

Příloha č. 1

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek. Uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
„Výstavba sběrného dvora Bratčice 1. část projektu - výstavba SD“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Obec Bratčice
IČ	00488127
Adresa sídla	Bratčice č.p. 36, 664 67 Bratčice
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Bc. Jan Buršík
Kontaktní osoba objednatele	Bc. Jan Buršík

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	TOPSTAV s.r.o.
IČ	46977660
DIČ	CZ 46977660
Plátce/neplátce DPH	plátce
Adresa sídla	Vranovská 95, 314 00 Brno
Číslo účtu	KB Brno, 19-9092710237/0100
Zapsaná u	KS Brno, oddíl C, vložka 7850
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Ing. Vasil Charalambidis, jednatel
Kontaktní osoba zhotovitele	Ing. Vasil Charalamabidis, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

I. VYMEZENÍ POJMŮ

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu, jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
3. Předmětem díla je provedení prací a dodávek na stavbě „Výstavba sběrného dvora Bratčice 1. část projektu - výstavba SD“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu této smlouvy, a to na základě projektové dokumentace a položkového rozpočtu - zhotovitelem oceněného výkazu výměr.
4. Předmět smlouvy je vymezen i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění apod.;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;
 - zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k provádění stavby včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše v 1 tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotovení na CD;



- zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 34/2011 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby A – vše v 1 tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotovení na CD;
 - zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DPS), která bude provedena podle následujících zásad:
 - do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;
 - části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele;
 - 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.
 - ve zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady o vytýčení stavby a geometrický plán v 6 tištěných ověřených vyhotoveních a 1x v digitální podobě;
 - získání kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí (dále jen „závazná stanoviska“), která budou předkládána k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby (dále jen „kolaudační souhlas“). Závazná stanoviska zajistí zhotovitel, objednatel v případě nutnosti poskytne zhotoviteli při jejich získání potřebnou součinnost;
 - v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, což zejména zahrnuje zastupování objednatele v řízení o užívání stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu věcně a místně příslušným stavební úřadem.
5. Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování provedení díla poskytl projektovou dokumentaci a výkaz výměr (neoceněný). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, a to v souladu s vyhláškou č. č. 169/2016 Sb.
6. Zhotovitel zpracoval cenovou nabídku jako přílohu č. 1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný.

7. Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 - Prioritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

III. POVINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen neprodleně předat a zhotovitel převzít příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. POVINNOST ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel nezodpovídá za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace, a nezavazuje se, že případné vady dokumentace zahrne do ceny díla.

V. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: předpokládaný termín předání staveniště je 1. 5. 2018. Objednatel oznámí zhotoviteli nejméně 30 dní předem datum předání a převzetí staveniště.
 - b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
 - c) Dokončení stavebních prací: do 60 dní od předání a převzetí staveniště.
 - d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu: do 15 dní od dokončení stavebních prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících případech:
 - a) v případě dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů,
 - b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)



- c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem),
3. Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:
- a) o dobu trvání překážky na straně objednatele,
 - b) o dobu trvání vyšší moci,
 - c) o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí,
 - d) o dobu nutnou k provedení dodatečných prací.
4. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvných prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla.
5. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.
6. Místem plnění je parcela v katastrálním území Bratčice p.č. 553/16.

VI. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

Celková cena bez DPH	1 799 093 ,- Kč bez DPH
DPH 21%	377 810 ,- Kč
Celková cena s DPH	2 176 903 ,- Kč včetně DPH

2. Tato cena je cena nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. Cenu je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo.
4. Cena zejména obsahuje:
- veškerou dopravu pracovníků;
 - náklady související s umístěním stavby
 - zařízení staveniště včetně oplocení;
 - náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;

- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
- cenu za manipulaci s materiálem;
- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;
- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění;
- pojištění zhotovitele;
- servis;
- náklady na provizorní a pomocné konstrukce;
- náklady přechodných stavů pro zajištění provozu;
- náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;
- náklady na zpracování návodů k údržbě;
- náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného provedení;
- ve zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby;
- veškeré další vedlejší náklady nutné pro řádné provedení díla;
- zařízení vydání kolaudačního souhlasu;
- ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

VII. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Cena stavebních prací (díla) je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze na základě důvodů uvedených v této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu a ceny díla bude sjednána, jestliže:
 - 1.a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - 1.b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - 1.c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - 1.d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).
2. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen, a to sborníku RTS, a.s. v případech, kdy se dané položky stavebních prací,



dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, budou jednotkové ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

4. Dodatečné práce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich odsouhlasení objednatelem, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A LHŮTY SPLATNOSTI FAKTUR, ZÁDRŽNÉ

1. S výjimkou objektivně odůvodněných případů bude cena díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený objednatelem soupis realizovaných prací oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele (bez přílohy je faktura neúplná).
 - faktura musí být od zhotovitele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: „Realizováno v rámci projektu Vybudování sběrného dvora Bratčice, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003140“.
4. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.
5. Lhůta **splatnosti faktur je 30 dní** ode dne jejich doručení objednateli.
6. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána na účet zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny za dílo snížené o sjednané zádržné.
8. Zádržné činí 10 % sjednané ceny díla, objednatel je povinen uhradit zadržené v termínu do 7 pracovních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné formou bankovní záruky.

IX. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a faktických vad v termínu dle této smlouvy. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.
2. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVEBNÍ DENÍK

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen svolat nejméně 2x měsíčně technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve objednatele a TDI. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a



- případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
6. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby **stavební deník** tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
 7. Objednatel a TDI je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 8. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
 9. Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavateli, jako by je prováděl on sám.
 10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDI při realizaci díla.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

1. Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele zorganizovat předání a převzetí díla, povinnost objednatele pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo s vady a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel taktéž TDI, případně autorskému doзору projektanta oznámí termín předání díla. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat.
3. O předání a převzetí předmětu díla sepíše objednatel protokol o předání a převzetí, který obě strany podepíší. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu objednatel uvede případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
4. Protokol o předání a převzetí bude zejména obsahovat:
 - a) označení předmětu díla a název projektu,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
 - h) seznam převzaté dokumentace,

- i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění (objednatel není povinen převzít dílo s vady a nedodělků),
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, a kolaudační souhlas.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na dílo na stavební část záruku za jakost v délce 60 měsíců. Na nestavební část díla záruku za jakost v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem.
7. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady následně odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.



8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
9. Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveno, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
12. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIII. MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění (staveniště) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou z povinností uvedených v čl. XVII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
8. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
10. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
11. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XIV. VYŠŠÍ MOC

Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. ZMĚNA SMLOUVY

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Objednatel může v dále uvedených případech odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel:
 - a) bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - b) je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - c) bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - d) nesplní povinnost v rámci pojištění dle čl. XVII. této smlouvy;
 - e) zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;



- f) uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Výstavba sběrného dvora Bratčice 1. část projektu - výstavba SD“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Objednatel může odstoupit dále od smlouvy v případě, že nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí.
 4. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli:
 - při prodlení objednatele s platbou faktur více než 60 dní;
 5. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
 7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
 8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
 9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této smlouvy.
 - b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s vyplněným Soupisem a vystaví závěrečnou fakturu.
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí stavby a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit

zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranění části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši ceny díla včetně DPH dle této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla se spoluúčasti zhotovitele maximálně 20%. Kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy, a kopie dokladů budou tvořit přílohu této smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
4. Porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn nebo pojistit dílo se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

XVIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy zejména na profilu zadavatele.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění a dále na profilu zadavatele.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace díla v českém jazyce.
4. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku zhotovování stavby objednatel.
5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.



6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětnému projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s plněním díla dle této smlouvy po dobu 5 let od uzavření smlouvy.
9. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
14. Zastupitelstvo obce Bratčice rozhodlo uzavřít tuto smlouvu o dílo na svém zasedání č.42..... dne8.3.2018..... usnesením č.2..... /.....
15. Zhotovitel přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.
16. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy¹:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (soupis)

Příloha č. 2: Pojistná smlouva

V Bratčicích, dne 28.3.2018


.....
Za objednatele


Bc. Jan Buršík

Starosta obce

OBEC BRATČICE

664 67 Syrovice ①
okres Brno-venkov

V Brně, dne 6.3.2018


.....
Za zhotovitele

Ing. Vasil Charalambidis

jednatel

TOPSTAV s.r.o.
Vranovská 95, 614 00 Brno
tel.: +420 545 215 072-3
fax: +420 545 578 850
DIČ: CZ46977660 ①

¹

Uchazeč přiloží v nabídce jako součást smlouvy pouze přílohu č. 1.

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16 Celková rekapitulace nákladů

Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
SO 01 - Hrubé terénní úpravy	191 541	40 224	231 765
SO 02 - Zpevněná plocha	505 214	106 095	611 309
SO 03 – Zastřešení kontejnerů	495 365	104 027	599 392
SO 04 – Oplocení areálu	71 245	14 961	86 206
SO 05 – Přípojky a vnitřní rozvody IS v areálu	302 225	63 467	365 692
SO 06 – Objekt obsluhy	174 250	36 593	210 843
SO 07 – Parkové úpravy	31 253	6 563	37 816
SO 08 - Rekultivace (neuvažováno)	0	0	0
Vedlejší rozpočtové náklady, zařízení staveniště	22 000	4 620	26 620
Geodetické zaměření	6 000	1 260	7 260
CELKEM	1 799 093 Kč	377 810 Kč	2 176 903 Kč

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16

Název objektu SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV		191 541	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2				9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV			10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4				11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	M						17	Ostatní	0,00%	0	
6						18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř. 1-6)		191 541	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS			21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	
Vypracoval:								D Celkové náklady			
								23	Součet-7, 12, 19-22		191 541 Kč
								24	15 %	DPH	
								25	21 %	191 541,36	40 224 Kč
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		231 765 Kč
Datum a podpis				10/2015				Razítko			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
 Objekt: SO 01 - Hrubé terénní úpravy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 191 541,36 677,25

1 Zemní práce 191 541,36 677,25

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	376,250	24,60	9 255,75	0,000
2	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	376,250	132,00	49 665,00	0,000
3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	376,250	46,30	17 420,38	0,000
4	171101110	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných	m3	376,250	63,00	23 703,75	0,000
5	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	677,250	135,10	91 496,48	677,250

Celkem 191 541,36 677,25

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16**

Název objektu **SO 02 - Zpevněná plocha**

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV		505 214	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%		0							
2				9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%		0							
3	PSV			10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%		0							
4				11		0	16	Provozní vlivy	0,00%		0							
5	M						17	Ostatní	0,00%		0							
6						18	NUS z rozpočtu		0									
7	ZRN (ř. 1-6)		505 214	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			0							
20	HZS			21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady			0							

Vypracoval:

D	Celkové náklady
----------	------------------------

23	Součet 7, 12, 19-22		505 214 Kč
24	15 %	DPH	
25	21 %	505 213,71	106 095 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		611 309 Kč

Datum a podpis 10/2015

Razitko

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
Objekt: SO 02 - Zpevněná plocha

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 505 213,71

1 Zemní práce 1 888,19

1	113106171	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	15,200	37,20	565,44
2	113201112	Vytrhání obrub silničních betonových	m	18,500	71,50	1 322,75

5 Komunikace pozemní 411 133,10

3	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	480,700	43,30	20 814,31
4	564721115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	480,700	51,50	24 756,05
5	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	480,700	61,80	29 707,26
6	564751115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 190 mm	m2	480,700	107,00	51 434,90
7	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl 80 mm přes 300 m2 včetně kameniva 4/8	m2	480,700	122,00	58 645,40
8	592281055	Zatrávňovací dlažba LORA 24/24/8 cm	m2	495,121	456,00	225 775,18

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 004,72

9	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	130,00	130,00
10	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
11	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,800	125,00	16 600,00
12	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	135,000	105,00	14 175,00
13	916 231 500	Dodávka a položení geotextilie 250 g/m2	m2	480,700	59,60	28 649,72

997 Přesun sutě 2 894,42

14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,849	15,40	151,67
15	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	59,094	7,08	418,39
16	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,849	110,00	1 083,39
17	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,849	126,00	1 240,97

998 Přesun hmot 27 293,28

18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	231,299	118,00	27 293,28
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Celkem 505 213,71

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16**

Název objektu **SO 03 – Zastřešení techniky**

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV		15 212	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%		0	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%		0		
2																							
3	PSV		480 152	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%		0	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%		0		
4																							
5	M							17	Ostatní	0,00%		0					18	NUS z rozpočtu			0		
6																							
7	ZRN (ř. 1-6)		495 365	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0									0		
20	HZS			21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady			0									0		
Vypracoval:								D				Celkové náklady											
								23	Součet 7, 12, 19-22		495 365 Kč												
								24	15 %	DPH													
								25	21 %	495 364,78		104 027 Kč											
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		599 391 Kč												
Datum a podpis				10/2016				Razítko															

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
Objekt: SO 03 – Zastřešení techniky

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 212,42 15,787

1 Zemní práce 2 238,52 0,000

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,424	183,00	809,59	0,000
2	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,424	125,00	553,00	0,000
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,424	12,60	55,74	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,963	103,00	820,19	0,000

2 Zakládání 12 973,90 15,787

5	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,177	1 960,00	346,92	0,598
6	275321311	Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,469	1 960,00	8 759,24	15,124
7	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	16,053	169,00	2 712,96	0,025
8	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	16,053	41,10	659,78	0,000
9	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,025	19 800,00	495,00	0,040

PSV Práce a dodávky PSV 480 152,36 52,129

764 Konstrukce klempířské 5 942,82 0,077

10	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	0,000	529,00	0,00	0,005
11	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	4,900	448,00	2 195,20	0,051
12	764548322	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	0,000	641,00	0,00	0,006
13	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	6,500	545,00	3 542,50	0,014
14	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	169,730	1,21	205,12	0,000

767 Konstrukce zámečnické 474 209,54 52,052

15	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	106,000	158,00	16 748,00	0,031
16	154835105	profil trapézový 40-183/0,63	m2	106,000	278,30	29 499,80	1,685
17	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	50,000	75,90	3 795,00	0,007
18	137565105	kotevní plech 300/350/16	kus	4,000	6 360,50	25 442,00	6,000
19	137565106	kotevní plech 250/250/8	kus	0,000	7 000,00	0,00	4,000
20	137565107	kotevní šrouby	kus	16,000	3 848,60	61 577,60	40,000
21	767995120	Montáž ocelových konstrukcí včetně dodávky a povrchové úpravy dle projektové dokumentace	kg	3 470,000	96,00	333 120,00	0,330
22	998767201	Přesun hmot procentní	%	3 752,000	1,07	4 027,14	0,000

Celkem 495 364,78 67,916

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16

Název objektu SO 04 – Oplocení areálu

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV		71 245	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2				9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV			10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4				11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	M						17	Ostatní	0,00%	0
6						18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		71 245	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS			21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0
Vypracoval:							D Celkové náklady			
							23	Součet 7, 12, 19-22		
							24	15 %	DPH	
							25	21 %	71 244,96	14 961 Kč
							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis				10/2015			Razítko			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
 Objekt: SO 04 – Oplocení areálu

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 71 244,96 2,263

1 Zemní práce 1 122,50 0,000

1	131104113	Hloubení patek pro oplocení v zemině tř 3	m3	1,796	213,00	382,55	0,000
2	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,796	412,00	739,95	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 69 289,68 2,263

3	338121124	Osazování plotové betonové patky do jamek	kus	57,000	374,00	21 318,00	0,057
4	592325355	patka betonová plotová 25x25x30 cm	kus	57,000	316,30	18 029,10	1,539
5	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	57,000	72,30	4 121,10	0,114
6	553422620	Plotový sloupek kruhový poplastovaný 48/2250mm vč. koncovky a příslušenství	kus	41,000	171,50	7 031,50	0,217
7	553422740	Plotová vzpěra poplastovaná 38/3000 mm pro kruhový sloupek vč. koncovky a příslušenství	kus	16,000	146,50	2 344,00	0,054
8	348101250	Osazení brány k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	1,000	866,00	866,00	0,000
9	553423465	brána kovová dvoukřídlá 4700x2100 mm s výplní s poplastovaného pletiva	kus	1,000	10 443,50	10 443,50	0,158
10	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	76,000	56,40	4 286,40	0,000
11	313275045	Pletivo poplastované v. 2000 mm oko 50x50 s napínacím drátem	m	80,000	0,00	0,00	0,120
12	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	76,000	4,14	314,64	0,000
13	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	78,000	2,10	163,80	0,003
14	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	76,000	4,89	371,64	0,000

998 Přesun hmot 832,78 0,000

15	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	2,263	368,00	832,78	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 71 244,96 2,263

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16

Název objektu SO 05 – Přípojky a vnitřní rozvody IS v areálu

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV		131 694	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00%		0										
2				9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%		0										
3	PSV			10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00%		0										
4				11			0	16	Provozní vlivy		0,00%		0										
5	M		170 531					17	Ostatní		0,00%		0										
6								18	NUS z rozpočtu				0										
7	ZRN (ř. 1-6)		302 225	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)				0										
20	HZS			21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady				0										
Vypracoval:								D		Celkové náklady													
								23	Součet 7, 12, 19-22		302 225 Kč												
								24	15 %	DPH													
								25	21 %	302 224,76		63 467 Kč											
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		365 692 Kč												
Datum a podpis				10/2015				Razítko															

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
 Objekt: SO 05 – Přípojky a vnitřní rozvody IS v areálu

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 131 694,11 18,859

1 Zemní práce 47 092,07 0,000

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,864	194,00	167,62	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,099	456,00	22 845,14	0,000
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	50,099	130,00	6 512,87	0,000
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,250	132,00	2 277,00	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,250	13,80	238,05	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,050	110,00	3 415,50	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,485	66,20	4 401,31	0,000
8	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,504	418,00	210,67	0,000
9	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,907	153,60	139,32	0,000
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,882	157,00	2 493,47	0,000
11	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	28,588	153,60	4 391,12	0,000

2 Zakládání 274,56 0,298

12	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,132	2 080,00	274,56	0,298
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------	-------

8 Trubní vedení 70 786,72 18,561

13	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	6,500	1 310,00	8 515,00	0,000
14	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm	m	7,475	13,10	97,92	0,001
15	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	16,100	267,00	4 298,70	0,044
16	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	142,00	142,00	0,000
17	286171720	koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 150	kus	1,000	162,00	162,00	0,001
18	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	238,00	238,00	0,000
19	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	1,000	519,70	519,70	0,002
20	877310380	Úprava napojení potrubí ve stávající šachtě	kpl	1,000	4 220,00	4 220,00	0,100
21	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	235,00	235,00	0,000
22	893322111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	17,634
23	893322111.1	Vyzbrojení vodoměrné šachty	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
24	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	877,00	877,00	0,341
25	592238525	Spodní dílec s kalištěm nízkým TBV – Q 45/24 KN	kus	1,000	2 109,30	2 109,30	0,072
26	592238525.1	Průběžný dílec se zápachovou uzávěrkou 150 PVC TBV – Q 45/65 SZ 15 PVC	kus	1,000	2 531,10	2 531,10	0,072
27	592238525.2	Skrůž střední TBV – Q 45/30 SS	kus	1,000	1 560,90	1 560,90	0,072

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	592238525.3	Skruž horní TBV – Q 45/30 SH	kus	1,000	1 560,90	1 560,90	0,072
29	592238525.4	Vyrovnávací prstenec – OZ TBV – Q 45/6 VP	kus	1,000	1 265,60	1 265,60	0,072
30	592238525.5	Rám s mříží, zatížení 25 tun	kus	1,000	4 218,60	4 218,60	0,072
31	899914120	Dodávka a montáž plastové chráničky D 100 mm	m	13,000	295,00	3 835,00	0,006

998

Přesun hmot

13 540,76

0,000

32	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,859	718,00	13 540,76	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

M**Práce a dodávky M**

170 530,65

0,003

46-M

Elektroinstalace

170 530,65

0,003

33	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	55,000	7,83	430,65	0,003
34	460490050	Elektroinstalace - přípojky a osvětlení - samostatný rozpočet	kpl	1,000	140 900,00	140 900,00	0,003
35	460490051	Bezpečnostní kamera včetně bezdrátového propojení	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	0,003
36	460490052	D+ M napájecí kabel kamery CYKY 3x1,5	m	30,000	122,00	3 660,00	0,003
37	460490053	D+ M chránička Kopoflex DN 50	m	20,000	207,00	4 140,00	0,003

Celkem

302 224,76

18,862

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Cenová nabídka - elektroinstalace Sběrný dvůr Bratčice								
Dodávky								140 908,00
Specifikace dodávky RE00	ks	1,00						
Dodávky - celkem								
Specifikace dodávky RE00								
Elektroměrový rozváděč v kompaktním pilíři. ER212/PKP7P	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00		10 800,00
<i>Jističe 3-pólové. Charakteristika B</i>								
32 A. Charakteristika B.	ks	1,00	511,00	511,00	130,00	130,00		641,00
Specifikace dodávky RE00 - celkem								
Elektromontáže								
Sílnoproud								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
AYKY 4(J)x16 mm2, pevně	m	25,00	51,00	1 221,00	31,00	754,00		1 975,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CY (ŽŽ) 6 mm2,	m	20,00	12,50	241,00	15,00	295,00		536,00
CY (ŽŽ) 16 mm2,, pevně	m	20,00	36,00	611,00	20,00	415,00		1 026,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně	m	30,00	10,50	305,00	15,00	465,00		770,00
CYKY 5(j)x2.5 mm2, pevně	m	60,00	25,60	1 444,00	16,00	944,00		2 388,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	30,00			6,00	180,00		180,00
Do 16 mm2	ks	16,00			15,00	240,00		240,00
TRUBKA - chránička plastová - průměr 40 mm	m	70,00	14,00	980,00	11,00	770,00		1 750,00
<i>VKLÁDACÍ LIŠTA</i>								
LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	17,00	14,00	238,00	11,00	187,00		425,00

STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ								
Výložníkový silniční stožár-bezpatkový, délka 10 m.	ks	3,00	4 480,00	13 440,00	822,00	2 466,00		15 906,00
VÝLOŽNÍKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ								
V-2000 Jednoduchý výložník pro stožáry typu JB	ks	2,00	999,00	1 998,00	350,00	700,00		2 698,00
V-2*2000 Dvojitý výložník pro stožáry typu JB	ks	1,00	1 750,00	1 750,00	350,00	350,00		2 100,00
ROZVODNICE STOŽÁROVÁ PRO Cu VODIČE								
Rozvodnice SR, pro silniční stožáry, 1x E27	ks	2,00	500,00	1 000,00	250,00	450,00		1 450,00
Rozvodnice SR, pro silniční stožáry, 2x E27	ks	1,00	600,00	600,00	250,00	200,00		800,00
SVÍTIDLA GEWISS - INDY								
výbojka sodíková 250 W	ks	4,00	5 000,00	20 000,00	190,00	760,00		20 760,00
	ks	4,00	450,00	1 800,00	19,00	76,00		1 876,00
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti přes 50 do 100kg								
	ks	1,00		0,00	580,00	580,00		580,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	3,00	25,00	75,00	22,00	66,00		141,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,00	25,00	1 250,00	22,00	1 100,00		2 350,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	5,00	16,00	80,00	13,00	65,00		145,00
SR 3b spoj pásek-drát	ks	6,00	18,00	108,00	13,00	78,00		186,00
Silnoproud - celkem								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a zapojení ventilátorů a jiných elektrických zařízení	hod	60,00			330,00	19 800,00		19 800,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK. DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	20,00			330,00	6 600,00		6 600,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	10,00			300,00	3 000,00		3 000,00

Podružný materiál	ks	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Elektromontáže - celkem				58 502,00	41 471,00	99 973,00
Zemní práce						
<i>HLOUBENÍ RÝHY</i>						
Zemina třídy 2, šíře 300mm, hloubka 600mm	m	20,00		190,00	3 800,00	
Zemina třídy 2, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	50,00		211,00	10 550,00	
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>						
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	40,00		98,00	3 920,00	
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	50,00		111,00	5 550,00	
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>						
Do šířky 30cm	m	70,00		15,00	1 050,00	
<i>ZÁHOZ RÝHY</i>						
Zemina třídy 2, šíře 300mm, hloubka 600mm	m	70,00		99,00	6 930,00	
<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ. O OBJEMU DO 2 m3</i>						
Zemina třídy 1, strojně	m3	3,00		545,00	1 635,00	
<i>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</i>						
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	3,00		2 500,00	7 500,00	
Zemní práce - celkem					40 935,00	

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16**

Název objektu **SO 06 – Objekt obsluhy**

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV		174 250	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00%		0
2				9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%		0
3	PSV			10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00%		0
4				11			0	16	Provozní vlivy		0,00%		0
5	M							17	Ostatní		0,00%		0
6								18	NUS z rozpočtu				0
7	ZRN (ř. 1-6)		174 250	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)				0
20	HZS			21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady				0
Vypracoval:								D Celkové náklady					
								23	Součet 7, 12, 19-22		174 250 Kč		
								24	15 %	DPH			
								25	21 %	174 250,00		36 593 Kč	
Datum a podpis				Razítko				26		Cena s DPH (ř. 23-25)		210 843 Kč	
10/2015													

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
 Objekt: SO 06 – Objekt obsluhy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

174 250,00

Montované konstrukce

174 250,00

1	M.1	Dodávka a osazení typizované montované buňky rozměrů 6058x2435x2610 - předsín, WC a kancelář	kus	1,000	146 200,00	146 200,00	
2	M.2	Doprava buňky	kpl	1,000	4 060,00	4 060,00	
3	M.3	Napojení buňky na inženýrské stítě	kpl	1,000	1 990,00	1 990,00	
4	M.4	D+M PHP 27A	kus	2,000	4 060,00	8 120,00	
5	M.5	Stůl psací se šuplíky	kus	1,000	4 060,00	4 060,00	
6	M.6	Židle kancelářská	kus	1,000	4 060,00	4 060,00	
7	M.7	Šatní skříň kovová	kus	2,000	2 880,00	5 760,00	

Celkem

174 250,00

TITULNÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16

Název objektu SO 07 – Parkové úpravy

Název části

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV		31 253	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%		0	
2				9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%		0	
3	PSV			10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%		0	
4				11			0	16	Provozní vlivy	0,00%		0	
5	M							17	Ostatní	0,00%		0	
6							18	NUS z rozpočtu			0		
7	ZRN (ř. 1-6)		31 253	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0	
20	HZS			21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady			0	
Vypracoval: Jiří Homola								D Celkové náklady					
								23	Součet 7, 12, 19-22		31 253		
								24	15 %	DPH			
								25	21 %	31 253,04	6 563		
								26 Cena s DPH (ř. 23-25)		37 816			
Datum a podpis 10/2015				Razítko									

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Ekodvůr Bratčice p.č. 553/16
Objekt: SO 07 – Parkové úpravy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 253,04

1 Zemní práce

31 253,04

1	121101200	Rozprostření ornice v tl. 200 mm	m2	126,000	40,50	5 103,00
2	162601202	Vodorovné přemístění ornice do 50 m	m3	25,200	30,20	761,04
3	167101202	Nakládání ornice	m3	25,200	170,00	4 284,00
4	182201101	Svahování násypů	m2	126,000	29,00	3 654,00
5	460620008	Zatravnění včetně dodávky osiva	m2	126,000	11,50	1 449,00
6	460620100	Osázení keří	m2	126,000	127,00	16 002,00

Celkem

31 253,04



Číslo pojistné smlouvy: 37243845-28
Stav k datu 28. 11. 2016
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: TOPSTAV s.r.o.

IČ: 46977660

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 28. 11. 2016.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

35 400 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

ANO

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného KS Brno v Brně, č. 1234569, ze dne 10. 2. 2009

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

50 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci
Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujedná, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujedná, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 200 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 50 000,-

Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujedná, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy se na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 5 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V79 se sjednává se spoluúčastí v Kč 50 000,-

Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Odchylně od ustanovení článku 6 bod 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujedná, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 1 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V95 se sjednává se spoluúčastí v Kč 50 000,-

Doložka V105 Pojištění regresní náhrady vyplacené dávky nemocenského pojištění
Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujedná, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem.
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 1 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V105 se sjednává se spoluúčastí v Kč 50 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujedná, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	37 939,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 79	924,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 95	3 850,-
05	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V-105	963,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		1 155,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč		44 831,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		22 415,-
		22 415,-

Číslo pojistné smlouvy: 37243845-28
Stav k datu 28. 11. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 28. 11. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 1234569

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v BRNĚ

dne 27. 11. 2016 v 12 hodin 00 minut

TOPSTAV s.r.o.

TOPSTAV s.r.o.
Vranovská 55, 614 00 Brno
tel.: +420 545 215 072-3
fax: +420 545 573 550
DIČ: CZ46977660 ①

Petr CIGÁNEK
5329

Petr Cigánek, 002456 VPA
Specialista podnikatelského pojištění
Česká pojišťovna a.s., Ag. 647532905
IČ: 67604030
602 0019, Brno 627 00
20 603 558 145
p.cig@ceskapojistovna.cz

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy