

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 15035221, DIČ: CZ15035221
sídlo Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku KS – OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupen: Jaroslav Jerie – jednatel
bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: 136241591/0100
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek v areálu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 40/25**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25“ zpracovanou BETA - PROJEKT s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy v listopadu 2019, číslo zakázky 52/2019/PD a v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová dokumentace“.
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „výběrové řízení“). Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření díla,
 - d) úklid místa pro provádění díla,
 - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
 - f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
 - g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.6. Místem plnění je areál T. G. Masaryka 40/25, Předměstí, Svitavy.

- 1.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.
- 1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 1.11. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 1.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se Společným povolením k realizaci akce „Rekonstrukce kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25“ vydaným vodoprávním úřadem - Městským úřadem Svitavy, odborem životního prostředí dne 8.4.2020 pod č.j. 20910-20/OZP-bik, které nebylo právní moci dne 1.5.2020, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 1.14. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 24.8.2020.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezačne stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.10.2020.
- 2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 24.8.2020, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

III.

Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1 058 794,00 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH;
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené v prvních 30 dnech od zahájení stavebních prací. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele nejpozději do 35. dne od zahájení stavebních prací soupis prací a dodávek provedených v daném období oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. den od zahájení stavebních prací zhotovitelem.
- 4.3. Nedílnou součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.4. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na cenu za provedené práce a dodávky, která doposud nebyla fakturována. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele a předávací protokol.

- 4.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, neuhradí objednatel zhotoviteli částku vedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.
- 4.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.10. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické podobě v rámci výběrového řízení a tuto si pečlivěověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení a geodetické zaměření díla.
Projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření budou předány vždy ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn.
Předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VI.

Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být v zestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:
- označení stavby
 - název stavebníka
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII. Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uživatelům objektu T. G. Masaryka 40/25 a sousedních objektů.

- 8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.12., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 8.13. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentace provádění díla.

- 8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.17. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojišťovat předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX.

Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

X.

Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.
- 10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 12.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

e-mail: radnice@svitavy.cz a současně marek.antos@svitavy.cz

datová schránka: 6jrbphg

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

A K V A M O N T Svitavy s.r.o

Adresa: sídlo: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

e-mail: jerie@akvamont.cz a současně info@akvamont.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je HEJDUK CZ s.r.o., nám. Míru 108/28, 568 02 Svitavy, Ing. Ivo Hejduk, tel. 739 071 212, e-mail: hejduk@hejdukcz.cz nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
 - pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy.
- 12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je František Uchýtil, tel. 602106835, e-mail: uchytil@akvamont.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7.9.2020.

Ve Svitavách dne 7.9.2020

Za objednatele:



Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Za zhotovitele:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Jaroslav Jerie".

Jaroslav Jerie, jednatel společnosti
AKVAMONT Svitavy s.r.o.

AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2019/048** **Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25**

Zadavatel: **Město Svitavy** IČO: **00277444**
T.G.Masaryka 5/35 DIČ:
56802 Svitavy

Zhotovitel: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.** IČO: **15035221**
Lačnov, Hlavní 426/4 DIČ: **CZ15035221**
568 02 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			954 794,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			44 000,00
Ostatní náklady			60 000,00
Celkem			1 058 794,31


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 058 794,31 CZK
Základní DPH	21 %	222 346,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 281 141,12 CZK

v



AKVAMONT Svitavy s.r.o.
 Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
 IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

Za zhotovitele

dne

22.7.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	104 000,00	21 840,00	125 840,00	10
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	104 000,00	21 840,00	125 840,00	10
SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek	0,00	954 794,31	200 506,81	1 155 301,12	90
01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek	0,00	954 794,31	200 506,81	1 155 301,12	90
Celkem za stavbu		0,00	1 058 794,31	222 346,81	1 281 141,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			247 647,70	23
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			41 790,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 350,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 514,86	1
5	Komunikace	HSV			192 924,00	18
8	Trubní vedení	HSV			164 470,30	16
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			121 475,88	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 224,87	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			110 396,70	10
VN	Vedlejší náklady	VN			44 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	6
Cena celkem					1 058 794,31	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 000,00		
1	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/ II
		vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ II
		Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umyvárny, toalety, šatny.						
		Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.						
		Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.						
		Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.						
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzná lávka do délky 2 000 mm,včetně zábradlí zřízení a odstranění.								
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely,s reflexními signalizačními pruhy zřízení a odstranění.								
6	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	005124010R	Koordinace stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady					60 000,00		
---------	-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

8	R02	Laboratorní rozbor zeminy a stavební suť před uložením na skládce	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
---	-----	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Rozsah rozboru dle vyhlášky 294/2005, tab. 10.1 a tab. 10.2 - výluh a sušina.

9	R06	Čerpání splaškových vod po dobu výstavby vč. sběrného potrubí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
---	-----	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Čerpání splaškových vod vzniklých po dobu výstavby vč. sběrného potrubí, čerpání do nejbližší šachty.

10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

11	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/ II
----	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světlé signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupu do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.

13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z celé výstavby, zpracování pasportů přípojek.

14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/ II
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro předání díla.

15	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
----	------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

16	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
----	------------	-----------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Náklady spojené s výrobou a montáží informační cedule s údaji stavby, investora a zhotovitele. Rozměr 2 x 1 m

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O: OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R: 01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
17	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
18	R03	Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních konstrukcí v blízkosti výkopů.								
19	R05	Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	104 000,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				247 647,70		
1	111201501R00	Spálení větvi o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů	kus	1,00000	740,00	740,00	800-1	RTS 19/ II

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

B+C2+D1+D2

2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	150,00	150,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

B+C2+D1+D2

3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	303,00	303,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	------------

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

B+C2+D1+D2

4	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	244,00	244,00	823-2	RTS 19/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

B+C2+D1+D2

5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	35,99173	702,00	25 266,19	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

B+C2+D1+D2

Začátek provozního součtu

hloubka výkopu : (1,98+1,88+1,91+1,86+1,71+1,61+1,56)/7

délka kanalizace DN250 : 22,55

délka přípojek : 21

šířka výkopu řad : 1,05

šířka výkopu přípojek : ,95

celková kubatura výkopu kanalizace : 22,55*1,78714*1,05

celková kubatura výkopu přípojek : 21*1,48714* ,95

Mezisoučet

1,78714
22,55000
21,00000
1,05000
0,95000
42,31501
29,66844
119,32059

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Konec provozního součtu								
50% kubatury : (42,31501+29,66844)*0,5								
				35,99173				
6	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	5,00000	7 405,00	37 025,00	800-1	RTS 19/ II

s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíím na dopravní prostředek,
B+C2+D1+D2
Bourání betonových bloků a ostatních konstrukcí - odhad.

7	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	71,98345	215,00	15 476,44	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

B+C2+D1+D2

Začátek provozního součtu

hloubka výkopu : (1,98+1,88+1,91+1,86+1,71+1,61+1,56)/7

délka kanalizace DN250 : 22,55

délka přípojek : 21

šířka výkopu řad : 1,05

šířka výkopu přípojek : ,95

celková kubatura výkopu kanalizace : 22,55*1,78714*1,05

celková kubatura výkopu přípojek : 21*1,48714*.95

Mezisoučet

Konec provozního součtu

100% kubatury : (42,31501+29,66844)

8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3,	m3	71,98300	37,00	2 663,37	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

B+C2+D1+D2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	143,05989	129,00	18 454,73	800-1	RTS 19/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, B+C2+D1+D2								
Začátek provozního součtu								
				1,78714				
hloubka výkopu : (1,98+1,88+1,91+1,86+1,71+1,61+1,56)/7				22,55000				
délka kanalizace DN250 : 22,55				21,00000				
délka přípojek : 21				45,33714				
Mezisoučet				80,60001				
Konec provozního součtu				62,45988				
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	143,06000	28,00	4 005,68	800-1	RTS 19/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, B+C2+D1+D2								
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	71,98300	128,00	9 213,82	800-1	RTS 19/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, B+C2+D1+D2								
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,00000	180,00	900,00	800-1	RTS 19/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, B+C2+D1+D2								
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,98300	267,00	19 219,46	800-1	RTS 19/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. B+C2+D1+D2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnout skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.								

14	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,00000	310,00	1 550,00	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

B+C2+D1+D2

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnout skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.

15	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	45,00	45,00	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	-------	------------

s naložením, složením a dopravou,

B+C2+D1+D2

16	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	496,00	496,00	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	------------

s naložením, složením a dopravou,

B+C2+D1+D2

17	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	128,00	128,00	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

s naložením, složením a dopravou,

B+C2+D1+D2

18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuláženého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	71,98300	265,00	19 075,50	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

B+C2+D1+D2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	5,00000	358,00	1 790,00	800-1	RTS 19/ II
B+C2+D1+D2								
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	76,98300	17,00	1 308,71	800-1	RTS 19/ II
B+C2+D1+D2								
				71,98300				
				hor. 1-4 : 71,983				
				hor. 5 : 5				
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	58,43920	124,00	7 246,46	800-1	RTS 19/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
B+C2+D1+D2								
				42,31501				
				celková kubatura výkopu kanalizace : 22,55*1,78714*1,05				
				celková kubatura výkopu přípojek : 21*1,48714* ,95				
				lože : -22,55*1,05* ,1				
				-21* ,95* ,1				
				obsyp : -22,55*1,05* ,6				
				-21* ,95* ,5				
				septik : 15				
22	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	130,00	130,00	800-1	RTS 19/ II
výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávký,								
B+C2+D1+D2								
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	24,18150	1 138,00	27 518,55	800-1	RTS 19/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
B+C2+D1+D2								
Začátek provozního součtu								
				1,78714				
				hloubka výkopu : (1,98+1,88+1,91+1,86+1,71+1,61+1,56)/7				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		délka kanalizace DN250 : 22,55		22,56000				
		délka přípojek : 21		21,00000				
		šířka výkopu řad : 1,05		1,05000				
		šířka výkopu přípojek : ,95		0,95000				
		celková kubatura výkopu kanalizace : 22,55*1,78714*1,05		42,31501				
		celková kubatura výkopu přípojek : 21*1,48714*,95		29,66844				
		Mezisoučet		119,32059				
		Konec provozního součtu		14,20650				
		obsyp : 22,55*1,05*,6		9,97500				
		21*,95*,5						
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhrutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. B+C2+D1+D2	m2	210,00000	22,00	4 620,00	800-1	RTS 19/ II
25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 B+C2+D1+D2	m3	71,98300	150,00	10 797,45	800-1	RTS 19/ II
26	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7 B+C2+D1+D2	m3	5,00000	150,00	750,00	800-1	RTS 19/ II
27	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m B+C2+D1+D2	m3	3,00000	1 740,00	5 220,00	AP-HSV	RTS 19/ II
28	58344197R	Sondy na stávajícím vedení štěrkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A B+C2+D1+D2	t	116,87840	285,00	33 310,34	SPCM	RTS 19/ II
		Cena včetně naložení a dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		celková kubatura výkopu kanalizace : 22,55*1,78714*1,05				42,31501		
		celková kubatura výkopu přípojek : 21*1,48714*,95				29,66844		
		lože : -22,55*1,05*,1				-2,36775		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-21*.95*1		-1,99500				
		obsyp : -22.55*1,05*6		-14,20650				
		-21*.95*5		-9,97500				
		septik : 15		15,00000				
		Mezisoučet		58,43920				
		Konec provozního součtu						
		58,4392*2		116,87840				

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					41 790,00		
29	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakýmkoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B+C2+D1+D2	m2	210,00000	55,00	11 550,00	822-1	RTS 19/ II

Rozebrání dlažby pro další použití

dlažďená plocha : 210

30	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	210,00000	144,00	30 240,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

B+C2+D1+D2

dlažďená plocha : 210

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					7 350,00		
31	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	70,00000	105,00	7 350,00	827-1	RTS 19/ II

B+C2+D1+D2

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					11 514,86		
32	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, B+C2+D1+D2	m3	4,36275	1 287,00	5 614,86	827-1	RTS 19/ II

Začátek provozního součtu

hloubka výkopu : (1,98+1,88+1,91+1,86+1,71+1,61+1,56)/7

délka kanalizace DN250 : 22,55

1,78714

22,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		délka přípojek : 21 šířka výkopu řad : 1,05 šířka výkopu přípojek : ,95 celková kubatura výkopu kanalizace : 22,55*1,78714*1,05 celková kubatura výkopu přípojek : 21*1,48714*.95 Mezisoučet Konec provozního součtu lože : 22,55*1,05*.1 21*.95*.1		21,00000 1,05000 0,95000 42,31501 29,66844 119,32059 2,36775 1,99500				

33	452313141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	2,00000	2 950,00	5 900,00	827-1	RTS 19/ II
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevířeném výkopu, B+C2+D1+D2								

Díl: 5 Komunikace								
34	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	10,50000	148,00	1 554,00	822-1	RTS 19/ II
B+C2+D1+D2 Začátek provozního součtu chodníkový obrubník : 35 Mezisoučet Konec provozního součtu vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 35*.3 10,50000								

35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	420,00000	223,00	93 660,00	822-1	RTS 19/ II
B+C2+D1+D2 dlažďená plocha spodní vrstva : 210 dlažďená plocha vrchní vrstva : 210 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm								
36	596215041R00		m2	210,00000	290,00	60 900,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. B+C2+D1+D2 dlážděná plocha : 210		210,00000				
37	597093312RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou a mřížkovým roštem z tvárné litiny, světla šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, výšky 290-290 mm, zatížení D 400, E 600, - B+C2+D1+D2	kus	6,00000	6 135,00	36 810,00	822-1	RTS 19/ II
3*2				6,00000				
Díl: 8 Trubní vedení						164 470,30		
38	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, B+C2+D1+D2 přípojky : 21	m	21,00000	30,00	630,00	827-1	RTS 19/ II
39	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, B+C2+D1+D2 kanalizace : 22,55	m	22,55000	47,00	1 059,85	827-1	RTS 19/ II
40	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v otevřeném výkopu, B+C2+D1+D2 odbočka : 1	kus	1,00000	175,00	175,00	827-1	RTS 19/ II
41	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, B+C2+D1+D2 přesuvka : 4	kus	4,00000	81,00	324,00	827-1	RTS 19/ II
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm v otevíraném výkopu, B+C2+D1+D2 přesuvka : 3	kus	3,00000	110,00	330,00	827-1	RTS 19/ II
43	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, B+C2+D1+D2 přípočky : 21	m	21,00000	30,00	630,00	827-1	RTS 19/ II
44	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, B+C2+D1+D2 přípočky : 21	m	22,55000	41,00	924,55	827-1	RTS 19/ II
45	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m B+C2+D1+D2 kanalizace : 22,55	m	43,55000	118,00	5 138,90	827-1	RTS 19/ II
46	845	Vyčerpání splašků ze septiku, odvoz a uložení na objektu ČOV vč.poplátků B+C2+D1+D2	m3	15,00000	700,00	10 500,00		Vlastní
47	846	Vyčištění stávajícího septiku po vyčerpání splašků a jeho dezinfekce B+C2+D1+D2	m3	15,00000	1 050,00	15 750,00		Vlastní
48	89225	Napojení na stávající kanalizaci B+C2+D1+D2	ks	6,00000	4 000,00	24 000,00		Vlastní

Napojení na stávající kanalizaci.
Úprava konců potrubí, očištění stávajícího potrubí, připojení na novou kanalizaci, obetonování, cena včetně tvarovek nutných pro připojení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	894410020RAC	Šachty z betonových dílců šachty z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 300, výška vstupu 2,10 m	kus	3,00000	23 240,00	69 720,00	AP-HSV RTS 19/ II

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

B+C2+D1+D2V položce je zakalkulováno: zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu dle popisu včetně dodávky dílců TBS, s obložení dna betonem C 25/30 na potrubí DN 300, podkladní prstenec z prostého betonu C 8/10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu a vyrovnávacích prstenců. V položce zakalkulována větší pracnost při osazování den na stávající potrubí.

50	894858OA0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	1,00000	8 680,00	8 680,00	RTS 19/ II
B+C2+D1+D2Kompletní dodávka a montáž šachty včetně poklopu a napojení na stávající potrubí.							
51	286111903R	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 6 000,0 mm	kus	4,00000	1 718,00	6 872,00	SPCM RTS 19/ II
B+C2+D1+D2							

Začátek provozního součtu

přípojky : 21

Mezisoučet

Konec provozního součtu

4

21,00000

21,00000

4,00000

52	286111923R	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l = 6 000,0 mm	kus	4,00000	3 480,00	13 920,00	SPCM RTS 19/ II
B+C2+D1+D2							

Začátek provozního součtu

kanalizace : 22,55

Mezisoučet

Konec provozního součtu

4

22,55000

22,55000

4,00000

53	286506121R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,00000	1 904,00	1 904,00	SPCM RTS 19/ II
B+C2+D1+D2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	28650621R	1 spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; SDR 34,0; l = 190 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný B+C2+D1+D2	kus	1,00000	330,00	1 320,00	SPCM	RTS 19/ II
55	28650623R	4 spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 250,0 mm; SDR 34,0; l = 250 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný B+C2+D1+D2	kus	4,00000	864,00	2 592,00	SPCM	RTS 19/ II
				3,00000				
Díl: 9				Ostatní konstrukce, bourání				
56	91786211RT7	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojátého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	35,00000	449,00	15 715,00	822-1	RTS 19/ II
				S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. B+C2+D1+D2				
57	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého B+C2+D1+D2	m3	1,57500	2 825,00	4 449,38	822-1	RTS 19/ II
				Začátek provozního součtu chodnikový obrubník : 35 Mezisoučet Konec provozního součtu vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 35*3*,15 Výpiň cementopopilkovou suspenzí dutín 1,0 MPa B+C2+D1+D2				
58	93645111R00	zalití stávajícího potrubí odhad : 8	m3	8,00000	2 540,00	20 320,00	827-1	RTS 19/ II
				8,00000				
				121 475,88				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
59	96305113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	5,70000	3 595,00	20 491,50	801-3	RTS 19/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
B+C2+D1+D2

strop septiku : 19*, 3

5,70000

60	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	210,00000	98,00	20 580,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

B+C2+D1+D2

Očištění stávající dlažby a narovnání na palety zhotovitele
dlažďená plocha : 210

210,00000

61	91705000	Čistící zóna D+M	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
----	----------	------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Dodávka a montáž čistící zóny dle specifikace TZ.

Dodávka, montáž, obetonování a úprava povrchu, spodní odtok se zaústěním do drenáže DN100 délky 3m včetně výkopu rýhy, lože, obsypu a případného napojení přes zápachovou uzávěru do stávající kanalizace. V poloze spojovací kotvíci a těsnící prostředky, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, přemístění a manipulace s přebytečným výkopkem a suti včetně poplatku za uložení na skládce.

62	96687	OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	3,00000	1 640,00	4 920,00	RTS 19/ II
----	-------	-----	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------	------------

B+C2+D1+D2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

63	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	408,74910	140,00	57 224,87	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

64	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	50,40000	288,00	14 515,20	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Manipulace ze stávající dlažbou

V poloze naložení, přemístění na mezideponii, složení, opětovné naložení, přemístění zpět
vnitrostaveništní manipulace s dlažbou tam : 210*, 12

25,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/048	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek areál MěÚ Svitavy, T.G.M. 40/25
O:	SO01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek
R:	01	Oprava kanalizace a kanalizačních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zpět : 210*,12 25,20000								
65	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	174,33000	128,00	22 314,24	822-1	RTS 19/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

66	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 568,97000	16,00	25 103,52	822-1	RTS 19/ II
67	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky.	t	174,33000	128,00	22 314,24	821-1	RTS 19/ II
se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každý další i započatých 1000 m přes 1000 m.								
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	174,33000	150,00	26 149,50	801-3	RTS 19/ II

Celkem						954 794,31		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--