SMLOUVA © DiLO

Smiouva o dilo uzaviena podle § 536 a nésledujicich Obchodniho zakoniku

Cislo smlouvy zhotovitele: $14-018-0016
tislo smlouvy objednatele: 8519/13/s0

1. Smluvni strany

1.1 Zhotovitel :  SdruZeni SWIETELSKY — MEBIKAN - Doubi
Branidovska 1713/35, 370 05 Ceské Budéjovice

Vedouci G&astnik sdruzeni: SWIETELSKY stavebn| S.r.0., odstépny zavod Dopravni stavby JIH
PraZska tf. 485/58, 370 04 Ceské Budé&jovice

Zastoupeny : Ing. Ivanem Ingeduldem, na zakladé piné moci

Osoby opravné&né jednat :
ve vécech smiuvnich : Ing. Ivan Ingeduld, feditel oblasti
ve vécech technickych : Ing. Ivan Ingeduld, feditel oblasti
Josef Medek, stavbyvedouci

Bankovni spojeni :  Ceska spofitelna a.s., Ceské Budé&jovice
Cislo G&tu : 994404 — 0147137001 / 0800

ICO : 480 35599
DIC : CZ480 35 599
Tel : 385 102 284 Fax :385 102 281

Druhy Géastnik sdruzeni:  MEBIKAN spol. s r.0. :
Masarykova 125/368, 400 10 Usti nad Labem

Zastoupeny : Ing. Dalimilem Kotasem, jednatelem spole&nosti
Bc. Martinem Hauznerem, jednatelem spole&nosti
Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smiuvnich :  Ing. Dalimil Kotas, jednatel spoleénosti

Bc. Martinem Hauznerem, jednatelem spole&nosti
ICO : 25441981

DIC : CZ25441981
Tel /fax : 475 200 305

Objednatel: JihoZesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budgjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a predsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smiuvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Viadimir Firth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionaini pobotka
pro korporatni klientelu Ceské Bud&jovice

islo Gétu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ 49021117

Tel: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsén v registru z&jmovych sdruzeni Krajského (fadu
JihoZeskeho kraje pod pofadovym &islem 5/ZSCB/2003



1.3 Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupc(i uvedenych v odstavci 1.2 zastupuje s plsobnosti
ob&asného technického dozoru investora pan Jaroslav Gazda, za provozovatele je osobou
odpovédnou jednat ve vécech technickych pan Frantidek Rytif.

1.4 Pfi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisi o spinéni
podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladl pro placeni,
potvrzovani soupisu provedenych praci, zépisi o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti jsou
zmocnéni jednat za
zhotovitele : Ing. Ivan Ingeduld , Feditel oblasti

Josef Medek , stavbyvedouci

objednavatele:  Ing. Viadimir Fdrth, zastupce feditele

Jaroslav Gazda, Gzemni inspektor JVS
a to vZdy kaZdy z nich samostatné. Toto zmocnéni trvé az do pisemného odvoldni. Zmény
v zastoupeni budou uvedeny v dodatku smiouvy, GZinné jsou vak jiz od okamziku, kdy byl
druhé strané pfedloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. Zakladni adaje o dile
2.1 Nézev stavby: ,,STAVEBNI UPRAVY - fad Sv. Anna - Zlukov - dsek Doubi - rokle®

2.2 Misto stavby, okres: k.(. Doubl nad LuZnici, Tabor

2.3 Cislo stavby u objednatele: 8519

2.4 Stavebni povoleni: stavebni povoleni nebude vydavano

3. Pfedmét plnéni

3.1 Predmétem této smiouvy je zdvazek zhotovitele provést viastnim jménem pro objednatele stavebni
dilo dle zadavaci dokumentace vefejné zakazky a technicko-obchodni nabidky zhotovitele.

3.2 Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele, vypracovanou
firmou: VAK projekt s.r.o., IC: 281 59 721, BoZeny Némcové 12/2, 370 01 Ceské Bud&jovice, Ing. Jifi
Pudil, CKAIT 0100843, Autorizovany inZenyr pro technicka, zafizeni budov a vodohospodéfské stavby,
kterou pfedal objednatel zhotoviteli.

3.3. Zhotovenim stavby se rozumi Gpiné, funké&ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
pracl a konstrukel, véetné dodavek potfebnyjch materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni
dila, déle provedeni vSech ginnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a
konstrukel jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. nahradni zasobovani pitnou
vodou, zafizeni staveni§té, bezpeé&nostni opatfeni, apod.).

3.4 Mimo v8echny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujicl prace a &innosti:

- zajisténi a provedeni viech opatfeni organiza&niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpenostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku

- zabezpelen| stavenisté, zajisténl bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi

- demontaz stavajiciho zafizen|

- Zkousky vodotésnosti

- Zajisténi atestl a doklad( o poZadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle zak.£.22/1997 Sb.-
prohlasen| o shodé&) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstrané&nim uvedenych
Zavad,

-zaznamy - protokoly o svaru

- zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousdek, atest( a revizi podie CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpist platnych v dobé& provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrii dila,

- zfizenl a odstranéni zafizenl stavenité véetné napojenl na inZenyrské sité,

- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skisdku vietné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zékona 185/2001 Sb. - o odpadech.



3.5 Soutasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby
v grafickeé (ti§téné) podobé ve tfech vyhotovenich a zaméfeni v digitaini podobé v jednom vyhotoveni
s (daji zpracovanymi dle Smé&mice JVS pro GIS.

3.6 Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad

- do projektové dokumentace stavby budou zfetein& vyznageny véechny zmé&ny, k nimz doslo
v prib&hu zhotoveni dila,

- ty &asti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoélo k 2adnym zmé&nam budou
oznaéeny napisem ,beze zmén",

- kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

- u vykres( obsahujicich zménu proti projektu stavby bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

- soutasti dokumentace skutecného provedeni bude dokumentace armaturnich $achet digitaing
zpracovand dle Smémice JVS Pasportizace $achet.

3.7 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze Jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidaiici kvalité podle platnych predpisti a technickych
norem, véetn& dodrZenl jakosti a parametr(i materiall, stroji a zafizenl pfedepsanym projektantem.

3.9. Objednatel se zavazuje pfevzit provedené dilo bez vad a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je dale
uvedeno.

3.10 Objednatel bude pouZivat dilo pro svoji ekonomickou &innost.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1 Zhotovitel provede dilo v nésledujicich terminech: zahéjeni praci 1.9.2013
ukonéeni praci 4.10.2013
doua plnéni ( kalendafni dny )
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4.2. Termin zahgjeni stavby je sjednén na zakladé n&vrhu dodavatele v zadavacim fizeni. Pokud doZlo
z administrativnich diivodd k posunu plivodné pfedpokladaného zahajenl stavby, je nové navrZzeny
termin zahéjeni odli$ny od névrhu v zad&vacim fizeni. Tento termin je pak stanoven jako den, kdy
zhotovitel obdrzel vizvu k zhotoveni navrhu smiouvy + max. 40 kalendafnich dnii. Pokud takto nové
stanoveny termin zahajeni stavby nebude reéiny z klimatickjch divod(, & divodu obtizného pfistupu
na staveni§té z divedu zemédélského vyuziti pozemkil, bude po vzajemné dohodé objednatele a
zhotovitele stanoven termin zahajeni stavby pozdéj&i. Termin dokonéeni stavby se pak posune
odpovidajicim zplsobem.

4.3. Termin zah&jeni stavby miZe byt posunut z diivody, Ze rbjadnatel ke dni zahajenl stavby navrZenému
zhotovitelem v zadavacim Ffizenl nebude mit k dispozici pravomocné stavebni povoleni. V tomto
pfipadé se termin zah&jeni stavby stanovi jako den, kdy zhotovitel obdrZel od objednatele
pravomocné stavebnli povoleni + max. 40 kalendafnich dnd.

4.4 Pinéni pfedmétu smiouvy je zahajeno pfedanim staveni&té zhotoviteli a ukonéeno bude zapisem o
pfedani a pfevzeti dila.

4.5 Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni&té véetn& véech dokladi pro provedeni dila
do 15 dnl pfed terminem zahdjeni stavby.

46 Jestlize zhotovitel provede dilo pfed terminem, zavazuje se objednatel toto dilo pfevazit i
v dfivéjsim nabidnutém terminu.

4.7 Dodrzeni doby pinéni ze strany zhotovitele je z4vis!é od #4dného a viasného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém v této smiouve.

Po dobu prodieni objednatele s poskytnutim spoluplisobeni neni zhotovitel v prodieni se
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6.3
6.4

6.5

6.6.

spinénim zavazku.

Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje k provedeni dila pfedat zhotoviteli do 5 dnii od podpisu SOD ve tfech
vyhotovenich zadavacl dokumentaci, tj. projektovou dokumentaci na provadéni stavby vi&etn& vykazu

vymeér.

Véci uréené v bodech 5.1 k provedeni dila pfedané zhotoviteli objednatelem nejsou v cené za
provedeni dila. Objednatel je pfeda zhotoviteli bezplatné.

Objednatel méa k zhotovované véci viastnické prévo, pfitom zhotovitel nese nebezpedi &kod
aZ do okamZiku pfedani dila.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu smiouvy v rozsahu Clénku 3 této smiouvy je stanovena
dohodou smiuvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢&. 526/1990 Sb. o cenach a &inl:

Cena bez DFH 1967 107,45 K¢
DPH 21% 413 092,56 K¢
Cena véetné DPH 2380 200,02 K¢

Dohodnuta cena je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele ze zadévaciho fizeni, vypracované

podle zadavacl dokumentace a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpo&et
stavby ( ocenénl vykazu vymér ) z vyb&rového fizenl tvofi nediinou pfilohu SOD.

Dohodnuta cena je cenou maximaini a je pevna po celou dobu realizace zakazky.

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny také naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni, geodetické zaméfenl, na vybudovani, provoz, idr2bu a likvidaci zafizeni staveni&té
a ndklady pracl a poZadavkl uvedenych v odst. 3.4 a 3.5 této SOD.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji zménit dohodnutou cenu pouze v pfipadech
a za podminek uvedenych v této smiouvé.
Jedna se o tyto pfipady :
- dojde-li k zastaveni nebo prodlouZeni stavby z divod(i leZicich na stran& objednatele
- dojde-li k ziZeni pfedmétu pinéni stavby oproti zadavacim podkladiim
- dojde-li ke zmé&né& podminek financovani dle této smiouvy
- dojde-li k rozsifeni pfedmétu pinéni stavby ne z&kladé poZadavku objednatele, t. zn.

* vyZadané vicepréce, kdy zhotovitel provede prace, dodévky nebo sluZby, které nejsou
zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené& a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni,

* pfi realizaci dila se vyskytnou skutegnosti, které nebyly v dobé sjednani smiouvy znémy a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute&nosti maji prokazatelny viiv na cenu dila
-vynucené viceprace. To neplati v pfipadé, Ze pfislugné prace byly obsaZeny v zadavaci
dokumentaci, uchaze si neovéfil soulad vykazu vymér s textovou a vitkresovou &asti projektové
d:;umentaca, mohl je z titulu své odbornosti a znalosti pfedvidat a nezahrnul je do své
nabidky.

Povétrnostni viivy nejsou diivodem k navyeni ceny.

Pfed realizaci pfipad( uvedenych v odstavci 6.5. musi byt tyto ocenény zhotovitelem dle jednotkové
ceny a pisemné& odsouhlaseny smiuvnimi stranami.

Jednotkova cena bude stanovena podie systéniu renov4 soustavy URS Praha, . podle , Katalogii ,S*
a.M" popis(i a smémych cen stavebnich a monté&znich praci, v té dobé platné cenové (rovné.
Pokud budou pfi vyZisleni ceny vicepraci pouZivény jednotkové ceny poloZek jiz specifikovanych
v plvodnim vykazu vymér, zavazuje se zhotovitel provést prace za stejne jednotkové ceny, kterymi
ocenil vykaz vymér v zadévacim Fizeni.
JestliZe zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
prave odmitnout jejich Ghradu.



6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

Pokud dojde k realizaci pfipad( z odstavce 6.6. bude uéinéna dohoda pisemnou formou a to
dodatkem ke smiouvé o dilo, v némz2 bude uren pfedmét a rozsah praci, &as plnéni a cena.

Dafi z pfidané hodnoty (DPH) bude vyl€tovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného pin&ni ve smysiu
platného zéakona.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje pfed zahéjenim provadéni dita zhotoviteli pfedloZit doklad o zajisténi
financovani dila.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout mésiéni platby doloZené objednatelem odsouhlasenym
soupisem provedenych pracl. Soucet jednotlivych mé&si¢nich plateb nesmi prekrogit 90 % ceny dila.
Zbyvajici Eastka ve vysi 10 % ceny dila bude objednatelem zaplacena na podkladé celkové faktury
vystavené zhotovitelem po provedeni dila, tj. po protokolémim pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki.

Podkladem pro poskytnuti mésiZnich plateb je platebni doklad se soupisem provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel .

Platebni doklad musi obsahovat :

- oznalenl : platebni doklad a Eislo

- nazev a sidio a DIC zhotovitele a objednatele’

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v&. spisové znatky

- datum vystavenli, odeslani a den splatnosti

- oznadeni penézniho Gstavu a Eislo Uctu, na ktery se ma platit

- nazev dila - &islo smlouvy

- soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem, vy$e platby

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dalsi naleZitosti vyZadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znénl pro dafovy doklad

déle v pfipadé, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a daf z pfidané hodnoty nebo informace o pouZiti reZimu pfenesené dafiové povinnosti

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila na podkladé celkové

faktury, kterou vystavi zhotovitel po sepsani a podpisu zépisu o pfedani a prevzeti dila.
Faktura musi obsahovat:

- oznadenl: faktura a &islo

- nazev, sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v&. spisové znadky

- datum vystaveni, odeslanl a den splatnosti

- oznagenl penézniho Ustavu a Cislo O&tu, na kterj se mé& platit
- pfedmét a nazev dila, Eislo smlouvy

- cenu dila - fakturovanou &astku

- soupis poskytnutych mésiénich plateb

- Castku k dhradeé

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dale v pfipadé, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a daf z pfidané hodnoty nebo informace o pouZiti reZimu pfenesené dafové povinnosti
- dal$i naleZitosti vyZadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném zn&ni pro dafiovy doklad

7.5. Objednatel a zhotovitel (dodavatel) ,s odkazem na zn&ni zakona &.235/2004 Sb.,zejména §109 a2 109 a

tohoto zakona, sjednévaji, 2e objednatel je opravné&n hradit zhotovitelem G&tovanou daii z pfidané
hodnoty za pinéni zhotovitelem uskuteZnéné a objednatelem pfijata podie této smiouvy, pfimo spravci
dané zhotovitele v pfipadé, Ze:

a) v okamziku uskutegnéni tohoto pinéni je o zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoZfiujicim dalkovy
pfistup skutenost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem,

nebo

b) dhrada za pinéni zhotovitelem uskutetn&na a objednatelem pfijata podie této smiouvy a pfislugéna
dar z pfidané hodnoty mé byt objednatelem poskytnuta zcela nebo z&4sti bezhotovostnim pfevodem na
(et vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko
nebo



¢) Uhrada za pinéni zhotovitelem uskutetnénd a objednatelem pfijata podle této smiouvy a pfisluéna
dafl z pfidané hodnoty m& byt objednatelem poskytnuta zcela nebo zéasti na jiny Ofet neZ je (et
poskytovatele zdanitelného pinéni, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy
pfistup.

7.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejich provedenim objednatel souhlasi, bude jejich cena na
faktufe uvedena samostatn&. Takova faktura musi kromé jinych, vyge uvedenych naleZitosti, obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly vicepréce sjednény a odsouhlaseny.

7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dni od dorugeni. V pochybnostech se ma za to, e
platebni doklad byl objednateli doruéen tfetiho dne po odeslani.

7.8 Objednatel mize platbu odmitnout v pfipadé&, kdy platebni doklad -
- obsahuje nespravné nebo nelpiné idaje
- obsahuje chybné cenové Udaje.
Objednatel musi platebni doklad vrétit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlent s placenim &astky,
ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu b&2i nova Ihiita splatnosti.

7.9 Objednatel se zavazuje, 2e vyie dohodnuté platebni podminky dodr2i a ve sjednanych terminech
poukaze platby na (et zhotovitele. V opaéném pfipadé je zhotovitel do doby skute&ného zaplaceni
plateb oprévnén pferusit prace na stavbé& a poZadovat zménu smiouvy v pfisludnych éastech, zejména
v &ase pinéni. V pfipadé pferuSeni préce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskeré naklady a
Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

8. Zpusob provadéni dila

8.1 Zplsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 550 a nasl. obchod. zakoniku, pokud neni v nésledujicich
bodech dohodnuto jinak.

8.2 Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniété do okamziky predani dila stavebni denik, do
nehoZ bude zaznamendvat postup praci véetné& denniho stavu pracovniki, klimatickych
podminek, Easového postupu praci, zmén projektu, zdivodnéni odchylek od projektu a viechny
skuteCnosti rozhodné pro pinéni smiouvy o dilo. Stavebni denik bude veden v knize vydané pro tento
Ucel SEVT, bude uloZen na staveniéti u stavbyvedouciho a bude kdykoli k dispozici technickému
zastupci objednatele na stavbé, kiery je opravnén &init do deniku zapisy. Zastupci smiuvnich stran na
stavbé jsou povinni vyjadfit se k zapisim druhé strany do stavebniho deniku, jeZ se jich tykaijl,
nejpozdéji do 48 hodin.

8.3 Mimo stavbyvedouciho a technického dozoru objednatele mize provadét zaznamy v deniku
pracovnik GP povéfeny autorskym dozorem, orgény stétni kontroly, popf. jiné statni organy a
k tomu zmocnéni zéstupci objednatele a zhotovitele,

8.4 Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor a v jeho prib&hu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se smilouvou, projeltem a zadavacimi podminkami, podle
technickych noremjinych pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich pfedpis( tak, aby
jakost dila odpovidala poZadovanému standardu.

Na nedostatky zjist&né v prib&hu pracl neprodiené upozomi zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v pfipadé vad dila tyto neprodiené odstranit &
dohodnout zplsob a termin odstranéni.

8.5 Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je véak
opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe&nost provadéne stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

8.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele — technicky dozor investora
k provéfeni pracl, které budou v dal$im pribé&h: praci zakryty, a to zépisem do stavebniho deniku 3
dny pfedem. Druh téchto praci bude pfedem dohod: «+t \ 2 stavebnim denfku. Zhotovitel pofidi
fotodokumentaci praci, které budou zakryty, v rozsahu dle dohody s technickym dozorem investora.

8.7 Préce podiéhajici geodetickému zaméfeni, zejména poloha nové zfizenych a odkrytych stavajicich



podzemnich inZenyrskych sitl, musi byt zamé&feny pfed zakrytim. Zaméfenl se tyka i stavajicich
odkrytych siti, pokud byly v rémci stavby odstranény. Zaméfenl téchto siti bude protokoldmé pfedano
TD objednatele pfi obhlidce praci pfed zakrytim.

8.8 Nevyzve-li zhotovitel TD objednatele ke kontrole takovych praci nebo nepfedioZi - li geodetické
zaméfeni nové zfizenych a odkrytych stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pfed zdhozem je
povinen na Zadost TD zakryté prace odkryt na viastni naklad a pofidit pozadované geodetické
zaméfenl nové odkryté konstrukce.

8.9 Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zaknyt.
Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatetné& poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
a zakryti provést na néklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly f4dné provedeny, nese
veskeré tyto naklady zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem nezproétuje
zhotovitele ze zodpovédnosti za f&dné a kvalitni provedeni dila.

8.10 Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materiély, které nemaji poZadovanou
certifikaci &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele,
nejpozdéji pfed zahajenim montaZnich praci, objednateli nebo technickému dozoru investora
certifikat, i jiny privodni doklad prokazujicl kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce & materialu.
Zhotovitel souhlasi se skutegnosti, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce & materidlu
bude objednatel pfed jejich zabudovanim vyZadovat pfedioZeni pfisludnych vzorkd s privednimi
doklady ( vyrobce, parametry, kvalita atd.).

8.11 Pokud zhotovitel bude chtit zabudovat vyrobek, konstrukci a material s jinymi technickymi
parametry a jinou kvalitou, neZ jakou uvadi pfedana dokumentace ke zhotoveni dila, je
povinen pfedem pfedloZit objednateli pisemny souhlas projektanta s takovymto fegenim.

8.12 V pochybnostech, zda zabudovany vyrobek, konstruice & material odpovidajl technickym
parametrim a kvalité poZadovanym pfedanou dokumentaci ke zhotoveni dila, rozhoduje o
souladu s dokumentaci projektant. V pfipadé nesouhlasu projektanta se zhotovitel Zavazuje
nahradit vyrobek, konstrukce &i material jinym v poZadované kvalité. V tomto pfipad& hradi
objednatel jako vicepréci pouze demontaZ nevyhovujiciho virobku, konstrukce, materialu.

8.13 Sjednané terminy se pova2uji za spinéné zépisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.14 Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu praci a dodrZovani
pfedpish bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi préci a za pofadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

8.15 Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za plnéni pfisludnych ustanoveni zakond,
vyhlasek a norem o poZami ochrang. )

8.16 K dodrZeni ustanoveni této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpusobilymi a proskolenymi pracovniky.

9. Stavenisté

9.1 Stavenisté je prostor, uréeny zadavaci projektovou dokumentaci k provedeni dila a k zafizeni
stavenisté. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni&ts, prosté prav tetich osob, v terminu
uvedeném v odstavci 4.5 této smiouvy.

9.2 O pfedani staveni&té bude za (&asti provozovateie sopsan zapis, ktery potvrdi zastupci smiuvnich stran.
V zapise se uvedou vzéjemné vztahy podie pfislunych ustanoven! zakona £.262/2006 Sb. (zak. prace),
zakona £. 309/2006 Sb. 0 BOZP a nafizeni vlady &.591/2006 Sb. o bli2&ich minimainich poZadavcich
na BOZP na stavenisti. Do zépisu budou uvedeny jména zastupcl provozovatele, kterym bude
umozneén vstup na stavenigté,

8.3 Pfi jednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné pfeda soutasné zhotoviteli
- napojovaci mista pro zabezpe&eni stavby v nezbytném rozsahu ( 4. pfivod el. energie, vody,
kanalizace)
- plochy pro zafizeni staveniété vé&. ploch mezideponijnich skladek



- podminky pfijezdu ke stavenisti

- podminky k vytyCeni véech podzemnich vedeni, nachézejicich se v (zemi vystavby
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni&té véetné véech dokladli pro provedeni dila
do 15 dnl pfed terminem zahajeni stavby.

9.4 Zafizeni stavenisté si celé zabezpe&uje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich zafizeni
pro ucely ZS a likvidaci ZS jsou soucasti smiuvni ceny. Materiél zbyly po demontazi ZS je majetkem
zhotovitele. .

9.5 Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu. Odstrani na viastni
néklady odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti. Za odpady se nepovaZujl demontované &asti
majetku objednatele, které jsou vyuZitelné jako druhotné suroviny — &rot. Srot zistava ve viastnictvi
objednatele.

9.6 Zhotovitel zlikviduje viastni ZS a pfeda vyklizené staveni&té objednateli do 15 dnli po pfedani
dila. Po uplynuti této Ihiity miZe zhotovitel ponechat na staveniéti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélki zjisténych pfi prejimacim fizenl. Po jejich
odstranéni je povinen stavenisté protokoldmé pfedat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
pfekéaZek.

9.7 Objednatel zodpovida za to, 2e fadny prib&h praci nebude ruden neopravnénymi zasahy tfetich osob.
9.8 Na stavenisté mohou vstoupit jen povéfeni pracovnici objednatele.

9.9 Nebudou-li na staveni$ti dodrzovany zasady bezpe&nosti prace a bezpeénost prace bude opakované
porusovana mize objednatel na zakladé navrhu koordinatora BOZP udélit smiuvni pokutu zhotoviteli ve
vysi aZ 0,1 % z ceny dila za kaZdé poruSeni téchto zasad.

9.10Nebudou-li na stavenisti dodrZovany zasady bezpeé&nosti prace a bezpednost préce bude opakované
poruSovana mize koordinator BOZP vydat z&kaz dal&iho provadéni prace, pripadné vykéazat osobu
porusujici bezpeénost prace ze stavenisté.

9.11Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viastnich pracovniki.

9.120bé& smluvni strany se vzajemné& dohodly, Ze koordinatorem pro provadéni opatfeni k ochrané
bezpecnosti a zdravi zaméstnancd a postupl k jejich zajistani ve smysiu odstavce 3, § 101 zékona &.
262/2006 Sb. v platném znéni (Z&konik préce) bude pracovnik jmenovany objednatelem.

10. Predani a prevzeti dila

10.1. K pfedani a pievzeti dila vyzve pisemné& zhotovitel objednatele 15 dni pfed terminem zah&jeni
pfejimaciho fizeni. K terminu zahéjeni pfejimky pfedio2i zhotovitel pisemné doklady die bodu 10.3.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila zépis, a to i v pfipadé
dfivéjsiho dokonéeni dila.

10.2 Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, 2e ma oiedin&lé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojent s jingmi nebréni uvedeni dila dc nrevazu. Zaroved se smiuvni strany
dohodnou na opatfeni a IhGtach k jejich odstranéni.

10.3 Pfi pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- atesty, prohlasenl o shodé

- doklady jakosti na materidly pouZivané v prib&hu stavby

- zapisy o tlakovych zkouskach potrubi

- Zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materil(, konstrukci
zakrytych v prib&hu stavby

- Zapisy o zpétném plevzeti podzemnich sitf jejich spravci nebo majiteli, pokud byly
provedeny

- doklady o zkouskach predepsanych zviastnimi predpisy,zévaznymi normami nebo
projektovou dokumentaci k o v&feni kvality pouZitych material(, konstrukel a funk&nosti
instalovaného zafizeni

- stavebni denik o



- soubor zapisy o dil¢ich pfejimkach pokud byly uskute&nény

- stanovisko ke skuteénému stavu plateb

- projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén, ke kterym doslo b&hem provadéni stavby
podle bodu 3.5 a 3.6 této smilouvy

- geodetické zaméfeni podle bodu 3.5 této smiouvy.

10.4 Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na pfevzatou stavbu z diivodis odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki.

11. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady

11.1 Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfisiugnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku.

11.2 Zhotovitel ruéi za Gpiné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podie této smiouvy, platnych
prévnich pfedpisi a CSN, CSN EN ISO 9001:2000 a pozadovanych standardd.

11.3 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zéruku za jakost v délce 60 mésich.
Toto se nevztahuje na vyrobky a zafizenl se z&ruéni Ihiitou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zaruéni doba potina bé&zet dnem pfedéni a pfevzeti dila.

11.4 Zhotovitel nenese zéruky za vady material( a zafizeni dodanych objednatelem, neodpovida za
vady vzniklé nedodrzenim pokyni v pfedanych navodech pro provoz a Gdrbu zafizeni.

11.5 Zhotovitel je povinen béhem zaruénl Ihiity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjist&né
vady neprodiené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 dnii po jejich zjistanl,
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do 5-ti gracovnich dnii od Jejiho obdrZeni a
dohodnout zplsob a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou &ast se
prodiuuje o dobu od oznameni reklamace zhotoviteli do jejiho odstrané&ni.

11.6 Odstranéni zaru€nich vad potvrdi v zépise zéstupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede
divody, proé toto potvrzeni odmitd. K vyhotoveni tohoto Zapisu je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 dny pfedem.

11.7 Jestlize se ukaze, ze vada materiélu zabudovaného pfedmétu je neodstranitelna zavazuje
se zhotovitel dodat do 75 dni od zjisténl této skuteénosti nahradni predmét plné&ni.
Za vadu neodstranitelnou se povaZuje i takové, ktera se vyskytla znovu po opravé .

11.8 Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkiadné po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou oprévnénéio zastupce podle &lanku 1 této smiouvy.

11.9 Vady zjevné uplatni objednatel bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti
dila.

11.10 Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoven! § 560 a nasl. Obch. zakoniku.

Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v &1, 1 této smiouvy.

12.  Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, 2e mohou byt uplainény opravnénou stranou z titulu nepinéni
nize uvedenych zavazk( z této smiouvy, tyto pokuty:

12.1.1 Za prodieni zhotovitele se spin&nim sjednaného terminu pro pfedanl a pfevzeti dila smiuvni

pokutu ve vy3i 5 000 K& za ka2dy zapo&aty den prodieni, a# do data podepséani
protokolu o pfedani a pfevzeti.



12.1.2 Za prodieni zhotovitele s odstranénim vad a nedodé&lki smiuvni pokutu 5 000,- K& za kaZdou
vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té v protokolu o pfedani a pfevzeti dila a do
dne, kdy vady a nedodé&lky budou odstranény.

12.1.3 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v rémei zaruky smiuvni
pokutu ve vySi 5 000,- K& za kaZdou vadu a kazdj den prodleni oproti dohodnuté Ihiité na
odstranénl.

12.1.4 Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve smiuvni lhité splatnosti ve
vySi 0,1% z éastky k Ghradé za kaZdy zapo&aty den prodieni.

12.1.5 Zhotovitel zaplati smiuvni pokutu ve viysi 5 000,- K& za kaZdy den prodleni za nedodrZen|
terminu vyklizeni stavenisté.

12.1.6 Zhotovitel zaplati smiuvni pokutu ve vySi 100 000,- K& za porugeni ustanoveni 3.8 této smiouvy,
které Zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.1.7 Zhotovitel zaplati smiuvni pokutu ve vysi 100 000,- K& za porudeni ustanoveni 8.6. nebo 8.7 to
smiouvy, které Zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.2. Smiuvni strany se dohodly, e v pfipad& vzniku §kody zplsobené porudenim povinnosti ze

zavazku, na niz je dohodnuta smiuvni pokuta, se hradi pouze koda presahujici smiuvni
pokutu.

13. Odstoupeni od smlouvy

13.1 Zadavatel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, 2e zhotovitel uved! v nabidce pro zadavaci fizeni

informace neodpovidajici skuteZnosti, a tyto informace rozhodujicim zplisobem ovlivnily vybér
nejvhodné&jsi nabidky. Pokud k zjisténi této skutegnosti dojde po zahajeni stavebnich praci, zhotovitel
neprodlené pferusi stavebni prace. Objednatel ovéfi spolu se zhotovitelem neprodien& hodnotu
provedenych praci a v8ech dluZnych &astek k terminu zastaveni praci a tento diuzni zlstatek vyrovna.

13.2 Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se smiouvou nebo bude zanedbavat
pinéni svych zévazkl tak zavaZnym zplsobem, Ze to oviivni provadéni pracl, miiZe objednatel
prostfednictvim oznameni poZadovat na zhotoviteli odstran&ni takového nepinéni nebo zanedbéani.
Jestlize zhotovitel nebude pinit v pfimé&fené dobé od oznamenl, mize objednatel po 20 dnech
od oznameni od této smiouvy odstoupit. Po takovémto ukonéeni musi objednatel spolu se
zhotovitelem co moZna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vech dluZnych éastek
k terminu zastaveni praci a tento dluZnl zUstatek vZajemné& vyrovnat.

13.3. Zhotovitel miZe od smiouvy odstoupit v ptipadé ze
- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tim zplsobf zhotovitelovu neschopnost provést

smiuveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZ zhotovitel navrhl objednateli pfim&fenou

InGtu ke spinéni zévazku a ta nelusp&&né uplynula .

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Ghradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni Je pfipustné teprve tehdy, kdyZ objednatel neuhradil
sjednanou zalohu ani po uplynuti Ihiity 1 mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude
dohodnuto jinak.

13.4. Uginky odstoupeni nastavaiji dnem doruéeni pisemného projevu vile od smiouvy odstoupit druhé

strané. V pochybnostech se ma za to, 2e ozndmen! byl dorudeno tfetim dnem ode dne Jeho odeslani

na posledni zndmou adresu.



14. Jina ujednani

14.1 Smiuvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 345 odst.2 Obchod.zék. pokl&daji porueni smiuvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich astech smilouvy za porugeni podstatné:
- prodleni objednatele s povinnosti dle bodl 4.5,5.1, 7.2
- prodleni zhotovitele s povinnosti die bodl 4.1 .
- uvedeni informaci k zadavacimu fizeni neodpovidajicich skuteénosti dle bodu 13.1.

14.2 Jestlize z diivod(, které neleZi na stran& zhotovitele, bude zhotoviteli zabranéno v plnéni jeho
smiuvnich povinnosti, ma zhotovitel bez uplatné&ni ujednani dle bodu 13.3 ze strany objednatele
pravo pfiméfené prodlouZit sjednanou dobu na realizaci dila.

14.3 Kazda ze smiuvnich stran oviivnéna vyS&i moci musi bez zpozdénl a ne pozdéji nez 5 dnl od vyskytu
vy$$i moci oznémit druhé strané pisobeni a charakteristiku vy&&i moci. Jestlize z divodu vyEE[ moci
bude zhotovitel zpoZdén v pinéni svych zavazki die této smiouvy, bude mit pravo na takové
prodiouZeni terminu, které by mélo byt za vech okolnosti &estné a pfiméfené. Pokud by plsobeni
vy88i moci trvalo ne vice neZ 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny 2&dné dodate&né
naklady. V opatném pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smiuvnich ujednani.

144 Jestlize bude zhotoviteli v diisledku vy$3i moci definitivné zabranéno plnit tuto smiouvu nebo jeiji &ast,
budou objednatel a zhotovitel opravnéni prostfednictvim vzajemného pisemného oznameni ukonéit
smiouvu nebo tu jeji East, v jejiZ realizaci je zhotoviteli s kone&nou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonéeni vy$e uvedenym zplsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pinou kompenzaci za viechny
provedené prace a za vechny poloZky, vyrobené pfed datem ukonéeni .

14.5 Veskeré skutetnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této smiouvy
Jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podie ustan. § 51 obch.zak. Smiuvni strany
jsou povinny zachovévat miCenlivost a vSech téchto skuteZnostech, o nichZ se v souvislosti
s provadénim dila podle této smlouvy dozvédély, a to i po té, kdy provadéni dila bylo skonéeno.
Smiuvni strany jsou rovnéz povinny dbét o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
Porudeni téchto povinnosti zaklada i zévazek k nahradé &kody. Ostatnl ustanoveni obchod. zék. o
nekalé soutéZi timto ujednanim nejsou dotéena.

14.6 Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se $koda skute&na i usly
Zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, pfiéemz pravo volby ma strana poskozena.

14.7 Znhotovitel je odpovédny za $kodu, kterou zplisobl objednateli, vzniklou v souvislosti
s pinénim smiouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

15. Spolupisobeni objednatele

15.1 V pfipadé, Ze k provedeni praci a &innosti dle této smiouvy bude nutna zmé&na projektové
dokumentace pro stavebni povoleni, zabezpe&i zménu projektu objednatél véetné jejiho ifedniho
projednani, zménu realizaéni projektové dokumentace zabezpedi zhotovitel za Ghradu. Nebude-li
nutna zména projektové dokumentace, budou tyte pracz a &innosti realizovany na zékladé zapisu do
deniku vicepracl, ktery je sougasti stavebniho deniku.

16. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Pokud neni stanoveno jinak, fidl se tato smiouva i vztahy podle ni vznikié Obchodnim zakonikem.
V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zésady ,dobré vile".
Nedojdou-li smluvni strany k smimému vyfedeni vici, rozhodne na névrh jedné z nich soud
k rozhodovani vécné a mistné pfislusny dle ustanoveni zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad,

ve znéni pozdéjSich zmé&n a dopinéni. Strany mohou na zaklad& zviastniho pisemného ujednéni
dohodnout pfipadné vyfeseni spord v rozhodé&im Fizenl.

16.2 Tato smlouva mize byt ménéna a doplfiovéna pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po fadném
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potvrzeni a podepsani zastupcl obou smiluvnich stran .

16.3 Smiouva je vypracovana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ kazda ze stran obdrZi
dvé podepsana vyhotoveni .

16.4 Nedilnou souéasti této smlouvy jsou :
1. Nabidkovy poloZkovy rozpoget stavby ( odst.6.2 této smiouvy )

V' Cﬂﬁkfﬂh Budéjovic[ch dne Jf‘?’jﬁfg VC E-I.IdéleGlﬂ'l dne .. B l}ﬂ 2013

Zhotovitel: . Objednatel :
L
Smiouvu pfezkoumal: Ing. Pavia Debfickova /.

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
QOdstépny zévod Dopravni stavby JIH

@ SWI ETE i-SKY » Jihotesky vada’rensky’r svaz

stavebni 5.r.0 SK. Neul E:ﬂlm —
ny Zdvad D stavby JiIH
R -370 04 BudBiovice s, Presere 1. 05/53 370 01 Ce B”“EE"’!”“’?
....... IC: 49035 599, DIC: C2480 35 599 -Q
Ing. Ivan In ﬂntonln Princ,
zmocnénec feditel JVS a pfedseda pfedstavenstva

MEBIKAN spol. s r.o.

OO @ebiken

MEBIKAN spol. s ro.

W’% i
I naglacgm
Ing Dallmil Kﬂtas

jednatel spoleénosti
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba : 2013/04/02 Doubi
Stavebni upravy - Fad Sv. Anna - Zlukov, Gisek Doubi - rokle
Cena bez DPH: 1967 107
Zadavatel : JihoBesky vodérensky svaz ICO : 49021117
S. K. Neumanna 292/19 DIC : CZ49021117
37001 Ceské Budé&jovice )
Projektant : VAK projekt s.r.0. ICO : 28159721
B. Némcové 12/2 DIC : CZ28159721

37001 Ceské Budé&jovice

Rekapitulace stavebnich objekt a provoznich soubort

el

Ostatni a vedlejsi naklady '

00 Vedlejsi a ostatni naklady 1,00 28 000,00
Stavebni objekt 1,00

01 Oprava vodovodu 827.11.A3.1.2 1,00 1939 107,45
Celkem za stavbu 1967 107,45

1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY
Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb je sestaven jako podklad pro zpracovéni nabidek dodavatelil na vefejnou
zakézku na stavebni prace a obsahuje podminky a poZadavky zadavatele, za kterjch ma byt zpracovana nabidkova cena |
dodavatelll. Ugelem tohoto soupisu je zabezpe&it obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit nésledné posouzeni
pfedloZenych cenovych nabidek. i
Predpoklada se, e dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peélivé prostuduje vSechny pokyny a podminky pro !
zpracovani nabidkové ceny obsaZené v zadévacich podminkéch a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit. Soupis
stavebnich praci, dodévek a sluZeb je sestaven v souladu s podminkami vyhl4&ky Ministerstva pro mistni rozvoj £.230/2012 .
Sb.

Vymezeni nékterych pojmi

Pro agely zpracovani nabidkové ceny se jsou pousity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluZeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem poZadované stavebni
prace, dodavky a sluZby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i ]
vymezeni poZadovaného mnoZstvi stavebnich praci, dodavek a sluZeb. \
Cenovou soustavou uspoféddany soubor informaci o stavebnich a mentaZnich pracich, materidlech a vyrobcich obsahujici ¢
zatfidéni poloZek, podrobny popis @ mé&mou jednotku, zplisob mé&feni a dal&i technické a cenové podminky pro moZnost
stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi néklady naklady dodavatele spojené se spin&nim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich & Jjinych
podminek zadévaci dokumentace. Patfi do nich zejména néklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni
stavby, néklady na geodetické zaméfeni dokon&eného dila, néklady spojené s podminkami pro publicitu projektu, néklady
na dilenskou & vyrobni dokumentaci apod.

PoloZkovym rozpoétem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovéni nabidky, v ném# dodavatel dopini k jednotlivym poloZkam
stavebnich pracl, dodévek nebo sluZeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu piisludné
poloZky a dale stanovi nabidkové ceny dle struktury soupisu aZ po celkovou nabidkovou cenu za vegkeré stavebni prace,
dodavky nebo sluZby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb.
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Vedlej§imi naklady néklady na &innosti zhotovitele, které nejsou zahmuty v poloZkéch soupisu stavebnich praci,
dodédvek nebo sluZeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako vedlej&i
rozpoctové naklady a zahrnuji zejména néklady na vybudovénli, provoz a odstranéni zafizen| staveni&ts.

Cenova soustava

PouZita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, doddvek a sluZeb jsou Zpracovany s pouZitim cenové soustavy zpracované spoleénosti RTS, as..
PoloZky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavy véetné oznaéeni pfisluéného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivyich poloZek, zplisob mé&feni a ostatni dal&i podminky definujici obsah a pouZiti jednotlivych poloZek jsou
cbsaZeny v cenovych a technickych podminkach prisluénych ceniki (viz zafazeni u poloZky), které jsou volna dostupné na
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuaini poloZky

PoloZky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznateny popisem ,viastni*. Pro tyto poloZky jsou cenové a
technické podminky definovény jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni &ast pfislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovéni nablidkové ceny zavazné. Je vylouteno jakékoliv vyfazeni poloZek ze soupisu,
dopinéni poloZek do soupisu, slufovani poloZek a jakykoliv zésah do popisu poloZky, mnoZstvi mémych jednotek nebo
jakkoliv ménit & upravovat jakykoliv jiny Gdaj v soupisu.

Zviastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy

Pokud soupis obsahuje | nékteré technologické poloZky vztahujici se k uloZeni vyt&Zené Zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu pfedpoklads uréitou
Pfepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jind pfepravni vzdélenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkové cena poloZky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkém a konkrétni pfepravni vzdélenosti, pfi soupisem vymezeném mnoZstvi mémych jednotek.

Vnitrostaveniétni pfesun stavebniho materidlu
Pokud soupis obsahuje i poloZky vztahujici se ke vnitrostaveni&tnimu pfesunu materiéld (poloZky ozna&ené jako presun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena poloZky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdélenosti, pfi soupisem vymezeném
mnoZstvi mérnych jednotek.
Vnitrostaveni$tni pfesun hmot praci PSV (pomocn4 stavebni vyroba) miZe byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pfislusnych femeslinych praci, dodévek a sluZeb. V takovém pfipadé nenl v soupisu uvedeno mnoZstvi
mémych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové poleZky pfesunu hmot vZdy konkrétni &4stkou v K&, bez ohledu
na to, jakym zplsobem k jejimu vpoé&tu dospél.

Pfiplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis poloZku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
pfiplatek dodavatel standardné neuplatfiuje.

Vedlejsi a ostatni naklady

Tyto naklady jsou popsény v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s tim, Ze dodavatel je povinen v
ramci téchto nékladi ocenit viechny definované néklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplini zpracovatel soupisu pfipadné specifika tykajici se konkrétni Zakézky.
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3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zdkonem jsou pfedloZené soupisy Zpracovany i v elektronické podobé&. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb je format MS EXCEL.
Popis forméatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzaméenym) souborem, do kterého dodavatel doplfiuje pouze jednotkové
ceny ke vem polozkam. Ostatni cenové Gdaje, jako celkové cena poloZky, mezisoutty za stavebni & funkéni dily nebo
soutty celkové ceny stavebniho objektu, jakoZ i cena stavby jsou vysledkem vioZenych matematickych vzoreti v pfislugnych
pozicich souboru.

Jiny forméat soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na po2&déni poskytnout soupis stavebnich praci
také ve formétu *.xml, coZ je standardni formét pouZivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formétu Jje volné pfistupna
na weboviich strankach MMR.

Zavére&né ustanoven|
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Strénka 3z 3
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2013/04/02 Stavebni Gpravy - fad Sv. Anna - Zlukov, (Gsek Doubi - rokle
01 Oprava vodovodu

JKSO :

827.11.A3.1.2

Rekapitulace stavebniho objektu

Zakl. odaje 01
Oprava vodovodu

Tiidnik stavebni 827 Vedeni trubni délkové plipojnd
B27.1 Vodovody trubni
827.11 fady vodovodni pfivodni a zésobovaci

827.11.A  profil potrubi DN do 1000 mm
827.11.A3  Profil potrubi DN do 300 mm

B27.11.A3.1 potrubl z trub z plastickych hmot a sklolamindtu

827.11.A3.1.2 rekonstrukce a modemizace objekiu prosta

Rozsah: 639,90 m

Rekapitulace soupisu naleZejicich k objektu

|Soupis [Cena (k&)

01 Oprava vodovodu 1938 107 45
Celkemn cbjekt 01 193810745 |
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