OBCHODNI PODMINKY

verejné zakazky na stavebni prace

staveb €. 2092

,, Bukovec-vymena armatur cerpaci
stanice smeér Domoradice *

A

Preambule :

Zadavatel - Objednatel poZaduje od zhotovitele pfevzit do své SOD dale uvedené &lanky tohoto
navrhu smlouvy o dilo a doplnit potfebné udaje.

Zadavatel:

JihocCesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19,
370 01 Ceské Budejovice



NAVRH SMLOUVY O DILO

Smlouva o dilo uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku

Cislo smlouvy zhotovitele:
Cislo smlouvy objednatele:

1.  Smluvni strany

1.1 Zhotovitel ©

Zastoupeny :

Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smluvnich : ...
ve vécech technickych : ...

Bankovni spojeni: ...
Cislo uctu :

ICQ :
DIC :
Tel : Fax :

Objednatel: JihoCesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budéjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou predstavenstva

Osoby opravnéné jednat:
ve vécech smluvnich: Antonin Princ
ve vécech technickych: Ing. Vladimir Firth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobocka
pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice
¢islo uctu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ 49021117

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruzeni Krajského Gfadu
JihoCeského kraje pod pofadovym ¢&islem 5/ZSCB/2003

1.3 Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupcu uvedenych v odstavci 1.2 zastupuje s pusobnosti
obcCasného technického dozoru investora pan Jaroslav Gazda, za provozovatele je osobou
odpovédnou
jednat ve vécech technickych pan FrantiSek RytiF.

1.4 Pfioperativnim technickém Fizeni €innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapist o splnéni
podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladd pro placeni,
potvrzovani soupisu provedenych praci, zapist o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti jsou
zmocnéni jednat za
zhotovitele : .

objednavatele: Ing. Vladimir Flrth, zastupce Feditele

Jaroslav Gazda, uzemni inspektor JVS
a to vzdy kazdy z nich samostatné. Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény
v zastoupeni budou uvedeny v dodatku smlouvy, ucinné jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl
druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.
Koordinatorem BOZ stavby jmenuje objednatel: Ing.Jindfich Kunc - Stavinvest JK



2.1

2.2

23

24

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby:,,Bukovec-vyména armatur éerpaci stanice smér Domoradice“
Misto stavby, okres: kat.Uzemi: Bukovec

Cislo stavby u objednatele: 2092

Stavebni povoleni: stavebni povoleni hebude vydavano

3. Predmét plnéni

3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnim jménem pro objednatele stavebni
dilo dle zadavaci dokumentace vefejné zakazky a technicko-obchodni nabidky zhotovitele.

Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele, vypracovanou
firmou: EKOEKO s.r.0., Senovazné namésti 1, 370 01 Ceské Budéjovice, kterou pfedal objednatel
zhotoviteli.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, v€éetné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncéeni
dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenistg,
bezpecnostni opatfeni, apod.).

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a €innosti:

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku

- zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi

- demontaz stavajiciho zafizeni

- zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle zak.¢.22/1997 Sb.

— prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstrané&nim uvedenych
zavad,

- zaji$téni vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestt a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

- odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€éetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech.

Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby
v graficke (tiSténé) podobé ve tfech vyhotovenich.

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad

- do projektové dokumentace stavby budou zfetelné vyznadeny vSechny zmény, k nimz doslo
v prubéhu zhotoveni dila,

- ty Casti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k zadnym zménam budou
oznaceny napisem ,beze zmén*,

- kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

- u vykresl obsahujicich zménu proti projektu stavby bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veSkeré technické, kvalitni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€as, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem, v¢etné dodrzeni jakosti a parametrl materiald, stroji a zafizeni pfedepsanym projektantem.



3.9 Zhotovitel se zavazuje k provedeni praci specifikovanych v zadavacim fizeni v podobé polozkového
vykazu vymér vyhradné vlastnimi pracovniky. Soupis praci je a uveden v samostatné pfiloze ¢. 1 této
smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

3.10.0bjednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je dale
uvedeno.

3.11.0bjednatel bude pouzivat dilo pro svoji ekonomickou ¢€innost.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1 Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech: zahajeni praci ............
ukoncéeni praci ............

doba pInéni (kalendarni dny)

4.2. Termin zahajeni stavby je sjednan na zakladé poZadavku objednatele v zadavacim fizeni. Pokud doslo
z administrativnich divodl k posunu puvodné pfedpokladaného zahajeni stavby, je nové navrzeny
termin zahajeni odliSny od navrhu v zadavacim fizeni. Tento termin je pak stanoven jako den, kdy
zhotovitel obdrzel vyzvu k zhotoveni navrhu smlouvy + max. 40 kalendafnich dnd. Pokud takto nové
stanoveny termin zahajeni stavby nebude realny z klimatickych ddvodu, ¢i ddvodu obtizného pfistupu
na staveni$té z divodu zemédélského vyuziti pozemka, bude po vzajemné dohodé objednatele a
zhotovitele stanoven termin zahajeni stavby pozdé&jsi. Termin dokonceni stavby se pak posune
odpovidajicim zpusobem.

4.3 PInéni pfedmétu smlouvy je zahajeno pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukon&eno bude zapisem o
predani a pfevzeti dila. Pfi predani stavenisté se zhotovitel zavazuje podepsat s objednatelem dohodu
0 postupu v ramci odstavky stavby ,Rekonstrukce technologie CS Bukovec®.

4.4 Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté véetné vSech dokladu pro provedeni dila
do 15 dnu pred terminem zahajeni stavby.

4.5 Jestlize zhotovitel provede dilo pfed terminem, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i
v dfivéjSim nabidnutém terminu.

4.6 Dodrzeni doby pInéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a v€asného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém v této smlouvé.
Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptsobeni neni zhotovitel v prodleni se
splnénim zavazku.

5. Véci uréené k provedeni dila
5.1 Objednatel se zavazuje k provedeni dila pfedat zhotoviteli do 5 dnli od podpisu SOD ve tfech
vyhotovenich zadavaci dokumentaci, tj. projektovou dokumentaci pro realizaci a provadéni

stavby v€etné vykazu vymér.

5.2 Véci urCené v bodech 5.1 a k provedeni dila pfedané zhotoviteli objednatelem nejsou
v cené za provedeni dila. Objednatel je pfeda zhotoviteli bezplatné.

5.3 Objednatel ma k zhotovované véci vlastnické pravo, pfitom zhotovitel nese nebezpeci Skod
az do okamziku predani dila.
6. Cena za dilo

6.1 Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu Clanku 3 této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona &. 526/1990 Sb. o cenach a €ini:

Cena bez DPH ..., Ké
DPH 20% .. Ké



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6.

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

Cena véetné DPH  ...................... Ké

Dohodnuta cena je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni, vypracované
podle zadavaci dokumentace a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZkovy rozpocet
stavby ( ocenéni vykazu vymér ) a Tabulka A — Celkova nabidkova cena z vybérového fizeni tvori
nedilnou pfilohu SOD.

Dohodnuta cena je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny také naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni, na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a pozadavk
uvedenych v odst. 3.4 a 3.5 této SOD.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji zménit dohodnutou cenu pouze v pfipadech
a za podminek uvedenych v této smlouvé.
Jedna se o tyto pfipady :
- dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z dlivodu leZicich na strané objednatele
- dojde-li k zazeni pfedmétu pinéni stavby oproti zadavacim podkladim
- dojde-li ke zméné podminek financovani dle této smlouvy
- dojde-li k rozSifeni pfedmétu plnéni stavby na zakladé pozadavku objednatele, t. zn.

e vyzadané viceprace, kdy zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou
zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni,

e pfirealizaci dila se vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute€nosti maiji prokazatelny vliv na cenu dila
-vynucené viceprace. To neplati v pfipadé, Ze pfislusné prace byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchaze€ si neovéril soulad vykazu vymér s textovou a vykresovou €asti projektové
dokumentace, mohl je z titulu své odbornosti a znalosti pfedvidat a nezahrnul je do své
nabidky.

Povétrnostni vlivy nejsou dlivodem k navySeni ceny.

Pred realizaci pfipadt uvedenych v odstavci 6.5. musi byt tyto ocenény zhotovitelem dle jednotkové
ceny a pisemné odsouhlaseny smluvnimi stranami.

Jednotkova cena bude stanovena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj. podle , Katalogd ,S*
a ,M“ popisli a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, v té¢ dobé platné cenové urovné.

Pokud budou pfi vy¢isleni ceny vicepraci pouzivany jednotkové ceny polozek jiz specifikovanych
v puvodnim vykazu vymeér, zavazuje se zhotovitel provést prace za stejné jednotkové ceny, kterymi
ocenil vykaz vymér v zadavacim fizeni.
Jestlize zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich uhradu.

Pokud dojde k realizaci pfipad(i z odstavce 6.6. bude u¢inéna dohoda pisemnou formou a to
dodatkem ke smlouvé o dilo, v némz bude uren pfedmét a rozsah praci, ¢as plnéni a cena.

Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude vyuc¢tovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného pinéni ve smyslu
platného zakona.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje pfed zahajenim provadéni dila zhotoviteli pfedloZit doklad o zajisténi
financovani dila.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout mésicni platby doloZené objednatelem odsouhlasenym
soupisem provedenych praci. Soucet jednotlivych mésicnich plateb nesmi prekrog€it 90 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢astka ve vySi 10 % ceny dila bude objednatelem zaplacena na podkladé celkové faktury
vystavené zhotovitelem po provedeni dila, tj. po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku.

Podkladem pro poskytnuti mésicnich plateb je platebni doklad se soupisem provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel .

Platebni doklad musi obsahovat :

- oznaceni : platebni doklad a &islo



7.4

- nazev a sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery se ma platit

- nazev dila — €islo smlouvy

- soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem, vySe platby

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dal$i nalezitosti vyzadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znéni pro darovy doklad

dale v pfipadé, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dan z pfidané hodnoty nebo informace o pouziti rezimu pfenesené darfiové povinnosti

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila na podkladé celkové
faktury, kterou vystavi zhotovitel po sepsani a podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.
Faktura musi obsahovat:

- oznaceni: faktura a Cislo

- nazev, sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uétu, na ktery se ma platit

- pfedmét a nazev dila , Cislo smlouvy

- cenu dila — fakturovanou ¢astku

- soupis poskytnutych meésicnich plateb

- Eastku k uhradé

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dale v pfipadé&, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dan z pfidané hodnoty nebo informace o pouziti rezimu pfenesené dariové povinnosti

- dalSi nalezitosti vyzadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znéni pro danovy doklad

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim objednatel souhlasi, bude jejich cena na
faktufe uvedena samostatné. Takova faktura musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti, obsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnl od doruceni. V pochybnostech se ma za to, ze
platebni doklad byl objednateli doru€en tfetiho dne po odeslani.

Objednatel mize platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad :

- obsahuje nespravné nebo neuplné udaje

- obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit do data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim ¢astky,
ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi nova Ih(ita splatnosti.

Objednatel se zavazuje, ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukaze platby na ucet zhotovitele. V opacném pripadé je zhotovitel do doby skute€ného zaplaceni
plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZzadovat zmé&nu smlouvy v pfisluSnych &astech, zejména
v Ease pInéni. V pfipadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré naklady a
Skody, které mu v této souvislosti vznikly.

Zpusob provadéni dila

ZpuUsob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 550 a nasl. obchod. zakoniku, pokud neni v nasledujicich
bodech dohodnuto jinak.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku pfedani dila stavebni denik, do

néhoz bude zaznamenavat postup praci véetné denniho stavu pracovnikd, klimatickych

podminek, ¢asového postupu praci, zmén projektu, zdivodnéni odchylek od projektu a vSechny
skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. Stavebni denik bude veden v knize vydané pro tento
ucel SEVT, bude uloZen na stavenisti u stavbyvedouciho a bude kdykoli k dispozici technickému
zastupci objednatele na stavbé, ktery je opravnén Cinit do deniku zapisy. Zastupci smluvnich stran na
stavbé jsou povinni vyjadfit se k zapisum druhé strany do stavebniho deniku, jez se jich tykaji,



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

nejpozdéji do 48 hodin.

Mimo stavbyvedouciho a technického dozoru objednatele miize provadét zaznamy v deniku
pracovnik GP povéreny autorskym dozorem, organy statni kontroly, popfF. jiné statni organy a
k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou, projektem a zadavacimi podminkami, podle
technickych norem,jinych pravnich pfedpisu a rozhodnuti vefejnopravnich predpistl tak, aby
jakost dila odpovidala pozadovanému standardu.

Na nedostatky zjiSténé v prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v pfipadé vad dila tyto neprodlené odstranit &i
dohodnout zpusob a termin odstranéni.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikum zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpelnost provadéné stavby, zZivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje, zZe k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou

certifikaci ¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele,
nejpozdéji pfed zahajenim montéznich praci, objednateli nebo technickému dozoru investora
certifikat, ¢i jiny prdvodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.
Zhotovitel souhlasi se skute€nosti, Zze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce &i materialu
bude objednatel pfed jejich zabudovanim vyZadovat pfedlozZeni pfislusnych vzorka s priivodnimi
doklady ( vyrobce, parametry, kvalita atd.).

Sjednané terminy se povaZzuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpisl bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti. Odpovida za
provadeéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za pInéni pfislusnych ustanoveni zakond,
vyhlasek a norem o pozarni ochrané.

8.10 K dodrzeni ustanoveni této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

zpusobilymi a proSkolenymi pracovniky.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny zadavaci projektovou dokumentaci k provedeni dila a k zafizeni
stavenisté. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tfetich osob, v terminu
uvedeném v odstavci 4.4 této smlouvy.

O pfedani stavenisté bude za u&asti provozovatele sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran.
V zapise se uvedou vzajemné vztahy podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.262/2006 Sb. (zak. prace),
zakona ¢. 309/2006 Sb. o BOZP a nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na BOZP na stavenisti. Do zapisu budou uvedeny jména zastupcli provozovatele, kterym bude
umoznén vstup na stavenisté.

PFi jednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné preda sou€asné zhotoviteli :

- plochy pro zafizeni stavenisté v&. ploch mezideponijnich skladek

- podminky pfijezdu ke stavenisti

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté véetné vSech dokladl pro provedeni dila
do 15 dnu pfed terminem zahajeni stavby.

Zarizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Upravy stavajicich
zafizeni pro ucely ZS a likvidaci ZS jsou soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi
ZS je majetkem zhotovitele.



9.5 Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Odstrani na vlastni naklady
odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti. Za odpady se nepovazuji demontované Casti majetku
objednatele, které jsou vyuzitelné jako druhotné suroviny — Srot. Srot zUstava ve vlastnictvi objednatele.

9.6 Zhotovitel zlikviduje vlastni ZS a preda vyklizené stavenisté objednateli do 15 dnl po pfedani
dila. Po uplynuti této Ihiity maze zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélku zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni. Po jejich
odstranéni je povinen stavenisté protokolarné predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
prekazek.

9.7 Objednatel zodpovida za to, Ze fadny pribéh praci nebude rusen neopravnénymi zasahy tretich osob.
9.8 Na stavenisté mohou vstoupit jen povéfeni pracovnici objednatele.

9.9 Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpecnosti prace a bezpecnost prace bude opakované
porusovana muze objednatel na zakladé navrhu koordinatora BOZP udélit smluvni pokutu zhotoviteli ve
vysSi az 0,1 % z ceny dila za kazdé poruseni téchto zasad.

9.10Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpecnosti prace a bezpecnost prace bude opakované
porusovana mulze koordinator BOZP vydat zakaz dal$iho provadéni prace, pfipadné vykazat osobu
poruSujici bezpecnost prace ze stavenisté.

9.11Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vlastnich pracovnik(.

9.120bé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze koordinatorem pro provadéni opattfeni k ochrané
bezpecénosti a zdravi zaméstnancu a postupl k jejich zajisténi ve smyslu odstavce 3, § 101 zakona ¢.
262/2006 Sb. v platném znéni (Zakonik prace) bude pracovnik jmenovany objednatelem..

10. Predani a prevzeti dila

10.1. K pfedani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 15 dni pfed terminem zahajeni
prejimaciho Fizeni. K terminu zahajeni prejimky pfedlozi zhotovitel pisemné doklady dle bodu 10.3.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a prevzeti predmétu dila zapis, a to i v pfipadé
dfivéjSiho dokonceni dila.

10.2 Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé&, Ze ma ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do provozu. Zarover se smluvni strany
dohodnou na opatfeni a IhGtach k jejich odstranéni.

10.3 P¥i pfejimacim Fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- atesty, prohlaseni o shodé

- doklady jakosti na materialy pouzivané v prabéhu stavby

- zapisy o tlakovych zkouskach potrubi

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiall

- zapisy o zpétném prevzeti podzemnich siti jejich spravci nebo majiteli, pokud byly
provedeny

- doklady o zkousSkach pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy,zdvaznymi normami nebo
projektovou dokumentaci k o véfeni kvality pouzitych materiald, konstrukci a funkénosti
instalovaného zafizeni

- stavebni denik

- soubor zapist o dil¢ich prfejimkach pokud byly uskuteénény

- stanovisko ke skute¢nému stavu plateb

- projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén, ke kterym doslo béhem provadéni stavby
podle bodu 3.5 a 3.6 této smlouvy

10.4 Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na pfevzatou stavbu z d{ivodd odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd.

11. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady



11.1 Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku.

11.2 Zhotovitel ruCi za uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych
pravnich predpist a CSN, CSN EN ISO 9001:2000 a pozadovanych standardd.

11.3 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésicu.
Toto se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni Ihatou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zaruéni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dila.

11.4 Zhotovitel nenese zaruky za vady materiall a zafizeni dodanych objednatelem, neodpovida za
vady vzniklé nedodrzenim pokynu v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.

11.5 Zhotovitel je povinen béhem zaruéni Ihlty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjiSténé
vady neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 dnu po jejich zjisténi.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do 5-ti pracovnich dnu od jejiho obdrzeni a
dohodnout zpusob a termin na jeji odstranéni. Zarucéni doba pro reklamovanou ¢ast se
prodluzuje o dobu od oznameni reklamace zhotoviteli do jejiho odstranéni.

11.6 Odstranéni zaruénich vad potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede
dlvody, pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 dny pfedem.

11.7 Jestlize se ukaze, Ze vada materialu zabudovaného pfedmétu je neodstranitelna zavazuje
se zhotovitel dodat do 15 dni od zjisténi této skute¢nosti nahradni pfedmét plnéni.
Za vadu neodstranitelnou se povaZzuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8 Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle &lanku 1 této smlouvy.

11.9 Vady zjevné uplatni objednatel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti
dila.

11.10 Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 560 a nasl. Obch. zakoniku.
Veskeré €innosti souvisejici s projednanim reklamace, v€etné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v &l. 1 této smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni
nize uvedenych zavazk( z této smlouvy, tyto pokuty:

12.1.1 Za prodleni zhotovitele se spInénim sjednaného terminu pro pfedani a pfevzeti dila smluvni
pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdy zapo€aty den prodleni, az do data podepsani
protokolu o pfedani a prevzeti.

12.1.2 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélk smluvni pokutu 5 000,- Ké za kazdou
vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté |hité v protokolu o pfedani a pfevzeti dila az do
dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.1.3 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjiSténych a uplatnénych v ramci zaruky smluvni
pokutu ve vySi 5 000,- K€ za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté |h(té na
odstranéni.

12.1.4 Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve smluvni Ih(té splatnosti ve
vySi 0,1% z ¢astky k uhradé za kazdy zapocaty den prodleni.

12.1.5 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K€ za kazdy den prodleni za nedodrzZeni
terminu vyklizeni stavenisté .

12.1.6 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vy3i 100 000,- K€ za poruSeni ustanoveni 3.8. této smlouvy,
které zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.



12.1.7 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vy3i 300 000,- K& za poruSeni ustanoveni 3.9 této
smlouvy, které zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.1.8 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vySi 100 000,- K& za poruseni ustanoveni 8.7. nebo 8.8 této
smlouvy, které zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku $kody zplsobené poruSenim povinnosti ze
zavazku, na niz je dohodnuta smluvni pokuta, se hradi pouze Skoda pfesahujici smluvni
pokutu.

13. Odstoupeni od smlouvy

13.1 Zadavatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé€, Ze zhotovitel uvedl v nabidce pro zadavaci fizeni
informace neodpovidajici skuteénosti, a tyto informace rozhodujicim zplisobem ovlivnily vybér
nejvhodnéjsi nabidky. Pokud k zjisténi této skutecnosti dojde po zahajeni stavebnich praci, zhotovitel
neprodlené pferusi stavebni prace. Objednatel ovéfi spolu se zhotovitelem neprodlené hodnotu
provedenych praci a vSech dluznych ¢astek k terminu zastaveni praci a tento dluzni zlistatek vyrovna.

13.2 Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbavat
plnéni svych zavazkl tak zavaznym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize objednatel
prostfednictvim oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé od oznameni, mize objednatel po 20 dnech
od oznameni od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukon&eni musi objednatel spolu se
zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vdech dluznych &astek
k terminu zastaveni praci a tento dluzni zUstatek vzajemné vyrovnat.

13.3. Zhotovitel muze od smlouvy odstoupit v pfipadé ze
- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pFipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel navrhl objednateli pfiméfenou
Ihatu ke spinéni zavazku a ta nedspésné uplynula.
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz objednatel neuhradil
sjednanou zalohu ani po uplynuti Ihdty 1 mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude
dohodnuto jinak.

13.4. Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného projevu vile od smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doru€eno tfetim dnem ode dne jeho odeslani
na posledni znamou adresu.

14. Jina ujednani

14.1 Smluvni strany se dohodly, Zze ve smyslu § 345 odst.2 Obchod.zak. pokladaji poruseni smluvnich
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech smlouvy za poruSeni podstatné:
- prodleni objednatele s povinnosti dle bodl 4.4,5.1, 7.2
- prodleni zhotovitele s povinnosti dle bodu 4.1 .
- uvedeni informaci k zadavacimu fizeni neodpovidajicich skute¢nosti dle bodu 13.1.

14.2 Jestlize z dlvodu, které nelezi na strané zhotovitele, bude zhotoviteli zabranéno v plnéni jeho
smluvnich povinnosti, méa zhotovitel bez uplatnéni ujednani dle bodu 13.3. ze strany objednatele
pravo pfiméfené prodlouZzit sjednanou dobu na realizaci dila.

14.3 Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vy$si moci musi bez zpoZzdéni a ne pozdéji nez 5 dnu od vyskytu
vy$8i moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vy$§i moci. Jestlize z dlivodu vy3si moci
bude zhotovitel zpozdén v pInéni svych zavazk( dle této smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti estné a pfiméfené. Pokud by pusobeni
vy$Si moci trvalo ne vice nez 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné dodate¢né
naklady. V opacném pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

14.4 Jestlize bude zhotoviteli v disledku vy$$i moci definitivné zabranéno plnit tuto smlouvu nebo jeji ¢ast,
budou objednatel a zhotovitel opravnéni prostiednictvim vzajemného pisemného oznameni ukondit



smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone&nou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonc&eni vySe uvedenym zplsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pinou kompenzaci za v§echny
provedené prace a za vSechny polozky, vyrobené pfed datem ukonceni .

14.5 Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ustan. § 51 obch.zak. Smluvni strany
jsou povinny zachovavat mi€enlivost a vSech téchto skute¢nostech, o nichz se v souvislosti
s provadénim dila podle této smlouvy dozvédeély, a to i po té, kdy provadéni dila bylo skon&eno.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o nepoSkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé Skody. Ostatni ustanoveni obchod. zak. o
nekalé soutézi timto ujednanim nejsou dotéena.

14.6 Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se S$koda skute¢na i usly
zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, pfiéemz pravo volby ma strana poskozena.

14.7 Zhotovitel je odpovédny za Skodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s plnénim smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

14.8. Zhotovitel je zodpovédny za $kodu, zplsobenou objednateli tim, Ze nezaslal v zakonném terminu
objednateli doklady pozadované zakonem €.55/2012 v platném znéni, § 147a, odst. 4 a 5 a nasledné
objednatel nebude moci splnit svou povinnost zvefejnéni Udaji dle zakona ¢.55/2012 v platném
znéni, § 120 odst. 1b .

15. Spoluptlisobeni objednatele

15.1 V pfipadg, Ze k provedeni praci a ¢innosti dle této smlouvy bude nutna zména projektové
dokumentace pro stavebni povoleni, zabezpec€i zménu projektu objednatel v&etné jejiho ufedniho
projednani, zménu realizacni projektové dokumentace zabezpeci zhotovitel za uhradu. Nebude-li
nutna zména projektové dokumentace, budou tyto prace a Cinnosti realizovany na zakladé zapisu do
deniku vicepraci, ktery je soucasti stavebniho deniku.

16. Zavérecna ustanoveni

16.1 Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva i vztahy podle ni vzniklé Obchodnim zakonikem.
V pfipadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuiji je FeSit dohodou v ramci zasady ,dobré vule*“.
Nedojdou-li smluvni strany k smirnému vyfeSeni véci, rozhodne na navrh jedné z nich soud
k rozhodovani vécné a mistné pfislusny dle ustanoveni zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni. Strany mohou na zakladé zvlastniho pisemného ujednani
dohodnout pfipadné vyfeSeni sporli v rozhod&im fizeni.

16.2 Tato smlouva mlze byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po fadném
potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran .

16.3 Smlouva je vypracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ kazda ze stran obdrzi
dvé podepsana vyhotoveni .

16.4 Nedilnou soucasti této smlouvy je Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby v€éetné Tabulky A
(odst.6.2 této smlouvy ) a Priloha €. 1 : Polozkovy soupis praci, které budou provadény vlastnimi
pracovniky ( odst. 3.9. této smlouvy ).

Vo dne ......ccccceennnn, V C. Budgjovicich , dne ...................
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