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Slepý rozpo et stavby Datum:

Stavba : 20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICE

Objednatel : Obec Hnátnice O : 00278874
Hnátnice .p. 87 DI  :

56101 Hnátnice

Zhotovitel : Dle zadávacího ízení O :
DI  :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpo tové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor

íslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH
15 %

Základ DPH 21
% DPH celkem %

SO-01-01SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1 0 0 0 0
SO-02-01SPLAŠKOVÁ STOKA SA 0 0 0 0
SO-02-02SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1 0 0 0 0
SO-02-03SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2 0 0 0 0
SO-02-04SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3 0 0 0 0
SO-02-05SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4 0 0 0 0
SO-02-06SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5 0 0 0 0
SO-02-07SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1 0 0 0 0
SO-02-08SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6 0 0 0 0
SO-02-09SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7 0 0 0 0
SO-02-10SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8 0 0 0 0
SO-02-11SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9 0 0 0 0
SO-02-12SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1 0 0 0 0
SO-02-13SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1 0 0 0 0
SO-03-01SPLAŠKOVÁ STOKA SB 0 0 0 0
SO-03-02SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1 0 0 0 0
SO-03-03SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2 0 0 0 0
SO-03-04SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 0 0 0 0
SO-03-05SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4 0 0 0 0
SO-03-06SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5 0 0 0 0
SO-03-07SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6 0 0 0 0
SO-03-08SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 0 0 0 0
SO-03-09SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8 0 0 0 0
SO-03-10SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9 0 0 0 0
SO-03-11SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 0 0 0 0
SO-03-12SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 0 0 0 0
SO-03-13SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11 0 0 0 0
SO-03-14SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1 0 0 0 0
SO-03-15SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12 0 0 0 0
SO-03-16SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13 0 0 0 0
SO-03-17SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14 0 0 0 0
SO-03-18SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 0 0 0 0
SO-03-19SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16 0 0 0 0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
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SO-03-20SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1 0 0 0 0
SO-04-01SPLAŠKOVÁ STOKA SC 0 0 0 0
SO-04-02SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1 0 0 0 0
SO-04-03SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2 0 0 0 0
SO-04-04SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1 0 0 0 0
SO-05-01SPLAŠKOVÁ STOKA SD 0 0 0 0
SO-05-02SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1 0 0 0 0
SO-05-03SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2 0 0 0 0
SO-05-04SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1 0 0 0 0
SO-05-05SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 0 0 0 0
SO-05-06SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1 0 0 0 0
SO-06-01SPLAŠKOVÁ STOKA SE 0 0 0 0
SO-06-02SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1 0 0 0 0
SO-06-03SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2 0 0 0 0
SO-06-04SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 0 0 0 0
SO-06-05SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 0 0 0 0
SO-06-06SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5 0 0 0 0
SO-06-07SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 0 0 0 0
SO-06-08SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 0 0 0 0
SO-06-09SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1 0 0 0 0
SO-07-01SPLAŠKOVÁ STOKA SF 0 0 0 0
SO-07-02SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1 0 0 0 0
SO-07-03SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2 0 0 0 0
SO-07-04SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3 0 0 0 0
SO-07-05SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 0 0 0 0
SO-07-06SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5 0 0 0 0
SO-07-07SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 0 0 0 0
SO-08-01SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1 0 0 0 0
SO-08-02SPLAŠKOVÁ STOKA SG 0 0 0 0
SO-08-03SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1 0 0 0 0
SO-08-04SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2 0 0 0 0
SO-09-01SPLAŠKOVÁ STOKA SH 0 0 0 0
SO-09-02SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1 0 0 0 0
SO-10-01 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-01E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-02 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II 0 0 0 0
SO-10-02E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II 0 0 0 0
SO-10-03 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III 0 0 0 0
SO-10-03E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III 0 0 0 0
SO-10-04 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-04E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-05 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V 0 0 0 0
SO-10-05E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V 0 0 0 0
SO-10-06 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-06E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-07 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV 0 0 0 0
SO-10-07E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV 0 0 0 0
SO-10-08 ÍPOJKA NN PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-08E ÍPOJKA NN PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-09 ÍPOJKA NN PRO S II 0 0 0 0
SO-10-09E ÍPOJKA NN PRO S II 0 0 0 0
SO-10-10 ÍPOJKA NN PRO S III 0 0 0 0
SO-10-10E ÍPOJKA NN PRO S III 0 0 0 0
SO-10-11 ÍPOJKA NN PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-11E ÍPOJKA NN PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-12 ÍPOJKA NN PRO S V 0 0 0 0
SO-10-12E ÍPOJKA NN PRO S V 0 0 0 0
SO-10-13 ÍPOJKA NN PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-13E ÍPOJKA NN PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-14 ÍPOJKA NN PRO S VII 0 0 0 0
SO-10-14E ÍPOJKA NN PRO S VII 0 0 0 0
SO-10-15 ÍPOJKA NN PRO S VIII 0 0 0 0
SO-10-15E ÍPOJKA NN PRO S VIII 0 0 0 0
SO-10-16 ÍPOJKA NN PRO OV 0 0 0 0
SO-10-16E ÍPOJKA NN PRO OV 0 0 0 0
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SO-11-01VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV 0 0 0 0
SO-11-02VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I 0 0 0 0
SO-11-03VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II 0 0 0 0
SO-11-04VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III 0 0 0 0
SO-11-05VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV 0 0 0 0
SO-11-06VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V 0 0 0 0
SO-11-07VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI 0 0 0 0
SO-11-08VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII 0 0 0 0
SO-11-09VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII 0 0 0 0
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 0 0 0 0
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE 0 0 0 0
SO-12-02ODVEDENÍ P . ODP. VOD O 0 0 0 0
SO-12-03BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT 0 0 0 0
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV 0 0 0 0
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I 0 0 0 0
SO-13T HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II 0 0 0 0
SO-14T ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III 0 0 0 0
SO-15T ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV 0 0 0 0
SO-16T ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V 0 0 0 0
SO-17T ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI 0 0 0 0
SO-18T ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII 0 0 0 0
SO-19T ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE 0 0 0 0
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII 0 0 0 0
SO-20T ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-21-01DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII 0 0 0 0
SO-21-01EDATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII 0 0 0 0
SO-21-02DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII 0 0 0 0
SO-21-02EDATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII 0 0 0 0
SO-21-03DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV 0 0 0 0
SO-21-03EDATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV 0 0 0 0
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY 0 0 0 0
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních rozpo

íslo
objektu íslo a název rozpo tu Cena celkem Základ DPH

15 %
Základ DPH 21

% DPH celkem %

SO-01-01SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1 0 0 0 0
SO-01-01SO-01-01SU SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-02-01SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA 0 0 0 0
SO-02-01SO-02-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-02-02SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1 0 0 0 0
SO-02-03SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2 0 0 0 0
SO-02-04SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3 0 0 0 0
SO-02-05SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4 0 0 0 0
SO-02-06SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5 0 0 0 0
SO-02-07SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1 0 0 0 0
SO-02-08SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6 0 0 0 0
SO-02-09SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7 0 0 0 0
SO-02-10SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8 0 0 0 0
SO-02-11SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9 0 0 0 0
SO-02-12SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1 0 0 0 0
SO-02-13SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1 0 0 0 0
SO-03-01SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB 0 0 0 0
SO-03-01SO-03-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-03-02SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1 0 0 0 0
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SO-03-03SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2 0 0 0 0
SO-03-04SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 0 0 0 0
SO-03-04SO-03-04SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-03-05SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4 0 0 0 0
SO-03-06SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5 0 0 0 0
SO-03-07SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6 0 0 0 0
SO-03-08SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 0 0 0 0
SO-03-08SO-03-08SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-03-09SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8 0 0 0 0
SO-03-10SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9 0 0 0 0
SO-03-11SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 0 0 0 0
SO-03-11SO-03-11SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-03-12SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 0 0 0 0
SO-03-12SO-03-12SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-03-13SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11 0 0 0 0
SO-03-14SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1 0 0 0 0
SO-03-15SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12 0 0 0 0
SO-03-16SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13 0 0 0 0
SO-03-17SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14 0 0 0 0
SO-03-18SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 0 0 0 0
SO-03-18SO-03-18SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-03-19SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16 0 0 0 0
SO-03-20SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1 0 0 0 0
SO-04-01SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC 0 0 0 0
SO-04-02SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1 0 0 0 0
SO-04-03SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2 0 0 0 0
SO-04-04SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1 0 0 0 0
SO-05-01SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD 0 0 0 0
SO-05-01SO-05-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-05-02SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1 0 0 0 0
SO-05-03SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2 0 0 0 0
SO-05-04SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1 0 0 0 0
SO-05-05SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 0 0 0 0
SO-05-05SO-05-05SU SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-05-06SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1 0 0 0 0
SO-06-01SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE 0 0 0 0
SO-06-01SO-06-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-06-02SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1 0 0 0 0
SO-06-03SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2 0 0 0 0
SO-06-04SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 0 0 0 0
SO-06-04SO-06-04SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-06-05SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 0 0 0 0
SO-06-05SO-06-05SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-06-06SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5 0 0 0 0
SO-06-07SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 0 0 0 0
SO-06-07SO-06-07SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-06-08SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 0 0 0 0
SO-06-08SO-06-08SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-06-09SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1 0 0 0 0
SO-07-01SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF 0 0 0 0
SO-07-01SO-07-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-07-02SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1 0 0 0 0
SO-07-03SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2 0 0 0 0
SO-07-04SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3 0 0 0 0
SO-07-05SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 0 0 0 0
SO-07-05SO-07-05SU SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-07-06SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5 0 0 0 0
SO-07-07SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 0 0 0 0
SO-07-07SO-07-07SU SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-08-01SO-08-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1 0 0 0 0
SO-08-02SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG 0 0 0 0
SO-08-02SO-08-02SU SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-08-03SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1 0 0 0 0
SO-08-04SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2 0 0 0 0
SO-09-01SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH 0 0 0 0
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SO-09-01SO-09-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP0 0 0 0
SO-09-02SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1 0 0 0 0
SO-10-01SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-01ESO-10-01E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-02SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II 0 0 0 0
SO-10-02ESO-10-02E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II 0 0 0 0
SO-10-03SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III 0 0 0 0
SO-10-03ESO-10-03E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III 0 0 0 0
SO-10-04SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-04ESO-10-04E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-05SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V 0 0 0 0
SO-10-05ESO-10-05E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V 0 0 0 0
SO-10-06SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-06ESO-10-06E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-07SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV0 0 0 0
SO-10-07ESO-10-07E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV0 0 0 0
SO-10-08SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I 0 0 0 0
SO-10-08ESO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE0 0 0 0
SO-10-09SO-10-09 P ÍPOJKA NN PRO S II 0 0 0 0
SO-10-09ESO-10-09E P ÍPOJKA NN PRO S II 0 0 0 0
SO-10-10SO-10-10 P ÍPOJKA NN PRO S III 0 0 0 0
SO-10-10ESO-10-10E P ÍPOJKA NN PRO S III 0 0 0 0
SO-10-11SO-10-11 P ÍPOJKA NN PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-11ESO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV 0 0 0 0
SO-10-12SO-10-12 P ÍPOJKA NN PRO S V 0 0 0 0
SO-10-12ESO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V 0 0 0 0
SO-10-13SO-10-13 P ÍPOJKA NN PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-13ESO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI 0 0 0 0
SO-10-14SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII 0 0 0 0
SO-10-14ESO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII 0 0 0 0
SO-10-15SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII 0 0 0 0
SO-10-15ESO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII 0 0 0 0
SO-10-16SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV 0 0 0 0
SO-10-16ESO-10-16E P ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE0 0 0 0
SO-11-01SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV 0 0 0 0
SO-11-02SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I 0 0 0 0
SO-11-03SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II 0 0 0 0
SO-11-04SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III 0 0 0 0
SO-11-05SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV 0 0 0 0
SO-11-06SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V 0 0 0 0
SO-11-07SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI 0 0 0 0
SO-11-08SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII 0 0 0 0
SO-11-09SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII 0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0101 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0102 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - OPLOCENÍ 0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0103 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0104 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHA0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0105 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0106 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍST. KOM. - BOUR. PRÁCE0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0107 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA0 0 0 0
SO-12-01SO-12-0108 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA0 0 0 0
SO-12-01TSO-12-01TC ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV0 0 0 0
SO-12-01TSO-12-01TC ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - ERPACÍ TECHOLOGIE0 0 0 0
SO-12-01TSO-12-01TM ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - M ENÍ A REG0 0 0 0
SO-12-01TSO-12-01TP ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - PROV. ROZVOD0 0 0 0
SO-12-01TSO-12-01TR ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - ROZVAD OV0 0 0 0
SO-12-01TSO-12-01TS ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - AS 0 0 0 0
SO-12-02SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O 0 0 0 0
SO-12-03SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT 0 0 0 0
SO-12-04SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV 0 0 0 0
SO-13 SO-13-01 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT0 0 0 0
SO-13 SO-13-02 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD0 0 0 0
SO-13 SO-13-03 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHA0 0 0 0
SO-13 SO-13-04 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - OPLOCENÍ 0 0 0 0
SO-13 SO-13-05 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE0 0 0 0
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SO-13 SO-13-05BO HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I-P ÍJEZD BOURACÍ PRÁCE0 0 0 0
SO-13 SO-13-06 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA0 0 0 0
SO-13 SO-13-09 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK 0 0 0 0
SO-13T SO-13TC HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIE0 0 0 0
SO-14 SO-14-01 ERPACÍ JÍMKA II 0 0 0 0
SO-14 SO-14-02 ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD 0 0 0 0
SO-14T SO-14T ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-15 SO-15-01 ERPACÍ JÍMKA III 0 0 0 0
SO-15T SO-15T ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-16 SO-16-01 ERPACÍ JÍMKA IV 0 0 0 0
SO-16 SO-16-02 ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD 0 0 0 0
SO-16T SO-16T ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-17 SO-17-01 ERPACÍ JÍMKA V 0 0 0 0
SO-17T SO-17T ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-18 SO-18-01 ERPACÍ JÍMKA VI 0 0 0 0
SO-18 SO-18-02 ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD 0 0 0 0
SO-18T SO-18T ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-19 SO-19-01 ERPACÍ JÍMKA VII 0 0 0 0
SO-19 SO-19-02 ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD 0 0 0 0
SO-19T SO-19T ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE 0 0 0 0
SO-20 SO-20-01 ERPACÍ JÍMKA VIII 0 0 0 0
SO-20 SO-20-02 ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD 0 0 0 0
SO-20T SO-20T ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE 0 0 0 0
SO-21-01SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII 0 0 0 0
SO-21-01ESO-21-01E DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII 0 0 0 0
SO-21-02SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII 0 0 0 0
SO-21-02ESO-21-02E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII 0 0 0 0
SO-21-03SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV 0 0 0 0
SO-21-03ESO-21-03E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV 0 0 0 0
SO-22 SO-22-01 TERÉNNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ERPACÍ STANICE 0 0 0 0
SO-22 SO-22-02 TERÉNNÍ ÚPRAVY OV 0 0 0 0
VON VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních díl

íslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 ípravné a pomocné práce 0 0 0 0 0
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
11 ípravné a p idružené práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výpln  otvor 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
712 Živi né krytiny 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
725 Za izovací p edm ty 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlá ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
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93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpo tových náklad

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová p irážka 0

esun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Za ízení staveništ 0
Provoz investora 0
Kompleta ní innost (I D) 0
Rezerva rozpo tu 0
Celkem za stavbu 0
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1 JKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 4,84 0,00880 0,04

4,84
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,86 0,00880 0,01

0,86
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 48,00

8,00
40,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 1 140,01
1 140,01

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 11,40

11,40
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,46

0,10
0,05
0,01
0,30

7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 792,99

107,13

439,83

110,19

12,77

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:967,91*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:967,91*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1140,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1140,01/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:1001,12*1/10000
ZÁ EZY:967,91*((0,59+2*1,349*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:1001,12*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:967,91/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(1140,01-
967,91)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:0+2+2+4
40

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

65,57

3,03

15,54

0,58

2,98

2,54

31,02

2,78

-0,97
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 87,26

0,48
2,76

54,54
2,54

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:97,4*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:145,11*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:11,5*1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:97,4*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:11,5*1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:145,11*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:97,4*0,182*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:967,91*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

9,01

0,28

1,80

0,06

0,90

0,03

14,42

0,44

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 21,26

17,63

12,47
-8,83

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 6,61

0,29

5,97

0,35

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*97,4/(97,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :97,4*(1)*0,181
0*97,4/(97,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :97,4*(2*0,5)*0,128
-69*(2*0,5)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*97,4/(97,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,05*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,01*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

11 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 7,00 0,00299 0,02
7,00

12 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 7,00
7,00

13 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 7,00 0,00005 0,00
7,00

14 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,00 -0,11800 -0,35

3,00
15 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,00 -0,16000 -0,48

3,00
16 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 11,50 -0,23500 -2,70

11,50
17 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 97,40 -0,56000 -54,54

97,40

18 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 97,40 -0,18100 -17,63

97,40

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 28,40 -0,12800 -3,64

97,40
-69,00

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 14,56 -1,30000 -18,93

4,87

0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(2*0,5)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-69*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:97,4*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,5*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*1*1
0*97,4/(97,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(1)*1
0*97,4/(97,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,97

0,03

0,49

0,02

7,79

0,24
21 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44

3,00
22 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 154,43

23,14

-4,03

-0,05

-0,18

-0,52

143,40

-23,03

15,70
23 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn

slovení ryb ve vodote i m 28,80 0,01721 0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-97,4*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-11,5*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(1001,12-967,91)*1*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:97,4*1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:145,11*1,542*1*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

24,00
4,80

24 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 71,38

71,38
25 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 466,95 0,00004 0,02

466,95
26 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 8,40

8,40
27 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 54,94

54,94
28 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 28,00 0,00869 0,24

28,00
29 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 6,00 0,01271 0,08

6,00
30 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 38,00 0,02478 0,94

38,00
31 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 32,62

11,89
2,55

16,13

2,06
32 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 690,40

19*1*1,0*1,0*967,91/1140,01
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:31*0,59*1/3*1,349*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1140,01/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:14*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:19*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:14*1*1,0*1,0*967,91/1140,01
3*1*1,0*1,0*967,91/1140,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(12)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*12*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1140,01/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1140,01/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1140,01/18*(1-0,5632-0,3042)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

150,17
77,57
12,15

450,50
33 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 655,62

781,08

-125,46
34 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 655,62

781,08

-125,46
35 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 354,12

421,88

-67,76
36 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 354,12

421,88

-67,76
37 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 120,37 0,00814 0,98

143,40

-23,03
38 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 28,52 0,01538 0,44

33,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:1001,12*1*0,15
ZÁ EZY:967,91*((0,59+2*1,349*0,35)-1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:1001,12*(0,50+2,50)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-5,46
39 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 5,47 0,01730 0,09

6,52

-1,05
40 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 8,57

1,78
0,38
2,42

3,98
41 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 31,46

34,20

-2,74
42 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 31,46

34,20

-2,74
43 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 47,19

51,29

-4,11
44 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 47,19

51,29

-4,11
45 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 16,99

18,47

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,5632*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*3/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,3042*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,5632*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,5632*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,5632*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*3/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:14*1*1,0*1,0*145,11/1140,01
3*1*1,0*1,0*145,11/1140,01
19*1*1,0*1,0*145,11/1140,01
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:31*1*1/3*1,542*1/4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,0245
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-1,48
46 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 16,99

18,47

-1,48
47 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 25,49

27,71

-2,22
48 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 25,49

27,71

-2,22
49 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 55,86 0,00350 0,20

60,72

-4,86
50 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 8,66 0,00350 0,03

9,42

-0,75
51 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,37 0,01540 0,02

1,49

-0,12
52 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,05 0,01538 0,03

2,23

-0,18
53 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,26 0,01730 0,00

0,29JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,0047*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,1034*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,1034*3/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,0245*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,0245*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,0245*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,0245*3/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,3042*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,3042*3/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,3042*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,3042*3/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,3042*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,3042*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,3042*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-0,02
54 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,39 0,01730 0,01

0,43

-0,03
55 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,87

0,87
56 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 99,16

125,15

-21,94

-0,27

-0,97

-2,81
57 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 99,16

125,15

-21,94

-0,27

-0,97

-2,81
58 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 54,03

68,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:145,11*1,542*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(145,11-
1,00)*1,542*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,0047*2/5

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,0047*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(6*3+3*3)*0,15*0,0047*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,542*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(145,11-
1,00)*1,542*1*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-11,85

-0,15

-0,52

-1,52
59 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 54,03

68,07

-11,85

-0,15

-0,52

-1,52
60 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 18,37 0,01041 0,19

23,14

-4,03

-0,05

-0,18

-0,52
61 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 4,35 0,01702 0,07

5,48
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:145,11*1,542*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:145,11*1,542*1*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:145,11*1,542*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*1*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-0,95

-0,01

-0,04

-0,12
62 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,83 0,01922 0,02

1,05

-0,18

0,00

-0,01

-0,02
63 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
64 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
65 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,45

1,45
66 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 7,18

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:145,11*1*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0245

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:145,11*1,542*1*0,0047
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

5,07

2,11
67 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 5,57

3,93

1,64
68 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 26,99 0,01044 0,28
26,99

69 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 234,71 0,00099 0,23
447,49

-212,78

PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,1*1,542*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(145,1/(145,11+0,00000001))*69*1,542*2*(1-0)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :15*0,50*0,50*1*(1-0,5632)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26,99
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(19+14+3)*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :15*0,50*0,50*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(19+14+3)*0,50*0,50*1*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

70 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 0,03 0,00086 0,00
0,06

-0,03
71 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 234,71

447,49

-212,78
72 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 0,03

0,06

-0,03
73 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 168,66 0,00149 0,25

168,66
74 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 168,66

168,66
75 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 151,79 0,00139 0,21

151,79

76 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 151,79

151,79

77 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 210,46
85,49

47,94

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(0/(145,11+0,00000001))*69*0*1

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,5632*1

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0*0,5632*1*1

JÁMY PROTLAKU:3*2*(6+3+3+3)*(1,374+0,50)

JÁMY PROTLAKU:3*2*(6+3+3+3)*(1,374+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(0/(145,11+0,00000001))*69*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,927*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(145,11+0,00000001))*69*2,927*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,1*1,542*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(145,1/(145,11+0,00000001))*69*1,542*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,927*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(145,11+0,00000001))*69*2,927*2*(1-0)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

63,01

-10,97

-0,14

-0,49

-1,40

34,03

-5,93

-0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*1*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*1*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*1*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*1*0,5632*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-0,26

-0,76
78 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 33,40

16,29

11,57

-2,01

-0,02

-0,09

-0,26
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,1034*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,1034*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,1034*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,1034*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,1034*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,1034*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*1*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*1*0,3042*1*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

3,86

2,74

-0,48

-0,01

-0,02

-0,06

0,73

0,74
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0047*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0245*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0245*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,0047)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0245*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0245*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0245*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0245*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,53

-0,09

0,00

0,00

-0,01
79 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 20,90

16,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,1+0,3)*0,1034*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,1034*0*0,55*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,1034*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,1034*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,1034*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,1034*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,1034*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,1034*0*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0047*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0047*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,1034)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0047*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0047*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0047*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

3,86

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1*0,01*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*0*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0245*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0245*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,1+0,3)*0,0245*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0245*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0245*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0245*0*,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0245*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0245*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0245*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0245*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,1034*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,1034*0*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1*0,01*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*0*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,74

80 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 26,44

26,44
81 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 7,00

7,00
82 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 7,00

7,00
83 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 7,00

7,00
84 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 392,48

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0047*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0047*0*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(12*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0047*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0047*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0047*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0047*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,1+0,3)*0,0047*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0047*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*((1,349+1,542)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0047*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0047*0*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

61,22

314,30

15,38

1,59
85 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 1 563,58

57,90

186,97

251,87

1 005,33

61,50

86 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 61,21

7,30

37,47

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:967,91*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:145,11*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:145,11*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:967,91*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:967,91*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,374*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:97,4*0,182*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:97,4*0,182*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:967,91*0*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

1,45

1,73

8,88

0,33

1,70

2,35

87 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 244,83

29,19

149,87

5,80

6,92

35,51

1,33

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:97,4*0,182*(0,1034+0,0245+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:967,91*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:145,11*1*0,01*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:145,11*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

6,81

9,40

88 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 26,44
26,44

89 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 26,44
26,44

90 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 435,96

61,22

314,30

7,30

37,47

1,73

8,88

0,33

1,70

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,374*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:97,4*0,182*(0,1034+0,0245+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:967,91*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(12*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(12*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

1,45

1,59
91 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 241,79

85,49

-12,15
46,18

126,02

-21,94

-0,27

-0,97

-2,81

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*(1,374+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:145,11*1*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

68,07

-11,85

-0,15

-0,52

-1,52

23,14

-4,03

-0,05

-0,18

-0,52

5,48

-0,95

-0,01

-0,04

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-0,12

1,05

-0,18

0,00

-0,01

-0,02

-70,58

1,45

1,59

-0,55

9,00

3,75
92 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 801,75

781,08

-125,46

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :15*0,50*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(19+14+3)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
97,4*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1*(0,10+0,06)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,5*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0047

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-145,11*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-
0*1,374*1,1876*((145,11+26,99)/1140,01)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1001,12-
967,91)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:145,11*1,542*1*0,0047
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

421,88

-67,76

143,40

-23,03

33,98

-5,46

6,52

-1,05
-362,35

93 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 336,56
52,97

283,60
94 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,50

0,13
0,13
0,25

95 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 2 617,33
1 001,12

534,09
81,00

1 001,12

4*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1001,12*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:967,91*((0,59+2*1,374*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:1001,12*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,374*1,1876*(967,91/1140,01)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,11*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:967,91*0,293

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:0*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
2*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
2*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-967,91*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
967,91*(0,59+2*1,349*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:967,91*(2*0,59+1,349*0,35*2)/2*1,349*0,1034
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

96 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 2 600,39
1 001,12

517,15
81,00

1 001,12
97 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 59,90

59,90
98 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 7,00

7,00
99 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 57,53

12,51
6,46
1,01

37,54
100 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 7,00

7,00
101 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 7,00 0,00045 0,00

7,00
102 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 2,20 0,00024 0,00

2,20
103 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 37,70 0,00940 0,35

37,70
104 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 37,70

37,70
105 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 4,12

4,12
106 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 15,70 0,00100 0,02

6,01

VIZ SITUACE STAVBY:15*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:15*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:0*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:7*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1001,12*1*0,003*2

ZÁ EZY:967,91*((0,59+2*1,349*0,35)-1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:1001,12*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7*3,14*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:967,91*((0,59+2*1,349*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:1001,12*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(12*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:1001,12*1*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1001,12*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 37



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

3,20
0,49

6,01
107 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,75 0,00200 0,00

1,75
108 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,75 0,01100 0,02

1,75
109 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,75 0,00800 0,01

1,75
110 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,75 0,00800 0,01

1,75
111 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 590,79 1,00000 590,79

92,69
496,30

2,78

-0,97
112 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 31,02 1,00000 31,02

31,02

113 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,07 0,55000 0,04
0,07

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:97,4*0,182*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:967,91*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:7*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,11*0,365*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:967,91*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :

JÁMY PROTLAKU:3*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:1001,12*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:967,91*((0,59+2*1,374*0,35)-1)*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

Celkem za 1 Zemní práce 627,19 -98,71
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
114 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 46,40

45,60
0,80

115 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 825,77 0,22107 182,55
825,77

116 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,96 2,41693 2,32

0,99
-0,03

117 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 2,32 0,03925 0,09

2,32
118 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 2,32

2,32
119 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 902,56 0,00048 0,43

902,56

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 185,40
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
120 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 9,00 0,07933 0,71

9,00

121 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 4,00 0,00468 0,02

4,00
122 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 1 140,01

1 140,01
123 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 4,00 0,01340 0,05

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:9
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :2+2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1140,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1140,01/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1140,01-12-26,99)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,045*2+0,20)*12/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,045*0,045*12/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,045*2+0,20)*2*12/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,045*2+0,20)*2*12/3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1140,01-12-26,99)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

4,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,79
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
124 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 89,28 1,89077 168,81

16,69
72,59

125 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 2,42 2,35500 5,70

2,42
126 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 26,88 0,00480 0,13

26,88
127 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 9,60 2,41487 23,18

9,60

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 197,82
Díl: 5 Komunikace
128 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 111,90 0,30361 33,97

97,40
11,50
3,00

129 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 108,90 0,46166 50,27
97,40
11,50

130 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 6,53 1,68670 11,01

4,87

0,15VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:97,4*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,5*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1
0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:97,4*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,5*1
0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:97,4*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,11*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:967,91*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(40+(2+2)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,20)*2*(40+(2+2)*2)

VIZ SITUACE STAVBY:12*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :2+2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,97

0,03

0,49

0,02

131 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 14,86 1,10000 16,35

14,42

0,44

132 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 18,54 1,00000 18,54
18,54

133 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 24,35 0,11545 2,81
24,35

134 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 8,82 0,00999 0,09

29,22
0,30

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:97,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*2*0,15
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*2*1*0,15
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:97,4*1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

-20,70
135 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 125,80 0,10255 12,90

194,80

-69,00
136 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 223,20 0,00061 0,14

194,80
97,40

-69,00
137 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková

dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,00 0,21242 0,64
3,00

138 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 45,60

45,60
139 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 45,60

45,60

Celkem za 5 Komunikace 146,71
Díl: 8 Trubní vedení
140 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 12,00 0,00022 0,00

12,00
141 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 4,00 0,00032 0,00

4,00

142 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 1 140,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(2+2)*3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(2+2)
VIZ SITUACE STAVBY:0

0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
-69*(2*0,5)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:1140,01/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:1140,01/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:97,4*(1+2*0,5)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50
*2
-69*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:97,4*(1+2*0,5)*1
97,4*(1)*1
0*97,4/(97,4+0,000000001)*0,30*1,50*1

-69*2*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

1 140,01
143 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 8,00 0,00022 0,00

8,00
144 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 4,00 0,00011 0,00

4,00
145 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 1 140,01

1 140,01
146 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 6,00 0,03613 0,22

6,00
147 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
148 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
149 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
150 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
151 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
152 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 4,00 0,11178 0,45

4,00
153 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 4,00 0,29823 1,19

4,00
154 28399901 Orienta ní štítek kus 4,00

4,00
155 28612961 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 25 mm ks 19,50 0,00100 0,02

19,50

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:2+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :2+2

VIZ SITUACE STAVBY:(26,99+12)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1140,01

VIZ SITUACE STAVBY:2+2+4

VIZ SITUACE STAVBY:2+2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1140,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:4*1+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

156 28613008 Manžety na chráni ky 160 x 324 mm ks 6,00 0,00100 0,01
6,00

157 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda
zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 1 157,11 0,00268 3,10

1 157,11

158 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 10,00 0,00060 0,01

8,00
2,00

159 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 117,74

115,71
2,03

160 422122733 Ventil autom. odvzduš ovací pro odpadní vody,DN100 kus 2,00 0,01900 0,04
2,00

161 42227204 Šoupátko p írubové F4, DN 80 m kce t snící PRO ODPADNÍ
VODU kus 4,00 0,01800 0,07

4,00
162 422736062 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,25m PRO ODPADNÍ

VODU kus 2,00 0,03750 0,08
2,00

163 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 4,00 0,00600 0,02
4,00

164 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 4,00 0,01600 0,06
4,00

165 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 4,00 0,03200 0,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4

2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1140,01/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
40/5

VIZ SITUACE STAVBY:3*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1140,01*1,015
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

4,00
166 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a

šoupátkové poklopy kus 4,00 0,00090 0,00
4,00

167 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové
poklopy kus 4,00 0,00190 0,01

4,00
168 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
169 55251216 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.400mm PRO ODPADNÍ VODU

kus 4,00 0,01110 0,04
4,00

170 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 8,00 0,00690 0,06

8,00
171 552599939 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN80/80mm PRO ODPADNÍ

VODU kus 4,00 0,01490 0,06
4,00

172 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm PRO ODPADNÍ VODU kus 4,00 0,01220 0,05
4,00

173 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
174 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
175 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
176 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(2+2)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2+2

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:2+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

177 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 7,23
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
178 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
179 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
180 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

181 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

182 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 190,00

126,67

63,33

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*1140,01/18*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1140,01/18*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

183 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 63,33

63,33

184 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 5,41

5,41

185 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
186 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

187 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

188 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 97,40 0,08232 8,02

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(97,4/(97,4+0,0000000000000000000001))*97,4/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*1140,01/18*97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

97,40
189 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,00 0,17733 0,53

3,00
190 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 196,80

194,80
2,00

191 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 196,80

194,80
2,00

192 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 97,40 0,02700 2,63

97,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 11,88 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
193 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 11,76 0,00100 0,01

38,96
0,40

-27,60
194 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 779,20

779,20

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
195 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,20 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*2/5
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*2*1/5
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-69*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(1+3,00)*2

97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*2
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*2*1
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*2
97,4/(97,4+0,0000000000000000000001)*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,20
196 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,20 0,00020 0,00

0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
197 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 2,56 0,00233 0,01 -2,44700 -6,25

0,12

2,44
198 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 12,00 -0,01000 -0,12

12,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -6,37
Díl: 97 Prorážení otvor
199 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00

3,00
200 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 109,64

0,35

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,5*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(1)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,48

2,70

54,54

17,63

12,47
-8,83

6,33

0,20

1,27

0,04

0,63

0,02

10,13

0,31

0,44

0,29

5,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,5*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(2*0,5)*0,12800
-69*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

0,12
4,05
0,06

0,20

0,13
0,13

201 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 109,64

0,35

0,48

2,70

54,54

17,63

12,47
-8,83

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(2*0,50)*0,12800
-69*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,5*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,5*1*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:97,4/(97,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:97,4/(97,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
97,4/(97,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1+1,5+1,5)*0,01000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

6,33

0,20

1,27

0,04

0,63

0,02

10,13

0,31

0,44

0,29

5,96
0,12
4,05
0,06

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:97,4/(97,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:97,4/(97,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
97,4/(97,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:97,4*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:97,4*1*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

Díl: 99 Staveništní p esun hmot
202 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 1 177,03
203 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 1 177,03

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
204 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 97,68

97,68
205 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,04 1,00000 0,04

0,04
206 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,04
Díl: 762 Konstrukce tesa ské
207 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 90,00 -0,04500 -4,05

90,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -4,05
Díl: 763 evostavby
208 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 90,00

90,00
209 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,16 0,55000 1,19

2,16
210 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,19

Celkem za 763 D evostavby 1,19
Díl: 767 Konstrukce záme nické
211 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 6,00

6,00
212 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 6,00 -0,00925 -0,06

6,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:0*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,374)*2
VIZ SITUACE STAVBY:26,99*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:0*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,374)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:26,99*2*PI*(0,045+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

213 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 6,00 0,00120 0,01
6,00

214 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,06

Díl: M21 Elektromontáže
215 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 1 161,99

1 140,01
21,98

216 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 1 161,99 0,00004 0,05
1 140,01

21,98

Celkem za M21 Elektromontáže 0,05
Díl: M23 Montáže potrubí
217 230200021R00 Montáž plynovod , 133 x 4,5 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 19,50 0,00006 0,00
19,50

218 14315576 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  133x3,5 mm m 38,99 0,01117 0,44
38,99

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,44
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
219 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 109,64
220 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 657,83

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(26,99+12)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26,99+12

VIZ SITUACE STAVBY:1140,01
(2+2+4)*1,374*2

VIZ SITUACE STAVBY:1140,01
(2+2+4)*1,374*2

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-01-01SU SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽPJKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-01-01SU
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01SU
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 15,23

15,23
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 119,00 -0,12800 -15,23

119,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,95

5,95

Celkem za 1 Zemní práce -15,23
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 5,10 0,00999 0,05

5,10

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:119*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:119

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:119*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-01-01SU
SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 119,00 0,00071 0,08

119,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 119,00 0,12715 15,13

119,00

Celkem za 5 Komunikace 15,27
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*34/(34+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*34/(34+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:119

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:119

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,04

1,36

0,68
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,68

0,68

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,68

0,68

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 2,04 -0,06600 -0,13

1,36

0,68
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,68 -0,12700 -0,09

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*34/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*34/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*34/(34+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:34/(34+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*34/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*34/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*34/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*34/50
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

0,68

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,35
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 13,60 0,00100 0,01

13,60

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 238,00

238,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 15,73

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 15,58

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:119*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*34/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:34/(34+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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SO-01-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V - 1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD V-1-OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 93,50
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA JKSO 827.21.A4
Objekt SKP
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

0
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SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 2,13 0,00880 0,02

2,13
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 2,11 0,00880 0,02

2,11
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 29,00

29,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 848,31

848,31
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 848,31

848,31
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 8,48
8,48

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,30

0,07
0,07
0,00
0,16

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1 924,49

558,83

425,39

81,02

129,27

103,08

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:425,39*(0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:425,39*(0,14)*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:548,52*1,3/10000
ZÁ EZY:425,39*((0,87+2*2,799*0,35)-1,3)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:548,52*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:425,39/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(848,31-
425,39)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:29

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

93,41

23,85

46,37

42,02

10,73

10,57

9,58

2,44
27,98
3,43

352,93

5,56

-1,94
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 301,23

5,70
12,76

159,07VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:218,5*1,3*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:27,4*1,3*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:40,9*1,3*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:218,5*1,3*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:27,4*1,3*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:40,9*1,3*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:409,93*1,3*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:29*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:218,5*0,923*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:425,39*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

27,98
3,43

26,27

3,29

5,25

0,66

2,63

0,33

42,04

5,27

6,55
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 81,50

51,41
2,12

27,97
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 18,66

1,08

13,38

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:13*218,5/(218,5+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :218,5*(1,3)*0,181
13*218,5/(218,5+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :218,5*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:13*218,5/(218,5+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:409,93*1,3*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:29*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

4,20
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,06

14,60
0,26
5,21

13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,06 0,00005 0,00
14,60
0,26
5,21

14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 8,00 0,00299 0,02
8,00

15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 8,00
8,00

16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 8,00 0,00005 0,00
8,00

17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 35,62 -0,11800 -4,20

35,62
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 35,62 -0,16000 -5,70

35,62
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 53,17 -0,23500 -12,49

53,17
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 295,75 -0,56000 -165,62

284,05
11,70

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 295,75 -0,18100 -53,53

284,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,9*1,3*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*1,3*1
13*218,5/(218,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(1,3)*1

548,52*(0,50+0,50)*0,0095

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:548,52*(0,87+2*2,759*0,35)*0,0095
1*(6*3+3*3)*0,0095
548,52*(0,50+0,50)*0,0095

VIZ SITUACE STAVBY:548,52*(0,87+2*2,759*0,35)*0,0095
1*(6*3+3*3)*0,0095
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

11,70
22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 218,50 -0,12800 -27,97

218,50

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 46,35 -1,30000 -60,26

14,20

1,78

2,84

0,36

1,42

0,18

22,72

2,85
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 27,40 -0,14500 -3,97

27,40
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 488,48

207,63

-16,29

-0,82

-1,14

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-40,9*1,3*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:27,4*1,3*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:27,4*1,3*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,005

13*218,5/(218,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-3,44

315,81

-25,89

12,62
26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn

slovení ryb ve vodote i m 44,40 0,01721 0,76

37,00
7,40

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 133,76

133,76
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 467,13 0,00004 0,02

467,13
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 15,74

15,74
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 54,96

54,96
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 39,10 0,00869 0,34

39,10
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 25,30 0,01271 0,32

25,30
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 20,70 0,02478 0,51

20,70

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*(1,3+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*(1,3+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:9*(1,3+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(18,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*18,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):848,31/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):848,31/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):848,31/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):848,31/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(548,52-425,39)*1,3*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 61,05

11,08
7,17
5,87

36,93
35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 455,43

106,96
97,58
4,05

246,83
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 1 037,58

1 130,23

-92,65
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 1 037,58

1 130,23

-92,65
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 534,16

581,85

-47,70
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 534,16

581,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:182*0,87*1/3*2,799*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:548,52*1,3*0,15
ZÁ EZY:425,39*((0,87+2*2,799*0,35)-1,3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:548,52*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*1,3*1,0*1,0*425,39/848,31
11*1,3*1,0*1,0*425,39/848,31
9*1,3*1,0*1,0*425,39/848,31
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-47,70
40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 289,92 0,00814 2,36

315,81

-25,89
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 130,41 0,01538 2,01

142,05

-11,64
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 29,72 0,01730 0,51

32,37

-2,65
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 76,81

10,68
6,91
5,65

53,57
44 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 17,23

18,06

-0,83
45 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 17,23

18,06

-0,83

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*1,3*1,0*1,0*409,93/848,31
11*1,3*1,0*1,0*409,93/848,31
9*1,3*1,0*1,0*409,93/848,31
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:182*1,3*1/3*2,717*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,5132*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

46 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 25,85
27,09

-1,25
47 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 25,85

27,09

-1,25
48 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 8,87

9,30

-0,43
49 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 8,87

9,30

-0,43
50 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 13,31

13,95

-0,64
51 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 13,31

13,95

-0,64
52 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 33,58 0,00350 0,12

35,20

-1,62
53 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 7,22 0,00350 0,03

7,57

-0,35
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,1434*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,5132*3/5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

54 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,17 0,01540 0,03
2,27

-0,10
55 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 3,25 0,01538 0,05

3,41

-0,16
56 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,49 0,01730 0,01

0,52

-0,02
57 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,74 0,01730 0,01

0,78

-0,04
58 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,81

1,81
59 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 663,61

741,26

-58,31

-2,92

-4,09

-12,32
60 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 663,61

741,26

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(409,93-
1,00)*2,717*1,3*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,0147*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,717*1,3*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(409,93-
1,00)*2,717*1,3*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,0645*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,0147*2/5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-58,31

-2,92

-4,09

-12,32
61 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 342,56

382,54

-30,02

-1,51

-2,11

-6,34
62 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 342,56

382,54

-30,02

-1,51

-2,11

-6,34
63 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 185,93 0,01041 1,94

207,63
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:409,93*2,717*1,3*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:409,93*2,717*1,3*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:409,93*2,717*1,3*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-16,29

-0,82

-1,14

-3,44
64 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 83,63 0,01702 1,42

93,39

-7,33

-0,37

-0,51

-1,55
65 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 19,06 0,01922 0,37

21,28

-1,67

-0,08

-0,12

-0,35
66 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:409,93*2,717*1,3*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:409,93*2,717*1,3*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

67 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18
68 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 15,99

15,99
69 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,96

1,96
70 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 10,51

6,17

3,34

1,00
71 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 9,97

5,85

3,16

0,95
72 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 12,99 0,01044 0,14
12,99

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,3*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12,99
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:29*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(9+17+11)*0,50*0,50*1,3*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:20*0,50*0,50*1,3*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,3*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(9+17+11)*0,50*0,50*1,3*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:20*0,50*0,50*1,3*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:409,93*1,3*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

73 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,28 0,00099 0,00
0,28

74 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 21,99 0,00086 0,02
21,99

75 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,28
0,28

76 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 21,99
21,99

77 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 27,73 0,00199 0,06
27,73

78 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2 177,38 0,00202 4,40
2 177,38

79 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 27,73
27,73

80 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2 177,38
2 177,38

81 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 97,77 0,00149 0,15
97,77

82 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 97,77
97,77

83 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 1 415,30 0,00137 1,94
1 415,30

84 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 87,99 0,00139 0,12

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,759+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,759+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:400,76*2,744*0,99*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,17*1,527*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:400,76*2,744*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,17*1,527*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:400,76*2,744*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,17*1,527*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:400,76*2,744*2*0,99

PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,17*1,527*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:400,76*2,744*2*(1-0,99)

A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

87,99
85 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 1 415,30

1 415,30
86 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 87,99

87,99
87 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 68,40

45,16

23,24

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0*0,2642*0*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*1*0,5132*0*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0*0,5132*0*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,3
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,3
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:400,76*2,744*0,99*1,3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

88 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 554,39

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,5132*0*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642*0*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,2642*0*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132*0*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,5132*0*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

408,69

-32,07

-1,61

-2,25

-6,78

210,40

-16,51

-0,83

-1,16

-3,49
89 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 19,58

12,61

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

5,67

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*0,0645*0*,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0645*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0645*0*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,1434*0*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*1,3*0,03*0*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:29*1,50*1,50*0,03*0*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,1434*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*0,1434*0*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

1,29

90 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 188,19

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0147*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*0,0147*0*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0147*0*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0147*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0645*0*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*1,3*0,03*0*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:29*1,50*1,50*0,03*0*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

12,61

114,20

-8,96

-0,45

-0,63

-1,89

5,67

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*1,3*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:29*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,1434*1*,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,1434*1*1*0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 83



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

51,36

-4,03

-0,20

-0,28

-0,85

8,79

1,08

1,29

11,71

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0147*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*1,3*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:29*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,799+2,717)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-0,92

-0,05

-0,06

-0,19
91 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 40,76

40,76
92 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 8,00

8,00
93 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 8,00

8,00
94 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 8,00

8,00
95 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,06

14,60
0,26
5,21

96 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 842,53

319,33

289,38

73,87

156,78

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:218,5*0,923*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:425,39*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:548,52*(0,87+2*2,759*0,35)*0,0095
VIZ SITUACE STAVBY:1*(6*3+3*3)*0,0095
VIZ SITUACE STAVBY:548,52*(0,50+0,50)*0,0095

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0147*1*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(18,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 85



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

3,18
97 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 3 357,43

261,32

1 016,01

185,19

972,31

295,48

627,13

98 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 258,29

58,90

53,38
13,63
15,99
1,96

26,49

24,01
6,13

6,04

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:409,93*1,3*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:409,93*(0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:425,39*(0,14)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:425,39*(0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:29*2,759*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:218,5*0,923*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:425,39*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:409,93*(0,205)*(0,5132+0,2642)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

5,47
1,40

44,89

99 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 1 033,14

235,62

213,51
54,50
63,95
7,83

105,98

96,04
24,52

24,15

21,89
5,59

179,57

100 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 40,76
40,76

101 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 40,76
40,76

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:218,5*0,923*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:425,39*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(18,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(18,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:425,39*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:409,93*1,3*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:218,5*0,923*(0,1434+0,0645+0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

102 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 899,14

319,33

289,38

73,87

58,90

53,38
13,63

26,49

24,01
6,13

6,04

5,47
1,40

15,99
1,96

3,18
103 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 943,31

45,16

-4,05
23,25

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,759+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:409,93*1,3*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:29*2,759*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

743,07

-58,31

-2,92

-4,09

-12,32

382,54

-30,02

-1,51

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-2,11

-6,34

207,63

-16,29

-0,82

-1,14

-3,44

93,39

-7,33

-0,37

-0,51

-1,55

21,28

-1,67

-0,08

-0,12

-0,35

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
218,5*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,4*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*2,717*1,3*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,9*1,3*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(548,52-
425,39)*1,3*0,15*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

-410,77

-47,37

15,99

1,96

3,18

-1,11

12,03

6,50

1,95
104 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 1 601,90

1 130,23

-92,65

581,85

-47,70

315,81

-25,89

142,05

-11,64

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:29*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(9+17+11)*0,50*0,50*1,3
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:20*0,50*0,50*1,3
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,3

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-409,93*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-
29*2,759*1,1876*((409,93+12,99)/848,31)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:409,93*1,3*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

32,37

-2,65
-372,23
-47,65

105 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 506,56
261,54
245,02

106 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 16,44

16,44
107 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1 927,23

713,08

638,64
27,00

548,52
108 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 1 939,14

713,08

650,55
27,00

548,52
109 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 92,35

92,35
110 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
111 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

8,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:548,52*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:548,52*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:425,39*((0,87+2*2,799*0,35)-1,3)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:548,52*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(18,5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:409,93*0,638
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:425,39*0,576

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:29*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:548,52*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:425,39*((0,87+2*2,759*0,35)-1,3)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:425,39*(2*0,87+2,799*0,35*2)/2*2,799*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
425,39*(0,87+2*2,799*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-425,39*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-29*2,759*1,1876*(425,39/848,31)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

112 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 37,95

8,91
8,13
0,34

20,57
113 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 8,00

8,00
114 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
115 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 8,00 0,00045 0,00

8,00
116 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 2,51 0,00024 0,00

2,51
117 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 15,08 0,00940 0,14

15,08
118 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 15,08

15,08
119 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 6,68

1,96
4,71

120 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 11,56 0,00100 0,01
4,28

3,83
0,16

3,29
121 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
122 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 2,00 0,01100 0,02

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:8*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:548,52*1,3*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:425,39*((0,87+2*2,759*0,35)-
1,3)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:548,52*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:548,52*1,3*0,25*0,05
ZÁ EZY:425,39*((0,87+2*2,799*0,35)-1,3)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:548,52*(0,50+2,50)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

2,00
123 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
124 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02

8,00
125 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03

8,00
126 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
127 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 2,00 0,00800 0,02

2,00
128 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 2,00 0,00800 0,02

2,00
129 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 890,10 1,00000 890,10

457,69
428,79

5,56

-1,94
130 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 352,93 1,00000 352,93

352,93

131 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,08 0,55000 0,04
0,08VIZ SITUACE STAVBY:8*0,05*0,05*2,00*2

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:218,5*0,923*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:425,39*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:409,93*0,638*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:425,39*0,576*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

Celkem za 1 Zemní práce 1 261,07 -333,75
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
132 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 612,62 0,22107 135,43

612,62
133 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 2,55 2,37855 6,06

2,55
134 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 2,43 2,41693 5,87

3,41
-0,98

135 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 8,02 0,03925 0,31

8,02
136 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 8,02

8,02
137 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 7,28 0,04010 0,29

7,28
138 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 7,28

7,28
139 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 669,59 0,00048 0,32

669,59

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 148,28
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
140 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 7,00 0,07933 0,56

7,00

141 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,37 2,52500 0,93

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*13

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(848,31-18,5-12,99)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:7
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(848,31-18,5-12,99)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*13

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,225*2+0,20)*18,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,225*0,225*18,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,225*2+0,20)*2*18,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,225*2+0,20)*2*18,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*13
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

0,37
142 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 848,31

848,31

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,48
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
143 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 143,59 1,89077 271,50

84,04
59,55

144 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 14,80 2,41487 35,74
14,80

145 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 66,12 2,48157 164,09
66,12

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 471,32
Díl: 5 Komunikace
146 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 384,54 0,30361 116,75

284,05
53,17
35,62
11,70

147 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 348,92 0,46166 161,08
284,05
53,17
11,70

148 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 21,54 1,68670 36,33

14,20

1,78

2,84

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:27,4*1,3*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:218,5*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,9*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,4*1,3
13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:218,5*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,9*1,3
13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:409,93*0,205
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:425,39*0,14

VIZ SITUACE STAVBY:18,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(218,5-12,99)*1,3*0,25*0,99

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

0,36

1,42

0,18

0,59

0,12

0,06
149 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 49,04 1,10000 53,95

42,04

5,27

1,73
150 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 56,29 1,00000 56,29

54,06

2,23
151 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 54,63 0,11545 6,31

54,63
152 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 67,89 0,00999 0,68

65,55
0,39
1,95

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:218,5*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*2*0,15
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*2*1,3*0,15
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:218,5*1,3*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

153 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 514,25 0,10255 52,74
502,55

11,70
154 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 798,30 0,00061 0,49

502,55
284,05

5,85
5,85

155 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 35,62 0,21242 7,57

35,62
156 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 33,93

33,93
157 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 33,93

33,93

Celkem za 5 Komunikace 492,17
Díl: 8 Trubní vedení
158 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 27,00 0,00660 0,18

3,00
4,00
8,00

12,00
159 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 8,00 0,00660 0,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:848,31/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:848,31/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:3
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:4
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:8
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:12

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*
1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:218,5*(1,3+2*0,50)*1
218,5*(1,3)*1
13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
13*218,5/(218,5+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,4*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:218,5*(1,3+2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

8,00
160 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 848,31 0,00001 0,01

848,31

161 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 20,00 0,00002 0,00
20,00

162 877393121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 400 kus 20,00 0,00008 0,00
20,00

163 892591111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 400, vodou m 848,31
848,31

164 892593111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 29,00 0,00032 0,01
29,00

165 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 80,01
80,01

166 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 20,00 0,00002 0,00
20,00

167 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 58,00 0,03682 2,14
58,00

168 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 13,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:29

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:29*2,759

VIZ SITUACE STAVBY:20

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:29*2

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:20

VIZ SITUACE STAVBY:20

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

13,00
169 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 45,00

17,00
28,00

170 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
171 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 28,00

28,00
172 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 29,00
29,00

173 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
174 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
175 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 29,00 0,00702 0,20

29,00
176 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
177 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:29-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:29

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:17
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:28

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:13
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

2,00
178 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
179 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 4,00 0,31508 1,26

4,00
180 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 20,00 0,00100 0,02
20,00

181 286120033 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D450/DN400x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min4,3mm kus 154,53 0,07656 11,83

154,53

182 286120118 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 400/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 20,00 0,01700 0,34

20,00
183 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 15,75 0,00100 0,02

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:20

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:20

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:848,31/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

15,75
184 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
185 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 20,00 0,00070 0,01
20,00

186 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 43,72 0,00007 0,00

43,72
187 28654726 Kroužek t snicí pryž PP DN 400 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 447,07 0,00038 0,17

309,07

80,00
58,00

188 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 20,00 0,00040 0,01

20,00

189 28656389 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 400 mm s
sn ním kus 58,00 0,00205 0,12

58,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:29*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:20*2*2
29*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:20
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ SITUACE STAVBY:20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:20*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:848,31/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:(12,99+18,5)/2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

190 28656395 Kroužek sva ovací DN 400 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 5,00 0,00020 0,00

5,00
191 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
192 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 16,00 0,08000 1,28
16,00

193 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 266,70 0,00140 0,37

266,70
194 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 13,00 0,16200 2,11
13,00

195 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
196 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

2,00
197 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
198 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00
199 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:16

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:29*2,759/0,30

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

2,00
200 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 13,13 0,25000 3,28
13,13

201 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 17,17 0,52000 8,93

17,17
202 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 28,28 1,03500 29,27
28,28

203 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 28,28 0,61000 17,25

28,28
204 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,02400 0,07
3,03

205 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,03900 0,16

4,04
206 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 8,08 0,05100 0,41
8,08

207 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 12,12 0,06800 0,82

12,12
208 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 8,08 0,08000 0,65
8,08

209 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na
pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45

1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:12*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:13*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:17*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:28*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:28*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

210 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 29,29 1,87000 54,77

29,29

211 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 127,60 0,00200 0,26

127,60

Celkem za 8 Trubní vedení 139,25
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
212 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
213 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
214 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

215 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

216 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 212,08
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(28+13+17+28+1+29)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:29*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

141,39

70,69
217 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 70,69

70,69

218 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 18,21

18,21

219 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
220 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

221 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*848,31/12*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*848,31/12*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*848,31/12*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(218,5/(218,5+0,0000000000000000000001))*218,5/12
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

1,00

222 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 218,50 0,08232 17,99

218,50
223 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 27,40 0,17733 4,86

27,40
224 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 452,60

437,00
2,60

13,00
225 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 452,60

437,00
2,60

13,00
226 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 218,50 0,02700 5,90

218,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 29,45 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
227 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 90,52 0,00100 0,09

87,40
0,52
2,60

228 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 879,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*2
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*2*1,3
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*2/5
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*2*1,3/5
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*2
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*2*1,3
218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

1 879,10

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,09
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
229 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 28,95 0,00001 0,00

28,56
0,39

230 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 28,95 0,00020 0,01

28,56
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,01
Díl: 96 Bourání konstrukcí
231 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 5,90 0,00233 0,01 -2,44700 -14,44

0,44

5,46
232 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 159,10 -0,01000 -1,59

159,10

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -16,03
Díl: 97 Prorážení otvor
233 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 27,40

27,40
234 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 396,00

4,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:37*(1,3+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:29*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:29*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,9*1,3*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(1,3+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

5,70

12,49

159,07

51,41

27,97

18,46

2,32

3,69

0,46

1,85

0,23

29,54

3,70

3,97

1,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(1,3)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*1,3*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(1,3)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,9*1,3*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*1,3*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

13,37
1,59

53,70
0,74

0,20

0,13

0,13
235 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 396,00

4,20

5,70

12,49

159,07

51,41
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(1,3)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,9*1,3*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*1,3*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(1,3)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,9*1,3*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*1,3*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:218,5/(218,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:218,5/(218,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

218,5/(218,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*1,3*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:37*(1,3+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

27,97

18,46

2,32

3,69

0,46

1,85

0,23

29,54

3,70

3,97

1,08

13,37
1,59

53,70
0,74

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:37*(1,3+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:218,5/(218,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,4*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,4*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:218,5*1,3*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,4*1,3*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:218,5*1,3*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
236 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 2 543,15
237 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 2 543,15

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
238 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 595,29

548,28
47,01

239 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,45 1,00000 0,45

0,41
0,04

240 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,45
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,45

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
241 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 1 193,25 -0,04500 -53,70

1 193,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -53,70
Díl: 763 evostavby
242 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 1 193,25

1 193,25
243 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 28,64 0,55000 15,75

28,64
244 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 15,75

Celkem za 763 D evostavby 15,75

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:218,5/(218,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

218,5/(218,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:29*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,759)*2
VIZ SITUACE STAVBY:12,99*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:29*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,759)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:12,99*2*PI*(0,225+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA

Díl: 767 Konstrukce záme nické
245 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 79,55

79,55
246 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 79,55 -0,00925 -0,74

79,55
247 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 79,55 0,00120 0,10

79,55
248 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,10

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,10 -0,74
Díl: M23 Montáže potrubí
249 230200058R00 Montáž plynovod , 530 x 6 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 15,75 0,00029 0,00

15,75

250 14362526 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  530x6 mm m 31,49 0,07900 2,49
31,49

Celkem za M23 Montáže potrubí 2,49
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
251 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 404,67
252 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 428,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(12,99+18,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12,99+18,5

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:37*0,50*(1,3+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A4
Objekt SKP
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-01SU
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01SU
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 97,89

97,89
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 764,75 -0,12800 -97,89

764,75

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 38,24

38,24

Celkem za 1 Zemní práce -97,89
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 32,78 0,00999 0,33

32,78

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:764,75*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:764,75

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:764,75*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01SU
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 764,75 0,00071 0,54

764,75

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 764,75 0,12715 97,24

764,75

Celkem za 5 Komunikace 98,11
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:764,75

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:764,75

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01SU
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 13,11

8,74

4,37
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 4,37

4,37

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 4,37

4,37

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 13,11 -0,06600 -0,87

8,74

4,37
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 4,37 -0,12700 -0,55

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*218,5/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*218,5/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*218,5/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*218,5/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*218,5/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*218,5/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01SU
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

4,37

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -1,55
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 87,40 0,00100 0,09

87,40

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 529,50

1 529,50

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,09
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 98,65

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 99,44

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:764,75*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*218,5/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:218,5/(218,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:218,5*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-01SU
SO-02-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 596,63
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,05 0,00880 0,00

0,05
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 10,90

10,90
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 10,90

10,90
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,11
0,11

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 16,08

1,37

6,41

1,45

3,12

0,25

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,49*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:9,49*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:8,3*1,05/10000
ZÁ EZY:9,49*((0,78+2*1,902*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:8,3*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:9,49/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(10,9-9,49)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 123



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

1,45
0,58

0,11

0,65
0,26

0,03

0,15
0,06
0,08
0,12

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,96

1,53

0,08
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,6*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1,41*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,6*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,41*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2,6*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,49*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,25

0,05

0,03

0,40

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,99

0,49
0,16

0,33
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,16

0,16

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 7,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*2,6/(2,6+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :2,6*(1,05)*0,181
1*2,6/(2,6+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2,6*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*2,6/(2,6+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,01*1,85
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

5,11

2,40
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 7,50 0,00005 0,00

5,11

2,40
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 2,00 0,00299 0,01

2,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 2,00

2,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 2,00 0,00005 0,00

2,00
17 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 3,63 -0,56000 -2,03

2,73
0,90

18 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,63 -0,18100 -0,66

2,73
0,90

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 2,60 -0,12800 -0,33

2,60

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,40 -1,30000 -0,51

0,14

0,03
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(1,05)*1
1*2,6/(2,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

8,3*(0,50+0,50)*0,2886

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*1,05*1
1*2,6/(2,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:8,3*(0,78+2*1,931*0,35)*0,2886
0*(6*3+3*3)*0,2886
8,3*(0,50+0,50)*0,2886

VIZ SITUACE STAVBY:8,3*(0,78+2*1,931*0,35)*0,2886
0*(6*3+3*3)*0,2886
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,01

0,22

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 3,63
0,45

-0,16

0,03

3,74

-0,43

22 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

23 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,72

1,72

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):10,9/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(8,3-9,49)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,6*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

24 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,00 0,00004 0,00

6,00
25 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,20

0,20
26 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,71

0,71
27 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 6,55

1,31
1,51

3,74
28 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 11,85

13,39

-1,54
29 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 11,85

13,39

-1,54
30 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 6,10

6,89

-0,79
31 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 6,10

6,89
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):10,9/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):10,9/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:8,3*1,05*0,15
ZÁ EZY:9,49*((0,78+2*1,902*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:8,3*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):10,9/12*8,5*(0,5132+0,2642)
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

-0,79
32 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,31 0,00814 0,03

3,74

-0,43
33 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,49 0,01538 0,02

1,68

-0,19
34 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,34 0,01730 0,01

0,38

-0,04
35 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,14

1,14
36 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,01

0,47

-0,56

0,10
37 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,01

0,47

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,41-
1,00)*2,124*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,124*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,41-
1,00)*2,124*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,0645
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

-0,56

0,10
38 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,59

0,83

-0,29

0,05
39 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,59

0,83

-0,29

0,05
40 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,32 0,01041 0,00

0,45

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,41*2,124*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,41*2,124*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,41*2,124*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

-0,16

0,03
41 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,14 0,01702 0,00

0,20

-0,07

0,01
42 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,03 0,01922 0,00

0,05

-0,02

0,00
43 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,04

0,04
44 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,41*2,124*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,41*2,124*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,07
45 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

46 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

0,26

47 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 5,99 0,00202 0,01
5,99

48 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 5,99
5,99

49 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 3,14 0,00137 0,00
3,14

50 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 3,14
3,14

51 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,74

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*2,124*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*2,124*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,902+2,124)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*2,124*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*2,124*2*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 132



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

1,61

-0,56

0,10

0,83

-0,29

0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

52 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,55

0,45

-0,16

0,03

0,02

0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,902+2,124)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,20

-0,07

0,01

0,05

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,902+2,124)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,902+2,124)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,00

53 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

7,71
54 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 2,00

2,00
55 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 2,00

2,00
56 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 2,00

2,00
57 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 7,50

5,11

2,40
58 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,06

0,79

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:8,3*(0,78+2*1,931*0,35)*0,2886
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,2886
VIZ SITUACE STAVBY:8,3*(0,50+0,50)*0,2886

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:2

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,0147*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

4,49

1,78

59 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 28,23

0,63

2,51

3,31

14,65

7,13

60 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,13

0,14

0,83
0,33
0,04
0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,41*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,41*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:9,49*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:9,49*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,931*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,6*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,49*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,6*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,49*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,41*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,07

0,37
0,15

0,01

0,08
0,03

61 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 8,53

0,58

3,31
1,32
0,18
0,27

0,26

1,49
0,59

0,06

0,34
0,13

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,49*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,41*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

62 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

63 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

64 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9,19

0,79

4,49

1,78

0,14

0,83
0,33

0,07

0,37
0,15

0,01

0,08
0,03
0,04
0,07

65 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1,57
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,41*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,931*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,49*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

1,61

-0,56

0,10

0,83

-0,29

0,05
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,45

-0,16

0,03

0,20

-0,07

0,01

0,05

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*2,124*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 141
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,00

-1,01

-0,30

0,04

0,07

0,53

66 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 15,32

13,39

-1,54

6,89

-0,79

3,74

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8,3-
9,49)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,931*1,1876*((1,41+0)/10,9)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,41*1,05*0,03
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

-0,43

1,68

-0,19

0,38

-0,04
-5,78
-2,00

67 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,85
0,72
4,13

68 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
69 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 27,28

8,72
10,27

8,30
70 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 27,09

8,72
10,07

8,30
71 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:8,3*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,49*((0,78+2*1,902*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:8,3*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,49*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,49*((0,78+2*1,931*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,49*(2*0,78+1,902*0,35*2)/2*1,902*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-9,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,931*1,1876*(9,49/10,9)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,49*(0,78+2*1,902*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

72 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00
12,00

73 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 2,00
2,00

74 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,55

0,11
0,13

0,31
75 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 2,00

2,00
76 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

12,00
77 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 2,00 0,00045 0,00

2,00
78 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,63 0,00024 0,00

0,63
79 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,91

0,74
1,18

80 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,16 0,00100 0,00
0,05

0,06

0,05
81 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,50 0,00200 0,00

0,50
82 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,50 0,01100 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,3*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,49*((0,78+2*1,931*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:8,3*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:2*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:8,3*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:9,49*((0,78+2*1,902*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:8,3*(0,50+2,50)*0,25*0,05
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,50
83 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
84 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 3,00 0,00200 0,01

3,00
85 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 3,00 0,00400 0,01

3,00
86 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
87 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
88 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
89 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 8,49 1,00000 8,49

1,26
7,22

90 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,02 0,55000 0,01
0,02

Celkem za 1 Zemní práce 8,78 -3,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
91 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 5,55 0,22107 1,23

5,55
92 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
93 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(10,9-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,49*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,48
-0,07

94 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
95 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
96 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
97 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
98 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 6,07 0,00048 0,00

6,07

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
99 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
100 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 10,90

10,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,07
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
101 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,27 1,89077 2,39

0,20
1,06

102 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

103 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,68 2,48157 1,69

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,41*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,49*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(10,9-3,5-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,68

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10,85
Díl: 5 Komunikace
104 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 3,63 0,30361 1,10

2,73

0,90
105 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 3,63 0,46166 1,68

2,73

0,90
106 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,24 1,68670 0,40

0,14

0,03

0,01

0,05

0,01

0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,6-0)*1,05*0,25*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

107 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,54 1,10000 0,59

0,40

0,13
108 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,69 1,00000 0,69

0,52

0,17
109 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,65 0,11545 0,08

0,65
110 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,25 0,00999 0,01

0,78
0,32
0,15

111 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 6,23 0,10255 0,64
5,33

0,90
112 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 8,96 0,00061 0,01

5,33
2,73
0,45
0,45

113 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,44

0,44

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,6*(1,05+2*0,50)*1
2,6*(1,05)*1
1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:10,9/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2,6*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*2*0,15
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,6*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*2,6/(2,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,6*1,05*2,3790*0,080
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

114 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.
konstrukcích v trase IS hod 0,44

0,44

Celkem za 5 Komunikace 5,19
Díl: 8 Trubní vedení
115 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
116 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
117 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 10,90 0,00001 0,00

10,90

118 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:10,9/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

2,00
119 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00

2,00
120 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 10,90

10,90
121 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00

1,00
122 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 1,93

1,93
123 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00

2,00
124 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07

2,00
125 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00

126 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 1,00

1,00
127 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

128 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

129 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*1,931

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

130 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 1,99 0,03072 0,06

1,99

131 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
132 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
133 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

134 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

135 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 13,97 0,00017 0,00

3,97

8,00
2,00

136 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

137 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

138 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 6,44 0,00140 0,01

6,44
139 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,931/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:10,9/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

140 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

1,01
141 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62
1,01

142 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

1,01
143 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

144 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

145 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 3,26
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
146 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
147 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0+1+1+0+1)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

148 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

149 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,73

1,82

0,91
150 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,91

0,91

151 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,22

0,22

152 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
153 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*10,9/12*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*10,9/12*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(2,6/(2,6+0,0000000000000000000001))*2,6/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*10,9/12*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

1,00

154 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

155 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,60 0,08232 0,21

2,60
156 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 8,30

5,20
2,10
1,00

157 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 8,30

5,20
2,10
1,00

158 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,60 0,02700 0,07

2,60

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,74 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
159 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,66 0,00100 0,00

1,04
0,42

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*2/5
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*2
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*2
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,20
160 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 21,06

21,06

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
161 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

162 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
163 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,07 0,00233 0,00 -2,44700 -0,16

0,07

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,16
Díl: 97 Prorážení otvor
164 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,48

1,53

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

2,6/(2,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,49

0,33

0,18

0,04

0,02

0,28

0,16

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,20

0,13
0,13

165 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,48

1,53

0,49

0,33

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,6/(2,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,6/(2,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,6/(2,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 158



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

0,18

0,04

0,02

0,28

0,16

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,6/(2,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,6/(2,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,6/(2,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,6*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-02
SO-02-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
166 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 31,63
167 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 31,63

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
168 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 13,70

13,70

169 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

170 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: M23 Montáže potrubí
171 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00
1,75

172 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
173 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,15
174 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 24,91

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,931)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,931)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,06 0,00880 0,00

0,06
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 13,70

13,70
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 13,70

13,70
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,14
0,14

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 20,04

2,25

7,69

1,74

3,70

0,42

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:11,39*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:11,39*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,3*1,05/10000
ZÁ EZY:11,39*((0,78+2*2,244*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:11,3*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:11,39/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(13,7-11,39)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

1,74
0,68

0,19

0,78
0,31

0,04

0,18
0,07
0,13
0,12

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,84

1,41

0,13
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,4*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:2,31*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,4*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:2,31*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:11,39*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,23

0,05

0,02

0,37

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,93

0,46
0,16

0,31
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,15

0,15

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*2,4/(2,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :2,4*(1,05)*0,181
1*2,4/(2,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2,4*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*2,4/(2,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

3,52

1,48
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

3,52

1,48
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
17 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 3,42 -0,56000 -1,92

2,52
0,90

18 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,42 -0,18100 -0,62

2,52
0,90

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 2,40 -0,12800 -0,31

2,40

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,37 -1,30000 -0,48

0,13

0,03
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*1
1*2,4/(2,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

11,3*(0,50+0,50)*0,1307

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1
1*2,4/(2,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:11,3*(0,78+2*2,293*0,35)*0,1307
0*(6*3+3*3)*0,1307
11,3*(0,50+0,50)*0,1307

VIZ SITUACE STAVBY:11,3*(0,78+2*2,293*0,35)*0,1307
0*(6*3+3*3)*0,1307
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,01

0,20

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 5,90
0,88

-0,14

0,00

5,74

-0,58

22 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

23 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,16

2,16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,293+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,7/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(11,3-11,39)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

24 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 7,54 0,00004 0,00

7,54
25 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,25

0,25
26 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,89

0,89
27 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 9,09

1,78
2,22

5,09
28 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 18,47

20,53

-2,06
29 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 18,47

20,53

-2,06
30 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 9,51

10,57

-1,06
31 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 9,51

10,57
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,7/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,7/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,3*1,05*0,15
ZÁ EZY:11,39*((0,78+2*2,244*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:11,3*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,7/12*8,5*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

-1,06
32 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 5,16 0,00814 0,04

5,74

-0,58
33 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,32 0,01538 0,04

2,58

-0,26
34 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,53 0,01730 0,01

0,59

-0,06
35 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,36

1,36
36 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,28

1,79

-0,52

0,01
37 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1,28

1,79

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,31-
1,00)*2,532*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,532*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,31-
1,00)*2,532*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

-0,52

0,01
38 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 1,36

1,62

-0,27

0,00
39 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 1,36

1,62

-0,27

0,00
40 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,74 0,01041 0,01

0,88

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,31*2,532*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,31*2,532*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,31*2,532*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

-0,14

0,00
41 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,33 0,01702 0,01

0,40

-0,07

0,00
42 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,08 0,01922 0,00

0,09

-0,01

0,00
43 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
44 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,31*2,532*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,31*2,532*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,07
45 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

46 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

0,26

47 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 11,70 0,00202 0,02
11,70

48 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 11,70
11,70

49 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 6,14 0,00137 0,01
6,14

50 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 6,14
6,14

51 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 4,00

3,15

-0,52

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*2,532*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*2,532*1*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*2,532*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*2,532*2*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,01

1,62

-0,27

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,55

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0*0,2642*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

52 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 1,22

0,88

-0,14

0,00

0,04

0,04

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,244+2,532)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,1434*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*1,05*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,1434*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,244+2,532)/2+0,50)*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,40

-0,07

0,00

0,09

-0,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*1,05*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,244+2,532)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0645*1*,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,00

53 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

7,71
54 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
55 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
56 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00

1,00
57 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00

3,52

1,48
58 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,79

1,29

5,39

2,12

VIZ SITUACE STAVBY:11,3*(0,78+2*2,293*0,35)*0,1307
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1307
VIZ SITUACE STAVBY:11,3*(0,50+0,50)*0,1307

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0147*1*,55*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

59 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 35,17

1,03

4,11

3,97

17,59

8,47

60 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,66

0,24

0,99
0,39
0,07
0,07

0,11

0,45
0,18

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:2,31*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:11,39*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,293*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:11,39*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:11,39*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:2,31*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:2,31*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:11,39*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,02

0,10
0,04

61 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 10,63

0,95

3,98
1,56
0,29
0,27

0,43

1,79
0,70

0,10

0,41
0,16

62 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:11,39*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:2,31*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:11,39*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

63 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

64 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 11,45

1,29

5,39

2,12

0,24

0,99
0,39

0,11

0,45
0,18

0,02

0,10
0,04
0,07
0,07

65 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 3,70

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,293+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:2,31*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,293+0,50)*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,293*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

3,15

-0,52

0,01

1,62

-0,27

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,88

-0,14

0,00

0,40

-0,07

0,00

0,09

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*2,532*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,00

-1,66

-0,46

0,07

0,07

0,53

66 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 26,80

20,53

-2,06

10,57

-1,06

5,74

-0,58

2,58

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,0645

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,3-
11,39)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-2,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,293*1,1876*((2,31+0)/13,7)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,31*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

-0,26

0,59

-0,06
-6,93
-2,26

67 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,14
1,18
4,95

68 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
69 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 38,37

11,87

15,21

11,30
70 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 37,98

11,87

14,82

11,30
71 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47
72 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

8,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,39*((0,78+2*2,244*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:11,3*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,39*((0,78+2*2,293*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:11,3*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:11,39*(2*0,78+2,244*0,35*2)/2*2,244*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-11,39*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,293*1,1876*(11,39/13,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,39*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,39*(0,78+2*2,244*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

73 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00
1,00

74 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,76

0,15
0,19

0,42
75 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
76 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 8,00

8,00
77 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
78 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
79 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,08

0,49
0,59

80 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,23 0,00100 0,00
0,07

0,09

0,07
81 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
82 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
83 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:11,3*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,39*((0,78+2*2,293*0,35)-
1,05)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,3*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:11,39*((0,78+2*2,244*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:11,3*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-03
SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

2,00
84 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
85 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01

2,00
86 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
87 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
88 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
89 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 10,74 1,00000 10,74

2,07
8,67

90 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 11,06 -3,32
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
91 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 7,65 0,22107 1,69

7,65
92 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
93 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

0,48
-0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,7-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,39*0,435*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

94 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
95 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
96 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
97 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
98 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 8,36 0,00048 0,00

8,36

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 3,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
99 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

100 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
101 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 13,70

13,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,31
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
102 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,61 1,89077 3,04

0,33
1,28

103 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,31*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,39*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,7-3,5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

104 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,63 2,48157 1,56
0,63

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 11,37
Díl: 5 Komunikace
105 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 3,42 0,30361 1,04

2,52

0,90
106 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 3,42 0,46166 1,58

2,52

0,90
107 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,22 1,68670 0,37

0,13

0,03

0,01

0,05

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,4-0)*1,05*0,25*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,00
108 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,51 1,10000 0,56

0,37

0,13
109 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,65 1,00000 0,65

0,48

0,17
110 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,60 0,11545 0,07

0,60
111 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,19 0,00999 0,01

0,72
0,32
0,15

112 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 5,82 0,10255 0,60
4,92

0,90
113 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 8,34 0,00061 0,01

4,92
2,52
0,45
0,45

114 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,55

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*(1,05+2*0,50)*1
2,4*(1,05)*1
1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2*0,15
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,55
115 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,55

0,55

Celkem za 5 Komunikace 4,88
Díl: 8 Trubní vedení
116 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

1,00
1,00

117 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 13,70 0,00001 0,00
13,70

118 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

119 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:13,7/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:13,7/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

2,00
120 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 13,70

13,70
121 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00

1,00
122 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,29

2,29
123 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00

2,00
124 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07

2,00
125 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00
126 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

1,00
127 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

128 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

129 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
130 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 2,50 0,03072 0,08

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:0
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,293
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

2,50

131 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
132 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
133 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

134 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
135 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 14,99 0,00017 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

4,99

8,00
2,00

136 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

137 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

138 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,64 0,00140 0,01

7,64
139 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

140 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,293/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,7/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

1,01
141 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62
1,01

142 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

1,01
143 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

144 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

145 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 3,74
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
146 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
147 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

148 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+0+0+1+0+1)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

1,00

149 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,43

2,28

1,14
150 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,14

1,14

151 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,20

0,20

152 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
153 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*13,7/12*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*13,7/12*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*13,7/12*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(2,4/(2,4+0,0000000000000000000001))*2,4/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

154 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

155 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,40 0,08232 0,20

2,40
156 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 7,90

4,80
2,10
1,00

157 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 7,90

4,80
2,10
1,00

158 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,40 0,02700 0,06

2,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,72 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
159 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,58 0,00100 0,00

0,96
0,42
0,20

160 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 19,44

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2/5
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

19,44

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
161 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

162 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
163 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,06 0,00233 0,00 -2,44700 -0,15

0,06

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,15
Díl: 97 Prorážení otvor
164 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,25

1,41

0,46
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05+3,00)*2
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,31

0,16

0,03

0,02

0,26

0,15

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(2*0,50)*0,12800
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,20

0,13
0,13

165 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,25

1,41

0,46

0,31

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SO-02-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

0,16

0,03

0,02

0,26

0,15

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-2

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
166 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 35,28
167 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 35,28

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
168 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 15,98

15,98

169 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

170 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: M23 Montáže potrubí
171 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00
1,75

172 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
173 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,92
174 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 23,51

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,293)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,293)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 9,50

9,50
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 9,50

9,50
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,10
0,10

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 15,04

1,72

5,23

1,18

3,40

0,32

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,74*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:7,74*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,8*1,05/10000
ZÁ EZY:7,74*((0,78+2*2,036*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:7,74/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(9,5-7,74)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

1,18
0,63

0,14

0,53
0,28

0,03

0,12
0,06
0,10
0,12

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 3,07

1,59

0,10
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,7*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1,76*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,7*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,76*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2,7*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,74*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,26

0,05

0,03

0,42

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 1,02

0,51
0,16

0,35
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,17

0,17

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*2,7/(2,7+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :2,7*(1,05)*0,181
1*2,7/(2,7+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2,7*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*2,7/(2,7+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

3,46

1,54
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

3,46

1,54
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
17 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 3,74 -0,56000 -2,09

2,84
0,90

18 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,74 -0,18100 -0,68

2,84
0,90

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 2,70 -0,12800 -0,35

2,70

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,41 -1,30000 -0,53

0,14

0,03
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(1,05)*1
1*2,7/(2,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,7*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

6,8*(0,50+0,50)*0,226

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*1,05*1
1*2,7/(2,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,78+2*2,104*0,35)*0,226
0*(6*3+3*3)*0,226
6,8*(0,50+0,50)*0,226

VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,78+2*2,104*0,35)*0,226
0*(6*3+3*3)*0,226
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,01

0,23

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 3,50
0,64

-0,16

0,02

3,37

-0,37

22 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

23 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,50

1,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,104+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(6,8-7,74)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,7*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

24 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 5,23 0,00004 0,00

5,23
25 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,18

0,18
26 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,62

0,62
27 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 5,47

1,07
1,34

3,06
28 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 10,76

12,07

-1,31
29 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 10,76

12,07

-1,31
30 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 5,54

6,21

-0,68
31 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 5,54

6,21
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,8*1,05*0,15
ZÁ EZY:7,74*((0,78+2*2,036*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*8,5*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

-0,68
32 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,01 0,00814 0,02

3,37

-0,37
33 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,35 0,01538 0,02

1,52

-0,17
34 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,31 0,01730 0,01

0,35

-0,04
35 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,30

1,30
36 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,48

0,99

-0,58

0,08
37 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,48

0,99

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,76-
1,00)*2,406*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,406*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,76-
1,00)*2,406*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

-0,58

0,08
38 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,91

1,17

-0,30

0,04
39 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,91

1,17

-0,30

0,04
40 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,50 0,01041 0,01

0,64

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,76*2,406*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,76*2,406*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,76*2,406*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

-0,16

0,02
41 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,22 0,01702 0,00

0,29

-0,07

0,01
42 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,05 0,01922 0,00

0,07

-0,02

0,00
43 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,06

0,06
44 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,76*2,406*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,76*2,406*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,07
45 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

46 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

0,26

47 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 8,47 0,00202 0,02
8,47

48 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 8,47
8,47

49 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 4,45 0,00137 0,01
4,45

50 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 4,45
4,45

51 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2,69

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,406*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,406*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,104+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,036+2,406)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,406*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,406*2*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

2,28

-0,58

0,08

1,17

-0,30

0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

52 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,83

0,64

-0,16

0,02

0,03

0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,036+2,406)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,29

-0,07

0,01

0,07

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,036+2,406)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,036+2,406)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,00

53 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

7,71
54 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
55 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
56 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00

1,00
57 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00

3,46

1,54
58 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,58

0,98

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,78+2*2,104*0,35)*0,226
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,226
VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,50+0,50)*0,226

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,0147*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

3,66

1,94

59 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 26,34

0,79

3,13

2,70

11,95

7,77

60 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,01

0,18

0,68
0,36
0,06
0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,76*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,76*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,74*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,74*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,104*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,74*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,74*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,76*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,08

0,30
0,16

0,02

0,07
0,04

61 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 8,03

0,72

2,70
1,43
0,22
0,27

0,33

1,22
0,64

0,07

0,28
0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,74*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,76*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

62 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

63 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

64 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 8,59

0,98

3,66

1,94

0,18

0,68
0,36

0,08

0,30
0,16

0,02

0,07
0,04
0,06
0,07

65 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 2,38
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,76*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,104*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,74*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

2,28

-0,58

0,08

1,17

-0,30

0,04
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,104+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,104+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,64

-0,16

0,02

0,29

-0,07

0,01

0,07

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*2,406*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,00

-1,26

-0,46

0,06

0,07

0,53

66 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 14,21

12,07

-1,31

6,21

-0,68

3,37

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
7,74)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,104*1,1876*((1,76+0)/9,5)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,76*1,05*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

-0,37

1,52

-0,17

0,35

-0,04
-4,71
-2,04

67 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,27
0,90
3,37

68 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
69 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 23,25

7,14
9,31

6,80
70 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 22,88

7,14
8,94

6,80
71 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,74*((0,78+2*2,036*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,74*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,74*((0,78+2*2,104*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,74*(2*0,78+2,036*0,35*2)/2*2,036*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7,74*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,104*1,1876*(7,74/9,5)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,74*(0,78+2*2,036*0,35)*0,15*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

72 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00
8,00

73 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00
1,00

74 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,46

0,09
0,11

0,26
75 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
76 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 8,00

8,00
77 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
78 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
79 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,08

0,49
0,59

80 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,14 0,00100 0,00
0,04

0,06

0,04
81 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
82 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,8*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,74*((0,78+2*2,104*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:6,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,8*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:7,74*((0,78+2*2,036*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,25
83 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
84 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
85 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01

2,00
86 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
87 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
88 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
89 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 7,47 1,00000 7,47

1,57
5,89

90 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 7,74 -3,65
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
91 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 4,50 0,22107 0,99

4,50
92 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
93 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(9,5-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,74*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,48
-0,07

94 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
95 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
96 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
97 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
98 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 4,92 0,00048 0,00

4,92

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,51
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
99 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
100 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 9,50

9,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,07
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
101 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,12 1,89077 2,12

0,25
0,87

102 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

103 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,71 2,48157 1,76

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,74*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(9,5-3,5-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,71

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10,64
Díl: 5 Komunikace
104 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 3,74 0,30361 1,13

2,84

0,90
105 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 3,74 0,46166 1,72

2,84

0,90
106 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,24 1,68670 0,41

0,14

0,03

0,01

0,05

0,01

0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,7*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,7-0)*1,05*0,25*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

107 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,55 1,10000 0,61

0,42

0,13
108 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,71 1,00000 0,71

0,54

0,17
109 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,68 0,11545 0,08

0,68
110 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,28 0,00999 0,01

0,81
0,32
0,15

111 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 6,44 0,10255 0,66
5,54

0,90
112 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 9,27 0,00061 0,01

5,54
2,84
0,45
0,45

113 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,38

0,38

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*(1,05+2*0,50)*1
2,7*(1,05)*1
1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:9,5/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2,7*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*2*0,15
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*2,7/(2,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*1,05*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

114 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.
konstrukcích v trase IS hod 0,38

0,38

Celkem za 5 Komunikace 5,34
Díl: 8 Trubní vedení
115 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00

116 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 9,50 0,00001 0,00
9,50

117 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

118 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:9,5/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

119 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 9,50
9,50

120 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

121 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,10
2,10

122 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

123 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

124 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 1,00

1,00
125 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

1,00
126 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

127 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

128 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63
2,00

129 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:0
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,104
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

130 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 1,73 0,03072 0,05

1,73

131 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
132 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
133 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

134 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5/6,000*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

135 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 13,46 0,00017 0,00

3,46

8,00
2,00

136 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

137 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

138 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,01 0,00140 0,01

7,01
139 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,104/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

140 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

1,01
141 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62
1,01

142 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
143 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62
1,01

144 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 4,27
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
145 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
146 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

147 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+0+0+1+0+1)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 233



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

1,00

148 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,38

1,58

0,79
149 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,79

0,79

150 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,23

0,23

151 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
152 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*9,5/12*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*9,5/12*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*9,5/12*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(2,7/(2,7+0,0000000000000000000001))*2,7/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

153 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

154 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,70 0,08232 0,22

2,70
155 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 8,50

5,40
2,10
1,00

156 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 8,50

5,40
2,10
1,00

157 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,70 0,02700 0,07

2,70

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,75 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
158 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,70 0,00100 0,00

1,08
0,42
0,20

159 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 21,87

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*2/5
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*2
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*2
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,7/(2,7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

21,87

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
160 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

161 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
162 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,07 0,00233 0,00 -2,44700 -0,17

0,07

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,17
Díl: 97 Prorážení otvor
163 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,60

1,59

0,51
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,35

0,18

0,04

0,02

0,29

0,17

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-04
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,20

0,13
0,13

164 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,60

1,59

0,51

0,35

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,7/(2,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,7/(2,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,7/(2,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SO-02-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

0,18

0,04

0,02

0,29

0,17

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,7/(2,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,7/(2,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,7/(2,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,7*1,05*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-3

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
165 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 31,32
166 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 31,32

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
167 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 14,79

14,79

168 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

169 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: M23 Montáže potrubí
170 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00
1,75

171 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
172 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,27
173 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 25,61

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,104)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,104)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,03 0,00880 0,00

0,03
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,11 0,00880 0,00

0,11
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 28,10

28,10
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 28,10

28,10
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,28
0,28

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 45,27
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,44

1,21
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:21,92*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:28,1*1,05/10000
ZÁ EZY:6,18*((0,78+2*2,509*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:28,1*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:6,18/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(28,1-6,18)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 30,00
20,96

9,04
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 30,00 0,00005 0,00

20,96

9,04
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 2,00 0,00299 0,01

2,00
13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 2,00

2,00
14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 2,00 0,00005 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:28,1*(0,78+2*2,197*0,35)*0,3218
0*(6*3+3*3)*0,3218
28,1*(0,50+0,50)*0,3218

VIZ SITUACE STAVBY:28,1*(0,78+2*2,197*0,35)*0,3218
0*(6*3+3*3)*0,3218
28,1*(0,50+0,50)*0,3218

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

2,00
15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 9,82

6,96

-0,50

3,69

-0,34

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 4,43

4,43
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 15,47 0,00004 0,00

15,47
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,52

0,52
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,82

1,82
20 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 18,45

4,43
1,38

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,1/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,1/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,1/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:28,1*1,05*0,15
ZÁ EZY:6,18*((0,78+2*2,509*0,35)-1,05)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(28,1-6,18)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,197+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,1/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:2

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

12,65
21 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 11,99

13,19

-1,21
22 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 11,99

13,19

-1,21
23 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 6,17

6,79

-0,62
24 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 6,17

6,79

-0,62
25 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,35 0,00814 0,03

3,69

-0,34
26 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,51 0,01538 0,02

1,66

-0,15
27 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,34 0,01730 0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,0645

DOPRAVNÍ PRUH:28,1*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,38

-0,03
28 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,14

1,14
29 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 22,00

23,77

-1,77
30 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 22,00

23,77

-1,77
31 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 11,91

12,82

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:21,92*2,109*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(21,92-
1,00)*2,109*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,109*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(21,92-
1,00)*2,109*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

-0,91
32 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 11,91

12,82

-0,91
33 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 6,47 0,01041 0,07

6,96

-0,50
34 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 2,91 0,01702 0,05

3,13
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:21,92*2,109*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:21,92*2,109*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:21,92*2,109*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

-0,22
35 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,66 0,01922 0,01

0,71

-0,05
36 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,69

0,69
37 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
38 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

39 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:21,92*2,109*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,26

40 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 92,46 0,00202 0,19
92,46

41 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 92,46
92,46

42 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 48,54 0,00137 0,07
48,54

43 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 48,54
48,54

44 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,05

24,91

-1,77

12,82

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*2,109*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*2,109*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*2,109*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,197+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,509+2,109)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*1*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*2,109*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

-0,91

45 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 10,45

6,96

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,509+2,109)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

-0,50

0,35

0,07

3,13

-0,22

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,0645*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,509+2,109)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,71

-0,05
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,509+2,109)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

46 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 2,00
2,00

47 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 2,00
2,00

48 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 2,00
2,00

49 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 30,00
20,96

9,04
50 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,19

12,21

2,92

4,06

51 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 76,77

9,82

39,03

2,15

9,54

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:21,92*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:6,18*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:6,18*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:6,18*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:21,92*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:28,1*(0,78+2*2,197*0,35)*0,3218
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,3218
VIZ SITUACE STAVBY:28,1*(0,50+0,50)*0,3218

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:2
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SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

16,23

52 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 6,32

2,25

0,54
0,75
0,69
0,14

1,01

0,24
0,34

0,23

0,06
0,08

53 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 25,28

9,01

2,16
2,99

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:6,18*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:21,92*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,197*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:6,18*0*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

2,76
0,54

4,05

0,97
1,35

0,92

0,22
0,31

54 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 25,51

12,21

2,92

4,06

2,25

0,54
0,75

1,01

0,24
0,34

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:6,18*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:21,92*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,23

0,06
0,08
0,69
0,14

55 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 26,66

24,91

-1,77
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,197+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,197*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:21,92*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,197+0,50)*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
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SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

12,82

-0,91

6,96

-0,50

3,13

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0*0,2642
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SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

-0,22

0,71

-0,05

-15,71

-4,07

0,69

0,14

0,53

56 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 18,45

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-21,92*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,197*1,1876*((21,92+0)/28,1)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(28,1-
6,18)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21,92*2,109*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

13,19

-1,21

6,79

-0,62

3,69

-0,34

1,66

-0,15

0,38

-0,03
-3,76
-1,15

57 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,89
11,20
2,69

58 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
59 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 65,44

29,51
7,84

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,18*((0,78+2*2,197*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-6,18*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,197*1,1876*(6,18/28,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,18*0,435

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:6,18*(2*0,78+2,509*0,35*2)/2*2,509*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,18*(0,78+2*2,509*0,35)*0,15*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 260



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

28,10
60 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 66,79

29,51
9,19

28,10
61 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 48,00

48,00
62 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 2,00

2,00
63 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,54

0,37
0,11

1,05
64 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 2,00

2,00
65 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 48,00

48,00
66 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 2,00 0,00045 0,00

2,00
67 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,63 0,00024 0,00

0,63
68 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 4,12

2,95
1,18

69 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,39 0,00100 0,00
0,18

VIZ SITUACE STAVBY:2*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:12*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:2*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*1,05*0,003*2

ZÁ EZY:6,18*((0,78+2*2,509*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:28,1*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:12*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,18*((0,78+2*2,509*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:28,1*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:12*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:28,1*1,05*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:28,1*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*1,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,05

0,17
70 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,50 0,00200 0,00

0,50
71 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,50 0,01100 0,01

0,50
72 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 12,00 0,00300 0,04

12,00
73 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 12,00 0,00200 0,02

12,00
74 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 12,00 0,00400 0,05

12,00
75 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 12,00 0,00300 0,04

12,00
76 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
77 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
78 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 24,31 1,00000 24,31

19,60
4,70

79 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,02 0,55000 0,01
0,02

Celkem za 1 Zemní práce 24,93

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,18*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:28,1*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,18*((0,78+2*2,197*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
80 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 21,08 0,22107 4,66

21,08
81 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 23,04 0,00048 0,01

23,04

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4,67
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
82 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 28,10

28,10

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
83 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,85 1,89077 7,28

3,16
0,69

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7,28
Díl: 5 Komunikace
84 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,12

1,12
85 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,12

1,12

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
86 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

2,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:28,1/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:28,1/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,92*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,18*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(28,1-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(28,1-0-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

1,00
87 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 28,10 0,00001 0,00

28,10

88 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

89 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

90 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 28,10
28,10

91 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

92 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,39
4,39

93 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

94 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

95 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,197

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

2,00
96 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

2,00

97 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
98 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

99 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

100 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
101 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 5,12 0,03072 0,16

5,12

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

102 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
103 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

104 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
105 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 22,24 0,00017 0,00

10,24

8,00
4,00

106 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,1/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

2,00

107 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

108 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 2,00 0,08000 0,16

2,00
109 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,65 0,00140 0,02

14,65
110 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

111 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
112 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23
2,02

113 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08

2,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,197/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

114 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

1,01
115 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

116 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 8,80 0,00200 0,02

8,80

Celkem za 8 Trubní vedení 6,72
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
117 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

118 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
119 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 4,05 -0,01000 -0,04

4,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -0,04
Díl: 97 Prorážení otvor
120 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,43

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+2+2+0+2)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,04

1,37
0,02

121 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,43

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-05
SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,04

1,37
0,02

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
122 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 43,60
123 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 43,60

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
124 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 30,75

30,75

125 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

126 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
127 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 30,38 -0,04500 -1,37

30,38

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -1,37
Díl: 763 evostavby
128 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 30,38

30,38
129 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,73 0,55000 0,40

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,197)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,197)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SO-02-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-4

0,73
130 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,40

Celkem za 763 D evostavby 0,40
Díl: 767 Konstrukce záme nické
131 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 2,03

2,03
132 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 2,03 -0,00925 -0,02

2,03
133 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 2,03 0,00120 0,00

2,03
134 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,02
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
135 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,43
136 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8,56

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

0
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,53 0,00880 0,00

0,53
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 105,70

105,70
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 105,70

105,70
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,06
1,06

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 148,77

90,76

19,04

16,74

3,51

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05/10000
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(105,7-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

7,53

1,58

1,72

0,36
5,13
0,59

2,78

-0,97
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 89,21

54,74
5,13
0,59

9,04

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:93,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:93,1*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:93,1*1,05*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:93,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:93,1*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0147)*1,75
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

1,81

0,90

14,47

2,52
9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 30,43

17,69
0,81

11,92
10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 5,90

0,20

5,70

11 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 102,26 -0,56000 -57,26

97,76
4,50

12 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 102,26 -0,18100 -18,51

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*1,05*1
5*93,1/(93,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :93,1*(1,05)*0,181
5*93,1/(93,1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :93,1*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*93,1/(93,1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*93,1/(93,1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

97,76
4,50

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 93,10 -0,12800 -11,92

93,10

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 14,17 -1,30000 -18,43

4,89

0,98

0,49

7,82

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 38,50
33,04

-5,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(1,05)*1
5*93,1/(93,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

11,06
16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 16,67

16,67
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 58,20 0,00004 0,00

58,20
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,96

1,96
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 6,85

6,85
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,15 0,00869 0,05

6,15
21 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 4,10 0,01271 0,05

4,10
22 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
23 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,05

4,05
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,7/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,7/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,7/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,7/12*8,5*(0,5132+0,2642)
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

24 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,47

2,77
1,85
1,85

25 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 15,00
15,84

-0,83
26 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 15,00

15,84

-0,83
27 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 22,51

23,75

-1,25
28 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 22,51

23,75

-1,25
29 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 7,72

8,15

-0,43
30 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 7,72

8,15

-0,43
31 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 11,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,2642*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,357*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,5132*3/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*93,1/105,7
2*1,05*1,0*1,0*93,1/105,7
2*1,05*1,0*1,0*93,1/105,7
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

12,23

-0,64
32 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 11,59

12,23

-0,64
33 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 29,24 0,00350 0,10

30,86

-1,62
34 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,29 0,00350 0,02

6,64

-0,35
35 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,89 0,01540 0,03

1,99

-0,10
36 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,83 0,01538 0,04

2,99

-0,16
37 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,43 0,01730 0,01

0,45

-0,02
38 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,64 0,01730 0,01

0,68

-0,04
39 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,27

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,0147*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,0147*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,1434*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,0645*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*2/5
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

1,27
40 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 96,91

116,98

-20,07

41 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 96,91

116,98

-20,07

42 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 50,54

60,87

-10,33
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:93,1*2,357*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(93,1-
1,00)*2,357*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(93,1-
1,00)*2,357*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,357*1,05*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 283



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

43 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 50,54

60,87

-10,33

44 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 27,43 0,01041 0,29

33,04

-5,61

45 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 12,34 0,01702 0,21

14,86

-2,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:93,1*2,357*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:93,1*2,357*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:93,1*2,357*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

46 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,81 0,01922 0,05

3,39

-0,57

47 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
48 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
49 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,93

2,93
50 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
51 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,62

0,94

0,67

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+3+2)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:93,1*2,357*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

52 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 1,53

0,89

0,64

53 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC
chráni ky uvedené ve specifikaci m 12,60 0,01044 0,13

12,60

54 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,03 0,00099 0,00
0,03

55 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 4,36 0,00086 0,00
4,36

56 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,03
0,03

57 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 4,36
4,36

58 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 3,28 0,00199 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,659*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:92,1*2,365*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,659*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:92,1*2,365*2*(1-0,99)

POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+3+2)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12,6
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

3,28
59 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 431,28 0,00202 0,87

431,28
60 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 3,28

3,28
61 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 431,28

431,28
62 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 85,71 0,00149 0,13

85,71
63 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 85,71

85,71
64 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 226,42 0,00137 0,31

226,42
65 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 77,14 0,00139 0,11

77,14
66 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 226,42

226,42
67 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 77,14

77,14
68 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 125,92

39,59
11,97

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:92,1*2,365*0,99*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,659*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:92,1*2,365*2*0,99

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,357+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,357+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:92,1*2,365*0,99*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,659*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:92,1*2,365*2*0,99
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

59,12

-10,03

30,44

-5,17

69 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 33,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

6,50

16,52

-2,80

2,92
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

7,43

-1,26

1,47

0,17

0,67

1,69

-0,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0645*1*0,50*1
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

70 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 10,09

6,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*1,05*0,03*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,1434*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*0*,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

2,92

0,67
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*0*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*1,05*0,03*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0645*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,55*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,357)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*0
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

71 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 64,33

51,86

10,88

1,59
72 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 250,97

41,69

165,76
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:93,1*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:93,1*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:93,1*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*0*,55*1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0147*0*0,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

43,52

73 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 21,24

9,57

2,01
2,93
0,34

4,30

0,90

0,98

0,21

74 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 84,94

38,27
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:93,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:93,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*2,357*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:93,1*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

8,03
11,73
1,35

17,21

3,61

3,92

0,82

75 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 85,57

51,86

10,88

9,57

2,01

4,30

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:93,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:93,1*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

0,90

0,98

0,21
2,93
0,34

1,59
76 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 173,97

39,59

-4,05
20,38

118,25

-20,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:93,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,357+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,357*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

60,87

-10,33

33,04

-5,61

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

14,86

-2,52

3,39

-0,57

-66,71

-14,00

2,93

0,34

1,59

-0,55

1,84
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+3+2)*0,50*0,50*1,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-93,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*2,357*1,1876*((93,1+12,6)/105,7)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:93,1*2,357*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
93,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

1,31

77 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 47,57
47,57

78 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
79 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 27,00

27,00

80 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 27,00

27,00

81 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,34

0,34

82 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,16 0,00100 0,00
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,357*0,35)-1,05)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,357*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

0,16

83 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 85,06 1,00000 85,06
83,25

2,78

-0,97

Celkem za 1 Zemní práce 87,60 -106,11
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
84 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 69,83 0,22107 15,44

69,83
85 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,98 2,37855 2,33

0,98
86 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 2,80 0,04010 0,11

2,80
87 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 2,80

2,80
88 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 76,32 0,00048 0,04

76,32

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 17,92
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
89 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

90 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,14 2,52500 0,36

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(105,7-0-12,6)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(105,7-0-12,6)*0,75*1,093

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

0,14
91 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 105,70

105,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
92 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 13,41 1,89077 25,35

13,41

93 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 20,92 2,48157 51,91
20,92

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 77,26
Díl: 5 Komunikace
94 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 102,26 0,30361 31,05

97,76

4,50
95 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 102,26 0,46166 47,21

97,76

4,50
96 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 6,65 1,68670 11,21

4,89

0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(93,1-12,6)*1,05*0,25*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7
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SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

0,49

0,23

0,05

0,02
97 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 15,13 1,10000 16,65

14,47

0,67
98 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 19,46 1,00000 19,46

18,60

0,86
99 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 23,28 0,11545 2,69

23,28
100 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 29,00 0,00999 0,29

27,93
0,32
0,75

101 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 195,36 0,10255 20,03
190,86VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:93,1*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*2*0,15
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

4,50
102 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 293,11 0,00061 0,18

190,86
97,76
2,25
2,25

103 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,23

4,23
104 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 4,23

4,23

Celkem za 5 Komunikace 148,76
Díl: 8 Trubní vedení
105 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
106 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 5,00 0,00660 0,03

5,00
107 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 105,70 0,00001 0,00

105,70

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:105,7/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:105,7/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:93,1*(1,05+2*0,50)*1
93,1*(1,05)*1
5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
5*93,1/(93,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

108 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 5,00 0,00001 0,00
5,00

109 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 5,00 0,00004 0,00
5,00

110 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 105,70
105,70

111 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

112 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 11,79
11,79

113 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 5,00 0,00002 0,00
5,00

114 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37
10,00

115 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2,357

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

116 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 6,00

5,00
1,00

117 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00
118 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 5,00
5,00

119 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
120 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
121 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04

5,00
122 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
123 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
124 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
125 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 5,00 0,00050 0,00
5,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

126 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 19,26 0,03072 0,59

19,26

127 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 5,00 0,00540 0,03

5,00
128 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 6,30 0,00100 0,01

6,30
129 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
130 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 5,00 0,00030 0,00
5,00

131 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 10,93 0,00005 0,00

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:(12,6+0)/2

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ SITUACE STAVBY:5

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,7/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

10,93
132 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 68,51 0,00017 0,01

38,51

20,00
10,00

133 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 5,00 0,00022 0,00

5,00

134 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

135 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
136 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 39,28 0,00140 0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*2
5*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:105,7/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

39,28
137 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 5,00 0,16200 0,81
5,00

138 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
139 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
140 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
141 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
142 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
143 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

144 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63

5,05
145 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

146 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08

5,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*2,357/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

147 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

1,01
148 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 5,05 0,08000 0,40
5,05

149 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08

5,05

150 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 19,80 0,00200 0,04

19,80

Celkem za 8 Trubní vedení 19,42
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
151 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
152 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
153 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

154 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+2+5+5+0+5)*1,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

1,00

155 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 26,43

17,62

8,81
156 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 8,81

8,81

157 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 7,76

7,76

158 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
159 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*105,7/12*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*105,7/12*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(93,1/(93,1+0,0000000000000000000001))*93,1/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*105,7/12*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

1,00

160 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

161 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 93,10 0,08232 7,66

93,10
162 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 193,30

186,20
2,10
5,00

163 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 193,30

186,20
2,10
5,00

164 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 93,10 0,02700 2,51

93,10

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 10,88 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
165 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 38,66 0,00100 0,04

37,24
0,42

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*2/5
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*2
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*2
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

1,00
166 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 754,11

754,11

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,04
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
167 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 5,12 0,00001 0,00

4,92
0,20

168 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 5,12 0,00020 0,00

4,92
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
169 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 2,41 0,00233 0,01 -2,44700 -5,89

0,08

2,33
170 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 12,15 -0,01000 -0,12

12,15

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -6,01
Díl: 97 Prorážení otvor
171 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 113,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500

93,1/(93,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

54,74

17,69

11,92

6,35

1,27

0,64

10,17

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

5,70
0,12

4,10
0,06

0,20

0,13
0,13

172 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 113,40

54,74

17,69

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(1,05)*1*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:93,1/(93,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:93,1/(93,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
93,1/(93,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

11,92

6,35

1,27

0,64

10,17

0,20

5,70
0,12

4,10
0,06

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:93,1/(93,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:93,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:93,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:93,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
173 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 362,49
174 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 362,49

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
175 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 127,50

81,90
45,60

176 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,09 1,00000 0,09

0,06
0,03

177 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,09
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,09

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
178 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 91,13 -0,04500 -4,10

91,13

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -4,10
Díl: 763 evostavby
179 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 91,13

91,13
180 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,19 0,55000 1,20

2,19
181 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,20

Celkem za 763 D evostavby 1,20

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

93,1/(93,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,357)*2
VIZ SITUACE STAVBY:12,6*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,357)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:12,6*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:93,1/(93,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-06
SO-02-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5

Díl: 767 Konstrukce záme nické
182 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 6,08

6,08
183 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 6,08 -0,00925 -0,06

6,08
184 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 6,08 0,00120 0,01

6,08
185 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,06
Díl: M23 Montáže potrubí
186 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 6,30 0,00028 0,00
6,30

187 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 12,60 0,06330 0,80
12,60

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,80
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
188 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 116,74
189 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 700,43

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(12,6+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12,6+0

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-07
SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-07
SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,31 0,00880 0,00

0,31
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 62,20

62,20
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 62,20

62,20
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,62
0,62

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 96,86

60,64

9,00

11,19

1,66

5,03

0,75

1,15

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(62,2-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 320



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-07
SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,17
3,43
0,24

5,56

-1,94
7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 57,73

0,17
0,25

35,40
3,43
0,24

5,85

0,10

1,17

0,02

0,58

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:1*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:60,2*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:62,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:1*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:1*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:60,2*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:1*1,05*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:62,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:60,2*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,01

9,36

0,16

1,01
8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 19,47

11,44
0,33

7,71
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 3,91

0,10

3,69

0,12
10 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 1,05 -0,11800 -0,12

1,05
11 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 1,05 -0,16000 -0,17

1,05
12 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 1,05 -0,23500 -0,25

1,05
13 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 65,01 -0,56000 -36,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*60,2/(60,2+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*60,2/(60,2+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :60,2*(1,05)*0,181
2*60,2/(60,2+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :60,2*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,85
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

63,21
1,80

14 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 65,01 -0,18100 -11,77

63,21
1,80

15 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 60,20 -0,12800 -7,71

60,20

16 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 9,32 -1,30000 -12,11

3,16

0,05

0,63

0,01

0,32

0,01

5,06

0,08
17 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 1,00 -0,14500 -0,15

1,00
18 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 22,42

26,09

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,08

2*60,2/(60,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(1,05)*1
2*60,2/(60,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*1,05*1
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

-3,63

-0,02

-0,02

19 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 9,81

9,81
20 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 34,25 0,00004 0,00

34,25
21 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,15

1,15
22 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 4,03

4,03
23 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
24 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
25 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 8,19

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):62,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):62,2/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,786+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):62,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):62,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*1,05*0,15*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

1,05
1,05

6,09
26 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,50

1,50
27 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 78,73

91,88

-12,98

-0,09

-0,08

28 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 78,73

91,88

-12,98

-0,09

-0,08

29 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 41,31

48,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:62,2*2,786*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(62,2-
1,00)*2,786*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*62,2/62,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:25*1,05*1/3*2,786*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,786*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(62,2-
1,00)*2,786*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*62,2/62,2
1*1,05*1,0*1,0*62,2/62,2
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

-6,68

-0,04

-0,04

30 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 41,31

48,07

-6,68

-0,04

-0,04

31 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 22,42 0,01041 0,23

26,09

-3,63

-0,02

-0,02

32 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 10,08 0,01702 0,17

11,74

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:62,2*2,786*1,05*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:62,2*2,786*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:62,2*2,786*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

-1,63

-0,01

-0,01

33 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,30 0,01922 0,04

2,67

-0,37

0,00

0,00

34 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18
35 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18
36 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,96

1,96
37 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:62,2*2,786*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

38 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 1,35

0,27

1,08

39 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 1,28

0,26

1,02

40 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 346,58 0,00202 0,70
346,58

41 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 346,58
346,58

42 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 181,95 0,00137 0,25
181,95

43 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 181,95
181,95

44 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 66,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*2,786*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*2,786*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*2,786*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*2,786*1*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

51,36

-7,14

-0,05

-0,04

26,44

-3,67

-0,02

-0,02

45 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 20,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

14,35

-1,99

-0,01

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*1,05*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,786)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,786)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

6,45

-0,90

-0,01

-0,01

1,08

0,07

1,47

-0,20
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,0147*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*1,05*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,786)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,00

0,00

46 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 42,97

34,65

5,14

3,18
47 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 159,18

27,85

110,75

20,58

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,786*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:60,2*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:60,2*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:62,2*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:62,2*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,55*1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

48 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 13,49

6,39

0,95
1,96
0,14

2,87

0,43

0,66

0,10

49 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 53,96

25,57

3,80
7,84
0,54

11,50

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:62,2*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:60,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:62,2*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

1,71

2,62

0,39

50 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 56,46

34,65

5,14

6,39

0,95

2,87

0,43

0,66

0,10VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,786*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:60,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

1,96
0,14

3,18
51 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 111,94

93,38

-12,98

-0,09

-0,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,786+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:62,2*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,786+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

48,07

-6,68

-0,04

-0,04

26,09

-3,63

-0,02

-0,02

11,74

-1,63

-0,01

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

2,67

-0,37

0,00

0,00

-44,57

-6,62

1,96

0,14

3,18

-1,11

0,53

2,10

52 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 31,78
31,78

53 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-62,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,786*1,1876*((62,2+0)/62,2)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:62,2*2,786*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
60,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

1,13
54 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 59,24 1,00000 59,24

55,62

5,56

-1,94

Celkem za 1 Zemní práce 60,69 -68,67
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
55 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 46,65 0,22107 10,31

46,65
56 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
57 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
58 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
59 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 50,99 0,00048 0,02

50,99

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11,31
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
60 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
61 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 62,20

62,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(62,2-0-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(62,2-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
62 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 8,96 1,89077 16,94

8,96

63 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 15,80 2,48157 39,22
15,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 56,15
Díl: 5 Komunikace
64 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 67,11 0,30361 20,38

63,21
1,05
1,05
1,80

65 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 66,06 0,46166 30,50
63,21
1,05
1,80

66 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 4,29 1,68670 7,24

3,16

0,05

0,63

0,01

0,32

0,01

0,09

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:60,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,2*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(60,2-0)*1,05*0,25*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:60,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,02

0,01
67 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 9,78 1,10000 10,75

9,36

0,16

0,27
68 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 12,37 1,00000 12,37

12,03

0,34
69 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 15,05 0,11545 1,74

15,05
70 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 18,68 0,00999 0,19

18,06
0,32
0,30

71 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 125,21 0,10255 12,84
123,41

1,80
72 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 188,42 0,00061 0,11

123,41
63,2160,2*(1,05)*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*2*0,15
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:60,2*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:60,2*(1,05+2*0,50)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:60,2*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:60,2*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,90
0,90

73 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 1,05 0,21242 0,22

1,05
74 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,49

2,49
75 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,49

2,49

Celkem za 5 Komunikace 96,34
Díl: 8 Trubní vedení
76 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
77 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

2,00
78 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 62,20 0,00001 0,00

62,20

POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2

2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*60,2/(60,2+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:62,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:62,2/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

79 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 8,00 0,00001 0,00
8,00

80 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 8,00 0,00004 0,00
8,00

81 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 62,20
62,20

82 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

83 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 5,57
5,57

84 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 8,00 0,00002 0,00
8,00

85 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

86 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
87 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,786

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

1,00
1,00

88 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
89 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

90 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
91 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
92 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01

2,00
93 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
94 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
95 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00 0,42930 0,86

2,00
96 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 8,00 0,00050 0,00
8,00

97 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 11,33 0,03072 0,35

11,33VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:8

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

98 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 8,00 0,00540 0,04

8,00
99 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 8,00 0,00030 0,00
8,00

100 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 17,49 0,00005 0,00

17,49
101 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 58,66 0,00017 0,01

22,66

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:62,2/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

32,00
4,00

102 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 8,00 0,00022 0,00

8,00

103 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

104 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
105 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 18,57 0,00140 0,03

18,57
106 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

107 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
108 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,786/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:8*2*2
2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 345



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-07
SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

2,00
109 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
110 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00
111 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

2,00
112 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

113 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

1,01
114 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

115 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

2,02
116 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07
1,01

117 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,08000 0,16

2,02
118 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

119 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 8,80 0,00200 0,02

8,80

Celkem za 8 Trubní vedení 10,96
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
120 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
121 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
122 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

123 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

124 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 15,55

10,37

5,18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*62,2/12*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*62,2/12*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+2+1+2+0+2)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

125 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 5,18

5,18

126 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 5,02

5,02

127 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
128 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

129 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

130 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 60,20 0,08232 4,96
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*62,2/12*60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(60,2/(60,2+0,0000000000000000000001))*60,2/12
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

60,20
131 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 1,00 0,17733 0,18

1,00
132 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 124,50

120,40
2,10
2,00

133 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 124,50

120,40
2,10
2,00

134 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 60,20 0,02700 1,63

60,20

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 7,46 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
135 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 24,90 0,00100 0,02

24,08
0,42
0,40

136 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 487,62

487,62

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
137 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,36 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*2
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*2/5
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*2
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05
60,2/(60,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

1,97
0,39

138 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,36 0,00020 0,00

1,97
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
139 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,55 0,00233 0,00 -2,44700 -3,78

0,04

1,51

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -3,78
Díl: 97 Prorážení otvor
140 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 1,00

1,00
141 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 71,58

0,12

0,17

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,25

35,40

11,44

7,71

4,11

0,07

0,82

0,01

0,41

0,01

6,57

0,11

0,15

0,10

3,68
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-07
SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,20

0,13
0,13

142 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 71,58

0,12

0,17

0,25

35,40

11,44

7,71

4,11
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

60,2/(60,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:60,2/(60,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:60,2/(60,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 352
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

0,07

0,82

0,01

0,41

0,01

6,57

0,11

0,15

0,10

3,68

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:60,2/(60,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:60,2/(60,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
60,2/(60,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:60,2*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:60,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:60,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,30000
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SO-02-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-5-1

143 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 243,09
144 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 243,09

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
145 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 38,15

38,15

146 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,03

147 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
148 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 72,91
149 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 437,46

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,786)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,786)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

0
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SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,58 0,00880 0,01

0,58
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 122,60

122,60
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 122,60

122,60
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,23
1,23

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 167,92

112,41

4,92

1,11

6,97

20,74

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,29*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:7,29*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:18,6*1,05/10000
ZÁ EZY:7,29*((0,78+2*2,287*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:18,6*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:7,29/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(122,6-7,29)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

1,11
1,29

9,33

0,50
0,58

2,13

0,11
0,13
6,36
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 94,43

0,50
0,76

57,62
6,36
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:98*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:115,31*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:98*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:115,31*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:98*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,29*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

9,52

0,29

1,90

0,06

0,95

0,03

15,23

0,47

0,50
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 31,33

18,62
0,16

12,54
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 6,57

0,20

6,00

0,37
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 12,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*98/(98+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :98*(1,05)*0,181
1*98/(98+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :98*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*98/(98+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

8,70

3,80
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 12,50 0,00005 0,00

8,70

3,80
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,15 -0,11800 -0,37

3,15
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,15 -0,16000 -0,50

3,15
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,15 -0,23500 -0,74

3,15
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 103,80 -0,56000 -58,13

102,90
0,90

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 103,80 -0,18100 -18,79

102,90
0,90

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 98,00 -0,12800 -12,54

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*1,05*1
1*98/(98+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(1,05)*1
1*98/(98+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

18,6*(0,50+0,50)*0,2043

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:18,6*(0,78+2*2,156*0,35)*0,2043
0*(6*3+3*3)*0,2043
18,6*(0,50+0,50)*0,2043

VIZ SITUACE STAVBY:18,6*(0,78+2*2,156*0,35)*0,2043
0*(6*3+3*3)*0,2043
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

98,00

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 15,38 -1,30000 -19,99

5,15

0,16

1,03

0,03

0,51

0,02

8,23

0,25
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44

3,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 34,40

37,29

-5,90

-0,07

-0,07

-0,26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(18,6-7,29)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:98*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:98*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(2*0,50)
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SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

3,78

-0,37

26 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 19,33

19,33
27 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 67,51 0,00004 0,00

67,51
28 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,27

2,27
29 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 7,94

7,94
30 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 12,30 0,00869 0,11

12,30
31 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 4,10 0,01271 0,05

4,10
32 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
33 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 10,14

0,37
0,12
0,12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*7,29/122,6
2*1,05*1,0*1,0*7,29/122,6
2*1,05*1,0*1,0*7,29/122,6

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):122,6/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):122,6/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):122,6/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):122,6/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,156+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

9,51
34 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 12,75

2,93
1,46

8,37
35 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 12,19

13,52

-1,34
36 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 12,19

13,52

-1,34
37 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 6,27

6,96

-0,69
38 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 6,27

6,96

-0,69
39 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,41 0,00814 0,03

3,78

-0,37
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,1434

ZÁ EZY:7,29*((0,78+2*2,287*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:18,6*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:64*0,78*1/3*2,287*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:18,6*1,05*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

40 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,53 0,01538 0,02

1,70

-0,17
41 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,35 0,01730 0,01

0,39

-0,04
42 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 21,90

5,93
1,98
1,98

12,03
43 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,16

1,16
44 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 109,77

132,31

-21,12

-0,26

-0,24

-0,91
45 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 109,77

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*1*0,5132

2*1,05*1,0*1,0*115,31/122,6
2*1,05*1,0*1,0*115,31/122,6
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:64*1,05*1/3*2,148*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,148*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(115,31-
1,00)*2,148*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*115,31/122,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

132,31

-21,12

-0,26

-0,24

-0,91
46 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 57,11

68,71

-10,87

-0,13

-0,12

-0,47
47 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 57,11

68,71

-10,87

-0,13

-0,12

-0,47
48 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 31,00 0,01041 0,32

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:115,31*2,148*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:115,31*2,148*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(115,31-
1,00)*2,148*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

37,29

-5,90

-0,07

-0,07

-0,26
49 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 13,94 0,01702 0,24

16,77

-2,65

-0,03

-0,03

-0,11
50 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 3,18 0,01922 0,06

3,82

-0,61

-0,01

-0,01

-0,03
51 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 3,63

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:115,31*2,148*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:115,31*2,148*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:115,31*2,148*1,05*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

3,63
52 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
53 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,16

1,35

0,81

54 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 2,04

1,28

0,77

55 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 42,13 0,00099 0,04
42,13

56 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 101,52 0,00086 0,09
101,52

57 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 42,13
42,13

58 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 101,52
101,52

59 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 103,15 0,00199 0,21
103,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:78,21*2,238*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*1,958*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:78,21*2,238*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*1,958*2*0,71

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+6+2)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*1,958*2*(1-0,71)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:115,31*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+6+2)*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

60 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 248,55 0,00202 0,50
248,55

61 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 103,15
103,15

62 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 248,55
248,55

63 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 130,49 0,00137 0,18
130,49

64 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 130,49
130,49

65 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 84,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:78,21*2,238*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:78,21*2,238*0,71*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:78,21*2,238*0,71*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,156+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,287+2,148)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:78,21*2,238*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*1,958*2*0,71

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 368



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

66,73

-10,56

-0,13

-0,12

-0,46

34,36

-5,44

-0,07

-0,06

-0,24
66 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 25,94

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,287+2,148)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

18,65

-2,95

-0,04

-0,03

-0,13

8,39

-1,33

-0,02
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,287+2,148)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

-0,02

-0,06

1,82

0,07

1,91

-0,30

0,00

0,00

-0,01
67 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
68 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:3

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,287+2,148)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

3,00
69 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
70 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 12,50

8,70

3,80
71 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 71,67

64,24

3,45

3,98

72 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 286,66

51,63

205,31

2,54

11,26

15,92

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:115,31*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,29*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,29*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,156*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:98*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:98*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,29*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:115,31*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:18,6*(0,78+2*2,156*0,35)*0,2043
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,2043
VIZ SITUACE STAVBY:18,6*(0,50+0,50)*0,2043

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

73 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 24,29

11,85

0,64
0,73
3,63
0,14

5,33

0,29
0,33

1,21

0,07
0,08

74 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 97,15

47,40

2,54
2,94

14,53
0,54

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,29*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:115,31*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:98*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:115,31*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,29*0*(0,5132+0,2642)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

21,32

1,14
1,32

4,86

0,26
0,30

75 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 95,95

64,24

3,45

3,98

11,85

0,64
0,73

5,33

0,29
0,33

1,21

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:98*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,29*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0147)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

0,07
0,08
3,63
0,14

76 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 136,67

133,47

-21,12

-0,26

-0,24

-0,91
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,156+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,156*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:115,31*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,156+0,50)*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

68,71

-10,87

-0,13

-0,12

-0,47

37,29

-5,90

-0,07

-0,07

-0,26

16,77

-2,65

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

-0,03

-0,11

3,82

-0,61

-0,01

-0,01

-0,03

-82,63

-4,82

3,63

0,14

2,63

1,58

77 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 19,01

13,52

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+6+2)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-115,31*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,156*1,1876*((115,31+0)/122,6)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(18,6-
7,29)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:115,31*2,148*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

-1,34

6,96

-0,69

3,78

-0,37

1,70

-0,17

0,39

-0,04
-4,44
-0,30

78 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 62,09
58,92
3,17

79 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
80 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 47,16

19,53
9,03

18,60
81 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 47,83

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,29*((0,78+2*2,156*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:18,6*(0,50+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7,29*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,156*1,1876*(7,29/122,6)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:115,31*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,29*0,435

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,29*(2*0,78+2,287*0,35*2)/2*2,287*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,29*(0,78+2*2,287*0,35)*0,15*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

19,53
9,70

18,60
82 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 20,00

20,00
83 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
84 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,06

0,24
0,12

0,70
85 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
86 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 20,00

20,00
87 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
88 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
89 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,99

1,23
1,77

90 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,28 0,00100 0,00
0,12

0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:5*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,6*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,29*((0,78+2*2,156*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

ZÁ EZY:7,29*((0,78+2*2,287*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:18,6*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,29*((0,78+2*2,287*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:18,6*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:18,6*1,05*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,6*1,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

0,11
91 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
92 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
93 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
94 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 5,00 0,00200 0,01

5,00
95 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 5,00 0,00400 0,02

5,00
96 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
97 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
98 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
99 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 108,67 1,00000 108,67

103,12
5,55

100 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 110,74 -111,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
101 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 91,95 0,22107 20,33

91,95

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(122,6-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:115,31*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,29*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:18,6*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

102 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
103 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
104 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
105 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 100,50 0,00048 0,05

100,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 20,86
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
106 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 4,00 0,07933 0,32

4,00

107 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
108 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 122,60

122,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,39
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
109 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 17,42 1,89077 32,94

16,60
0,82

110 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 18,26 2,48157 45,33
18,26

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 78,26
Díl: 5 Komunikace
111 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 110,10 0,30361 33,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:115,31*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,29*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(98-0)*1,05*0,25*0,71

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:4
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(122,6-0-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

102,90
3,15
3,15
0,90

112 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 106,95 0,46166 49,37
102,90

3,15
0,90

113 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 6,95 1,68670 11,73

5,15

0,16

1,03

0,03

0,51

0,02

0,05

0,01

0,00
114 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 15,83 1,10000 17,41

15,23

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:98*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:98*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:98*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

0,47

0,13
115 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 19,76 1,00000 19,76

19,58

0,17
116 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 24,50 0,11545 2,83

24,50
117 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 29,87 0,00999 0,30

29,40
0,32
0,15

118 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 201,80 0,10255 20,69
200,90

0,90
119 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 304,70 0,00061 0,19

200,90
102,90

0,45
0,45

120 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,15 0,21242 0,67

3,15
121 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,90

4,90

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:122,6/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:98*(1,05+2*0,50)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:98*(1,05+2*0,50)*1
98*(1,05)*1
1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:98*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:98*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*2*0,15
98/(98+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
98/(98+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*98/(98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

122 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.
konstrukcích v trase IS hod 4,90

4,90

Celkem za 5 Komunikace 156,37
Díl: 8 Trubní vedení
123 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

3,00
124 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
125 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 122,60 0,00001 0,00

122,60

126 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 6,00 0,00001 0,00

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:122,6/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

6,00
127 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 6,00 0,00004 0,00

6,00
128 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 122,60

122,60
129 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00

2,00
130 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,31

4,31
131 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 6,00 0,00002 0,00

6,00
132 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 7,00 0,50215 3,52

7,00
133 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15

4,00
134 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 1,00

1,00
135 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

2,00

136 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,156

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7

VIZ SITUACE STAVBY:6
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

137 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
2,0 t kus 2,00

2,00
138 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 7,00 0,00468 0,03

7,00
139 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01

2,00
140 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63

2,00
141 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 6,00 0,00050 0,00
6,00

142 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 22,33 0,03072 0,69

22,33

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:122,6/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

143 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 6,00 0,00540 0,03

6,00
144 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 6,00 0,00030 0,00
6,00

145 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 13,12 0,00005 0,00

13,12
146 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 72,67 0,00017 0,01

44,67

24,00
4,00

147 28656339 Koleno kanaliza ní žebr. 2  DN 250/15° kus 7,00 0,00180 0,01
7,00

148 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 6,00 0,00022 0,00

6,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:6*2*2
2*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:122,6/6,000*1,093*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

149 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

150 28697033.B REV Šachta DN400 D400 1,2 m DN 250 pr tok, 2x vtok
kompletní sestava kus 5,00 0,06968 0,35

5,00
151 28697034.B REV Šachta DN400 D400 1,7 m DN 250 pr tok, 2x vtok

kompletní sestava kus 2,00 0,07512 0,15
2,00

152 28697082.A Poklop teleskopický DN 315 D 400 V kus 7,00 0,05019 0,35
7,00

153 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08

1,00
154 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,37 0,00140 0,02

14,37
155 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

156 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
157 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05
2,02

158 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,156/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

2,02
159 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,06800 0,21
3,03

160 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
161 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

162 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 7,70 0,00200 0,02

7,70

Celkem za 8 Trubní vedení 12,30
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
163 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
164 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

165 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+2+2+0+2)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*98/(98+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*98/(98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*98/(98+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:98/(98+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

166 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 30,65

20,43

10,22
167 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 10,22

10,22

168 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 8,17

8,17

169 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
170 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

171 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*98/(98+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*98/(98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*98/(98+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*122,6/12*98/(98+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*122,6/12*98/(98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*122,6/12*98/(98+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(98/(98+0,0000000000000000000001))*98/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

1,00

172 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 98,00 0,08232 8,07

98,00
173 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,00 0,17733 0,53

3,00
174 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 199,10

196,00
2,10
1,00

175 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 199,10

196,00
2,10
1,00

176 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 98,00 0,02700 2,65

98,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 11,70 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
177 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 39,82 0,00100 0,04

39,20
0,42
0,20

178 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 793,80

98/(98+0,0000000000000000000001)*2*1,05
98/(98+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*2/5
98/(98+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
98/(98+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*2
98/(98+0,0000000000000000000001)*2*1,05
98/(98+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:98/(98+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 391



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

793,80

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,04
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
179 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

180 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
181 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 2,53 0,00233 0,01 -2,44700 -6,19

0,08

2,45
182 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 89,10 -0,01000 -0,89

89,10

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -7,08
Díl: 97 Prorážení otvor
183 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00

3,00
184 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 148,85

0,37

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:22*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(1,05+3,00)*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 392



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

0,50

0,74

57,62

18,62

12,54

6,69

0,20

1,34

0,04

0,67

0,02

10,70

0,33

0,44

0,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

6,00
0,89

30,07
0,41

0,20

0,13
0,13

185 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 148,85

0,37

0,50

0,74

57,62

18,62
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:98/(98+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,0
6600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:98/(98+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
98/(98+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:22*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

12,54

6,69

0,20

1,34

0,04

0,67

0,02

10,70

0,33

0,44

0,20

6,00
0,89

30,07
0,41

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:22*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:98/(98+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,0
6600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:98*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:98*1,05*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
186 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 390,67
187 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 390,67

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
188 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 30,23

30,23

189 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

190 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
191 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 668,25 -0,04500 -30,07

668,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -30,07
Díl: 763 evostavby
192 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 668,25

668,25
193 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 16,04 0,55000 8,82

16,04
194 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 8,82

Celkem za 763 D evostavby 8,82

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:98/(98+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
98/(98+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,156)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,156)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-08
SO-02-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-6

Díl: 767 Konstrukce záme nické
195 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 44,55

44,55
196 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 44,55 -0,00925 -0,41

44,55
197 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 44,55 0,00120 0,05

44,55
198 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,05

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,05 -0,41
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
199 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 149,52
200 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 897,13

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:22*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,27 0,00880 0,00

0,27
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 54,95

54,95
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 54,95

54,95
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,55
0,55

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,01

0,02
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 84,58

53,57

6,83

9,88

1,26

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:50,95*1,05/10000
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:50,95*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(54,95-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

4,44

0,57

1,01

0,13
3,03
0,24

5,56

-1,94
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 5,06

0,67

3,03
0,24

0,39

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:54,95*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:54,95*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0147)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

0,08

0,04

0,62

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,99

0,49

0,50
10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,00

13,87

6,13
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,00 0,00005 0,00

13,87

6,13
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00

VIZ SITUACE STAVBY:50,95*(0,78+2*2,115*0,35)*0,1204
0*(6*3+3*3)*0,1204
50,95*(0,50+0,50)*0,1204

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:50,95*(0,78+2*2,115*0,35)*0,1204
0*(6*3+3*3)*0,1204
50,95*(0,50+0,50)*0,1204

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00
3,00

14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00
3,00

15 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 4,20 -0,11800 -0,50

4,20
16 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 4,20 -0,16000 -0,67

4,20
17 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,61 -1,30000 -0,79

0,21

0,04

0,02

0,34
18 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 4,00 -0,14500 -0,58

4,00
19 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 16,25

17,50

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

-0,10

-1,15

20 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 8,66

8,66
21 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 30,26 0,00004 0,00

30,26
22 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,02

1,02
23 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 3,56

3,56
24 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,10 0,00869 0,04

4,10
25 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 10,25 0,01271 0,13

10,25
26 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 30,95

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,05+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,115+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,95/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,95/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,95/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,95/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(50,95-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

8,02

22,93
27 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 7,35

2,10
5,25

28 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,14

1,14
29 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 57,02

61,49

-0,34

-4,12
30 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 57,02

61,49

-0,34

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,95-
1,00)*2,115*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

5*1,05*1,0*1,0*54,95/54,95
0*1,05*1,0*1,0*54,95/54,95
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,115*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,115*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,95-
1,00)*2,115*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:50,95*1,05*0,15
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:50,95*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*54,95/54,95
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

-4,12
31 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 29,94

32,24

-0,18

-2,12
32 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 29,94

32,24

-0,18

-2,12
33 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 16,25 0,01041 0,17

17,50

-0,10

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,95*2,115*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,95*2,115*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,95*2,115*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

-1,15
34 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 7,31 0,01702 0,12

7,87

-0,04

-0,52
35 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,67 0,01922 0,03

1,79

-0,01

-0,12
36 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18
37 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,95*2,115*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,95*2,115*1,05*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

38 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,73

1,73
39 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
40 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,02

0,94

0,54

0,54
41 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,92

0,89

0,51

0,51
42 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 60,18 0,00099 0,06

60,18
43 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 58,39 0,00086 0,05

58,39
44 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 60,18

60,18
45 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 58,39

58,39
46 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 57,82 0,00199 0,12

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,84*1,853*2*(1-0,49)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,11*2,477*2*(1-0,49)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,84*1,853*2*(1-0,49)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,11*2,477*2*(1-0,49)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+2+5)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+5)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:54,95*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

57,82
47 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 56,10 0,00202 0,11

56,10
48 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 57,82

57,82
49 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 56,10

56,10
50 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 29,45 0,00137 0,04

29,45
51 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 29,45

29,45
52 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 44,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,115)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,11*2,477*2*0,49

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,84*1,853*2*0,49

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,11*2,477*2*0,49

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,11*2,477*0,49*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,11*2,477*0,49*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,115+0,50)*0,5132*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,84*1,853*2*0,49
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

31,31

-0,17

-2,06

16,12

-0,09

-1,06
53 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 13,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,115)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

8,75

-0,05

-0,58

3,94

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,115)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

-0,26

0,87

0,07

0,90

0,00

-0,06
54 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
55 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,115)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*1,05*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

56 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00
3,00

57 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,00
13,87

6,13
58 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,69

30,61

3,91

3,18
59 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 138,06

24,61

97,84

15,62
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:54,95*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:54,95*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,115*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:50,95*(0,50+0,50)*0,1204

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:50,95*(0,78+2*2,115*0,35)*0,1204
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1204
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

60 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 11,75

5,65

0,72
1,73
0,14

2,54

0,32

0,58

0,07

61 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 47,00

22,59

2,88
6,92
0,54

10,16

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:54,95*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:54,95*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

1,30

2,32

0,30

62 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 49,44

30,61

3,91

5,65

0,72

2,54

0,32

0,58

0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,115*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

1,73
0,14

3,18
63 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 76,80

62,63

-0,34

-4,12

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,115+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,115+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:54,95*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

32,24

-0,18

-2,12

17,50

-0,10

-1,15

7,87

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

-0,52

1,79

-0,01

-0,12

-39,38

-5,02

1,73

0,14

3,18

-1,11

1,84

1,05

1,05
64 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 28,08

28,08

65 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:54,95*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+5)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-54,95*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,115*1,1876*((54,95+0)/54,95)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(50,95-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,95*2,115*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

1,13
66 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 104,45

53,50

50,95
67 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 104,45

53,50

50,95
68 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
69 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
70 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,58

0,67

1,91
71 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
72 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
73 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
74 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:50,95*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:50,95*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:50,95*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,95*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:50,95*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,95*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,115*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 419



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

0,94
75 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09

10,05
76 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05

10,05
77 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 3,73

1,96
1,77

78 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,63 0,00100 0,00
0,32

0,31
79 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
80 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
81 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
82 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02

8,00
83 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03

8,00
84 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
85 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
86 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,95*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,115*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:50,95*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

87 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 52,76 1,00000 52,76
49,14

5,56

-1,94
88 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02

0,03

Celkem za 1 Zemní práce 53,87 -2,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
89 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 41,21 0,22107 9,11

41,21
90 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 45,05 0,00048 0,02

45,05

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
91 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

92 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 54,95
54,95

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,16
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
93 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 7,91 1,89077 14,96

7,91

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 14,96
Díl: 5 Komunikace
94 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 4,20 0,30361 1,28

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:54,95*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,95-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,95-0-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:54,95*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

4,20

95 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,27 1,68670 0,46

0,21

0,04

0,02

96 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,62 1,10000 0,68

0,62

97 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 4,20 0,21242 0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05
0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

4,20
98 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,20

2,20
99 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,20

2,20

Celkem za 5 Komunikace 3,31
Díl: 8 Trubní vedení
100 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00

101 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
102 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 54,95 0,00001 0,00

54,95

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:54,95/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:54,95/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

103 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

104 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

105 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 54,95
54,95

106 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

107 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,23
4,23

108 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

109 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

110 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
111 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

1,00
1,00

112 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,115

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

2,00
113 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

114 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
115 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
116 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01

2,00
117 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
118 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
119 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00
4,00

120 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 10,01 0,03072 0,31

10,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,95/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

121 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
122 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

123 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74
124 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 40,02 0,00017 0,01

20,02

16,00
4,00

125 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
2*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:54,95/6,000*1,093*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

126 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

127 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
128 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 2,00 0,08000 0,16
2,00

129 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,10 0,00140 0,02

14,10
130 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
131 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

2,00
132 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
133 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,115/0,30

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

134 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

2,00
135 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25
1,01

136 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

1,01
137 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

138 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

2,02
139 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

140 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
141 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

142 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 7,70 0,00200 0,02

7,70

Celkem za 8 Trubní vedení 9,47
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
143 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 4,00 0,17733 0,71

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+1+1+2+0+2)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

4,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,71
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
144 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,36 0,00001 0,00

1,97
0,39

145 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,36 0,00020 0,00

1,97
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
146 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,20 0,00233 0,00 -2,44700 -0,49

0,20

147 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 12,15 -0,01000 -0,12
12,15

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,61
Díl: 97 Prorážení otvor
148 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 4,00

4,00
149 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 7,31

0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

0,67

0,27

0,05

0,03

0,44

0,58

0,49

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

0,12

4,10
0,06

150 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 7,31

0,50

0,67

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

0,27

0,05

0,03

0,44

0,58

0,49

0,12

4,10
0,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
151 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 91,61
152 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 91,61

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
153 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 29,72

29,72

154 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

155 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
156 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 91,13 -0,04500 -4,10

91,13

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -4,10
Díl: 763 evostavby
157 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 91,13

91,13
158 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,19 0,55000 1,20

2,19
159 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,20

Celkem za 763 D evostavby 1,20

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,115)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,115)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-09
SO-02-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-7

Díl: 767 Konstrukce záme nické
160 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 6,08

6,08
161 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 6,08 -0,00925 -0,06

6,08
162 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 6,08 0,00120 0,01

6,08
163 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
164 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 7,31
165 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 43,84

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,41 0,00880 0,00

0,41
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,45 0,00880 0,00

0,45
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 9,00

9,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 172,00

172,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 172,00

172,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,72
1,72

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,05

0,01
0,01

0,03
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 247,14

87,54

55,53

12,52

29,04

16,15

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:82,2*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:82,2*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:110,1*1,05/10000
ZÁ EZY:82,2*((0,78+2*1,815*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:110,1*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:82,2/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(172-82,2)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

12,55
5,36

7,26

5,65
2,41

1,66

1,29
0,55
4,95
1,06

5,56

-1,94
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 59,08

0,17
0,76

34,05
4,95
1,06

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:57,9*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:89,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:9*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:1*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:57,9*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:1*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:89,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:57,9*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:82,2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

5,62

0,10

1,12

0,02

0,56

0,01

9,00

0,16

1,51
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 18,90

11,00
0,49

7,41
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 3,96

0,29

3,55

0,12
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 17,49

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*57,9/(57,9+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :57,9*(1,05)*0,181
3*57,9/(57,9+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :57,9*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*57,9/(57,9+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

11,99

5,51
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 17,49 0,00005 0,00

11,99

5,51
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 4,00 0,00299 0,01

4,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 4,00

4,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 4,00 0,00005 0,00

4,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 1,05 -0,11800 -0,12

1,05
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 1,05 -0,16000 -0,17

1,05
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,15 -0,23500 -0,74

3,15
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 63,50 -0,56000 -35,56

60,80
2,70

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 63,50 -0,18100 -11,49

60,80
2,70

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 57,90 -0,12800 -7,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*1,05*1
3*57,9/(57,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(1,05)*1
3*57,9/(57,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

110,1*(0,50+0,50)*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:110,1*(0,78+2*1,997*0,35)*0,05
0*(6*3+3*3)*0,05
110,1*(0,50+0,50)*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:110,1*(0,78+2*1,997*0,35)*0,05
0*(6*3+3*3)*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

57,90

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 8,97 -1,30000 -11,66

3,04

0,05

0,61

0,01

0,30

0,01

4,86

0,08
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 1,00 -0,14500 -0,15

1,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 51,69

29,25

-3,49

-0,02

-0,07

-0,63

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(110,1-82,2)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

30,28

-3,63

26 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 27,12

27,12
27 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 94,71 0,00004 0,00

94,71
28 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 3,19

3,19
29 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 11,14

11,14
30 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,20 0,00869 0,07

8,20
31 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 6,15 0,01271 0,08

6,15
32 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 14,35 0,02478 0,36

14,35
33 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 9,74

2,01
1,51
3,51

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:7*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*82,2/172
3*1,05*1,0*1,0*82,2/172
7*1,05*1,0*1,0*82,2/172

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):172/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):172/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):172/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):172/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,997+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

2,71
34 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 79,22

17,34
12,34

49,55
35 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 95,38

108,36

-12,98
36 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 95,38

108,36

-12,98
37 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 49,10

55,78

-6,68
38 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 49,10

55,78

-6,68
39 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 26,65 0,00814 0,22

30,28

-3,63
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,1434

ZÁ EZY:82,2*((0,78+2*1,815*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:110,1*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:23*0,78*1/3*1,815*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:110,1*1,05*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

40 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 11,99 0,01538 0,18

13,62

-1,63
41 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 2,73 0,01730 0,05

3,10

-0,37
42 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,03

2,19
1,64
3,84

4,35
43 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,17

1,17
44 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 88,44

103,50

-12,48

-0,09

-0,24

-2,26
45 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 88,44

103,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(89,8-
1,00)*2,163*1,05*0,5132

3*1,05*1,0*1,0*89,8/172
7*1,05*1,0*1,0*89,8/172
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:23*1,05*1/3*2,163*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,163*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(89,8-
1,00)*2,163*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*89,8/172
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

-12,48

-0,09

-0,24

-2,26
46 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 46,13

53,88

-6,42

-0,04

-0,12

-1,16
47 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 46,13

53,88

-6,42

-0,04

-0,12

-1,16
48 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 25,04 0,01041 0,26

29,25
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:89,8*2,163*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:89,8*2,163*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:89,8*2,163*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

-3,49

-0,02

-0,07

-0,63
49 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 11,26 0,01702 0,19

13,15

-1,57

-0,01

-0,03

-0,28
50 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,57 0,01922 0,05

3,00

-0,36

0,00

-0,01

-0,06
51 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:89,8*2,163*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:89,8*2,163*1,05*0,0645

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 446



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

52 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18
53 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,83

2,83
54 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,61

0,61
55 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 3,77

1,89

1,08

0,81
56 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 3,58

1,79

1,02

0,77
57 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 11,47 0,00099 0,01

11,47
58 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 54,60 0,00086 0,05

54,60
59 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 11,47

11,47

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,37*1,942*2*(1-0,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,43*2,217*2*(1-0,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,37*1,942*2*(1-0,83)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(7+4+3)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(7+4+3)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:89,8*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

60 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 54,60
54,60

61 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 56,00 0,00199 0,11
56,00

62 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 266,56 0,00202 0,54
266,56

63 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 56,00
56,00

64 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 266,56
266,56

65 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 139,94 0,00137 0,19
139,94

66 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 139,94
139,94

67 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 67,87

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,815+2,163)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,43*2,217*2*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,37*1,942*2*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,43*2,217*2*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,43*2,217*0,83*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,43*2,217*0,83*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,997+0,50)*0,5132*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,43*2,217*2*(1-0,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,37*1,942*2*0,83
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

52,33

-6,24

-0,04

-0,12

-1,13

26,94

-3,21

-0,02

-0,06

-0,58
68 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 21,15

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,815+2,163)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

14,62

-1,74

-0,01

-0,03

-0,32

6,58
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,0645*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,815+2,163)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

-0,78

-0,01

-0,02

-0,14

1,41

0,30

1,50

-0,18

0,00

0,00

-0,03
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,815+2,163)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*1,05*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

69 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 4,00
4,00

70 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 4,00
4,00

71 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 4,00
4,00

72 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 17,49
11,99

5,51
73 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 108,68

50,02

38,89

16,59

3,18
74 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 422,03

40,21

159,89

28,63

126,93

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:89,8*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:89,8*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:82,2*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:82,2*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:110,1*(0,50+0,50)*0,05

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:57,9*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:82,2*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:110,1*(0,78+2*1,997*0,35)*0,05
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 452



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

66,37

75 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 33,65

9,23

7,17
3,06
2,83
0,61

4,15

3,23
1,38

0,95

0,74
0,31

76 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 134,59

36,91

28,69
12,24

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:57,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:82,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:57,9*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:82,2*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:89,8*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:9*1,997*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

11,31
2,43

16,60

12,91
5,51

3,78

2,94
1,26

77 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 142,33

50,02

38,89

16,59

9,23

7,17
3,06

4,15

3,23
1,38VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:57,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:82,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:89,8*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0,95

0,74
0,31
2,83
0,61

3,18
78 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 111,96

104,67

-12,48

-0,09

-0,24

-2,26

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,997+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,997+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,997*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:89,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

53,88

-6,42

-0,04

-0,12

-1,16

29,25

-3,49

-0,02

-0,07

-0,63

13,15

-1,57
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

-0,01

-0,03

-0,28

3,00

-0,36

0,00

-0,01

-0,06

-64,35

-11,14

2,83

0,61

3,18

-1,11

3,68

2,10

1,58
79 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 125,64

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(7+4+3)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-89,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-9*1,997*1,1876*((89,8+0)/172)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(110,1-
82,2)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:89,8*2,163*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
57,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

108,36

-12,98

55,78

-6,68

30,28

-3,63

13,62

-1,63

3,10

-0,37
-50,02
-10,20

80 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 81,64
45,89
35,76

81 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 5,10

5,10
82 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 318,42

115,61
92,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:89,8*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:82,2*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:9*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:110,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:82,2*((0,78+2*1,997*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-82,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-9*1,997*1,1876*(82,2/172)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:82,2*(2*0,78+1,815*0,35*2)/2*1,815*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
82,2*(0,78+2*1,815*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

110,10
83 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 307,95

115,61
82,24

110,10
84 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 28,00

28,00
85 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 4,00

4,00
86 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 6,60

1,45
1,03

4,13
87 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 4,00

4,00
88 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 28,00

28,00
89 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 4,00 0,00045 0,00

4,00
90 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 1,26 0,00024 0,00

1,26
91 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 15,08 0,00940 0,14

15,08
92 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 15,08

15,08
93 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 4,07

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:110,1*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:82,2*((0,78+2*1,815*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:110,1*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:110,1*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:110,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:82,2*((0,78+2*1,815*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:110,1*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:7*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

1,72
2,36

94 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,91 0,00100 0,00
0,69

0,56

0,66
95 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,00 0,00200 0,00

1,00
96 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,00 0,01100 0,01

1,00
97 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
98 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 7,00 0,00200 0,01

7,00
99 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 7,00 0,00400 0,03

7,00
100 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
101 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
102 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
103 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 146,50 1,00000 146,50

80,30
62,57

5,56

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:89,8*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:82,2*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:110,1*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:82,2*((0,78+2*1,997*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:110,1*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:7*4*PI*0,125^2*0,25*5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

-1,94
104 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,04 0,55000 0,02

0,04

Celkem za 1 Zemní práce 149,16 -67,30
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
105 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 129,00 0,22107 28,52

129,00
106 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,59 2,37855 1,40

0,59
107 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,68 0,04010 0,07

1,68
108 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,68

1,68
109 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 141,00 0,00048 0,07

141,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 30,05
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
110 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 4,00 0,07933 0,32

4,00

111 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,08 2,52500 0,21

0,08
112 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 172,00

172,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,53
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:4
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(172-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(172-0-0)*0,75*1,093

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,05*0,05*2,00*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

113 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 22,14 1,89077 41,86
12,93
9,21

114 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 12,62 2,48157 31,31
12,62

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 73,16
Díl: 5 Komunikace
115 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 67,70 0,30361 20,55

60,80
3,15
1,05
2,70

116 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 66,65 0,46166 30,77
60,80
3,15
2,70

117 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 4,20 1,68670 7,08

3,04

0,05

0,61

0,01

0,30

0,01

0,14
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:89,8*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:82,2*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(57,9-0)*1,05*0,25*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57,9*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57,9*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0,03

0,01
118 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 9,55 1,10000 10,51

9,00

0,16

0,40
119 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 12,08 1,00000 12,08

11,57

0,51
120 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 14,48 0,11545 1,67

14,48
121 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 18,14 0,00999 0,18

17,37
0,32
0,45

122 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 121,40 0,10255 12,45
118,70

2,70
123 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 182,19 0,00061 0,11

118,70
60,80

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57,9*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57,9*(1,05+2*0,50)*1
57,9*(1,05)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57,9*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:57,9*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*2*0,15
57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

1,35
1,35

124 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 1,05 0,21242 0,22

1,05
125 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 6,88

6,88
126 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 6,88

6,88

Celkem za 5 Komunikace 95,62
Díl: 8 Trubní vedení
127 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 11,00 0,00660 0,07

1,00
3,00
3,00
4,00

128 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
129 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 172,00 0,00001 0,00

172,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:172/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:172/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:3
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:3
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
3*57,9/(57,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

130 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 8,00 0,00001 0,00
8,00

131 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 8,00 0,00004 0,00
8,00

132 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 172,00
172,00

133 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 9,00 0,00017 0,00
9,00

134 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 17,97
17,97

135 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 8,00 0,00002 0,00
8,00

136 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 18,00 0,03682 0,66
18,00

137 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 5,00

5,00
138 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 8,00

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*1,997

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:8
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

4,00
4,00

139 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
140 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 8,00

8,00
141 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 9,00
9,00

142 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
143 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
144 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 9,00 0,00702 0,06

9,00
145 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
146 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
147 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
148 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63

2,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:9-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:4
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:4

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

149 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 8,00 0,00050 0,00

8,00
150 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 31,33 0,03072 0,96

31,33

151 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 8,00 0,00540 0,04

8,00
152 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 8,00 0,00030 0,00
8,00

153 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 17,49 0,00005 0,00

17,49

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*1,093*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :

VIZ SITUACE STAVBY:8
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SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

154 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 112,67 0,00017 0,02

62,67

32,00
18,00

155 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 8,00 0,00022 0,00

8,00

156 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 18,00 0,00075 0,01

18,00

157 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
158 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 6,00 0,08000 0,48
6,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:8*2*2
9*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:172/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

159 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 59,91 0,00140 0,08

59,91
160 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 3,00 0,16200 0,49
3,00

161 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
162 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

2,00
163 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
164 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00
165 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

2,00
166 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,25000 1,26
5,05

167 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,52000 2,10

4,04
168 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 1,03500 4,18
4,04

169 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 8,08 0,61000 4,93

8,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*1,997/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

170 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
171 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,03900 0,12
3,03

172 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 3,03 0,05100 0,15

3,03
173 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27
4,04

174 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
175 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na

pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45
1,01

176 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 9,09 1,60000 14,54

9,09

177 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 34,10 0,00200 0,07

34,10

Celkem za 8 Trubní vedení 34,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
178 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
179 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(4+5+4+8+1+9)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01
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SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

2,00

1,00
180 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

181 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

182 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 43,00

28,67

14,33
183 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 14,33

14,33

184 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 4,83

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*172/12*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*172/12*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*172/12*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

4,83

185 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
186 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

187 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

188 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 57,90 0,08232 4,77

57,90
189 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 1,00 0,17733 0,18

1,00
190 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 120,90

115,80
2,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*2
57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(57,9/(57,9+0,0000000000000000000001))*57,9/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

3,00
191 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 120,90

115,80
2,10
3,00

192 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 57,90 0,02700 1,56

57,90

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 7,21 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
193 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 24,18 0,00100 0,02

23,16
0,42
0,60

194 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 468,99

468,99

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
195 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 9,26 0,00001 0,00

8,86
0,39

196 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 9,26 0,00020 0,00

8,86
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
197 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,57 0,00233 0,00 -2,44700 -3,84

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:9*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:9*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05
57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*2/5
57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(1,05+3,00)*2

57,9/(57,9+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0,12

1,45

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -3,84
Díl: 97 Prorážení otvor
198 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 1,00

1,00
199 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 69,59

0,12

0,17

0,74

34,05

11,00

7,41

3,95

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0,07

0,79

0,01

0,40

0,01

6,32

0,11

0,15

0,29

3,54

0,20

0,13
0,13

200 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 69,59
57,9/(57,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:57,9/(57,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:57,9/(57,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,30000
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SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0,12

0,17

0,74

34,05

11,00

7,41

3,95

0,07

0,79

0,01

0,40

0,01

6,32
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:57,9*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:57,9*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(1,05)*0*0,18100
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SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

0,11

0,15

0,29

3,54

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
201 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 390,29
202 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 390,29

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
203 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 127,06

127,06

204 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,10 1,00000 0,10

0,10

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:9*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,997)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:9*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,997)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:57,9/(57,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:57,9/(57,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
57,9/(57,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:57,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-10
SO-02-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-8

205 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,10
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,10

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
206 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 71,59
207 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 429,52

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 480



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 1,12 0,00880 0,01

1,12
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 9,00

9,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 223,00

223,00
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 223,00

223,00
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,23
2,23

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 326,73

209,58

31,57

38,66

5,82

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05/10000
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(223-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

17,39

2,62

3,96

0,60
11,85
1,06

5,56

-1,94
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 200,88

0,67
0,76

122,29
11,85
1,06

20,20

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:214,98*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:9*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:207,98*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:207,98*1,05*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:214,98*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:207,98*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0147)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,39

4,04

0,08

2,02

0,04

32,32

0,62

4,54
9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 67,61

39,53
1,47

26,62
10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 13,63

0,39

12,74

0,50
11 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 4,20 -0,11800 -0,50

4,20
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :207,98*(1,05)*0,181
9*207,98/(207,98+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :207,98*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,118

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:9*207,98/(207,98+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:9*207,98/(207,98+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

12 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 4,20 -0,16000 -0,67

4,20
13 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,15 -0,23500 -0,74

3,15
14 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 226,48 -0,56000 -126,83

218,38
8,10

15 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 226,48 -0,18100 -40,99

218,38
8,10

16 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 207,98 -0,12800 -26,62

207,98

17 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 32,27 -1,30000 -41,96

10,92

0,21

2,18

0,04

1,09

0,02

17,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,08

9*207,98/(207,98+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*1,05*1
9*207,98/(207,98+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(1,05)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,34
18 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 4,00 -0,14500 -0,58

4,00
19 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 67,93

70,27

-12,53

-0,10

-0,07

10,34
20 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 35,16

35,16
21 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 122,80 0,00004 0,00

122,80
22 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 4,14

4,14
23 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 14,45

14,45
24 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 12,30 0,00869 0,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):223/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):223/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):223/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):223/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

12,30
25 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 8,20 0,01271 0,10

8,20
26 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 10,25 0,02478 0,25

10,25
27 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,05

4,05

28 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 29,62

6,07
4,05
5,06

14,44
29 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 13,97

14,80

-0,83
30 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 13,97

14,80

-0,83
31 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 20,96

22,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,5132*3/5

DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*214,98/223
4*1,05*1,0*1,0*214,98/223
5*1,05*1,0*1,0*214,98/223
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:76*1,05*1/3*2,171*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,5132*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,15
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-1,25
32 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 20,96

22,21

-1,25
33 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 7,19

7,62

-0,43
34 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 7,19

7,62

-0,43
35 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 10,79

11,43

-0,64
36 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 10,79

11,43

-0,64
37 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 27,23 0,00350 0,10

28,85

-1,62
38 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 5,86 0,00350 0,02

6,20

-0,35
39 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,76 0,01540 0,03

1,86

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,0645*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,1434*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,2642*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,5132*3/5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 487



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-0,10
40 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,63 0,01538 0,04

2,79

-0,16
41 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,40 0,01730 0,01

0,42

-0,02
42 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,60 0,01730 0,01

0,64

-0,04
43 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,17

1,17
44 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 204,91

250,33

-44,83

-0,34

-0,24

45 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 204,91

250,33

-44,83

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(214,98-
1,00)*2,171*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,0147*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,171*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(214,98-
1,00)*2,171*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,0147*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-0,34

-0,24

46 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 106,09

129,47

-23,08

-0,18

-0,12

47 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 106,09

129,47

-23,08

-0,18

-0,12

48 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 57,58 0,01041 0,60

70,27

-12,53

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:214,98*2,171*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:214,98*2,171*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:214,98*2,171*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-0,10

-0,07

49 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 25,90 0,01702 0,44

31,61

-5,63

-0,04

-0,03

50 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 5,90 0,01922 0,11

7,20

-1,28

-0,01

-0,01

51 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18
52 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:214,98*2,171*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:214,98*2,171*1,05*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

3,18
53 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 6,77

6,77
54 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,61

0,61
55 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 3,10

2,02

0,81

0,27
56 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,94

1,92

0,77

0,26
57 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 8,02 0,01044 0,08
8,02

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8,02
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(5+6+4)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+6+4)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:214,98*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

58 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 15,38 0,00099 0,02
15,38

59 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 105,98 0,00086 0,09
105,98

60 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 15,38
15,38

61 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 105,98
105,98

62 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 102,92 0,00199 0,20
102,92

63 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 709,28 0,00202 1,43
709,28

64 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 102,92
102,92

65 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 709,28
709,28

66 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 80,13 0,00149 0,12
80,13

67 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 80,13
80,13

68 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 372,37 0,00137 0,51
372,37

69 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 72,12 0,00139 0,10

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,171+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,171+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:183,7*2,219*0,87*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,28*1,891*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:183,7*2,219*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,28*1,891*2*0,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:183,7*2,219*2*0,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,28*1,891*2*0,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:183,7*2,219*2*0,87

PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,28*1,891*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:183,7*2,219*2*(1-0,87)

POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 492



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

72,12
70 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 372,37

372,37
71 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 72,12

72,12
72 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 204,41

37,01
11,31

125,75

-22,41

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:183,7*2,219*0,87*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-0,17

-0,12

64,74

-11,54

-0,09

-0,06

73 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 57,91

6,14

35,14

-6,26

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-0,05

-0,03

2,76

15,80

-2,82

-0,02

-0,02

3,39

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*1,05*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,30

0,63

3,60

-0,64

0,00

0,00

74 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 9,53

6,14
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,1434)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

2,76

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0645*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*0*,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*0*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*1,05*0,03*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03*0*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,1434*0*0,55*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 497



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,63

75 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 140,97

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*0*,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0147*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*0*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,55*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*1,05*0,03*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,171)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*0*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*0*,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

119,76

18,04

3,18
76 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 551,19

96,26

382,77

72,16

77 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 46,84

22,09

3,33
6,77VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:214,98*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:9*2,171*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:207,98*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:214,98*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:214,98*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:207,98*0*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,61

9,94

1,50

2,26

0,34

78 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 187,34

88,36

13,31
27,09
2,43

39,74

5,99

9,06

1,36

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:214,98*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:207,98*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

79 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 187,81

119,76

18,04

22,09

3,33

9,94

1,50

2,26

0,34
6,77
0,61

3,18
80 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 291,81

37,01

-4,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:214,98*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:9*2,171*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:207,98*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

19,05

251,50

-44,83

-0,34

-0,24

129,47

-23,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,171+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-0,18

-0,12

70,27

-12,53

-0,10

-0,07

31,61

-5,63

-0,04

-0,03

7,20

-1,28

-0,01

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*2,171*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
207,98*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

-154,05

-23,20

6,77

0,61

3,18

-1,11

3,94

1,58

0,53
81 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 109,85

109,85

82 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 5,10

5,10
83 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 27,00

27,00

84 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 27,00

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:214,98*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:9*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,171*0,35)-1,05)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:214,98*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+6+4)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-214,98*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-9*2,171*1,1876*((214,98+8,02)/223)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

27,00

85 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,34

0,34

86 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05
5,03

87 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03
5,03

88 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,16 0,00100 0,00

0,16

89 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 195,86 1,00000 195,86
192,25

5,56

-1,94

Celkem za 1 Zemní práce 200,30 -238,89
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
90 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 161,24 0,22107 35,64

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,171*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:214,98*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 505



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

161,24
91 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,76 2,37855 4,20

1,76
92 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 5,04 0,04010 0,20

5,04
93 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 5,04

5,04
94 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 176,23 0,00048 0,08

176,23

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 40,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
95 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 8,00 0,07933 0,63

8,00

96 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,25 2,52500 0,64

0,25
97 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 223,00

223,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,28
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
98 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 30,96 1,89077 58,53

30,96

99 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 45,67 2,48157 113,32
45,67

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 171,86
Díl: 5 Komunikace

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:214,98*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(207,98-8,02)*1,05*0,25*0,87

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:8
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(223-0-8,02)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*9

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*9

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(223-0-8,02)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

100 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 233,83 0,30361 70,99
218,38

3,15
4,20
8,10

101 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 229,63 0,46166 106,01
218,38

3,15
8,10

102 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 14,99 1,68670 25,29

10,92

0,21

2,18

0,04

1,09

0,02

0,41

0,08

0,04
103 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 34,14 1,10000 37,55

32,32

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:207,98*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05
9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:207,98*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,62

1,20
104 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 43,10 1,00000 43,10

41,56

1,54
105 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 52,00 0,11545 6,00

52,00
106 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 64,06 0,00999 0,64

62,39
0,32
1,35

107 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 434,46 0,10255 44,55
426,36

8,10
108 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 652,84 0,00061 0,40

426,36
218,38

4,05
4,05

109 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 4,20 0,21242 0,89

4,20
110 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 8,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:207,98*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30
*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:207,98*(1,05+2*0,50)*1
207,98*(1,05)*1
9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*1
9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:207,98*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:207,98*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*2*0,15
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*207,98/(207,98+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

8,92
111 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 8,92

8,92

Celkem za 5 Komunikace 335,44
Díl: 8 Trubní vedení
112 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 9,00 0,00660 0,06

1,00
2,00
6,00

113 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 4,00 0,00660 0,03

4,00
114 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 223,00 0,00001 0,00

223,00

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:223/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:223/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:6
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

115 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 6,00 0,00001 0,00
6,00

116 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 6,00 0,00004 0,00
6,00

117 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 223,00
223,00

118 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 9,00 0,00017 0,00
9,00

119 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 19,54
19,54

120 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 6,00 0,00002 0,00
6,00

121 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 18,00 0,03682 0,66
18,00

122 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 3,00

3,00
123 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 8,00

6,00
2,00

124 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 9,00

9,00SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:9

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:6
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*2,171

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:6
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

125 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
2,0 t kus 9,00

9,00
126 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
127 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
128 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 9,00 0,00702 0,06

9,00
129 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
130 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
131 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
132 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63

2,00
133 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 6,00 0,00050 0,00
6,00

134 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 40,62 0,03072 1,25

40,62

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:9-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

135 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 6,00 0,00540 0,03

6,00
136 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 4,01 0,00100 0,00

4,01
137 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
138 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 6,00 0,00030 0,00
6,00

139 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 13,12 0,00005 0,00

13,12
140 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 123,25 0,00017 0,02

81,25

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:223/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:(8,02+0)/2

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

24,00
18,00

141 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 6,00 0,00022 0,00

6,00

142 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 18,00 0,00075 0,01

18,00

143 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
144 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 65,13 0,00140 0,09

65,13
145 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 9,00 0,16200 1,46
9,00

146 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
147 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*2,171/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:6*2*2
9*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

2,00
148 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
149 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00
150 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

2,00
151 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,25000 0,76
3,03

152 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 6,06 0,52000 3,15

6,06
153 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 1,03500 2,09
2,02

154 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 9,09 0,61000 5,54

9,09
155 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

156 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10

2,02
157 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 6,06 0,06800 0,41
6,06

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

158 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,08000 0,32

4,04
159 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 9,09 1,60000 14,54
9,09

160 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 31,90 0,00200 0,06

31,90

Celkem za 8 Trubní vedení 34,15
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
161 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 2,00 0,25000 0,50

2,00
162 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
163 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

164 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(2+3+6+9+0+9)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

165 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 55,75

37,17

18,58
166 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 18,58

18,58

167 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 17,33

17,33

168 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
169 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(207,98/(207,98+0,0000000000000000000001))*207,98/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*223/12*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*223/12*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*223/12*207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

170 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

171 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 207,98 0,08232 17,12

207,98
172 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 4,00 0,17733 0,71

4,00
173 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 427,06

415,96
2,10
9,00

174 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 427,06

415,96
2,10
9,00

175 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 207,98 0,02700 5,62

207,98

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 24,40 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
176 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 85,41 0,00100 0,09

83,19
0,42
1,80

177 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 684,64

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*2/5
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25/5

207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*2*1,05
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*2
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*2*1,05
207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:207,98/(207,98+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 517



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

1 684,64

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,09
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
178 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 9,26 0,00001 0,00

8,86
0,39

179 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 9,26 0,00020 0,00

8,86
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
180 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 5,36 0,00233 0,01 -2,44700 -13,11

0,16

5,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -13,11
Díl: 97 Prorážení otvor
181 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 4,00

4,00
182 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 246,45

0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*1,05*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:9*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:9*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,67

0,74

122,29

39,53

26,62

14,19

0,27

2,84

0,05

1,42

0,03

22,71

0,44

0,58

0,39

12,72
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,20

0,13

0,13
183 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 246,45

0,50

0,67

0,74

122,29

39,53

26,62

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(2*0,50)*0,12800

207,98/(207,98+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:207,98/(207,98+0,0000000000000000000000000000001)*(
2+1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:207,98/(207,98+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,
12700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

14,19

0,27

2,84

0,05

1,42

0,03

22,71

0,44

0,58

0,39

12,72

0,20

0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:207,98/(207,98+0,0000000000000000000000000000001)*(
2+1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:207,98/(207,98+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,
12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:207,98*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:207,98*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:207,98*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-11
SO-02-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
184 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 807,65
185 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 807,65

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
186 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 165,93

136,90
29,03

187 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,12 1,00000 0,12

0,10
0,02

188 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,12
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,12

Díl: M23 Montáže potrubí
189 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 4,01 0,00028 0,00
4,01

190 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 8,02 0,06330 0,51
8,02

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,51
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
191 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 252,46
192 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 514,74

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(8,02+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8,02+0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:9*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,171)*2
VIZ SITUACE STAVBY:8,02*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:9*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,171)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:8,02*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

207,98/(207,98+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,31 0,00880 0,00

0,31
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,04 0,00880 0,00

0,04
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 3,00

3,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 69,80

69,80
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 69,80

69,80
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,70
0,70

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,01

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 88,90

8,44

41,30

9,32

9,40

1,56

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:61,14*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:61,14*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:61,2*1,05/10000
ZÁ EZY:61,14*((0,78+2*1,949*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:61,2*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:61,14/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(69,8-61,14)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

9,34
1,73

0,70

4,20
0,78

0,16

0,96
0,18
0,48
0,35

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 8,31

5,06

0,48
0,35

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:8,6*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:8,66*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:3*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:8,6*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:8,66*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:8,6*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:61,14*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,84

0,17

0,08

1,34

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,74

1,63

1,10
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,62

0,10

0,53

12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 4,00 0,00299 0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*8,6/(8,6+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :8,6*(1,05)*0,181
0*8,6/(8,6+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :8,6*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*8,6/(8,6+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

4,00
13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 4,00

4,00
14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 4,00 0,00005 0,00

4,00
15 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 9,03 -0,56000 -5,06

9,03

16 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 9,03 -0,18100 -1,63

9,03

17 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 8,60 -0,12800 -1,10

8,60

18 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,31 -1,30000 -1,70

0,45

0,09

0,05

0,72

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:8,6*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(1,05)*1
0*8,6/(8,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:8,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*1,05*1
0*8,6/(8,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

19 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 24,08
2,43

-0,52

0,00

24,98

-2,82

20 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 11,01

11,01
21 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 38,44 0,00004 0,00

38,44
22 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,29

1,29
23 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 4,52

4,52
24 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
25 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,939+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):69,8/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):69,8/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):69,8/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):69,8/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(61,2-61,14)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

2,05
26 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
27 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3,68

0,92
0,92
1,84

28 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 47,21

9,64
10,04

27,54
29 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 79,32

89,42

-10,09
30 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 79,32

89,42

-10,09
31 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 40,84

46,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,949*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:61,2*1,05*0,15
ZÁ EZY:61,14*((0,78+2*1,949*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:61,2*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*61,14/69,8
1*1,05*1,0*1,0*61,14/69,8
2*1,05*1,0*1,0*61,14/69,8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

-5,20
32 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 40,84

46,03

-5,20
33 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 22,16 0,00814 0,18

24,98

-2,82
34 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 9,97 0,01538 0,15

11,24

-1,27
35 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 2,27 0,01730 0,04

2,56

-0,29
36 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,52

0,13
0,13
0,26

37 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,01

1,01
38 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 5,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*8,66/69,8
1*1,05*1,0*1,0*8,66/69,8
2*1,05*1,0*1,0*8,66/69,8
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*1,866*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,866*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

7,70

-1,85

0,00
39 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,84

7,70

-1,85

0,00
40 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 3,53

4,48

-0,95

0,00
41 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,53

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8,66*1,866*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(8,66-
1,00)*1,866*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(8,66-
1,00)*1,866*1,05*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 532



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

4,48

-0,95

0,00
42 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,91 0,01041 0,02

2,43

-0,52

0,00
43 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,86 0,01702 0,01

1,09

-0,23

0,00
44 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,20 0,01922 0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8,66*1,866*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8,66*1,866*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8,66*1,866*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,25

-0,05

0,00
45 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,27

0,27
46 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,20

0,20
47 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,62

0,54

0,27

0,81
48 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,53

0,51

0,26

0,77
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+1+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+1+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8,66*1,866*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:8,66*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

49 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 28,03 0,00099 0,03
28,03

50 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 2,02 0,00086 0,00
2,02

51 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 28,03
28,03

52 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 2,02
2,02

53 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 2,11 0,00199 0,00
2,11

54 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,15 0,00202 0,00
0,15

55 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 2,11
2,11

56 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,15
0,15

57 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,08 0,00137 0,00
0,08

58 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,08
0,08

59 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 10,38

8,71

-1,85

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,949+1,866)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,129*2*0,07

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,15*1,849*2*0,07

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,129*2*0,07

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,129*0,07*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,129*0,07*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,939+0,50)*0,5132*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,15*1,849*2*(1-0,07)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,129*2*(1-0,07)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,15*1,849*2*(1-0,07)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,129*2*(1-0,07)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,15*1,849*2*0,07
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,00

4,48

-0,95

0,00

60 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 3,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

2,43

-0,52

0,00

0,14

0,10

1,09

-0,23

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,949+1,866)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,949+1,866)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,00

0,25

-0,05

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,949+1,866)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,05*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

61 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 4,00
4,00

62 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 4,00
4,00

63 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 4,00
4,00

64 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,12

4,82

28,93

5,37

65 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 156,48

3,88

15,42

21,29

94,41

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:61,14*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:61,14*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:61,14*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:8,66*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:8,66*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

21,48

66 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 11,68

0,89

5,34
0,99
0,27
0,20

0,40

2,40
0,45

0,09

0,55
0,10

67 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 46,71

3,56

21,34
3,96

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:61,14*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:8,66*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:3*1,939*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:61,14*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

1,09
0,81

1,60

9,60
1,78

0,36

2,19
0,41

68 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 50,80

4,82

28,93

5,37

0,89

5,34
0,99

0,40

2,40
0,45

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:61,14*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:8,66*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,09

0,55
0,10
0,27
0,20

69 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 9,91

8,71

-1,85

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,939+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,939*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:8,66*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,939+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

4,48

-0,95

0,00

2,43

-0,52

0,00

1,09

-0,23

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,00

0,25

-0,05

0,00

-6,21

-0,86

0,27

0,20

1,05

0,53

1,58
70 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 111,31

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+1+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :6*0,50*0,50*1,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-8,66*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-3*1,939*1,1876*((8,66+0)/69,8)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8,66*1,866*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(61,2-
61,14)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

89,42

-10,09

46,03

-5,20

24,98

-2,82

11,24

-1,27

2,56

-0,29
-37,21
-6,05

71 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 31,02
4,43

26,60
72 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,70

1,70
73 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 191,94

64,26

66,48

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,14*((0,78+2*1,939*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-61,14*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-3*1,939*1,1876*(61,14/69,8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,66*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,14*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:3*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
61,14*(0,78+2*1,949*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:61,14*(2*0,78+1,949*0,35*2)/2*1,949*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

61,20
74 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 192,37

64,26

66,91

61,20
75 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 4,00

4,00
76 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,93

0,80
0,84

2,30
77 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 4,00

4,00
78 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 4,00 0,00045 0,00

4,00
79 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 1,26 0,00024 0,00

1,26
80 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 15,08 0,00940 0,14

15,08
81 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 15,08

15,08
82 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,36

2,36
83 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,15 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:0*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:4*PI*0,25^2*0,60*5

DOPRAVNÍ PRUH:61,2*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*PI*0,20*2,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:61,2*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:61,2*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:61,14*((0,78+2*1,949*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:61,2*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,14*((0,78+2*1,949*0,35)-1,05)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 546



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,39

0,40

0,37
84 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,00 0,00200 0,00

1,00
85 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,00 0,01100 0,01

1,00
86 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
87 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
88 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 54,29 1,00000 54,29

7,74
46,54

89 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,04 0,55000 0,02
0,04

Celkem za 1 Zemní práce 55,09 -9,49
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
90 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 52,35 0,22107 11,57

52,35
91 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 57,22 0,00048 0,03

57,22

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11,60
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(69,8-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(69,8-0-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,66*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,14*0,435*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,14*((0,78+2*1,939*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:61,2*(0,50+0,50)*0,003*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

92 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

93 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 69,80
69,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,08
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
94 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 8,09 1,89077 15,31

1,25
6,85

95 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,16 2,48157 0,39
0,16

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 15,70
Díl: 5 Komunikace
96 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 9,03 0,30361 2,74

9,03

97 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 9,03 0,46166 4,17
9,03

98 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,59 1,68670 0,99

0,45

0,09

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:8,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,66*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,14*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(8,6-0)*1,05*0,25*0,07

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 548



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,05

99 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,34 1,10000 1,47

1,34

100 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,72 1,00000 1,72
1,72

101 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 2,15 0,11545 0,25
2,15

102 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,90 0,00999 0,03

2,58
0,32

103 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 17,63 0,10255 1,81

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*2*0,15
8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:8,6*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

17,63

104 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 26,66 0,00061 0,02
17,63
9,03

105 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,79

2,79
106 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,79

2,79

Celkem za 5 Komunikace 13,19
Díl: 8 Trubní vedení
107 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

3,00
108 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 69,80 0,00001 0,00

69,80

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

8,6*(1,05)*1
0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:69,8/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:69,8/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*(1,05+2*0,50)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*8,6/(8,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*(1,05+2*0,50)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

109 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

110 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

111 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 69,80
69,80

112 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 3,00 0,00017 0,00
3,00

113 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 5,82
5,82

114 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

115 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 6,00 0,03682 0,22
6,00

116 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
117 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 3,00

3,00

118 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 3,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*1,939

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

3,00
119 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 3,00
3,00

120 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 3,00 0,00702 0,02
3,00

121 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
122 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 12,72 0,03072 0,39

12,72

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

123 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
124 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

125 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
126 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 39,43 0,00017 0,01

25,43

8,00
6,00

127 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

128 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 6,00 0,00075 0,00

6,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

3*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:69,8/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

129 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00
130 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 19,39 0,00140 0,03

19,39
131 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

132 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58

3,03
133 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,61000 1,85
3,03

134 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 3,03 0,08000 0,24

3,03
135 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 3,03 1,60000 4,85
3,03

136 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 12,10 0,00200 0,02

12,10

Celkem za 8 Trubní vedení 9,99
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
137 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+3+3+0+3)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,939/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

2,00

1,00
138 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

139 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

140 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 17,45

11,63

5,82
141 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 5,82

5,82

142 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,72

0,72

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*69,8/12*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*69,8/12*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*69,8/12*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(8,6/(8,6+0,0000000000000000000001))*8,6/12

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

143 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
144 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

145 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

146 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 8,60 0,08232 0,71

8,60
147 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 19,30

17,20
2,10

148 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 19,30

17,20
2,108,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05

8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*2
8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

149 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 8,60 0,02700 0,23

8,60

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,40 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
150 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 3,86 0,00100 0,00

3,44
0,42

151 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 69,66

69,66

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
152 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,95 0,00001 0,00

2,95

153 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,95 0,00020 0,00

2,95

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
154 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,26 0,00233 0,00 -2,44700 -0,62

0,04

0,22

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,62
Díl: 97 Prorážení otvor

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*2/5
8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
8,6/(8,6+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

155 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 10,57

5,06

1,63

1,10

0,59

0,12

0,06
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*1,05*1*0,56000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,94

0,10

0,53

0,20

0,13
0,13

156 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 10,57

5,06

1,63

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:8,6/(8,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:8,6/(8,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
8,6/(8,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

1,10

0,59

0,12

0,06

0,94

0,10

0,53

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:8,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:8,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:8,6*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-12
SO-02-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SA-9-1

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
157 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 107,05
158 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 107,05

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
159 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 41,26

41,26

160 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,03

161 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
162 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 10,57
163 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 63,44

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:3*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,939)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:3*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,939)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:8,6/(8,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:8,6/(8,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
8,6/(8,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,15 0,00880 0,00

0,15
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,28 0,00880 0,00

0,28
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 86,04

86,04
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,86
0,86

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,00

0,02
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 70,12

41,30

13,68

3,43

4,92

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:30,1*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:30,1*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:86,04

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:86,04/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:68,34*1/10000
ZÁ EZY:30,1*((0,59+2*1,727*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:68,34*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:30,1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(86,04-30,1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:0+0+0+0
4

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 564



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

2,04

1,17

0,48

0,22

0,09

0,98

2,78

-0,97
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 13,08

1,02

6,33
0,98

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:11,3*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:55,94*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:6,4*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:11,3*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:6,4*1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:55,94*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:11,3*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:30,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

1,05

0,59

0,21

0,12

0,10

0,06

1,67

0,95

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 3,49

2,05

1,45

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,64

0,20

0,69

0,76

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*11,3/(11,3+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :11,3*(1)*0,181
0*11,3/(11,3+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :11,3*(2*0,5)*0,128
-0*(2*0,5)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*11,3/(11,3+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

11 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 19,99
13,57

6,42
12 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 19,99 0,00005 0,00

13,57

6,42
13 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 6,40 -0,11800 -0,76

6,40
14 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 6,40 -0,16000 -1,02

6,40
15 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 11,30 -0,56000 -6,33

11,30

16 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 11,30 -0,18100 -2,05

11,30

17 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 11,30 -0,12800 -1,45

11,30

18 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 2,57 -1,30000 -3,34

0,57

0,32

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(1)*1
0*11,3/(11,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(2*0,5)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-0*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:11,3*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,4*1*0,05

0*(6*3+3*3)*0,094
68,34*(0,50+0,50)*0,094

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*1*1
0*11,3/(11,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:68,34*(0,59+2*2,175*0,35)*0,094
0*(6*3+3*3)*0,094
68,34*(0,50+0,50)*0,094

VIZ SITUACE STAVBY:68,34*(0,59+2*2,175*0,35)*0,094
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0,11

0,06

0,06

0,03

0,90

0,51
19 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 6,40 -0,14500 -0,93

6,40
20 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 18,39

13,98

-0,47

-0,11

-0,59

6,42

-0,84

21 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 5,39

5,39

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,175+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):86,04/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:55,94*2,417*1*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-11,3*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-6,4*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(68,34-30,1)*1*0,15*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:11,3*1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,4*1*0,08
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

22 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 35,24 0,00004 0,00

35,24
23 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,63

0,63
24 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 4,15

4,15
25 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 10,00 0,00869 0,09

10,00
26 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 4,00 0,01271 0,05

4,00
27 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,00 0,02478 0,10

4,00
28 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3,15

1,75
0,70
0,70

29 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 44,61

10,25
3,61

30,75
30 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 30,40

2*1*1,0*1,0*30,1/86,04
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,727*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:68,34*1*0,15
ZÁ EZY:30,1*((0,59+2*1,727*0,35)-1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:68,34*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):86,04/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*1*1,0*1,0*30,1/86,04
2*1*1,0*1,0*30,1/86,04

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):86,04/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):86,04/18*(1-0,5632-0,3042)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 569



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

34,97

-4,57
31 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 30,40

34,97

-4,57
32 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 16,42

18,89

-2,47
33 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 16,42

18,89

-2,47
34 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 5,58 0,00814 0,05

6,42

-0,84
35 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,32 0,01538 0,02

1,52

-0,20
36 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,25 0,01730 0,00

0,29

-0,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,3042
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

37 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,85

3,25
1,30
1,30

38 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,36

1,36
39 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 68,43

74,79

-2,55

-0,58

-3,23
40 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 68,43

74,79

-2,55

-0,58

-3,23
41 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 37,70

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,94-
1,00)*2,417*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,417*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,94-
1,00)*2,417*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*1*1,0*1,0*55,94/86,04
2*1*1,0*1,0*55,94/86,04
2*1*1,0*1,0*55,94/86,04
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1*1/3*2,417*1/4
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

41,13

-1,38

-0,31

-1,74
42 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 37,70

41,13

-1,38

-0,31

-1,74
43 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 12,81 0,01041 0,13

13,98

-0,47

-0,11

-0,59
44 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 3,04 0,01702 0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,94*2,417*1*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,94*2,417*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,94*2,417*1*1*0,3042
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

3,31

-0,11

-0,03

-0,14
45 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,58 0,01922 0,01

0,64

-0,02

0,00

-0,03
46 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
47 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
48 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,56

0,56
49 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,27

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:55,94*1*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0245

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,94*2,417*1*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,94*2,417*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

1,27

50 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,98

0,98

51 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 1,71 0,00099 0,00
1,71

52 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 19,92 0,00086 0,02
19,92

53 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 1,71
1,71

54 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 19,92
19,92

55 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 19,66 0,00199 0,04

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(50,211/(55,94+0,00000001))*0*2,48*2*(1-0,92)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,73*1,865*2*(1-0,92)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(5,73/(55,94+0,00000001))*0*1,865*2*(1-0,92)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,211*2,48*2*(1-0,92)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(50,211/(55,94+0,00000001))*0*2,48*2*(1-0,92)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+5+2)*0,50*0,50*1*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,73*1,865*2*(1-0,92)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(5,73/(55,94+0,00000001))*0*1,865*2*(1-0,92)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,211*2,48*2*(1-0,92)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+5+2)*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1*0,5632
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

19,66

56 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 229,12 0,00202 0,46
229,12

57 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 19,66
19,66

58 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 229,12
229,12

59 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 114,56 0,00137 0,16
114,56

60 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 114,56
114,56

61 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 53,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,727+2,417)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(50,211/(55,94+0,00000001))*0*2,48*2*0,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,211*2,48*0,92*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(50,211/(55,94+0,00000001))*0*2,48*0,92*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,211*2,48*0,92*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(50,211/(55,94+0,00000001))*0*2,48*0,92*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,175+0,50)*0,5632*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(5,73/(55,94+0,00000001))*0*1,865*2*0,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,211*2,48*2*0,92
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(50,211/(55,94+0,00000001))*0*2,48*2*0,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,73*1,865*2*0,92
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(5,73/(55,94+0,00000001))*0*1,865*2*0,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,211*2,48*2*0,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,73*1,865*2*0,92
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

38,07

-1,27

-0,29

-1,62

20,57

-0,69

-0,16

-0,87
62 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 8,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*1*0,3042*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*1*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*1*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*1*0,5632*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0*0,5632*1*1
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

6,99

-0,23

-0,05

-0,30

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,727+2,417)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,0245*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,1034*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*1*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,1034*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,1034*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,727+2,417)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,1034*1*1*0
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

1,66

-0,06

-0,01

-0,07

0,28

0,32

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0047*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,0047*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,727+2,417)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,0047*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,0245*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0245*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*1*0,01*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0245*1*1*0
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

-0,01

0,00

-0,01
63 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 19,99

13,57

6,42
64 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 34,96

23,60

9,77

1,59
65 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 133,49

22,32

72,08

7,83

31,26

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:30,1*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:30,1*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,3*0*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:30,1*0*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:55,94*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:55,94*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0047*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:68,34*(0,59+2*2,175*0,35)*0,094
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,094
VIZ SITUACE STAVBY:68,34*(0,50+0,50)*0,094

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*0,50*1
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

66 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 5,66

2,81

1,17

0,56

0,67

0,28

0,13

0,05

67 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 22,64

11,25

4,66

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,3*0*(0,1034+0,0245+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:30,1*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:55,94*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*2,175*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,3*0*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:30,1*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

2,24

2,67

1,10

0,51

0,21

68 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 40,62

23,60

9,77

2,81

1,17

0,67

0,28

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:30,1*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,3*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:55,94*1*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0,13

0,05

0,56

1,59
69 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 100,56

76,15

-2,55

-0,58

-3,23

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*1*0,5632

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,175+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,175*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:55,94*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,175+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

41,13

-1,38

-0,31

-1,74

13,98

-0,47

-0,11

-0,59

3,31

-0,11

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0*0,3042
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

-0,03

-0,14

0,64

-0,02

0,00

-0,03

-27,21

0,56

1,59

-0,55

2,25

70 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 42,70

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+5+2)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-55,94*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*2,175*1,1876*((55,94+0)/86,04)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*1*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,94*2,417*1*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,3*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(68,34-
30,1)*1*0,15*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,4*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

34,97

-4,57

18,89

-2,47

6,42

-0,84

1,52

-0,20

0,29

-0,04
-11,27

71 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 29,24
20,42
8,82

72 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 170,17
68,34
33,49

68,34
73 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 160,73

68,34

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,1*((0,59+2*2,175*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:68,34*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,34*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-30,1*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*2,175*1,1876*(30,1/86,04)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,94*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,1*0,293

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,34*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,1*(0,59+2*1,727*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:30,1*(2*0,59+1,727*0,35*2)/2*1,727*0,3042
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

24,05

68,34
74 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
75 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,72

0,85
0,30

2,56
76 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
77 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,96

1,96

78 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,02 0,00100 0,00
0,41

0,20

0,41
79 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
80 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02

8,00
81 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03

8,00
82 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:68,34*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,34*1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,1*((0,59+2*2,175*0,35)-1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:68,34*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:68,34*1*0,25*0,05
ZÁ EZY:30,1*((0,59+2*1,727*0,35)-1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:68,34*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,1*((0,59+2*1,727*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

8,00
83 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 52,97 1,00000 52,97

35,73
15,43

2,78

-0,97

Celkem za 1 Zemní práce 54,26 -15,86
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
84 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 4,24

3,44
0,80

85 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 64,53 0,22107 14,27
64,53

86 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 70,53 0,00048 0,03
70,53

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 14,30
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
87 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 4,00 0,07933 0,32

4,00

88 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 86,04
86,04

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,32
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
89 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 8,69 1,89077 16,43

6,43
2,26

90 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,20 2,35500 0,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,94*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,1*0,075

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:4
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:86,04

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,1*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:86,04/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(86,04-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(86,04-0-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,94*0,365*1,75
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0,20
91 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 2,24 0,00480 0,01

2,24
92 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 2,60 2,48157 6,45

2,60

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 23,37
Díl: 5 Komunikace
93 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 17,70 0,30361 5,37

11,30

6,40

94 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 11,30 0,46166 5,22
11,30

95 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,15 1,68670 1,94

0,57

0,32

0,11

0,06

0,06

0,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,4*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,4*1
0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:11,3*1*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(4+(0+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,20)*2*(4+(0+0)*2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,3-0)*1*0,25*0,92
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

96 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 2,62 1,10000 2,88

1,67

0,95

97 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 2,15 1,00000 2,15
2,15

98 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 2,83 0,11545 0,33
2,83

99 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 3,69 0,00999 0,04

3,39
0,30

100 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 22,60 0,10255 2,32
22,60

101 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 33,90 0,00061 0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*(1+2*0,5)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50
*2
-0*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:11,3*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*2*0,15
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*2*1*0,15
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-0*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*1*2,3790*0,080
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

22,60
11,30

102 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 6,40 0,21242 1,36

6,40
103 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 3,44

3,44
104 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 3,44

3,44

Celkem za 5 Komunikace 21,62
Díl: 8 Trubní vedení
105 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 86,04

86,04
106 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 86,04

86,04
107 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 2,00 0,03613 0,07

2,00
108 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
109 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
110 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:86,04

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:86,04

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:0*1+2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*1
-0*(2*0,5)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,4*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:86,04/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:86,04/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,3*(1+2*0,5)*1
11,3*(1)*1
0*11,3/(11,3+0,000000001)*0,30*1,50*1
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

111 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43
1,00

112 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda
zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 87,33 0,00268 0,23

87,33

113 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 2,80 0,00060 0,00

0,80
2,00

114 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 10,76
8,73
2,03

115 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
116 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
117 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
118 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
119 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

4/5
2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:86,04/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:86,04*1,015
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

120 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,49
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
121 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
122 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
123 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

124 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

125 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 14,34

9,56

4,78

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*86,04/18*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*86,04/18*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

126 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 4,78

4,78

127 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,63

0,63

128 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
129 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

130 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

131 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 11,30 0,08232 0,93

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(11,3/(11,3+0,0000000000000000000001))*11,3/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*86,04/18*11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

11,30
132 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 6,40 0,17733 1,13

6,40
133 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 24,60

22,60
2,00

134 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 24,60

22,60
2,00

135 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 11,30 0,02700 0,31

11,30

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,08 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
136 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 4,92 0,00100 0,00

4,52
0,40

137 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 90,40

90,40

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
138 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,20 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*2/5
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*2*1/5
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-0*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(1+3,00)*2

11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*2*1
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*2
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*2*1
11,3/(11,3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*2
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0,20
139 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,20 0,00020 0,00

0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
140 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,36 0,00233 0,00 -2,44700 -0,89

0,08

0,28

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,89
Díl: 97 Prorážení otvor
141 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 6,40

6,40
142 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 17,21

0,76

1,02

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2
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SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

6,33

2,05

1,45

0,73

0,42

0,15

0,08

0,07

0,04

1,18

0,67

0,93

0,20

0,69

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(2*0,5)*0,12800
-0*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(1)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0,20

0,13
0,13

143 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 17,21

0,76

1,02

6,33

2,05

1,45

0,73

-0*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(2*0,50)*0,12800

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:11,3/(11,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
11,3/(11,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:11,3/(11,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

0,42

0,15

0,08

0,07

0,04

1,18

0,67

0,93

0,20

0,69

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
144 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 118,44

11,3/(11,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:11,3/(11,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:11,3/(11,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,3*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,4*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,3*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,4*1*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-02-13
SO-02-13 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD AV-1

145 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 118,44
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Díl: M21 Elektromontáže
146 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 86,04

86,04

147 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 86,04 0,00004 0,00
86,04

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
148 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 17,21
149 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 103,23

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:86,04
(0+0+0)*2,175*2

VIZ SITUACE STAVBY:86,04
(0+0+0)*2,175*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB JKSO 827.21.A4
Objekt SKP
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 2,50 0,00880 0,02

2,50
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 3,08 0,00880 0,03

3,08
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 46,00

46,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 1 114,91

1 114,91
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 1 114,91

1 114,91
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 11,15
11,15

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,31

0,07
0,06
0,01
0,17

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 2 610,48

803,43

499,46

95,13

191,67

148,20

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:499,47*(0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:499,47*(0,14)*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1114,91

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1114,91/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:553,73*1,3/10000
ZÁ EZY:499,47*((0,87+2*2,421*0,35)-1,3)/10000
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:553,73*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:499,47/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(1114,91-
499,47)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:46

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1114,91

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

109,68

35,36

66,66

49,33

15,90

15,19

11,24

3,62
40,22
5,43

516,31

5,56

-1,94
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 551,56

2,29
31,26

308,60VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:423,9*1,3*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:11*1,3*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:100,2*1,3*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:423,9*1,3*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:11*1,3*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:100,2*1,3*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:589,36*1,3*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:46*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:423,9*0,696*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:499,47*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 603



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

40,22
5,43

50,97

1,32

10,19

0,26

5,10

0,13

81,56

2,12

12,10
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 157,91

99,74
3,91

54,26
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 28,93

1,27

25,96

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:24*423,9/(423,9+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :423,9*(1,3)*0,181
24*423,9/(423,9+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :423,9*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:13*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:24*423,9/(423,9+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:589,36*1,3*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:46*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

1,69
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 44,92

31,85
1,16

11,91
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 44,92 0,00005 0,00

31,85
1,16

11,91
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 16,00 0,00299 0,05

16,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 16,00

16,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 16,00 0,00005 0,00

16,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 14,30 -0,11800 -1,69

14,30
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 14,30 -0,16000 -2,29

14,30
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 130,26 -0,23500 -30,61

130,26
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 572,67 -0,56000 -320,70

551,07
21,60

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 572,67 -0,18100 -103,65

551,07

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:100,2*1,3*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*1,3*1
24*423,9/(423,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(1,3)*1

553,73*(0,50+0,50)*0,0215

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:553,73*(0,87+2*2,579*0,35)*0,0215
2*(6*3+3*3)*0,0215
553,73*(0,50+0,50)*0,0215

VIZ SITUACE STAVBY:553,73*(0,87+2*2,579*0,35)*0,0215
2*(6*3+3*3)*0,0215
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

21,60
22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 423,90 -0,12800 -54,26

423,90

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 81,98 -1,30000 -106,57

27,55

0,72

5,51

0,14

2,76

0,07

44,09

1,14
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 11,00 -0,14500 -1,60

11,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 555,79

297,96

-31,61

-0,33

-2,80

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-100,2*1,3*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:11*1,3*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:11*1,3*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,005

24*423,9/(423,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-1,52

297,79

-27,55

23,84
26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn

slovení ryb ve vodote i m 44,40 0,01721 0,76

37,00
7,40

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 175,79

175,79
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 613,93 0,00004 0,02

613,93
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 20,68

20,68
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 72,23

72,23
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 89,70 0,00869 0,78

89,70
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 29,90 0,01271 0,38

29,90
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 39,10 0,02478 0,97

39,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:39*(1,3+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:13*(1,3+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*(1,3+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(18,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*18,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1114,91/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1114,91/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1114,91/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):1114,91/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(553,73-499,47)*1,3*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 78,80

22,71
7,57
9,90

38,62
35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 460,01

107,98
94,75
8,10

249,18
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 967,13

1 065,74

-98,61
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 967,13

1 065,74

-98,61
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 497,88

548,65

-50,77
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 497,88

548,65

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:220*0,87*1/3*2,421*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:553,73*1,3*0,15
ZÁ EZY:499,47*((0,87+2*2,421*0,35)-1,3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:553,73*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:39*1,3*1,0*1,0*499,47/1114,91
13*1,3*1,0*1,0*499,47/1114,91
17*1,3*1,0*1,0*499,47/1114,91
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-50,77
40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 270,24 0,00814 2,20

297,79

-27,55
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 121,55 0,01538 1,87

133,94

-12,39
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 27,70 0,01730 0,48

30,53

-2,82
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 112,05

26,80
8,93

11,68

64,64
44 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 32,47

34,13

-1,66
45 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 32,47

34,13

-1,66

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:39*1,3*1,0*1,0*589,36/1114,91
13*1,3*1,0*1,0*589,36/1114,91
17*1,3*1,0*1,0*589,36/1114,91
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:220*1,3*1/3*2,712*1/4

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,5132*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

46 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 48,70
51,20

-2,49
47 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 48,70

51,20

-2,49
48 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 16,72

17,57

-0,86
49 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 16,72

17,57

-0,86
50 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 25,07

26,36

-1,28
51 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 25,07

26,36

-1,28
52 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 63,27 0,00350 0,22

66,51

-3,24
53 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 13,61 0,00350 0,05

14,31

-0,70
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,1434*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,5132*3/5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

54 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 4,08 0,01540 0,06
4,29

-0,21
55 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 6,12 0,01538 0,09

6,43

-0,31
56 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,93 0,01730 0,02

0,98

-0,05
57 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 1,40 0,01730 0,02

1,47

-0,07
58 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,81

1,81
59 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 934,79

1 064,54

-113,12

-1,17

-10,03

-5,43
60 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 934,79

1 064,54

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(589,36-
1,00)*2,712*1,3*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,0147*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,712*1,3*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(589,36-
1,00)*2,712*1,3*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,0645*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,0147*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-113,12

-1,17

-10,03

-5,43
61 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 482,17

548,97

-58,24

-0,60

-5,16

-2,80
62 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 482,17

548,97

-58,24

-0,60

-5,16

-2,80
63 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 261,71 0,01041 2,72

297,96
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:589,36*2,712*1,3*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:589,36*2,712*1,3*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:589,36*2,712*1,3*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-31,61

-0,33

-2,80

-1,52
64 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 117,71 0,01702 2,00

134,02

-14,22

-0,15

-1,26

-0,68
65 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 26,83 0,01922 0,52

30,54

-3,24

-0,03

-0,29

-0,16
66 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:589,36*2,712*1,3*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:589,36*2,712*1,3*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

67 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18
68 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 22,99

22,99
69 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 3,11

3,11
70 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 18,35

11,51

5,34

1,50
71 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 17,40

10,92

5,06

1,42
72 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 26,08 0,01044 0,27
26,08

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :9*0,50*0,50*1,3*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26,08
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:46*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(17+39+13)*0,50*0,50*1,3*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:32*0,50*0,50*1,3*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :9*0,50*0,50*1,3*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(17+39+13)*0,50*0,50*1,3*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:32*0,50*0,50*1,3*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:589,36*1,3*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

73 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,29 0,00099 0,00
0,29

74 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 31,68 0,00086 0,03
31,68

75 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,29
0,29

76 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 31,68
31,68

77 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 28,57 0,00199 0,06
28,57

78 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 3 136,67 0,00202 6,34
3 136,67

79 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 28,57
28,57

80 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 3 136,67
3 136,67

81 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 184,74 0,00149 0,28
184,74

82 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 184,74
184,74

83 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 2 038,84 0,00137 2,79
2 038,84

84 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 166,27 0,00139 0,23

JÁMY PROTLAKU:2*2*(6+3+3+3)*(2,579+0,50)

JÁMY PROTLAKU:2*2*(6+3+3+3)*(2,579+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:579,86*2,732*0,99*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*1,519*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:579,86*2,732*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*1,519*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:579,86*2,732*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*1,519*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:579,86*2,732*2*0,99

PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*1,519*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:579,86*2,732*2*(1-0,99)

A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

166,27
85 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 2 038,84

2 038,84
86 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 166,27

166,27
87 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 129,08

85,33

43,75

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0*0,2642*0*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*1*0,5132*0*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0*0,5132*0*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,3
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,3
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:579,86*2,732*0,99*1,3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

88 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 780,32

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,5132*0*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642*0*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,2642*0*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132*0*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,5132*0*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

586,49

-62,22

-0,65

-5,52

-2,99

301,93

-32,03

-0,33

-2,84

-1,54
89 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 36,86

23,75

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

10,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*0,0645*0*,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0645*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0645*0*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,1434*0*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*1,3*0,03*0*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:46*1,50*1,50*0,03*0*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,1434*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*0,1434*0*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

2,43

90 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 274,65

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0147*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*0,0147*0*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0147*0*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0147*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0645*0*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*1,3*0,03*0*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:46*1,50*1,50*0,03*0*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

23,75

163,88

-17,39

-0,18

-1,54

-0,83

10,68

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*1,3*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:46*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,1434*1*,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,1434*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

73,71

-7,82

-0,08

-0,69

-0,38

12,64

1,71

2,43

16,80

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0147*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*1,3*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:46*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*((2,421+2,712)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-1,78

-0,02

-0,16

-0,09
91 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 40,76

40,76
92 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 16,00

16,00
93 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 16,00

16,00
94 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 16,00

16,00
95 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 44,92

31,85
1,16

11,91
96 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 140,94

459,10

339,77

109,53

229,36

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:423,9*0,696*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:499,47*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:553,73*(0,87+2*2,579*0,35)*0,0215
VIZ SITUACE STAVBY:2*(6*3+3*3)*0,0215
VIZ SITUACE STAVBY:553,73*(0,50+0,50)*0,0215

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0147*1*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(18,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:16
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

3,18
97 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 4 551,04

375,70

1 460,72

217,44

1 141,63

438,11

917,44

98 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 351,88

84,69

62,67
20,20
22,99
3,11

38,09

28,19
9,09

8,68

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:589,36*1,3*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:589,36*(0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:499,47*(0,14)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:499,47*(0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:46*2,579*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:423,9*0,696*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:499,47*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:589,36*(0,205)*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

6,42
2,07

65,67

99 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 1 407,50

338,75

250,70
80,81
91,94
12,42

152,37

112,76
36,35

34,73

25,70
8,28

262,70

100 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 40,76
40,76

101 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 40,76
40,76

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:423,9*0,696*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:499,47*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(18,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(18,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:499,47*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:589,36*1,3*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:423,9*0,696*(0,1434+0,0645+0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

102 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1 197,78

459,10

339,77

109,53

84,69

62,67
20,20

38,09

28,19
9,09

8,68

6,42
2,07

22,99
3,11

3,18
103 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1 341,74

85,33

-8,10
43,93

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-2*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*(2,579+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:589,36*1,3*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:46*2,579*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

1 066,35

-113,12

-1,17

-10,03

-5,43

548,97

-58,24

-0,60

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-5,16

-2,80

297,96

-31,61

-0,33

-2,80

-1,52

134,02

-14,22

-0,15

-1,26

-0,68

30,54

-3,24

-0,03

-0,29

-0,16

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
423,9*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*2,712*1,3*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
100,2*1,3*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(553,73-
499,47)*1,3*0,15*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-590,56

-77,77

22,99

3,11

3,18

-1,11

22,43

10,40

2,93
104 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 1 384,32

1 065,74

-98,61

548,65

-50,77

297,79

-27,55

133,94
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:46*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(17+39+13)*0,50*0,50*1,3
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:32*0,50*0,50*1,3
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :9*0,50*0,50*1,3

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-589,36*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-
46*2,579*1,1876*((589,36+26,08)/1114,91)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:589,36*1,3*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

-12,39

30,53

-2,82
-437,06
-63,12

105 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 663,71
376,01
287,69

106 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 26,08

26,08
107 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 2 014,50

719,85

686,92
54,00

553,73
108 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 1 959,26

719,85

631,68
54,00

553,73
109 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 92,35

92,35
110 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 72,00

72,00VIZ SITUACE STAVBY:18*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:553,73*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:553,73*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:499,47*((0,87+2*2,421*0,35)-1,3)
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:553,73*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(18,5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:589,36*0,638
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:499,47*0,576

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:46*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:553,73*1,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:499,47*((0,87+2*2,579*0,35)-1,3)
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:499,47*(2*0,87+2,421*0,35*2)/2*2,421*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
499,47*(0,87+2*2,421*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-499,47*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-46*2,579*1,1876*(499,47/1114,91)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

111 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 16,00
16,00

112 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 38,33

9,00
7,90
0,68

20,76
113 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 16,00

16,00
114 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 72,00

72,00
115 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 16,00 0,00045 0,01

16,00
116 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 5,02 0,00024 0,00

5,02
117 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 22,62 0,00940 0,21

22,62
118 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 22,62

22,62
119 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 13,84

4,42
9,42

120 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 12,09 0,00100 0,01
4,32

4,12
0,32

3,32
121 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 4,00 0,00200 0,01

VIZ SITUACE STAVBY:18*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:16*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:553,73*1,3*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:499,47*((0,87+2*2,579*0,35)-
1,3)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:553,73*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:18*4

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:16*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:9*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:9*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:553,73*1,3*0,25*0,05
ZÁ EZY:499,47*((0,87+2*2,421*0,35)-1,3)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:2*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:553,73*(0,50+2,50)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

4,00
122 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 4,00 0,01100 0,04

4,00
123 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 18,00 0,00300 0,05

18,00
124 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 18,00 0,00200 0,04

18,00
125 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 18,00 0,00400 0,07

18,00
126 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 18,00 0,00300 0,05

18,00
127 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 4,00 0,00800 0,03

4,00
128 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 4,00 0,00800 0,03

4,00
129 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 1 165,10 1,00000 1 165,10

658,02
503,47

5,56

-1,94
130 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 516,31 1,00000 516,31

516,31

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:423,9*0,696*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:499,47*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:16/4

VIZ SITUACE STAVBY:16/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:589,36*0,638*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:499,47*0,576*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:16/4

VIZ SITUACE STAVBY:16/4

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ SITUACE STAVBY:18
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

131 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,16 0,55000 0,09
0,16

Celkem za 1 Zemní práce 1 705,33 -621,36
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
132 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 802,75 0,22107 177,46

802,75
133 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 4,70 2,37855 11,19

4,70
134 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 2,43 2,41693 5,87

3,41
-0,98

135 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 8,02 0,03925 0,31

8,02
136 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 8,02

8,02
137 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 13,44 0,04010 0,54

13,44
138 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 13,44

13,44
139 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 877,40 0,00048 0,42

877,40

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 195,79
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
140 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 10,00 0,07933 0,79

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*24

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1114,91-18,5-26,08)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1114,91-18,5-26,08)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*24

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,225*2+0,20)*18,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,225*0,225*18,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,225*2+0,20)*2*18,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,225*2+0,20)*2*18,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*24
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

10,00

141 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,68 2,52500 1,71

0,68
142 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 1 114,91

1 114,91

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2,51
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
143 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 190,74 1,89077 360,65

120,82
69,93

144 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 14,80 2,41487 35,74
14,80

145 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 128,00 2,48157 317,64
128,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 714,03
Díl: 5 Komunikace
146 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 717,23 0,30361 217,76

551,07
130,26
14,30
21,60

147 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 702,93 0,46166 324,51
551,07
130,26
21,60

148 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 38,15 1,68670 64,35

27,55

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:423,9*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:100,2*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11*1,3
24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:423,9*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:100,2*1,3
24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:589,36*0,205
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:499,47*0,14

VIZ SITUACE STAVBY:18,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(423,9-26,08)*1,3*0,25*0,99

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:10
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:24*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1114,91
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

0,72

5,51

0,14

2,76

0,07

1,08

0,22

0,11
149 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 86,87 1,10000 95,56

81,56

2,12

3,20
150 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 108,99 1,00000 108,99

104,88

4,11
151 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 105,98 0,11545 12,23

105,98
152 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 131,16 0,00999 1,31

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:423,9*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:423,9*1,3*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:11*1,3*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

127,17
0,39
3,60

153 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 996,57 0,10255 102,20
974,97

21,60
154 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 547,64 0,00061 0,94

974,97
551,07
10,80
10,80

155 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 14,30 0,21242 3,04

14,30
156 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 44,60

44,60
157 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 44,60

44,60

Celkem za 5 Komunikace 930,90
Díl: 8 Trubní vedení
158 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 46,00 0,00660 0,30

4,00
11,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:1114,91/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:1114,91/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:4
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:11

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*
1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:423,9*(1,3+2*0,50)*1
423,9*(1,3)*1
24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
24*423,9/(423,9+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11*1,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*2*0,15
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*2*1,3*0,15
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*24*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:423,9*(1,3+2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

10,00
21,00

159 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 15,00 0,00660 0,10

15,00
160 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 1 114,91 0,00001 0,01

1 114,91

161 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 32,00 0,00002 0,00
32,00

162 877393121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 400 kus 32,00 0,00008 0,00
32,00

163 892591111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 400, vodou m 1 114,91
1 114,91

164 892593111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 46,00 0,00032 0,01
46,00

165 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 118,63
118,63

166 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 32,00 0,00002 0,00
32,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:46

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:46*2,579

VIZ SITUACE STAVBY:32

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:32

VIZ SITUACE STAVBY:32

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1114,91

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:15

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1114,91
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:10
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:21

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

167 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 92,00 0,03682 3,39
92,00

168 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 19,00

19,00
169 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 49,00

22,00
27,00

170 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
171 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 45,00

45,00
172 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 46,00
46,00

173 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
174 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
175 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 46,00 0,00702 0,32

46,00

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:45

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:46-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:46

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:22
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:27

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:46*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:19
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

176 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
177 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
178 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
179 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 16,00 0,31508 5,04

16,00
180 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 32,00 0,00100 0,03
32,00

181 286120033 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D450/DN400x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min4,3mm kus 203,10 0,07656 15,55

203,10

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:32

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:1114,91/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

182 286120118 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 400/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 32,00 0,01700 0,54

32,00
183 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 22,29 0,00100 0,02

22,29
184 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 4,00 0,00100 0,00

4,00
185 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 32,00 0,00070 0,02
32,00

186 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 69,95 0,00007 0,00

69,95
187 28654726 Kroužek t snicí pryž PP DN 400 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 626,20 0,00038 0,24

406,20

128,00
92,00

188 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 32,00 0,00040 0,01

32,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:32*2*2
46*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:32
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY:2*2

VIZ SITUACE STAVBY:32

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:32*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:1114,91/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:32

VIZ SITUACE STAVBY:(26,08+18,5)/2
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SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

189 28656389 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 400 mm s
sn ním kus 92,00 0,00205 0,19

92,00

190 28656395 Kroužek sva ovací DN 400 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 6,00 0,00020 0,00

6,00
191 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
192 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 22,00 0,08000 1,76
22,00

193 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 395,45 0,00140 0,55

395,45
194 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 24,00 0,16200 3,89
24,00

195 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
196 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

2,00
197 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
198 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:24

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:22

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:46*2,579/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:46*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

2,00
199 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

2,00
200 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 19,19 0,25000 4,80
19,19

201 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 22,22 0,52000 11,55

22,22
202 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 27,27 1,03500 28,22
27,27

203 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 45,45 0,61000 27,72

45,45
204 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 4,04 0,02400 0,10
4,04

205 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 11,11 0,03900 0,43

11,11
206 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 10,10 0,05100 0,52
10,10

207 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 21,21 0,06800 1,44

21,21
208 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 15,15 0,08000 1,21
15,15

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:10*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:21*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:15*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:19*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:22*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:27*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:45*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:11*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

209 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na
pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45

1,01
210 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 46,46 1,87000 86,88
46,46

211 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 176,00 0,00200 0,35

176,00

Celkem za 8 Trubní vedení 198,48
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
212 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 3,00 0,25000 0,75

3,00
213 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
214 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

215 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(27+19+22+45+1+46)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:3

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:46*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

216 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 278,73

185,82

92,91
217 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 92,91

92,91

218 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 35,33

35,33

219 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
220 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*1114,91/12*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1114,91/12*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*1114,91/12*423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(423,9/(423,9+0,0000000000000000000001))*423,9/12
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

221 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

222 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 423,90 0,08232 34,90

423,90
223 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 11,00 0,17733 1,95

11,00
224 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 874,40

847,80
2,60

24,00
225 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 874,40

847,80
2,60

24,00
226 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 423,90 0,02700 11,45

423,90

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 49,50 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
227 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 174,88 0,00100 0,17

169,56
0,52
4,80

228 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 3 645,54

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*2
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*2*1,3
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*24*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*2/5
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*2*1,3/5
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*24*4*0,25/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*2
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*2*1,3
423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*24*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:423,9/(423,9+0,0000000000000000000001)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

3 645,54

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,17
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
229 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 45,69 0,00001 0,00

45,30
0,39

230 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 45,69 0,00020 0,01

45,30
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,01
Díl: 96 Bourání konstrukcí
231 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 11,12 0,00233 0,03 -2,44700 -27,20

0,52

10,60
232 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 292,40 -0,01000 -2,92

292,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,03 -30,13
Díl: 97 Prorážení otvor
233 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 11,00

11,00
234 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 735,98

1,69

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:13*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:68*(1,3+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:46*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:46*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:100,2*1,3*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(1,3+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

2,29

30,61

308,60

99,74

54,26

35,82

0,93

7,16

0,19

3,58

0,09

57,31

1,49

1,60

1,27

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:13*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(1,3)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*1,3*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(1,3)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:100,2*1,3*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*1,3*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

25,93
2,92

98,69
1,35

0,20

0,13

0,13
235 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 735,98

1,69

2,29

30,61

308,60

99,74
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(1,3)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:100,2*1,3*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*1,3*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(1,3)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:100,2*1,3*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*1,3*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:423,9/(423,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:423,9/(423,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

423,9/(423,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*1,3*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:68*(1,3+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

54,26

35,82

0,93

7,16

0,19

3,58

0,09

57,31

1,49

1,60

1,27

25,93
2,92

98,69
1,35

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:13*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:68*(1,3+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:423,9/(423,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11*1,3*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:423,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:423,9*1,3*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*1,3*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:423,9*1,3*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
236 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 3 796,76
237 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 3 796,76

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
238 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 912,04

817,66
94,39

239 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,69 1,00000 0,69

0,61
0,08

240 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,69
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,69

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
241 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 2 193,00 -0,04500 -98,69

2 193,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -98,69
Díl: 763 evostavby
242 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 2 193,00

2 193,00
243 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 52,63 0,55000 28,95

52,63
244 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 28,95

Celkem za 763 D evostavby 28,95

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:423,9/(423,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

423,9/(423,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:46*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,579)*2
VIZ SITUACE STAVBY:26,08*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:46*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,579)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:26,08*2*PI*(0,225+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB

Díl: 767 Konstrukce záme nické
245 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 146,20

146,20
246 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 146,20 -0,00925 -1,35

146,20
247 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 146,20 0,00120 0,18

146,20
248 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,18

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,18 -1,35
Díl: M23 Montáže potrubí
249 230200058R00 Montáž plynovod , 530 x 6 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 22,29 0,00029 0,01

22,29

250 14362526 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  530x6 mm m 44,58 0,07900 3,52
44,58

Celkem za M23 Montáže potrubí 3,53
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
251 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 751,98
252 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 511,89

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(26,08+18,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26,08+18,5

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:68*0,50*(1,3+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A4
Objekt SKP
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-01SU
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01SU
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 143,81

143,81
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 1 123,50 -0,12800 -143,81

1 123,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 56,18

56,18

Celkem za 1 Zemní práce -143,81
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 48,15 0,00999 0,48

48,15

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1123,5*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1123,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1123,5*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:321*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01SU
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 1 123,50 0,00071 0,80

1 123,50

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 1 123,50 0,12715 142,85

1 123,50

Celkem za 5 Komunikace 144,13
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*321/(321+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*321/(321+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1123,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1123,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01SU
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 19,26

12,84

6,42
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 6,42

6,42

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 6,42

6,42

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 19,26 -0,06600 -1,27

12,84

6,42
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 6,42 -0,12700 -0,82

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*321/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*321/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*321/(321+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:321/(321+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*321/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*321/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*321/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*321/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01SU
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

6,42

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -2,22
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 128,40 0,00100 0,13

128,40

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 2 247,00

2 247,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,13
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 144,72

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 146,02

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1123,5*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*321/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:321/(321+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:321*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-01SU
SO-03-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SB

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 876,15
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,21 0,00880 0,00

0,21
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 44,80

44,80
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 44,80

44,80
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,45
0,45

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 66,63

41,04

1,82

0,41

6,53

7,57

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,7*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:2,7*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:44,8*1,05/10000
ZÁ EZY:2,7*((0,78+2*2,589*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:44,8*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:2,7/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(44,8-2,7)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,41
1,21

3,41

0,19
0,54

0,78

0,04
0,12
2,32
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,56

2,32
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:42,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:42,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 15,00
10,31

4,70
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 15,00 0,00005 0,00

10,31

4,70
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 4,00 0,00299 0,01

4,00
13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 4,00

4,00
14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 4,00 0,00005 0,00

44,8*(0,50+0,50)*0,1048

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY:44,8*(0,78+2*2,022*0,35)*0,1048
0*(6*3+3*3)*0,1048
44,8*(0,50+0,50)*0,1048

VIZ SITUACE STAVBY:44,8*(0,78+2*2,022*0,35)*0,1048
0*(6*3+3*3)*0,1048

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

4,00
15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 13,18

12,59

-0,95

1,69

-0,15

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 7,06

7,06
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 24,67 0,00004 0,00

24,67
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,83

0,83
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,90

2,90
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
21 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,06

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):44,8/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):44,8/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):44,8/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):44,8/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(44,8-2,7)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,022+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,06

22 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 27,84

7,06
0,62

20,16
23 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 5,51

6,05

-0,54
24 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 5,51

6,05

-0,54
25 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 2,84

3,11

-0,28
26 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 2,84

3,11

-0,28
27 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,54 0,00814 0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,2642

DOPRAVNÍ PRUH:44,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,2642

0*1,05*1,0*1,0*2,7/44,8
0*1,05*1,0*1,0*2,7/44,8
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,589*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:44,8*1,05*0,15
ZÁ EZY:2,7*((0,78+2*2,589*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*2,7/44,8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

1,69

-0,15
28 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,69 0,01538 0,01

0,76

-0,07
29 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,16 0,01730 0,00

0,17

-0,02
30 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,99

0,99

31 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,07

1,07
32 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 40,58

43,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*1,986*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,986*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(42,1-
1,00)*1,986*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*42,1/44,8
0*1,05*1,0*1,0*42,1/44,8
0*1,05*1,0*1,0*42,1/44,8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,0645

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 666



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-3,40
33 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 40,58

43,98

-3,40
34 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 21,44

23,19

-1,75
35 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 21,44

23,19
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,1*1,986*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,1*1,986*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(42,1-
1,00)*1,986*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-1,75
36 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 11,64 0,01041 0,12

12,59

-0,95
37 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 5,23 0,01702 0,09

5,66

-0,43
38 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,19 0,01922 0,02

1,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,1*1,986*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,1*1,986*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,1*1,986*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-0,10
39 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,33

1,33
40 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
41 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,81

0,13

0,40

0,27
42 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,77

0,13

0,38

0,26
43 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 23,19 0,00099 0,02

23,19
44 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 38,69 0,00086 0,03

38,69
45 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 23,19

23,19
46 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 38,69

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,1*1,641*2*(1-0,63)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23*2,273*2*(1-0,63)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,1*1,641*2*(1-0,63)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:42,1*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

38,69
47 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 39,49 0,00199 0,08

39,49
48 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 65,87 0,00202 0,13

65,87
49 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 39,49

39,49
50 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 65,87

65,87
51 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 34,58 0,00137 0,05

34,58
52 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 34,58

34,58
53 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 63,09

45,05

-3,40

23,19

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23*2,273*0,63*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,022+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,589+1,986)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23*2,273*2*(1-0,63)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,1*1,641*2*0,63

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23*2,273*2*0,63

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,1*1,641*2*0,63

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23*2,273*2*0,63

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23*2,273*0,63*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-1,75

54 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 18,80

12,59

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,589+1,986)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-0,95

0,66

0,07

5,66

-0,43

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,589+1,986)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,05*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

1,29

-0,10

55 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 4,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,589+1,986)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

4,00
56 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 4,00

4,00
57 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 4,00

4,00
58 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 15,00

10,31

4,70
59 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,46

23,45

1,28

3,73

60 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 113,85

18,85

74,96

0,94

4,17

14,93

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,7*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,022*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:42,1*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:42,1*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,7*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:44,8*(0,78+2*2,022*0,35)*0,1048
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1048
VIZ SITUACE STAVBY:44,8*(0,50+0,50)*0,1048

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

61 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 9,61

4,33

0,24
0,69
1,33
0,14

1,95

0,11
0,31

0,44

0,02
0,07

62 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 38,45

17,30

0,94
2,75
5,30

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:42,1*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:42,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 675



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,54

7,78

0,42
1,24

1,77

0,10
0,28

63 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 38,07

23,45

1,28

3,73

4,33

0,24
0,69

1,95

0,11
0,31

0,44

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,02
0,07
1,33
0,14

64 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 49,52

45,05

-3,40

23,19

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:42,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,022+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,022+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,022*1,1876*(0,0147)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-1,75

12,59

-0,95

5,66

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-0,43

1,29

-0,10

-30,17

-4,51

1,33

0,14

0,26

0,79

0,53
65 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 8,80

6,05

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,022*1,1876*((42,1+0)/44,8)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,1*1,986*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-42,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,8-
2,7)*1,05*0,15*0,0645
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

-0,54

3,11

-0,28

1,69

-0,15

0,76

-0,07

0,17

-0,02
-1,64
-0,29

66 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 22,69
21,51
1,17

67 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
68 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 94,93

47,04
3,09

44,80
69 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 96,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*((0,78+2*2,022*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:44,8*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-2,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,022*1,1876*(2,7/44,8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,1*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:44,8*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,7*(2*0,78+2,589*0,35*2)/2*2,589*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,7*(0,78+2*2,589*0,35)*0,15*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

47,04
4,16

44,80
70 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 24,00

24,00
71 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 4,00

4,00
72 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,32

0,59
0,05

1,68
73 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 4,00

4,00
74 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 24,00

24,00
75 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 4,00 0,00045 0,00

4,00
76 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 1,26 0,00024 0,00

1,26
77 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
78 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
79 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 3,83

1,47
2,36

80 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,57 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:6*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:4*PI*0,25^2*0,60*5

DOPRAVNÍ PRUH:44,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:6*4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:44,8*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:6*4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:44,8*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:2,7*((0,78+2*2,589*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:44,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*((0,78+2*2,589*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,28

0,02

0,27
81 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,00 0,00200 0,00

1,00
82 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,00 0,01100 0,01

1,00
83 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 6,00 0,00300 0,02

6,00
84 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 6,00 0,00200 0,01

6,00
85 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 6,00 0,00400 0,02

6,00
86 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 6,00 0,00300 0,02

6,00
87 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
88 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
89 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 39,70 1,00000 39,70

37,65
2,06

90 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,04 0,55000 0,02
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,1*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:44,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:44,8*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*((0,78+2*2,022*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

Celkem za 1 Zemní práce 40,48
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
91 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 33,60 0,22107 7,43

33,60
92 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 36,72 0,00048 0,02

36,72

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,45
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
93 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 44,80

44,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
94 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 6,36 1,89077 12,03

6,06
0,30

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 12,03
Díl: 5 Komunikace
95 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,79

1,79
96 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,79

1,79

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
97 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

1,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:44,8/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:44,8/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,1*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,7*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(44,8-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(44,8-0-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

1,00

98 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
99 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 44,80 0,00001 0,00

44,80

100 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 0,00001 0,00
3,00

101 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 3,00 0,00004 0,00
3,00

102 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 44,80
44,80

103 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

104 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,04
4,04

105 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,022

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

3,00
106 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15

4,00
107 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 1,00

1,00
108 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00
109 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 2,00

2,00
110 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

111 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

112 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00050 0,00

3,00
113 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 8,16 0,03072 0,25

8,16

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8/6,000*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:0
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

114 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,00540 0,02

3,00
115 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00030 0,00
3,00

116 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00005 0,00

6,56
117 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 32,32 0,00017 0,01

16,32

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:44,8/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

12,00
4,00

118 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 3,00 0,00022 0,00

3,00

119 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

120 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 2,00 0,08000 0,16

2,00
121 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 13,48 0,00140 0,02

13,48
122 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25
1,01

123 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

1,01
124 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,022/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2
2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-02
SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

2,02
125 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

126 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
127 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

128 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23

2,02

129 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 6,60 0,00200 0,01

6,60

Celkem za 8 Trubní vedení 6,59
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
130 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

131 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
132 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 4,05 -0,01000 -0,04

4,05VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+1+0+2+0+2)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -0,04
Díl: 97 Prorážení otvor
133 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
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SO-03-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SB--1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,04

1,37
0,02

134 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,43

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

0,04

1,37
0,02

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
135 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 66,55
136 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 66,55

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
137 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 28,55

28,55

138 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

139 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
140 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 30,38 -0,04500 -1,37

30,38

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -1,37
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,022)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,022)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-1

Díl: 763 evostavby
141 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 30,38

30,38
142 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,73 0,55000 0,40

0,73
143 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,40

Celkem za 763 D evostavby 0,40
Díl: 767 Konstrukce záme nické
144 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 2,03

2,03
145 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 2,03 -0,00925 -0,02

2,03
146 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 2,03 0,00120 0,00

2,03
147 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,02
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
148 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,43
149 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8,56

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,54 0,00880 0,00

0,54
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 107,10

107,10
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 107,10

107,10
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,07
1,07

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 165,88

104,41

16,69

19,26

3,08

8,66

1,38

1,97

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(107,1-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,32
5,90
0,59

5,56

-1,94
7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 100,70

0,34
0,25

61,21
5,90
0,59

10,11

0,19

2,02

0,04

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:1*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:104,1*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:107,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:2*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:1*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:104,1*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:2*1,05*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:107,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:104,1*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

1,01

0,02

16,18

0,31

2,52
8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 33,92

19,78
0,81

13,32
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 7,11

0,49

6,38

0,25
10 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 2,10 -0,11800 -0,25

2,10
11 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 2,10 -0,16000 -0,34

2,10
12 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 1,05 -0,23500 -0,25

1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*104,1/(104,1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*104,1/(104,1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :104,1*(1,05)*0,181
5*104,1/(104,1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :104,1*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 698



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

13 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 113,81 -0,56000 -63,73

109,31
4,50

14 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 113,81 -0,18100 -20,60

109,31
4,50

15 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 104,10 -0,12800 -13,32

104,10

16 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 16,15 -1,30000 -21,00

5,47

0,11

1,09

0,02

0,55

0,01

8,74

0,17
17 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 2,00 -0,14500 -0,29

2,00
18 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 26,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,08

5*104,1/(104,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(1,05)*1
5*104,1/(104,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*1,05*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

33,32

-6,27

-0,05

-0,02

19 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 16,89

16,89
20 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 58,98 0,00004 0,00

58,98
21 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,99

1,99
22 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 6,94

6,94
23 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,15 0,00869 0,05

6,15
24 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 10,25 0,01271 0,13

10,25
25 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):107,1/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):107,1/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,066+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):107,1/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):107,1/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*1,05*0,15*0,1434

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 700



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

4,10
26 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 29,86

3,15
5,25
2,10

19,36
27 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,11

1,11
28 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 95,43

118,12

-22,44

-0,17

-0,08

29 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 95,43

118,12

-22,44

-0,17

-0,08
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(107,1-
1,00)*2,066*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

5*1,05*1,0*1,0*107,1/107,1
2*1,05*1,0*1,0*107,1/107,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:107,1*1,05*1/3*2,066*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,066*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(107,1-
1,00)*2,066*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*107,1/107,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

30 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 49,70

61,38

-11,55

-0,09

-0,04

31 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 49,70

61,38

-11,55

-0,09

-0,04

32 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 26,98 0,01041 0,28

33,32

-6,27

-0,05

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:107,1*2,066*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:107,1*2,066*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:107,1*2,066*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

33 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 12,13 0,01702 0,21

14,99

-2,82

-0,02

-0,01

34 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,77 0,01922 0,05

3,42

-0,64

0,00

0,00

35 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18
36 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18
37 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 3,37

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:107,1*2,066*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:107,1*2,066*1,05*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

3,37
38 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
39 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,02

1,35

0,67

40 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 1,92

1,28

0,64

41 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 153,26 0,00099 0,15
153,26

42 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 107,92 0,00086 0,09
107,92

43 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 153,26
153,26

44 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 107,92
107,92

45 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 106,50 0,00199 0,21
106,50

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,88*1,942*2*(1-0,41)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,22*2,274*2*(1-0,41)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,88*1,942*2*(1-0,41)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,22*2,274*2*(1-0,41)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,88*1,942*2*0,41

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+3+5)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+3+5)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:107,1*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

46 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 75,00 0,00202 0,15
75,00

47 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 106,50
106,50

48 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 75,00
75,00

49 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 39,37 0,00137 0,05
39,37

50 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 39,37
39,37

51 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 73,12

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,066)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,22*2,274*2*0,41

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,88*1,942*2*0,41

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,22*2,274*2*0,41

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,22*2,274*0,41*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,22*2,274*0,41*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,066+0,50)*0,5132*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 705



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

59,62

-11,22

-0,09

-0,04

30,69

-5,78

-0,04

-0,02

52 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 22,79

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,066)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

16,66

-3,13

-0,02

-0,01

7,49

-1,41

-0,01

-0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,066)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

1,69

0,17

1,71

-0,32

0,00

0,00

53 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 72,37

59,66

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,066)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*1,05*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

9,54

3,18
54 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 276,80

47,96

190,69

38,15

55 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 23,53

11,01

1,76
3,37
0,34

4,95

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:104,1*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:107,1*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:107,1*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:107,1*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*2,066*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:104,1*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,79

1,13

0,18

56 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 94,10

44,02

7,04
13,49
1,35

19,80

3,17

4,51

0,72

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:104,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:107,1*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:104,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

57 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 95,90

59,66

9,54

11,01

1,76

4,95

0,79

1,13

0,18
3,37
0,34

3,18
58 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 108,82

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,066+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,066+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:107,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,066*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

119,23

-22,44

-0,17

-0,08

61,38

-11,55

-0,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

-0,04

33,32

-6,27

-0,05

-0,02

14,99

-2,82

-0,02

-0,01

3,42

-0,64

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
104,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*2,066*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

-76,75

-12,27

3,37

0,34

3,18

-1,11

2,63

1,31

59 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 54,73
54,73

60 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
61 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 99,39 1,00000 99,39

95,77

5,56

-1,94

Celkem za 1 Zemní práce 100,89 -119,77
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:107,1*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:107,1*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+3+5)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-107,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*2,066*1,1876*((107,1+0)/107,1)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:107,1*1,05*0,03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 714



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

62 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 80,33 0,22107 17,76
80,33

63 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,98 2,37855 2,33

0,98
64 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 2,80 0,04010 0,11

2,80
65 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 2,80

2,80
66 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 87,80 0,00048 0,04

87,80

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 20,24
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
67 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

68 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,14 2,52500 0,36

0,14
69 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 107,10

107,10

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
70 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 15,42 1,89077 29,16

15,42

71 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 11,20 2,48157 27,80
11,20

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 56,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:107,1*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(104,1-0)*1,05*0,25*0,41

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(107,1-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(107,1-0-0)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

Díl: 5 Komunikace
72 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 116,96 0,30361 35,51

109,31
1,05
2,10
4,50

73 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 114,86 0,46166 53,02
109,31

1,05
4,50

74 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 7,53 1,68670 12,71

5,47

0,11

1,09

0,02

0,55

0,01

0,23

0,05

0,02
75 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 17,15 1,10000 18,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:104,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,05
5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:104,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

16,18

0,31

0,67
76 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 21,66 1,00000 21,66

20,80

0,86
77 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 26,03 0,11545 3,00

26,03
78 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 32,30 0,00999 0,32

31,23
0,32
0,75

79 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 217,91 0,10255 22,35
213,41

4,50
80 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 327,21 0,00061 0,20

213,41
109,31

2,25
2,25

81 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 2,10 0,21242 0,45

2,10
82 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,28

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:104,1*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,
50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:104,1*(1,05+2*0,50)*1
104,1*(1,05)*1
5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:104,1*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:104,1*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*2*0,15
104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*104,1/(104,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

4,28
83 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 4,28

4,28

Celkem za 5 Komunikace 168,09
Díl: 8 Trubní vedení
84 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 6,00 0,00660 0,04

2,00
1,00
3,00

85 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

3,00
86 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 107,10 0,00001 0,00

107,10

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:107,1/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:107,1/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 718



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

87 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 5,00 0,00001 0,00
5,00

88 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 5,00 0,00004 0,00
5,00

89 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 107,10
107,10

90 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

91 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 10,33
10,33

92 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 5,00 0,00002 0,00
5,00

93 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37
10,00

94 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 3,00

3,00
95 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 4,00

4,00

96 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:4
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2,066

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

97 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
2,0 t kus 5,00

5,00
98 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
99 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
100 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04

5,00
101 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
102 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
103 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 5,00 0,00050 0,00
5,00

104 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 19,51 0,03072 0,60

19,51

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:107,1/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

105 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 5,00 0,00540 0,03

5,00
106 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 5,00 0,00030 0,00
5,00

107 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 10,93 0,00005 0,00

10,93
108 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 69,02 0,00017 0,01

39,02

20,00
10,00

109 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 5,00 0,00022 0,00

5,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:5*2*2
5*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:107,1/6,000*1,093*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

110 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

111 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
112 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 34,43 0,00140 0,05

34,43
113 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 5,00 0,16200 0,81
5,00

114 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
115 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

2,00
116 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
117 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00
118 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*2,066/0,30

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

2,00
119 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,25000 0,76
3,03

120 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,52000 2,10

4,04
121 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08
5,05

122 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08

2,02
123 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

124 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 3,03 0,06800 0,21

3,03
125 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,08000 0,24
3,03

126 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08

5,05

127 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 18,70 0,00200 0,04

18,70

Celkem za 8 Trubní vedení 18,97
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+3+4+5+0+5)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

128 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
129 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

130 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

131 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 26,78

17,85

8,93
132 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 8,93

8,93

133 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 8,68

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*107,1/12*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*107,1/12*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*107,1/12*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

8,68

134 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
135 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

136 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

137 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 104,10 0,08232 8,57

104,10
138 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 2,00 0,17733 0,35

2,00
139 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 215,30

208,20
2,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*2
104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(104,1/(104,1+0,0000000000000000000001))*104,1/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

5,00
140 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 215,30

208,20
2,10
5,00

141 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 104,10 0,02700 2,81

104,10

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 12,19 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
142 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 43,06 0,00100 0,04

41,64
0,42
1,00

143 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 843,21

843,21

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,04
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
144 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 5,32 0,00001 0,00

4,92
0,39

145 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 5,32 0,00020 0,00

4,92
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
146 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 2,80 0,00233 0,01 -2,44700 -6,86

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*2/5
104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(1,05+3,00)*2

104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*2
104,1/(104,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,20

2,60

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -6,86
Díl: 97 Prorážení otvor
147 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 2,00

2,00
148 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 123,75

0,25

0,34

0,25

61,21

19,78

13,32

7,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,14

1,42

0,03

0,71

0,01

11,37

0,22

0,29

0,49

6,37

0,20

0,13

0,13
149 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 123,75

104,1/(104,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:104,1/(104,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:104,1/(104,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01*1,30000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 728



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,25

0,34

0,25

61,21

19,78

13,32

7,10

0,14

1,42

0,03

0,71

0,01

11,37
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:104,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:104,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,22

0,29

0,49

6,37

0,20

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
150 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 377,99
151 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 377,99

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
152 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 72,76

72,76

153 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,05 1,00000 0,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,066)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:104,1/(104,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:104,1/(104,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

104,1/(104,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:104,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-03
SO-03-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-2

0,05

154 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,05
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,05

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
155 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 127,09
156 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 762,52

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,066)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,35 0,00880 0,00

0,35
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,33 0,00880 0,00

0,33
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 8,00

8,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 136,00

136,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 136,00

136,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,36
1,36

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,04

0,01
0,01

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 202,39

64,84

46,95

10,59

25,24

11,96

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:69,49*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:69,49*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:81,7*1,05/10000
ZÁ EZY:69,49*((0,78+2*1,835*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:81,7*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:69,49/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(136-69,49)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

10,61
4,66

5,38

4,77
2,09

1,23

1,09
0,48
3,67
0,95

7,90

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 23,27

12,27
3,29
3,67
0,95

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:5,6*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:66,51*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:8*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:48,7*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:5,6*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:48,7*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:66,51*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,6*0,806*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:69,49*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,54

0,11

0,05

0,87

1,51
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,27

1,06
0,49

0,72
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,34

0,34

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*5,6/(5,6+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :5,6*(1,05)*0,181
3*5,6/(5,6+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :5,6*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*5,6/(5,6+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

13,65

6,36
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,00 0,00005 0,00

13,65

6,36
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
17 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 51,14 -0,23500 -12,02

51,14
18 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 8,58 -0,56000 -4,80

5,88
2,70

19 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 8,58 -0,18100 -1,55

5,88
2,70

20 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 5,60 -0,12800 -0,72

5,60

21 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,85 -1,30000 -1,11

0,29

3*5,6/(5,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(1,05)*1
3*5,6/(5,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5,6*1,05*0,05

81,7*(0,50+0,50)*0,0778

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:48,7*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:81,7*(0,78+2*1,953*0,35)*0,0778
0*(6*3+3*3)*0,0778
81,7*(0,50+0,50)*0,0778

VIZ SITUACE STAVBY:81,7*(0,78+2*1,953*0,35)*0,0778
0*(6*3+3*3)*0,0778
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,06

0,03

0,47

22 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 42,01
20,80

-0,34

-1,10

-0,28

26,01

-3,09

23 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,953+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-48,7*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(81,7-69,49)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5,6*1,05*0,08
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

1,40
24 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 21,44

21,44
25 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 74,89 0,00004 0,00

74,89
26 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,52

2,52
27 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 8,81

8,81
28 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,15 0,00869 0,05

6,15
29 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,05 0,02478 0,05

2,05
30 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,15

1,61

0,54

31 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 60,21

12,87
10,57

36,77DOPRAVNÍ PRUH:81,7*(0,50+2,50)*0,15

0*1,05*1,0*1,0*69,49/136
1*1,05*1,0*1,0*69,49/136
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,835*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:81,7*1,05*0,15
ZÁ EZY:69,49*((0,78+2*1,835*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):136/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):136/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):136/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*69,49/136

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):136/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

32 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 82,03

93,07

-11,04
33 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 82,03

93,07

-11,04
34 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 42,23

47,91

-5,69
35 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 42,23

47,91

-5,69
36 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 22,92 0,00814 0,19

26,01

-3,09
37 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 10,31 0,01538 0,16

11,70

-1,39
38 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 2,35 0,01730 0,04

2,67

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

-0,32
39 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,05

1,54

0,51

40 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,12

1,12
41 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 67,19

73,32

-1,21

-3,94

-0,99
42 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 67,19

73,32

-1,21

-3,94

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(66,51-
1,00)*2,077*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,077*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,077*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(66,51-
1,00)*2,077*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*66,51/136
0*1,05*1,0*1,0*66,51/136
1*1,05*1,0*1,0*66,51/136
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

-0,99
43 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 35,17

38,32

-0,62

-2,03

-0,51
44 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 35,17

38,32

-0,62

-2,03

-0,51
45 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 19,09 0,01041 0,20

20,80

-0,34

-1,10

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:66,51*2,077*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:66,51*2,077*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:66,51*2,077*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

-0,28
46 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 8,59 0,01702 0,15

9,36

-0,15

-0,49

-0,12
47 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,96 0,01922 0,04

2,13

-0,03

-0,11

-0,03
48 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,10

2,10
49 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,54

0,54
50 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,62

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:66,51*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:66,51*2,077*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:66,51*2,077*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,54

0,54

0,54
51 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,53

0,51

0,51

0,51
52 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 87,06 0,00099 0,09

87,06
53 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 67,63 0,00086 0,06

67,63
54 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 87,06

87,06
55 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 67,63

67,63
56 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 68,41 0,00199 0,14

68,41
57 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 53,14 0,00202 0,11

53,14
58 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 68,41

68,41
59 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 53,14

53,14

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,64*2,355*2*(1-0,44)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,87*1,902*2*0,44

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,64*2,355*2*0,44

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,87*1,902*2*0,44

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,64*2,355*2*0,44

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,87*1,902*2*(1-0,44)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,64*2,355*2*(1-0,44)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,87*1,902*2*(1-0,44)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+3+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

60 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 27,90 0,00137 0,04
27,90

61 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 27,90
27,90

62 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 51,74

37,22

-0,60

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,64*2,355*0,44*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,953+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,835+2,077)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,64*2,355*0,44*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

-1,97

-0,49

19,16

-0,31

-1,01

-0,25
63 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 16,13

10,40

-0,17

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,835+2,077)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 746



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

-0,55

-0,14

4,68

-0,08

-0,25

-0,06

1,05

0,27

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,835+2,077)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*1,05*0,03*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

1,07

-0,02

-0,06

-0,01
64 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

7,71
65 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
66 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
67 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
68 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,00

VIZ SITUACE STAVBY:3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,835+2,077)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

13,65

6,36
69 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87,86

37,05

32,88

14,42

3,51

70 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 351,44

29,78

118,42

24,20

107,30

57,70

14,04

71 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 27,79

6,83

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:69,49*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:69,49*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:8*1,953*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,6*0,806*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:69,49*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,6*0,806*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:69,49*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:66,51*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:66,51*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:81,7*(0,78+2*1,953*0,35)*0,0778
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0778
VIZ SITUACE STAVBY:81,7*(0,50+0,50)*0,0778

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

6,06
2,66
2,10
0,54

3,07

2,73
1,20

0,70

0,62
0,27

1,00

72 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 111,17

27,34

24,26
10,64
8,38
2,16

12,30

10,91
4,79

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:66,51*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,6*0,806*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:69,49*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:66,51*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

2,80

2,49
1,09

4,02

73 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

74 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

75 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 111,14

37,05

32,88

14,42

6,83

6,06
2,66

3,07

2,73
1,20

0,70

0,62

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:69,49*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,6*0,806*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,27
2,10
0,54

76 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 82,15

74,44

-1,21

-3,94

-0,99
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,953+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,953+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,953*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:66,51*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

38,32

-0,62

-2,03

-0,51

20,80

-0,34

-1,10

-0,28

9,36

-0,15

-0,49

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

-0,12

2,13

-0,03

-0,11

-0,03

-47,66

-9,07

2,10

0,54

1,05

1,05

1,05
77 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 108,07

93,07

-11,04
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,7*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-66,51*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-8*1,953*1,1876*((66,51+0)/136)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(81,7-
69,49)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:66,51*2,077*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

47,91

-5,69

26,01

-3,09

11,70

-1,39

2,67

-0,32
-42,29
-9,48

78 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 64,21
33,99
30,23

79 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 4,54

4,54
80 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 243,72

85,79

76,24

81,70
81 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 237,98

85,79VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:81,7*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,49*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:8*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:81,7*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,49*((0,78+2*1,953*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:81,7*(0,50+0,50)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-69,49*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-8*1,953*1,1876*(69,49/136)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,51*0,511

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
69,49*(0,78+2*1,835*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:69,49*(2*0,78+1,835*0,35*2)/2*1,835*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

70,50

81,70
82 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47
83 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
84 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
85 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 5,02

1,07
0,88

3,06
86 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
87 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
88 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
89 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
90 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09

10,05
91 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05

10,05
92 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 3,73

1,96

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:81,7*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:69,49*((0,78+2*1,835*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:81,7*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,49*((0,78+2*1,835*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:81,7*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

1,77
93 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,46 0,00100 0,00

0,51

0,46

0,49
94 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
95 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
96 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
97 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02

8,00
98 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03

8,00
99 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
100 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
101 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
102 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 112,38 1,00000 112,38

59,48
52,90

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,51*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,49*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:81,7*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,49*((0,78+2*1,953*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:81,7*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

103 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 7,90 1,00000 7,90

7,90

104 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 121,97 -20,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
105 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 99,38 0,22107 21,97

99,38
106 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,59 2,37855 1,40

0,59
107 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

0,48
-0,07

108 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
109 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
110 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,68 0,04010 0,07

1,68

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(136-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,6*0,806*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:69,49*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

111 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,68

1,68
112 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 108,62 0,00048 0,05

108,62

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 24,51
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
113 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

114 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,08 2,52500 0,21

0,08
115 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 136,00

136,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,29
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
116 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 17,36 1,89077 32,82

9,58
7,78

117 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

118 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,65 2,48157 1,61
0,65

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 41,19
Díl: 5 Komunikace
119 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 59,72 0,30361 18,13

5,88
51,14

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:66,51*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,49*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,6-0)*1,05*0,25*0,44

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(136-3,5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

2,70
120 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 59,72 0,46166 27,57

5,88
51,14
2,70

121 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,56 1,68670 0,94

0,29

0,06

0,03

0,14

0,03

0,01
122 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,27 1,10000 1,40

0,87

0,40
123 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,63 1,00000 1,63

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,7*1,05
3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5,6*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

1,12

0,51
124 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,40 0,11545 0,16

1,40
125 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,45 0,00999 0,02

1,68
0,32
0,45

126 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 14,18 0,10255 1,45
11,48

2,70
127 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 20,06 0,00061 0,01

11,48
5,88
1,35
1,35

128 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 5,44

5,44
129 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 5,44

5,44

Celkem za 5 Komunikace 51,32
Díl: 8 Trubní vedení
130 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 9,00 0,00660 0,06

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:136/25

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,6*(1,05+2*0,50)*1
5,6*(1,05)*1
3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*1
3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:136/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:3*5,6/(5,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:5,6*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*2*0,15
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,6*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,6*1,05*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

2,00
2,00
1,00
4,00

131 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

2,00
132 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 136,00 0,00001 0,00

136,00

133 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

134 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

135 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 136,00
136,00

136 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 8,00 0,00017 0,00
8,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

137 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 15,62
15,62

138 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

139 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 16,00 0,03682 0,59
16,00

140 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 5,00

5,00
141 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 6,00

2,00
4,00

142 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 2,00

2,00
143 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 6,00

6,00
144 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 8,00
8,00

145 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 8,00 0,00702 0,06
8,00

146 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:4

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8*1,953

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

4,00
147 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 24,77 0,03072 0,76

24,77

148 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
149 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
150 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

151 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

152 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 81,55 0,00017 0,01

49,55

16,00
16,00

153 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

154 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 16,00 0,00075 0,01

16,00

155 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 5,00 0,08000 0,40

5,00
156 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 52,08 0,00140 0,07

52,08

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,953/0,30

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
8*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:136/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

157 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s
betonovou výpní dle SN EN 124 kus 3,00 0,16200 0,49

3,00
158 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,25000 1,26
5,05

159 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
160 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 1,03500 4,18
4,04

161 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 6,06 0,61000 3,70

6,06
162 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,02400 0,05
2,02

163 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08

2,02
164 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

165 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27

4,04
166 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,08000 0,16
2,02

167 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na
pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,44900 0,91

2,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

168 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 8,08 1,60000 12,93

8,08

169 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 29,70 0,00200 0,06

29,70

Celkem za 8 Trubní vedení 27,19
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
170 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
171 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

172 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

173 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 34,00

22,67

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*136/12*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(4+5+2+6+2+8)*1,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

11,33
174 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 11,33

11,33

175 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,47

0,47

176 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
177 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

178 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

179 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 5,60 0,08232 0,46

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*136/12*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(5,6/(5,6+0,0000000000000000000001))*5,6/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*136/12*5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

5,60
180 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 16,30

11,20
2,10
3,00

181 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,30

11,20
2,10
3,00

182 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 5,60 0,02700 0,15

5,60

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,07 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
183 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 3,26 0,00100 0,00

2,24
0,42
0,60

184 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 45,36

45,36

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
185 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 7,88 0,00001 0,00

7,88

186 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 7,88 0,00020 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*2/5
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(1,05+3,00)*2

5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*2
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
5,6/(5,6+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

7,88

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
187 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,14 0,00233 0,00 -2,44700 -0,34

0,14
188 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 44,55 -0,01000 -0,45

44,55

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,79
Díl: 97 Prorážení otvor
189 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 34,68

12,02

3,29

1,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:11*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:48,7*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:48,7*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,72

0,38

0,08

0,04

0,61

0,34
0,45

15,04
0,21

0,20

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:5,6/(5,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:11*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,13
0,13

190 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 34,68

12,02

3,29

1,06

0,72

0,38

0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:48,7*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(1,05)*1*0,18100

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:5,6/(5,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
5,6/(5,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:48,7*1,05*0*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

0,04

0,61

0,34
0,45

15,04
0,21

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
191 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 267,55
192 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 267,55

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
193 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 110,73

5,6/(5,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:11*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:5,6/(5,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:5,6/(5,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

110,73

194 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

195 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
196 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 334,13 -0,04500 -15,04

334,13

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -15,04
Díl: 763 evostavby
197 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 334,13

334,13
198 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 8,02 0,55000 4,41

8,02
199 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 4,41

Celkem za 763 D evostavby 4,41
Díl: 767 Konstrukce záme nické
200 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 22,28

22,28
201 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 22,28 -0,00925 -0,21

22,28
202 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 22,28 0,00120 0,03

22,28
203 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,03 -0,21
Díl: M23 Montáže potrubí

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:8*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,953)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:8*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,953)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

204 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ
CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00

1,75

205 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
206 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 36,68
207 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 220,11

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-04SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-04SU
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 777



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04SU
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,69

2,69
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 21,00 -0,12800 -2,69

21,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,05

1,05

Celkem za 1 Zemní práce -2,69
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,90 0,00999 0,01

0,90

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04SU
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 21,00 0,00071 0,01

21,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 21,00 0,12715 2,67

21,00

Celkem za 5 Komunikace 2,69
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6/(6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6/(6+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04SU
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,36

0,24

0,12
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,12

0,12

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,12

0,12

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 0,36 -0,06600 -0,02

0,24

0,12
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,12 -0,12700 -0,02

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:1*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/(6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6/(6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:1*6/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04SU
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,12

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,17
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 2,40 0,00100 0,00

2,40

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 42,00

42,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 3,15

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,86

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6/(6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-04SU
SO-03-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 17,14
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,07 0,00880 0,00

0,07
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 15,65

15,65
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 15,65

15,65
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,16
0,16

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 29,12

12,92

1,62

0,37

6,98

2,38

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,4*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:2,4*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,05*1,05/10000
ZÁ EZY:2,4*((0,78+2*2,531*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0,05*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:2,4/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(15,65-2,4)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,37
1,29

1,07

0,16
0,58

0,24

0,04
0,13
0,73
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 14,06

0,60
7,76

0,73
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:13,2*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:13,25*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:2,4*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:13,2*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:2,4*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:13,25*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:13,2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

1,28

0,26

0,13

2,05

1,01

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 4,52

2,51
0,33

1,69
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,81

0,81

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*13,2/(13,2+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :13,2*(1,05)*0,181
2*13,2/(13,2+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :13,2*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*13,2/(13,2+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

3,48

1,52
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

3,48

1,52
14 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2,52 -0,23500 -0,59

2,52
15 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 15,66 -0,56000 -8,77

13,86
1,80

16 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 15,66 -0,18100 -2,83

13,86
1,80

17 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 13,20 -0,12800 -1,69

13,20

18 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 2,01 -1,30000 -2,61

0,69

0,14

0,07
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01

0,05*(0,50+0,50)*30,3757

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*1,05*1
2*13,2/(13,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(1,05)*1
2*13,2/(13,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:0,05*(0,78+2*2,16*0,35)*30,3757
0*(6*3+3*3)*30,3757
0,05*(0,50+0,50)*30,3757

VIZ SITUACE STAVBY:0,05*(0,78+2*2,16*0,35)*30,3757
0*(6*3+3*3)*30,3757
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

1,11

19 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 4,70
4,18

-0,80

-0,05

0,05

1,45

-0,13

20 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,47

2,47
21 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 8,62 0,00004 0,00

8,62
22 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,29

0,29
23 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,01

1,01

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15,65/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15,65/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15,65/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15,65/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,4*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0,05-2,4)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,16+0,50)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 789



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

24 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
25 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,16

0,16

26 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,57

0,01
0,54

0,02
27 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 4,72

5,19

-0,47
28 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 4,72

5,19

-0,47
29 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 2,43

2,67

-0,24
30 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 2,43

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,2642

DOPRAVNÍ PRUH:0,05*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,2642

0*1,05*1,0*1,0*2,4/15,65
0*1,05*1,0*1,0*2,4/15,65
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,531*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,05*1,05*0,15
ZÁ EZY:2,4*((0,78+2*2,531*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*2,4/15,65
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

2,67

-0,24
31 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,32 0,00814 0,01

1,45

-0,13
32 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,59 0,01538 0,01

0,65

-0,06
33 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,14 0,01730 0,00

0,15

-0,01
34 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,89

0,89

35 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,13

1,13
36 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 10,97

13,82

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,093*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,093*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,25-
1,00)*2,093*1,05*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*13,25/15,65
0*1,05*1,0*1,0*13,25/15,65
0*1,05*1,0*1,0*13,25/15,65

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

-2,85

-0,19

0,19
37 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,97

13,82

-2,85

-0,19

0,19
38 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6,23

7,69

-1,46

-0,10

0,10
39 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,23

7,69

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:13,25*2,093*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:13,25*2,093*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,25-
1,00)*2,093*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*1*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

-1,46

-0,10

0,10
40 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 3,38 0,01041 0,04

4,18

-0,80

-0,05

0,05
41 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 1,52 0,01702 0,03

1,88

-0,36

-0,02

0,02
42 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,35 0,01922 0,01

0,43

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:13,25*2,093*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:13,25*2,093*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:13,25*2,093*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

-0,08

-0,01

0,01
43 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,42

0,42
44 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
45 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,40

0,13

0,27

46 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,38

0,13

0,26

47 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 55,46 0,00202 0,11
55,46

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*2,093*2*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

48 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 55,46
55,46

49 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 29,12 0,00137 0,04
29,12

50 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 29,12
29,12

51 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,32

14,94

-2,85

-0,19

0,19

7,69

-1,46

-0,10

0,10
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*2,093*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,16+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,531+2,093)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*2,093*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*2,093*1*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

52 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 5,52

4,18

-0,80

-0,05

0,05
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,531+2,093)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,21

0,07

1,88

-0,36

-0,02

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*1,05*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,531+2,093)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*1,05*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,43

-0,08

-0,01

0,01

53 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00
3,48

1,52
54 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,51

7,38

1,14

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:0,05*(0,78+2*2,16*0,35)*30,3757
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*30,3757
VIZ SITUACE STAVBY:0,05*(0,50+0,50)*30,3757

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,531+2,093)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,0147*1*1*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

3,99

55 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 50,02

5,93

23,59

0,84

3,71

15,95

56 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 4,13

1,36

0,21
0,74
0,42
0,14

0,61
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:13,25*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:13,25*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:13,25*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,4*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,4*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,16*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:13,2*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:13,2*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,09
0,33

0,14

0,02
0,08

57 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 16,53

5,45

0,84
2,94
1,67
0,54

2,45

0,38
1,32

0,56

0,09
0,30VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:13,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:13,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:13,25*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0147)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

58 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 16,64

7,38

1,14

3,99

1,36

0,21
0,74

0,61

0,09
0,33

0,14

0,02
0,08
0,42
0,14

59 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 11,07

14,94

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,16+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,16+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:13,25*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,16*1,1876*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

-2,85

-0,19

0,19

7,69

-1,46

-0,10

0,10
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

4,18

-0,80

-0,05

0,05

1,88

-0,36

-0,02

0,02

0,43

-0,08

-0,01

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,05-
2,4)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*2,093*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

-9,49

-4,34

0,42

0,14

0,26

0,53

60 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 6,95

5,19

-0,47

2,67

-0,24

1,45

-0,13

0,65

-0,06
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,0645

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-13,25*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,16*1,1876*((13,25+0)/15,65)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13,25*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,15

-0,01
-1,46
-0,79

61 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,81
6,77
1,04

62 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
63 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 3,08

0,05
2,98

0,05
64 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 3,71

0,05
3,60

0,05
65 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

8,00
66 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,05

0,00
0,05

0,00

ZÁ EZY:2,4*((0,78+2*2,531*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0,05*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,05*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*((0,78+2*2,531*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0,05*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,05*1,05*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,05*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*((0,78+2*2,16*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0,05*(0,50+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,4*(2*0,78+2,531*0,35*2)/2*2,531*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*(0,78+2*2,531*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,16*1,1876*(2,4/15,65)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*0,511
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

67 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 8,00
8,00

68 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,49
0,49

69 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,02 0,00100 0,00
0,00

0,02

0,00
70 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
71 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
72 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01

2,00
73 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
74 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 13,68 1,00000 13,68

11,85
1,83

Celkem za 1 Zemní práce 13,96 -16,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
75 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 11,74 0,22107 2,59

11,74VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(15,65-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,05*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*((0,78+2*2,16*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0,05*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY:2*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

76 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
77 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
78 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
79 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 12,83 0,00048 0,01

12,83

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 3,58
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
80 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
81 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 15,65

15,65

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
82 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,18 1,89077 4,12

1,91
0,27

83 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 3,47 2,48157 8,60
3,47

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 12,71
Díl: 5 Komunikace
84 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 18,18 0,30361 5,52

13,86
2,52

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,25*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,2-0)*1,05*0,25*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(15,65-0-0)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

1,80
85 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 18,18 0,46166 8,39

13,86
2,52
1,80

86 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,02 1,68670 1,72

0,69

0,14

0,07

0,09

0,02

0,01
87 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 2,32 1,10000 2,55

2,05

0,27
88 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 2,98 1,00000 2,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05
2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 808



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

2,64

0,34
89 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 3,30 0,11545 0,38

3,30
90 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,58 0,00999 0,05

3,96
0,32
0,30

91 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 28,86 0,10255 2,96
27,06

1,80
92 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 42,72 0,00061 0,03

27,06
13,86
0,90
0,90

93 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,63

0,63
94 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,63

0,63

Celkem za 5 Komunikace 24,57
Díl: 8 Trubní vedení
95 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 4,00 0,00660 0,03

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:15,65/25

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*(1,05+2*0,50)*1
13,2*(1,05)*1
2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:15,65/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*13,2/(13,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:13,2*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*2*0,15
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*1,05*2,3790*0,080
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

2,00

2,00
96 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 15,65 0,00001 0,00

15,65

97 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

98 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

99 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 15,65
15,65

100 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

101 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,32
4,32

102 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00VIZ SITUACE STAVBY:2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,16

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

103 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

104 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 2,00

2,00

105 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
106 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

107 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

108 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
109 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 2,85 0,03072 0,09

2,85

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15,65/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

110 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
111 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

112 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
113 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 17,70 0,00017 0,00

5,70

8,00
4,00

114 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:15,65/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

115 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

116 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,40 0,00140 0,02

14,40
117 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

118 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
119 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23
2,02

120 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08

2,02
121 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14
2,02

122 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23

2,02VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,16/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

123 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 6,60 0,00200 0,01

6,60

Celkem za 8 Trubní vedení 6,38
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
124 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
125 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

126 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

127 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,91

2,61

1,30

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*15,65/12*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*15,65/12*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0+2+2+0+2)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

128 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,30

1,30

129 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,10

1,10

130 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
131 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

132 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

133 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 13,20 0,08232 1,09

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(13,2/(13,2+0,0000000000000000000001))*13,2/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*15,65/12*13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

13,20
134 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 30,50

26,40
2,10
2,00

135 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 30,50

26,40
2,10
2,00

136 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 13,20 0,02700 0,36

13,20

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,90 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
137 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 6,10 0,00100 0,01

5,28
0,42
0,40

138 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 106,92

106,92

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
139 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

140 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*2
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*2/5
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*2
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05
13,2/(13,2+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
141 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,33 0,00233 0,00 -2,44700 -0,81

0,33

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,81
Díl: 97 Prorážení otvor
142 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 16,43

0,59

7,76

2,51

1,69

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,90

0,18

0,09

1,44

0,81

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:13,2/(13,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:13,2/(13,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
13,2/(13,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,005*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

143 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 16,43

0,59

7,76

2,51

1,69

0,90

0,18

0,09

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:13,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

1,44

0,81

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
144 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 63,26
145 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 63,26

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
146 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 30,29

30,29

147 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,16)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:13,2/(13,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:13,2/(13,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
13,2/(13,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:13,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13,2*1,05*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-05
SO-03-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-4

0,02

148 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
149 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 17,76
150 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 106,57

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,16)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 13,20

13,20
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 13,20

13,20
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,13
0,13

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 25,95

5,95

4,80

1,08

7,91

1,10

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,1*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:7,1*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,2*1,05/10000
ZÁ EZY:7,1*((0,78+2*2,841*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:13,2*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:7,1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(13,2-7,1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2
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SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

1,08
1,46

0,49

0,49
0,66

0,11

0,11
0,15
0,34
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,57

0,34
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:6,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 7,50
5,35

2,15
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 7,50 0,00005 0,00

5,35

2,15
12 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 6,40

1,83

13,2*(0,50+0,50)*0,1627

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY:13,2*(0,78+2*2,447*0,35)*0,1627
0*(6*3+3*3)*0,1627
13,2*(0,50+0,50)*0,1627

VIZ SITUACE STAVBY:13,2*(0,78+2*2,447*0,35)*0,1627
0*(6*3+3*3)*0,1627

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,14

5,13

-0,42

13 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

14 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,08

2,08
15 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 7,27 0,00004 0,00

7,27
16 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,24

0,24
17 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,86

0,86
18 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,05 0,02478 0,05

2,05
19 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,56

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,2/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,447+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(13,2-7,1)*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

0,56

20 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 9,85

2,08
1,83

5,94
21 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 16,85

18,37

-1,51
22 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 16,85

18,37

-1,51
23 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 8,68

9,46

-0,78
24 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 8,68

9,46

-0,78
25 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 4,71 0,00814 0,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,2642

1*1,05*1,0*1,0*7,1/13,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,841*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,2*1,05*0,15
ZÁ EZY:7,1*((0,78+2*2,841*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:13,2*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*7,1/13,2
0*1,05*1,0*1,0*7,1/13,2
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SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

5,13

-0,42
26 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,12 0,01538 0,03

2,31

-0,19
27 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,48 0,01730 0,01

0,53

-0,04
28 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,49

0,49

29 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,07

1,07
30 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,97

5,47

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,989*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,1-
1,00)*1,989*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*6,1/13,2
0*1,05*1,0*1,0*6,1/13,2
1*1,05*1,0*1,0*6,1/13,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*1,989*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,49
31 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 4,97

5,47

-0,49
32 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 3,11

3,37

-0,25
33 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,11

3,37

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,1*1,989*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,1-
1,00)*1,989*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,1*1,989*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*1*0,5132
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SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,25
34 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,69 0,01041 0,02

1,83

-0,14
35 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,76 0,01702 0,01

0,82

-0,06
36 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,17 0,01922 0,00

0,19

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,1*1,989*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,1*1,989*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,1*1,989*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,01
37 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,19

0,19
38 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
39 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,40

0,13

0,27

40 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,38

0,13

0,26

41 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 7,30 0,00099 0,01
7,30

42 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 6,05 0,00086 0,01
6,05

43 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 7,30
7,30

44 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 6,05

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,8*1,746*2*(1-0,45)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*2,391*2*(1-0,45)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,8*1,746*2*(1-0,45)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

6,05
45 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 5,97 0,00199 0,01

5,97
46 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 4,95 0,00202 0,01

4,95
47 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 5,97

5,97
48 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 4,95

4,95
49 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 2,60 0,00137 0,00

2,60
50 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 2,60

2,60
51 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,16

6,54

-0,49

3,37

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,447+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,841+1,989)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,8*1,746*2*0,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*2,391*2*0,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,8*1,746*2*0,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*2,391*2*0,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*2,391*0,45*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*2,391*0,45*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*2,391*2*(1-0,45)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,25

52 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 2,79

1,83
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,841+1,989)/2+0,50)*(0,1434)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,14

0,10

0,07

0,82

-0,06
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,841+1,989)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,1434*1*0,50*0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

0,19

-0,01

53 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,841+1,989)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

7,71
54 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 7,50

5,35

2,15
55 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,28

3,40

3,36

4,52

56 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 45,10

2,73

10,86

2,47

10,96

18,07

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,1*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6,1*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6,1*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,1*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,1*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,447*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,1*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:13,2*(0,78+2*2,447*0,35)*0,1627
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1627
VIZ SITUACE STAVBY:13,2*(0,50+0,50)*0,1627
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

57 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,56

0,63

0,62
0,83
0,19
0,14

0,28

0,28
0,37

0,06

0,06
0,09

58 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 14,22

2,51

2,48
3,33
0,77
0,54

1,13

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

1,11
1,50

0,26

0,25
0,34

59 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

60 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

61 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 14,83

3,40

3,36

4,52

0,63

0,62
0,83

0,28

0,28
0,37

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

0,06

0,06
0,09
0,19
0,14

62 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 5,84

6,54

-0,49

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,447+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,447+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,447*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,1*1,05*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

3,37

-0,25

1,83

-0,14

0,82
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

-0,06

0,19

-0,01
-4,37

-2,69

0,19

0,14

0,26

0,53

63 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 25,39

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-6,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,447*1,1876*((6,1+0)/13,2)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,2-
7,1)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,1*1,989*1,05*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

18,37

-1,51

9,46

-0,78

5,13

-0,42

2,31

-0,19

0,53

-0,04
-4,32
-3,13

64 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,21
3,12
3,09

65 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
66 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 37,30

13,86
10,24

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,447*1,1876*(7,1/13,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,1*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,1*((0,78+2*2,447*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,1*(0,78+2*2,841*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,1*(2*0,78+2,841*0,35*2)/2*2,841*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

13,20
67 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 39,26

13,86
12,20

13,20
68 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47
69 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00

12,00
70 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,82

0,17
0,15

0,50
71 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

12,00
72 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,74

0,74

73 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,22 0,00100 0,00
0,08

0,06

0,08
74 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:13,2*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:3*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,1*((0,78+2*2,447*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,2*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:7,1*((0,78+2*2,841*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:13,2*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:13,2*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,1*((0,78+2*2,841*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:13,2*(0,50+0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

75 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 3,00 0,00200 0,01
3,00

76 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 3,00 0,00400 0,01
3,00

77 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01
3,00

78 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 10,86 1,00000 10,86
5,45
5,40

Celkem za 1 Zemní práce 11,24
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
79 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 7,28 0,22107 1,61

7,28
80 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

0,48
-0,07

81 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
82 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
83 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 7,95 0,00048 0,00

7,95

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,63
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
84 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 13,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,2-3,5-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,1*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,2-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*0,511*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

13,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
85 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,67 1,89077 3,16

0,88
0,80

86 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9,93
Díl: 5 Komunikace
87 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,53

0,53
88 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,53

0,53

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
89 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

1,00
1,00

90 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 13,20 0,00001 0,00
13,20

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:13,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:13,2/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,1*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

91 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

92 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

93 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 13,20
13,20

94 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

95 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,89
4,89

96 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

97 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

98 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 3,00

1,00
2,00

99 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,447

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

2,00
100 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

101 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

102 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
103 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 2,40 0,03072 0,07

2,40

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

104 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
105 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
106 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

107 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
108 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 16,81 0,00017 0,00

4,81

8,00
4,00

109 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

110 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
2*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,2/6,000*1,093*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-06
SO-03-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

111 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 2,00 0,08000 0,16

2,00
112 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 16,31 0,00140 0,02

16,31
113 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53
1,01

114 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 1,03500 2,09

2,02
115 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23
2,02

116 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
117 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

118 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23

2,02

119 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 7,70 0,00200 0,02

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,447/0,30

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 850
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

7,70

Celkem za 8 Trubní vedení 7,61
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
120 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

121 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
122 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 31,41
123 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 31,41

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
124 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 33,89

33,89

125 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,03

126 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03

Díl: M23 Montáže potrubí
127 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00
1,75VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,447)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,447)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(2+0+1+2+0+2)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-5

128 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22

PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,09 0,00880 0,00

0,09
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 23,20

23,20
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 23,20

23,20
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,23
0,23

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 30,41

5,49

11,87

2,68

3,27

1,01

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,57*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:17,57*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:19,8*1,05/10000
ZÁ EZY:17,57*((0,78+2*2,089*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:19,8*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:17,57/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(23,2-17,57)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

2,68
0,60

0,46

1,21
0,27

0,10

0,28
0,06
0,31
0,12

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,29

0,86

0,31
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:5,63*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3,4*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3,4*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:5,63*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,57*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00
3,44

1,56
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

3,44

1,56
12 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,57 -0,23500 -0,84

3,57
13 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 8,52

1,54

19,8*(0,50+0,50)*0,079

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,4*1,05*1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY:19,8*(0,78+2*2,023*0,35)*0,079
0*(6*3+3*3)*0,079
19,8*(0,50+0,50)*0,079

VIZ SITUACE STAVBY:19,8*(0,78+2*2,023*0,35)*0,079
0*(6*3+3*3)*0,079

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

-0,08

-0,05

7,95

-0,85

14 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 3,66

3,66
15 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 12,78 0,00004 0,00

12,78
16 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,43

0,43
17 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,50

1,50
18 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,05 0,02478 0,05

2,05
19 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,80

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):23,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):23,2/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*17,57/23,2
0*1,05*1,0*1,0*17,57/23,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(19,8-17,57)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,023+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):23,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):23,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3,4*1,05*0,15*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,80

20 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 15,17

3,12
3,14

8,91
21 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 25,43

28,46

-3,03
22 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 25,43

28,46

-3,03
23 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 13,09

14,65

-1,56
24 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 13,09

14,65

-1,56
25 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 7,11 0,00814 0,06

7,95

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,089*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:19,8*1,05*0,15
ZÁ EZY:17,57*((0,78+2*2,089*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:19,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,5132

1*1,05*1,0*1,0*17,57/23,2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

-0,85
26 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 3,20 0,01538 0,05

3,58

-0,38
27 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,73 0,01730 0,01

0,82

-0,09
28 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,25

0,25

29 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,98

0,98
30 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,08

4,53

-0,27

-0,18
31 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 4,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,63-
1,00)*1,817*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*5,63/23,2
0*1,05*1,0*1,0*5,63/23,2
1*1,05*1,0*1,0*5,63/23,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*1,817*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,817*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,0147
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SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

4,53

-0,27

-0,18
32 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 2,60

2,84

-0,14

-0,09
33 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,60

2,84

-0,14

-0,09
34 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,41 0,01041 0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,63*1,817*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,63*1,817*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,63-
1,00)*1,817*1,05*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

1,54

-0,08

-0,05
35 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,64 0,01702 0,01

0,69

-0,03

-0,02
36 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,14 0,01922 0,00

0,16

-0,01

-0,01
37 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,18

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,63*1,817*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,63*1,817*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,63*1,817*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,18
38 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
39 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,67

0,13

0,27

0,27
40 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,64

0,13

0,26

0,26
41 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 20,46 0,00099 0,02

20,46
42 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 20,46

20,46
43 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,66

5,51

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,63*1,817*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,63*1,817*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,023+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,089+1,817)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*1*0,5132*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:5,63*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

-0,27

-0,18

2,84

-0,14

-0,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

44 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 2,32

1,54

-0,08

-0,05

0,09

0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,089+1,817)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,69

-0,03

-0,02

0,16

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,089+1,817)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,089+1,817)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

-0,01

-0,01

45 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00
3,44

1,56
46 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,32

3,14

8,31

1,87

47 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 53,27

2,52

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,57*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:5,63*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,079
VIZ SITUACE STAVBY:19,8*(0,50+0,50)*0,079

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:19,8*(0,78+2*2,023*0,35)*0,079

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

10,02

6,12

27,13

7,47

48 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 4,06

0,58

1,53
0,34
0,18
0,07

0,26

0,69
0,16

0,06

0,16
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,57*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,63*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,023*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,57*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:5,63*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17,57*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17,57*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

49 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 16,23

2,31

6,13
1,38
0,71
0,27

1,04

2,76
0,62

0,24

0,63
0,14

50 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 17,37

3,14

8,31

1,87

0,58

1,53
0,34

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,57*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,63*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,26

0,69
0,16

0,06

0,16
0,04
0,18
0,07

51 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 6,79

5,51

-0,27

-0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,023+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,023+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,023*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,63*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

2,84

-0,14

-0,09

1,54

-0,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

-0,05

0,69

-0,03

-0,02

0,16

-0,01

-0,01

-4,03

-0,58

0,18

0,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-5,63*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,023*1,1876*((5,63+0)/23,2)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,63*1,817*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(19,8-
17,57)*1,05*0,15*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,26

0,53

0,53
52 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 37,04

28,46

-3,03

14,65

-1,56

7,95

-0,85

3,58

-0,38

0,82

-0,09
-10,69
-1,82

53 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,52
2,88
7,64

54 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,023*1,1876*(17,57/23,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,63*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,57*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-17,57*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,57*(0,78+2*2,089*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,57*(2*0,78+2,089*0,35*2)/2*2,089*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,57
55 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 60,73

20,79

20,14

19,80
56 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 61,54

20,79

20,95

19,80
57 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

8,00
58 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,26

0,26
0,26

0,74
59 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 8,00

8,00
60 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
61 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
62 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,49

0,49

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*4*PI*0,125^2*0,25*5

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:19,8*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:17,57*((0,78+2*2,089*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:19,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:19,8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,8*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,57*((0,78+2*2,089*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:19,8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,8*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,57*((0,78+2*2,023*0,35)-1,05)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

63 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,36 0,00100 0,00
0,12

0,12

0,12
64 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
65 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
66 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01

2,00
67 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
68 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 18,41 1,00000 18,41

5,03
13,38

Celkem za 1 Zemní práce 18,70 -0,84
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
69 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 17,40 0,22107 3,85

17,40
70 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 19,02 0,00048 0,01

19,02

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 3,86
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,63*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,57*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(23,2-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(23,2-0-0)*0,75*1,093

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:19,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,8*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,57*((0,78+2*2,023*0,35)-
1,05)*0,003*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

71 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

72 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 23,20
23,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,16
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
73 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,78 1,89077 5,25

0,81
1,97

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5,25
Díl: 5 Komunikace
74 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 3,57 0,30361 1,08

3,57

75 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 3,57 0,46166 1,65

3,57

76 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,93

0,93
77 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,93

0,93

Celkem za 5 Komunikace 2,73
Díl: 8 Trubní vedení

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,4*1,05
0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:23,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:23,2/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,63*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,57*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
0*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

78 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

2,00
79 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 23,20 0,00001 0,00

23,20

80 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

81 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

82 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 23,20
23,20

83 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

84 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,02
2,02

85 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

86 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
VIZ SITUACE STAVBY:2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,023

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

2,00
87 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 1,00

1,00
88 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

1,00
89 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

90 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

91 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
92 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 4,23 0,03072 0,13

4,23

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

93 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
94 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

95 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
96 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 18,45 0,00017 0,00

8,45

8,00
2,00

97 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:23,2/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

98 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

99 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08

1,00
100 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 6,74 0,00140 0,01

6,74
101 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25
1,01

102 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

1,01
103 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,08000 0,16
2,02

104 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

105 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+0+1+0+1)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,023/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

Celkem za 8 Trubní vedení 2,98
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
106 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

107 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
108 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 4,05 -0,01000 -0,04

4,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -0,04
Díl: 97 Prorážení otvor
109 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 2,27

0,84

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,4*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,4*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,04

1,37
0,02

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

110 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 2,27

0,84

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,4*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,4*1,05*0*0,23500

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

0,04

1,37
0,02

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
111 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 33,69
112 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 33,69

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
113 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 14,28

14,28

114 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

115 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
116 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 30,38 -0,04500 -1,37

30,38

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -1,37
Díl: 763 evostavby
117 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 30,38

30,38
118 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,73 0,55000 0,40

0,73
119 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,40

Celkem za 763 D evostavby 0,40
Díl: 767 Konstrukce záme nické
120 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 2,03

2,03
121 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 2,03 -0,00925 -0,02

2,03
122 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 2,03 0,00120 0,00

2,03
123 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,023)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,023)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-07
SO-03-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-6

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,02
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
124 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,27
125 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 13,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,13 0,00880 0,00

0,13
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 26,90

26,90
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 26,90

26,90
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,27
0,27

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 80,45

26,22

3,53

4,84

0,65

2,18

0,29

0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(26,9-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,07
1,48
0,12

40,58

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 24,87
0,25

14,94

1,48
0,12

2,47

0,15

0,49

0,03

0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:25,4*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:26,9*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:1,5*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:25,4*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:1,5*1,05*0*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:26,9*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:25,4*0,913*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,01

3,95

0,23

0,50

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 8,24

4,83
0,16

3,25
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,74

1,56

0,19
10 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 1,58 -0,11800 -0,19

1,58
11 113107111R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 1,58 -0,16000 -0,25

1,58
12 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 27,57 -0,56000 -15,44

26,67
0,90

13 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 27,57 -0,18100 -4,99

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*1,05*1
1*25,4/(25,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*25,4/(25,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*25,4/(25,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :25,4*(1,05)*0,181
1*25,4/(25,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :25,4*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,08*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

26,67
0,90

14 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 25,40 -0,12800 -3,25

25,40

15 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 4,10 -1,30000 -5,32

1,33

0,08

0,27

0,02

0,13

0,01

2,13

0,13
16 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 1,50 -0,14500 -0,22

1,50
17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 7,28

8,84

-1,53

-0,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1,5*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(1,05)*1
1*25,4/(25,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1,5*1,05*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 4,24

4,24
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 14,81 0,00004 0,00

14,81
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,50

0,50
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,74

1,74
22 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
23 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,05

1,05

24 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,18

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):26,9/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*26,9/26,9
0*1,05*1,0*1,0*26,9/26,9
0*1,05*1,0*1,0*26,9/26,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,183*1/4

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,183+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):26,9/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):26,9/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):26,9/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434
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SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

1,18
25 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 24,86

30,47

-5,47

-0,13

26 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 24,86

30,47

-5,47

-0,13

27 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 13,41

16,29

-2,82

-0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(26,9-
1,00)*2,183*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:26,9*2,183*1,05*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,183*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(26,9-
1,00)*2,183*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
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SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

28 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 13,41

16,29

-2,82

-0,07

29 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 7,28 0,01041 0,08

8,84

-1,53

-0,04

30 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 3,27 0,01702 0,06

3,98

-0,69

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:26,9*2,183*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:26,9*2,183*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:26,9*2,183*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

31 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,75 0,01922 0,01

0,91

-0,16

0,00

32 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,85

0,85
33 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
34 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,40

0,13

0,27

35 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,38

0,13

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:26,9*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:26,9*2,183*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147
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SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,26

36 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,17 0,00099 0,00
0,17

37 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 4,53 0,00086 0,00
4,53

38 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,17
0,17

39 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 4,53
4,53

40 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 4,06 0,00199 0,01
4,06

41 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 108,72 0,00202 0,22
108,72

42 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 4,06
4,06

43 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 108,72
108,72

44 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 57,08 0,00137 0,08
57,08

45 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 57,08
57,08

46 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 39,44

31,64

-5,47

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,183+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,183)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,15*1,84*2*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,75*2,199*2*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,15*1,84*2*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,75*2,199*2*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,75*2,199*0,96*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,75*2,199*0,96*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,15*1,84*2*(1-0,96)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,75*2,199*2*(1-0,96)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,15*1,84*2*(1-0,96)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,75*2,199*2*(1-0,96)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

-0,13

16,29

-2,82

-0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

47 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 11,75

8,84

-1,53

-0,04

0,42

0,03

3,98

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,183)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,183)/2+0,50)*(0,1434)
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SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

-0,69

-0,02

0,91

-0,16

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,183)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 900



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

48 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 35,03

14,99

2,02

18,03

49 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 140,11

12,05

47,89

8,06
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,183*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:26,9*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:26,9*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:25,4*0,913*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

72,11

50 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 10,94

2,76

0,37
0,85
0,07

1,24

0,17

0,28

0,04

5,16

51 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 43,78

11,06

1,49
3,39

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:26,9*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:25,4*0,913*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:26,9*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:25,4*0,913*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,1434)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 902



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,27

4,97

0,67

1,13

0,15

20,65

52 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 22,78

14,99

2,02

2,76

0,37

1,24

0,17

0,28

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:25,4*0,913*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0645)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,04
0,85
0,07

53 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 30,57

31,64

-5,47

-0,13

16,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,183+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,183+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,183*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:26,9*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

-2,82

-0,07

8,84

-1,53

-0,04

3,98

-0,69

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,91

-0,16

0,00

-19,28

-2,59

0,85

0,07

0,26

0,53

54 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,75
13,75

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,9*0,511

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-26,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,183*1,1876*((26,9+0)/26,9)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26,9*2,183*1,05*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

55 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
56 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 24,06 1,00000 24,06

24,06

57 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 40,58 1,00000 40,58

40,58

Celkem za 1 Zemní práce 65,11 -29,66
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
58 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 20,18 0,22107 4,46

20,18
59 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
60 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
61 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:25,4*0,913*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(26,9-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,9*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,56
62 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 22,05 0,00048 0,01

22,05

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4,96
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
63 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

64 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
65 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 26,90

26,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,15
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
66 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,87 1,89077 7,32

3,87

67 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 6,40 2,48157 15,88
6,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 23,21
Díl: 5 Komunikace
68 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 29,15 0,30361 8,85

26,67

1,58
0,90

69 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 27,57 0,46166 12,73
26,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,9*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,4-0)*1,05*0,25*0,96

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*1,05
1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,4*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(26,9-0-0)*0,75*1,093
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SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,90
70 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,89 1,68670 3,20

1,33

0,08

0,27

0,02

0,13

0,01

0,05

0,01

0,00
71 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 4,31 1,10000 4,74

3,95

0,23

0,13
72 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 5,25 1,00000 5,25

5,08

0,17

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,4*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1,5*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

73 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 6,35 0,11545 0,73
6,35

74 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 8,09 0,00999 0,08

7,62
0,32
0,15

75 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 52,97 0,10255 5,43
52,07

0,90
76 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 79,64 0,00061 0,05

52,07
26,67
0,45
0,45

77 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 1,58 0,21242 0,33

1,58
78 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,08

1,08
79 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,08

1,08

Celkem za 5 Komunikace 41,39
Díl: 8 Trubní vedení
80 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:26,9/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:26,9/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,4*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,4*(1,05+2*0,50)*1
25,4*(1,05)*1
1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*25,4/(25,4+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:25,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*2*0,15
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15
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SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

1,00
1,00

81 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 26,90 0,00001 0,00
26,90

82 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

83 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

84 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 26,90
26,90

85 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

86 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,18
2,18

87 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,183

VIZ SITUACE STAVBY:2

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

88 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

89 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
90 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

1,00
91 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

92 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

93 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43
1,00

94 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
95 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 4,90 0,03072 0,15

4,90VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

96 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
97 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

98 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
99 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 19,80 0,00017 0,00

9,80

8,00
2,00

100 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26,9/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

2,00

101 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

102 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,28 0,00140 0,01

7,28
103 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

104 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
105 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62
1,01

106 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
107 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07
1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,183/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

108 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

109 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 3,48
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
110 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
111 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

112 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

113 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 6,73

4,48

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*26,9/12*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+0+1+0+1)*1,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

2,24
114 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,24

2,24

115 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 2,12

2,12

116 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
117 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

118 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*26,9/12*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(25,4/(25,4+0,0000000000000000000001))*25,4/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*26,9/12*25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

119 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 25,40 0,08232 2,09

25,40
120 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 1,50 0,17733 0,27

1,50
121 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 53,90

50,80
2,10
1,00

122 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 53,90

50,80
2,10
1,00

123 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 25,40 0,02700 0,69

25,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,50 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
124 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 10,78 0,00100 0,01

10,16
0,42
0,20

125 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 205,74

205,74

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
126 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*2/5
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*2
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*2
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
25,4/(25,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,98

127 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
128 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,64 0,00233 0,00 -2,44700 -1,55

0,64

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,55
Díl: 97 Prorážení otvor
129 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 1,50

1,50
130 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 31,00

0,19

0,25

14,94

4,83

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

3,25

1,73

0,10

0,35

0,02

0,17

0,01

2,77

0,16

0,22

1,55
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(1,05)*0*0,18100

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 919



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,20

0,13
0,13

131 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 31,00

0,19

0,25

14,94

4,83

3,25

1,73
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

25,4/(25,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:25,4/(25,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:25,4/(25,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

0,10

0,35

0,02

0,17

0,01

2,77

0,16

0,22

1,55

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:25,4/(25,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:25,4/(25,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
25,4/(25,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:25,4*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,5*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:25,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,5*1,05*0,005*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

132 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 141,81
133 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 141,81

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
134 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 15,29

15,29

135 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

136 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
137 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 31,67
138 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 190,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,183)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,183)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-08SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-08SU
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08SU
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 12,10

12,10
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 94,50 -0,12800 -12,10

94,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 4,73

4,73

Celkem za 1 Zemní práce -12,10
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,05 0,00999 0,04

4,05

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:94,5*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:94,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:94,5*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08SU
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 94,50 0,00071 0,07

94,50

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 94,50 0,12715 12,02

94,50

Celkem za 5 Komunikace 12,12
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*27/(27+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*27/(27+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:94,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:94,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08SU
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,62

1,08

0,54
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,54

0,54

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,54

0,54

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,62 -0,06600 -0,11

1,08

0,54
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,54 -0,12700 -0,07

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*27/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*27/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*27/(27+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:27/(27+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*27/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*27/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*27/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*27/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08SU
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,54

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,31
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 10,80 0,00100 0,01

10,80

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 189,00

189,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 12,59

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,40

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:94,5*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*27/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:27/(27+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-08SU
SO-03-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 74,41
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,06 0,00880 0,00

0,06
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 12,20

12,20
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 12,20

12,20
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,12
0,12

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 20,59

11,89

3,50

2,19

0,65

0,99

0,29

0,22

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(12,2-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,07
0,67
0,12

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 9,22

1,06
4,65

0,67
0,12

0,77

0,15

0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:4,2*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:7,9*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:12,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:4,2*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:7,9*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:12,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:7,9*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

1,23

0,50

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,68

1,50
0,16

1,01
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,48

0,48

10 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 4,41 -0,23500 -1,04

4,41
11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 9,20 -0,56000 -5,15

8,30
0,90

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 9,20 -0,18100 -1,66

8,30
0,901*7,9/(7,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*1,05*1
1*7,9/(7,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(1,05)*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*7,9/(7,9+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*7,9/(7,9+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :7,9*(1,05)*0,181
1*7,9/(7,9+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :7,9*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 7,90 -0,12800 -1,01

7,90

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,20 -1,30000 -1,56

0,41

0,08

0,04

0,66

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 3,40
3,98

-0,48

-0,09

0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4,2*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0,1-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7,9*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7,9*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,92

1,92
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,72 0,00004 0,00

6,72
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,23

0,23
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,79

0,79
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
21 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,06

0,02

0,05
22 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,05

1,05

23 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,17

0*1,05*1,0*1,0*12,2/12,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,165*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,1*1,05*0,15
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0,1*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*12,2/12,2
0*1,05*1,0*1,0*12,2/12,2

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,165+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

1,17
24 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,02

13,07

-1,70

-0,34

-0,01
25 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 11,02

13,07

-1,70

-0,34

-0,01
26 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6,27

7,33

-0,88

-0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12,2*2,165*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(12,2-
1,00)*2,165*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,165*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(12,2-
1,00)*2,165*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 937



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,00
27 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,27

7,33

-0,88

-0,17

0,00
28 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 3,40 0,01041 0,04

3,98

-0,48

-0,09

0,00
29 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 1,53 0,01702 0,03

1,79

-0,21

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12,2*2,165*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12,2*2,165*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12,2*2,165*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,00
30 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,35 0,01922 0,01

0,41

-0,05

-0,01

0,00
31 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,38

0,38
32 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
33 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,40

0,13

0,27

34 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,38

0,13

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:12,2*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12,2*2,165*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,26

35 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 0,04 0,00199 0,00
0,04

36 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 52,78 0,00202 0,11
52,78

37 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 0,04
0,04

38 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 52,78
52,78

39 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 27,71 0,00137 0,04
27,71

40 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 27,71
27,71

41 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,45

14,23

-1,70

-0,34

-0,01

7,33

-0,88
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,995*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,19*2,165*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,19*2,165*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,19*2,165*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,165+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,165)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,995*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,19*2,165*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

-0,17

0,00

42 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 5,51

3,98

-0,48

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,165)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

-0,09

0,00

0,19

0,03

1,79

-0,21

-0,04

0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,0645*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,165)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,41

-0,05

-0,01

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,165)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

43 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,80

6,80

2,00

44 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 35,18

5,46

21,72

8,00

45 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,97

1,25

0,37

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:12,2*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:12,2*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,165*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7,9*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7,9*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,38
0,07

0,56

0,17

0,13

0,04

46 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 11,88

5,01

1,47
1,54
0,27

2,26

0,66

0,51

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12,2*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12,2*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,15

47 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 11,77

6,80

2,00

1,25

0,37

0,56

0,17

0,13

0,04
0,38
0,07

48 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 13,66
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,165+0,50)*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12,2*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,165*1,1876*(0,5132+0,2642)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 946



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

14,23

-1,70

-0,34

-0,01

7,33

-0,88

-0,17

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,165+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

3,98

-0,48

-0,09

0,00

1,79

-0,21

-0,04

0,00

0,41

-0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,9*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*2,165*1,05*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

-0,01

0,00

-8,74

-2,57

0,38

0,07

0,26

0,53

49 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,23
6,23

50 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
51 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,21

0,11

0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,165*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0,1*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,2*0,511

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,1-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-12,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,165*1,1876*((12,2+0)/12,2)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12,2*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

52 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,21
0,11

0,10
53 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,01

0,00

0,00
54 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,00 0,00100 0,00

0,00

0,00
55 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 10,91 1,00000 10,91

10,91

Celkem za 1 Zemní práce 11,14 -10,42
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
56 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 9,15 0,22107 2,02

9,15
57 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,2*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(12,2-0-0)*0,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0,1*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,1*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,165*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0,1*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0,1*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,1*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,20
58 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
59 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
60 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10,00 0,00048 0,00

10,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
61 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

62 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
63 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 12,20

12,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,15
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
64 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,76 1,89077 3,32

1,76

65 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 2,07 2,48157 5,15
2,07

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8,47
Díl: 5 Komunikace
66 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 13,61 0,30361 4,13

8,30

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,2*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(7,9-0)*1,05*0,25*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(12,2-0-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,9*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

4,41

0,90
67 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 13,61 0,46166 6,28

8,30
4,41
0,90

68 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,60 1,68670 1,01

0,41

0,08

0,04

0,05

0,01

0,00
69 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,36 1,10000 1,50

1,23

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,9*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*1,05
1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7,9*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,13
70 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,75 1,00000 1,75

1,58

0,17
71 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,98 0,11545 0,23

1,98
72 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,84 0,00999 0,03

2,37
0,32
0,15

73 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 17,10 0,10255 1,75
16,20

0,90
74 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 25,39 0,00061 0,02

16,20
8,30
0,45
0,45

75 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,49

0,49
76 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,49

0,49

Celkem za 5 Komunikace 16,69

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:12,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:12,2/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,9*(1,05+2*0,50)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,9*(1,05+2*0,50)*1
7,9*(1,05)*1
1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,9*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:7,9*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*2*0,15
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*7,9/(7,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

Díl: 8 Trubní vedení
77 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
78 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 12,20 0,00001 0,00

12,20

79 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

80 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

81 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 12,20
12,20

82 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

83 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,17
2,17

84 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,165

VIZ SITUACE STAVBY:2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

85 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

86 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
87 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00

88 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 1,00

1,00
89 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

90 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

91 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 1,00 0,31508 0,32
1,00

92 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
93 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 2,22 0,03072 0,07

2,22

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2/6,000*1,093

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

94 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
95 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

96 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
97 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 14,44 0,00017 0,00

4,44

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

8,00
2,00

98 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

99 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

100 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,22 0,00140 0,01

7,22
101 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

102 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
103 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53
1,01

104 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,165/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

1,01
105 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

106 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

107 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 4,40 0,00200 0,01

4,40

Celkem za 8 Trubní vedení 3,76
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
108 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
109 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
110 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

111 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+1+1+0+1)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

112 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,05

2,03

1,02
113 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,02

1,02

114 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,66

0,66

115 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
116 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

117 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*12,2/12*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(7,9/(7,9+0,0000000000000000000001))*7,9/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*12,2/12*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*12,2/12*7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

1,00

118 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 7,90 0,08232 0,65

7,90
119 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 18,90

15,80
2,10
1,00

120 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 18,90

15,80
2,10
1,00

121 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 7,90 0,02700 0,21

7,90

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,57 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
122 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 3,78 0,00100 0,00

3,16
0,42
0,20

123 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 63,99

63,99

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*2/5
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*2
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*2
7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:7,9/(7,9+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

124 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

125 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
126 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,20 0,00233 0,00 -2,44700 -0,48

0,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,48
Díl: 97 Prorážení otvor
127 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 10,70

1,04

4,65

1,50
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

1,01

0,54

0,11

0,05

0,86

0,48

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,20

0,13
0,13

128 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 10,70

1,04

4,65

1,50

1,01

0,54
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:7,9/(7,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:7,9/(7,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
7,9/(7,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-09
SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

0,11

0,05

0,86

0,48

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
129 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 44,30
130 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 44,30

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:7,9/(7,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:7,9/(7,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
7,9/(7,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7,9*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7,9*1,05*0,08*1,30000
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SO-03-09 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-8

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
131 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 15,17

15,17

132 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

133 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
134 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,36
135 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 68,18

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,165)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,165)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,38 0,00880 0,00

0,38
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 78,30

78,30
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 78,30

78,30
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,78
0,78

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 124,53

74,68

1,14

0,26

16,98

13,78

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,69*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:1,69*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,8*1,05/10000
ZÁ EZY:1,69*((0,78+2*2,216*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:1,69/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(78,3-1,69)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0,26
3,13

6,20

0,12
1,41

1,41

0,03
0,32
4,22
0,59

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 22,83

18,02

4,22
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:76,61*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:71,5*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:71,5*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:76,61*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,69*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

11 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 10,00
6,92

3,08
12 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 10,00 0,00005 0,00

6,92

6,8*(0,50+0,50)*0,4523

VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,78+2*2,102*0,35)*0,4523
0*(6*3+3*3)*0,4523

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,78+2*2,102*0,35)*0,4523
0*(6*3+3*3)*0,4523

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

3,08
13 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
14 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
15 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
16 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 75,08 -0,23500 -17,64

75,08
17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 23,23

24,21

-1,61

-0,12

0,84

-0,08

18 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

19 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 12,35

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(6,8-1,69)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:71,5*1,05*1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-71,5*1,05*0,15*0,1434

6,8*(0,50+0,50)*0,4523

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

12,35
20 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 43,12 0,00004 0,00

43,12
21 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,45

1,45
22 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 5,07

5,07
23 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,02

0,02

25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,46

1,07
0,32

3,06
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 2,69

2,99

-0,30
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 2,69

DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,5132

1*1,05*1,0*1,0*1,69/78,3
0*1,05*1,0*1,0*1,69/78,3
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,216*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,8*1,05*0,15
ZÁ EZY:1,69*((0,78+2*2,216*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):78,3/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):78,3/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):78,3/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):78,3/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*1,69/78,3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

2,99

-0,30
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 1,38

1,54

-0,16
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 1,38

1,54

-0,16
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,75 0,00814 0,01

0,84

-0,08
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,34 0,01538 0,01

0,38

-0,04
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,08 0,01730 0,00

0,09

-0,01
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,03

1,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*76,61/78,3
1*1,05*1,0*1,0*76,61/78,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,13

1,13
35 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 79,33

85,52

-5,78

-0,41
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 79,33

85,52

-5,78

-0,41
37 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 41,42

44,61
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:76,61*2,099*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(76,61-
1,00)*2,099*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,099*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,099*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(76,61-
1,00)*2,099*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*1*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*76,61/78,3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

-2,98

-0,21
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 41,42

44,61

-2,98

-0,21
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 22,48 0,01041 0,23

24,21

-1,61

-0,12
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 10,11 0,01702 0,17

10,89

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:76,61*2,099*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:76,61*2,099*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:76,61*2,099*1,05*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

-0,73

-0,05
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,30 0,01922 0,04

2,48

-0,17

-0,01
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,41

2,41
43 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
44 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,08

0,13

0,40

0,54
45 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:76,61*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:76,61*2,099*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0,13

0,38

0,51
46 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,04 0,00099 0,00

0,04
47 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 3,18 0,00086 0,00

3,18
48 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,04

0,04
49 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 3,18

3,18
50 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 4,10 0,00199 0,01

4,10
51 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 314,36 0,00202 0,64

314,36
52 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 4,10

4,10
53 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 314,36

314,36
54 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 165,04 0,00137 0,23

165,04
55 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 165,04

165,04
56 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 60,94

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,21*2,111*0,99*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,216+2,099)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,21*2,111*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*1,48*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,21*2,111*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*1,48*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,21*2,111*2*0,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,21*2,111*0,99*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*1,48*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,21*2,111*2*(1-0,99)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*1,48*2*(1-0,99)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

43,33

-2,89

-0,21

22,30
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

-1,49

-0,11
57 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 18,82

12,11

-0,81

-0,06

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*1,05*0,03*1*0,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,216+2,099)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

5,45

-0,36

-0,03

1,21

0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,216+2,099)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,216+2,099)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

1,24

-0,08

-0,01
58 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

7,71
59 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
60 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
61 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
62 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 10,00

6,92

3,08
63 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 53,18

42,68

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,78+2*2,102*0,35)*0,4523
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,4523
VIZ SITUACE STAVBY:6,8*(0,50+0,50)*0,4523

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0,80

9,70

64 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 212,72

34,30

136,40

0,59

2,61

38,81

65 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 17,98

7,87

0,15
1,79
2,41
0,34

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:76,61*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1,69*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1,69*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,69*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,69*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:76,61*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:76,61*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

3,54

0,07
0,81

0,81

0,02
0,18

66 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 71,91

31,49

0,59
7,16
9,65
1,35

14,16

0,27
3,22

3,23

0,06
0,73

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:76,61*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,69*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

67 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

68 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

69 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 71,16

42,68

0,80

9,70

7,87

0,15
1,79

3,54

0,07
0,81

0,81

0,02
0,18
2,41
0,34

70 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 94,52

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:76,61*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,69*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

86,65

-5,78

-0,41
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

44,61

-2,98

-0,21

24,21

-1,61

-0,12

10,89

-0,73

-0,05

2,48

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*2,099*1,05*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

-0,17

-0,01

-54,90

-12,21

2,41

0,34

0,26

0,79

1,05
71 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 3,94

2,99

-0,30

1,54

-0,16

0,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
71,5*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,8-
1,69)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-76,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*2,102*1,1876*((76,61+0)/78,3)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:76,61*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

-0,08

0,38

-0,04

0,09

-0,01
-1,03
-0,27

72 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 39,88
39,15
0,74

73 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
74 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 15,97

7,14
2,03

6,80
75 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 16,11

7,14
2,17

6,80
76 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,69*((0,78+2*2,216*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,69*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,69*((0,78+2*2,102*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+0,50)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1,69*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-5*2,102*1,1876*(1,69/78,3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:76,61*0,511

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,69*(0,78+2*2,216*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,69*(2*0,78+2,216*0,35*2)/2*2,216*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

77 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 16,00
16,00

78 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00
3,00

79 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,37

0,09
0,03

0,26
80 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
81 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 16,00

16,00
82 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
83 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
84 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09

10,05
85 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05

10,05
86 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,75

0,98
1,77

87 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,10 0,00100 0,00
0,04

0,01

VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,8*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,69*((0,78+2*2,102*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:4*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*4*PI*0,125^2*0,25*5

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,8*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:1,69*((0,78+2*2,216*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:6,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:4*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0,04
88 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
89 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
90 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 4,00 0,00300 0,01

4,00
91 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 4,00 0,00200 0,01

4,00
92 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 4,00 0,00400 0,02

4,00
93 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 4,00 0,00300 0,01

4,00
94 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
95 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
96 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 69,80 1,00000 69,80

68,51
1,29

97 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 71,50 -17,64
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
98 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 56,10 0,22107 12,40

56,10VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(78,3-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:76,61*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,69*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:6,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

99 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,98 2,37855 2,33

0,98
100 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

0,48
-0,07

101 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
102 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
103 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 2,80 0,04010 0,11

2,80
104 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 2,80

2,80
105 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 61,32 0,00048 0,03

61,32

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 15,90
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
106 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,14 2,52500 0,36

0,14
107 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 78,30

78,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,36
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
108 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 11,22 1,89077 21,22

11,03VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:76,61*0,144

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(78,3-3,5-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0,19
109 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76

2,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 27,98
Díl: 5 Komunikace
110 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 75,08 0,30361 22,79

75,08

111 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 75,08 0,46166 34,66

75,08

112 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 3,13

3,13
113 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 3,13

3,13

Celkem za 5 Komunikace 57,45
Díl: 8 Trubní vedení
114 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 8,00 0,00660 0,05

1,00
7,00

115 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:71,5*1,05
5*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:78,3/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:78,3/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,69*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:71,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
5*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

1,00
116 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 78,30 0,00001 0,00

78,30

117 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 0,00001 0,00
3,00

118 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 3,00 0,00004 0,00
3,00

119 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 78,30
78,30

120 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

121 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 10,51
10,51

122 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00
3,00

123 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37
10,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2,102

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

124 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
125 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 5,00

5,00

126 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00
127 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 5,00
5,00

128 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04
5,00

129 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00050 0,00

3,00
130 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 14,26 0,03072 0,44

14,26

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

131 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,00540 0,02

3,00
132 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
133 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00030 0,00
3,00

134 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00005 0,00

6,56
135 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 50,53 0,00017 0,01

28,53

12,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:78,3/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

10,00
136 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s

sn ním kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

137 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

138 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 35,03 0,00140 0,05

35,03
139 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 5,00 0,16200 0,81
5,00

140 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
141 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63
5,05

142 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08

5,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*2,102/0,30

5*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 996



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

143 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
144 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 7,07 0,06800 0,48
7,07

145 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
146 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08
5,05

147 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 17,60 0,00200 0,04

17,60

Celkem za 8 Trubní vedení 16,49
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
148 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 4,92 0,00001 0,00

4,92

149 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 4,92 0,00020 0,00

4,92

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
150 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+5+5+0+5)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
151 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 17,74

17,64

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:71,5*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:71,5*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

0,10

152 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 17,74

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:71,5*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

17,64

0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:71,5*1,05*1*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
153 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 189,67
154 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 189,67

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
155 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 73,89

73,89

156 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,06 1,00000 0,06

0,06

157 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,06
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,06

Díl: M23 Montáže potrubí
158 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,102)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,102)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-10
SO-03-10 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-9

1,75

159 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
160 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 17,74
161 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 106,44

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,09 0,00880 0,00

0,09
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,72 0,00880 0,01

0,72
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 162,10

162,10
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 162,10

162,10
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,62
1,62

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 296,84

159,18

14,10

2,88

24,89

29,36

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,5*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:17,5*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,6*1,1/10000
ZÁ EZY:17,5*((0,81+2*2,121*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:13,6*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:17,5/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(162,1-17,5)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

3,13
4,59

13,21

1,41
2,07

3,01

0,32
0,47
8,35
0,83

27,24

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 146,68

0,53

89,63
8,35
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:145,5*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:144,6*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:145,5*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:144,6*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,5*0,107*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,5*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

14,80

0,31

2,96

0,06

1,48

0,03

23,69

0,49

3,53
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 48,73

28,97
1,14

18,62
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 9,69

0,39

8,91

0,39
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 12,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:7*145,5/(145,5+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :145,5*(1,1)*0,181
7*145,5/(145,5+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :145,5*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:7*145,5/(145,5+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

8,77

3,73
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 12,50 0,00005 0,00

8,77

3,73
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 2,00 0,00299 0,01

2,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 2,00

2,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 2,00 0,00005 0,00

2,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,30 -0,11800 -0,39

3,30
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,30 -0,16000 -0,53

3,30
19 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 166,35 -0,56000 -93,16

160,05
6,30

20 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 166,35 -0,18100 -30,11

160,05
6,30

21 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 145,50 -0,12800 -18,62

145,50

22 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 23,69 -1,30000 -30,79

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*1,1*1
7*145,5/(145,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(1,1)*1
7*145,5/(145,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

13,6*(0,50+0,50)*0,2743

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY:13,6*(0,81+2*2,201*0,35)*0,2743
0*(6*3+3*3)*0,2743
13,6*(0,50+0,50)*0,2743

VIZ SITUACE STAVBY:13,6*(0,81+2*2,201*0,35)*0,2743
0*(6*3+3*3)*0,2743
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

8,00

0,17

1,60

0,03

0,80

0,02

12,80

0,26
23 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44

3,00
24 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 48,67

50,43

-9,18

-0,08

0,09

8,26

-0,86

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(13,6-17,5)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,005

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1009



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

25 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 25,56

25,56
26 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 89,26 0,00004 0,00

89,26
27 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 3,01

3,01
28 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 10,50

10,50
29 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,40 0,00869 0,07

8,40
30 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 8,40 0,01271 0,11

8,40
31 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 6,30 0,02478 0,16

6,30
32 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,31

0,48
0,48
0,36

33 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 11,50

2,24

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,1*1,0*1,0*17,5/162,1
4*1,1*1,0*1,0*17,5/162,1
3*1,1*1,0*1,0*17,5/162,1
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*2,121*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,6*1,1*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):162,1/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):162,1/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):162,1/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,1+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,201+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):162,1/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

3,14

6,12
34 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 26,48

29,57

-3,09
35 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 26,48

29,57

-3,09
36 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 13,63

15,22

-1,59
37 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 13,63

15,22

-1,59
38 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 7,40 0,00814 0,06

8,26

-0,86
39 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 3,33 0,01538 0,05

3,72

-0,39

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,1434

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:13,6*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,5132

ZÁ EZY:17,5*((0,81+2*2,121*0,35)-1,1)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

40 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,76 0,01730 0,01

0,85

-0,09
41 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 10,79

3,93
3,93
2,94

42 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,25

1,25
43 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 146,44

179,23

-32,86

-0,27

0,33
44 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 146,44

179,23

-32,86

-0,27

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(144,6-
1,00)*2,211*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

3*1,1*1,0*1,0*144,6/162,1
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*2,211*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,211*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(144,6-
1,00)*2,211*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,1*1,0*1,0*144,6/162,1
4*1,1*1,0*1,0*144,6/162,1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,33
45 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 76,03

92,91

-16,91

-0,14

0,17
46 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 76,03

92,91

-16,91

-0,14

0,17
47 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 41,27 0,01041 0,43

50,43

-9,18

-0,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:144,6*2,211*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:144,6*2,211*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:144,6*2,211*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,09
48 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 18,56 0,01702 0,32

22,68

-4,13

-0,03

0,04
49 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 4,23 0,01922 0,08

5,17

-0,94

-0,01

0,01
50 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
51 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:144,6*2,211*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:144,6*2,211*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

52 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 4,77

4,77
53 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
54 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,40

1,55

0,42

0,42
55 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,28

1,47

0,40

0,40
56 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 31,01 0,00099 0,03

31,01
57 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 109,67 0,00086 0,09

109,67
58 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 31,01

31,01
59 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 109,67

109,67
60 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 109,94 0,00199 0,22

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,9*1,682*2*(1-0,78)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:102,7*2,427*2*(1-0,78)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,9*1,682*2*(1-0,78)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:102,7*2,427*2*(1-0,78)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(3+4+4)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+4+4)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:144,6*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

109,94
61 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 388,83 0,00202 0,79

388,83
62 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 109,94

109,94
63 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 388,83

388,83
64 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 213,86 0,00137 0,29

213,86
65 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 213,86

213,86
66 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 111,86

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,9*1,682*2*0,78

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:102,7*2,427*2*0,78

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:102,7*2,427*0,78*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:102,7*2,427*0,78*1,1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,201+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,121+2,211)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,9*1,682*2*0,78

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:102,7*2,427*2*0,78
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

90,24

-16,43

-0,14

0,17

46,46

-8,46

-0,07

0,09
67 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 34,65

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,121+2,211)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

25,22

-4,59

-0,04

0,05

11,34

-2,06

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,0645*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,121+2,211)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,02

2,39

0,24

2,58

-0,47

0,00

0,00
68 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 2,00

2,00
69 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,121+2,211)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

2,00
70 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 2,00

2,00
71 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 12,50

8,77

3,73
72 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 128,57

90,96

9,70

14,22

12,10

1,59
73 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 507,95

71,49

292,33

6,58

32,22

56,90

48,41

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:144,6*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:144,6*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17,5*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17,5*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,201*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,5*0,107*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,5*0,107*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,5*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:13,6*(0,81+2*2,201*0,35)*0,2743
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,2743
VIZ SITUACE STAVBY:13,6*(0,50+0,50)*0,2743
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

74 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 41,61

16,78

1,79
2,62
4,77
0,47

7,55

0,81
1,18

1,72

0,18
0,27

3,47

75 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 166,42

67,11

7,16
10,50
19,09
1,89VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,5*0,107*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,5*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:144,6*1,1*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,5*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:144,6*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

30,19

3,22
4,72

6,88

0,73
1,08

13,86

76 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 154,61

90,96

9,70

14,22

16,78

1,79
2,62

7,55

0,81
1,18

1,72
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,5*0,107*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,5*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,18
0,27
4,77
0,47

1,59
77 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 165,41

180,48

-32,86

-0,27

0,33
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,201+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,201+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,201*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:144,6*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

92,91

-16,91

-0,14

0,17

50,43

-9,18

-0,08

0,09

22,68

-4,13

-0,03
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,04

5,17

-0,94

-0,01

0,01

-117,00

-16,32

4,77

0,47

1,59

-0,55

3,03

0,83

0,83
78 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 37,14

29,57

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+4+4)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:3*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-144,6*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,201*1,1876*((144,6+0)/162,1)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,6-
17,5)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:144,6*2,211*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,5*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*(0,10+0,06)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

-3,09

15,22

-1,59

8,26

-0,86

3,72

-0,39

0,85

-0,09
-12,48
-1,98

79 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 90,09
81,27
8,82

80 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
81 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 50,45

14,96
21,89

13,60
82 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 49,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,5*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,6*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,5*((0,81+2*2,201*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:13,6*(0,50+0,50)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-17,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,201*1,1876*(17,5/162,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:144,6*0,562

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,5*(0,81+2*2,121*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,5*(2*0,81+2,121*0,35*2)/2*2,121*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

14,96
20,91

13,60
83 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 20,00

20,00
84 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 2,00

2,00
85 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,96

0,19
0,26

0,51
86 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 2,00

2,00
87 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 20,00

20,00
88 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 2,00 0,00045 0,00

2,00
89 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,63 0,00024 0,00

0,63
90 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 7,54 0,00940 0,07

7,54
91 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 7,54

7,54
92 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,41

1,23
1,18

93 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,30 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:2*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,6*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:17,5*((0,81+2*2,121*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:13,6*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,6*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,5*((0,81+2*2,121*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:13,6*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,09

0,13

0,08
94 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,50 0,00200 0,00

0,50
95 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,50 0,01100 0,01

0,50
96 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
97 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 5,00 0,00200 0,01

5,00
98 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 5,00 0,00400 0,02

5,00
99 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
100 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
101 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
102 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 159,46 1,00000 159,46

142,21
15,44

2,78

-0,97
103 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 27,24 1,00000 27,24

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:144,6*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,5*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,6*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,5*((0,81+2*2,201*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:13,6*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4
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SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

27,24

104 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,02 0,55000 0,01
0,02

Celkem za 1 Zemní práce 189,59 -174,03
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
105 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 121,58 0,22107 26,88

121,58
106 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,37 2,37855 3,26

1,37
107 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 3,92 0,04010 0,16

3,92
108 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 3,92

3,92
109 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 132,88 0,00048 0,06

132,88

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 30,36
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
110 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

111 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,20 2,52500 0,50

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(162,1-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*7

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*7

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(162,1-0-0)*0,75*1,093

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,5*0,107*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,5*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,05*0,05*2,00*2

JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,20
112 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 162,10

162,10

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,74
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
113 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 25,11 1,89077 47,48

22,99
2,12

114 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 31,21 2,48157 77,45
31,21

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 124,92
Díl: 5 Komunikace
115 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 169,65 0,30361 51,51

160,05

3,30
6,30

116 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 166,35 0,46166 76,80
160,05

6,30
117 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 11,03 1,68670 18,60

8,00

0,17

1,60

0,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,5*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,1
7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,5*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:144,6*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,5*0,121

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(145,5-0)*1,1*0,25*0,78

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,80

0,02

0,32

0,06

0,03
118 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 25,11 1,10000 27,62

23,69

0,49

0,93
119 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 31,66 1,00000 31,66

30,46

1,20
120 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 36,38 0,11545 4,20

36,38
121 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 45,03 0,00999 0,45

43,65
0,33
1,05

122 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 311,85 0,10255 31,98
305,55VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,5*(1,1+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,5*1,1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:145,5*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*2*0,15
145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

6,30
123 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 471,90 0,00061 0,29

305,55
160,05

3,15
3,15

124 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,30 0,21242 0,70

3,30
125 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 6,48

6,48
126 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 6,48

6,48

Celkem za 5 Komunikace 243,80
Díl: 8 Trubní vedení
127 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 7,00 0,00660 0,05

2,00
1,00

4,00
128 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 162,10 0,00001 0,00

162,10VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1
UPOZORN NÍ :

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:162,1/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:162,1/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,
50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,5*(1,1+2*0,50)*1
145,5*(1,1)*1
7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
7*145,5/(145,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

129 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

130 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 3,00 0,00005 0,00
3,00

131 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 162,10
162,10

132 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

133 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 15,41
15,41

134 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00
3,00

135 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

136 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 5,00

5,00
137 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 5,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,201

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:5

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

3,00
2,00

138 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
139 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 6,00

6,00
140 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

141 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
142 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
143 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05

7,00
144 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
145 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
146 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00100 0,00
3,00VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:6

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

147 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 29,53 0,04200 1,24

29,53

148 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,01000 0,03

3,00
149 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00070 0,00
3,00

150 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00007 0,00

6,56
151 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 85,06 0,00023 0,02

59,06

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:162,1/6,000*1,093*2

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:162,1/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

12,00
14,00

152 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 3,00 0,00040 0,00

3,00

153 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 14,00 0,00112 0,02

14,00

154 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
155 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 51,36 0,00140 0,07

51,36
156 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 7,00 0,16200 1,13
7,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,201/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

157 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
158 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
159 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
160 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
161 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
162 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,25000 1,26
5,05

163 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58

3,03
164 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 1,03500 2,09
2,02

165 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 6,06 0,61000 3,70

6,06
166 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,02400 0,05
2,02

167 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

168 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27

4,04
169 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na

pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45
1,01

170 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,87000 13,22

7,07

171 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 26,40 0,00200 0,05

26,40

Celkem za 8 Trubní vedení 27,03
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
172 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
173 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

174 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(2+5+3+6+1+7)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

175 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 40,53

27,02

13,51
176 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 13,51

13,51

177 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 12,13

12,13

178 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
179 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*162,1/12*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*162,1/12*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*162,1/12*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(145,5/(145,5+0,0000000000000000000001))*145,5/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

180 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

181 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 145,50 0,08232 11,98

145,50
182 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,00 0,17733 0,53

3,00
183 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 300,20

291,00
2,20
7,00

184 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 300,20

291,00
2,20
7,00

185 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 145,50 0,02700 3,93

145,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 16,89 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
186 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 60,04 0,00100 0,06

58,20
0,44

145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*2/5
145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*2
145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*2*1,1
145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*2
145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*2*1,1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

1,40
187 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 193,10

1 193,10

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,06
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
188 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 7,09 0,00001 0,00

6,89
0,20

189 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 7,09 0,00020 0,00

6,89
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
190 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 3,80 0,00233 0,01 -2,44700 -9,29

0,16

3,64

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -9,29
Díl: 97 Prorážení otvor
191 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00

3,00
192 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 179,11

0,39

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

145,5/(145,5+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(1,1+3,00)*2
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SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,53

89,63

28,97

18,62

10,40

0,21

2,08

0,04

1,04

0,02

16,65

0,34

0,44

0,39

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(1,1)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

8,90

0,20

0,13

0,13

193 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 179,11

0,39

0,53

89,63

28,97

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(1,1)*1*0,18100

145,5/(145,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*1,1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,5/(145,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:145,5/(145,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700
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SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

18,62

10,40

0,21

2,08

0,04

1,04

0,02

16,65

0,34

0,44

0,39

8,90

0,20

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,5/(145,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,5*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,5*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,5*(2*0,50)*0,12800
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SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
194 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 633,40
195 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 633,40

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
196 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 107,80

107,80

197 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

198 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
199 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 183,78
200 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 102,68

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,201)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,201)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:145,5/(145,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

145,5/(145,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-11SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-11SU
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11SU
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 8,51

8,51
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 66,50 -0,12800 -8,51

66,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 3,33

3,33

Celkem za 1 Zemní práce -8,51
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,85 0,00999 0,03

2,85

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:66,5*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:66,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:66,5*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:19*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11SU
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 66,50 0,00071 0,05

66,50

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 66,50 0,12715 8,46

66,50

Celkem za 5 Komunikace 8,53
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*19/(19+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*19/(19+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:66,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:66,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11SU
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,14

0,76

0,38
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,38

0,38

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,38

0,38

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,14 -0,06600 -0,08

0,76

0,38
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,38 -0,12700 -0,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*19/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*19/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*19/(19+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:19/(19+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*19/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*19/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*19/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*19/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11SU
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,38

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,25
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 7,60 0,00100 0,01

7,60

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 133,00

133,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 8,99

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 8,77

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:66,5*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*19/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:19/(19+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:19*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-11SU
SO-03-11 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 52,59
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,13 0,00880 0,00

0,13
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 25,30

25,30
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 25,30

25,30
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,25
0,25

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 79,72

24,66

7,17

4,55

1,32

2,05

0,59

0,47

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(25,3-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,14
1,39
0,24

35,34

2,78

-0,97
7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 22,96

0,67

12,52

1,39
0,24

2,07

0,39

0,41

0,08

0,21

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:21,3*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:25,3*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:21,3*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,05*0*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:25,3*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0,948*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,04

3,31

0,62

1,01

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 7,10

4,05
0,33

2,73
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,80

1,30

0,50
10 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 4,20 -0,11800 -0,50

4,20
11 113107111R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 4,20 -0,16000 -0,67

4,20
12 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 24,17 -0,56000 -13,53

22,37
1,80

13 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 24,17 -0,18100 -4,37

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*1,05*1
2*21,3/(21,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*21,3/(21,3+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*21,3/(21,3+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :21,3*(1,05)*0,181
2*21,3/(21,3+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :21,3*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

22,37
1,80

14 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 21,30 -0,12800 -2,73

21,30

15 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 3,85 -1,30000 -5,01

1,12

0,21

0,22

0,04

0,11

0,02

1,79

0,34
16 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 4,00 -0,14500 -0,58

4,00
17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 7,07

8,45

-1,28

-0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(1,05)*1
2*21,3/(21,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 3,99

3,99
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 13,93 0,00004 0,00

13,93
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,47

0,47
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,64

1,64
22 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,20

1,20
23 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 24,11

29,04

-4,59

-0,34

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):25,3/12*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,218*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,3-
1,00)*2,218*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,218+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):25,3/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):25,3/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):25,3/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

24 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 24,11

29,04

-4,59

-0,34

25 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 13,03

15,57

-2,36

-0,18

26 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 13,03

15,57

-2,36

-0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,3*2,218*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,3*2,218*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,3-
1,00)*2,218*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

27 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 7,07 0,01041 0,07

8,45

-1,28

-0,10

28 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 3,18 0,01702 0,05

3,80

-0,58

-0,04

29 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,72 0,01922 0,01

0,87

-0,13

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,3*2,218*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,3*2,218*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,3*2,218*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

30 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
31 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
32 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,80

0,80
33 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
34 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

35 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

0,26

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

36 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 112,23 0,00202 0,23
112,23

37 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 112,23
112,23

38 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 58,92 0,00137 0,08
58,92

39 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 58,92
58,92

40 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 38,33

30,24

-4,59

-0,34

15,57

-2,36

-0,18
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*2,218*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*2,218*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*2,218*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,218+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,218)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*2,218*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

41 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 11,44

8,45

-1,28

-0,10
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,218)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,40

0,07

3,80

-0,58

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,218)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,87

-0,13

-0,01

42 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 35,47

14,09

4,10

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,218)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

15,70

1,59
43 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 135,55

11,33

45,05

16,38

62,79

44 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 10,64

2,60

0,76
0,80
0,14

1,17

0,34
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:25,3*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:25,3*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,218*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0,948*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0,948*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:25,3*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,27

0,08

4,49

45 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 42,54

10,40

3,02
3,19
0,54

4,68

1,36

1,07

0,31

17,98

46 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 25,92

14,09

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0,948*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:25,3*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0,948*(0,1434+0,0645+0,0147)
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

4,10

2,60

0,76

1,17

0,34

0,27

0,08
0,80
0,14

1,59
47 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 28,40

30,24

-4,59

-0,34

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,218+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:25,3*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,218+0,50)*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,218*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

15,57

-2,36

-0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

8,45

-1,28

-0,10

3,80

-0,58

-0,04

0,87

-0,13

-0,01

-18,13

-5,27

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-25,3*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,218*1,1876*((25,3+0)/25,3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*2,218*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,80

0,14

1,59

-0,55

0,53

48 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,93
12,93

49 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
50 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 24,43 1,00000 24,43

22,62

2,78

-0,97
51 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 35,34 1,00000 35,34

JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,3*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

35,34

Celkem za 1 Zemní práce 60,22 -27,39
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
52 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 18,98 0,22107 4,19

18,98
53 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
54 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
55 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
56 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 20,74 0,00048 0,01

20,74

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,18
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
57 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
58 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 25,30

25,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
59 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,64 1,89077 6,89

3,64

60 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 5,59 2,48157 13,88

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,3*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,3-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,3-0-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0,948*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1073



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

5,59

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 20,76
Díl: 5 Komunikace
61 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 28,37 0,30361 8,61

22,37

4,20
1,80

62 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 24,17 0,46166 11,16
22,37

1,80
63 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,84 1,68670 3,11

1,12

0,21

0,22

0,04

0,11

0,02

0,09

0,02

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05
2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(21,3-0)*1,05*0,25*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

64 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 4,20 1,10000 4,62

3,31

0,62

0,27
65 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 4,60 1,00000 4,60

4,26

0,34
66 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 5,33 0,11545 0,61

5,33
67 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 7,01 0,00999 0,07

6,39
0,32
0,30

68 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 45,47 0,10255 4,66
43,67

1,80
69 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 67,83 0,00061 0,04

43,67
22,37
0,90
0,90

70 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 4,20 0,21242 0,89

4,20

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*(1,05+2*0,50)*1
21,3*(1,05)*1
2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:21,3*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*2*0,15
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*21,3/(21,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*1,05*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

71 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,01

1,01
72 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,01

1,01

Celkem za 5 Komunikace 38,38
Díl: 8 Trubní vedení
73 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

1,00
1,00

1,00
74 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 25,30 0,00001 0,00

25,30

75 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:25,3/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:25,3/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

76 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

77 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 25,30
25,30

78 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

79 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,44
4,44

80 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

81 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

82 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
83 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

2,00

84 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
85 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

86 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,218

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

1,00
87 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
88 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01

2,00
89 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
90 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
91 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00
2,00

92 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 4,61 0,03072 0,14

4,61

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3/6,000*1,093

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

93 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
94 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

95 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
96 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 21,22 0,00017 0,00

9,22

8,00
4,00

97 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

98 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:25,3/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

4,00

99 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
100 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,79 0,00140 0,02

14,79
101 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

102 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
103 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
104 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
105 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
106 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
107 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25
1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,218/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

108 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
109 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23
2,02

110 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
111 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

112 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

1,01
113 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

114 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 7,70 0,00200 0,02

7,70

Celkem za 8 Trubní vedení 7,78
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
115 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
116 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+2+2+0+2)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

1,00

117 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

118 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 6,33

4,22

2,11
119 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,11

2,11

120 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,78

1,78

121 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*25,3/12*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*25,3/12*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(21,3/(21,3+0,0000000000000000000001))*21,3/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*25,3/12*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

2,00

1,00
122 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

123 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

124 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 21,30 0,08232 1,75

21,30
125 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 4,00 0,17733 0,71

4,00
126 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 46,70

42,60
2,10
2,00

127 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 46,70

42,60
2,10
2,0021,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*2
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*2
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

128 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 21,30 0,02700 0,58

21,30

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,49 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
129 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 9,34 0,00100 0,01

8,52
0,42
0,40

130 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 172,53

172,53

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
131 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,17 0,00001 0,00

1,97
0,20

132 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,17 0,00020 0,00

1,97
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
133 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,53 0,00233 0,00 -2,44700 -1,30

0,53

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,30
Díl: 97 Prorážení otvor

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*2/5
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
21,3/(21,3+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(1,05+3,00)*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1084



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

134 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 4,00

4,00
135 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 27,81

0,50

0,67

12,52

4,05

2,73

1,45

0,27

0,29

0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

0,15

0,03

2,33

0,44

0,58

1,30

0,20

0,13
0,13

136 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 27,81

0,50

0,67

21,3/(21,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:21,3/(21,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:21,3/(21,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

12,52

4,05

2,73

1,45

0,27

0,29

0,05

0,15

0,03

2,33

0,44

0,58

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

1,30

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
137 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 135,97
138 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 135,97

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
139 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 31,01

31,01

140 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

141 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
142 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 29,15

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,218)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,218)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:21,3/(21,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:21,3/(21,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
21,3/(21,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

143 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 174,87
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-12SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

0
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SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 11,20

11,20
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 87,50 -0,12800 -11,20

87,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 4,38

4,38

Celkem za 1 Zemní práce -11,20
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 3,75 0,00999 0,04

3,75

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:87,5*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:87,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:87,5*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12SU
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 87,50 0,00071 0,06

87,50

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 87,50 0,12715 11,13

87,50

Celkem za 5 Komunikace 11,23
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*25/(25+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*25/(25+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:87,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:87,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1093



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12SU
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,50

1,00

0,50
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,50

0,50

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,50

0,50

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,50 -0,06600 -0,10

1,00

0,50
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,50 -0,12700 -0,06

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*25/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*25/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*25/(25+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:25/(25+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*25/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*25/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*25/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*25/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12SU
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

0,50

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,29
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 10,00 0,00100 0,01

10,00

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 175,00

175,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 11,69

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,49

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:87,5*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*25/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:25/(25+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-12SU
SO-03-12 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-10-1 - OPRAVA KOMUN.-MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 68,96
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,43 0,00880 0,00

0,43
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,10 0,00880 0,00

0,10
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 3,00

3,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 105,83

105,83
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 105,83

105,83
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,06
1,06

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,05

0,01
0,01

0,03
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 146,13

21,31

69,66

14,23

7,25

3,93

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:86,47*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:86,47*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:105,83*1,1/10000
ZÁ EZY:86,47*((0,81+2*1,433*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:105,83*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:86,47/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(105,83-86,47)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

15,47
1,34

1,77

6,96
0,60

0,40

1,59
0,14
1,12
0,35

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,47

1,12
0,35

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:19,36*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:3*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:19,36*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:86,47*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,20

0,20

11 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 32,51
21,13

11,38
12 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 32,51 0,00005 0,00

21,13

105,83*(0,50+0,50)*0,1075

VIZ SITUACE STAVBY:105,83*(0,81+2*1,496*0,35)*0,1075
0*(6*3+3*3)*0,1075

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:105,83*(0,81+2*1,496*0,35)*0,1075
0*(6*3+3*3)*0,1075

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

11,38
13 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 4,00 0,00299 0,01

4,00
14 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 4,00

4,00
15 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 4,00 0,00005 0,00

4,00
16 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 24,89

5,42

-0,46

23,30

-3,37

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 16,69

16,69
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 58,28 0,00004 0,00

58,28
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,96

1,96
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 6,86

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,496+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,83/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,83/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,83/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(105,83-86,47)*1,1*0,15*0,1434

105,83*(0,50+0,50)*0,1075

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

6,86
21 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,10 0,00869 0,02

2,10
22 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 4,20 0,01271 0,05

4,20
23 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,20 0,02478 0,10

4,20
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,65

0,90
1,80
1,80

1,16
25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 74,33

17,46
9,25

47,62
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 71,33

83,40

-12,07
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 71,33

83,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,5132

2*1,1*1,0*1,0*86,47/105,83
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*0,81*1/3*1,433*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:105,83*1,1*0,15
ZÁ EZY:86,47*((0,81+2*1,433*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:105,83*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):105,83/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*86,47/105,83
2*1,1*1,0*1,0*86,47/105,83
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

-12,07
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 36,72

42,94

-6,21
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 36,72

42,94

-6,21
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 19,93 0,00814 0,16

23,30

-3,37
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 8,97 0,01538 0,14

10,48

-1,52
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 2,04 0,01730 0,04

2,39

-0,35
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,96

0,20
0,40
0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*19,36/105,83
2*1,1*1,0*1,0*19,36/105,83
2*1,1*1,0*1,0*19,36/105,83

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

1,95
34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,00

1,00
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 16,75

18,39

-1,64
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 16,75

18,39

-1,64
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 9,14

9,98
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(19,36-
1,00)*1,774*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,36*1,774*1,1*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,774*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(19,36-
1,00)*1,774*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*1,1*1/3*1,774*1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

-0,84
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 9,14

9,98

-0,84
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 4,96 0,01041 0,05

5,42

-0,46
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 2,23 0,01702 0,04

2,44

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,36*1,774*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,36*1,774*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,36*1,774*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

-0,21
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,51 0,01922 0,01

0,56

-0,05
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,64

0,64
43 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,20

0,20
44 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,83

0,71

0,56

0,56
45 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,74

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:19,36*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+1+2)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,36*1,774*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

0,67

0,54

0,54
46 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 54,39 0,00099 0,05

54,39
47 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 6,39 0,00086 0,01

6,39
48 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 54,39

54,39
49 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 6,39

6,39
50 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 7,07 0,00199 0,01

7,07
51 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,83 0,00202 0,00

0,83
52 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 7,07

7,07
53 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,83

0,83
54 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,46 0,00137 0,00

0,46
55 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,46

0,46
56 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 26,89

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,496+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,433+1,774)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,6*1,746*2*0,115

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,051*2*0,115

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,6*1,746*2*0,115

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,051*2*0,115

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,051*0,115*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,051*0,115*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,6*1,746*2*(1-0,115)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,051*2*(1-0,115)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,6*1,746*2*(1-0,115)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,76*2,051*2*(1-0,115)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+1+2)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

19,39

-1,64

9,98

-0,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

57 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 8,12

5,42

-0,46

0,32

0,10

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,433+1,774)/2+0,50)*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

2,44

-0,21

0,56

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,433+1,774)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,433+1,774)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

-0,05

58 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 4,00
4,00

59 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 4,00
4,00

60 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 4,00
4,00

61 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 32,51
21,13

11,38
62 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 64,26

12,18

47,94

4,14

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1075
VIZ SITUACE STAVBY:105,83*(0,50+0,50)*0,1075

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:105,83*(0,81+2*1,496*0,35)*0,1075

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

63 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 257,04

9,57

39,14

32,54

159,22

16,57

64 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 19,24

2,25

8,84
0,76
0,64
0,20

1,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:19,36*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:3*1,496*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:86,47*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:86,47*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:19,36*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:19,36*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:86,47*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:86,47*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

3,98
0,34

0,23

0,91
0,08

65 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 76,97

8,99

35,37
3,06
2,56
0,81

4,04

15,91
1,38

0,92

3,63
0,31

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:86,47*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:19,36*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:86,47*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

66 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 83,50

12,18

47,94

4,14

2,25

8,84
0,76

1,01

3,98
0,34

0,23

0,91
0,08
0,64
0,20

67 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 22,36

19,39

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,496+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,496+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:19,36*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,496*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

-1,64

9,98

-0,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

5,42

-0,46

2,44

-0,21

0,56

-0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,774*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(105,83-
86,47)*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

-15,67

-0,98

0,64

0,20

1,38

1,10

1,10
68 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 72,98

83,40

-12,07

42,94

-6,21

23,30

-3,37

10,48

-1,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,36*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+1+2)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:4*0,50*0,50*1,1

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-19,36*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-3*1,496*1,1876*((19,36+0)/105,83)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1118



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

2,39

-0,35
-61,67
-4,35

69 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 54,46
10,88
43,58

70 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,70

1,70
71 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 287,72

116,41
65,48

105,83
72 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 283,90

116,41
61,66

105,83
73 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 52,00

52,00
74 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 4,00

4,00
75 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 6,19

1,46
0,77

VIZ SITUACE STAVBY:13*4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:105,83*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:86,47*((0,81+2*1,433*0,35)-1,1)*0,25*0,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:105,83*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:105,83*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:86,47*((0,81+2*1,433*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:105,83*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-3*1,496*1,1876*(86,47/105,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,36*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:86,47*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:3*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:105,83*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:86,47*((0,81+2*1,496*0,35)-1,1)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:86,47*(2*0,81+1,433*0,35*2)/2*1,433*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
86,47*(0,81+2*1,433*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-86,47*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

3,97
76 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 4,00

4,00
77 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 52,00

52,00
78 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 4,00 0,00045 0,00

4,00
79 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 1,26 0,00024 0,00

1,26
80 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09

10,05
81 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05

10,05
82 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 5,55

3,19
2,36

83 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,73 0,00100 0,00
0,70

0,39

0,64
84 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,00 0,00200 0,00

1,00
85 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,00 0,01100 0,01

1,00
86 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 13,00 0,00300 0,04

13,00
87 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 13,00 0,00200 0,03

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:13

VIZ SITUACE STAVBY:13*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:4*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:105,83*1,1*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:86,47*((0,81+2*1,496*0,35)-
1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:105,83*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:13*4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:105,83*(0,50+2,50)*0,25*0,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1120
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SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

13,00
88 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 13,00 0,00400 0,05

13,00
89 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 13,00 0,00300 0,04

13,00
90 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
91 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
92 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 95,31 1,00000 95,31

19,04
76,27

93 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,04 0,55000 0,02
0,04

Celkem za 1 Zemní práce 96,32
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
94 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 79,37 0,22107 17,55

79,37
95 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 86,75 0,00048 0,04

86,75

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 17,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
96 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 105,83

105,83

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
97 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 13,54 1,89077 25,60

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(105,83-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(105,83-0-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,36*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:86,47*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:13

VIZ SITUACE STAVBY:13

VIZ SITUACE STAVBY:13
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

3,08
10,46

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 25,60
Díl: 5 Komunikace
98 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,23

4,23
99 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 4,23

4,23

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
100 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

1,00
1,00
1,00

101 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
102 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 105,83 0,00001 0,00

105,83

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:105,83/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:105,83/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,36*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:86,47*0,121
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

103 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 4,00 0,00002 0,00
4,00

104 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 4,00 0,00005 0,00
4,00

105 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 105,83
105,83

106 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 3,00 0,00017 0,00
3,00

107 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,49
4,49

108 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

109 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 6,00 0,03682 0,22
6,00

110 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
111 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*1,496

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

112 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
113 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 2,00

2,00
114 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 3,00
3,00

115 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 3,00 0,00702 0,02
3,00

116 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00 0,42930 0,86
2,00

117 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 1,00 0,31508 0,32
1,00

118 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10
kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00100 0,00

4,00
119 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 19,28 0,04200 0,81

19,28

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:105,83/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

120 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,01000 0,04

4,00
121 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00070 0,00
4,00

122 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00007 0,00

8,74
123 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 60,56 0,00023 0,01

38,56

16,00
6,00

124 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 4,00 0,00040 0,00

4,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
3*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:105,83/6,000*1,093*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

125 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 6,00 0,00112 0,01

6,00

126 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00
127 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,96 0,00140 0,02

14,96
128 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

129 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

1,01
130 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23
2,02

131 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
132 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,496/0,30

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

133 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
134 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

135 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na
pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45

1,01
136 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 3,03 1,87000 5,67
3,03

137 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 9,90 0,00200 0,02

9,90

Celkem za 8 Trubní vedení 11,18
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
138 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,95 0,00001 0,00

2,95

139 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,95 0,00020 0,00

2,95

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
140 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,08 0,00233 0,00 -2,44700 -0,20

0,08
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+1+2+1+3)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

141 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 61,50 -0,01000 -0,62
61,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,81
Díl: 97 Prorážení otvor
142 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 21,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:15*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

0,20

0,62

20,76
0,28

143 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 21,85

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:15*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

0,20

0,62

20,76
0,28

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
144 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 150,69
145 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 150,69

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
146 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 32,91

32,91

147 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

148 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:3*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,496)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:3*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,496)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:15*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-13
SO-03-13 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11

149 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 461,25 -0,04500 -20,76
461,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -20,76
Díl: 763 evostavby
150 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 461,25

461,25
151 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 11,07 0,55000 6,09

11,07
152 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 6,09

Celkem za 763 D evostavby 6,09
Díl: 767 Konstrukce záme nické
153 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 30,75

30,75
154 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 30,75 -0,00925 -0,28

30,75
155 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 30,75 0,00120 0,04

30,75
156 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,04 -0,28
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
157 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 21,85
158 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 131,11

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:15*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1134



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,38 0,00880 0,00

0,38
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,27 0,00880 0,00

0,27
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 129,60

129,60
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 129,60

129,60
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,30
1,30

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,04

0,01
0,00

0,03
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 169,57

53,03

50,80

11,46

13,74

9,78

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:75,2*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:75,2*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:96,8*1,05/10000
ZÁ EZY:75,2*((0,78+2*1,311*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:96,8*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:75,2/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(129,6-75,2)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

11,48
2,53

4,40

5,17
1,14

1,00

1,18
0,26
3,00
0,59

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 31,82

0,52

17,46
3,00
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:29,7*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:54,4*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3,1*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:29,7*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3,1*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:54,4*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:29,7*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:75,2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

2,88

0,30

0,58

0,06

0,29

0,03

4,62

0,48

1,01
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 9,77

5,64
0,33

3,80
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 2,40

0,20

1,82

0,38
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*29,7/(29,7+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :29,7*(1,05)*0,181
2*29,7/(29,7+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :29,7*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*29,7/(29,7+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

13,28

6,74
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,01 0,00005 0,00

13,28

6,74
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,26 -0,11800 -0,38

3,26
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,26 -0,16000 -0,52

3,26
19 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 32,99 -0,56000 -18,47

31,19
1,80

20 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 32,99 -0,18100 -5,97

31,19
1,80

21 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 29,70 -0,12800 -3,80

29,70

22 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 4,99 -1,30000 -6,49

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*1,05*1
2*29,7/(29,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(1,05)*1
2*29,7/(29,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

96,8*(0,50+0,50)*0,0696

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:96,8*(0,78+2*1,701*0,35)*0,0696
0*(6*3+3*3)*0,0696
96,8*(0,50+0,50)*0,0696

VIZ SITUACE STAVBY:96,8*(0,78+2*1,701*0,35)*0,0696
0*(6*3+3*3)*0,0696
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

1,56

0,16

0,31

0,03

0,16

0,02

2,49

0,26
23 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,10 -0,14500 -0,45

3,10
24 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 30,76

18,35

-1,79

-0,07

-0,49

17,51

-2,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(96,8-75,2)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3,1*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3,1*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,005
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

25 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 20,43

20,43
26 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 71,37 0,00004 0,00

71,37
27 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,40

2,40
28 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 8,40

8,40
29 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 12,30 0,00869 0,11

12,30
30 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 4,10 0,01271 0,05

4,10
31 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
32 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 6,09

3,66
1,22
1,22

33 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 66,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*75,2/129,6
2*1,05*1,0*1,0*75,2/129,6
2*1,05*1,0*1,0*75,2/129,6
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,311*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):129,6/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):129,6/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):129,6/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,701+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):129,6/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)
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SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

15,25
7,31

43,56
34 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 52,85

62,68

-9,83
35 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 52,85

62,68

-9,83
36 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 27,21

32,27

-5,06
37 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 27,21

32,27

-5,06
38 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 14,77 0,00814 0,12

17,51

-2,75
39 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 6,64 0,01538 0,10

7,88
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,1434

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:96,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:96,8*1,05*0,15
ZÁ EZY:75,2*((0,78+2*1,311*0,35)-1,05)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-1,24
40 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,51 0,01730 0,03

1,80

-0,28
41 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,41

2,64
0,88
0,88

42 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,21

1,21
43 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 56,04

64,46

-6,40

-0,27

-1,75
44 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 56,04

64,46

-6,40

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,4-
1,00)*2,24*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,5132

2*1,05*1,0*1,0*54,4/129,6
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,24*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,24*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,4-
1,00)*2,24*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*54,4/129,6
2*1,05*1,0*1,0*54,4/129,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-0,27

-1,75
45 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 29,47

33,80

-3,30

-0,14

-0,90
46 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 29,47

33,80

-3,30

-0,14

-0,90
47 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 16,00 0,01041 0,17

18,35

-1,79
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,4*2,24*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,4*2,24*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,4*2,24*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-0,07

-0,49
48 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 7,20 0,01702 0,12

8,25

-0,80

-0,03

-0,22
49 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,64 0,01922 0,03

1,88

-0,18

-0,01

-0,05
50 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,71

1,71
51 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:54,4*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,4*2,24*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:54,4*2,24*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

52 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 2,42

1,35

0,67

0,40
53 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,30

1,28

0,64

0,38
54 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 11,81 0,00099 0,01

11,81
55 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 41,81 0,00086 0,04

41,81
56 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 11,81

11,81
57 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 41,81

41,81
58 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 41,86 0,00199 0,08

41,86
59 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 148,23 0,00202 0,30

148,23
60 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 41,86

41,86
61 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 148,23

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,76*1,818*2*(1-0,78)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,64*2,397*2*(1-0,78)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,76*1,818*2*0,78

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,64*2,397*2*0,78

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,76*1,818*2*0,78

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+6+2)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,76*1,818*2*(1-0,78)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,64*2,397*2*(1-0,78)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+6+2)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

148,23
62 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 77,82 0,00137 0,11

77,82
63 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 77,82

77,82
64 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 43,36

32,83

-3,20

-0,13

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,64*2,397*0,78*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,64*2,397*0,78*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,701+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,311+2,24)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,64*2,397*2*0,78

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1146



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-0,87

16,90

-1,65

-0,07

-0,45
65 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 13,44

9,17

-0,89

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,311+2,24)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-0,24

4,13

-0,40

-0,02

-0,11

0,86

0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,311+2,24)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

0,94

-0,09

0,00

-0,03
66 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
67 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
68 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00

1,00
69 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,01

13,28

6,74
70 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 73,73

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:96,8*(0,78+2*1,701*0,35)*0,0696
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0696
VIZ SITUACE STAVBY:96,8*(0,50+0,50)*0,0696

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,0147*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,311+2,24)/2+0,50)*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

30,30

35,58

7,85

71 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 294,94

24,36

96,86

26,19

116,12

31,41

72 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 23,16

5,59

6,56
1,45
1,71

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:54,4*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:75,2*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:75,2*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*1,701*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:29,7*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:75,2*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:29,7*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:75,2*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:54,4*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:54,4*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

0,34

2,51

2,95
0,65

0,57

0,67
0,15

73 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 92,66

22,36

26,25
5,79
6,85
1,35

10,06

11,81
2,61

2,29

2,69
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:54,4*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:29,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:75,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

74 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 96,90

30,30

35,58

7,85

5,59

6,56
1,45

2,51

2,95
0,65

0,57

0,67
0,15
1,71
0,34

75 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 75,11

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:54,4*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,701+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:75,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,701*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:29,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

65,66

-6,40

-0,27

-1,75

33,80

-3,30

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,701+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-0,14

-0,90

18,35

-1,79

-0,07

-0,49

8,25

-0,80

-0,03

-0,22

1,88

-0,18

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*2,24*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,1*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-0,05

-38,98

-4,24

1,71

0,34

2,63

1,31

0,79
76 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 51,36

62,68

-9,83

32,27

-5,06

17,51

-2,75

7,88

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+6+2)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-54,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*1,701*1,1876*((54,4+0)/129,6)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:54,4*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(96,8-
75,2)*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

-1,24

1,80

-0,28
-45,76
-5,86

77 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 60,51
27,80
32,71

78 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
79 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 267,68

101,64
69,24

96,80
80 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 247,15

101,64
48,71

96,80
81 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
82 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
83 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 5,51

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:96,8*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:96,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,2*((0,78+2*1,701*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:96,8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:96,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,2*((0,78+2*1,311*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-75,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-5*1,701*1,1876*(75,2/129,6)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:54,4*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,2*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
75,2*(0,78+2*1,311*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:75,2*(2*0,78+1,311*0,35*2)/2*1,311*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1156



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

1,27
0,61

3,63
84 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
85 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
86 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
87 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
88 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 7,54 0,00940 0,07

7,54
89 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 7,54

7,54
90 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,55

1,96
0,59

91 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,61 0,00100 0,00
0,61

0,42

0,58
92 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
93 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:96,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:96,8*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,2*((0,78+2*1,701*0,35)-
1,05)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:96,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:96,8*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:75,2*((0,78+2*1,311*0,35)-1,05)*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

94 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02
8,00

95 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02
8,00

96 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03
8,00

97 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02
8,00

98 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

99 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

100 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 105,89 1,00000 105,89
48,65
57,25

101 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 107,45 -36,09
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
102 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 97,20 0,22107 21,49

97,20
103 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
104 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(129,6-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:54,4*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,2*0,435*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1158



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

105 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
106 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 106,24 0,00048 0,05

106,24

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 22,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
107 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
108 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 129,60

129,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
109 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 16,26 1,89077 30,74

7,83
8,42

110 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 6,08 2,48157 15,09
6,08

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 45,83
Díl: 5 Komunikace
111 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 36,24 0,30361 11,00

31,19

3,26
1,80

112 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 32,99 0,46166 15,23
31,19

1,80
113 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 2,36 1,68670 3,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,1*1,05
2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:54,4*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:75,2*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(29,7-0)*1,05*0,25*0,78

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(129,6-0-0)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

1,56

0,16

0,31

0,03

0,16

0,02

0,09

0,02

0,01
114 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 5,36 1,10000 5,90

4,62

0,48

0,27
115 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 6,28 1,00000 6,28

5,94

0,34
116 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 7,43 0,11545 0,86

7,43
117 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 9,53 0,00999 0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:29,7*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,7*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3,1*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,05
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SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

8,91
0,32
0,30

118 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 62,69 0,10255 6,43
60,89

1,80
119 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 93,87 0,00061 0,06

60,89
31,19
0,90
0,90

120 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,26 0,21242 0,69

3,26
121 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 5,18

5,18
122 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 5,18

5,18

Celkem za 5 Komunikace 50,51
Díl: 8 Trubní vedení
123 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 5,00 0,00660 0,03

1,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:129,6/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:129,6/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,7*(1,05+2*0,50)*1
29,7*(1,05)*1
2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*29,7/(29,7+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*2*0,15
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,7*(1,05+2*0,50)
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SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

2,00
2,00

124 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
125 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 129,60 0,00001 0,00

129,60

126 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 5,00 0,00001 0,00
5,00

127 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 5,00 0,00004 0,00
5,00

128 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 129,60
129,60

129 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

130 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 8,51
8,51

131 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 5,00 0,00002 0,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*1,701

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
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SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

5,00
132 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37

10,00
133 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 4,00

4,00
134 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 3,00

3,00

135 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00
136 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 5,00
5,00

137 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04
5,00

138 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43
1,00

139 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 5,00 0,00050 0,00

5,00
140 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 23,61 0,03072 0,73

23,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:129,6/6,000*1,093

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:4

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

141 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 5,00 0,00540 0,03

5,00
142 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 5,00 0,00030 0,00
5,00

143 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 10,93 0,00005 0,00

10,93
144 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 77,22 0,00017 0,01

47,22

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:129,6/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

20,00
10,00

145 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 5,00 0,00022 0,00

5,00

146 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

147 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00
148 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 28,35 0,00140 0,04

28,35
149 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

150 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,25000 1,01

4,04

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,701/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*2
5*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

151 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58

3,03
152 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08
5,05

153 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

1,01
154 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10
2,02

155 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14

2,02
156 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

157 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08

5,05

158 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 18,70 0,00200 0,04

18,70

Celkem za 8 Trubní vedení 16,40
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
159 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+4+3+5+0+5)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

1,00
160 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

161 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

162 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 32,40

21,60

10,80
163 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 10,80

10,80

164 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 2,48

2,48

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*129,6/12*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*129,6/12*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*129,6/12*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(29,7/(29,7+0,0000000000000000000001))*29,7/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

165 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
166 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

167 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

168 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 29,70 0,08232 2,44

29,70
169 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,10 0,17733 0,55

3,10
170 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 63,50

59,40
2,10
2,00

171 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 63,50

59,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*2
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1168



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

2,10
2,00

172 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 29,70 0,02700 0,80

29,70

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 4,25 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
173 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 12,70 0,00100 0,01

11,88
0,42
0,40

174 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 240,57

240,57

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
175 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 4,92 0,00001 0,00

4,92

176 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 4,92 0,00020 0,00

4,92

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
177 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,82 0,00233 0,00 -2,44700 -2,01

0,08

0,74

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*2/5
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
29,7/(29,7+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

178 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 20,25 -0,01000 -0,20
20,25

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,22
Díl: 97 Prorážení otvor
179 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,10

3,10
180 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 44,35

0,38

0,52

17,46

5,64

3,80

2,03

0,21
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

0,41

0,04

0,20

0,02

3,24

0,34

0,45

0,20

1,82
0,20

6,83
0,09

0,20

0,13
0,13

181 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 44,35

0,38

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:29,7/(29,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:29,7/(29,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
29,7/(29,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*0,11800

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

0,52

17,46

5,64

3,80

2,03

0,21

0,41

0,04

0,20

0,02

3,24

0,34

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:29,7*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:29,7*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

0,45

0,20

1,82
0,20

6,83
0,09

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
182 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 247,12
183 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 247,12

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
184 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 61,29

61,29

185 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,05 1,00000 0,05

0,05

186 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,05

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:29,7/(29,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
29,7/(29,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,701)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,701)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:29,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:29,7/(29,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,1*0,14500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-14
SO-03-14 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-11-1

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,05
Díl: 762 Konstrukce tesa ské
187 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 151,88 -0,04500 -6,83

151,88

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -6,83
Díl: 763 evostavby
188 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 151,88

151,88
189 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 3,65 0,55000 2,00

3,65
190 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 2,00

Celkem za 763 D evostavby 2,00
Díl: 767 Konstrukce záme nické
191 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 10,13

10,13
192 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 10,13 -0,00925 -0,09

10,13
193 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 10,13 0,00120 0,01

10,13
194 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,09
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
195 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 45,69
196 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 274,13

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

0
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,05 0,00880 0,00

0,05
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,65 0,00880 0,01

0,65
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 139,00

139,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 139,00

139,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,39
1,39

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 217,58

126,59

6,18

1,39

25,97

23,35

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,15*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:9,15*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:22*1,05/10000
ZÁ EZY:9,15*((0,78+2*2,12*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:22*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:9,15/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(139-9,15)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

1,40
4,79

10,50

0,63
2,15

2,39

0,14
0,49
7,16
0,83

5,56

-1,94
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 111,41

0,76
67,03
7,16
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:114*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:129,85*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:114*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:129,85*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:114*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,15*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

11,07

2,21

1,11

17,72

3,53
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 37,40

21,67
1,14

14,59
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 7,37

0,39

6,98

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 12,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:7*114/(114+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :114*(1,05)*0,181
7*114/(114+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :114*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:7*114/(114+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,01*1,85
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

8,81

3,69
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 12,50 0,00005 0,00

8,81

3,69
14 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,15 -0,23500 -0,74

3,15
15 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 126,00 -0,56000 -70,56

119,70
6,30

16 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 126,00 -0,18100 -22,81

119,70
6,30

17 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 114,00 -0,12800 -14,59

114,00

18 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 17,36 -1,30000 -22,56

5,99

1,20

0,60
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01

22*(0,50+0,50)*0,1677

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*1,05*1
7*114/(114+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(1,05)*1
7*114/(114+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:22*(0,78+2*2,296*0,35)*0,1677
0*(6*3+3*3)*0,1677
22*(0,50+0,50)*0,1677

VIZ SITUACE STAVBY:22*(0,78+2*2,296*0,35)*0,1677
0*(6*3+3*3)*0,1677
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

9,58

19 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 41,71
45,14

-6,87

-0,07

-0,29

4,23

-0,45

20 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 21,92

21,92
21 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 76,54 0,00004 0,00

76,54
22 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,58

2,58
23 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 9,00

9,00

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):139/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):139/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):139/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):139/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(22-9,15)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,296+0,50)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-114*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

24 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,20 0,00869 0,07

8,20
25 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 8,20 0,01271 0,10

8,20
26 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 16,40 0,02478 0,41

16,40
27 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,38

0,28
0,28
0,55

4,27
28 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 15,03

3,47
1,67

9,90
29 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 13,56

15,15

-1,59
30 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 13,56

15,15

-1,59
31 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 6,98

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,5132

ZÁ EZY:9,15*((0,78+2*2,12*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:22*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:8*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*9,15/139
4*1,05*1,0*1,0*9,15/139
8*1,05*1,0*1,0*9,15/139
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:31*0,78*1/3*2,12*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:22*1,05*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

7,80

-0,82
32 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 6,98

7,80

-0,82
33 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,79 0,00814 0,03

4,23

-0,45
34 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,70 0,01538 0,03

1,90

-0,20
35 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,39 0,01730 0,01

0,43

-0,05
36 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 21,96

3,92
3,92
7,85

6,26
37 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,24

4*1,05*1,0*1,0*129,85/139
8*1,05*1,0*1,0*129,85/139
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:31*1,05*1/3*2,309*1/4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*129,85/139

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

1,24
38 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 134,47

160,32

-24,57

-0,24

-1,04
39 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 134,47

160,32

-24,57

-0,24

-1,04
40 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 69,86

83,17

-12,65

-0,12

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:129,85*2,309*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(129,85-
1,00)*2,309*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,309*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(129,85-
1,00)*2,309*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

-0,53
41 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 69,86

83,17

-12,65

-0,12

-0,53
42 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 37,92 0,01041 0,39

45,14

-6,87

-0,07

-0,29
43 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 17,06 0,01702 0,29

20,31

-3,09

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:129,85*2,309*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:129,85*2,309*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:129,85*2,309*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

-0,13
44 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 3,89 0,01922 0,07

4,63

-0,70

-0,01

-0,03
45 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 3,18

3,18
46 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 3,18

3,18
47 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 4,09

4,09
48 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
49 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,96

2,16

0,54

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(8+4+4)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:129,85*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:129,85*2,309*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

0,27
50 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,81

2,04

0,51

0,26
51 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,62 0,00099 0,00

0,62
52 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 17,36 0,00086 0,01

17,36
53 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,62

0,62
54 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 17,36

17,36
55 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 20,13 0,00199 0,04

20,13
56 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 561,30 0,00202 1,13

561,30
57 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 20,13

20,13
58 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 561,30

561,30
59 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 294,68 0,00137 0,40

294,68
60 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 294,68

294,68
61 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 102,79

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:123,75*2,338*2*0,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*1,701*2*0,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:123,75*2,338*2*0,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:123,75*2,338*0,97*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:123,75*2,338*0,97*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*1,701*2*(1-0,97)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:123,75*2,338*2*(1-0,97)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*1,701*2*(1-0,97)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:123,75*2,338*2*(1-0,97)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,1*1,701*2*0,97

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(8+4+4)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

80,78

-12,29

-0,12

-0,52

41,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*1*0,2642*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*1*0,5132*1*0,50

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,12+2,309)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,296+0,50)*0,5132*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

-6,32

-0,06

-0,27
62 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 31,71

22,57

-3,43

-0,03

-0,15

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*1,05*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,12+2,309)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

10,15

-1,54

-0,02

-0,07

2,05

0,24
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,12+2,309)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*1,05*0,03*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,12+2,309)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

2,31

-0,35

0,00

-0,01
63 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 12,50

8,81

3,69
64 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 94,68

72,34

4,33

14,84

3,18
65 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 366,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:114*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,15*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:22*(0,78+2*2,296*0,35)*0,1677
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1677
VIZ SITUACE STAVBY:22*(0,50+0,50)*0,1677

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

58,14

231,20

3,19

14,13

59,35

66 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 30,76

13,34

0,80
2,74
4,09
0,47

6,00

0,36
1,23

1,37

0,08
0,28

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:114*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:129,85*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:9,15*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:9,15*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,296*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:114*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,15*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:129,85*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:129,85*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

67 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 123,05

53,37

3,19
10,95
16,36
1,89

24,01

1,44
4,92

5,47

0,33
1,12

68 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 125,44

72,34

4,33

14,84

13,34

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,15*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:114*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:129,85*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:9,15*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

0,80
2,74

6,00

0,36
1,23

1,37

0,08
0,28
4,09
0,47

3,18
69 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 165,97

161,56
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,296+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:129,85*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,296+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,296*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

-24,57

-0,24

-1,04

83,17

-12,65

-0,12

-0,53

45,14

-6,87

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

-0,07

-0,29

20,31

-3,09

-0,03

-0,13

4,63

-0,70

-0,01

-0,03

-93,05

-17,83

4,09

0,47

3,18

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-129,85*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,296*1,1876*((129,85+0)/139)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22-
9,15)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:129,85*2,309*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
114*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

-1,11

4,20

1,05

0,53
70 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 19,59

15,15

-1,59

7,80

-0,82

4,23

-0,45

1,90

-0,20

0,43

-0,05
-5,57
-1,26

71 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 70,33
66,35
3,98

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-9,15*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,296*1,1876*(9,15/139)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:129,85*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,15*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(8+4+4)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9,15*(0,78+2*2,12*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:9,15*(2*0,78+2,12*0,35*2)/2*2,12*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

72 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
73 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 57,34

23,10
12,24

22,00
74 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 56,21

23,10
11,11

22,00
75 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 20,00

20,00
76 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,25

0,29
0,14

0,83
77 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 20,00

20,00
78 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
79 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
80 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,23

1,23

DOPRAVNÍ PRUH:22*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*4*PI*0,125^2*0,25*5

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:22*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:22*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:9,15*((0,78+2*2,12*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,15*((0,78+2*2,296*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:22*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,15*((0,78+2*2,12*0,35)-1,05)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

81 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,34 0,00100 0,00
0,14

0,07

0,13
82 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
83 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 5,00 0,00200 0,01

5,00
84 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 5,00 0,00400 0,02

5,00
85 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
86 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 126,70 1,00000 126,70

116,12
6,97

5,56

-1,94

Celkem za 1 Zemní práce 129,82 -131,26
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
87 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 104,25 0,22107 23,05

104,25
88 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,37 2,37855 3,26

1,37
89 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 3,92 0,04010 0,16

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(139-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*7

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:129,85*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,15*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :2*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
2*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,15*((0,78+2*2,296*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:22*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

3,92
90 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 3,92

3,92
91 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 113,95 0,00048 0,05

113,95

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 26,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
92 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,20 2,52500 0,50

0,20
93 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 139,00

139,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
94 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 19,72 1,89077 37,29

18,70
1,02

95 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 29,03 2,48157 72,03
29,03

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 109,33
Díl: 5 Komunikace
96 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 129,15 0,30361 39,21

119,70
3,15

6,30
97 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 129,15 0,46166 59,62

119,70
3,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:114*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:114*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:129,85*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,15*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(114-0)*1,05*0,25*0,97

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*7

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(139-0-0)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

6,30
98 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 8,19 1,68670 13,81

5,99

1,20

0,60

0,32

0,06

0,03
99 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 18,65 1,10000 20,51

17,72

0,93
100 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 23,98 1,00000 23,98

22,78

1,20
101 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 28,50 0,11545 3,29

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:114*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

28,50
102 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 35,57 0,00999 0,36

34,20
0,32
1,05

103 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 240,00 0,10255 24,61
233,70

6,30
104 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 359,70 0,00061 0,22

233,70
119,70

3,15
3,15

105 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 5,56

5,56
106 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 5,56

5,56

Celkem za 5 Komunikace 185,62
Díl: 8 Trubní vedení
107 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 8,00 0,00660 0,05

2,00
2,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:139/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*
2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:114*(1,05+2*0,50)*1
114*(1,05)*1
7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*1
7*114/(114+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:139/25

VIZ SITUACE STAVBY:114*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*2*0,15
114/(114+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
114/(114+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:114*(1,05+2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

4,00
108 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 139,00 0,00001 0,00

139,00

109 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

110 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

111 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 139,00
139,00

112 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

113 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 16,07
16,07

114 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

115 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

116 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 4,00

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,296

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

4,00
117 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 6,00

3,00
3,00

118 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
119 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

120 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 2,00 0,14500 0,29

2,00
121 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
122 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05

7,00
123 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
124 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 2,00 0,43218 0,86

2,00
125 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:4

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

126 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00

4,00
127 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 25,32 0,03072 0,78

25,32

128 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
129 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

130 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139/6,000*1,093
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SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

131 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 80,64 0,00017 0,01

50,64

16,00
14,00

132 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

133 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 14,00 0,00075 0,01

14,00

134 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 2,00 0,03300 0,07

2,00
135 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 53,57 0,00140 0,08

53,57

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,296/0,30

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:139/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

136 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s
betonovou výpní dle SN EN 124 kus 7,00 0,16200 1,13

7,00
137 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 2,00 0,10500 0,21

2,00
138 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 2,00 0,06400 0,13

2,00
139 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 2,00 0,10300 0,21

2,00
140 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 2,00 0,17000 0,34

2,00
141 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 2,00 0,12000 0,24

2,00
142 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,25000 1,01
4,04

143 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58

3,03
144 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 1,03500 3,14
3,03

145 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31

7,07
146 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08
2,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

147 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10

2,02
148 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27
4,04

149 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,60000 11,31

7,07

150 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 26,40 0,00200 0,05

26,40

Celkem za 8 Trubní vedení 27,31
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
151 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
152 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
153 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

154 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(3+4+3+7+0+7)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*114/(114+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*114/(114+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*114/(114+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

1,00

155 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 34,75

23,17

11,58
156 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 11,58

11,58

157 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 9,50

9,50

158 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
159 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*114/(114+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*114/(114+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*139/12*114/(114+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*139/12*114/(114+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*139/12*114/(114+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(114/(114+0,0000000000000000000001))*114/12

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:114/(114+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

1,00

160 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

161 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 114,00 0,08232 9,38

114,00
162 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 237,10

228,00
2,10
7,00

163 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 237,10

228,00
2,10
7,00

164 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 114,00 0,02700 3,08

114,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 13,17 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
165 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 47,42 0,00100 0,05

45,60
0,42

114/(114+0,0000000000000000000001)*2*1,05
114/(114+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*2/5
114/(114+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*2
114/(114+0,0000000000000000000001)*2*1,05
114/(114+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*114/(114+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:114/(114+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

1,40
166 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 923,40

923,40

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,05
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
167 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 7,29 0,00001 0,00

6,89
0,39

168 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 7,29 0,00020 0,00

6,89
0,39

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
169 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 3,01 0,00233 0,01 -2,44700 -7,37

0,16

2,85

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -7,37
Díl: 97 Prorážení otvor
170 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 134,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*1,05*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
2*PI*0,25^2

114/(114+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

0,74

67,03

21,67

14,59

7,78

1,56

0,78

12,45

0,39

6,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

0,20

0,13
0,13

171 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 134,41

0,74

67,03

21,67

14,59

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:114/(114+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*
0,06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:114/(114+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
114/(114+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

7,78

1,56

0,78

12,45

0,39

6,97

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:114/(114+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*
0,06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:114/(114+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
114/(114+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:114*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:114*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:114*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-15
SO-03-15 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-12

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
172 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 492,31
173 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 492,31

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
174 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 111,98

111,98

175 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

176 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
177 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 139,08
178 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 834,49

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,296)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,296)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,17 0,00880 0,00

0,17
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 37,30

37,30
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 37,30

37,30
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,37
0,37

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 37,95

18,95

1,80

0,41

7,32

3,50

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,67*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:2,67*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05/10000
ZÁ EZY:2,67*((0,78+2*2,352*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:2,67/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(37,3-2,67)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,41
1,35

1,57

0,18
0,61

0,36

0,04
0,14
1,07
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 20,20
0,34

11,82

1,07
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:20,11*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:19,44*1,05*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:2*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:20,11*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:2*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:19,44*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:20,11*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,67*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1219



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,24

1,95

0,19

0,39

0,04

0,20

0,02

3,13

0,31

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 6,56

3,82
0,16

2,57
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,48

1,23

0,25
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*20,11/(20,11+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :20,11*(1,05)*0,181
1*20,11/(20,11+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :20,11*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*20,11/(20,11+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 22,50

22,50

13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 22,50 0,00005 0,00

22,50

14 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 2,10 -0,11800 -0,25

2,10
15 113107111R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 2,10 -0,16000 -0,34

2,10
16 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 22,02 -0,56000 -12,33

21,12
0,90

17 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 22,02 -0,18100 -3,98

21,12
0,90

18 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 20,11 -0,12800 -2,57

20,11

19 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 3,37 -1,30000 -4,38

1,06

0,11

1*20,11/(20,11+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,05*0,05

0*(0,50+0,50)*0,8333

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*1,05*1
1*20,11/(20,11+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(1,05)*1

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,78+2*2,266*0,35)*0,8333
1*(6*3+3*3)*0,8333
0*(0,50+0,50)*0,8333

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,78+2*2,266*0,35)*0,8333
1*(6*3+3*3)*0,8333
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,21

0,02

0,11

0,01

1,69

0,17
20 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 2,00 -0,14500 -0,29

2,00
21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 17,41

6,60

-1,21

-0,05

0,06

1,44

-0,14

10,71
22 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 5,88

5,88

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,3/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-2,67)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

23 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 20,54 0,00004 0,00

20,54
24 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,69

0,69
25 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,42

2,42
26 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
27 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,44

0,15

2,29
28 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,60

0,55
4,05

29 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 4,67

5,17

-0,50
30 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 4,67

5,17

ZÁ EZY:2,67*((0,78+2*2,352*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*2,67/37,3
0*1,05*1,0*1,0*2,67/37,3
2*1,05*1,0*1,0*2,67/37,3
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:15*0,78*1/3*2,352*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,3/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,3/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,3/12*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-0,50
31 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 2,40

2,66

-0,26
32 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 2,40

2,66

-0,26
33 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,30 0,00814 0,01

1,44

-0,14
34 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,59 0,01538 0,01

0,65

-0,06
35 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,13 0,01730 0,00

0,15

-0,01
36 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,05

1,09
0*1,05*1,0*1,0*19,44/37,3
2*1,05*1,0*1,0*19,44/37,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*19,44/37,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

2,96
37 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 14,50

15,33

-0,83
38 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 14,50

15,33

-0,83
39 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 21,75

23,00

-1,25
40 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 21,75

23,00

-1,25
41 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 7,46

7,89

-0,43
42 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 7,46

7,89

-0,43
43 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 11,20

11,84

-0,64
44 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 11,20

11,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,2642*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,2642*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:15*1,05*1/3*2,254*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,5132*2/5
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SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-0,64
45 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 28,25 0,00350 0,10

29,87

-1,62
46 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,08 0,00350 0,02

6,43

-0,35
47 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,82 0,01540 0,03

1,93

-0,10
48 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,73 0,01538 0,04

2,89

-0,16
49 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,42 0,01730 0,01

0,44

-0,02
50 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,62 0,01730 0,01

0,66

-0,04
51 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,21

1,21
52 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18,11

22,40

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,254*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(19,44-
1,00)*2,254*1,05*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,0147*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,0147*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,1434*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,0645*2/5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-4,33

-0,17

0,22
53 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 18,11

22,40

-4,33

-0,17

0,22
54 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 9,95

12,16

-2,23

-0,09

0,11
55 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 9,95

12,16

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,44*2,254*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,44*2,254*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(19,44-
1,00)*2,254*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-2,23

-0,09

0,11
56 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 5,40 0,01041 0,06

6,60

-1,21

-0,05

0,06
57 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 2,43 0,01702 0,04

2,97

-0,54

-0,02

0,03
58 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,55 0,01922 0,01

0,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,44*2,254*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,44*2,254*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:19,44*2,254*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-0,12

0,00

0,01
59 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,61

0,61
60 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
61 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,81

0,27

0,27

0,27
62 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,77

0,26

0,26

0,26
63 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 15,19 0,01044 0,16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

15,19

64 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 87,64 0,00202 0,18
87,64

65 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 87,64
87,64

66 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 82,98 0,00149 0,12
82,98

67 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 82,98
82,98

68 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 46,01 0,00137 0,06
46,01

69 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 74,68 0,00139 0,10

74,68
70 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 46,01

46,01
71 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 74,68

74,68
72 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 87,59

38,33

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*2,254*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,5132*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*2,254*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*2,254*2*1

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,266+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,266+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*2,254*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05

POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:15,19
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

19,99

23,61

-4,33

-0,17

0,22

12,16

-2,23

-0,09

0,11

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*1*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

73 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 25,60

10,85

6,60

-1,21

-0,05

0,06

0,31

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*1,05*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,07

4,88

2,97

-0,54

-0,02

0,03

1,11

0,68

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0645*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-0,12

0,00

0,01

74 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 16,85

10,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,1434*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,1434*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

4,88

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0645*0*,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0645*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*1,05*0,03*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,1434*0*,55*0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

1,11

75 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 22,50

22,50

76 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,28

10,83

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,50+0,50)*0,8333

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0147*0*,55*0

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,78+2*2,266*0,35)*0,8333
VIZ SITUACE STAVBY:1*(6*3+3*3)*0,8333

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0147*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0147*0*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*1,05*0,03*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,352+2,254)/2+0,50)*(0,0147)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

1,26

4,18

77 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 65,11

8,70

34,61

0,93

4,12

16,74

78 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 5,41

2,00

0,23
0,77
0,61
0,14VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:20,11*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,67*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:19,44*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:19,44*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:19,44*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,67*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,67*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,266*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:20,11*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,67*0*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,90

0,10
0,35

0,20

0,02
0,08

79 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 21,63

7,99

0,93
3,09
2,45
0,54

3,59

0,42
1,39

0,82

0,10
0,32

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:20,11*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:19,44*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:20,11*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,67*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1238



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

80 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 21,68

10,83

1,26

4,18

2,00

0,23
0,77

0,90

0,10
0,35

0,20

0,02
0,08
0,61
0,14

81 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 75,05
38,33

-4,05
19,73

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,266+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:19,44*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,266*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,67*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

23,61

-4,33

-0,17

0,22

12,16

-2,23

-0,09

0,11
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

6,60

-1,21

-0,05

0,06

2,97

-0,54

-0,02

0,03

0,68

-0,12

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
20,11*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*2,254*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1241



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,01

-13,93

-5,00

0,61

0,14

0,53

0,53

0,53
82 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 7,09

5,17

-0,50

2,66

-0,26

1,44

-0,14

0,65
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
2,67)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-19,44*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-
2*2,266*1,1876*((19,44+15,19)/37,3)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:19,44*1,05*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

-0,06

0,15

-0,01
-1,62
-0,39

83 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,10
9,93
1,16

84 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
85 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 30,51

3,51
27,00

86 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 30,68

3,68
27,00

87 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 36,00
36,00

88 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,38

0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:2,67*((0,78+2*2,352*0,35)-1,05)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,67*((0,78+2*2,352*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,67*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,67*((0,78+2*2,266*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,67*(2*0,78+2,352*0,35*2)/2*2,352*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,67*(0,78+2*2,352*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2,67*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,266*1,1876*(2,67/37,3)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,34

89 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 36,00
36,00

90 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05
5,03

91 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03
5,03

92 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,21
2,21

93 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,18 0,00100 0,00

0,02
0,16

94 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03
9,00

95 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 9,00 0,00200 0,02
9,00

96 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 9,00 0,00400 0,04
9,00

97 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03
9,00

98 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 19,42 1,00000 19,42
17,38
2,03VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,67*0,435*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*0,511*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:9*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,67*((0,78+2*2,266*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

Celkem za 1 Zemní práce 20,64 -24,14
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
99 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 16,58 0,22107 3,67

16,58
100 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
101 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
102 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
103 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 18,12 0,00048 0,01

18,12

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4,16
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
104 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

105 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
106 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 37,30

37,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,15
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
107 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,10 1,89077 5,86

2,80VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,44*0,144

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(37,3-0-15,19)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(37,3-0-15,19)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,30
108 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 1,29 2,48157 3,20

1,29

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9,06
Díl: 5 Komunikace
109 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 24,12 0,30361 7,32

21,12

2,10
0,90

110 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 22,02 0,46166 10,16
21,12

0,90
111 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,57 1,68670 2,64

1,06

0,11

0,21

0,02

0,11

0,01

0,05

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,11*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,05
1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,11*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,67*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(20,11-15,19)*1,05*0,25*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,00
112 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 3,57 1,10000 3,93

3,13

0,31

0,13
113 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 4,19 1,00000 4,19

4,02

0,17
114 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 5,03 0,11545 0,58

5,03
115 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 6,50 0,00999 0,06

6,03
0,32
0,15

116 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 42,13 0,10255 4,32
41,23

0,90
117 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 63,24 0,00061 0,04

41,23
21,12
0,45
0,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,11*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,
50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,11*(1,05+2*0,50)*1
20,11*(1,05)*1
1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,11*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:20,11*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*2*0,15
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*20,11/(20,11+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

118 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 2,10 0,21242 0,45

2,10
119 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,49

1,49
120 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,49

1,49

Celkem za 5 Komunikace 33,70
Díl: 8 Trubní vedení
121 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 4,00 0,00660 0,03

1,00
3,00

122 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 37,30 0,00001 0,00
37,30

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:37,3/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:37,3/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

123 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

124 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

125 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 37,30
37,30

126 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

127 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,53
4,53

128 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

129 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

130 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 2,00

1,00
1,00

131 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
132 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

133 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,266

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

134 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
135 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 6,79 0,03072 0,21

6,79

136 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
137 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 7,60 0,00100 0,01

7,60
138 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
139 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:(15,19+0)/2

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :

VIZ SITUACE STAVBY:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

2,00
140 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00
4,37

141 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 25,59 0,00017 0,00

13,59

8,00
4,00

142 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

143 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

144 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
2*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,3/6,000*1,093*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

1,00
145 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 15,11 0,00140 0,02

15,11
146 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

147 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

1,01
148 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

149 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

2,02
150 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

151 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 3,03 0,06800 0,21

3,03
152 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

153 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 6,60 0,00200 0,01

6,60

Celkem za 8 Trubní vedení 7,00
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
154 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+0+1+2+0+2)*1,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,266/0,30
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

2,00

1,00
155 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

156 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

157 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 9,33

6,22

3,11
158 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,11

3,11

159 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,68

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*37,3/12*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*37,3/12*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*37,3/12*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

1,68

160 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
161 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

162 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

163 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 20,11 0,08232 1,66

20,11
164 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 2,00 0,17733 0,35

2,00
165 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 43,32

40,22
2,10

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*2
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(20,11/(20,11+0,0000000000000000000001))*20,11/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

1,00
166 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 43,32

40,22
2,10
1,00

167 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 20,11 0,02700 0,54

20,11

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,01 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
168 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 8,66 0,00100 0,01

8,04
0,42
0,20

169 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 162,89

162,89

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
170 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

171 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
172 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,50 0,00233 0,00 -2,44700 -1,23

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*2/5
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(1,05+3,00)*2

20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*2
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*2*1,05
20,11/(20,11+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,23
Díl: 97 Prorážení otvor
173 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 2,00

2,00
174 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 25,16

0,25

0,34

11,82

3,82

2,57

1,37

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*1,05*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,14

0,27

0,03

0,14

0,01

2,20

0,22

0,29

1,23

0,20

0,13

0,13
175 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 25,16

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:20,11/(20,11+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:20,11/(20,11+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

20,11/(20,11+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,005*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,25

0,34

11,82

3,82

2,57

1,37

0,14

0,27

0,03

0,14

0,01

2,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:20,11*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:20,11*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,22

0,29

1,23

0,20

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
176 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 77,73
177 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 77,73

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
178 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 86,59

31,62
54,97

179 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,06 1,00000 0,06

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,266)*2
VIZ SITUACE STAVBY:15,19*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:20,11/(20,11+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:20,11/(20,11+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

20,11/(20,11+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:20,11*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-16
SO-03-16 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-13

0,02
0,03

180 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,06
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,06

Díl: M23 Montáže potrubí
181 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 7,60 0,00028 0,00
7,60

182 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 15,19 0,06330 0,96
15,19

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,96
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
183 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 25,82
184 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 154,94

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(15,19+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:15,19+0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,266)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:15,19*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 2,76

2,76
3 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 2,76

2,76
4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,03
0,03

5 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 3,45

0,01

2,22

0,45

0,00

0,49

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:2,75*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,76*1,1/10000
ZÁ EZY:2,75*((0,81+2*3,059*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:2,76*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,75*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:2,75/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76/100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,22

0,00

0,05

0,00

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,00

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,01*1,1*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,75*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*1,1*0,03*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

8 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

9 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,10
0,00

0,00

2,27

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(2,76-2,75)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
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SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

-0,17

10 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,44

0,44
11 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 1,52 0,00004 0,00

1,52
12 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,05

0,05
13 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,18

0,18
14 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,10 0,00869 0,02

2,10
15 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
16 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,10 0,02478 0,05

2,10
17 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3,29

1,10
1,10
1,10

18 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,46

1*1,1*1,0*1,0*2,75/2,76
1*1,1*1,0*1,0*2,75/2,76
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*3,059*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,76/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,76/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*2,75/2,76

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(3,055+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,76/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,76/12*8,5*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,46
0,76

1,24
19 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 7,49

8,12

-0,62
20 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 7,49

8,12

-0,62
21 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 3,86

4,18

-0,32
22 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 3,86

4,18

-0,32
23 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 2,09 0,00814 0,02

2,27

-0,17
24 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,94 0,01538 0,01

1,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,0645

DOPRAVNÍ PRUH:2,76*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,76*1,1*0,15
ZÁ EZY:2,75*((0,81+2*3,059*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

-0,08
25 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,21 0,01730 0,00

0,23

-0,02
26 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,01

0,00
0,00
0,00

27 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,01

0,01
28 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,00

0,01

0,00
29 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,00

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
0,0050)*1,975*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*1,975*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,975*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
0,005)*1,975*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*0,01/2,76
1*1,1*1,0*1,0*0,01/2,76
1*1,1*1,0*1,0*0,01/2,76
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00
30 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,01

0,01

0,00
31 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,01

0,01

0,00
32 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,00 0,01041 0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,975*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,975*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,975*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00
33 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,00 0,01702 0,00

0,00

0,00
34 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

35 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,00

0,00
36 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,42

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,1*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,975*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,975*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645
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SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,42

37 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,40

0,40

38 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,04 0,00099 0,00
0,04

39 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,04
0,04

40 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 0,02

0,01

0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,975*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,975*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(3,055+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((3,059+1,975)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,01

0,00

41 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((3,059+1,975)/2+0,50)*(0,1434)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00

0,00

0,00

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((3,059+1,975)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((3,059+1,975)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,0645*1*0,50*0
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SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

42 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,53

0,01

1,52

43 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 6,12

0,00

0,02

1,03

5,06

44 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,44

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,75*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,75*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,75*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*3,055*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,75*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00

0,28

0,00

0,00

0,13

0,00

0,03

45 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 1,75

0,00

1,12

0,00

0,00

0,51

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,75*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1,1*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00

0,12

46 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,97

0,01

1,52

0,00

0,28

0,00

0,13

0,00

0,03

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,75*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*3,055*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
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SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

47 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,84

0,01

0,00

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(3,055+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(3,055+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1278



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00

-0,01

0,00

0,83

48 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 12,64

8,12

-0,62

4,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,76-
2,75)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*3,055*1,1876*((0,01+0)/2,76)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,975*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

-0,32

2,27

-0,17

1,02

-0,08

0,23

-0,02
-1,96

49 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,39
0,01
1,39

50 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 10,88
3,04
5,08

2,76
51 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 10,89

3,04
5,09

2,76
52 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,21

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,75*((0,81+2*3,059*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:2,76*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,75*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,76*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,75*((0,81+2*3,055*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:2,76*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,76*1,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2,75*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*3,055*1,1876*(2,75/2,76)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,562

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,75*(0,81+2*3,059*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,75*(2*0,81+3,059*0,35*2)/2*3,059*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,04
0,06

0,10
53 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,07 0,00100 0,00

0,02

0,03

0,02
54 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 2,44 1,00000 2,44

0,01
2,43

Celkem za 1 Zemní práce 2,57
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
55 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 2,07 0,22107 0,46

2,07
56 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 2,26 0,00048 0,00

2,26

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 0,46
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
57 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 2,76

2,76

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
58 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,33 1,89077 0,63

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,75*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,76-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,76-0-0)*0,75*1,093

DOPRAVNÍ PRUH:2,76*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,76*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,75*((0,81+2*3,055*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:2,76*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,562*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,76*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:2,75*((0,81+2*3,059*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,00
0,33

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,63
Díl: 5 Komunikace
59 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,11

0,11
60 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,11

0,11

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
61 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 2,76 0,00001 0,00

2,76

62 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 2,76
2,76

63 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 0,50 0,04200 0,02

0,50

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76/6,000*1,093

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:2,76/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:2,76/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,75*0,121
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

64 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 1,01 0,00023 0,00

1,01

Celkem za 8 Trubní vedení 0,02
Díl: 96 Bourání konstrukcí
65 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,76/6,000*1,093*2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
66 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,10

67 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-17
SO-03-17 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-14

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
68 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 3,68
69 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 3,68

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
70 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10
71 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,81 0,00880 0,01

0,81
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,20 0,00880 0,00

0,20
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 202,60

202,60
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 202,60

202,60
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,03
2,03

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,08

0,02
0,01

0,05
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 312,28

39,87

109,24

24,64

20,10

7,35

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:161,7*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:161,7*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:159,5*1,05/10000
ZÁ EZY:161,7*((0,78+2*1,696*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:159,5*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:161,7/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(202,6-161,7)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

24,70
3,71

3,31

11,11
1,67

0,75

2,53
0,38
2,25
0,83

58,03

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 39,72

0,76
23,58

2,25
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:40,1*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:40,9*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:40,1*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:40,9*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,1*0,827*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:161,7*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

3,89

0,78

0,39

6,23

1,01

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 13,08

7,62
0,33

5,13
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 2,55

0,10

2,46

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 17,51

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*40,1/(40,1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :40,1*(1,05)*0,181
2*40,1/(40,1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :40,1*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*40,1/(40,1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

11,72

5,79
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 17,51 0,00005 0,00

11,72

5,79
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 2,00 0,00299 0,01

2,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 2,00

2,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 2,00 0,00005 0,00

2,00
17 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,15 -0,23500 -0,74

3,15
18 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 43,91 -0,56000 -24,59

42,11
1,80

19 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 43,91 -0,18100 -7,95

42,11
1,80

20 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 40,10 -0,12800 -5,13

40,10

21 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 6,11 -1,30000 -7,94

2,11

2*40,1/(40,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(1,05)*1
2*40,1/(40,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,05

159,5*(0,50+0,50)*0,0363

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:159,5*(0,78+2*1,777*0,35)*0,0363
0*(6*3+3*3)*0,0363
159,5*(0,50+0,50)*0,0363

VIZ SITUACE STAVBY:159,5*(0,78+2*1,777*0,35)*0,0363
0*(6*3+3*3)*0,0363
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,42

0,21

3,37

22 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 57,66
12,91

-2,42

-0,07

0,05

54,02

-6,84

23 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 31,95

31,95
24 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 111,56 0,00004 0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,777+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):202,6/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(159,5-161,7)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

111,56
25 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 3,76

3,76
26 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 13,13

13,13
27 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,10 0,00869 0,04

4,10
28 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
29 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 8,20 0,02478 0,20

8,20
30 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,87

1,68
0,84
3,35

31 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 119,14

25,12
22,25

71,78
32 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 168,84

4*1,05*1,0*1,0*161,7/202,6
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,696*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:159,5*1,05*0,15
ZÁ EZY:161,7*((0,78+2*1,696*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:159,5*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):202,6/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*161,7/202,6
1*1,05*1,0*1,0*161,7/202,6

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):202,6/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):202,6/12*(1-0,5132-0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

193,32

-24,49
33 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 168,84

193,32

-24,49
34 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 86,92

99,52

-12,61
35 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 86,92

99,52

-12,61
36 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 47,18 0,00814 0,38

54,02

-6,84
37 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 21,22 0,01538 0,33

24,30

-3,08
38 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 4,84 0,01730 0,08

5,54

-0,70

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

39 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,48

0,42
0,21
0,85

40 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,13

1,13
41 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 36,38

45,09

-8,64

-0,24

0,18
42 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 36,38

45,09

-8,64

-0,24

0,18
43 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 19,31

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(40,9-
1,00)*2,097*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,097*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(40,9-
1,00)*2,097*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*40,9/202,6
1*1,05*1,0*1,0*40,9/202,6
4*1,05*1,0*1,0*40,9/202,6
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,097*1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

23,79

-4,45

-0,12

0,09
44 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 19,31

23,79

-4,45

-0,12

0,09
45 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 10,48 0,01041 0,11

12,91

-2,42

-0,07

0,05
46 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 4,71 0,01702 0,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,9*2,097*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,9*2,097*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,9*2,097*1,05*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

5,81

-1,09

-0,03

0,02
47 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,07 0,01922 0,02

1,32

-0,25

-0,01

0,01
48 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
49 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
50 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,29

1,29
51 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:40,9*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,9*2,097*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,9*2,097*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,47
52 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,56

0,94

0,94

0,67
53 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,43

0,89

0,89

0,64
54 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,27 0,00099 0,00

0,27
55 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 6,59 0,00086 0,01

6,59
56 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,27

0,27
57 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 6,59

6,59
58 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 6,56 0,00199 0,01

6,56
59 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 158,11 0,00202 0,32

158,11
60 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 6,56

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,708*2*(1-0,96)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,9*2,117*2*(1-0,96)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,708*2*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,9*2,117*2*0,96

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :5*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(4+2+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,708*2*(1-0,96)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,9*2,117*2*(1-0,96)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(4+2+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

6,56
61 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 158,11

158,11
62 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 83,01 0,00137 0,11

83,01
63 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 83,01

83,01
64 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 56,82

46,22

-8,64

-0,24

0,18

23,79

-4,45

-0,12

0,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,9*2,117*0,96*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,9*2,117*0,96*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,777+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,696+2,097)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,708*2*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,9*2,117*2*0,96
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

65 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 17,15

12,91

-2,42

-0,07

0,05
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,1434*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,696+2,097)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,64

0,24

5,81

-1,09

-0,03

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,696+2,097)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,32

-0,25

-0,01

0,01

66 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 2,00
2,00

67 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 2,00
2,00

68 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 2,00
2,00

69 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 17,51
VIZ SITUACE STAVBY:2

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,0147*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,696+2,097)/2+0,50)*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

11,72

5,79
70 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 138,14

22,78

76,50

11,48

25,78

1,59
71 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 546,20

18,31

72,82

56,32

249,69

45,94

103,12

72 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 40,86

4,20

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:161,7*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:161,7*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*1,777*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,1*0,827*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:161,7*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,1*0,827*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:161,7*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:40,9*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:40,9*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:159,5*(0,78+2*1,777*0,35)*0,0363
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0363
VIZ SITUACE STAVBY:159,5*(0,50+0,50)*0,0363

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

14,11
2,12
1,29
0,47

1,89

6,35
0,95

0,43

1,45
0,22

7,38

73 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 163,44

16,81

56,45
8,47
5,15
1,89

7,56

25,39
3,81

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:40,9*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,1*0,827*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:161,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:40,9*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,72

5,79
0,87

29,53

74 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 145,84

22,78

76,50

11,48

4,20

14,11
2,12

1,89

6,35
0,95

0,43

1,45
0,22
1,29
0,47

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:40,9*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:161,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,777*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,1*0,827*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,59
75 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 48,58

46,22

-8,64

-0,24

0,18

23,79

-4,45
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*1*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,777+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,777+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

-0,12

0,09

12,91

-2,42

-0,07

0,05

5,81

-1,09

-0,03

0,02
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,32

-0,25

-0,01

0,01

-29,31

-2,98

1,29

0,47

1,59

-0,55

1,84

1,84

1,31
76 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 218,79

193,32

-24,49

99,52

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(4+2+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :5*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-40,9*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*1,777*1,1876*((40,9+0)/202,6)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,9*2,097*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(159,5-
161,7)*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

-12,61

54,02

-6,84

24,30

-3,08

5,54

-0,70
-98,41
-11,79

77 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 91,24
20,90
70,34

78 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
79 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 484,45

167,48

157,48

159,50
80 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 475,29

167,48

148,31

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:159,5*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:161,7*((0,78+2*1,777*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:159,5*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:159,5*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:161,7*((0,78+2*1,696*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-161,7*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*1,777*1,1876*(161,7/202,6)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,9*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:161,7*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
161,7*(0,78+2*1,696*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:161,7*(2*0,78+1,696*0,35*2)/2*1,696*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

159,50
81 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 28,00

28,00
82 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 2,00

2,00
83 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 9,93

2,09
1,85

5,98
84 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 2,00

2,00
85 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 28,00

28,00
86 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 2,00 0,00045 0,00

2,00
87 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,63 0,00024 0,00

0,63
88 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 12,57 0,00940 0,12

12,57
89 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 12,57

12,57
90 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,90

1,72
1,18

91 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 2,91 0,00100 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:7*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:2*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:159,5*1,05*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:159,5*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2*3,14*2*0,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:159,5*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:159,5*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:161,7*((0,78+2*1,696*0,35)-1,05)*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,94

0,96
92 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,50 0,00200 0,00

0,50
93 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,50 0,01100 0,01

0,50
94 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
95 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 7,00 0,00200 0,01

7,00
96 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 7,00 0,00400 0,03

7,00
97 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
98 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
99 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
100 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 161,48 1,00000 161,48

36,57
123,09

2,78

-0,97
101 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 58,03 1,00000 58,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,9*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:161,7*0,435*1,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:159,5*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:161,7*((0,78+2*1,777*0,35)-
1,05)*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

58,03

102 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,02 0,55000 0,01
0,02

Celkem za 1 Zemní práce 221,49 -46,34
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
103 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 151,95 0,22107 33,59

151,95
104 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
105 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
106 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
107 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 166,08 0,00048 0,08

166,08

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 34,65
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
108 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

109 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,1*0,827*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:161,7*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(202,6-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(202,6-0-0)*0,75*1,093

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

110 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 202,60
202,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,22
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
111 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 24,00 1,89077 45,38

5,89
18,11

112 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 10,11 2,48157 25,08
10,11

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 70,46
Díl: 5 Komunikace
113 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 47,06 0,30361 14,29

42,11
3,15

1,80
114 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 47,06 0,46166 21,72

42,11
3,15
1,80

115 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 2,85 1,68670 4,81

2,11

0,42

0,21

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,9*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:161,7*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(40,1-0)*1,05*0,25*0,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,005

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,09

0,02

0,01
116 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 6,50 1,10000 7,15

6,23

0,27
117 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 8,36 1,00000 8,36

8,01

0,34
118 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 10,03 0,11545 1,16

10,03
119 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 12,65 0,00999 0,13

12,03
0,32
0,30

120 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 84,01 0,10255 8,61
82,21VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,1*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,1*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:40,1*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*2*0,15
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
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SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,80
121 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 126,11 0,00061 0,08

82,21
42,11
0,90
0,90

122 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 8,10

8,10
123 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 8,10

8,10

Celkem za 5 Komunikace 66,30
Díl: 8 Trubní vedení
124 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 8,00 0,00660 0,05

1,00
1,00
1,00
5,00

125 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
126 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 202,60 0,00001 0,00

202,60

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:202,6/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:202,6/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,1*(1,05+2*0,50)*1
40,1*(1,05)*1
2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*40,1/(40,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

127 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 7,00 0,00001 0,00
7,00

128 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 7,00 0,00004 0,00
7,00

129 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 202,60
202,60

130 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

131 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 12,44
12,44

132 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 7,00 0,00002 0,00
7,00

133 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

134 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 3,00

3,00SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*1,777

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

135 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 6,00

5,00
1,00

136 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
137 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

138 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
139 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
140 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05

7,00
141 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
142 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
143 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 7,00 0,00050 0,00
7,00

144 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 36,91 0,03072 1,13

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

36,91

145 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 7,00 0,00540 0,04

7,00
146 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 7,00 0,00030 0,00
7,00

147 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 15,30 0,00005 0,00

15,30
148 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 115,81 0,00017 0,02

73,81

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:202,6/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:202,6/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

28,00
14,00

149 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 7,00 0,00022 0,00

7,00

150 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 14,00 0,00075 0,01

14,00

151 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
152 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 5,00 0,08000 0,40
5,00

153 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 41,46 0,00140 0,06

41,46
154 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,777/0,30

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:7*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

2,00
155 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
156 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
157 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
158 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
159 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
160 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,25000 0,76
3,03

161 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63

5,05
162 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

163 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31

7,07
164 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

165 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1323



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,01
166 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

167 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 5,05 0,06800 0,34

5,05
168 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

169 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,60000 11,31

7,07

170 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 25,30 0,00200 0,05

25,30

Celkem za 8 Trubní vedení 24,44
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
171 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
172 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

173 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+3+5+7+0+7)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,00

174 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 50,65

33,77

16,88
175 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 16,88

16,88

176 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 3,34

3,34

177 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
178 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*202,6/12*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*202,6/12*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(40,1/(40,1+0,0000000000000000000001))*40,1/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*202,6/12*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)
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SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

1,00

179 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

180 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 40,10 0,08232 3,30

40,10
181 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 84,30

80,20
2,10
2,00

182 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 84,30

80,20
2,10
2,00

183 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 40,10 0,02700 1,08

40,10

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 4,84 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
184 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 16,86 0,00100 0,02

16,04
0,42

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*2/5
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*2
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*2
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,40
185 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 324,81

324,81

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
186 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 7,09 0,00001 0,00

6,89
0,20

187 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 7,09 0,00020 0,00

6,89
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
188 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,04 0,00233 0,00 -2,44700 -2,55

0,04

1,00
189 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 4,05 -0,01000 -0,04

4,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,59
Díl: 97 Prorážení otvor
190 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 49,44

0,74

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

23,58

7,62

5,13

2,74

0,55

0,27

4,38

0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

2,45
0,04

1,37
0,02

0,20

0,13
0,13

191 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 49,44

0,74

23,58

7,62

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(1,05)*0*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:40,1/(40,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:40,1/(40,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
40,1/(40,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

5,13

2,74

0,55

0,27

4,38

0,10

2,45
0,04

1,37
0,02

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:40,1/(40,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
192 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 422,42
193 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 422,42

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
194 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 89,15

89,15

195 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,07 1,00000 0,07

0,07

196 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,07
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,07

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
197 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 30,38 -0,04500 -1,37

30,38

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -1,37
Díl: 763 evostavby
198 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 30,38

30,38
199 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,73 0,55000 0,40

0,73
200 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,40

Celkem za 763 D evostavby 0,40

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

40,1/(40,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,777)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,777)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:40,1/(40,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

Díl: 767 Konstrukce záme nické
201 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 2,03

2,03
202 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 2,03 -0,00925 -0,02

2,03
203 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 2,03 0,00120 0,00

2,03
204 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,02
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
205 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 50,78
206 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 304,65

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-18SU SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-18SU
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18SU
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 17,96

17,96
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 140,35 -0,12800 -17,96

140,35

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 7,02

7,02

Celkem za 1 Zemní práce -17,96
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 6,02 0,00999 0,06

6,02

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140,35*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140,35

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140,35*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18SU
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 140,35 0,00071 0,10

140,35

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 140,35 0,12715 17,85

140,35

Celkem za 5 Komunikace 18,01
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140,35

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140,35

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18SU
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,41

1,60

0,80
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,80

0,80

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,80

0,80

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 2,41 -0,06600 -0,16

1,60

0,80
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,80 -0,12700 -0,10

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,1/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,1/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,1/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,1/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,1/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,1/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18SU
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,80

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,39
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 16,04 0,00100 0,02

16,04

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 280,70

280,70

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 18,48

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,36

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140,35*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,1/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40,1/(40,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,1*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-18SU
SO-03-18 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-15 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 110,13
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,39 0,00880 0,00

0,39
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,30 0,00880 0,00

0,30
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 137,40

137,40
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 137,40

137,40
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,37
1,37

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,04

0,01
0,01

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 191,20

58,30

52,42

11,82

22,89

10,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:77,6*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:77,6*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:69,7*1,05/10000
ZÁ EZY:77,6*((0,78+2*1,942*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:69,7*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:77,6/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(137,4-77,6)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

11,85
4,22

4,84

5,33
1,90

1,10

1,21
0,43
3,30
0,83

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 61,93

1,26
36,87
3,30
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:62,7*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:59,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:5*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:62,7*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:5*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:59,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:62,7*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:77,6*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

6,09

1,22

0,61

9,74

2,02
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 20,59

11,92
0,65

8,03
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 4,04

0,20

3,84

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 12,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:4*62,7/(62,7+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :62,7*(1,05)*0,181
4*62,7/(62,7+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :62,7*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:4*62,7/(62,7+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,01*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1344



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

8,59

3,91
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 12,50 0,00005 0,00

8,59

3,91
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
17 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 5,25 -0,23500 -1,23

5,25
18 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 69,44 -0,56000 -38,88

65,84
3,60

19 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 69,44 -0,18100 -12,57

65,84
3,60

20 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 62,70 -0,12800 -8,03

62,70

21 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 9,55 -1,30000 -12,41

3,29

4*62,7/(62,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(1,05)*1
4*62,7/(62,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,05

69,7*(0,50+0,50)*0,0561

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:69,7*(0,78+2*2,024*0,35)*0,0561
0*(6*3+3*3)*0,0561
69,7*(0,50+0,50)*0,0561

VIZ SITUACE STAVBY:69,7*(0,78+2*2,024*0,35)*0,0561
0*(6*3+3*3)*0,0561
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0,66

0,33

5,27

22 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 43,44
19,18

-3,78

-0,11

0,18

31,54

-3,57

23 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 12,00 0,01721 0,21

10,00

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,024+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-5*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(69,7-77,6)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

2,00
24 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 21,66

21,66
25 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 75,66 0,00004 0,00

75,66
26 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,55

2,55
27 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 8,90

8,90
28 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,15 0,00869 0,05

6,15
29 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 4,10 0,01271 0,05

4,10
30 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,05 0,02478 0,05

2,05
31 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3,56

1,78
1,19
0,59

32 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 55,02

10,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*77,6/137,4
2*1,05*1,0*1,0*77,6/137,4
1*1,05*1,0*1,0*77,6/137,4
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,942*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:69,7*1,05*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):137,4/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):137,4/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):137,4/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):137,4/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

12,68

31,37
33 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 100,11

112,89

-12,78
34 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 100,11

112,89

-12,78
35 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 51,54

58,12

-6,58
36 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 51,54

58,12

-6,58
37 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 27,97 0,00814 0,23

31,54

-3,57
38 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 12,58 0,01538 0,19

14,19

-1,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,1434

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:69,7*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,5132

ZÁ EZY:77,6*((0,78+2*1,942*0,35)-1,05)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

39 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 2,87 0,01730 0,05

3,23

-0,37
40 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,74

1,37
0,91
0,46

41 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,15

1,15
42 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 54,21

67,49

-13,51

-0,40

0,64
43 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 54,21

67,49

-13,51

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(59,8-
1,00)*2,13*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

1*1,05*1,0*1,0*59,8/137,4
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,13*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,13*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(59,8-
1,00)*2,13*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*59,8/137,4
2*1,05*1,0*1,0*59,8/137,4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

-0,40

0,64
44 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 28,50

35,33

-6,96

-0,21

0,33
45 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 28,50

35,33

-6,96

-0,21

0,33
46 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 15,47 0,01041 0,16

19,18

-3,78
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:59,8*2,13*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:59,8*2,13*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:59,8*2,13*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

-0,11

0,18
47 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 6,96 0,01702 0,12

8,63

-1,70

-0,05

0,08
48 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,59 0,01922 0,03

1,97

-0,39

-0,01

0,02
49 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,88

1,88
50 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
51 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,89

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:59,8*2,13*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:59,8*2,13*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0,81

0,54

0,54
52 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,79

0,77

0,51

0,51
53 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 254,75 0,00202 0,51

254,75
54 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 254,75

254,75
55 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 133,74 0,00137 0,18

133,74
56 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 133,74

133,74
57 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 41,93

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*2,13*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*2,13*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,024+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,942+2,13)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+2)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*2,13*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*2,13*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+3+2)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

34,32

-6,76

-0,20

0,32

17,67

-3,48

-0,10

0,16
58 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 13,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

9,59

-1,89

-0,06

0,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,942+2,13)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,942+2,13)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

4,31

-0,85

-0,03

0,04

0,94

0,24

0,98

-0,19
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,0147*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,942+2,13)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

-0,01

0,01
59 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 11,02

11,02
60 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
61 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
62 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
63 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 12,50

8,59

3,91
64 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 83,11

33,31

36,71

13,08

65 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 332,42

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:62,7*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:77,6*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:69,7*(0,78+2*2,024*0,35)*0,0561
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0561
VIZ SITUACE STAVBY:69,7*(0,50+0,50)*0,0561

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

26,78

106,47

27,03

119,83

52,32

66 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 26,15

6,14

6,77
2,41
1,88
0,47

2,76

3,05
1,09

0,63

0,69
0,25

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:62,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:59,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:59,8*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:77,6*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:77,6*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,024*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:62,7*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:77,6*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:59,8*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

67 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 104,61

24,58

27,09
9,65
7,53
1,89

11,06

12,18
4,34

2,52

2,78
0,99

68 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 11,02
11,02

69 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 11,02
11,02

70 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 109,26

33,31

36,71

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:62,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:77,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:77,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:59,8*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1358



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

13,08

6,14

6,77
2,41

2,76

3,05
1,09

0,63

0,69
0,25
1,88
0,47

71 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 63,72

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,024+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,024+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:59,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,024*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

68,64

-13,51

-0,40

0,64

35,33

-6,96

-0,21

0,33

19,18
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

-3,78

-0,11

0,18

8,63

-1,70

-0,05

0,08

1,97

-0,39

-0,01

0,02

-42,85

-7,32

1,88

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-59,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,024*1,1876*((59,8+0)/137,4)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
62,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(69,7-
77,6)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:59,8*2,13*1,05*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0,47

1,58

1,05

1,05
72 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 138,34

112,89

-12,78

58,12

-6,58

31,54

-3,57

14,19

-1,61

3,23

-0,37
-47,23

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-77,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:77,6*(2*0,78+1,942*0,35*2)/2*1,942*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
77,6*(0,78+2*1,942*0,35)*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+2)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

-9,50
73 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 64,31

30,56
33,76

74 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
75 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 231,88

73,19
88,99

69,70
76 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 227,42

73,19
84,54

69,70
77 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 24,96

24,96
78 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 20,00

20,00
79 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
80 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 4,59

0,91
1,06

2,61

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:69,7*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:77,6*((0,78+2*1,942*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:69,7*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:69,7*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,6*((0,78+2*1,942*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:69,7*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,6*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,6*((0,78+2*2,024*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,024*1,1876*(77,6/137,4)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

81 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00
3,00

82 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 20,00
20,00

83 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00
3,00

84 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00
0,94

85 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09
10,05

86 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05
10,05

87 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,99
1,23
1,77

88 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,39 0,00100 0,00
0,44

0,53

0,42
89 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
90 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
91 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
92 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 5,00 0,00200 0,01

5,00
93 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 5,00 0,00400 0,02

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:69,7*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,6*((0,78+2*2,024*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:69,7*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

5,00
94 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
95 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
96 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
97 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 112,55 1,00000 112,55

53,48
59,07

98 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 114,61 -73,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
99 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 99,30 0,22107 21,95

99,30
100 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,78 2,37855 1,86

0,78
101 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,58 2,41693 1,40

0,68
-0,10

102 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,60 0,03925 0,06

1,60
103 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,60

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(137,4-5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*4

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*5/3

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,6*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5
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SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

1,60
104 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 2,24 0,04010 0,09

2,24
105 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 2,24

2,24
106 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 108,53 0,00048 0,05

108,53

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 25,42
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
107 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

108 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,11 2,52500 0,29

0,11
109 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 137,40

137,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,44
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
110 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 17,30 1,89077 32,71

8,61
8,69

111 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 4,00 2,41487 9,66
4,00

112 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 16,46 2,48157 40,84
16,46

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 83,22
Díl: 5 Komunikace

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:59,8*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,6*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(62,7-0)*1,05*0,25*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(137,4-5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*4
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SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

113 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 74,69 0,30361 22,68
65,84
5,25

3,60
114 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 74,69 0,46166 34,48

65,84
5,25
3,60

115 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 4,51 1,68670 7,61

3,29

0,66

0,33

0,18

0,04

0,02
116 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 10,28 1,10000 11,30

9,74

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*1,05
4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,05
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SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0,53
117 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 13,21 1,00000 13,21

12,53

0,69
118 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 15,68 0,11545 1,81

15,68
119 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 19,73 0,00999 0,20

18,81
0,32
0,60

120 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 132,14 0,10255 13,55
128,54

3,60
121 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 197,97 0,00061 0,12

128,54
65,84
1,80
1,80

122 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 5,50

5,50
123 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 5,50

5,50
VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:137,4/25

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,7*(1,05+2*0,50)*1
62,7*(1,05)*1
4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*1
4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:137,4/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:62,7*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*2*0,15
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*4*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,7*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*62,7/(62,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,7*1,05*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

Celkem za 5 Komunikace 104,96
Díl: 8 Trubní vedení
124 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 7,00 0,00660 0,05

2,00
1,00

4,00
125 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

3,00
126 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 137,40 0,00001 0,00

137,40

127 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

128 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

129 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 137,40
137,40

130 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

131 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 14,17
14,17

132 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

133 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

134 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 3,00

3,00
135 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 6,00

5,00
1,00

136 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
137 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

138 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05
7,00

139 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63
VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,024

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

2,00
140 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00
4,00

141 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 25,03 0,03072 0,77

25,03

142 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
143 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 2,50 0,00100 0,00

2,50
144 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:(0+5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:4

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:137,4/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1371



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

145 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74
146 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 80,06 0,00017 0,01

50,06

16,00
14,00

147 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

148 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 14,00 0,00075 0,01

14,00

149 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:137,4/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

150 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 47,23 0,00140 0,07

47,23
151 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 4,00 0,16200 0,65
4,00

152 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,25000 0,76

3,03
153 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63
5,05

154 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

1,01
155 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31
7,07

156 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,02400 0,05

2,02
157 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

158 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27

4,04
159 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,08000 0,24
3,03

160 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,60000 11,31

7,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,024/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

161 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 25,30 0,00200 0,05

25,30

Celkem za 8 Trubní vedení 23,75
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
162 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
163 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
164 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

165 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

166 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 34,35

22,90

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*137,4/12*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+3+5+7+0+7)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

11,45
167 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 11,45

11,45

168 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 5,23

5,23

169 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
170 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

171 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(62,7/(62,7+0,0000000000000000000001))*62,7/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*137,4/12*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*137,4/12*62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

172 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 62,70 0,08232 5,16

62,70
173 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 131,50

125,40
2,10
4,00

174 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 131,50

125,40
2,10
4,00

175 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 62,70 0,02700 1,69

62,70

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 7,56 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
176 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 26,30 0,00100 0,03

25,08
0,42
0,80

177 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 507,87

507,87

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,03
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
178 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 6,89 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*2
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*4*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*2/5
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*4*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(1,05+3,00)*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*2
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
62,7/(62,7+0,0000000000000000000001)*4*4*0,25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

6,89

179 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 6,89 0,00020 0,00

6,89

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
180 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,65 0,00233 0,00 -2,44700 -4,03

0,08

1,57
181 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 12,15 -0,01000 -0,12

12,15

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -4,15
Díl: 97 Prorážení otvor
182 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 79,22

1,23

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1*0,23500
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

36,87

11,92

8,03

4,28

0,86

0,43

6,85

0,20

3,84
0,12

4,10
0,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0,20

0,13
0,13

183 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 79,22

1,23

36,87

11,92

8,03

4,28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(1,05)*1*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:62,7/(62,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:62,7/(62,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
62,7/(62,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

0,86

0,43

6,85

0,20

3,84
0,12

4,10
0,06

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
184 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 359,99
185 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 359,99

62,7/(62,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:62,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:62,7/(62,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:62,7/(62,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:62,7*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:62,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
186 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 100,02

100,02

187 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

188 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
189 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 91,13 -0,04500 -4,10

91,13

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -4,10
Díl: 763 evostavby
190 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 91,13

91,13
191 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,19 0,55000 1,20

2,19
192 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,20

Celkem za 763 D evostavby 1,20
Díl: 767 Konstrukce záme nické
193 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 6,08

6,08
194 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 6,08 -0,00925 -0,06

6,08
195 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 6,08 0,00120 0,01

6,08
196 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,024)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,024)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-19
SO-03-19 SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SB-16

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,06
Díl: M23 Montáže potrubí
197 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 2,50 0,00028 0,00
2,50

198 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 5,00 0,06330 0,32
5,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,32
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
199 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 81,89
200 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 491,31

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1 JKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,00 0,00880 0,00

0,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 2,81

2,81
4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,03
0,03

5 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1,84

0,01

1,27

0,32

0,00

0,19

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:2,8*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,81*1/10000
ZÁ EZY:2,8*((0,59+2*2,826*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:2,81*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,8*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:2,8/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(2,81-2,8)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,81

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,81/100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,04

0,01

0,00

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,00

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,01*1*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,8*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*1*0,01*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

8 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 1,18
0,00

0,00

1,29

-0,11

9 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,18

0,18
10 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 1,15 0,00004 0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,827+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,81/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(2,81-2,8)*1*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*3,091*1*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

1,15
11 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,02

0,02
12 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,14

0,14
13 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,34

0,42
0,66

1,26
14 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 6,43

7,04

-0,61
15 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 6,43

7,04

-0,61
16 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 3,47

3,80

-0,33
17 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 3,47

3,80

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,3042

ZÁ EZY:2,8*((0,59+2*2,826*0,35)-1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:2,81*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,5632

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,81/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,81/18*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,81/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,81*1*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

-0,33
18 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,18 0,00814 0,01

1,29

-0,11
19 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,28 0,01538 0,00

0,31

-0,03
20 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,05 0,01730 0,00

0,06

-0,01
21 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,74

1,74
22 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 -1,72

-1,72

0,00
23 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -1,72

-1,72

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
1,00)*3,091*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
1,00)*3,091*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*3,091*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,1034
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00
24 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,01

0,01

0,00
25 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,01

0,01

0,00
26 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,00 0,01041 0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*3,091*1*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*3,091*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*3,091*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00
27 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,00 0,01702 0,00

0,00

28 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

29 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,00

0,00
30 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,06 0,00202 0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*3,091*1*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*3,091*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,06

31 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,06
0,06

32 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,03 0,00137 0,00
0,03

33 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,03
0,03

34 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 0,03

0,02

0,00

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,3042*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*3,091*1*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*3,091*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,5632*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*3,091*2*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*3,091*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*3,091*2*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*3,091*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*3,091*1*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*3,091*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00

35 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 0,00

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0*0,3042*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,3042*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0*0,3042*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,826+3,091)/2+0,50)*(0,1034)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0*0,5632*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0*0,5632*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,5632*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0*0,5632*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0*0,3042*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*1*0,3042*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0245*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,0245*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,826+3,091)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,1034*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1*0,01*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,1034*1*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00

36 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,91

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0047*1*,55*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0047*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,0047*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1*0,01*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,826+3,091)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0245*1*,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,91

37 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 3,65

0,00

0,01

0,73

2,91

38 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,14

0,00

0,11

0,00VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*2,827*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,8*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,8*0*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,8*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,8*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3042)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00

0,03

0,00

39 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 0,56

0,00

0,43

0,00

0,00

0,10

0,00

0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0245)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0245+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,8*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

40 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,05

0,00

0,91

0,00

0,11

0,00

0,03

0,00

0,00

41 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,827+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,827+0,50)*0,3042

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,827*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,8*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,02

0,00

0,01

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00

0,00

0,00

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*3,091*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,00

0,00

42 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 10,37

7,04

-0,61

3,80

-0,33

1,29

-0,11

0,31

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:0,01*1*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,81-
2,8)*1*0,15*0,0047

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*2,827*1,1876*((0,01+0)/2,81)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

-0,03

0,06

-0,01
-1,05

43 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,82
0,00
0,82

44 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 10,01
2,81
4,39

2,81
45 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 10,01

2,81
4,39

2,81
46 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,20

0,04
0,05

0,11
47 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,06 0,00100 0,00

0,02

ZÁ EZY:2,8*((0,59+2*2,826*0,35)-1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:2,81*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,81*1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:2,81*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,81*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,8*((0,59+2*2,826*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:2,81*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,81*1*0,25*0,05

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*2,827*1,1876*(2,8/2,81)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,8*0,293

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,81*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,8*((0,59+2*2,827*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,8*(2*0,59+2,826*0,35*2)/2*2,826*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,8*(0,59+2*2,826*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

0,03

0,02
48 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 1,44 1,00000 1,44

0,01
1,44

Celkem za 1 Zemní práce 1,46
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
49 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 0,91

0,11
0,80

50 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 2,11 0,22107 0,47
2,11

51 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 2,30 0,00048 0,00
2,30

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 0,47
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
52 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 2,81

2,81

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
53 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,21 1,89077 0,40

0,00
0,21

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,40

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,81

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,8*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2,81/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,81-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,81-0-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:2,81*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,365*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,8*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,8*((0,59+2*2,827*0,35)-1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

Díl: 5 Komunikace
54 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,11

0,11
55 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,11

0,11

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
56 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 2,81

2,81
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 2,81

2,81
58 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 2,00 0,03613 0,07

2,00
59 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda

zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 2,85 0,00268 0,01
2,85

60 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 2,00 0,00060 0,00

2,00
61 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 2,32

0,29
2,03

Celkem za 8 Trubní vedení 0,08

2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2,81/10*1,015
2*1,015

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
0/5

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:2,81/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:2,81/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,81

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,81

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:0*1+2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,81*1,015
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-03-20
SO-03-20 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD BV-1

Díl: 99 Staveništní p esun hmot
62 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 2,40
63 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 2,40

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
64 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 2,81

2,81

65 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 2,81 0,00004 0,00
2,81

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2,81
(0+0+0)*2,827*2

VIZ SITUACE STAVBY:2,81
(0+0+0)*2,827*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 1,18 0,00880 0,01

1,18
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 1,02 0,00880 0,01

1,02
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 21,00

21,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 439,60

439,60
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 439,60

439,60
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 4,40
4,40

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,16

0,04
0,03

0,10
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 704,16

224,63

189,75

38,77

81,77

41,44

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:235,54*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:235,54*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:325,7*1,1/10000
ZÁ EZY:235,54*((0,81+2*2,265*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:325,7*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:235,54/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(439,6-235,54)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:21

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

42,15
15,08

18,64

18,96
6,78

4,25

4,32
1,55

11,78
2,48

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 112,79

1,58
2,38

59,07
11,78
2,48

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:95,9*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:204,06*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:21*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:9*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:9*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:95,9*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:9*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:9*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:204,06*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:21*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:95,9*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:235,54*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

9,76

0,92

1,95

0,18

0,98

0,09

15,61

1,47

4,54
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 32,84

19,09
1,47

12,28
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 7,63

0,59

5,87

1,17
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 22,55

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:9*95,9/(95,9+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :95,9*(1,1)*0,181
9*95,9/(95,9+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :95,9*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:9*95,9/(95,9+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

16,10

6,45
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 22,55 0,00005 0,00

16,10

6,45
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 11,00 0,00299 0,03

11,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 11,00

11,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 11,00 0,00005 0,00

11,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 9,90 -0,11800 -1,17

9,90
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 9,90 -0,16000 -1,58

9,90
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 9,90 -0,23500 -2,33

9,90
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 113,59 -0,56000 -63,61

105,49
8,10

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 113,59 -0,18100 -20,56

105,49
8,10

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 95,90 -0,12800 -12,28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*1,1*1
9*95,9/(95,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(1,1)*1
9*95,9/(95,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

325,7*(0,50+0,50)*0,0198

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY:325,7*(0,81+2*2,41*0,35)*0,0198
0*(6*3+3*3)*0,0198
325,7*(0,50+0,50)*0,0198

VIZ SITUACE STAVBY:325,7*(0,81+2*2,41*0,35)*0,0198
0*(6*3+3*3)*0,0198
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

95,90

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 16,73 -1,30000 -21,75

5,27

0,50

1,05

0,10

0,53

0,05

8,44

0,79
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 9,00 -0,14500 -1,31

9,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 184,87

83,01

-6,05

-0,23

-0,21

-2,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-9*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(325,7-235,54)*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:95,9*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:95,9*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

122,62

-12,14

26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 31,20 0,01721 0,54

26,00
5,20

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 69,31

69,31
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 242,07 0,00004 0,01

242,07
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 8,15

8,15
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 28,48

28,48
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 37,80 0,00869 0,33

37,80
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 12,60 0,01271 0,16

12,60
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 10,50 0,02478 0,26

10,50
34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 52,26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:18*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(13)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*13*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):439,6/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):439,6/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):439,6/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):439,6/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,41+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

10,61
3,54
2,95

35,16
35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 246,08

53,74
45,77

146,57
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 395,38

438,82

-43,43
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 395,38

438,82

-43,43
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 203,55

225,91

-22,36
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 203,55

225,91

-22,36
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:230*0,81*1/3*2,265*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:325,7*1,1*0,15
ZÁ EZY:235,54*((0,81+2*2,265*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:325,7*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:18*1,1*1,0*1,0*235,54/439,6
6*1,1*1,0*1,0*235,54/439,6
5*1,1*1,0*1,0*235,54/439,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 110,48 0,00814 0,90

122,62

-12,14
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 49,69 0,01538 0,76

55,15

-5,46
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 11,33 0,01730 0,20

12,57

-1,24
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 69,18

9,19
3,06
2,55

54,37
44 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,46

1,46
45 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 264,77

295,63

-21,66

-0,81

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(204,06-
1,00)*2,579*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:18*1,1*1,0*1,0*204,06/439,6
6*1,1*1,0*1,0*204,06/439,6
5*1,1*1,0*1,0*204,06/439,6
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:230*1,1*1/3*2,579*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,579*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-0,76

-7,63
46 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 264,77

295,63

-21,66

-0,81

-0,76

-7,63
47 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 137,06

152,94

-11,15

-0,42

-0,39

-3,93
48 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 137,06

152,94

-11,15

-0,42

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:204,06*2,579*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:204,06*2,579*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(204,06-
1,00)*2,579*1,1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-0,39

-3,93
49 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 74,39 0,01041 0,77

83,01

-6,05

-0,23

-0,21

-2,13
50 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 33,46 0,01702 0,57

37,34

-2,72

-0,10

-0,10

-0,96
51 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 7,63 0,01922 0,15

8,51

-0,62

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:204,06*2,579*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:204,06*2,579*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:204,06*2,579*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-0,02

-0,22
52 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
53 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
54 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 6,73

6,73
55 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,42

1,42
56 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 8,33

4,09

2,54

1,69
57 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 7,90

3,88

2,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+18+6)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:18*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:204,06*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:21*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(5+18+6)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:18*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

1,61
58 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,37 0,00099 0,00

0,37
59 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 20,68 0,00086 0,02

20,68
60 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,37

0,37
61 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 20,68

20,68
62 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 17,92 0,00199 0,04

17,92
63 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 1 013,31 0,00202 2,05

1 013,31
64 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 17,92

17,92
65 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 1 013,31

1 013,31
66 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 557,32 0,00137 0,76

557,32
67 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 557,32

557,32
68 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 221,80

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,78*2,614*0,98*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,78*2,614*2*(1-0,98)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,28*1,456*2*0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,78*2,614*2*0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,28*1,456*2*0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,78*2,614*2*0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,78*2,614*0,98*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,28*1,456*2*(1-0,98)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,78*2,614*2*(1-0,98)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,28*1,456*2*(1-0,98)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

163,40

-11,91

-0,45

-0,42

-4,20

84,12

-6,13

-0,23

-0,22

-2,16
69 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 67,99

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*1*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*1*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*1*0,5132*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

45,66

-3,33

-0,12

-0,12

-1,17

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,265+2,579)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*1,1*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,265+2,579)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,1434*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

20,54

-1,50

-0,06

-0,05

-0,53

3,70

0,78

4,68

-0,34

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,265+2,579)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*1,1*0,03*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-0,01

-0,01

-0,12
70 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 28,64

28,64
71 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 11,00

11,00
72 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 11,00

11,00
73 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 11,00

11,00
74 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 22,55

16,10

6,45
75 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 307,25

128,36

130,58

46,73

1,59

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:235,54*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0198
VIZ SITUACE STAVBY:325,7*(0,50+0,50)*0,0198

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:95,9*0*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(13*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:325,7*(0,81+2*2,41*0,35)*0,0198

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

76 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 1 222,67

100,89

412,54

88,62

433,71

186,90

77 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 95,68

23,68

24,09
8,62
6,73
1,42

10,65

10,83
3,88

2,43

2,47
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:204,06*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:21*2,41*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:95,9*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:235,54*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:204,06*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:204,06*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:235,54*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:235,54*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

0,88

78 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 382,70

94,71

96,35
34,48
26,94
5,67

42,60

43,34
15,51

9,71

9,88
3,53

79 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 28,64
28,64

80 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 28,64
28,64

81 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 402,93
VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(13*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:95,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:235,54*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(13*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:204,06*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:95,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:235,54*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

128,36

130,58

46,73

23,68

24,09
8,62

10,65

10,83
3,88

2,43

2,47
0,88
6,73
1,42

1,59
82 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 351,15

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,41+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:204,06*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,41+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:21*2,41*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

297,09

-21,66

-0,81

-0,76

-7,63

152,94

-11,15

-0,42
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-0,39

-3,93

83,01

-6,05

-0,23

-0,21

-2,13

37,34

-2,72

-0,10

-0,10

-0,96

8,51

-0,62

-0,02

-0,02

-0,22

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-9*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(325,7-
235,54)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*2,579*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
95,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-165,11

-27,90

6,73

1,42

1,59

-0,55

7,98

4,95

3,30
83 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 570,25

438,82

-43,43

225,91

-22,36

122,62

-12,14

55,15

-5,46

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+18+6)*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:18*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-204,06*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-21*2,41*1,1876*((204,06+0)/439,6)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:204,06*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:21*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

12,57

-1,24
-167,97
-32,20

84 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 233,39
114,68
118,71

85 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 11,91

11,91
86 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1 013,02

358,27
329,05

325,70
87 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 989,11

358,27

305,14

325,70
88 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 64,90

64,90
89 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 36,00

36,00
90 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 11,00

11,00
91 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 20,51

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:325,7*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(13*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:325,7*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:235,54*((0,81+2*2,41*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:325,7*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:325,7*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:235,54*((0,81+2*2,265*0,35)-1,1)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
235,54*(0,81+2*2,265*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-235,54*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-21*2,41*1,1876*(235,54/439,6)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:204,06*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:235,54*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:21*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:235,54*(2*0,81+2,265*0,35*2)/2*2,265*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

4,48
3,81

12,21
92 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 11,00

11,00
93 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 36,00

36,00
94 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 11,00 0,00045 0,00

11,00
95 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 3,45 0,00024 0,00

3,45
96 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 30,16 0,00940 0,28

30,16
97 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 30,16

30,16
98 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 8,69

2,21
6,48

99 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 6,08 0,00100 0,01
2,15

1,97

1,95
100 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 2,75 0,00200 0,01

2,75
101 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 2,75 0,01100 0,03

2,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:235,54*((0,81+2*2,41*0,35)-
1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:325,7*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:11/4

VIZ SITUACE STAVBY:11/4

VIZ SITUACE STAVBY:11*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:12*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:12*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:9*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:11*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:325,7*1,1*0,003*2

ZÁ EZY:235,54*((0,81+2*2,265*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:325,7*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:325,7*1,1*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

102 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03
9,00

103 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 9,00 0,00200 0,02
9,00

104 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 9,00 0,00400 0,04
9,00

105 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03
9,00

106 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 2,75 0,00800 0,02
2,75

107 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 2,75 0,00800 0,02
2,75

108 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 410,25 1,00000 410,25
200,69
207,75

2,78

-0,97
109 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,11 0,55000 0,06

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 418,35 -124,58
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
110 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 319,95 0,22107 70,73

319,95
111 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,76 2,37855 4,20

1,76
112 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 1,59 2,41693 3,84

1,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:235,54*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(439,6-13-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*9

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*13/3

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:11/4

VIZ SITUACE STAVBY:11/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:204,06*0,562*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:9
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

-0,38
113 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 4,64 0,03925 0,18

4,64
114 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 4,64

4,64
115 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 5,04 0,04010 0,20

5,04
116 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 5,04

5,04
117 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 349,71 0,00048 0,17

349,71

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 79,32
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
118 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 7,00 0,07933 0,56

7,00

119 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,25 2,52500 0,64

0,25
120 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 439,60

439,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
121 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 60,95 1,89077 115,23

32,45
28,50

122 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 10,40 2,41487 25,11

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:204,06*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:235,54*0,121

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:7
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*13/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*13/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*9

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(439,6-13-0)*0,75*1,093

ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*13/3
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SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

10,40
123 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 25,85 2,48157 64,14

25,85

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 204,49
Díl: 5 Komunikace
124 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 133,39 0,30361 40,50

105,49
9,90
9,90
8,10

125 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 123,49 0,46166 57,01
105,49

9,90
8,10

126 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 8,03 1,68670 13,54

5,27

0,50

1,05

0,10

0,53

0,05

0,41

0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01

VIZ SITUACE STAVBY:13*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(95,9-0)*1,1*0,25*0,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:95,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1
9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:95,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1
9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:95,9*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

0,04
127 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 18,28 1,10000 20,10

15,61

1,47

1,20
128 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 21,62 1,00000 21,62

20,08

1,54
129 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 23,98 0,11545 2,77

23,98
130 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 30,45 0,00999 0,30

28,77
0,33
1,35

131 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 209,49 0,10255 21,48
201,39

8,10
132 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 314,98 0,00061 0,19

201,39
105,49

4,05
4,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:95,9*(1,1+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:95,9*(1,1+2*0,50)*1
95,9*(1,1)*1
9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:95,9*1,1*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:95,9*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*2*0,15
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*95,9/(95,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

133 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 9,90 0,21242 2,10

9,90
134 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 17,58

17,58
135 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 17,58

17,58

Celkem za 5 Komunikace 179,62
Díl: 8 Trubní vedení
136 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 21,00 0,00660 0,14

4,00
2,00
7,00
8,00

137 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 7,00 0,00660 0,05

7,00
138 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 439,60 0,00001 0,00

439,60

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:439,6/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:439,6/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:4
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:7
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:8
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

139 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 18,00 0,00002 0,00
18,00

140 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 18,00 0,00005 0,00
18,00

141 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 439,60
439,60

142 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 21,00 0,00017 0,00
21,00

143 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 50,61
50,61

144 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 18,00 0,00002 0,00
18,00

145 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 42,00 0,03682 1,55
42,00

146 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 14,00

14,00
147 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 24,00

13,00
11,00

148 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 21,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:14

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:13
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:11

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:21

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:21*2,41

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:21*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ SITUACE STAVBY:18
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

21,00
149 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 21,00
21,00

150 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
151 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
152 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 21,00 0,00702 0,15

21,00
153 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
154 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
155 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
156 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 11,00 0,31508 3,47

11,00
157 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 18,00 0,00100 0,02
18,00

158 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 80,08 0,04200 3,36

80,08

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:11

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:439,6/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:21-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:21

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:21
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

159 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 18,00 0,01000 0,18

18,00
160 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 6,50 0,00100 0,01

6,50
161 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 18,00 0,00070 0,01
18,00

162 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 39,35 0,00007 0,00

39,35
163 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 274,16 0,00023 0,06

160,16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:18*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:439,6/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:18

VIZ SITUACE STAVBY:(0+13)/2

VIZ SITUACE STAVBY:18

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

72,00
42,00

164 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 18,00 0,00040 0,01

18,00

165 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 42,00 0,00112 0,05

42,00

166 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 5,00 0,00020 0,00

5,00
167 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
168 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 12,00 0,08000 0,96
12,00

169 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 168,70 0,00140 0,24

168,70
170 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 9,00 0,16200 1,46

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:12

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:21*2,41/0,30

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:21*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:18*2*2
21*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:18
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

9,00
171 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
172 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
173 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
174 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
175 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
176 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 14,14 0,25000 3,54
14,14

177 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 13,13 0,52000 6,83

13,13
178 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 11,11 1,03500 11,50
11,11

179 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 21,21 0,61000 12,94

21,21
180 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 4,04 0,02400 0,10
4,04

181 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:11*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:21*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:14*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:13*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

2,02
182 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 7,07 0,05100 0,36
7,07

183 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 8,08 0,06800 0,55

8,08
184 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 7,07 0,08000 0,57
7,07

185 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 21,21 1,87000 39,66

21,21

186 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 88,00 0,00200 0,18

88,00

Celkem za 8 Trubní vedení 89,61
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
187 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
188 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
189 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:21*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(11+14+13+21+0+21)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

190 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

191 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 109,90

73,27

36,63
192 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 36,63

36,63

193 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 7,99

7,99

194 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*439,6/12*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*439,6/12*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*439,6/12*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(95,9/(95,9+0,0000000000000000000001))*95,9/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

1,00
195 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

196 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

197 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 95,90 0,08232 7,89

95,90
198 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 9,00 0,17733 1,60

9,00
199 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 203,00

191,80
2,20
9,00

200 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 203,00

191,80
2,20
9,00

201 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 95,90 0,02700 2,59

95,90

95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*2
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 12,78 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
202 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 40,60 0,00100 0,04

38,36
0,44
1,80

203 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 786,38

786,38

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,04
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
204 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 20,88 0,00001 0,00

20,68
0,20

205 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 20,88 0,00020 0,00

20,68
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
206 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 2,64 0,00233 0,01 -2,44700 -6,45

0,24

2,40
207 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 94,30 -0,01000 -0,94

94,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -7,40
Díl: 97 Prorážení otvor
208 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 9,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:23*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:21*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:21*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*2/5
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
95,9/(95,9+0,0000000000000000000001)*9*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(1,1+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

9,00
209 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 158,69

1,17

1,58

2,33

59,07

19,09

12,28

6,86

0,64

1,37

0,13

0,69

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*1,1*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

0,06

10,97

1,03

1,31

0,59

5,87
0,94

31,83
0,44

0,20

0,13
0,13

210 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 158,69

1,17
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*1,1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:95,9/(95,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:95,9/(95,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
95,9/(95,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,11800

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:23*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

1,58

2,33

59,07

19,09

12,28

6,86

0,64

1,37

0,13

0,69

0,06

10,97

1,03

1,31

0,59

5,87

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:95,9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:95,9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:95,9*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

0,94

31,83
0,44

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
211 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 985,42
212 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 985,42

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
213 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 350,98

350,98

214 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,26 1,00000 0,26

0,26

215 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,26
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,26

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
216 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 707,25 -0,04500 -31,83

707,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -31,83
VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:21*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,41)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:21*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,41)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:95,9/(95,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:95,9/(95,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
95,9/(95,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY:23*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-01
SO-04-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SC

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC

Díl: 763 evostavby
217 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 707,25

707,25
218 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 16,97 0,55000 9,34

16,97
219 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 9,34

Celkem za 763 D evostavby 9,34
Díl: 767 Konstrukce záme nické
220 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 47,15

47,15
221 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 47,15 -0,00925 -0,44

47,15
222 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 47,15 0,00120 0,06

47,15
223 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,06

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,06 -0,44
Díl: M23 Montáže potrubí
224 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 6,50 0,00028 0,00
6,50

225 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 13,00 0,06330 0,82
13,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,82
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
226 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 164,69
227 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 988,17

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+13)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+13

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,26 0,00880 0,00

0,26
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 51,80

51,80
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 51,80

51,80
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,52
0,52

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 79,49

50,50

7,49

9,31

1,38

4,19

0,62

0,95

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(51,8-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,14
2,86
0,24

2,78

-0,97
7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 41,92

2,89

20,34
2,86
0,24

3,36

1,67

0,67

0,33

0,34

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:34,6*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:51,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:17,2*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:34,6*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:17,2*1,05*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:51,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:34,6*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,17

5,38

2,67

1,01
8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 11,33

6,58
0,33

4,43
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 4,35

0,10

2,12

2,13
10 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 18,06 -0,11800 -2,13

18,06
11 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 18,06 -0,16000 -2,89

18,06
12 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 38,13 -0,56000 -21,35

36,33
1,80

13 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 38,13 -0,18100 -6,90

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*1,05*1
2*34,6/(34,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*34,6/(34,6+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*34,6/(34,6+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :34,6*(1,05)*0,181
2*34,6/(34,6+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :34,6*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,08*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

36,33
1,80

14 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 34,60 -0,12800 -4,43

34,60

15 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 7,89 -1,30000 -10,25

1,82

0,90

0,36

0,18

0,18

0,09

2,91

1,44
16 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 17,20 -0,14500 -2,49

17,20
17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 15,57

18,07

-2,08

-0,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,08
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(1,05)*1
2*34,6/(34,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 8,17

8,17
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 28,52 0,00004 0,00

28,52
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,96

0,96
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 3,36

3,36
22 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,10 0,00869 0,04

4,10
23 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
24 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
25 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 8,49

2,10

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):51,8/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*51,8/51,8

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,317+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):51,8/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):51,8/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):51,8/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

1,05
2,10

3,24
26 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,25

1,25
27 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 54,49

63,43

-7,46

-1,48

28 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 54,49

63,43

-7,46

-1,48

29 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 28,69

33,29

-3,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:51,8*2,317*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(51,8-
1,00)*2,317*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132

2*1,05*1,0*1,0*51,8/51,8
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:16*1,05*1/3*2,317*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,317*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(51,8-
1,00)*2,317*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

1*1,05*1,0*1,0*51,8/51,8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

-0,76

30 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 28,69

33,29

-3,84

-0,76

31 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 15,57 0,01041 0,16

18,07

-2,08

-0,41

32 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 7,00 0,01702 0,12

8,13

-0,94

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:51,8*2,317*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:51,8*2,317*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:51,8*2,317*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

-0,19

33 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,60 0,01922 0,03

1,85

-0,21

-0,04

34 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
35 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
36 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,63

1,63
37 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
38 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:51,8*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:51,8*2,317*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,67

0,27

0,13
39 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,02

0,64

0,26

0,13
40 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 4,14 0,00099 0,00

4,14
41 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 27,05 0,00086 0,02

27,05
42 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 4,14

4,14
43 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 27,05

27,05
44 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 27,74 0,00199 0,06

27,74
45 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 181,03 0,00202 0,37

181,03
46 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 27,74

27,74
47 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 181,03

181,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,72*1,828*2*0,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,08*2,415*2*0,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,72*1,828*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,08*2,415*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,72*1,828*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,08*2,415*2*(1-0,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,72*1,828*2*0,87

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,08*2,415*2*0,87

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+2+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+2+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

48 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 95,04 0,00137 0,13
95,04

49 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 95,04
95,04

50 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 42,21

32,34

-3,73

-0,74
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,08*2,415*0,87*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,08*2,415*0,87*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,317+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,317)/2+0,50)*(0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

16,65

-1,92

-0,38

51 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 12,97

9,04

-1,04

-0,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,317)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

4,06

-0,47

-0,09

0,82

0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,0645*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,317)/2+0,50)*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,93

-0,11

-0,02

52 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 34,72

28,86

4,28

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:34,6*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,317)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

1,59
53 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 132,54

23,20

92,23

17,11

54 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 11,25

5,32

0,79
1,63
0,14

2,39

0,36

0,55

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:51,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:51,8*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:51,8*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,317*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:34,6*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,08

55 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 45,02

21,29

3,16
6,53
0,54

9,58

1,42

2,18

0,32

56 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 45,98

28,86

4,28

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:34,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:34,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:51,8*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

5,32

0,79

2,39

0,36

0,55

0,08
1,63
0,14

1,59
57 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 70,88

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,317+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,317+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:51,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,317*1,1876*(0,0645)
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

64,67

-7,46

-1,48

33,29

-3,84

-0,76

18,07

-2,08
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

-0,41

8,13

-0,94

-0,19

1,85

-0,21

-0,04

-37,12

-5,50

1,63

0,14

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-51,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,317*1,1876*((51,8+0)/51,8)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,2*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:51,8*2,317*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
34,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

1,59

-0,55

1,31

0,53

0,26
58 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 26,47

26,47

59 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
60 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 2,51 0,00940 0,02

2,51
61 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 2,51

2,51
62 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 48,13 1,00000 48,13

46,32

2,78

-0,97

Celkem za 1 Zemní práce 49,21 -50,45
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
63 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 38,85 0,22107 8,59

38,85
64 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(51,8-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,8*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+2+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,8*0,511
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,39
65 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
66 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
67 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 42,46 0,00048 0,02

42,46

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
68 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 4,00 0,07933 0,32

4,00

69 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
70 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 51,80

51,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,46
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
71 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 7,46 1,89077 14,10

7,46

72 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 7,90 2,48157 19,61
7,90

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 33,71
Díl: 5 Komunikace
73 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 56,19 0,30361 17,06

36,33

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,8*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(34,6-0)*1,05*0,25*0,87

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:4
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:34,6*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(51,8-0-0)*0,75*1,093
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

18,06
1,80

74 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 38,13 0,46166 17,60
36,33

1,80
75 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 3,65 1,68670 6,16

1,82

0,90

0,36

0,18

0,18

0,09

0,09

0,02

0,01
76 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 8,32 1,10000 9,15

5,38

2,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,2*1,05
2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:34,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,05
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,27
77 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 7,26 1,00000 7,26

6,91

0,34
78 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 8,65 0,11545 1,00

8,65
79 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 11,00 0,00999 0,11

10,38
0,32
0,30

80 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 72,73 0,10255 7,46
70,93

1,80
81 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 109,06 0,00061 0,07

70,93
36,33
0,90
0,90

82 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 18,06 0,21242 3,84

18,06
83 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,07

2,07
84 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,07

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,2*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:51,8/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:34,6*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:34,6*(1,05+2*0,50)*1
34,6*(1,05)*1
2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:34,6*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:34,6*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*2*0,15
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*34,6/(34,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1474



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

2,07

Celkem za 5 Komunikace 69,70
Díl: 8 Trubní vedení
85 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

1,00
1,00
1,00

86 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 51,80 0,00001 0,00
51,80

87 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

88 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

89 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 51,80
51,80

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:51,8/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

90 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

91 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,63
4,63

92 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

93 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

94 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
95 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00

96 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
97 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

98 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
99 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,317

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

100 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

101 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
102 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
103 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
104 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00
2,00

105 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 9,44 0,03072 0,29

9,44

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

106 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
107 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

108 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
109 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 30,87 0,00017 0,01

18,87

8,00
4,00

110 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

111 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

4,00

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:51,8/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1478



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

112 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
113 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 15,45 0,00140 0,02

15,45
114 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

115 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
116 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
117 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
118 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
119 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
120 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

121 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,317/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
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SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

1,01
122 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23
2,02

123 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
124 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

125 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
126 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

127 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 7,70 0,00200 0,02

7,70

Celkem za 8 Trubní vedení 8,07
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
128 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
129 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+1+2+0+2)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

130 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

131 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 12,95

8,63

4,32
132 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 4,32

4,32

133 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 2,88

2,88

134 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*51,8/12*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*51,8/12*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*51,8/12*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(34,6/(34,6+0,0000000000000000000001))*34,6/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

1,00
135 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

136 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

137 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 34,60 0,08232 2,85

34,60
138 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 17,20 0,17733 3,05

17,20
139 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 73,30

69,20
2,10
2,00

140 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 73,30

69,20
2,10
2,00

141 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 34,60 0,02700 0,93

34,60

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*2
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*2
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 7,29 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
142 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 14,66 0,00100 0,01

13,84
0,42
0,40

143 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 280,26

280,26

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
144 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,17 0,00001 0,00

1,97
0,20

145 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,17 0,00020 0,00

1,97
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
146 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,91 0,00233 0,00 -2,44700 -2,21

0,04

0,87
147 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 20,25 -0,01000 -0,20

20,25

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,42
Díl: 97 Prorážení otvor
148 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 17,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*2/5
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
34,6/(34,6+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

17,20
149 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 58,92

2,13

2,89

20,34

6,58

4,43

2,36

1,17

0,47

0,23

0,24

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,12

3,78

1,88

2,49

0,10

2,12
0,20

6,83
0,09

0,20

0,13
0,13

150 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 58,92

2,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*1,05*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:34,6/(34,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:34,6/(34,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
34,6/(34,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*0*0,16000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

2,89

20,34

6,58

4,43

2,36

1,17

0,47

0,23

0,24

0,12

3,78

1,88

2,49

0,10

2,12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:17,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:34,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:17,2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:34,6*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17,2*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:34,6*1,05*1*0,56000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1486



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

0,20

6,83
0,09

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
151 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 178,05
152 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 178,05

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
153 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 32,26

32,26

154 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

155 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
156 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 151,88 -0,04500 -6,83

151,88

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -6,83
VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:34,6/(34,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
34,6/(34,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,317)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,317)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:5*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:34,6/(34,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-02
SO-04-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-1

Díl: 763 evostavby
157 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 151,88

151,88
158 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 3,65 0,55000 2,00

3,65
159 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 2,00

Celkem za 763 D evostavby 2,00
Díl: 767 Konstrukce záme nické
160 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 10,13

10,13
161 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 10,13 -0,00925 -0,09

10,13
162 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 10,13 0,00120 0,01

10,13
163 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,09
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
164 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 60,25
165 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 361,50

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,17 0,00880 0,00

0,17
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,11 0,00880 0,00

0,11
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 55,40

55,40
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 55,40

55,40
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,55
0,55

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,00

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 86,89

21,85

22,29

5,03

17,06

4,03

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:32,99*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:32,99*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:55,4*1,05/10000
ZÁ EZY:32,99*((0,78+2*2,37*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:55,4*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:32,99/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(55,4-32,99)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

5,04
3,15

1,81

2,27
1,42

0,41

0,52
0,32
1,24
0,47

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,71

1,24
0,47

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:22,41*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:4*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:22,41*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:32,99*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

11 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 12,50
9,06

3,45
12 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 12,50 0,00005 0,00

9,06

55,4*(0,50+0,50)*0,0622

VIZ SITUACE STAVBY:55,4*(0,78+2*2,64*0,35)*0,0622
0*(6*3+3*3)*0,0622

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:55,4*(0,78+2*2,64*0,35)*0,0622
0*(6*3+3*3)*0,0622

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

3,45
13 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
14 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
15 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
16 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 26,06

10,25

-0,51

18,05

-1,73

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 8,74

8,74
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 30,51 0,00004 0,00

30,51
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,03

1,03
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 3,59

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,64+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):55,4/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):55,4/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):55,4/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(55,4-32,99)*1,05*0,15*0,1434

55,4*(0,50+0,50)*0,0622

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1494



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

3,59
21 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
22 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,63

0,63

23 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 40,53

8,73
6,87

24,93
24 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 58,39

64,58

-6,19
25 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 58,39

64,58

-6,19
26 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 30,06

33,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:55,4*1,05*0,15
ZÁ EZY:32,99*((0,78+2*2,37*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:55,4*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):55,4/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*32,99/55,4
1*1,05*1,0*1,0*32,99/55,4
0*1,05*1,0*1,0*32,99/55,4
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,37*1/4
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

-3,19
27 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 30,06

33,25

-3,19
28 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 16,31 0,00814 0,13

18,05

-1,73
29 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 7,34 0,01538 0,11

8,12

-0,78
30 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,67 0,01730 0,03

1,85

-0,18
31 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,42

0,42

32 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,64

1,64
33 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 33,23

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*22,41/55,4
1*1,05*1,0*1,0*22,41/55,4
0*1,05*1,0*1,0*22,41/55,4
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*3,037*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*3,037*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,2642
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

35,04

-1,81
34 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 33,23

35,04

-1,81
35 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 17,95

18,88

-0,93
36 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 17,95

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:22,41*3,037*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(22,41-
1,00)*3,037*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(22,41-
1,00)*3,037*1,05*1*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

18,88

-0,93
37 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 9,74 0,01041 0,10

10,25

-0,51
38 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 4,38 0,01702 0,07

4,61

-0,23
39 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,00 0,01922 0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:22,41*3,037*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:22,41*3,037*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:22,41*3,037*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

1,05

-0,05
40 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,71

0,71
41 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,27

0,27
42 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,48

0,13

0,40

0,94
43 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,41

0,13

0,38

0,89

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4*1,50*1,50*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:22,41*3,037*1,05*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

44 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 136,12 0,00202 0,27
136,12

45 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 136,12
136,12

46 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 71,46 0,00137 0,10
71,46

47 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 71,46
71,46

48 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 52,81

36,67

-1,81

18,88

-0,93

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0*0,5132*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*3,037*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*3,037*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*3,037*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*3,037*1*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

49 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 15,66

10,25

-0,51
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,37+3,037)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0*0,2642*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

0,39

0,15

4,61

-0,23

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0645*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*1,05*0,03*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*1,05*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,37+3,037)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,1434*1*,55*0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1502



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

1,05

-0,05

50 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

51 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

52 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00
1,00

53 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 12,50
9,06

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:55,4*(0,78+2*2,64*0,35)*0,0622
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0622

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0147*1*,55*0

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,0147*1*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,37+3,037)/2+0,50)*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

3,45
54 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 37,84

12,48

15,61

9,75

55 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 151,36

10,03

39,90

11,49

50,94

39,00

56 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 11,81

2,30

2,88
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:32,99*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:32,99*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:4*2,64*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:32,99*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:32,99*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:22,41*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:22,41*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:55,4*(0,50+0,50)*0,0622

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1504



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

1,80
0,71
0,27

1,04

1,30
0,81

0,24

0,30
0,18

57 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 47,25

9,21

11,52
7,19
2,82
1,08

4,14

5,18
3,24

0,94

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:22,41*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:32,99*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:22,41*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

1,18
0,74

58 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 49,65

12,48

15,61

9,75

2,30

2,88
1,80

1,04

1,30
0,81

0,24

0,30
0,18
0,71
0,27

59 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 50,66

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:22,41*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:32,99*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,64*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

36,67

-1,81

18,88

-0,93

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*1*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,64+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,64+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

10,25

-0,51

4,61

-0,23

1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*3,037*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

-0,05

-16,06

-5,07

0,71

0,27

0,26

0,79

1,84
60 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 86,23

64,58

-6,19

33,25

-3,19

18,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-22,41*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-4*2,64*1,1876*((22,41+0)/55,4)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:22,41*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(55,4-
32,99)*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

-1,73

8,12

-0,78

1,85

-0,18
-20,08
-7,47

61 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 25,80
11,45
14,35

62 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,27

2,27
63 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 165,63

58,17
52,06

55,40
64 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 159,39

58,17
45,82

55,40
65 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 20,00

20,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:55,4*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,99*((0,78+2*2,64*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:55,4*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,99*((0,78+2*2,37*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-32,99*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-4*2,64*1,1876*(32,99/55,4)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,99*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:4*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
32,99*(0,78+2*2,37*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:32,99*(2*0,78+2,37*0,35*2)/2*2,37*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

66 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00
1,00

67 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,38

0,73
0,57

2,08
68 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
69 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 20,00

20,00
70 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
71 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
72 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 17,59 0,00940 0,17

17,59
73 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 17,59

17,59
74 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,82

1,23
0,59

75 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,99 0,00100 0,00
0,35

0,31

0,33
76 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:55,4*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,99*((0,78+2*2,64*0,35)-
1,05)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:55,4*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:55,4*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:32,99*((0,78+2*2,37*0,35)-1,05)*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

0,25
77 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
78 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
79 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 5,00 0,00200 0,01

5,00
80 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 5,00 0,00400 0,02

5,00
81 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
82 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
83 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
84 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 45,15 1,00000 45,15

20,04
25,11

85 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 46,27
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
86 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 41,55 0,22107 9,19

41,55
87 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 45,41 0,00048 0,02

45,41

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9,21

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,4-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,4-0-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,99*0,435*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
88 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 55,40

55,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
89 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 6,92 1,89077 13,09

3,23
3,69

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 13,09
Díl: 5 Komunikace
90 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,22

2,22
91 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,22

2,22

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
92 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

1,00

1,00
93 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

2,00
94 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 55,40 0,00001 0,00

55,40

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:55,4/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:55,4/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,41*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,99*0,112
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

95 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 0,00001 0,00
3,00

96 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 3,00 0,00004 0,00
3,00

97 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 55,40
55,40

98 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 4,00 0,00017 0,00
4,00

99 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 10,56
10,56

100 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00
3,00

101 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 8,00 0,03682 0,29
8,00

102 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2,64

VIZ SITUACE STAVBY:3

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

103 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 5,00

2,00
3,00

104 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 4,00

4,00
105 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 4,00
4,00

106 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 4,00 0,00702 0,03
4,00

107 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00050 0,00

3,00
108 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 10,09 0,03072 0,31

10,09

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4/6,000*1,093

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:3
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SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

109 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,00540 0,02

3,00
110 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00030 0,00
3,00

111 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00005 0,00

6,56
112 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 40,18 0,00017 0,01

20,18

12,00
8,00

113 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 3,00 0,00022 0,00

3,00

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2
4*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:55,4/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

114 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 8,00 0,00075 0,01

8,00

115 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 4,00 0,08000 0,32

4,00
116 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 35,20 0,00140 0,05

35,20
117 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

118 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
119 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 1,03500 3,14
3,03

120 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,61000 2,46

4,04
121 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

122 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*2,64/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

1,01
123 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,08000 0,16
2,02

124 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 4,04 1,60000 6,46

4,04

125 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 16,50 0,00200 0,03

16,50

Celkem za 8 Trubní vedení 14,97
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
126 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,94 0,00001 0,00

3,94

127 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,94 0,00020 0,00

3,94

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
128 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

129 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 56,70 -0,01000 -0,57
56,70

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,66

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:14*(1,05+1,5+1,5)

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(3+2+2+4+0+4)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

Díl: 97 Prorážení otvor
130 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 20,06

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

0,10

0,57

19,14
0,26

131 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 20,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:14*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

0,10
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

0,57

19,14
0,26

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
132 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 83,53
133 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 83,53

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
134 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 72,63

72,63

135 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,05 1,00000 0,05

0,05

136 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,05
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,05

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
137 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 425,25 -0,04500 -19,14

425,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -19,14
VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:4*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,64)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:4*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,64)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:14*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-03
SO-04-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SC-2

Díl: 763 evostavby
138 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 425,25

425,25
139 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 10,21 0,55000 5,61

10,21
140 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 5,61

Celkem za 763 D evostavby 5,61
Díl: 767 Konstrukce záme nické
141 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 28,35

28,35
142 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 28,35 -0,00925 -0,26

28,35
143 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 28,35 0,00120 0,03

28,35
144 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,03 -0,26
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
145 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 20,06
146 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 120,38

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:14*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1 JKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,96 0,00880 0,01

0,96
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,05 0,00880 0,00

0,05
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 11,00

4,00
7,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 201,64
201,64

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 2,02

2,02
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,09

0,02
0,01

0,06
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 134,33

7,72

86,88

21,77

0,92

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:191,19*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:191,19*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:201,64

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:201,64/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:201,64*1/10000
ZÁ EZY:191,19*((0,59+2*1,497*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:201,64*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:191,19/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(201,64-
191,19)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:0+1+1+2
7
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

12,95

0,22

3,07

0,04

0,59

0,18

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,18

0,18
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:10,45*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:10,45*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:191,19*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 22,49
14,03

8,47
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 22,49 0,00005 0,00

14,03

201,64*(0,50+0,50)*0,042

VIZ SITUACE STAVBY:201,64*(0,59+2*1,523*0,35)*0,042
0*(6*3+3*3)*0,042

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:201,64*(0,59+2*1,523*0,35)*0,042
0*(6*3+3*3)*0,042

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

8,47
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 30,10

2,15

-0,16

32,97

-4,86

16 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 12,63

12,63
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 82,59 0,00004 0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,523+0,50)*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):201,64/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:10,45*1,993*1*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(201,64-191,19)*1*0,15*0,1034

201,64*(0,50+0,50)*0,042

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

82,59
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,49

1,49
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 9,72

9,72
21 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,00 0,00869 0,05

6,00
22 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,00 0,01271 0,03

2,00
23 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,00 0,02478 0,05

2,00
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,02

2,84
0,95
0,95

2,28
25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 139,28

30,25
18,29

90,74
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 153,11

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:201,64*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1*1,0*1,0*191,19/201,64
1*1*1,0*1,0*191,19/201,64
1*1*1,0*1,0*191,19/201,64
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:31*0,59*1/3*1,497*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:201,64*1*0,15
ZÁ EZY:191,19*((0,59+2*1,497*0,35)-1)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):201,64/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):201,64/18*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):201,64/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

179,56

-26,45
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 153,11

179,56

-26,45
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 82,70

96,99

-14,29
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 82,70

96,99

-14,29
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 28,11 0,00814 0,23

32,97

-4,86
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 6,66 0,01538 0,10

7,81

-1,15
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,28 0,01730 0,02

1,50

-0,22

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,5632
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 5,41

0,16
0,05
0,05

5,15
34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,12

1,12
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 9,72

10,61

-0,88
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 9,72

10,61

-0,88
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 5,86

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(10,45-
1,00)*1,993*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,5632

1*1*1,0*1,0*10,45/201,64
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:31*1*1/3*1,993*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,993*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(10,45-
1,00)*1,993*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1*1,0*1,0*10,45/201,64
1*1*1,0*1,0*10,45/201,64
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

6,34

-0,48
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 5,86

6,34

-0,48
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,99 0,01041 0,02

2,15

-0,16
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,47 0,01702 0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,45*1,993*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,45*1,993*1*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,45*1,993*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*1*0,3042
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

0,51

-0,04
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,09 0,01922 0,00

0,10

-0,01
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,10

0,10
43 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 3,10

0,70

2,39
44 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,40

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:10,45*1*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+1)*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :17*0,50*0,50*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0245

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,45*1,993*1*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,45*1,993*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0245
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

0,55

1,86
45 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,60 0,00099 0,00

0,60

46 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 4,40 0,00086 0,00
4,40

47 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,60
0,60

48 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 4,40
4,40

49 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 4,41 0,00199 0,01
4,41

50 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 32,24 0,00202 0,07
32,24

51 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 4,41
4,41

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(2,16/(10,45+0,00000001))*0*1,161*2*0,88

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,29*2,21*2*0,88
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(8,29/(10,45+0,00000001))*0*2,21*2*0,88

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,16*1,161*2*0,88

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(8,29/(10,45+0,00000001))*0*2,21*2*(1-0,88)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,16*1,161*2*(1-0,88)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(2,16/(10,45+0,00000001))*0*1,161*2*(1-0,88)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,29*2,21*2*(1-0,88)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(8,29/(10,45+0,00000001))*0*2,21*2*(1-0,88)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,16*1,161*2*0,88

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+1)*0,50*0,50*1*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :17*0,50*0,50*1*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,16*1,161*2*(1-0,88)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(2,16/(10,45+0,00000001))*0*1,161*2*(1-0,88)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,29*2,21*2*(1-0,88)
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

52 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 32,24
32,24

53 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 16,12 0,00137 0,02
16,12

54 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 16,12
16,12

55 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,71

11,73

-0,88

6,34
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,497+1,993)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*1*0,5632*1*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(8,29/(10,45+0,00000001))*0*2,21*2*0,88

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,29*2,21*0,88*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(8,29/(10,45+0,00000001))*0*2,21*0,88*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,29*2,21*0,88*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(8,29/(10,45+0,00000001))*0*2,21*0,88*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,523+0,50)*0,5632*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(2,16/(10,45+0,00000001))*0*1,161*2*0,88

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,29*2,21*2*0,88
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

-0,48

56 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 2,61

2,15
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0*0,3042*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,497+1,993)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,1034*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*1*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0*0,5632*1*0,50
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

-0,16

0,05

0,51

-0,04
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,497+1,993)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0245*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,1034*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*0
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

0,10

-0,01

57 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0047*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0047*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,497+1,993)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0245*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1*0,01*1*0,50*0
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

7,71
58 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
59 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
60 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
61 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 22,49

14,03

8,47
62 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 66,49

4,41

62,08

63 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 265,97

4,17

13,46

49,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:191,19*0*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:10,45*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:10,45*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:191,19*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,042
VIZ SITUACE STAVBY:201,64*(0,50+0,50)*0,042

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:201,64*(0,59+2*1,523*0,35)*0,042
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

198,58

64 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 10,27

0,53

7,40

0,10

0,12

1,75

0,02

0,34

65 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 41,08

2,10

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0245+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:191,19*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:10,45*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,523*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:191,19*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:191,19*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

29,60

0,42

0,50

7,01

0,10

1,35

66 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

67 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

68 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 76,76

4,41

62,08

0,53

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:191,19*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:10,45*1*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0245)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

7,40

0,12

1,75

0,02

0,34

0,10

69 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 19,78

11,73

-0,88
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0*0,5632

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,523+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:10,45*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,523+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,523*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

6,34

-0,48

2,15

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*1*0,3042
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

-0,16

0,51

-0,04

0,10

-0,01

-5,08

0,10

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-10,45*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,523*1,1876*((10,45+0)/201,64)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(201,64-
191,19)*1*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,45*1,993*1*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

1,25

4,25
70 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 200,28

179,56

-26,45

96,99

-14,29

32,97

-4,86

7,81

-1,15

1,50

-0,22
-71,57

71 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 59,83
3,81

56,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-191,19*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,523*1,1876*(191,19/201,64)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,45*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:191,19*0,293

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+3+1)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :17*0,50*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
191,19*(0,59+2*1,497*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:191,19*(2*0,59+1,497*0,35*2)/2*1,497*0,3042

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

72 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,25

0,06
0,06
0,13

73 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 528,72
201,64
125,44

201,64
74 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 525,24

201,64
121,96

201,64
75 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47
76 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 36,00

36,00
77 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
78 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 11,61

2,52
1,52

7,56
79 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:201,64*1*0,25*0,05
ZÁ EZY:191,19*((0,59+2*1,497*0,35)-1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:201,64*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:201,64*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:201,64*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:191,19*((0,59+2*1,497*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:201,64*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
2*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:201,64*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:191,19*((0,59+2*1,523*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:0*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
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SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

3,00
80 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 36,00

36,00
81 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
82 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
83 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 42,73 0,00940 0,40

42,73
84 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 42,73

42,73
85 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 3,98

2,21
1,77

86 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 3,17 0,00100 0,00
1,21

0,75

1,21
87 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
88 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
89 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03

9,00
90 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 9,00 0,00200 0,02

9,00
91 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 9,00 0,00400 0,04

9,00

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:201,64*1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:191,19*((0,59+2*1,523*0,35)-1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:201,64*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:17*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:17*2*PI*0,20*2,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

92 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03
9,00

93 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01
0,75

94 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01
0,75

95 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 104,71 1,00000 104,71
6,67

98,03

96 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 106,04
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
97 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 8,87

8,07
0,80

98 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 148,61 0,22107 32,85
148,61

99 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,28 2,41693 0,68

0,29
-0,01

100 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 0,68 0,03925 0,03

0,68
101 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 0,68

0,68

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:201,64/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(201,64-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,045*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,045*0,045*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,045*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,045*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,45*0,365*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:191,19*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:9
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

102 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 162,43 0,00048 0,08
162,43

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 33,63
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
103 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

104 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
105 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 201,64

201,64
106 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 2,00 0,01340 0,03

2,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,12
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
107 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 15,54 1,89077 29,38

1,20
14,34

108 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,55 2,35500 1,31

0,55
109 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 6,16 0,00480 0,03

6,16
110 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76

2,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 37,48
Díl: 5 Komunikace
111 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 8,07

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,45*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:191,19*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(7+(1+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,20)*2*(7+(1+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(201,64-3,5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:201,64

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

8,07
112 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 8,07

8,07

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
113 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 6,00 0,00022 0,00

6,00
114 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 2,00 0,00032 0,00

2,00

115 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 201,64
201,64

116 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 0,00022 0,00
4,00

117 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 2,00 0,00011 0,00
2,00

118 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 201,64
201,64

119 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 4,00 0,03613 0,14
4,00

120 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 2,00 0,11178 0,22
2,00

121 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 2,00 0,29823 0,60
2,00

122 28399901 Orienta ní štítek kus 2,00

2,00
123 28612961 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 25 mm ks 1,75 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:201,64

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:2*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:201,64/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:201,64/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+1)*3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+1)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:201,64
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

1,75
124 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda

zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 204,66 0,00268 0,55
204,66

125 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 3,40 0,00060 0,00

1,40
2,00

126 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 22,50
20,47
2,03

127 422122733 Ventil autom. odvzduš ovací pro odpadní vody,DN100 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

128 42227204 Šoupátko p írubové F4, DN 80 m kce t snící PRO ODPADNÍ
VODU kus 2,00 0,01800 0,04

2,00
129 422736062 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,25m PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,03750 0,04
1,00

130 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 2,00 0,00600 0,01
2,00

131 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 2,00 0,01600 0,03
2,00

132 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 2,00 0,03200 0,06
2,00

133 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
7/5
2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:201,64/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:201,64*1,015
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

2,00
134 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 2,00 0,00190 0,00
2,00

135 55251216 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.400mm PRO ODPADNÍ VODU
kus 2,00 0,01110 0,02

2,00
136 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a

upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 4,00 0,00690 0,03
4,00

137 552599939 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN80/80mm PRO ODPADNÍ
VODU kus 2,00 0,01490 0,03

2,00
138 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm PRO ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01220 0,02

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,83
Díl: 96 Bourání konstrukcí
139 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

140 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 64,00 -0,01000 -0,64
64,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,74
Díl: 97 Prorážení otvor
141 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 22,63

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:16*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+1)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,5)*0,12800
-0*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1)*0*0,18100

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1554



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

0,10

0,64
21,60
0,30

142 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 22,63

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:16*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

0,10

0,64
21,60
0,30

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:16*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
-0*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
143 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 179,10
144 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 179,10

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 762 Konstrukce tesa ské
145 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 480,00 -0,04500 -21,60

480,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -21,60
Díl: 763 evostavby
146 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 480,00

480,00
147 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 11,52 0,55000 6,34

11,52
148 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 6,34

Celkem za 763 D evostavby 6,34
Díl: 767 Konstrukce záme nické
149 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 32,00

32,00
150 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 32,00 -0,00925 -0,30

32,00
151 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 32,00 0,00120 0,04

32,00
152 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,04 -0,30
Díl: M21 Elektromontáže
153 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 213,82

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:16*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-04-04
SO-04-04 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD CV-1

201,64
12,18

154 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 213,82 0,00004 0,01
201,64
12,18

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
155 230200021R00 Montáž plynovod , 133 x 4,5 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00006 0,00
1,75

156 14315576 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  133x3,5 mm m 3,50 0,01117 0,04
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,04
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
157 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 22,63
158 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 135,80

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5

VIZ SITUACE STAVBY:201,64
(1+1+2)*1,523*2

VIZ SITUACE STAVBY:201,64
(1+1+2)*1,523*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 1,35 0,00880 0,01

1,35
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 13,00

13,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 278,00

278,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 278,00

278,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,78
2,78

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 569,02

296,55

6,93

1,42

45,94

54,70

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:8,6*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:8,6*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:44,6*1,1/10000
ZÁ EZY:8,6*((0,81+2*2,797*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:44,6*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:8,6/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(278-8,6)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

1,54

8,47

24,60

0,69

3,81

5,61

0,16

0,87
15,56
1,54

100,63

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 231,08

0,70
0,79

139,46VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:226,4*1,1*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:226,4*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:4*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:269,4*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:13*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,4*0,254*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

15,56
1,54

23,04

0,41

4,61

0,08

2,30

0,04

36,86

0,65

5,04
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 75,68

45,08
1,63

28,98
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 14,97

0,59

13,87

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:10*226,4/(226,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :226,4*(1,1)*0,181
10*226,4/(226,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :226,4*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:10*226,4/(226,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:269,4*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:13*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

0,52
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 37,49

26,27

11,22
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 37,49 0,00005 0,00

26,27

11,22
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 8,00 0,00299 0,02

8,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 8,00

8,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 8,00 0,00005 0,00

8,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 4,40 -0,11800 -0,52

4,40
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 4,40 -0,16000 -0,70

4,40
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,30 -0,23500 -0,78

3,30
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 258,04 -0,56000 -144,50

249,04
9,00

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 258,04 -0,18100 -46,71

249,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*1,1*1
10*226,4/(226,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(1,1)*1

44,6*(0,50+0,50)*0,2516

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:44,6*(0,81+2*2,187*0,35)*0,2516
0*(6*3+3*3)*0,2516
44,6*(0,50+0,50)*0,2516

VIZ SITUACE STAVBY:44,6*(0,81+2*2,187*0,35)*0,2516
0*(6*3+3*3)*0,2516
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

9,00
22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 226,40 -0,12800 -28,98

226,40

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 36,75 -1,30000 -47,77

12,45

0,22

2,49

0,04

1,25

0,02

19,92

0,35
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 4,00 -0,14500 -0,58

4,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 82,48

92,13

-14,28

-0,10

-0,07

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,005

10*226,4/(226,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

-0,85

6,17

-0,51

26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 7,20 0,01721 0,12

6,00
1,20

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 43,83

43,83
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 153,08 0,00004 0,01

153,08
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 5,16

5,16
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 18,01

18,01
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 23,10 0,00869 0,20

23,10
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 12,60 0,01271 0,16

12,60
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 10,50 0,02478 0,26

10,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):278/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):278/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):278/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):278/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(44,6-8,6)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,187+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 25,10

0,37
0,20
0,17

24,35
35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 29,58

7,36
2,15

20,07
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 20,25

22,08

-1,83
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 20,25

22,08

-1,83
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 10,43

11,37

-0,94
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 10,43

11,37

-0,94
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:129*0,81*1/3*2,797*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:44,6*1,1*0,15
ZÁ EZY:8,6*((0,81+2*2,797*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:44,6*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*1,1*1,0*1,0*8,6/278
6*1,1*1,0*1,0*8,6/278
5*1,1*1,0*1,0*8,6/278
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 5,66 0,00814 0,05

6,17

-0,51
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,55 0,01538 0,04

2,78

-0,23
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,58 0,01730 0,01

0,63

-0,05
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 49,09

11,73
6,40
5,33

25,64
44 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,22

1,22
45 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 273,70

328,49

-51,12

-0,36

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(269,4-
1,00)*2,168*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:11*1,1*1,0*1,0*269,4/278
6*1,1*1,0*1,0*269,4/278
5*1,1*1,0*1,0*269,4/278
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:129*1,1*1/3*2,168*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,168*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

-0,25

-3,05
46 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 273,70

328,49

-51,12

-0,36

-0,25

-3,05
47 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 141,53

169,74

-26,32

-0,19

-0,13

-1,57
48 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 141,53

169,74

-26,32

-0,19

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:269,4*2,168*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:269,4*2,168*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(269,4-
1,00)*2,168*1,1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

-0,13

-1,57
49 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 76,82 0,01041 0,80

92,13

-14,28

-0,10

-0,07

-0,85
50 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 34,55 0,01702 0,59

41,44

-6,43

-0,05

-0,03

-0,38
51 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 7,87 0,01922 0,15

9,44

-1,46

-0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:269,4*2,168*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:269,4*2,168*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:269,4*2,168*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

-0,01

-0,09
52 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 8,89

8,89
53 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,88

0,88
54 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 6,49

3,10

1,41

1,98
55 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 6,16

2,95

1,34

1,87
56 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 51,20 0,00099 0,05

51,20
57 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 194,12 0,00086 0,17

194,12
58 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 51,20

51,20

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :14*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:67,13*1,816*2*(1-0,79)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:202,27*2,285*2*(1-0,79)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:67,13*1,816*2*(1-0,79)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:13*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(5+11+6)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:10*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :14*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+11+6)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:10*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:269,4*1,1*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

59 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 194,12
194,12

60 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 192,61 0,00199 0,38
192,61

61 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 730,26 0,00202 1,48
730,26

62 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 192,61
192,61

63 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 730,26
730,26

64 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 401,64 0,00137 0,55
401,64

65 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 401,64
401,64

66 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 208,23

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,797+2,168)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:202,27*2,285*2*0,79

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:67,13*1,816*2*0,79

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:202,27*2,285*2*0,79

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:202,27*2,285*0,79*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:202,27*2,285*0,79*1,1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,187+0,50)*0,5132*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:202,27*2,285*2*(1-0,79)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:67,13*1,816*2*0,79
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

164,86

-25,56

-0,18

-0,13

-1,52

84,87

-13,16

-0,09

-0,07

-0,78
67 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 64,51

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,797+2,168)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

46,06

-7,14

-0,05

-0,04

-0,43

20,72
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,0645*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,797+2,168)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

-3,21

-0,02

-0,02

-0,19

4,45

0,44

4,72

-0,73

-0,01

0,00

-0,04
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,797+2,168)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*1,1*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

68 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,61

6,61
69 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 8,00

8,00
70 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 8,00

8,00
71 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 8,00

8,00
72 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 37,49

26,27

11,22
73 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 245,18

169,46

4,77

26,25

44,70

74 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 980,72

133,20

544,64

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:269,4*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:269,4*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,2516
VIZ SITUACE STAVBY:44,6*(0,50+0,50)*0,2516

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,4*0,254*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:44,6*(0,81+2*2,187*0,35)*0,2516
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

3,24

15,84

104,99

178,82

75 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 79,97

31,26

0,88
4,84
8,89
0,88

14,06

0,40
2,18

3,20

0,09
0,50

12,80

76 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 319,89

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,4*0,254*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:269,4*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:13*2,187*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,4*0,254*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:8,6*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:8,6*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

125,03

3,52
19,37
35,56
3,51

56,24

1,58
8,71

12,82

0,36
1,99

51,20

77 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,61
6,61

78 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 6,61
6,61

79 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 267,65

169,46

4,77

26,25

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,4*0,254*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:269,4*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

31,26

0,88
4,84

14,06

0,40
2,18

3,20

0,09
0,50
8,89
0,88

80 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 307,43

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,187+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:269,4*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,187+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:13*2,187*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

329,71

-51,12

-0,36

-0,25

-3,05

169,74

-26,32

-0,19

-0,13

-1,57

92,13

-14,28

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

-0,10

-0,07

-0,85

41,44

-6,43

-0,05

-0,03

-0,38

9,44

-1,46

-0,01

-0,01

-0,09

-217,98

-32,72

8,89

0,88

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-269,4*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-13*2,187*1,1876*((269,4+0)/278)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:13*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(44,6-
8,6)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:269,4*2,168*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,4*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-3*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

6,05

2,75

3,85
81 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 32,28

22,08

-1,83

11,37

-0,94

6,17

-0,51

2,78

-0,23

0,63

-0,05
-6,13
-1,04

82 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 155,74

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-8,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-13*2,187*1,1876*(8,6/278)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+11+6)*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:10*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :14*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
8,6*(0,81+2*2,797*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:8,6*(2*0,81+2,797*0,35*2)/2*2,797*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

151,40
4,33

83 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 7,37

7,37
84 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 104,33

49,06
10,67

44,60
85 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 108,00

49,06
14,34

44,60
86 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 14,98

14,98
87 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 60,00

60,00
88 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

8,00
89 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,47

0,61
0,18

1,67
90 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 8,00

8,00

ZÁ EZY:8,6*((0,81+2*2,797*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:44,6*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:8

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:44,6*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:15*4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:44,6*1,1*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:44,6*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*((0,81+2*2,187*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:44,6*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:44,6*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*((0,81+2*2,797*0,35)-1,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:269,4*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:13*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1583



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

91 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 60,00
60,00

92 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 8,00 0,00045 0,00
8,00

93 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 2,51 0,00024 0,00
2,51

94 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 35,19 0,00940 0,33
35,19

95 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 35,19
35,19

96 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 8,39
3,68
4,71

97 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,63 0,00100 0,00
0,29

0,06

0,27
98 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
99 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 2,00 0,01100 0,02

2,00
100 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 15,00 0,00300 0,05

15,00
101 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 15,00 0,00200 0,03

15,00
102 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 15,00 0,00400 0,06

15,00
103 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 15,00 0,00300 0,05

VIZ SITUACE STAVBY:15

VIZ SITUACE STAVBY:15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*((0,81+2*2,187*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:44,6*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ SITUACE STAVBY:15

VIZ SITUACE STAVBY:8*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:14*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:14*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:15*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:8*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:44,6*1,1*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:15*4

VIZ SITUACE STAVBY:8
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

15,00
104 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 2,00 0,00800 0,02

2,00
105 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 2,00 0,00800 0,02

2,00
106 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 272,54 1,00000 272,54

264,95
7,59

107 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 100,63 1,00000 100,63

100,63

108 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,08 0,55000 0,04
0,08

Celkem za 1 Zemní práce 378,84 -270,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
109 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 206,25 0,22107 45,60

206,25
110 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,96 2,37855 4,66

1,96
111 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,37 2,41693 0,89

POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,4*0,254*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:8,6*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:8*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(278-3-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :

VIZ SITUACE STAVBY:15

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ SITUACE STAVBY:8/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:269,4*0,562*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

0,45
-0,09

112 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,07 0,03925 0,04

1,07
113 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,07

1,07
114 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 5,60 0,04010 0,22

5,60
115 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 5,60

5,60
116 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 225,43 0,00048 0,11

225,43

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 51,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
117 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 4,00 0,07933 0,32

4,00

118 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,28 2,52500 0,71

0,28
119 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 278,00

278,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,03
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
120 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 43,88 1,89077 82,96

42,83VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:269,4*0,159

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:4
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:10*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*10

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(278-3-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*3/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*3/3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

1,04
121 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,40 2,41487 5,80

2,40
122 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 49,19 2,48157 122,06

49,19

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 210,81
Díl: 5 Komunikace
123 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 265,74 0,30361 80,68

249,04
3,30
4,40
9,00

124 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 261,34 0,46166 120,65
249,04

3,30
9,00

125 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 17,06 1,68670 28,77

12,45

0,22

2,49

0,04

1,25

0,02

0,45
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,4*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,1
10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,4*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,1
10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8,6*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(226,4-0)*1,1*0,25*0,79

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

0,09

0,05
126 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 38,84 1,10000 42,73

36,86

0,65

1,33
127 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 49,11 1,00000 49,11

47,40

1,71
128 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 56,60 0,11545 6,53

56,60
129 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 69,75 0,00999 0,70

67,92
0,33
1,50

130 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 484,44 0,10255 49,68
475,44

9,00
131 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 733,48 0,00061 0,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,4*(1,1+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*
1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,4*1,1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:226,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*2*0,15
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*10*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

475,44
249,04

4,50
4,50

132 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 4,40 0,21242 0,93

4,40
133 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 11,12

11,12
134 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 11,12

11,12

Celkem za 5 Komunikace 380,23
Díl: 8 Trubní vedení
135 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 15,00 0,00660 0,10

2,00
2,00
3,00
8,00

136 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 3,00 0,00660 0,02

3,00
137 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 278,00 0,00001 0,00

278,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:278/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:278/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:3
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,4*(1,1+2*0,50)*1
226,4*(1,1)*1
10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
10*226,4/(226,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

138 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 10,00 0,00002 0,00
10,00

139 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 10,00 0,00005 0,00
10,00

140 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 278,00
278,00

141 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 13,00 0,00017 0,00
13,00

142 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 28,43
28,43

143 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 10,00 0,00002 0,00
10,00

144 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 3,00 0,50215 1,51
3,00

145 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 26,00 0,03682 0,96
26,00

146 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 5,00

5,00
147 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 14,00

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13*2,187

VIZ SITUACE STAVBY:10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:10

VIZ SITUACE STAVBY:10

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

9,00
5,00

148 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
149 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 12,00

12,00
150 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 13,00
13,00

151 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 3,00 0,00468 0,01

3,00
152 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 13,00 0,00702 0,09

13,00
153 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 4,00 0,31508 1,26

4,00
154 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 10,00 0,00100 0,01
10,00

155 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 50,64 0,04200 2,13

50,64

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:13-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:9
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

156 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 10,00 0,01000 0,10

10,00
157 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,50 0,00100 0,00

1,50
158 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 10,00 0,00070 0,01
10,00

159 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 21,86 0,00007 0,00

21,86
160 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 167,28 0,00023 0,04

101,28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:10*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:278/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:10

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3)/2

VIZ SITUACE STAVBY:10

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

40,00
26,00

161 28656339 Koleno kanaliza ní žebr. 2  DN 250/15° kus 4,00 0,00180 0,01
4,00

162 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 10,00 0,00040 0,00

10,00

163 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 26,00 0,00112 0,03

26,00

164 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 5,00 0,00020 0,00

5,00
165 28697034.B REV Šachta DN400 D400 1,7 m DN 250 pr tok, 2x vtok

kompletní sestava kus 3,00 0,07512 0,23
3,00

166 28697082.A Poklop teleskopický DN 315 D 400 V kus 3,00 0,05019 0,15
3,00

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:10*2*2
13*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:10
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

167 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00
168 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 94,77 0,00140 0,13

94,77
169 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 10,00 0,16200 1,62
10,00

170 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,25000 1,26

5,05
171 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 9,09 0,52000 4,73
9,09

172 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 1,03500 5,23

5,05
173 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 12,12 0,61000 7,39
12,12

174 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,02400 0,05

2,02
175 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08
2,02

176 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 3,03 0,05100 0,15

3,03
177 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 8,08 0,06800 0,55
8,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:10

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:12*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:13*2,187/0,30
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

178 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 3,03 0,08000 0,24

3,03
179 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na

pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45
1,01

180 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 13,13 1,87000 24,55

13,13

181 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 49,50 0,00200 0,10

49,50

Celkem za 8 Trubní vedení 53,44
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
182 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
183 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

184 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(5+5+9+12+1+13)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:13*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

185 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 69,50

46,33

23,17
186 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 23,17

23,17

187 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 18,87

18,87

188 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
189 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*278/12*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*278/12*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*278/12*226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(226,4/(226,4+0,0000000000000000000001))*226,4/12
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

190 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

191 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 226,40 0,08232 18,64

226,40
192 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 4,00 0,17733 0,71

4,00
193 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 465,00

452,80
2,20

10,00
194 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 465,00

452,80
2,20

10,00
195 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 226,40 0,02700 6,11

226,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 25,91 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
196 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 93,00 0,00100 0,09

90,56
0,44

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*2
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*2*1,1
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*10*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*2/5
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*2
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*2*1,1
226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*10*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

2,00
197 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 856,48

1 856,48

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,09
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
198 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 12,80 0,00001 0,00

12,80

199 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 12,80 0,00020 0,00

12,80

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
200 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 5,90 0,00233 0,01 -2,44700 -14,44

0,24

5,66

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -14,44
Díl: 97 Prorážení otvor
201 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 4,00

4,00
202 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 278,76

0,52

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:13*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:13*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

226,4/(226,4+0,0000000000000000000001)*10*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(1,1+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

0,70

0,78

139,46

45,08

28,98

16,19

0,29

3,24

0,06

1,62

0,03

25,90

0,46

0,58

0,59

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(1,1)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

13,85

0,20

0,13

0,13

203 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 278,76

0,52

0,70

0,78

139,46

45,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(1,1)*1*0,18100

226,4/(226,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*1,1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,4/(226,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:226,4/(226,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

28,98

16,19

0,29

3,24

0,06

1,62

0,03

25,90

0,46

0,58

0,59

13,85

0,20

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,4/(226,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,4*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,4*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,4*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
204 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 1 101,90
205 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 1 101,90

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
206 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 199,06

199,06

207 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,15 1,00000 0,15

0,15

208 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,15
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,15

Díl: M23 Montáže potrubí
209 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,50 0,00028 0,00
1,50

210 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,00 0,06330 0,19
3,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,19
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
211 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 285,43
212 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 712,59

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:13*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,187)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:13*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,187)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:226,4/(226,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

226,4/(226,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-05-01SU
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01SU
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 33,15

33,15
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 259,00 -0,12800 -33,15

259,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 12,95

12,95

Celkem za 1 Zemní práce -33,15
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 11,10 0,00999 0,11

11,10

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:259*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:259

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:259*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:74*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01SU
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 259,00 0,00071 0,18

259,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 259,00 0,12715 32,93

259,00

Celkem za 5 Komunikace 33,23
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*74/(74+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*74/(74+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:259

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:259

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01SU
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 4,44

2,96

1,48
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,48

1,48

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,48

1,48

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 4,44 -0,06600 -0,29

2,96

1,48
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,48 -0,12700 -0,19

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*74/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*74/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*74/(74+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:74/(74+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*74/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*74/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*74/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*74/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01SU
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

1,48

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,61
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 29,60 0,00100 0,03

29,60

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 518,00

518,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,03
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 33,71

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 33,76

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:259*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*74/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:74/(74+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:74*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-01SU
SO-05-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 202,58
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,09 0,00880 0,00

0,09
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,40 0,00880 0,00

0,40
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 97,50

97,50
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 97,50

97,50
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,98
0,98

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 144,56

78,48

11,48

2,59

15,92

14,48

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:17*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:22,1*1,05/10000
ZÁ EZY:17*((0,78+2*1,983*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:22,1*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:17/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(97,5-17)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

2,60
2,94

6,51

1,17
1,32

1,48

0,27
0,30
4,44
0,59

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 61,36

0,50
4,28

32,58
4,44
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:55,4*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:80,5*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:17*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:55,4*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:17*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:80,5*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:55,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

5,38

0,29

1,08

0,06

0,54

0,03

8,61

0,47

2,52
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 18,43

10,53
0,81

7,09
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 3,86

0,10

3,39

0,37
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 17,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*55,4/(55,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :55,4*(1,05)*0,181
5*55,4/(55,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :55,4*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:5*55,4/(55,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

11,96

5,54
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 17,50 0,00005 0,00

11,96

5,54
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 4,00 0,00299 0,01

4,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 4,00

4,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 4,00 0,00005 0,00

4,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,15 -0,11800 -0,37

3,15
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,15 -0,16000 -0,50

3,15
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 17,85 -0,23500 -4,19

17,85
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 62,67 -0,56000 -35,10

58,17
4,50

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 62,67 -0,18100 -11,34

58,17
4,50

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 55,40 -0,12800 -7,09

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*1,05*1
5*55,4/(55,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(1,05)*1
5*55,4/(55,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

22,1*(0,50+0,50)*0,2506

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:22,1*(0,78+2*1,971*0,35)*0,2506
0*(6*3+3*3)*0,2506
22,1*(0,50+0,50)*0,2506

VIZ SITUACE STAVBY:22,1*(0,78+2*1,971*0,35)*0,2506
0*(6*3+3*3)*0,2506
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

55,40

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 8,89 -1,30000 -11,56

2,91

0,16

0,58

0,03

0,29

0,02

4,65

0,25
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44

3,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 26,28

23,85

-3,34

-0,07

-0,38

-0,12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-17*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(22,1-17)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

7,13

-0,79

26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 15,37

15,37
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 53,69 0,00004 0,00

53,69
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,81

1,81
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 6,32

6,32
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,20 0,00869 0,07

8,20
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):97,5/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):97,5/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):97,5/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):97,5/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,971+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

0,73
0,18
0,37

35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 16,28

3,48
2,85

9,95
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 22,66

25,50

-2,84
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 22,66

25,50

-2,84
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 11,67

13,13

-1,46
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 11,67

13,13

-1,46
40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 6,33 0,00814 0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,983*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:22,1*1,05*0,15
ZÁ EZY:17*((0,78+2*1,983*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:22,1*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*17/97,5
1*1,05*1,0*1,0*17/97,5
2*1,05*1,0*1,0*17/97,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

7,13

-0,79
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,85 0,01538 0,04

3,21

-0,36
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,65 0,01730 0,01

0,73

-0,08
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,07

3,47
0,87
1,73

44 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,06

1,06
45 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 70,32

84,31

-11,94

-0,26

-1,37

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(80,5-
1,00)*1,968*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*80,5/97,5
1*1,05*1,0*1,0*80,5/97,5
2*1,05*1,0*1,0*80,5/97,5
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*1,968*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,968*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

-0,41
46 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 70,32

84,31

-11,94

-0,26

-1,37

-0,41
47 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 36,75

43,95

-6,15

-0,13

-0,71

-0,21
48 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 36,75

43,95

-6,15

-0,13

-0,71
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:80,5*1,968*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:80,5*1,968*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(80,5-
1,00)*1,968*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

-0,21
49 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 19,95 0,01041 0,21

23,85

-3,34

-0,07

-0,38

-0,12
50 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 8,97 0,01702 0,15

10,73

-1,50

-0,03

-0,17

-0,05
51 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,04 0,01922 0,04

2,45

-0,34

-0,01

-0,04

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:80,5*1,968*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:80,5*1,968*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:80,5*1,968*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

-0,01
52 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,54

2,54
53 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
54 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,42

0,94

0,94

0,54
55 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,30

0,89

0,89

0,51
56 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 174,13 0,00099 0,17

174,13
57 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 60,34 0,00086 0,05

60,34
58 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 174,13

174,13
59 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 60,34

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,75*1,875*2*(1-0,26)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,75*2,297*2*(1-0,26)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,75*1,875*2*(1-0,26)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+4+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+4+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:80,5*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

60,34
60 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 61,18 0,00199 0,12

61,18
61 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 21,20 0,00202 0,04

21,20
62 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 61,18

61,18
63 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 21,20

21,20
64 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 11,13 0,00137 0,02

11,13
65 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 11,13

11,13
66 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 54,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,983+1,968)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,75*2,297*2*0,26

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,75*1,875*2*0,26

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,75*2,297*2*0,26

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,75*2,297*0,26*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,75*2,297*0,26*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,971+0,50)*0,5132*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,75*2,297*2*(1-0,26)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,75*1,875*2*0,26
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

42,68

-5,97

-0,13

-0,69

-0,21

21,97

-3,07

-0,07

-0,35

-0,11
67 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 16,92

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,983+1,968)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*1*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

11,93

-1,67

-0,04

-0,19

-0,06

5,36

-0,75

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,983+1,968)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

-0,02

-0,09

-0,03

1,27

0,17

1,22

-0,17

0,00

-0,02

-0,01
68 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,983+1,968)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,05*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

7,71
69 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 4,00

4,00
70 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 4,00

4,00
71 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 4,00

4,00
72 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 17,50

11,96

5,54
73 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 61,99

44,84

8,04

9,10

74 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 247,94

36,05

143,33

5,92

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:80,5*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:80,5*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,2506
VIZ SITUACE STAVBY:22,1*(0,50+0,50)*0,2506

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:55,4*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:22,1*(0,78+2*1,971*0,35)*0,2506
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

26,25

36,39

75 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 20,62

8,27

1,48
1,68
2,54
0,34

3,72

0,67
0,75

0,85

0,15
0,17

76 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 82,49

33,09

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:55,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:80,5*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*1,971*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:55,4*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

5,93
6,71

10,14
1,35

14,88

2,67
3,02

3,39

0,61
0,69

77 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

78 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

79 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 82,61

44,84

8,04

9,10

8,27

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:55,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:80,5*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

1,48
1,68

3,72

0,67
0,75

0,85

0,15
0,17
2,54
0,34

80 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 79,34

85,37
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,971+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:80,5*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,971+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,971*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

-11,94

-0,26

-1,37

-0,41

43,95

-6,15

-0,13

-0,71

-0,21

23,85

-3,34

-0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

-0,38

-0,12

10,73

-1,50

-0,03

-0,17

-0,05

2,45

-0,34

-0,01

-0,04

-0,01

-57,68

-9,66

2,54

0,34

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-80,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*1,971*1,1876*((80,5+0)/97,5)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(22,1-
17)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:80,5*1,968*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
55,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

1,84

1,84

1,05
81 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 31,78

25,50

-2,84

13,13

-1,46

7,13

-0,79

3,21

-0,36

0,73

-0,08
-10,35
-2,04

82 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 48,53
41,14
7,40

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-17*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-5*1,971*1,1876*(17/97,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:80,5*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+4+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17*(0,78+2*1,983*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17*(2*0,78+1,983*0,35*2)/2*1,983*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

83 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
84 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 64,17

23,21
18,86

22,10
85 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 64,31

23,21
19,01

22,10
86 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47
87 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 28,00

28,00
88 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 4,00

4,00
89 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,36

0,29
0,24

0,83
90 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 4,00

4,00
91 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 28,00

28,00

ZÁ EZY:17*((0,78+2*1,983*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:22,1*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:22,1*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:22,1*1,05*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*((0,78+2*1,971*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:22,1*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*((0,78+2*1,983*0,35)-1,05)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

92 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 4,00 0,00045 0,00
4,00

93 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 1,26 0,00024 0,00
1,26

94 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09
10,05

95 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05
10,05

96 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 4,07
1,72
2,36

97 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,39 0,00100 0,00
0,14

0,11

0,13
98 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,00 0,00200 0,00

1,00
99 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,00 0,01100 0,01

1,00
100 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
101 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 7,00 0,00200 0,01

7,00
102 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 7,00 0,00400 0,03

7,00
103 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
104 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*((0,78+2*1,971*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:22,1*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:4*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:7*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:4*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,1*1,05*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

1,00
105 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,00 0,00800 0,01

1,00
106 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 84,93 1,00000 84,93

71,99
12,94

107 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,04 0,55000 0,02
0,04

Celkem za 1 Zemní práce 86,43 -70,59
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
108 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 70,50 0,22107 15,59

70,50
109 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,98 2,37855 2,33

0,98
110 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

0,48
-0,07

111 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
112 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
113 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 2,80 0,04010 0,11

2,80

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(97,5-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*5

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ SITUACE STAVBY:4/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:80,5*0,511*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

114 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 2,80

2,80
115 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 77,06 0,00048 0,04

77,06

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 19,09
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
116 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

117 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,14 2,52500 0,36

0,14
118 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 97,50

97,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
119 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 13,50 1,89077 25,52

11,59
1,90

120 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

121 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 3,78 2,48157 9,38
3,78

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 41,66
Díl: 5 Komunikace
122 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 83,67 0,30361 25,40

58,17
17,85
3,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:80,5*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,4-0)*1,05*0,25*0,26

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(97,5-3,5-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

4,50
123 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 80,52 0,46166 37,17

58,17
17,85
4,50

124 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 4,28 1,68670 7,22

2,91

0,16

0,58

0,03

0,29

0,02

0,23

0,05

0,02
125 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 9,74 1,10000 10,72

8,61

0,47

0,67
126 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 11,93 1,00000 11,93

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17*1,05
5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

11,07

0,86
127 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 13,85 0,11545 1,60

13,85
128 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 17,69 0,00999 0,18

16,62
0,32
0,75

129 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 118,07 0,10255 12,11
113,57

4,50
130 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 176,24 0,00061 0,11

113,57
58,17
2,25
2,25

131 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,15 0,21242 0,67

3,15
132 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 3,90

3,90
133 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 3,90

3,90

Celkem za 5 Komunikace 107,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:97,5/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:97,5/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*(1,05+2*0,50)*1
55,4*(1,05)*1
5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,4*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:5*55,4/(55,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:55,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*2*0,15
55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

Díl: 8 Trubní vedení
134 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 6,00 0,00660 0,04

1,00

1,00
4,00

135 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 97,50 0,00001 0,00
97,50

136 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 7,00 0,00001 0,00
7,00

137 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 7,00 0,00004 0,00
7,00

138 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 97,50
97,50

139 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

140 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 9,86
VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

9,86
141 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 7,00 0,00002 0,00

7,00
142 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37

10,00
143 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 2,00

2,00
144 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 5,00

3,00
2,00

145 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00
146 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 5,00
5,00

147 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04
5,00

148 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 1,00 0,31508 0,32
1,00

149 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 7,00 0,00050 0,00

7,00
150 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 17,76 0,03072 0,55

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*1,971

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

17,76

151 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 7,00 0,00540 0,04

7,00
152 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
153 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 7,00 0,00030 0,00
7,00

154 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 15,30 0,00005 0,00

15,30
155 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 73,52 0,00017 0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*1,093*2

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:7

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

35,52

28,00
10,00

156 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 7,00 0,00022 0,00

7,00

157 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

158 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 4,00 0,00020 0,00

4,00
159 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 32,85 0,00140 0,05

32,85
160 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 5,00 0,16200 0,81

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,971/0,30

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*2
5*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:97,5/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

5,00
161 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

162 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58

3,03
163 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 1,03500 2,09
2,02

164 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08

5,05
165 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

166 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
167 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27
4,04

168 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08

5,05

169 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 18,70 0,00200 0,04

18,70

Celkem za 8 Trubní vedení 17,95
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
170 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(2+2+3+5+0+5)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

2,00

1,00
171 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

172 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

173 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 24,38

16,25

8,13
174 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 8,13

8,13

175 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 4,62

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*97,5/12*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*97,5/12*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*97,5/12*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

4,62

176 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
177 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

178 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

179 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 55,40 0,08232 4,56

55,40
180 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,00 0,17733 0,53

3,00
181 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 117,90

110,80
2,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*2
55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(55,4/(55,4+0,0000000000000000000001))*55,4/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

5,00
182 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 117,90

110,80
2,10
5,00

183 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 55,40 0,02700 1,50

55,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 7,04 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
184 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 23,58 0,00100 0,02

22,16
0,42
1,00

185 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 448,74

448,74

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
186 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 4,92 0,00001 0,00

4,92

187 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 4,92 0,00020 0,00

4,92

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
188 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,43 0,00233 0,00 -2,44700 -3,49

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*2/5
55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(1,05+3,00)*2

55,4/(55,4+0,0000000000000000000001)*5*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

0,04

1,39
189 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 16,20 -0,01000 -0,16

16,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -3,65
Díl: 97 Prorážení otvor
190 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00

3,00
191 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 76,91

0,37

0,50

4,19

32,58

10,53

7,09

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*1,05*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

3,78

0,20

0,76

0,04

0,38

0,02

6,05

0,33

0,44

0,10

3,39
0,16

5,47
0,07

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:55,4/(55,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:55,4/(55,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
55,4/(55,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

192 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 76,91

0,37

0,50

4,19

32,58

10,53

7,09

3,78

0,20

0,76

0,04

0,38

0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:55,4*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:17*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

6,05

0,33

0,44

0,10

3,39
0,16

5,47
0,07

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
193 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 279,89
194 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 279,89

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
195 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 69,77

69,77

196 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,05 1,00000 0,05

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:55,4/(55,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
55,4/(55,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,971)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:55,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:55,4/(55,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:55,4*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

0,05

197 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,05
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,05

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
198 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 121,50 -0,04500 -5,47

121,50

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -5,47
Díl: 763 evostavby
199 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 121,50

121,50
200 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,92 0,55000 1,60

2,92
201 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,60

Celkem za 763 D evostavby 1,60
Díl: 767 Konstrukce záme nické
202 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 8,10

8,10
203 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 8,10 -0,00925 -0,07

8,10
204 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 8,10 0,00120 0,01

8,10
205 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,07
Díl: M23 Montáže potrubí
206 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00
1,75

207 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,971)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-02
SO-05-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-1

3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
208 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 80,24
209 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 481,44

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,09 0,00880 0,00

0,09
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,48 0,00880 0,00

0,48
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 115,00

115,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 115,00

115,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,15
1,15

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,00

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 168,39

94,33

12,32

2,78

16,87

17,40

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:18,24*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:18,24*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:65,9*1,05/10000
ZÁ EZY:18,24*((0,78+2*2,236*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:65,9*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:18,24/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(115-18,24)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

2,79
3,11

7,83

1,25
1,40

1,78

0,29
0,32
5,33
0,59

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 46,52

0,50
0,76

25,34
5,33
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:43,1*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:96,76*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:43,1*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:96,76*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:43,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:18,24*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

4,19

0,29

0,84

0,06

0,42

0,03

6,70

0,47

1,01
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 14,03

8,19
0,33

5,52
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 3,11

0,10

2,64

0,37
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*43,1/(43,1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :43,1*(1,05)*0,181
2*43,1/(43,1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :43,1*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*43,1/(43,1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

13,83

6,17
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,00 0,00005 0,00

13,83

6,17
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,15 -0,11800 -0,37

3,15
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,15 -0,16000 -0,50

3,15
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,15 -0,23500 -0,74

3,15
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 47,06 -0,56000 -26,35

45,26
1,80

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 47,06 -0,18100 -8,52

45,26
1,80

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 43,10 -0,12800 -5,52

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*1,05*1
2*43,1/(43,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(1,05)*1
2*43,1/(43,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

65,9*(0,50+0,50)*0,0936

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:65,9*(0,78+2*2,088*0,35)*0,0936
0*(6*3+3*3)*0,0936
65,9*(0,50+0,50)*0,0936

VIZ SITUACE STAVBY:65,9*(0,78+2*2,088*0,35)*0,0936
0*(6*3+3*3)*0,0936
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

43,10

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 7,02 -1,30000 -9,12

2,26

0,16

0,45

0,03

0,23

0,02

3,62

0,25
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44

3,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 34,42

30,01

-2,60

-0,07

-0,07

-1,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(65,9-18,24)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

9,14

-0,92

26 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 18,13

18,13
27 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 63,33 0,00004 0,00

63,33
28 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,13

2,13
29 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 7,45

7,45
30 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 16,40 0,00869 0,14

16,40
31 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
32 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 10,25 0,02478 0,25

10,25
33 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 13,67

1,33
0,17
0,83

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:8*1,05*1,0*1,0*18,24/115
1*1,05*1,0*1,0*18,24/115
5*1,05*1,0*1,0*18,24/115

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):115/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):115/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):115/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):115/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:8*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,088+0,50)*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

11,34
34 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 43,58

10,38
3,54

29,66
35 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 29,41

32,71

-3,29
36 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 29,41

32,71

-3,29
37 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 15,14

16,84

-1,70
38 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 15,14

16,84

-1,70
39 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 8,22 0,00814 0,07

9,14

-0,92
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,1434

ZÁ EZY:18,24*((0,78+2*2,236*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:65,9*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:78*0,78*1/3*2,236*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:65,9*1,05*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

40 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 3,70 0,01538 0,06

4,11

-0,41
41 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,84 0,01730 0,01

0,94

-0,09
42 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 26,43

7,07
0,88
4,42

14,06
43 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,11

1,11
44 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 92,66

106,30

-9,29

-0,26

-0,24

-3,85
45 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 92,66

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*1*0,5132

1*1,05*1,0*1,0*96,76/115
5*1,05*1,0*1,0*96,76/115
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:78*1,05*1/3*2,06*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,06*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(96,76-
1,00)*2,06*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:8*1,05*1,0*1,0*96,76/115
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

106,30

-9,29

-0,26

-0,24

-3,85
46 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 48,27

55,29

-4,78

-0,13

-0,12

-1,98
47 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 48,27

55,29

-4,78

-0,13

-0,12

-1,98
48 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 26,20 0,01041 0,27

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:96,76*2,06*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:96,76*2,06*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(96,76-
1,00)*2,06*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

30,01

-2,60

-0,07

-0,07

-1,08
49 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 11,78 0,01702 0,20

13,50

-1,17

-0,03

-0,03

-0,48
50 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,69 0,01922 0,05

3,08

-0,27

-0,01

-0,01

-0,11
51 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 3,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:96,76*2,06*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:96,76*2,06*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:96,76*2,06*1,05*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

3,05
52 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
53 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 4,31

1,89

0,54

1,89
54 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 4,09

1,79

0,51

1,79
55 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 11,50 0,00099 0,01

11,50
56 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 56,29 0,00086 0,05

56,29
57 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 11,50

11,50
58 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 56,29

56,29
59 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 56,16 0,00199 0,11

56,16

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,69*2,131*2*(1-0,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,07*1,774*2*(1-0,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,69*2,131*2*(1-0,83)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,07*1,774*2*0,83

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :14*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+8+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :14*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,07*1,774*2*(1-0,83)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:96,76*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(5+8+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

60 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 274,83 0,00202 0,56
274,83

61 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 56,16
56,16

62 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 274,83
274,83

63 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 144,28 0,00137 0,20
144,28

64 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 144,28
144,28

65 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 71,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,69*2,131*2*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,69*2,131*0,83*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,69*2,131*0,83*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,088+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,236+2,06)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:77,69*2,131*2*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,07*1,774*2*0,83
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

53,70

-4,65

-0,13

-0,12

-1,93

27,65

-2,39

-0,07

-0,06

-0,99
66 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 22,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,236+2,06)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1669



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

15,01

-1,30

-0,04

-0,03

-0,54

6,75

-0,58

-0,02

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,236+2,06)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,0645*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1670



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

-0,24

1,52

0,17

1,54

-0,13

0,00

0,00

-0,06
67 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
68 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
69 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:3

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,236+2,06)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

70 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,00
13,83

6,17
71 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 72,17

53,90

8,63

9,64

72 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 288,68

43,33

172,28

6,35

28,17

38,55

73 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 24,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:96,76*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:18,24*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:18,24*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*2,088*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:43,1*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:18,24*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:43,1*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:18,24*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:96,76*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:65,9*(0,78+2*2,088*0,35)*0,0936
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0936
VIZ SITUACE STAVBY:65,9*(0,50+0,50)*0,0936

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

9,94

1,59
1,78
3,05
0,34

4,47

0,72
0,80

1,02

0,16
0,18

74 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 96,20

39,77

6,37
7,11

12,19
1,35

17,89

2,86

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:18,24*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:96,76*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:43,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:96,76*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

3,20

4,08

0,65
0,73

75 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 96,22

53,90

8,63

9,64

9,94

1,59
1,78

4,47

0,72
0,80

1,02

0,16
0,18
3,05
0,34

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:96,76*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:43,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:18,24*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,088*1,1876*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

76 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 114,72

107,41

-9,29

-0,26

-0,24

-3,85
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,088+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,088+0,50)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

55,29

-4,78

-0,13

-0,12

-1,98

30,01

-2,60

-0,07

-0,07

-1,08

13,50

-1,17

-0,03

-0,03

-0,48

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

3,08

-0,27

-0,01

-0,01

-0,11

-69,34

-10,43

3,05

0,34

3,68

1,05

3,68
77 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 44,25

32,71

-3,29

16,84
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+8+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :14*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(65,9-
18,24)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-96,76*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*2,088*1,1876*((96,76+0)/115)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:96,76*2,06*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
43,1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

-1,70

9,14

-0,92

4,11

-0,41

0,94

-0,09
-11,10
-1,97

78 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 57,38
49,44
7,93

79 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
80 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 156,83

69,20

21,73

65,90
81 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 158,72

69,20

23,62VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,24*((0,78+2*2,236*0,35)-1,05)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:65,9*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,24*((0,78+2*2,088*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:65,9*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:65,9*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-18,24*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-5*2,088*1,1876*(18,24/115)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:96,76*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,24*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:18,24*(2*0,78+2,236*0,35*2)/2*2,236*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
18,24*(0,78+2*2,236*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

65,90
82 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
83 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
84 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,63

0,86
0,30

2,47
85 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
86 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
87 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
88 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
89 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 35,19 0,00940 0,33

35,19
90 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 35,19

35,19
91 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 3,73

1,96
1,77

92 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,94 0,00100 0,00
0,42

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:14*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:14*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:65,9*1,05*0,003*2

ZÁ EZY:18,24*((0,78+2*2,236*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:65,9*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:65,9*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:65,9*1,05*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

0,13

0,40
93 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
94 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
95 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
96 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02

8,00
97 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03

8,00
98 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
99 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
100 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
101 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 100,41 1,00000 100,41

86,53
13,89

102 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 102,91 -51,56

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,24*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:96,76*0,511*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,24*((0,78+2*2,088*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:65,9*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:8
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
103 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 86,25 0,22107 19,07

86,25
104 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
105 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
106 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
107 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 94,27 0,00048 0,05

94,27

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 20,09
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
108 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

109 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
110 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 115,00

115,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
111 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 15,98 1,89077 30,21

13,93
2,04

112 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 9,39 2,48157 23,30
9,39

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:96,76*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18,24*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(43,1-0)*1,05*0,25*0,83

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(115-0-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(115-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 53,51
Díl: 5 Komunikace
113 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 53,36 0,30361 16,20

45,26
3,15
3,15
1,80

114 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 50,21 0,46166 23,18
45,26
3,15
1,80

115 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 3,26 1,68670 5,50

2,26

0,16

0,45

0,03

0,23

0,02

0,09

0,02

0,01
116 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 7,43 1,10000 8,17

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

6,70

0,47

0,27
117 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 8,96 1,00000 8,96

8,61

0,34
118 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 10,78 0,11545 1,24

10,78
119 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 13,55 0,00999 0,14

12,93
0,32
0,30

120 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 90,16 0,10255 9,25
88,36

1,80
121 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 135,41 0,00061 0,08

88,36
45,26
0,90
0,90

122 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,15 0,21242 0,67

3,15
123 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,60

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,1*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,1*(1,05+2*0,50)*1
43,1*(1,05)*1
2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:43,1*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:43,1*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*2*0,15
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*43,1/(43,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

4,60
124 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 4,60

4,60

Celkem za 5 Komunikace 73,39
Díl: 8 Trubní vedení
125 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 4,00 0,00660 0,03

1,00
1,00
1,00
1,00

126 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
127 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 115,00 0,00001 0,00

115,00

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:115/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:115/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

128 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

129 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

130 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 115,00
115,00

131 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

132 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 10,44
10,44

133 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

134 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37
10,00

135 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
136 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 4,00

3,00
1,00

137 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2,088

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

138 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
2,0 t kus 5,00

5,00
139 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04

5,00
140 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 4,00 0,31508 1,26

4,00
141 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00
4,00

142 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 20,95 0,03072 0,64

20,95

143 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115/6,000*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

4,00
144 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

145 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74
146 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 67,90 0,00017 0,01

41,90

16,00
10,00

147 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

148 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
5*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:115/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

149 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00
150 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 34,80 0,00140 0,05

34,80
151 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

152 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51

2,02
153 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58
3,03

154 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

1,01
155 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08
5,05

156 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
157 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

158 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
159 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*2,088/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

1,01
160 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

161 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08

5,05

162 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 17,60 0,00200 0,04

17,60

Celkem za 8 Trubní vedení 17,59
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
163 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
164 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

165 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

166 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 28,75

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+2+3+5+0+5)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

19,17

9,58
167 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 9,58

9,58

168 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 3,59

3,59

169 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
170 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

171 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*115/12*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*115/12*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*115/12*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(43,1/(43,1+0,0000000000000000000001))*43,1/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

1,00

172 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 43,10 0,08232 3,55

43,10
173 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,00 0,17733 0,53

3,00
174 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 90,30

86,20
2,10
2,00

175 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 90,30

86,20
2,10
2,00

176 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 43,10 0,02700 1,16

43,10

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 5,70 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
177 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 18,06 0,00100 0,02

17,24
0,42
0,40

178 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 349,11

43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*2/5
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*2
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*2
43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:43,1/(43,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

349,11

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
179 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 4,92 0,00001 0,00

4,92

180 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 4,92 0,00020 0,00

4,92

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
181 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,12 0,00233 0,00 -2,44700 -2,73

0,04

1,08
182 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 8,10 -0,01000 -0,08

8,10

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,82
Díl: 97 Prorážení otvor
183 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00

3,00
184 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 56,27

0,37

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

0,50

0,74

25,34

8,19

5,52

2,94

0,20

0,59

0,04

0,29

0,02

4,71

0,33

0,44

0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

2,64
0,08

2,73
0,04

0,20

0,13
0,13

185 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 56,27

0,37

0,50

0,74

25,34

8,19
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:43,1/(43,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:43,1/(43,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
43,1/(43,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

5,52

2,94

0,20

0,59

0,04

0,29

0,02

4,71

0,33

0,44

0,10

2,64
0,08

2,73
0,04

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:43,1/(43,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:43,1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:43,1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:43,1*1,05*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
186 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 273,50
187 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 273,50

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
188 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 73,45

73,45

189 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,06 1,00000 0,06

0,06

190 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,06
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,06

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
191 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 60,75 -0,04500 -2,73

60,75

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -2,73
Díl: 763 evostavby
192 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 60,75

60,75
193 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 1,46 0,55000 0,80

1,46
194 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,80

Celkem za 763 D evostavby 0,80

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:43,1/(43,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
43,1/(43,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,088)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,088)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-03
SO-05-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2

Díl: 767 Konstrukce záme nické
195 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 4,05

4,05
196 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 4,05 -0,00925 -0,04

4,05
197 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 4,05 0,00120 0,00

4,05
198 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,04
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
199 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 57,60
200 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 345,61

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,09 0,00880 0,00

0,09
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,21 0,00880 0,00

0,21
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 58,30

58,30
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 58,30

58,30
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,58
0,58

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,00

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 76,96

40,23

11,50

2,59

3,63

7,42

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,03*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:17,03*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:58,3*1,05/10000
ZÁ EZY:17,03*((0,78+2*1,907*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:58,3*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:17,03/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(58,3-17,03)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

2,60
0,67

3,34

1,17
0,30

0,76

0,27
0,07
2,28
0,12

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,39

2,28
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:41,27*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:41,27*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,03*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 7,51
5,27

2,24
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 7,51 0,00005 0,00

5,27

2,24
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 2,00 0,00299 0,01

2,00
13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 2,00

2,00
14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 2,00 0,00005 0,00

58,3*(0,50+0,50)*0,0384

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ SITUACE STAVBY:58,3*(0,78+2*2,248*0,35)*0,0384
0*(6*3+3*3)*0,0384
58,3*(0,50+0,50)*0,0384

VIZ SITUACE STAVBY:58,3*(0,78+2*2,248*0,35)*0,0384
0*(6*3+3*3)*0,0384

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

2,00
15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 19,87

14,84

-0,93

6,74

-0,77

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 9,19

9,19
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 32,10 0,00004 0,00

32,10
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,08

1,08
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 3,78

3,78
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
21 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,31

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):58,3/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):58,3/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):58,3/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):58,3/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(58,3-17,03)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,248+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY:2

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0,31

22 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 38,14

9,18
2,72

26,24
23 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 21,35

24,12

-2,77
24 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 21,35

24,12

-2,77
25 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 10,99

12,42

-1,43
26 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 10,99

12,42

-1,43

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,2642

DOPRAVNÍ PRUH:58,3*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,2642

0*1,05*1,0*1,0*17,03/58,3
0*1,05*1,0*1,0*17,03/58,3
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*1,907*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:58,3*1,05*0,15
ZÁ EZY:17,03*((0,78+2*1,907*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*17,03/58,3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

27 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 5,97 0,00814 0,05

6,74

-0,77
28 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,68 0,01538 0,04

3,03

-0,35
29 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,61 0,01730 0,01

0,69

-0,08
30 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,74

0,74

31 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,29

1,29
32 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 48,48

51,82

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,388*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,388*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(41,27-
1,00)*2,388*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*41,27/58,3
0*1,05*1,0*1,0*41,27/58,3
0*1,05*1,0*1,0*41,27/58,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-3,34
33 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 48,48

51,82

-3,34
34 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 25,62

27,34

-1,72
35 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 25,62

27,34
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:41,27*2,388*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:41,27*2,388*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(41,27-
1,00)*2,388*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-1,72
36 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 13,91 0,01041 0,14

14,84

-0,93
37 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 6,26 0,01702 0,11

6,67

-0,42
38 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,43 0,01922 0,03

1,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:41,27*2,388*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:41,27*2,388*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:41,27*2,388*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-0,10
39 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,30

1,30
40 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
41 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,08

0,13

0,54

0,40
42 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,02

0,13

0,51

0,38
43 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 197,11 0,00202 0,40

197,11
44 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 197,11

197,11
45 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 103,48 0,00137 0,14

103,48

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*2,388*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*2,388*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*2,388*1*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

46 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 103,48
103,48

47 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 37,70

26,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*2,388*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,248+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,907+2,388)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-1,67

13,67

-0,86
48 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 11,48

7,42
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,907+2,388)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-0,47

3,34

-0,21

0,65

0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,907+2,388)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*1,05*0,03*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0,76

-0,05
49 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 2,00

2,00
50 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 2,00

2,00
51 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 2,00

2,00
52 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 7,51

5,27

2,24
53 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 33,12

VIZ SITUACE STAVBY:58,3*(0,78+2*2,248*0,35)*0,0384
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0384
VIZ SITUACE STAVBY:58,3*(0,50+0,50)*0,0384

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,907+2,388)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

22,99

8,06

2,08

54 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 132,49

18,48

73,48

5,93

26,30

8,30

55 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 10,85

4,24

1,49
0,38
1,30

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:41,27*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17,03*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,248*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,03*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,03*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:41,27*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:41,27*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:17,03*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0,07

1,91

0,67
0,17

0,43

0,15
0,04

56 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 43,41

16,96

5,94
1,53
5,20
0,27

7,63

2,67
0,69

1,74

0,61
0,16

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:41,27*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,03*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

57 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 43,97

22,99

8,06

2,08

4,24

1,49
0,38

1,91

0,67
0,17

0,43

0,15
0,04
1,30
0,07

58 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 68,98

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:41,27*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,248+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,248*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:17,03*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

53,11

-3,34

27,34

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,248+0,50)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-1,72

14,84

-0,93

6,67

-0,42

1,52
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*2,388*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-0,10

-29,57

-1,89

1,30

0,07

0,26

1,05

0,79
59 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 30,46

24,12

-2,77

12,42

-1,43

6,74

-0,77

3,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,248*1,1876*((41,27+0)/58,3)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:41,27*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(58,3-
17,03)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-41,27*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1718



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

-0,35

0,69

-0,08
-10,36
-0,78

60 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 28,50
21,09
7,41

61 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
62 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 141,72

61,22

22,20

58,30
63 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 137,65

61,22

18,14

58,30
64 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00

12,00
65 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 2,00

2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:58,3*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,03*((0,78+2*2,248*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:58,3*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:58,3*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,03*((0,78+2*1,907*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-17,03*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,248*1,1876*(17,03/58,3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,03*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:58,3*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:17,03*(2*0,78+1,907*0,35*2)/2*1,907*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
17,03*(0,78+2*1,907*0,35)*0,15*0,0147
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

66 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,18

0,77
0,23

2,19
67 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 2,00

2,00
68 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

12,00
69 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 2,00 0,00045 0,00

2,00
70 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,63 0,00024 0,00

0,63
71 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 7,54 0,00940 0,07

7,54
72 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 7,54

7,54
73 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,91

0,74
1,18

74 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,85 0,00100 0,00
0,37

0,13

0,35
75 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,50 0,00200 0,00

0,50
76 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,50 0,01100 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:58,3*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:2*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:58,3*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,03*((0,78+2*2,248*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

DOPRAVNÍ PRUH:58,3*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:58,3*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:17,03*((0,78+2*1,907*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0,50
77 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
78 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 3,00 0,00200 0,01

3,00
79 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 3,00 0,00400 0,01

3,00
80 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
81 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
82 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,50 0,00800 0,00

0,50
83 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 49,87 1,00000 49,87

36,91
12,96

84 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,02 0,55000 0,01
0,02

Celkem za 1 Zemní práce 50,95
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
85 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 43,73 0,22107 9,67

43,73
86 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 47,79 0,00048 0,02

47,79

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9,69
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
87 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 58,30

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(58,3-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(58,3-0-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,03*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2/4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

58,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
88 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 7,85 1,89077 14,84

5,94
1,91

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 14,84
Díl: 5 Komunikace
89 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,33

2,33
90 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,33

2,33

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
91 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00

92 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 58,30 0,00001 0,00
58,30

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:58,3/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:58,3/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,27*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,03*0,112
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

93 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

94 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

95 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 58,30
58,30

96 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

97 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,25
2,25

98 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

99 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

100 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 1,00

1,00

101 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 1,00

1,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,248

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

102 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
2,0 t kus 1,00

1,00
103 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
104 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00
4,00

105 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 10,62 0,03072 0,33

10,62

106 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

107 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10
kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00

4,00
108 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00
8,74

109 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 39,24 0,00017 0,01

21,24

16,00
2,00

110 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

111 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:58,3/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

112 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08

1,00
113 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,49 0,00140 0,01

7,49
114 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53
1,01

115 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

1,01
116 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

117 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

118 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 3,35
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
119 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

120 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0+1+1+0+1)*1,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,248/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
121 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 85,05 -0,01000 -0,85

85,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -0,85
Díl: 97 Prorážení otvor
122 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 29,95

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:21*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-04
SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0,85

28,70
0,39

123 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 29,95

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:21*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

0,85

28,70
0,39

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
124 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 78,84
125 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 78,84

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
126 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 15,70

15,70

127 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

128 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: 762 Konstrukce tesa ské

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,248)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,248)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:21*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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SO-05-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-2-1

129 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 637,88 -0,04500 -28,70
637,88

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -28,70
Díl: 763 evostavby
130 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 637,88

637,88
131 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 15,31 0,55000 8,42

15,31
132 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 8,42

Celkem za 763 D evostavby 8,42
Díl: 767 Konstrukce záme nické
133 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 42,53

42,53
134 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 42,53 -0,00925 -0,39

42,53
135 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 42,53 0,00120 0,05

42,53
136 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,05

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,05 -0,39
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
137 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 29,95
138 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 179,69

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:21*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,06 0,00880 0,00

0,06
2 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 11,61

11,61
3 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 11,61

11,61
4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,12
0,12

5 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

0,00
6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 25,77

12,78

2,36

1,06

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:4,71*1,1/10000
ZÁ EZY:0*((0,81+2*0*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(11,61-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61/100
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,24

0,67

8,66

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 6,96

4,25

0,67

0,70

0,14

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:6,9*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:6,9*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:11,61*1,1*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,9*0,717*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:11,61*1,1*0,03*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,07

1,12

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,26

1,37

0,88
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,52

0,10

0,42

10 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 7,59 -0,56000 -4,25

7,59

11 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 7,59 -0,18100 -1,37

7,59

0*6,9/(6,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(1,1)*1

0*6,9/(6,9+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :6,9*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*1,1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*6,9/(6,9+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*6,9/(6,9+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :6,9*(1,1)*0,181

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,005*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

12 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 6,90 -0,12800 -0,88

6,90

13 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,10 -1,30000 -1,43

0,38

0,08

0,04

0,61

14 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 3,32
3,86

-0,44

-0,11

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,81+0*0,35*2)/2*0*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(4,71-0)*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,9*1,1*0,08

0*6,9/(6,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,9*1,1*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

15 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,83

1,83
16 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,39 0,00004 0,00

6,39
17 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,22

0,22
18 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,75

0,75
19 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,20 0,00869 0,04

4,20
20 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
21 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,10 0,02478 0,05

2,10
22 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,90

0,78

2,12
23 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,40

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,61/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:4,71*1,1*0,15
ZÁ EZY:0*((0,81+2*0*0,35)-1,1)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,81+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,61/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,61/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,61/12*(1-0,5132-0,2642)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1738



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

2,20
1,10
1,10

24 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,19

1,19
25 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 10,68

12,63

-1,56

-0,40
26 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,68

12,63

-1,56

-0,40
27 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6,11

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,61-
1,00)*2,109*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,109*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,61-
1,00)*2,109*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,1*1,0*1,0*11,61/11,61
1*1,1*1,0*1,0*11,61/11,61
1*1,1*1,0*1,0*11,61/11,61
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*2,109*1/4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

7,12

-0,80

-0,21
28 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,11

7,12

-0,80

-0,21
29 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 3,32 0,01041 0,03

3,86

-0,44

-0,11
30 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 1,49 0,01702 0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,61*2,109*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,61*2,109*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,61*2,109*1,1*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

1,74

-0,20

-0,05
31 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,34 0,01922 0,01

0,40

-0,04

-0,01
32 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,38

0,38
33 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,56

0,56

34 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,54

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:11,61*1,1*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,61*2,109*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,61*2,109*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,54

35 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 3,66 0,00099 0,00
3,66

36 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 8,58 0,00086 0,01
8,58

37 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 3,66
3,66

38 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 8,58
8,58

39 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 8,54 0,00199 0,02
8,54

40 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 20,03 0,00202 0,04
20,03

41 151201103R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 8,17 0,00208 0,02
8,17

42 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 8,54
8,54

43 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 20,03
20,03

44 151201113R00 Odstran ní pažení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 8,17
8,17

45 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 11,01 0,00137 0,02
11,01

46 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 4,49 0,00139 0,01
4,49VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,91*2,07*2*0,7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,7*1,648*2*0,7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,91*2,07*2*0,7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,91*2,07*0,7*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,7*1,648*2*(1-0,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,91*2,07*2*(1-0,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,7*1,648*2*(1-0,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,91*2,07*2*(1-0,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,7*1,648*2*0,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

47 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 11,01
11,01

48 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 4,49
4,49

49 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 17,97

13,82

-1,56

-0,40

7,12

-0,80

-0,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0*0,5132*1*0,50

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,109)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,91*2,07*0,7*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*1,1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,5132*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

50 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 5,34

3,86

-0,44

-0,11

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,109)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,19

1,74

-0,20

-0,05
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*1,1*0,03*1*0,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,109)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,40

-0,04

-0,01

51 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,15

7,30

3,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,9*0,717*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,109)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

52 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 44,60

5,74

23,47

15,38

53 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,58

1,35

0,38

0,61

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,9*0,717*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:11,61*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:11,61*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:11,61*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,14

1,10

54 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 14,30

5,39

1,53

2,42

0,55

4,41

55 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9,78

7,30

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,9*0,717*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:11,61*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,9*0,717*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

1,35

0,61

0,14

0,38

56 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 15,21

13,82

-1,56
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:11,61*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,109*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

-0,40

7,12

-0,80

-0,21
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

3,86

-0,44

-0,11

1,74

-0,20

-0,05

0,40

-0,04

-0,01

-9,39

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-11,61*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*2,109*1,1876*((11,61+0)/11,61)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*2,109*1,1*0,0645
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,38

1,10

57 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,52
6,52

58 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 9,89
5,18

4,71
59 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 9,89

5,18

4,71
60 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,24

0,06

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,71*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,81+2*0*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:4,71*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,81+2*0*0,35)-1,1)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,61*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,71*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,81+2*2,109*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,61*1,1*0,03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,18
61 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,06 0,00100 0,00

0,03

0,03
62 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 11,42 1,00000 11,42

11,42

63 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 8,66 1,00000 8,66

8,66

Celkem za 1 Zemní práce 20,37 -7,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
64 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 8,71 0,22107 1,92

8,71
65 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 9,52 0,00048 0,00

9,52

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,9*0,717*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,61-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,61-0-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,61*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,71*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,81+2*2,109*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:4,71*(0,50+0,50)*0,003*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1,93
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
66 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 11,61

11,61

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
67 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,85 1,89077 3,49

1,85

68 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 1,33 2,48157 3,30
1,33

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6,79
Díl: 5 Komunikace
69 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 7,59 0,30361 2,30

7,59

70 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 7,59 0,46166 3,50
7,59

71 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,49 1,68670 0,83

0,38

0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,9*1,1*0,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,61*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,121

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,9-0)*1,1*0,25*0,7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,04

72 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,12 1,10000 1,24

1,12

73 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,44 1,00000 1,44
1,44

74 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,73 0,11545 0,20
1,73

75 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,40 0,00999 0,02

2,07
0,33

76 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 14,49 0,10255 1,49
14,49

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:6,9*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*2*0,15
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,9*(1,1+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,9*1,1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

77 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 22,08 0,00061 0,01
14,49
7,59

78 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,46

0,46
79 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,46

0,46

Celkem za 5 Komunikace 11,04
Díl: 8 Trubní vedení
80 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 11,61 0,00001 0,00

11,61

81 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 11,61
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:11,61/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,9*(1,1+2*0,50)*1
6,9*(1,1)*1
0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*6,9/(6,9+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:11,61/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

11,61
82 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 2,12 0,04200 0,09

2,12

83 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,23 0,00023 0,00

4,23

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:11,61/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,61/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

Celkem za 8 Trubní vedení 0,09
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
84 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
85 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

86 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

87 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,90

1,94

0,97
88 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,97

0,97

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*11,61/12*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*11,61/12*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*11,61/12*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

89 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,58

0,58

90 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
91 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

92 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

93 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 6,90 0,08232 0,57

6,90
94 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 16,00

13,80
2,20

95 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*2
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(6,9/(6,9+0,0000000000000000000001))*6,9/12
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

13,80
2,20

96 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 6,90 0,02700 0,19

6,90

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,21 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
97 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 3,20 0,00100 0,00

2,76
0,44

98 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 56,58

56,58

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
99 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,21 0,00233 0,00 -2,44700 -0,52

0,04

0,17

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,52
Díl: 97 Prorážení otvor
100 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 8,91

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500

6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*2/5
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
6,9/(6,9+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(1,1+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1760



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

4,25

1,37

0,88

0,49

0,10

0,05

0,79

0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*1,1*1*0,56000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,42

0,20

0,13
0,13

101 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 8,91

4,25

1,37
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(1,1)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(1,1)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:6,9/(6,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:6,9/(6,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
6,9/(6,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,88

0,49

0,10

0,05

0,79

0,10

0,42

0,20

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:6,9/(6,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
102 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 41,43
103 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 41,43

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
104 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 8,91
105 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 53,48

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:6,9/(6,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
6,9/(6,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-05SU SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-05-05SU
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05SU
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 3,14

3,14
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 24,50 -0,12800 -3,14

24,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,23

1,23

Celkem za 1 Zemní práce -3,14
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,05 0,00999 0,01

1,05

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:24,5*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:24,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:24,5*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05SU
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 24,50 0,00071 0,02

24,50

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 24,50 0,12715 3,12

24,50

Celkem za 5 Komunikace 3,14
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7/(7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*7/(7+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:24,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:24,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05SU
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,42

0,28

0,14
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,14

0,14

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,14

0,14

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 0,42 -0,06600 -0,03

0,28

0,14
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,14 -0,12700 -0,02

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:1*7/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7/(7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:7/(7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:1*7/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05SU
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,14

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,18
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 2,80 0,00100 0,00

2,80

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 49,00

49,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 3,60

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,31

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:24,5*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:7/(7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-05SU
SO-05-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SD-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 19,87
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1 JKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,06 0,00880 0,00

0,06
2 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 11,71

11,71
3 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,12
0,12

4 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

0,00
5 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 22,83

8,65

1,03

0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75

ZÁ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(11,71-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,71

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,71/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:4,71*1/10000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,05

0,20

12,65

6 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 6,00

3,92

0,20

0,65

0,13

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7*1*0,05*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:7*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:7*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:11,71*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7*1,033*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:11,71*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,06

1,04

7 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 1,27

1,27

0,90
-0,90

8 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,53

0,10

0,43

9 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 7,00 -0,56000 -3,92

7,00

10 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 7,00 -0,18100 -1,27

7,00

0*7/(7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(1)*1
0*7/(7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :7*(2*0,5)*0,128
-7*(2*0,5)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*7/(7+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*7/(7+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ VRSTV :7*(1)*0,181
0*7/(7+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

11 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,02 -1,30000 -1,32

0,35

0,07

0,04

0,56

12 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,12
2,49

-0,29

-0,07

13 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,73

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,053+0,50)*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(4,71-0)*1*0,15*0,1034

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,59+0*0,35*2)/2*0*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,59+2*0*0,35)*0,15*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7*1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:11,71*2,053*1*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,73
14 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 4,80 0,00004 0,00

4,80
15 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,09

0,09
16 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,56

0,56
17 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,00 0,00869 0,03

4,00
18 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,00 0,01271 0,03

2,00
19 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,00 0,02478 0,05

2,00
20 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,83

0,71

2,12
21 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,00

2,00
1,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1*1,0*1,0*11,71/11,71
1*1*1,0*1,0*11,71/11,71
1*1*1,0*1,0*11,71/11,71
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1*1/3*2,053*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:4,71*1*0,15
ZÁ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,71/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,71/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,71/18*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):11,71/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1+2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

22 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,16

1,16
23 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 10,41

12,38

-1,58

-0,40
24 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,41

12,38

-1,58

-0,40
25 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6,25

7,31

-0,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,71*2,053*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,71-
1,00)*2,053*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,053*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,71-
1,00)*2,053*1*1*0,5632
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

-0,21
26 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,25

7,31

-0,85

-0,21
27 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 2,12 0,01041 0,02

2,49

-0,29

-0,07
28 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,50 0,01702 0,01

0,59

-0,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,71*2,053*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,71*2,053*1*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,71*2,053*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

-0,02
29 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,10 0,01922 0,00

0,11

-0,01

0,00
30 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,12

0,12
31 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,56

0,56

32 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,44

0,44

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:11,71*1*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0245

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:11,71*2,053*1*0,0047
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

33 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 14,44 0,00099 0,01
35,91

-21,47
34 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 0,81 0,00086 0,00

2,01

-1,20
35 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 14,44

35,91

-21,47
36 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 0,81

2,01

-1,20
37 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 0,76 0,00199 0,00

1,89

-1,13
38 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,04 0,00202 0,00

0,11

-0,06
39 151201103R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 3,28 0,00208 0,01

8,17

-4,88
40 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 0,76

1,89

-1,13

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(1/(11,71+0,00000001))*7*4,083*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,2*1,853*2*0,05
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(10,2/(11,71+0,00000001))*7*1,853*2*0,05

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,51/(11,71+0,00000001))*7*2,075*2*(1-0,05)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,2*1,853*2*0,05
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(10,2/(11,71+0,00000001))*7*1,853*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,075*2*0,05
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,51/(11,71+0,00000001))*7*2,075*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*2

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(10,2/(11,71+0,00000001))*7*1,853*2*(1-0,05)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,075*2*(1-0,05)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,51/(11,71+0,00000001))*7*2,075*2*(1-0,05)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,2*1,853*2*(1-0,05)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(10,2/(11,71+0,00000001))*7*1,853*2*(1-0,05)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,075*2*(1-0,05)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,2*1,853*2*(1-0,05)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

41 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,04
0,11

-0,06
42 151201113R00 Odstran ní pažení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 3,28

8,17

-4,88
43 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,02 0,00137 0,00

0,05

-0,03
44 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 1,64 0,00139 0,00

4,08

-2,44
45 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,02

0,05

-0,03
46 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 1,64

4,08

-2,44
47 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 17,81

13,54

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,053)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*1*0,5632*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,075*0,05*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,51/(11,71+0,00000001))*7*2,075*0,05*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,053+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(1/(11,71+0,00000001))*7*4,083*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,053+0,50)*0,5632*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(1/(11,71+0,00000001))*7*4,083*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,075*0,05*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,51/(11,71+0,00000001))*7*2,075*0,05*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,053+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(1/(11,71+0,00000001))*7*4,083*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,51*2,075*2*0,05
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,51/(11,71+0,00000001))*7*2,075*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,083*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

-1,58

-0,40

7,31

-0,85

-0,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*1*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0*0,5632*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*1*0,5632*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

48 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 2,78

2,49

-0,29

-0,07

0,06

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,053)/2+0,50)*(0,0245)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,1034*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*1*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0*0,3042*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,053)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,1034*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,59

-0,07

-0,02

0,11

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,053)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0245*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*1*0,01*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0245*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,00

49 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,21

4,94

6,27

50 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 44,85

4,67

15,09

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:11,71*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:11,71*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0047*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7*1,033*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3042)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0047*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

25,09

51 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,83

0,59

0,12

0,14

0,03

0,96

52 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 7,32

2,36

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7*1,033*(0,1034+0,0245+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7*1,033*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:11,71*1*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*2,053*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,47

0,56

0,11

3,84

53 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,81

4,94

0,59

0,14

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7*1,033*(0,1034+0,0245+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:11,71*1*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,03

0,12

54 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 15,96

13,54

-1,58

-0,40

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,053+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,053+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,053*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:11,71*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

7,31

-0,85

-0,21

2,49

-0,29

-0,07

0,59

-0,07
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,0245

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

-0,02

0,11

-0,01

0,00

-5,70

0,12

1,00

55 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,27

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0047

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-11,71*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*2,053*1,1876*((11,71+0)/11,71)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*1*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(4,71-
0)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:11,71*2,053*1*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7*1*(0,10+0,3)*0,0047
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

4,27

56 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 9,42
4,71

4,71
57 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 9,42

4,71

4,71
58 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,24

0,06

0,18
59 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,06 0,00100 0,00

0,03

0,03
60 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 7,48 1,00000 7,48

7,48VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,71*0,365*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,71*1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,59+2*2,053*0,35)-1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:4,71*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,71*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:4,71*1*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-1)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,71*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,293

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,71*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,59+2*2,053*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:4,71*(0,50+0,50)
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

61 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 12,65 1,00000 12,65

12,65

Celkem za 1 Zemní práce 20,30 -6,51
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
62 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 1,27

0,47
0,80

63 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 8,78 0,22107 1,94
8,78

64 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 9,60 0,00048 0,00
9,60

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1,95
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
65 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

66 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 11,71
11,71

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,08
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
67 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,35 1,89077 2,55

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,71

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:7*1,033*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:11,71/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,71-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,71-0-0)*0,75*1,093

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

1,35

68 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,09 2,48157 0,22
0,09

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2,76
Díl: 5 Komunikace
69 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 7,00 0,30361 2,13

7,00

70 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 7,00 0,46166 3,23
7,00

71 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,46 1,68670 0,77

0,35

0,07

0,04

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,71*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,075

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(7-0)*1*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

72 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,04 1,10000 1,14

1,04

73 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,33 1,00000 1,33
1,33

74 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,75 0,11545 0,20
1,75

75 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,30 0,00999 0,00

2,10
0,30

-2,10
76 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 7,00 0,10255 0,72

14,00

-7,00
77 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 14,00 0,00061 0,01

14,00
7,00

-7*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*(1+2*0,5)*1
7*(1)*1
0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*2*0,15
7/(7+0,0000000000000000000001)*2*1*0,15
7/(7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-7*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*(1+2*0,5)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:7*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*1*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:7*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

-7,00
78 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,47

0,47
79 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,47

0,47

Celkem za 5 Komunikace 9,53
Díl: 8 Trubní vedení
80 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 11,71

11,71
81 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 11,71

11,71
82 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 2,00 0,03613 0,07

2,00
83 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda

zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 11,89 0,00268 0,03
11,89

84 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 2,00 0,00060 0,00

2,00
85 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 3,22

1,19
2,032*1,015

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
0/5
2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:11,71/10*1,015

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:11,71/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:11,71/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,71

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,71

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:0*1+2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:11,71*1,015
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

0*7/(7+0,000000001)*0,30*1,50*1
-7*(2*0,5)*1
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

Celkem za 8 Trubní vedení 0,11
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
86 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
87 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

88 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

89 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,95

1,30

0,65
90 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,65

0,65

91 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,39

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*11,71/18*7/(7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*11,71/18*7/(7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7/(7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*7/(7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7/(7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:7/(7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*11,71/18*7/(7+0,0000000000000000000001)
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,39

92 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
93 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

94 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

95 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 7,00 0,08232 0,58

7,00
96 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 16,00

14,00
2,00

97 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,00

14,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*2
7/(7+0,0000000000000000000001)*2*1
7/(7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*7/(7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*7/(7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:7/(7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:(7/(7+0,0000000000000000000001))*7/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*7/(7+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

2,00

98 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 7,00 0,02700 0,19

7,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,22 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
99 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 0,40 0,00100 0,00

2,80
0,40

-2,80
100 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 56,00

56,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
101 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,22 0,00233 0,00 -2,44700 -0,53

0,04

0,18

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,53
Díl: 97 Prorážení otvor
102 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 7,49

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*2/5
7/(7+0,0000000000000000000001)*2*1/5
7/(7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-7*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(1+3,00)*2

7/(7+0,0000000000000000000001)*2*1
7/(7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

3,92

1,27

0,90
-0,90

0,46

0,09

0,05

0,73

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

-7*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(2*0,5)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*1*1*0,56000
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SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,10

0,43

0,20

0,13
0,13

103 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 7,49

3,92

1,27
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(1)*0*0,18100

7/(7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(1)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:7/(7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:7/(7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,90
-0,90

0,46

0,09

0,05

0,73

0,10

0,43

0,20

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:7/(7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:7*1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7*(2*0,50)*0,12800
-7*(2*0,5)*0,128
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-05-06
SO-05-06 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD DV-1

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
104 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 35,95
105 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 35,95

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
106 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 11,71

11,71

107 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 11,71 0,00004 0,00
11,71

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
108 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 7,49
109 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 44,93

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:11,71
(0+0+0)*2,053*2

VIZ SITUACE STAVBY:11,71
(0+0+0)*2,053*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:7/(7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
7/(7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,24 0,00880 0,00

0,24
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 2,35 0,00880 0,02

2,35
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 15,00

15,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 519,51

519,51
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 519,51

519,51
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 5,20
5,20

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,05

0,01
0,01

0,03
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1 652,31

518,38

39,15

8,00

61,80

95,62

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:48,6*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:48,6*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:112,71*1,1/10000
ZÁ EZY:48,6*((0,81+2*2,084*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:112,71*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:48,6/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(519,51-48,6)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:15

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

8,70
11,40

43,01

3,91
5,13

9,80

0,89
1,17

27,20
1,77

814,58

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 398,59

1,58
1,06

242,58
27,20
1,77

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:393,8*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:470,91*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:15*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:9*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:4*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:393,8*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:9*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:4*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:470,91*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:15*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:393,8*1,182*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:48,6*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

40,07

0,92

8,01

0,18

4,01

0,09

64,11

1,47

5,54
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 130,60

78,41
1,79

50,41
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 25,68

0,39

24,12

1,17
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,02

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:11*393,8/(393,8+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :393,8*(1,1)*0,181
11*393,8/(393,8+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :393,8*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:11*393,8/(393,8+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

14,45

5,57
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,02 0,00005 0,00

14,45

5,57
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 9,90 -0,11800 -1,17

9,90
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 9,90 -0,16000 -1,58

9,90
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 4,40 -0,23500 -1,03

4,40
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 443,08 -0,56000 -248,12

433,18
9,90

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 443,08 -0,18100 -80,20

433,18
9,90

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 393,80 -0,12800 -50,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*1,1*1
11*393,8/(393,8+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(1,1)*1
11*393,8/(393,8+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

112,71*(0,50+0,50)*0,0494

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY:112,71*(0,81+2*2,55*0,35)*0,0494
0*(6*3+3*3)*0,0494
112,71*(0,50+0,50)*0,0494

VIZ SITUACE STAVBY:112,71*(0,81+2*2,55*0,35)*0,0494
0*(6*3+3*3)*0,0494
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

393,80

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 64,25 -1,30000 -83,52

21,66

0,50

4,33

0,10

2,17

0,05

34,65

0,79
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 9,00 -0,14500 -1,31

9,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 186,28

192,98

-24,85

-0,23

-0,09

-1,52

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(112,71-48,6)*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

22,36

-2,37

26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 15,60 0,01721 0,27

13,00
2,60

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 81,91

81,91
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 286,07 0,00004 0,01

286,07
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 9,64

9,64
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 33,66

33,66
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 35,70 0,00869 0,31

35,70
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 8,40 0,01271 0,11

8,40
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 16,80 0,02478 0,42

16,80
34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 29,29

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:8*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(6,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*6,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):519,51/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):519,51/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):519,51/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):519,51/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,55+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

1,75
0,41
0,82

26,31
35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 77,84

18,60
8,52

50,72
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 71,53

80,02

-8,49
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 71,53

80,02

-8,49
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 36,82

41,19

-4,37
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 36,82

41,19

-4,37
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:187*0,81*1/3*2,084*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:112,71*1,1*0,15
ZÁ EZY:48,6*((0,81+2*2,084*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:112,71*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*1,1*1,0*1,0*48,6/519,51
4*1,1*1,0*1,0*48,6/519,51
8*1,1*1,0*1,0*48,6/519,51
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 19,99 0,00814 0,16

22,36

-2,37
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 8,99 0,01538 0,14

10,06

-1,07
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 2,05 0,01730 0,04

2,29

-0,24
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 73,45

16,95
3,99
7,98

44,53
44 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,47

1,47
45 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 593,68

689,18

-88,92

-0,81

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(470,91-
1,00)*2,598*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:17*1,1*1,0*1,0*470,91/519,51
4*1,1*1,0*1,0*470,91/519,51
8*1,1*1,0*1,0*470,91/519,51
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:187*1,1*1/3*2,598*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,598*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

-0,34

-5,43
46 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 593,68

689,18

-88,92

-0,81

-0,34

-5,43
47 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 306,39

355,55

-45,78

-0,42

-0,17

-2,79
48 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 306,39

355,55

-45,78

-0,42

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:470,91*2,598*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:470,91*2,598*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(470,91-
1,00)*2,598*1,1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

-0,17

-2,79
49 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 166,30 0,01041 1,73

192,98

-24,85

-0,23

-0,09

-1,52
50 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 74,80 0,01702 1,27

86,80

-11,18

-0,10

-0,04

-0,68
51 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 17,05 0,01922 0,33

19,78

-2,55

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:470,91*2,598*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:470,91*2,598*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:470,91*2,598*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

-0,01

-0,16
52 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
53 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
54 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 15,54

15,54
55 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,01

1,01
56 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 6,35

4,09

1,69

0,56
57 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 6,02

3,88

1,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(8+17+4)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:12*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:470,91*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:15*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(8+17+4)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:12*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

0,54
58 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 7,97 0,00199 0,02

7,97
59 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2 431,05 0,00202 4,91

2 431,05
60 151201103R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 8,01 0,00208 0,02

8,01
61 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 7,97

7,97
62 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2 431,05

2 431,05
63 151201113R00 Odstran ní pažení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 8,01

8,01
64 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 1 337,08 0,00137 1,83

1 337,08
65 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 4,40 0,00139 0,01

4,40

66 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 1 337,08
1 337,08

67 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 4,40
4,40

68 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 495,84

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:467,33*2,601*1*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,003*1,1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,55+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,58*1,545*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:467,33*2,601*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:467,33*2,601*1*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,003*1,1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,55+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,58*1,545*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:467,33*2,601*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,003*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1818



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

379,86

-48,91

-0,45

-0,19

-2,99

195,55

-25,18

-0,23

-0,10

-1,54
69 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 151,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*1*0,2642*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*1*0,5132*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0*0,2642*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1819



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

106,14

-13,67

-0,12

-0,05

-0,83

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:15*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,084+2,598)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*1,1*0,03*1*0,55*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,084+2,598)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

47,74

-6,15

-0,06

-0,02

-0,38

8,55

0,56

10,88

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,0147*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*1,1*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:15*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,084+2,598)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

-1,40

-0,01

-0,01

-0,09
70 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 14,32

14,32
71 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
72 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
73 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00

1,00
74 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,02

14,45

5,57
75 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 721,92

296,21

26,94

35,31

361,86

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:393,8*1,182*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:48,6*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:112,71*(0,81+2*2,55*0,35)*0,0494
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0494
VIZ SITUACE STAVBY:112,71*(0,50+0,50)*0,0494

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(6,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

1,59
76 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 2 881,32

232,83

952,03

18,29

89,49

141,26

1 447,43

77 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 222,81

54,64

4,97
6,51

15,54
1,01

24,58

2,24
2,93

5,60

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:470,91*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:48,6*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:48,6*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:15*2,55*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:393,8*1,182*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:48,6*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:470,91*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:470,91*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

0,51
0,67

103,61

78 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 891,24

218,56

19,88
26,06
62,16
4,05

98,31

8,94
11,72

22,40

2,04
2,67

414,46

79 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 14,32
14,32

80 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 14,32
14,32

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:48,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(6,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(6,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:393,8*1,182*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:470,91*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:393,8*1,182*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:48,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

81 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 479,26

296,21

26,94

35,31

54,64

4,97
6,51

24,58

2,24
2,93

5,60

0,51
0,67

15,54
1,01

1,59
82 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 767,42

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,55+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,55+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:470,91*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:15*2,55*1,1876*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

690,65

-88,92

-0,81

-0,34

-5,43

355,55

-45,78

-0,42

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

-0,17

-2,79

192,98

-24,85

-0,23

-0,09

-1,52

86,80

-11,18

-0,10

-0,04

-0,68

19,78

-2,55

-0,02

-0,01

-0,16

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-4*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
393,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(112,71-
48,6)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*2,598*1,1*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

-381,03

-41,18

15,54

1,01

1,59

-0,55

7,98

3,30

1,10
83 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 100,47

80,02

-8,49

41,19

-4,37

22,36

-2,37

10,06

-1,07
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,0645

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(8+17+4)*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:12*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-470,91*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-15*2,55*1,1876*((470,91+0)/519,51)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:470,91*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:15*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

2,29

-0,24
-34,66
-4,25

84 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 289,15
264,65
24,49

85 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 8,51

8,51
86 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 309,35

123,98
72,66

112,71
87 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 293,49

123,98
56,80

112,71
88 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 32,45

32,45
89 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
90 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
91 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 6,49

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:112,71*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,6*((0,81+2*2,084*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:112,71*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(6,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,6*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:15*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:112,71*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,6*((0,81+2*2,55*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:112,71*(0,50+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:48,6*(2*0,81+2,084*0,35*2)/2*2,084*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
48,6*(0,81+2*2,084*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-48,6*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-15*2,55*1,1876*(48,6/519,51)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:470,91*0,562
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

1,55
0,71

4,23
92 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
93 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
94 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
95 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
96 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09

10,05
97 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05

10,05
98 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,55

1,96
0,59

99 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,86 0,00100 0,00
0,74

0,44

0,68
100 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
101 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:112,71*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,6*((0,81+2*2,55*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:112,71*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:112,71*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:48,6*((0,81+2*2,084*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:112,71*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

102 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02
8,00

103 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02
8,00

104 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03
8,00

105 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02
8,00

106 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

107 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

108 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 507,81 1,00000 507,81
463,14
42,87

2,78

-0,97
109 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 814,58 1,00000 814,58

814,58

110 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 1 334,18 -467,34

JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:393,8*1,182*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:48,6*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:470,91*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,6*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
111 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 384,76 0,22107 85,06

384,76
112 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 2,16 2,37855 5,13

2,16
113 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,79 2,41693 1,92

0,99
-0,19

114 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 2,32 0,03925 0,09

2,32
115 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 2,32

2,32
116 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 6,16 0,04010 0,25

6,16
117 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 6,16

6,16
118 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 420,54 0,00048 0,20

420,54

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 92,65
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
119 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

120 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,31 2,52500 0,79

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(519,51-6,5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(519,51-6,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*11

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*6,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*6,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*6,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*6,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*11

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*11
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

0,31
121 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 519,51

519,51

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
122 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 80,76 1,89077 152,69

74,87
5,88

123 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 5,20 2,41487 12,56
5,20

124 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 108,30 2,48157 268,74
108,30

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 433,99
Díl: 5 Komunikace
125 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 457,38 0,30361 138,87

433,18
4,40
9,90
9,90

126 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 447,48 0,46166 206,58
433,18

4,40
9,90

127 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 29,44 1,68670 49,66

21,66

0,50

4,33

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:393,8*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1
11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:393,8*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,1
11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:470,91*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:48,6*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:6,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(393,8-0)*1,1*0,25*1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:11*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

0,10

2,17

0,05

0,50

0,10

0,05
128 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 67,04 1,10000 73,75

64,11

1,47

1,47
129 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 84,33 1,00000 84,33

82,44

1,88
130 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 98,45 0,11545 11,37

98,45
131 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 120,12 0,00999 1,20

118,14
0,33
1,65

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:393,8*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*2*0,15
393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*11*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:393,8*1,1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

132 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 836,88 0,10255 85,82
826,98

9,90
133 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 270,06 0,00061 0,77

826,98
433,18

4,95
4,95

134 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 9,90 0,21242 2,10

9,90
135 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 20,78

20,78
136 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 20,78

20,78

Celkem za 5 Komunikace 654,45
Díl: 8 Trubní vedení
137 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 13,00 0,00660 0,09

1,00
5,00
2,00
5,00

138 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 519,51 0,00001 0,01
519,51

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:519,51/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:519,51/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:5
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*
1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:393,8*(1,1+2*0,50)*1
393,8*(1,1)*1
11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*1
11*393,8/(393,8+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:393,8*(1,1+2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

139 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 12,00 0,00002 0,00
12,00

140 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 12,00 0,00005 0,00
12,00

141 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 519,51
519,51

142 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 15,00 0,00017 0,00
15,00

143 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 38,25
38,25

144 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 12,00 0,00002 0,00
12,00

145 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 30,00 0,03682 1,10
30,00

146 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 8,00

8,00

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:15*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:8

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:15*2,55

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

147 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 20,00

9,00
11,00

148 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 15,00

15,00
149 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 15,00
15,00

150 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
151 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
152 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 15,00 0,00702 0,11

15,00
153 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
154 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
155 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00 0,42930 0,86

2,00
156 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 5,00 0,31508 1,58

5,00
157 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 12,00 0,00100 0,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:5

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:11

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:15-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:9
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

12,00
158 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 94,64 0,04200 3,97

94,64

159 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 12,00 0,01000 0,12

12,00
160 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 3,25 0,00100 0,00

3,25
161 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 12,00 0,00070 0,01
12,00

162 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 26,23 0,00007 0,00

26,23

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:(0+6,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12*1,093*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:519,51/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :

VIZ SITUACE STAVBY:12

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1838



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

163 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 267,27 0,00023 0,06

189,27

48,00
30,00

164 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 12,00 0,00040 0,00

12,00

165 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 30,00 0,00112 0,03

30,00

166 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
167 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 4,00 0,08000 0,32
4,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:15*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:12*2*2
15*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:12

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:519,51/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

168 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 127,50 0,00140 0,18

127,50
169 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 11,00 0,16200 1,78
11,00

170 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
171 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
172 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
173 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí

kus 5,00 0,00020 0,00
5,00

174 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
175 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
176 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 8,08 0,25000 2,02
8,08

177 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 9,09 0,52000 4,73

9,09
178 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 11,11 1,03500 11,50
11,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:9*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:11*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:15*2,55/0,30
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

179 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 15,15 0,61000 9,24

15,15
180 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

181 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 5,05 0,03900 0,20

5,05
182 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10
2,02

183 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 5,05 0,06800 0,34

5,05
184 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 15,15 1,87000 28,33
15,15

185 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 63,80 0,00200 0,13

63,80

Celkem za 8 Trubní vedení 68,03
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
186 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 2,00 0,25000 0,50

2,00
187 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(11+8+9+15+0+15)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:15*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:15*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

188 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

189 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

190 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 129,88

86,59

43,29
191 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 43,29

43,29

192 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 32,82

32,82

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*519,51/12*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*519,51/12*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*519,51/12*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(393,8/(393,8+0,0000000000000000000001))*393,8/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

193 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
194 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

195 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

196 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 393,80 0,08232 32,42

393,80
197 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 9,00 0,17733 1,60

9,00
198 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 800,80

787,60
2,20

11,00
199 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 800,80

787,60
2,20393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*2
393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1
393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*11*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

11,00
200 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 393,80 0,02700 10,63

393,80

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 45,60 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
201 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 160,16 0,00100 0,16

157,52
0,44
2,20

202 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 3 229,16

3 229,16

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,16
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
203 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 14,97 0,00001 0,00

14,77
0,20

204 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 14,97 0,00020 0,00

14,77
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
205 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 10,01 0,00233 0,02 -2,44700 -24,48

0,16

9,85
206 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 82,00 -0,01000 -0,82

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:15*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:15*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*11*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*2/5
393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
393,8/(393,8+0,0000000000000000000001)*11*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(1,1+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

82,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,02 -25,30
Díl: 97 Prorážení otvor
207 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 9,00

9,00
208 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 513,82

1,17

1,58

1,03

242,58

78,41

50,41

28,16

0,64

5,63

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY:20*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*1,1*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

0,13

2,82

0,06

45,05

1,03

1,31

0,39

24,09
0,82

27,68
0,38

0,20

0,13

0,13

209 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 513,82

1,17

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:393,8/(393,8+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:393,8/(393,8+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

393,8/(393,8+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,11800

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:20*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

1,58

1,03

242,58

78,41

50,41

28,16

0,64

5,63

0,13

2,82

0,06

45,05

1,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:393,8*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:393,8*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,1*1*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

1,31

0,39

24,09
0,82

27,68
0,38

0,20

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
210 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 2 630,11
211 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 2 630,11

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
212 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 263,89

263,89

213 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,20 1,00000 0,20

0,20

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:15*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,55)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:15*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,55)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:393,8/(393,8+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:393,8/(393,8+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

393,8/(393,8+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:393,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:20*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

214 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,20
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,20

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
215 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 615,00 -0,04500 -27,68

615,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -27,68
Díl: 763 evostavby
216 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 615,00

615,00
217 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 14,76 0,55000 8,12

14,76
218 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 8,12

Celkem za 763 D evostavby 8,12
Díl: 767 Konstrukce záme nické
219 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 41,00

41,00
220 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 41,00 -0,00925 -0,38

41,00
221 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 41,00 0,00120 0,05

41,00
222 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,05

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,05 -0,38
Díl: M23 Montáže potrubí
223 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 3,25 0,00028 0,00
3,25

224 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 6,50 0,06330 0,41
6,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,41
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+6,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+6,5

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:20*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE

225 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 521,15
226 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 126,91

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-01SU
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01SU
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 172,93

172,93
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 1 351,00 -0,12800 -172,93

1 351,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 67,55

67,55

Celkem za 1 Zemní práce -172,93
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 57,90 0,00999 0,58

57,90

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1351*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1351

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1351*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:386*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01SU
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 1 351,00 0,00071 0,96

1 351,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 1 351,00 0,12715 171,78

1 351,00

Celkem za 5 Komunikace 173,32
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*386/(386+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*386/(386+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1351

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1351

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01SU
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 23,16

15,44

7,72
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 7,72

7,72

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 7,72

7,72

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 23,16 -0,06600 -1,53

15,44

7,72
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 7,72 -0,12700 -0,98

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*386/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*386/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*386/(386+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:386/(386+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*386/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*386/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*386/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*386/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01SU
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

7,72

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -2,64
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 154,40 0,00100 0,15

154,40

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 2 702,00

2 702,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 173,93

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 175,57

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1351*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*386/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:386/(386+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:386*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-01SU
SO-06-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 053,40
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,14 0,00880 0,00

0,14
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,02 0,00880 0,00

0,02
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 31,40

31,40
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 31,40

31,40
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,31
0,31

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 38,71

3,68

18,67

4,21

3,29

0,68

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,63*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:27,63*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:29*1,05/10000
ZÁ EZY:27,63*((0,78+2*2,032*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:29*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:27,63/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(31,4-27,63)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1860



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

4,22
0,61

0,30

1,90
0,27

0,07

0,43
0,06
0,21
0,12

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,41

1,41

0,21
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,4*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:3,77*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,4*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:3,77*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,63*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,23

0,05

0,02

0,37

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,76

0,46

0,31
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,25

0,10

0,15

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 12,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*2,4/(2,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :2,4*(1,05)*0,181
0*2,4/(2,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2,4*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*2,4/(2,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

8,60

3,90
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 12,50 0,00005 0,00

8,60

3,90
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
17 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 2,52 -0,56000 -1,41

2,52

18 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 2,52 -0,18100 -0,46

2,52

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 2,40 -0,12800 -0,31

2,40

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,37 -1,30000 -0,48

0,13

0,03
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*1
0*2,4/(2,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

29*(0,50+0,50)*0,1345

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1
0*2,4/(2,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:29*(0,78+2*2,036*0,35)*0,1345
0*(6*3+3*3)*0,1345
29*(0,50+0,50)*0,1345

VIZ SITUACE STAVBY:29*(0,78+2*2,036*0,35)*0,1345
0*(6*3+3*3)*0,1345
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,01

0,20

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 11,70
1,17

-0,14

-0,03

12,01

-1,31

22 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 4,95

4,95
23 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 17,29 0,00004 0,00

17,29
24 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,58

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,036+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):31,4/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):31,4/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(29-27,63)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,58
25 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,03

2,03
26 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
27 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,92

0,92

28 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 22,39

4,57
4,78

13,05
29 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 38,28

42,97

-4,68
30 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 38,28

42,97

-4,68
31 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 19,71

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,5132

ZÁ EZY:27,63*((0,78+2*2,032*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:29*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*27,63/31,4
1*1,05*1,0*1,0*27,63/31,4
0*1,05*1,0*1,0*27,63/31,4
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,032*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:29*1,05*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):31,4/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):31,4/12*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

22,12

-2,41
32 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 19,71

22,12

-2,41
33 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 10,70 0,00814 0,09

12,01

-1,31
34 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 4,81 0,01538 0,07

5,40

-0,59
35 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,10 0,01730 0,02

1,23

-0,13
36 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,13

0,13

37 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,11

1,11

1*1,05*1,0*1,0*3,77/31,4
0*1,05*1,0*1,0*3,77/31,4
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,069*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,069*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1,0*1,0*3,77/31,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

38 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,46

3,09

-0,52

-0,11
39 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,46

3,09

-0,52

-0,11
40 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 1,84

2,16

-0,27

-0,06
41 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 1,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3,77*2,069*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(3,77-
1,00)*2,069*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(3,77-
1,00)*2,069*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

2,16

-0,27

-0,06
42 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,00 0,01041 0,01

1,17

-0,14

-0,03
43 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,45 0,01702 0,01

0,53

-0,07

-0,01
44 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,10 0,01922 0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3,77*2,069*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3,77*2,069*1,05*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3,77*2,069*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,12

-0,01

0,00
45 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,12

0,12
46 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
47 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,13

0,27

0,13
48 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,51

0,13

0,26

0,13

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:3,77*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3,77*2,069*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

49 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 15,62 0,00202 0,03
15,62

50 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 15,62
15,62

51 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 8,20 0,00137 0,01
8,20

52 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 8,20
8,20

53 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,42

4,20

-0,52

-0,11

2,16

-0,27

-0,06

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,774*2,069*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,774*2,069*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,774*2,069*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,036+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,032+2,069)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,774*2,069*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

54 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,64

1,17

-0,14

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,032+2,069)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,06

0,03

0,53

-0,07

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,032+2,069)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,0645*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,12

-0,01

0,00

55 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

56 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

57 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00
VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,032+2,069)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

1,00
58 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 12,50

8,60

3,90
59 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17,05

2,10

13,07

1,88

60 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 68,21

1,69

6,71

9,62

42,66

7,52

61 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 5,07

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:3,77*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:27,63*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:27,63*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,036*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,63*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,63*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:3,77*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:29*(0,78+2*2,036*0,35)*0,1345
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1345
VIZ SITUACE STAVBY:29*(0,50+0,50)*0,1345

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1874



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,39

2,41
0,35
0,12
0,07

0,17

1,08
0,16

0,04

0,25
0,04

62 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 20,28

1,55

9,65
1,39
0,48
0,27

0,70

4,34

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,63*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:3,77*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:3,77*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,62

0,16

0,99
0,14

63 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 22,12

2,10

13,07

1,88

0,39

2,41
0,35

0,17

1,08
0,16

0,04

0,25
0,04
0,12
0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:3,77*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,63*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,036*1,1876*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

64 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 5,21

4,20

-0,52

-0,11

2,16

-0,27

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,036+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,036+0,50)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

-0,06

1,17

-0,14

-0,03

0,53

-0,07

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,12

-0,01

0,00

-2,70

-0,29

0,12

0,07

0,26

0,53

0,26
65 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 55,65

42,97

-4,68

22,12
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(29-
27,63)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-3,77*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,036*1,1876*((3,77+0)/31,4)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3,77*2,069*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

-2,41

12,01

-1,31

5,40

-0,59

1,23

-0,13
-16,81
-2,13

66 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,95
1,93

12,02
67 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
68 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 91,37

30,45

31,92

29,00
69 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 91,29

30,45

31,84VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,63*((0,78+2*2,032*0,35)-1,05)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,63*((0,78+2*2,036*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:29*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-27,63*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,036*1,1876*(27,63/31,4)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,77*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,63*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,63*(2*0,78+2,032*0,35*2)/2*2,032*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,63*(0,78+2*2,032*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

29,00
70 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 20,00

20,00
71 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
72 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,87

0,38
0,40

1,09
73 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
74 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 20,00

20,00
75 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
76 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
77 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 2,51 0,00940 0,02

2,51
78 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 2,51

2,51
79 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,82

1,23
0,59

80 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,55 0,00100 0,00
0,18

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29*1,05*0,003*2

ZÁ EZY:27,63*((0,78+2*2,032*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:29*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:29*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:5*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:29*1,05*0,25*0,05
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,19

0,17
81 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
82 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
83 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
84 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 5,00 0,00200 0,01

5,00
85 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 5,00 0,00400 0,02

5,00
86 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 5,00 0,00300 0,02

5,00
87 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
88 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
89 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 24,40 1,00000 24,40

3,37
21,03

90 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 24,78 -2,65

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,63*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,77*0,511*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,63*((0,78+2*2,036*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:29*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1882



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
91 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 23,55 0,22107 5,21

23,55
92 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 25,74 0,00048 0,01

25,74

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,22
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
93 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

94 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 31,40
31,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,16
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
95 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,64 1,89077 6,88

0,54
3,09

96 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,63 2,48157 1,56
0,63

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8,44
Díl: 5 Komunikace
97 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,52 0,30361 0,77

2,52

98 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,52 0,46166 1,16
2,52VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,77*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,63*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,4-0)*1,05*0,25*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(31,4-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(31,4-0-0)*0,75*1,093
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

99 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,16 1,68670 0,28

0,13

0,03

0,01

100 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,37 1,10000 0,41

0,37

101 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,48 1,00000 0,48
0,48

102 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,60 0,11545 0,07
0,60

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2,4*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

103 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,04 0,00999 0,01

0,72
0,32

104 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 4,92 0,10255 0,50
4,92

105 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 7,44 0,00061 0,00
4,92
2,52

106 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,26

1,26
107 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,26

1,26

Celkem za 5 Komunikace 3,68
Díl: 8 Trubní vedení
108 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

1,00

1,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

2,4*(1,05)*1
0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:31,4/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:31,4/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2*0,15
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*(1,05+2*0,50)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*2,4/(2,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,4*(1,05+2*0,50)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

109 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 31,40 0,00001 0,00
31,40

110 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

111 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

112 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 31,40
31,40

113 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

114 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,04
2,04

115 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

116 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

117 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 1,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,036

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

1,00
118 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

1,00
119 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

120 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

121 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
122 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 5,72 0,03072 0,18

5,72

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:0
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1887



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

123 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
124 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

125 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
126 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 21,44 0,00017 0,00

11,44

8,00
2,00

127 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:31,4/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

128 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

129 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 3,00 0,00020 0,00

3,00
130 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08
1,00

131 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 6,79 0,00140 0,01

6,79
132 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

133 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

1,01
134 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

135 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07

1,01
136 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62
1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,036/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

137 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 3,77
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
138 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
139 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

140 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

141 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 7,85

5,23

2,62
142 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,62

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+0+0+1+0+1)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*31,4/12*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*31,4/12*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

2,62

143 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,20

0,20

144 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
145 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

146 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

147 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,40 0,08232 0,20

2,40
148 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 6,90

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(2,4/(2,4+0,0000000000000000000001))*2,4/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*31,4/12*2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

4,80
2,10

149 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 6,90

4,80
2,10

150 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,40 0,02700 0,06

2,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,72 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
151 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,38 0,00100 0,00

0,96
0,42

152 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 19,44

19,44

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
153 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

154 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2/5
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*2
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
2,4/(2,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25
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SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
155 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,10 0,00233 0,00 -2,44700 -0,24

0,04

0,06

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,24
Díl: 97 Prorážení otvor
156 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,35

1,41

0,46

0,31

0,16

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1*0,56000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,03

0,02

0,26

0,10

0,15

0,20

0,13
0,13

157 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,35

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

1,41

0,46

0,31

0,16

0,03

0,02

0,26

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,4*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

0,10

0,15

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
158 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 46,77
159 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 46,77

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
160 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 14,36

14,36

161 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,036)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,036)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,4/(2,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-02
SO-06-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-1

162 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
163 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,35
164 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 20,10

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1898



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,13 0,00880 0,00

0,13
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,08 0,00880 0,00

0,08
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 42,70

42,70
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 42,70

42,70
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,43
0,43

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 55,79

16,09

17,70

3,99

3,39

2,97

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:26,2*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:26,2*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:31,3*1,05/10000
ZÁ EZY:26,2*((0,78+2*2,016*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:31,3*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:26,2/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(42,7-26,2)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

4,00
0,62

1,33

1,80
0,28

0,30

0,41
0,06
0,91
0,12

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 11,45

6,70

0,91
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:11,4*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:16,5*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:11,4*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:16,5*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:11,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:26,2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

1,11

0,22

0,11

1,77

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 3,79

2,17
0,16

1,46
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,70

0,70

12 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 12,87 -0,56000 -7,21

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*11,4/(11,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :11,4*(1,05)*0,181
1*11,4/(11,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :11,4*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*11,4/(11,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

11,97
0,90

13 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 12,87 -0,18100 -2,33

11,97
0,90

14 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 11,40 -0,12800 -1,46

11,40

15 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,74 -1,30000 -2,26

0,60

0,12

0,06

0,96

16 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 14,74
5,53

-0,69

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*1,05*1
1*11,4/(11,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(1,05)*1
1*11,4/(11,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

-0,12

11,25

-1,23

17 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 8,40 0,01721 0,14

7,00
1,40

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 6,73

6,73
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 23,51 0,00004 0,00

23,51
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,79

0,79
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,77

2,77
22 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,10 0,00869 0,04

4,10
23 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3,39

1,29
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*26,2/42,7
0*1,05*1,0*1,0*26,2/42,7

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):42,7/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):42,7/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):42,7/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):42,7/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(31,3-26,2)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,096+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3,5)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

2,10
24 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 23,50

4,93
4,48

14,09
25 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 35,85

40,27

-4,42
26 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 35,85

40,27

-4,42
27 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 18,46

20,73

-2,28
28 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 18,46

20,73

-2,28
29 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 10,02 0,00814 0,08

11,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,1434

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:31,3*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*26,2/42,7
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:16*0,78*1/3*2,016*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:31,3*1,05*0,15
ZÁ EZY:26,2*((0,78+2*2,016*0,35)-1,05)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

-1,23
30 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 4,51 0,01538 0,07

5,06

-0,56
31 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,03 0,01730 0,02

1,15

-0,13
32 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,93

0,81

3,12
33 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,20

1,20
34 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 15,71

18,58

-2,46

-0,41
35 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 15,71

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*1*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*16,5/42,7
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:16*1,05*1/3*2,225*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,225*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(16,5-
1,00)*2,225*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*16,5/42,7
0*1,05*1,0*1,0*16,5/42,7

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

18,58

-2,46

-0,41
36 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 8,71

10,18

-1,27

-0,21
37 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 8,71

10,18

-1,27

-0,21
38 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 4,73 0,01041 0,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:16,5*2,225*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:16,5*2,225*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(16,5-
1,00)*2,225*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

5,53

-0,69

-0,12
39 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 2,13 0,01702 0,04

2,49

-0,31

-0,05
40 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,48 0,01922 0,01

0,57

-0,07

-0,01
41 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:16,5*2,225*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:16,5*2,225*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:16,5*2,225*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

1,59
42 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
43 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,52

0,52
44 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
45 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,27

0,27

46 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,51

0,26

0,26

47 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 2,95 0,00099 0,00
2,95

48 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 11,73 0,00086 0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,6*1,603*2*(1-0,8)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:16,5*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1909



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

11,73
49 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 2,95

2,95
50 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 11,73

11,73
51 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 11,80 0,00199 0,02

11,80
52 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 46,93 0,00202 0,09

46,93
53 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 11,80

11,80
54 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 46,93

46,93
55 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 24,64 0,00137 0,03

24,64
56 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 24,64

24,64
57 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 25,62

19,78

-2,46

-0,41

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,6*1,603*2*0,8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,9*2,465*2*0,8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,9*2,465*0,8*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,9*2,465*0,8*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,096+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,016+2,225)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,9*2,465*2*(1-0,8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,6*1,603*2*(1-0,8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,9*2,465*2*(1-0,8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,6*1,603*2*0,8

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,9*2,465*2*0,8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1910



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

10,18

-1,27

-0,21

58 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 7,63

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,016+2,225)/2+0,50)*(0,1434)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

5,53

-0,69

-0,12

0,26

0,03

2,49

-0,31

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,016+2,225)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

-0,05

0,57

-0,07

-0,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,016+2,225)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,0645*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

59 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,71

7,71
60 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 25,11

9,19

12,40

1,94

1,59
61 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 94,09

7,39

29,38

9,12

40,46

7,74
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,4*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:16,5*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:16,5*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:26,2*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:26,2*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,096*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,4*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:26,2*0*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

62 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 7,32

1,70

2,29
0,36
0,52
0,07

0,76

1,03
0,16

0,17

0,23
0,04

63 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 29,29

6,78

9,15
1,43
2,08
0,27

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:16,5*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:26,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:26,2*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:16,5*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

3,05

4,11
0,64

0,70

0,94
0,15

64 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,71
7,71

65 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,71
7,71

66 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 32,43

9,19

12,40

1,94

1,70

2,29
0,36

0,76

1,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:11,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:26,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1916



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

0,16

0,17

0,23
0,04
0,52
0,07

1,59
67 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 22,84

19,78

-2,46

-0,41

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:16,5*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,096+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,096+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,096*1,1876*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

10,18

-1,27

-0,21

5,53

-0,69

-0,12

2,49

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

-0,31

-0,05

0,57

-0,07

-0,01

-11,82

-0,96

0,52

0,07

1,59

-0,55

0,53

0,53
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,096*1,1876*((16,5+0)/42,7)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:16,5*2,225*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-16,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,4*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(31,3-
26,2)*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

68 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 52,38

40,27

-4,42

20,73

-2,28

11,25

-1,23

5,06

-0,56

1,15

-0,13
-15,94
-1,53

69 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,83
8,43

11,40
70 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
71 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 95,53

32,87

VYTLA ENÁ ZEMINA :-26,2*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,096*1,1876*(26,2/42,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,5*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,2*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,3*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:26,2*(2*0,78+2,016*0,35*2)/2*2,016*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
26,2*(0,78+2*2,016*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

31,37

31,30
72 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 94,06

32,87
29,90

31,30
73 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 17,47

17,47
74 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,96

0,41
0,37

1,17
75 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,57 0,00100 0,00

0,20

0,19

0,19
76 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 36,51 1,00000 36,51

14,76
19,94

2,78

-0,97

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,3*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,2*((0,78+2*2,096*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:31,3*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,5*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,2*0,435*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:31,3*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:31,3*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:26,2*((0,78+2*2,016*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:31,3*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,2*((0,78+2*2,096*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:31,3*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:31,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,2*((0,78+2*2,016*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

Celkem za 1 Zemní práce 37,12 -13,25
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
77 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 29,40 0,22107 6,50

29,40
78 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
79 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,40 2,41693 0,98

0,48
-0,07

80 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,12 0,03925 0,04

1,12
81 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,12

1,12
82 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
83 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
84 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 32,13 0,00048 0,02

32,13

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 8,02
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
85 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

86 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(42,7-3,5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(42,7-3,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3,5/3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

0,03
87 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 42,70

42,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,15
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
88 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 5,31 1,89077 10,04

2,38
2,93

89 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,80 2,41487 6,76
2,80

90 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 2,39 2,48157 5,94
2,39

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 22,74
Díl: 5 Komunikace
91 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 12,87 0,30361 3,91

11,97

0,90
92 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 12,87 0,46166 5,94

11,97

0,90
93 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,84 1,68670 1,41

0,60

0,12

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,5*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:26,2*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(11,4-0)*1,05*0,25*0,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1923



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

0,06

0,05

0,01

0,00
94 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,90 1,10000 2,10

1,77

0,13
95 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 2,45 1,00000 2,45

2,28

0,17
96 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 2,85 0,11545 0,33

2,85
97 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 3,89 0,00999 0,04

3,42
0,32
0,15

98 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 24,27 0,10255 2,49

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:11,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*2*0,15
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

23,37

0,90
99 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 36,24 0,00061 0,02

23,37
11,97
0,45
0,45

100 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,71

1,71
101 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,71

1,71

Celkem za 5 Komunikace 18,68
Díl: 8 Trubní vedení
102 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 42,70 0,00001 0,00

42,70

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:42,7/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*(1,05+2*0,50)*1
11,4*(1,05)*1
1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*11,4/(11,4+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:42,7/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*(1,05+2*0,50)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1925
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SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

103 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

104 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

105 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 42,70
42,70

106 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

107 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,10
2,10

108 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

109 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

110 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 1,00

1,00
111 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

1,00
112 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

113 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,096

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:0
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

114 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
115 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
116 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
117 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
118 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 1,00 0,31508 0,32

1,00
119 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00
2,00

120 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 7,78 0,03072 0,24

7,78

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

121 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
122 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,75 0,00100 0,00

1,75
123 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

124 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
125 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 25,56 0,00017 0,00

15,56

8,00
2,00

126 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:42,7/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3,5)/2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

127 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

128 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
129 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 6,99 0,00140 0,01

6,99
130 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

131 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
132 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
133 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
134 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
135 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,096/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

136 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

1,01
137 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62
1,01

138 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

139 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 5,29
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
140 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
141 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

142 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+0+0+1+0+1)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

143 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 10,68

7,12

3,56
144 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,56

3,56

145 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,95

0,95

146 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
147 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*42,7/12*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*42,7/12*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*42,7/12*11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(11,4/(11,4+0,0000000000000000000001))*11,4/12
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

148 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

149 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 11,40 0,08232 0,94

11,40
150 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 25,90

22,80
2,10
1,00

151 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 25,90

22,80
2,10
1,00

152 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 11,40 0,02700 0,31

11,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,70 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
153 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 5,18 0,00100 0,01

4,56
0,42
0,20

154 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 92,34

11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*2/5
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*2
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*2*1,05
11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:11,4/(11,4+0,0000000000000000000001)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

92,34

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
155 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,18 0,00001 0,00

0,98
0,20

156 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,18 0,00020 0,00

0,98
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
157 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,29 0,00233 0,00 -2,44700 -0,70

0,29

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,70
Díl: 97 Prorážení otvor
158 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 13,74

6,70

2,17
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

1,46

0,78

0,16

0,08

1,24

0,70

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

0,20

0,13
0,13

159 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 13,74

6,70

2,17

1,46

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:11,4/(11,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:11,4/(11,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
11,4/(11,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

0,78

0,16

0,08

1,24

0,70

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:11,4/(11,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:11,4/(11,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
11,4/(11,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:11,4*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:11,4*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-03
SO-06-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-2

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
160 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 93,72
161 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 93,72

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
162 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 14,74

14,74

163 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

164 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: M23 Montáže potrubí
165 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,75 0,00028 0,00
1,75

166 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,50 0,06330 0,22
3,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,22
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
167 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 14,40
168 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 86,43

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,096)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,096)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,07 0,00880 0,00

0,07
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,67 0,00880 0,01

0,67
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 148,20

148,20
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 148,20

148,20
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,48
1,48

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 265,24

131,17

9,22

2,08

23,74

24,20

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,65*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:13,65*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05/10000
ZÁ EZY:13,65*((0,78+2*2,143*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:13,65/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(148,2-13,65)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

2,08
4,38

10,88

0,94
1,97

2,48

0,21
0,45
7,42
0,83

43,20

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 138,89

0,50

85,38
7,42

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:145,2*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:134,55*1,05*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:145,2*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:3*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:134,55*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,2*0,17*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,65*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,83

14,10

0,29

2,82

0,06

1,41

0,03

22,56

0,47

3,02
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 47,16

27,60
0,98

18,59
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 9,27

8,89

0,37
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:6*145,2/(145,2+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :145,2*(1,05)*0,181
6*145,2/(145,2+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :145,2*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:6*145,2/(145,2+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

12 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 3,15 -0,11800 -0,37

3,15
13 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 3,15 -0,16000 -0,50

3,15
14 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 157,86 -0,56000 -88,40

152,46
5,40

15 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 157,86 -0,18100 -28,57

152,46
5,40

16 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 145,20 -0,12800 -18,59

145,20

17 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 22,56 -1,30000 -29,33

7,62

0,16

1,52

0,03

0,76

0,02

12,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,08

6*145,2/(145,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*1,05*1
6*145,2/(145,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(1,05)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,25
18 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44

3,00
19 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 39,68

42,44

-8,75

-0,07

0,31

6,42

-0,67

20 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 23,37

23,37
21 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 81,61 0,00004 0,00

81,61
22 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,75

2,75
23 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 9,60

9,60
24 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,10 0,00869 0,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,099+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):148,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):148,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):148,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):148,2/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-13,65)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

4,10
25 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
26 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,54

0,19

0,19

5,15
27 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,52

2,52

28 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 20,57

22,97

-2,40
29 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 20,57

22,97

-2,40
30 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 10,59

11,82

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,15
ZÁ EZY:13,65*((0,78+2*2,143*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*13,65/148,2
0*1,05*1,0*1,0*13,65/148,2
2*1,05*1,0*1,0*13,65/148,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:37*0,78*1/3*2,143*1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

-1,23
31 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 10,59

11,82

-1,23
32 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 5,75 0,00814 0,05

6,42

-0,67
33 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,59 0,01538 0,04

2,89

-0,30
34 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,59 0,01730 0,01

0,66

-0,07
35 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 10,60

1,91

1,91

6,78
36 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,13

1,13
37 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 120,31

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*134,55/148,2
0*1,05*1,0*1,0*134,55/148,2
2*1,05*1,0*1,0*134,55/148,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:37*1,05*1/3*2,095*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,095*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1946



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

150,77

-31,30

-0,26

1,10
38 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 120,31

150,77

-31,30

-0,26

1,10
39 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 62,52

78,20

-16,11

-0,13

0,57
40 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 62,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:134,55*2,095*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(134,55-
1,00)*2,095*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(134,55-
1,00)*2,095*1,05*1*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1947



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

78,20

-16,11

-0,13

0,57
41 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 33,93 0,01041 0,35

42,44

-8,75

-0,07

0,31
42 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 15,26 0,01702 0,26

19,09

-3,93

-0,03

0,14
43 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 3,48 0,01922 0,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:134,55*2,095*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:134,55*2,095*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:134,55*2,095*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1948



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

4,35

-0,90

-0,01

0,03
44 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 4,24

4,24
45 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
46 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,35

0,54

0,54

0,27
47 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,28

0,51

0,51

0,26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+2+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+2+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:134,55*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:134,55*2,095*1,05*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1949



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

48 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 6,73 0,00099 0,01
6,73

49 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 55,28 0,00086 0,05
55,28

50 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 6,73
6,73

51 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 55,28
55,28

52 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 54,48 0,00199 0,11
54,48

53 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 447,29 0,00202 0,90
447,29

54 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 54,48
54,48

55 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 447,29
447,29

56 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 234,82 0,00137 0,32
234,82

57 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 234,82
234,82

58 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 91,98

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,41*1,865*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:118,14*2,127*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:118,14*2,127*0,89*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:118,14*2,127*0,89*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,099+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,143+2,095)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,41*1,865*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:118,14*2,127*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,41*1,865*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:118,14*2,127*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,41*1,865*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:118,14*2,127*2*0,89

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1950



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

75,95

-15,65

-0,13

0,55

39,10

-8,06

-0,07

0,28
59 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 28,69

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0*0,2642*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1951



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

21,22

-4,37

-0,04

0,15

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,143+2,095)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,143+2,095)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1952



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

9,55

-1,97

-0,02

0,07

2,12

0,24

2,18

-0,45

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,143+2,095)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,0645*1*0,50*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1953



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,00

0,02
60 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 114,17

74,95

6,46

13,57

19,19

61 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 456,66

60,25

239,56

4,75

21,08

54,26

76,76
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,65*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:134,55*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:134,55*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:13,65*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:13,65*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,099*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,2*0,17*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,2*0,17*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,65*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1954



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

62 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 37,40

13,83

1,19
2,50
4,24
0,47

6,22

0,54
1,13

1,42

0,12
0,26

5,49

63 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 149,60

55,30

4,76
10,01
16,95
1,89

24,88

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,2*0,17*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,65*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:134,55*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:134,55*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1955



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

2,14
4,50

5,67

0,49
1,03

21,98

64 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 126,88

74,95

6,46

13,57

13,83

1,19
2,50

6,22

0,54
1,13

1,42

0,12
0,26

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,2*0,17*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,65*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,099*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1956



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

4,24
0,47

65 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 131,72

151,90

-31,30

-0,26

1,10
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,099+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,099+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:134,55*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1957



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

78,20

-16,11

-0,13

0,57

42,44

-8,75

-0,07

0,31

19,09

-3,93

-0,03
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1958



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,14

4,35

-0,90

-0,01

0,03

-96,42

-15,84

4,24

0,47

1,05

1,05

0,53
66 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 30,17

22,97

-2,40
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+2+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-134,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,099*1,1876*((134,55+0)/148,2)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
13,65)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:134,55*2,095*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
145,2*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1959



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

11,82

-1,23

6,42

-0,67

2,89

-0,30

0,66

-0,07
-8,31
-1,61

67 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 74,69
68,76
5,94

68 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
69 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 16,37

16,37

70 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 16,79
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,65*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,65*((0,78+2*2,099*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-13,65*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,099*1,1876*(13,65/148,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:134,55*0,511

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,65*(0,78+2*2,143*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,65*(2*0,78+2,143*0,35*2)/2*2,143*0,0645

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1960



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

16,79

71 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,21

0,21

72 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05
5,03

73 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03
5,03

74 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,10 0,00100 0,00

0,10

75 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 130,71 1,00000 130,71
120,32
10,39

76 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 43,20 1,00000 43,20
SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:134,55*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,65*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,65*((0,78+2*2,099*0,35)-
1,05)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,65*((0,78+2*2,143*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:13,65*((0,78+2*2,143*0,35)-1,05)*0,25*0,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1961



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

43,20

Celkem za 1 Zemní práce 176,27 -166,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
77 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 111,15 0,22107 24,57

111,15
78 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,18 2,37855 2,80

1,18
79 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 3,36 0,04010 0,13

3,36
80 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 3,36

3,36
81 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 121,49 0,00048 0,06

121,49

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 27,56
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
82 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,17 2,52500 0,43

0,17
83 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 148,20

148,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,43
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
84 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 20,90 1,89077 39,52

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(148,2-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*6

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*6

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*6

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(148,2-0-0)*0,75*1,093

JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:145,2*0,17*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,65*0*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1962



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

19,38
1,53

85 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 33,92 2,48157 84,18
33,92

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 123,71
Díl: 5 Komunikace
86 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 161,01 0,30361 48,88

152,46

3,15
5,40

87 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 157,86 0,46166 72,88
152,46

5,40
88 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 10,47 1,68670 17,65

7,62

0,16

1,52

0,03

0,76

0,02

0,27

0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:134,55*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,65*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(145,2-0)*1,05*0,25*0,89
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,03
89 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 23,83 1,10000 26,21

22,56

0,47

0,80
90 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 30,04 1,00000 30,04

29,02

1,03
91 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 36,30 0,11545 4,19

36,30
92 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 44,78 0,00999 0,45

43,56
0,32
0,90

93 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 303,06 0,10255 31,08
297,66

5,40
94 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 455,52 0,00061 0,28

297,66
152,46

2,70
2,70

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,
50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,2*(1,05+2*0,50)*1
145,2*(1,05)*1
6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*1
6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:145,2*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*2*0,15
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*6*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,2*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6*145,2/(145,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:145,2*1,05*2,3790*0,080
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

95 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 3,15 0,21242 0,67

3,15
96 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 5,93

5,93
97 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 5,93

5,93

Celkem za 5 Komunikace 232,33
Díl: 8 Trubní vedení
98 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 5,00 0,00660 0,03

1,00
2,00
2,00

99 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
100 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 148,20 0,00001 0,00

148,20

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:148,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:148,2/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

101 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

102 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

103 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 148,20
148,20

104 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

105 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 14,69
14,69

106 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

107 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

108 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 3,00

3,00
109 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 7,00

6,00
1,00

110 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:6
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,099

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

7,00
111 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

112 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05
7,00

113 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00

4,00
114 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 27,00 0,03072 0,83

27,00

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:148,2/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

115 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
116 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

117 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74
118 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 83,99 0,00017 0,01

53,99

16,00
14,00

119 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

120 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 14,00 0,00075 0,01

14,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:148,2/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

121 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08

1,00
122 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 48,98 0,00140 0,07

48,98
123 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 6,00 0,16200 0,97
6,00

124 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,25000 0,76

3,03
125 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 6,06 0,52000 3,15
6,06

126 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05

1,01
127 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31
7,07

128 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

1,01
129 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10
2,02

130 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,099/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1969



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

2,02
131 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

132 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,60000 11,31

7,07

133 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 26,40 0,00200 0,05

26,40

Celkem za 8 Trubní vedení 23,60
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
134 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
135 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

136 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

137 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 37,05

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+3+6+7+0+7)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

24,70

12,35
138 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 12,35

12,35

139 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 12,10

12,10

140 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
141 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

142 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*148,2/12*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*148,2/12*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*148,2/12*145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(145,2/(145,2+0,0000000000000000000001))*145,2/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1971



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

1,00

143 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 145,20 0,08232 11,95

145,20
144 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 3,00 0,17733 0,53

3,00
145 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 298,50

290,40
2,10
6,00

146 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 298,50

290,40
2,10
6,00

147 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 145,20 0,02700 3,92

145,20

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 16,86 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
148 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 59,70 0,00100 0,06

58,08
0,42
1,20

149 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 176,12

145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*6*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*2/5
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*6*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*2
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*2*1,05
145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*6*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,2/(145,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

1 176,12

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,06
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
150 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 6,89 0,00001 0,00

6,89

151 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 6,89 0,00020 0,00

6,89

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
152 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 3,63 0,00233 0,01 -2,44700 -8,88

3,63
153 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 24,30 -0,01000 -0,24

24,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -9,13
Díl: 97 Prorážení otvor
154 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00

3,00
155 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 180,10

0,37

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:6*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,50

85,38

27,60

18,59

9,91

0,20

1,98

0,04

0,99

0,02

15,86

0,33

0,44

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

8,88
0,24

8,20
0,11

0,20

0,13

0,13
156 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 180,10

0,37

0,50

85,38

27,60
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,2/(145,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:145,2/(145,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

145,2/(145,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:6*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

18,59

9,91

0,20

1,98

0,04

0,99

0,02

15,86

0,33

0,44

8,88
0,24

8,20
0,11

0,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:6*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:145,2/(145,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:145,2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:145,2*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:145,2*1,05*0,01*1,30000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1976



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
157 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 600,83
158 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 600,83

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
159 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 103,31

103,31

160 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

161 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
162 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 182,25 -0,04500 -8,20

182,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -8,20
Díl: 763 evostavby
163 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 182,25

182,25
164 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 4,37 0,55000 2,41

4,37
165 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 2,41

Celkem za 763 D evostavby 2,41

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:145,2/(145,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

145,2/(145,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,099)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,099)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

Díl: 767 Konstrukce záme nické
166 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 12,15

12,15
167 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 12,15 -0,00925 -0,11

12,15
168 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 12,15 0,00120 0,01

12,15
169 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,11
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
170 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 184,10
171 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 104,58

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-04SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1979



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-04SU
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04SU
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 13,44

13,44
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 105,00 -0,12800 -13,44

105,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,25

5,25

Celkem za 1 Zemní práce -13,44
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,50 0,00999 0,04

4,50

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04SU
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 105,00 0,00071 0,07

105,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 105,00 0,12715 13,35

105,00

Celkem za 5 Komunikace 13,47
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30/(30+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30/(30+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04SU
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,80

1,20

0,60
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,60

0,60

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,60

0,60

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,80 -0,06600 -0,12

1,20

0,60
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,60 -0,12700 -0,08

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/(30+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:30/(30+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04SU
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,60

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,33
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 12,00 0,00100 0,01

12,00

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 210,00

210,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 13,94

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,77

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:30/(30+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-04SU
SO-06-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-3 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 82,59
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1985



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1986



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1987



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,05 0,00880 0,00

0,05
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 9,50

9,50
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 9,50

9,50
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,10
0,10

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 26,33

9,26

3,59

1,71

0,66

0,77

0,30

0,18

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(9,5-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1988



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,07
0,52
0,12

9,15

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 6,94

1,01
3,23

0,52
0,12

0,53

0,11

0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:4*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:5,5*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:9,5*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:4*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:5,5*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:9,5*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,5*0,951*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1989



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,85

0,50

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 1,91

1,05
0,16

0,70
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,34

0,34

10 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 4,20 -0,23500 -0,99

4,20
11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 6,68 -0,56000 -3,74

5,78
0,90

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 6,68 -0,18100 -1,21

5,78
0,901*5,5/(5,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*1,05*1
1*5,5/(5,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(1,05)*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*5,5/(5,5+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*5,5/(5,5+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :5,5*(1,05)*0,181
1*5,5/(5,5+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :5,5*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1990



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 5,50 -0,12800 -0,70

5,50

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,84 -1,30000 -1,09

0,29

0,06

0,03

0,46

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,76
3,18

-0,33

-0,09

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5,5*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5,5*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,01

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1991



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,50

1,50
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 5,23 0,00004 0,00

5,23
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,18

0,18
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,62

0,62
20 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,20

1,20
21 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 8,67

10,18

-1,19

-0,32

22 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 8,67

10,18

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(9,5-
1,00)*2,222*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(9,5-
1,00)*2,222*1,05*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,222+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):9,5/12*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,222*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1992



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

-1,19

-0,32

23 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 5,08

5,86

-0,61

-0,17

24 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 5,08

5,86

-0,61

-0,17

25 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 2,76 0,01041 0,03

3,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9,5*2,222*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9,5*2,222*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9,5*2,222*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1993



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

-0,33

-0,09

26 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 1,24 0,01702 0,02

1,43

-0,15

-0,04

27 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,28 0,01922 0,01

0,33

-0,03

-0,01

28 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,30

0,30
29 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9,5*2,222*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:9,5*2,222*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,1434

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1994



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,07
30 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,54

31 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,51

0,51

32 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 42,22 0,00202 0,09
42,22

33 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 42,22
42,22

34 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 22,16 0,00137 0,03
22,16

35 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 22,16
22,16

36 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 14,95

11,37

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,222)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*1*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*2,222*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*2,222*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*2,222*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*2,222*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,222+0,50)*0,5132*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1995



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

-1,19

-0,32

5,86

-0,61

-0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1996



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

37 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 4,46

3,18

-0,33

-0,09

0,15

0,03

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,222)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,222)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,1434*1*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1997



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

1,43

-0,15

-0,04

0,33

-0,03

-0,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,222)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*1,05*0,03*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1998



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

38 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,41

5,29

2,05

4,07

39 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 45,64

4,25

16,91

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:9,5*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:9,5*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,5*0,951*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1999



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

8,21

16,26

40 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,63

0,98

0,38
0,30
0,07

0,44

0,17

0,10

0,04

1,16

41 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 14,54

3,90

1,51

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,5*0,951*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,5*0,951*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,222*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2000



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

1,20
0,27

1,76

0,68

0,40

0,16

4,66

42 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9,81

5,29

2,05

0,98

0,38

0,44

0,17VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,5*0,951*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2001



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,10

0,04
0,30
0,07

43 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 11,19

11,37

-1,19

-0,32

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,222+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,222+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,222*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:9,5*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2002



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

5,86

-0,61

-0,17

3,18

-0,33

-0,09

1,43

-0,15
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*1*0,2642

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2003



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

-0,04

0,33

-0,03

-0,01

-6,81

-2,64

0,30

0,07

1,05

44 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,85

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-9,5*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,222*1,1876*((9,5+0)/9,5)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:9,5*2,222*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2004



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

4,85

45 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
46 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 8,50 1,00000 8,50

8,50

47 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 9,15 1,00000 9,15

9,15

Celkem za 1 Zemní práce 17,82 -7,73
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
48 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 7,13 0,22107 1,58

7,13
49 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
50 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(9,5-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:5,5*0,951*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2005



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

51 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
52 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 7,79 0,00048 0,00

7,79

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
53 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

54 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
55 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 9,50

9,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,23
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
56 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,37 1,89077 2,59

1,37

57 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 1,44 2,48157 3,58
1,44

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6,17
Díl: 5 Komunikace
58 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 10,88 0,30361 3,30

5,78
4,20

0,90
59 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 10,88 0,46166 5,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9,5*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,5-0)*1,05*0,25*1

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(9,5-0-0)*0,75*1,093

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2006



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

5,78
4,20
0,90

60 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,43 1,68670 0,73

0,29

0,06

0,03

0,05

0,01

0,00
61 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,99 1,10000 1,09

0,85

0,13
62 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,27 1,00000 1,27

1,10VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,5*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4*1,05
1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5,5*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2007



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,17
63 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,38 0,11545 0,16

1,38
64 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,12 0,00999 0,02

1,65
0,32
0,15

65 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 12,18 0,10255 1,25
11,28

0,90
66 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 17,95 0,00061 0,01

11,28
5,78
0,45
0,45

67 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,38

0,38
68 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,38

0,38

Celkem za 5 Komunikace 12,85
Díl: 8 Trubní vedení
69 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 9,50 0,00001 0,00

9,50

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:9,5/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:9,5/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,5*(1,05+2*0,50)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,5*(1,05+2*0,50)*1
5,5*(1,05)*1
1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*5,5/(5,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:5,5*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*2*0,15
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2008



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

70 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

71 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

72 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 9,50
9,50

73 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

74 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,22
2,22

75 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

76 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

77 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,222

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2009



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

78 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 1,00

1,00

79 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 1,00

1,00
80 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

81 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

82 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00

4,00
83 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 1,73 0,03072 0,05

1,73

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2010



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

84 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
85 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

86 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74
87 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 21,46 0,00017 0,00

3,46

16,00
2,00

88 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
1*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:9,5/6,000*1,093*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2011



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

89 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

90 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,41 0,00140 0,01

7,41
91 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

92 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
93 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53
1,01

94 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

1,01
95 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62
1,01

96 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 4,40 0,00200 0,01

4,40
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+1+1+0+1)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,222/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2012



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

Celkem za 8 Trubní vedení 3,36
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
97 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
98 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
99 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

100 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

101 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,38

1,58

0,79
102 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,79

0,79

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*9,5/12*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*9,5/12*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*9,5/12*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2013



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

103 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,46

0,46

104 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
105 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

106 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

107 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 5,50 0,08232 0,45

5,50
108 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 14,10

11,00
2,10
1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*2
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(5,5/(5,5+0,0000000000000000000001))*5,5/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2014



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

109 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 14,10

11,00
2,10
1,00

110 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 5,50 0,02700 0,15

5,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,31 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
111 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 2,82 0,00100 0,00

2,20
0,42
0,20

112 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 44,55

44,55

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
113 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

114 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
115 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,14 0,00233 0,00 -2,44700 -0,34

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*2/5
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*2
5,5/(5,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2015



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,14

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,34
Díl: 97 Prorážení otvor
116 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 7,85

0,99

3,23

1,05

0,70

0,38

0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*1,05*1*0,56000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2016



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,04

0,60

0,34

0,20

0,13
0,13

117 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 7,85
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:5,5/(5,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:5,5/(5,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
5,5/(5,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,005*1,30000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2017



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,99

3,23

1,05

0,70

0,38

0,08

0,04

0,60
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5,5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5,5*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2018



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

0,34

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
118 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 43,80
119 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 43,80

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
120 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 15,53

15,53

121 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

122 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,222)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,222)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:5,5/(5,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:5,5/(5,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
5,5/(5,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2019



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

123 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 8,52
124 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 51,10

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2020



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-05SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2021



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-05SU
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2022



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05SU
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,69

2,69
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 21,00 -0,12800 -2,69

21,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,05

1,05

Celkem za 1 Zemní práce -2,69
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,90 0,00999 0,01

0,90

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6*0,15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2023



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05SU
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 21,00 0,00071 0,01

21,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 21,00 0,12715 2,67

21,00

Celkem za 5 Komunikace 2,69
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6/(6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6/(6+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2024



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05SU
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,36

0,24

0,12
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,12

0,12

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,12

0,12

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 0,36 -0,06600 -0,02

0,24

0,12
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,12 -0,12700 -0,02

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:1*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/(6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6/(6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:1*6/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05SU
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,12

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,17
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 2,40 0,00100 0,00

2,40

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 42,00

42,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 3,15

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,86

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6/(6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-05SU
SO-06-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 17,14
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,50 0,00880 0,00

0,50
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 104,80

104,80
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 104,80

104,80
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,05
1,05

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,05

0,01
0,01

0,03
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 130,89

5,07

67,29

15,18

13,63

0,94

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:99,6*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:99,6*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:101,7*1,05/10000
ZÁ EZY:99,6*((0,78+2*2,085*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:101,7*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:99,6/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(104,8-99,6)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

15,21
2,51

0,42

6,84
1,13

0,10

1,56
0,26
0,29
0,47

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,54

0,58
0,47

0,29
0,47

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0,8*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:5,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:4*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:2,3*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0,8*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:2,3*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:5,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0,8*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:99,6*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,08

0,02

0,01

0,12

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,42

0,15
0,16

0,10
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,05

0,05

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 20,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*0,8/(0,8+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :0,8*(1,05)*0,181
1*0,8/(0,8+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :0,8*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*0,8/(0,8+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

13,86

6,14
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 20,00 0,00005 0,00

13,86

6,14
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 7,00 0,00299 0,02

7,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 7,00

7,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 7,00 0,00005 0,00

7,00
17 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2,42 -0,23500 -0,57

2,42
18 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 1,74 -0,56000 -0,97

0,84
0,90

19 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 1,74 -0,18100 -0,31

0,84
0,90

20 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 0,80 -0,12800 -0,10

0,80

21 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,12 -1,30000 -0,16

0,04

1*0,8/(0,8+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(1,05)*1
1*0,8/(0,8+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0,8*1,05*0,05

101,7*(0,50+0,50)*0,0604

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,3*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY:101,7*(0,78+2*2,109*0,35)*0,0604
0*(6*3+3*3)*0,0604
101,7*(0,50+0,50)*0,0604

VIZ SITUACE STAVBY:101,7*(0,78+2*2,109*0,35)*0,0604
0*(6*3+3*3)*0,0604
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,01

0,00

0,07

22 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 42,03
2,01

-0,05

-0,05

-0,05

44,96

-4,80

23 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 7,20 0,01721 0,12

6,00

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,3*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(101,7-99,6)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0,8*1,05*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

1,20
24 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 16,52

16,52
25 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 57,71 0,00004 0,00

57,71
26 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,94

1,94
27 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 6,79

6,79
28 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,15 0,00869 0,05

6,15
29 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,99

2,99

30 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 79,55

16,02
17,77

45,77
31 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 143,73

160,90
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*99,6/104,8
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,085*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:101,7*1,05*0,15
ZÁ EZY:99,6*((0,78+2*2,085*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:101,7*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):104,8/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):104,8/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):104,8/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*99,6/104,8
0*1,05*1,0*1,0*99,6/104,8

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):104,8/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

-17,17
32 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 143,73

160,90

-17,17
33 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 73,99

82,83

-8,84
34 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 73,99

82,83

-8,84
35 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 40,16 0,00814 0,33

44,96

-4,80
36 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 18,06 0,01538 0,28

20,22

-2,16
37 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 4,12 0,01730 0,07

4,61

-0,49
38 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,16

39 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,38

1,38
40 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 5,29

5,82

-0,17

-0,19

-0,17
41 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,29

5,82

-0,17

-0,19

-0,17
42 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 3,44

3,71

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,2-
1,00)*2,57*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,2*2,57*1,05*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,57*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,2-
1,00)*2,57*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*1,05*1,0*1,0*5,2/104,8
0*1,05*1,0*1,0*5,2/104,8
0*1,05*1,0*1,0*5,2/104,8
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,57*1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

-0,09

-0,10

-0,09
43 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,44

3,71

-0,09

-0,10

-0,09
44 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,86 0,01041 0,02

2,01

-0,05

-0,05

-0,05
45 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,84 0,01702 0,01

0,91

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,2*2,57*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,2*2,57*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,2*2,57*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

-0,02

-0,02

-0,02
46 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,19 0,01922 0,00

0,21

0,00

-0,01

0,00
47 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,16

0,16
48 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,27

0,27
49 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,02

0,40

0,67

0,94

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+3+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,2*2,57*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

50 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 1,92

0,38

0,64

0,89
51 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 26,73 0,00202 0,05

26,73
52 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 26,73

26,73
53 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 14,03 0,00137 0,02

14,03
54 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 14,03

14,03
55 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 10,11

7,20

-0,17

-0,19

-0,17

3,71

-0,09
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*1*0,2642*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*2,57*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*2,57*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*2,57*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*2,57*1*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+3+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

-0,10

-0,09

56 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 3,13

2,01

-0,05
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,085+2,57)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,1+0,3)*0*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,1+0,3)*0*0,5132*1*,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

-0,05

-0,05

0,09

0,15

0,91

-0,02

-0,02

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,0645*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,1434*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*1,05*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,085+2,57)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,21

0,00

-0,01

0,00

57 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,61

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0147*1*,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,085+2,57)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0645*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*1,05*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

6,61
58 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 7,00

7,00
59 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 7,00

7,00
60 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 7,00

7,00
61 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 20,00

13,86

6,14
62 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,81

2,90

47,12

7,79

63 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 231,23

2,33

9,26

34,69

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:5,2*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:5,2*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:99,6*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:101,7*(0,50+0,50)*0,0604

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0,8*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:99,6*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:101,7*(0,78+2*2,109*0,35)*0,0604
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0604
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

153,80

31,15

64 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 16,99

0,53

8,69
1,44
0,16
0,27

0,24

3,91
0,65

0,05

0,89
0,15

65 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 67,94

2,14

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0,8*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:99,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0,8*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:99,6*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:99,6*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:4*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

34,77
5,75
0,66
1,08

0,96

15,64
2,58

0,22

3,56
0,59

66 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,61
6,61

67 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 6,61
6,61

68 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 74,79

2,90

47,12

7,79

0,53

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0,8*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:99,6*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

8,69
1,44

0,24

3,91
0,65

0,05

0,89
0,15
0,16
0,27

69 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 13,15

7,20

-0,17

-0,19

-0,17

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,109+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,109*1,1876*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

3,71

-0,09

-0,10

-0,09

2,01

-0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

-0,05

-0,05

0,91

-0,02

-0,02

-0,02

0,21

0,00

-0,01

0,00
-3,73

-0,50

0,16

0,27

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-4*2,109*1,1876*((5,2+0)/104,8)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-5,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,2*2,57*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0,8*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(101,7-
99,6)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,3*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,79

1,31

1,84
70 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 209,93

160,90

-17,17

82,83

-8,84

44,96

-4,80

20,22

-2,16

4,61

-0,49
-60,61
-9,52

71 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 45,98
2,66

43,33
72 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,27

VYTLA ENÁ ZEMINA :-99,6*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-4*2,109*1,1876*(99,6/104,8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,6*0,435

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:99,6*(2*0,78+2,085*0,35*2)/2*2,085*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,6*(0,78+2*2,085*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+3+0)*0,50*0,50*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

2,27
73 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 328,63

106,79
120,15

101,70
74 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 326,96

106,79
118,47

101,70
75 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 14,98

14,98
76 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
77 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 7,00

7,00
78 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 6,63

1,33
1,48

3,81
79 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 7,00

7,00
80 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00

32,00
81 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 7,00 0,00045 0,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:101,7*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:101,7*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:101,7*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:99,6*((0,78+2*2,085*0,35)-1,05)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,6*((0,78+2*2,109*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:101,7*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:101,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,6*((0,78+2*2,085*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:4*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:101,7*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

7,00
82 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 2,20 0,00024 0,00

2,20
83 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 17,59 0,00940 0,17

17,59
84 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 17,59

17,59
85 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 6,09

1,96
4,12

86 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,97 0,00100 0,00
0,64

0,72

0,61
87 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,75 0,00200 0,00

1,75
88 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,75 0,01100 0,02

1,75
89 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
90 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02

8,00
91 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03

8,00
92 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02

8,00
93 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,75 0,00800 0,01

1,75

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:101,7*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:7*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:101,7*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,6*((0,78+2*2,109*0,35)-
1,05)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7*3,14*2*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

94 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,75 0,00800 0,01
1,75

95 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 80,47 1,00000 80,47
4,65

75,82

96 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,07 0,55000 0,04
0,07

Celkem za 1 Zemní práce 81,82 -2,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
97 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 76,35 0,22107 16,88

76,35
98 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
99 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,35 2,41693 0,84

0,41
-0,06

100 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 0,96 0,03925 0,04

0,96
101 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 0,96

0,96
102 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
103 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:7*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(104,8-3-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*3/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY:7/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,6*0,435*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,56
104 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 83,45 0,00048 0,04

83,45

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 18,28
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
105 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
106 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 104,80

104,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,07
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
107 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 11,90 1,89077 22,51

0,75
11,16

108 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,40 2,41487 5,80
2,40

109 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,21 2,48157 0,52
0,21

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 28,82
Díl: 5 Komunikace
110 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 4,16 0,30361 1,26

0,84
2,42

0,90
111 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 4,16 0,46166 1,92

0,84
2,42
0,90

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,3*1,05
1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,2*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,6*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,8-0)*1,05*0,25*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(104,8-3-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

112 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,11 1,68670 0,19

0,04

0,01

0,00

0,05

0,01

0,00
113 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,26 1,10000 0,28

0,12

0,13
114 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,33 1,00000 0,33

0,16

0,17
115 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,20 0,11545 0,02

0,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:0,8*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0,8*1,05*0,05
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

116 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,71 0,00999 0,01

0,24
0,32
0,15

117 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,54 0,10255 0,26
1,64

0,90
118 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 3,38 0,00061 0,00

1,64
0,84
0,45
0,45

119 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,19

4,19
120 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 4,19

4,19

Celkem za 5 Komunikace 4,28
Díl: 8 Trubní vedení
121 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 6,00 0,00660 0,04

2,00
4,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:104,8/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*(1,05+2*0,50)*1
0,8*(1,05)*1
1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*0,8/(0,8+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:104,8/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*2*0,15
0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*(1,05+2*0,50)
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

122 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
123 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 104,80 0,00001 0,00

104,80

124 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 5,00 0,00001 0,00
5,00

125 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 5,00 0,00004 0,00
5,00

126 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 104,80
104,80

127 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 4,00 0,00017 0,00
4,00

128 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 8,44
8,44

129 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 5,00 0,00002 0,00
5,00

130 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 8,00 0,03682 0,29

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2,109

VIZ SITUACE STAVBY:5

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

8,00
131 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 4,00

4,00
132 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 3,00

3,00

133 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 4,00

4,00
134 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 4,00
4,00

135 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 4,00 0,00702 0,03
4,00

136 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 5,00 0,00050 0,00

5,00
137 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 19,09 0,03072 0,59

19,09

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:104,8/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:3
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:4
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

138 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 5,00 0,00540 0,03

5,00
139 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,50 0,00100 0,00

1,50
140 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 5,00 0,00030 0,00
5,00

141 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 10,93 0,00005 0,00

10,93
142 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 66,18 0,00017 0,01

38,18
VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:104,8/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3)/2

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*1,093*2

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

20,00
8,00

143 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 5,00 0,00022 0,00

5,00

144 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 8,00 0,00075 0,01

8,00

145 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 3,00 0,08000 0,24

3,00
146 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 28,12 0,00140 0,04

28,12
147 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

148 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,25000 1,01

4,04
149 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,52000 1,58
3,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*2,109/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

4*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*2
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

150 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,61000 2,46

4,04
151 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10
2,02

152 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27

4,04
153 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

154 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 4,04 1,60000 6,46

4,04

155 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 16,50 0,00200 0,03

16,50

Celkem za 8 Trubní vedení 13,46
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
156 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
157 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+4+3+4+0+4)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

158 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

159 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 26,20

17,47

8,73
160 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 8,73

8,73

161 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,07

0,07

162 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*104,8/12*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(0,8/(0,8+0,0000000000000000000001))*0,8/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*104,8/12*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*104,8/12*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

163 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

164 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

165 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 0,80 0,08232 0,07

0,80
166 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 4,70

1,60
2,10
1,00

167 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,70

1,60
2,10
1,00

168 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 0,80 0,02700 0,02

0,80

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,54 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
169 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 0,94 0,00100 0,00

0,32
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*2/5

0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*2*1,05
0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*2
0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*2*1,05
0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,42
0,20

170 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 6,48

6,48

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
171 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,94 0,00001 0,00

3,94

172 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,94 0,00020 0,00

3,94

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
173 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,02 0,00233 0,00 -2,44700 -0,05

0,02
174 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 4,05 -0,01000 -0,04

4,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,09
Díl: 97 Prorážení otvor
175 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,38

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000

0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
0,8/(0,8+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,57

0,47

0,15

0,10

0,05

0,01

0,01

0,09

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,3*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,05
0,04

1,37
0,02

0,20

0,13
0,13

176 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,38

0,57

0,47

0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,3*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*1,05*0*0,56000

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0,8/(0,8+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0,8/(0,8+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0,8/(0,8+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,3*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,10

0,05

0,01

0,01

0,09

0,05
0,04

1,37
0,02

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0,8*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0,8*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0,8*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
177 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 147,28
178 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 147,28

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
179 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 59,29

59,29

180 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,04 1,00000 0,04

0,04

181 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,04
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,04

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
182 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 30,38 -0,04500 -1,37

30,38

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -1,37
Díl: 763 evostavby
183 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 30,38

30,38
184 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 0,73 0,55000 0,40

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

0,8/(0,8+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:4*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,109)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:4*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,109)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0,8/(0,8+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0,8/(0,8+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-06
SO-06-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-5

0,73
185 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,40

Celkem za 763 D evostavby 0,40
Díl: 767 Konstrukce záme nické
186 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 2,03

2,03
187 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 2,03 -0,00925 -0,02

2,03
188 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 2,03 0,00120 0,00

2,03
189 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,02
Díl: M23 Montáže potrubí
190 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,50 0,00028 0,00
1,50

191 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 3,00 0,06330 0,19
3,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,19
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
192 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,05
193 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 24,29

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,13 0,00880 0,00

0,13
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 1,16 0,00880 0,01

1,16
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 258,00

258,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 258,00

258,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,58
2,58

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 371,79

226,64

17,24

3,89

24,80

41,81

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:25,52*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:25,52*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,8*1,05/10000
ZÁ EZY:25,52*((0,78+2*2,273*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0,8*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:25,52/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(258-25,52)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

3,90
4,58

18,80

1,75
2,06

4,29

0,40
0,47

12,82
0,83

7,53

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 222,94

0,84
6,45

133,24
12,82

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:226,6*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:232,48*1,05*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:5*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:25,6*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:226,6*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:5*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:25,6*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:232,48*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,6*0,019*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:25,52*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,83

22,01

0,49

4,40

0,10

2,20

0,05

35,21

0,78

3,53
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 73,21

43,07
1,14

29,00
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 14,60

0,10

13,88

0,62
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:7*226,6/(226,6+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :226,6*(1,05)*0,181
7*226,6/(226,6+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :226,6*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:7*226,6/(226,6+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

12 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 5,25 -0,11800 -0,62

5,25
13 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 5,25 -0,16000 -0,84

5,25
14 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 26,88 -0,23500 -6,32

26,88
15 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 244,23 -0,56000 -136,77

237,93
6,30

16 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 244,23 -0,18100 -44,21

237,93
6,30

17 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 226,60 -0,12800 -29,00

226,60

18 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 35,26 -1,30000 -45,84

11,90

0,26

2,38

0,05

1,19

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(1,05)*1
7*226,6/(226,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5*1,05*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,6*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*1,05*1
7*226,6/(226,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,03

19,03

0,42
19 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 5,00 -0,14500 -0,73

5,00
20 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 74,47

76,45

-13,65

-0,12

-0,58

0,56

13,11

-1,30

21 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 40,68

40,68
22 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 142,07 0,00004 0,01

142,07
23 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 4,79

4,79

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):258/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):258/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):258/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-25,6*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0,8-25,52)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5*1,05*0,08
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

24 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 16,71

16,71
25 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 12,30 0,00869 0,11

12,30
26 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
27 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 6,15 0,02478 0,15

6,15
28 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 30,59

0,62
0,10
0,31

29,55
29 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 5,54

0,13
5,06

0,36
30 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 42,24

46,90

-4,66
31 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 42,24

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,5132

3*1,05*1,0*1,0*25,52/258
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:200*0,78*1/3*2,273*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,8*1,05*0,15
ZÁ EZY:25,52*((0,78+2*2,273*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):258/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*25,52/258
1*1,05*1,0*1,0*25,52/258
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

46,90

-4,66
32 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 21,75

24,15

-2,40
33 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 21,75

24,15

-2,40
34 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 11,80 0,00814 0,10

13,11

-1,30
35 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 5,31 0,01538 0,08

5,89

-0,59
36 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,21 0,01730 0,02

1,34

-0,13
37 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 47,68

5,68
0,95

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,05*1,0*1,0*232,48/258
1*1,05*1,0*1,0*232,48/258

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

2,84

38,22
38 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,18

1,18
39 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 223,08

272,42

-48,84

-0,43

-2,07

2,00
40 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 223,08

272,42

-48,84

-0,43

-2,07

2,00
41 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 115,45

140,85

-25,14
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(232,48-
1,00)*2,184*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:232,48*2,184*1,05*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,184*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(232,48-
1,00)*2,184*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*1*0,5132

3*1,05*1,0*1,0*232,48/258
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:200*1,05*1/3*2,184*1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

-0,22

-1,07

1,03
42 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 115,45

140,85

-25,14

-0,22

-1,07

1,03
43 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 62,66 0,01041 0,65

76,45

-13,65

-0,12

-0,58

0,56
44 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 28,18 0,01702 0,48

34,39

-6,14

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:232,48*2,184*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:232,48*2,184*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:232,48*2,184*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

-0,05

-0,26

0,25
45 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 6,42 0,01922 0,12

7,84

-1,40

-0,01

-0,06

0,06
46 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 7,32

7,32
47 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
48 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 4,04

1,35

1,08

1,62
49 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 3,83

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:232,48*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(3+6+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:232,48*2,184*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

1,28

1,02

1,53
50 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 12,55 0,00099 0,01

12,55
51 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 99,15 0,00086 0,09

99,15
52 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 12,55

12,55
53 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 99,15

99,15
54 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 101,53 0,00199 0,20

101,53
55 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 802,24 0,00202 1,62

802,24
56 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 101,53

101,53
57 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 802,24

802,24
58 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 421,17 0,00137 0,58

421,17
59 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 421,17

421,17
60 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 169,85

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,273+2,184)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,19*1,954*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:203,29*2,217*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,19*1,954*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:203,29*2,217*2*0,89

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:203,29*2,217*0,89*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:203,29*2,217*0,89*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,19*1,954*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:203,29*2,217*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,19*1,954*2*(1-0,89)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:203,29*2,217*2*(1-0,89)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+6+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

136,80

-24,42

-0,22

-1,03

1,00

70,43

-12,57
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

-0,11

-0,53

0,51
61 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 52,53

38,22

-6,82

-0,06

-0,29

0,28

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,1434*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,273+2,184)/2+0,50)*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

17,19

-3,07

-0,03

-0,13

0,13

3,66

0,24

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,273+2,184)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,273+2,184)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

3,92

-0,70

-0,01

-0,03

0,03
62 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 159,10

129,51

12,07

14,17

3,35

63 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 636,40

104,10

413,93

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:25,52*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:232,48*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:232,48*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,6*0,019*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2086



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

8,89

39,41

56,69

13,39

64 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 53,35

23,89

2,23
2,61
7,32
0,47

10,75

1,00
1,18

2,45

0,23
0,27

0,96

65 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 213,41

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,6*0,019*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:25,52*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:232,48*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,6*0,019*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:25,52*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:25,52*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:25,52*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

95,56

8,91
10,46
29,29
1,89

42,98

4,01
4,70

9,80

0,91
1,07

3,83

66 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 208,15

129,51

12,07

14,17

23,89

2,23
2,61

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,6*0,019*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:25,52*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:232,48*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

10,75

1,00
1,18

2,45

0,23
0,27
7,32
0,47

67 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 269,63

273,60

-48,84

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:232,48*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

-0,43

-2,07

2,00

140,85

-25,14

-0,22

-1,07

1,03

76,45

-13,65

-0,12

-0,58

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,56

34,39

-6,14

-0,05

-0,26

0,25

7,84

-1,40

-0,01

-0,06

0,06

-166,59

-16,43

7,32

0,47

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-232,48*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,193*1,1876*((232,48+0)/258)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
226,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,6*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:232,48*2,184*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0,8-
25,52)*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

2,63

2,10

3,15
68 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 64,98

46,90

-4,66

24,15

-2,40

13,11

-1,30

5,89

-0,59

1,34

-0,13
-15,53
-1,80

69 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 129,90
118,80
11,10

70 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,193*1,1876*(25,52/258)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:232,48*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,52*0,435

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-25,52*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
25,52*(0,78+2*2,273*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:25,52*(2*0,78+2,273*0,35*2)/2*2,273*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+6+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:8*0,50*0,50*1,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

3,97
71 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 33,93

0,84

32,29

0,80
72 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 35,35

0,84

33,71

0,80
73 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,46

0,01
0,42

0,03
74 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 30,16 0,00940 0,28

30,16
75 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 30,16

30,16
76 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,20 0,00100 0,00

0,01

0,19

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,52*((0,78+2*2,193*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0,8*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:25,52*((0,78+2*2,273*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:12*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:12*2*PI*0,20*2,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0,8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,52*((0,78+2*2,273*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0,8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,8*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,52*((0,78+2*2,193*0,35)-1,05)
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,00
77 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 227,32 1,00000 227,32

207,90
19,43

78 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 7,53 1,00000 7,53

7,53

Celkem za 1 Zemní práce 239,39 -264,32
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
79 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 193,50 0,22107 42,78

193,50
80 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,37 2,37855 3,26

1,37
81 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 3,92 0,04010 0,16

3,92
82 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 3,92

3,92
83 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 211,50 0,00048 0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:226,6*0,019*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:25,52*0*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(258-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*7

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*7

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*7

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:232,48*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,52*0,435*1,75
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

211,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 46,30
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
84 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 5,00 0,07933 0,40

5,00

85 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,20 2,52500 0,50

0,20
86 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 258,00

258,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,90
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
87 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 36,34 1,89077 68,70

33,48
2,86

88 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 52,94 2,48157 131,37
52,94

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 200,07
Díl: 5 Komunikace
89 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 276,36 0,30361 83,91

237,93
26,88
5,25
6,30

90 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 271,11 0,46166 125,16
237,93
26,88
6,30

91 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 16,22 1,68670 27,35

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:232,48*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,52*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(226,6-0)*1,05*0,25*0,89

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:5
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*1,05
7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,6*1,05
7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(258-0-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

11,90

0,26

2,38

0,05

1,19

0,03

0,32

0,06

0,03
92 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 36,92 1,10000 40,62

35,21

0,78

0,93
93 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 46,48 1,00000 46,48

45,28

1,20
94 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 56,65 0,11545 6,54

56,65

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,6*1,05*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:226,6*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

95 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 69,35 0,00999 0,69

67,98
0,32
1,05

96 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 470,83 0,10255 48,28
464,53

6,30
97 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 708,76 0,00061 0,43

464,53
237,93

3,15
3,15

98 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 5,25 0,21242 1,12

5,25
99 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 10,32

10,32
100 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 10,32

10,32

Celkem za 5 Komunikace 380,58
Díl: 8 Trubní vedení
101 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 5,00 0,00660 0,03

1,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:258/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:258/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,6*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,
50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:226,6*(1,05+2*0,50)*1
226,6*(1,05)*1
7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*1
7*226,6/(226,6+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*2*0,15
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

2,00

2,00
102 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
103 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 258,00 0,00001 0,00

258,00

104 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 8,00 0,00001 0,00
8,00

105 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 8,00 0,00004 0,00
8,00

106 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 258,00
258,00

107 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

108 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 15,35
15,35

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,193

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

109 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 8,00 0,00002 0,00
8,00

110 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

111 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 4,00

4,00
112 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 7,00

6,00
1,00

113 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
114 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

115 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05
7,00

116 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63
2,00

117 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 8,00 0,00050 0,00

8,00
118 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 47,00 0,03072 1,44

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:4

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:6
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

47,00

119 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 8,00 0,00540 0,04

8,00
120 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 8,00 0,00030 0,00
8,00

121 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 17,49 0,00005 0,00

17,49
122 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 140,00 0,00017 0,02

94,00

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:8

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:258/6,000*1,093
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

32,00
14,00

123 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 8,00 0,00022 0,00

8,00

124 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 14,00 0,00075 0,01

14,00

125 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 51,17 0,00140 0,07

51,17
126 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 7,00 0,16200 1,13
7,00

127 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,25000 1,01

4,04
128 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 6,06 0,52000 3,15

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,193/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:8*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

6,06
129 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 1,03500 1,05
1,01

130 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31

7,07
131 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

132 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08

2,02
133 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14
2,02

134 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
135 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,60000 11,31
7,07

136 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 27,50 0,00200 0,06

27,50

Celkem za 8 Trubní vedení 25,18
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
137 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
138 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(1+4+6+7+0+7)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

2,00

1,00
139 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

140 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

141 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 64,50

43,00

21,50
142 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 21,50

21,50

143 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 18,88

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*258/12*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*258/12*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*258/12*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

18,88

144 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
145 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

146 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

147 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 226,60 0,08232 18,65

226,60
148 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 5,00 0,17733 0,89

5,00
149 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 462,30

453,20
2,10

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*2
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(226,6/(226,6+0,0000000000000000000001))*226,6/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

7,00
150 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 462,30

453,20
2,10
7,00

151 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 226,60 0,02700 6,12

226,60

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 26,36 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
152 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 92,46 0,00100 0,09

90,64
0,42
1,40

153 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 835,46

1 835,46

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,09
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
154 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 6,89 0,00001 0,00

6,89

155 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 6,89 0,00020 0,00

6,89

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
156 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 5,71 0,00233 0,01 -2,44700 -13,96

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*2/5
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(1,05+3,00)*2

226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*2
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
226,6/(226,6+0,0000000000000000000001)*7*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,04

5,67

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -13,96
Díl: 97 Prorážení otvor
157 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 5,00

5,00
158 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 274,07

0,62

0,84

6,32

133,24

43,07

29,00

15,47

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,6*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,6*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*1,05*0*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,34

3,09

0,07

1,55

0,03

24,74

0,55

0,73

0,10

13,86

0,20

0,13

0,13
159 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 274,07

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,6/(226,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:226,6/(226,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

226,6/(226,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,005*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,62

0,84

6,32

133,24

43,07

29,00

15,47

0,34

3,09

0,07

1,55

0,03

24,74

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:226,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,6*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:226,6*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:25,6*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,55

0,73

0,10

13,86

0,20

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
160 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 918,90
161 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 918,90

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
162 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 107,45

107,45

163 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,193)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:226,6/(226,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:226,6/(226,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

226,6/(226,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:226,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

0,08

164 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
165 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 278,74
166 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 672,41

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,193)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-07SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-07SU
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07SU
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,15

2,15
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 16,80 -0,12800 -2,15

16,80

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 0,84

0,84

Celkem za 1 Zemní práce -2,15
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,72 0,00999 0,01

0,72

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:16,8*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:16,8

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:16,8*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,8*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07SU
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 16,80 0,00071 0,01

16,80

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 16,80 0,12715 2,14

16,80

Celkem za 5 Komunikace 2,16
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,8/(4,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,8/(4,8+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:16,8

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:16,8

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07SU
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,29

0,19

0,10
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,10

0,10

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,10

0,10

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 0,29 -0,06600 -0,02

0,19

0,10
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,10 -0,12700 -0,01

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,8/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,8/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,8/(4,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:4,8/(4,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,8/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,8/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,8/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,8/50
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SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,10

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,16
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,92 0,00100 0,00

1,92

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 33,60

33,60

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 2,61

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,31

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:16,8*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,8/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:4,8/(4,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,8*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-07SU
SO-06-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 13,87
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,21 0,00880 0,00

0,21
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,20 0,00880 0,00

0,20
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 3,00

3,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 81,90

81,90
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 81,90

81,90
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,82
0,82

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,01

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 168,49

39,53

27,93

6,30

10,19

7,29

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:41,35*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:41,35*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:36,2*1,05/10000
ZÁ EZY:41,35*((0,78+2*2,106*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:36,2*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:41,35/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(81,9-41,35)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

6,32
1,88

3,28

2,84
0,85

0,75

0,65
0,19
2,24
0,35

57,90

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 43,85

26,87

2,24
0,35

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:45,7*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:40,55*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:3*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:45,7*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:40,55*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:45,7*0,724*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:41,35*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

4,44

0,89

0,44

7,10

1,51

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 15,02

8,69
0,49

5,85
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 2,80

2,80

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 7,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*45,7/(45,7+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :45,7*(1,05)*0,181
3*45,7/(45,7+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :45,7*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*45,7/(45,7+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

5,19

2,31
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 7,50 0,00005 0,00

5,19

2,31
14 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 50,69 -0,56000 -28,38

47,99
2,70

15 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 50,69 -0,18100 -9,17

47,99
2,70

16 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 45,70 -0,12800 -5,85

45,70

17 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 6,96 -1,30000 -9,05

2,40

0,48

0,24
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,005

36,2*(0,50+0,50)*0,0637

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*1,05*1
3*45,7/(45,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(1,05)*1
3*45,7/(45,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:36,2*(0,78+2*2,102*0,35)*0,0637
0*(6*3+3*3)*0,0637
36,2*(0,50+0,50)*0,0637

VIZ SITUACE STAVBY:36,2*(0,78+2*2,102*0,35)*0,0637
0*(6*3+3*3)*0,0637
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

3,84

18 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 27,11
12,80

-2,75

0,12

18,95

-2,01

19 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 12,91

12,91
20 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 45,10 0,00004 0,00

45,10
21 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,52

1,52
22 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 5,31

5,31
23 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):81,9/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):81,9/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):81,9/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(36,2-41,35)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):81,9/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

2,05
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,53

0,53

25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 29,46

5,70
7,47

16,29
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 60,63

67,80

-7,18
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 60,63

67,80

-7,18
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 31,21

34,90

-3,69
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 31,21

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,2642

0*1,05*1,0*1,0*41,35/81,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,106*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:36,2*1,05*0,15
ZÁ EZY:41,35*((0,78+2*2,106*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:36,2*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*41,35/81,9
0*1,05*1,0*1,0*41,35/81,9
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

34,90

-3,69
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 16,94 0,00814 0,14

18,95

-2,01
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 7,62 0,01538 0,12

8,52

-0,90
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,74 0,01730 0,03

1,94

-0,21
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,52

0,52

34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,13

1,13
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 35,26

44,69

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,097*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(40,55-
1,00)*2,097*1,05*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*40,55/81,9
0*1,05*1,0*1,0*40,55/81,9
0*1,05*1,0*1,0*40,55/81,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,097*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

-9,85

0,42
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 35,26

44,69

-9,85

0,42
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 18,73

23,59

-5,07

0,21
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 18,73

23,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,55*2,097*1,05*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(40,55-
1,00)*2,097*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,55*2,097*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

-5,07

0,21
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 10,17 0,01041 0,11

12,80

-2,75

0,12
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 4,57 0,01702 0,08

5,76

-1,24

0,05
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,04 0,01922 0,02

1,31

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,55*2,097*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,55*2,097*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:40,55*2,097*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

-0,28

0,01
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,28

1,28
43 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,20

0,20
44 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,13

0,40

45 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,51

0,13

0,38

46 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 14,37 0,00099 0,01
14,37

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,6*1,967*2*(1-0,71)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:40,55*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:3*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

47 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 34,95 0,00086 0,03
34,95

48 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 14,37
14,37

49 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 34,95
34,95

50 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 35,19 0,00199 0,07
35,19

51 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 85,57 0,00202 0,17
85,57

52 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 35,19
35,19

53 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 85,57
85,57

54 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 44,92 0,00137 0,06
44,92

55 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 44,92
44,92

56 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 55,12

45,82

-9,85

0,42
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,106+2,097)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,6*1,967*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,95*2,156*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,6*1,967*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,95*2,156*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,95*2,156*0,71*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,95*2,156*0,71*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,95*2,156*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,6*1,967*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,95*2,156*2*(1-0,71)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

23,59

-5,07

0,21

57 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 16,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,106+2,097)/2+0,50)*(0,1434)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0*0,2642*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

12,80

-2,75

0,12

0,64

0,10

5,76

-1,24

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,106+2,097)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

0,05

1,31

-0,28

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,106+2,097)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

58 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 7,50
5,19

2,31
59 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 73,70

22,59

19,56

5,82

25,72

60 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 294,78

18,16

72,20

14,40

63,85

23,29

102,89

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:40,55*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:41,35*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:41,35*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:3*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:45,7*0,724*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:45,7*0,724*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:41,35*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:40,55*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:36,2*(0,78+2*2,102*0,35)*0,0637
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0637
VIZ SITUACE STAVBY:36,2*(0,50+0,50)*0,0637

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

61 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 22,58

4,17

3,61
1,07
1,28
0,20

1,87

1,62
0,48

0,43

0,37
0,11

7,37

62 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 90,33

16,67

14,43
4,30
5,11
0,81

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:41,35*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:40,55*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:45,7*0,724*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:40,55*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:41,35*0*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

7,50

6,49
1,93

1,71

1,48
0,44

29,46

63 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 63,19

22,59

19,56

5,82

4,17

3,61
1,07

1,87

1,62
0,48

0,43

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:45,7*0,724*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:41,35*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

0,37
0,11
1,28
0,20

64 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 40,67

45,82

-9,85

0,42

23,59
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*2,102*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:40,55*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:3*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,102+0,50)*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2137



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

-5,07

0,21

12,80

-2,75

0,12

5,76

-1,24

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0*0,2642
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SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

0,05

1,31

-0,28

0,01

-29,06

-3,71

1,28

0,20

0,26

0,79

65 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 89,19

67,80

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-40,55*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-3*2,102*1,1876*((40,55+0)/81,9)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:3*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,2-
41,35)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:40,55*2,097*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
45,7*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
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SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

-7,18

34,90

-3,69

18,95

-2,01

8,52

-0,90

1,94

-0,21
-25,16
-3,78

66 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 38,71
20,72
17,99

67 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,70

1,70
68 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 123,89

38,01

49,68

36,20

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:3*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,2*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,35*((0,78+2*2,102*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:36,2*(0,50+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-41,35*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-3*2,102*1,1876*(41,35/81,9)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,55*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,35*0,435

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:41,35*(2*0,78+2,106*0,35*2)/2*2,106*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
41,35*(0,78+2*2,106*0,35)*0,15*0,5132
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

69 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 124,00
38,01

49,79

36,20
70 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00

12,00
71 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,46

0,48
0,62

1,36
72 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

12,00
73 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,74

0,74

74 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,74 0,00100 0,00
0,23

0,30

0,22
75 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
76 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 3,00 0,00200 0,01

3,00
77 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 3,00 0,00400 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,35*((0,78+2*2,102*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:36,2*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:36,2*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:3*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,2*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,35*((0,78+2*2,106*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:36,2*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:36,2*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:41,35*((0,78+2*2,106*0,35)-1,05)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,2*1,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

3,00
78 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
79 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 67,74 1,00000 67,74

36,26
31,48

80 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 57,90 1,00000 57,90

57,90

Celkem za 1 Zemní práce 126,54 -52,45
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
81 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 61,43 0,22107 13,58

61,43
82 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,59 2,37855 1,40

0,59
83 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,68 0,04010 0,07

1,68
84 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,68

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(81,9-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:45,7*0,724*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:41,35*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,55*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,35*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY:3
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SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

1,68
85 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 67,14 0,00048 0,03

67,14

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 15,08
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
86 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

87 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,08 2,52500 0,21

0,08
88 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 81,90

81,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
89 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 10,47 1,89077 19,80

5,84
4,63

90 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 8,52 2,48157 21,14
8,52

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 40,93
Díl: 5 Komunikace
91 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 50,69 0,30361 15,39

47,99

2,70
92 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 50,69 0,46166 23,40

47,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,55*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41,35*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(45,7-0)*1,05*0,25*0,71

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:45,7*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:45,7*1,05

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(81,9-0-0)*0,75*1,093
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SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

2,70
93 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 3,29 1,68670 5,56

2,40

0,48

0,24

0,14

0,03

0,01
94 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 7,50 1,10000 8,25

7,10

0,40
95 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 9,65 1,00000 9,65

9,13

0,51

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:45,7*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
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SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

96 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 11,43 0,11545 1,32
11,43

97 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 14,48 0,00999 0,14

13,71
0,32
0,45

98 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 96,39 0,10255 9,88
93,69

2,70
99 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 144,37 0,00061 0,09

93,69
47,99
1,35
1,35

100 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 3,28

3,28
101 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 3,28

3,28

Celkem za 5 Komunikace 73,68
Díl: 8 Trubní vedení
102 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 5,00 0,00660 0,03

1,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:81,9/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:81,9/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:45,7*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:45,7*(1,05+2*0,50)*1
45,7*(1,05)*1
3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*1
3*45,7/(45,7+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:45,7*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*2*0,15
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

2,00
2,00

103 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 81,90 0,00001 0,00
81,90

104 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 0,00001 0,00
3,00

105 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 3,00 0,00004 0,00
3,00

106 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 81,90
81,90

107 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 3,00 0,00017 0,00
3,00

108 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 6,31
6,31

109 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00
3,00

110 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 6,00 0,03682 0,22
6,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2,102

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:3

POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

111 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 3,00

3,00
112 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

2,00

113 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 3,00

3,00
114 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 3,00
3,00

115 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 3,00 0,00702 0,02
3,00

116 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00050 0,00

3,00
117 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 14,92 0,03072 0,46

14,92

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:3

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

118 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,00540 0,02

3,00
119 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00030 0,00
3,00

120 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00005 0,00

6,56
121 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 47,84 0,00017 0,01

29,84

12,00
6,00

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2
3*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:81,9/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

122 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 3,00 0,00022 0,00

3,00

123 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 6,00 0,00075 0,00

6,00

124 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 21,02 0,00140 0,03

21,02
125 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 3,00 0,16200 0,49
3,00

126 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,25000 0,76

3,03
127 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05
2,02

128 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 3,03 0,61000 1,85

3,03
129 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*2,102/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

1,01
130 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10
2,02

131 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14

2,02
132 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 3,03 1,60000 4,85
3,03

133 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 12,10 0,00200 0,02

12,10

Celkem za 8 Trubní vedení 10,09
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
134 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
135 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

136 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+3+2+3+0+3)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

137 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 20,48

13,65

6,83
138 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 6,83

6,83

139 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 3,81

3,81

140 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
141 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*81,9/12*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*81,9/12*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*81,9/12*45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(45,7/(45,7+0,0000000000000000000001))*45,7/12
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

142 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

143 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 45,70 0,08232 3,76

45,70
144 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 96,50

91,40
2,10
3,00

145 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 96,50

91,40
2,10
3,00

146 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 45,70 0,02700 1,23

45,70

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 5,45 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
147 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 19,30 0,00100 0,02

18,28
0,42
0,60

148 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 370,17

45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*2/5
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*2
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*2*1,05
45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:45,7/(45,7+0,0000000000000000000001)*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

370,17

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
149 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 2,95 0,00001 0,00

2,95

150 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 2,95 0,00020 0,00

2,95

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
151 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,14 0,00233 0,00 -2,44700 -2,80

1,14
152 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 12,15 -0,01000 -0,12

12,15

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,92
Díl: 97 Prorážení otvor
153 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 57,98

26,87

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

8,69

5,85

3,12

0,62

0,31

4,99

2,80

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

0,12

4,10
0,06

0,20

0,13
0,13

154 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 57,98

26,87

8,69

5,85
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(1,05)*0*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:45,7/(45,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:45,7/(45,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
45,7/(45,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

3,12

0,62

0,31

4,99

2,80
0,12

4,10
0,06

0,20

0,13
0,1345,7/(45,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:45,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:45,7/(45,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:45,7/(45,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:45,7*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:45,7*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
155 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 272,17
156 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 272,17

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
157 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 44,33

44,33

158 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,03

159 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
160 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 91,13 -0,04500 -4,10

91,13

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -4,10
Díl: 763 evostavby
161 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 91,13

91,13
162 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,19 0,55000 1,20

2,19
163 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,20

Celkem za 763 D evostavby 1,20
Díl: 767 Konstrukce záme nické
164 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 6,08

6,08
165 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 6,08 -0,00925 -0,06

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:3*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,102)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:3*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,102)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

6,08
166 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 6,08 0,00120 0,01

6,08
167 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
168 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 59,98
169 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 359,89

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-08SU SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-08SU
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08SU
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 17,92

17,92
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 140,00 -0,12800 -17,92

140,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 7,00

7,00

Celkem za 1 Zemní práce -17,92
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 6,00 0,00999 0,06

6,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08SU
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 140,00 0,00071 0,10

140,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 140,00 0,12715 17,80

140,00

Celkem za 5 Komunikace 17,96
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40/(40+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40/(40+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08SU
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,40

1,60

0,80
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,80

0,80

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,80

0,80

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 2,40 -0,06600 -0,16

1,60

0,80
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,80 -0,12700 -0,10

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40/(40+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40/(40+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08SU
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,80

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,39
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 16,00 0,00100 0,02

16,00

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 280,00

280,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 18,43

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,31

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:140*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40/(40+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-08SU
SO-06-08 SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SE-7 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 109,86
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1 JKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,02 0,00880 0,00

0,02
2 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 4,81

4,81
3 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,05
0,05

4 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
5 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 3,15

0,01

2,18

0,55

0,00

0,33

0,00

0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0245)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75

ZÁ EZY:4,8*((0,59+2*2,274*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:3,81*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:4,8*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:4,8*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:4,8/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4,81

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4,81/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:3,81*1/10000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,01

0,00

6 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,83

0,56

0,00

0,09

0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1*0,05*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:1*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:1*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,01*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:4,8*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,01

0,15

7 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,31

0,18

0,13

8 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,16

0,10

0,06

9 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 1,00 -0,56000 -0,56

1,00

10 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 1,00 -0,18100 -0,18

1,00

0*1/(1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1)*1
0*1/(1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :1*(2*0,5)*0,128
-0*(2*0,5)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*1/(1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*1/(1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ VRSTV :1*(1)*0,181
0*1/(1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

11 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 1,00 -0,12800 -0,13

1,00

12 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,15 -1,30000 -0,19

0,05

0,01

0,01

0,08

13 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 1,38
0,00

-0,04

0,02

1,56
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*2,793*1*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(3,81-4,8)*1*0,15*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(2*0,5)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-0*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1*0,05
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

-0,16

14 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,30

0,30
15 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 1,97 0,00004 0,00

1,97
16 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,04

0,04
17 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,23

0,23
18 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,00 0,00869 0,02

2,00
19 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,00 0,01271 0,03

2,00
20 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,00

1,00
1,00

21 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 3,14

0,57
0,85

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*2,274*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:3,81*1*0,15
ZÁ EZY:4,8*((0,59+2*2,274*0,35)-1)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):4,81/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1*1,0*1,0*4,8/4,81
1*1*1,0*1,0*4,8/4,81
0*1*1,0*1,0*4,8/4,81

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,275+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):4,81/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):4,81/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):4,81/18*(1-0,5632-0,3042)
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

1,71
22 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 7,64

8,52

-0,88
23 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 7,64

8,52

-0,88
24 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 4,12

4,60

-0,48
25 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 4,12

4,60

-0,48
26 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,40 0,00814 0,01

1,56

-0,16
27 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,33 0,01538 0,01

0,37

-0,04
28 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,06 0,01730 0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,3042

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:3,81*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,5632
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,07

-0,01
29 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,00

0,00
0,00

30 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,57

1,57
31 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 -1,70

-1,56

-0,23

0,08
32 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -1,70

-1,56

-0,23
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
1,00)*2,793*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
1,00)*2,793*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1*1,0*1,0*0,01/4,81
1*1*1,0*1,0*0,01/4,81
0*1*1,0*1,0*0,01/4,81
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1*1/3*2,793*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,793*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,0047
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,08
33 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 -0,07

0,01

-0,12

0,05
34 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 -0,07

0,01

-0,12

0,05
35 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 -0,02 0,01041 0,00

0,00

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,793*1*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,793*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,793*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,02
36 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 -0,01 0,01702 0,00

0,00

-0,01

0,00
37 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

0,00

0,00
38 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,00

0,00
39 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,28

0,28
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,793*1*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,793*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0245
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

40 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,22

0,22

41 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,06 0,00202 0,00
0,06

42 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,06
0,06

43 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,03 0,00137 0,00
0,03

44 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,03
0,03

45 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 -0,19

0,02

-0,23

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,793*1*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*2,793*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,793*2*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*2,793*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,793*2*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*2,793*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,793*1*1
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*2,793*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,08

0,01

-0,12

0,05

46 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 -0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,1+0,3)*0*0,3042*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,3042*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0*0,3042*1*,55

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0*0,5632*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,1+0,3)*0*0,5632*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0*0,5632*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0*0,5632*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0*0,3042*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*1*0,3042*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*1*0,5632*1*1
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,00

-0,04

0,02

0,00

0,00

-0,01

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,274+2,793)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,1034*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1*0,01*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,55*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,1034*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,274+2,793)/2+0,50)*(0,1034)
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,00

0,00

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0047*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,0047*1*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1*0,01*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,274+2,793)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0245*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,0245*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0245*1*,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0245*1*1*1
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

47 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,56

0,00

1,56

48 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 6,25

0,00

0,01

1,25

4,99
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*2,275*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:4,8*0*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:4,8*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:4,8*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*0,15*0,0047*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0047*1*,55*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5632+0,3042)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,55*0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

49 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,24

0,00

0,19

0,00

0,00

0,04

0,01

50 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 0,96

0,00

0,74

0,00
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1034+0,0245+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:4,8*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:4,8*0*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,1034)
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,00

0,18

0,00

0,03

51 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,80

0,00

1,56

0,00

0,19

0,00

0,04
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:4,8*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0245)*4
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,01

0,00

52 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,27

0,02

-0,23

0,08

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,275+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,275+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*2,275*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1*0,01
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

-0,12

0,05

0,00

-0,04

0,02

0,00

-0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

53 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 11,76

8,52

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:0,01*1*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0047

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,01*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*2,275*1,1876*((0,01+0)/4,81)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(3,81-
4,8)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,793*1*0,0047
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

-0,88

4,60

-0,48

1,56

-0,16

0,37

-0,04

0,07

-0,01
-1,80

54 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,41
0,00
1,41

55 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 13,30
3,81
5,68

3,81
56 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 13,29

3,81
5,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:3,81*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,81*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,8*((0,59+2*2,274*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*2,275*1,1876*(4,8/4,81)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,8*0,293

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,81*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,8*((0,59+2*2,275*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-4,8*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,8*(0,59+2*2,274*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:4,8*(2*0,59+2,274*0,35*2)/2*2,274*0,1034
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

3,81
57 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,26

0,05
0,07

0,14
58 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,08 0,00100 0,00

0,02

0,03

0,02
59 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 2,47 1,00000 2,47

0,01
2,46

Celkem za 1 Zemní práce 2,53 -1,06
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
60 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 0,99

0,19
0,80

61 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 3,61 0,22107 0,80
3,61

62 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 3,94 0,00048 0,00
3,94

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 0,80

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4,81/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(4,81-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(4,81-0-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:3,81*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,365*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,8*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

ZÁ EZY:4,8*((0,59+2*2,274*0,35)-1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:3,81*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,81*1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,8*((0,59+2*2,275*0,35)-1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:3,81*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:3,81*1*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
63 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 4,81

4,81

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
64 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,36 1,89077 0,68

0,00
0,36

65 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,25 2,48157 0,62
0,25

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1,30
Díl: 5 Komunikace
66 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 1,00 0,30361 0,30

1,00

67 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 1,00 0,46166 0,46
1,00

68 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,07 1,68670 0,11

0,05

0,01

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1*0,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4,81

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,8*0,075

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1-0)*1*0,25*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

69 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,15 1,10000 0,16

0,15

70 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,19 1,00000 0,19
0,19

71 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,25 0,11545 0,03
0,25

72 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,60 0,00999 0,01

0,30
0,30

73 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,00 0,10255 0,21
2,00VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*(1+2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2*0,15
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1*0,15
1/(1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-0*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

74 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 3,00 0,00061 0,00
2,00
1,00

75 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,19

0,19
76 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,19

0,19

Celkem za 5 Komunikace 1,47
Díl: 8 Trubní vedení
77 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 4,81

4,81
78 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 4,81

4,81
79 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 2,00 0,03613 0,07

2,00
80 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda

zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 4,88 0,00268 0,01
4,88

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*1
-0*(2*0,5)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:4,81/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:4,81/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4,81

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4,81

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:0*1+2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4,81*1,015

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2
-0*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*(1+2*0,5)*1
1*(1)*1
0*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

81 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 2,00 0,00060 0,00

2,00
82 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 2,52

0,49
2,03

Celkem za 8 Trubní vedení 0,09
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
83 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
84 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

85 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

86 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,80

0,53

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*4,81/18*1/(1+0,0000000000000000000001)

2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4,81/10*1,015
2*1,015

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*1/(1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000001)*1

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
0/5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,27
87 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,27

0,27

88 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,06

0,06

89 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
90 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

91 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

92 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 1,00 0,08232 0,08
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*1/(1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,81/18*1/(1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*4,81/18*1/(1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:(1/(1+0,0000000000000000000001))*1/18
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SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

1,00
93 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 4,00

2,00
2,00

94 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,00

2,00
2,00

95 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 1,00 0,02700 0,03

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,56 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
96 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 0,80 0,00100 0,00

0,40
0,40

97 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 8,00

8,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
98 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,07 0,00233 0,00 -2,44700 -0,16

0,04
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0

1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1
1/(1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2/5
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1/5
1/(1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-0*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1
1/(1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,03

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,16
Díl: 97 Prorážení otvor
99 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,67

0,56

0,18

0,13

0,07

0,01

-0*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(2*0,5)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,01

0,10

0,10

0,06

0,20

0,13
0,13

100 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,67
1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,56

0,18

0,13

0,07

0,01

0,01

0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(2*0,50)*0,12800
-0*(2*0,5)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-06-09
SO-06-09 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD EV-1

0,10

0,06

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
101 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 6,75
102 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 6,75

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
103 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 4,81

4,81

104 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 4,81 0,00004 0,00
4,81

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
105 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,67
106 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10,03

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:4,81
(0+0+0)*2,275*2

VIZ SITUACE STAVBY:4,81
(0+0+0)*2,275*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2199



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 1,19 0,00880 0,01

1,19
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 1,82 0,00880 0,02

1,82
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 26,00

26,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 601,91

601,91
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 601,91

601,91
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 6,02
6,02

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,14

0,03
0,03

0,08
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1 132,07

401,14

191,32

39,10

99,98

73,99

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:237,5*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:237,5*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:254,71*1,1/10000
ZÁ EZY:237,5*((0,81+2*2,405*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:254,71*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:237,5/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(601,91-237,5)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:26

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

42,50
18,44

33,28

19,12
8,30

7,59

4,36
1,89

21,04
3,07

165,14

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 278,39

1,58
26,37

146,79
21,04
3,07

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:238,3*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:364,41*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:26*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:9*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:99,9*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:238,3*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:9*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:99,9*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:364,41*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:26*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:238,3*0,396*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:237,5*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

24,25

0,92

4,85

0,18

2,42

0,09

38,80

1,47

6,55
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 80,07

47,45
2,12

30,50
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 16,94

1,18

14,60

1,17
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 52,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:13*238,3/(238,3+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :238,3*(1,1)*0,181
13*238,3/(238,3+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :238,3*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:13*238,3/(238,3+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

37,40

15,10
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 52,50 0,00005 0,00

37,40

15,10
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 9,00 0,00299 0,03

9,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 9,00

9,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 9,00 0,00005 0,00

9,00
17 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 9,90 -0,11800 -1,17

9,90
18 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 9,90 -0,16000 -1,58

9,90
19 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 109,89 -0,23500 -25,82

109,89
20 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 273,83 -0,56000 -153,34

262,13
11,70

21 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 273,83 -0,18100 -49,56

262,13
11,70

22 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 238,30 -0,12800 -30,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:99,9*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*1,1*1
13*238,3/(238,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(1,1)*1
13*238,3/(238,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

254,71*(0,50+0,50)*0,0593

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1

VIZ SITUACE STAVBY:254,71*(0,81+2*2,38*0,35)*0,0593
0*(6*3+3*3)*0,0593
254,71*(0,50+0,50)*0,0593

VIZ SITUACE STAVBY:254,71*(0,81+2*2,38*0,35)*0,0593
0*(6*3+3*3)*0,0593
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

238,30

23 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 39,44 -1,30000 -51,28

13,11

0,50

2,62

0,10

1,31

0,05

20,97

0,79
24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 9,00 -0,14500 -1,31

9,00
25 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 240,41

135,89

-15,04

-0,23

-2,36

-0,41

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-99,9*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(254,71-237,5)*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

135,29

-12,74

26 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 10,80 0,01721 0,19

9,00
1,80

27 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 94,91

94,91
28 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 331,45 0,00004 0,01

331,45
29 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 11,17

11,17
30 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 38,99

38,99
31 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 52,50 0,00869 0,46

52,50
32 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 25,20 0,01271 0,32

25,20
33 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 6,30 0,02478 0,16

6,30
34 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 47,56

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:25*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(4,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*4,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):601,91/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):601,91/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):601,91/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):601,91/12*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,38+0,50)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

10,85
5,21
1,30

30,19
35 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 206,29

42,03
49,64

114,62
36 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 438,60

484,18

-45,59
37 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 438,60

484,18

-45,59
38 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 225,79

249,26

-23,47
39 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 225,79

249,26

-23,47
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:186*0,81*1/3*2,405*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:254,71*1,1*0,15
ZÁ EZY:237,5*((0,81+2*2,405*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:254,71*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:25*1,1*1,0*1,0*237,5/601,91
12*1,1*1,0*1,0*237,5/601,91
3*1,1*1,0*1,0*237,5/601,91
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

40 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 122,55 0,00814 1,00

135,29

-12,74
41 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 55,12 0,01538 0,85

60,85

-5,73
42 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 12,56 0,01730 0,22

13,87

-1,31
43 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 66,94

16,65
7,99
2,00

40,31
44 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,33

1,33
45 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 420,44

484,98

-53,81

-0,81

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(364,41-
1,00)*2,364*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:25*1,1*1,0*1,0*364,41/601,91
12*1,1*1,0*1,0*364,41/601,91
3*1,1*1,0*1,0*364,41/601,91
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:186*1,1*1/3*2,364*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,364*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

-8,46

-1,46
46 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 420,44

484,98

-53,81

-0,81

-8,46

-1,46
47 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 217,13

250,36

-27,70

-0,42

-4,35

-0,75
48 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 217,13

250,36

-27,70

-0,42

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:364,41*2,364*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:364,41*2,364*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(364,41-
1,00)*2,364*1,1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

-4,35

-0,75
49 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 117,85 0,01041 1,23

135,89

-15,04

-0,23

-2,36

-0,41
50 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 53,01 0,01702 0,90

61,12

-6,76

-0,10

-1,06

-0,18
51 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 12,08 0,01922 0,23

13,93

-1,54

-0,02

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:364,41*2,364*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:364,41*2,364*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:364,41*2,364*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

-0,24

-0,04
52 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
53 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
54 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 12,03

12,03
55 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,76

1,76
56 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 9,46

5,65

2,26

1,55
57 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 8,97

5,35

2,14

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+25+12)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:16*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:364,41*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:26*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(3+25+12)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:16*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :11*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

1,47
58 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 51,42 0,00086 0,04

51,42
59 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 51,42

51,42
60 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 1 662,43 0,00202 3,36

1 662,43
61 151201103R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 9,37 0,00208 0,02

9,37
62 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 1 662,43

1 662,43
63 151201113R00 Odstran ní pažení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 9,37

9,37
64 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 914,33 0,00137 1,25

914,33
65 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 5,15 0,00139 0,01

5,15

66 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 914,33
914,33

67 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 5,15
5,15

68 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 319,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:363,41*2,358*0,97*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,683*1,1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,38+0,50)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,38+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,405+2,364)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,683*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:363,41*2,358*2*0,97

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,683*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:363,41*2,358*0,97*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*4,683*1,1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,38+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :11*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:363,41*2,358*2*(1-0,97)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:363,41*2,358*2*(1-0,97)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:363,41*2,358*2*0,97
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

243,16

-26,91

-0,41

-4,23

-0,73

125,18

-13,85

-0,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

-2,18

-0,38
69 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 98,36

67,94

-7,52

-0,11

-1,18

-0,20
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,405+2,364)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

30,56

-3,38

-0,05

-0,53

-0,09

6,01

0,88

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,405+2,364)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,405+2,364)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,0645*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

6,96

-0,77

-0,01

-0,12

-0,02
70 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 9,91

9,91
71 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 9,00

9,00
72 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 9,00

9,00
73 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 9,00

9,00
74 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 52,50

37,40

15,10
75 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 492,97

229,22

131,67

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:254,71*(0,81+2*2,38*0,35)*0,0593
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0593
VIZ SITUACE STAVBY:254,71*(0,50+0,50)*0,0593

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(4,5*1,20)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

57,13

73,36

1,59
76 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 1 965,53

180,17

736,72

89,36

437,31

228,52

293,44

77 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 154,48

42,28

24,29
10,54
12,03
1,76

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:237,5*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:364,41*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:364,41*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:364,41*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:237,5*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:237,5*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:26*2,38*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:238,3*0,396*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:238,3*0,396*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:237,5*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

19,02

10,92
4,74

4,33

2,49
1,08

21,01

78 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 617,93

169,13

97,15
42,15
48,10
7,02

76,07

43,70
18,96

17,34

9,96
4,32

84,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:238,3*0,396*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:238,3*0,396*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:237,5*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:364,41*1,1*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

79 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 9,91
9,91

80 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 9,91
9,91

81 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 553,09

229,22

131,67

57,13

42,28

24,29
10,54

19,02

10,92
4,74

4,33

2,49
1,08

12,03
1,76

1,59
82 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 515,74

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:364,41*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:26*2,38*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:237,5*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(4,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(4,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

486,31

-53,81

-0,81

-8,46

-1,46

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,38+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,38+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0*0,5132

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2220



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

250,36

-27,70

-0,42

-4,35

-0,75

135,89

-15,04

-0,23

-2,36

-0,41

61,12

-6,76

-0,10

-1,06

-0,18

13,93

-1,54
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*2,364*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
238,3*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

-0,02

-0,24

-0,04

-294,86

-44,49

12,03

1,76

1,59

-0,55

11,00

4,40

3,03
83 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 656,26

484,18

-45,59

249,26

-23,47

135,29

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :11*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:364,41*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:26*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+25+12)*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:16*0,50*0,50*1,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
9*1,1*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
99,9*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(254,71-
237,5)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-364,41*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-26*2,38*1,1876*((364,41+0)/601,91)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

-12,74

60,85

-5,73

13,87

-1,31
-169,37
-29,00

84 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 324,50
204,80
119,70

85 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 14,74

14,74
86 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 861,69

280,18
326,80

254,71
87 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 865,85

280,18
330,96

254,71
88 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 22,46

22,46VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(4,5*1,20)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:254,71*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:254,71*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:237,5*((0,81+2*2,405*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:254,71*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-26*2,38*1,1876*(237,5/601,91)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:364,41*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:237,5*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:26*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:254,71*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:237,5*((0,81+2*2,38*0,35)-1,1)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:237,5*(2*0,81+2,405*0,35*2)/2*2,405*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
237,5*(0,81+2*2,405*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-237,5*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

89 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 84,00
84,00

90 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 9,00
9,00

91 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 17,19

3,50
4,14

9,55
92 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 9,00

9,00
93 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 84,00

84,00
94 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 9,00 0,00045 0,00

9,00
95 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 2,83 0,00024 0,00

2,83
96 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 27,65 0,00940 0,26

27,65
97 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 27,65

27,65
98 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 10,46

5,15
5,30

99 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 5,17 0,00100 0,01
1,68

1,96

VIZ SITUACE STAVBY:11*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:21*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:9*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:254,71*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:237,5*((0,81+2*2,38*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

DOPRAVNÍ PRUH:254,71*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:21*4

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:11*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:21*4

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:254,71*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:237,5*((0,81+2*2,405*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

1,53
100 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 2,25 0,00200 0,00

2,25
101 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 2,25 0,01100 0,02

2,25
102 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 21,00 0,00300 0,06

21,00
103 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 21,00 0,00200 0,04

21,00
104 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 21,00 0,00400 0,08

21,00
105 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 21,00 0,00300 0,06

21,00
106 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 2,25 0,00800 0,02

2,25
107 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 2,25 0,00800 0,02

2,25
108 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 569,68 1,00000 569,68

358,40
209,48

2,78

-0,97
109 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 165,14 1,00000 165,14

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:21

VIZ SITUACE STAVBY:9/4

VIZ SITUACE STAVBY:9/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:364,41*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:237,5*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:254,71*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:9/4

VIZ SITUACE STAVBY:9/4

VIZ SITUACE STAVBY:21

VIZ SITUACE STAVBY:21

VIZ SITUACE STAVBY:21
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

165,14

110 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,09 0,55000 0,05
0,09

Celkem za 1 Zemní práce 745,75 -314,57
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
111 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 448,06 0,22107 99,05

448,06
112 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 2,55 2,37855 6,06

2,55
113 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,55 2,41693 1,33

0,68
-0,13

114 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,61 0,03925 0,06

1,61
115 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,61

1,61
116 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 7,28 0,04010 0,29

7,28
117 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 7,28

7,28
118 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 489,73 0,00048 0,24

489,73

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 107,03

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*13

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*13

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(601,91-4,5-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:237,5*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:9*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(601,91-4,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*13

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*4,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*4,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*4,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*4,5/3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:238,3*0,396*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
119 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 6,00 0,07933 0,48

6,00

120 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,37 2,52500 0,93

0,37
121 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 601,91

601,91

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,40
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
122 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 86,68 1,89077 163,89

57,94
28,74

123 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 3,60 2,41487 8,69
3,60

124 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 63,57 2,48157 157,74
63,57

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 330,33
Díl: 5 Komunikace
125 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 393,62 0,30361 119,51

262,13
109,89

9,90
11,70

126 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 383,72 0,46166 177,15
262,13
109,89
11,70

127 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 18,44 1,68670 31,11

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:238,3*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1
13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:238,3*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:99,9*1,1
13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:364,41*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:237,5*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:4,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(238,3-0)*1,1*0,25*0,97

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:6
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

13,11

0,50

2,62

0,10

1,31

0,05

0,59

0,12

0,06
128 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 41,99 1,10000 46,19

38,80

1,47

1,73
129 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 52,12 1,00000 52,12

49,89

2,23
130 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 59,58 0,11545 6,88

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:238,3*1,1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:9*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2228



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

59,58
131 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 73,77 0,00999 0,74

71,49
0,33
1,95

132 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 512,13 0,10255 52,52
500,43

11,70
133 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 774,26 0,00061 0,47

500,43
262,13

5,85
5,85

134 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 9,90 0,21242 2,10

9,90
135 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 24,08

24,08
136 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 24,08

24,08

Celkem za 5 Komunikace 488,78
Díl: 8 Trubní vedení
137 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 31,00 0,00660 0,20

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:601,91/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:601,91/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*
1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:238,3*(1,1+2*0,50)*1
238,3*(1,1)*1
13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*1
13*238,3/(238,3+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:238,3*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*2*0,15
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:238,3*(1,1+2*0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

3,00
7,00

11,00
10,00

138 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 4,00 0,00660 0,03

4,00
139 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 601,91 0,00001 0,01

601,91

140 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 16,00 0,00002 0,00
16,00

141 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 16,00 0,00005 0,00
16,00

142 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 601,91
601,91

143 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 26,00 0,00017 0,00
26,00

144 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 61,88
61,88

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:26

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:26*2,38

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:3
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:7
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:11
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:10

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

145 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 16,00 0,00002 0,00
16,00

146 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 52,00 0,03682 1,91
52,00

147 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 17,00

17,00
148 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 28,00

15,00
13,00

149 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 26,00

26,00
150 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 25,00
25,00

151 894423112RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
3,0 t kus 1,00

1,00
152 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
153 896212111R00 Spadišt  kanal. z betonu, bo ní, dno C35/45, DN300 z

prefabrikovaných betonových díl  s DEHA záv sy kus 1,00 4,79941 4,80

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC A PODÉLNÉ
PROFILY:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:15
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:13

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26-1

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:26*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:17
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

154 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
155 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 26,00 0,00702 0,18

26,00
156 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
157 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
158 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
159 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 8,00 0,31508 2,52

8,00
160 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 16,00 0,00100 0,02
16,00

161 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 109,65 0,04200 4,61

109,65

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:601,91/6,000*1,093

ETN  DODÁVKY SPADIŠ OVÉHO ŠACHTOVÉHO DNA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:26
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

162 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 16,00 0,01000 0,16

16,00
163 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 2,25 0,00100 0,00

2,25
164 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 16,00 0,00070 0,01
16,00

165 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 34,98 0,00007 0,00

34,98
166 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 335,30 0,00023 0,08

219,30

64,00
52,00

167 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 16,00 0,00040 0,01

16,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:16*2*2
26*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:16
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+4,5)/2

VIZ SITUACE STAVBY:16

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:16*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:601,91/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:16

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2233



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

168 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 52,00 0,00112 0,06

52,00

169 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 6,00 0,00020 0,00

6,00
170 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
171 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 13,00 0,08000 1,04
13,00

172 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 206,27 0,00140 0,29

206,27
173 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 13,00 0,16200 2,11
13,00

174 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
175 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:13

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:26*2,38/0,30

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:26*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

176 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
177 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
178 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
179 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 17,17 0,25000 4,29
17,17

180 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 15,15 0,52000 7,88

15,15
181 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 13,13 1,03500 13,59
13,13

182 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 26,26 0,61000 16,02

26,26
183 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,02400 0,07
3,03

184 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 7,07 0,03900 0,28

7,07
185 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 11,11 0,05100 0,57
11,11

186 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 10,10 0,06800 0,69

10,10

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:11*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:10*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:17*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:15*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:13*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:26*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

187 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 4,04 0,08000 0,32

4,04
188 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 26,26 1,87000 49,11
26,26

189 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 106,70 0,00200 0,21

106,70

Celkem za 8 Trubní vedení 112,67
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
190 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
191 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
192 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

193 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(13+17+15+26+0+26)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:26*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

194 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 150,48

100,32

50,16
195 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 50,16

50,16

196 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 19,86

19,86

197 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
198 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*601,91/12*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*601,91/12*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*601,91/12*238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(238,3/(238,3+0,0000000000000000000001))*238,3/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

199 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

200 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 238,30 0,08232 19,62

238,30
201 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 9,00 0,17733 1,60

9,00
202 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 491,80

476,60
2,20

13,00
203 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 491,80

476,60
2,20

13,00
204 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 238,30 0,02700 6,43

238,30

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 28,35 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
205 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 98,36 0,00100 0,10

95,32
0,44
2,60

206 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 1 954,06

238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*2*1,1
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*2/5
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*2
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*2*1,1
238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*13*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:238,3/(238,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

1 954,06

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,10
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
207 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 25,80 0,00001 0,00

25,60
0,20

208 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 25,80 0,00020 0,01

25,60
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,01
Díl: 96 Bourání konstrukcí
209 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 6,44 0,00233 0,01 -2,44700 -15,75

0,48

5,96
210 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 241,90 -0,01000 -2,42

241,90

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,01 -18,17
Díl: 97 Prorážení otvor
211 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 9,00

9,00
212 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 407,29

1,17

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:59*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:26*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:99,9*1,1*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(1,1+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

1,58

25,82

146,79

47,45

30,50

17,04

0,64

3,41

0,13

1,70

0,06

27,26

1,03

1,31

1,17

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:99,9*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*1,1*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

14,58
2,42

81,64
1,12

0,20

0,13

0,13

213 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 407,29

1,17

1,58

25,82

146,79
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*1,1*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:99,9*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:99,9*1,1*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:238,3/(238,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:238,3/(238,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

238,3/(238,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*1,1*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:59*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

47,45

30,50

17,04

0,64

3,41

0,13

1,70

0,06

27,26

1,03

1,31

1,17

14,58
2,42

81,64
1,12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:9*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:59*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:238,3*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:238,3*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:238,3*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:9*1,1*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

0,20

0,13

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
214 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 1 814,43
215 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 1 814,43

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
216 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 429,64

429,64

217 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,32 1,00000 0,32

0,32

218 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,32
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,32

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
219 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 1 814,25 -0,04500 -81,64

1 814,25

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -81,64
Díl: 763 evostavby
220 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 1 814,25

1 814,25

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:26*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,38)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:26*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,38)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:238,3/(238,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+
1)*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:238,3/(238,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12
700

238,3/(238,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF

221 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 43,54 0,55000 23,95
43,54

222 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 23,95
Celkem za 763 D evostavby 23,95

Díl: 767 Konstrukce záme nické
223 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 120,95

120,95
224 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 120,95 -0,00925 -1,12

120,95
225 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 120,95 0,00120 0,15

120,95
226 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,15

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,15 -1,12
Díl: M23 Montáže potrubí
227 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 2,25 0,00028 0,00
2,25

228 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 4,50 0,06330 0,28
4,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,29
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
229 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 415,96
230 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 495,74

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+4,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+4,5

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:59*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-01SU
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01SU
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 43,46

43,46
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 339,50 -0,12800 -43,46

339,50

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 16,98

16,98

Celkem za 1 Zemní práce -43,46
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 14,55 0,00999 0,15

14,55

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:339,5*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:339,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:339,5*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01SU
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 339,50 0,00071 0,24

339,50

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 339,50 0,12715 43,17

339,50

Celkem za 5 Komunikace 43,55
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*97/(97+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*97/(97+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:339,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:339,5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01SU
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 5,82

3,88

1,94
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,94

1,94

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,94

1,94

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 5,82 -0,06600 -0,38

3,88

1,94
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,94 -0,12700 -0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*97/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*97/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*97/(97+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:97/(97+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*97/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*97/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*97/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*97/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01SU
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

1,94

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,76
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 38,80 0,00100 0,04

38,80

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 679,00

679,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,04
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 44,05

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 44,22

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:339,5*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*97/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:97/(97+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:97*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-01SU
SO-07-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SF

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 265,30
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,07 0,00880 0,00

0,07
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,09 0,00880 0,00

0,09
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 30,90

30,90
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 30,90

30,90
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,31
0,31

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 46,79

17,15

8,99

2,03

7,27

3,16

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,31*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:13,31*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:23,1*1,05/10000
ZÁ EZY:13,31*((0,78+2*2,337*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:23,1*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:13,31/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(30,9-13,31)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

2,03
1,34

1,42

0,91
0,60

0,32

0,21
0,14
0,97
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 3,17

1,97

0,97
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:17,59*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:7,8*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:7,8*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:17,59*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,31*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 15,00
10,53

4,47
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 15,00 0,00005 0,00

10,53

4,47
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

23,1*(0,50+0,50)*0,1936

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY:23,1*(0,78+2*2,249*0,35)*0,1936
0*(6*3+3*3)*0,1936
23,1*(0,50+0,50)*0,1936

VIZ SITUACE STAVBY:23,1*(0,78+2*2,249*0,35)*0,1936
0*(6*3+3*3)*0,1936

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

1,00
15 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 8,19 -0,23500 -1,92

8,19
16 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 11,82

5,78

-0,18

-0,22

7,13

-0,69

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 4,87

4,87
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 17,02 0,00004 0,00

17,02
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,57

0,57
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,00

2,00
21 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,249+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7,8*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(23,1-13,31)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,8*1,05*1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

2,05
22 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,45

0,45

23 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 16,76

3,64
2,73

10,40
24 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 23,03

25,51

-2,48
25 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 23,03

25,51

-2,48
26 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 11,86

13,13

-1,27
27 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 11,86

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:23,1*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*13,31/30,9
0*1,05*1,0*1,0*13,31/30,9
0*1,05*1,0*1,0*13,31/30,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,337*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:23,1*1,05*0,15
ZÁ EZY:13,31*((0,78+2*2,337*0,35)-1,05)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

13,13

-1,27
28 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 6,44 0,00814 0,05

7,13

-0,69
29 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 2,89 0,01538 0,04

3,21

-0,31
30 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,66 0,01730 0,01

0,73

-0,07
31 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,60

0,60

32 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,18

1,18
33 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18,08

19,51

0*1,05*1,0*1,0*17,59/30,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,182*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,182*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(17,59-
1,00)*2,182*1,05*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*17,59/30,9
0*1,05*1,0*1,0*17,59/30,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

-0,63

-0,79
34 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 18,08

19,51

-0,63

-0,79
35 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 9,92

10,65

-0,32

-0,41
36 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 9,92

10,65
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:17,59*2,182*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,59*2,182*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(17,59-
1,00)*2,182*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

-0,32

-0,41
37 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 5,38 0,01041 0,06

5,78

-0,18

-0,22
38 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 2,42 0,01702 0,04

2,60

-0,08

-0,10
39 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,55 0,01922 0,01

0,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,59*2,182*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,59*2,182*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,59*2,182*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

-0,02

-0,02
40 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,55

0,55
41 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
42 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,81

0,13

0,40

0,27
43 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,77

0,13

0,38

0,26
44 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 76,76 0,00202 0,16

76,76

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*2,182*2*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

45 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 76,76
76,76

46 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 40,30 0,00137 0,06
40,30

47 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 40,30
40,30

48 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 29,18

20,68

-0,63

-0,79

10,65

-0,32

-0,41

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*2,182*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*2,182*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,249+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,337+2,182)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*2,182*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

49 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 8,70

5,78

-0,18

-0,22
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,337+2,182)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,28

0,07

2,60

-0,08

-0,10

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*1,05*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,337+2,182)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,59

-0,02

-0,02

50 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

51 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

52 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00
1,00

53 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 15,00
10,53

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:23,1*(0,78+2*2,249*0,35)*0,1936

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,0147*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,337+2,182)/2+0,50)*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

4,47
54 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,25

9,80

6,30

4,15

55 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 80,99

7,88

31,32

4,64

20,55

16,61

56 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 6,49

1,81

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:13,31*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:13,31*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,249*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,31*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,31*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:17,59*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:17,59*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1936
VIZ SITUACE STAVBY:23,1*(0,50+0,50)*0,1936

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

1,16
0,77
0,55
0,14

0,81

0,52
0,34

0,19

0,12
0,08

57 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 25,95

7,23

4,65
3,06
2,22
0,54

3,25

2,09
1,38

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:17,59*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,31*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:17,59*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,74

0,48
0,31

58 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 26,74

9,80

6,30

4,15

1,81

1,16
0,77

0,81

0,52
0,34

0,19

0,12
0,08
0,55
0,14

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:17,59*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:13,31*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,249*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

59 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 24,15

20,68

-0,63

-0,79

10,65
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*1*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,249+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,249+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

-0,32

-0,41

5,78

-0,18

-0,22

2,60

-0,08

-0,10
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,59

-0,02

-0,02

-12,60

-3,04

0,55

0,14

0,26

0,79

0,53
60 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 34,48

25,51

-2,48

13,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-17,59*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,249*1,1876*((17,59+0)/30,9)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,59*2,182*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,8*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(23,1-
13,31)*1,05*0,15*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2272



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

-1,27

7,13

-0,69

3,21

-0,31

0,73

-0,07
-8,10
-2,30

61 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 14,78
8,99
5,79

62 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
63 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 64,72

24,26

17,36

23,10
64 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 65,54

24,26

18,18

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,31*((0,78+2*2,249*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:23,1*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,31*((0,78+2*2,337*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-13,31*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,249*1,1876*(13,31/30,9)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,31*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
13,31*(0,78+2*2,337*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:13,31*(2*0,78+2,337*0,35*2)/2*2,337*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

23,10
65 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 24,00

24,00
66 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
67 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,40

0,30
0,23

0,87
68 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
69 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 24,00

24,00
70 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
71 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
72 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
73 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
74 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,06

1,47
0,59

75 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,39 0,00100 0,00
0,15

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:6*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,1*1,05*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:23,1*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:6*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:23,1*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:6*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:23,1*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:13,31*((0,78+2*2,337*0,35)-1,05)*0,25*0,05
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,10

0,14
76 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
77 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
78 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 6,00 0,00300 0,02

6,00
79 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 6,00 0,00200 0,01

6,00
80 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 6,00 0,00400 0,02

6,00
81 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 6,00 0,00300 0,02

6,00
82 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
83 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
84 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 25,86 1,00000 25,86

15,73
10,13

85 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 26,45 -1,92

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,31*0,435*1,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:23,1*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,31*((0,78+2*2,249*0,35)-
1,05)*0,003*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2275



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
86 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 23,18 0,22107 5,12

23,18
87 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
88 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
89 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
90 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 25,33 0,00048 0,01

25,33

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 6,11
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
91 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
92 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 30,90

30,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
93 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 4,02 1,89077 7,61

2,53
1,49

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7,61
Díl: 5 Komunikace
94 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 8,19 0,30361 2,49

8,19
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,8*1,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,59*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,31*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(30,9-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(30,9-0-0)*0,75*1,093
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

95 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 8,19 0,46166 3,78

8,19

96 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,24

1,24
97 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,24

1,24

Celkem za 5 Komunikace 6,27
Díl: 8 Trubní vedení
98 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
99 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
100 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 30,90 0,00001 0,00

30,90VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:30,9/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
2*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,8*1,05
2*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:30,9/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

101 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 0,00001 0,00
3,00

102 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 3,00 0,00004 0,00
3,00

103 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 30,90
30,90

104 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

105 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,50
4,50

106 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00
3,00

107 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

108 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
109 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,249

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

2,00

110 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
111 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

112 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

113 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00050 0,00

3,00
114 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 5,63 0,03072 0,17

5,63

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

115 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,00540 0,02

3,00
116 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00030 0,00
3,00

117 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00005 0,00

6,56
118 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 27,26 0,00017 0,00

11,26

12,00
4,00

119 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 3,00 0,00022 0,00

3,00

120 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2
2*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9/6,000*1,093*2
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

4,00

121 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,99 0,00140 0,02

14,99
122 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

123 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
124 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05
2,02

125 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

2,02
126 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,06800 0,07
1,01

127 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
128 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

129 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 7,70 0,00200 0,02

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,249/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

7,70

Celkem za 8 Trubní vedení 6,65
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
130 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

131 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
132 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 44,55 -0,01000 -0,45

44,55

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -0,45
Díl: 97 Prorážení otvor
133 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 17,61

1,92

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,8*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:11*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,8*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+2+2+0+2)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,45

15,04
0,21

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:11*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

134 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 17,61

1,92

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,8*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:7,8*1,05*0*0,23500

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
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SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

0,45

15,04
0,21

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
135 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 53,23
136 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 53,23

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:11*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
137 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 31,40

31,40

138 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

139 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
140 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 334,13 -0,04500 -15,04

334,13

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -15,04
Díl: 763 evostavby
141 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 334,13

334,13
142 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 8,02 0,55000 4,41

8,02
143 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 4,41

Celkem za 763 D evostavby 4,41
Díl: 767 Konstrukce záme nické
144 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 22,28

22,28
145 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 22,28 -0,00925 -0,21

22,28
146 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 22,28 0,00120 0,03

22,28
147 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,03

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:11*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,249)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,249)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-02
SO-07-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-1

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,03 -0,21
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
148 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 17,61
149 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 105,67

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2287



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,05 0,00880 0,00

0,05
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 12,20

12,20
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 12,20

12,20
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,12
0,12

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 22,49

10,53

0,95

0,21

3,84

1,94

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,4*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:1,4*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05/10000
ZÁ EZY:1,4*((0,78+2*2,909*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:1,4/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(12,2-1,4)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,21
0,71

0,87

0,10
0,32

0,20

0,02
0,07
0,60
0,12

2,78

-0,97
9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 4,91

2,82
0,59

0,60
0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:1*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:10,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:11,2*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:1*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:11,2*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:10,8*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,10

0,02

0,01

0,16

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,48

0,19
0,16

0,13
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,16

0,10

0,06

12 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 11,76 -0,23500 -2,76

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*1/(1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :1*(1,05)*0,181
1*1/(1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :1*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*1/(1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

11,76
13 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 1,95 -0,56000 -1,09

1,05
0,90

14 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 1,95 -0,18100 -0,35

1,05
0,90

15 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 1,00 -0,12800 -0,13

1,00

16 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,15 -1,30000 -0,20

0,05

0,01

0,01

0,08

17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 4,43
3,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,2*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1
1*1/(1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1,05)*1
1*1/(1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

-0,06

-0,25

0,03

1,05

-0,08

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,92

1,92
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,72 0,00004 0,00

6,72
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,23

0,23
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,79

0,79
22 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
23 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,55

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12,2/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-11,2*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-1,4)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,374+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,12
0,12

2,31
25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,37

0,37

26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 3,45

3,76

-0,30
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 3,45

3,76

-0,30
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 1,78

1,93

-0,16
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 1,78

1,93

-0,16
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,97 0,00814 0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*1,4/12,2
1*1,05*1,0*1,0*1,4/12,2
0*1,05*1,0*1,0*1,4/12,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12,2*0,78*1/3*2,909*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,15
ZÁ EZY:1,4*((0,78+2*2,909*0,35)-1,05)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

1,05

-0,08
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,43 0,01538 0,01

0,47

-0,04
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,10 0,01730 0,00

0,11

-0,01
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,32

0,93
0,93

2,46
34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,24

1,24
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,16

12,17

-0,22

-0,91
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*1*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*10,8/12,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:12,2*1,05*1/3*2,305*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,305*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(10,8-
1,00)*2,305*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*10,8/12,2
1*1,05*1,0*1,0*10,8/12,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,11
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 11,16

12,17

-0,22

-0,91

0,11
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6,39

6,91

-0,11

-0,47

0,06
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,39

6,91

-0,11

-0,47

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,8*2,305*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,8*2,305*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(10,8-
1,00)*2,305*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,06
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 3,47 0,01041 0,04

3,75

-0,06

-0,25

0,03
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 1,56 0,01702 0,03

1,69

-0,03

-0,11

0,01
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,36 0,01922 0,01

0,38

-0,01

-0,03
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,8*2,305*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,8*2,305*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:10,8*2,305*1,05*0,1434

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2298



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,00
42 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59
43 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
44 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
45 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
46 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,27

0,27

47 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,51

0,26

0,26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

48 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 49,79 0,00202 0,10
49,79

49 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 49,79
49,79

50 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 26,14 0,00137 0,04
26,14

51 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 26,14
26,14

52 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,79

13,41

-0,22

-0,91

0,11

6,91

-0,11

-0,47

0,06

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*2,305*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*2,305*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*2,305*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*2,305*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,374+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,909+2,305)/2+0,50)*(0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

53 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 5,59

3,75

-0,06

-0,25

0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,909+2,305)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,17

0,03

1,69

-0,03

-0,11

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,0645*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,909+2,305)/2+0,50)*(0,0645)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,38

-0,01

-0,03

0,00

54 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,46

6,02

0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,909+2,305)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

2,19

1,59
55 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 35,48

4,84

19,23

0,49

2,16

8,77

56 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,95

1,11

0,12
0,40
0,34
0,07

0,50
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,4*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:10,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:10,8*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:10,8*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1,4*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1,4*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,374*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,4*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,06
0,18

0,11

0,01
0,04

57 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 11,79

4,44

0,49
1,62
1,36
0,27

2,00

0,22
0,73

0,46

0,05
0,17VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,4*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:10,8*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

58 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 13,41

6,02

0,66

2,19

1,11

0,12
0,40

0,50

0,06
0,18

0,11

0,01
0,04
0,34
0,07

1,59
59 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 16,43

13,41

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,374+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,374+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:10,8*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,374*1,1876*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

-0,22

-0,91

0,11

6,91

-0,11

-0,47

0,06
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

3,75

-0,06

-0,25

0,03

1,69

-0,03

-0,11

0,01

0,38

-0,01

-0,03

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
11,2*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
1,4)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*2,305*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

-7,74

-2,50

0,34

0,07

1,59

-0,55

0,53

0,53

60 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 5,56

3,76

-0,30

1,93

-0,16

1,05

-0,08

0,47

-0,04
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,0645

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-10,8*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,374*1,1876*((10,8+0)/12,2)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:10,8*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,11

-0,01
-0,85
-0,32

61 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,13
5,52
0,61

62 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
63 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1,95

1,95

64 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 2,47

2,47

65 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,03

0,03

66 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*((0,78+2*2,909*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:1,4*((0,78+2*2,909*0,35)-1,05)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*((0,78+2*2,374*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,4*(2*0,78+2,909*0,35*2)/2*2,909*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,4*(0,78+2*2,909*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1,4*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*2,374*1,1876*(1,4/12,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*0,511
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,01

67 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 12,53 1,00000 12,53
9,66
1,07

2,78

-0,97

Celkem za 1 Zemní práce 12,80 -4,53
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
68 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 9,15 0,22107 2,02

9,15
69 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
70 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
71 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
72 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 10,00 0,00048 0,00

10,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,52
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
73 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(12,2-0-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(12,2-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*((0,78+2*2,374*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0*(0,50+0,50)*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

74 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 12,20
12,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,07
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
75 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,71 1,89077 3,24

1,56
0,16

76 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,26 2,48157 0,65
0,26

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,89
Díl: 5 Komunikace
77 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 13,71 0,30361 4,16

1,05
11,76

0,90
78 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 13,71 0,46166 6,33

1,05
11,76
0,90

79 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,13 1,68670 0,21

0,05

0,01

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,2*1,05
1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:1*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,4*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1-0)*1,05*0,25*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,2*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,05

0,01

0,00
80 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,29 1,10000 0,32

0,16

0,13
81 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,37 1,00000 0,37

0,20

0,17
82 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,25 0,11545 0,03

0,25
83 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,77 0,00999 0,01

0,30
0,32
0,15

84 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,95 0,10255 0,30
2,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2*0,15
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
1/(1+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,90
85 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,00 0,00061 0,00

2,05
1,05
0,45
0,45

86 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,49

0,49
87 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,49

0,49

Celkem za 5 Komunikace 11,74
Díl: 8 Trubní vedení
88 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00

89 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 12,20 0,00001 0,00
12,20

1*(1,05)*1
1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:12,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:12,2/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*1/(1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*(1,05+2*0,50)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

90 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

91 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

92 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 12,20
12,20

93 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

94 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,37
2,37

95 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

96 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

97 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

1,00
98 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 1,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,374

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

1,00
99 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

100 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
101 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
102 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
103 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
104 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení m íže kus 1,00 0,43218 0,43

1,00
105 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 1,00 0,31508 0,32

1,00
106 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00
2,00

107 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 2,22 0,03072 0,07

2,22

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

108 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
109 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

110 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
111 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 14,44 0,00017 0,00

4,44

8,00
2,00

112 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:12,2/6,000*1,093*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

2,00

113 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

114 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
115 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,91 0,00140 0,01

7,91
116 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

117 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
118 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
119 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
120 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,374/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

1,00
121 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

1,00
122 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25
1,01

123 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

1,01
124 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05
1,01

125 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

126 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 3,30 0,00200 0,01

3,30

Celkem za 8 Trubní vedení 4,39
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
127 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
128 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+0+1+0+1)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*1/(1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

1,00

129 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

130 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,05

2,03

1,02
131 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,02

1,02

132 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,08

0,08

133 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*12,2/12*1/(1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*12,2/12*1/(1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:(1/(1+0,0000000000000000000001))*1/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*1/(1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*12,2/12*1/(1+0,0000000000000000000001)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2320



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

1,00
134 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

135 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

136 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 1,00 0,08232 0,08

1,00
137 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 5,10

2,00
2,10
1,00

138 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 5,10

2,00
2,10
1,00

139 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 1,00 0,02700 0,03

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,56 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
140 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,02 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
1/(1+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1,05
1/(1+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*1/(1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,40
0,42
0,20

141 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 8,10

8,10

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
142 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,18 0,00001 0,00

0,98
0,20

143 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,18 0,00020 0,00

0,98
0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
144 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,07 0,00233 0,00 -2,44700 -0,16

0,04

0,03
145 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 16,20 -0,01000 -0,16

16,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,32
Díl: 97 Prorážení otvor
146 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 10,19

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*2/5
1/(1+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
1/(1+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1,05+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

2,76

0,59

0,19

0,13

0,07

0,01

0,01

0,11

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,2*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,2*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,10

0,06
0,16

5,47
0,07

0,20

0,13
0,13

147 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 10,19

2,76

0,59

0,19

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,2*1,05*0*0,23500

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:11,2*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,13

0,07

0,01

0,01

0,11

0,10

0,06
0,16

5,47
0,07

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
148 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 35,96
149 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 35,96

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
150 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 16,49

16,49

151 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01

152 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
153 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 121,50 -0,04500 -5,47

121,50

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -5,47
Díl: 763 evostavby
154 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 121,50

121,50
155 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 2,92 0,55000 1,60

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,374)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,374)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1/(1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2326



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-03
SO-07-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-2

2,92
156 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 1,60

Celkem za 763 D evostavby 1,60
Díl: 767 Konstrukce záme nické
157 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 8,10

8,10
158 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 8,10 -0,00925 -0,07

8,10
159 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 8,10 0,00120 0,01

8,10
160 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,01 -0,07
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
161 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 10,85
162 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 65,12

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 7,70

7,70
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 7,70

7,70
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,08
0,08

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 6,55

1,57

3,37

0,29

0,62

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05/10000
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(7,7-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,13

0,28

0,03

0,06
0,09
0,12

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,61

0,95

0,09
0,12

0,16

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1,61*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:1,61*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:1,61*1,05*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,61*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:1,61*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0147)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,03

0,02

0,25

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,51

0,31

0,21
10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 1,69 -0,56000 -0,95

1,69

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 1,69 -0,18100 -0,31

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*1,05*1
0*1,61/(1,61+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :1,61*(1,05)*0,181
0*1,61/(1,61+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :1,61*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*1,61/(1,61+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*1,61/(1,61+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

1,69

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 1,61 -0,12800 -0,21

1,61

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,25 -1,30000 -0,32

0,08

0,02

0,01

0,14

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 10,41
0,51

-0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(1,05)*1
0*1,61/(1,61+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

10,00
16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,21

1,21
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 4,24 0,00004 0,00

4,24
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,14

0,14
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,50

0,50
20 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,05

4,05

21 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 13,49
14,32

-0,83
22 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 13,49

14,32

-0,83
23 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 20,23

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,7/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,7/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,15
ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,7/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,7/12*8,5*(0,5132+0,2642)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2334



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

21,47

-1,25
24 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 20,23

21,47

-1,25
25 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 6,94

7,37

-0,43
26 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 6,94

7,37

-0,43
27 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 10,41

11,06

-0,64
28 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 10,41

11,06

-0,64
29 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 26,28 0,00350 0,09

27,90

-1,62
30 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 5,65 0,00350 0,02

6,00

-0,35
31 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,69 0,01540 0,03

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,1434*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

1,80

-0,10
32 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,54 0,01538 0,04

2,70

-0,16
33 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,39 0,01730 0,01

0,41

-0,02
34 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,58 0,01730 0,01

0,62

-0,04
35 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,12

1,12
36 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,34

0,68

-0,35

37 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,34

0,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,61-
1,00)*2,083*1,05*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,0147*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,0147*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,083*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,61-
1,00)*2,083*1,05*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,0645*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

-0,35

38 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,75

0,93

-0,18

39 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,75

0,93

-0,18

40 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,41 0,01041 0,00

0,51

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,61*2,083*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,61*2,083*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,61*2,083*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

-0,10

41 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,18 0,01702 0,00

0,23

-0,04

42 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,04 0,01922 0,00

0,05

-0,01

43 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,05

0,05
44 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,61*2,083*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,61*2,083*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,07
45 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

46 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

0,26

47 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC
chráni ky uvedené ve specifikaci m 6,09 0,01044 0,06

6,09

48 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 6,71 0,00202 0,01

POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6,09
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

6,71
49 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 6,71

6,71
50 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 77,49 0,00149 0,12

77,49
51 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 77,49

77,49
52 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 3,52 0,00137 0,00

3,52
53 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 69,74 0,00139 0,10

69,74
54 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 3,52

3,52
55 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 69,74

69,74
56 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 49,00

35,79
11,00

1,81

-0,35

0,93

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*1*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,083+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*2,083*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*2,083*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*2,083*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*2,083*2*1

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,083+0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

-0,18

57 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 9,96

5,97

0,51

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,1434*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

-0,10

0,03

0,03

2,68

0,23

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*1,05*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,61

0,05

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

58 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 9,26

5,97

2,68JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0645*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*0*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*1,05*0,03*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*0*,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,1434*0*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,61

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*0*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((0+2,083)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*0*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*1,05*0,03*0*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*0*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

59 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,82

0,90

1,92

60 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 11,28

0,72

2,87

7,69

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,61*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,61*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,083*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*0*,55*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1,61*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0147*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*0*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

61 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,93

0,17

0,35
0,05
0,07

0,07

0,16

0,02

0,04

62 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 3,70

0,66

1,42
0,20VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,61*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1,61*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1,61*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,61*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,27

0,30

0,64

0,07

0,15

63 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 3,75

0,90

1,92

0,17

0,35

0,07

0,16

0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:1,61*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,04
0,05
0,07

64 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 50,03
35,79

-4,05
18,43

1,81

-0,35

0,93

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,083+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,083*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,61*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

-0,18

0,51

-0,10

0,23

-0,04
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,05

-0,01

-1,15

-2,47

0,05

0,07

0,53

65 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,82
0,82VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*0,511

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1,61*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,083*1,1876*((1,61+6,09)/7,7)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*1,05*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,61*2,083*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,61*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

66 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57

0,57
67 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 27,00

27,00

68 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 27,00

27,00

69 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,34

0,34

70 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,16 0,00100 0,00

0,16

71 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 1,44 1,00000 1,44
1,44

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:0*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75

ZÁ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,083*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*0*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:0*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:0*1,05*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,78+2*2,083*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

Celkem za 1 Zemní práce 1,94 -1,78
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
72 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 1,21 0,22107 0,27

1,21
73 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 1,32 0,00048 0,00

1,32

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 0,27
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
74 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 7,70

7,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
75 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,23 1,89077 0,44

0,23

76 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 -1,18 2,48157 -2,92
-1,18

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce -2,48
Díl: 5 Komunikace
77 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 1,69 0,30361 0,51

1,69

78 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 1,69 0,46166 0,78
1,69

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,61-6,09)*1,05*0,25*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(7,7-0-6,09)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(7,7-0-6,09)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

79 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,11 1,68670 0,19

0,08

0,02

0,01

80 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,25 1,10000 0,28

0,25

81 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,32 1,00000 0,32
0,32

82 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,40 0,11545 0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,40
83 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,80 0,00999 0,01

0,48
0,32

84 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 3,30 0,10255 0,34
3,30

85 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,99 0,00061 0,00
3,30
1,69

86 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,31

0,31
87 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,31

0,31

Celkem za 5 Komunikace 2,47
Díl: 8 Trubní vedení
88 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:7,7/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:7,7/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,61*(1,05+2*0,50)*1
1,61*(1,05)*1
0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*1,61/(1,61+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:1,61*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*2*0,15
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2355
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

89 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 7,70 0,00001 0,00
7,70

90 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

91 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

92 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 7,70
7,70

93 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

94 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,08
2,08

95 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

96 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

97 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,083

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

1,00
98 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00

99 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 1,00

1,00
100 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

101 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

102 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
103 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 1,40 0,03072 0,04

1,40

UPOZORN NÍ :

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

104 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
105 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 3,05 0,00100 0,00

3,05
106 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
107 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

108 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
109 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 12,81 0,00017 0,00

2,81VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,7/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:(6,09+0)/2

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

8,00
2,00

110 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

111 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

112 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08

1,00
113 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 6,94 0,00140 0,01

6,94
114 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25
1,01

115 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53

1,01
116 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62
1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,083/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

117 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02

1,01
118 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62
1,01

119 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 4,40 0,00200 0,01

4,40

Celkem za 8 Trubní vedení 3,29
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
120 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
121 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

122 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

123 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,93
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+1+1+0+1)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

1,28

0,64
124 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,64

0,64

125 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,13

0,13

126 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
127 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

128 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*7,7/12*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*7,7/12*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*7,7/12*1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(1,61/(1,61+0,0000000000000000000001))*1,61/12
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

1,00

129 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 1,61 0,08232 0,13

1,61
130 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 5,32

3,22
2,10

131 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 5,32

3,22
2,10

132 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 1,61 0,02700 0,04

1,61

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,63 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
133 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,06 0,00100 0,00

0,64
0,42

134 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 13,04

13,04

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*2*1,05
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*2/5
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(1,05+3,00)*2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*2
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*2*1,05
1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1,61/(1,61+0,0000000000000000000001)*1
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

135 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

136 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
137 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04
138 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 8,10 -0,01000 -0,08

8,10

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,18
Díl: 97 Prorážení otvor
139 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 5,18

0,95

0,31

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,21

0,11

0,02

0,01

0,18

0,10
0,08

2,73

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(1,05)*0*0,18100
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,04

0,20

0,13
0,13

140 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 5,18

0,95

0,31

0,21

0,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(1,05)*0*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1,61/(1,61+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1,61/(1,61+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
1,61/(1,61+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

0,02

0,01

0,18

0,10
0,08

2,73
0,04

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

1,61/(1,61+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:1,61*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1,61/(1,61+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1,61/(1,61+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1,61*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:1,61*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
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SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

141 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 6,11
142 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 6,11

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
143 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 36,70

14,66
22,04

144 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,01
0,01

145 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
146 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 60,75 -0,04500 -2,73

60,75

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -2,73
Díl: 763 evostavby
147 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 60,75

60,75
148 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 1,46 0,55000 0,80

1,46
149 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,80

Celkem za 763 D evostavby 0,80
Díl: 767 Konstrukce záme nické
150 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 4,05

4,05
151 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 4,05 -0,00925 -0,04

4,05
152 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 4,05 0,00120 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,083)*2
VIZ SITUACE STAVBY:6,09*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,083)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:6,09*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-04
SO-07-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-3

4,05
153 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,04
Díl: M23 Montáže potrubí
154 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 3,05 0,00028 0,00
3,05

155 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 6,09 0,06330 0,39
6,09

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,39
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
156 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,18
157 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 31,10

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(6,09+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6,09+0

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2370



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 6,60

6,60
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 6,60

6,60
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,07
0,07

6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 25,78

6,43

3,76

1,19

0,69

0,53

0,31

0,12

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6/100

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(6,6-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,07
0,36
0,12

12,19

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 6,73

3,88

0,36
0,12

0,64

0,13

0,06

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,005*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:6,6*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:6,6*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:6,6*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6,6*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,6*1,055*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

1,03

0,50

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,26

1,25
0,16

0,84
9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,40

0,40

10 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 7,83 -0,56000 -4,38

6,93
0,90

11 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 7,83 -0,18100 -1,42

6,93
0,90

12 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 6,60 -0,12800 -0,84

6,60
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*1,05*1
1*6,6/(6,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(1,05)*1
1*6,6/(6,6+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*6,6/(6,6+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*6,6/(6,6+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :6,6*(1,05)*0,181
1*6,6/(6,6+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :6,6*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

13 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,00 -1,30000 -1,31

0,35

0,07

0,03

0,55

14 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 1,91
2,31

-0,40
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(0-0)*1,05*0,15*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,78+0*0,35*2)/2*0*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,78+2*0*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,326+0,50)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,6*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

15 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,04

1,04
16 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 3,63 0,00004 0,00

3,63
17 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,12

0,12
18 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,43

0,43
19 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,25

1,25
20 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 5,60

7,02

-1,42

21 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,60

7,02

-1,42
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,6-
1,00)*2,326*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,5132

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,6/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,6/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,6/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,6/12*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,326*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,6-
1,00)*2,326*1,05*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

22 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 3,53

4,26

-0,73

23 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 3,53

4,26

-0,73

24 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,91 0,01041 0,02

2,31

-0,40

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,6*2,326*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,6*2,326*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,6*2,326*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

25 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,86 0,01702 0,01

1,04

-0,18

26 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,20 0,01922 0,00

0,24

-0,04

27 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,21

0,21
28 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,07

0,07
29 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,27

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,6*2,326*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6,6*2,326*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,27

30 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,26

0,26

31 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 30,70 0,00202 0,06
30,70

32 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 30,70
30,70

33 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 16,12 0,00137 0,02
16,12

34 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 16,12
16,12

35 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 10,38

8,27

-1,42

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*2,326*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*2,326*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*2,326*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*2,326*1*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,326+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,326)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

4,26

-0,73

36 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 3,11

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*1*0,2642*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2379



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

2,31

-0,40

0,10

0,03

1,04

-0,18

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,326)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,326)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,24

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+2,326)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,0645*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

37 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,24

3,68

2,15

5,41

38 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 44,95

2,96

11,75

8,59

21,65
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6,6*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6,6*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*2,326*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,6*1,055*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,6*1,055*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

39 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,49

0,68

0,40
0,21
0,07

0,31

0,18

0,07

0,04

1,55

40 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 13,97

2,71

1,58
0,83
0,27

1,22

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,6*1,055*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,71

0,28

0,16

6,20

41 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 7,77

3,68

2,15

0,68

0,40

0,31

0,18

0,07

0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,6*1,055*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*2,326*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,21
0,07

42 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 6,66

8,27

-1,42

4,26

-0,73

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,326+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,326+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6,6*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

2,31

-0,40

1,04

-0,18
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,24

-0,04

-4,73

-2,76

0,21

0,07

0,53

43 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,37
3,37

44 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,57
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:2*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*0,511

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-6,6*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*2,326*1,1876*((6,6+0)/6,6)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(0-
0)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6,6*2,326*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,6*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,57
45 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 5,90 1,00000 5,90

5,90

46 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 12,19 1,00000 12,19

12,19

Celkem za 1 Zemní práce 18,21 -7,95
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
47 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 4,95 0,22107 1,09

4,95
48 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
49 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
50 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
51 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 5,41 0,00048 0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,6-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,6*1,055*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*1,75

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

5,41

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
52 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

53 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
54 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 6,60

6,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,23
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
55 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,95 1,89077 1,80

0,95

56 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 1,73 2,48157 4,30
1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6,10
Díl: 5 Komunikace
57 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 7,83 0,30361 2,38

6,93

0,90
58 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 7,83 0,46166 3,61

6,93

0,90
59 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,51 1,68670 0,86

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,6-0)*1,05*0,25*1

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,6-0-0)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,35

0,07

0,03

0,05

0,01

0,00
60 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,16 1,10000 1,27

1,03

0,13
61 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,49 1,00000 1,49

1,32

0,17
62 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,65 0,11545 0,19

1,65
63 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,45 0,00999 0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:6,6*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,6*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

1,98
0,32
0,15

64 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 14,43 0,10255 1,48
13,53

0,90
65 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 21,36 0,00061 0,01

13,53
6,93
0,45
0,45

66 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,26

0,26
67 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,26

0,26

Celkem za 5 Komunikace 11,32
Díl: 8 Trubní vedení
68 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

2,00
69 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 6,60 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:6,6/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:6,6/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*(1,05+2*0,50)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,6*(1,05+2*0,50)*1
6,6*(1,05)*1
1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*6,6/(6,6+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*2*0,15
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15
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SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

6,60

70 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 0,00001 0,00
2,00

71 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 2,00 0,00004 0,00
2,00

72 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 6,60
6,60

73 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 1,00 0,00017 0,00
1,00

74 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 2,33
2,33

75 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 2,00 0,00002 0,00
2,00

76 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,00 0,03682 0,07
2,00

77 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2,326

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6
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SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

1,00
78 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 1,00

1,00

79 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 1,00

1,00
80 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 1,00
1,00

81 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01
1,00

82 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 2,00 0,00050 0,00

2,00
83 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 1,20 0,03072 0,04

1,20

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:1
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

84 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 2,00 0,00540 0,01

2,00
85 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 2,00 0,00030 0,00
2,00

86 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,37 0,00005 0,00

4,37
87 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 12,40 0,00017 0,00

2,40

8,00
2,00

88 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 2,00 0,00022 0,00

2,00

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:2*2*2
1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,6/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

89 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 2,00 0,00075 0,00

2,00

90 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 7,75 0,00140 0,01

7,75
91 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

92 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
93 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,52000 0,53
1,01

94 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,61000 0,62

1,01
95 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14
2,02

96 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 1,01 1,60000 1,62

1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*2,326/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

97 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 4,40 0,00200 0,01

4,40

Celkem za 8 Trubní vedení 3,48
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
98 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
99 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

100 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

101 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,65

1,10

0,55
102 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,55

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,6/12*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+1+1+1+0+1)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*6,6/12*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,55

103 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,55

0,55

104 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
105 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

106 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

107 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 6,60 0,08232 0,54

6,60
108 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 16,30

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*6,6/12*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(6,6/(6,6+0,0000000000000000000001))*6,6/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)
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SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

13,20
2,10
1,00

109 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,30

13,20
2,10
1,00

110 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 6,60 0,02700 0,18

6,60

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,18 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
111 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 3,26 0,00100 0,00

2,64
0,42
0,20

112 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 53,46

53,46

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
113 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,98 0,00001 0,00

0,98

114 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,98 0,00020 0,00

0,98

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*2/5
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*2
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*2
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*2*1,05
6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
115 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,17 0,00233 0,00 -2,44700 -0,40

0,17
116 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 8,10 -0,01000 -0,08

8,10

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,48
Díl: 97 Prorážení otvor
117 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 11,00

3,88

1,25

0,84

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,45

0,09

0,05

0,72

0,40
0,08

2,73
0,04

0,20

0,13
0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:6,6/(6,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:6,6/(6,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
6,6/(6,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

118 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 11,00

3,88

1,25

0,84

0,45

0,09

0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,6*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,72

0,40
0,08

2,73
0,04

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
119 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 42,10
120 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 42,10

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
121 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 16,19

16,19

122 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

6,6/(6,6+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,326)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:6,6/(6,6+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:6,6/(6,6+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,6*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

0,01

123 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
124 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 60,75 -0,04500 -2,73

60,75

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -2,73
Díl: 763 evostavby
125 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 60,75

60,75
126 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 1,46 0,55000 0,80

1,46
127 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,80

Celkem za 763 D evostavby 0,80
Díl: 767 Konstrukce záme nické
128 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 4,05

4,05
129 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 4,05 -0,00925 -0,04

4,05
130 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 4,05 0,00120 0,00

4,05
131 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,04
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
132 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,66
133 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 69,99

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:1*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,326)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-05SU SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-05SU
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05SU
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,96

2,96
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 23,10 -0,12800 -2,96

23,10

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,16

1,16

Celkem za 1 Zemní práce -2,96
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,99 0,00999 0,01

0,99

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:23,1*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:23,1

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:23,1*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05SU
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 23,10 0,00071 0,02

23,10

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 23,10 0,12715 2,94

23,10

Celkem za 5 Komunikace 2,96
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:23,1

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:23,1

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05SU
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,40

0,26

0,13
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,13

0,13

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,13

0,13

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 0,40 -0,06600 -0,03

0,26

0,13
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,13 -0,12700 -0,02

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,6/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,6/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,6/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,6/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05SU
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,13

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,17
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 2,64 0,00100 0,00

2,64

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 46,20

46,20

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 3,42

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,13

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:23,1*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,6/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,6/(6,6+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,6*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-05SU
SO-07-05 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-4 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 18,78
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,11 0,00880 0,00

0,11
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,28 0,00880 0,00

0,28
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 77,00

77,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 77,00

77,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,77
0,77

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 104,98

54,30

14,39

3,25

7,11

10,02

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:21,3*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:21,3*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,4*1,05/10000
ZÁ EZY:21,3*((0,78+2*2,197*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:11,4*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:21,3/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(77-21,3)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

3,25
1,31

4,51

1,46
0,59

1,03

0,33
0,13
3,07
0,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 19,84

16,53

3,07
0,24

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:55,7*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:65,6*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:65,6*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:55,7*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

11 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 7,50
5,24

2,26
12 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 7,50 0,00005 0,00

5,24

11,4*(0,50+0,50)*0,1981

VIZ SITUACE STAVBY:11,4*(0,78+2*2,2*0,35)*0,1981
0*(6*3+3*3)*0,1981

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:11,4*(0,78+2*2,2*0,35)*0,1981
0*(6*3+3*3)*0,1981

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

2,26
13 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 5,00 0,00299 0,01

5,00
14 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 5,00

5,00
15 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 5,00 0,00005 0,00

5,00
16 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 68,88 -0,23500 -16,19

68,88
17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 26,54

18,47

-1,48

0,22

10,39

-1,06

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 12,14

12,14
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 42,40 0,00004 0,00

42,40
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,43

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(11,4-21,3)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,2+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):77/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):77/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:65,6*1,05*1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-65,6*1,05*0,15*0,1434

11,4*(0,50+0,50)*0,1981

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

1,43
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 4,99

4,99
22 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,10 0,00869 0,04

4,10
23 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,87

0,58
0,29

25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 10,98

1,80
4,05

5,13
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 33,40

37,20

-3,80
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 33,40

37,20

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,5132

0*1,05*1,0*1,0*21,3/77
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,197*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,4*1,05*0,15
ZÁ EZY:21,3*((0,78+2*2,197*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:11,4*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):77/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):77/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*21,3/77
1*1,05*1,0*1,0*21,3/77
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

-3,80
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 17,19

19,15

-1,96
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 17,19

19,15

-1,96
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 9,33 0,00814 0,08

10,39

-1,06
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 4,20 0,01538 0,06

4,68

-0,48
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,96 0,01730 0,02

1,07

-0,11
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,28

1,52
0,76

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,05*1,0*1,0*55,7/77
1*1,05*1,0*1,0*55,7/77
0*1,05*1,0*1,0*55,7/77
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,202*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,19

1,19
35 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 60,40

64,91

-5,30

0,80
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 60,40

64,91

-5,30

0,80
37 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 31,71

34,02

-2,73

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,7-
1,00)*2,202*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,7*2,202*1,05*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,202*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(55,7-
1,00)*2,202*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,41
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 31,71

34,02

-2,73

0,41
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 17,21 0,01041 0,18

18,47

-1,48

0,22
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 7,74 0,01702 0,13

8,31

-0,67

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,7*2,202*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,7*2,202*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,7*2,202*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,10
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 1,76 0,01922 0,03

1,89

-0,15

0,02
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,75

1,75
43 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,14

0,14
44 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,62

0,40

0,54

0,67
45 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,53

0,38

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+2+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :5*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:55,7*2,202*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,51

0,64
46 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 245,30 0,00202 0,50

245,30
47 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 245,30

245,30
48 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 128,78 0,00137 0,18

128,78
49 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 128,78

128,78
50 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 46,65

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,2+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,197+2,202)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*2,202*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*2,202*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*2,202*1*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*2,202*1*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

33,05

-2,65

0,40

17,01

-1,36

0,21
51 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 14,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,197+2,202)/2+0,50)*(0,1434)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*1*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2423



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

9,23

-0,74

0,11

4,15

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,197+2,202)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,1434*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

-0,33

0,05

0,88

0,07

0,95

-0,08

0,01
52 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 5,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,197+2,202)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

5,00
53 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 5,00

5,00
54 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 5,00

5,00
55 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 7,50

5,24

2,26
56 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,17

31,03

10,08

4,06

57 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 180,67

24,94

99,17

7,42

32,89

16,25
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:2*2,2*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:55,7*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:55,7*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:21,3*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:21,3*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,1981
VIZ SITUACE STAVBY:11,4*(0,50+0,50)*0,1981

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:11,4*(0,78+2*2,2*0,35)*0,1981
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

58 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 14,82

5,72

1,86
0,75
1,75
0,14

2,57

0,84
0,34

0,59

0,19
0,08

59 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 59,29

22,89

7,44
3,00
7,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:55,7*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:55,7*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,54

10,30

3,34
1,35

2,35

0,76
0,31

60 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 59,99

31,03

10,08

4,06

5,72

1,86
0,75

2,57

0,84
0,34

0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:21,3*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0645)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,19
0,08
1,75
0,14

61 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 81,36

66,09

-5,30

0,80

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,2+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,2+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:2*2,2*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:55,7*1,05*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

34,02

-2,73

0,41

18,47

-1,48

0,22

8,31
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

-0,67

0,10

1,89

-0,15

0,02

-39,91
-3,78

1,75

0,14

0,79

1,05

1,31
62 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 50,67

37,20

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :5*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+1)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:4*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-55,7*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-2*2,2*1,1876*((55,7+0)/77)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
65,6*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,4-
21,3)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:55,7*2,202*1,05*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

-3,80

19,15

-1,96

10,39

-1,06

4,68

-0,48

1,07

-0,11
-12,96
-1,45

63 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 37,73
28,46
9,27

64 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,13

1,13
65 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 50,42

11,97
27,05

11,40
66 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 50,38

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:11,4*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*2,2*1,1876*(21,3/77)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:2*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*((0,78+2*2,2*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-21,3*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,3*(0,78+2*2,197*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:21,3*(2*0,78+2,197*0,35*2)/2*2,197*0,1434
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

11,97
27,01

11,40
67 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00

12,00
68 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 5,00

5,00
69 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,91

0,15
0,34

0,43
70 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 5,00

5,00
71 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

12,00
72 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 5,00 0,00045 0,00

5,00
73 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 1,57 0,00024 0,00

1,57
74 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 12,57 0,00940 0,12

12,57
75 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 12,57

12,57
76 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 3,68

0,74
2,95

77 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,30 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:5*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,4*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:21,3*((0,78+2*2,197*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:11,4*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*((0,78+2*2,197*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:11,4*(0,50+0,50)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,07

0,16

0,07
78 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 1,25 0,00200 0,00

1,25
79 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 1,25 0,01100 0,01

1,25
80 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
81 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 3,00 0,00200 0,01

3,00
82 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 3,00 0,00400 0,01

3,00
83 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
84 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 1,25 0,00800 0,01

1,25
85 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 1,25 0,00800 0,01

1,25
86 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 66,02 1,00000 66,02

49,81
16,21

87 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,05 0,55000 0,03
0,05VIZ SITUACE STAVBY:5*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:5/4

VIZ SITUACE STAVBY:5/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:5/4

VIZ SITUACE STAVBY:5/4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,4*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*((0,78+2*2,2*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:11,4*(0,50+0,50)*0,003*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

Celkem za 1 Zemní práce 67,50 -16,19
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
88 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 57,75 0,22107 12,77

57,75
89 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
90 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
91 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
92 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 63,12 0,00048 0,03

63,12

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13,77
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
93 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
94 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 77,00

77,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
95 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 10,41 1,89077 19,68

8,02
2,39

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19,68
Díl: 5 Komunikace
96 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 68,88 0,30361 20,91

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:55,7*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,3*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(77-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(77-0-0)*0,75*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

68,88

97 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 68,88 0,46166 31,80

68,88

98 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 3,08

3,08
99 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 3,08

3,08

Celkem za 5 Komunikace 52,71
Díl: 8 Trubní vedení
100 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

1,00
1,00

101 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 77,00 0,00001 0,00
77,00

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:77/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:65,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
2*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:65,6*1,05
2*0/(0+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:77/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

102 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 0,00001 0,00
4,00

103 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 0,00004 0,00
4,00

104 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 77,00
77,00

105 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 2,00 0,00017 0,00
2,00

106 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 4,40
4,40

107 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 4,00 0,00002 0,00
4,00

108 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 4,00 0,03682 0,15
4,00

109 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
110 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

2,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2,2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

111 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 2,00

2,00
112 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 2,00
2,00

113 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00 0,00702 0,01
2,00

114 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63
2,00

115 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 4,00 0,00050 0,00

4,00
116 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 14,03 0,03072 0,43

14,03

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ SITUACE STAVBY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

117 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 4,00 0,00540 0,02

4,00
118 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 4,00 0,00030 0,00
4,00

119 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,74 0,00005 0,00

8,74
120 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 48,05 0,00017 0,01

28,05

16,00
4,00

121 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 4,00 0,00022 0,00

4,00

122 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 4,00 0,00075 0,00

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:4*2*2
2*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:77/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

4,00

123 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,67 0,00140 0,02

14,67
124 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

125 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51

2,02
126 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05
2,02

127 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,61000 1,23

2,02
128 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

129 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
130 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 2,02 1,60000 3,23
2,02

131 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 8,80 0,00200 0,02
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*2,2/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

8,80

Celkem za 8 Trubní vedení 7,75
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
132 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,97 0,00001 0,00

1,97

133 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,97 0,00020 0,00

1,97

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
134 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
135 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 16,28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:65,6*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+2+2+0+2)*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

16,19

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:65,6*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

136 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 16,28

16,19
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:65,6*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:65,6*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-06
SO-07-06 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-5

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
137 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 161,55
138 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 161,55

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
139 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 30,79

30,79

140 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

141 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
142 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 16,28
143 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 97,71

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,2)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:2*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,2)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,25 0,00880 0,00

0,25
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,45 0,00880 0,00

0,45
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 140,00

140,00
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 140,00

140,00
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,40
1,40

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,01

0,02
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 239,81

87,93

33,64

7,59

16,96

16,22

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:49,8*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:49,8*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:62,9*1,05/10000
ZÁ EZY:49,8*((0,78+2*2,004*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:62,9*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:49,8/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(140-49,8)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

7,61
3,13

7,30

3,42
1,41

1,66

0,78
0,32
4,97
0,59

46,27

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 69,80

0,84
0,91

40,28
4,97
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:68,5*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:90,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:5*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:5*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:3,6*1,05*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:68,5*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:5*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:3,6*1,05*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:90,2*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:68,5*0,386*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:49,8*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

6,65

0,49

1,33

0,10

0,67

0,05

10,64

0,78

1,51
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 22,28

13,02
0,49

8,77
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 4,91

0,10

4,20

0,62
12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 17,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*68,5/(68,5+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :68,5*(1,05)*0,181
3*68,5/(68,5+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :68,5*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*68,5/(68,5+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,01*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2450



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

12,11

5,38
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 17,50 0,00005 0,00

12,11

5,38
14 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 5,25 -0,11800 -0,62

5,25
15 113107211R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 5,25 -0,16000 -0,84

5,25
16 113107222R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 3,78 -0,23500 -0,89

3,78
17 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 74,63 -0,56000 -41,79

71,93
2,70

18 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 74,63 -0,18100 -13,51

71,93
2,70

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 68,50 -0,12800 -8,77

68,50

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 11,19 -1,30000 -14,55

3,60

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(1,05)*1
3*68,5/(68,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,05

62,9*(0,50+0,50)*0,0856

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,6*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*1,05*1
3*68,5/(68,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:62,9*(0,78+2*2,1*0,35)*0,0856
0*(6*3+3*3)*0,0856
62,9*(0,50+0,50)*0,0856

VIZ SITUACE STAVBY:62,9*(0,78+2*2,1*0,35)*0,0856
0*(6*3+3*3)*0,0856
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

0,26

0,72

0,05

0,36

0,03

5,75

0,42
21 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 5,00 -0,14500 -0,73

5,00
22 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 43,47

29,23

-4,13

-0,12

-0,08

-0,30

21,20

-2,34

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,1+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3,6*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(62,9-49,8)*1,05*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5*1,05*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

23 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 6,00 0,01721 0,10

5,00
1,00

24 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 22,07

22,07
25 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 77,09 0,00004 0,00

77,09
26 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,60

2,60
27 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 9,07

9,07
28 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,05 0,00869 0,02

2,05
29 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,05 0,01271 0,03

2,05
30 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,75

0,37
0,37

31 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 46,67

9,91

1*1,05*1,0*1,0*49,8/140
0*1,05*1,0*1,0*49,8/140
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,004*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:62,9*1,05*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):140/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):140/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):140/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*49,8/140

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(2,5)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*2,5*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):140/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

8,46

28,31
32 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 67,50

75,87

-8,37
33 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 67,50

75,87

-8,37
34 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 34,75

39,06

-4,31
35 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 34,75

39,06

-4,31
36 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 18,86 0,00814 0,15

21,20

-2,34
37 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 8,48 0,01538 0,13

9,54

-1,05
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,0645

DOPRAVNÍ PRUH:62,9*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,2642

ZÁ EZY:49,8*((0,78+2*2,004*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

38 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,93 0,01730 0,03

2,17

-0,24
39 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,35

0,68
0,68

40 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,16

1,16
41 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 86,89

103,44

-14,76

-0,43

-0,29

-1,06
42 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 86,89

103,44

-14,76

-0,43

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(90,2-
1,00)*2,152*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,152*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,152*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(90,2-
1,00)*2,152*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,05*1,0*1,0*90,2/140
1*1,05*1,0*1,0*90,2/140
0*1,05*1,0*1,0*90,2/140
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

-0,29

-1,06
43 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 45,33

53,85

-7,60

-0,22

-0,15

-0,55
44 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 45,33

53,85

-7,60

-0,22

-0,15

-0,55
45 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 24,60 0,01041 0,26

29,23

-4,13

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:90,2*2,152*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:90,2*2,152*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:90,2*2,152*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

-0,08

-0,30
46 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 11,07 0,01702 0,19

13,15

-1,86

-0,05

-0,04

-0,13
47 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,52 0,01922 0,05

3,00

-0,42

-0,01

-0,01

-0,03
48 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,84

2,84
49 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
50 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:90,2*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:90,2*2,152*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:90,2*2,152*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2457



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

0,27

0,40

0,40
51 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,02

0,26

0,38

0,38
52 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 1,83 0,00099 0,00

1,83
53 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 25,35 0,00086 0,02

25,35
54 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 1,83

1,83
55 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 25,35

25,35
56 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 24,30 0,00199 0,05

24,30
57 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 336,75 0,00202 0,68

336,75
58 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 24,30

24,30
59 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 336,75

336,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:83,47*2,169*2*(1-0,93)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,73*1,941*2*0,93

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:83,47*2,169*2*0,93

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,73*1,941*2*0,93

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:83,47*2,169*2*0,93

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,73*1,941*2*(1-0,93)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:83,47*2,169*2*(1-0,93)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,73*1,941*2*(1-0,93)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

60 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 176,79 0,00137 0,24
176,79

61 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 176,79
176,79

62 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,69

52,30

-7,38

-0,22

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:83,47*2,169*0,93*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,1+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,004+2,152)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:83,47*2,169*0,93*1,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

-0,15

-0,53

26,92

-3,80

-0,11

-0,07

-0,27
63 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 20,69

14,61

-2,06

-0,06

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,004+2,152)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,1434*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*1*0,5132*1*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

-0,04

-0,15

6,57

-0,93

-0,03

-0,02

-0,07

1,42

0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,004+2,152)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*1,05*0,03*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

1,50

-0,21

-0,01

0,00

-0,02
64 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 5,51

5,51
65 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 17,50

12,11

5,38
66 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 104,06

50,25

VIZ SITUACE STAVBY:62,9*(0,50+0,50)*0,0856

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(2,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:62,9*(0,78+2*2,1*0,35)*0,0856
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0856

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,004+2,152)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

23,56

9,69

20,56

67 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 416,23

40,39

160,60

17,34

76,90

38,78

82,22

68 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 32,97

9,27

4,35
1,79
2,84
0,34VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:68,5*0,386*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:49,8*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:90,2*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:90,2*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:90,2*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:49,8*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:49,8*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:5*2,1*1,1876*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:68,5*0,386*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:49,8*0*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

4,17

1,95
0,80

0,95

0,45
0,18

5,89

69 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 131,90

37,07

17,38
7,15

11,37
1,35

16,68

7,82
3,22

3,80

1,78
0,73

23,54

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:68,5*0,386*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:90,2*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:68,5*0,386*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:49,8*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

70 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,51
5,51

71 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 5,51
5,51

72 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 110,59

50,25

23,56

9,69

9,27

4,35
1,79

4,17

1,95
0,80

0,95

0,45
0,18
2,84
0,34

73 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 104,19

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:90,2*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:5*2,1*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:49,8*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(2,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(2,5*1,20)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

104,60

-14,76

-0,43

-0,29

-1,06

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,1+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,1+0,50)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

53,85

-7,60

-0,22

-0,15

-0,55

29,23

-4,13

-0,12

-0,08

-0,30

13,15

-1,86

-0,05

-0,04

-0,13

3,00

-0,42

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*2,152*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
68,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

-0,01

-0,01

-0,03

-64,64
-8,03

2,84

0,34

0,53

0,79

0,79
74 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 96,79

75,87

-8,37

39,06

-4,31

21,20
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:3*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :3*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-5*2,1*1,1876*((90,2+0)/140)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:90,2*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,6*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(62,9-
49,8)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-90,2*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

-2,34

9,54

-1,05

2,17

-0,24
-30,31
-4,44

75 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 67,76
46,09
21,66

76 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,84

2,84
77 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 188,71

66,05
59,76

62,90
78 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 185,36

66,05
56,41

62,90
79 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 12,48

12,48

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:62,9*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(2,5*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49,8*((0,78+2*2,1*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:62,9*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,9*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49,8*((0,78+2*2,004*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-49,8*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-5*2,1*1,1876*(49,8/140)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:90,2*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49,8*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:5*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,9*1,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:49,8*(2*0,78+2,004*0,35*2)/2*2,004*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
49,8*(0,78+2*2,004*0,35)*0,15*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

80 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 28,00
28,00

81 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,89

0,83
0,71

2,36
82 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 28,00

28,00
83 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 7,54 0,00940 0,07

7,54
84 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 7,54

7,54
85 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,72

1,72

86 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,13 0,00100 0,00
0,40

0,36

0,38
87 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

7,00
88 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 7,00 0,00200 0,01

7,00
89 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 7,00 0,00400 0,03

7,00
90 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 7,00 0,00300 0,02

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:62,9*1,05*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49,8*((0,78+2*2,1*0,35)-1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:62,9*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

DOPRAVNÍ PRUH:62,9*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:7*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ SITUACE STAVBY:7*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:62,9*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:49,8*((0,78+2*2,004*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

7,00
91 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 118,57 1,00000 118,57

80,66
37,91

92 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 46,27 1,00000 46,27

46,27

Celkem za 1 Zemní práce 166,96 -81,69
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
93 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 103,13 0,22107 22,80

103,13
94 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,59 2,37855 1,40

0,59
95 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,29 2,41693 0,70

0,34
-0,05

96 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 0,80 0,03925 0,03

0,80

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(140-2,5-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,14*2+0,20)*2,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,14*0,14*2,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*2,5/3

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:68,5*0,386*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:49,8*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:90,2*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49,8*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

97 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 0,80

0,80
98 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,68 0,04010 0,07

1,68
99 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,68

1,68
100 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 112,72 0,00048 0,05

112,72

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 25,05
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
101 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

102 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,08 2,52500 0,21

0,08
103 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 140,00

140,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,29
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
104 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 18,57 1,89077 35,10

12,99
5,58

105 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,00 2,41487 4,83
2,00

106 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 16,72 2,48157 41,50
16,72

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 81,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:90,2*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49,8*0,112

VIZ SITUACE STAVBY:2,5*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(68,5-0)*1,05*0,25*0,93

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(140-2,5-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,14*2+0,20)*2*2,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

Díl: 5 Komunikace
107 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 83,66 0,30361 25,40

71,93
3,78
5,25
2,70

108 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 78,41 0,46166 36,20
71,93
3,78
2,70

109 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 5,19 1,68670 8,76

3,60

0,26

0,72

0,05

0,36

0,03

0,14

0,03

0,01
110 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 11,82 1,10000 13,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:5*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,6*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*1,05
3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,6*1,05
3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

10,64

0,78

0,40
111 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 14,20 1,00000 14,20

13,69

0,51
112 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 17,13 0,11545 1,98

17,13
113 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 21,32 0,00999 0,21

20,55
0,32
0,45

114 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 143,13 0,10255 14,68
140,43

2,70
115 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 215,05 0,00061 0,13

140,43
71,93
1,35
1,35

116 596131111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MV do 4 cm zámková
dlažba HBB 19,8/16,3/8 p írodní m2 5,25 0,21242 1,12

5,25
117 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 5,60

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,5*(1,05+2*0,50)*1
68,5*(1,05)*1
3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:68,5*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*2*0,15
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,5*(1,05+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*68,5/(68,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:68,5*1,05*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

5,60
118 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 5,60

5,60

Celkem za 5 Komunikace 115,67
Díl: 8 Trubní vedení
119 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 8,00 0,00660 0,05

2,00

6,00
120 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
121 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 140,00 0,00001 0,00

140,00

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:140/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:140/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:6

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2475



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

122 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 0,00001 0,00
3,00

123 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 3,00 0,00004 0,00
3,00

124 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 140,00
140,00

125 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 5,00 0,00017 0,00
5,00

126 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 10,50
10,50

127 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 3,00 0,00002 0,00
3,00

128 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 10,00 0,03682 0,37
10,00

129 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
130 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 4,00

4,00

131 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 5,00

5,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:4
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2,1

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

132 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do
2,0 t kus 5,00

5,00
133 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00 0,00702 0,04

5,00
134 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
135 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.

SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 3,00 0,00050 0,00
3,00

136 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 25,50 0,03072 0,78

25,50

137 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 3,00 0,00540 0,02

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

3,00
138 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 1,25 0,00100 0,00

1,25
139 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 3,00 0,00030 0,00
3,00

140 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,56 0,00005 0,00

6,56
141 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 73,01 0,00017 0,01

51,01

12,00
10,00

142 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 3,00 0,00022 0,00

3,00

143 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 10,00 0,00075 0,01

10,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:3*2*2
5*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:3*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:140/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:(0+2,5)/2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

144 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 2,00 0,08000 0,16

2,00
145 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 35,00 0,00140 0,05

35,00
146 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 3,00 0,16200 0,49
3,00

147 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51

2,02
148 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,52000 2,10
4,04

149 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,61000 3,08

5,05
150 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08
2,02

151 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 6,06 0,06800 0,41

6,06
152 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08
1,01

153 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 5,05 1,60000 8,08

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*2,1/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

5,05

154 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 17,60 0,00200 0,04

17,60

Celkem za 8 Trubní vedení 16,79
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
155 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
156 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

157 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

158 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 35,00

23,33

11,67

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*140/12*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*140/12*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)

BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+4+5+0+5)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2480



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

159 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 11,67

11,67

160 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 5,71

5,71

161 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
162 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

163 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

164 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 68,50 0,08232 5,64

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*140/12*68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(68,5/(68,5+0,0000000000000000000001))*68,5/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2481



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

68,50
165 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 5,00 0,17733 0,89

5,00
166 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 142,10

137,00
2,10
3,00

167 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 142,10

137,00
2,10
3,00

168 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 68,50 0,02700 1,85

68,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 8,83 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
169 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 28,42 0,00100 0,03

27,40
0,42
0,60

170 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 554,85

554,85

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,03
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
171 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 4,92 0,00001 0,00

68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*2/5
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(1,05+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*2
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05
68,5/(68,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

4,92

172 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 4,92 0,00020 0,00

4,92

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
173 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,75 0,00233 0,00 -2,44700 -4,29

0,04

1,71

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -4,29
Díl: 97 Prorážení otvor
174 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 5,00

5,00
175 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 84,43

0,62

0,84

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,6*1,05*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

0,89

40,28

13,02

8,77

4,68

0,34

0,94

0,07

0,47

0,03

7,48

0,55

0,73

0,10

4,19
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,6*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(1,05)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

0,20

0,13
0,13

176 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 84,43

0,62

0,84

0,89

40,28

13,02

8,77

4,68
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,6*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

68,5/(68,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3,6*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(1,05)*0*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:68,5/(68,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:68,5/(68,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

0,34

0,94

0,07

0,47

0,03

7,48

0,55

0,73

0,10

4,19

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:68,5/(68,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:68,5/(68,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
68,5/(68,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:68,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:5*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:68,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:68,5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:5*1,05*0,005*1,30000
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SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

177 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 415,06
178 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 415,06

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
179 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 73,83

73,83

180 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,06 1,00000 0,06

0,06

181 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,06
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,06

Díl: M23 Montáže potrubí
182 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,25 0,00028 0,00
1,25

183 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 2,50 0,06330 0,16
2,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,16
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
184 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 86,43
185 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 518,57

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+2,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+2,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,1)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:5*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,1)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-07-07SU SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07SU
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 13,44

13,44
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 105,00 -0,12800 -13,44

105,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,25

5,25

Celkem za 1 Zemní práce -13,44
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,50 0,00999 0,04

4,50

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07SU
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 105,00 0,00071 0,07

105,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 105,00 0,12715 13,35

105,00

Celkem za 5 Komunikace 13,47
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30/(30+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30/(30+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07SU
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,80

1,20

0,60
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,60

0,60

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,60

0,60

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,80 -0,06600 -0,12

1,20

0,60
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,60 -0,12700 -0,08

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/(30+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:30/(30+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07SU
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,60

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,33
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 12,00 0,00100 0,01

12,00

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 210,00

210,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 13,94

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,77

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:105*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:30/(30+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-07-07SU
SO-07-07 SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SF-6 - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 82,59
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-08-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1 JKSO 827.21.A1
Objekt SKP
SO-08-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-08-01
SO-08-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-01
SO-08-01 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 0,84

0,04
0,80

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 1,00
1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 8 Trubní vedení

3 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 1,00
1,00

4 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 1,00
1,00

5 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda
zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 1,02 0,00268 0,00

1,02

6 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 2,03

2,03

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

7 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 0,00
8 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 0,00

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:
2*1,015

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:1*1,015
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

2*0,40

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD GV-1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1/10*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,14 0,00880 0,00

0,14
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,41 0,00880 0,00

0,41
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 109,61

109,61
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 109,61

109,61
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 1,10
1,10

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,03

0,01
0,00
0,00
0,02

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 223,07

71,34

22,30

4,56

27,54

13,16

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,68*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:27,68*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:51,69*1,1/10000
ZÁ EZY:27,68*((0,81+2*2,167*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:51,69*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:27,68/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(109,61-27,68)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

4,95
5,08

5,92

2,23
2,28

1,35

0,51
0,52
3,74
0,83

56,76

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 42,75

25,13
3,74
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:40,8*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:64,81*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:40,8*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:64,81*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,8*0,795*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,68*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

4,15

0,83

0,42

6,64

1,01
10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 13,67

8,12
0,33

5,22
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 2,60

0,10

2,50

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 19,99

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*40,8/(40,8+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :40,8*(1,1)*0,181
2*40,8/(40,8+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :40,8*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*40,8/(40,8+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

12,45
2,59
4,95

13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 19,99 0,00005 0,00
12,45
2,59
4,95

14 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 46,68 -0,56000 -26,14

44,88
1,80

15 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 46,68 -0,18100 -8,45

44,88
1,80

16 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 40,80 -0,12800 -5,22

40,80

17 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 6,51 -1,30000 -8,46

2,24

0,45

0,22
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:40,8*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,005

51,69*(0,50+0,50)*0,0958

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*1,1*1
2*40,8/(40,8+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(1,1)*1
2*40,8/(40,8+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:51,69*(0,81+2*2,435*0,35)*0,0958
1*(6*3+3*3)*0,0958
51,69*(0,50+0,50)*0,0958

VIZ SITUACE STAVBY:51,69*(0,81+2*2,435*0,35)*0,0958
1*(6*3+3*3)*0,0958
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

3,59

18 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 46,40
26,07

-2,57

-0,57

13,49

-1,39

11,36
19 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 17,28

17,28
20 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 60,36 0,00004 0,00

60,36
21 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,03

2,03
22 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 7,10

7,10
23 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,20 0,00869 0,04

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):109,61/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):109,61/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):109,61/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(51,69-27,68)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):109,61/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:40,8*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

4,20
24 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
25 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,10 0,02478 0,05

2,10
26 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,11

0,56
0,28
0,28

27 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 40,93

8,53
5,09
4,05

23,26
28 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 43,32

48,28

-4,96
29 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 43,32

48,28

-4,96
30 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 22,30

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:51,69*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,1*1,0*1,0*27,68/109,61
1*1,1*1,0*1,0*27,68/109,61
1*1,1*1,0*1,0*27,68/109,61
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*2,167*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:51,69*1,1*0,15
ZÁ EZY:27,68*((0,81+2*2,167*0,35)-1,1)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

24,86

-2,55
31 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 22,30

24,86

-2,55
32 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 12,11 0,00814 0,10

13,49

-1,39
33 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 5,45 0,01538 0,08

6,07

-0,62
34 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,24 0,01730 0,02

1,38

-0,14
35 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,60

1,30
0,65
0,65

36 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 15,44
16,27

1*1,1*1,0*1,0*64,81/109,61
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*2,55*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,5132*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,1*1,0*1,0*64,81/109,61
1*1,1*1,0*1,0*64,81/109,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-0,83
37 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 15,44

16,27

-0,83
38 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 23,15

24,40

-1,25
39 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 23,15

24,40

-1,25
40 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 7,95

8,37

-0,43
41 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 7,95

8,37

-0,43
42 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 11,92

12,56

-0,64
43 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 11,92

12,56

-0,64
44 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 30,08 0,00350 0,11

31,70JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,5132*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-1,62
45 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,47 0,00350 0,02

6,82

-0,35
46 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,94 0,01540 0,03

2,04

-0,10
47 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 2,91 0,01538 0,04

3,07

-0,16
48 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,44 0,01730 0,01

0,47

-0,02
49 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,66 0,01730 0,01

0,70

-0,04
50 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,44

1,44
51 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 80,61

91,86

-9,21

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,55*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(64,81-
1,00)*2,55*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,0147*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,0147*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,1434*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,0645*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-2,03
52 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 80,61

91,86

-9,21

-2,03
53 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 42,24

48,03

-4,74

-1,05
54 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 42,24

48,03

-4,74
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,81*2,55*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(64,81-
1,00)*2,55*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,81*2,55*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-1,05
55 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 22,93 0,01041 0,24

26,07

-2,57

-0,57
56 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 10,31 0,01702 0,18

11,73

-1,16

-0,26
57 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 2,35 0,01922 0,05

2,67

-0,26

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,81*2,55*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,81*2,55*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,81*2,55*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-0,06
58 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,14

2,14
59 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
60 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,55

0,56

0,71

0,28
61 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,47

0,54

0,67

0,27
62 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 17,12 0,01044 0,18
17,12

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:17,12
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:64,81*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2511



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

63 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 2,53 0,00099 0,00
2,53

64 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 27,22 0,00086 0,02
27,22

65 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 2,53
2,53

66 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 27,22
27,22

67 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 25,61 0,00199 0,05
25,61

68 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 275,22 0,00202 0,56
275,22

69 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 25,61
25,61

70 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 275,22
275,22

71 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 88,05 0,00149 0,13
88,05

72 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 88,05
88,05

73 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 151,37 0,00137 0,21
151,37

74 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 79,25 0,00139 0,11

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57*2,653*2*0,91

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,435+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(2,435+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57*2,653*0,91*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57*2,653*2*(1-0,91)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,81*1,802*2*(1-0,91)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57*2,653*2*(1-0,91)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,81*1,802*2*0,91

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57*2,653*2*0,91

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,81*1,802*2*0,91

V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,81*1,802*2*(1-0,91)

A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

79,25
75 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 151,37

151,37
76 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 79,25

79,25
77 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,06

40,67
20,39

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0*0,2642*0*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*1*0,5132*0*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0*0,5132*0*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0*0,2642*0*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:57*2,653*0,91*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,5132*1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0*0,5132*0*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

78 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 68,36

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,2642*0*0,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,5132*0*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*0*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*0*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*0*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*0*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*0*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

51,31

-5,07

-1,12

26,42

-2,61

-0,58
79 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 17,18

11,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,1434*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*1*0,5132*1*0,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

4,98

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*0*,50*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0645*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,1434*0*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*1,1*0,03*0*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*0*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,1434*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,1434*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*0*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

1,13

80 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 38,19

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0147*0*,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0147*0*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*0*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*0*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*0*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*0*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0645*0*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*1,1*0,03*0*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

11,07

14,34

-1,42

-0,31

4,98

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*1,1*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

6,45

-0,64

-0,14

1,18

0,26

1,13

1,47

-0,15

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((2,167+2,55)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*1,1*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-0,03
81 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 19,99

12,45
2,59
4,95

82 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 97,07

40,77

15,35

15,74

25,22

83 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 388,26

32,04

131,03

10,41

50,97

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,68*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:64,81*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:64,81*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:27,68*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:27,68*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:1*(6*3+3*3)*0,0958
VIZ SITUACE STAVBY:51,69*(0,50+0,50)*0,0958

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,8*0,795*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY:51,69*(0,81+2*2,435*0,35)*0,0958
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

62,95

100,86

84 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 30,40

7,52

2,83
2,90
2,14
0,47

3,38

1,27
1,31

0,77

0,29
0,30

7,22

85 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 121,62

30,08

11,32
11,61VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,8*0,795*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,68*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:64,81*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,435*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,8*0,795*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,68*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

8,55
1,89

13,53

5,09
5,22

3,08

1,16
1,19

28,88

86 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 95,03

40,77

15,35

15,74

7,52

2,83
2,90

3,38

1,27
1,31

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,8*0,795*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,68*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:64,81*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0645)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

0,77

0,29
0,30
2,14
0,47

87 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 155,50
40,67

-4,05
20,94

93,30

-9,21

-2,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(2,435+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,435*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:64,81*1,1*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

48,03

-4,74

-1,05

26,07

-2,57

-0,57

11,73

-1,16

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

-0,26

2,67

-0,26

-0,06

-52,44

-15,13

2,14

0,47

1,10

1,38

0,55
88 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 59,57

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:5*0,50*0,50*1,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
40,8*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-64,81*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-
7*2,435*1,1876*((64,81+17,12)/109,61)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,69-
27,68)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,81*2,55*1,1*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

48,28

-4,96

24,86

-2,55

13,49

-1,39

6,07

-0,62

1,38

-0,14
-19,74
-5,11

89 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 50,37
36,42
13,95

90 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
91 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 174,70

56,86
39,15
27,00JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,435*1,1876*(27,68/109,61)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:64,81*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,68*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,69*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,68*((0,81+2*2,435*0,35)-1,1)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-27,68*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,68*(0,81+2*2,167*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:27,68*(2*0,81+2,167*0,35*2)/2*2,167*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

51,69
92 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 169,51

56,86
33,96
27,00

51,69
93 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 32,00

32,00
94 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 3,41

0,71
0,42
0,34
1,94

95 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 32,00
32,00

96 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05
5,03

97 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03
5,03

98 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,96
1,96

99 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,05 0,00100 0,00
0,34

0,23
0,16

0,31

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:51,69*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:8*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,69*1,1*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,68*((0,81+2*2,435*0,35)-
1,1)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:51,69*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:27,68*((0,81+2*2,167*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:51,69*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:8*4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:51,69*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,69*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,68*((0,81+2*2,167*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:51,69*(0,50+0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

100 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02
8,00

101 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 8,00 0,00200 0,02
8,00

102 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 8,00 0,00400 0,03
8,00

103 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 8,00 0,00300 0,02
8,00

104 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 88,15 1,00000 88,15
63,74
24,41

105 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 56,76 1,00000 56,76

56,76

Celkem za 1 Zemní práce 147,33 -48,27
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
106 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 69,37 0,22107 15,34

69,37
107 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:40,8*0,795*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:27,68*0*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(109,61-0-17,12)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:64,81*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,68*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

108 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
109 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
110 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 75,82 0,00048 0,04

75,82

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 16,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
111 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 3,00 0,07933 0,24

3,00

112 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
113 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 109,61

109,61

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,38
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
114 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 13,65 1,89077 25,82

10,30
3,35

115 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 5,93 2,48157 14,71
5,93

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 40,52
Díl: 5 Komunikace
116 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 46,68 0,30361 14,17

44,88

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:64,81*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,68*0,121

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(40,8-17,12)*1,1*0,25*0,91

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(109,61-0-17,12)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:3
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,8*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

1,80
117 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 46,68 0,46166 21,55

44,88

1,80
118 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 3,03 1,68670 5,12

2,24

0,45

0,22

0,09

0,02

0,01
119 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 6,91 1,10000 7,60

6,64

0,27

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,8*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:40,8*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

120 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 8,88 1,00000 8,88
8,54

0,34
121 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 10,20 0,11545 1,18

10,20
122 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 12,87 0,00999 0,13

12,24
0,33
0,30

123 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 87,48 0,10255 8,97
85,68

1,80
124 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 132,36 0,00061 0,08

85,68
44,88
0,90
0,90

125 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 4,38

4,38
126 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 4,38

4,38

Celkem za 5 Komunikace 67,68
Díl: 8 Trubní vedení

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:109,61/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:109,61/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,8*(1,1+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,8*(1,1+2*0,50)*1
40,8*(1,1)*1
2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:40,8*1,1*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:2*40,8/(40,8+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:40,8*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*2*0,15
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

127 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro
kanaliza ní šachty kus 8,00 0,00660 0,05

2,00
1,00
1,00
4,00

128 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
129 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 109,61 0,00001 0,00

109,61

130 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 5,00 0,00002 0,00
5,00

131 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 5,00 0,00005 0,00
5,00

132 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 109,61
109,61

133 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

7,00
134 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 17,05

17,05
135 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 5,00 0,00002 0,00

5,00
136 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52

14,00
137 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 4,00

4,00
138 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 9,00

5,00
4,00

139 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
140 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

141 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05
7,00

142 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10
kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 5,00 0,00100 0,01

5,00
143 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 19,97 0,04200 0,84

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:4

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,435

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

19,97

144 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 5,00 0,01000 0,05

5,00
145 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 8,56 0,00100 0,01

8,56
146 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
147 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 5,00 0,00070 0,00
5,00

148 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 10,93 0,00007 0,00

10,93VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*1,093*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:(17,12+0)/2

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ SITUACE STAVBY:5

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:109,61/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

149 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 73,93 0,00023 0,02

39,93

20,00
14,00

150 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 5,00 0,00040 0,00

5,00

151 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 14,00 0,00112 0,02

14,00

152 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 5,00 0,00020 0,00

5,00
153 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 5,00 0,08000 0,40
5,00

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:5*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:109,61/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

154 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 56,82 0,00140 0,08

56,82
155 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

156 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,25000 1,01

4,04
157 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63
5,05

158 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 1,03500 4,18

4,04
159 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31
7,07

160 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,02400 0,05

2,02
161 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04
1,01

162 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

1,01
163 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 4,04 0,06800 0,27
4,04

164 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,435/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

165 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,87000 13,22

7,07

166 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 29,70 0,00200 0,06

29,70

Celkem za 8 Trubní vedení 28,28
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
167 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 2,00 0,25000 0,50

2,00
168 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
169 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

170 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

171 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 27,40

VIZ SITUACE STAVBY:2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(4+4+5+7+0+7)*1,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

18,27

9,13
172 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 9,13

9,13

173 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 3,40

3,40

174 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
175 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

176 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*109,61/12*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*109,61/12*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*109,61/12*40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(40,8/(40,8+0,0000000000000000000001))*40,8/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

1,00

177 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 40,80 0,08232 3,36

40,80
178 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 85,80

81,60
2,20
2,00

179 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 85,80

81,60
2,20
2,00

180 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 40,80 0,02700 1,10

40,80

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 5,42 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
181 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 17,16 0,00100 0,02

16,32
0,44
0,40

182 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 334,56

334,56

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách

40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*2/5
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(1,1+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*2
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*2
40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*2*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:40,8/(40,8+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

183 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 6,89 0,00001 0,00

6,89

184 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 6,89 0,00020 0,00

6,89

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
185 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 1,06 0,00233 0,00 -2,44700 -2,59

0,04

1,02

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,59
Díl: 97 Prorážení otvor
186 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 49,99

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*1,1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

25,13

8,12

5,22

2,92

0,58

0,29

4,67

0,10

2,50

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(2*0,50)*0,12800
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

0,20

0,13
0,13

187 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 49,99

25,13

8,12

5,22

2,92
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(1,1)*0*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:40,8/(40,8+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:40,8/(40,8+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
40,8/(40,8+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

0,58

0,29

4,67

0,10

2,50

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
188 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 305,98

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:40,8/(40,8+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:40,8/(40,8+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
40,8/(40,8+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:40,8*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:40,8*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:40,8*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG

189 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 305,98
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Díl: 711 Izolace proti vod
190 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 180,05

118,09
61,96

191 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,13 1,00000 0,13

0,09
0,04

192 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,13
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,13

Díl: M23 Montáže potrubí
193 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 8,56 0,00028 0,00
8,56

194 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 17,12 0,06330 1,08
17,12

Celkem za M23 Montáže potrubí 1,09
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
195 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 51,32
196 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 307,93

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(17,12+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:17,12+0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,435)*2
VIZ SITUACE STAVBY:17,12*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,435)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:17,12*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-08-02SU SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-08-02SU
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02SU
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 12,54

12,54
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 98,00 -0,12800 -12,54

98,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 4,90

4,90

Celkem za 1 Zemní práce -12,54
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,20 0,00999 0,04

4,20

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02SU
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 98,00 0,00071 0,07

98,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 98,00 0,12715 12,46

98,00

Celkem za 5 Komunikace 12,57
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*28/(28+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*28/(28+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02SU
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,68

1,12

0,56
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,56

0,56

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,56

0,56

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,68 -0,06600 -0,11

1,12

0,56
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,56 -0,12700 -0,07

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*28/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*28/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*28/(28+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:28/(28+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*28/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*28/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*28/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*28/50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02SU
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,56

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,31
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 11,20 0,00100 0,01

11,20

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 196,00

196,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 13,04

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,86

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:98*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*28/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:28/(28+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-02SU
SO-08-02 SPLAŠKOVÁ STOKA SG

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG- OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 77,14
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,94 0,00880 0,01

0,94
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,19 0,00880 0,00

0,19
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 225,20

225,20
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 225,20

225,20
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,25
2,25

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,10

0,02
0,02

0,06
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 280,45

36,17

127,07

28,66

23,89

6,67

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:188,1*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:188,1*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:197,9*1,05/10000
ZÁ EZY:188,1*((0,78+2*2,124*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:197,9*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:188,1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(225,2-188,1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

28,73
4,41

3,00

12,92
1,98

0,68

2,94
0,45
2,05
0,83

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 27,12

16,05

2,05
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:27,3*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:37,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:27,3*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:37,1*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:27,3*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:188,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

2,65

0,53

0,27

4,24

0,50

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 8,85

5,19
0,16

3,49
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,67

1,67

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 22,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*27,3/(27,3+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :27,3*(1,05)*0,181
1*27,3/(27,3+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :27,3*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:1*27,3/(27,3+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,01*1,85
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

15,60

6,91
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 22,50 0,00005 0,00

15,60

6,91
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00

1,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00

1,00
17 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 29,57 -0,56000 -16,56

28,67
0,90

18 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 29,57 -0,18100 -5,35

28,67
0,90

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 27,30 -0,12800 -3,49

27,30

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 4,16 -1,30000 -5,40

1,43

0,29
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(1,05)*1
1*27,3/(27,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05

197,9*(0,50+0,50)*0,0349

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*1,05*1
1*27,3/(27,3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:197,9*(0,78+2*2,112*0,35)*0,0349
0*(6*3+3*3)*0,0349
197,9*(0,50+0,50)*0,0349

VIZ SITUACE STAVBY:197,9*(0,78+2*2,112*0,35)*0,0349
0*(6*3+3*3)*0,0349
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

0,14

2,29

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 87,70
11,46

-1,64

-0,22

87,28

-9,17

22 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 35,51

35,51
23 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 124,01 0,00004 0,00

124,01
24 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 4,18

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,112+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):225,2/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):225,2/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(197,9-188,1)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

4,18
25 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 14,59

14,59
26 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 8,20 0,00869 0,07

8,20
27 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 10,25 0,02478 0,25

10,25
28 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 13,42

3,51

4,39

5,52
29 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 154,56

31,17
34,33

89,06
30 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 279,53

312,35

-32,82
31 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 279,53

312,35
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:197,9*1,05*0,15
ZÁ EZY:188,1*((0,78+2*2,124*0,35)-1,05)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:197,9*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*188,1/225,2
0*1,05*1,0*1,0*188,1/225,2
5*1,05*1,0*1,0*188,1/225,2
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:40*0,78*1/3*2,124*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):225,2/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):225,2/12*(0,5132+0,2642)
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

-32,82
32 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 143,90

160,80

-16,90
33 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 143,90

160,80

-16,90
34 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 78,11 0,00814 0,64

87,28

-9,17
35 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 35,13 0,01538 0,54

39,26

-4,13
36 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 8,01 0,01730 0,14

8,95

-0,94
37 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 8,74

0,69

0,86

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*1,05*1,0*1,0*37,1/225,2
0*1,05*1,0*1,0*37,1/225,2
5*1,05*1,0*1,0*37,1/225,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,2642
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

7,18
38 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,11

1,11
39 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 33,22

39,90

-5,88

-0,79
40 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 33,22

39,90

-5,88

-0,79
41 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 17,67

21,11

-3,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:37,1*2,051*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(37,1-
1,00)*2,051*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:40*1,05*1/3*2,051*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,051*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(37,1-
1,00)*2,051*1,05*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

-0,41
42 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 17,67

21,11

-3,03

-0,41
43 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 9,59 0,01041 0,10

11,46

-1,64

-0,22
44 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 4,31 0,01702 0,07

5,15

-0,74

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:37,1*2,051*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:37,1*2,051*1,05*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:37,1*2,051*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

-0,10
45 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,98 0,01922 0,02

1,17

-0,17

-0,02
46 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,17

1,17
47 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
48 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,69

1,21

0,94

0,54
49 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 2,56

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(5+4+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:37,1*2,051*1,05*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

1,15

0,89

0,51
50 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 16,56 0,00099 0,02

16,56
51 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 33,65 0,00086 0,03

33,65
52 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 16,56

16,56
53 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 33,65

33,65
54 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 33,62 0,00199 0,07

33,62
55 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 68,33 0,00202 0,14

68,33
56 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 33,62

33,62
57 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 68,33

68,33
58 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 35,87 0,00137 0,05

35,87
59 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 35,87

35,87
60 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 52,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,11*1,778*2*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,99*2,218*2*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,99*2,218*0,67*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,99*2,218*0,67*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,112+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,124+2,051)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,11*1,778*2*(1-0,67)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,99*2,218*2*(1-0,67)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,11*1,778*2*(1-0,67)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,99*2,218*2*(1-0,67)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:14,11*1,778*2*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:22,99*2,218*2*0,67

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+4+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

41,00

-5,88

-0,79

21,11

-3,03

-0,41

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

61 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 15,71

11,46

-1,64

-0,22

0,58

0,24

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,124+2,051)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

5,15

-0,74

-0,10

1,17

-0,17

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,124+2,051)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,0645*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,124+2,051)/2+0,50)*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

-0,02

62 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

63 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

64 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00
1,00

65 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 22,50
15,60

6,91
66 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 123,31

20,67

88,99

13,65

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:197,9*(0,78+2*2,112*0,35)*0,0349
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0349
VIZ SITUACE STAVBY:197,9*(0,50+0,50)*0,0349

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

67 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 493,23

16,61

66,06

65,51

290,45

54,60

68 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 36,95

3,81

16,42
2,52
1,17
0,47

1,71

7,38
1,13

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:188,1*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:37,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:37,1*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:37,1*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:188,1*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:188,1*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,112*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:27,3*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:27,3*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:188,1*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

0,39

1,68
0,26

69 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 147,80

15,25

65,66
10,07
4,67
1,89

6,86

29,53
4,53

1,56

6,73
1,03

70 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 160,26

20,67

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:27,3*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:188,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:27,3*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:188,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:37,1*1,05*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

88,99

13,65

3,81

16,42
2,52

1,71

7,38
1,13

0,39

1,68
0,26
1,17
0,47

71 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 44,30

41,00

-5,88

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,112+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,112+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:37,1*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,112*1,1876*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

-0,79

21,11

-3,03

-0,41
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

11,46

-1,64

-0,22

5,15

-0,74

-0,10

1,17

-0,17

-0,02

-26,58

-2,89

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-37,1*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,112*1,1876*((37,1+0)/225,2)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(197,9-
188,1)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
27,3*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*2,051*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

1,17

0,47

2,36

1,84

1,05
72 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 415,54

312,35

-32,82

160,80

-16,90

87,28

-9,17

39,26

-4,13

8,95

-0,94

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
188,1*(0,78+2*2,124*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,0645

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(5+4+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:7*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:188,1*(2*0,78+2,124*0,35*2)/2*2,124*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:37,1*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

-114,47
-14,67

73 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 100,78
18,96
81,82

74 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
75 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 633,00

207,80

227,30

197,90
76 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 634,58

207,80

228,88

197,90
77 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 36,00

36,00
78 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
79 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 12,88

2,60
2,86

7,42

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:197,9*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:188,1*((0,78+2*2,124*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:197,9*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,9*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:188,1*((0,78+2*2,124*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:197,9*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:9*4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:188,1*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,9*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:188,1*((0,78+2*2,112*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:197,9*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-188,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,112*1,1876*(188,1/225,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*0,511
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

80 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00
1,00

81 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 36,00
36,00

82 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00
1,00

83 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00
0,31

84 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09
10,05

85 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05
10,05

86 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,80
2,21
0,59

87 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 3,80 0,00100 0,00
1,25

1,36

1,19
88 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
89 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
90 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03

9,00
91 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 9,00 0,00200 0,02

9,00
92 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 9,00 0,00400 0,04

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:197,9*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:188,1*((0,78+2*2,112*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:197,9*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:9*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:9*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

9,00
93 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 9,00 0,00300 0,03

9,00
94 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
95 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
96 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 176,37 1,00000 176,37

33,18
143,19

97 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 178,74 -30,81
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
98 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 168,90 0,22107 37,34

168,90
99 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,20 2,37855 0,47

0,20
100 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,56 0,04010 0,02

0,56
101 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,56

0,56
102 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 184,61 0,00048 0,09

184,61

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 37,92

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(225,2-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(225,2-0-0)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:188,1*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:9

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
103 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

104 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,03 2,52500 0,07

0,03
105 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 225,20

225,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,23
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
106 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 26,41 1,89077 49,93

5,34
21,07

107 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 4,80 2,48157 11,92
4,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 61,85
Díl: 5 Komunikace
108 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 29,57 0,30361 8,98

28,67

0,90
109 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 29,57 0,46166 13,65

28,67

0,90
110 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,92 1,68670 3,24

1,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,3*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05
1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:37,1*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:188,1*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(27,3-0)*1,05*0,25*0,67

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

0,29

0,14

0,05

0,01

0,00
111 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 4,38 1,10000 4,81

4,24

0,13
112 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 5,63 1,00000 5,63

5,46

0,17
113 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 6,83 0,11545 0,79

6,83
114 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 8,66 0,00999 0,09

8,19

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,3*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:27,3*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

0,32
0,15

115 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 56,87 0,10255 5,83
55,97

0,90
116 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 85,53 0,00061 0,05

55,97
28,67
0,45
0,45

117 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 9,01

9,01
118 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 9,01

9,01

Celkem za 5 Komunikace 43,06
Díl: 8 Trubní vedení
119 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 7,00 0,00660 0,05

2,00
2,00
3,00

120 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:225,2/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:225,2/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:2
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,3*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:27,3*(1,05+2*0,50)*1
27,3*(1,05)*1
1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*1
1*27,3/(27,3+0,000000001)*0,30*1,50*1

27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25*0,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

1,00
121 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 225,20 0,00001 0,00

225,20

122 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 7,00 0,00001 0,00
7,00

123 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 7,00 0,00004 0,00
7,00

124 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 225,20
225,20

125 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

126 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 14,78
14,78

127 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 7,00 0,00002 0,00
7,00

128 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

129 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
1,4 t kus 7,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,112

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

2,00
5,00

130 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
131 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00
7,00

132 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05
7,00

133 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63
2,00

134 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 7,00 0,00050 0,00

7,00
135 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 41,02 0,03072 1,26

41,02

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:225,2/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

136 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 7,00 0,00540 0,04

7,00
137 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 7,00 0,00030 0,00
7,00

138 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 15,30 0,00005 0,00

15,30
139 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 124,05 0,00017 0,02

82,05

28,00
14,00

140 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 7,00 0,00022 0,00

7,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:7*2*2
7*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:225,2/6,000*1,093*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

141 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 14,00 0,00075 0,01

14,00

142 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 6,00 0,08000 0,48

6,00
143 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 49,28 0,00140 0,07

49,28
144 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 1,00 0,16200 0,16
1,00

145 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
146 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 1,03500 5,23
5,05

147 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31

7,07
148 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,03900 0,08
2,02

149 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,05100 0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,112/0,30

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

2,02
150 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 3,03 0,06800 0,21
3,03

151 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
152 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,60000 11,31
7,07

153 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 23,10 0,00200 0,05

23,10

Celkem za 8 Trubní vedení 25,72
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
154 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
155 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

156 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:3*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(5+0+2+7+0+7)*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

157 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 56,30

37,53

18,77
158 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 18,77

18,77

159 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 2,28

2,28

160 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
161 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*225,2/12*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(27,3/(27,3+0,0000000000000000000001))*27,3/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*225,2/12*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*225,2/12*27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

162 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

163 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 27,30 0,08232 2,25

27,30
164 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 57,70

54,60
2,10
1,00

165 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 57,70

54,60
2,10
1,00

166 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 27,30 0,02700 0,74

27,30

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,44 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
167 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 11,54 0,00100 0,01

10,92
0,42
0,20

168 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 221,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*2/5
27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25/5

27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05
27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*2
27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*2*1,05
27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*1*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:27,3/(27,3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

221,13

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
169 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 6,89 0,00001 0,00

6,89

170 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 6,89 0,00020 0,00

6,89

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
171 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,68 0,00233 0,00 -2,44700 -1,67

0,68

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,67
Díl: 97 Prorážení otvor
172 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 32,26

16,05

5,19
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(1,05)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*1,05*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

3,49

1,86

0,37

0,19

2,98

1,67

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(2*0,50)*0,12800
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

0,20

0,13
0,13

173 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 32,26

16,05

5,19

3,49

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:27,3/(27,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:27,3/(27,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
27,3/(27,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-03
SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

1,86

0,37

0,19

2,98

1,67

0,20

0,13
0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:27,3/(27,3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:27,3/(27,3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
27,3/(27,3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:27,3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:27,3*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:27,3*1,05*0,05*1,30000
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SO-08-03 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-1

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
174 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 350,97
175 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 350,97

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
176 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 103,89

103,89

177 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

178 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
179 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 32,93
180 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 197,58

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,112)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,112)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,71 0,00880 0,01

0,71
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,40 0,00880 0,00

0,40
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

7,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 220,90

220,90
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 220,90

220,90
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,21
2,21

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,10

0,02
0,02

0,06
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 326,37

87,54

113,89

23,27

24,80

16,15

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:141,38*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:141,38*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:214,2*1,1/10000
ZÁ EZY:141,38*((0,81+2*1,968*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:214,2*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:141,38/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(220,9-141,38)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

25,30
4,58

7,26

11,38
2,06

1,66

2,59
0,47
4,59
0,83

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 11,52

4,13
4,59
0,83

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:6,7*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:79,52*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:6,7*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:79,52*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:6,7*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:141,38*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

0,68

0,14

0,07

1,09

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,19

1,33

0,86
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,51

0,10

0,41

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 30,02

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*6,7/(6,7+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :6,7*(1,1)*0,181
0*6,7/(6,7+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :6,7*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*6,7/(6,7+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

21,05

8,98
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 30,02 0,00005 0,00

21,05

8,98
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
17 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 7,37 -0,56000 -4,13

7,37

18 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 7,37 -0,18100 -1,33

7,37

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 6,70 -0,12800 -0,86

6,70

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 1,07 -1,30000 -1,39

0,37

0,07
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(1,1)*1
0*6,7/(6,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,7*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05

214,2*(0,50+0,50)*0,0419

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*1,1*1
0*6,7/(6,7+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:214,2*(0,81+2*2,193*0,35)*0,0419
0*(6*3+3*3)*0,0419
214,2*(0,50+0,50)*0,0419

VIZ SITUACE STAVBY:214,2*(0,81+2*2,193*0,35)*0,0419
0*(6*3+3*3)*0,0419
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

0,04

0,59

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 83,53
32,53

-0,42

-1,72

59,80

-6,65

22 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 9,60 0,01721 0,17

8,00
1,60

23 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 34,83

34,83

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(4)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*4*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):220,9/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(214,2-141,38)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,7*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

24 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 121,64 0,00004 0,00

121,64
25 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 4,10

4,10
26 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 14,31

14,31
27 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 12,60 0,00869 0,11

12,60
28 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
29 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 12,60 0,02478 0,31

12,60
30 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 13,40

4,22
0,70
4,22

4,25
31 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 154,80

35,34
23,06

96,39
32 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 190,21

DOPRAVNÍ PRUH:214,2*(0,50+2,50)*0,15

1*1,1*1,0*1,0*141,38/220,9
6*1,1*1,0*1,0*141,38/220,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:32*0,81*1/3*1,968*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:214,2*1,1*0,15
ZÁ EZY:141,38*((0,81+2*1,968*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):220,9/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):220,9/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,1*1,0*1,0*141,38/220,9

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):220,9/12*8,5*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

214,01

-23,81
33 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 190,21

214,01

-23,81
34 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 97,92

110,18

-12,26
35 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 97,92

110,18

-12,26
36 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 53,15 0,00814 0,43

59,80

-6,65
37 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 23,91 0,01538 0,37

26,90

-2,99
38 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 5,45 0,01730 0,09

6,13

-0,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

39 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,75

2,38
0,40
2,38

7,61
40 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,46

1,46
41 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 107,26

114,94

-1,51

-6,17
42 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 107,26

114,94

-1,51

-6,17
43 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 55,97

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(79,52-
1,00)*2,593*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:32*1,1*1/3*2,593*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,593*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(79,52-
1,00)*2,593*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6*1,1*1,0*1,0*79,52/220,9
1*1,1*1,0*1,0*79,52/220,9
6*1,1*1,0*1,0*79,52/220,9
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

59,92

-0,78

-3,17
44 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 55,97

59,92

-0,78

-3,17
45 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 30,38 0,01041 0,32

32,53

-0,42

-1,72
46 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 13,66 0,01702 0,23

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:79,52*2,593*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:79,52*2,593*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:79,52*2,593*1,1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

14,63

-0,19

-0,78
47 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 3,11 0,01922 0,06

3,33

-0,04

-0,18
48 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,62

2,62
49 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,47

0,47
50 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 4,38

1,83

0,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:79,52*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(6+6+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:79,52*2,593*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:79,52*2,593*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

1,69
51 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 4,15

1,74

0,80

1,61
52 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 1,54 0,00099 0,00

1,54
53 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 23,20 0,00086 0,02

23,20
54 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 1,54

1,54
55 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 23,20

23,20
56 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 24,12 0,00199 0,05

24,12
57 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 363,51 0,00202 0,73

363,51
58 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 24,12

24,12
59 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 363,51

363,51
60 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 199,93 0,00137 0,27

199,93
61 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 199,93

199,93
62 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 90,58

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,91*2,652*0,94*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,91*2,652*2*(1-0,94)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,61*1,941*2*0,94

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,91*2,652*2*0,94

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,61*1,941*2*0,94

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,91*2,652*2*0,94

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,91*2,652*0,94*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(6+6+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:6*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,61*1,941*2*(1-0,94)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:72,91*2,652*2*(1-0,94)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,61*1,941*2*(1-0,94)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

64,02

-0,83

-3,39

32,96

-0,43

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,1+0,3)*1*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*1*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,1+0,3)*1*0,2642*1*,55

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*1*0,5132*1*0,55

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

-1,75
63 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 27,64

17,89

-0,23

-0,95

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*1,1*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,1434*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*1*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,968+2,593)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,1434*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

8,05

-0,10

-0,43

1,44

0,26
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,968+2,593)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*1,1*0,03*1*0,55*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,968+2,593)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0645*1*1*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

1,83

-0,02

-0,10
64 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 8,81

8,81
65 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
66 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
67 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
68 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 30,02

21,05

8,98
69 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 142,57

50,02

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0419
VIZ SITUACE STAVBY:214,2*(0,50+0,50)*0,0419

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(4*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:214,2*(0,81+2*2,193*0,35)*0,0419

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

78,38

14,17

70 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 570,29

39,32

160,76

53,20

260,33

56,69

71 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 43,92

9,23

14,46
2,61

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,7*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:141,38*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:141,38*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:79,52*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:79,52*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:141,38*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:141,38*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,7*0*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

2,62
0,47

4,15

6,50
1,18

0,95

1,48
0,27

72 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 175,68

36,91

57,83
10,46
10,50
1,89

16,60

26,01
4,70

3,78

5,93

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:79,52*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:141,38*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:79,52*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

1,07

73 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,81
8,81

74 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 8,81
8,81

75 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 186,49

50,02

78,38

14,17

9,23

14,46
2,61

4,15

6,50
1,18

0,95

1,48
0,27
2,62

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:79,52*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(4*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*2,193*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:6,7*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:141,38*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(4*1,20)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

0,47

76 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 152,57

116,40

-1,51

-6,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,193+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

59,92

-0,78

-3,17

32,53

-0,42

-1,72

14,63

-0,19

-0,78
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

3,33

-0,04

-0,18

-64,34

-6,56

2,62

0,47

3,58

1,65

3,30
77 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 258,14

214,01

-23,81

110,18

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(6+6+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:6*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :12*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-79,52*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-7*2,193*1,1876*((79,52+0)/220,9)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:79,52*2,593*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
6,7*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(214,2-
141,38)*1,1*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

-12,26

59,80

-6,65

26,90

-2,99

6,13

-0,68
-100,82
-11,67

78 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 115,95
44,69
71,26

79 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 3,97

3,97
80 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 625,85

235,62

176,03

214,20
81 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 603,58

235,62

153,76

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:214,2*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:141,38*((0,81+2*2,193*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:214,2*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:214,2*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:141,38*((0,81+2*1,968*0,35)-1,1)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-141,38*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-7*2,193*1,1876*(141,38/220,9)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:79,52*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:141,38*0,504

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:7*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
141,38*(0,81+2*1,968*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:141,38*(2*0,81+1,968*0,35*2)/2*1,968*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

214,20
82 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 19,97

19,97
83 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 48,00

48,00
84 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
85 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 12,90

2,95
1,92

8,03
86 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
87 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 48,00

48,00
88 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
89 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
90 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 30,16 0,00940 0,28

30,16
91 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 30,16

30,16
92 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 4,71

2,95
1,77

93 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 3,76 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:12*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:12*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:12*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

ZÁ EZY:141,38*((0,81+2*1,968*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:214,2*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:12*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:214,2*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(4*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:12*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:214,2*1,1*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

1,41

1,06

1,29
94 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
95 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
96 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 12,00 0,00300 0,04

12,00
97 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 12,00 0,00200 0,02

12,00
98 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 12,00 0,00400 0,05

12,00
99 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 12,00 0,00300 0,04

12,00
100 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
101 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
102 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 202,91 1,00000 202,91

78,21
124,70

103 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:141,38*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:79,52*0,562*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:141,38*((0,81+2*2,193*0,35)-
1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:214,2*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:214,2*1,1*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

Celkem za 1 Zemní práce 206,60 -7,71
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
104 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 162,68 0,22107 35,96

162,68
105 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,49 2,41693 1,18

0,61
-0,12

106 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,43 0,03925 0,06

1,43
107 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,43

1,43
108 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 177,80 0,00048 0,09

177,80

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 37,29
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
109 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

110 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 220,90
220,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,16
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
111 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 29,75 1,89077 56,25

12,64
17,11

112 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 3,20 2,41487 7,73
3,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:79,52*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:141,38*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:4*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*4/3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(220,9-4-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(220,9-4-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*4/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*4/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*4/3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

113 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 1,73 2,48157 4,30
1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 68,28
Díl: 5 Komunikace
114 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 7,37 0,30361 2,24

7,37

115 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 7,37 0,46166 3,40
7,37

116 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,48 1,68670 0,81

0,37

0,07

0,04

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,7*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,7*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:6,7*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,7-0)*1,1*0,25*0,94
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

117 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,09 1,10000 1,20

1,09

118 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,40 1,00000 1,40
1,40

119 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,68 0,11545 0,19
1,68

120 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 2,34 0,00999 0,02

2,01
0,33

121 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 14,07 0,10255 1,44
14,07

122 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 21,44 0,00061 0,01
14,07
7,37

123 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 8,84

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,7*(1,1+2*0,50)*1
6,7*(1,1)*1
0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:6,7*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*2*0,15
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,7*(1,1+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*6,7/(6,7+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,7*1,1*2,3790*0,080
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

8,84
124 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 8,84

8,84

Celkem za 5 Komunikace 10,72
Díl: 8 Trubní vedení
125 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 5,00 0,00660 0,03

1,00
1,00
1,00
2,00

126 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro
kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00
127 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 220,90 0,00001 0,00

220,90

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:220,9/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:220,9/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

128 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 6,00 0,00002 0,00
6,00

129 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 kus 6,00 0,00005 0,00
6,00

130 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 220,90
220,90

131 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 7,00 0,00017 0,00
7,00

132 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 15,35
15,35

133 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 6,00 0,00002 0,00
6,00

134 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 14,00 0,03682 0,52
14,00

135 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 6,00

6,00
136 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 7,00

5,00
2,00

137 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 7,00

7,00
138 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 7,00

SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2,193

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:6

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

7,00
139 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 7,00 0,00702 0,05

7,00
140 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 1,00 0,42930 0,43

1,00
141 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoup te kus 2,00 0,31508 0,63

2,00
142 2861178321 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10

kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 6,00 0,00100 0,01
6,00

143 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 40,24 0,04200 1,69

40,24

144 286120115 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP REA/R 300/200 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 6,00 0,01000 0,06

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:220,9/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2624



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
SO-08-04 SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

6,00
145 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
146 2865179021 Záslepka kanaliza ní PP RM 200 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 6,00 0,00070 0,00
6,00

147 28654723 Kroužek t snicí pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 13,12 0,00007 0,00

13,12
148 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 118,48 0,00023 0,03

80,48

24,00
14,00

149 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s
sn ním kus 6,00 0,00040 0,00

6,00

150 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 14,00 0,00112 0,02

14,00

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY:6*2*2
7*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:220,9/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:(0+4)/2

VIZ SITUACE STAVBY:6
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

151 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 5,00 0,00020 0,00

5,00
152 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 7,00 0,08000 0,56
7,00

153 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 51,17 0,00140 0,07

51,17
154 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 6,06 0,25000 1,52
6,06

155 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63

5,05
156 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 1,03500 2,09
2,02

157 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31

7,07
158 59224174.A Prstenec vyrovnávací Q 625/40/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,02400 0,02
1,01

159 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

1,01
160 59224176 Prstenec vyrovnávací Q 625/80/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 1,01 0,05100 0,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:7

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*2,193/0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:6*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

1,01
161 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14
2,02

162 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,08000 0,08

1,01
163 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj

na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 7,07 1,87000 13,22
7,07

164 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 29,70 0,00200 0,06

29,70

Celkem za 8 Trubní vedení 28,27
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
165 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
166 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

167 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(2+6+5+7+0+7)*1,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

168 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 55,23

36,82

18,41
169 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 18,41

18,41

170 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,56

0,56

171 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
172 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(6,7/(6,7+0,0000000000000000000001))*6,7/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*220,9/12*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*220,9/12*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*220,9/12*6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2628



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-08-04
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

173 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

174 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 6,70 0,08232 0,55

6,70
175 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 15,60

13,40
2,20

176 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 15,60

13,40
2,20

177 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 6,70 0,02700 0,18

6,70

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,19 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
178 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 3,12 0,00100 0,00

2,68
0,44

179 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 54,94

54,94

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*2
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*2*1,1
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*2/5
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(1,1+3,00)*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*2
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*2*1,1
6,7/(6,7+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
180 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 6,89 0,00001 0,00

6,89

181 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 6,89 0,00020 0,00

6,89

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
182 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,21 0,00233 0,00 -2,44700 -0,51

0,04

0,17
183 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 8,20 -0,01000 -0,08

8,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,59
Díl: 97 Prorážení otvor
184 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 11,56

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

4,13

1,33

0,86

0,48

0,10

0,05

0,77

0,10

0,41
0,08
2,77
0,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(1,1)*1*0,18100
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

0,20

0,13
0,13

185 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 11,56

4,13

1,33

0,86

0,48

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*1,1*1*0,56000

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:6,7/(6,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:6,7/(6,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
6,7/(6,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

0,10

0,05

0,77

0,10

0,41
0,08
2,77
0,04

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
186 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 352,50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:6,7/(6,7+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
6,7/(6,7+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:6,7*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:6,7/(6,7+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:6,7*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:6,7*1,1*0,01*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

187 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 352,50
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Díl: 711 Izolace proti vod
188 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 107,45

107,45

189 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,08 1,00000 0,08

0,08

190 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,08
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,08

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
191 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 61,50 -0,04500 -2,77

61,50

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -2,77
Díl: 763 evostavby
192 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 61,50

61,50
193 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 1,48 0,55000 0,81

1,48
194 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,81

Celkem za 763 D evostavby 0,81
Díl: 767 Konstrukce záme nické
195 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 4,10

4,10
196 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 4,10 -0,00925 -0,04

4,10
197 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 4,10 0,00120 0,00

4,10

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,193)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:7*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,193)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SG-2

198 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,04

Díl: M23 Montáže potrubí
199 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 2,00 0,00028 0,00
2,00

200 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 4,00 0,06330 0,25
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,25
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
201 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,56
202 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 69,35

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+4)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+4
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
763 evostavby 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,19 0,00880 0,00

0,19
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,16 0,00880 0,00

0,16
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 70,50

70,50
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 70,50

70,50
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,71
0,71

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 144,23

31,59

25,74

5,81

13,62

5,83

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:38,1*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:38,1*(0,112)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:21,5*1,05/10000
ZÁ EZY:38,1*((0,78+2*2,164*0,35)-1,05)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:21,5*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:38,1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(70,5-38,1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

5,82
2,51

2,62

2,62
1,13

0,60

0,60
0,26
1,79
0,47

43,24

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 38,66

3,15
21,46

1,79
0,47

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:36,5*1,05*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:32,4*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:4*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:12,5*1,05*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:36,5*1,05*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,05*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:12,5*1,05*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:32,4*1,05*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:36,5*0,677*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:38,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

3,55

0,71

0,35

5,67

1,51

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 12,10

6,94
0,49

4,67
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 2,24

2,24

12 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 13,13 -0,23500 -3,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*36,5/(36,5+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :36,5*(1,05)*0,181
3*36,5/(36,5+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :36,5*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:3*36,5/(36,5+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

13,13
13 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 41,03 -0,56000 -22,97

38,33
2,70

14 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 41,03 -0,18100 -7,43

38,33
2,70

15 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 36,50 -0,12800 -4,67

36,50

16 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 5,56 -1,30000 -7,22

1,92

0,38

0,19

3,07

17 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 24,15
9,96

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:12,5*1,05*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*1,05*1
3*36,5/(36,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(1,05)*1
3*36,5/(36,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2641



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

-2,20

-0,28

0,37

18,18

-1,88

18 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 11,12

11,12
19 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 38,82 0,00004 0,00

38,82
20 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,31

1,31
21 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 4,57

4,57
22 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 10,25 0,00869 0,09

10,25
23 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 4,10 0,02478 0,10

4,10
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 3,97

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):70,5/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):70,5/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):70,5/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):70,5/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,05+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-12,5*1,05*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(21,5-38,1)*1,05*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,108+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

2,84

1,13

25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 20,18

3,39
7,11

9,68
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 58,32

65,05

-6,73
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 58,32

65,05

-6,73
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 30,02

33,49

-3,46
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 30,02

33,49

-3,46
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 16,30 0,00814 0,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:21,5*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*1,05*1,0*1,0*38,1/70,5
0*1,05*1,0*1,0*38,1/70,5
2*1,05*1,0*1,0*38,1/70,5
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,78*1/3*2,164*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:21,5*1,05*0,15
ZÁ EZY:38,1*((0,78+2*2,164*0,35)-1,05)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

18,18

-1,88
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 7,33 0,01538 0,11

8,18

-0,85
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 1,67 0,01730 0,03

1,86

-0,19
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,38

2,41

0,97

34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,10

1,10
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 27,02

34,55

-7,87

-1,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*1*0,5132

2*1,05*1,0*1,0*32,4/70,5
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,05*1/3*2,042*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*2,042*1,05*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(32,4-
1,00)*2,042*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:5*1,05*1,0*1,0*32,4/70,5
0*1,05*1,0*1,0*32,4/70,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

1,34
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 27,02

34,55

-7,87

-1,01

1,34
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 14,47

18,35

-4,05

-0,52

0,69
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 14,47

18,35

-4,05

-0,52

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:32,4*2,042*1,05*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:32,4*2,042*1,05*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(32,4-
1,00)*2,042*1,05*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

0,69
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 7,86 0,01041 0,08

9,96

-2,20

-0,28

0,37
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 3,53 0,01702 0,06

4,48

-0,99

-0,13

0,17
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,81 0,01922 0,02

1,02

-0,23

-0,03
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:32,4*2,042*1,05*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:32,4*2,042*1,05*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:32,4*2,042*1,05*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

0,04
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 1,02

1,02
43 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,27

0,27
44 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,75

0,94

0,67

0,13
45 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 1,66

0,89

0,64

0,13
46 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 14,30 0,00099 0,01

14,30
47 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 29,38 0,00086 0,03

29,38
48 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 14,30

14,30
49 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 29,38

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,49*1,886*2*(1-0,67)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+5+0)*0,50*0,50*1,05*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,49*1,886*2*(1-0,67)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,91*2,129*2*(1-0,67)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:32,4*1,05*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+5+0)*0,50*0,50*1,05*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

29,38
50 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 29,04 0,00199 0,06

29,04
51 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 59,65 0,00202 0,12

59,65
52 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 29,04

29,04
53 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 59,65

59,65
54 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 31,32 0,00137 0,04

31,32
55 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 31,32

31,32
56 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 42,59

35,65

-7,87

-1,01

1,34

18,35

-4,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,91*2,129*0,67*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,91*2,129*0,67*1,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,108+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,164+2,042)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,91*2,129*2*(1-0,67)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,49*1,886*2*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,91*2,129*2*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,49*1,886*2*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:20,91*2,129*2*0,67
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

-0,52

0,69

57 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 12,84

9,96

-2,20

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,164+2,042)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0*0,2642*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0*0,5132*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

-0,28

0,37

0,51

0,14

4,48

-0,99

-0,13

0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*1,05*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,164+2,042)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,1434*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,1434*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

1,02

-0,23

-0,03

0,04

58 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 63,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,0147*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*1,05*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((2,164+2,042)/2+0,50)*(0,0147)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

18,05

18,03

7,78

19,21

59 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 252,28

14,51

57,69

13,27

58,83

31,14

76,84

60 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 19,35

3,33

3,33
1,44
1,02

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:32,4*1,05*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:38,1*(0,112)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:38,1*(0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:4*2,108*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:36,5*0,677*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:38,1*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:36,5*0,677*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:38,1*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:32,4*(0,144)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:32,4*(0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

0,27

1,50

1,50
0,65

0,34

0,34
0,15

5,50

61 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 77,40

13,32

13,30
5,74
4,08
1,08

5,99

5,98
2,58

1,37

1,36
0,59

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:32,4*1,05*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:36,5*0,677*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:38,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2653



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

22,00

62 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 57,71

18,05

18,03

7,78

3,33

3,33
1,44

1,50

1,50
0,65

0,34

0,34
0,15
1,02
0,27

63 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 31,67

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:32,4*1,05*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,108+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:38,1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:4*2,108*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:36,5*0,677*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

35,65

-7,87

-1,01

1,34

18,35

-4,05

-0,52

0,69

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*1*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(2,108+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

9,96

-2,20

-0,28

0,37

4,48

-0,99

-0,13

0,17

1,02

-0,23

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,5*1,05*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*2,042*1,05*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,5*1,05*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,05*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

0,04

-23,22

-4,60

1,02

0,27

1,84

1,31

0,26
64 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 85,04

65,05

-6,73

33,49

-3,46

18,18

-1,88

8,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+5+0)*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:5*0,50*0,50*1,05
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-32,4*(0,144+0,511+(PI*0,14^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-4*2,108*1,1876*((32,4+0)/70,5)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:32,4*1,05*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(21,5-
38,1)*1,05*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

-0,85

1,86

-0,19
-23,19
-5,41

65 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 33,13
16,56
16,57

66 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,27

2,27
67 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 90,01

22,58
45,93

21,50
68 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 91,50

22,58
47,43

21,50
69 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,68

0,28
0,59

0,81

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:21,5*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:21,5*1,05*0,25*0,05
ZÁ EZY:38,1*((0,78+2*2,164*0,35)-1,05)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:21,5*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,1*((0,78+2*2,108*0,35)-1,05)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:21,5*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,1*((0,78+2*2,164*0,35)-1,05)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-38,1*(0,112+0,435+(PI*0,14^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-4*2,108*1,1876*(38,1/70,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,4*0,511
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,1*0,435

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:4*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
38,1*(0,78+2*2,164*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:38,1*(2*0,78+2,164*0,35*2)/2*2,164*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

70 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 2,51 0,00940 0,02
2,51

71 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 2,51
2,51

72 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,54 0,00100 0,00
0,14

0,28

0,13
73 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 57,98 1,00000 57,98

28,97
29,00

74 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 43,24 1,00000 43,24

43,24

Celkem za 1 Zemní práce 102,13 -45,38
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
75 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 52,88 0,22107 11,69

52,88

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:36,5*0,677*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:38,1*0*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(70,5-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,4*0,511*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,1*0,435*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,5*1,05*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,1*((0,78+2*2,108*0,35)-
1,05)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:21,5*(0,50+0,50)*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

76 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,59 2,37855 1,40

0,59
77 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,68 0,04010 0,07

1,68
78 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,68

1,68
79 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 57,79 0,00048 0,03

57,79

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13,18
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
80 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,08 2,52500 0,21

0,08
81 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 70,50

70,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,21
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
82 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 8,93 1,89077 16,89

4,67
4,27

83 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 6,42 2,48157 15,93
6,42

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 32,82
Díl: 5 Komunikace
84 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 54,15 0,30361 16,44

38,33
13,13

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:32,4*0,144
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:38,1*0,112

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(36,5-0)*1,05*0,25*0,67

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(70,5-0-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

2,70
85 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 54,15 0,46166 25,00

38,33
13,13
2,70

86 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 2,67 1,68670 4,50

1,92

0,38

0,19

0,14

0,03

0,01
87 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 6,07 1,10000 6,68

5,67

0,40
88 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 7,81 1,00000 7,81

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,5*1,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,5*1,05
3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,05*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,01

3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

7,29

0,51
89 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 9,13 0,11545 1,05

9,13
90 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 11,72 0,00999 0,12

10,95
0,32
0,45

91 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 77,53 0,10255 7,95
74,83

2,70
92 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 115,85 0,00061 0,07

74,83
38,33
1,35
1,35

93 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,82

2,82
94 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,82

2,82

Celkem za 5 Komunikace 69,62
Díl: 8 Trubní vedení
95 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

36,5*(1,05)*1
3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:70,5/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:70,5/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*2*0,15
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05*0,15
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,5*(1,05+2*0,50)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50
*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,5*(1,05+2*0,50)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,5*1,05*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:3*36,5/(36,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:36,5*0,25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

2,00
96 452112121R00 Osazení beton. prstenc  pod m íže, výšky do 200 mm pro

kanaliza ní šachty kus 2,00 0,00660 0,01

2,00
97 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 70,50 0,00001 0,00

70,50

98 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 5,00 0,00001 0,00
5,00

99 877363121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 250 kus 5,00 0,00004 0,00
5,00

100 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 70,50
70,50

101 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 4,00 0,00017 0,00
4,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:4

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 120 MM:2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5
POLOŽKA PLATÍ I PRO DN 250 !!!:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

102 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 8,43
8,43

103 892916111R00 Ut sn ní p ípojek do DN 200 p i zkoušce kanal. sada 5,00 0,00002 0,00
5,00

104 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 8,00 0,03682 0,29
8,00

105 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do
0,5 t kus 2,00

2,00
106 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 2,00

2,00

107 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na
kroužek kus 4,00

4,00
108 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 4,00
4,00

109 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 4,00 0,00702 0,03
4,00

110 2861178311 Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN150x45 DIN16961 min.
SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb kus 5,00 0,00050 0,00

5,00
111 286120032 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D280/DN250x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,4mm kus 12,84 0,03072 0,39

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:2
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:0

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2,108

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2664



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

12,84

112 286120112 Odbo ka kanaliz. žebrov. PP EA/R 250/150 45° min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb, odb.min.1,5 m kus 5,00 0,00540 0,03

5,00
113 2865179011 Záslepka kanaliza ní PP URM 150 - DIN 16961 min. SN 10

kN/m2, PPb, kus 5,00 0,00030 0,00
5,00

114 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 10,93 0,00005 0,00

10,93
115 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí

uvedené ve specifikaci kus 53,69 0,00017 0,01

25,69

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:5*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5/6,000*1,093*2

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:70,5/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

20,00
8,00

116 28656385 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 150 mm s
sn ním kus 5,00 0,00022 0,00

5,00

117 28656387 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 250 mm s
sn ním kus 8,00 0,00075 0,01

8,00

118 28656394 Kroužek sva ovací DN 300 pro kanaliza ní žebrované potrubí
kus 5,00 0,00020 0,00

5,00
119 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl

SNEN124 kus 1,00 0,08000 0,08
1,00

120 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 28,11 0,00140 0,04

28,11
121 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 3,00 0,16200 0,49

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*2,108/0,30

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE:5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:5
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:4*2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:5*2*2
4*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

3,00
122 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,25000 0,51
2,02

123 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 0,52000 1,05

2,02
124 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 4,04 0,61000 2,46
4,04

125 59224177 Prstenec vyrovnávací Q 625/100/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 2,02 0,06800 0,14

2,02
126 59224177.A Prstenec vyrovnávací Q 625/120/120 dle SN EN 1917 spoj na

pero a drážku kus 2,02 0,08000 0,16
2,02

127 59224366.A Dno šachetní P/L TBZ-Q.1 100/60V max40 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 4,04 1,60000 6,46

4,04

128 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 13,20 0,00200 0,03

13,20

Celkem za 8 Trubní vedení 12,21
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
129 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 2,00 0,25000 0,50

2,00
130 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+2+2+4+0+4)*1,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:4*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

1,00
131 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

132 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

133 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 17,63

11,75

5,88
134 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 5,88

5,88

135 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 3,04

3,04

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*70,5/12*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*70,5/12*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*70,5/12*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(36,5/(36,5+0,0000000000000000000001))*36,5/12
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

136 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
137 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

138 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

139 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 36,50 0,08232 3,00

36,50
140 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 78,10

73,00
2,10
3,00

141 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 78,10

73,00
2,10
3,0036,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*2
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*2
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

142 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 36,50 0,02700 0,99

36,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 4,95 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
143 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 15,62 0,00100 0,02

14,60
0,42
0,60

144 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 295,65

295,65

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,02
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
145 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,94 0,00001 0,00

3,94

146 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,94 0,00020 0,00

3,94

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
147 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,91 0,00233 0,00 -2,44700 -2,23

0,91
148 966067111R00 Rozebrání plotu ty . la . prken. drát ného, plech. m 8,10 -0,01000 -0,08

8,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:4*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*2/5
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*2*1,05/5
36,5/(36,5+0,0000000000000000000001)*3*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(1,05+3,00)*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -2,31
Díl: 97 Prorážení otvor
149 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 48,92

3,08

21,46

6,94

4,67

2,49

0,50

0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:12,5*1,05*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*1,05*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:12,5*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(1,05)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

3,99

2,23
0,08

2,73
0,04

0,20

0,13
0,13

150 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 48,92

3,08

21,46
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*1,05*1*0,56000

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:36,5/(36,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:36,5/(36,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
36,5/(36,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:12,5*1,05*1*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

6,94

4,67

2,49

0,50

0,25

3,99

2,23
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:36,5*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,05*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:36,5*1,05*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,05*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(1,05)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,05*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:12,5*1,05*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*1,05*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:36,5*(1,05)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

0,08

2,73
0,04

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
151 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 235,14
152 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 235,14

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
153 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 59,26

59,26

154 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,04 1,00000 0,04

0,04

155 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,04
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,04

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
156 762962820R00 Demontáž.oplocení z ty oviny+p níky+bet.sloupky m 60,75 -0,04500 -2,73

60,75

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské -2,73
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

36,5/(36,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:4*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,108)*2
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:4*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*2,108)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*PI*(0,14+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:2*(1,05+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:36,5/(36,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:36,5/(36,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH

Díl: 763 evostavby
157 763792101R00 Montáž ostatních dílc , lišty, lat , pl. do 25 cm2 m 60,75

60,75
158 60512540 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 m3 1,46 0,55000 0,80

1,46
159 998763101R00 P esun hmot pro d evostavby, výšky do 12 m t 0,80

Celkem za 763 D evostavby 0,80
Díl: 767 Konstrukce záme nické
160 767911120R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m m 4,05

4,05
161 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 4,05 -0,00925 -0,04

4,05
162 31327502 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1500mm m 4,05 0,00120 0,00

4,05
163 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,00 -0,04
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
164 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 50,92
165 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 305,52

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,50*(1,05+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,024

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2675



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-09-01SU SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽPJKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ.
NEUZNATELNÉ NÁKLADY ROZPO TU NEHRAZENÉ Z DOTACE OPŽP !!!!!

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-09-01SU
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01SU
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 14,34

14,34
2 113151314R00 Frézování krytu nad 500 m2, s p ekážkami, tl.5 cm dle

požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 112,00 -0,12800 -14,34

112,00

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,60

5,60

Celkem za 1 Zemní práce -14,34
Díl: 5 Komunikace

4 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,80 0,00999 0,05

4,80

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:112*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:32*0,15

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:112

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:112*0,128
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01SU
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

5 573231111R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle požadavku
vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 112,00 0,00071 0,08

112,00

6 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm dle
požadavku vlastníka komun. SÚS Pk viz doklady m2 112,00 0,12715 14,24

112,00

Celkem za 5 Komunikace 14,37
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

7 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:112

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*32/(32+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*32/(32+0,0000000000000000000001)

SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:112

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01SU
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

8 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

9 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

10 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,92

1,28

0,64
11 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,64

0,64

12 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,64

0,64

13 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 1,92 -0,06600 -0,13

1,28

0,64
14 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 0,64 -0,12700 -0,08

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*32/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*32/50

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*32/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*32/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*32/50
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*32/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:32/(32+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*32/(32+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01SU
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

0,64

15 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,46 -0,34
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 12,80 0,00100 0,01

12,80

17 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 224,00

224,00

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:32*2/5

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

VIZ. SOUHLAS VLASTNÍKA K UMÍST NÍ PODZEMNÍHO ZA ÍZENÍ:
SILNICE . III/3605 V K.Ú. HNÁTNICE - STAVBA "ODVEDENÍ A
LIKVIDACE :
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:112*2

POŽADAVEK SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*32/50

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:32/(32+0,0000000000000000000001)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-01SU
SO-09-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SH

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÁ STOKA SH - OPRAVA KOMUN. - MIMO OPŽP

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
18 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 14,84

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
19 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 14,67
20 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 88,04

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE K.Ú.
HNÁTNICE":

.J. SÚSPK/05997/2009/MS-ÚO/2308.02/JA !!!!!!!!!:
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1 JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1 rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,12 0,00880 0,00

0,12
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,02 0,00880 0,00

0,02
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 28,31

28,31
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,28
0,28

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 26,26

3,24

10,87

2,72

0,39

1,62

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,92*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:23,92*(0,075)*(0,5632+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,5632+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,31

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,31/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,11*1/10000
ZÁ EZY:23,92*((0,59+2*1,937*0,35)-1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:13,11*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:23,92/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(28,31-23,92)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:0+0+0+0
1

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,09

0,38

0,02

0,07

0,08

6,78

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 6,31

2,59
2,46

0,08

0,41

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:4,4*1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:4,39*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:10,8*1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:4,4*1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:10,8*1*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:4,39*1*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,4*0,88*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,92*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0245)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,08

0,04

0,65

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,72

0,80

0,56
-0,64

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,37

0,10

0,27

11 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 10,80 -0,23500 -2,54

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*4,4/(4,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ VRSTV :4,4*(1)*0,181
0*4,4/(4,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :4,4*(2*0,5)*0,128
-5*(2*0,5)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*4,4/(4,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

10,80
12 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 4,40 -0,56000 -2,46

4,40

13 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 4,40 -0,18100 -0,80

4,40

14 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 -0,60 -0,12800 0,08

4,40
-5,00

15 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,64 -1,30000 -0,83

0,22

0,04

0,02

0,35

16 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 6,03
0,86

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4,4*1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:4,39*1,9*1*0,1034

0*4,4/(4,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(2*0,5)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-5*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4,4*1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:10,8*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*1*1
0*4,4/(4,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(1)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

-0,18

-0,17

0,17

6,07

-0,72

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,77

1,77
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 11,60 0,00004 0,00

11,60
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,21

0,21
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,36

1,36
21 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,00 0,00869 0,02

2,00
22 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,00 0,01271 0,03

2,00
23 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 2,00 0,02478 0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,31/18*8,5*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,31/18*8,5*(0,5632+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,31/18*(1-0,5632-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):28,31/18*(0,5632+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4,4*1*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1*(0,10+0,06)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-10,8*1*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(13,11-23,92)*1*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,1034
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SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

2,00
24 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,53

0,84
0,84
0,84

25 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 11,26

1,97
3,39

5,90
26 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 29,15

33,09

-3,93
27 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 29,15

33,09

-3,93
28 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 15,75

17,87

-2,12
29 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 15,75

17,87

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,11*1*0,15
ZÁ EZY:23,92*((0,59+2*1,937*0,35)-1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:13,11*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1*1,0*1,0*23,92/28,31
1*1*1,0*1,0*23,92/28,31
1*1*1,0*1,0*23,92/28,31
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,937*1/4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2690
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SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

-2,12
30 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 5,35 0,00814 0,04

6,07

-0,72
31 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,27 0,01538 0,02

1,44

-0,17
32 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,24 0,01730 0,00

0,28

-0,03
33 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,47

0,16
0,16
0,16

34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 1,07

1,07
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,64

3,63

-0,99
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1*1,0*1,0*4,39/28,31
1*1*1,0*1,0*4,39/28,31
1*1*1,0*1,0*4,39/28,31
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1*1/3*1,9*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,9*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(4,39-
1,00)*1,9*1*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

-0,91

0,91
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,64

3,63

-0,99

-0,91

0,91
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 2,00

2,54

-0,54

-0,49

0,49
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,00

2,54

-0,54

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4,39*1,9*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4,39*1,9*1*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(4,39-
1,00)*1,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

-0,49

0,49
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,68 0,01041 0,01

0,86

-0,18

-0,17

0,17
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,16 0,01702 0,00

0,20

-0,04

-0,04

0,04
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,03 0,01922 0,00

0,04

-0,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4,39*1,9*1*0,0245

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0245

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4,39*1,9*1*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:4,39*1,9*1*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

-0,01

0,01
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,04

0,04
43 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,70

0,42

0,28
44 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,55

0,33

0,22
45 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 -2,32 0,00099 0,00

16,68

-19,00
46 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 -2,32

16,68

-19,00
47 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,71

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(4,39/(4,39+0,00000001))*5*1,9*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,39*1,9*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(4,39/(4,39+0,00000001))*5*1,9*2*(1-0)

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*1*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,39*1,9*2*(1-0)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:4,39*1*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

4,70

-0,99

-0,91

0,91

2,54

-0,54

-0,49

0,49

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0*0,3042*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*1*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,5632*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,937+1,9)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*1*0,5632*1*1
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SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

48 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,89

0,86

-0,18

-0,17

0,17

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,1034*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1*0,01*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,1034*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0*0,3042*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,937+1,9)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0*0,3042*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,20

-0,04

-0,04

0,04

0,04

-0,01

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,937+1,9)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0245*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0245*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0245*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,0245*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,1+0,3)*0,0245*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,937+1,9)/2+0,50)*(0,0245)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,0245*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

-0,01

0,01

49 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,98

1,85

7,77

3,36

50 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 51,91

1,75

5,66
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:4,39*(0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,4*0,88*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,92*0*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:4,39*(0,115)*(0,5632+0,3042)*4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0047*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0047*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

6,22

24,84

13,43

51 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,03

0,22

0,93

0,04

0,05

0,22

0,01

0,04

0,51

52 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 8,11

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,92*0*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,4*0,88*(0,1034+0,0245+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:4,39*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:23,92*(0,075)*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:23,92*(0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,931*1,1876*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,4*0,88*(0,5632+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,92*0*(0,5632+0,3042)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,88

3,70

0,18

0,21

0,88

0,04

0,17

2,05

53 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 11,13

1,85

7,77

0,22

0,93
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,4*0,88*(0,1034+0,0245+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,92*0*(0,1034+0,0245+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,5632+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,5632+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0245)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:4,39*1*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,05

0,22

0,01

0,04

0,04

54 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 5,74

4,70

-0,99

-0,91

0,91
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:4,39*1*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,931+0,50)*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,931*1,1876*(0,0245)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))*(0,0047)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

2,54

-0,54

-0,49

0,49

0,86

-0,18

-0,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,17

0,20

-0,04

-0,04

0,04

0,04

-0,01

-0,01

0,01

-2,14

0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0047

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-4,39*(0,115+0,365+(PI*0,045^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,931*1,1876*((4,39+0)/28,31)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:4,39*1*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,0245
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
10,8*1*0,15*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(13,11-
23,92)*1*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:4,39*1,9*1*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,4*1*(0,10+0,3)*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1*(0,10+0,06)*0,0245
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,75

0,50
55 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 42,81

33,09

-3,93

17,87

-2,12

6,07

-0,72

1,44

-0,17

0,28

-0,03
-8,95

56 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,61
1,60
7,01

57 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 48,75
13,11VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,11*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-23,92*(0,075+0,293+(PI*0,045^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,931*1,1876*(23,92/28,31)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,39*0,365
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,92*0,293

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,0245
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,0245

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,92*(2*0,59+1,937*0,35*2)/2*1,937*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,92*(0,59+2*1,937*0,35)*0,15*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

22,53

13,11
58 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 48,85

13,11
22,63

13,11
59 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,94

0,16
0,28

0,49
60 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
61 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
62 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,29 0,00100 0,00

0,08

0,14

0,08
63 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 15,07 1,00000 15,07

2,80
12,27

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,39*0,365*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,92*0,293*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,11*1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,92*((0,59+2*1,931*0,35)-1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:13,11*(0,50+0,50)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:13,11*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:13,11*1*0,25*0,05
ZÁ EZY:23,92*((0,59+2*1,937*0,35)-1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:13,11*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,92*((0,59+2*1,931*0,35)-1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:13,11*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:13,11*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,92*((0,59+2*1,937*0,35)-1)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

64 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 6,78 1,00000 6,78

6,78

Celkem za 1 Zemní práce 22,06 -6,55
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
65 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 1,93

1,13
0,80

66 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 21,23 0,22107 4,69
21,23

67 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 23,21 0,00048 0,01
23,21

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4,71
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
68 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 28,31

28,31

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
69 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,30 1,89077 4,35

0,50
1,79

70 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,05 2,35500 0,12

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,31

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,39*0,115
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,92*0,075

A DOKLADOVÉ ÁSTI - STATICKÝ VÝPO ET :
POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,4*0,88*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY  - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,92*0*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:28,31/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(28,31-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(28,31-0-0)*0,75*1,093

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

SPECIFIKACE MOŽNÉ ZÁM NY DRUHU ZÁSYPOVÉHO
MATERIÁLU:
JE UVEDENA VE VZOROVÉM P NÉM EZU :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,05
71 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 0,56 0,00480 0,00

0,56

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4,47
Díl: 5 Komunikace
72 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 15,20 0,30361 4,61

4,40
10,80

73 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 15,20 0,46166 7,02
4,40

10,80

74 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,29 1,68670 0,48

0,22

0,04

0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,4*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1
0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,4*1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,8*1
0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4,4*1*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(1+(0+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(0,08+0,20)*2*(1+(0+0)*2)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

75 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,65 1,10000 0,72

0,65

76 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,84 1,00000 0,84
0,84

77 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,10 0,11545 0,13
1,10

78 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,12 0,00999 0,00

1,32
0,30

-1,50
79 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 3,80 0,10255 0,39

8,80

-5,00
80 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 8,20 0,00061 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,4*(1+2*0,5)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2
-5*(2*0,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:4,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*2*0,15
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*2*1*0,15
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-5*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,4*1*2,3790*0,080
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

8,80
4,40

-5,00
81 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,13

1,13
82 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,13

1,13

Celkem za 5 Komunikace 14,19
Díl: 8 Trubní vedení
83 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm m 28,31

28,31
84 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 28,31

28,31
85 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 2,00 0,03613 0,07

2,00
86 28613526 Trubka RC SDR11 90x8,2 mm PN 16, L100m spl. voda

zvýšenou odolností v i ší ení trhliny c1,25,hn dá m 28,73 0,00268 0,08
28,73

87 286536121 Oblouk 45° PE100 RC SDR17 typ L  90x5,4 mm kus 2,20 0,00060 0,00

0,20
2,002

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:0
1/5

0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
-5*(2*0,5)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:28,31/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:28,31/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,31

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,31

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:0*1+2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:28,31*1,015

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,4*(1+2*0,5)*1
4,4*(1)*1
0*4,4/(4,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

88 28655308 Spojka rozebíratelná z PE d 90 mm kus 4,90
2,87
2,03

Celkem za 8 Trubní vedení 0,15
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
89 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
90 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
91 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

92 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

93 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 4,72

3,15

1,57
94 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,57

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*28,31/18*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*28,31/18*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:28,31/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2710



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

1,57

95 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,24

0,24

96 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
97 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

98 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

99 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 4,40 0,08232 0,36

4,40
100 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 10,80

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(4,4/(4,4+0,0000000000000000000001))*4,4/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*28,31/18*4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

8,80
2,00

101 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 10,80

8,80
2,00

102 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 4,40 0,02700 0,12

4,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,19 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
103 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 0,16 0,00100 0,00

1,76
0,40

-2,00
104 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 35,20

35,20

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
105 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,15 0,00233 0,00 -2,44700 -0,37

0,04

0,11

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,37
Díl: 97 Prorážení otvor

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(1+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*2
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*2*1
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*2/5
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*2*1/5
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-5*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*2
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*2*1
4,4/(4,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

106 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 7,37

2,54

2,46

0,80

0,56
-0,64

0,29

0,06

0,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(2*0,5)*0,12800
-5*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:10,8*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:10,8*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(1)*0*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,46

0,10

0,27

0,20

0,13
0,13

107 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 7,37

2,54

2,46

0,80

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:10,8*1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(1)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:4,4/(4,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:4,4/(4,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
4,4/(4,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*1*0,16000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,56
-0,64

0,29

0,06

0,03

0,46

0,10

0,27

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,4*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*(2*0,50)*0,12800
-5*(2*0,5)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,4*1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:10,8*1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,4*1*0*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-09-02
SO-09-02 SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : SPLAŠKOVÝ VÝTLA NÝ AD HV-1

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
108 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 46,76
109 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 46,76

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
110 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 28,31

28,31

111 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 28,31 0,00004 0,00
28,31

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
112 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 7,37
113 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 44,24

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:28,31
(0+0+0)*1,931*2

VIZ SITUACE STAVBY:28,31
(0+0+0)*1,931*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:4,4/(4,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:4,4/(4,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
4,4/(4,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1+1,5+1,5)*0,00925
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-01 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S IJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-01 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-01
SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-01
SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,05 0,00880 0,00

0,05
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,05 0,00880 0,00

0,05

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 5,59
5,11
0,48

4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,86
0,86

5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44
1,44

6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44
1,44

7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 2,59
3,60
0,86

-1,88
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 2,59

3,60
0,86

-1,88
9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 5,75

5,75
11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 5,75

5,75

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+12,5+0+0)*0,15

24*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+12,5+0+0)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(24-0-12,5-0-0-0)*0,5

(24-0-12,5-0-0-0)*0,5

VIZ SITUACE STAVBY:24*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

24/1000*2

24/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:24*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

(24-0-12,5-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-01
SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,03 0,00100 0,00
0,03

13 58152195 Písek kopaný Nr T 6,16 1,00000 6,16
6,16

Celkem za 1 Zemní práce 6,16
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

15 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
0,41
0,54
0,19
0,60

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

2*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20
1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)
1,27*(2,03+0,10)
1,27*0,75

(24-0-12,5-0-0-0)*0,5*0,003*2

(24-0-0-0)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-01
SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
19 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

20 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

21 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

22 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

23 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

24 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
25 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
26 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 12,82

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
27 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

0,30
28 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

4*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20*0,10

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

2

2*1,770*8,10/1000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-01
SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

0,30
29 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
30 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

31 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

32 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
33 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
34 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
35 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00
36 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03
Díl: 783 Nát ry
37 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
38 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 24,00 0,00099 0,02
24,00

39 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 28,00
28,00

1,10*1,125*2

24

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:24+4

2,8320*0,00075

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-01
SO-10-01 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

40 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 29,40 0,00089 0,03
29,40

41 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 25,20 0,00031 0,01
25,20

Celkem za M21 Elektromontáže 0,06
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
42 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 28,00

28,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
43 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

44 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
45 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 6,90

6,90
46 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 4,60

4,60
47 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 24,00 0,00031 0,01

24,00
48 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 14,40

14,40
49 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 9,60

9,60
50 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 7,64 0,00100 0,01

7,64

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,02
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(24-0-0)*1,05/3,3

24+4

0+0+4

0+0+4

(24+4)*1,05

24*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(24-0-12,5-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(24-0-12,5-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:24-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(24-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(24-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-01E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S IJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-01E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-01E
SO-10-01E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-01E
SO-10-01E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10001001 *Sestava rozvád e
2 10001002 Elektrom rový rozvád  pro osazení do pilí e, p ímé m ení do

63A, vývody - adové svorky do 16m ks 1,00
3 10001003 *Vybavení rozvád e
4 10001004 Jisti  modulární 3P 40A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
5 10001005 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
6 10001006 ípojková plastová sk , upevn ní a sloup, 160A,  3x pojist.

spodek vel.00, 315x280x120mm, IP44 ks 1,00
7 10001007 Nožová pojistka 63A gG, vel.000 ks 3,00
8 10001008 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
9 10001009 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
10 10001010 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
11 10001011 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
12 10001012 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
13 10001013 Montáž elektrom rového rozvád e ks 1,00
14 10001014 ipojení a kabeláže ks 1,00
15 10001015 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
16 10001016 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
17 10001017 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE1 PRO H S I
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-02 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S IIJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-02 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,08 0,00880 0,00

0,08
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,08 0,00880 0,00

0,08

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 9,21
8,73
0,48

4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 4,37
4,37

5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 1,41
1,41

6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 7,80 -0,56000 -4,37
7,80

7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 7,80 -0,18100 -1,41
7,80

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,77
0,77

9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,16
2,16

10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,16
2,16

11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 5,17
6,15
1,30

-2,28
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,17

6,15

(41-0-15,2-15,6-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:41*0,15
ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+15,2+0+0)*0,15

41*0,15

15,6*0,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

41/1000*2

41/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:41*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

15,6*0,5*0,560

15,6*0,5*0,181

15,6*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

1,30
-2,28

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 2,59
2,59

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 5,10
5,10

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 5,10
5,10

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,03 0,00100 0,00
0,03

17 58152195 Písek kopaný Nr T 10,52 1,00000 10,52
10,52

Celkem za 1 Zemní práce 10,52 -5,78
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 41,00 0,00099 0,04
41,00

19 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 10,62 0,52000 5,52

1,69
3,23
2,83
2,88

20 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 3,00 0,74000 2,22

3,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,78
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
21 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 3,02 0,47589 1,44

0,34

(41-0-15,2-15,6-0-0)*0,5*0,003*2

(41-0-0-0)*0,15*1,71

41

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)
(:3*1,28*0,75

3*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75*0,20

(41-0-15,2-15,6-0-0)*0,5

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+15,2+0+0)*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,20*3

(41-0-15,2-15,6-0-0)*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

0,65
0,57
0,58
0,90

22 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,05 1,02029 0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,49
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 2,00 0,00238 0,00

2,00
24 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
25 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,04 1,09901 0,05

0,04
26 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,05 2,41710 0,11

0,05
27 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,90 0,00341 0,00

0,90
28 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,90

0,90
29 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01

0,01
30 59341722 Deska stropní vyleh ená PZD 179/29/9 V3 kus 2,02 0,09100 0,18

2,02

(:3*1,28*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
3*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*2,650*8,10/1000

3*0,75*0,20*0,10

3*0,75*0,20*2

3*0,75*0,20*2

6*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)*0,20
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)*0,20
(:3*1,28*0,75*0,20
3*1,00*1,00*0,30
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

31 59341744 Deska stropní plná PZD 59/29/9  P5 kus 2,02 0,03500 0,07
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,44
Díl: 5 Komunikace
32 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 7,80 0,30361 2,37

7,80
33 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 7,80 0,46166 3,60

7,80
34 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 1,48 1,00000 1,48

1,48
35 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,68 0,00999 0,05

4,68
36 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 7,80 0,10255 0,80

7,80
37 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 15,60 0,00061 0,01

15,60

Celkem za 5 Komunikace 8,31
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
38 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 10,83 0,04817 0,52

5,64
3,20
1,99

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
39 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 31,20

31,20

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
40 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 31,20 0,00100 0,03

31,20

15,6*2

15,6*2

15,6*0,5*2

2,65*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*2,65

15,6*0,5*2,3790*0,080

15,6*2*0,15

15,6*0,5

2*1,01

15,6*0,5

15,6*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,03
Díl: 97 Prorážení otvor
41 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 5,78

4,37
1,41

42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 5,78
4,37
1,41

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
43 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 29,09

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
44 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,45 0,00041 0,00

0,45
45 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,45

0,45
46 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 4,24

4,24
47 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

48 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,52 0,00360 0,00
0,52

49 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
50 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,8320*0,00075

3*0,75*0,20*1,15

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

VIZ SITUACE STAVBY:15,6*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:15,6*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:15,6*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:15,6*0,5*0,18100

3*0,75*0,20

3*0,75*0,20

2*2,65*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

2,00
51 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 2,09 0,01941 0,04

2,09
52 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 4,06

4,06
53 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,04
Díl: 783 Nát ry
54 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
55 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 45,00

45,00
56 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 47,25 0,00089 0,04

47,25
57 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 43,05 0,00031 0,01

43,05

Celkem za M21 Elektromontáže 0,06
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
58 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 45,00

45,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
59 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

60 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02

41+4

0+0+4

0+0+4

1,10*1,125*2

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:41+4

(41+4)*1,05

41*1,05

2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2,65*0,75*1,05

(1,25*1,56)/(0,60*0,80)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02
SO-10-02 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

Díl: M46 Zemní práce p i montážích
61 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 15,48

15,48
62 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 10,32

10,32
63 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 41,00 0,00031 0,01

41,00
64 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 24,60

24,60
65 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 16,40

16,40
66 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 13,05 0,00100 0,01

13,05

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,03
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
67 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,78
68 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 34,68

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(41-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(41-0-15,2-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(41-0-15,2-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:41-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(41-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(41-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-02E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S IIJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-02E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-02E
SO-10-02E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-02E
SO-10-02E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10002001 *Sestava rozvád e
2 10002002 Elektrom rový rozvád  pro osazení do pilí e, p ímé m ení do

63A, vývody - adové svorky do 16m ks 1,00
3 10002003 *Vybavení rozvád e
4 10002004 Jisti  modulární 3P 40A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
5 10002005 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
6 10002006 ípojková plastová sk , upevn ní a sloup, 160A,  3x pojist.

spodek vel.00, 315x280x120mm, IP44 ks 1,00
7 10002007 Nožová pojistka 63A gG, vel.000 ks 3,00
8 10002008 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
9 10002009 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
10 10002010 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
11 10002011 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
12 10002012 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
13 10002013 Montáž elektrom rového rozvád e ks 1,00
14 10002014 ipojení a kabeláže ks 1,00
15 10002015 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
16 10002016 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
17 10002017 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE2 PRO S II
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-03 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S IIIJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-03 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-03
SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-03
SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1,54
1,07
0,48

4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,38
0,38

5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44
1,44

6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44
1,44

7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,61
0,75
0,86

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,61
0,75
0,86

9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73
1,73

10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 2,50
2,50

11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 2,50
2,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+0+0+0)*0,15

5*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+0+0+0)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(5-0-0-0-0-0)*0,5

(5-0-0-0-0-0)*0,5

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

5/1000*2

5/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:5*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

(5-0-0-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-03
SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,02 0,00100 0,00
0,02

13 58152195 Písek kopaný Nr T 1,28 1,00000 1,28
1,28

Celkem za 1 Zemní práce 1,28
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

15 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
0,41
0,54
0,19
0,60

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

2*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20
1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)
1,27*(2,03+0,10)
1,27*0,75

(5-0-0-0-0-0)*0,5*0,003*2

(5-0-0-0)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2742



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-03
SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
19 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

20 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

21 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

22 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

23 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

24 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
25 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
26 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 7,94

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
27 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

0,30
28 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

4*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20*0,10

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

2

2*1,770*8,10/1000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-03
SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

0,30
29 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
30 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

31 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

32 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
33 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
34 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
35 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00
36 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03
Díl: 783 Nát ry
37 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
38 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 5,00 0,00099 0,00
5,00

39 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 9,00
9,00

1,10*1,125*2

5

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:5+4

2,8320*0,00075

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-03
SO-10-03 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

40 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 9,45 0,00089 0,01
9,45

41 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 5,25 0,00031 0,00
5,25

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
42 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 9,00

9,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
43 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

44 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
45 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 3,00

3,00
46 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 2,00

2,00
47 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 5,00 0,00031 0,00

5,00
48 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 3,00

3,00
49 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 2,00

2,00
50 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 1,59 0,00100 0,00

1,59

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,00
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(5-0-0)*1,05/3,3

5+4

0+0+4

0+0+4

(5+4)*1,05

5*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-0-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-03E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S IIIJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-03E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-03E
SO-10-03E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-03E
SO-10-03E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10003001 *Sestava rozvád e
2 10003002 Elektrom rový rozvád  pro osazení do pilí e, p ímé m ení do

63A, vývody - adové svorky do 16m ks 1,00
3 10003003 *Vybavení rozvád e
4 10003004 Jisti  modulární 3P 40A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
5 10003005 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
6 10003006 ípojková plastová sk , upevn ní a sloup, 160A,  3x pojist.

spodek vel.00, 315x280x120mm, IP44 ks 1,00
7 10003007 Nožová pojistka 63A gG, vel.000 ks 3,00
8 10003008 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
9 10003009 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
10 10003010 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
11 10003011 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
12 10003012 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
13 10003013 Montáž elektrom rového rozvád e ks 1,00
14 10003014 ipojení a kabeláže ks 1,00
15 10003015 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
16 10003016 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
17 10003017 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE3 PRO S III
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-04 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IVJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-04 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,12 0,00880 0,00

0,12
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,12 0,00880 0,00

0,12

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 12,73
12,99
0,48

-0,75
4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 8,54

8,54
5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,76

2,76
6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 15,25 -0,56000 -8,54

15,25
7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 15,25 -0,18100 -2,76

15,25
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,15

0,15
9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,16

2,16
10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,16

2,16
11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 6,17

9,15
1,30

-4,28
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 6,17

9,15

(61-0-25-30,5-0-3,5)*0,5*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:61*0,15
ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+25+0+3,5)*0,15

61*0,15

30,5*0,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

61/1000*2

61/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:61*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+3,5)*0,15*1,42

30,5*0,5*0,560

30,5*0,5*0,181

30,5*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

1,30
-4,28

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 2,59
2,59

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1,00
1,00

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 1,00
1,00

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00
0,01

17 58152195 Písek kopaný Nr T 14,75 1,00000 14,75
14,75

Celkem za 1 Zemní práce 14,75 -11,30
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 10,62 0,52000 5,52

1,69
3,23
2,83
2,88

19 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 3,00 0,74000 2,22

3,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 3,02 0,47589 1,44

0,34
0,65
0,57

(61-0-25-30,5-0-3,5)*0,5*0,003*2

(61-0-3,5-0)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)
(:3*1,28*0,75

3*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)*0,20
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)*0,20

(61-0-25-30,5-0-3,5)*0,5

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+25+0+3,5)*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,20*3

(61-0-25-30,5-0-3,5)*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

0,58
0,90

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,05 1,02029 0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,49
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 2,00 0,00238 0,00

2,00
23 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
24 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,04 1,09901 0,05

0,04
25 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,05 2,41710 0,11

0,05
26 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,90 0,00341 0,00

0,90
27 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,90

0,90
28 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01

0,01
29 59341722 Deska stropní vyleh ená PZD 179/29/9 V3 kus 2,02 0,09100 0,18

2,02
30 59341744 Deska stropní plná PZD 59/29/9  P5 kus 2,02 0,03500 0,07

2,02

(:3*1,28*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
3*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*2,650*8,10/1000

3*0,75*0,20*0,10

3*0,75*0,20*2

3*0,75*0,20*2

6*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

2*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00

(:3*1,28*0,75*0,20
3*1,00*1,00*0,30
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,44
Díl: 5 Komunikace
31 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 15,25 0,30361 4,63

15,25
32 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 15,25 0,46166 7,04

15,25
33 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 2,90 1,00000 2,90

2,90
34 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 9,15 0,00999 0,09

9,15
35 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 15,25 0,10255 1,56

15,25
36 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 30,50 0,00061 0,02

30,50

Celkem za 5 Komunikace 16,25
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
37 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 10,83 0,04817 0,52

5,64
3,20
1,99

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
38 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 61,00

61,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
39 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 61,00 0,00100 0,06

61,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,06
Díl: 97 Prorážení otvor

30,5*2

30,5*2

30,5*0,5*2

2,65*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*2,65

30,5*0,5*2,3790*0,080

30,5*2*0,15

30,5*0,5

30,5*0,5

30,5*0,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2754



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

40 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 11,30
8,54
2,76

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 11,30
8,54
2,76

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
42 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 41,25

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
43 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,45 0,00041 0,00

0,45
44 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,45

0,45
45 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 4,24

4,24
46 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

47 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,52 0,00360 0,00
0,52

48 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
49 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
50 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 2,09 0,01941 0,04

2,8320*0,00075

3*0,75*0,20*1,15

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

VIZ SITUACE STAVBY:30,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:30,5*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:30,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:30,5*0,5*0,18100

3*0,75*0,20

3*0,75*0,20

2*2,65*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

2,09
51 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 4,06

4,06
52 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,04
Díl: 783 Nát ry
53 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
54 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 61,00 0,00099 0,06
61,00

55 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 65,00
65,00

56 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 68,25 0,00089 0,06
68,25

57 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 64,05 0,00031 0,02
64,05

Celkem za M21 Elektromontáže 0,14
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
58 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 65,00

65,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
59 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 7,50 0,00002 0,00
7,50

60 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 7,50 0,00380 0,03
7,50

61+4

3,5+0+4

3,5+0+4

1,10*1,125*2

61

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:61+4

(61+4)*1,05

61*1,05

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2,65*0,75*1,05

(1,25*1,56)/(0,60*0,80)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04
SO-10-04 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,03
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
61 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 21,60

21,60
62 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 14,40

14,40
63 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 61,00 0,00031 0,02

61,00
64 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 36,60

36,60
65 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 24,40

24,40
66 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 19,41 0,00100 0,02

19,41

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,04
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
67 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,30
68 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 67,80

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(61-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(61-0-25-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(61-0-25-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(61-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(61-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-04E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IVJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-04E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-04E
SO-10-04E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-04E
SO-10-04E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10004001 *Sestava rozvád e
2 10004002 Elektrom rový rozvád  pro osazení do pilí e, p ímé m ení do

63A, vývody - adové svorky do 16m ks 1,00
3 10004003 *Vybavení rozvád e
4 10004004 Jisti  modulární 3P 40A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
5 10004005 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
6 10004006 ípojková plastová sk , upevn ní a sloup, 160A,  3x pojist.

spodek vel.00, 315x280x120mm, IP44 ks 1,00
7 10004007 Nožová pojistka 63A gG, vel.000 ks 3,00
8 10004008 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
9 10004009 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
10 10004010 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
11 10004011 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
12 10004012 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
13 10004013 Montáž elektrom rového rozvád e ks 1,00
14 10004014 ipojení a kabeláže ks 1,00
15 10004015 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
16 10004016 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
17 10004017 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE4 PRO S IV
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-05 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S VJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-05 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,10 0,00880 0,00

0,10
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,10 0,00880 0,00

0,10

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 10,92
10,44
0,48

4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 9,10
9,10

5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,94
2,94

6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 16,25 -0,56000 -9,10
16,25

7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 16,25 -0,18100 -2,94
16,25

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,11
0,11

9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,16
2,16

10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,16
2,16

11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 6,40
7,35
1,30

-2,25
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 6,40

7,35

(49-0-15-32,5-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:49*0,15
ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+15+0+0)*0,15

49*0,15

32,5*0,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

49/1000*2

49/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:49*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

32,5*0,5*0,560

32,5*0,5*0,181

32,5*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

1,30
-2,25

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 2,59
2,59

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,75
0,75

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,75
0,75

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,00 0,00100 0,00
0,00

17 58152195 Písek kopaný Nr T 12,57 1,00000 12,57
12,57

Celkem za 1 Zemní práce 12,57 -12,04
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 10,62 0,52000 5,52

1,69
3,23
2,83
2,88

19 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 3,00 0,74000 2,22

3,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 3,02 0,47589 1,44

0,34
0,65
0,57

(49-0-15-32,5-0-0)*0,5*0,003*2

(49-0-0-0)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)
(:3*1,28*0,75

3*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)*0,20
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)*0,20

(49-0-15-32,5-0-0)*0,5

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+15+0+0)*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,20*3

(49-0-15-32,5-0-0)*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

0,58
0,90

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,05 1,02029 0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,49
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 2,00 0,00238 0,00

2,00
23 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
24 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,04 1,09901 0,05

0,04
25 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,05 2,41710 0,11

0,05
26 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,90 0,00341 0,00

0,90
27 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,90

0,90
28 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01

0,01
29 59341722 Deska stropní vyleh ená PZD 179/29/9 V3 kus 2,02 0,09100 0,18

2,02
30 59341744 Deska stropní plná PZD 59/29/9  P5 kus 2,02 0,03500 0,07

2,02

(:3*1,28*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
3*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*2,650*8,10/1000

3*0,75*0,20*0,10

3*0,75*0,20*2

3*0,75*0,20*2

6*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

2*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00

(:3*1,28*0,75*0,20
3*1,00*1,00*0,30
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,44
Díl: 5 Komunikace
31 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 16,25 0,30361 4,93

16,25
32 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 16,25 0,46166 7,50

16,25
33 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 3,09 1,00000 3,09

3,09
34 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 9,75 0,00999 0,10

9,75
35 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 16,25 0,10255 1,67

16,25
36 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 32,50 0,00061 0,02

32,50

Celkem za 5 Komunikace 17,31
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
37 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 10,83 0,04817 0,52

5,64
3,20
1,99

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
38 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 65,00

65,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
39 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 65,00 0,00100 0,07

65,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,07
Díl: 97 Prorážení otvor

32,5*2

32,5*2

32,5*0,5*2

2,65*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*2,65

32,5*0,5*2,3790*0,080

32,5*2*0,15

32,5*0,5

32,5*0,5

32,5*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

40 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 12,04
9,10
2,94

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 12,04
9,10
2,94

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
42 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 40,14

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
43 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,45 0,00041 0,00

0,45
44 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,45

0,45
45 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 4,24

4,24
46 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

47 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,52 0,00360 0,00
0,52

48 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
49 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
50 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 2,09 0,01941 0,04

2,8320*0,00075

3*0,75*0,20*1,15

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

VIZ SITUACE STAVBY:32,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:32,5*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:32,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:32,5*0,5*0,18100

3*0,75*0,20

3*0,75*0,20

2*2,65*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

2,09
51 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 4,06

4,06
52 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,04
Díl: 783 Nát ry
53 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
54 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 49,00 0,00099 0,05
49,00

55 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 53,00
53,00

56 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 55,65 0,00089 0,05
55,65

57 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 51,45 0,00031 0,02
51,45

Celkem za M21 Elektromontáže 0,11
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
58 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 53,00

53,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
59 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

60 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

49+4

0+0+4

0+0+4

1,10*1,125*2

49

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:49+4

(49+4)*1,05

49*1,05

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2,65*0,75*1,05

(1,25*1,56)/(0,60*0,80)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05
SO-10-05 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
61 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 20,40

20,40
62 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 13,60

13,60
63 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 49,00 0,00031 0,02

49,00
64 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 29,40

29,40
65 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 19,60

19,60
66 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 15,59 0,00100 0,02

15,59

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,03
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
67 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,04
68 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 72,25

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(49-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(49-0-15-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(49-0-15-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:49-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(49-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(49-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-05E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S VJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-05E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-05E
SO-10-05E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-05E
SO-10-05E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 1005001 *Sestava rozvád e
2 1005002 Elektrom rový rozvád  pro osazení do pilí e, p ímé m ení do

63A, vývody - adové svorky do 16m ks 1,00
3 1005003 *Vybavení rozvád e
4 1005004 Jisti  modulární 3P 40A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
5 1005005 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
6 1005006 ípojková plastová sk , upevn ní a sloup, 160A,  3x pojist.

spodek vel.00, 315x280x120mm, IP44 ks 1,00
7 1005007 Nožová pojistka 63A gG, vel.000 ks 3,00
8 1005008 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
9 1005009 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
10 1005010 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
11 1005011 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
12 1005012 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
13 1005013 Montáž elektrom rového rozvád e ks 1,00
14 1005014 ipojení a kabeláže ks 1,00
15 1005015 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
16 1005016 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
17 1005017 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE5 PRO S V
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-06 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VIJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-06 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,05 0,00880 0,00

0,05
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,05 0,00880 0,00

0,05

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 5,38
4,90
0,48

4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,95
0,95

5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,31
0,31

6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 1,70 -0,56000 -0,95
1,70

7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 1,70 -0,18100 -0,31
1,70

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,60
0,60

9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,16
2,16

10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,16
2,16

11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 3,01
3,45
1,30

-1,74
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 3,01

3,45

(23-0-11,6-3,4-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:23*0,15
ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+11,6+0+0)*0,15

23*0,15

3,4*0,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

23/1000*2

23/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:23*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

3,4*0,5*0,560

3,4*0,5*0,181

3,4*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

1,30
-1,74

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 2,59
2,59

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 4,00
4,00

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 4,00
4,00

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,02 0,00100 0,00
0,02

17 58152195 Písek kopaný Nr T 5,90 1,00000 5,90
5,90

Celkem za 1 Zemní práce 5,90 -1,26
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 10,62 0,52000 5,52

1,69
3,23
2,83
2,88

19 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 3,00 0,74000 2,22

3,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 3,02 0,47589 1,44

0,34
0,65
0,57

(23-0-11,6-3,4-0-0)*0,5*0,003*2

(23-0-0-0)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)
(:3*1,28*0,75

3*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)*0,20
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)*0,20

(23-0-11,6-3,4-0-0)*0,5

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+11,6+0+0)*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,20*3

(23-0-11,6-3,4-0-0)*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

0,58
0,90

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,05 1,02029 0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,49
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 2,00 0,00238 0,00

2,00
23 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
24 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,04 1,09901 0,05

0,04
25 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,05 2,41710 0,11

0,05
26 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,90 0,00341 0,00

0,90
27 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,90

0,90
28 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01

0,01
29 59341722 Deska stropní vyleh ená PZD 179/29/9 V3 kus 2,02 0,09100 0,18

2,02
30 59341744 Deska stropní plná PZD 59/29/9  P5 kus 2,02 0,03500 0,07

2,02

(:3*1,28*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
3*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*2,650*8,10/1000

3*0,75*0,20*0,10

3*0,75*0,20*2

3*0,75*0,20*2

6*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

2*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00

(:3*1,28*0,75*0,20
3*1,00*1,00*0,30
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,44
Díl: 5 Komunikace
31 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 1,70 0,30361 0,52

1,70
32 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 1,70 0,46166 0,78

1,70
33 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,32 1,00000 0,32

0,32
34 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,02 0,00999 0,01

1,02
35 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 1,70 0,10255 0,17

1,70
36 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 3,40 0,00061 0,00

3,40

Celkem za 5 Komunikace 1,81
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
37 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 10,83 0,04817 0,52

5,64
3,20
1,99

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
38 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 6,80

6,80

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
39 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 6,80 0,00100 0,01

6,80

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 97 Prorážení otvor

3,4*2

3,4*2

3,4*0,5*2

2,65*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*2,65

3,4*0,5*2,3790*0,080

3,4*2*0,15

3,4*0,5

3,4*0,5

3,4*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

40 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,26
0,95
0,31

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,26
0,95
0,31

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
42 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 17,91

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
43 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,45 0,00041 0,00

0,45
44 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,45

0,45
45 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 4,24

4,24
46 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

47 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,52 0,00360 0,00
0,52

48 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
49 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
50 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 2,09 0,01941 0,04

2,8320*0,00075

3*0,75*0,20*1,15

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:3,4*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:3,4*0,5*0,18100

3*0,75*0,20

3*0,75*0,20

2*2,65*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

2,09
51 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 4,06

4,06
52 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,04
Díl: 783 Nát ry
53 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
54 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 23,00 0,00099 0,02
23,00

55 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 27,00
27,00

56 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 28,35 0,00089 0,03
28,35

57 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 24,15 0,00031 0,01
24,15

Celkem za M21 Elektromontáže 0,06
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
58 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 27,00

27,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
59 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

60 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

23+4

0+0+4

0+0+4

1,10*1,125*2

23

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:23+4

(23+4)*1,05

23*1,05

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2,65*0,75*1,05

(1,25*1,56)/(0,60*0,80)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06
SO-10-06 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
61 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 6,84

6,84
62 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 4,56

4,56
63 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 23,00 0,00031 0,01

23,00
64 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 13,80

13,80
65 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 9,20

9,20
66 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 7,32 0,00100 0,01

7,32

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,01
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
67 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,26
68 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 7,56

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(23-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(23-0-11,6-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(23-0-11,6-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(23-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(23-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-06E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VIJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-06E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-06E
SO-10-06E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-06E
SO-10-06E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 1006001 *Sestava rozvád e
2 1006002 Elektrom rový rozvád  pro osazení do pilí e, p ímé m ení do

63A, vývody - adové svorky do 16m ks 1,00
3 1006003 *Vybavení rozvád e
4 1006004 Jisti  modulární 3P 40A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
5 1006005 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
6 1006006 ípojková plastová sk , upevn ní a sloup, 160A,  3x pojist.

spodek vel.00, 315x280x120mm, IP44 ks 1,00
7 1006007 Nožová pojistka 63A gG, vel.000 ks 3,00
8 1006008 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
9 1006009 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
10 1006010 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
11 1006011 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
12 1006012 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
13 1006013 Montáž elektrom rového rozvád e ks 1,00
14 1006014 ipojení a kabeláže ks 1,00
15 1006015 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
16 1006016 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
17 1006017 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE6 PRO S VI
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-07 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OVJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-07 ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OVrná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,02 0,00880 0,00

0,02
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,02 0,00880 0,00

0,02

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 2,40
1,92
0,48

4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,68
0,68

5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,16
2,16

6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,16
2,16

7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 2,65
1,35
1,30

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 2,65
1,35
1,30

9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 2,59
2,59

10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 4,50
4,50

11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 4,50
4,50

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+0+0+0)*0,15

9*0,15
ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,30
-(0+0+0+0)*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,20*3

(9-0-0-0-0-0)*0,5

(9-0-0-0-0-0)*0,5

VIZ SITUACE STAVBY:9*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

9/1000*2

9/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:9*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

(9-0-0-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:3*1,20*1,20*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,03 0,00100 0,00
0,03

13 58152195 Písek kopaný Nr T 2,31 1,00000 2,31
2,31

Celkem za 1 Zemní práce 2,31
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 10,62 0,52000 5,52

1,69
3,23
2,83
2,88

15 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 3,00 0,74000 2,22

3,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,74
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 3,02 0,47589 1,44

0,34
0,65
0,57
0,58
0,90

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,05 1,02029 0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

3*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)*0,20
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)*0,20
(:3*1,28*0,75*0,20
3*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
(:3*1,28*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
3*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,63+0,42+0,10)
(1,63+0,42)*(1,28+0,10)
(:3*1,28*0,75

(9-0-0-0-0-0)*0,5*0,003*2

(9-0-0-0)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*0,75*0,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,49
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 2,00 0,00238 0,00

2,00
19 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
20 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,04 1,09901 0,05

0,04
21 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,05 2,41710 0,11

0,05
22 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,90 0,00341 0,00

0,90
23 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,90

0,90
24 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01

0,01
25 59341722 Deska stropní vyleh ená PZD 179/29/9 V3 kus 2,02 0,09100 0,18

2,02
26 59341744 Deska stropní plná PZD 59/29/9  P5 kus 2,02 0,03500 0,07

2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,44
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
27 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 10,83 0,04817 0,52

5,64
3,20
1,99

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,52
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
28 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 12,50

3*0,75*0,20*2

6*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

2*1,01

2,65*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*2,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*2,650*8,10/1000

3*0,75*0,20*0,10

3*0,75*0,20*2

2

2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
29 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,45 0,00041 0,00

0,45
30 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,45

0,45
31 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 4,24

4,24
32 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

33 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,52 0,00360 0,00
0,52

34 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
35 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
36 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 2,09 0,01941 0,04

2,09
37 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 4,06

4,06
38 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,04

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,04
Díl: 783 Nát ry
39 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
1,10*1,125*2

2,8320*0,00075

3*0,75*0,20*1,15

2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2,65*0,75*1,05

(1,25*1,56)/(0,60*0,80)

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

3*0,75*0,20

3*0,75*0,20

2*2,65*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

Díl: M21 Elektromontáže
40 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 9,00 0,00099 0,01
9,00

41 210810091R00 Kabel CYKY-m 1 kV 1kv 3x50+35 voln  uložený m 13,00
13,00

42 34111637 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 50 + 35 m 13,65 0,00225 0,03
13,65

43 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 9,45 0,00031 0,00
9,45

Celkem za M21 Elektromontáže 0,04
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
44 220270330R00 Zatažení vodi e  CYA  50 mm2 do trubek/lišt m 13,00

13,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
45 230200013R00 Montáž plynovod , 89 x 3,6 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00003 0,00
4,00

46 14314176 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  89x3,0 mm m 4,00 0,00636 0,03
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,03
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
47 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 5,40

5,40
48 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 3,60

3,60
49 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 9,00 0,00031 0,00

9,00
50 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 5,40

5,40

9+4

0+0+4

0+0+4

9

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:9+4

(9+4)*1,05

9*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(9-0-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(9-0-0-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:9-0-0

VIZ SITUACE STAVBY:(9-0-0)*0,60
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07
SO-10-07 P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

51 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 3,60
3,60

52 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 2,86 0,00100 0,00
2,86

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(9-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(9-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-07E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OVJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-07E ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OVrná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-07E
SO-10-07E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-07E
SO-10-07E P ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 1007001 *Sestava rozvád e
2 1007002 Sestava elektrom rového rozvád e pro osazení do pilí e,

nep ímé m ení do 160A, vývod/p ívod do 24 ks 1,00
3 1007003 Kompaktní jisti  do 160A s nastavitelnou termomagnetickou

spouští 0,7... 1x In, Ic = 16kA, ks 1,00
4 1007004 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
5 1007005 ípojková sk  do 160A, 3 sady poj. spodk  vel.00., t menové

svorky pro p ipojení vodi , IP4 ks 1,00
6 1007006 *Vybavení rozvád e
7 1007007 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
8 1007008 ípojková sk , upevn ní na sloup, 1x poj. spodky 00. do

160A, vývod/p ívod 95mm2, PI44 ks 1,00
9 1007009 Nožová pojistka 160A gG, vel.00 ks 3,00
10 1007010 PVC izola ní trubka, pro vysoké mech. zatížení, ÚV  odolnost,

3m ks 2,00
11 1007011 Zemnící páska 30x4mm kg 15,00
12 1007012 FeZn lano 50 pr r 9,5mm kg 2,00
13 1007013 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 1,00
14 1007014 Ostatní elektroinstala ní materiál pro p ípojku NN ks 1,00
15 1007015 Montáž elektrom rového rozvád e a p ípojkové sk ín ks 1,00
16 1007016 Montáž a p ipojení pojistkové sk ín ks 1,00
17 1007017 ipojení kabeláže ks 1,00
18 1007018 Uzemn ní p ípojky NN ks 1,00
19 1007019 ipojení hl. jisti e ks 1,00
20 1007020 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
21 1007021 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN OD SP100 DO RE7 PRO S VII, VIII A OV
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-08 ÍPOJKA NN PRO H S I JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-08 ÍPOJKA NN PRO H S I rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-08
SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08
SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,04 0,00880 0,00

0,04

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 3,75
3,83
0,48

-0,56
4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 1,15

1,15
5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 3,17

2,70
0,86

-0,40
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 3,17

2,70
0,86

-0,40
9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 7,68

7,68
11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 7,68

7,68

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2,65+0+0+0)*0,15

18*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2,65+0+0+0)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(18-2,65-0-0-0-0)*0,5

(18-2,65-0-0-0-0)*0,5

VIZ SITUACE STAVBY:18*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I

18/1000*2

18/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:18*0,15*1,42
ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(2,65+0+0)*0,15*1,42

(18-2,65-0-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08
SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,05 0,00100 0,00
0,05

13 58152195 Písek kopaný Nr T 3,94 1,00000 3,94
3,94

Celkem za 1 Zemní práce 3,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

15 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
0,41
0,54
0,19
0,60

17 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

2*1,00*1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20
1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)
1,27*(2,03+0,10)
1,27*0,75

(18-2,65-0-0-0-0)*0,5*0,003*2

(18-0-0-2,65)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08
SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
19 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

20 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

21 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

22 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

23 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

24 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
25 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
26 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 10,60

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
27 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

0,30
28 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

4*0,70*4*0,617/1000

2*1,01

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20*0,10

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

2

2*1,770*8,10/1000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08
SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I

0,30
29 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
30 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

31 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

32 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
33 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
34 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
35 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00
36 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03
Díl: 783 Nát ry
37 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
38 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 18,00 0,00099 0,02
18,00

39 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 voln  uložený m 22,00
22,00

1,10*1,125*2

18

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:18+4

2,8320*0,00075

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08
SO-10-08 P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I

40 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 23,10 0,00089 0,02
23,10

41 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 18,90 0,00031 0,01
18,90

Celkem za M21 Elektromontáže 0,04
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
42 220270327R00 Zatažení vodi e CY, CYA  16 mm2 do trubek/lišt m 22,00

22,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
43 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

44 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
45 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 9,21

9,21
46 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 6,14

6,14
47 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 15,35 0,00031 0,00

15,35
48 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 9,21

9,21
49 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 6,14

6,14
50 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 4,88 0,00100 0,00

4,88

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(18-0-2,65)*1,05/3,3

18+4

0+0+4

0+0+4

(18+4)*1,05

18*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(18-0-0-2,65)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(18-0-0-2,65)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:18-0-2,65

VIZ SITUACE STAVBY:(18-0-2,65)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(18-0-2,65)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-08E ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACEJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-08E ÍPOJKA NN PRO H S I rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2804



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10008001 Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt

provozovatele.radiomodem  a ostatních za ízení v s ks 1,00
2 10008002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel

420 mm s konektorem BNC ks 1,00
3 10008003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10008004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10008005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10008006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10008007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10008008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10008009 *Sestava rozvád e
10 10008010 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
11 10008011 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
12 10008012 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
13 10008013 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
14 10008014 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
15 10008015 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
16 10008016 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
17 10008017 zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00
18 10008018 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
19 10008019 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
20 10008020 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
21 10008021 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
22 10008022 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 2,00
23 10008023 Jisti  modulární 3P 20A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

24 10008024 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 50A pro válcové pojistky
14x51 ks 1,00

25 10008025 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky
10x38 ks 4,00

26 10008026 Pojistková vložka 10x38 mm 20A gG 500V ks 3,00
27 10008027 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
28 10008028 Pojistková vložka 10x38 mm 10 A gG 500V ks 3,00
29 10008029 Pojistková vložka 14x51mm 40A gG 500V ks 3,00
30 10008030 *Kompenzace
31 10008031 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/3kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
32 10008032 Styka  3P 5,5kW/400V 12A/AC-3, 27A/AC-1, 220-230V 50Hz,

1xNC ks 1,00
33 10008033 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje
34 10008034 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 7,5kW/ 16A, 3x380, 1x releový

výstup - chod, int. Bypass ks 2,00
35 10008035 Motorový spoušt  12,5 16A 7,5kW, 690VAC/440VDC, t ída

10, 60kA ks 2,00
36 10008036 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,

montáž vlevo ks 2,00
37 10008037 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí

24VDC ks 1,00
38 10008038 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky

ks 1,00
39 10008039 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
40 10008040 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
41 10008041 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. Tla ítko ks 2,00
42 10008042 *Ovládací a signaliza ní prvky
43 10008043 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
44 10008044 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
45 10008045 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

46 10008046 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
47 10008047 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
48 10008048 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
49 10008049 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
50 10008050 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
51 10008051 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
52 10008052 Držák popisného štítku ks 9,00
53 10008053 Vložka do popisného štítku ks 9,00
54 10008054 * Zdroje, m ni e, akumulátory
55 10008055 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
56 10008056 Spínaný DC/DC konventor 15 W v provedení na DIN lištu,

24VDC/12VDC ks 1,00
57 10008057 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
58 10008058 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
59 10008059 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
60 10008060 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
61 10008061 adová svorka šroubovací do 16mm2, šedá ks 3,00
62 10008062 adová svorka šroubovací zemnící do 16mm2, z/ž ks 1,00
63 10008063 Koncová sekce pro svorky do 16 mm2, šedá ks 1,00
64 10008064 adová svorka pružinová standardní, dv  pružiny, 4mm2, 32A,

šedá ks 14,00
65 10008065 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 2,00
66 10008066 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 17,00
67 10008067 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 3,00
68 10008068 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 7,00
69 10008069 adová svorka pružinová, t ípatrová, 5mm, 20A, šedá ks 12,00
70 10008070 Koncová sekce pro pružinové svorky t ípatrové 2.5mm2, šedá

ks 2,00
71 10008071 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 8,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

72 10008072 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá
ks 3,00

73 10008073 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,
4póly ks 2,00

74 10008074 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
75 10008075 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
76 10008076 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
77 10008077 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
78 10008078 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
79 10008079 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
80 10008080 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
81 10008081 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
82 10008082 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 17,00
83 10008083 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
84 10008084 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
85 10008085 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
86 10008086 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
87 10008087 * Kabelové štítky a návle ky
88 10008088 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-16mm2 kpl 1,00
89 10008089 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
90 10008090 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
91 10008091 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
92 10008092 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
93 10008093 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
94 10008094 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

95 10008095 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V
ks 1,00

96 10008096 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
97 10008097 Rozvodnice pro zapušt nou montáž, IP40/24M, ks 1,00
98 10008098 Držák blok  svorek 12M/ ada, 12541 ks 2,00
99 10008099 Blok svorek 16x4,5 + 3x5,6, 12533 ks 2,00
100 10008100 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 7,00
101 10008101 Jisti  modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~ ks 2,00
102 10008102 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
103 10008103 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
104 10008104 Modulární vypína  25A ks 1,00
105 10008105 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
106 10008106 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
107 10008107 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
108 10008108 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
109 10008109 Sníma  pohybu PIR, 12VDC ks 1,00
110 10008110 Induk ní pr tokom r DN80/PN16, kompaktní provedení ,nap.

230VAC, 1x výstup (0)4-20mA + 1x bin výstup, ks 1,00
111 10008111 * Svítidla, sv telné zdroje, p íslušenství
112 10008112 Svítidlo nást nné E27 1x60W, venkovní (IP54) ks 1,00
113 10008113 isazené svítidlo interiérové s vyšším krytím proti vod  a prachu

(IP44) ks 2,00
114 10008114 Svítidlo za ivkové 2x36W, interiérové (IP66) s el.  P ed adníkem

ks 2,00
115 10008115 Svítidlo za ivkové 2x56W, pr myslové (IP66) s el. P ed adníkem

ks 3,00
116 10008116 Žárovka 60W, 230V, E27 ks 2,00
117 10008117 Zá ivková trubice T8/36W ks 4,00
118 10008118 Zá ivková trubice T8/58W ks 6,00
119 10008119 * Spína e, zásuvky
120 10008120 Spína  jednopólový IP44 azení 1, barva šedá ks 7,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2809



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

121 10008121 Zásuvka jednonásobná IP 44 s ochranným kolíkem, s ví kem
2P+PE,bílá, nást nná montáž ks 5,00

122 10008122 zásuvka nást nná 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00
123 10008123 * Topení, oh íva e TUV, ventilace
124 10008124 El. topný konvertor 750W, roz. 360x400x80mm ks 2,00
125 10008125 El. topný konvertor 1000W, roz. 440x400x80mm ks 1,00
126 10008126 El. topný konvertor 1500W, roz. 600x400x80mm ks 2,00
127 10008127 * Kabely, kabelové kanály, trubky a lišty, krabice
128 10008128 Silový kabel 3x1,5mm dráty, pr r 8,0mm m 80,00
129 10008129 Silový kabel 3x2,5mm dráty, pr r 9,3mm m 80,00
130 10008130 Silový kabel 5x4mm dráty, pr r 13,4mm m 8,00
131 10008131 Silový kabel 7x4mm dráty, pro pevné uložení m 10,00
132 10008132 Sd lovací kabel stín ný, párovaný 2x2x0,8, venkovní jen p i

pevném uložení, jmen. nap. 225V, m 35,00
133 10008133 Kabelová lišta 40 x 40,3mm, 3m m 21,00
134 10008134 Kabelová lišta 120 x 40mm, 3m m 10,00
135 10008135 Kabelová krabicová rozvodka, 3x svorka 2,5mm2, 7x p edlis pro

metrickou vývodku, 88x88x53mm ks 2,00
136 10008136 * P epojovací sk ky
137 10008137 Kabelová krabicová rozvodka prázdná IP65, 10x p edlis pro

metrickou vývodku, 139x119x70mm, venko ks 2,00
138 10008138 adová svorka pružinová standardní, dv  pružiny, 4mm2, 32A,

šedá ks 14,00
139 10008139 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, zelená/žlutá ks 2,00
140 10008140 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 4,00
141 10008141 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 6,00
142 10008142 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
143 10008143 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 25,00
144 10008144 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

145 10008145 Ostatní elektroinstala ní materiál ks 1,00
146 10008146 zemnící pásek 30x4 mm Zn kg 43,00
147 10008147 Hromosvodový drát AlMgSi T/4, 8 mm kg 5,00
148 10008148 Ochranný úhelník svodu, délka 2m ks 3,00
149 10008149 Držák ochranného úhelníku do zdiva ks 6,00
150 10008150 Hromosvodová svorka zemnící páska - páska ks 3,00
151 10008151 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 4,00
152 10008152 Hromosvodová svorka zkušební ocelová ks 3,00
153 10008153 Jímací ty  1m s vrutem, FeZn ks 1,00
154 10008154 Podp ra vedení pod krytinu na svahu, FeZn ks 26,00
155 10008155 Svorka na okapové žlaby, nerez ks 3,00
156 10008156 Podp ra vedení do zdiva,200mm, FeZn ks 6,00
157 10008157 Spojovací svorka, 2 rovnob žné dráty ks 3,00
158 10008158 Ostatní elektroinstala ní materiál ks 1,00
159 10008159 Dílenská montáž rozvád e RM1 ks 1,00
160 10008160 Dílenská montáž rozvád e RS1 ks 1,00
161 10008161 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
162 10008162 * Technologická elektroinstalace a AS
163 10008163 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
164 10008164 Instalace idel a senzor ks 1,00
165 10008165 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
166 10008166 * Stavební elektroinstalace a hromosvod
167 10008167 Položení kabeláže stavební elektroinstalace pod omítku (v etn

osazení p epojovacích a p ístrojový ks 1,00
168 10008168 Osazení a zapojení ástí stavební elektroinstalace (osv tlení,

zásuvky, atd.) ks 1,00
169 10008169 Instalace hromosvodu a uzem ní ks 1,00
170 10008170 Ostatní pomocné práce, zhotovení a ut sn ní prostup ks 1,00
171 10008171 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-08E
SO-10-08E P ÍPOJKA NN PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO H S I V . VNIT . ELEKTROINSTALACE

172 10008172 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému
pracovišti provozo ks 1,00

173 10008173 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS
ks 1,00

174 10008174 Výchozí revize elektro ks 1,00
Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-09 ÍPOJKA NN PRO S II JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-09 ÍPOJKA NN PRO S II rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-09
SO-10-09 P ÍPOJKA NN PRO S II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09
SO-10-09 P ÍPOJKA NN PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1,76
1,28
0,48

4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,14
0,14

5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44
1,44

6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44
1,44

7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,15
0,90
0,86

-0,62
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,15

0,90
0,86

-0,62
9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,95

0,95
11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,95

0,95

(6-0-4,1-0-0-0)*0,5

(6-0-4,1-0-0-0)*0,5

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

(6-0-4,1-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:6*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+4,1+0+0)*0,15

6*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+4,1+0+0)*0,15

6/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:6*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

6/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09
SO-10-09 P ÍPOJKA NN PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00
0,01

13 58152195 Písek kopaný Nr T 1,54 1,00000 1,54
1,54

Celkem za 1 Zemní práce 1,54
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
14 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 1,54

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
15 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 10,00 0,00099 0,01
10,00

16 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 10,00
10,00

17 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 10,50 0,00061 0,01
10,50

18 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 6,30 0,00031 0,00
6,30

Celkem za M21 Elektromontáže 0,02
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
19 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 6,00

6,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
20 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 1,14

1,14
21 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 0,76

0,76
22 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 6,00 0,00031 0,00

6,00
23 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 3,60

6

VIZ SITUACE STAVBY:(6-0-4,1-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(6-0-4,1-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6-0-0

6+4

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:6+4

(6+4)*1,05

6*1,05

(6-0-4,1-0-0-0)*0,5*0,003*2

(6-0-0-0)*0,15*1,71
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09
SO-10-09 P ÍPOJKA NN PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

3,60
24 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 2,40

2,40
25 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 1,91 0,00100 0,00

1,91

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,00
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(6-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(6-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-09E ÍPOJKA NN PRO S II JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-09E ÍPOJKA NN PRO S II rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-09E
SO-10-09E P ÍPOJKA NN PRO S II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09E
SO-10-09E P ÍPOJKA NN PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10009001 Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt

provozovatele. ks 1,00

1,00

2 10009002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel
420 mm s konektorem BNC ks 1,00

3 10009003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10009004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10009005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10009006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10009007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10009008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10009009 *Sestava rozvád e
10 10009010 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
11 10009011 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
12 10009012 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
13 10009013 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
14 10009014 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
15 10009015 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
16 10009016 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
17 10009017 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00

Schopnost komunikace základními protokoly pro ídící systémy a m ící
ístroje. :

Diagnostika na úrovni VF kanálu i na komunika ních rozhraních. :
Schopnost dálkov  nastavovat parametry radiomodem  a ostatních
za ízení v síti.:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt  provozovatele. :1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09E
SO-10-09E P ÍPOJKA NN PRO S II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

18 10009018 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
19 10009019 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
20 10009020 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
21 10009021 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
22 10009022 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
23 10009023 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
24 10009024 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 3,00
25 10009025 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
26 10009026 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
27 10009027 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
28 10009028 *Kompenzace
29 10009029 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
30 10009030 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
31 10009031 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje
32 10009032 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový

výstup - chod, int. bypass ks 2,00
33 10009033 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,

100kA ks 2,00
34 10009034 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,

montáž vlevo ks 2,00
35 10009035 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí

24VDC ks 1,00
36 10009036 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky

ks 1,00
37 10009037 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
38 10009038 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
39 10009039 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09E
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

40 10009040 *Ovládací a signaliza ní prvky
41 10009041 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
42 10009042 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
43 10009043 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
44 10009044 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
45 10009045 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
46 10009046 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
47 10009047 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
48 10009048 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
49 10009049 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
50 10009050 Držák popisného štítku ks 9,00
51 10009051 Vložka do popisného štítku ks 9,00
52 10009052 * Zdroje, m ni e, akumulátory
53 10009053 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
54 10009054 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
55 10009055 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
56 10009056 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
57 10009057 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
58 10009058 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
59 10009059 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
60 10009060 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
61 10009061 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
62 10009062 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
63 10009063 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
64 10009064 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
65 10009065 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
66 10009066 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09E
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

67 10009067 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,
4póly ks 2,00

68 10009068 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
69 10009069 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
70 10009070 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
71 10009071 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
72 10009072 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
73 10009073 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
74 10009074 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
75 10009075 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
76 10009076 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
77 10009077 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
78 10009078 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
79 10009079 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
80 10009080 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
81 10009081 * Kabelové štítky a návle ky
82 10009082 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
83 10009083 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
84 10009084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
85 10009085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
86 10009086 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
87 10009087 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
88 10009088 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
89 10009089 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-09E
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S II

90 10009090 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
91 10009091 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
92 10009092 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
93 10009093 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
94 10009094 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
95 10009095 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
96 10009096 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
97 10009097 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
98 10009098 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
99 10009099 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
100 10009100 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
101 10009101 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
102 10009102 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
103 10009103 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
104 10009104 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
105 10009105 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
106 10009106 Instalace idel a senzor ks 1,00
107 10009107 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
108 10009108 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
109 10009109 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
110 10009110 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
111 10009111 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-10 ÍPOJKA NN PRO S III JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-10 ÍPOJKA NN PRO S III rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-10
SO-10-10 P ÍPOJKA NN PRO S III

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-10
SO-10-10 P ÍPOJKA NN PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,19 0,00880 0,00

0,19
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,19 0,00880 0,00

0,19

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 18,69
20,66
0,48

-2,45
4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 7,39

7,39
5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 2,39

2,39
6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 13,20 -0,56000 -7,39

13,20
7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 13,20 -0,18100 -2,39

13,20
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,08

0,08
9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 4,99

14,55
0,86

-10,43
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 4,99

14,5597*0,15

-(6+58+0+5,5)*0,15

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(6+0+5,5)*0,15*1,42

26,4*0,5*0,560

26,4*0,5*0,181

26,4*0,5

26,4*0,5

(97-6-58-26,4-0-5,5)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:97*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

97/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:97*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

97/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-10
SO-10-10 P ÍPOJKA NN PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

0,86
-10,43

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73
1,73

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,55
0,55

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,55
0,55

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,00 0,00100 0,00
0,00

17 58152195 Písek kopaný Nr T 21,93 1,00000 21,93
21,93

Celkem za 1 Zemní práce 21,93 -9,78
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

19 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
0,41
0,54

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20

1,27*0,75

2*1,00*1,00

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(6+58+0+5,5)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(97-6-58-26,4-0-5,5)*0,5

(97-6-58-26,4-0-5,5)*0,5

(97-6-58-26,4-0-5,5)*0,5*0,003*2

(97-0-5,5-6)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75

2*0,75*(1,28+0,10)
1,27*(2,03+0,10)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

0,19
0,60

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
23 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

24 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

25 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

26 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

27 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

28 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 5 Komunikace
29 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 13,20 0,30361 4,01

13,20
30 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 13,20 0,46166 6,09

2*1,01

26,4*0,5

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

4*0,70*4*0,617/1000

1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2*1,770*8,10/1000

2*0,75*0,20*0,10
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

13,20
31 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 2,51 1,00000 2,51

2,51
32 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 7,92 0,00999 0,08

7,92
33 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 13,20 0,10255 1,35

13,20
34 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 26,40 0,00061 0,02

26,40

Celkem za 5 Komunikace 14,06
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
35 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
36 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 52,80

52,80

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
37 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 52,80 0,00100 0,05

52,80

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,05
Díl: 97 Prorážení otvor
38 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 9,78

7,39
2,39

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 9,78
7,39

VIZ SITUACE STAVBY:26,4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:26,4*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:26,4*0,5*0,56000

26,4*2

26,4*2

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

26,4*0,5

26,4*0,5*2,3790*0,080

26,4*2*0,15

26,4*0,5

26,4*0,5*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

2,39

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
40 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 42,71

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
41 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

0,30
42 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

0,30
43 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
44 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

45 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

46 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
47 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
48 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
49 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00
50 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
KONEC PROVOZNÍHO SOU TU
2,8320*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:26,4*0,5*0,18100
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

Díl: 783 Nát ry
51 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
52 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 97,00 0,00099 0,10
97,00

53 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 101,00
101,00

54 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 106,05 0,00061 0,06
106,05

55 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 101,85 0,00031 0,03
101,85

Celkem za M21 Elektromontáže 0,19
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
56 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 101,00

101,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
57 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 9,50 0,00002 0,00
9,50

58 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 9,50 0,00380 0,04
9,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,04
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
59 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 19,80

19,80
60 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 13,20

13,20

97+4

5,5+0+4

5,5+0+4

1,10*1,125*2

97

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:97+4

(97+4)*1,05

97*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(97-0-58-6)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(97-0-58-6)*0,40
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

61 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 91,00 0,00031 0,03
91,00

62 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 54,60
54,60

63 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 36,40
36,40

64 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 28,95 0,00100 0,03
28,95

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
65 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 9,78
66 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 58,69

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(97-0-6)*1,05/3,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:97-0-6

VIZ SITUACE STAVBY:(97-0-6)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(97-0-6)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-10E ÍPOJKA NN PRO S III JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-10E ÍPOJKA NN PRO S III rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-10E
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2835



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-10E
SO-10-10E P ÍPOJKA NN PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10010001 Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt

provozovatele. ks 1,00

1,00

2 10010002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel
420 mm s konektorem BNC ks 1,00

3 10010003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10010004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10010005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10010006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10010007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10010008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10010009 *Sestava rozvád e
10 10010010 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
11 10010011 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
12 10010012 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
13 10010013 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
14 10010014 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
15 10010015 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
16 10010016 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
17 10010017 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00

Schopnost komunikace základními protokoly pro ídící systémy a m ící
ístroje.:

Diagnostika na úrovni VF kanálu i na komunika ních rozhraních.:
Schopnost dálkov  nastavovat parametry radiomodem  a ostatních
za ízení v síti.:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt  provozovatele.:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

18 10010018 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
19 10010019 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
20 10010020 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
21 10010021 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
22 10010022 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
23 10010023 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
24 10010024 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 3,00
25 10010025 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
26 10010026 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
27 10010027 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
28 10010028 *Kompenzace
29 10010029 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
30 10010030 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
31 10010031 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje
32 10010032 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový

výstup - chod, int. bypass ks 2,00
33 10010033 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,

100kA ks 2,00
34 10010034 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,

montáž vlevo ks 2,00
35 10010035 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí

24VDC ks 1,00
36 10010036 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky

ks 1,00
37 10010037 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
38 10010038 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
39 10010039 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

40 10010040 *Ovládací a signaliza ní prvky
41 10010041 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
42 10010042 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
43 10010043 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
44 10010044 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
45 10010045 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
46 10010046 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
47 10010047 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
48 10010048 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
49 10010049 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
50 10010050 Držák popisného štítku ks 9,00
51 10010051 Vložka do popisného štítku ks 9,00
52 10010052 * Zdroje, m ni e, akumulátory
53 10010053 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
54 10010054 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
55 10010055 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
56 10010056 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
57 10010057 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
58 10010058 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
59 10010059 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
60 10010060 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
61 10010061 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
62 10010062 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
63 10010063 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
64 10010064 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
65 10010065 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
66 10010066 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2838



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-10E
SO-10-10E P ÍPOJKA NN PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

67 10010067 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,
4póly ks 2,00

68 10010068 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
69 10010069 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
70 10010070 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
71 10010071 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
72 10010072 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
73 10010073 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
74 10010074 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
75 10010075 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
76 10010076 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
77 10010077 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
78 10010078 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
79 10010079 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
80 10010080 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
81 10010081 * Kabelové štítky a návle ky
82 10010082 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
83 10010083 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
84 10010084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
85 10010085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
86 10010086 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
87 10010087 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
88 10010088 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
89 10010089 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-10E
SO-10-10E P ÍPOJKA NN PRO S III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S III

90 10010090 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
91 10010091 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
92 10010092 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
93 10010093 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
94 10010094 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
95 10010095 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
96 10010096 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
97 10010097 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
98 10010098 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
99 10010099 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
100 10010100 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
101 10010101 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
102 10010102 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
103 10010103 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
104 10010104 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
105 10010105 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
106 10010106 Instalace idel a senzor ks 1,00
107 10010107 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
108 10010108 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
109 10010109 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
110 10010110 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
111 10010111 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-11 ÍPOJKA NN PRO S IV JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-11 ÍPOJKA NN PRO S IV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-11
SO-10-11 P ÍPOJKA NN PRO S IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11
SO-10-11 P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 0,91
0,85
0,48

-0,43
4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,15

0,15
5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,16

0,60
0,86

-0,30
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,16

0,60
0,86

-0,30
9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1,00

1,00
11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 1,00

1,00

(4-2-0-0-0-0)*0,5

(4-2-0-0-0-0)*0,5

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(2+0+0)*0,15*1,42

(4-2-0-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2+0+0+0)*0,15

4*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2+0+0+0)*0,15

4/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:4*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

4/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11
SO-10-11 P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00
0,01

13 58152195 Písek kopaný Nr T 0,51 1,00000 0,51
0,51

Celkem za 1 Zemní práce 0,51
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
14 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 0,51

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
15 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 8,00 0,00099 0,01
8,00

16 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 8,00
8,00

17 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 8,40 0,00061 0,01
8,40

18 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 4,20 0,00031 0,00
4,20

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
19 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 4,00

4,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
20 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 1,20

1,20
21 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 0,80

0,80
22 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 2,00 0,00031 0,00

2,00
23 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 1,20

4

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-0-2)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-0-2)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4-0-2

4+4

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:4+4

(4+4)*1,05

4*1,05

(4-2-0-0-0-0)*0,5*0,003*2

(4-0-0-2)*0,15*1,71
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11
SO-10-11 P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

1,20
24 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 0,80

0,80
25 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 0,64 0,00100 0,00

0,64

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,00
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(4-0-2)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-2)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-2)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-11E ÍPOJKA NN PRO S IV JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-11E ÍPOJKA NN PRO S IV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-11E
SO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11E
SO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10011001 Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt

provozovatele. ks 1,00
2 10011002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel

420 mm s konektorem BNC ks 1,00
3 10011003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10011004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10011005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10011006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10011007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10011008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10011009 *Sestava rozvád e
10 10011010 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
11 10011011 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
12 10011012 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
13 10011013 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
14 10011014 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
15 10011015 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
16 10011016 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
17 10011017 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00
18 10011018 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
19 10011019 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
20 10011020 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
21 10011021 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
22 10011022 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
23 10011023 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11E
SO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

24 10011024 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky
10x38 ks 3,00

25 10011025 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
26 10011026 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
27 10011027 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
28 10011028 *Kompenzace
29 10011029 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
30 10011030 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
31 10011031 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje
32 10011032 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový

výstup - chod, int. bypass ks 2,00
33 10011033 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,

100kA ks 2,00
34 10011034 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,

montáž vlevo ks 2,00
35 10011035 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí

24VDC ks 1,00
36 10011036 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky

ks 1,00
37 10011037 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
38 10011038 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
39 10011039 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
40 10011040 *Ovládací a signaliza ní prvky
41 10011041 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
42 10011042 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
43 10011043 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
44 10011044 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
45 10011045 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
46 10011046 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11E
SO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

47 10011047 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
48 10011048 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
49 10011049 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
50 10011050 Držák popisného štítku ks 9,00
51 10011051 Vložka do popisného štítku ks 9,00
52 10011052 * Zdroje, m ni e, akumulátory
53 10011053 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
54 10011054 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
55 10011055 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
56 10011056 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
57 10011057 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
58 10011058 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
59 10011059 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
60 10011060 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
61 10011061 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
62 10011062 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
63 10011063 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
64 10011064 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
65 10011065 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
66 10011066 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
67 10011067 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,

4póly ks 2,00
68 10011068 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
69 10011069 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
70 10011070 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
71 10011071 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11E
SO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

72 10011072 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,
24A, oranžová ks 3,00

73 10011073 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,
24A, modrá ks 3,00

74 10011074 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,
šedá ks 2,00

75 10011075 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
76 10011076 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
77 10011077 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
78 10011078 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
79 10011079 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
80 10011080 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
81 10011081 * Kabelové štítky a návle ky
82 10011082 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
83 10011083 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
84 10011084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
85 10011085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
86 10011086 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
87 10011087 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
88 10011088 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
89 10011089 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
90 10011090 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
91 10011091 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
92 10011092 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
93 10011093 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
94 10011094 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
95 10011095 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-11E
SO-10-11E P ÍPOJKA NN PRO S IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S IV

96 10011096 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
97 10011097 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
98 10011098 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
99 10011099 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
100 10011100 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
101 10011101 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
102 10011102 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
103 10011103 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
104 10011104 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
105 10011105 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
106 10011106 Instalace idel a senzor ks 1,00
107 10011107 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
108 10011108 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
109 10011109 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
110 10011110 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
111 10011111 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-12 ÍPOJKA NN PRO S V JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-12 ÍPOJKA NN PRO S V rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-12
SO-10-12 P ÍPOJKA NN PRO S V

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12
SO-10-12 P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1,33
0,85
0,48

4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,30
0,30

5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44
1,44

6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44
1,44

7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,46
0,60
0,86

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,46
0,60
0,86

9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73
1,73

10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 2,00
2,00

11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 2,00
2,00

(4-0-0-0-0-0)*0,5

(4-0-0-0-0-0)*0,5

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(0+0+0)*0,15*1,42

(4-0-0-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+0+0+0)*0,15

4*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(0+0+0+0)*0,15

4/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:4*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

4/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12
SO-10-12 P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00
0,01

13 58152195 Písek kopaný Nr T 1,03 1,00000 1,03
1,03

Celkem za 1 Zemní práce 1,03
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
14 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 1,03

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
15 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 8,00 0,00099 0,01
8,00

16 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 8,00
8,00

17 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 8,40 0,00061 0,01
8,40

18 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 4,20 0,00031 0,00
4,20

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
19 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 4,00

4,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
20 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 2,40

2,40
21 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 1,60

1,60
22 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 4,00 0,00031 0,00

4,00
23 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 2,40

4

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-0-0)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4-0-0

4+4

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:4+4

(4+4)*1,05

4*1,05

(4-0-0-0-0-0)*0,5*0,003*2

(4-0-0-0)*0,15*1,71
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12
SO-10-12 P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

2,40
24 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 1,60

1,60
25 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 1,27 0,00100 0,00

1,27

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,00
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(4-0-0)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-0)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(4-0-0)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-12E ÍPOJKA NN PRO S V JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-12E ÍPOJKA NN PRO S V rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-12E
SO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12E
SO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10012001 Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt

provozovatele. ks 1,00

1,00

2 10012002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel
420 mm s konektorem BNC ks 1,00

3 10012003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10012004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10012005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10012006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10012007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10012008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10012009 *Sestava rozvád e
10 10012010 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
11 10012011 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
12 10012012 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
13 10012013 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
14 10012014 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
15 10012015 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
16 10012016 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
17 10012017 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00

Schopnost komunikace základními protokoly pro ídící systémy a m ící
ístroje. :

Diagnostika na úrovni VF kanálu i na komunika ních rozhraních. :
Schopnost dálkov  nastavovat parametry radiomodem  a ostatních
za ízení v síti.:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt  provozovatele. :1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12E
SO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

18 10012018 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
19 10012019 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
20 10012020 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
21 10012021 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
22 10012022 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
23 10012023 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
24 10012024 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 3,00
25 10012025 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
26 10012026 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
27 10012027 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
28 10012028 *Kompenzace
29 10012029 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
30 10012030 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
31 10012031 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje
32 10012032 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový

výstup - chod, int. bypass ks 2,00
33 10012033 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,

100kA ks 2,00
34 10012034 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,

montáž vlevo ks 2,00
35 10012035 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí

24VDC ks 1,00
36 10012036 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky

ks 1,00
37 10012037 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
38 10012038 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
39 10012039 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12E
SO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

40 10012040 *Ovládací a signaliza ní prvky
41 10012041 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
42 10012042 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
43 10012043 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
44 10012044 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
45 10012045 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
46 10012046 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
47 10012047 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
48 10012048 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
49 10012049 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
50 10012050 Držák popisného štítku ks 9,00
51 10012051 Vložka do popisného štítku ks 9,00
52 10012052 * Zdroje, m ni e, akumulátory
53 10012053 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
54 10012054 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
55 10012055 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
56 10012056 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
57 10012057 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
58 10012058 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
59 10012059 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
60 10012060 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
61 10012061 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
62 10012062 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
63 10012063 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
64 10012064 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
65 10012065 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
66 10012066 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12E
SO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

67 10012067 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,
4póly ks 2,00

68 10012068 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
69 10012069 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
70 10012070 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
71 10012071 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
72 10012072 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
73 10012073 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
74 10012074 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
75 10012075 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
76 10012076 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
77 10012077 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
78 10012078 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
79 10012079 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
80 10012080 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
81 10012081 * Kabelové štítky a návle ky
82 10012082 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
83 10012083 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
84 10012084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
85 10012085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
86 10012086 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
87 10012087 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
88 10012088 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
89 10012089 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-12E
SO-10-12E P ÍPOJKA NN PRO S V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S V

90 10012090 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
91 10012091 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
92 10012092 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
93 10012093 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
94 10012094 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
95 10012095 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
96 10012096 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
97 10012097 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
98 10012098 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
99 10012099 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
100 10012100 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
101 10012101 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
102 10012102 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
103 10012103 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
104 10012104 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
105 10012105 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
106 10012106 Instalace idel a senzor ks 1,00
107 10012107 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
108 10012108 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
109 10012109 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
110 10012110 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
111 10012111 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-13 ÍPOJKA NN PRO S VI JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-13 ÍPOJKA NN PRO S VI rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-13
SO-10-13 P ÍPOJKA NN PRO S VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13
SO-10-13 P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 1,12
1,07
0,48

-0,43
4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,23

0,23
5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
7 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,31

0,75
0,86

-0,30
8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,31

0,75
0,86

-0,30
9 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
10 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 1,50

1,50
11 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 1,50

1,50

(5-2-0-0-0-0)*0,5

(5-2-0-0-0-0)*0,5

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(2+0+0)*0,15*1,42

(5-2-0-0-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:5*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2+0+0+0)*0,15

5*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2+0+0+0)*0,15

5/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:5*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

5/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13
SO-10-13 P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

12 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00
0,01

13 58152195 Písek kopaný Nr T 0,77 1,00000 0,77
0,77

Celkem za 1 Zemní práce 0,77
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
14 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 0,77

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
15 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 9,00 0,00099 0,01
9,00

16 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 9,00
9,00

17 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 9,45 0,00061 0,01
9,45

18 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 5,25 0,00031 0,00
5,25

Celkem za M21 Elektromontáže 0,02
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
19 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 5,00

5,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
20 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 1,80

1,80
21 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 1,20

1,20
22 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 3,00 0,00031 0,00

3,00
23 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 1,80

5

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-0-2)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-0-2)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5-0-2

5+4

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:5+4

(5+4)*1,05

5*1,05

(5-2-0-0-0-0)*0,5*0,003*2

(5-0-0-2)*0,15*1,71
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13
SO-10-13 P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

1,80
24 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 1,20

1,20
25 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 0,95 0,00100 0,00

0,95

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,00
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(5-0-2)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-2)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(5-0-2)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-13E ÍPOJKA NN PRO S VI JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-13E ÍPOJKA NN PRO S VI rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-13E
SO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13E
SO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10013001 Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt

provozovatele. ks 1,00

1,00

2 10013002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel
420 mm s konektorem BNC ks 1,00

3 10013003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10013004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10013005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10013006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10013007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10013008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10013009 *Sestava rozvád e
10 10013010 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
11 10013011 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
12 10013012 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
13 10013013 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
14 10013014 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
15 10013015 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
16 10013016 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
17 10013017 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00

Schopnost komunikace základními protokoly pro ídící systémy a m ící
ístroje.:

Diagnostika na úrovni VF kanálu i na komunika ních rozhraních. :
Schopnost dálkov  nastavovat parametry radiomodem  a ostatních
za ízení v síti.:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

Radiomodem p enosu dat na dispe rské pracovišt  provozovatele.:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13E
SO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

18 10013018 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
19 10013019 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
20 10013020 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
21 10013021 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
22 10013022 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
23 10013023 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
24 10013024 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 3,00
25 10013025 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
26 10013026 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
27 10013027 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
28 10013028 *Kompenzace
29 10013029 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
30 10013030 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
31 10013031 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje
32 10013032 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový

výstup - chod, int. bypass ks 2,00
33 10013033 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,

100kA ks 2,00
34 10013034 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,

montáž vlevo ks 2,00
35 10013035 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí

24VDC ks 1,00
36 10013036 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky

ks 1,00
37 10013037 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
38 10013038 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
39 10013039 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13E
SO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

40 10013040 *Ovládací a signaliza ní prvky
41 10013041 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
42 10013042 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
43 10013043 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
44 10013044 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
45 10013045 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
46 10013046 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
47 10013047 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
48 10013048 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
49 10013049 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
50 10013050 Držák popisného štítku ks 9,00
51 10013051 Vložka do popisného štítku ks 9,00
52 10013052 * Zdroje, m ni e, akumulátory
53 10013053 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
54 10013054 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
55 10013055 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
56 10013056 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
57 10013057 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
58 10013058 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
59 10013059 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
60 10013060 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
61 10013061 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
62 10013062 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
63 10013063 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
64 10013064 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
65 10013065 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
66 10013066 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13E
SO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

67 10013067 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,
4póly ks 2,00

68 10013068 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
69 10013069 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
70 10013070 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
71 10013071 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
72 10013072 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
73 10013073 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
74 10013074 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
75 10013075 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
76 10013076 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
77 10013077 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
78 10013078 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
79 10013079 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
80 10013080 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
81 10013081 * Kabelové štítky a návle ky
82 10013082 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
83 10013083 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
84 10013084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
85 10013085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
86 10013086 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
87 10013087 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
88 10013088 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
89 10013089 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-13E
SO-10-13E P ÍPOJKA NN PRO S VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VI

90 10013090 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
91 10013091 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
92 10013092 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
93 10013093 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
94 10013094 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
95 10013095 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
96 10013096 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
97 10013097 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
98 10013098 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
99 10013099 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
100 10013100 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
101 10013101 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
102 10013102 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
103 10013103 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
104 10013104 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
105 10013105 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
106 10013106 Instalace idel a senzor ks 1,00
107 10013107 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
108 10013108 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
109 10013109 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
110 10013110 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
111 10013111 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-14 ÍPOJKA NN PRO S VII JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-14 ÍPOJKA NN PRO S VII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,64 0,00880 0,01

0,64
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,64 0,00880 0,01

0,64

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 59,91
67,95
0,48

-8,52
4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 18,34

18,34
5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 5,93

5,93
6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 32,75 -0,56000 -18,34

32,75
7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 32,75 -0,18100 -5,93

32,75
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 1,01

1,01
9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
11 141721102R00 ízené protla ení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 17,00 0,00522 0,09
17,00

12 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 12,71
47,85
0,86

-36,00-(2+200+17+21)*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(2+17+21)*0,15*1,42

65,5*0,5*0,560

65,5*0,5*0,181

65,5*0,5

65,5*0,5

(319-2-200-65,5-17-21)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

17

VIZ SITUACE STAVBY:319*0,15

319/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:319*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

319/1000*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2879



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 12,71
47,85
0,86

-36,00
14 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
15 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 6,75

6,75
16 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 6,75

6,75
17 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,04 0,00100 0,00

0,04
18 58152195 Písek kopaný Nr T 71,56 1,00000 71,56

71,56

Celkem za 1 Zemní práce 71,66 -24,27
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
19 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

20 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
21 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,75*0,75*0,20

1,27*(2,03+0,10)
1,27*0,75

2*1,00*1,00

319*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(2+200+17+21)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(319-2-200-65,5-17-21)*0,5

(319-2-200-65,5-17-21)*0,5

(319-2-200-65,5-17-21)*0,5*0,003*2

(319-17-21-2)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75

2*0,75*(1,28+0,10)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

0,41
0,54
0,19
0,60

22 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
24 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

25 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

26 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

27 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

28 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

29 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 5 Komunikace
30 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 32,75 0,30361 9,94

2*1,01

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

4*0,70*4*0,617/1000

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20
1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2*1,770*8,10/1000

2*0,75*0,20*0,10
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

32,75
31 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 32,75 0,46166 15,12

32,75
32 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 6,23 1,00000 6,23

6,23
33 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 19,65 0,00999 0,20

19,65
34 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 32,75 0,10255 3,36

32,75
35 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 65,50 0,00061 0,04

65,50

Celkem za 5 Komunikace 34,89
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
36 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
37 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 131,00

131,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
38 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 131,00 0,00100 0,13

131,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,13
Díl: 97 Prorážení otvor
39 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 24,27

18,34
5,93

VIZ SITUACE STAVBY:65,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:65,5*0,5*0,18100

65,5*2

65,5*2

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

65,5*0,5

65,5*0,5

65,5*0,5*2,3790*0,080

65,5*2*0,15

65,5*0,5

65,5*0,5*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

40 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 24,27
18,34
5,93

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
41 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 113,34

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
42 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

0,30
43 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

0,30
44 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
45 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

46 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

47 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
48 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
49 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
50 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
KONEC PROVOZNÍHO SOU TU
2,8320*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:65,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:65,5*0,5*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

51 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03
Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03

Díl: 783 Nát ry
52 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
53 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 319,00 0,00099 0,32
319,00

54 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 323,00
323,00

55 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 339,15 0,00061 0,21
339,15

56 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 334,95 0,00031 0,10
334,95

Celkem za M21 Elektromontáže 0,63
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
57 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 323,00

323,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
58 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 42,00 0,00002 0,00
42,00

59 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 42,00 0,00380 0,16
42,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,16
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
60 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 60,00

60,00

319+4

21+17+4

21+17+4

1,10*1,125*2

319

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:319+4

(319+4)*1,05

319*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(319-17-200-2)*0,60
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14
SO-10-14 P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

61 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 40,00
40,00

62 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 300,00 0,00031 0,09
300,00

63 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 180,00
180,00

64 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 120,00
120,00

65 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 95,45 0,00100 0,10
95,45

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,19
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
66 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 24,27
67 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 145,61

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(319-17-2)*1,05/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:(319-17-200-2)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:319-17-2

VIZ SITUACE STAVBY:(319-17-2)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(319-17-2)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-14E ÍPOJKA NN PRO S VII JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-14E ÍPOJKA NN PRO S VII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-14E
SO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14E
SO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10014001 *Sestava rozvád e
2 10014002 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
3 10014003 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
4 10014004 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
5 10014005 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
6 10014006 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
7 10014007 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
8 10014008 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
9 10014009 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00
10 10014010 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
11 10014011 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
12 10014012 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
13 10014013 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
14 10014014 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
15 10014015 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
16 10014016 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 3,00
17 10014017 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
18 10014018 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
19 10014019 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
20 10014020 *Kompenzace
21 10014021 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
22 10014022 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
23 10014023 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14E
SO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

24 10014024 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový
výstup - chod, int. bypass ks 2,00

25 10014025 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,
100kA ks 2,00

26 10014026 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,
montáž vlevo ks 2,00

27 10014027 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí
24VDC ks 1,00

28 10014028 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky
ks 1,00

29 10014029 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
30 10014030 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
31 10014031 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
32 10014032 *Ovládací a signaliza ní prvky
33 10014033 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
34 10014034 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
35 10014035 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
36 10014036 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
37 10014037 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
38 10014038 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
39 10014039 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
40 10014040 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
41 10014041 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
42 10014042 Držák popisného štítku ks 9,00
43 10014043 Vložka do popisného štítku ks 9,00
44 10014044 * Zdroje, m ni e, akumulátory
45 10014045 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
46 10014046 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
47 10014047 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
48 10014048 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14E
SO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

49 10014049 * Relé, svodi e p ep tí
50 10014050 Svodi  p ep tí datových linek, symetrický - 2 páry , vložený

odpor, 6V/24V ks 1,00
51 10014051 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
52 10014052 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
53 10014053 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
54 10014054 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
55 10014055 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
56 10014056 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
57 10014057 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
58 10014058 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
59 10014059 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
60 10014060 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
61 10014061 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,

4póly ks 2,00
62 10014062 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
63 10014063 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
64 10014064 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
65 10014065 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
66 10014066 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
67 10014067 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
68 10014068 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
69 10014069 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
70 10014070 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14E
SO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

71 10014071 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,
horizontální ks 1,00

72 10014072 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,
horizontální ks 1,00

73 10014073 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
74 10014074 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
75 10014075 * Kabelové štítky a návle ky
76 10014076 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
77 10014077 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
78 10014078 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
79 10014079 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
80 10014080 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
81 10014081 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
82 10014082 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
83 10014083 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
84 10014084 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
85 10014085 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
86 10014086 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
87 10014087 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
88 10014088 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
89 10014089 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
90 10014090 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
91 10014091 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
92 10014092 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
93 10014093 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
94 10014094 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
95 10014095 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-14E
SO-10-14E P ÍPOJKA NN PRO S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VII

96 10014096 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
97 10014097 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
98 10014098 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
99 10014099 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
100 10014100 Instalace idel a senzor ks 1,00
101 10014101 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
102 10014102 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
103 10014103 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
104 10014104 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
105 10014105 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-15 ÍPOJKA NN PRO S VIII JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-15 ÍPOJKA NN PRO S VIII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,21 0,00880 0,00

0,21
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,21 0,00880 0,00

0,21

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 8,91
22,37
0,48

-13,93
4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 9,38

9,38
5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 3,03

3,03
6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 16,75 -0,56000 -9,38

16,75
7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 16,75 -0,18100 -3,03

16,75
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,08

0,08
9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 6,05

15,75
0,86

-10,56
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 6,05

15,75105*0,15

-(65,4+5+0+0)*0,15

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(65,4+0+0)*0,15*1,42

33,5*0,5*0,560

33,5*0,5*0,181

33,5*0,5

33,5*0,5

(105-65,4-5-33,5-0-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:105*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

105/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:105*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

105/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

0,86
-10,56

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73
1,73

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,55
0,55

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,55
0,55

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,00 0,00100 0,00
0,00

17 58152195 Písek kopaný Nr T 10,16 1,00000 10,16
10,16

Celkem za 1 Zemní práce 10,16 -12,41
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

19 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
0,41
0,54

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20

1,27*0,75

2*1,00*1,00

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(65,4+5+0+0)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(105-65,4-5-33,5-0-0)*0,5

(105-65,4-5-33,5-0-0)*0,5

(105-65,4-5-33,5-0-0)*0,5*0,003*2

(105-0-0-65,4)*0,15*1,71

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75

2*0,75*(1,28+0,10)
1,27*(2,03+0,10)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

0,19
0,60

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
23 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

24 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

25 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

26 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

27 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

28 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 5 Komunikace
29 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 16,75 0,30361 5,09

16,75
30 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 16,75 0,46166 7,73

2*1,01

33,5*0,5

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

4*0,70*4*0,617/1000

1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2*1,770*8,10/1000

2*0,75*0,20*0,10
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

16,75
31 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 3,19 1,00000 3,19

3,19
32 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 10,05 0,00999 0,10

10,05
33 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 16,75 0,10255 1,72

16,75
34 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 33,50 0,00061 0,02

33,50

Celkem za 5 Komunikace 17,84
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
35 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
36 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 67,00

67,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
37 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 67,00 0,00100 0,07

67,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,07
Díl: 97 Prorážení otvor
38 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 12,41

9,38
3,03

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 12,41
9,38

VIZ SITUACE STAVBY:33,5*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:33,5*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:33,5*0,5*0,56000

33,5*2

33,5*2

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

33,5*0,5

33,5*0,5*2,3790*0,080

33,5*2*0,15

33,5*0,5

33,5*0,5*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

3,03

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
40 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 34,73

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
41 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

0,30
42 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

0,30
43 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
44 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

45 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

46 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
47 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
48 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
49 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00
50 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
KONEC PROVOZNÍHO SOU TU
2,8320*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:33,5*0,5*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

Díl: 783 Nát ry
51 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
52 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 105,00 0,00099 0,10
105,00

53 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 voln  uložený m 109,00
109,00

54 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 114,45 0,00061 0,07
114,45

55 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 110,25 0,00031 0,03
110,25

Celkem za M21 Elektromontáže 0,21
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
56 220270326R00 Zatažení vodi e CY, CYA  10 mm2 do trubek/lišt m 109,00

109,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
57 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 4,00 0,00002 0,00
4,00

58 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 4,00 0,00380 0,02
4,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,02
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
59 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 20,76

20,76
60 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 13,84

13,84

105+4

0+0+4

0+0+4

1,10*1,125*2

105

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:105+4

(105+4)*1,05

105*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(105-0-5-65,4)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(105-0-5-65,4)*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15
SO-10-15 P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

61 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 39,60 0,00031 0,01
39,60

62 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 23,76
23,76

63 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 15,84
15,84

64 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 12,60 0,00100 0,01
12,60

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,02
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
65 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 12,41
66 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 74,47

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(105-0-65,4)*1,05/3,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:105-0-65,4

VIZ SITUACE STAVBY:(105-0-65,4)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(105-0-65,4)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-15E ÍPOJKA NN PRO S VIII JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-15E ÍPOJKA NN PRO S VIII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-15E
SO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15E
SO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10015001 *Sestava rozvád e
2 10015002 Oceloplechová rozvodnice 800x1200x300mm (v.š.h), IP55,

RAL7035 ks 1,00
3 10015003 *P ístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy
4 10015004 ístrojová lišta d rovaná 35x7,5mm m 4,00
5 10015005 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*40mm

m 4,00
6 10015006 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*60mm

m 1,00
7 10015007 Elektroinstala ní propojovací kanál s víkem, rozm r 40*25mm

m 2,00
8 10015008 Zásuvka vestavná 1x230V 1P+N+PE 16A ks 1,00
9 10015009 Zásuvka vestavná šikmá 3x400V+PE+N, 32A, IP44 ks 1,00
10 10015010 *Jisti e, zásuvky, svodi e p ep tí
11 10015011 Odpína  kompletní 3p, 40A, rukoje  žluto- ervená, kryty svorek

ks 1,00
12 10015012 Kombinovaný svodi  p ep tí 3x 230V(max. 280V), t ídy I.+II.,

12,5kA ks 1,00
13 10015013 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
14 10015014 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 1,00
15 10015015 Jisti  modulární 3P 16A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
16 10015016 Odpojova  pojistkový výklopný, 3P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 3,00
17 10015017 Pojistková vložka 10x38 mm 2A gG 500V ks 3,00
18 10015018 Pojistková vložka 10x38 mm 8A gG 500V ks 4,00
19 10015019 Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V ks 3,00
20 10015020 *Kompenzace
21 10015021 Kompenza ní kondenzátor suchý, 3x440V/2kVAr, s tlakovým

odpojova em ks 1,00
22 10015022 Styka  3P 5,5kW/400V (12A/AC-3, 27A/AC-1), 220-230V

50Hz, 1xNC ks 1,00
23 10015023 *Relé, styka e a tepelné ochrany, zdroje

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15E
SO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

24 10015024 Softstartér s ízením ve 2 fázích, 4kW/ 9A, 3x380,  1x releový
výstup - chod, int. bypass ks 2,00

25 10015025 Motorový spoušt  6,3 9A 4kW, 690VAC/440VDC, t ída  10,
100kA ks 2,00

26 10015026 ísluš. motor. spoušt e, signální kontakty 1xNO + 1xNC,
montáž vlevo ks 2,00

27 10015027 Relé miniaturní, bez LED, 3c/o zatižitelnost 10A, napájecí nap tí
24VDC ks 1,00

28 10015028 Logická patice pro miniaturní relé 3 c/o, šroubové  svorky
ks 1,00

29 10015029 Plastová spona pro miniaturní relé ks 1,00
30 10015030 Monitorovací relé sít  3x400V, sled a výpadek fází ks 1,00
31 10015031 Monitorovací relé termistorové, napájení 230VAC, 2  kontakty,

reset. tla ítko ks 2,00
32 10015032 *Ovládací a signaliza ní prvky
33 10015033 Ovládací hlavice oto ná erná, t ípolohová, pr. 22mm ks 2,00
34 10015034 Ovládací hlavice oto ná erná, dvoupolohová, pr. 22mm

ks 1,00
35 10015035 Spínací jednotka 1x spínací kontakt, šroubové svorky ks 7,00
36 10015036 Spínací jednotka 1x rozpínací kontakt, šroubové svorky ks 1,00
37 10015037 Spojovací díl hlavice - spínací jednotka ks 3,00
38 10015038 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, rudá. ks 2,00
39 10015039 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, zelená. ks 2,00
40 10015040 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, modrá. ks 1,00
41 10015041 Signálka indika ní, pr. 22mm, 24VDC, žlutá. ks 1,00
42 10015042 Držák popisného štítku ks 9,00
43 10015043 Vložka do popisného štítku ks 9,00
44 10015044 * Zdroje, m ni e, akumulátory
45 10015045 Pulsní zdroj/nabíje  na DIN lištu 27.2V, 2.2A, 60VA, IP20 ks 1,00
46 10015046 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
47 10015047 Držák akumulátoru 8 Ah - kapsa na stojato ks 2,00
48 10015048 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15E
SO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

49 10015049 * Relé, svodi e p ep tí
50 10015050 Svodi  p ep tí datových linek, symetrický - 2 páry , vložený

odpor, 6V/24V ks 1,00
51 10015051 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
52 10015052 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 3,00
53 10015053 adová svorka šroubovací do 10mm2, šedá ks 1,00
54 10015054 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 4mm2 ,

480A/1s, z/ž ks 1,00
55 10015055 Koncová sekce pro svorky do 10 mm2, šedá ks 1,00
56 10015056 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 24,00
57 10015057 adová svorka pružinová zemnící, dv  pružiny, 2.5mm2,

300A/1s, z/ž ks 5,00
58 10015058 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
59 10015059 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 6,00
60 10015060 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
61 10015061 Propojka pro adové pružinové svorky 6mm2 a pojistkové svorky,

4póly ks 2,00
62 10015062 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 1,00
63 10015063 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 3,00
64 10015064 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 4,00
65 10015065 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, šedá ks 1,00
66 10015066 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
67 10015067 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
68 10015068 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 2,00
69 10015069 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 3,00
70 10015070 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 20,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15E
SO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

71 10015071 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,
horizontální ks 1,00

72 10015072 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, karta 10x 1 až 10,
horizontální ks 1,00

73 10015073 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, zelený, krytý ks 1,00
74 10015074 Rožbo ovací m stek, 12 svorek, modrý, krytý ks 1,00
75 10015075 * Kabelové štítky a návle ky
76 10015076 Propojovací vodi e do rozvád e 0,75-10mm2 kpl 1,00
77 10015077 Kabelový štítek plastový kpl 1,00
78 10015078 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
79 10015079 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
80 10015080 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10x tr. DO, 1x RS242,  nap.

24VDV, releové výstupy ks 1,00
81 10015081 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
82 10015082 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
83 10015083 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
84 10015084 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
85 10015085 Pp evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní ks 1,00
86 10015086 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 1,00
87 10015087 Ponorný tlakový sníma  výšky hladiny, rozsah 0-6m v.s., kabel

délky 10m, keramická elní membrána o ks 1,00
88 10015088 Závaží s lankem pro ponorný tenzomer do nádrže kalu ks 1,00
89 10015089 Plastový magnetický dve ní kontakt se svorkovnicí ks 1,00
90 10015090 Plovákový spína  kabel PVC 10m + závaží ks 1,00
91 10015091 Dvoupláš ová trubka 63/52 mm, ohebná m 30,00
92 10015092 Dvojlinka 2x0,5mm2 erná/rudá m 3,00
93 10015093 Lankový vodi  H07V-K 10 Z/Ž m 15,00
94 10015094 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
95 10015095 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-15E
SO-10-15E P ÍPOJKA NN PRO S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO S VIII

96 10015096 Drobný elektroinstala ní a spojovací materiál kpl 1,00
97 10015097 Dílenská montáž rozvád e ks 1,00
98 10015098 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
99 10015099 Technologická elekroinstalace a AS ks 1,00
100 10015100 Instalace idel a senzor ks 1,00
101 10015101 Oživení, provozní zkoušky ks 1,00
102 10015102 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
103 10015103 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
104 10015104 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
105 10015105 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-16 ÍPOJKA NN PRO OV JKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-16 ÍPOJKA NN PRO OV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,72 0,00880 0,01

0,72
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,72 0,00880 0,01

0,72

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 73,67
76,68
0,48

-3,49
4 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,56

0,56
5 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
6 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
7 141721102R00 ízené protla ení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 10,00 0,00522 0,05
10,00

8 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,97
54,00
0,86

-52,89
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,97

54,00
0,86

-52,89
10 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
11 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 3,70

3,70

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(360-6,4-336,2-0-10-0)*0,5

-(6,4+336,2+10+0)*0,15

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(6,4+10+0)*0,15*1,42

(360-6,4-336,2-0-10-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

10

VIZ SITUACE STAVBY:360*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(6,4+336,2+10+0)*0,15

360*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

360/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:360*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

360/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

12 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 3,70
3,70

13 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,02 0,00100 0,00
0,02

14 58152195 Písek kopaný Nr T 88,13 1,00000 88,13
88,13

Celkem za 1 Zemní práce 88,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 274272120RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výpl  tvárnic

betonem C 8/10 m2 6,85 0,52000 3,56

1,13
2,07
2,71
0,95

16 274272140RT1 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 8/10 m2 2,00 0,74000 1,48

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 311271195R00 P íplatek za zálivku dutin tvárnic maltou MC m3 1,97 0,47589 0,94

0,23
0,41
0,54
0,19
0,60

18 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 t 0,03 1,02029 0,03

0,00
0,01
0,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75*0,20

2*0,75*(1,28+0,10)*0,20
1,27*(2,03+0,10)*0,20
1,27*0,75*0,20
2*1,00*1,00*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00

2*0,75*(1,28+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00
1,27*(2,03+0,10)/0,25*0,222/1000*2*2,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*0,75*0,75

2*0,75*(1,28+0,10)
1,27*(2,03+0,10)
1,27*0,75

2*1,00*1,00

(360-6,4-336,2-0-10-0)*0,5

(360-6,4-336,2-0-10-0)*0,5*0,003*2

(360-10-0-6,4)*0,15*1,71
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

0,00
0,01

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 2,00 0,00475 0,01

2,00
20 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10 t 0,03 1,09901 0,03
0,03

21 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0,03 2,41710 0,07
0,03

22 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 0,60 0,00341 0,00
0,60

23 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 0,60
0,60

24 417361821R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 10505 t 0,01 1,01665 0,01
0,01

25 59341721 Deska stropní vyleh ená PZD 149/29/9 V3 kus 2,02 0,07500 0,15
2,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,27
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
26 622421131R00 Omítka vn jší st n, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 7,70 0,04817 0,37

3,56
3,20
0,95

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,37
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
27 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 94,86

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
28 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 0,30 0,00041 0,00

2*1,01

1,67*(2,03+0,10)
2*0,75*(2,03+0,10)
0,75*1,27

2*0,75*0,20*2

2*0,75*0,20*2

4*0,70*4*0,617/1000

1,27*0,75/0,25*0,222/1000*2*2,00
2*1,00*1,00/0,25*0,222/1000*2*2,00

2

2*1,770*8,10/1000

2*0,75*0,20*0,10
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

0,30
29 711199097R00 P íplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast m2 0,30

0,30
30 711511111R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem asfalto m2 2,83

2,83
31 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,00 1,00000 0,00

2,83
2,83
0,00

32 62832275 Pás asfaltovaný t žký Ch SH S35 natavitelný m2 0,35 0,00360 0,00
0,35

33 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,00
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
34 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dví ek, poklop kus 2,00 0,00040 0,00

2,00
35 764211201R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30° m2 1,40 0,01941 0,03

1,40
36 55347627 Dví ka revizní se zámkem bílá 600x800 mm kus 2,00

2,00
37 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,03
Díl: 783 Nát ry
38 783115150R00 Nát r olejový OK plnost nné "D" dvojnásobný m2 2,48 0,00037 0,00

2,48

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
39 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 360,00 0,00099 0,36
360,00

1,10*1,125*2

360

2,8320*0,00075

2*0,75*0,20*1,15

2

1,87*0,75

2

KONEC PROVOZNÍHO SOU TU

2*0,75*0,20

2*0,75*0,20

2*1,77*0,40*2

ZA ÁTEK PROVOZNÍHO SOU TU
2*1,77*0,40*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

40 210810091R00 Kabel CYKY-m 1 kV 1kv 3x50+35 voln  uložený m 364,00
364,00

41 34111637 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 50 + 35 m 382,20 0,00225 0,86
382,20

42 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 378,00 0,00031 0,12
378,00

Celkem za M21 Elektromontáže 1,33
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
43 220270330R00 Zatažení vodi e  CYA  50 mm2 do trubek/lišt m 364,00

364,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
44 230200013R00 Montáž plynovod , 89 x 3,6 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 14,00 0,00003 0,00
14,00

45 14314176 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  89x3,0 mm m 14,00 0,00636 0,09
14,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,09
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
46 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 4,44

4,44
47 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 2,96

2,96
48 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 343,60 0,00031 0,11

343,60
49 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 206,16

206,16
50 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 137,44

137,44
51 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 109,33 0,00100 0,11

109,33VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(360-10-6,4)*1,05/3,3

360+4

0+10+4

0+10+4

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:360+4

(360+4)*1,05

360*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:(360-10-336,2-6,4)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(360-10-336,2-6,4)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:360-10-6,4

VIZ SITUACE STAVBY:(360-10-6,4)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(360-10-6,4)*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16
SO-10-16 P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,22
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-10-16E ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACEJKSO 828.73.AB1
Objekt SKP
SO-10-16E ÍPOJKA NN PRO OV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-10-16E
SO-10-16E P ÍPOJKA NN PRO OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16E
SO-10-16E P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 10016001 Radiomodem p enosu dat. ks 1,00

1,00

2 10016002 ep ová ochrana pro koaxiální vedení - mezi zóny  0 a 1, kabel
420 mm s konektorem BNC ks 1,00

3 10016003 Anténa dle radiového projektu ks 1,00
4 10016004 Stožár dle radiového projektu ks 1,00
5 10016005 Koaxiální  kabel mrazuvzdorný s konektory (20m) ks 1,00
6 10016006 Návrh radiového spojení pro TÚ (m ení, návrh realizace,

vy ízení legislativy) ks 1,00
7 10016007 Instalace radiového modemu, konfigurace radiové sít ks 1,00
8 10016008 Montá  stožáru antény ks 1,00
9 10016009 Rozvodnice pro zapušt nou montáž, IP40/24M, ks 1,00
10 10016010 Držák blok  svorek do rozvodnice 12 mod. ks 2,00
11 10016011 Blok svorek do rozvodnice ks 2,00
12 10016012 Jisti  modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ ks 4,00
13 10016013 Jisti  modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~ ks 6,00
14 10016014 Jisti  modulární 3P 20A char. C, 10kA, 440V~ ks 1,00
15 10016015 Proudový chráni  3P+N, 30mA AC, In=40A, Inc=10kA ks 1,00
16 10016016 Modulární vypína  32A ks 1,00
17 10016017 Rožbo ovací m stek, 7 svorek, modrý, krytý ks 1,00
18 10016018 * Zdroje, m ni e, akumulátory
19 10016019 Pulsní nabíje  na DIN lištu Uin =230VAC, Uout = 27 ,2V, 60VA

ks 1,00
20 10016020 Spínaný DC/DC konventor 15 W v provedení na DIN lištu,

24VDC/12VDC ks 1,00

pro ídící systémy a m ící p ístroje. Diagnostika na úrovni VF kanálu :
i na komunika ních rozhraních. Schopnost dálkov  nastavovat parametry
:
radiomodem  a ostatních za ízení v síti.:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

Radiomodem p enosu dat. Schopnost komunikace základními protokoly
:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16E
SO-10-16E P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

21 10016021 Bezúdržbový olov ný akumulátor 12V/7Ah ks 2,00
22 10016022 Odpojova  akumulátoru 12 a 24V, 4A ks 1,00
23 10016023 ep ová ochrana s VF-filtrem pro MaR, EZS, EPS, ídící

systémy - montáž na lištu DIN, p erušení na ks 1,00
24 10016024 Odpojova  pojistkový výklopný, 1P 25A pro válcové pojistky

10x38 ks 1,00
25 10016025 Pojistková vložka 10x38 mm 6A gG 500V ks 1,00
26 10016026 * Svorkovnice, malé pojistkové odpína e
27 10016027 adová pojistková svorka pružinová 2,5mm2 do 6,3A pro

trubi kové pojistky 5x20mm ks 8,00
28 10016028 Koncová sekce pro adové pojistkové svorky 2.5mm, šedá

ks 2,00
29 10016029 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T4A ks 2,00
30 10016030 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, T1A ks 4,00
31 10016031 Trubi ková p ístrojová pojistka 5x20mm, F500mA ks 8,00
32 10016032 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, oranžová ks 3,00
33 10016033 adová svorka pružinová se zkosením, t i pružiny, 2.5mm2,

24A, modrá ks 3,00
34 10016034 Koncová sekce pro pružinové svorky se zkosením 2.5mm2,

šedá ks 1,00
35 10016035 Propojka pro adové pružinové svorky 2.5mm2, 3póly ks 2,00
36 10016036 adová svorka pružinová 2.5mm2, 24A, šedá ks 25,00
37 10016037 adová svorka pružinová 2.5mm2, 300A/1sec, zeleno-žlutá

zemnící ks 5,00
38 10016038 adová svorka pružinová ks 1,00
39 10016039 Koncová sekce pro adové svorky 2.5mm, šedá ks 5,00
40 10016040 adová svorka pružinová standardní, dv  pružiny, 6mm2, 41A,

šedá ks 1,00
41 10016041 Koncová sekce pro pružinové svorky 6mm2 se dv ma

pružinami, šedá ks 1,00
42 10016042 adová svorka pružinová, t ípatrová, 5mm, 20A, šedá ks 6,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16E
SO-10-16E P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

43 10016043 Koncová sekce pro pružinové svorky t ípatrové 2.5mm2, šedá
ks 2,00

44 10016044 Koncová sv rka pro adové svorky, šedá bezšroubová ks 12,00
45 10016045 Zna ení adových svorek ší ky 5mm, karta 10x 1 až 10,

horizontální ks 1,00
46 10016046 Zna ení adových svorek ší ky 8mm, bez ozna ení, horizontální

ks 1,00
47 10016047 * Relé, svodi e p ep tí
48 10016048 Paticové relé 24 V/DC, 1x kontakt c/o 16 A ks 1,00
49 10016049 Paticové relé 230 V/AC, 1x kontakt c/o 16 A ks 27,00
50 10016050 Logická patice s bezpe nostní izolací, pro paticové relé, svorky

na šroub ks 28,00
51 10016051 Plastová spona pro paticové relé ks 28,00
52 10016052 Modul s ochrannou LED diodou 24 - 60 V DC, zelený indikátor,

ochrana proti p epólování ks 1,00
53 10016053 Svodi  p ep tí datových linek, symetrický - 2 páry , vložený

odpor, 6V/24V ks 2,00
54 10016054 * Kabelové štítky a návle ky
55 10016055 Propojovací vodi e CYA, ozna ení vodi kpl 1,00
56 10016056 Kabelové štítky a návle ky kpl 1,00
57 10016057 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
58 10016058 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
59 10016059 Kompaktní PLC automat 14xDI, 10xDO, 1x RS242, nap.

24VDV, tranzist. výstupy ks 1,00
60 10016060 Rozši ující modul 16x DI, 24VDC ks 1,00
61 10016061 Rozši ující modul 8x DI, 24VDC ks 1,00
62 10016062 Komunika ní rozhranní PLC automatu RS232 ks 1,00
63 10016063 Rozši ující modul analogových vstup  4xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
64 10016064 Rozši ující modul analogových vstup  2xAI (-10 /+10V, -20/

+20mA) 12bit ks 1,00
65 10016065 Grafický operátorský terminál 3,7', 160x64, RS422,  int. nap. 5V

ks 1,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

66 10016066 Kabel PLC - displej, miniDIN - volný konec, délka 3 m ks 1,00
67 10016067 evodník ser. komunikace RS233/ volitelné rozhraní, nap 10-

30V DC ks 2,00
68 10016068 Modul rozhraní RS485 pro sér.p evodníky ks 2,00
69 10016069 * Svítidla, sv telné zdroje, p íslušenství
70 10016070 Svítidlo venkovní p isazené,  E27/1x60W IP54 ks 2,00
71 10016071 isazené stropní nebo nást nné kruhové svítidlo s  vyšším

krytím proti vod  a prachu - IP44 ks 5,00
72 10016072 Svítidlo zá ivkové 2x58W, el. p ed adník ks 3,00
73 10016073 Svítidlo zá ivkové 2x36W, interiérové s el. p ed adníkem ks 2,00
74 10016074 Žárovka 60W, 230V, E27 ks 7,00
75 10016075 Zá ivková trubice 36W/T8 ks 4,00
76 10016076 Zá ivková trubice 58W/T8 ks 6,00
77 10016077 * Spína e, zásuvky
78 10016078 Spína  jednopólový IP44 azení 1, nást nná montáž ks 3,00
79 10016079 Spína  jednopólový IP44 azení 6, nást nná montáž ks 2,00
80 10016080 Spína  jednopólový IP44 azení 1 ks 4,00
81 10016081 Spína  jednopólový IP44 azení 1, nást nná montáž ks 2,00
82 10016082 Zásuvka  dvojitá 230V/16A s ráme kem ks 3,00
83 10016083 Ráme ek vypína e jednonásobný ks 6,00
84 10016084 Zásuvková sk  40A, 2x16A/230V, 2x 16A/400, IP44 ks 1,00
85 10016085 * Topení, oh íva e TUV, ventilace
86 10016086 El. topný konvertor 1000W, roz. 440x400x80mm ks 1,00
87 10016087 El. topný konvertor 1500W, roz. 600x400x80mm ks 3,00
88 10016088 * Kabely, kabelové kanály, trubky a lišty, krabice
89 10016089 Silový kabel 3x1,5mm dráty, pr r 8,0mm m 150,00
90 10016090 Silový kabel 3x2,5mm dráty, pr r 9,3mm m 110,00
91 10016091 Silový kabel 5x4mm dráty, pr r 13,4mm m 30,00
92 10016092 Silový kabel 4x10mm dráty, pr r 15,9mm m 30,00
93 10016093 Silový kabel 12x 0,75mm2 lanka, pr r 14,5mm m 120,00
94 10016094 Kabelová lišta 60 x 40mm, 3m m 30,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

95 10016095 *Pojistková sk
96 10016096 Pojistková s ka pro osazení do st ny, 2x pojistky vel. 00, do

160A, ks 1,00
97 10016097 Nožová pojistka 32A gG, vel.000 ks 6,00
98 10016098 ípojnice potenciálového vyrovnání - hlavního pospojení

ks 1,00
99 10016099 Ostatní elektroinstala ní materiál ks 1,00
100 10016100 Sníma  pohybu PIR, 12VDC ks 2,00
101 10016101 Zemnící pásek 30x4 mm Zn m 65,00
102 10016102 Hromosvodový drát AlMgSi T/4, 8 mm kg 7,00
103 10016103 Ochranný úhelník svodu, délka 2m ks 4,00
104 10016104 Držák ochranného úhelníku do zdiva ks 8,00
105 10016105 Hromosvodová svorka zemnící páska - páska ks 3,00
106 10016106 Hromosvodová svorka zemnící pásek - drát, 2 šrouby ks 5,00
107 10016107 Hromosvodová svorka zkušební ocelová ks 4,00
108 10016108 Jímací ty  1m s vrutem, FeZn ks 2,00
109 10016109 Podp ra vedení pod krytinu na svahu, FeZn ks 34,00
110 10016110 Svorka na okapové žlaby, nerez ks 4,00
111 10016111 Podp ra vedení do zdiva,200mm, FeZn ks 6,00
112 10016112 Spojovací svorka, 2 rovnob žné dráty ks 4,00
113 10016113 Ostatní elektroinstala ní materiál ks 1,00
114 10016114 Dílenská montáž rozvád e RD1 ks 1,00
115 10016115 Dílenská montáž rozvád e RS1 ks 1,00
116 10016116 Oživení rozvád e, osv ení o jakosti, servisní dokumentace,

návod k použití ks 1,00
117 10016117 Položení kabeláže stavební elektroinstalace pod omítku (v etn

osazení p epojovacích a p ístrojový ks 1,00
118 10016118 Osazení a zapojení ástí stavební elektroinstalace (osv tlení,

zásuvky, atd.) ks 1,00
119 10016119 Instalace hromosvodu a uzem ní ks 1,00
120 10016120 Montáž AS  (osazení rozvád e RD1, montáž idel a senzor ,

ipojení tech. OV) ks 1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-10-16E
SO-10-16E P ÍPOJKA NN PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ÍPOJKA NN PRO OV V . VNIT NÍ ELEKTROINSTALACE

121 10016121 Ostatní pomocné práce, zhotovení a ut sn ní prostup ks 1,00
122 10016122 Aplika ního SW PLC automatu a operátorského panelu ks 1,00
123 10016123 ipojení a vizualizace technologie k budoucímu dispe erskému

pracovišti provozo ks 1,00
124 10016124 Realiza ní projekt elektro v etn  zakresleni dokumentace DSPS

ks 1,00
125 10016125 Výchozí revize elektro ks 1,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 1,00 0,00880 0,01

1,00
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,26 0,00880 0,00

0,26
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 10,00

3,00
7,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 253,70
253,70

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 2,54

2,54
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,10

0,02
0,01
0,00
0,06

7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 164,94

26,95

93,23

23,39

2,16

3,23

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:200,81*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:200,81*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:213,27*0,9/10000
ZÁ EZY:200,81*((0,59+2*1,192*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:213,27*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:200,81/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(253,7-200,81)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+1+0+1
7
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

13,98
0,26

0,14

0,59
0,01

0,05

0,22
0,00
0,68
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 23,38

15,32

0,68
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:30,4*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:42,86*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:30,4*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:42,86*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:30,4*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:200,81*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

2,53

0,51

0,25

4,05

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 5,46

4,95

0,78
-0,27

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,86

1,86
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*30,4/(30,4+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :30,4*(0,9)*0,181
0*30,4/(30,4+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :30,4*(2*0,1)*0,128
-10,6*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*30,4/(30,4+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,01*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2929



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 27,36 -0,56000 -15,32

27,36

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 27,36 -0,18100 -4,95

27,36

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 3,96 -0,12800 -0,51

6,08
-2,12

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 3,97 -1,30000 -5,16

1,37

0,27

0,14

2,19

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 28,92
4,38

-1,16

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:30,4*0,9*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(2*0,1)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-10,6*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:30,4*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*0,9*1
0*30,4/(30,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,9)*1
0*30,4/(30,4+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

-0,18

25,65

-4,57

4,80
16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 13,49

13,49
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 106,31 0,00004 0,00

106,31
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 1,59

1,59
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 12,51

12,51
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,90 0,00869 0,02

1,90
21 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 3,80 0,02478 0,09

3,80
22 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,14

0,71
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,9*1,0*1,0*200,81/253,7

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):253,7/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):253,7/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):253,7/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):253,7/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(213,27-200,81)*0,9*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,1064
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

1,42

23 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 144,61

28,79
15,80
4,05

95,97
24 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 111,62

135,78

-24,16
25 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 111,62

135,78

-24,16
26 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 64,25

78,16

-13,91
27 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 64,25

78,16

-13,91
28 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 21,09 0,00814 0,17

25,65

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,1064

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:213,27*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,5632

0*0,9*1,0*1,0*200,81/253,7
2*0,9*1,0*1,0*200,81/253,7
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,192*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:213,27*0,9*0,15
ZÁ EZY:200,81*((0,59+2*1,192*0,35)-0,9)*0,15
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

-4,57
29 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,89 0,01538 0,01

1,08

-0,19
30 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,34 0,01730 0,01

0,41

-0,07
31 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,46

0,15

0,30

32 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 9,25
10,16

-0,91
33 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 9,25

10,16

-0,91
34 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 13,87

15,24

-1,37
35 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 13,87

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,5632*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*3/5

2*0,9*1,0*1,0*42,86/253,7
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,066*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,5632*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,5632*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,9*1,0*1,0*42,86/253,7
0*0,9*1,0*1,0*42,86/253,7

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,1064

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2933
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

15,24

-1,37
36 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 5,32

5,85

-0,53
37 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 5,32

5,85

-0,53
38 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 7,98

8,77

-0,79
39 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 7,98

8,77

-0,79
40 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 16,42 0,00350 0,06

18,04

-1,62
41 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 2,62 0,00350 0,01

2,88

-0,26
42 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 0,07 0,01540 0,00

0,08

-0,01
43 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 0,11 0,01538 0,00

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,1064*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1064*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,0045*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0045*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,3242*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,3242*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,3242*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,5632*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,3242*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*2/5
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,12

-0,01
44 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,03 0,01730 0,00

0,03

0,00
45 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,04 0,01730 0,00

0,05

0,00
46 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
47 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 16,05

23,16

-6,16

-0,95
48 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 16,05

23,16

-6,16

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(42,86-
0,005)*1,066*0,9*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,066*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(42,86-
0,005)*1,066*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*1*0,5632

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,0045*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0045*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,0017*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0017*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,0017*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0017*3/5
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

-0,95
49 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 9,24

13,33

-3,55

-0,55
50 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 9,24

13,33

-3,55

-0,55
51 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 3,03 0,01041 0,03

4,38

-1,16

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,86*1,066*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,86*1,066*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,86*1,066*0,9*1*0,3242
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

-0,18
52 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,13 0,01702 0,00

0,19

-0,05

-0,01
53 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,05 0,01922 0,00

0,07

-0,02

0,00
54 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,39

0,39
55 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
56 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,89

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:42,86*0,9*0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,86*1,066*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:42,86*1,066*0,9*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,38

0,51
57 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,69

0,29

0,39
58 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 10,03 0,01044 0,10
10,03

59 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 68,78 0,00099 0,07
91,38

-22,60
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(42,86/(42,86+0,00000001))*10,6*1,066*2*(1-0)

V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,86*1,066*2*(1-0)

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:10,03
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(2+1+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+1+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

60 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 68,78
91,38

-22,60
61 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 50,10 0,00149 0,07

50,10
62 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 50,10

50,10
63 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 45,09 0,00139 0,06

45,09

64 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 45,09

45,09

65 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 64,94
25,39

14,26

23,16

-6,16

-0,95

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,3242)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(0/(42,86+0,00000001))*10,6*0*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*0,9
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(0/(42,86+0,00000001))*10,6*0*0,9

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,5632*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,86*1,066*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(42,86/(42,86+0,00000001))*10,6*1,066*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(1,17+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(1,17+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*0,9
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

13,33

-3,55

-0,55

66 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 8,37

4,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,1064)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0*0,5632*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

4,38

-1,16

-0,18

0,19

0,01

0,20

0,19

-0,05

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,1064*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

-0,01

0,07

0,07

-0,02

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*0,9*0,01*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

67 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 4,95

4,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,1064*0*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*0,9*0,01*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,1064*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,1064*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*0*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,1064*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,20

0,07JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0017*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0045*0*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*0,9*0,01*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0045*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0045*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*0*,55*0

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,192+1,066)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0045*0*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

68 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 83,28

15,40

66,64

1,23

69 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 333,10

16,28

45,33

53,46

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:42,86*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:200,81*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:30,4*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:200,81*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:42,86*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0017*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0017*0*,55*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0017*0*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

213,10

4,93

70 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 10,97

1,85

7,99
0,15
0,39
0,02

0,08

0,34
0,01

0,03

0,13
0,00

71 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 43,90

7,39

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:200,81*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:30,4*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:42,86*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:200,81*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,17*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:30,4*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:200,81*0*(0,5632+0,3242)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

31,96
0,59
1,54
0,09

0,31

1,35
0,03

0,12

0,51
0,01

72 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 94,25

15,40

66,64

1,23

1,85

7,99
0,15

0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:30,4*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:200,81*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:42,86*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2947



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,34
0,01

0,03

0,13
0,00
0,39
0,02

73 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 48,79
25,39

-4,05
14,62

23,16

-6,16

-0,95
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:42,86*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,17+0,50)*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,17*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

13,33

-3,55

-0,55

4,38

-1,16

-0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*1*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,19

-0,05

-0,01

0,07

-0,02

0,00

-17,36

-0,29

0,39

0,02

0,68

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(2+1+0)*0,50*0,50*0,9

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0017

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-42,86*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-
1*1,17*1,1876*((42,86+10,03)/253,7)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(213,27-
200,81)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:42,86*1,066*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
30,4*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,90
74 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 121,99

135,78

-24,16

78,16

-13,91

25,65

-4,57

1,08

-0,19

0,41

-0,07
-75,10
-1,10

75 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 72,33
12,69
59,64

76 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57
0,06

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-200,81*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,17*1,1876*(200,81/253,7)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,86*0,296
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:200,81*0,297

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:200,81*(2*0,59+1,192*0,35*2)/2*1,192*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
200,81*(0,59+2*1,192*0,35)*0,15*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,06
77 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 534,43

191,94
102,21
27,00

213,27
78 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 537,52

191,94

105,30
27,00

213,27
79 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 12,05

2,40
1,32
0,34
8,00

80 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09
10,05

81 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05
10,05

82 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 3,21 0,00100 0,00
1,15

0,61
0,16

1,28

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:213,27*0,9*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:200,81*((0,59+2*1,17*0,35)-
0,9)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:213,27*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:213,27*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:200,81*((0,59+2*1,192*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:213,27*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:213,27*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:213,27*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:200,81*((0,59+2*1,192*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:213,27*(0,50+0,50)

0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:213,27*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:200,81*((0,59+2*1,17*0,35)-0,9)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

83 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 126,57 1,00000 126,57
22,20

104,37

Celkem za 1 Zemní práce 127,40 -25,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
84 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 182,75 0,22107 40,40

182,75
85 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

86 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

87 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

88 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 199,75 0,00048 0,10
199,75

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 45,43
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
89 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(253,7-0-10,03)*0,75*1,093

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(253,7-0-10,03)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,86*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:200,81*0,297*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

1,00
90 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 253,70

253,70
91 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
92 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 19,65 1,89077 37,15

4,59
15,06

93 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,41 2,35500 0,96

0,41
94 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 4,54 0,00480 0,02

4,54

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 38,13
Díl: 5 Komunikace
95 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 27,36 0,30361 8,31

27,36

96 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 27,36 0,46166 12,63
27,36

97 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,78 1,68670 3,00

1,37

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,4*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,4*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:30,4*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:42,86*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:200,81*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(7+(1+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(7+(1+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,27

0,14

98 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 4,05 1,10000 4,45

4,05

99 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 5,21 1,00000 5,21
5,21

100 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 7,60 0,11545 0,88
7,60

101 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 6,21 0,00999 0,06

9,12

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,4*0,9*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:30,4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,27

-3,18
102 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 31,32 0,10255 3,21

33,44

-2,12
103 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 58,68 0,00061 0,04

33,44
27,36

-2,12
104 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 10,15

10,15
105 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 10,15

10,15

Celkem za 5 Komunikace 37,79
Díl: 8 Trubní vedení
106 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 12,55

10,15
0,80
1,60

107 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

108 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00

0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50*1
-10,6*(2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:253,7/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:253,7/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:253,7/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*3

-10,6*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,4*(0,9+2*0,1)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*30,4/(30,4+0,000000001)*0,30*1,50
*2
-10,6*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,4*(0,9+2*0,1)*1
30,4*(0,9)*1

30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

1,00

109 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 253,70
253,70

110 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

111 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

112 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

113 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

114 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 253,70
253,70

115 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 253,70
253,70

116 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

117 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

118 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

119 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

120 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30
1,00

121 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
122 28612961 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 25 mm ks 5,02 0,00100 0,01

5,02VIZ SITUACE STAVBY:(10,03+0)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0+1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

123 28613008 Manžety na chráni ky 160 x 324 mm ks 2,00 0,00100 0,00
2,00

124 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 257,51 0,00077 0,20
257,51

125 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 27,78
25,75
2,03

126 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

127 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

128 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

129 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

130 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

131 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:
DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
DO PN 16:

2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:253,7*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:253,7/10*1,015
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

132 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

133 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

134 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

135 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

136 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

137 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

138 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
139 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

140 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1
STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:

ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

LESO PASU GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU VRSTVOU
:

SN NÍ EPDM:
MEN TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

141 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

142 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
143 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
144 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
145 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,55
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
146 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
147 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

148 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2960



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

1,00

149 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 42,28

28,19

14,09
150 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 14,09

14,09

151 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,69

1,69

152 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
153 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*253,7/18*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*253,7/18*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*253,7/18*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(30,4/(30,4+0,0000000000000000000001))*30,4/18

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2961



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

1,00

154 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

155 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 30,40 0,08232 2,50

30,40
156 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 62,60

60,80
1,80

157 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 62,60

60,80
1,80

158 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 30,40 0,02700 0,82

30,40

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,78 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
159 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 8,28 0,00100 0,01

12,16
0,36

30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*2*0,9
30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*2/5
30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*2
30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*2*0,9
30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

-4,24
160 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 237,12

237,12

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
161 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
162 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
163 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,76 0,00233 0,00 -2,44700 -1,86

0,76

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,86
Díl: 97 Prorážení otvor
164 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 28,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

30,4/(30,4+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-10,6*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,9+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

15,32

4,95

0,78
-0,27

1,78

0,36

0,18

2,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000

-10,6*(2*0,1)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,9)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(2*0,1)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*0,9*1*0,56000
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

1,86

0,20

0,13
0,13

165 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 31,37

15,32

4,95
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*0,9*0*0,56000

30,4/(30,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*0,9*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,9)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:30,4/(30,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:30,4/(30,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-01
SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

3,89
-0,27

1,78

0,36

0,18

2,85

1,86

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:30,4*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:30,4*0,9*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:30,4*(2*0,50)*0,12800
-10,6*(2*0,1)*0,128
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
166 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 254,11
167 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 254,11

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
168 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 36,30

36,30
169 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01
170 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01
Díl: M21 Elektromontáže
171 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 258,38

253,70
4,68

172 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 258,38 0,00004 0,01
253,70

4,68

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01

VIZ SITUACE STAVBY:253,7
(1+0+1)*1,17*2

VIZ SITUACE STAVBY:253,7
(1+0+1)*1,17*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0)*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,17)*2
VIZ SITUACE STAVBY:10,03*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0)*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,17)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:10,03*2*PI*(0,025+0,10)*2*0,00075

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:30,4/(30,4+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:30,4/(30,4+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
30,4/(30,4+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SO-11-01 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO OV

Díl: M23 Montáže potrubí
173 230200021R00 Montáž plynovod , 133 x 4,5 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 5,02 0,00006 0,00
5,02

174 14315576 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  133x3,5 mm m 10,03 0,01117 0,11
10,03

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,11
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
175 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 28,25
176 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 169,52

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(10,03+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:10,03+0
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,15 0,00880 0,00

0,15
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 6,00

3,00
3,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 30,90
30,90

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,31

0,31
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 23,21

0,69

13,84

3,47

2,55

0,08

2,08

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:29,8*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:29,8*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:30,9*0,9/10000
ZÁ EZY:29,8*((0,59+2*1,368*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:30,9*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:29,8/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(30,9-29,8)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+0+1+1
3

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,31

0,00

0,09
0,01

0,00

0,03
0,00
0,02
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,06

0,02
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1,1*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,1*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:29,8*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

9 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 4,06
0,18

-0,02

4,64

-0,74

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,38+0,50)*0,1064

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(30,9-29,8)*0,9*0,15*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

10 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,64

1,64
11 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 12,95 0,00004 0,00

12,95
12 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,19

0,19
13 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,52

1,52
14 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,90 0,00869 0,02

1,90
15 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,87

0,87

16 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 20,97

4,17
2,89

13,91
17 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 20,64

24,54

-3,90

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:30,9*0,9*0,15
ZÁ EZY:29,8*((0,59+2*1,368*0,35)-0,9)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:30,9*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,9*1,0*1,0*29,8/30,9
0*0,9*1,0*1,0*29,8/30,9
0*0,9*1,0*1,0*29,8/30,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,368*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):30,9/18*(1-0,5632-0,3242)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

18 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 20,64

24,54

-3,90
19 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 11,88

14,13

-2,24
20 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 11,88

14,13

-2,24
21 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,90 0,00814 0,03

4,64

-0,74
22 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,16 0,01538 0,00

0,20

-0,03
23 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,06 0,01730 0,00

0,07

-0,01
24 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,03

0,03
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,9*1,0*1,0*1,1/30,9
0*0,9*1,0*1,0*1,1/30,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,3242
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

25 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
26 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,86

0,94

-0,08
27 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,86

0,94

-0,08
28 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,50

0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,1*1,698*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,1-
0,005)*1,698*0,9*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,5632

0*0,9*1,0*1,0*1,1/30,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,698*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,698*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,1-
0,005)*1,698*0,9*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

-0,05
29 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,50

0,55

-0,05
30 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,16 0,01041 0,00

0,18

-0,02
31 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,01 0,01702 0,00

0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:1,1*1,698*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,1*1,698*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,1*1,698*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,00
32 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

0,00
33 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,01

0,01
34 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
35 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,13

0,13

36 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1,1*0,9*0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,1*1,698*0,9*0,0017
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,10

37 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 -19,36 0,00099 -0,02
3,74

-23,09
38 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 -19,36

3,74

-23,09
39 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,36

0,95

-0,08

0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*1*0,3242*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,1*1,698*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(1,1/(1,1+0,00000001))*6,8*1,698*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,1*1,698*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(1,1/(1,1+0,00000001))*6,8*1,698*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,38+0,50)*0,5632*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,368+1,698)/2+0,50)*(0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

-0,05

40 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,19

0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,368+1,698)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

-0,02

0,01

0,01

0,01

0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,0045*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,368+1,698)/2+0,50)*(0,0045)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,00

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,368+1,698)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*0,9*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

41 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,74

0,40

9,89

1,45

42 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 46,96

0,42

1,16

7,93

31,62

5,82

43 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,52

0,05

1,19
0,17

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:29,8*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,1*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,1*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:29,8*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:29,8*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,38*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:29,8*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,01
0,02

0,00

0,05
0,01

0,00

0,02
0,00

44 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 6,09

0,19

4,74
0,70
0,04
0,09

0,01

0,20
0,03

0,00

0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:29,8*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,1*0,9*0,01*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,1*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,01

45 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 13,26

0,40

9,89

1,45

0,05

1,19
0,17

0,00

0,05
0,01

0,00

0,02
0,00
0,01
0,02

46 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1,29
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,38+0,50)*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,1*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:29,8*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,38*1,1876*(0,5632+0,3242)
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,95

-0,08

0,55

-0,05
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,38+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,18

-0,02

0,01

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*1,698*0,9*0,1064
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,00

-0,45

-0,06

0,01

0,02

0,23

47 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 23,93

24,54

-3,90

14,13

-2,24

4,64

-0,74

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,1064

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*0,9

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(30,9-
29,8)*0,9*0,15*0,0017

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1,1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,38*1,1876*((1,1+0)/30,9)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,1*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,20

-0,03

0,07

-0,01
-11,14
-1,58

48 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,18
0,33
8,85

49 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57

0,06
0,06

50 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 78,26
27,81
19,55

30,90
51 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 78,01

27,81
19,30

30,90
52 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:30,9*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,8*((0,59+2*1,38*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:30,9*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,9*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,8*((0,59+2*1,368*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,8*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,9*0,9

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
29,8*(0,59+2*1,368*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-29,8*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,38*1,1876*(29,8/30,9)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,1*0,296

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:29,8*(2*0,59+1,368*0,35*2)/2*1,368*0,0045
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

0,35
0,24

1,16
53 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,47 0,00100 0,00

0,17

0,12

0,19
54 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 16,06 1,00000 16,06

0,57
15,49

Celkem za 1 Zemní práce 16,10
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
55 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 23,18 0,22107 5,12

23,18
56 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

57 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(30,9-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,8*((0,59+2*1,38*0,35)-0,9)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:30,9*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,1*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,8*0,297*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:30,9*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:29,8*((0,59+2*1,368*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:30,9*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30,9*0,9*0,003*2
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SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

1,08
8,06

58 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

59 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 25,33 0,00048 0,01
25,33

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
60 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
61 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 30,90

30,90
62 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
63 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,35 1,89077 4,45

0,12
2,24

64 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,23 2,35500 0,53

0,23
65 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 2,52 0,00480 0,01

2,52

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4,99
Díl: 5 Komunikace

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,1*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:29,8*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(3+(0+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(3+(0+1)*2)

12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(30,9-0-0)*0,75*1,093

1,80*4*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

66 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 -2,04 0,00999 -0,02

-2,04
67 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,24

1,24
68 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,24

1,24

Celkem za 5 Komunikace -0,02
Díl: 8 Trubní vedení
69 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 3,64

1,24
0,80
1,60

70 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

71 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00
1,00

72 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 30,90
30,90

73 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

74 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

75 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
VIZ SITUACE STAVBY:0+1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:30,9/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*2*0,15
0/(0+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
0/(0+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-6,8*2*0,15

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:30,9/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:30,9/25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

1,00
76 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00

1,00
77 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 30,90

30,90
78 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 30,90

30,90
79 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11

3,00
80 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51

1,00
81 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06

1,00
82 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11

1,00
83 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30

1,00
84 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
85 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 31,36 0,00077 0,02

31,36

86 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

87 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 5,17
3,14
2,03

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:30,9/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:30,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

88 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

89 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

90 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

91 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

92 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

93 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

94 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

95 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1

DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:

VIZ SITUACE STAVBY:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

96 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

97 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

98 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

99 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
100 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

101 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

102 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

103 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
104 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
105 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00

SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1
STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

106 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,37
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
107 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg -2,72 0,00100 0,00

-2,72

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
108 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
109 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
110 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 32,53
111 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 32,53

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
112 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 36,42

30,90
5,52

VIZ SITUACE STAVBY:30,9
(0+1+1)*1,38*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*2/5
0/(0+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5
0/(0+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-6,8*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-02
SO-11-02 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO H S I

113 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 36,42 0,00004 0,00
30,90
5,52

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:30,9
(0+1+1)*1,38*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,08 0,00880 0,00

0,08
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 3,00

3,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 16,10
16,10

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,16

0,16
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 13,78

0,63

7,01

1,76

2,78

0,08

1,05

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:15,1*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:15,1*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:16,1*0,9/10000
ZÁ EZY:15,1*((0,59+2*1,517*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:16,1*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:15,1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(16,1-15,1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+0+1+1
0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,33

0,00

0,04
0,01

0,00

0,02
0,01
0,02
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,06

0,02
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:15,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

9 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00
1,00

10 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00
1,00

11 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00
1,00

12 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,46
0,14

-0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(16,1-15,1)*0,9*0,15*0,1064

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1*1,418*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3002



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

2,73

-0,40

13 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,86

0,86
14 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,75 0,00004 0,00

6,75
15 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,10

0,10
16 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,79

0,79
17 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 11,12

2,17
1,70

7,25
18 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 12,35

14,46

-2,11
19 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 12,35

14,46

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:16,1*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,5632

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):16,1/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):16,1/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):16,1/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):16,1/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:16,1*0,9*0,15
ZÁ EZY:15,1*((0,59+2*1,517*0,35)-0,9)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,51+0,50)*0,1064
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

-2,11
20 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 7,11

8,32

-1,21
21 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 7,11

8,32

-1,21
22 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 2,33 0,00814 0,02

2,73

-0,40
23 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,10 0,01538 0,00

0,12

-0,02
24 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,04 0,01730 0,00

0,04

-0,01
25 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
26 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,64

0,72

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,418*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1-
0,005)*1,418*0,9*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

-0,08
27 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,64

0,72

-0,08
28 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,37

0,41

-0,04
29 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,37

0,41

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,418*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,418*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1-
0,005)*1,418*0,9*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

-0,04
30 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,12 0,01041 0,00

0,14

-0,01
31 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,01 0,01702 0,00

0,01

0,00
32 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,418*0,9*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,418*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,418*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,00
33 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,01

0,01
34 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
35 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,25

0,25
36 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,20

0,20
37 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 2,84 0,00099 0,00

2,84VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,418*2*(1-0)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,9*0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

38 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 2,84
2,84

39 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,01

0,72

-0,08

0,41

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*1*0,3242*1*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(1/(1+0,00000001))*0*1,418*2*(1-
0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,418*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(1/(1+0,00000001))*0*1,418*2*(1-
0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,51+0,50)*0,5632*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,517+1,418)/2+0,50)*(0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

40 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,14

0,14

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,517+1,418)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,00

0,01

0,01

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,9*0,01*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,0045*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,517+1,418)/2+0,50)*(0,0045)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,00

0,00

41 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

42 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00
1,00

43 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00
1,00

44 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,96

0,36

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,517+1,418)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

5,01

1,59

45 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 27,85

0,38

1,06

4,02

16,02

6,37

46 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,91

0,04

0,60
0,19
0,01
0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:15,1*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,51*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:15,1*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:15,1*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:15,1*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,5632+0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,00

0,03
0,01

0,00

0,01
0,00

47 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 3,66

0,17

2,40
0,76
0,04
0,09

0,01

0,10
0,03

0,00

0,04
0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:15,1*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0045)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3013



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

48 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 7,88

0,36

5,01

1,59

0,04

0,60
0,19

0,00

0,03
0,01

0,00

0,01
0,00
0,01
0,02

49 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1,11

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,51+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,51+0,50)*0,3242

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,51*1,1876*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:15,1*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,72

-0,08

0,41

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*1*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,14

-0,01

0,01

0,00

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,418*0,9*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,00
-0,41
-0,11

0,01

0,02

0,45
50 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 14,61

14,46

-2,11

8,32

-1,21

2,73

-0,40

0,12

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,3242

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,51*1,1876*((1+0)/16,1)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:1*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*0,9

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,1-
15,1)*0,9*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

-0,02

0,04

-0,01
-5,65
-1,68

51 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,78
0,30
4,48

52 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57

0,06
0,06

53 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 41,87
14,49
11,28

16,10
54 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 41,94

14,49
11,35

16,10
55 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
56 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,93

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,1*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15,1*((0,59+2*1,517*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:16,1*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:1

1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,1*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15,1*((0,59+2*1,51*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:16,1*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-15,1*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,51*1,1876*(15,1/16,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,296
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15,1*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:15,1*(2*0,59+1,517*0,35*2)/2*1,517*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
15,1*(0,59+2*1,517*0,35)*0,15*0,0017
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

0,18
0,14

0,60
57 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
58 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
59 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
60 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
61 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
62 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,59

0,59
63 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,25 0,00100 0,00

0,09

0,07

0,10
64 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
65 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
66 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:16,1*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:0*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:1*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,1*0,9*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15,1*((0,59+2*1,51*0,35)-0,9)*0,003*2

ZÁ EZY:15,1*((0,59+2*1,517*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:16,1*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:16,1*0,9*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

67 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

68 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 8,37 1,00000 8,37
0,52
7,85

69 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 8,46
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
70 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 12,08 0,22107 2,67

12,08
71 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

72 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

73 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

74 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 13,20 0,00048 0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(16,1-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15,1*0,297*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY:1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

13,20

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,61
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
75 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
76 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 16,10

16,10
77 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
78 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,24 1,89077 2,34

0,11
1,13

79 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,09 2,35500 0,21

0,09
80 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 1,01 0,00480 0,00

1,01

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2,56
Díl: 5 Komunikace
81 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,64

0,64
82 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,64

0,64

Celkem za 5 Komunikace

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:16,1/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:16,1/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15,1*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(0+(0+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(0+(0+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(16,1-0-0)*0,75*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

Díl: 8 Trubní vedení
83 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 3,04

0,64
0,80
1,60

84 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

85 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00
1,00

86 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 16,10
16,10

87 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

88 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

89 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

90 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

91 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 16,10
16,10

92 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 16,10
16,10

93 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

94 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

95 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1+1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:16,1/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

96 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

97 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30
1,00

98 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
99 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 16,34 0,00077 0,01

16,34

100 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 3,66
1,63
2,03

101 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

102 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

103 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

104 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

105 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

106 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:

2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:16,1*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:16,1/10*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

107 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

108 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

109 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

110 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

111 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

112 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

113 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
114 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

115 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1

ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:

DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
DO PN 16:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

116 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

117 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
118 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
119 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
120 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,36
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
121 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
122 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,131*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*2

STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-03
SO-11-03 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J II

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
123 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 20,01
124 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 20,01

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
125 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 22,14

16,10
6,04

126 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 22,14 0,00004 0,00
16,10
6,04

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:16,1
(0+1+1)*1,51*2

VIZ SITUACE STAVBY:16,1
(0+1+1)*1,51*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,18 0,00880 0,00

0,18
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

3,00
1,00

3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 35,18
35,18

4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,35

0,35
5 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,00

0,01
6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 26,86

0,01

16,33

4,10

3,37

0,00

2,45
0,40

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:35,17*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:35,18*0,9/10000
ZÁ EZY:35,17*((0,59+2*1,827*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:35,18*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:35,17/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+1+0+1
1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:35,17*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3029



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,10
0,02

0,04
0,01
0,00
0,04

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,04

0,00
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,01*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,9*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:35,17*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0017)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

8 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 7,36
0,00

0,00

8,41

-1,05

9 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,87

1,87
10 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 14,74 0,00004 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,827+0,50)*0,1064

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35,18/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(35,18-35,17)*0,9*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

14,74
11 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,22

0,22
12 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,73

1,73
13 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 7,60 0,00869 0,07

7,60
14 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 1,90 0,02478 0,05

1,90
15 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,50

3,60

0,90

16 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 25,69

4,75
5,11

15,83
17 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 38,94

44,49

-5,55

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:35,18*0,9*0,15
ZÁ EZY:35,17*((0,59+2*1,827*0,35)-0,9)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:35,18*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,9*1,0*1,0*35,17/35,18
0*0,9*1,0*1,0*35,17/35,18
1*0,9*1,0*1,0*35,17/35,18
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,827*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35,18/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35,18/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35,18/18*(0,5632+0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

18 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 38,94

44,49

-5,55
19 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 22,42

25,61

-3,20
20 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 22,42

25,61

-3,20
21 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 7,36 0,00814 0,06

8,41

-1,05
22 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,31 0,01538 0,00

0,36

-0,04
23 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,12 0,01730 0,00

0,13

-0,02
24 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,00

0,00
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:4*0,9*1,0*1,0*0,01/35,18
0*0,9*1,0*1,0*0,01/35,18

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,00

25 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
26 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,00

0,00

0,00
27 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,00

0,00

0,00
28 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,00

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,719*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
0,005)*1,719*0,9*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,5632

1*0,9*1,0*1,0*0,01/35,18
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,719*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,719*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
0,005)*1,719*0,9*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,00
29 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,00

0,01

0,00
30 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,00 0,01041 0,00

0,00

0,00
31 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,00 0,01702 0,00

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:0,01*1,719*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,719*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*1,719*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

32 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,00

0,00
33 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
34 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,63

0,63

35 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,49

0,49

36 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,03 0,00099 0,00
0,03

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,719*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*1,719*2*(1-0)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+4+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+4+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,9*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

37 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,03
0,03

38 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0*0,5632*1*0,50

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,827+1,719)/2+0,50)*(0,3242)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,719*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(0,01/(0,01+0,00000001))*0*1,719*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,827+0,50)*0,5632*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

39 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,01

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,827+1,719)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,1064*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,01

0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*0,9*0,01*1*0,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,827+1,719)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

40 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,60

0,00

11,67

1,93

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:35,17*0*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,827+1,719)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

41 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 54,40

0,00

0,01

9,36

37,32

7,70

42 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,75

0,00

1,40
0,23
0,00
0,02

0,06
0,01

0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:35,17*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*0,9*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:35,17*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:35,17*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,827*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,00

43 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 6,99

0,00

5,60
0,92
0,00
0,09

0,00

0,24
0,04

0,09
0,01

44 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 15,35

0,00

11,67

1,93VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:35,17*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:35,17*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,1064)*4
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,00

1,40
0,23

0,06
0,01

0,02
0,00
0,00
0,02

45 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1,16

0,01

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,827+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,827+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,827*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,01

0,00

0,00
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*1*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0017

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,01*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,827*1,1876*((0,01+0)/35,18)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*0,9*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,3)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35,18-
35,17)*0,9*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,719*0,9*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-04
SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

1,13

46 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 53,82

44,49

-5,55

25,61

-3,20

8,41

-1,05

0,36

-0,04

0,13

-0,02
-13,15
-2,17

47 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,45

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-35,17*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,827*1,1876*(35,17/35,18)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:35,17*(2*0,59+1,827*0,35*2)/2*1,827*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
35,17*(0,59+2*1,827*0,35)*0,15*0,1064

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+4+0)*0,50*0,50*0,9

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,00
10,45

48 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57
0,06

0,06
49 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 100,92

31,66
34,08

35,18
50 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 100,92

31,66
34,08

35,18
51 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,14

0,40
0,43

1,32
52 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,61 0,00100 0,00

0,19

0,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,18*0,9*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,17*((0,59+2*1,827*0,35)-
0,9)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:35,18*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:35,18*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:35,17*((0,59+2*1,827*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:35,18*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,18*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,17*((0,59+2*1,827*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:35,18*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,18*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,17*((0,59+2*1,827*0,35)-0,9)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,296
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,17*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

0,21
53 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 18,28 1,00000 18,28

0,01
18,28

Celkem za 1 Zemní práce 18,47
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
54 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 26,39 0,22107 5,83

26,39
55 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

56 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

57 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

58 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 28,84 0,00048 0,01
28,84

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,78

1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(35,18-0-0)*0,75*1,093

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(35,18-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:35,18*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,17*0,297*1,75
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
59 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

60 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
61 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 35,18

35,18
62 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
63 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,64 1,89077 4,99

0,00
2,64

64 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,14 2,35500 0,32

0,14
65 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 1,51 0,00480 0,01

1,51

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5,32
Díl: 5 Komunikace
66 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,41

1,41
67 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,41

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:35,18/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35,17*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(1+(1+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(1+(1+0)*2)

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

1,41

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
68 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 3,81

1,41
0,80
1,60

69 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

70 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00
1,00

71 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 35,18
35,18

72 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

73 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

74 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

75 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

76 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 35,18
35,18

77 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 35,18
35,18

78 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

79 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:35,18/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:35,18/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*3
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

80 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

81 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

82 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30
1,00

83 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
84 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 35,71 0,00077 0,03

35,71

85 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 5,60
3,57
2,03

86 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

87 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

88 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

89 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

90 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

91 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:35,18/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35,18*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

92 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

93 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

94 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

95 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

96 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

97 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

98 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
99 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:
DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

100 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

101 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

102 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
103 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
104 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
105 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,37
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
106 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
107 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)

DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1
STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
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SO-11-04 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J III

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
108 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 36,04
109 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 36,04

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
110 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 42,49

35,18
7,31

111 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 42,49 0,00004 0,00
35,18
7,31

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00

0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY:35,18
(1+0+1)*1,827*2

VIZ SITUACE STAVBY:35,18
(1+0+1)*1,827*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,02 0,00880 0,00

0,02
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,25 0,00880 0,00

0,25
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 6,00

3,00
3,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 54,07
54,07

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,54

0,54
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,00

0,02
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 42,75

31,93

1,53

0,38

3,35

3,83

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3,3*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:3,3*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:51,07*0,9/10000
ZÁ EZY:3,3*((0,59+2*1,137*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:51,07*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:3,3/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(54,07-3,3)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+1+0+1
3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,23
0,40

0,16

0,01
0,02

0,06

0,00
0,01
0,80
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 3,08

1,51

0,80
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:3*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:50,77*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:3*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:50,77*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:3*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3,3*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,25

0,05

0,03

0,40

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,57

0,49

0,08

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,18

0,18
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*3/(3+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ VRSTV :3*(0,9)*0,181
0*3/(3+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :3*(2*0,1)*0,128
-0*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*3/(3+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

11 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00
3,25

1,75
12 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

3,25

1,75
13 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
14 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
15 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
16 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 2,70 -0,56000 -1,51

2,70

17 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 2,70 -0,18100 -0,49

2,70

18 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 0,60 -0,12800 -0,08

0,60

19 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,39 -1,30000 -0,51

0,14

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05

0*3/(3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,9)*1
0*3/(3+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(2*0,1)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-0*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*0,9*0,05

0*(6*3+3*3)*0,0342
51,07*(0,50+0,50)*0,0342

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,9*1

VIZ SITUACE STAVBY:51,07*(0,59+2*1,816*0,35)*0,0342
0*(6*3+3*3)*0,0342
51,07*(0,50+0,50)*0,0342

VIZ SITUACE STAVBY:51,07*(0,59+2*1,816*0,35)*0,0342
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,03

0,01

0,22

20 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 8,56
9,04

-0,11

-0,69

0,39

-0,07

21 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 7,20 0,01721 0,12

6,00
1,20

22 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,88

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,816+0,50)*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3*0,2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(51,07-3,3)*0,9*0,15*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*0,9*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

2,88
23 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 22,66 0,00004 0,00

22,66
24 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,34

0,34
25 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,67

2,67
26 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 30,12

6,89
0,24

22,98
27 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 1,70

2,09

-0,39
28 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 1,70

2,09

-0,39
29 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 0,98

1,20

-0,22
30 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 0,98

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,3242

DOPRAVNÍ PRUH:51,07*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,3242

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,07/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,07/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,07/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:51,07*0,9*0,15
ZÁ EZY:3,3*((0,59+2*1,137*0,35)-0,9)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):54,07/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

1,20

-0,22
31 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,32 0,00814 0,00

0,39

-0,07
32 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,01 0,01538 0,00

0,02

0,00
33 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,01 0,01730 0,00

0,01

0,00
34 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
35 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 43,62

47,86

-0,61

-3,63
36 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 43,62

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,86*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(50,77-
0,005)*1,86*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

47,86

-0,61

-3,63
37 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 25,11

27,55

-0,35

-2,09
38 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 25,11

27,55

-0,35

-2,09
39 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 8,24 0,01041 0,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:50,77*1,86*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:50,77*1,86*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(50,77-
0,005)*1,86*0,9*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

9,04

-0,11

-0,69
40 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,35 0,01702 0,01

0,38

0,00

-0,03
41 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,13 0,01922 0,00

0,14

0,00

-0,01
42 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,46

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:50,77*1,86*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:50,77*1,86*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:50,77*1,86*0,9*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,46
43 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
44 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,89

0,89
45 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,69

0,69
46 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 41,08 0,00099 0,04

41,08

47 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 13,71 0,00086 0,01
13,71

48 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 41,08
41,08

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(39,02/(50,77+0,00000001))*0*1,815*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,75*2,012*2*(1-0,71)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,75/(50,77+0,00000001))*0*2,012*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,02*1,815*2*(1-0,71)

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,02*1,815*2*(1-0,71)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:50,77*0,9*0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

49 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 13,71
13,71

50 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 100,57 0,00199 0,20
100,57

51 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 33,57 0,00202 0,07
33,57

52 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 100,57
100,57

53 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 33,57
33,57

54 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 15,11 0,00137 0,02
15,11

55 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 15,11
15,11

56 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 68,74

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,75/(50,77+0,00000001))*0*2,012*0,71*0,9

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,816+0,50)*0,5632*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(39,02/(50,77+0,00000001))*0*1,815*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,75*2,012*2*0,71
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,75/(50,77+0,00000001))*0*2,012*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,75*2,012*0,71*0,9
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,75/(50,77+0,00000001))*0*2,012*0,71*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,75*2,012*0,71*0,9

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,75/(50,77+0,00000001))*0*2,012*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,02*1,815*2*0,71
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(39,02/(50,77+0,00000001))*0*1,815*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,75*2,012*2*0,71
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,75/(50,77+0,00000001))*0*2,012*2*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:39,02*1,815*2*0,71

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(39,02/(50,77+0,00000001))*0*1,815*2*(1-0,71)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,75*2,012*2*(1-0,71)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

47,87

-0,61

-3,63

27,55

-0,35

-2,09

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,137+1,86)/2+0,50)*(0,3242)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

57 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 8,96

9,04

-0,11

-0,69

0,23

0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*0,9*0,01*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,137+1,86)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,38

0,00

-0,03

0,14

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*0,9*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,137+1,86)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,137+1,86)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

-0,01

58 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,61

6,61
59 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
60 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00

3,00
61 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00

3,00
62 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00

3,25

1,75
63 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,25

18,24

1,10

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:51,07*(0,59+2*1,816*0,35)*0,0342
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0342
VIZ SITUACE STAVBY:51,07*(0,50+0,50)*0,0342

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

1,91

64 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 85,02

19,28

53,70

0,88

3,50

7,66

65 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,18

2,19

0,13
0,23
0,46
0,02

0,09

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:50,77*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:3,3*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:3,3*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,816*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3,3*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3,3*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:50,77*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:50,77*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,01
0,01

0,04

0,00
0,00

66 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 12,71

8,75

0,53
0,92
1,83
0,09

0,37

0,02
0,04

0,14

0,01
0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3,3*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:50,77*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3,3*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

67 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,61
6,61

68 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 6,61
6,61

69 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 24,43

18,24

1,10

1,91

2,19

0,13
0,23

0,09

0,01
0,01

0,04

0,00
0,00
0,46
0,02

70 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 56,93
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,816+0,50)*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:50,77*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,0045)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,816*1,1876*(0,5632+0,3242)
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

47,87

-0,61

-3,63

27,55

-0,35

-2,09
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,816+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

9,04

-0,11

-0,69

0,38

0,00

-0,03

0,14

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*1,86*0,9*0,1064
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

-0,01

-20,56

-2,03

0,46

0,02

1,58
71 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 1,66

2,09

-0,39

1,20

-0,22

0,39

-0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,1064

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*0,9

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :7*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(51,07-
3,3)*0,9*0,15*0,0017

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-50,77*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,816*1,1876*((50,77+0)/54,07)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:50,77*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,02

0,00

0,01

0,00
-1,23
-0,13

72 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 16,01
15,03
0,98

73 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57
0,06

0,06
74 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 100,21

45,96
3,17

51,07
75 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 98,64

45,96
1,60

51,07
76 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 14,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:51,07*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,3*((0,59+2*1,816*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:51,07*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,07*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,3*((0,59+2*1,137*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,3*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,07*0,9

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*(0,59+2*1,137*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-3,3*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,816*1,1876*(3,3/54,07)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,77*0,296

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3,3*(2*0,59+1,137*0,35*2)/2*1,137*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

14,98
77 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

8,00
78 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
79 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,51

0,57
0,02

1,92
80 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
81 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 8,00

8,00
82 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
83 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

0,94
84 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 17,59 0,00940 0,17

17,59
85 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 17,59

17,59
86 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 2,26

0,49
1,77

87 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,60 0,00100 0,00
0,28

0,02

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:7*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:51,07*0,9*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,3*((0,59+2*1,816*0,35)-0,9)*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:51,07*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:2*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:51,07*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:3,3*((0,59+2*1,137*0,35)-0,9)*0,25*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,31
88 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
89 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
90 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
91 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
92 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01

2,00
93 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
94 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
95 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
96 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 28,01 1,00000 28,01

26,30
1,72

97 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 28,82 -2,59
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
98 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 38,30 0,22107 8,47

38,30

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,07-3-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,77*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,3*0,297*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:51,07*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

99 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

100 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,21 2,41693 0,51

0,21
0,00

101 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 0,50 0,03925 0,02

0,50
102 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 0,50

0,50
103 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

104 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

105 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 41,86 0,00048 0,02
41,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13,95
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
106 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(54,07-3-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,025*2+0,20)*3/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,025*0,025*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,025*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,025*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

1,00
107 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 54,07

54,07
108 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
109 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 5,68 1,89077 10,74

5,43
0,25

110 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,23 2,35500 0,53

0,23
111 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 2,52 0,00480 0,01

2,52
112 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,40 2,41487 5,80

2,40
113 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,48 2,48157 1,19

0,48

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 18,27
Díl: 5 Komunikace
114 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,70 0,30361 0,82

2,70

115 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,70 0,46166 1,25
2,70

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(3-0)*0,9*0,25*0,71

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*0,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:50,77*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3,3*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(3+(1+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(3+(1+0)*2)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

116 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,18 1,68670 0,30

0,14

0,03

0,01

117 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,40 1,10000 0,44

0,40

118 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,51 1,00000 0,51
0,51

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*0,9*2,3790*0,080
VIZ VZOROVÉ P NÉ

EZY:0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85

0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:3*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

119 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,75 0,11545 0,09
0,75

120 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,17 0,00999 0,01

0,90
0,27

121 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 3,30 0,10255 0,34
3,30

122 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 6,00 0,00061 0,00
3,30
2,70

123 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 2,16

2,16
124 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 2,16

2,16

Celkem za 5 Komunikace 3,76
Díl: 8 Trubní vedení
125 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 4,56

2,16VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:54,07/10*0,40

3*(0,9)*1
0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*1
-0*(2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:54,07/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:54,07/25

3/(3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-0*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*(0,9+2*0,1)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*3/(3+0,000000001)*0,30*1,50*2
-0*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*(0,9+2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*2*0,15
3/(3+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,80
1,60

126 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

127 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00
1,00

128 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 54,07
54,07

129 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

130 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

131 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

132 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

133 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 54,07
54,07

134 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 54,07
54,07

135 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

136 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

137 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

138 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

139 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

1,00
140 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
141 28612961 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 25 mm ks 1,50 0,00100 0,00

1,50
142 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 54,88 0,00077 0,04

54,88

143 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 7,52
5,49
2,03

144 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

145 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

146 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

147 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

148 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

149 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:
DN 100:

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:54,07*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:54,07/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3)/2
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

150 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

151 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

152 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

153 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

154 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

155 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

156 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
157 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

158 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1
STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

159 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

160 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
161 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
162 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
163 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,39
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
164 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
165 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*3/(3+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*3/(3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*3/(3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

166 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

167 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 9,01

6,01

3,00
168 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,00

3,00

169 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,17

0,17

170 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
171 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*3/(3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*3/(3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*54,07/18*3/(3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*54,07/18*3/(3+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:(3/(3+0,0000000000000000000001))*3/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*3/(3+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:3/(3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*54,07/18*3/(3+0,0000000000000000000001)
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

172 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

173 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 3,00 0,08232 0,25

3,00
174 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 7,80

6,00
1,80

175 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 7,80

6,00
1,80

176 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 3,00 0,02700 0,08

3,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,78 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
177 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,56 0,00100 0,00

1,20
0,36

178 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 23,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*2/5
3/(3+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5
3/(3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-0*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*2
3/(3+0,0000000000000000000001)*2*0,9
3/(3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*2
3/(3+0,0000000000000000000001)*2*0,9
3/(3+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:3/(3+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

23,40

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
179 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
180 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
181 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,08 0,00233 0,00 -2,44700 -0,18

0,08

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,18
Díl: 97 Prorážení otvor
182 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,23

1,51

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,9*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,9+3,00)*2
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SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,49

0,08

0,18

0,04

0,02

0,28

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

-0*(2*0,1)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,9)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(2*0,1)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,18

0,20

0,13
0,13

183 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,53

1,51

0,49

0,38

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(2*0,50)*0,12800

3/(3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*0,9*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,9)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:3/(3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:3/(3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,18

0,04

0,02

0,28

0,18

0,20

0,13

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:3/(3+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:3/(3+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:3*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:3*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:3*0,9*0,005*1,30000

-0*(2*0,1)*0,128
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-05
SO-11-05 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J IV

0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
184 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 66,99
185 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 66,99

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
186 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 61,33

54,07
7,26

187 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 61,33 0,00004 0,00
54,07
7,26

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M23 Montáže potrubí
188 230200021R00 Montáž plynovod , 133 x 4,5 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,50 0,00006 0,00
1,50

189 14315576 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  133x3,5 mm m 3,00 0,01117 0,03
3,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,03
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
190 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,22
191 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 19,35

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3

VIZ SITUACE STAVBY:54,07
(1+0+1)*1,816*2

VIZ SITUACE STAVBY:54,07
(1+0+1)*1,816*2

3/(3+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,18 0,00880 0,00

0,18
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 8,00

5,00
3,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 39,35
39,35

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,39

0,39
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,02

0,00
0,00

0,01
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 28,23

1,55

17,13

4,30

2,01

0,19

2,57

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:36,89*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:36,89*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:36,85*0,9/10000
ZÁ EZY:36,89*((0,59+2*1,096*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:36,85*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:36,89/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(39,35-36,89)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+1+1+2
3

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3098



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,24

0,01

0,11
0,01

0,00

0,04
0,00
0,04
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,94

1,26

0,04
0,04

0,21

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,5*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:2,46*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,5*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:2,46*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2,5*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:36,89*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,04

0,02

0,33

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,41

0,41

0,06
-0,06

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,15

0,15

11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 2,25 -0,56000 -1,26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*2,5/(2,5+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :2,5*(0,9)*0,181
0*2,5/(2,5+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2,5*(2*0,1)*0,128
-2,5*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*2,5/(2,5+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

2,25

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 2,25 -0,18100 -0,41

2,25

13 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,33 -1,30000 -0,42

0,11

0,02

0,01

0,18

14 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 3,54
0,25

-0,10

0,00
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(36,85-36,89)*0,9*0,15*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,5*0,9*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,5*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*0,9*1
0*2,5/(2,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,9)*1
0*2,5/(2,5+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

4,19

-0,80

15 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 7,20 0,01721 0,12

6,00
1,20

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,09

2,09
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 16,49 0,00004 0,00

16,49
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,25

0,25
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,94

1,94
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,90 0,00869 0,02

1,90
21 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,84

0,84

0*0,9*1,0*1,0*36,89/39,35
0*0,9*1,0*1,0*36,89/39,35
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,096*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):39,35/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):39,35/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):39,35/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):39,35/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,9*1,0*1,0*36,89/39,35

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(3)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*3*0,2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

22 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 24,09

4,97
2,53

16,58
23 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 17,94

22,17

-4,23
24 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 17,94

22,17

-4,23
25 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 10,33

12,76

-2,43
26 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 10,33

12,76

-2,43
27 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 3,39 0,00814 0,03

4,19

-0,80
28 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,14 0,01538 0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,1064

DOPRAVNÍ PRUH:36,85*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:36,85*0,9*0,15
ZÁ EZY:36,89*((0,59+2*1,096*0,35)-0,9)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,18

-0,03
29 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,05 0,01730 0,00

0,07

-0,01
30 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,06

0,06

31 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
32 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,79

1,29

-0,51

0,00
33 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,79

1,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,46-
0,005)*1,04*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,04*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,04*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,46-
0,005)*1,04*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,9*1,0*1,0*2,46/39,35
0*0,9*1,0*1,0*2,46/39,35
0*0,9*1,0*1,0*2,46/39,35

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

-0,51

0,00
34 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,46

0,75

-0,29

0,00
35 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,46

0,75

-0,29

0,00
36 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,15 0,01041 0,00

0,25

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,46*1,04*0,9*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,46*1,04*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,46*1,04*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

-0,10

0,00
37 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,01 0,01702 0,00

0,01

0,00

38 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

0,00

39 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
40 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:2,46*0,9*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,46*1,04*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:2,46*1,04*0,9*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,02
41 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,13

0,13

42 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,10

0,10

43 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 -0,08 0,00099 0,00
5,12

-5,20
44 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 -0,08

5,12

-5,20
45 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,25

1,30

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(2,46/(2,46+0,00000001))*2,5*1,04*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,5632*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,096+1,04)/2+0,50)*(0,3242)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*1*0,5632*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,46*1,04*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(2,46/(2,46+0,00000001))*2,5*1,04*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,46*1,04*2*(1-0)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

-0,51

0,00

0,75

-0,29

0,00

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

46 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,18

0,25

-0,10

0,00

0,01

0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,096+1,04)/2+0,50)*(0,0045)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*0,9*0,01*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,096+1,04)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,01

0,00

0,00

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*0,9*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,096+1,04)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

47 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,61

6,61
48 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,28

0,88

12,24

1,15

49 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 57,11

0,93

2,60

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,5*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:36,89*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:2,46*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:2,46*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

9,82

39,15

4,60

50 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,86

0,11

1,47
0,14
0,02
0,02

0,00

0,06
0,01

0,00

0,02
0,00

51 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 7,42

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,5*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:36,89*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:2,46*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:36,89*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:36,89*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,092*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,5*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:36,89*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,42

5,87
0,55
0,09
0,09

0,02

0,25
0,02

0,01

0,09
0,01

52 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,61
6,61

53 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 6,61
6,61

54 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 16,13

0,88

12,24

1,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:36,89*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(3*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,5*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:2,46*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,11

1,47
0,14

0,00

0,06
0,01

0,00

0,02
0,00
0,02
0,02

55 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,60

1,30

-0,51

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*1*0,5632

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:2,46*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,092*1,1876*(0,0045)
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,75

-0,29

0,00

0,25

-0,10
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

-1,00

-0,08

0,02

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0017

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-2,46*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,092*1,1876*((2,46+0)/39,35)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(36,85-
36,89)*0,9*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:2,46*1,04*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,5*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,23

56 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 16,84

22,17

-4,23

12,76

-2,43

4,19

-0,80

0,18

-0,03

0,07

-0,01
-13,80
-1,22

57 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,68

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-36,89*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,092*1,1876*(36,89/39,35)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
36,89*(0,59+2*1,096*0,35)*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,0045

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*0,9

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:36,89*(2*0,59+1,096*0,35*2)/2*1,096*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,73
10,96

58 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,82

0,57
0,06
0,06
0,13

59 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 86,78
33,17
16,76

36,85
60 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 86,88

33,17
16,87

36,85
61 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 14,98

14,98
62 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 2,01

0,41
0,21

1,38
63 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,52 0,00100 0,00

0,20

0,10

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,85*0,9*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,89*((0,59+2*1,092*0,35)-
0,9)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:36,85*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(3*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:36,85*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:36,89*((0,59+2*1,096*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:36,85*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,89*((0,59+2*1,092*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:36,85*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,85*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,89*((0,59+2*1,096*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,89*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
2*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,85*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,46*0,296
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,22
64 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 20,45 1,00000 20,45

1,27
19,17

Celkem za 1 Zemní práce 20,62 -2,09
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
65 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 27,26 0,22107 6,03

27,26
66 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

67 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,21 2,41693 0,51

0,21
0,00

68 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 0,50 0,03925 0,02

0,50
69 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 0,50

0,50
70 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,025*0,025*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,025*2+0,20)*2*3/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,025*2+0,20)*2*3/3

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(39,35-3-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,025*2+0,20)*3/3

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:36,85*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,46*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,89*0,297*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

1,08
8,06

71 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

72 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 29,80 0,00048 0,01
29,80

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11,51
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
73 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 2,00 0,07933 0,16

2,00

74 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
75 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 39,35

39,35
76 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 2,00 0,01340 0,03

2,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,19
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
77 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,03 1,89077 5,73

0,26
2,77

78 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,32 2,35500 0,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,46*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:36,89*0,075

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(39,35-3-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:2
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,32
79 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 3,53 0,00480 0,02

3,53
80 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 2,40 2,41487 5,80

2,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 12,29
Díl: 5 Komunikace
81 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,25 0,30361 0,68

2,25

82 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,25 0,46166 1,04
2,25

83 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,15 1,68670 0,25

0,11

0,02

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,5*0,9*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(3+(1+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(3+(1+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY:3*(1,00+1,00)*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

84 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,33 1,10000 0,37

0,33

85 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,43 1,00000 0,43
0,43

86 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,63 0,11545 0,07
0,63

87 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,27 0,00999 0,00

0,75
0,27

-0,75
88 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,25 0,10255 0,23

2,75

-0,50
89 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,50 0,00061 0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*(0,9+2*0,1)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2
-2,5*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2,5*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*2*0,15
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-2,5*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*0,9*2,3790*0,080
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

2,75
2,25

-0,50
90 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,57

1,57
91 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,57

1,57

Celkem za 5 Komunikace 3,07
Díl: 8 Trubní vedení
92 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 3,97

1,57
0,80
1,60

93 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 6,00 0,00022 0,00
6,00

94 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 2,00 0,00032 0,00
2,00

95 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 39,35
39,35

96 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

97 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00 0,00022 0,00
4,00

98 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 2,00 0,00011 0,00
2,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+1)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:1+1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
-2,5*(2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:39,35/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:39,35/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:39,35/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+1)*3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*(0,9+2*0,1)*1
2,5*(0,9)*1
0*2,5/(2,5+0,000000001)*0,30*1,50*1
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

99 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

100 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 39,35
39,35

101 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 39,35
39,35

102 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 4,00 0,03613 0,14
4,00

103 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

104 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

105 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 2,00 0,11178 0,22
2,00

106 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 2,00 0,29823 0,60
2,00

107 28399901 Orienta ní štítek kus 2,00

2,00
108 28612961 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 25 mm ks 1,50 0,00100 0,00

1,50
109 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 39,94 0,00077 0,03

39,94

110 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 6,02
3,99
2,03

111 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:39,35/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+1

VIZ SITUACE STAVBY:(0+3)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:39,35

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:2*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

112 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

113 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

114 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 2,00 0,01900 0,04
2,00

115 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

116 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

117 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 2,00 0,03250 0,07
2,00

118 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

119 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 2,00 0,00600 0,01
2,00

MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:
PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

SN NÍ EPDM:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:
DN 100:

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

120 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 2,00 0,01600 0,03
2,00

121 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

122 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 2,00 0,03200 0,06
2,00

123 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 3,00 0,00090 0,00

3,00
124 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 2,00 0,00190 0,00
2,00

125 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

126 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 2,00 0,01010 0,02
2,00

127 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 4,00 0,00690 0,03

4,00
128 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 2,00 0,00730 0,01

2,00
129 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 2,00 0,01210 0,02

2,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+1)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:2+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

130 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 2,00 0,01220 0,02
2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,99
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
131 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
132 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

133 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

134 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 6,56

4,37

2,19
135 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,19

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*39,35/18*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*39,35/18*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+1
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

2,19

136 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,14

0,14

137 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
138 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

139 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

140 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,50 0,08232 0,21

2,50
141 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 6,80

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*39,35/18*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(2,5/(2,5+0,0000000000000000000001))*2,5/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)
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SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

5,00
1,80

142 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 6,80

5,00
1,80

143 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,50 0,02700 0,07

2,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,73 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
144 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 0,36 0,00100 0,00

1,00
0,36

-1,00
145 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 19,50

19,50

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
146 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
147 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*2/5
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-2,5*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,9+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*2
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*2*0,9
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*2
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*2*0,9
2,5/(2,5+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3129



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
148 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,06 0,00233 0,00 -2,44700 -0,15

0,06

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,15
Díl: 97 Prorážení otvor
149 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 2,70

1,26

0,41

0,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,9)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(2*0,1)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*0,9*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

-0,06

0,15

0,03

0,01

0,23

0,15

0,20

0,13

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,5/(2,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,5/(2,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

-2,5*(2*0,1)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,13
150 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 2,96

1,26

0,41

0,32
-0,06

0,15

0,03

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,5*0,9*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(2*0,50)*0,12800
-2,5*(2*0,1)*0,128

2,5/(2,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*0,9*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,9)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

0,23

0,15

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
151 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 50,40
152 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 50,40

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
153 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 48,09

39,35
8,74

154 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 48,09 0,00004 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:39,35
(1+1+2)*1,092*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,5/(2,5+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,5/(2,5+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,5/(2,5+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,5*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,5*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-06
SO-11-06 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J V

39,35
8,74

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M23 Montáže potrubí
155 230200021R00 Montáž plynovod , 133 x 4,5 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 1,50 0,00006 0,00
1,50

156 14315576 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  133x3,5 mm m 3,00 0,01117 0,03
3,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,03
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
157 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,70
158 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 16,20

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+3)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+3

VIZ SITUACE STAVBY:39,35
(1+1+2)*1,092*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3134



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI JKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 3,00

3,00

3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 6,00
6,00

4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,06

0,06
5 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

0,00
6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 7,90

3,77

3,12

0,45

0,37

0,02
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:0*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:1,8*0,9/10000
ZÁ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:1,8*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(6-0)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+0+1+1
0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,02

0,01

0,01
0,09
0,04

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 3,26

2,12

0,09
0,04

0,35

0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:6*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:4,2*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:4,2*0,9*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:4,2*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0017)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3138



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,04

0,56

8 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,70

0,68

0,11
-0,09

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,26

0,26

10 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 3,78 -0,56000 -2,12

3,78

11 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,78 -0,18100 -0,68

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,118

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*0,9*1
0*4,2/(4,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :4,2*(0,9)*0,181
0*4,2/(4,2+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :4,2*(2*0,1)*0,128
-3,4*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*4,2/(4,2+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*4,2/(4,2+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

3,78

12 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 0,16 -0,12800 -0,02

0,84
-0,68

13 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,55 -1,30000 -0,71

0,19

0,04

0,02

0,30

14 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 0,78
0,97

-0,16

-0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(1,8-0)*0,9*0,15*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4,2*0,9*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6*1,691*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-3,4*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4,2*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,9)*1
0*4,2/(4,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(2*0,1)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

15 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,32

0,32
16 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 2,51 0,00004 0,00

2,51
17 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,04

0,04
18 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,30

0,30
19 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 3,80 0,00869 0,03

3,80
20 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 1,05

0,24

0,81
21 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,80

1,80

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:1,8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,9*1,0*1,0*6/6
0*0,9*1,0*1,0*6/6
0*0,9*1,0*1,0*6/6

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:1,8*0,9*0,15
ZÁ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-0,9)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:0*(2*0,59+0*0,35*2)/2*0*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*(0,59+2*0*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,691+0,50)*0,1064

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

22 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
23 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,15

5,14

-0,85

-0,14
24 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3,30

4,29

-0,85

-0,14
25 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 2,39

2,96

-0,49
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-
1,00)*1,691*0,9*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*1,691*0,9*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,691*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-
0,005)*1,691*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,691*1/4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

-0,08
26 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,39

2,96

-0,49

-0,08
27 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,78 0,01041 0,01

0,97

-0,16

-0,03
28 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,03 0,01702 0,00

0,04

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*1,691*0,9*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*1,691*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*1,691*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,00
29 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,01 0,01922 0,00

0,02

0,00

0,00
30 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,05

0,05
31 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
32 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,25

0,25

33 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,20

0,20

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,9*0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*1,691*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

34 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 8,79 0,00099 0,01
20,29

-11,50
35 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 8,79

20,29

-11,50
36 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,55

5,14

-0,85

-0,14

2,96

-0,49

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,691+0,50)*0,5632*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+1,691)/2+0,50)*(0,3242)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*1,691*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(6/(6+0,00000001))*3,4*1,691*2*(1-
0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*1,691*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(6/(6+0,00000001))*3,4*1,691*2*(1-
0)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

-0,08

37 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,87

0,97

-0,16

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+1,691)/2+0,50)*(0,1064)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0*0,3242*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

-0,03

0,03

0,01

0,04

-0,01

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+1,691)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,1064*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,02

0,00

0,00

38 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,94

2,16

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0+1,691)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3148



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

1,78

39 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 15,75

2,28

6,35

7,13

40 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,58

0,26

0,21
0,05
0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,691*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,2*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:0*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,2*0*(0,5632+0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,01

0,01

0,00

0,00

41 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 2,30

1,03

0,85
0,22
0,09

0,04

0,04

0,02

0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,2*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0045)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:4,2*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

42 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 4,51

2,16

1,78

0,26

0,21

0,01

0,01

0,00

0,00
0,05
0,02

43 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 3,46

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,691+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,691+0,50)*0,3242

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*0,9*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:0*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,691*1,1876*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

5,14

-0,85

-0,14

2,96

-0,49

-0,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*1*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*1*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,97

-0,16

-0,03

0,04

-0,01

0,00

0,02

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,691*0,9*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
4,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,00
-2,43
-2,01

0,05

0,02

0,45

44 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,78
1,78

45 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57

0,06
0,06

46 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 3,42
1,62

1,80

1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,8*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,59+2*1,691*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:1,8*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,296
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:6*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*0,9

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(1,8-
0)*0,9*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-6*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,691*1,1876*((6+0)/6)
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

47 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 3,42
1,62

1,80
48 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,09

0,02

0,07
49 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,02 0,00100 0,00

0,01

0,01
50 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 3,11 1,00000 3,11

3,11

Celkem za 1 Zemní práce 3,16 -3,53
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
51 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 4,50 0,22107 0,99

4,50
52 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,297*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-0-0)*0,75

DOPRAVNÍ PRUH:1,8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,8*0,9*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,59+2*1,691*0,35)-0,9)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:1,8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,296*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:1,8*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:1,8*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:0*((0,59+2*0*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,8*0,9
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,49
0,38
1,06

53 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

54 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

55 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 4,92 0,00048 0,00
4,92

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,93
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
56 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
57 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 6,00

6,00
58 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
59 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,64 1,89077 1,21

0,64VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,075

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-0-0)*0,75*1,093

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

60 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,09 2,35500 0,21

0,09
61 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 1,01 0,00480 0,00

1,01

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1,43
Díl: 5 Komunikace
62 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 3,78 0,30361 1,15

3,78

63 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 3,78 0,46166 1,75
3,78

64 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,25 1,68670 0,41

0,19

0,04

0,02

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:4,2*0,9*0,05

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(0+(0+1)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(0+(0+1)*2)
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

65 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,56 1,10000 0,62

0,56

66 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,72 1,00000 0,72
0,72

67 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 1,05 0,11545 0,12
1,05

68 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,51 0,00999 0,01

1,26
0,27

-1,02
69 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 3,94 0,10255 0,40

4,62

-0,68
70 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 7,72 0,00061 0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*(0,9+2*0,1)

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2
-3,4*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:4,2*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*2*0,15
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-3,4*2*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*0,9*2,3790*0,080
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

4,62
3,78

-0,68
71 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,24

0,24
72 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,24

0,24

Celkem za 5 Komunikace 5,18
Díl: 8 Trubní vedení
73 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 2,64

0,24
0,80
1,60

74 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

75 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00
1,00

76 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 6,00
6,00

77 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

78 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

79 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1+1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*1
-3,4*(2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:6/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:6/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:4,2*(0,9+2*0,1)*1
4,2*(0,9)*1
0*4,2/(4,2+0,000000001)*0,30*1,50*1
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

80 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

81 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 6,00
6,00

82 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 6,00
6,00

83 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

84 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

85 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

86 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

87 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30
1,00

88 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
89 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 6,09 0,00077 0,00

6,09

90 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 2,64
0,61
2,03

91 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

92 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:6/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :0+1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

1,00

93 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

94 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

95 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

96 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

97 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

98 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

99 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

100 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:
DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

101 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

102 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

103 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
104 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

105 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

106 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

107 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
108 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
109 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
110 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1
STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

Celkem za 8 Trubní vedení 1,35
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
111 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
112 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

113 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

114 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,00

0,67

0,33
115 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 0,33

0,33

116 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,23

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*6/18*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*6/18*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*6/18*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,23

117 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
118 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

119 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

120 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 4,20 0,08232 0,35

4,20
121 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 10,20

8,40
1,80

122 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 10,20

8,40
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*2
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(4,2/(4,2+0,0000000000000000000001))*4,2/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

1,80

123 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 4,20 0,02700 0,11

4,20

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,91 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
124 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 0,68 0,00100 0,00

1,68
0,36

-1,36
125 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 32,76

32,76

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
126 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
127 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
128 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,11 0,00233 0,00 -2,44700 -0,26

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,9+3,00)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*2/5
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5
4,2/(4,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-3,4*2/5
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,11

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,26
Díl: 97 Prorážení otvor
129 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 4,25

2,12

0,68

0,11
-0,09

0,25

-3,4*(2*0,1)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,9)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(2*0,1)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*0,9*1*0,56000
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,05

0,02

0,39

0,26

0,20

0,13
0,13

130 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 4,68
4,2/(4,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:4,2/(4,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:4,2/(4,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
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SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

2,12

0,68

0,54
-0,09

0,25

0,05

0,02

0,39

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:4,2*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:4,2*0,9*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(2*0,50)*0,12800
-3,4*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*0,9*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,9)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

0,26

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
131 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 17,99
132 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 17,99

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
133 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 12,76

6,00
6,76

134 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 12,76 0,00004 0,00
6,00
6,76

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
135 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,25

VIZ SITUACE STAVBY:6
(0+1+1)*1,691*2

VIZ SITUACE STAVBY:6
(0+1+1)*1,691*2

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:4,2/(4,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:4,2/(4,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
4,2/(4,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:4,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-07
SO-11-07 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VI

136 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 25,48
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIIJKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,06 0,00880 0,00

0,06
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,16 0,00880 0,00

0,16
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 7,00

3,00
4,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 45,29
45,29

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,45

0,45
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00
0,00
0,00

7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 29,57

15,82

6,02

1,51

2,51

1,90

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,96*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:12,96*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:10,01*0,9/10000
ZÁ EZY:12,96*((0,59+2*1,082*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:10,01*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:12,96/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(45,29-12,96)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+1+0+1
4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,90
0,30

0,08

0,04
0,01

0,03

0,01
0,00
0,40
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 21,38

14,16

0,40
0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:28,1*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:25,15*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:28,1*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:25,15*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:28,1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,96*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

2,34

0,47

0,23

3,74

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 4,81

4,58

0,72
-0,49

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,72

1,72
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*28,1/(28,1+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :28,1*(0,9)*0,181
0*28,1/(28,1+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :28,1*(2*0,1)*0,128
-19*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*28,1/(28,1+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 25,29 -0,56000 -14,16

25,29

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 25,29 -0,18100 -4,58

25,29

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 1,82 -0,12800 -0,23

5,62
-3,80

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 3,67 -1,30000 -4,77

1,26

0,25

0,13

2,02

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 9,10
3,62

-1,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:28,1*0,9*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(2*0,1)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-19*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:28,1*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*0,9*1
0*28,1/(28,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,9)*1
0*28,1/(28,1+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,04

1,45

-0,28

5,34
16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,41

2,41
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 18,98 0,00004 0,00

18,98
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,28

0,28
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 2,23

2,23
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 5,70 0,00869 0,05

5,70
21 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,77

0,77

0*0,9*1,0*1,0*12,96/45,29
0*0,9*1,0*1,0*12,96/45,29

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):45,29/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):45,29/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):45,29/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):45,29/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,9*1,0*1,0*12,96/45,29

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(10,01-12,96)*0,9*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,1064
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

22 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 10,78

1,35
0,87
4,05
4,50

23 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 6,18

7,65

-1,48
24 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 6,18

7,65

-1,48
25 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 3,55

4,40

-0,85
26 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 3,55

4,40

-0,85
27 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,17 0,00814 0,01

1,45

-0,28

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,1064

DOPRAVNÍ PRUH:10,01*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,082*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:10,01*0,9*0,15
ZÁ EZY:12,96*((0,59+2*1,082*0,35)-0,9)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3178



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

28 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,05 0,01538 0,00

0,06

-0,01
29 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,02 0,01730 0,00

0,02

0,00
30 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,50

1,50

31 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 10,40
11,31

-0,91
32 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 10,40

11,31

-0,91
33 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 15,60

16,97

-1,37
34 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 15,60

16,97

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,5632*3/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,504*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,5632*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,5632*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,5632*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*0,9*1,0*1,0*25,15/45,29
0*0,9*1,0*1,0*25,15/45,29
0*0,9*1,0*1,0*25,15/45,29

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

-1,37
35 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 5,99

6,51

-0,53
36 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 5,99

6,51

-0,53
37 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 8,98

9,77

-0,79
38 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 8,98

9,77

-0,79
39 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 18,47 0,00350 0,06

20,09

-1,62
40 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 2,95 0,00350 0,01

3,21

-0,26
41 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 0,08 0,01540 0,00

0,09

-0,01
42 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 0,12 0,01538 0,00

0,14

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,1064*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1064*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,0045*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0045*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,0045*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,3242*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,3242*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5632*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,3242*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,3242*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,3242*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

-0,01
43 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,03 0,01730 0,00

0,03

0,00
44 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,05 0,01730 0,00

0,05

0,00
45 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
46 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 13,70

19,17

-5,70

0,22
47 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 12,94

18,41

-5,70
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,15-
0,005)*1,504*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(25,15-
1,00)*1,504*0,9*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0045*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,0017*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0017*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,0017*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0017*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,504*0,9*0,5632
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,22
48 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 7,89

11,04

-3,28

0,13
49 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 7,89

11,04

-3,28

0,13
50 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 2,59 0,01041 0,03

3,62

-1,08

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,15*1,504*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*1*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,15*1,504*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,15*1,504*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
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SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,04
51 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,11 0,01702 0,00

0,15

-0,05

0,00
52 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,04 0,01922 0,00

0,06

-0,02

0,00
53 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,23

0,23
54 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
55 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,63

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,15*1,504*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:25,15*0,9*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:25,15*1,504*0,9*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0045
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SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,38

0,25
56 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,49

0,29

0,20
57 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 7,18 0,01044 0,07
7,18

58 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 18,50 0,00099 0,02
75,65

-57,15

PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,15*1,504*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(25,15/(25,15+0,00000001))*19*1,504*2*(1-0)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7,18
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:
A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:
POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+3+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+3+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

59 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 18,50
75,65

-57,15
60 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 55,80 0,00149 0,08

55,80
61 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 55,80

55,80
62 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 50,22 0,00139 0,07

50,22

63 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 50,22

50,22

64 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 65,57
28,28

15,69

19,17

-5,70

0,22

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(0/(25,15+0,00000001))*19*0*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*0,9
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-(0/(25,15+0,00000001))*19*0*0,9

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,5632*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,3242)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,15*1,504*2*(1-0)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(25,15/(25,15+0,00000001))*19*1,504*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(1,36+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(1,36+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*0,9
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

11,04

-3,28

0,13

65 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 8,31

5,15

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,1064)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*1*0,3242*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

3,62

-1,08

0,04

0,11

0,01

0,22

0,15

-0,05

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,0045)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,00

0,08

0,06

-0,02

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*0,9*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0045*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

66 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 5,45

5,15

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*0,9*0,01*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,1064*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,1064*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,1064*0*,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,1064)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,1064*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,22

0,08
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0017*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0045*0*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*0,9*0,01*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,0017)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0045*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0045*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*0*0,55*0

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,082+1,504)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0045*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*0*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

67 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,77

9,04

4,30

1,43

68 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 59,09

9,55

26,60

3,45
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:12,96*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:28,1*0*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,96*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:25,15*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:25,15*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0017*0*,55*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0017*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0017*0*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

13,75

5,73

69 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,12

1,08

0,52
0,17
0,23
0,02

0,05

0,02
0,01

0,02

0,01
0,00

70 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 8,49

4,33
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:28,1*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,96*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:25,15*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:12,96*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,36*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:28,1*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,96*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

2,06
0,69
0,91
0,09

0,18

0,09
0,03

0,07

0,03
0,01

71 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 16,90

9,04

4,30

1,43

1,08

0,52
0,17

0,05

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,96*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:28,1*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:25,15*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,02
0,01

0,02

0,01
0,00
0,23
0,02

72 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 54,88
28,28

-4,05
16,28

19,17

-5,70

0,22
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:25,15*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,36+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,36*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

11,04

-3,28

0,13

3,62

-1,08

0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*1*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*1*0,3242
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,15

-0,05

0,00

0,06

-0,02

0,00

-10,18

-1,15

0,23

0,02

0,68
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+3+0)*0,50*0,50*0,9

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-25,15*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,36*1,1876*((25,15+7,18)/45,29)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(10,01-
12,96)*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:25,15*1,504*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
28,1*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,45
73 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 5,66

7,65

-1,48

4,40

-0,85

1,45

-0,28

0,06

-0,01

0,02

0,00
-4,85
-0,46

74 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,29
7,44
3,85

75 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57
0,061*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-12,96*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,36*1,1876*(12,96/45,29)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,15*0,296
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,96*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,96*(0,59+2*1,082*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,96*(2*0,59+1,082*0,35*2)/2*1,082*0,3242
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SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,06
76 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 54,34

9,01
8,32

27,00

10,01
77 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 51,82

9,01
5,80

27,00

10,01
78 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,90

0,11
0,07
0,34
0,38

79 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05
5,03

80 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03
5,03

81 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,33 0,00100 0,00
0,05

0,05
0,16

0,06
82 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 19,76 1,00000 19,76

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,96*((0,59+2*1,36*0,35)-0,9)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:10,01*(0,50+0,50)*0,003*2

ZÁ EZY:12,96*((0,59+2*1,082*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:10,01*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,01*0,9*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:10,01*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,01*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,96*((0,59+2*1,082*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:10,01*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:10,01*0,9*0,25*0,05

0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:10,01*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,96*((0,59+2*1,36*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)
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SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

13,03
6,74

Celkem za 1 Zemní práce 20,23 -23,74
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
83 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 28,58 0,22107 6,32

28,58
84 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

85 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

86 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

87 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 31,24 0,00048 0,01
31,24

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11,27
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
88 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(45,29-0-7,18)*0,75*1,093

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(45,29-0-7,18)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,15*0,296*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,96*0,297*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

1,00

89 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
90 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 45,29

45,29
91 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
92 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,66 1,89077 6,93

2,69
0,97

93 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,27 2,35500 0,64

0,27
94 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 3,02 0,00480 0,01

3,02

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7,58
Díl: 5 Komunikace
95 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 25,29 0,30361 7,68

25,29

96 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 25,29 0,46166 11,68
25,29

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:25,15*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,96*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(4+(1+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(4+(1+0)*2)

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

97 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,64 1,68670 2,77

1,26

0,25

0,13

98 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 3,74 1,10000 4,12

3,74

99 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 4,81 1,00000 4,81
4,81

100 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 7,03 0,11545 0,81

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*0,9*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:28,1*0,9*0,05
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SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

7,03
101 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 3,00 0,00999 0,03

8,43
0,27

-5,70
102 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 27,11 0,10255 2,78

30,91

-3,80
103 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 52,40 0,00061 0,03

30,91
25,29

-3,80
104 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,81

1,81
105 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,81

1,81

Celkem za 5 Komunikace 34,71
Díl: 8 Trubní vedení
106 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 4,21

1,81
0,80

0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*1
-19*(2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:45,29/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:45,29/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:45,29/10*0,40
2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*(0,9+2*0,1)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50
*2
-19*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:28,1*(0,9+2*0,1)*1
28,1*(0,9)*1
0*28,1/(28,1+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY:28,1*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*2*0,15
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-19*2*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

1,60
107 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00

3,00
108 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00

1,00

109 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 45,29
45,29

110 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

111 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

112 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

113 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

114 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 45,29
45,29

115 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 45,29
45,29

116 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

117 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

118 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

119 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

120 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30
1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

1*2*2*0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

121 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

1,00
122 28612961 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 25 mm ks 3,59 0,00100 0,00

3,59
123 28613008 Manžety na chráni ky 160 x 324 mm ks 2,00 0,00100 0,00

2,00
124 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 45,97 0,00077 0,04

45,97

125 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 6,63
4,60
2,03

126 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

127 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

128 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

129 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

130 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

131 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:45,29/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ SITUACE STAVBY:(7,18+0)/2

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:45,29*1,015
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

132 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

133 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

134 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

135 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

136 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

137 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

138 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
139 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

140 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1

DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":
DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

141 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

142 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
143 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
144 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
145 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,39
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
146 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
147 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
148 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)

SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:
DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:
1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

1,00

149 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

150 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 7,55

5,03

2,52
151 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,52

2,52

152 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,56

1,56

153 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*45,29/18*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*45,29/18*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(28,1/(28,1+0,0000000000000000000001))*28,1/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*45,29/18*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

2,00

1,00
154 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

155 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

156 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 28,10 0,08232 2,31

28,10
157 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 58,00

56,20
1,80

158 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 58,00

56,20
1,80

159 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 28,10 0,02700 0,76

28,10
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*2
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*2*0,9
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*2
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*2*0,9
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,78 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
160 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 4,00 0,00100 0,00

11,24
0,36

-7,60
161 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 219,18

219,18

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
162 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
163 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
164 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,70 0,00233 0,00 -2,44700 -1,72

0,70

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,72
Díl: 97 Prorážení otvor

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*2/5
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5
28,1/(28,1+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-19*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,9+3,00)*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

165 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 25,91

14,16

4,58

0,72
-0,49

1,64

0,33

0,16
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,005*1,30000

-19*(2*0,1)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,9)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(2*0,1)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*0,9*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

2,63

1,72

0,20

0,13
0,13

166 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 28,79

14,16

4,58

28,1/(28,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*0,9*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,9)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:28,1/(28,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:28,1/(28,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

3,60
-0,49

1,64

0,33

0,16

2,63

1,72

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:28,1*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:28,1*0,9*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:28,1*(2*0,50)*0,12800
-19*(2*0,1)*0,128
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
167 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 79,06
168 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 79,06

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
169 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 25,99

25,99
170 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,01 1,00000 0,01

0,01
171 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,01
Díl: M21 Elektromontáže
172 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 50,73

45,29
5,44

173 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 50,73 0,00004 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:45,29
(1+0+1)*1,36*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0)*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,36)*2
VIZ SITUACE STAVBY:7,18*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(0+0)*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,36)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:7,18*2*PI*(0,025+0,10)*2*0,00075

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:28,1/(28,1+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:28,1/(28,1+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
28,1/(28,1+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-08
SO-11-08 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VII

45,29
5,44

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M23 Montáže potrubí
174 230200021R00 Montáž plynovod , 133 x 4,5 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 3,59 0,00006 0,00
3,59

175 14315576 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  133x3,5 mm m 7,18 0,01117 0,08
7,18

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,08
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
176 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 25,91
177 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 155,48

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(7,18+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:7,18+0

VIZ SITUACE STAVBY:45,29
(1+0+1)*1,36*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIIIJKSO 827.19.A1
Objekt SKP
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3215



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,10 0,00880 0,00

0,10
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,09 0,00880 0,00

0,09
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 8,00

3,00
5,00

4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 37,25
37,25

5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase
izovaného podzemního vedení 100 m 0,37

0,37
6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 29,40

11,26

8,98

2,25

3,31

1,35

1,35

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:19,35*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:19,35*(0,075)*(0,5632+0,3242)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,5632+0,3242)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:16,05*0,9/10000
ZÁ EZY:19,35*((0,59+2*1,881*0,35)-0,9)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:16,05*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:19,35/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(37,25-19,35)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1+1+0+1
5

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,40

0,06

0,06
0,02

0,02

0,02
0,01
0,28
0,04

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 16,12

10,68

0,28
0,04

1,76

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:21,2*0,9*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:17,9*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:1*1,50*1,50*0,01*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,9*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:21,2*0,9*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,9*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,9*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:17,9*0,9*0,01*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:21,2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:19,35*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,1064)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0045)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,35

0,18

2,82

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 3,84

3,45

0,54
-0,15

10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 1,30

1,30

11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 19,08 -0,56000 -10,68

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*21,2/(21,2+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :21,2*(0,9)*0,181
0*21,2/(21,2+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :21,2*(2*0,1)*0,128
-6*(2*0,1)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*21,2/(21,2+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

19,08

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 19,08 -0,18100 -3,45

19,08

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 3,04 -0,12800 -0,39

4,24
-1,20

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 2,77 -1,30000 -3,60

0,95

0,19

0,10

1,53

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 6,40
2,92

-0,81
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:21,2*0,9*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(2*0,1)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:-6*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:21,2*0,9*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*0,9*1
0*21,2/(21,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,9)*1
0*21,2/(21,2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,05

4,83

-0,59

16 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,98

1,98
17 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 15,61 0,00004 0,00

15,61
18 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,23

0,23
19 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,84

1,84
20 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 3,80 0,00869 0,03

3,80
21 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 1,90 0,02478 0,05

1,90
22 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,40

0,94

0,47

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,9*1,0*1,0*19,35/37,25
0*0,9*1,0*1,0*19,35/37,25
1*0,9*1,0*1,0*19,35/37,25

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,25/18*8,5*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,25/18*8,5*(0,5632+0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,25/18*(1-0,5632-0,3242)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):37,25/18*(0,5632+0,3242)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,9+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,9*0,15*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(16,05-19,35)*0,9*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,1064
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,1064
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,796+0,50)*0,1064
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

23 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 12,31

2,17
2,92

7,22
24 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 22,47

25,59

-3,12
25 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 22,47

25,59

-3,12
26 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 12,94

14,73

-1,79
27 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 12,94

14,73

-1,79
28 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 4,25 0,00814 0,03

4,83

-0,59

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,3242

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,1064

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:16,05*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,59*1/3*1,881*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:16,05*0,9*0,15
ZÁ EZY:19,35*((0,59+2*1,881*0,35)-0,9)*0,15
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

29 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,18 0,01538 0,00

0,20

-0,02
30 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,07 0,01730 0,00

0,08

-0,01
31 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,30

0,87

0,43

32 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,00

0,00
33 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,40

15,45

-4,30

0,25
34 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,54

14,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*1*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(17,9-
1,00)*1,703*0,9*0,5632

1*0,9*1,0*1,0*17,9/37,25
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,9*1/3*1,703*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,005)*1,703*0,9*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(17,9-
0,005)*1,703*0,9*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,0045

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,0017

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*0,9*1,0*1,0*17,9/37,25
0*0,9*1,0*1,0*17,9/37,25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

-4,30

0,25
35 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 6,56

8,89

-2,47

0,14
36 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 6,56

8,89

-2,47

0,14
37 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 2,15 0,01041 0,02

2,92

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,9*1,703*0,9*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,3242

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,9*1,703*0,9*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,5632

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,9*1,703*0,9*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*1*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,5632

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3224



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

-0,81

0,05
38 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,09 0,01702 0,00

0,12

-0,03

0,00
39 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,03 0,01922 0,00

0,05

-0,01

0,00
40 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,16

0,16
41 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0017

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:17,9*0,9*0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0045

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,9*1,703*0,9*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,1064

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:17,9*1,703*0,9*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,02
42 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,38

0,38

43 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,29

0,29

44 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 13,20 0,00099 0,01
19,85

-6,65
45 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 9,91 0,00086 0,01

14,90

-4,99
46 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 13,20

19,85

-6,65
47 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 9,91

14,90

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,16*2,122*2*(1-0,43)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(6,16/(17,9+0,00000001))*6*2,122*2*(1-0,43)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,74*1,483*2*(1-0,43)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,74/(17,9+0,00000001))*6*1,483*2*(1-0,43)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,16*2,122*2*(1-0,43)

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*0,5632

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+0)*0,50*0,50*0,9*(1-
0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9*(1-0,5632)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,74*1,483*2*(1-0,43)
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,74/(17,9+0,00000001))*6*1,483*2*(1-0,43)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*1,50*1,50*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+2+0)*0,50*0,50*0,9*0,5632
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9*0,5632
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

-4,99
48 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 9,95 0,00199 0,02

14,97

-5,02
49 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 7,47 0,00202 0,02

11,24

-3,77
50 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 9,95

14,97

-5,02
51 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 7,47

11,24

-3,77
52 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 3,36 0,00137 0,00

5,06

-1,70
53 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 3,36

5,06

-1,70
54 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 17,97

15,45

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,796+0,50)*0,5632*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,881+1,703)/2+0,50)*(0,3242)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*1*0,5632*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,16*2,122*2*0,43
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(6,16/(17,9+0,00000001))*6*2,122*2*0,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,16*2,122*0,43*0,9
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(6,16/(17,9+0,00000001))*6*2,122*0,43*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,16*2,122*0,43*0,9
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(6,16/(17,9+0,00000001))*6*2,122*0,43*0,9

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,74*1,483*2*0,43
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,74/(17,9+0,00000001))*6*1,483*2*0,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,16*2,122*2*0,43
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(6,16/(17,9+0,00000001))*6*2,122*2*0,43

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,74*1,483*2*0,43
ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(11,74/(17,9+0,00000001))*6*1,483*2*0,43

ODPO ET SOUB HU S JINOU IS:-
(6,16/(17,9+0,00000001))*6*2,122*2*(1-0,43)
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

-4,30

0,25

8,89

-2,47

0,14

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0*0,5632*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0*0,3242*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*1*0,3242*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632*1*1
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

55 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 2,37

2,92

-0,81

0,05

0,08

0,01

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,1+0,3)*0,1064*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,1064*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*0,9*0,01*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,1064*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,1064*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0*0,3242*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,881+1,703)/2+0,50)*(0,1064)
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,12

-0,03

0,00

0,05

-0,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*0,9*0,01*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,881+1,703)/2+0,50)*(0,0017)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0017*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,1+0,3)*0,0045*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0045*1*,50*0

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,881+1,703)/2+0,50)*(0,0045)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0045*1*1*1
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,00

56 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,75

6,43

6,42

1,89

57 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 58,99

6,80

18,93

5,15

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:19,35*0*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:17,9*(0,107)*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:17,9*(0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:19,35*(0,075)*(0,5632+0,3242)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0017*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,2*0*(0,5632+0,3242)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0017*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,0017*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,1+0,3)*0,0017*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017*1*0,50*0
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

20,53

7,57

58 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,05

0,77

0,77
0,23
0,16
0,02

0,03

0,03
0,01

0,01

0,01
0,00

59 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 8,22

3,09

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,2*0*(0,1064+0,0045+0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:19,35*0*(0,1064+0,0045+0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:17,9*0,9*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:1*1,796*1,1876*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,2*0*(0,5632+0,3242)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:19,35*0*(0,5632+0,3242)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,1064)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:19,35*(0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)*4
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

3,08
0,91
0,64
0,09

0,13

0,13
0,04

0,05

0,05
0,01

60 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 16,80

6,43

6,42

1,89

0,77

0,77
0,23

0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,5632+0,3242)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,1064)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:21,2*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:19,35*0*(0,1064+0,0045+0,0017)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,5632+0,3242)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,1064)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:17,9*0,9*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0045)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,1064)*4
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,03
0,01

0,01

0,01
0,00
0,16
0,02

61 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 12,83

15,45

-4,30

0,25

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*1*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,796+0,50)*0,5632

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,796+0,50)*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*1*0,5632

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0045)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:1*1,796*1,1876*(0,0017)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:17,9*0,9*0,01
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

8,89

-2,47

0,14

2,92

-0,81

0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,1064
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,1064

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*1*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,3242

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*0,15*0*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*1*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*1*0,3242
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,12

-0,03

0,00

0,05

-0,01

0,00

-7,25

-1,03

0,16

0,02

0,68

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*0,9*0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,50*1,50*0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+2+0)*0,50*0,50*0,9

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0017

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0017

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-17,9*(0,107+0,296+(PI*0,025^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-1*1,796*1,1876*((17,9+0)/37,25)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
21,2*0,9*(0,10+0,3)*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,9*(0,10+0,06)*0,0045

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*0,9*0,15*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(16,05-
19,35)*0,9*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:17,9*1,703*0,9*0,0017
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

62 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 31,56

25,59

-3,12

14,73

-1,79

4,83

-0,59

0,20

-0,02

0,08

-0,01
-7,24
-1,11

63 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,05
5,30
5,75

64 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 0,69

0,57
0,06

VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*1,796*1,1876*(19,35/37,25)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,9*0,296
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,35*0,297

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:1*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,1064
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,0045
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,0045
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,0017
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,0017
VYTLA ENÁ ZEMINA :-19,35*(0,075+0,297+(PI*0,025^2))

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,9

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,5632
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,5632
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,3242
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
19,35*(0,59+2*1,881*0,35)*0,15*0,3242
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:19,35*(2*0,59+1,881*0,35*2)/2*1,881*0,1064

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*0,9
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,06
65 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 48,82

14,45
18,33

16,05
66 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 49,97

14,45
19,48

16,05
67 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,03

0,18
0,24

0,60
68 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,29 0,00100 0,00

0,09

0,11

0,10
69 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 19,33 1,00000 19,33

9,27
10,06VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,35*0,297*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

DOPRAVNÍ PRUH:16,05*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,05*0,9*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,35*((0,59+2*1,796*0,35)-
0,9)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:16,05*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,9*0,296*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,35*((0,59+2*1,881*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:16,05*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:16,05*0,9*0,25*0,05
ZÁ EZY:19,35*((0,59+2*1,881*0,35)-0,9)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

1*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,05*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,35*((0,59+2*1,796*0,35)-0,9)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:16,05*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,05*0,9

0*((0,50*0,50)-(0,20*0,20))*0,3
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

Celkem za 1 Zemní práce 19,54 -18,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
70 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 27,94 0,22107 6,18

27,94
71 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 1,92 2,37855 4,57

0,49
0,38
1,06

72 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 9,14 0,04010 0,37

1,08
8,06

73 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 9,14

1,08
8,06

74 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 30,54 0,00048 0,01
30,54

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
75 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

76 338171111R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zalitím MC kus 1,00 0,00468 0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(37,25-0-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
1,80*4*0,15*1
12*0,420*(1,40+0,20)*1

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(37,25-0-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*0
1,80*1,80*0,15*1
PI*0,775^2*0,20*1
12*0,420*0,15*1,40*1
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

1,00
77 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 37,25

37,25
78 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,10
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
79 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,37 1,89077 6,37

1,92
1,45

80 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 m3 0,32 2,35500 0,75

0,32
81 452353101R00 Bedn ní blok  pod potrubí m2 3,53 0,00480 0,02

3,53
82 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 2,05 2,48157 5,09

2,05

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 12,22
Díl: 5 Komunikace
83 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 19,08 0,30361 5,79

19,08

84 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 19,08 0,46166 8,81
19,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,2*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,2*0,9
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0,9
0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,9*0,107
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:19,35*0,075

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,10)*(0,08+0,20)*(5+(1+0)*2)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:0,9*(0,08+0,20)*2*(5+(1+0)*2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(21,2-0)*0,9*0,25*0,43

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

85 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 1,24 1,68670 2,09

0,95

0,19

0,10

86 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 2,82 1,10000 3,11

2,82

87 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 3,63 1,00000 3,63
3,63

88 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 5,30 0,11545 0,61
5,30

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:21,2*0,25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,2*0,9*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*0,9*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:21,2*0,9*0,05
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

89 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 4,83 0,00999 0,05

6,36
0,27

-1,80
90 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 22,12 0,10255 2,27

23,32

-1,20
91 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 41,20 0,00061 0,03

23,32
19,08

-1,20
92 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,49

1,49
93 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,49

1,49

Celkem za 5 Komunikace 26,38
Díl: 8 Trubní vedení
94 212753521R00 Montáž tvarovky 2 spoje m 3,89

1,49
0,80
1,60

0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*1
-6*(2*0,1)*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:37,25/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:37,25/25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:37,25/10*0,40
2*0,40
1*2*2*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,2*(0,9+2*0,1)
HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50
*2
-6*(2*0,1)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:21,2*(0,9+2*0,1)*1
21,2*(0,9)*1
0*21,2/(21,2+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*2*0,15
21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9*0,15
21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15
-6*2*0,15
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

95 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 3,00 0,00022 0,00
3,00

96 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 1,00 0,00032 0,00
1,00

97 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 37,25
37,25

98 891213111R00 Montáž ventil  hlavních pro p ípojky DN 50 kus 3,00 0,00002 0,00
3,00

99 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 0,00022 0,00
2,00

100 891247111R00 Montáž hydrant  podzemních DN 80 kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

101 891269111R00 Montáž navrtávacích pas  DN 100 kus 1,00
1,00

102 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 37,25
37,25

103 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 37,25
37,25

104 892372111R00 Zabezpe ení konc  vodovod. potrubí DN 300 kus 3,00 0,03613 0,11
3,00

105 893151111R00 Montáž šachty vodom rné a revizní plastové kruhové kus 1,00 0,51066 0,51
1,00

106 899401111R00 Osazení poklop  litinových ventilových kus 1,00 0,05821 0,06
1,00

107 899401112R00 Osazení poklop  litinových šoupátkových kus 1,00 0,11178 0,11
1,00

108 899401113R00 Osazení poklop  litinových hydrantových kus 1,00 0,29823 0,30
1,00

109 28399901 Orienta ní štítek kus 1,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1/(1+0,000000001)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK A SOU ADNIC:1*1+2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)
VIZ SITUACE STAVBY:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25

VIZ SITUACE STAVBY:1+2*1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*3
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

1,00
110 28613500 Trubka SDR17 50x3,0 mm L100m voda m 37,81 0,00077 0,03

37,81

111 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 5,81
3,78
2,03

112 28655305 Spojka rozebíratelná z PE d 50 mm kus 4,00
4,00

113 28697254 Šachta vodom rná VŠ KB D 1200 v. 1600 mm uzamyk. D600,
Mat:sm s PP a PE, PE vstupy D50 kus 1,00 0,06600 0,07

1,00

114 38821462 Vodom r domovní XN 040 L300 G2 Q10 BH E kus 1,00 0,00660 0,01
1,00

115 42227234 Šoupátko p írubové F5, DN 80 kus 1,00 0,01900 0,02
1,00

116 42228152 Šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom.p íp. - voda kus 1,00 0,00260 0,00
1,00

117 42273330 Pas navrtávací 3500 DN 100 - 5/4" závitový kus 1,00 0,00250 0,00
1,00

DO PN 16:
MEDIUM  PITNÁ VODA A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODA:
PRO LITINOVÉ, OCELOVÉ A AZBESTCEMENTOVÉ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM:
DN 100:
ZÁVITOVÝ VÝSTUP 5/4":

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:37,25/10*1,015
2*1,015

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*2

VIZ SITUACE STAVBY:1
ETN  KONSTRUK NÍ VÝZTUŽE:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - OZNA ENÍ KALNÍK
A VZDUŠNÍK :1+0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:37,25*1,015

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

118 422736061 Hydrant podz.jednoduché jišt ní,krytí 1,0m kus 1,00 0,03250 0,03
1,00

119 422913302 Souprava zemní teleskopická DN 40-50,max.1,75m kus 1,00 0,00430 0,00
1,00

120 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 0,00600 0,01
1,00

121 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00 0,01600 0,02
1,00

122 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00 0,00800 0,01
1,00

123 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 0,03200 0,03
1,00

124 42291510 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro ventilkové a
šoupátkové poklopy kus 2,00 0,00090 0,00

2,00
125 42291515 Deska podkladová pod poklopy univerzální pro hydrantové

poklopy kus 1,00 0,00190 0,00
1,00

126 55118033 Souprava vodom rná 19.60.190.546 5/4"x5/4" kus 1,00 0,00160 0,00
1,00

DODÁVKA SESTAVY ZAHRNUJE:
1 VENTIL S VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU
MATKOU:

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1+1

VIZ SITUACE STAVBY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1
STAVEBNÍ DÉLKA PRO VODOM R 190 MM:

PRYŽOVÁ VLOŽKA NITRILOVÁ PRYŽ:
ŠROUBY M 16 - NEREZ OCEL 1.4308:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1

LESO PASU  GGG 400 S EPOXIDOVOU OCHRANNOU
VRSTVOU :

SN NÍ EPDM:
MEN  TLOUŠ KA 1,5 MM, NEREZ OCEL 1.4301:
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

127 55251214 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.300mm kus 1,00 0,01010 0,01
1,00

128 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PE DN80 p íruba a
upínací kroužek: tvárná litina GGG PROOV kus 2,00 0,00690 0,01

2,00
129 55259811 echod p ír. FFR DN 80/ 50 L 200mm kus 1,00 0,00730 0,01

1,00
130 552599932 Tvarovka p ír. s p ír. odb. T DN50/50mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
131 5526009702 Koleno p ír.s patkou N DN80mm kus 1,00 0,01220 0,01

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,37
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
132 914001111R00 Osaz sloupk , montáž svislých dopr.zna ek kus 1,00 0,25000 0,25

1,00
133 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
134 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(1+0)*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0

VIZ SITUACE STAVBY:1

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)

1 KRF VENTIL S INTEGROBANOU ZP TNOU KLAPKOU,
VNIT NÍMI ZÁVITY A P EVLE NOU VODOM RNOU MATKOU NA
TELESKOPICKÉM SÁ I A VYPOUŠT NÍM:
1 MASIVNÍ NEREZOVOU KONZOLI S PROLISY A OTVORY:
SADU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:1+0
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

135 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

136 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 6,21

4,14

2,07
137 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 2,07

2,07

138 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 1,18

1,18

139 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(21,2/(21,2+0,0000000000000000000001))*21,2/18

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*37,25/18*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*37,25/18*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*37,25/18*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

140 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

141 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

142 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 21,20 0,08232 1,75

21,20
143 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 44,20

42,40
1,80

144 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 44,20

42,40
1,80

145 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 21,20 0,02700 0,57

21,20

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 3,02 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
146 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 6,44 0,00100 0,01

8,48
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*2/5

21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*2
21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9
21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*2
21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,36

-2,40
147 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 165,36

165,36

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
148 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,13 0,00001 0,00

1,13
149 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,13 0,00020 0,00

1,13

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
150 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,53 0,00233 0,00 -2,44700 -1,30

0,53

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -1,30
Díl: 97 Prorážení otvor
151 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 19,88

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+0)*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
1*PI*0,60^2

21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*2*0,9/5
21,2/(21,2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5
-6*2/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,9+3,00)*2
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

10,68

3,45

0,54
-0,15

1,24

0,25

0,12

1,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000

-6*(2*0,1)*0,128
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,9)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*0,9*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(2*0,1)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*0,9*1*0,56000
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

1,30

0,20

0,13
0,13

152 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 22,05

10,68

3,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*0,9*0*0,56000

21,2/(21,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,9*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*0,9*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,9)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:21,2/(21,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:21,2/(21,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3251
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SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

2,71
-0,15

1,24

0,25

0,12

1,98

1,30

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,9+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,9+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:21,2*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,9*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,9*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:21,2*0,9*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(0,9)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:21,2*(2*0,50)*0,12800
-6*(2*0,1)*0,128
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-11-09
SO-11-09 VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VODOVODNÍ P ÍPOJKA PRO J VIII

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
153 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 73,77
154 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 73,77

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
155 210800526R00 Vodi  nn a vn CY 4 mm2 uložený voln m 44,43

37,25
7,18

156 34140925 Vodi  silový CY hn dý 4,00 mm2 - drát m 44,43 0,00004 0,00
37,25
7,18

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
157 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 19,88
158 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 119,26

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:37,25
(1+0+1)*1,796*2

VIZ SITUACE STAVBY:37,25
(1+0+1)*1,796*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:21,2/(21,2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)
*0,06600
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:21,2/(21,2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,1270
0
21,2/(21,2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0101 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOSTJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3254



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 427,84

450,60
-39,40

687,76
-60,14

47,43
-4,15

-1 185,80
103,69
270,95
152,41

4,48
3 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 85,00

85,0010*8,5

odpo et nádrže:(2+1)*6,00*2,16*(2,25+2,23)/2*1,75
Pi*0,75^2*1,450*1,75

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58*1,75
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04*1,75

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04*1,75
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:-
(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*1,75
odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:395,00*0,15*1,75
odpo et nádrže:(3+1)*8,00*2,16*(2,25+2,23)/2*1,75

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38*1,75

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38*1,75
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.C.1 PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
4

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

4 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 34,00 0,00004 0,00

34,00
5 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 10,00

10,00
6 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 4,00

4,00
7 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 59,25

59,25
8 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 234,97

257,49
-22,52

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38

C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
395,00*0,15

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
4

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
10

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
4*8,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

9 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 234,97

257,49
-22,52

10 131301102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 358,64

393,01
-34,37

11 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 358,64

393,01
-34,37

12 131401102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 24,73 0,00815 0,20

27,10
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

-2,37
13 134702101R00 Výkop studny nesp.,hor.1-4,pažení p ílož. hl.2 m m3 0,57 0,01046 0,01

0,57
14 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 95,39

41,20
-3,60

62,88
-5,50
0,41

15 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 3,96

4,34
-0,38

16 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 238,47

C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04*0,16

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04*0,16

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58*0,16

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58*0,16
Pi*0,75^2*1,450*0,16

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38*0,16

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38*0,16

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.C.1 PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.4.C.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
Pi*0,3^2*2,0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

103,00
-9,01

157,20
-13,75

1,02
17 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 357,71

154,49
-13,51

235,80
-20,62

1,54
18 162201151R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 9,89

10,84
-0,95

19 162201152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 50 m m3 14,84

C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04*0,40

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04*0,40

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58*0,60

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58*0,60
Pi*0,75^2*1,450*0,60

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38*0,60

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38*0,60

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38*0,40

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38*0,40
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58*0,40

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58*0,40
Pi*0,75^2*1,450*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

16,26
-1,42

20 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 596,08

257,49
-22,52

393,01
-34,37

2,46
21 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 24,73

27,10
-2,37

22 171101103R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 100% PS m3 482,79

891,47

-279,48

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(973,00+758,00)/2*(1,30+0,76)/2

odpo et konstrukce manipula ní plochy:-(656,00-(3+1)*8,00*2,16-
(2+1)*6,00*2,16)*(0,15+0,25+0,08+0,03)

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04

C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58
Pi*0,75^2*1,450*(0,38+0,58)

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04*0,60

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04*0,60

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

-81,22
-45,68
-2,30

23 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 482,79

891,47

-279,48
-81,22
-45,68
-2,30

24 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 215,00

215,00
25 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 244,48

257,49
-22,52

393,01

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,38

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,38
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,58

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
215

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(973,00+758,00)/2*(1,30+0,76)/2

odpo et konstrukce manipula ní plochy:-(656,00-(3+1)*8,00*2,16-
(2+1)*6,00*2,16)*(0,15+0,25+0,08+0,03)
odpo et nádrže:-(3+1)*8,00*2,16*(1,30+1,05)/2
odpo et nádrže:-(2+1)*6,00*2,16*(1,30+1,05)/2
-Pi*0,75^2*1,300

odpo et nádrže:-(3+1)*8,00*2,16*(1,30+1,05)/2
odpo et nádrže:-(2+1)*6,00*2,16*(1,30+1,05)/2
-Pi*0,75^2*1,300

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

-34,37

27,10
-2,37

-677,60
59,25

154,83
87,09
2,56

26 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 373,87

677,60
-59,25

-154,83
-87,09
-2,56

27 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 373,87

677,60
-59,25

-154,83
-87,09odpo et nádrže:-(2+1)*6,00*2,16*(2,25+2,23)/2

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15
odpo et nádrže:-(3+1)*8,00*2,16*(2,25+2,23)/2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15
odpo et nádrže:-(3+1)*8,00*2,16*(2,25+2,23)/2
odpo et nádrže:-(2+1)*6,00*2,16*(2,25+2,23)/2
-Pi*0,75^2*1,450

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

odpo et nádrže:(2+1)*6,00*2,16*(2,25+2,23)/2
Pi*0,75^2*1,450

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,58
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2*0,04

odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:-395,00*0,15*0,04
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:-
(395,00+210,00)/2*(2,25+2,23)/2
odpo et sejmuté vrtsvy v jiné položce:395,00*0,15
odpo et nádrže:(3+1)*8,00*2,16*(2,25+2,23)/2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

-2,56
28 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin m2 321,00

321,00
29 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 201,60

201,60
30 181101104R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 5, se zhutn ním m2 8,40

8,40
31 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 321,00

321,00
32 00572460 Sm s travní technická kg 1,93 0,00100 0,00

C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
321

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:210,00*(0,04)

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

321

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:210,00*(0,58+0,38)

-Pi*0,75^2*1,450

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

1,93
33 109211060000 Nákladní v z valník  9 - 12 MP Sh 25,00

16,00
9,00

34 171156420400 Je áb automobilní AB 063.2 (T148) Sh 25,00

16,00
9,00

35 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 50,00

32,00
18,00

Celkem za 1 Zemní práce 0,21
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 49,50 0,23597 11,68

49,50
37 271531113R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 31,50 1,78164 56,12

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
INSATALACE NÁDRŽÍ:
(3+1)*4*2
(2+1)*3*2

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
49,5

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

(2+1)*3

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
INSATALACE NÁDRŽÍ:
(3+1)*4
(2+1)*3

321*0,003*2

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
(3+1)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

31,50
38 273321211R00 Železobeton základových desek C 12/15 m3 27,80 2,52500 70,20

27,80
39 273356021R00 Bedn ní základových desek,plochy rovinné, z ízení m2 9,70 0,03910 0,38

9,70
40 273356022R00 Bedn ní základových desek,plochy rovinné,odbedn ní m2 9,70

9,70
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 1,60 1,05702 1,69

1,60
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 514,70 0,04010 20,64

C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:139*7,99/1000*1,25*1,15

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:48,50*0,20

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:139*0,20

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:48,50*0,20

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
C.5.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - VÝKOPOVÝ PLÁN:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:210,00*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

513,69

309,43

-256,84
-51,57

43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 514,70

513,69

309,43

-256,84
-51,57

44 341311611R00 Beton nosných st n prostý C 16/20  (B 20) m3 77,21 2,42065 186,89

77,05

46,41

-38,53
-7,74

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 347,59
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
45 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 341,28

odpo et spole né st ny dvou nádrží:-1*(6,00+2,16)*3,16*0,30

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(3+1)*(8,00+2,16)*2*3,16*0,30

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(2+1)*(6,00+2,16)*2*3,16*0,30

odpo et spole né st ny dvou nádrží:-(3+1)*(8,00+2,16)*3,16*0,30

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(3+1)*(8,00+2,16)*2*3,16*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(2+1)*(6,00+2,16)*2*3,16*2

odpo et spole né st ny dvou nádrží:-(3+1)*(8,00+2,16)*3,16*2
odpo et spole né st ny dvou nádrží:-1*(6,00+2,16)*3,16*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(3+1)*(8,00+2,16)*2*3,16*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(2+1)*(6,00+2,16)*2*3,16*2

odpo et spole né st ny dvou nádrží:-(3+1)*(8,00+2,16)*3,16*2
odpo et spole né st ny dvou nádrží:-1*(6,00+2,16)*3,16*2

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

218,42

122,86
46 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 341,28

218,42

122,86
47 936311111R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 0,25 m2 m3 1,96 2,59100 5,08

1,75
0,21

48 08211320 Voda pitná - vodné m3 341,28

218,42

122,86

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 5,08
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
49 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 341,28

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(2+1)*(6,00*2,16)*3,16

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:

14*3,14*0,318/2*0,25
6*3,14*0,09/2*0,25

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(3+1)*(8,00*2,16)*3,16

C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(3+1)*(8,00*2,16)*3,16

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(2+1)*(6,00*2,16)*3,16

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(3+1)*(8,00*2,16)*3,16

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(2+1)*(6,00*2,16)*3,16

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DOKUMENTACE:
C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0101
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST

218,42

122,86

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
50 998144471R00 P esun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 352,88

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

C.4.F. PODROBNÁ SITUACE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:
C.5.2.1 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS A EZY:

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(3+1)*(8,00*2,16)*3,16

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(2+1)*(6,00*2,16)*3,16
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0102 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - OPLOCENÍJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0102
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - OPLOCENÍ

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0102
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 6,61

6,05
0,56

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,27
2,07
0,19

4 133201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,27
2,07
0,19

5 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,51
1,38
0,13

6 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,51
1,38
0,13

7 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 3,78
3,46
0,32

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 3,78
3,46
0,32

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 338171122R00 Osazení sloupk  plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 50,00 0,12500 6,25
48,00
2,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6,25

36+4*3
2

2*1,00*0,40*0,40*0,40

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30
2*1,00*0,40*0,40

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30
2*1,00*0,40*0,40

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,40

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - OPLOCENÍ

4

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30*1,75
2*1,00*0,40*0,40*1,75

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,60
2*1,00*0,40*0,40*0,60

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,60
2*1,00*0,40*0,40*0,60

(36+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,40
2*1,00*0,40*0,40*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0102
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - OPLOCENÍ

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,99 1,89077 5,66

2,99

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5,66
Díl: 8 Trubní vedení
11 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00 0,00024 0,00

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
12 998151111R00 P esun hmot, oplocení a zvláštní obj. zd né do 10m t 11,91

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 767 Konstrukce záme nické
13 767911130R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m m 99,80

99,80
14 767912110R00 Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m m 299,40

299,40
15 767920260R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 kus 1,00

1,00
16 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 18,00 0,00008 0,00

18,00
17 14125340 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 76x8,0 mm m 5,10 0,01340 0,07

5,10
18 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 30,24 0,00100 0,03

30,24
19 31327503 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1750mm m 109,78 0,00131 0,14

109,78
20 31478110 Drát ostnatý PVC zelený m 329,34

329,34
21 31478152 Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm m 329,34

329,34

VIZ SITUACE STAVBY:99,8

VIZ SITUACE STAVBY:99,8*3

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:36*0,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*2,55

VIZ SITUACE STAVBY:99,8/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:99,8*1,10

VIZ SITUACE STAVBY:99,8*1,10*3

VIZ SITUACE STAVBY:99,8*3*1,10

2

POD FOLII:99,8*0,30*0,10
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0102
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - OPLOCENÍ

22 54966320 Zámek visací cylindrový velikost 52  1466 kus 1,00 0,00029 0,00
1,00

23 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 36,00 0,01340 0,48
36,00

24 55346463 Sloupky rohové SL 8 VZ 2  H 255 cm kus 12,00 0,01960 0,24
12,00

25 55346471 Vrata ocelová s ocelovými sloupky 520x205cm DVOUK  výpl
poplast. 4hr plet. v . kladky + zarážky kus 1,00 0,27980 0,28

1,00
26 59513586.A Držák ostnatého drátu - plotový díl kus 40,00 0,00020 0,01

40,00
27 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 1,25

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 1,25
Díl: 783 Nát ry
28 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 127,50 0,00007 0,01

127,50
29 783415150R00 Nát r olejový potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 127,50 0,00009 0,01

127,50

Celkem za 783 Nát ry 0,02

VIZ SITUACE STAVBY:36+4

(36+2+4*3)*2,55

VIZ SITUACE STAVBY:(36+2+4*3)*2,55

1

VIZ SITUACE STAVBY:36

VIZ SITUACE STAVBY:4*3

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0103 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACEJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 6,00

6,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 170,38

262,95
73,85
33,41
8,05

-2,04
-202,30

-3,54
3 122102202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 7,37

11,37
3,19
1,44
0,35

-0,09
-8,75

-0,15
4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 59,86

NÝ EZ 01:0,0000*0,65
NÝ EZ 02:0,0000*0,65

NÝ EZ 05:18,0602*0,08
NÝ EZ 06:4,3500*0,08

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)*0,08
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)*0,08

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)*0,08

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)*1,85

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,08
NÝ EZ 02:0,0000*0,08
NÝ EZ 03:142,1328*0,08
NÝ EZ 04:39,9191*0,08

NÝ EZ 03:142,1328*1,85
NÝ EZ 04:39,9191*1,85
NÝ EZ 05:18,0602*1,85
NÝ EZ 06:4,3500*1,85

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)*1,85
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)*1,85

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*1,85
NÝ EZ 02:0,0000*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

92,39
25,95
11,74
2,83

-0,72
-71,08

-1,24
5 122202209R00 P íplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 59,86

92,39
25,95
11,74
2,83

-0,72
-71,08

-1,24
6 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 24,87

38,38
10,78
4,88
1,17

-0,30
-29,52

NÝ EZ 05:18,0602*0,27
NÝ EZ 06:4,3500*0,27

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)*0,27
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)*0,27

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)*0,65

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,27
NÝ EZ 02:0,0000*0,27
NÝ EZ 03:142,1328*0,27
NÝ EZ 04:39,9191*0,27

NÝ EZ 03:142,1328*0,65
NÝ EZ 04:39,9191*0,65
NÝ EZ 05:18,0602*0,65
NÝ EZ 06:4,3500*0,65

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)*0,65
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)*0,65

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)*0,65
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)*0,65

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)*0,65

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,65
NÝ EZ 02:0,0000*0,65

NÝ EZ 03:142,1328*0,65
NÝ EZ 04:39,9191*0,65
NÝ EZ 05:18,0602*0,65
NÝ EZ 06:4,3500*0,65
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

-0,52
7 122302209R00 P íplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 24,87

38,38
10,78
4,88
1,17

-0,30
-29,52

-0,52
8 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 536,01

142,13
39,92
18,06
4,35

-1,10
-109,35

-1,91

41,68
401,65

0,46NÝ EZ 05:0,4628

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)
VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:41,6799
NÝ EZ 03:401,6453
NÝ EZ 04:0,0000

NÝ EZ 03:142,1328
NÝ EZ 04:39,9191
NÝ EZ 05:18,0602
NÝ EZ 06:4,3500

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)*0,27
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)*0,27

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)*0,27

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:0,0000

NÝ EZ 01:0,0000*0,27
NÝ EZ 02:0,0000*0,27
NÝ EZ 03:142,1328*0,27
NÝ EZ 04:39,9191*0,27
NÝ EZ 05:18,0602*0,27
NÝ EZ 06:4,3500*0,27

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)*0,27

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

0,13
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 443,92

41,68
401,65

0,46
0,13

10 171101103R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 100% PS m3 443,92

41,68
401,65

0,46
0,13

11 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1 331,75

125,04

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*3
NÝ EZ 02:41,6799*3

NÝ EZ 04:0,0000
NÝ EZ 05:0,4628
NÝ EZ 06:0,1271

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:41,6799
NÝ EZ 03:401,6453

NÝ EZ 04:0,0000
NÝ EZ 05:0,4628
NÝ EZ 06:0,1271

NÝ EZ 06:0,1271

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:41,6799
NÝ EZ 03:401,6453
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

1 204,94

1,39
0,38

12 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 244,91
244,91

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 92,10

142,13
39,92
18,06
4,35

-1,10
-109,35

-1,91
14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 244,91

244,91
15 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 589,69

507,85
2,34

79,50
16 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 244,91

244,91
17 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,47 0,00100 0,00

1,47

6,25*(0,125+0,25)
317,98*0,25

VIZ SITUACE STAVBY:244,912

VIZ SITUACE STAVBY:(244,912)*0,003*2

NÝ EZ 06:4,3500
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-(5,00+0,5)*(0,20)
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-729*(0,15)
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(1,50+1,50+1,50)*(0,4251)

VIZ SITUACE STAVBY:244,912

482*1,05+2*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:0,0000
NÝ EZ 03:142,1328
NÝ EZ 04:39,9191
NÝ EZ 05:18,0602

NÝ EZ 05:0,4628*3
NÝ EZ 06:0,1271*3

VIZ SITUACE STAVBY:244,912

NÝ EZ 03:401,6453*3
NÝ EZ 04:0,0000*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

Celkem za 1 Zemní práce 0,00
Díl: 5 Komunikace
18 564271111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 597,39 0,50601 302,28

483,75
2,34

111,29
19 564831111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 10 cm m2 482,00 0,18907 91,13

482,00
20 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,38 1,00000 0,38

0,38
21 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 486,09 0,38314 186,24

483,75
2,34

22 569241112R00 Zpevn ní krajnic,št rkopísek/kamen.t žené tl.13 cm m2 79,50 0,26313 20,92
79,50

23 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,00 0,10255 0,21
2,00

24 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,00 0,00061 0,00
4,00

Celkem za 5 Komunikace 601,16
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
25 916561111R00 Osazení záhon.obrubník  do lože z B 12,5 s op rou m 6,00 0,10598 0,64

6,00
26 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 6,06 0,06000 0,36

6,06

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 1,00
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
27 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 486,09

483,75482+2*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:(2)*2

6

6*1,01

VIZ SITUACE STAVBY:(2)*2,3790*0,080

482+2*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)
6,25*(0,125+0,25)
317,98*(0,00+0,00)

317,98*0,25

VIZ SITUACE STAVBY:2

482+2*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)
6,25*(0,125+0,25)
317,98*(0,25+0,10)

VIZ SITUACE STAVBY:482
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0103
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

2,34

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
28 998222011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 602,16

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
29 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 530,20

530,20
30 67352044 Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 m2 609,73 0,00066 0,40

609,73
31 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,40

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,40

VIZ SITUACE STAVBY:482*1,10

VIZ SITUACE STAVBY:482*1,10*1,15

6,25*(0,125+0,25)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0104 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHAJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0104
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHA

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0104
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 18,72

18,72
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 429,58

398,27
28,48
1,30
1,53

3 122102202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 23,22
21,53
1,54
0,07
0,08

4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 69,66
64,58
4,62
0,21
0,25

5 122202209R00 P íplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 69,66
64,58
4,62
0,21
0,25

6 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 139,32
129,17

9,24
0,42
0,50

7 122302209R00 P íplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 139,32
129,17

5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,30

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,60
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,60
7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,60
5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,60

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,60

7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,30

5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*1,85

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,10
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,10
7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,10
5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,10

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,30
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,30
7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,30
5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,30

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,30
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,30

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*1,85
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*1,85
7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*1,85

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHA

468/25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0104
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHA

9,24
0,42
0,50

8 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 232,20
215,28
15,40
0,70
0,83

9 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 749,43
746,33

3,09
10 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 54,80

54,80
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 232,20

215,28
15,40
0,70
0,83

12 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 499,62
497,56

2,06

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
13 561252511R00 Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 15 cm m2 468,00 0,01663 7,78

468,00
14 564271111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 499,62 0,50601 252,81

497,56
2,06

15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 4 cm m2 468,00 0,07390 34,59
468,00

468+101,8*(0,125+0,15)+7,8*(0,100+0,10)
5,5*(0,125+0,25)

468

5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)

(468+101,8*(0,125+0,15)+7,8*(0,100+0,10))*0,5*3
(5,5*(0,125+0,25))*0,5*3

(101,8+7,8)*0,5

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)
7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)
5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)

468+101,8*(0,125+0,15)+7,8*(0,100+0,10)
5,5*(0,125+0,25)

468

7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)

101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,60
7,8*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,60
5,5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,60

468*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)
101,8*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0104
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHA

16 000000080000001KRYT PRO ODVOD OVACÍ ŽLAB -litinový E 600 DODÁVKA
+ MONTÁŽ bm 19,00 0,00400 0,08

19,00
17 000000080000002ODVOD OVACÍ ŽLAB DN 100 Z POLYMERBETONU

DODÁVKA + MONTÁŽ bm 19,00 0,04150 0,79
19,00

18 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 129,87 1,00000 129,87
129,87

19 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm p írodní m2 472,68 0,17280 81,68
472,68

Celkem za 5 Komunikace 507,59
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
20 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 5,50 0,08232 0,45

5,50
21 916561111R00 Osazení záhon.obrubník  do lože z B 12,5 s op rou m 7,80 0,10598 0,83

7,80
22 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 15,27 0,17733 2,71

15,27
23 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s op rou,lože z B 12,5 m 86,53 0,13612 11,78

86,53
24 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 11,11 0,02700 0,30

11,11
25 59217420 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 kus 7,88 0,04600 0,36

7,88
26 59217472 Obrubník silni ní 1000/150/250 šedý kus 102,82 0,08000 8,23

102,82

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 24,65
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
27 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 499,62

7,8*1,01

101,8*1,01

VIZ SITUACE STAVBY:19

VIZ SITUACE STAVBY:19
ETN EL:

468*0,15*1,85

468*1,01
-0*0,40*1,01

5,5

7,8

101,8*0,15

101,8*(1-0,15)

5,5/0,5*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0104
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MANIPULA NÍ PLOCHA

497,56
2,06

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
28 998223011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ný t 532,25

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
29 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 499,62

497,56
2,06

30 67352044 Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 m2 574,56 0,00066 0,38
572,19

2,37
31 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,38

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,38

468+101,8*(0,125+0,15)+7,8*(0,100+0,10)
5,5*(0,125+0,25)

(468+101,8*(0,125+0,15)+7,8*(0,100+0,10))*1,15
(5,5*(0,125+0,25))*1,15

468+101,8*(0,125+0,15)+7,8*(0,100+0,10)
5,5*(0,125+0,25)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0105 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVAJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výpln  otvor 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
712 Živi né krytiny 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
725 Za izovací p edm ty 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlá ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 30,67

18,04

9,02

3,01

0,60
3 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 17,00

17,00
4 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 4,00

4,00
5 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 17,67

17,67
6 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 10,31

10,31
7 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 10,31

10,31
8 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 5,16

5,16
9 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 5,16

5,16
10 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 1,72 0,00829 0,01

1,72
11 138401101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.5 m3 0,34

0,34
12 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 85,92 0,00199 0,17

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,30

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,30

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,10

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,02

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,02*1,75

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:2*8,5

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:4

(7,50+2,00)*(10,40+2,00)*0,15

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,60

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,60

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

4

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,60*1,75

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,30*1,75

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,10*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

85,92
13 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 85,92

85,92
14 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,89

23,56
23,56
1,89

15 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 17,18
17,18

16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 17,18
17,18

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 17,18
17,18

18 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 4,30
4,30

19 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 4,30
4,30

20 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 78,00
78,00

Celkem za 1 Zemní práce 0,19
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
21 212572111R00 Lože trativodu ze št rkopísku t íd ného m3 7,16 1,92050 13,75

7,16
22 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 35,80 0,00868 0,31

35,80
23 271531111R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 5,37 1,78164 9,57

5,37
24 272313511R00 Beton základových kleneb prostý C 12/15 m3 14,32 2,37855 34,06

14,32

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,25

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20*0,25

(7,50*10,40)

(7,50+10,40)*2*0,20

(7,50+10,40)*2

(7,50+10,40)*2*0,15

(7,50+10,40)*2*0,40*1,00

Za átek provozního sou tu
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83-0,15)
Konec provozního sou tu
tab .-7/1:23,5640*0,08

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20

(7,50+10,40)*2*0,40*1,20

(7,50+10,40)*2*2*1,20

(7,50+10,40)*2*2*1,20
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

25 273356021R00 Bedn ní základových desek,plochy rovinné, z ízení m2 85,92 0,03910 3,36
85,92

26 273356022R00 Bedn ní základových desek,plochy rovinné,odbedn ní m2 85,92
85,92

27 279361921R00 Výztuž základových zdí ze sva ovaných sítí t 0,22 1,05758 0,23
0,22

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 61,28
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
28 311238215R00 Zdivo cihelné PTH 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm m2 93,01 0,37517 34,90

107,40
-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

29 317121102R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 180 cm kus 27,00 0,00950 0,26
9,00

18,00
30 317121103R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 375 cm kus 3,00 0,01188 0,04

3,00
31 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosník   .14-22 t 0,11 0,01709 0,00

0,11
32 342243211RX1 P ky POROTHERM CV 14 P20 140mm vyzdívání m2 74,33

43,55
9,62

20,35
6,34
3,74

-7,88
-1,38

33 593211060 eklad železobetonový RZP  119x12x19 V kus 9,09 0,05300 0,48

3,13*2*3,25
1,95*1*3,25
1,15*1*3,25
- dve e:-(2+2+1)*0,80*1,97
-1*0,70*1,97

RZP 119/12/19:6+3
RZP 149/12/19:12+6

RZP  209/14/14:2+1

7,50*14,40/1000

6,70*2*3,25
2,96*1*3,25

(7,50+10,40)*2*2*1,20

(7,50+10,40)*2*2*1,20

((7,50+10,40)*2)*0,76*4/1000*2

(7,50+10,40)*2*3,00
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

9,09
34 593211070 eklad železobetonový RZP  149x12x19 V kus 18,18 0,06500 1,18

18,18
35 593211085 eklad železobetonový RZP  209x12x19 V kus 3,03 0,09100 0,28

3,03

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 37,13
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
36 411121125R00 Osaz.stropních panel  š. do 120, dl. do 700 cm kus 8,00 0,15486 1,24

8,00
37 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 3,58 2,41710 8,65

3,58
38 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 17,90 0,00795 0,14

17,90
39 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 17,90

17,90
40 417361321R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 11373 t 0,13 1,01665 0,13

0,13
41 434311113R00 Stupn  dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) m 1,20 0,10714 0,13

1,20
42 434351141R00 Bedn ní stup  p ímo arých - z ízení m2 0,54 0,00816 0,00

0,54
43 434351142R00 Bedn ní stup  p ímo arých - odstran ní m2 0,54

0,54
44 59346807 Panel stropní p edpjatý PPD../200 - 8+2x nad 6 m dutinkový

m2 69,12 0,41300 28,55
69,12

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 38,84

1*1,20*(0,15+0,30)

1*1,20*(0,15+0,30)

ozn.K:8*7,20*1,20
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:

18*1,01

3*1,01

8

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(10,40+7,50)*2*0,40*0,25

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(10,40+7,50)*2*0,25*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(10,40+7,50)*2*0,25*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:(10,40+7,50)*2*4*0,888/1000

1,20*1

9,00*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
45 602011183RT1 Omítka st n strukturovaná silikátová bílá rýhovaná, tlouš ka

vrstvy 1,5 mm m2 93,01 0,00242 0,23
107,40

-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

46 611421133R00 Omítka vnit ní strop  rovných, MVC, štuková m2 78,00 0,05123 4,00
78,00

47 611459181R00 Zat ení spár strop  ze stropnic do roviny líce m2 78,00 0,00826 0,64
78,00

48 612421637R00 Omítka vnit ní zdiva, MVC, štuková m2 238,28 0,04766 11,36
128,70
19,24
40,69
12,68
7,48

-15,76
-2,76
62,40
-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 16,22
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
49 620411135R00 Nát r vn jší omítky akrylátový sl. 3, z lešení m2 93,01 0,00062 0,06

107,40
-5,76
-1,08

-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97

(7,50+10,40)*2*3,00
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60

1,95*1*3,25*2
1,15*1*3,25*2
- dve e:-(2+2+1)*0,80*1,97*2
-1*0,70*1,97*2
(10,40-0,40-0,40)*2*3,25*1
- okna:-4*1,20*1,20

-2*0,90*1,97

(7,50*10,40)

(7,50*10,40)

6,60*2*3,25*3
2,96*1*3,25*2
3,13*2*3,25*2

(7,50+10,40)*2*3,00
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

-4,00
-3,55

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,06
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
50 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 78,00 0,02442 1,90

78,00
51 632451211R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 10 mm m2 78,00 0,02542 1,98

78,00
52 632481111R00 Vložka z rabicového pletiva s matným povrchem m2 78,00 0,00059 0,05

78,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3,93
Díl: 64 Výpln  otvor
53 642942111R00 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 8,00 0,01891 0,15

8,00
54 642942221R00 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 2,00 0,03760 0,08

2,00
55 648922441RT3 Osazení parapetních desek teracových v etn  dodávky desky

HTP 17 - 100 100 x 25 x 3 cm kus 7,00 0,03773 0,26
7,00

56 55330303 Zárube  ocelová H 95   700x1970x95 L kus 1,00 0,01073 0,01
1,00

57 55330305 Zárube  ocelová H 95   800x1970x95 L kus 3,00 0,01100 0,03
3,00

58 55330306 Zárube  ocelová H 95   800x1970x95 P kus 2,00 0,01100 0,02
2,00

59 55330307 Zárube  ocelová H 95   900x1970x95 L kus 1,00 0,01130 0,01
1,00

60 55330308 Zárube  ocelová H 95   900x1970x95 P kus 1,00 0,01130 0,01
1,00

61 55330496 Zárube  ocelová S75V  1450x1970x75 kus 2,80 0,01294 0,04
2,80

(7,50*10,40)

(7,50*10,40)

(7,50*10,40)

- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:1+1+3+2+1

vchodové dve e:2

4+3

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:1

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:3

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:1

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:1

vchdové dve e 1,60*2,50:2*1,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

Celkem za 64 Výpln  otvor 0,62
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
62 936311111R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,59534 0,17

0,06
63 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,06 2,56426 0,16

0,06

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,33
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
64 941941031R00 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 238,28 0,01838 4,38

128,70
19,24
40,69
12,68
7,48

-15,76
-2,76
62,40
-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

65 941941031R00 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 101,96 0,01838 1,87
116,35

-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

66 941941191R00 P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1031 m2 238,28 0,00085 0,20
128,70

-2*0,90*1,97

6,60*2*3,25*3

- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97

(7,50+10,40)*2*3,25
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50

1,15*1*3,25*2
- dve e:-(2+2+1)*0,80*1,97*2
-1*0,70*1,97*2
(10,40-0,40-0,40)*2*3,25*1
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60

4*0,20*0,20*0,40

3,14*0,225*0,225*0,40

6,60*2*3,25*3
2,96*1*3,25*2
3,13*2*3,25*2
1,95*1*3,25*2

index 1,40:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

19,24
40,69
12,68
7,48

-15,76
-2,76
62,40
-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

67 941941191R00 P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1031 m2 101,96 0,00085 0,09
116,35

-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

68 941941831R00 Demontáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 238,28
128,70
19,24
40,69
12,68
7,48

-15,76
-2,76
62,40
-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

-1*0,70*1,97*2
(10,40-0,40-0,40)*2*3,25*1
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97

6,60*2*3,25*3
2,96*1*3,25*2
3,13*2*3,25*2
1,95*1*3,25*2
1,15*1*3,25*2
- dve e:-(2+2+1)*0,80*1,97*2

-2*0,90*1,97

(7,50+10,40)*2*3,25
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97

- dve e:-(2+2+1)*0,80*1,97*2
-1*0,70*1,97*2
(10,40-0,40-0,40)*2*3,25*1
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50

2,96*1*3,25*2
3,13*2*3,25*2
1,95*1*3,25*2
1,15*1*3,25*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

69 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 101,96
116,35

-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6,54
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
70 959791113R00 Odv trávací trouby z PVC, js 80 mm m 8,48 0,01515 0,13

5,75
2,73

71 28610200 Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm kus 1,53 0,01090 0,02

5,75
2,73
8,48
1,53

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,15
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
72 998011001R00 P esun hmot pro budovy zd né výšky do 6 m t 165,28

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
73 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 156,00

156,00
74 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 78,00 0,00041 0,03

78,00
75 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,12 1,00000 0,12

0,12
76 59660217.A Fólie hydroizol.difuzní FOL S 75 m2 m2 156,00 0,00140 0,22

156,00

(7,50*10,40)*2

7,50*10,40

(7,50*10,40)*2*0,00075

(7,50*10,40)*2

5,75-0,00
5,75-3,02

Za átek provozního sou tu
5,75-0,00
5,75-3,02
Konec provozního sou tu
8,40/6*1,093

(7,50+10,40)*2*3,25
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

77 62832131 Pás asfaltovaný t žký 30 mineral V 60 S 30 m2 89,70 0,00370 0,33
89,70

78 67352044 Geotextilie PET 300/50 660 g/m2 s vysokou pevností v tahu (15
až 1500 kN/m) m2 85,80 0,00066 0,06

85,80
79 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,76

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,76
Díl: 712 Živi né krytiny
80 712441659R00 Povlaková krytina st ech do 30°, NAIP bodov m2 158,40 0,00014 0,02

158,40
81 62865001 Šindel st ešní Standard rozm ry: 1,0 x 0,34 m ty tabulový,

viditelná ást 14,5 cm m2 182,16 0,01100 2,00
182,16

82 998712101R00 P esun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,03
Celkem za 712 Živi né krytiny 2,03

Díl: 713 Izolace tepelné
83 713141111R00 Izolace tepelná st ech pln  lep.asfaltem, 1vrstvá m2 78,00 0,00229 0,18

78,00
84 713391191R00 T sn ní spoj  profilovaným t sn ním - bez dodávky m 35,80

35,80
85 Nabídka .7 snící pás do pracovních spar š.320 typ A 32 bm 156,00

156,00
86 28375839 Deska z leh . polystyrénu 1000x500x100 mm EPS 70 Z kus 156,00 0,00087 0,14

156,00
87 998713101R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,31

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,31
Díl: 725 Za izovací p edm ty
88 725013141R00 Klozet kombi 2423.4, nádrž s armaturou, bílý s p íslušenstvím

soubor 1,00 0,02672 0,03
1,00

89 725119102U00 Mtž splach nádrží nízko polož kus 1,00 0,00013 0,00
1

(9,90*12,80)*1,25

(9,90*12,80)*1,25*1,15

7,50*10,40

(7,50+10,40)*2

(7,50*10,40)*2

(7,50*10,40)/0,50

(7,50*10,40)*1,15

(7,50*10,40)*1,10
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

1,00
90 725119205R00 Montáž klozetových mís normálních kus 1,00 0,00180 0,00

1,00
91 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 3,00 0,00140 0,00

3,00
92 725226511U00 Zást na vanová lamelová CVRR 3/1200 soubor 1,00 0,02617 0,03

1,00
93 725241141U00 Vani ka sprch akryl 800x800 1/4kruh soubor 1,00 0,01181 0,01

1,00
94 725291111U00 Toaletní deska rovná ší ka 500 mm soubor 1,00 0,00242 0,00

1,00
95 725291211U00 Mýdelník jednoduchý soubor 2,00 0,00072 0,00

2,00
96 725291311U00 V šák trojitý soubor 1,00 0,00052 0,00

1,00
97 725291411U00 Držák na papír soubor 1,00 0,00102 0,00

1,00
98 725291531U00 Plast zásobník papírových ru ník soubor 3,00 0,00052 0,00

3,00
99 725821111U00 Baterie -100 ze  páka TU 8110 XV soubor 2,00 0,00145 0,00

2,00
100 725840221U00 Baterie páka sprcha C 194 soubor 1,00 0,00193 0,00

1,00
101 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1,00 0,00002 0,00

1,00
102 44984124 ístroj hasící práškový NEURUPPIN PG 6 PDC V ETN

MONTÁŽE NA ZE  ur ení:hašení požár  t  ABC kus 4,00 0,01550 0,06
103 64214140 Umyvadlo  bílé s otv. pro bat. 600x450 mm kus 2,00 0,01350 0,03

2,00
104 998725101R00 P esun hmot pro za izovací p edm ty, výšky do 6 m t 0,17

Celkem za 725 Za izovací p edm ty 0,17

2

1

1

3

2

1

1

1

1

2+1

1

1

1

2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
105 762333110R00 Montáž vázaných krov  nepravidelných do 120 cm2 m 72,80 0,00099 0,07

42,40
30,40

106 762333120R00 Montáž vázaných krov  nepravidelných do 224 cm2 m 229,28 0,00099 0,23
190,58
35,80
2,90

107 762341210R00 Montáž bedn ní st ech rovných, prkna hrubá na sraz m2 158,40
158,40

108 762395000R00 Spojovací a ochranné prost edky pro st echy m3 2,81 0,02357 0,07
2,81

109 762841210R00 Montáž podbíjení strop , prkna hoblovaná na sraz m2 54,48 0,00016 0,01
54,48

110 60510118 Prkno SM/JD neomítané I.jak.18-22x250-300 m3 3,76 0,55000 2,07

3,76
111 60512500 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.1,8 dl.200-390 š. 8-16 m3 1,06 0,55000 0,58

54,48
54,48
1,06

112 60515025 Hranolek SM/JD 2 76-100 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,47 0,55000 0,26

0,27
0,19

113 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 4,95 0,55000 2,72

4,12
0,77
0,06

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:5,30*2*4*0,04*0,16
3,80*2*4*0,04*0,16

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:165*1,155*0,12*0,18
(10,40+7,50)*2*0,12*0,18
2,90*0,12*0,18

(12,80+9,90)*2*1,20

viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:9,90*12,80*1,25*0,022*1,08

Za átek provozního sou tu
(12,80+9,90)*2*1,20
Konec provozního sou tu
54,48*0,018*1,08

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:5,30*2*4
3,80*2*4

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:165*1,155
(10,40+7,50)*2
2,90

9,90*12,80*1,25

2,8106
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

114 998762102R00 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 12 m t 6,01
Celkem za 762 Konstrukce tesa ské 6,01

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
115 764252203R00 Žlaby z Cu plechu podokapní p lkruhové, rš 330 mm m 39,80 0,00328 0,13

39,80
116 764259211R00 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 2,00 0,00503 0,01

2,00
117 764554202R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm m 8,40 0,00293 0,02

8,40
118 764556242U00 Mtž Cu koleno horní kruhové D 100 kus 4,00 0,00010 0,00

4,00
119 764556252U00 Mtž Cu koleno výtok kruhové D 100 kus 4,00 0,00006 0,00

4,00
120 764919401R00 M.v tracích prvk  a komínk  z nere.plechu - v etn  dodávky

pr trníku s otá ivými žakuziemi kus 2,00 0,02500 0,05
2,00

121 764919401R00 M.v tracích prvk  a komínk  z nere.plechu - v etn  dodávky
pr trníku s otá ivými žakuziemi kus 2,00 0,02500 0,05

122 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,27
Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,27

Díl: 766 Konstrukce truhlá ské
123 766661112R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 1k .do 0,8 m kus 6,00

6,00
124 766661132R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 2k .do 1,45 m kus 2,00

2,00
125 766695212R00 Montáž prah  dve í jednok ídlových š. do 10 cm kus 6,00 0,00001 0,00

6,00
126 766695233R00 Montáž prah  dve í dvouk ídlových š. nad 10 cm kus 2,00 0,00002 0,00

2,00
127 61187136 Prah dubový délka 70 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 0,00094 0,00

1,00

2+2+2

2

2+2+1+1

2

1

(12,80+2*1,20)+(9,90+2*1,20)*2

2

(1,20+3,00)*2

4

4

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

128 61187156 Prah dubový délka 80 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm kus 5,00 0,00107 0,01
5,00

129 61187198 Prah dubový délka 145 cm ší ka 15 cm tl. 2 cm kus 2,21 0,00291 0,01
2,21

130 998766101R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 6 m t 0,01
Celkem za 766 Konstrukce truhlá ské 0,01

Díl: 767 Konstrukce záme nické
131 767811100R00 Montáž v tracích m ížek, typ VM kus 12,00

12,00
132 28350292 ížka v trací PVC kulatá 180/100-150mm se sí kou kus 12,00 0,00002 0,00

12,00
133 61143000 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm O + parapet modráXbílá,

zasklení: 4Float - 16-4Float, k=1,1 kus 3,00 0,00710 0,02
3,00

134 61143057 Okno plastové jednodílné 120 x 100 cm OS + parapet barva
modrá x bílá, zasklení: 4Float - 16 - 4Float kus 4,00 0,01820 0,07

4,00
135 61143790.A Dve e vchodové plast 700x2200 L/P otevíravé D+M osazení +

dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 1,00 0,04000 0,04
1,00

136 61143790.A1 Dve e vchodové plast 800x2200 L/P otevíravé D+M osazení +
dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 5,00 0,04000 0,20

5,00
137 61143790.A2 Dve e vchodové plast 900x2200 L/P otevíravé D+M osazení +

dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 2,00 0,04000 0,08
2,00

138 61143792.A Dve e vchodové plast 1600x2500 otevíravé dvouk  osazení +
dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 2,00 0,04400 0,09

2,00
139 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,50

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

7+5

7+5

3

4

1

osazení+dodávka+vnit ní parapet:2+3

1+1

1+1

2+2+1

1,60/1,45*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

140 771475014R00 Obklad soklík  keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 28,52 0,00028 0,01
10,46
5,96

12,10
141 771575101R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x5 cm m2 59,57 0,00565 0,34

59,57
142 59764210 Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 68,50 0,01920 1,32

68,50
143 59764241 Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 109,33 0,00045 0,05

40,10
22,85
46,38

144 998771101R00 P esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,71
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,71

Díl: 781 Obklady keramické
145 781475112R00 Obklad vnit ní st n keramický, do tmele, 15x15 cm m2 64,34 0,00495 0,32

36,80
6,42
7,80
6,80
6,52

146 781741014R00 Obklad vn jších st n, obkl. hutné 250x 65 do MC m2 16,20 0,05313 0,86
17,90
-0,80
-0,90

147 59777120 Pásek fasádní Kab inec 250x65x15 kus 1 146,46 0,00055 0,63
1 266,77

-56,62
-63,69

148 59781346 Obkláda ka keramická  14,8x14,8 bílá lesk m2 73,99 0,01050 0,78

(7,50+10,40)*2*0,50/(0,25*0,065)*1,15
- vchodové dve e:-1,60*0,50/(0,25*0,065)*1,15
-0,90*0,50*2/(0,25*0,065)*1,15

  1.01:(6,60+4,68+3,54+2,05+3,06+2,63)*2,00-(1,60*2,00)-(2,00*0,80)-
(2,00*0,80)-(1,20*0,80)*2
  1.02:(2,96+1,95)*2-(2,00*0,80)-(2,00*0,90)
  1.03:(2,05+2,05+3,13+3,13)-(2,00*0,80)-(1,20*0,80)
  1.06:(0,90+1,15+1,15+0,20)*2
  1.07:(1,15+0,86+1,15+0,10)*2

(7,50+10,40)*2*0,50
- vchodové dve e:-1,60*0,50
-0,90*0,50*2

       1.04:(2,50+3,13)*2-0,80*1
       1.05:(1,88+1,85)*2-0,70-0,80
       1.08:(1,40+6,70)*2-0,90-0,80-0,80-0,80-0,80

6,60*9,50*0,95

6,60*9,50*0,95*1,15

       1.04:((2,50+3,13)*2-0,80*1)/0,30*1,15
       1.05:((1,88+1,85)*2-0,70-0,80)/0,30*1,15
       1.08:((1,40+6,70)*2-0,90-0,80-0,80-0,80-0,80)/0,30*1,15
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

42,32
7,38
8,97
7,82
7,50

149 998781101R00 P esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,59
Celkem za 781 Obklady keramické 2,59

Díl: 783 Nát ry
150 783785501R00 Nát r tesa ských konstrukcí FBPIp 3n složit. I, A m2 1 084,65 0,00042 0,46

633,60

54,48
54,48

117,68

33,92
24,32

228,69
42,96
3,48

Celkem za 783 Nát ry 0,46
Díl: 784 Malby
151 784422272R00 Malba vápenná 2x, pa ok 2x,1barva, místnost do 5 m m2 163,62 0,00041 0,07

128,70
19,24
40,69
12,68
7,481,15*1*3,25*2

3,80*2*4*(0,04+0,16)*2*2
viz výkres stavebního objektu - p dorys a
ezy:165*1,155*(0,12+0,18)*2*2

(10,40+7,50)*2*(0,12+0,18)*2*2
2,90*(0,12+0,18)*2*2

6,60*2*3,25*3
2,96*1*3,25*2
3,13*2*3,25*2
1,95*1*3,25*2

  1.06:((0,90+1,15+1,15+0,20)*2)*1,15
  1.07:((1,15+0,86+1,15+0,10)*2)*1,15

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:9,90*12,80*1,25*2*2
Za átek provozního sou tu
(12,80+9,90)*2*1,20
Konec provozního sou tu
54,48*1,08*1*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:5,30*2*4*(0,04+0,16)*2*2

  1.01:((6,60+4,68+3,54+2,05+3,06+2,63)*2,00-(1,60*2,00)-(2,00*0,80)-
(2,00*0,80)-(1,20*0,80)*2)*1,15
  1.02:((2,96+1,95)*2-(2,00*0,80)-(2,00*0,90))*1,15
  1.03:((2,05+2,05+3,13+3,13)-(2,00*0,80)-(1,20*0,80))*1,15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3307



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0105
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - PROVOZNÍ BUDOVA

-15,76
-2,76
62,40
-5,76
-1,08
-4,00
-3,55

-53,44
-13,22
-12,92
-6,80
-6,52

-12,06
-8,96

-20,30
59,57

Celkem za 784 Malby 0,07
Díl: M21 Elektromontáže
152 000000000000999DODÁVKA A MONTÁŽ VNIT NÍ KANALIZACE K ZA IZ.

EDM M - KOMPLET KOMPL. 1,00
Celkem za M21 Elektromontáže

Díl: M23 Montáže potrubí
153 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
154 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 19,50

19,50
155 000000000000888DODÁVKA A MONTÁŽ VNIT NÍ ROZVOD VODY K ZA IZ.

EDM M - KOMPLET KOMPL. 1,00
Celkem za M23 Montáže potrubí

1

11,50+8,00

  1.07:-(1,15+0,86+1,15+0,10)*2
       1.04:-(2,50+3,13)*2-0,80*1
       1.05:-(1,88+1,85)*2-0,70-0,80
       1.08:-(1,40+6,70)*2-0,90-0,80-0,80-0,80-0,80
6,60*9,50*0,95

- dve e:-1*1,60*2,50
-2*0,90*1,97
  1.01:-(6,60+4,68+3,54+2,05+3,06+2,63)*2,00-(1,60*2,00)-(2,00*0,80)-
(2,00*0,80)-(1,20*0,80)*2
  1.02:-(2,96+1,95)*2-(2,00*0,80)-(2,00*0,90)
  1.03:-(2,05+2,05+3,13+3,13)-(2,00*0,80)-(1,20*0,80)
  1.06:-(0,90+1,15+1,15+0,20)*2

- dve e:-(2+2+1)*0,80*1,97*2
-1*0,70*1,97*2
(10,40-0,40-0,40)*2*3,25*1
- okna:-4*1,20*1,20
-3*0,60*0,60
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0106 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍST. KOM. - BOUR. PRÁCEJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍST. KOM. - BOUR. PRÁCE

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,50

1,18
0,08
0,24

2 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,88
0,46
0,15
0,27

3 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 19,00
19,00

4 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 19,00 0,00005 0,00
19,00

5 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 0,50 -0,11800 -0,06
0,50

6 113107111R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 2,00 -0,16000 -0,32
0,50
1,50

7 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 5,00 -0,23500 -1,18
5,00

8 113107141R00 Odstran ní podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 1,50 -0,09800 -0,15
1,50

9 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 3,00 -0,18100 -0,54
1,50
1,50

10 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 1,50 -0,12800 -0,19
1,50

11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 8,00 -0,14500 -1,16
8,00

12 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 109,35
8

1,5

1,5*0,098
1,5*0,181

19

19

0,5

0,5
1,5

5

1,5

1,5
1,5

0,5*0,160
1,5*0,160

1,5*(0,181+0,128)

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍST. KOM. - BOUR. PRÁCE

5*0,235
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0106
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍST. KOM. - BOUR. PRÁCE

109,35
13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 109,35

109,35

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 -3,60
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
14 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 8,00

8,00
15 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 8,00

8,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
16 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou v etn  zásypu

emi itým pískem kg 8,00 0,00100 0,01
8,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 97 Prorážení otvor
17 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 8,00

8,00
18 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,54

0,08
0,24
1,18
0,15
0,27
0,27
0,19
1,16

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,54
0,08
0,241,5*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0,5*0,16000

8

8

VIZ SITUACE STAVBY:0,5*0,16000
1,5*0,16000
5*0,23500
1,5*0,09800
1,5*0,18100
1,5*0,18100
1,5*0,12800
8*0,14500

729*0,15

729*0,15

8

8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0106
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P ÍST. KOM. - BOUR. PRÁCE

1,18
0,15
0,27
0,27
0,19
1,16

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
20 998222011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 0,01

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
21 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,60
22 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 21,58

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

8*0,14500

5*0,23500
1,5*0,09800
1,5*0,18100
1,5*0,18100
1,5*0,12800
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0107 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKAJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,02 0,00880 0,00

0,02
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,06 0,00880 0,00

0,06
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 15,00

15,00
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 15,00

15,00
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,15
0,15

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 15,32

9,06

1,80
0,47

1,07

0,27

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:3*(0,103)*(0,5732+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:15*0,95/10000
ZÁ EZY:3*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:15*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:3/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(15-3)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3*(0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,15

0,04

0,05

0,01

0,60

2,78

-0,97
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,60

0,60VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:12*0,95*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,95*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,95*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,95*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,95*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,95*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,95*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:12*0,95*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:3*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 1,87
1,59

-0,18

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(15-3)*0,95*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:12*1,35*0,95*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,53

-0,08

11 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,87

0,87
12 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,21 0,00004 0,00

6,21
13 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,10

0,10
14 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,73

0,73
15 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,95 0,00869 0,02

1,95
16 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 1,95 0,01271 0,02

1,95
17 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 1,95 0,02478 0,05

1,95
18 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,57

0,19
0,19
0,19

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,95*1,0*1,0*3/15
1*0,95*1,0*1,0*3/15
1*0,95*1,0*1,0*3/15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15/18*8,5*(0,5732+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15/18*(1-0,5732-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15/18*(0,5732+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):15/18*8,5*(1-0,5732-0,3042)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

19 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 9,25

2,14
0,36

6,75
20 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 2,50

2,95

-0,45
21 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 2,50

2,95

-0,45
22 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 1,33

1,57

-0,24
23 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 1,33

1,57

-0,24
24 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,45 0,00814 0,00

0,53

-0,08

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:15*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,8*1/3*1,35*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:15*0,95*0,15
ZÁ EZY:3*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

25 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,06 0,01538 0,00

0,07

-0,01
26 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,02 0,01730 0,00

0,02

0,00
27 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,28

0,76
0,76
0,76

28 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,74

0,74
29 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 7,11

8,09

-0,98
30 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 7,11

8,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*1*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(12-
1,00)*1,35*0,95*0,5732

1*0,95*1,0*1,0*12/15
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,95*1/3*1,35*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,35*0,95*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(12-
1,00)*1,35*0,95*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0145

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,95*1,0*1,0*12/15
1*0,95*1,0*1,0*12/15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,98
31 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 4,16

4,68

-0,52
32 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 4,16

4,68

-0,52
33 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,41 0,01041 0,01

1,59

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12*1,35*0,95*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12*1,35*0,95*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12*1,35*0,95*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,18
34 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,20 0,01702 0,00

0,22

-0,02
35 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,06 0,01922 0,00

0,07

-0,01
36 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,59

1,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0145

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12*1,35*0,95*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:12*1,35*0,95*0,0145

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

37 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,59

1,59
38 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,34

0,34
39 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,41

0,41

40 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,30

0,30

41 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 26,69 0,00099 0,03
26,69

42 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 26,69
26,69

43 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 13,81 0,00199 0,03
13,81

44 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 13,81
13,81

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*1,35*2*(1-0,341)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*1,35*2*0,341

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*1,35*2*0,341

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95*0,5732
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,95*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*0,95*(1-
0,5732)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95*(1-0,5732)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,95*(1-0,5732)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*1,35*2*(1-0,341)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:12*0,95*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*0,95*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

45 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 12,00

8,82

-0,98

4,68

-0,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,5732*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0*0,5732*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*1*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0*0,5732*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,5732*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,5732*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*1*0,5732*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,5732*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*1*0,5732*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

46 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,85

1,59

-0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,1034*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0*0,3042*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,3042*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,17

0,22

-0,02

0,07

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0145*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*0,95*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0145*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,0145*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*0,95*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,0145)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,0145*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,01

47 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,06

5,18

1,30

1,59
48 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 25,91

4,59

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:12*(0,109)*(0,5732+0,3042)*4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0047*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0047*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

16,12

1,08

4,11

49 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,25

0,61

0,15

0,34

0,09

0,02

0,03

0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,1034+0,0145+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0145+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*0,95*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:12*(0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:3*(0,103)*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:3*(0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,5732+0,3042)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

50 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 4,99

2,44

0,61

1,37

0,34

0,09

0,11

0,03

51 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9,31

5,18

1,30

0,61

0,15
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0145+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:3*0*(0,1034+0,0145+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*0,95*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,09

0,02

0,03

0,01

0,34

1,59
52 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 9,87

8,82

-0,98
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*1*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,5732

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*0,95*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,5732

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

4,68

-0,52

1,59

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,18

0,22

-0,02

0,07

-0,01
-5,90

0,34

1,59

-0,55

0,71

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*0,95

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-12*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,35*1,1876*((12+0)/15)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*0,95*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,0145
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(15-
3)*0,95*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:12*1,35*0,95*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

53 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 2,89

2,95

-0,45

1,57

-0,24

0,53

-0,08

0,07

-0,01

0,02

0,00
-1,48

54 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,42
4,32
1,10

55 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 31,64
14,25
2,39

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-3*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,35*1,1876*(3/15)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12*0,36
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*0,368

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0145

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,95

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:3*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

15,00
56 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 31,64

14,25
2,39

15,00
57 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,77

0,18
0,03

0,56
58 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,19 0,00100 0,00

0,09

0,01

0,09
59 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 11,30 1,00000 11,30

7,56
1,93

2,78

-0,97

Celkem za 1 Zemní práce 11,47
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
60 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 11,25 0,22107 2,49

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :1*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
1*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*0,95*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:15*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12*0,36*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*0,368*1,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:15*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:15*0,95*0,25*0,05
ZÁ EZY:3*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:15*(0,50+2,50)*0,25*0,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:15*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:15*0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

11,25
61 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 12,30 0,00048 0,01

12,30

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,49
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
62 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 15,00

15,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
63 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,62 1,89077 3,06

1,31
0,31

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,06
Díl: 5 Komunikace
64 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,60

0,60
65 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,60

0,60

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
66 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 15,00

15,00

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:15/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:15/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12*0,109
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:3*0,103

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(15-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(15-0-0)*0,75*1,093
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

67 892571111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 200, vodou m 15,00
15,00

68 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 1,00 0,14500 0,15

1,00
69 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
70 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
71 286120031 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D170/DN150x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,0mm kus 2,73 0,01284 0,04

2,73

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

72 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 5,47 0,00005 0,00

5,47

73 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 1,00 0,03300 0,03

1,00
74 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 1,00 0,10500 0,11

1,00
75 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 1,00 0,06400 0,06

1,00
76 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 1,00 0,10300 0,10

1,00
77 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 1,00 0,17000 0,17

1,00
78 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 1,00 0,12000 0,12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:15/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,78
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
79 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,20 0,00001 0,00

0,20
80 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,20 0,00020 0,00

0,20

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
81 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
82 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
1*PI*0,25^2
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,95+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

83 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,95+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0107
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - DEŠ  KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
84 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 17,81
85 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 17,81

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
86 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10
87 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-0108 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKAJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,04 0,00880 0,00

0,04
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 8,00

8,00
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 8,00

8,00
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,08
0,08

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 7,24

5,28

0,60
0,16

0,62

0,09

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:1*(0,103)*(0,5732+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:8*0,95/10000
ZÁ EZY:1*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:8*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(8-1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,09

0,01

0,03

0,00

0,35

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,35

0,35VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:7*0,95*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,95*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,95*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,95*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,95*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,95*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,95*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:7*0,95*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 0,98
0,93

-0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(8-1)*0,95*0,15*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:7*1,35*0,95*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,18

-0,03

11 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,46

0,46
12 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 3,31 0,00004 0,00

3,31
13 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,05

0,05
14 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,39

0,39
15 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,95 0,00869 0,02

1,95
16 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 1,95 0,01271 0,02

1,95
17 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 1,95 0,02478 0,05

1,95
18 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,36

0,12
0,12
0,12

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,95*1,0*1,0*1/8
1*0,95*1,0*1,0*1/8
1*0,95*1,0*1,0*1/8

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):8/18*8,5*(0,5732+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):8/18*(1-0,5732-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):8/18*(0,5732+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):8/18*8,5*(1-0,5732-0,3042)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3349



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

19 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,86

1,14
0,12

3,60
20 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 0,83

0,98

-0,15
21 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 0,83

0,98

-0,15
22 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 0,44

0,52

-0,08
23 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 0,44

0,52

-0,08
24 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,15 0,00814 0,00

0,18

-0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:8*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,8*1/3*1,35*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:8*0,95*0,15
ZÁ EZY:1*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

25 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,02 0,01538 0,00

0,02

0,00
26 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,01 0,01730 0,00

0,01

0,00
27 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,49

0,83
0,83
0,83

28 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,74

0,74
29 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 3,84

4,41

-0,57
30 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3,84

4,41

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*1*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(7-
1,00)*1,35*0,95*0,5732

1*0,95*1,0*1,0*7/8
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,95*1/3*1,35*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,35*0,95*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(7-
1,00)*1,35*0,95*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0145

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,95*1,0*1,0*7/8
1*0,95*1,0*1,0*7/8
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,57
31 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 2,43

2,73

-0,30
32 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,43

2,73

-0,30
33 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,83 0,01041 0,01

0,93

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,35*0,95*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,35*0,95*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,35*0,95*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,10
34 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,12 0,01702 0,00

0,13

-0,01
35 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,04 0,01922 0,00

0,04

0,00
36 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,20

0,20

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:7*0,95*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0145

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,35*0,95*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:7*1,35*0,95*0,0145

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

37 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,41

0,41

38 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,30

0,30

39 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 14,84 0,00099 0,01
14,84

40 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 14,84
14,84

41 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 6,76 0,00199 0,01
6,76

42 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 6,76
6,76

43 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,00

5,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*1,35*2*0,313

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,5732*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732*1*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*0,95*(1-
0,5732)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95*(1-0,5732)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,95*(1-0,5732)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*1,35*2*(1-0,313)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*1,35*2*(1-0,313)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*1,35*2*0,313

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*0,95*0,5732
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95*0,5732
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,95*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,57

2,73

-0,30

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,3042*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*1*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0*0,5732*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,5732*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,5732*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,5732*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0*0,5732*1*0,5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*1*0,5732*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

44 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,08

0,93

-0,10

0,10

0,13

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,0145)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,0145*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,1034*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*0,95*0,03*1*0,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,1034*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0*0,3042*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,01

0,04

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0145*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*0,95*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,0047*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0145*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,0145*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

45 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,45

3,02

0,43

46 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 13,81

2,68

9,40

0,36

1,37
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1*(0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:7*(0,109)*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:7*(0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1*(0,103)*(0,5732+0,3042)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0047*1*,50*0

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

47 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,68

0,36

0,05

0,20

0,05

0,01

0,02

0,00

48 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 2,73

1,42

0,20

0,80

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*0,95*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0145+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1034+0,0145+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*0,95*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5732+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3359



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,20

0,03

0,06

0,01

49 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 4,14

3,02

0,43

0,36

0,05

0,05

0,01

0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0145+0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1034+0,0145+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,00

0,20

50 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 5,45

5,15

-0,57

2,73

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*1*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*1*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0*0,5732

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:7*0,95*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,5732

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,3042

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,30

0,93

-0,10

0,13

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,01

0,04

0,00
-3,44

0,20

0,71

51 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 0,96

0,98

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*0,95

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,35*1,1876*((7+0)/8)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:7*0,95*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(1+1+1)*0,50*0,50*0,95

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:7*1,35*0,95*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-7*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(8-
1)*0,95*0,15*0,0145
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

-0,15

0,52

-0,08

0,18

-0,03

0,02

0,00

0,01

0,00
-0,49

52 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,89
2,52
0,37

53 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 16,40
7,60
0,80

8,00
54 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 16,40

7,60
0,80

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:8*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,35*1,1876*(1/8)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*0,36
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,368

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0145
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

8,00
55 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,40

0,10
0,01

0,30
56 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,10 0,00100 0,00

0,05

0,00

0,05
57 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 5,05 1,00000 5,05

4,41
0,64

Celkem za 1 Zemní práce 5,19
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
58 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 6,00 0,22107 1,33

6,00
59 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 6,56 0,00048 0,00

6,56

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1,33
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
60 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 8,00

8,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(8-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(8-0-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:8*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*0,36*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,368*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:8*0,95*0,25*0,05
ZÁ EZY:1*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:8*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:8*0,95*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:8*(0,50+0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
61 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,87 1,89077 1,64

0,76
0,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1,64
Díl: 5 Komunikace
62 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,32

0,32
63 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,32

0,32

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
64 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 8,00

8,00

65 892571111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 200, vodou m 8,00
8,00VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7*0,109
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,103

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:8/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:8/25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

66 286120031 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D170/DN150x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,0mm kus 1,46 0,01284 0,02

1,46

67 28654722 Kroužek t snicí pryž PP DN 150 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 2,91 0,00005 0,00

2,91

Celkem za 8 Trubní vedení 0,02

VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

Díl: 96 Bourání konstrukcí
68 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
69 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3368



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,10

70 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,95+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-0108
SO-12-01 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SPL. KANALIZA NÍ P ÍPOJKA

0,10

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
71 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 8,17
72 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 8,17

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
73 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10
74 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,95+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-01TC ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OVJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 8 Trubní vedení
1 100099001 POZICE II. - Celoplastová denitrifika ní nádrž, užitný objem

48,3m3 ks 1,00
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

2 998331011R00 P esun hmot pro nádrže t 13,55
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Díl: 8 Trubní vedení

Materiál  PP tl. 80 mm:
Pozn. stavební ást je dodávkou stavby.:

POZICE II. - Celoplastová denitrifika ní nádrž, užitný objem 48,3m3:
PP nádrž v etn  zastropení a vstupních komínk .:
Rozm r  2 000 x 7 840 x 3080 mm:
Výška vstupních komínk   200 mm:
Vstupní komínek  1000 x 840 mm (2 kusy):
Poklop 2 x nerez 304:

D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

3 100099002 POZICE III., IV., V. - Celoplastová nitrifika ní nádrž I, II, III,
užitný objem 48,3m3 ks 3,00

3,00

4 100099003 POZICE VI., VII. - Celoplastová dosazovací nádrž I  a II, užitný
objem 21,3 m3 kpl 2,00

2,00

Materiál  PP tl. 80 mm:
Pozn.  stavební ást je dodávkou stavby.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:

POZICE III., IV., V. - Celoplastová nitrifika ní nádrž I, II, III, užitný objem
48,3m3:
PP nádrž v etn  zastropení a vstupních komínk .:
Rozm r  2 000 x 7 840 x 3080 mm:
Výška vstupních komínk   200 mm:
Vstupní komínek  1000 x 840 mm (2 kusy):
Poklop  2 x nerez 304:

D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:3
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

5 100099004 POZICE VIII., IX. - Celoplastová kalová nádrž VIII.,IX ks 2,00
2,00

D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE VIII., IX. - Celoplastová kalová nádrž VIII.,IX:
PP nádrž v etn  zastropení a vstupních komínk .:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:

POZICE VI., VII. - Celoplastová dosazovací nádrž I a II, užitný objem
21,3 m3:
PP nádrž v etn  p ky, vestaveb konusu a zastropení :
Rozm r  3 000 x 2 300 x 3080 mm:
Poklop  2 x nerez 304 ( 2490x2935 mm):
Materiál  PP tl. 80 mm:
Pozn.  stavební ást je dodávkou stavby.:

D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

6 100099005 POZICE 2. - Ponorné kalové erpadlo ks 2,00
2,00

7 100099006 POZICE 3. - Míchadlo denitrifikace ks 1,00
1,00

Výška  6 m:
íkon  0,55kW:

Napájení  2x400V 50Hz 2,3A:

íslušenství  kompletní instala ní sada na dvou ty ové vedení,:
provedení nerez 304, kabel 10 m, teplotní a vlhkostní ochrana.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1

D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 2. - Ponorné kalové erpadlo :
Pr tok  3,28 l/s:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:

Rozm r  5 840 x 2 000 x 3 080 mm:
Výška vstupních komínk   200 mm :
Poklop  2 x nerez 304:
Vstupní komínek  1 000 x 840 mm (2 kusy):
Materiál  PP tl. 80 mm:
Pozn.  stavební ást je dodávkou stavby.:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

8 100099007 POZICE 4. - Provzduš ovací systém nitrifikace ks 3,00
3,00

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

íkon  1,26 Kw:
Napájení  400V 50Hz 3,5A:

íslušenství  spoušt cí za ízení a instala ní materiál, :
provedení nerez 304 patka pro mobilní zvedací za ízení:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:3
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 3. - Míchadlo denitrifikace:
Pr r vrtule  191 mm:
Po et otá ek  1 370 ot./min.:

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

9 100099008 POZICE 5. - Ponorné kalové erpadlo vnit ního recyklu ks 1,00
1,00

Napájení  400V 2,3A:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 5. - Ponorné kalové erpadlo vnit ního recyklu:
Pr tok  1,4 l/s:
Výška  3,5 m:

íkon  0,5kW:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

Zatížení elementu  cca. 7,4 m3/ks:
Membrána  EPDM:

íslušenství  rozd lova  vzduchu, svody v etn  armatur,:
odvodn ní systému.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 4. - Provzduš ovací systém nitrifikace:
16 diskových jemnobublinných provzduš ovacích element :
na ty ech nosných trubkách:
Pr r elementu  320mm:
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SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

10 100099009 POZICE 6. - Uklid ovací válec Pr r: DN500 ks 2,00
2,00

11 100099010 POZICE 7. - Jíma  plovoucích ne istot ks 2,00
2,00VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:

PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 6. - Uklid ovací válec:
Pr r  DN500:
Materiál  PP:
Délka  2 000mm:

íslušenství  nátokové potrubí DN200, kotevní materiál.:

D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:

íslušenství  kompletní instala ní sada na dvou ty ové vedení,:
provedení nerez 304.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
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SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

12 100099011 POZICE 8. - Ponorné kalové erpadlo odtahu plovoucích
ne istot ks 2,00

2,00

Pr tok  1,8 l/s:
Výška  1 m:

íkon  0,5kW:
Napájení  400V 2,3A:

D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:

POZICE 8. - Ponorné kalové erpadlo odtahu plovoucích ne istot:

Materiál  PP, tl. 12 mm:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:

D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 7. - Jíma  plovoucích ne istot:

Výškov  stavitelný sb ra , jímka erpadla a propojovací potrubí.:
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SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

13 100099012 POZICE 9. - Jíma  vy išt né vody ks 2,00
2,00

14 100099013 POZICE 10. - Ponorné kalové erpadlo odtahu
vratného/p ebyte ného kalu ks 1,00

1,00

D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:

Materiál  PP:
Délka  cca. 6m:

íslušenství  kotevní materiál.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:

D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 9. - Jíma  vy išt né vody:
Pr r  DN150:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:

íslušenství  kompletní instala ní sada na dvou ty ové vedení,:
provedení nerez 304:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

15 100099014 POZICE 11. - Dmychadlo nitrifikace - jednotá kové ks 2,00
2,00

PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 11. - Dmychadlo nitrifikace - jednotá kové:

D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:

Napájení  400V  2,3A:

íslušenství  kompletní instala ní sada na dvou ty ové vedení,:
provedení nerez 304:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:

PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 10. - Ponorné kalové erpadlo odtahu:
 vratného/p ebyte ného kalu:
Pr tok  1,4 l/s:
Výška  3,5 m:

íkon  0,55kW:

D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

16 100099015 POZICE 12. - Provzduš ovací systém kalové nádrže ks 2,00
2,00

Zatížení elementu  cca. 7,3 m3/ks:
Membrána  EPDM:

íslušenství  rozd lova  vzduchu, svody v etn  armatur,:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 12. - Provzduš ovací systém kalové nádrže:
12 diskových jemnobublinných provzduš ovacích element :
na ty ech nosných trubkách:
Pr r elementu  320mm:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

íslušenství  tlumi  sání s filtrem, tlumi  výtlaku, pojistný ventil,:

zp tná klapka, pružné p ipojení výtlaku, elektromotor a emenový:
evod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení,:

manometr výtlaku, olejová nápl , protihlukový kryt.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:2
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

Pr tok  4,42 m3/min.:
Tlaková diference  40 kPa:

íkon  5,5 kW:
Napájení  3x400V 50Hz:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

17 100099016 POZICE 13. - Dmychadlo kalové nádrže - jednootá kové ks 1,00
1,00

18 100099017 POZICE 14. - Ponorné kalové erpadlo stahování kalové vody
ks 1,00

1,00
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

Napájení  3x400V 50Hz:

íslušenství  tlumi  sání s filtrem, tlumi  výtlaku, pojistný ventil,:

zp tná klapka, pružné p ipojení výtlaku, elektromotor a emenový:
 p evod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení,:
manometr výtlaku, olejová nápl , protihlukový kryt.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 13. - Dmychadlo kalové nádrže - jednootá kové:
Pr tok  0,83 m3/min.:
Tlaková diference  40 kPa:

íkon  2,2 kW:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

odvodn ní systému.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

19 100099018 POZICE 15. - Magneticko-induk ní pr tokom r ks 1,00
1,00

PODROBNÝ POPIS POZICE:

D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:

íkon  0,5 kW:
Napájení  400V 2,3A:

íslušenství  lano, pružná hadice výtlaku.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 14. - Ponorné kalové erpadlo stahování kalové vody:
Pr tok  1,4 l/s:
Výška  3,5 m:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

20 100099019 POZICE 16. - M rný žlab na odtoku z OV, DN 300 ks 1,00
1,00

21 100099020 Potrubí a  armatury kpl 1,00
1,00

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:
PODROBNÝ POPIS POZICE:
POZICE 16. - M rný žlab na odtoku z OV, DN 300:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:

D.2.2 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA:
D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

Napájení  230 V 50 Hz:
Krytí  IP65/68:

íslušenství  vyhodnocovací jednotka se zobrazovacím displejem, :
kalibrace, instala ní materiál.:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

POZICE 15. - Magneticko-induk ní pr tokom r:
Pr r  DN50:
Tlak  PN16:
Výstelka  pryž:

íkon  10 W:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

22 100099021 Komplexní zkoušky, zprovozn ní, zaškolení obsluhy ks 1,00
1,00

23 100099022 Návrh provozního ádu ks 1,00
1,00

24 100099023 Dokumentace skute ného provedení ks 1,00

uzavírací klapka ru ní - nerez d54 - 1 ks :
kulový ventil- nerez d54 - 2 ks:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:

nerez d54 tl. 1,5 mm 27 500 mm:
PVC DN 300  20 000 mm   :
 kulový ventil PVC DN 50 - 7ks     :
zp tná klapka PVC DN 50 -2 ks :
 uzavírací klapka ru ní - nerez d80 - 3 ks :
kulový ventil nerez d80 - 3 ks:

PODROBNÝ POPIS POZICE:
PP DN 300 2580 mm:
PP DN 200 3400 mm:
PP DN 250 6600 mm:
PVC DN 50 47 800 mm:
nerez d80 tl.2 mm 32 000 mm:

D.2.5 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS CELKOVÝ:
D.2.6 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - P DORYS NÁDRŽÍ:
D.2.7 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ AA:
D.2.8 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - EZ BB, EZ CC:

D.2.9 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ P IPRAVENOST:

D.2.13 ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - SOUPIS STROJ  A ZA ÍZENÍ:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3388



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE OV

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení

VIZ. P ÍLOHY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:1
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD -
TECHNOLOGICKÁ ÁST:
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-01TC ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - ERPACÍ TECHOLOGIEJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - ERPACÍ TECHOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TC
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000901 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 1,00 0,10000 0,10
1,00

2 10000000009001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 1,00 0,00900 0,01
1,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,11
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 4,00
4,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,11

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*1+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - ERPACÍ TECHOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-01TM ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - M ENÍ A REGJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-01TM
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - M ENÍ A REG

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TM
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 13000001 Ponorný tenzometr 4-20mA/0-4m ks 1,00
2 13000002 Montáž m ení a regulace, vyzkoušení hod 4,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - M ENÍ A REG
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-01TP ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - PROV. ROZVODJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-01TP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - PROV. ROZVOD

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 12000001 CYKY-J 4x1,5 m 255,00
2 12000002 CYKY-J 4x2,5 m 22,00
3 12000003 CYKY-J 3x1,5 m 51,00
4 12000004 JYTY-O 2x1,0 m 34,00
5 12000005 TCEKFY 1Px1,0 m 45,00
6 12000006 CYA 4 zelžlutý m 32,00
7 12000007 CYA 6 zelžlutý m 35,00
8 12000008 Pozinkovaná kulatina FeZn 8 mm m 45,00
9 12000009 Drát nný žlab 150/50 pozinkovaný + p íslušenství m 12,00
10 12000010 Drát nný žlab 50/50 pozinkovaný + p íslušenství m 8,00
11 12000011 Plastová trubka erná tuhá 32mm + p íslušenství m 18,00
12 12000012 Plastová trubka erná tuhá 25 mm + p íslušenství m 8,00
13 12000013 Plastová trubka erná tuhá 20 mm + p íslušenství m 8,00
14 12000014 Plastová trubka erná  ohebná 32mm m 15,00
15 12000015 Plastová trubka  erná ohebná 25 mm m 16,00
16 12000016 Plastová trubka erná ohebná 20 mm m 14,00
17 12000017 Svorkovací krabice 4x2,5mm2 ks 10,00
18 12000018 Ekvipotencionální svorkovnice HOP ks 1,00
19 12000019 Bezbarvý silikon ks 1,00
20 12000020 Montážní p na ks 1,00
21 12000021 Svorka SP ks 6,00
22 12000022 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, izola ka atd.) kpl 1,00
23 12000023 Kabelové štítky ks 38,00
24 12000024 Chráni ka KPF 90 m 50,00
25 12000025 Montáž silnoproudu, zprovozn ní, vyzkoušení hod 90,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - PROV. ROZVOD
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-01TR ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - ROZVAD OVJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-01TR
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - ROZVAD OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TR
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 11000001 Sk  2100x800x400 + p íslušenství ks 1,00
2 11000002 SPB-12/280/3 p ep ová ochrana B+C ks 1,00
3 11000003 Z-ASA/230 SPOUST VYPINACI ks 1,00
4 11000004 ZP-IHK KONTAKT POMOCNY K JISTI I ks 2,00
5 11000005 OT63FT3HY7ST3Vypína  3x40A IP 54 na dve e rozvád e

ks 1,00
6 11000006 PL7-C40/3 ks 1,00
7 11000007 PL7-D6/1 ks 1,00
8 11000008 PL7-B6/1 ks 2,00
9 11000009 PL7-C1/1 ks 2,00
10 11000010 PL7-B6/3 ks 1,00
11 11000011 PL7-B4/1 ks 2,00
12 11000012 PL7-B2/1 ks 1,00
13 11000013 GZ1M16  SPINAC MOTORU 9-14A ks 2,00
14 11000014 GZ1M10  SPINAC MOTORU 4-6,3A ks 1,00
15 11000015 GZ1M08  SPINAC MOTORU 2,4-4A ks 1,00
16 11000016 GZ1M07  SPINAC MOTORU 1,6-2,4A ks 7,00
17 11000017 GZ1AN11 pomocný kontakt ks 11,00
18 11000018 DILM09-10  STYKAC 9A 230V/240V AC ks 10,00
19 11000019 DIML15-10  STYKAC 15A 230V/240V AC ks 2,00
20 11000020 E1PF400  RELE HLIDACI -ASYMETRIE FÁZÍ ks 1,00
21 11000021 OT 3   TERMISTOROVÉ RELÉ ks 3,00
22 11000022 Z - SD230  ZASUVKA SOKLOVA NA DIN ks 1,00
23 11000023 Relé 230VAC, 4.pol a patice a štítek ks 12,00
24 11000024 AXSP3P06   ZDROJ  230/20-28V 6A ks 1,00
25 11000025 UPS 800 ks 1,00
26 11000026 WK4  SVORKA POJISTKOVA ks 5,00
27 11000027 SVORKA RADOVA  16/U SEDA ks 5,00
28 11000028 SVORKA RADOVA  4/U SEDA ks 47,00
29 11000029 SVORKA  50/1X2 ZLUTOZELENA ks 1,00

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - ROZVAD OV
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TR
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - ROZVAD OV

30 11000030 LISTA RK 30/16 5030001 ks 2,00
31 11000031 MUSTEK PROPOJ. N-VODIC  MODRY ks 1,00
32 11000032 MUSTEK PROPOJ. L-VODIC   CERNY ks 1,00
33 11000033 ZB5-AA6  OVLADAC STISKACI ks 1,00
34 11000034 ZB5-AD  OVLADAC OTOCNY ks 12,00
35 11000035 ZB5-AS822   BEZP.STOP TLACITKO ks 1,00
36 11000036 ZBE 101  SPINACI JEDNOTKA 1 Z ks 33,00
37 11000037 ZBE-AZ009  Spojovací díl ks 14,00
38 11000038 IS-G-230VAC  SIGNALKA -G-230V-AC ks 1,00
39 11000039 D-L94-GR-230  SIGNALKA 230V-AC ks 12,00
40 11000040 Provozní hodiny XB5DSM ks 2,00
41 11000041 Vývodka PG 11 ks 6,00
42 11000042 Vývodka PG 13,5 ks 12,00
43 11000043 Vývodka PG 16 ks 3,00
44 11000044 Vývodka PG 21 ks 1,00
45 11000045 MFD-CP8-NT ks 2,00
46 11000046 MFD-80-B ks 1,00
47 11000047 MFD-R16 ks 1,00
48 11000048 EASY-819-DC-RCX ks 2,00
49 11000049 EASY-618-DC-RE ks 1,00
50 11000050 Kabely NET propojení EASY 2m ks 2,00
51 11000051 GSM Modem INSYS sada ks 1,00
52 11000052 PL7-C10/1 ks 1,00
53 11000053 PL7-C2/1 ks 1,00
54 11000054 KABELOVÁ VYVODKA ks 35,00
55 11000055 epetová ochrana D SPD-S-1+1 ks 1,00
56 11000056 Ostatní materiál ( vodi e, dutinky atd.) kpl 1,00
57 11000057 Montáž rozvád e hod 98,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-01TS ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - ASJKSO 814.13
Objekt SKP
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-01TS
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 ELEKTROMONTÁŽE 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - AS

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-01TS
SO-12-01T ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE
1 13000001 SW pro ídící automat kpl 1,00
2 13000002 SW pro GSM modem kpl 1,00
3 13000003 Zprovozn ní hod 12,00

Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - TECHOLOGIE - AS
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 1,11 0,00880 0,01

1,11
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,36 0,00880 0,00

0,36
3 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 8,00

8,00
4 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 293,90

293,90
5 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 293,90

293,90
6 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 2,94
2,94

7 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,13

0,03
0,01
0,00
0,08

8 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 389,83

70,51

178,40

36,45

14,09

13,01

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:221,45*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:221,45*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:282,6*1,1/10000
ZÁ EZY:221,45*((0,81+2*1,314*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:282,6*(0,50+2,50)/10000

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:221,45/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(293,9-221,45)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

39,63
2,60

5,85

17,83
1,17

1,33

4,06
0,27
3,70
0,95

9 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 8,29

1,79

3,70
0,95

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,9*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:64,05*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:8*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2,9*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:64,05*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2,9*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:221,45*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3409



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,30

0,06

0,03

0,47

1,01

10 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 1,27

0,58
0,33

0,37
11 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,28

0,10

0,18

12 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 90,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*2,9/(2,9+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ
VRSTV :2,9*(1,1)*0,181
2*2,9/(2,9+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2,9*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:2*2,9/(2,9+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

53,08
3,22

33,74
13 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 90,04 0,00005 0,00

53,08
3,22

33,74
14 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 3,00 0,00299 0,01

3,00
15 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 3,00

3,00
16 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 3,00 0,00005 0,00

3,00
17 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 4,99 -0,56000 -2,79

3,19
1,80

18 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 4,99 -0,18100 -0,90

3,19
1,80

19 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 2,90 -0,12800 -0,37

2,90

20 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,46 -1,30000 -0,60

0,16

0,03
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(1,1)*1
2*2,9/(2,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,9*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05

282,6*(0,50+0,50)*0,1194

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*1,1*1
2*2,9/(2,9+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY:282,6*(0,81+2*1,09*0,35)*0,1194
1*(6*3+3*3)*0,1194
282,6*(0,50+0,50)*0,1194

VIZ SITUACE STAVBY:282,6*(0,81+2*1,09*0,35)*0,1194
1*(6*3+3*3)*0,1194
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,02

0,26

21 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 52,44
3,16

-0,18

-1,45

52,99

-8,24

6,16
22 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 46,34

46,34
23 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 161,84 0,00004 0,01

161,84
24 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 5,45

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,1434

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):293,9/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):293,9/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(282,6-221,45)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,9*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,08
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

5,45
25 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 19,04

19,04
26 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
27 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,83

0,83

28 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 198,77

46,63
20,92
4,05

127,17
29 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 160,15

189,64

-29,49
30 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 160,15

189,64

-29,49
31 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 82,45

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,5132

ZÁ EZY:221,45*((0,81+2*1,314*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:282,6*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1,0*1,0*221,45/293,9
1*1,1*1,0*1,0*221,45/293,9
0*1,1*1,0*1,0*221,45/293,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*1,314*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:282,6*1,1*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):293,9/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):293,9/12*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

97,63

-15,18
32 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 82,45

97,63

-15,18
33 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 44,75 0,00814 0,36

52,99

-8,24
34 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 20,13 0,01538 0,31

23,83

-3,71
35 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 4,59 0,01730 0,08

5,43

-0,84
36 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,24

0,24

37 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 7,98
8,81

1*1,1*1,0*1,0*64,05/293,9
0*1,1*1,0*1,0*64,05/293,9
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*0,313*1/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,5132*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1,0*1,0*64,05/293,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

-0,83
38 131201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 7,98

8,81

-0,83
39 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 11,97

13,22

-1,25
40 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 11,97

13,22

-1,25
41 131301101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 4,11

4,54

-0,43
42 131301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 4,11

4,54

-0,43
43 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 6,16

6,81

-0,64
44 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 6,16

6,81

-0,64
45 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 15,55 0,00350 0,05

17,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,2642*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,2642*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,2642*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,2642*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,5132*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,2642*2/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,5132*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,5132*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

-1,62
46 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 3,35 0,00350 0,01

3,69

-0,35
47 131501101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,00 0,01540 0,02

1,11

-0,10
48 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 1,50 0,01538 0,02

1,66

-0,16
49 131601101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,23 0,01730 0,00

0,25

-0,02
50 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 0,34 0,01730 0,01

0,38

-0,04
51 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,18

0,18
52 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 5,31

11,14

-0,65

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*3/5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*0,313*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(64,05-
1,00)*0,313*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,0645*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0645*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,0147*2/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,0147*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,0147*3/5

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*2/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,1434*3/5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(6*3+3*3)*0,15*0,1434*3/5

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,0645*2/5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

-5,18
53 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 5,31

11,14

-0,65

-5,18
54 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 2,82

5,83

-0,34

-2,67
55 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,82

5,83

-0,34
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,05*0,313*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,05*0,313*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(64,05-
1,00)*0,313*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

-2,67
56 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 1,53 0,01041 0,02

3,16

-0,18

-1,45
57 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,69 0,01702 0,01

1,42

-0,08

-0,65
58 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,16 0,01922 0,00

0,32

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,05*0,313*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,05*0,313*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:64,05*0,313*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

-0,15
59 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 2,11

2,11
60 138501301R00 Dolamování šachet ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,54

0,54
61 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,42

0,14

0,28
62 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,40

0,13

0,27
63 141721104R00 ízené protla ení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 8,40 0,01044 0,09
8,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8,4
JEDNÁ SE O BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII HORIZONTÁLN

ÍZENÉHO VRTÁNÍ:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:64,05*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:8*1,50*1,50*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

64 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 20,16 0,00099 0,02
20,16

65 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 8,29 0,00086 0,01
8,29

66 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 20,16
20,16

67 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 8,29
8,29

68 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 8,24 0,00199 0,02
8,24

69 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 3,39 0,00202 0,01
3,39

70 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 8,24
8,24

71 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 3,39
3,39

72 151201202R00 Pažení st n výkopu - zátažné - hloubky do 8 m m2 47,70 0,00149 0,07
47,70

73 151201212R00 Odstran ní pažení st n - zátažné - hl. do 8 m m2 47,70
47,70

74 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 1,86 0,00137 0,00
1,86

75 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 42,93 0,00139 0,06

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*0,232*2*0,29

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,85*2,049*2*0,29

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(1,09+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*2*(6+3+3+3)*(1,09+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,85*2,049*0,29*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*0,232*2*(1-0,29)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,85*2,049*2*(1-0,29)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*0,232*2*(1-0,29)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,85*2,049*2*(1-0,29)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:61,2*0,232*2*0,29

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,85*2,049*2*0,29

POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ SM SI VODY A BENTONITU.:
V POLOŽCE JE ZAPO TENO :
PROVEDENÍ PILOTNÍHO VRTU,:
POT EBNÉ ROZŠÍ ENÍ VRTU,:
VTAŽENÍ POTRUBÍ,:
SVA OVÁNÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ.:

A VTAŽENÍ POTRUBÍ NA PRINCIPU ROZPLAVOVÁNÍ A
ROZRUŠOVÁNÍ ZEMINY:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3420



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

42,93
76 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 1,86

1,86
77 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 42,93

42,93
78 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 39,71

22,03

9,37

11,32

-0,65

-5,18

5,83

-0,34

-2,67

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0*0,5132*1*0,50

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*1*0,2642*1*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,85*2,049*0,29*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,1
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,2642)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*0*1,1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

79 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 11,60

5,09

3,16

-0,18

-1,45

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

1,06

0,27

2,29

1,42

-0,08

-0,65

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0645*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,52

0,32

-0,02

-0,15

80 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 7,89

5,09

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,1434*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

2,29

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0645*0*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*1,1*0,03*0*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03*0*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0645*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*0*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,1434*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,1434*0*,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*0*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*0*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*0*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0147*0*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0147*0*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0645*0*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*1,1*0,03*0*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03*0*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*((1,314+0,313)/2+0,50)*(0,0147)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0645*0*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*0*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*0*0,55*0
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

81 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 3,00
3,00

82 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 3,00
3,00

83 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 3,00
3,00

84 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 90,04
53,08
3,22

33,74
85 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 171,11

40,29

122,77

8,05

86 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 684,44

31,67

129,49

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,9*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:221,45*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:64,05*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:64,05*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:282,6*(0,81+2*1,09*0,35)*0,1194
VIZ SITUACE STAVBY:1*(6*3+3*3)*0,1194
VIZ SITUACE STAVBY:282,6*(0,50+0,50)*0,1194

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0147*0*,55*0

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

83,32

407,76

32,20

87 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 51,65

7,43

22,65
1,49
2,11
0,54

3,34

10,19
0,67

0,76

2,32
0,15

88 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 206,60

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:221,45*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:64,05*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:221,45*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:221,45*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:8*1,09*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,9*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:221,45*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

29,73

90,59
5,94
8,45
2,16

13,37

40,74
2,67

3,05

9,29
0,61

89 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 222,76

40,29

122,77

8,05

7,43

22,65
1,49VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:221,45*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2,9*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:64,05*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

3,34

10,19
0,67

0,76

2,32
0,15
2,11
0,54

90 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 -10,89
22,03

-4,05
11,34

11,32

-0,65

-5,18
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:64,05*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*(1,09+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-1*(6*3+3*3)*0,15

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:8*1,09*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

5,83

-0,34

-2,67

3,16

-0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*1*0,2642
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

-1,45

1,42

-0,08

-0,65

0,32

-0,02

-0,15

-51,83

-2,55

2,11

0,54

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-64,05*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-8*1,09*1,1876*((64,05+8,4)/293,9)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:8*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(282,6-
221,45)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:64,05*0,313*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,9*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,28

0,55
91 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 146,33

189,64

-29,49

97,63

-15,18

52,99

-8,24

23,83

-3,71

5,43

-0,84
-157,93

-7,80
92 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 147,61

36,00
111,61

93 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 4,54

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-221,45*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-8*1,09*1,1876*(221,45/293,9)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:64,05*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:221,45*0,504

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
221,45*(0,81+2*1,314*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:221,45*(2*0,81+1,314*0,35*2)/2*1,314*0,2642
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

4,54
94 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 725,21

310,86
104,75
27,00

282,60
95 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 759,93

310,86

139,47
27,00

282,60
96 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 144,00

144,00
97 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 3,00

3,00
98 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 16,56

3,89
1,74
0,34

10,60
99 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 3,00

3,00
100 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 144,00

144,00
101 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 3,00 0,00045 0,00

3,00
102 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,94 0,00024 0,00

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:282,6*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:36*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:282,6*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:36*4

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:282,6*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:221,45*((0,81+2*1,314*0,35)-1,1)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:282,6*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:221,45*((0,81+2*1,09*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:282,6*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:282,6*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:221,45*((0,81+2*1,314*0,35)-1,1)

VIZ VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET:8*((1,50*1,50)-(0,60*0,60))*0,3
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,94
103 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
104 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
105 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 10,60

8,84
1,77

106 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 4,35 0,00100 0,00
1,87

0,63
0,16

1,70
107 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,75 0,00200 0,00

0,75
108 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,75 0,01100 0,01

0,75
109 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 36,00 0,00300 0,11

36,00
110 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 36,00 0,00200 0,07

36,00
111 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 36,00 0,00400 0,14

36,00
112 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 36,00 0,00300 0,11

36,00
113 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75
114 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,75 0,00800 0,01

0,75

VIZ SITUACE STAVBY:36

VIZ SITUACE STAVBY:36

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

JÁMY PROTLAKU:1*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:282,6*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:3/4

VIZ SITUACE STAVBY:36

VIZ SITUACE STAVBY:36

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:36*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:3*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:282,6*1,1*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:221,45*((0,81+2*1,09*0,35)-
1,1)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3*3,14*2*0,05
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

115 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 258,31 1,00000 258,31
62,99

195,32

116 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,03 0,55000 0,02
0,03

Celkem za 1 Zemní práce 260,07 -4,67
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
117 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 214,13 0,22107 47,34

214,13
118 272313511R00 Beton základových kleneb prostý B 12,5 (C 12/15) m3 0,39 2,37855 0,93

0,39
119 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,12 0,04010 0,04

1,12
120 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,12

1,12
121 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 234,04 0,00048 0,11

234,04

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 48,43
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
122 334314119R00 Op ry z prostého betonu C 35/45 XA m3 0,06 2,52500 0,14

0,06
123 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 293,90

293,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,14

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2*PI*0,60*0,15*0,10

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:3*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(293,9-0-8,4)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD
ŠACHTU:1,40*1,40*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(293,9-0-8,4)*0,75*1,093

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:64,05*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:221,45*0,504*1,75
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
124 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 36,98 1,89077 69,92

10,18
26,80

125 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 -0,44 2,48157 -1,09
-0,44

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 68,83
Díl: 5 Komunikace
126 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 4,99 0,30361 1,52

3,19

1,80
127 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 4,99 0,46166 2,30

3,19

1,80
128 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,32 1,68670 0,55

0,16

0,03

0,02

0,09

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,9*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2,9*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:64,05*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:221,45*0,121

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,9-8,4)*1,1*0,25*0,29
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,02

0,01
129 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,74 1,10000 0,81

0,47

0,27
130 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,95 1,00000 0,95

0,61

0,34
131 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,73 0,11545 0,08

0,73
132 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,50 0,00999 0,01

0,87
0,33
0,30

133 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 7,89 0,10255 0,81
6,09

1,80
134 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 11,08 0,00061 0,01

6,09
3,19

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,9*(1,1+2*0,50)*1
2,9*(1,1)*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2,9*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*2*0,15
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,9*(1,1+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,9*1,1*2,3790*0,080
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,90
0,90

135 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 11,76

11,76
136 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 11,76

11,76

Celkem za 5 Komunikace 7,04
Díl: 8 Trubní vedení
137 452112111R00 Osazení beton, prstenc  pod m íže, výšky do100 mm pro

kanaliza ní šachty kus 1,00 0,00660 0,01

1,00

138 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 293,90 0,00001 0,00
293,90

139 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 293,90

6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:293,9/25

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 40 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 60 MM:1
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 80 MM:0
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE TL. 100 MM:0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9
UPOZORN NÍ :

2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*1
2*2,9/(2,9+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:293,9/25
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

293,90
140 892583111R00 Zabezpe ení konc  kanal. potrubí DN do 300, vodou sada 8,00 0,00017 0,00

8,00
141 892681111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 1000, vodou m 8,72

8,72
142 894138001R00 P íplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 16,00 0,03682 0,59

16,00
143 894421111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

0,5 t kus 1,00

1,00
144 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na kroužek, do

1,4 t kus 7,00

5,00
2,00

145 894422111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 1,00

1,00
146 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže p echodové, na

kroužek kus 7,00

7,00
147 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na kroužek, do

2,0 t kus 8,00
8,00

148 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 8,00 0,00702 0,06
8,00

SKRUŽ P ECHODOVÁ H = 600 MM:7

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8-0

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 500 MM:5
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 1000 MM:2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
DESKA ZÁKRYTOVÁ P ECHODOVÁ:1

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:8

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8*1,09

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8*2

VIZ SKLADBA PREFABRIKOVANÝCH KANALIZA NÍCH ŠACHET:
SKRUŽ KANALIZA NÍ H = 250 MM:1
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

149 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 53,54 0,04200 2,25

53,54

150 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 4,20 0,00100 0,00
4,20

151 28613013 Manžety na chráni ky 410 x 620 mm ks 2,00 0,00100 0,00
2,00

152 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 123,08 0,00023 0,03

107,08

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(8,4+0)/2

VIZ SITUACE STAVBY:1*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:293,9/6,000*1,093*2

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:293,9/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

16,00
153 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 16,00 0,00112 0,02
16,00

154 55243444 Poklop kruhový 600 B 125 litinový, bez odv trání,kulatý bet.výpl
SNEN124 kus 6,00 0,08000 0,48

6,00
155 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 29,07 0,00140 0,04

29,07
156 55340325 Poklop D400 litinový bez odv trání tlumící vložka kulatý s

betonovou výpní dle SN EN 124 kus 2,00 0,16200 0,32
2,00

157 59224150 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/250/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,25000 0,25

1,01
158 59224152 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/500/120SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 5,05 0,52000 2,63
5,05

159 59224154 Skruž kanaliza ní Q.1 1000/1000/120SP dle SNEN1917 spoj
na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 2,02 1,03500 2,09

2,02
160 59224167 Skruž p echodová Q.1 625/600/120/SP dle SNEN1917 spoj

na pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 7,07 0,61000 4,31
7,07

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,09/0,30

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:5*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:2*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:7*1,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:8*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:6

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
8*2
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

161 59224175 Prstenec vyrovnávací Q 625/60/120 dle SN EN 1917 spoj na
pero a drážku kus 1,01 0,03900 0,04

1,01
162 59224354 Deska zákrytová p ech. Q.1 100-63/17 dle SNEN1917 spoj na

pryžové elastomerové t sn ní, beton C35/45 kus 1,01 0,44900 0,45
1,01

163 59224367.A Dno šachetní P/LTBZ-Q.1 100/80 V max50 dle SN1917 spoj
na pryž. elastomer. t sn ní, beton C35/45 XD2 kus 8,08 1,87000 15,11

8,08

164 59224373.A sn ní elastom pro šach díly 100/1.7 - DN1000 kus 26,40 0,00200 0,05

26,40

Celkem za 8 Trubní vedení 28,74
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
165 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
166 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

167 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:1*1,01

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL. ŠACHET:8*1,01
VÝROBA V JEDNOM TECHNOLOGICKÉM KROKU:
BEZ DODATE NÝCH MANUÁLNÍCH DOBETONÁVEK !!!:

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:(2+1+5+7+1+8)*1,1
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SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

168 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 73,48

48,98

24,49
169 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 24,49

24,49

170 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,24

0,24

171 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
172 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*293,9/12*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:(2,9/(2,9+0,0000000000000000000001))*2,9/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*293,9/12*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*293,9/12*2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

173 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

174 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,90 0,08232 0,24

2,90
175 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 10,00

5,80
2,20
2,00

176 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 10,00

5,80
2,20
2,00

177 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,90 0,02700 0,08

2,90

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 0,77 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
178 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 2,00 0,00100 0,00

1,16
0,44
0,40

179 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 23,78

23,78

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*2/5
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(1,1+3,00)*2

2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*2
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*1,1
2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*2*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2,9/(2,9+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
180 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 7,88 0,00001 0,00

7,88

181 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 7,88 0,00020 0,00

7,88

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
182 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,11 0,00233 0,00 -2,44700 -0,28

0,04

0,07

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,28
Díl: 97 Prorážení otvor
183 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 4,07

1,79

0,58
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*1,1*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8*(3,14*0,56*0,56)
0*PI*0,25^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,37

0,21

0,04

0,02

0,33

0,10

0,18

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,20

0,13
0,13

184 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 4,07

1,79

0,58

0,37

0,21
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(1,1)*1*0,18100

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,9/(2,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,9/(2,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,9/(2,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

0,04

0,02

0,33

0,10

0,18

0,20

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
185 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 414,02

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2,9/(2,9+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,
06600

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2,9/(2,9+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2,9/(2,9+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2,9*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2,9*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2,9*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-02
SO-12-02 ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ODVEDENÍ P . ODP. VOD O

186 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 414,02
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Díl: 711 Izolace proti vod
187 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 97,76

67,36
30,40

188 11161322 Gumoasfalt hmota 12 T 0,07 1,00000 0,07

0,05
0,02

189 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,07
Celkem za 711 Izolace proti vod 0,07

Díl: M23 Montáže potrubí
190 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 4,20 0,00028 0,00
4,20

191 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 8,40 0,06330 0,53
8,40

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,53
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
192 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,40
193 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 32,40

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(8,4+0)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:8,4+0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:8*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,09)*2
VIZ SITUACE STAVBY:8,4*2*PI*(0,188+0,10)*2

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A SKLADBA KANAL.
ŠACHET:8*(PI*0,50^2+2*PI*0,50*1,09)*2*0,00075
VIZ SITUACE STAVBY:8,4*2*PI*(0,1675+0,10)*2*0,00075
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT JKSO 827.21.A3
Objekt SKP
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 2,00

2,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 2,00

2,00
4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,02
0,02

5 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 2,30

2,18

0,12

6 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 4,80 0,01721 0,08

4,00
0,80

7 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 17,00
17,00

8 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 2,00
2,00

9 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,10 0,00869 0,02
2,10

10 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,20
1,101*1,1*1,0*1,0

2*(2)
2*2*0,2

2/1*8,5

2/1

1*(1,1+2*0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))*(0,6+0,35)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA :0*(0,504+(PI*0,168^2))*(0,6+0,35)*1,42
0*(0,121)*(0,6+0,35)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA :0*1,75*1,1876*(0,6+0,35)*1,42
2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))*(0,05)*1,42
0*(0,121+0,504+(PI*0,168^2))*(0,05)*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

(2-0)/1000*5

2

2

2/100

0*1,75*1,1876*(0,05)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

1,10

11 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,63
0,33

0,30
12 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,11

2,31

-0,20
13 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,11

2,31

-0,20
14 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 1,23

1,35

-0,12
15 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 1,23

1,35

-0*1,1*(0,10+0,06)*0,35
-0*1,1*0,15*0,35

-0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,35
-0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,35
-0*1,1*0,15*1*0,35
-(2-0)*1,1*0,15*1*0,35

2*1,75*1,1*0,35
-0*1,1*(0,10+0,3)*0,35

2*1,75*1,1*0,6
-0*1,1*(0,10+0,3)*0,6
-0*1,1*(0,10+0,06)*0,6
-0*1,1*0,15*0,6
-(2-0)*1,1*0,15*0,6

2*1,75*1,1*1*0,35

DOPRAVNÍ PRUH:2*(0,50+0,50)*0,15

2*1,75*1,1*1*0,6
-0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,6
-0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,6
-0*1,1*0,15*1*0,6
-(2-0)*1,1*0,15*1*0,6

1*1,1*1,0*1,0
0*1,1*1,0*1,0

2*1,1*0,15
0*((0,81+2*1,75*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

-0,12
16 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,18 0,01041 0,00

0,19

-0,02
17 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 m3 0,25

0,25
18 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 7,00 0,00099 0,01

7,00
19 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 7,00

7,00
20 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,34

2,31

-0,20
1,35

-0,12

-0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,6*1*,5
-0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,6*1*0,50
-0*1,1*0,15*0*0,6*1*0,50

2*1,75*1,1*1*0,35*1*1
-0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,35*1*1
-0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,35*1*1
-0*1,1*0,15*1*0,35*1*1
-(2-0)*1,1*0,15*1*0,35*1*1
2*1,75*1,1*0*0,6*1*0,50

JÁMY PROTLAKU:0*(18+9)*((0+1,75)/2+0,50)*(0,35+0,05)
2*1,75*1,1*1*0,6*1*1
-0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,6*1*1
-0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,6*1*1
-0*1,1*0,15*1*0,6*1*1
-(2-0)*1,1*0,15*1*0,6*1*1

-0*1,1*0,15*0,05
-(2-0)*1,1*0,15*0,05

(0+1)*0,25

2*1,75*2

2*1,75*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,75+0,50)*0,6*1

-(2-0)*1,1*0,15*0,35

2*1,75*1,1*0,05
-0*1,1*(0,10+0,3)*0,05
-0*1,1*(0,10+0,06)*0,05
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

21 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,18
0,19

-0,02

22 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 7,34
7,34

23 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 1,54

1,54

24 162301152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 1000 m m3 0,08
0,08

25 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 1,05
0,55

0*(0,121+0,504+(PI*0,168^2))*(0,05)
0*1,75*1,1876*(0,05)

2*1,1*0,25

-(2-0)*1,1*0,15*0,05*1*0,5*0

((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(2+1,00+1,00)

VYTLA ENÁ ZEMINA :2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))*(0,6+0,35)

VYTLA ENÁ ZEMINA :0*(0,121+0,504+(PI*0,168^2))*(0,6+0,35)
VYTLA ENÁ ZEMINA :0*1,75*1,1876*(0,6+0,35)

2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))*(0,05)

-0*1,1*0,15*0,05*1*1*1
-(2-0)*1,1*0,15*0,05*1*1*1
2*1,75*1,1*0,05*1*0,50*0
-0*1,1*(0,10+0,3)*0,05*1*,5*0
-0*1,1*(0,10+0,06)*0,05*1*0,50*0
-0*1,1*0,15*0,05*1*0,50*0

-0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,35*1*0,50
-0*1,1*0,15*0*0,35*1*0,50
-(2-0)*1,1*0,15*0*0,35*1*0,5

2*1,75*1,1*0,05*1*1*1
-0*1,1*(0,10+0,3)*0,05*1*1*1
-0*1,1*(0,10+0,06)*0,05*1*1*1

-(2-0)*1,1*0,15*0*0,6*1*0,5
2*1,75*1,1*0*0,35*1*0,50
-0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,35*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

0,50
26 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,34

7,34
27 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 7,34

7,34
28 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,62

1,54

0,08

29 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1,90

2,31

-0,20

1,35

-0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,6
-0*1,1*0,15*0*0,6
-(2-0)*1,1*0,15*0*0,6
2*1,75*1,1*1*0,35

-0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,6
-0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,6
-0*1,1*0,15*1*0,6
-(2-0)*1,1*0,15*1*0,6
2*1,75*1,1*0*0,6
-0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,6

0*(0,121+0,504+(PI*0,168^2))*(0,05)
0*1,75*1,1876*(0,05)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,75+0,50)*0,6
ORNICE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,75+0,50)*0,35
2*1,75*1,1*1*0,6

((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(2+1,00+1,00)

((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(2+1,00+1,00)

VYTLA ENÁ ZEMINA :2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))*(0,6+0,35)

VYTLA ENÁ ZEMINA :0*(0,121+0,504+(PI*0,168^2))*(0,6+0,35)
VYTLA ENÁ ZEMINA :0*1,75*1,1876*(0,6+0,35)
2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))*(0,05)

0*((0,81+2*1,75*0,35)-1,1)*0,25
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25
DOPRAVNÍ PRUH:2*(0,50+0,50)*0,25

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3457



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

-0,12

0,19

-0,02
-1,62

30 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,12
1,12

31 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 4,20
2,20

2,00
32 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 4,20

2,20

2,00
33 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 16,64

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)
DOPRAVNÍ PRUH:2*(0,50+0,50)

2*1,1
0*((0,81+2*1,75*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)
DOPRAVNÍ PRUH:2*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-2*(0,159+0,562+(PI*0,168^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,75*1,1876*((2+0)/2)

2*0,562
0*0,504

2*1,1
0*((0,81+2*1,75*0,35)-1,1)

-(2-0)*1,1*0,15*0*0,35
2*1,75*1,1*0,05
-0*1,1*(0,10+0,3)*0,05
-0*1,1*(0,10+0,06)*0,05
-0*1,1*0,15*0,05
-(2-0)*1,1*0,15*0,05

-0*1,1*0,15*1*0,35
-(2-0)*1,1*0,15*1*0,35
2*1,75*1,1*0*0,35
-0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,35
-0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,35
-0*1,1*0,15*0*0,35

-0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,35
-0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,35
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

16,64
34 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,03 0,00100 0,00

0,01

0,01
35 58337306 Št rkopísek frakce 0-8 t .B T 1,92 1,00000 1,92

1,92

Celkem za 1 Zemní práce 2,03
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 2,00 0,23382 0,47

2,00
37 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,26 2,41693 0,63

0,35
-0,10

38 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 0,83 0,03925 0,03
0,83

39 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 0,83
0,83

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1,13
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
40 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,32 1,89077 0,60

0,32

41 465511514R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 1,60 2,41487 3,86
1,60

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4,47
Díl: 8 Trubní vedení

VYTLA ENÁ ZEMINA :2*0,159
VYTLA ENÁ ZEMINA :0*0,121

2*(1,00+1,00)*0,4

0*0,504*1,710

(2-2-0)*0,75
2

ZAJIŠ . BLOK:0,85*(0,426+0,20)*2/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,426/2*0,426/2*2/3

(0,426+0,20)*2*2/3

(0,426+0,20)*2*2/3

(1,04*2*2)*(2+1,00+1,00)

2*1,1*0,003*2
0*((0,81+2*1,75*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
DOPRAVNÍ PRUH:2*(0,50+0,50)*0,003*2

2*0,562*1,710
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-03
SO-12-03 BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : BETONOVÝ VYÚSTNÍ OBJEKT

42 42284024 Klapka koncová L55-067-601 PN 1  DN 300 kus 1,00 0,02500 0,03
Celkem za 8 Trubní vedení 0,03

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
43 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,40548 6,41

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,41
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
44 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 14,06

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-12-04
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

0
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 16,19

11,28
1,70

0,62
0,10

2,06
0,31

0,11
3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,1339)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ
ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

1,46
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,62

2,62
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 20,33

20,94

-0,62

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 20,33

20,94

-0,62

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 18,98

19,56

-0,58

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 18,98

19,56

-0,58

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 7,19 0,00350 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,3*3,3+2*3,3*(0,50+0,50))*0,15*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

7,41

-0,22

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 5,04 0,01538 0,08

5,19

-0,15

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 2,16 0,01730 0,04

2,22

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,09

1,09
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,09

1,09
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 67,06 0,00444 0,30

67,06
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 67,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,3*5,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

67,06
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 55,32 0,00275 0,15

55,32
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 67,06

67,06
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 39,31

40,51

-1,20

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 14,38

7,41

-0,22

5,19

-0,15

2,22

-0,07

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,3*5,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,3*5,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 9,65

7,94
1,20

0,44
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 28,95

23,83

3,59

1,32
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 3,51

1,45
0,22
0,08

1,02
0,15
0,06

0,44
0,07
0,02

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 10,51

4,36

0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,3*3,3*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(1,5/2+,1)^2*(5,08-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,3*3,3*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(1,5+0,5)*(1,5+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,1)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,3786+0,3536)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

0,24

3,05
0,46
0,17

1,31
0,20
0,07

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 13,16

7,94
1,20

0,44
0,07

1,45
0,22
0,08

1,02
0,15
0,06

0,44
0,07
0,02

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 40,61

20,94

VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,3*3,3*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0402)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,1339)*3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

-0,62

19,56

-0,58

7,41

-0,22

-7,94

-1,20

-0,44

-1,45

-0,22

-0,08

5,19

-0,15
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,3786
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-04
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

-1,02

-0,15

-0,06

2,22

-0,07

-0,44

-0,07

-0,02
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 20,30

10,47

-0,31

9,78

-0,29

3,70

-0,11

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*5,08*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,3786*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-0,15)*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,0402
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

-3,97

-0,60

-0,22

-0,73

-0,11

-0,04

2,59

-0,08

-0,51

-0,08

-0,03

1,11

-0,03

-0,22

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,3*3,3*5,08*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,0938)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(1,5/2+0,10)^2*(5,08-0,15-
0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,1339)*0,50
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

-0,03

-0,01
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 17,49

17,49
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 10,89

10,89
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 17,49

17,49
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,10 0,00100 0,00

0,10

Celkem za 1 Zemní práce 0,59
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,20 0,22107 2,92

13,20
37 242111125R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 1500 m 3,69 0,02995 0,11

3,69
38 242111195R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 1500 m 1,58

1,58
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 1,15 2,52500 2,90

1,15
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,60 2,37855 1,43

0,60
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,03 1,05300 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,08-0,15-
0,15-0,25-0,84

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,08-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*1,5^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,3*3,3+2*3,3*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,3*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,3*3,3+2*3,3*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,3*3,3+2*3,3*(0,50+0,50))*0,0030*2*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,3*3,3*0,15*(0,0402)*0,50
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

0,03
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,20 0,04010 0,05

1,20
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,20

1,20
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,43 0,00048 0,01

14,43

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7,44
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 0,64 0,08230 0,05

0,64
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 2,14 0,08283 0,18

2,14
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((1,5+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((1,5+0,15+0,15)/2)^2*0,84

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1,5+0,50)*(1,5+0,50)*0,007

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(1,5+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(1,5+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,3*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,03 1,09901 0,03

0,03
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,63 1,70300 2,78

1,63

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2,82
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 26,06 0,00137 0,04

22,53

3,53

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,04
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 2,27 0,02400 0,05

2,27
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 2,89 0,04984 0,14

2,89

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,20
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 11,96

11,96
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0,00468 0,00

1,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((1,5+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1,5+0,20)*(1,5+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,08-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1,5+3*1,5/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,3*3,3*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(1,5/2)*(5,08-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(1,5/2)^2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00
1,00

61 23170550 sn ní elastomerové oby ejné OZ DN 1500 mm kus 5,00

5,00
62 28656386 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 200 mm s

sn ním kus 2,00 0,00040 0,00
2,00

63 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s
sn ním kus 2,00 0,00112 0,00

2,00
64 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00

1,00
65 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,93 0,00140 0,02

14,93
66 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 1,00 0,10500 0,11

1,00

67 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

68 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

69 592261020 Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150-63/17 ZDP kus 1,01 1,12000 1,13

1,01
70 592261021 Skruž nádrže PNK Q.1 150/50 SKP 0,88 m3 kus 1,01 0,87000 0,88

1,01
71 592261022 Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3 kus 3,03 1,74000 5,27

B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3+1+0*2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,08-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

3,03
72 592261026 Dno nádrže PNK Q.1 150/84 BZP 1,37 m3 kus 1,01 2,95000 2,98

1,01
73 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 10,53
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
74 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 7,92

7,92
75 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 7,92

7,92
76 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
77 08211320 Voda pitná - vodné m3 7,92

7,92

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
78 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 1,77 0,00001 0,00

1,77
79 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 1,77 0,00020 0,00

1,77
80 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,01

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2*(5,08-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2*(5,08-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2*(5,08-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-04
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

6,00
16,00

81 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 8,00

6,00
2,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 97 Prorážení otvor
82 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

0,15
83 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
84 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
85 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
86 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*(2+2+2)

1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-04
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

Díl: 99 Staveništní p esun hmot
87 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 22,41

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
88 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 30,07

25,53

4,54
89 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,02 1,00000 0,02

0,02

0,00
90 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,02

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,02
Díl: 722 Vnit ní vodovod
91 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 5,98 0,00031 0,00

5,98
92 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 3,00 0,00894 0,03

3,00
93 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 1,00
1,00

94 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 6,07 0,00284 0,02

6,07
95 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 2,03 0,00102 0,00

2,03
96 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 1,02 0,00111 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,08-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,08-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(1,5/2+0,10)*(5,08-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(1,5/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(1,5/2+0,10)*(5,08-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(1,5/2+0,10)^2*0,00075

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3478



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-04
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

1,02
97 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

98 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 1,00 0,02800 0,03
1,00

99 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO
ODPADNÍ VODU kus 1,00 0,01300 0,01

1,00
100 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,00900 0,01
1,00

101 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 1,00 0,00200 0,00
1,00

102 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,12
Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,12

Díl: 767 Konstrukce záme nické
103 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 3,50

3,50
104 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,43 0,00006 0,00

1,43
105 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 13,25 0,00006 0,00

13,25
106 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
107 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 0,88

0,88

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3*1+0*2+1*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1,5*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-12-04
SO-12-04 ERPACÍ JÍMKA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

108 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové
provedení kus 1,17 0,02230 0,03

1,17
109 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 1,77 0,01210 0,02

1,77
110 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,43 0,01200 0,02

1,43
111 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,07

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,07
Díl: 783 Nát ry
112 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
113 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 3,30 0,00007 0,00

3,30

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
114 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 11,08 0,00099 0,01

11,08

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
115 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 2,00

2,00
116 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1,5*4+5,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(3*1+0*2+1*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(1,5/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1,5*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1,5*1,1*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA OV

117 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 11,96

11,96

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
118 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
119 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,08-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-01 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKTJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrch  vn jší 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výpln  otvor 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
712 Živi né krytiny 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
725 Za izovací p edm ty 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempí ské 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlá ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 209,30

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
187,71
21,58

3 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 212,00
212,00

4 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 25,00
25,00

5 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 102,18
102,18

6 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 177,51

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
177,51

7 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 177,51

- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,40

Za átek provozního sou tu

25

(7,50+8,90+2,00+7,50)*(8,20+8,60+9,50)*0,15

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)

- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,30*1,41
8,90*8,60*0,20*1,41

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

4

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)

212
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
177,51

8 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 133,13

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
133,13

9 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 133,13

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
133,13

10 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 133,13 0,00829 1,10

446,99
26,14

-11,48

8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15

- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,30

Za átek provozního sou tu

- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,30

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)

443,7686*0,40

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15

8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-2,58
-15,31
443,77
133,13

11 138401101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.5 m3 15,31
15,31

12 151301201R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 4 m m2 19,15 0,00444 0,09
19,15

13 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 455,33 0,00275 1,25
455,33

14 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 455,33
455,33

15 151601502R00 P epažení rozep ení - hnané - hl. do 8 m m3 455,33
455,33

16 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,89

23,56
23,56
1,89

17 161101104R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 8,0 m m3 114,08

177,51
133,13
-25,45
285,19
114,08

18 161101154R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 8,0 m m3 59,38

133,13
15,31dolamování:15,3080

.4:133,1306
- svislé do 2,50:-25,4491
Konec provozního sou tu
285,1889*0,40

Za átek provozního sou tu
.5:133,1306

Za átek provozního sou tu
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83-0,15)
Konec provozního sou tu
tab .-7/1:23,5640*0,08

Za átek provozního sou tu
.3 :177,5074

443,7686*0,30

8,90*8,60*0,20

(8,60+2*2,00)*(3,35-1,83)

stavební jáma:(8,90+0,20+0,20)*(8,60+0,20+0,20)*(7,37-1,93)

stavební jáma:(8,90+0,20+0,20)*(8,60+0,20+0,20)*(7,37-1,93)

stavební jáma:(8,90+0,20+0,20)*(8,60+0,20+0,20)*(7,37-1,93)

-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

148,44
59,38

19 162201102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 310,64

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
177,51

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
133,13

621,28

621,28
20 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 148,44

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31

8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20

443,7686*0,30
Za átek provozního sou tu
tam a zp t- t . 3+4:(177,5074+133,1306)*2
0
Konec provozního sou tu

Za átek provozního sou tu

8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu

- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,40
Za átek provozního sou tu

Konec provozního sou tu
tab,7/1:148,4386*0,40

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

443,77
133,13
15,31

21 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 310,64

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
177,51

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
133,13

310,64

310,64
22 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 148,44

446,99
26,14

-11,48
-2,58

(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15

Za átek provozního sou tu
(177,5074+133,1306)
0
Konec provozního sou tu

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)

(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,30

-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,40
Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)

443,7686*0,30
8,90*8,60*0,20

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15

Konec provozního sou tu

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3488
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-15,31
443,77
133,13
15,31

23 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 310,64

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
177,51

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
133,13

310,64

310,64
24 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 310,64

446,99
26,14

-11,48- ornice:-8,90*8,60*0,15

(177,5074+133,1306)
0
Konec provozního sou tu

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)

- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,30
Za átek provozního sou tu

- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,40
Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)

8,90*8,60*0,20

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15

- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,30
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-2,58
-15,31
443,77
177,51

446,99
26,14

-11,48
-2,58

-15,31
443,77
133,13

186,38

186,38
25 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 285,94

352,44
-66,50

26 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 25,80
25,80

27 181101104R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 5, se zhutn ním m2 71,38
71,38

Celkem za 1 Zemní práce 2,44
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
28 212572111R00 Lože trativodu ze št rkopísku t íd ného m3 6,20 1,92050 11,91

4,38
1,83

29 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 49,60 0,00868 0,43
35,00

- erpací jímka:-9,50*7,00

sarmaturní komora:(1,80+0,40+0,20+0,60)*8,60

stavební spáry:8,30*8,60

(8,90+8,60)*2*0,50*0,25
(2*3,00+8,60)*0,50*0,25

(8,90+8,60)*2

443,7686*0,30
Za átek provozního sou tu
(177,5074+133,1306)*0,60
0
Konec provozního sou tu

manipulq ní plochy:(19,80*17,80)

8,90*8,60*(7,67-1,83)
(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*(3,35-1,83)
- ornice:-8,90*8,60*0,15
-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu

-(0,80+0,40+0,20+0,60)*8,60*0,15
- dolamování:-8,90*8,60*0,20
Konec provozního sou tu
443,7686*0,40
Za átek provozního sou tu
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

14,60
30 231942212R00 Ocelové št tovnice beran., ez. p né zaberan ných kus 14,00 0,00005 0,00

14,00
31 231942231R00 Ocelové št tovnice beran né, ezání otvor kus 87,50 0,00002 0,00

43,00
22,25
22,25

32 231943111R00 St ny beran. z ocel.št t.z terénu, nastraž.do 10 m m2 253,01 0,00015 0,04
130,55
67,55
54,91

33 231943212R00 St ny beran. z ocel.št t.z terénu, zaber.do 8 m m2 253,01
130,55
67,55
54,91

34 234952919R00 P íplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 19,61

130,55
67,55
54,91

253,01
19,61

35 237941112R00 Vytažení beran.št tovnic do 2 rok ,do 12 m,do 8 m m2 253,01
130,55
67,55
54,91

36 271531111R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 25,59 1,78164 45,58
19,14
6,45

37 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 10,23 2,52500 25,84

8,90*8,60*0,25
8,60*(1,80+0,40+0,20+0,60)*0,25

8,90*1*(9,02-2,85)
Konec provozního sou tu
použití 2-krát:253,0120*155,00/1000*0,50

8,60*2*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-2,85)

8,60*2*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-2,85)

Za átek provozního sou tu
8,60*2*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-1,43)

8,60*2/0,4
8,90*1/0,4
8,90*1/0,4

8,60*2*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-2,85)

2*3,00+8,60

(8,60+8,90)*2*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

7,65
2,58

38 273322411R00 Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA (B 30) m3 31,67 2,52500 79,97

56,98
22,20
79,18
31,67

39 273356021R00 Bedn ní základových desek,plochy rovinné, z ízení m2 17,44 0,03910 0,68

30,20
6,00
7,40

43,60
17,44

40 273356022R00 Bedn ní základových desek,plochy rovinné,odbedn ní m2 17,44

30,20
6,00
7,40

43,60
17,44

41 279311811R00 Beton základových zdí prostý C 12/15 (B12,5) m3 16,70 2,37855 39,72
3,64
8,22
4,84

42 279322512R00 Železobeton zákl. zdí síranovzdorný C 30/37 XA m3 81,46 2,52500 205,69

178,74
24,91

Za átek provozního sou tu

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(6,50+7,00)*2*6,62
(7,00+1,80+1,80)*2,35

7,40
Konec provozního sou tu
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:43,600*0,40

dobetování erpací jímky:(1,80+0,55)/2*4*1,55/2
(4,00+1,30)/2*4*1,55/2
1,25*1,25/2*4*1,55

7,40
Konec provozního sou tu
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:43,600*0,40

Za átek provozního sou tu
(7,70+7,40)*2
3,00*2

3,00*7,40
Konec provozního sou tu
79,1800*0,40

Za átek provozního sou tu
(7,70+7,40)*2
3,00*2

8,90*8,60*0,10
8,60*(1,80+0,40+0,20+0,60)*0,10

Za átek provozního sou tu
viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:7,70*7,40

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3492
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

203,65
81,46

43 279351105R00 Bedn ní st n základových zdí, oboustranné-z ízení m2 203,65 0,03935 8,01
178,74
24,91

44 279351106R00 Bedn ní st n základových zdí, oboustranné-odstran. m2 203,65
178,74
24,91

45 279361921R00 Výztuž základových zdí ze sva ovaných sítí t 0,35 1,05758 0,37
0,26
0,09

46 279362021R00 Výztuž základových zdí ze sva ovaných sítí KARI t 4,35 1,05758 4,60
4,35

47 13442220 Št tovnice Larsen jakost S 240 GP  .III n T 19,61 1,00000 19,61

130,55
67,55
54,91

253,01
19,61

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 442,46
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
48 311238215R00 Zdivo cihelné PTH 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm m2 79,28 0,37517 29,74

90,00
-6,00
-0,72
-4,00

49 317121102R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 180 cm kus 21,00 0,00950 0,20
6,00

15,00

(8,00+7,00)*2*3,00
- okna:-5*1,20*1,00
-2*0,60*0,60
- dve e:-1,60*2,50

RZP 119/12/19:4+2
RZP 149/12/19:10+5

Za átek provozního sou tu
8,60*2*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-1,43)
8,90*1*(9,02-2,85)
Konec provozního sou tu
použití 2-krát:253,0120*155,00/1000*0,50

(7,00+1,80+1,80)*2,35

(6,50+7,00)*2*6,62
(7,00+1,80+1,80)*2,35

(8,90*8,6)*3,01*1,15/1000
(3,00*8,6)*3,01*1,15/1000

4140/1000*1,05

Konec provozního sou tu
203,6500*0,40

(6,50+7,00)*2*6,62
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

50 317121103R00 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 375 cm kus 3,00 0,01188 0,04
3,00

51 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosník   .14-22 t 0,14 0,01709 0,00

6,80
2,75
9,55
0,14

52 330311411R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 10 (C 8/10) m3 0,23 2,53191 0,59
0,23

53 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 1,56 0,03555 0,06
1,56

54 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 1,56
1,56

55 342243211RX1 P ky ze zdiva cihelného PTH CV 14 P20 140mm vyzdívání
m2 46,04

25,48
11,05
17,19
-6,30
-1,38

56 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 1,58 1,02535 1,62
1,58

57 13380525 Ty  pr ezu I 140, st ední, jakost oceli 11373 T 0,14 1,00000 0,14

6,80
2,75
9,55
0,14

58 593211060 eklad železobetonový RZP  119x12x19 V kus 6,06 0,05300 0,32
Za átek provozního sou tu

1506/1000*1,05

Za átek provozního sou tu
6,80
2,75
Konec provozního sou tu
9,5500*14,40/1000*1,03

armaturní komora - pod potrubí:4*(0,30+0,30)*0,65

4,15*2*3,07
1,80*2*3,07
2,80*2*3,07
- dve e:-(2+2)*0,80*1,97
-1*0,70*1,97

6,80
2,75
Konec provozního sou tu
9,5500*14,40/1000

armaturní komora - pod potrubí:4*0,30*0,30*0,65

armaturní komora - pod potrubí:4*(0,30+0,30)*0,65

RZP  209/14/14:2+1

Za átek provozního sou tu
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

6,00
6,00
6,06

59 593211070 eklad železobetonový RZP  149x12x19 V kus 15,15 0,06500 0,98

15,00
15,00
15,15

60 593211085 eklad železobetonový RZP  209x12x19 V kus 3,03 0,09100 0,28

3,00
3,00
3,03

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 33,97
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
61 411121121R00 Osaz.stropních panel  š. do 120, dl. do 380 cm kus 10,00 0,08950 0,90

3,00
2,00
5,00

62 411121125R00 Osaz.stropních panel  š. do 120, dl. do 700 cm kus 10,00 0,15486 1,55
1,00
2,00
1,00
6,00

63 417321313R00 Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 3,38 2,41710 8,16
3,38

64 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 15,00 0,00341 0,05
15,00

65 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 15,00
15,00

(8,00+7,00)*2*0,25*2

(8,00+7,00)*2*0,25*2

viz N 1600/1050/250 :3
     O 2350/1050/250:2
     P 2400/1050/250:5

viz K 6900/1200/250:1
     L 6700/1050/250:2
     M 5580/820/250 :1
     R 6700/1200/200:6

(8,00+7,00)*2*0,45*0,25

Konec provozního sou tu
15*1,01

Za átek provozního sou tu
2+1
Konec provozního sou tu
3,000*1,01

4+2
Konec provozního sou tu
6,00*1,01

Za átek provozního sou tu
10+5
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

66 417361321R00 Výztuž ztužujících pás  a v nc  z oceli 11373 t 0,11 1,01665 0,11
0,11

67 434311113R00 Stupn  dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) m 2,40 0,10714 0,26
2,40

68 434351141R00 Bedn ní stup  p ímo arých - z ízení m2 1,08 0,00816 0,01
1,08

69 434351142R00 Bedn ní stup  p ímo arých - odstran ní m2 1,08
1,08

70 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 3,00 0,01340 0,04
3,00

71 59346807 Panel stropní p edpjatý PPD../200 - 8+2x nad 6 m dutinkový
m2 48,72 0,41300 20,12

48,72
72 59346809 Panel stropní p edpjatý PPD../250 - 10+2x nad 6 m dutinkový

m2 51,15 0,41300 21,12
5,09
5,37

12,73
16,24
7,11
4,62

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 52,31
Díl: 5 Komunikace
73 561252511R00 Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 15 cm m2 297,76 0,01663 4,95

353,76
-56,00

74 564271111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 297,76 0,50601 150,67
353,76
-56,00

75 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 4 cm m2 297,76 0,07390 22,00
353,76

1*6,7*1,05*1,01
1*5,58*0,82*1,01

17,60*20,10
-8,00*7,00

17,60*20,10
-8,00*7,00

17,60*20,10

3

ozn.K:6*6,7*1,2*1,01

3*1,6*1,05*1,01
2*2,53*1,05*1,01
5*2,40*1,05*1,01
2*6,7*1,2*1,01

(8,00+7,00)*2*4*0,888/1000

1,20*2

2*1,20*(0,15+0,30)

2*1,20*(0,15+0,30)
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-56,00
76 58337306 Št rkopísek frakce 0-8 t .B T 76,38 1,00000 76,38

353,76
-56,00
297,76
76,38

77 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm p írodní m2 300,74 0,17280 51,97

353,76
-56,00
297,76
300,74

Celkem za 5 Komunikace 305,97
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
78 602011183RT1 Omítka st n strukturovaná silikátová bílá rýhovaná, tlouš ka

vrstvy 1,5 mm m2 71,07 0,00242 0,17
94,50
-4,00
-6,00
-0,72
2,35
2,40
0,54

-18,00
79 610412111R00 Úprava vnit ních povrch  pa ok. cem. mlékem 1 x m2 63,22 0,00074 0,05

8,46
13,63
-1,36
10,44
37,70

- poklop:-1,70*0,80
+ strop  :1,80*(6,60-2*0,40)
akumula ní jímka - strop:6,50*5,80

+ost ní:1,60+2*2,50*0,15
5*(1,20+2*1,00)*0,15
2*(0,60+2*0,60)*0,15
- bab inec:-(8,00+7,00)*2*0,60

akumula ní komora:2*1,80*2,35
(6,60-2*0,40)*2,35

17,60*20,10
-8,00*7,00
Konec provozního sou tu
297,7600*1,01

(8,00+7,00)*2*3,15
- otvory:-1,60*2,50
-5*1,20*1,00
-2*,60*0,60

Za átek provozního sou tu
17,60*20,10
-8,00*7,00
Konec provozního sou tu
297,7600*0,15*1,71

Za átek provozního sou tu

-8,00*7,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-3,24
-1,73
-0,67

80 611421133R00 Omítka vnit ní strop  rovných, MVC, štuková m2 41,92 0,05123 2,15
17,22
6,86
7,47
5,60
2,79
1,98

81 611459181R00 Zat ení spár strop  ze stropnic do roviny líce m2 41,13 0,00826 0,34
10,44
-1,36
37,70
-3,24
-1,73
-0,67

82 612421637R00 Omítka vnit ní zdiva, MVC, štuková m2 158,47 0,04766 7,55

16,60
10,50
11,90
9,60
6,70
5,80

61,10
178,41

-6,00
-0,72
-4,00

       1.06:(1,10+1,80)*2
Konec provozního sou tu
61,100*(3,07-0,15)
- okna:-5*1,20*1,00
-2*0,60*0,60
- dve e:-1*1,60*2,50

Za átek provozního sou tu
ozn.1.01:(4,15+4,15)*2
       1.02:(2,45+2,80)*2
       1.03:(4,15+1,80)*2
       1.04:(2,80+2,00)*2
       1.05:(1,55+1,80)*2

1,80*(6,60-2*0,40)
-1,70*0,80
6,50*5,80
-3*1,03*1,05
-1,05*1,65
-0,82*0,82

ozn.1,01:17,22
       1,02:6,86
       1,03:7,47
       1,04:5,60
       1,05  :2,79
       1,06 : 1,98

- poklopy:-3*1,03*1,05
-1,05*1,65
-0,82*0,82
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-7,88
-1,38
-6,32
1,98
3,30
1,08

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 10,26
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší
83 620411135R00 Nát r vn jší omítky akrylátový sl. 3, z lešení m2 71,07 0,00062 0,04

94,50
-4,00
-6,00
-0,72
2,35
2,40
0,54

-18,00

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší 0,04
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
84 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 34,84 0,02442 0,85

17,22
6,86
7,47
5,60
1,98

-1,84
-0,70
-1,75

85 632451211R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 10 mm m2 23,87 0,02542 0,61
4,70úprava dobet. jímky:(1,80+0,55)/2*4

ozn.1,01:17,22
      1,02:6,86
      1,03:7,47
      1,04:5,60
      1,05:1,98
- poklopy:- 1,15*1,60
- 0,82*0,85
- 1,00*1,75

(8,00+7,00)*2*3,15
- otvory:-1,60*2,50
-5*1,20*1,00
-2*,60*0,60
+ost ní:1,60+2*2,50*0,15
5*(1,20+2*1,00)*0,15
2*(0,60+2*0,60)*0,15
- bab inec:-(8,00+7,00)*2*0,60

-5*0,80*1,97
-1*0,70*1,97
- obklady:-(1,55+1,80+0,60)*1,60
+ ost ní:(1,60+2*2,50)*0,30
5*(1,00+1,20)*0,30
2*(0,60+2*0,60)*0,30
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

10,60
3,13
2,34
3,10

86 632481111R00 Vložka z rabicového pletiva s matným povrchem m2 58,71 0,00059 0,03
17,22
6,86
7,47
5,60
1,98

-1,84
-0,70
-1,75
4,70

10,60
3,13
2,34
3,10

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,49
Díl: 64 Výpln  otvor
87 642942111R00 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 5,00 0,01891 0,09

5,00
88 642942221R00 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 2,00 0,03760 0,08

2,00
89 648922441RT3 Osazení parapetních desek teracových v etn  dodávky desky

HTP 17 - 100 100 x 25 x 3 cm kus 6,20 0,03773 0,23

5,00
1,20
6,20
6,20

2+2+1

vchodové dve e:2

Za átek provozního sou tu
5*1,00
2*0,60
Konec provozního sou tu
6,20/1,00

- 1,00*1,75
úprava dobet. jímky:(1,80+0,55)/2*4
(4,00+1,30)/2*4
1,25*1,25/2*4
1,30*1,80
1,80+1,30/2*2

      1,02:6,86
      1,03:7,47
      1,04:5,60
      1,05:1,98
- poklopy:- 1,15*1,60
- 0,82*0,85

(4,00+1,30)/2*4
1,25*1,25/2*4
1,30*1,80
1,80+1,30/2*2

ozn.1,01:17,22
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

90 55330303 Zárube  ocelová H 95   700x1970x95 L kus 1,00 0,01073 0,01
1,00

91 55330305 Zárube  ocelová H 95   800x1970x95 L kus 2,00 0,01100 0,02
2,00

92 55330306 Zárube  ocelová H 95   800x1970x95 P kus 2,00 0,01100 0,02
2,00

93 55330496 Zárube  ocelová S75V  1450x1970x75 kus 2,80 0,01294 0,04
2,80

Celkem za 64 Výpln  otvor 0,49
Díl: 8 Trubní vedení
94 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odbo . p ír. výkop DN 80 kus 2,00 0,00032 0,00
95 895111131R00 Drenážní šachtice normální betonové Šn-80, do 0,5m kus 1,00 1,21366 1,21

1,00
96 895111139R00 P íplatek za další i zapo atý 0,5 m hloubky kus 1,00 0,26620 0,27

1,00
97 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 3,00 0,00024 0,00

3,00
98 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 3,00 0,01340 0,04

3,00

Celkem za 8 Trubní vedení 1,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
99 916561111R00 Osazení záhon.obrubník  do lože z B 12,5 s op rou m 75,40 0,10598 7,99

75,40
100 59217330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/25 1000x50x250 mm kus 76,15 0,02700 2,06

75,40
75,40
76,15

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 10,05

(17,60+20,10)*2

Za átek provozního sou tu
(17,60+20,10)*2
Konec provozního sou tu
75,400*1,01

2

2

vchdové dve e 1,60*2,50:2*1,40
index 1,40:

1

1

3

3

1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
101 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 53,00

53,00
102 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 53,00

53,00
103 936311111R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,59534 0,17

0,06
104 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,06 2,56426 0,16

0,06
105 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 297,76

353,76
-56,00

106 08211320 Voda pitná - vodné m3 53,00
53,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,33
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
107 941941031R00 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 94,50 0,03338 3,15

94,50
108 941941191R00 P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1031 m2 94,50 0,00093 0,09

94,50
109 941941831R00 Demontáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 331,47

17,22
6,86
7,47
5,60
2,70
1,96

41,81
128,36

        1,06:1,96
Konec provozního sou tu
41,8100*3,07

(8,00+7,00)*2*3,15

(8,00+7,00)*2*3,15

Za átek provozního sou tu
ozn. 1,01:17,22
        1,02:6,86
        1,03:7,47
        1,04:5,60
        1,05:2,70

53,00

53,00

4*0,20*0,20*0,40

3,14*0,225*0,225*0,40

17,60*20,10
-8,00*7,00

53,00
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

203,11
110 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 331,47 0,01335 4,43

17,22
6,86
7,47
5,60
2,70
1,96

41,81
128,36
203,11

111 943943292R00 P íplatek za každý m síc použití k pol..3221, 3222 m3 331,47 0,00012 0,04

17,22
6,86
7,47
5,60
2,70
1,96

41,81
128,36
203,11

112 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 94,50
94,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7,71
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
113 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 93,38 0,00001 0,00

40,30
11,16

(8,00+7,00)*2*3,15

akumula ní jímka:6,20*6,50
armaturní komora:1,80*6,20

        1,04:5,60
        1,05:2,70
        1,06:1,96
Konec provozního sou tu
41,8100*3,07
6,50*6,20*5,04

41,8100*3,07
6,50*6,20*5,04

Za átek provozního sou tu
ozn. 1,01:17,22
        1,02:6,86
        1,03:7,47

        1,02:6,86
        1,03:7,47
        1,04:5,60
        1,05:2,70
        1,06:1,96
Konec provozního sou tu

6,50*6,20*5,04

Za átek provozního sou tu
ozn. 1,01:17,22
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

17,22
6,86
7,47
5,60
2,79
1,98

114 953171021R00 Osazování poklop  litinových, ocelových do 50 kg nerez plech tl.
4 mm v etn  rámu kus 6,00 0,00475 0,03

6,00
115 959791113R00 Odv trávací trouby z PVC, js 80 mm m 8,48 0,01515 0,13

5,75
2,73

116 28610200 Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm kus 1,53 0,01090 0,02

5,75
2,73
8,48
1,53

117 55340020 Poklop ocelový lehký nerez  tl. 4 mm s ocel. rámem zámek s
aretací, plech žebrovaný m2 7,16 0,06000 0,43

0,66
3,15
1,75
1,60

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,60
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
118 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 869,66

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
119 711112002R00 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena m2 362,66 0,00017 0,06

1,6*1*1

Za átek provozního sou tu

5,75-3,02
Konec provozního sou tu
8,40/6*1,093

0,82*0,8*1
1,05*1*3
1,75*1*1

      106:1,98

1+3+1+1

5,75-0,00
5,75-3,02

Za átek provozního sou tu
5,75-0,00

ozn.1.01:17,22
      1.02:6,86
      1.03:7,47
      1.04:5,60
      1.05:2,79
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

95,99
46,34
18,00
21,00

181,33
362,66

120 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 297,76
353,76
-56,00

121 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením m2 102,34 0,00041 0,04

76,54
25,80

102,34
102,34

122 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,27 1,00000 0,27

95,99
46,34
18,00
21,00

181,33
0,27

123 59660217.A Fólie hydroizol.difuzní FOL S 75 m2 m2 112,00 0,00140 0,16
112,00

124 62832131 Pás asfaltovaný t žký 30 mineral V 60 S 30 m2 117,69 0,00370 0,44

76,54
25,80

102,34

8,90*8,60
3,00*8,60
Konec provozního sou tu

2*3,00*3,00
7,00*3,00
Konec provozního sou tu
181,3300*2*0,00075

(8,00*7,00)*2

Za átek provozního sou tu

3,00*8,60
Konec provozního sou tu
102,3400

Za átek provozního sou tu
7,25*6,62*2
7,00*6,62

Konec provozního sou tu
181,3300*2

manipula ní plocha:17,60*20,10
-8,00*7,00

Za átek provozního sou tu
8,90*8,60

7,25*6,62*2
7,00*6,62
2*3,00*3,00
7,00*3,00
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

117,69

125 67352044 Geotextilie PET 300/50 660 g/m2 s vysokou pevností v tahu (15
až 1500 kN/m) m2 327,54 0,00066 0,22

353,76
-56,00
297,76
327,54

126 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 1,18
Celkem za 711 Izolace proti vod 1,18

Díl: 712 Živi né krytiny
127 712441659R00 Povlaková krytina st ech do 30°, NAIP bodov m2 122,20 0,00014 0,02

53,58
44,18
97,76

122,20
128 62865001 Šindel st ešní Standard rozm ry: 1,0 x 0,34 m ty tabulový,

viditelná ást 14,5 cm m2 122,20 0,01100 1,34

53,58
44,18
97,76

122,20
129 998712101R00 P esun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 1,36

Celkem za 712 Živi né krytiny 1,36
Díl: 713 Izolace tepelné

(9,40*4,70)/2*2
Konec provozního sou tu
97,7600*1,25

297,7600*1,10

Za átek provozního sou tu
(10,40+1,00)/2*4,70*2
(9,40*4,70)/2*2
Konec provozního sou tu
97,7600*1,25

Za átek provozního sou tu
(10,40+1,00)/2*4,70*2

0
Konec provozního sou tu

Za átek provozního sou tu
manipula ní plocha:17,60*20,10
- budova:-8,00*7,00
Konec provozního sou tu

102,3400*1,15
Za átek provozního sou tu
0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

130 713141111R00 Izolace tepelná st ech pln  lep.asfaltem, 1vrstvá m2 69,34 0,00229 0,16
44,64
6,86
7,47
5,60
2,79
1,98

131 713391191R00 T sn ní spoj  profilovaným t sn ním - bez dodávky m 39,20
27,80
4,40
7,00

132 Nabídka .7 snící pás do pracovních spar š.320 typ A 32 bm 39,20
27,80
4,40
7,00

133 28375839 Deska z leh . polystyrénu 1000x500x100 mm EPS 70 Z kus 152,55 0,00087 0,13

44,64
6,86
7,47
5,60
2,79
1,98

69,34
152,55

134 998713101R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,29
Celkem za 713 Izolace tepelné 0,29

Díl: 722 Vnit ní vodovod
135 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 9,00 0,00894 0,08
136 857242121R00 Montáž tvarovek NEREZ jednoos.p ír. výkop DN 80 kus 24,00 0,00022 0,01

      1.05:2,79
     1.06:1,98
Konec provozního sou tu
69,3400*2*1,10

6,60+2*0,20

Za átek provozního sou tu
(8,00-2*0,40)*(7,00-2*0,40)
ozn.1.02:6,86
      1.03:7,47
      1.04:5,60

     1.06:1,98

(6,50+2*0,20+6,60+2*0,20)*2
(1,80+2*0,20)*2
6,60+2*0,20

(6,50+2*0,20+6,60+2*0,20)*2
(1,80+2*0,20)*2

(8,00-2*0,40)*(7,00-2*0,40)
ozn.1.02:6,86
      1.03:7,47
      1.04:5,60
      1.05:2,79
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

137 857242192R00 P íplatek za práce ve štole DN 80-250 kus 35,00 0,00083 0,03
138 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 5,00 0,00022 0,00

5,00
139 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 42,00

42,00
140 Nabídka04 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

141 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 24,00 0,00284 0,07
24,00

142 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 2,00 0,00102 0,00
2,00

143 42223656 Šoupatko S15-111-610   DN  80  PN10  M2/V1,nerez kus 5,00 0,03500 0,18
144 42283506 Klapka zp tná L10-117-616  PN16  DN 80, nerez kus 3,00 0,01800 0,05

3,00
145 55251216 Trouba p ír.NEREZOVÁ FF DN80 dl.400mm PN16 kus 6,00 0,01110 0,07

6,00
146 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 4,00 0,01870 0,07

4,00
147 55255310 Tvarovka p írubová s odbo kou T DN 80/80 mm NEREZOVÁ

PN16 kus 2,00 0,01860 0,04
2,00

148 55255720.A Koleno p írubové s patkou N DN   80 mm Bisil NEREZOVÉ PN
16 kus 6,00 0,01390 0,08

6,00
149 55259730 Tvar. p íruba s jišt ní proti posunu na PPR DN80 p íruba a

upínací kroužek: NEREZ PN 16 kus 12,00 0,00690 0,08
12,00

150 000000000099999MAGNET.-INDUK. PR TOKOM R DN 80 PULSNÍ
STEJNOSM R. NA ODP.V.+ ÍDÍC. JEDN.+DAT.P ENOS,
STANOV.M IDLO kus 2,00 0,02500 0,05

12

2

3

4+2

3+1

2

2+2+2

5

12+12+18

2

12*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

151 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN300-400 kmplt.
dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05

1,00
152 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,86

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,86
Díl: 725 Za izovací p edm ty
153 725013141R00 Klozet kombi 2423.4, nádrž s armaturou, bílý s p íslušenstvím

soubor 1,00 0,02672 0,03
1,00

154 725119106R00 Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem kus 1,00 0,00011 0,00
1,00

155 725119205R00 Montáž klozetových mís normálních kus 1,00 0,00180 0,00
1,00

156 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 3,00 0,00140 0,00
3,00

157 725226511U00 Zást na vanová lamelová CVRR 3/1200 soubor 1,00 0,02617 0,03
1,00

158 725241141U00 Vani ka sprch akryl 800x800 1/4kruh soubor 1,00 0,01181 0,01
1,00

159 725291111U00 Toaletní deska rovná ší ka 500 mm soubor 1,00 0,00242 0,00
1,00

160 725291211U00 Mýdelník jednoduchý soubor 3,00 0,00072 0,00
3,00

161 725291311U00 V šák trojitý soubor 1,00 0,00052 0,00
1,00

162 725291411U00 Držák na papír soubor 1,00 0,00102 0,00
1,00

163 725291531U00 Plast zásobník papírových ru ník soubor 3,00 0,00052 0,00
3,00

164 725299101R00 Montáž koupelnových dopl  - mýdelník , držák  ap soubor 8,00 0,00003 0,00
8,00

1

3

1

1

3

3+1+1+3

1

1

1

1

2+1

1

1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

165 725821111U00 Baterie -100 ze  páka TU 8110 XV soubor 3,00 0,00145 0,00
3,00

166 725840221U00 Baterie páka sprcha C 194 soubor 1,00 0,00193 0,00
1,00

167 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1,00 0,00002 0,00
1,00

168 44984124 ístroj hasící práškový NEURUPPIN PG 6 PDC V ETN
MONTÁŽE NA ZE  ur ení:hašení požár  t  ABC kus 4,00 0,01550 0,06

169 64214140 Umyvadlo  bílé s otv. pro bat. 600x450 mm kus 3,00 0,01350 0,04
3,00

170 998725101R00 P esun hmot pro za izovací p edm ty, výšky do 6 m t 0,19
Celkem za 725 Za izovací p edm ty 0,19

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
171 762333110R00 Montáž vázaných krov  nepravidelných do 120 cm2 m 82,00 0,00099 0,08

54,00
28,00

172 762333120R00 Montáž vázaných krov  nepravidelných do 224 cm2 m 177,90 0,00099 0,18
30,00
1,00

27,00
13,50
5,60

13,20
21,20
29,20
37,20

173 762341210R00 Montáž bedn ní st ech rovných, prkna hrubá na sraz m2 118,29
64,83
53,46

174 762395000R00 Spojovací a ochranné prost edky pro st echy m3 7,67 0,02357 0,18
2,81

4,65*2*4

(10,40+1,00)/2*9,40/2*2*1,21
9,40*4,70/2*2*1,21

2,8106

6,75*4
0,45*(8+7)*2
0,70*2*4
1,65*2*4
2,65*2*4
3,65*2*4

3

1

1

2+1

6,75*4*2
7,00*2*2

(8,00+7,00)*2
1,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

0,92
3,42
0,52

175 762841210R00 Montáž podbíjení strop , prkna hoblovaná na sraz m2 47,52 0,00016 0,01
47,52

176 60510118 Prkno SM/JD neomítané I.jak.18-22x250-300 m3 2,81 0,55000 1,55

64,83
53,46

118,29
2,81

177 60512500 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.1,8 dl.200-390 š. 8-16 m3 0,92 0,55000 0,51

47,52
47,52
0,92

178 60515025 Hranolek SM/JD 2 76-100 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,52 0,55000 0,29

54,00
28,00
82,00
0,52

179 60515224 Hranol SM/JD 1 12x18 délka 300-600 cm m3 3,42 0,55000 1,88

30,00
1,00

27,00
13,50
5,60

13,20

1,00
6,75*4
0,45*(8+7)*2
0,70*2*4
1,65*2*4

6,75*4*2
7,00*2*2
Konec provozního sou tu
82,00*0,04*0,16

Za átek provozního sou tu
(8,00+7,00)*2

118,2896*0,022*1,08

Za átek provozního sou tu
(10,40+9,40)*2*1,20
Konec provozního sou tu
47,52*0,018*1,08

Za átek provozního sou tu

0,5248

(10,40+9,40)*2*1,20

Za átek provozního sou tu
(10,40+1,00)/2*9,40/2*2*1,21
9,40*4,70/2*2*1,21
Konec provozního sou tu

0,9238
3,4157
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

21,20
29,20
37,20

177,90
3,42

180 998762102R00 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 12 m t 4,67
Celkem za 762 Konstrukce tesa ské 4,67

Díl: 764 Konstrukce klempí ské
181 764231220R00 Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm m 34,40 0,00159 0,05

24,60
3,60
6,20

182 764252203R00 Žlaby z Cu plechu podokapní p lkruhové, rš 330 mm m 29,20 0,00328 0,10
29,20

183 764259211R00 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm kus 4,00 0,00503 0,02
4,00

184 764554202R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm m 16,80 0,00293 0,05
16,80

185 764556242U00 Mtž Cu koleno horní kruhové D 100 kus 4,00 0,00010 0,00
4,00

186 764556252U00 Mtž Cu koleno výtok kruhové D 100 kus 4,00 0,00006 0,00
4,00

187 764919401R00 M.v tracích prvk  a komínk  z nere.plechu - v etn  dodávky
pr trníku s otá ivými žakuziemi kus 2,00 0,02500 0,05

188 764919401R00 M.v tracích prvk  a komínk  z nere.plechu - v etn  dodávky
pr trníku s otá ivými žakuziemi kus 2,00 0,02500 0,05

2,00
189 998764101R00 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 6 m t 0,32

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské 0,32
Díl: 766 Konstrukce truhlá ské
190 766661112R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 1k .do 0,8 m kus 5,00

4

(1,20+3,00)*4

4

4

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:2

3,65*2*4
4,65*2*4
Konec provozního sou tu
177,90*0,12*0,16

sn ní pracovní spáry:(6,50-2*0,20+6,60-2*0,20)*2
1,80*2
6,60-2*0,20

(8,00+2*1,20)+(7,00+2*1,20)*2

2,65*2*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

5,00
191 766661132R00 Montáž dve í do zárubn ,otevíravých 2k .do 1,45 m kus 2,00

2,00
192 766695212R00 Montáž prah  dve í jednok ídlových š. do 10 cm kus 5,00 0,00001 0,00

5,00
193 766695233R00 Montáž prah  dve í dvouk ídlových š. nad 10 cm kus 1,00 0,00002 0,00

1,00
194 61187141 Prah dubový délka 70 cm ší ka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 0,00141 0,00

1,00
195 61187161 Prah dubový délka 80 cm ší ka 15 cm tl. 2 cm kus 4,00 0,00161 0,01

4,00
196 61187198 Prah dubový délka 145 cm ší ka 15 cm tl. 2 cm kus 1,10 0,00291 0,00

1,10
197 998766101R00 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 6 m t 0,01

Celkem za 766 Konstrukce truhlá ské 0,01
Díl: 767 Konstrukce záme nické
198 767221110R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg m 4,80

2,40
2,40

199 767510111R00 Montáž kanálových kryt  - osazení kg 21,95 0,00006 0,00

0,66
3,15
1,75
1,76
7,32

21,95
200 767510111R00 Montáž kanálových kryt  - osazení kg 5,00 0,00006 0,00

5,00
201 767811100R00 Montáž v tracích m ížek, typ VM kus 12,00

7,3160*3,00

5

2*1,20
3*0,80

Za átek provozního sou tu
1*0,82*0,80
3*1,05*1,00
1*1,75*1,00
1*1,60*1,10
Konec provozního sou tu

2+2+1

2

2+2+1

1

1

2+2

1,60/1,45
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

12,00
202 767833100R00 Montáž žeb ík  do zdiva s bo nicemi m 11,94 0,00006 0,00

5,97
5,97

203 28350292 ížka v trací PVC kulatá 180/100-150mm se sí kou kus 12,00 0,00002 0,00
12,00

204 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 kus 3,98 0,02230 0,09

3,98
205 55347108.A Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P"   500x1000 mm kus 1,00 0,01210 0,01

1,00
206 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové nerezové provedení m 4,80 0,01200 0,06

4,80
207 61143000 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm O + parapet modráXbílá,

zasklení: 4Float - 16-4Float, k=1,1 kus 2,00 0,00710 0,01
208 61143057 Okno plastové jednodílné 120 x 100 cm OS + parapet barva

modrá x bílá, zasklení: 4Float - 16 - 4Float kus 4,00 0,01820 0,07
209 61143790.A Dve e vchodové plast 700x2200 L/P otevíravé D+M osazení +

dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 1,00 0,04000 0,04
1,00

210 61143790.A1 Dve e vchodové plast 800x2200 L/P otevíravé D+M osazení +
dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 4,00 0,04000 0,16

4,00
211 61143792.A Dve e vchodové plast 1600x2500 otevíravé dvouk  osazení +

dodávka, s izol. dvojsklem, v etn  kompl kus 1,00 0,04400 0,04
1,00

212 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,49
Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,49

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
213 771475014R00 Obklad soklík  keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 67,40 0,00028 0,02

21,00
23,80

       1.02:(2,45+2,80)*2*2
       1.03:(4,15+1,80)*2*2

viz výkres stavebního objektu - p dorys a ezy:(4,87+1,1+4,87+1,1)/3

1

4,8

1

osazení+dodávka+vnit ní parapet:2+2

1

7+5

4,87+1,1
4,87+1,1

7+5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

19,20
-3,20
8,00

-1,40
214 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 37,75 0,00475 0,18

17,22
6,86
7,47
5,60
2,79
1,98

-0,66
-1,76
-1,75

215 59764210 Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 43,42 0,01920 0,83
19,80
7,89
8,59
6,44
3,21
2,28

-0,75
-2,02
-2,01

216 59764241 Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 258,37 0,00045 0,12
80,50
91,23
73,60

-12,27
30,67

       1.04:(2,00+2,80)*2*2/(0,30)*1,15
- otvory - dve e:-1*1,60*2/(0,30)*1,15
-5*0,80*-2/(0,30)*1,15

       1.06:1,98*1,15
- poklopy:-0,82*0,80*1,15
-1,10*1,60*1,15
-1,75*1,00*1,15

       1.02:(2,45+2,80)*2*2/(0,30)*1,15
       1.03:(4,15+1,80)*2*2/(0,30)*1,15

-1,75*1,00

ozn.1.01:17,22*1,15
       1.02:6,86*1,15
       1.03:7,47*1,15
       1.04:5,60*1,15
       1.05:2,79*1,15

       1.03:7,47
       1.04:5,60
       1.05:2,79
       1.06:1,98
- poklopy:-0,82*0,80
-1,10*1,60

       1.04:(2,00+2,80)*2*2
- otvory - dve e:-1*1,60*2
-5*0,80*-2
-1*0,70*2

ozn.1.01:17,22
       1.02:6,86
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

-5,37
217 998771101R00 P esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,15

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,15
Díl: 781 Obklady keramické
218 781475112R00 Obklad vnit ní st n keramický, do tmele, 15x15 cm m2 44,94 0,00495 0,22

24,24
10,90
9,80

219 781741014R00 Obklad vn jších st n, obkl. hutné 250x 65 do MC m2 14,20 0,05313 0,75
15,00
-0,80

220 59777120 Pásek fasádní Kab inec 250x65x15 kus 873,85 0,00055 0,48

15,00
-0,80
14,20

873,85
221 59781346 Obkláda ka keramická  14,8x14,8 bílá lesk m2 51,68 0,01050 0,54

27,88
12,54
11,27

222 998781101R00 P esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,00
Celkem za 781 Obklady keramické 2,00

Díl: 783 Nát ry
223 783212100R00 Nát r olejový kovových konstrukcí dvojnásobný m2 23,60 0,00026 0,01

4,81
3,61
6,88
2,78

  1.01:((4,15+4,15+4,15+4,15)*2,00-(0,80*2,00*3)-(1,60*2,00)-
(1,20*0,80))*1,15
  1.05:((1,55+1,80+1,80+0,30)*2,00)*1,15
  1.06:((1,10+1,80+1,80+0,20)*2,00)*1,15

eb íky:6,01*0,40*2
4,51*0,40*2
I. .14:6,80*0,506*2
2,75*0,506*2

- vchodové dve e:-1,60*0,50

Za átek provozního sou tu
(8,00+7,00)*2*0,50
- vchodové dve e:-1,60*0,50
Konec provozního sou tu
14,200/(0,25*0,065)

-1*0,70*2/(0,30)*1,15

  1.01:(4,15+4,15+4,15+4,15)*2,00-(0,80*2,00*3)-(1,60*2,00)-(1,20*0,80)
  1.05:(1,55+1,80+1,80+0,30)*2,00
  1.06:(1,10+1,80+1,80+0,20)*2,00

(8,00+7,00)*2*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

1,98
2,84
0,70

224 783785501R00 Nát r tesa ských konstrukcí FBPIp 3n složit. I, A m2 496,84 0,00042 0,21

64,83
53,46

118,29
236,58

47,52
47,52
95,04

30,00
1,00

27,00
13,50
5,60

13,20
21,20
29,20
37,20

177,90
99,62

54,00
28,00
82,00
32,80

6,75*4*2
7,00*2*2
Konec provozního sou tu
krov do 120:82,00*(0,04+0,16)*2

2,65*2*4
3,65*2*4
4,65*2*4
Konec provozního sou tu
177,90*(0,12+0,16)*2
Za átek provozního sou tu

krov do 224:(8,00+7,00)*2
1,00
6,75*4
0,45*(8+7)*2
0,70*2*4
1,65*2*4

118,2896*2
Za átek provozního sou tu
dtto podbíjení:(10,40+9,40)*2*1,20
Konec provozního sou tu
47,52*2
Za átek provozního sou tu

P´(2jv+jš)*h+2z):(2+2)*(2*1,97+0,80)*(0,10+0,05)
1*(2*1,97+0,70)*(0,10+0,05)

Za átek provozního sou tu
bedn ní st echy:(10,40+1,00)/2*9,40/2*2*1,21
9,40*4,70/2*2*1,21
Konec provozního sou tu

zárubn :2*(2*2,50+1,60)*(0,10+0,05)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3517



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

54,00
28,00
82,00
32,80

Celkem za 783 Nát ry 0,21
Díl: 784 Malby
225 784422272R00 Malba vápenná 2x, pa ok 2x,1barva, místnost do 5 m m2 195,88 0,00041 0,08

16,60
10,50
11,90
9,60
6,70
5,80

61,10
176,58
17,22
6,86
7,47
6,50
2,79
1,98

-4,00
-4,80
-0,72
-6,30
-1,38
-6,32

Celkem za 784 Malby 0,08

-2*0,60*0,60
- dve e:-4*0,80*1,97
-1*0,70*1,97
- obklad koupelny:-(1,55+1,80+0,60)*1,60

                 1.03:7,47
                 1.04:6,50
                 1.05:2,79
                 1.06:1,98
- otvory  vchdové dve e:-1,60*2,50
- okna:-4*1,20*1,00

                1.05:(1,55+1,80)*2
                1.06:(1,10+1,80)*2
Konec provozního sou tu
61,10*(3,07-0,18)
stropy ozn.1.01:17,22
                 1.02:6,86

7,00*2*2
Konec provozního sou tu
82,00*(0,04+0,16)*2

Za átek provozního sou tu
st ny ozn.1.01:(4,15+4,15)*2
                1.02:(2,45+2,80)*2
                1.03:(4,15+1,80)*2
                1.04:(2,80+2,00)*2

Za átek provozního sou tu
6,75*4*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-01
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - VLASTNÍ OBJEKT

Díl: M21 Elektromontáže
226 000000000000999DODÁVKA A MONTÁŽ VNIT NÍ KANALIZACE K ZA IZ.

EDM M - KOMPLET KOMPL. 1,00
Celkem za M21 Elektromontáže

Díl: M23 Montáže potrubí
227 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
228 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 19,50

19,50
229 000000000000888DODÁVKA A MONTÁŽ VNIT NÍ ROZVOD VODY K ZA IZ.

EDM M - KOMPLET KOMPL. 1,00
Celkem za M23 Montáže potrubí

1

11,50+8,00
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-02 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPADJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 6,87

6,87
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 6,87

6,87
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,07
0,07

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 9,90

6,46

0,81
0,16

1,19

0,18

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:1*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,87*1,1/10000
ZÁ EZY:1*((0,81+2*0,358*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:6,87*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:1/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(6,87-1)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,54

0,08

0,12

0,02

0,34

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,34

0,34VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:5,87*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:5,87*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:1*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0147)*1,75
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

9 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00
2,87

2,13
10 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

2,87

2,13
11 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 0,66

0,77VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY:6,87*(0,81+2*0,763*0,35)*0,3105
0*(6*3+3*3)*0,3105
6,87*(0,50+0,50)*0,3105

VIZ SITUACE STAVBY:6,87*(0,81+2*0,763*0,35)*0,3105
0*(6*3+3*3)*0,3105
6,87*(0,50+0,50)*0,3105

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,14

0,05

-0,02

12 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 2,40 0,01721 0,04

2,00
0,40

13 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,08

1,08
14 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 3,78 0,00004 0,00

3,78
15 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,13

0,13
16 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,45

0,45
17 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,20 0,00869 0,04

4,20
18 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,48

0,32

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,87/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,87/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,1*1,0*1,0*1/6,87
0*1,1*1,0*1,0*1/6,87
0*1,1*1,0*1,0*1/6,87

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,763+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*1*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,87/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):6,87/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(6,87-1)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,1434
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,16
19 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,22

1,13
-0,01

3,09
20 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 0,09

0,17

-0,08
21 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 0,09

0,17

-0,08
22 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 0,05

0,09

-0,04
23 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 0,05

0,09

-0,04
24 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,03 0,00814 0,00

0,05

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6,8*0,81*1/3*0,358*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,87*1,1*0,15
ZÁ EZY:1*((0,81+2*0,358*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:6,87*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,5132
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

25 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,01 0,01538 0,00

0,02

-0,01
26 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,00 0,01730 0,00

0,00

0,00
27 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,40

1,88

0,52
28 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,05

0,05
29 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,21

2,71

-0,50
30 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,21

2,71

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,87-
0,10)*0,832*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(5,87-
0,100)*0,832*1,1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:2*1,1*1,0*1,0*5,87/6,87
0*1,1*1,0*1,0*5,87/6,87
0*1,1*1,0*1,0*5,87/6,87
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:6,8*1,1*1/3*0,832*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,10)*0,832*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,0147
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,50
31 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 1,16

1,42

-0,26
32 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 1,16

1,42

-0,26
33 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,63 0,01041 0,01

0,77

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,87*0,832*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,87*0,832*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,87*0,832*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,14
34 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,28 0,01702 0,00

0,35

-0,06
35 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,06 0,01922 0,00

0,08

-0,01
36 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,19

0,19

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,87*0,832*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:5,87*1,1*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:5,87*0,832*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

37 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,28

0,28

38 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,27

0,27

39 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 4,62 0,00099 0,00
4,62

40 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 2,12 0,00086 0,00
2,12

41 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 4,62
4,62

42 151101112R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 2,12
2,12

43 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 2,08 0,00199 0,00
2,08

44 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,95 0,00202 0,00
0,95

45 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 2,08
2,08

46 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,37*0,624*2*0,31

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,37*0,624*2*(1-0,31)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*3,07*2*(1-0,31)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,37*0,624*2*(1-0,31)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*3,07*2*(1-0,31)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,37*0,624*2*0,31

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*3,07*2*0,31

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,95
47 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,52 0,00137 0,00

0,52
48 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,52

0,52
49 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,42

2,76

-0,50

1,42

-0,26

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*3,07*2*0,31

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*3,07*0,31*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*3,07*0,31*1,1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,763+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,358+0,832)/2+0,50)*(0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

50 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,08

0,77

-0,14

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,358+0,832)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

0,35

-0,06

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*1,1*0,03*1*0,50*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,0645*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,358+0,832)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,08

-0,01

51 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,20

2,20
52 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00

2,87

2,13
53 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:6,87*(0,81+2*0,763*0,35)*0,3105
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,3105
VIZ SITUACE STAVBY:6,87*(0,50+0,50)*0,3105

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,358+0,832)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3534



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

3,69

0,55

54 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 16,99

2,90

11,87

0,38

1,84

55 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,41

0,68

0,10

0,19

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,87*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*0,763*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:5,87*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:5,87*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,31

0,05

0,07

0,01

56 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 5,64

2,72

0,41

0,77

1,23

0,18

0,28

0,04

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,87*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

57 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,20
2,20

58 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 2,20
2,20

59 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,66

3,69

0,55

0,68

0,10

0,31

0,05

0,07

0,01

0,19

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:5,87*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,763*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

60 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,40

2,76

-0,50

1,42

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,763+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,763+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,26

0,77

-0,14

0,35

-0,06

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,08

-0,01

-4,75

0,19

0,55

61 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 -0,54

0,17

-0,08

0,09

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+2+0)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(6,87-
1)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-5,87*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*0,763*1,1876*((5,87+0)/6,87)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:5,87*0,832*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3540
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,04

0,05

-0,02

0,02

-0,01

0,00

0,00
-0,71

62 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,80
3,30
0,50

63 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 14,67
7,56
0,24

6,87
64 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 14,39

7,56
-0,04

6,87
65 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 4,99

4,99

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*((0,81+2*0,358*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:6,87*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(1*1,20)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,87*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*((0,81+2*0,763*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:6,87*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,87*1,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*0,763*1,1876*(1/6,87)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,87*0,562

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1*(0,81+2*0,358*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1*(2*0,81+0,358*0,35*2)/2*0,358*0,0645
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

66 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,35

0,09
0,00

0,26
67 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,09 0,00100 0,00

0,05

0,00

0,04
68 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
69 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
70 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01

2,00
71 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01

2,00
72 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 6,66 1,00000 6,66

5,77
0,88

Celkem za 1 Zemní práce 6,78
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
73 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 4,40 0,22107 0,97

4,40

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,87-1-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,87*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,504*1,75

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:6,87*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6,87*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*((0,81+2*0,763*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:6,87*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:6,87*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:1*((0,81+2*0,358*0,35)-1,1)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

74 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,54 2,41693 1,31

0,15
-0,03
0,24
0,18

75 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,30 0,03925 0,05

0,36
0,94

76 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,30

0,36
0,94

77 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,36 0,04010 0,01

0,36
78 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,36

0,36
79 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 4,81 0,00048 0,00

4,81

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
80 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 6,87

6,87

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
81 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,05 1,89077 1,99

0,93VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5,87*0,159

0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(6,87-1-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87

(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*1/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*1/3
1,60*0,75*0,20
0,750*0,20*1,20/2*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,12
82 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 0,80 2,41487 1,93

0,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,93
Díl: 5 Komunikace
83 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,27

0,27
84 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,27

0,27

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
85 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 6,87 0,00001 0,00

6,87

86 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 6,87
6,87

87 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 1,25 0,04200 0,05

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:6,87/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:6,87/25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

1,25

88 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 0,50 0,00100 0,00
0,50

89 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 2,50 0,00023 0,00

2,50

Celkem za 8 Trubní vedení 0,05

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+1)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:6,87/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-02
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
90 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,43
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
91 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 19,55
92 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 19,55

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí
93 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 0,50 0,00028 0,00
0,50

94 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 1,00 0,06330 0,06
1,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-03 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHAJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-03
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHA

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-03
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 9,24

9,24
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 216,96

196,58
17,91
1,08
1,39

3 122102202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 11,73
10,63
0,97
0,06
0,08

4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 35,18
31,88
2,90
0,18
0,23

5 122202209R00 P íplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 35,18
31,88
2,90
0,18
0,23

6 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 70,37
63,76
5,81
0,35
0,45

7 122302209R00 P íplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 70,37
63,76

5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,30

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,60
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,60
6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,60
5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,60

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,60

6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,30

5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*1,85

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,10
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,10
6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,10
5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,10

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,30
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,30
6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,30
5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,30

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*0,30
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,30

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)*1,85
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*1,85
6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*1,85

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHA

231/25
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-03
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHA

5,81
0,35
0,45

8 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 117,28
106,26

9,68
0,59
0,75

9 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 377,66
374,85

2,81
10 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 35,25

35,25
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 117,28

106,26
9,68
0,59
0,75

12 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 251,78
249,90

1,88

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
13 561252511R00 Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 15 cm m2 231,00 0,01663 3,84

231,00
14 564271111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 251,78 0,50601 127,40

249,90
1,88

15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 4 cm m2 231,00 0,07390 17,07
231,00

231+64*(0,125+0,15)+6,5*(0,100+0,10)
5*(0,125+0,25)

231

5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)

(231+64*(0,125+0,15)+6,5*(0,100+0,10))*0,5*3
(5*(0,125+0,25))*0,5*3

(64+6,5)*0,5

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)
6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)
5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)

231+64*(0,125+0,15)+6,5*(0,100+0,10)
5*(0,125+0,25)

231

6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)

64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)*0,60
6,5*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0)*0,60
5*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0)*0,60

231*(0,08+0,03+0,15+0,20-0)
64*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-03
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHA

16 000000080000001KRYT PRO ODVOD OVACÍ ŽLAB -litinový E 600 DODÁVKA
+ MONTÁŽ bm 15,50 0,00400 0,06

15,50
17 000000080000002ODVOD OVACÍ ŽLAB DN 100 Z POLYMERBETONU

DODÁVKA + MONTÁŽ bm 15,50 0,04150 0,64
15,50

18 58337333 Št rkopísek frakce 0-32 A T 64,10 1,00000 64,10
64,10

19 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm p írodní m2 233,31 0,17280 40,32
233,31

Celkem za 5 Komunikace 253,44
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
20 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 5,00 0,08232 0,41

5,00
21 916561111R00 Osazení záhon.obrubník  do lože z B 12,5 s op rou m 6,50 0,10598 0,69

6,50
22 917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s op rou, lože z B 12,5 m 9,60 0,17733 1,70

9,60
23 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s op rou,lože z B 12,5 m 54,40 0,13612 7,40

54,40
24 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 10,10 0,02700 0,27

10,10
25 59217420 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 kus 6,57 0,04600 0,30

6,57
26 59217472 Obrubník silni ní 1000/150/250 šedý kus 64,64 0,08000 5,17

64,64

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 15,95
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
27 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 251,78

249,90231+64*(0,125+0,15)+6,5*(0,100+0,10)

6,5*1,01

64*1,01

VIZ SITUACE STAVBY:15,5

VIZ SITUACE STAVBY:15,5

231*0,15*1,85

231*1,01
-0*0,40*1,01

5

6,5

64*0,15

64*(1-0,15)

5/0,5*1,01
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-03
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - MANIPULA NÍ PLOCHA

1,88

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
28 998223011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ný t 269,39

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
29 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 251,78

249,90
1,88

30 67352044 Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 m2 289,54 0,00066 0,19
287,39

2,16
31 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,19

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,19

231+64*(0,125+0,15)+6,5*(0,100+0,10)
5*(0,125+0,25)

(231+64*(0,125+0,15)+6,5*(0,100+0,10))*1,15
(5*(0,125+0,25))*1,15

5*(0,125+0,25)
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-04 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - OPLOCENÍJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-04
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - OPLOCENÍ

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-04
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 4,00

4,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 5,10

4,54
0,56

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,75
1,56
0,19

4 133201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,75
1,56
0,19

5 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,16
1,04
0,13

6 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,16
1,04
0,13

7 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,91
2,59
0,32

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 2,91
2,59
0,32

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 338171122R00 Osazení sloupk  plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 38,00 0,12500 4,75
36,00
2,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4,75

24+4*3
2

2*1,00*0,40*0,40*0,40

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30
2*1,00*0,40*0,40

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30
2*1,00*0,40*0,40

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,40

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - OPLOCENÍ

4

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30*1,75
2*1,00*0,40*0,40*1,75

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,60
2*1,00*0,40*0,40*0,60

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,60
2*1,00*0,40*0,40*0,60

(24+4*3)*0,80*0,30*0,30*0,40
2*1,00*0,40*0,40*0,40
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-04
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - OPLOCENÍ

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,92 1,89077 3,63

1,92

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,63
Díl: 8 Trubní vedení
11 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00 0,00024 0,00

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
12 998151111R00 P esun hmot, oplocení a zvláštní obj. zd né do 10m t 8,38

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 767 Konstrukce záme nické
13 767911130R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m m 64,00

64,00
14 767912110R00 Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m m 192,00

192,00
15 767920260R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 kus 1,00

1,00
16 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 12,00 0,00008 0,00

12,00
17 14125340 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 76x8,0 mm m 5,10 0,01340 0,07

5,10
18 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 19,39 0,00100 0,02

19,39
19 31327503 Pletivo 4hr drát né plastifik 50x2,2x1750mm m 70,40 0,00131 0,09

70,40
20 31478110 Drát ostnatý PVC zelený m 211,20

211,20
21 31478152 Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm m 211,20

211,20

VIZ SITUACE STAVBY:64

VIZ SITUACE STAVBY:64*3

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:24*0,5

VIZ SITUACE STAVBY:2*2,55

VIZ SITUACE STAVBY:64/3,3

VIZ SITUACE STAVBY:64*1,10

VIZ SITUACE STAVBY:64*1,10*3

VIZ SITUACE STAVBY:64*3*1,10

2

POD FOLII:64*0,30*0,10
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-04
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - OPLOCENÍ

22 54966320 Zámek visací cylindrový velikost 52  1466 kus 1,00 0,00029 0,00
1,00

23 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 24,00 0,01340 0,32
24,00

24 55346463 Sloupky rohové SL 8 VZ 2  H 255 cm kus 12,00 0,01960 0,24
12,00

25 55346471 Vrata ocelová s ocelovými sloupky 520x205cm DVOUK  výpl
poplast. 4hr plet. v . kladky + zarážky kus 1,00 0,27980 0,28

1,00
26 59513586.A Držák ostnatého drátu - plotový díl kus 28,00 0,00020 0,01

28,00
27 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 1,02

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 1,02
Díl: 783 Nát ry
28 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 96,90 0,00007 0,01

96,90
29 783415150R00 Nát r olejový potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 96,90 0,00009 0,01

96,90

Celkem za 783 Nát ry 0,02

VIZ SITUACE STAVBY:24+4

(24+2+4*3)*2,55

VIZ SITUACE STAVBY:(24+2+4*3)*2,55

1

VIZ SITUACE STAVBY:24

VIZ SITUACE STAVBY:4*3

VIZ SITUACE STAVBY:1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-05 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 5,00

5,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 6,92

23,09
56,09
26,82
-4,63

-94,35
-0,12

3 122102202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 0,30

1,00
2,43
1,16

-0,20

-4,08
-0,01

NÝ EZ 04:30,3181*0,08
NÝ EZ 05:14,4999*0,08

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)*0,08

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)*0,08
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)*0,08

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,08
NÝ EZ 02:0,0000*0,08
NÝ EZ 03:12,4828*0,08

NÝ EZ 03:12,4828*1,85
NÝ EZ 04:30,3181*1,85
NÝ EZ 05:14,4999*1,85

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)*1,85

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)*1,85
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)*1,85

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

VIZ SITUACE STAVBY:5

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*1,85
NÝ EZ 02:0,0000*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

4 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 2,36

7,86
19,10
9,13

-1,58

-32,13
-0,04

5 122202209R00 P íplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 2,36

7,86
19,10
9,13

-1,58

-32,13
-0,04

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)*0,63
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)*0,63

NÝ EZ 01:0,0000*0,63
NÝ EZ 02:0,0000*0,63
NÝ EZ 03:12,4828*0,63
NÝ EZ 04:30,3181*0,63
NÝ EZ 05:14,4999*0,63

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)*0,63

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

NÝ EZ 03:12,4828*0,63
NÝ EZ 04:30,3181*0,63
NÝ EZ 05:14,4999*0,63

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)*0,63

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)*0,63
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)*0,63

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,63
NÝ EZ 02:0,0000*0,63
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

6 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 1,08

3,62
8,79
4,21

-0,73

-14,79
-0,02

7 122302209R00 P íplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 1,08

3,62
8,79
4,21

-0,73

-14,79
-0,02

NÝ EZ 04:30,3181*0,29
NÝ EZ 05:14,4999*0,29

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)*0,29

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)*0,29
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)*0,29

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,29
NÝ EZ 02:0,0000*0,29
NÝ EZ 03:12,4828*0,29

NÝ EZ 05:14,4999*0,29
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)*0,29

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)*0,29
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)*0,29

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000*0,29
NÝ EZ 02:0,0000*0,29
NÝ EZ 03:12,4828*0,29
NÝ EZ 04:30,3181*0,29

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3562



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

8 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 216,34

12,48
30,32
14,50
-2,50

-51,00
-0,06

169,69
40,40
1,83
0,68NÝ EZ 05:0,6848

ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)
VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:169,6928
NÝ EZ 03:40,3984
NÝ EZ 04:1,8271

NÝ EZ 02:0,0000
NÝ EZ 03:12,4828
NÝ EZ 04:30,3181
NÝ EZ 05:14,4999

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
NÝ EZ 01:0,0000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 212,60

169,69
40,40
1,83
0,68

10 171101103R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 100% PS m3 212,60

169,69
40,40
1,83
0,68

11 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 637,81

509,08
121,20

5,48
2,05

12 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 250,00
250,00

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 3,74
VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:0,0000

NÝ EZ 01:0,0000*3
NÝ EZ 02:169,6928*3
NÝ EZ 03:40,3984*3
NÝ EZ 04:1,8271*3
NÝ EZ 05:0,6848*3

VIZ SITUACE STAVBY:250

NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:169,6928
NÝ EZ 03:40,3984
NÝ EZ 04:1,8271
NÝ EZ 05:0,6848

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

NÝ EZ 01:0,0000
NÝ EZ 02:169,6928
NÝ EZ 03:40,3984
NÝ EZ 04:1,8271
NÝ EZ 05:0,6848

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:

VIZ. CHARAKTERISTICKÉ P NÉ EZY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

12,48
30,32
14,50
-2,50

-51,00
-0,06

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 205,00
205,00

15 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 356,78
311,78

45,00
16 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 205,00

205,00
17 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 1,23 0,00100 0,00

VIZ SITUACE STAVBY:205

295*1,05+3*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)
0*(0,125+0,25)
180*0,25

VIZ SITUACE STAVBY:205

ODPO ET ODSTRAN NÉHO ŠT RKU:-12,50*(0,20)
ODPO ET ODSTRAN NÉHO ZATRAVN NÍ:-(295+45)*(0,15)
ODPO ET ODSTRAN NÍ SJEZDU:-(0,50)*(0,1251)

NÝ EZ 03:12,4828
NÝ EZ 04:30,3181
NÝ EZ 05:14,4999
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

1,23

Celkem za 1 Zemní práce 0,00
Díl: 5 Komunikace
18 564271111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 360,03 0,50601 182,18

297,03

63,00
19 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 297,03 0,38314 113,80

297,03

20 569241112R00 Zpevn ní krajnic,št rkopísek/kamen.t žené tl.13 cm m2 45,00 0,26313 11,84
45,00

21 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 4 cm m2 295,00 0,07390 21,80
295,00

22 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm p írodní m2 295,00 0,17280 50,98
295,00

Celkem za 5 Komunikace 380,60
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
23 916561111R00 Osazení záhon.obrubník  do lože z B 12,5 s op rou m 6,00 0,10598 0,64

6,00
24 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 2,00 6,43457 12,87

2,00
25 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 6,06 0,06000 0,36

6,06

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 13,87
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
26 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 297,03

297,03295+3*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)
0*(0,125+0,25)

VIZ SITUACE STAVBY:295

6

VIZ SITUACE STAVBY:2

6*1,01

295+3*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)
0*(0,125+0,25)
180*(0,25+0,10)

295+3*(0,125+0,15)+6*(0,100+0,10)
0*(0,125+0,25)
180*(0,00+0,00)

180*0,25

VIZ SITUACE STAVBY:295

VIZ SITUACE STAVBY:205*0,003*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - P ÍJEZD. KOMUNIKACE

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
27 998223011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ný t 394,47

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
28 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 324,50

324,50
29 67352044 Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 m2 373,18 0,00066 0,25

373,18
30 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,25

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,25

VIZ SITUACE STAVBY:295*1,10

VIZ SITUACE STAVBY:295*1,10*1,15
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-05BO HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I-P ÍJEZD BOURACÍ PRÁCEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-05BO
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I-P ÍJEZD BOURACÍ PRÁCE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05BO
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 2,94

2,94

2 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,80
5,80

3 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,80 0,00005 0,00
5,80

4 113107122R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 12,50 -0,23500 -2,94
12,50

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 3,00 -0,14500 -0,44
3,00

6 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 81,75
81,75

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 81,75
81,75

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 -3,37
Díl: 97 Prorážení otvor

8 979024441R00 O išt ní vybour. obrubník  všech loží a výplní m 3,00
3,00

9 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 3,37

2,94

0,44

3

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,16000
0*0,16000
12,5*0,23500
0*0,09800

5,8

12,5

3

545*0,15

545*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I-P ÍJEZD BOURACÍ PRÁCE

12,5*0,235
0*0,160
0*0,160

5,8

0*0,18100
0*0,18100
0*0,12800
3*0,14500
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-05BO
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I-P ÍJEZD BOURACÍ PRÁCE

10 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 3,37

2,94

0,44

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
11 998223011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ný t 0,00

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
12 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,37
13 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 20,24

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

12,5*0,23500
0*0,09800
0*0,18100
0*0,18100
0*0,12800
3*0,14500

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,16000
0*0,16000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-06 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKAJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,03 0,00880 0,00

0,03
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,15 0,00880 0,00

0,15
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 35,00

35,00
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 35,00

35,00
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,35
0,35

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 37,06

22,65

3,00
0,79

2,67

0,45

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:5*(0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:5*(0,103)*(0,5732+0,3042)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:35*0,95/10000
ZÁ EZY:5*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:35*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:5/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(35-5)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0,37

0,06

0,12

0,02

1,50

8,33

-2,91
8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,50

1,50VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:30*0,95*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,95*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*0,95*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,95*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*0,95*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*0,95*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*0,95*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:30*0,95*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA ZEMINY:5*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
3*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 4,80
3,05

1,75
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 4,80 0,00005 0,00

3,05

1,75
12 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 4,29

3,98

VIZ SITUACE STAVBY:35*(0,8+2*1,35*0,35)*0,05
0*(6*3+3*3)*0,05
35*(0,50+0,50)*0,05

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:30*1,35*0,95*0,1034

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:35*(0,8+2*1,35*0,35)*0,05
0*(6*3+3*3)*0,05
35*(0,50+0,50)*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-0,44

0,89

-0,14

13 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,03

2,03
14 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 14,50 0,00004 0,00

14,50
15 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,24

0,24
16 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,71

1,71
17 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,95 0,00869 0,02

1,95
18 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 1,95 0,01271 0,02

1,95
19 119001421R00 Do asné zajišt ní kabel  - do po tu 3 kabel m 5,85 0,02478 0,14

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35/18*8,5*(0,5732+0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35/18*(1-0,5732-0,3042)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35/18*(0,5732+0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(0,95+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*0,15*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(35-5)*0,95*0,15*0,1034

VYTLA ENÁ ZEMINA  ZÁ EZY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,1034

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):35/18*8,5*(1-0,5732-0,3042)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

5,85
20 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0,68

0,14
0,14
0,41

21 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 21,33

4,99
0,60

15,75
22 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 4,17

4,92

-0,75
23 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 4,17

4,92

-0,75
24 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 2,21

2,61

-0,40
25 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 2,21

2,61

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:35*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,95*1,0*1,0*5/35
1*0,95*1,0*1,0*5/35
3*0,95*1,0*1,0*5/35
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,8*1/3*1,35*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:35*0,95*0,15
ZÁ EZY:5*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3*(0,95+2*0,50)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-0,40
26 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,75 0,00814 0,01

0,89

-0,14
27 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,11 0,01538 0,00

0,12

-0,02
28 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,03 0,01730 0,00

0,04

-0,01
29 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,07

0,81
0,81
2,44

30 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,74

0,74
31 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 18,87

21,32

3*0,95*1,0*1,0*30/35
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,95*1/3*1,35*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*1,35*0,95*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(30-
1,00)*1,35*0,95*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0145

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,95*1,0*1,0*30/35
1*0,95*1,0*1,0*30/35

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-2,45
32 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 18,87

21,32

-2,45
33 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 10,40

11,70

-1,30
34 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 10,40

11,70
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ

EZY:30*1,35*0,95*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:30*1,35*0,95*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*1*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(30-
1,00)*1,35*0,95*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-1,30
35 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 3,54 0,01041 0,04

3,98

-0,44
36 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,50 0,01702 0,01

0,56

-0,06
37 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,16 0,01922 0,00

0,18

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0145

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:30*1,35*0,95*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:30*1,35*0,95*0,0145

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,3042

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:30*1,35*0,95*0,1034
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-0,02
38 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 4,76

4,76
39 133301109R00 P íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 4,76

4,76
40 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,86

0,86
41 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,95

0,68

0,27
42 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,71

0,51

0,20
43 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 57,92 0,00099 0,06

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95*0,5732
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,95*0,5732

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+1+1)*0,50*0,50*0,95*(1-
0,5732)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95*(1-0,5732)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,95*(1-0,5732)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0047

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:30*0,95*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(3+1+1)*0,50*0,50*0,95*0,5732
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

57,92
44 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 57,92

57,92
45 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 23,09 0,00199 0,05

23,09
46 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 23,09

23,09
47 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 30,01

22,05

-2,45

11,70

-1,30

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*1*0,3042*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0*0,5732*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*1*0,5732*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*1*0,3042*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*1,35*2*(1-0,285)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*1,35*2*0,285

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*1,35*2*0,285

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,5732*1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,3042)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*1*0,5732*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*1,35*2*(1-0,285)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3583



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

48 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 4,62

3,98

-0,44

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,1034*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,1034*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0*0,3042*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,1034)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,5732*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0*0,5732*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,3042*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,3042*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,3042*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,5732*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,5732*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0,43

0,56

-0,06

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0145*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0145*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,0145*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,0145*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,1034*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*0,95*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,0145)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,0145*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,1034*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0,18

-0,02

49 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 4,80
3,05

1,75
50 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,87

12,94

VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,05
VIZ SITUACE STAVBY:35*(0,50+0,50)*0,05

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,1+0,3)*0,0047*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0047*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY:35*(0,8+2*1,35*0,35)*0,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,35+1,35)/2+0,50)*(0,0047)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0047*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*0,95*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

2,17

4,76
51 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 60,43

11,48

40,29

1,81

6,86

52 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,97

1,53

0,26

0,86VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*0,95*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:5*0*(0,5732+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:5*0*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:30*(0,109)*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:30*(0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:5*(0,103)*(0,5732+0,3042)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:5*(0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5732+0,3042)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0,21

0,04

0,07

0,01

53 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 11,86

6,10

1,02

3,42

0,86

0,14

0,28

0,05

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0145+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*0,95*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1034+0,0145+0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:5*0*(0,1034+0,0145+0,0047)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

54 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 22,84

12,94

2,17

1,53

0,26

0,21

0,04

0,07

0,01

0,86

4,76
55 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 25,07

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,5732

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,35+0,50)*0,3042

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0145)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,0047)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*0,95*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,5732+0,3042)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))*(0,1034)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,35*1,1876*(0,1034)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,0145)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:5*0*(0,1034+0,0145+0,0047)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))*(0,5732+0,3042)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3589
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

22,05

-2,45

11,70

-1,30

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*1*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,3042

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*1*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*1*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0*0,5732

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*1*0,5732

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3590



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

3,98

-0,44

0,56

-0,06

0,18
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0047

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,0145
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0145
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,0047

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*1,35*0,95*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,3)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0,1034
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,1034

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*(0,10+0,06)*0*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*0,95*0,15*0*0,3042
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-0,02
-14,75

0,86

4,76

-1,66

1,19

0,48
56 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 4,81

4,92

-0,75

2,61

-0,40

0,89

-0,14

0,12

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,1034
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0145

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*0,95

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,5732
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,5732
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,3042
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,3042
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,1034

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:30*0,95*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
3*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(3+1+1)*0,50*0,50*0,95
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*0,95

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(35-
5)*0,95*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-30*(0,109+0,36+(PI*0,085^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,35*1,1876*((30+0)/35)
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

-0,02

0,04

-0,01
-2,47

57 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,64
10,80
1,84

58 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 72,23
33,25
3,98

35,00
59 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 72,23

33,25
3,98

35,00
60 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00

12,00
61 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,78

0,42
0,05

1,31
62 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:35*0,95*0,25*0,05
ZÁ EZY:5*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:35*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:35*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35*0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:35*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,35*1,1876*(5/35)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*0,36
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*0,368

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35*0,95
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0145
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:5*(2*0,8+1,35*0,35*2)/2*1,35*0,0047
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
5*(0,8+2*1,35*0,35)*0,15*0,0047
VYTLA ENÁ ZEMINA :-5*(0,103+0,368+(PI*0,085^2))
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

12,00
63 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
64 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
65 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,74

0,74

66 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,43 0,00100 0,00
0,20

0,02

0,21
67 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
68 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 3,00 0,00200 0,01

3,00
69 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 3,00 0,00400 0,01

3,00
70 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 3,00 0,00300 0,01

3,00
71 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 27,55 1,00000 27,55

18,90
3,22

8,33

-2,91

Celkem za 1 Zemní práce 27,98

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*0,368*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :3*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
3*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:35*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ SITUACE STAVBY:3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*0,36*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:3*4*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:0*PI*0,25^2*0,60*5

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:35*0,95*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*((0,8+2*1,35*0,35)-0,95)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:3*4

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
72 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 26,25 0,22107 5,80

26,25
73 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 28,69 0,00048 0,01

28,69

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,82
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
74 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 35,00

35,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
75 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,79 1,89077 7,16

3,27
0,52

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7,16
Díl: 5 Komunikace
76 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 1,40

1,40
77 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 1,40

1,40

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
78 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 35,00

35,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:35/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:35/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:30*0,109
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:5*0,103

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(35-0-0)*0,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(35-0-0)*0,75*1,093
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

79 892571111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 200, vodou m 35,00
35,00

80 895941311R00 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 kus 3,00 0,14500 0,44

3,00
81 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 3,00 0,00468 0,01

3,00
82 899201111R00 Osazení m íží litinových s rámem do 50 kg kus 3,00 0,00468 0,01

3,00
83 286120031 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D170/DN150x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,0mm kus 6,38 0,01284 0,08

6,38

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

84 28654724 Kroužek t snicí pryž PP DN 250 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 12,75 0,00017 0,00

12,75

85 55242139 Rám kanaliza ní litinový 610x610x80 mm kus 3,00 0,03300 0,10

3,00
86 55340352 íž vtoková D400 500 x 500 mm kus 3,00 0,10500 0,32

3,00
87 59223819.A Vpus  uli ní betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 kus 3,00 0,06400 0,19

3,00
88 59223821 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 3,00 0,10300 0,31

3,00
89 59223824 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 kus 3,00 0,17000 0,51

3,00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:35/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

90 59223826 Vpus  uli ní betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm kus 3,00 0,12000 0,36

3,00

Celkem za 8 Trubní vedení 2,33
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
91 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,43
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
92 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 0,59 0,00001 0,00

0,59
93 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 0,59 0,00020 0,00

0,59

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
94 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
95 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
3*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0*(3,14*0,56*0,56)
3*PI*0,25^2

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:3

1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,56000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0,10

96 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,95*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,95+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(0,95+1,5+1,5)*0,01000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(0,95+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*0,95*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,95)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*0,95*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-06
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - DEŠ . KAN. P ÍPOJKA

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
97 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 49,72
98 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 49,72

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
99 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10
100 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13-09 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEKJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,03 0,00880 0,00

0,03
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 7,50

7,50
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 7,50

7,50
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,08
0,08

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 13,23

8,18

1,50

0,29

1,51

0,33

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,5*(0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:1,5*(0,14)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:7,5*1,3/10000
ZÁ EZY:1,5*((0,87+2*0,95*0,35)-1,3)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:7,5*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:1,5/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(7,5-1,5)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3605



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0,68

0,15

0,15

0,03

0,41

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,41

0,41VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:6*1,3*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,3*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,3*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,3*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,3*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,3*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,3*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,3*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,3*1*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6*1,3*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0,35*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,5*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0147)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

9 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 1,04
1,01

-0,17

0,25

-0,05

10 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,77

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,9+0,50)*0,1434

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:6*0,9*1,3*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,3*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(7,5-1,5)*1,3*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,3*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,3*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,3*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,3*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,3*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,3*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

1,77
11 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 6,19 0,00004 0,00

6,19
12 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,21

0,21
13 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,73

0,73
14 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,89

1,46
0,05

3,38
15 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 0,70

0,88

-0,18
16 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 0,70

0,88

-0,18
17 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 0,36

0,45

-0,09
18 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 0,36

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:7,5*1,3*0,15
ZÁ EZY:1,5*((0,87+2*0,95*0,35)-1,3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:7,5*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,5/8*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,5/8*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,5/8*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,5/8*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0,45

-0,09
19 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,20 0,00814 0,00

0,25

-0,05
20 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,09 0,01538 0,00

0,11

-0,02
21 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,02 0,01730 0,00

0,03

-0,01
22 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,60

0,60
23 132201202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 2,40

3,00

-0,60
24 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,40

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(1,00)*0,9*1,3*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-
1,00)*0,9*1,3*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

3,00

-0,60
25 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 1,55

1,85

-0,31
26 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 1,55

1,85

-0,31
27 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,84 0,01041 0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*0,9*1,3*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(6-
1,00)*0,9*1,3*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*0,9*1,3*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

1,01

-0,17
28 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,38 0,01702 0,01

0,45

-0,08
29 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,09 0,01922 0,00

0,10

-0,02
30 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,23

0,23VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:6*1,3*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*0,9*1,3*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*0,9*1,3*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:6*0,9*1,3*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

31 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 7,68 0,00099 0,01
7,68

32 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 7,68
7,68

33 151201101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 1,92 0,00199 0,00
1,92

34 151201111R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 2 m m2 1,92
1,92

35 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2,27

1,80

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*1*0,5132*1*0,50

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,95+0,9)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,8*2*(1-0,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,8*2*(1-0,2)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,8*2*0,2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,8*2*0,2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,9+0,50)*0,5132*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

-0,30

0,93

-0,15
36 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,77

0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0,1434*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,1434*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,1434*1*0,50*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*1*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,95+0,9)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,1434*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*1*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*1*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*1*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

-0,08

0,23

-0,04

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0,0645*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0645*1*,50*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,95+0,9)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0,0645*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0645*1*1*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0,1434*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,1434*1*,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,3*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0,12

0,05

-0,01
37 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 16,52

16,52
38 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,69

4,67

1,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0147*1*,50*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(7,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0147*1*1*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0,0147*1*0,50*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,95+0,9)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*1,3*0,03*1*0,50*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

39 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 22,78

3,82

14,87

0,65

3,43

40 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,86

0,86

0,19

0,23

0,39

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*1,3*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*0,9*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0,35*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,5*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,5*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6*(0,205)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:6*(0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1,5*(0,14)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:1,5*(0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0,35*(0,5132+0,2642)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0,08

0,09

0,02

41 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 7,46

3,45

0,75

0,94

1,55

0,34

0,35

0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0,35*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,5*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*1,3*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0,35*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:1,5*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

42 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 16,52
16,52

43 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 16,52
16,52

44 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 7,56

4,67

1,02

0,86

0,19

0,39

0,08

0,09

0,02

0,23

45 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,07

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*1,3*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,9+0,50)*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,0147)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(7,5*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,9*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))*(0,1434)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(7,5*1,20)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13-09
SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

3,60

-0,60

1,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0*0,2642

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,9+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

-0,31

1,01

-0,17

0,45

-0,08

0,10

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:6*0,9*1,3*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,3*(0,10+0,3)*1*0,2642
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

-0,02
-6,01

0,23

46 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 0,06

0,88

-0,18

0,45

-0,09

0,25

-0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,3

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,3
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-6*(0,205+0,638+(PI*0,225^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*0,9*1,1876*((6+0)/7,5)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:6*1,3*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,3*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,5-
1,5)*1,3*0,15*0,0147
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0,11

-0,02

0,03

-0,01
-1,31

47 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,69
3,83
0,86

48 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 17,55
9,75
0,30

7,50
49 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 17,60

9,75
0,35

7,50
50 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 37,44

37,44
51 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,41

0,12
0,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:7,5*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(7,5*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:7,5*1,3*0,25*0,05
ZÁ EZY:1,5*((0,87+2*0,95*0,35)-1,3)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*((0,87+2*0,9*0,35)-1,3)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:7,5*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,5*1,3
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*((0,87+2*0,95*0,35)-1,3)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-1,5*(0,14+0,576+(PI*0,225^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*0,9*1,1876*(1,5/7,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,638
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*0,576

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,5*1,3

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
1,5*(0,87+2*0,95*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:1,5*(2*0,87+0,95*0,35*2)/2*0,95*0,0147
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SO-13 HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

0,28
52 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,06

0,00

0,05
53 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 8,21 1,00000 8,21

6,70
1,51

Celkem za 1 Zemní práce 8,24
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
54 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,98 2,41693 2,38

1,38
-0,40

55 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 3,25 0,03925 0,13

3,25
56 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 3,25

3,25

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,51
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
57 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 7,50

7,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,225*2+0,20)*7,5/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,225*0,225*7,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,225*2+0,20)*2*7,5/3

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,225*2+0,20)*2*7,5/3

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,5*1,3*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*((0,87+2*0,9*0,35)-1,3)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:7,5*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,638*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*0,576*1,75

DOPRAVNÍ PRUH:7,5*(0,50+2,50)*0,25*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
58 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,44 1,89077 2,72

1,23
0,21

59 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 6,00 2,41487 14,49
6,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 17,21
Díl: 5 Komunikace
60 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,30

0,30
61 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,30

0,30

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
62 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 7,50 0,00001 0,00

7,50

63 892591111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 400, vodou m 7,50

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:7,5/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:7,5/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:6*0,205
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,5*0,14

VIZ SITUACE STAVBY:7,5*(1,00+1,00)*0,40
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

7,50
64 286120033 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D450/DN400x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min4,3mm kus 1,37 0,07656 0,10

1,37

65 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 3,75 0,00100 0,00
3,75

66 28654726 Kroužek t snicí pryž PP DN 400 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 2,73 0,00038 0,00

2,73

Celkem za 8 Trubní vedení 0,11
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
67 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 2,00 6,43457 12,87

2,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 12,87
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
68 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 40,94
69 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 40,94

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

VIZ SITUACE STAVBY:2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+7,5)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5/6,000*1,093*2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,5/6,000*1,093
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - PROPUSTEK

Díl: M23 Montáže potrubí
70 230200058R00 Montáž plynovod , 530 x 6 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 3,75 0,00029 0,00
3,75

71 14362526 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  530x6 mm m 7,50 0,07900 0,59
7,50

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,59

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+7,5)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+7,5
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-13TC HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-13T HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIErná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-13TC
SO-13T HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-13TC
SO-13T HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000101 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,12000 0,24
2,00

2 10000000001001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,26
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,26

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : HLAVNÍ ERPACÍ STANICE H S I - ERPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-14-01 ERPACÍ JÍMKA II JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 20,83

14,74
1,80

0,97
0,10

2,70
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 16,98

17,64

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 16,98

17,64

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 15,86

16,47

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 15,86

16,47

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,01 0,00350 0,02

6,24
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 4,21 0,01538 0,06

4,37

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 1,80 0,01730 0,03

1,87

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 54,81 0,00444 0,24

54,81
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 54,81

54,81
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 46,59 0,00275 0,13

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

46,59
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 54,81

54,81
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 32,84

34,11

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 12,02

6,24

-0,23

4,37

-0,16

1,87

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 12,41

10,38

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 37,23

31,15

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 4,51

1,90
0,23
0,13

1,33
0,16
0,09

0,57
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 13,54

5,70

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(4,03-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

3,99
0,49
0,26

1,71
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 16,92

10,38
1,27

0,69
0,07

1,90
0,23
0,13

1,33
0,16
0,09

0,57
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 28,01

17,64

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

16,47

-0,61

6,24

-0,23

-10,38

-1,27

-0,69

-1,90

-0,23

-0,13

4,37

-0,16

-1,33

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

-0,16

-0,09

1,87

-0,07

-0,57

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 14,00

8,82

-0,33

8,24

-0,31

3,12

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,03*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3639



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

-5,19

-0,63

-0,34

-0,95

-0,12

-0,06

2,18

-0,08

-0,67

-0,08

-0,04

0,94

-0,03

-0,29

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,03*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,03-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,49
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 0,98 0,05850 0,06

0,98
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 0,53

0,53
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,03-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,03-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,56
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 29,72 0,00137 0,04

23,44

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,04
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 9,86

9,86
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 3,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(4,03-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

3,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 11,43 0,00140 0,02

11,43
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 59226108 Dno nádrže PNK Q.1 200/250 BZP 7,850 m3 kus 1,01 7,77000 7,85
1,01

69 592261091 Skruž nádrže PNK Q.1 200/100 SKP 2000/1000/150 kus 1,01 2,54000 2,57

1,01
70 592261094 Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3 kus 1,01 5,07000 5,12

1,01
71 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
72 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1+0+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,03-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

Celkem za 8 Trubní vedení 17,71
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
73 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 10,78

10,78
74 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 10,78

10,78
75 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
76 08211320 Voda pitná - vodné m3 10,78

10,78

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
77 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
78 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
79 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

80 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,03-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,03-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,03-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

Díl: 97 Prorážení otvor
81 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

0,15
82 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
84 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
85 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
86 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 33,65

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
87 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 33,38

25,78

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,03-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

7,60
88 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,02

0,01
89 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
90 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 9,86 0,00031 0,00

9,86
91 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
92 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

93 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 10,01 0,00284 0,03

10,01
94 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
95 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
96 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

97 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,03-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

3,00
98 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03
2,00

99 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ
VODU kus 2,00 0,00900 0,02

2,00
100 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
101 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.

dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05
1,00

102 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,29
Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,29

Díl: 767 Konstrukce záme nické
103 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 3,00

3,00
104 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
105 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
106 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
107 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
108 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 1,00 0,02230 0,02

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*1+1*2+0*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

1,00
109 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

3,14
110 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
111 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,08
Díl: 783 Nát ry
112 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
113 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
114 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 12,03 0,00099 0,01

12,03

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
115 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00

4,00
116 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
117 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 9,86

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+4,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1*1+1*2+0*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-01
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II

9,86

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
118 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
119 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3650



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-14-02 ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPADJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,12 0,00880 0,00

0,12
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 24,51

24,51
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 24,51

24,51
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,25
0,25

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 30,81

1,10

18,94

3,87

0,20

4,21

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,51*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:23,51*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:24,51*1,1/10000
ZÁ EZY:23,51*((0,81+2*0,808*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:24,51*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:23,51/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(24,51-23,51)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,09

1,89

0,02

0,43

0,06

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,06

0,06VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,51*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0147)*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 5,00
2,88

2,12
11 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 5,00 0,00005 0,00

2,88

2,12
12 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00

1,00

VIZ SITUACE STAVBY:24,51*(0,81+2*0,782*0,35)*0,0865
0*(6*3+3*3)*0,0865
24,51*(0,50+0,50)*0,0865

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:24,51*(0,81+2*0,782*0,35)*0,0865
0*(6*3+3*3)*0,0865
24,51*(0,50+0,50)*0,0865

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

13 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00
1,00

14 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00
1,00

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,28
0,03

-0,02

2,98

-0,70

16 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 2,40 0,01721 0,04

2,00
0,40

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 3,86

3,86
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 13,50 0,00004 0,00

13,50
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,45

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,782+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*1*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):24,51/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):24,51/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1*0,163*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(24,51-23,51)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,45
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,59

1,59
21 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,10 0,00869 0,02

2,10
22 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
23 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 2,11

1,06
1,06

24 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 16,05

4,04
0,97

11,03
25 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 8,16

10,65

-2,49
26 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 8,16

10,65

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,5132

0*1,1*1,0*1,0*23,51/24,51
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*0,808*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:24,51*1,1*0,15
ZÁ EZY:23,51*((0,81+2*0,808*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:24,51*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):24,51/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):24,51/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*23,51/24,51
1*1,1*1,0*1,0*23,51/24,51
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-2,49
27 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 4,20

5,48

-1,28
28 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 4,20

5,48

-1,28
29 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 2,28 0,00814 0,02

2,98

-0,70
30 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 1,03 0,01538 0,02

1,34

-0,31
31 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,23 0,01730 0,00

0,31

-0,07
32 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,09

0,04
0,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*1/24,51
1*1,1*1,0*1,0*1/24,51
0*1,1*1,0*1,0*1/24,51
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*0,163*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

33 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,01

0,01
34 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,00

0,08

-0,08
35 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,00

0,08

-0,08
36 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,00

0,05
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1-
0,100)*0,163*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*0,163*1,1*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,10)*0,163*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1-
0,10)*0,163*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,04
37 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,00

0,05

-0,04
38 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,00 0,01041 0,00

0,03

-0,02
39 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,00 0,01702 0,00

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*0,163*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*0,163*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*0,163*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,01
40 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

0,00
41 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,03

0,03
42 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,56

0,28

0,28
43 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,27

0,27
44 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 0,33 0,00099 0,00

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1*1,1*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1*0,163*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,33
45 151101111R00 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 0,33

0,33
46 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 0,01

0,09

-0,08

0,05

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,163*2*(1-0)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,163*2*(1-0)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,782+0,50)*0,5132*1

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,808+0,163)/2+0,50)*(0,2642)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

47 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,02

0,03

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,1434*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,5

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,808+0,163)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,5
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,5
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,02

0,01

-0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0645*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,1*0,03*1*0,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,0645*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,50*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,1434*1*,50*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*1,1*0,03*1*0,50*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,50*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,808+0,163)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,50*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

0,00

48 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,20

2,20
49 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
50 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
51 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00

1,00
52 162301501R00 Vodorovné p emíst ní k ovin do  5000 m m2 5,00

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,50*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0147*1*,50*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,808+0,163)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

2,88

2,12
53 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13,66

0,63

13,03

54 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 54,65

0,49

2,02

8,85

43,29

55 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,95

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,51*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:23,51*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:23,51*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*0,782*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,51*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY:24,51*(0,81+2*0,782*0,35)*0,0865
VIZ SITUACE STAVBY:0*(6*3+3*3)*0,0865
VIZ SITUACE STAVBY:24,51*(0,50+0,50)*0,0865
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,12

2,40

0,03

0,05

1,08

0,01

0,25

56 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 15,78

0,46

9,62

0,13

0,21

4,33

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,51*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*1,1*0,03*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,05

0,99

57 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,20
2,20

58 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 2,20
2,20

59 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 17,61

0,63

13,03

0,12

2,40

0,05

1,08

0,01

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:23,51*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,25

0,03

60 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,34

0,09

-0,08

0,05

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,782+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,782+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,782*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1*1,1*0,03
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,04

0,03

-0,02

0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,01

0,00

0,00
-0,81

0,03

0,55

0,55
61 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 -0,86

10,65

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA RÝHY:1*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*0,782*1,1876*((1+0)/24,51)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(24,51-
23,51)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1*0,163*1,1*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-2,49

5,48

-1,28

2,98

-0,70

1,34

-0,31

0,31

-0,07
-16,77

62 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,41
0,56

11,85
63 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 57,52

26,96
6,05

24,51
64 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 57,95

26,96
6,48

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:24,51*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:24,51*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,51*((0,81+2*0,808*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*0,782*1,1876*(23,51/24,51)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,51*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:24,51*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,51*((0,81+2*0,782*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-23,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
23,51*(0,81+2*0,808*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:23,51*(2*0,81+0,808*0,35*2)/2*0,808*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

24,51
65 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 4,99

4,99
66 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
67 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 1,34

0,34
0,08

0,92
68 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
69 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
70 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
71 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
72 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
73 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,35 0,00100 0,00

0,16

0,04

0,15
74 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:24,51*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:24,51*1,1*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,51*((0,81+2*0,782*0,35)-
1,1)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:24,51*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:23,51*((0,81+2*0,808*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:24,51*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:24,51*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(1*1,20)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14-02
SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

75 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00
0,25

76 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01
2,00

77 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 2,00 0,00200 0,00
2,00

78 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 2,00 0,00400 0,01
2,00

79 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 2,00 0,00300 0,01
2,00

80 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

81 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00
0,25

82 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 21,72 1,00000 21,72
0,98

20,74

83 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 21,93
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
84 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 17,63 0,22107 3,90

17,63
85 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,54 2,41693 1,31

0,15
-0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(24,51-1-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*1/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*1/3

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,51*0,504*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:2

VIZ SITUACE STAVBY:2
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,24
0,18

86 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,30 0,03925 0,05

0,36
0,94

87 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,30

0,36
0,94

88 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,36 0,04010 0,01

0,36
89 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,36

0,36
90 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 19,27 0,00048 0,01

19,27

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5,28
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
91 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 24,51

24,51

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
92 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 3,00 1,89077 5,68

0,16
2,84

93 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 0,80 2,41487 1,93
0,80

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:23,51*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(24,51-1-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

1,60*0,75*0,20
0,750*0,20*1,20/2*2
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7,61
Díl: 5 Komunikace
94 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,98

0,98
95 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,98

0,98

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
96 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 24,51 0,00001 0,00

24,51

97 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 24,51
24,51

98 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 4,46 0,04200 0,19

4,46

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:24,51/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:24,51/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:24,51
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

99 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 0,50 0,00100 0,00
0,50

100 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 8,93 0,00023 0,00

8,93

Celkem za 8 Trubní vedení 0,19
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
101 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+1)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:24,51/6,000*1,093*2

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,43
Díl: 96 Bourání konstrukcí
102 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
103 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

104 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
105 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 41,45
106 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 41,45

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí
107 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 0,50 0,00028 0,00
0,50

108 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 1,00 0,06330 0,06
1,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
109 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
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SO-14 ERPACÍ JÍMKA II

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

110 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59
Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-14T ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-14T ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-14T
SO-14T ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-14T
SO-14T ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000201 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000002001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA II - ERPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-15-01 ERPACÍ JÍMKA III JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 27,60

20,47
1,80

0,97
0,10

3,74
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3688



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 23,33

23,98

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 23,33

23,98

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 21,79

22,40

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 21,79

22,40

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 8,25 0,00350 0,03

8,48
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 5,78 0,01538 0,09

5,94

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 2,48 0,01730 0,04

2,55

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 74,53 0,00444 0,33

74,53
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 74,53

74,53
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 63,35 0,00275 0,17

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

63,35
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 74,53

74,53
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 45,11

46,38

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 16,51

8,48

-0,23

5,94

-0,16

2,55

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 16,45

14,42

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3691



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 49,34

43,25

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 5,99

2,64
0,23
0,13

1,85
0,16
0,09

0,79
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 17,97

7,91

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(5,48-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

5,54
0,49
0,26

2,37
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 22,44

14,42
1,27

0,69
0,07

2,64
0,23
0,13

1,85
0,16
0,09

0,79
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 39,26

23,98

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

22,40

-0,61

8,48

-0,23

-14,42

-1,27

-0,69

-2,64

-0,23

-0,13

5,94

-0,16

-1,85

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

-0,16

-0,09

2,55

-0,07

-0,79

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 19,63

11,99

-0,33

11,20

-0,31

4,24

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,48*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

-7,21

-0,63

-0,34

-1,32

-0,12

-0,06

2,97

-0,08

-0,92

-0,08

-0,04

1,27

-0,03

-0,40

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,48*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,48-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,67
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 2,43 0,05850 0,14

2,43
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 1,98

1,98
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,48-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,48-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,65
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 38,83 0,00137 0,05

32,55

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,05
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 12,76

12,76
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 3,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(5,48-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

3,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 16,27 0,00140 0,02

16,27
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 59226108 Dno nádrže PNK Q.1 200/250 BZP 7,850 m3 kus 1,01 7,77000 7,85
1,01

69 592261090 Skruž nádrže PNK Q.1 200/50 SKP 2000/500/150 kus 1,01 1,27000 1,28

1,01
70 592261094 Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3 kus 1,01 5,07000 5,12

1,01
71 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
72 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0+1+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,48-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

Celkem za 8 Trubní vedení 16,43
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
73 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 15,33

15,33
74 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 15,33

15,33
75 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
76 08211320 Voda pitná - vodné m3 15,33

15,33

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
77 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
78 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
79 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

80 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,48-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,48-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,48-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

Díl: 97 Prorážení otvor
81 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

0,15
82 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
84 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
85 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
86 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 32,64

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
87 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 43,40

35,80

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(5,48-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

7,60
88 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,03

0,01
89 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
90 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 12,76 0,00031 0,00

12,76
91 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
92 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

93 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 12,95 0,00284 0,04

12,95
94 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
95 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
96 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

97 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(5,48-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

3,00
98 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03
2,00

99 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ
VODU kus 2,00 0,00900 0,02

2,00
100 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
101 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.

dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05
1,00

102 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,30
Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,30

Díl: 767 Konstrukce záme nické
103 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 2,50

2,50
104 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
105 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
106 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
107 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
108 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 0,83 0,02230 0,02

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:0*1+1*2+1*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

0,83
109 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

3,14
110 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
111 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,08
Díl: 783 Nát ry
112 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
113 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
114 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 13,48 0,00099 0,01

13,48

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
115 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00

4,00
116 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
117 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 12,76

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+5,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(0*1+1*2+1*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15-01
SO-15 ERPACÍ JÍMKA III

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III

12,76

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
118 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
119 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3706



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-15T ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-15T ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-15T
SO-15T ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-15T
SO-15T ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000301 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000003001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA III - ERPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-16-01 ERPACÍ JÍMKA IV JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 22,93

16,52
1,80

0,97
0,10

3,02
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 18,95

19,61

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 18,95

19,61

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 17,70

18,31

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 17,70

18,31

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,70 0,00350 0,02

6,93
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 4,70 0,01538 0,07

4,86

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 2,01 0,01730 0,03

2,08

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 60,93 0,00444 0,27

60,93
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 60,93

60,93
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 51,79 0,00275 0,14

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

51,79
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 60,93

60,93
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 36,65

37,92

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 13,41

6,93

-0,23

4,86

-0,16

2,08

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 13,66

11,63

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 40,99

34,90

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 4,97

2,13
0,23
0,13

1,49
0,16
0,09

0,64
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 14,92

6,38

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(4,48-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

4,47
0,49
0,26

1,92
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 18,63

11,63
1,27

0,69
0,07

2,13
0,23
0,13

1,49
0,16
0,09

0,64
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 31,50

19,61

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

18,31

-0,61

6,93

-0,23

-11,63

-1,27

-0,69

-2,13

-0,23

-0,13

4,86

-0,16

-1,49

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

-0,16

-0,09

2,08

-0,07

-0,64

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 15,75

9,80

-0,33

9,16

-0,31

3,47

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,48*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

-5,82

-0,63

-0,34

-1,06

-0,12

-0,06

2,43

-0,08

-0,75

-0,08

-0,04

1,04

-0,03

-0,32

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,48*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,48-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 1,43 0,05850 0,08

1,43
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 0,98

0,98
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,48-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,48-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 32,55 0,00137 0,04

26,26

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,04
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 10,76

10,76
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 3,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(4,48-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

3,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 12,93 0,00140 0,02

12,93
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 59226107 Dno nádrže PNK Q.1 200/200 BZP 6,283 m3 kus 1,01 6,50000 6,57
1,01

69 592261091 Skruž nádrže PNK Q.1 200/100 SKP 3,140 m3 kus 1,01 2,54000 2,57

1,01
70 592261094 Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3 kus 1,01 5,07000 5,12

1,01
71 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
72 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1+0+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,48-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

Celkem za 8 Trubní vedení 16,42
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
73 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 12,19

12,19
74 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 12,19

12,19
75 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
76 08211320 Voda pitná - vodné m3 12,19

12,19

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
77 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
78 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
79 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

80 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,48-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,48-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,48-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

Díl: 97 Prorážení otvor
81 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

0,15
82 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
84 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
85 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
86 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 32,45

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
87 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 36,49

28,89

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,48-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

7,60
88 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

0,02

0,01
89 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
90 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 10,76 0,00031 0,00

10,76
91 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
92 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

93 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 10,92 0,00284 0,03

10,92
94 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
95 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
96 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

97 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,48-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

3,00
98 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03
2,00

99 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ
VODU kus 2,00 0,00900 0,02

2,00
100 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00

2,00
101 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.

dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05
1,00

102 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,30
Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,30

Díl: 762 Konstrukce tesa ské
103 000000000000100Dodávka, montáž-lávka pro p ší - š=1,20 m, dl. 7 m konstrukce

ev ná, povrch. úprava, základy kus 1,00 0,30000 0,30

1,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské 0,30
Díl: 767 Konstrukce záme nické
104 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 3,00

3,00
105 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
106 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
107 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*1+1*2+0*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ. VÝKRESOVÁ ÁST DPS C.5.5.1 ERPACÍ JÍMKA IV -
DORYS:1

A EZ - LÁVKA:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

2,00
108 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
109 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 1,00 0,02230 0,02

1,00
110 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

3,14
111 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
112 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,08
Díl: 783 Nát ry
113 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
114 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
115 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 12,48 0,00099 0,01

12,48

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+4,48

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1*1+1*2+0*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-01
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV

116 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00
4,00

117 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00
1,00

118 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 10,76

10,76

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
119 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
120 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,48-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-16-02 ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPADJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3732



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,01 0,00880 0,00

0,01
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,00 0,00880 0,00

0,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 2,50

2,50
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 2,50

2,50
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,03
0,03

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 3,23

0,54

1,62

0,33

0,10

0,36

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,01*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:2,01*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,5*1,1/10000
ZÁ EZY:2,01*((0,81+2*0,691*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:2,5*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:2,01/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(2,5-2,01)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,04

0,16

0,01

0,04

0,03

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,03

0,03VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,49*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,49*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,01*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 111201501R00 Spálení v tví strom  o pr ru nad 100 mm kus 1,00 0,00299 0,00
1,00

11 112101101R00 Kácení strom  listnatých o pr ru kmene 10-30 cm kus 1,00
1,00

12 112201101R00 Odstran ní pa ez  pod úrovní, o pr ru 10 - 30 cm kus 1,00 0,00005 0,00
1,00

13 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 0,34
0,20VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,01

0,21

-0,06

14 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 2,40 0,01721 0,04

2,00
0,40

15 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 0,39

0,39
16 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 1,38 0,00004 0,00

1,38
17 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,05

0,05
18 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,16

0,16
19 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,10 0,00869 0,02

2,10

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,5/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,5/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,058+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*1*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,5/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):2,5/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(2,5-2,01)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

20 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
21 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,77

0,88
0,88

22 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 1,60

0,41
0,06

1,13
23 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 0,55

0,75

-0,20
24 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 0,55

0,75

-0,20
25 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 0,28

0,39

-0,10
26 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 0,28

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,2642

0*1,1*1,0*1,0*2,01/2,5
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*0,691*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,5*1,1*0,15
ZÁ EZY:2,01*((0,81+2*0,691*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:2,5*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*2,01/2,5
1*1,1*1,0*1,0*2,01/2,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,39

-0,10
27 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,15 0,00814 0,00

0,21

-0,06
28 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,07 0,01538 0,00

0,09

-0,03
29 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,02 0,01730 0,00

0,02

-0,01
30 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,43

0,22
0,22

31 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,14

0,14
32 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,52

0,56

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,10)*2,565*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,49-
0,10)*2,565*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*0,49/2,5
1*1,1*1,0*1,0*0,49/2,5
0*1,1*1,0*1,0*0,49/2,5
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*2,565*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,04
33 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,52

0,56

-0,04
34 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,34

0,37

-0,02
35 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,34

0,37

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,49*2,565*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,49-
0,100)*2,565*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,49*2,565*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,02
36 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,19 0,01041 0,00

0,20

-0,01
37 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,08 0,01702 0,00

0,09

-0,01
38 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,02 0,01922 0,00

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,49*2,565*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,49*2,565*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,49*2,565*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00
39 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02
40 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,56

0,28

0,28
41 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,54

0,27

0,27
42 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2,51 0,00202 0,01

2,51
43 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2,51

2,51
44 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 1,38 0,00137 0,00

1,38
45 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 1,38

VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*2,565*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*2,565*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*2,565*1*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*1,1*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0147
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

1,38
46 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 1,01

0,71

-0,04

0,37

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0*0,2642*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0*0,5132*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*2,565*1*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*1*0,5132*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

47 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 0,30

0,20

-0,01

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*1,1*0,03*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,691+2,565)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,09

-0,01

0,02

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,691+2,565)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*1,1*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,691+2,565)/2+0,50)*(0,0645)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

48 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,20

2,20
49 162201401R00 Vod.p emíst ní v tví listnatých, D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
50 162201421R00 Vodorovné p emíst ní pa ez   D 30 cm do 1000 m kus 1,00

1,00
51 162201441R00 Vod.p emíst ní kmen  listnatých, D 30 cm do 2000 m kus 1,00

1,00
52 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,42

0,31

1,11

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,5132+0,2642)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

53 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 5,69

0,24

0,99

0,76

3,70

54 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,42

0,06

0,21

0,02

0,03

0,09

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,49*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,01*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,058*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,01*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,01*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,49*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,49*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:2,01*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,01

0,02

55 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 1,69

0,23

0,82

0,06

0,10

0,37

0,02

0,08

56 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,20
2,20VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,01*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,49*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:2,01*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

57 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 2,20
2,20

58 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,85

0,31

1,11

0,06

0,21

0,03

0,09

0,01

0,02

0,02

59 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 2,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,058+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,49*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,058+0,50)*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,058*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,71

-0,04

0,37

-0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,20

-0,01

0,09

-0,01

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*2,565*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

-0,40

0,02

0,55

0,55
60 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 -0,36

0,75

-0,20

0,39

-0,10

0,21

-0,06

0,09

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,0645

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :2*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(2,5-
2,01)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,49*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,058*1,1876*((0,49+0)/2,5)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,49*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,03

0,02

-0,01
-1,43

61 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,29
0,28
1,01

62 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 6,16
2,75
0,91

2,50
63 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 5,64

2,75
0,39

2,50
64 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 4,99

4,99
65 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 1,00

1,00
66 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,13

0,03
0,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:2,5*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:2,5*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:2,01*((0,81+2*0,691*0,35)-1,1)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,01*((0,81+2*1,058*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:2,5*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,01*((0,81+2*0,691*0,35)-1,1)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:2,01*(2*0,81+0,691*0,35*2)/2*0,691*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-2,01*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,058*1,1876*(2,01/2,5)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,01*0,504

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2,01*(0,81+2*0,691*0,35)*0,15*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,09
67 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00

1,00
68 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1,00 0,00045 0,00

1,00
69 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 0,31 0,00024 0,00

0,31
70 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 5,03 0,00940 0,05

5,03
71 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 5,03

5,03
72 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,04 0,00100 0,00

0,02

0,01

0,02
73 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 0,25 0,00200 0,00

0,25
74 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 0,25 0,01100 0,00

0,25
75 026621301 Malus sp.. - jablo  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
76 026621302 Pyrus sp. - hruše  125-150 cm kus 0,25 0,00800 0,00

0,25
77 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 2,25 1,00000 2,25

0,48
1,77

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,01*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,5*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,01*((0,81+2*1,058*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:2,5*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:1/4

DOPRAVNÍ PRUH:2,5*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1

VIZ SITUACE STAVBY:1*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:2*2*PI*0,20*2,00
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

78 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,01 0,55000 0,01
0,01

Celkem za 1 Zemní práce 2,42
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
79 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 1,13 0,22107 0,25

1,13
80 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,54 2,41693 1,31

0,15
-0,03
0,24
0,18

81 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,30 0,03925 0,05

0,36
0,94

82 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,30

0,36
0,94

83 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,36 0,04010 0,01

0,36
84 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,36

0,36
85 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 1,23 0,00048 0,00

1,23

0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,5-1-0)*0,75*1,093

(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:1*0,05*0,05*2,00*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2,5-1-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*1/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*1/3
1,60*0,75*0,20
0,750*0,20*1,20/2*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3754



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1,63
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
86 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 2,50

2,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
87 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,32 1,89077 0,61

0,08
0,24

88 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 0,80 2,41487 1,93
0,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2,54
Díl: 5 Komunikace
89 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,10

0,10
90 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,10

0,10

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
91 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 2,50 0,00001 0,00

2,50VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,49*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2,01*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:2,5/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM PRUHU:2,5/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

92 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 2,50
2,50

93 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 0,46 0,04200 0,02

0,46

94 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 0,50 0,00100 0,00
0,50

95 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 0,91 0,00023 0,00

K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+1)/2

UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,91

Celkem za 8 Trubní vedení 0,02
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
96 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,43
Díl: 96 Bourání konstrukcí
97 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
98 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:2,5/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

99 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
100 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 13,04

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16-02
SO-16 ERPACÍ JÍMKA IV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

101 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 13,04
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Díl: M23 Montáže potrubí
102 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 0,50 0,00028 0,00
0,50

103 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 1,00 0,06330 0,06
1,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
104 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10
105 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-16T ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-16T ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-16T
SO-16T ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-16T
SO-16T ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000401 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000004001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA IV - ERPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-17-01 ERPACÍ JÍMKA V JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 22,70

16,32
1,80

0,97
0,10

2,99
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 18,73

19,39

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 18,73

19,39

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 17,50

18,11

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 17,50

18,11

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,62 0,00350 0,02

6,86
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3768



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 4,64 0,01538 0,07

4,80

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 1,99 0,01730 0,03

2,06

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 60,25 0,00444 0,27

60,25
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 60,25

60,25
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 51,21 0,00275 0,14

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,43

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,43

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

51,21
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 60,25

60,25
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 36,23

37,50

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 13,25

6,86

-0,23

4,80

-0,16

2,06

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 13,52

11,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,43

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 40,57

34,49

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 4,92

2,10
0,23
0,13

1,47
0,16
0,09

0,63
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 14,76

6,31

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(4,43-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

4,42
0,49
0,26

1,89
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 18,44

11,50
1,27

0,69
0,07

2,10
0,23
0,13

1,47
0,16
0,09

0,63
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 31,11

19,39

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

18,11

-0,61

6,86

-0,23

-11,50

-1,27

-0,69

-2,10

-0,23

-0,13

4,80

-0,16

-1,47

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3773



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

-0,16

-0,09

2,06

-0,07

-0,63

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 15,55

9,69

-0,33

9,05

-0,31

3,43

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,43*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

-5,75

-0,63

-0,34

-1,05

-0,12

-0,06

2,40

-0,08

-0,74

-0,08

-0,04

1,03

-0,03

-0,32

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,43*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,43-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 1,38 0,05850 0,08

1,38
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 0,93

0,93
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,43-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,43-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 32,23 0,00137 0,04

25,95

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,04
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 10,66

10,66
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 2,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,43-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(4,43-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

2,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 12,77 0,00140 0,02

12,77
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 59226108 Dno nádrže PNK Q.1 200/250 BZP 7,850 m3 kus 1,01 7,77000 7,85
1,01

69 592261092 Skruž nádrže PNK Q.1 200/150 SKP 4,712 m3 kus 1,01 3,80000 3,84

1,01
70 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
71 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 13,86
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
72 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 12,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1+0+0+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,43-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3779



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

12,03
73 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 12,03

12,03
74 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
75 08211320 Voda pitná - vodné m3 12,03

12,03

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
76 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
77 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
78 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

79 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 97 Prorážení otvor
80 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,43-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,43-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,43-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

0,15
81 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
82 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
84 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
85 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 29,88

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
86 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 36,15

28,54

7,60
87 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,43-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

0,02

0,01
88 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
89 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 10,66 0,00031 0,00

10,66
90 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
91 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

92 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 10,82 0,00284 0,03

10,82
93 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
94 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
95 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

96 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

3,00
97 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,43-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,43-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,43-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

2,00
98 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ

VODU kus 2,00 0,00900 0,02
2,00

99 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00
2,00

100 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.
dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05

1,00
101 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,30

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,30
Díl: 767 Konstrukce záme nické
102 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 1,00

1,00
103 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
104 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
105 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
106 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
107 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 0,33 0,02230 0,01

0,33
108 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(1*1+0*2+0*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*1+0*2+0*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

3,14
109 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
110 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,07

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,07
Díl: 783 Nát ry
111 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
112 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
113 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 12,43 0,00099 0,01

12,43

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
114 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00

4,00
115 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
116 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 10,66

10,66

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+4,43

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,43-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17-01
SO-17 ERPACÍ JÍMKA V

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V

117 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
118 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-17T ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-17T ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3786



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-17T
SO-17T ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-17T
SO-17T ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000501 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000005001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA V - ERPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-18-01 ERPACÍ JÍMKA VI JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 25,50

18,69
1,80

0,97
0,10

3,42
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 21,36

22,01

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 21,36

22,01

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 19,95

20,56

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 19,95

20,56

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 7,55 0,00350 0,03

7,79
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 5,29 0,01538 0,08

5,45

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 2,27 0,01730 0,04

2,34

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 68,41 0,00444 0,30

68,41
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 68,41

68,41
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 58,15 0,00275 0,16

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

58,15
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 68,41

68,41
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 41,31

42,58

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 15,11

7,79

-0,23

5,45

-0,16

2,34

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 15,19

13,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 45,58

39,50

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 5,53

2,41
0,23
0,13

1,69
0,16
0,09

0,72
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 16,60

7,22

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(5,03-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

5,06
0,49
0,26

2,17
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 20,73

13,17
1,27

0,69
0,07

2,41
0,23
0,13

1,69
0,16
0,09

0,72
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 35,76

22,01

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

20,56

-0,61

7,79

-0,23

-13,17

-1,27

-0,69

-2,41

-0,23

-0,13

5,45

-0,16

-1,69

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

-0,16

-0,09

2,34

-0,07

-0,72

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 17,88

11,01

-0,33

10,28

-0,31

3,89

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

-6,58

-0,63

-0,34

-1,20

-0,12

-0,06

2,73

-0,08

-0,84

-0,08

-0,04

1,17

-0,03

-0,36

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3799



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,61
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 1,98 0,05850 0,12

1,98
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 1,53

1,53
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,03-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,03-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,62
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 36,00 0,00137 0,05

29,72

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,05
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 11,86

11,86
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 2,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(5,03-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

2,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,77 0,00140 0,02

14,77
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 59226108 Dno nádrže PNK Q.1 200/250 BZP 7,850 m3 kus 1,01 7,77000 7,85
1,01

69 592261094 Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3 kus 1,01 5,07000 5,12

1,01
70 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
71 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 15,14
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
72 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 13,92

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0+0+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

13,92
73 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 13,92

13,92
74 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
75 08211320 Voda pitná - vodné m3 13,92

13,92

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
76 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
77 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
78 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

79 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 97 Prorážení otvor
80 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,03-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,03-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,03-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

0,15
81 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
82 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
84 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
85 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 31,27

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
86 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 40,29

32,69

7,60
87 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(5,03-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

0,02

0,01
88 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
89 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 11,86 0,00031 0,00

11,86
90 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
91 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

92 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 12,04 0,00284 0,03

12,04
93 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
94 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
95 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

96 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

3,00
97 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(5,03-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

2,00
98 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ

VODU kus 2,00 0,00900 0,02
2,00

99 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00
2,00

100 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.
dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05

1,00
101 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,30

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,30
Díl: 767 Konstrukce záme nické
102 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 2,00

2,00
103 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
104 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
105 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
106 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
107 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 0,67 0,02230 0,01

0,67
108 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(0*1+1*2+0*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:0*1+1*2+0*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

3,14
109 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
110 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,08
Díl: 783 Nát ry
111 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
112 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
113 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 13,03 0,00099 0,01

13,03

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
114 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00

4,00
115 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
116 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 11,86

11,86

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-01
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI

117 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
118 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-18-02 ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPADJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,06 0,00880 0,00

0,06
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,00 0,00880 0,00

0,00
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 13,01

13,01
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 13,01

13,01
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,13
0,13

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,00
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 16,35

0,55

10,08

2,06

0,10

2,24

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:12,51*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,01*1,1/10000
ZÁ EZY:12,51*((0,81+2*1,107*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:11,01*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:12,51/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(13,01-12,51)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,51*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,05

1,01

0,01

0,23

0,03

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,85

1,23

0,03

0,20

VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,5*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:2*1,1*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,5*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,51*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0147)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,04

0,02

0,33

9 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,65

0,40

0,26
10 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,12

0,12

11 113107126R00 Odstran ní podkladu pl.200 m2,drcené+št t tl.45 cm m2 2,20 -0,56000 -1,23

2,20

12 113107142R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 2,20 -0,18100 -0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,1*1
0*2/(2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V CELÉ VRSTV :2*(1,1)*0,181
0*2/(2+0,0000000000000001)*0,30*1,50*2*0,181
VYBOURANÝ ASFLATOVÝ POVRCH V ODFRÉZ.
VRSTV :2*(2*0,50)*0,128

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*2/(2+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*2/(2+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

2,20

13 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 2,00 -0,12800 -0,26

2,00

14 113152112R00 Odstran ní podkladu z kameniva drceného m3 0,32 -1,30000 -0,41

0,11

0,02

0,01

0,18

15 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,08
0,22

-0,13

0,04
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(11,01-12,51)*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,1*0,08

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-2*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1,1)*1
0*2/(2+0,0000000001)*0,30*1,50*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(2*0,50)
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

2,38

-0,43

16 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 2,40 0,01721 0,04

2,00
0,40

17 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,05

2,05
18 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 7,16 0,00004 0,00

7,16
19 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,24

0,24
20 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,84

0,84
21 119001401R00 Do asné zajišt ní ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,10 0,00869 0,02

2,10
22 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,58

1,06

0,52

0*1,1*1,0*1,0*12,51/13,01
0*1,1*1,0*1,0*12,51/13,01
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:7*0,81*1/3*1,107*1/4

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,01/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,01/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,01/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):13,01/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*12,51/13,01

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,172+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1)

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*1*0,2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

23 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 7,68

1,82
0,91

4,95
24 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 6,98

8,51

-1,53
25 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 6,98

8,51

-1,53
26 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 3,60

4,38

-0,79
27 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 3,60

4,38

-0,79
28 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,95 0,00814 0,02

2,38

-0,43
29 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,88 0,01538 0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,1434

DOPRAVNÍ PRUH:11,01*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,01*1,1*0,15
ZÁ EZY:12,51*((0,81+2*1,107*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

1,07

-0,19
30 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,20 0,01730 0,00

0,24

-0,04
31 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 1,84

0,04

1,80
32 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,16

0,16
33 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,31

0,63

-0,45

0,13
34 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,31

0,63

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,5-
0,100)*2,808*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:7*1,1*1/3*2,808*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,10)*2,808*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,5-
0,10)*2,808*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*1,1*1,0*1,0*0,5/13,01
0*1,1*1,0*1,0*0,5/13,01
0*1,1*1,0*1,0*0,5/13,01

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,0645

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3818



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,45

0,13
35 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,24

0,41

-0,23

0,07
36 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,24

0,41

-0,23

0,07
37 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,13 0,01041 0,00

0,22

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,5*2,808*1,1*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,5*2,808*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,5*2,808*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,13

0,04
38 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,06 0,01702 0,00

0,10

-0,06

0,02
39 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,01 0,01922 0,00

0,02

-0,01

0,00
40 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,02

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*1,1*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,5*2,808*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,5*2,808*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

41 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,14

0,14

42 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,13

0,13

43 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2,81 0,00202 0,01
2,81

44 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 2,81
2,81

45 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 1,54 0,00137 0,00
1,54

46 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 1,54
1,54

47 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 0,71

0,79

-0,45

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*2,808*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*2,808*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*2,808*1*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*2,808*1*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,13

0,41

-0,23

0,07

48 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 0,21

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0*0,2642*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,1+0,3)*0*0,2642*1*,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,1+0,3)*0*0,5132*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,22

-0,13

0,04

0,01

0,10

-0,06

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*1,1*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,107+2,808)/2+0,50)*(0,0645)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,107+2,808)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1
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SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,02

0,02

-0,01

0,00
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,0147*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((1,107+2,808)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*1,1*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,0645*1*0,55*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

49 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,20

2,20
50 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,25

0,31

6,94

51 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 29,00

0,25

1,01

4,71

23,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,5*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,5*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:12,51*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:12,51*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,51*0*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*0
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SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

52 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,09

0,06

1,28

0,02

0,03

0,58

0,01

0,13

53 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 8,37

0,23

5,12

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,51*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,1434)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,51*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,5*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,172*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
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SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,07

0,10

2,30

0,02

0,52

54 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,20
2,20

55 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 2,20
2,20

56 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 9,34

0,31

6,94

0,06

1,28

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,1434)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:12,51*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,5*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,03

0,58

0,01

0,13

0,02

57 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,80

0,79

-0,45

0,13

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,5*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,172+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,172+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,172*1,1876*(0,0147)
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SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,41

-0,23

0,07

0,22

-0,13

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,04

0,10

-0,06

0,02

0,02

-0,01

0,00

-0,40

0,02

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,172*1,1876*((0,5+0)/13,01)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*1,1*0,03
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,5*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,5*2,808*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
2*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(11,01-
12,51)*1,1*0,15*0,0645
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SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,28

58 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 4,69

8,51

-1,53

4,38

-0,79

2,38

-0,43

1,07

-0,19

0,24

-0,04
-8,92

59 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,59
0,28
6,31

60 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 29,76
12,11

VYTLA ENÁ ZEMINA :-12,51*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))
VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,172*1,1876*(12,51/13,01)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,51*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,01*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :0*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:12,51*(2*0,81+1,107*0,35*2)/2*1,107*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
12,51*(0,81+2*1,107*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+1+0)*0,50*0,50*1,1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

6,64

11,01
61 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 29,19

12,11
6,07

11,01
62 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 4,99

4,99
63 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,64

0,15
0,08

0,41
64 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,18 0,00100 0,00

0,07

0,04

0,07
65 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 11,53 1,00000 11,53

0,49
11,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,51*((0,81+2*1,172*0,35)-
1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:11,01*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,51*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:11,01*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:12,51*((0,81+2*1,107*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:11,01*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,01*1,1*0,003*2

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:11,01*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:11,01*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,51*((0,81+2*1,107*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:11,01*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,51*((0,81+2*1,172*0,35)-1,1)
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 1 Zemní práce 11,63 -2,30
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
66 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 9,01 0,22107 1,99

9,01
67 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,54 2,41693 1,31

0,15
-0,03
0,24
0,18

68 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,30 0,03925 0,05

0,36
0,94

69 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,30

0,36
0,94

70 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,36 0,04010 0,01

0,36
71 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,36

0,36
72 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 9,85 0,00048 0,00

9,85

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 3,37
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
73 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 13,01

13,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,01-1-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(13,01-1-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*1/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*1/3
1,60*0,75*0,20
0,750*0,20*1,20/2*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
74 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 1,59 1,89077 3,01

0,08
1,51

75 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 0,80 2,41487 1,93
0,80

76 464451112R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 10 m3 0,55 2,48157 1,36
0,55

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6,31
Díl: 5 Komunikace
77 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,20 0,30361 0,67

2,20

78 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,20 0,46166 1,02
2,20

79 566901111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech št rkopískem m3 0,14 1,68670 0,24

0,11

0,02

0,01

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:0*1,1*0,05
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0*1,1
0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA:2*1,1*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,5*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:12,51*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,00+1,00)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(2-0)*1,1*0,25*1
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

80 566903111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 0,33 1,10000 0,36

0,33

81 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,42 1,00000 0,42
0,42

82 569811112R00 Zpevn ní krajnic št rkodrtí tlouš ky  6 cm m2 0,50 0,11545 0,06
0,50

83 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 0,93 0,00999 0,01

0,60
0,33

84 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 4,20 0,10255 0,43
4,20

VIZ VZOROVÉ P NÉ
EZY:0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2*2,3790*0,080

VIZ SITUACE STAVBY:2*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*2*0,15
2/(2+0,0000000000000000000001)*2*1,1*0,15
2/(2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25*0,15

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*(1,1+2*0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,01
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO
NIVELETY:0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,005

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,08*1,85

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*1,1*2,3790*0,080

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2*0,05
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

85 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 6,40 0,00061 0,00
4,20
2,20

86 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,52

0,52
87 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,52

0,52

Celkem za 5 Komunikace 3,20
Díl: 8 Trubní vedení
88 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 13,01 0,00001 0,00

13,01

89 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 13,01
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:13,01/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:

HMOTNOST VE SPECIFIKACI STANOVENA DLE CENOVÉ
SOUSTAVY RTS A.S.
WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ:0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:2*(1,1+2*0,50)*1
2*(1,1)*1
0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*1
0*2/(2+0,000000001)*0,30*1,50*1

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:13,01/25
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

13,01
90 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.

SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 2,37 0,04200 0,10

2,37

91 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 0,50 0,00100 0,00
0,50

92 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 4,74 0,00023 0,00

4,74

KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+1)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:13,01/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:

A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:13,01/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 8 Trubní vedení 0,10
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
93 914991001R00 Montáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 0,06600 0,20

2,00

1,00
94 914991002R00 Montáž do asné zna ky velkoplošné v etn  stojanu ks 1,00 0,12700 0,13

1,00

95 914991005R00 M.do as.sv telné signal.(semafor)v .bat.a se ízení sada 1,00 0,13000 0,13

1,00

96 914992001R00 Nájem dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 3,25

2,17

1,08
97 914992002R00 Nájem velkoplošné dopravní zna ky v etn  stojanu ks/den 1,08

1,08

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2/(2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2*13,01/12*2/(2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*13,01/12*2/(2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:1*13,01/12*2/(2+0,0000000000000000000001)

VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2/(2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2/(2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2/(2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

98 914992005R00 Nájem do asné sv telné signal. (semafor)v .baterie ks/den 0,17

0,17

99 914993001R00 Demontáž do asné zna ky v etn  stojanu ks 3,00 -0,06600 -0,20

2,00

1,00
100 914993002R00 Demontáž do asné velkoplošné zna ky v etn  stojanu ks 1,00 -0,12700 -0,13

1,00

101 914993005R00 Dem.do asné sv telné signal.(semaforu) v . baterie sada 1,00 -0,13000 -0,13

1,00

102 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm m 2,00 0,08232 0,16

2,00
103 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00
104 919731123R00 Zarovnání sty né plochy živi né tl. do 20 cm m 6,20

4,00

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2/(2+0,0000000000000000000001)*1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*2

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:(2/(2+0,0000000000000000000001))*2/12

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:2*2/(2+0,0000000000000000000001)
A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:1*2/(2+0,0000000000000000000001)

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE VÝSTAVBY:1*2/(2+0,0000000000000000000001)

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

2,20

105 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 6,20

4,00
2,20

106 592162117 ídlažba silni ní vysoká  ABK 50/25/10 p írodní kus 2,00 0,02700 0,05

2,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 7,11 -0,46
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
107 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 1,24 0,00100 0,00

0,80
0,44

108 938909311R00 Odstran ní nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 16,40

16,40

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
109 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,05 0,00233 0,00 -2,44700 -0,12

0,05

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,12
Díl: 97 Prorážení otvor
110 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 2,88

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*2/5
2/(2+0,0000000000000000000001)*2*1,1/5
2/(2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25/5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1,1+3,00)*2

2/(2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*2
2/(2+0,0000000000000000000001)*2*1,1
2/(2+0,0000000000000000000001)*0*4*0,25

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2

2/(2+0,0000000000000000000001)*2*1,1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3840



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

1,23

0,40

0,26

0,14

0,03

0,01

0,23
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,1*0*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1,1)*1*0,18100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,12

0,20

0,13
0,13

111 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 2,88

1,23

0,40

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,1*0*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500

VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2/(2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2/(2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2/(2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,26

0,14

0,03

0,01

0,23

0,12

0,20

SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:2/(2+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:2*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:2*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18-02
SO-18 ERPACÍ JÍMKA VI

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,13
0,13

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
112 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 31,72
113 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 31,72

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí
114 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 0,50 0,00028 0,00
0,50

115 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 1,00 0,06330 0,06
1,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
116 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,88
117 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 17,27

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:2/(2+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
2/(2+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-18T ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-18T ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-18T
SO-18T ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-18T
SO-18T ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000601 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000006001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VI - ERPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-19-01 ERPACÍ JÍMKA VII JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 25,50

18,69
1,80

0,97
0,10

3,42
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 21,36

22,01

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 21,36

22,01

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 19,95

20,56

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 19,95

20,56

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 7,55 0,00350 0,03

7,79
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 5,29 0,01538 0,08

5,45

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 2,27 0,01730 0,04

2,34

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 68,41 0,00444 0,30

68,41
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 68,41

68,41
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 58,15 0,00275 0,16

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

58,15
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 68,41

68,41
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 41,31

42,58

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 15,11

7,79

-0,23

5,45

-0,16

2,34

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 15,19

13,17

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 45,58

39,50

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 5,53

2,41
0,23
0,13

1,69
0,16
0,09

0,72
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 16,60

7,22

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(5,03-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

5,06
0,49
0,26

2,17
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 20,73

13,17
1,27

0,69
0,07

2,41
0,23
0,13

1,69
0,16
0,09

0,72
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 35,76

22,01

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

20,56

-0,61

7,79

-0,23

-13,17

-1,27

-0,69

-2,41

-0,23

-0,13

5,45

-0,16

-1,69

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

-0,16

-0,09

2,34

-0,07

-0,72

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 17,88

11,01

-0,33

10,28

-0,31

3,89

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*5,03*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

-6,58

-0,63

-0,34

-1,20

-0,12

-0,06

2,73

-0,08

-0,84

-0,08

-0,04

1,17

-0,03

-0,36

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*5,03*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(5,03-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3858



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,61
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 1,98 0,05850 0,12

1,98
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 1,53

1,53
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,03-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:5,03-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,62
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 36,00 0,00137 0,05

29,72

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,05
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 11,86

11,86
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 2,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(5,03-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

2,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 14,77 0,00140 0,02

14,77
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 59226108 Dno nádrže PNK Q.1 200/250 BZP 7,850 m3 kus 1,01 7,77000 7,85
1,01

69 592261094 Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3 kus 1,01 5,07000 5,12

1,01
70 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
71 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 15,14
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
72 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 13,92

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0+0+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

13,92
73 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 13,92

13,92
74 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
75 08211320 Voda pitná - vodné m3 13,92

13,92

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
76 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
77 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
78 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

79 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 97 Prorážení otvor
80 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,03-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,03-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(5,03-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

0,15
81 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
82 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
84 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
85 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 31,27

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
86 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 40,29

32,69

7,60
87 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(5,03-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

0,02

0,01
88 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
89 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 11,86 0,00031 0,00

11,86
90 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
91 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

92 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 12,04 0,00284 0,03

12,04
93 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
94 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
95 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

96 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

3,00
97 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(5,03-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

2,00
98 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ

VODU kus 2,00 0,00900 0,02
2,00

99 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00
2,00

100 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.
dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05

1,00
101 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,30

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,30
Díl: 767 Konstrukce záme nické
102 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 2,00

2,00
103 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
104 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
105 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
106 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
107 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 0,67 0,02230 0,01

0,67
108 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(0*1+1*2+0*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:0*1+1*2+0*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

3,14
109 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
110 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,08
Díl: 783 Nát ry
111 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
112 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
113 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 13,03 0,00099 0,01

13,03

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
114 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00

4,00
115 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
116 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 11,86

11,86

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+5,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(5,03-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-01
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII

117 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
118 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-19-02 ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPADJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,04 0,00880 0,00

0,04
2 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 7,21

7,21
3 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 7,21

7,21
4 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,07
0,07

5 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,00

0,00
0,00

0,00
6 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 9,00

0,01

5,80

1,19

0,00

1,29

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:7,2*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:7,21*1,1/10000
ZÁ EZY:7,2*((0,81+2*0,719*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:7,21*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,2*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:7,2/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21/100
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,58

0,00

0,13

0,00

7 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,00

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:0,01*1,1*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,2*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*1,1*0,03*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

8 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 0,59
0,00

0,00

0,79

-0,20

9 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 2,40 0,01721 0,04

2,00

VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,721+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(7,21-7,2)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,40
10 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 1,14

1,14
11 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 3,97 0,00004 0,00

3,97
12 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,13

0,13
13 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 0,47

0,47
14 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 4,66

1,19
0,23

3,24
15 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 2,09

2,82

-0,73
16 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 2,09

2,82

-0,73
17 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 1,08

1,45

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,2642

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,21/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:7,21*1,1*0,15
ZÁ EZY:7,2*((0,81+2*0,719*0,35)-1,1)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:7,21*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,5132

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*1*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,21/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,21/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):7,21/12*(1-0,5132-0,2642)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3874



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,37
18 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 1,08

1,45

-0,37
19 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 0,58 0,00814 0,00

0,79

-0,20
20 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,26 0,01538 0,00

0,35

-0,09
21 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,06 0,01730 0,00

0,08

-0,02
22 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,01

0,01
23 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,01

0,01

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,0050)*2,585*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
0,0050)*2,585*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,2642
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00
24 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,01

0,01

0,00
25 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 0,01

0,01

0,00
26 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,01

0,01
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,585*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*1*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,585*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(0,01-
0,00500)*2,585*1,1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00
27 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,00 0,01041 0,00

0,00

0,00
28 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,00 0,01702 0,00

0,00

0,00
29 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,00 0,01922 0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,585*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,585*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:0,01*2,585*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

30 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,00

0,00
31 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,14

0,14
32 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,13

0,13
33 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,05 0,00202 0,00

0,05
34 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,05

0,05
35 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,03 0,00137 0,00

0,03
36 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,03

0,03
37 161101102R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 0,02

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,585*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,585*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,585*1*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,585*1*1,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*1,1*0,03

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,01

0,00

0,01

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0*0,5132*1*,55
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0*0,2642*1*,55

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0*0,5132*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0*0,5132*1*,55

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*1*0,2642*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

38 161101152R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 0,01

0,00

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,1434*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,1*0,03*1*0,55*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,55*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,1434*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,55
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0*0,2642*1*,55

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,719+2,585)/2+0,50)*(0,1434)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,55
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

0,00

0,00

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,719+2,585)/2+0,50)*(0,0147)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0645*1*,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,1*0,03*1*0,55*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,55*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,0645*1*0,55*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*((0,719+2,585)/2+0,50)*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

39 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,20

2,20
40 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,00

0,01

3,99

41 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 15,99
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,2*0*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,55*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0147*1*,55*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

0,02

2,71

13,26

42 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,15

0,00

0,74

0,00

0,00

0,33

0,00

0,08

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,2*0*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1,1*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:0,01*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,2*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:7,2*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*0,721*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

43 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 4,58

0,00

2,95

0,00

0,00

1,32

0,00

0,30

44 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,20
2,20

45 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 2,20
2,20

46 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,14

0,01

3,99

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:7,2*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,1434)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

0,74

0,00

0,33

0,00

0,08

0,00

47 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 0,29

0,01
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:0,01*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,721+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(0,721+0,50)*0,2642

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*0,721*1,1876*(0,1434)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

0,01

0,00

0,00

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0*0,5132
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SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*0,721*1,1876*((0,01+0)/7,21)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*1,1*0,03

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-0,01*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0,01*2,585*1,1*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(7,21-
7,2)*1,1*0,15*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,28
48 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 -1,06

2,82

-0,73

1,45

-0,37

0,79

-0,20

0,35

-0,09

0,08

-0,02
-5,13VYTLA ENÁ ZEMINA :-7,2*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :1*0,50*0,50*1,1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:7,2*(2*0,81+0,719*0,35*2)/2*0,719*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
7,2*(0,81+2*0,719*0,35)*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+0)*0,50*0,50*1,1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

49 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,63
0,01
3,63

50 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 16,69
7,93
1,55

7,21
51 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 16,68

7,93
1,54

7,21
52 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 4,99

4,99
53 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,39

0,10
0,02

0,27
54 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 2,51 0,00940 0,02

2,51
55 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 2,51

2,51
56 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,10 0,00100 0,00

0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,21*1,1*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:7,21*1,1*0,25*0,05
ZÁ EZY:7,2*((0,81+2*0,719*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:7,21*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:1*2*PI*0,20*2,00

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:7,21*(0,50+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,21*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,2*((0,81+2*0,719*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:7,21*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*0,721*1,1876*(7,2/7,21)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,2*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,21*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,2*((0,81+2*0,721*0,35)-1,1)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,01

0,04
57 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 6,36 1,00000 6,36

0,01
6,35

Celkem za 1 Zemní práce 6,44
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
58 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 4,66 0,22107 1,03

4,66
59 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,54 2,41693 1,31

0,15
-0,03
0,24
0,18

60 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,30 0,03925 0,05

0,36
0,94

61 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,30

0,36
0,94

62 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,36 0,04010 0,01

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,2*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(7,21-1-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*1/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*1/3
1,60*0,75*0,20
0,750*0,20*1,20/2*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,2*((0,81+2*0,721*0,35)-1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:7,21*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,562*1,75
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SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,36
63 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,36

0,36
64 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 5,09 0,00048 0,00

5,09

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2,41
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
65 331122021R00 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t kus 1,00 0,07933 0,08

1,00

66 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 7,21
7,21

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,08
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
67 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,87 1,89077 1,65

0,00
0,87

68 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 0,80 2,41487 1,93
0,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,58
Díl: 5 Komunikace
69 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,29

0,29
70 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,29

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:7,21/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:7,2*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(7,21-1-0)*0,75*1,093

STATICKÉ ZABEZPE ENÍ SLOUP  V BLÍZKOSTI TRASY
BUDOVANÉ IS:1
VIZ SITUACE STAVBY:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3891



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,29

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
71 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 7,21 0,00001 0,00

7,21

72 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 7,21
7,21

73 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 1,31 0,04200 0,06

1,31

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21/6,000*1,093
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:7,21/25

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

74 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 0,50 0,00100 0,00
0,50

75 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 2,63 0,00023 0,00

2,63

Celkem za 8 Trubní vedení 0,06
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
76 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,43
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
77 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 19,00
78 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 19,00

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2
0*2

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+1)/2

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:7,21/6,000*1,093*2

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19-02
SO-19 ERPACÍ JÍMKA VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

79 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ
CHRÁNI KY 50 % m 0,50 0,00028 0,00

0,50

80 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 1,00 0,06330 0,06
1,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,06

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-19T ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-19T ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-19T
SO-19T ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-19T
SO-19T ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000701 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000007001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VII - ERPACÍ TECHNOLGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-20-01 ERPACÍ JÍMKA VIII JKSO 814.18
Objekt SKP
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrch  vnit ní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 0 0 0 0
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 0 0 0 0
783 Nát ry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 1,00

1,00
2 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 22,74

16,36
1,80

0,97
0,10

2,99
0,33
0,18

3 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,00

0,00

0,00

0,00
4 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 4,55

4,55
5 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l hod 12,45 0,00004 0,00

12,45
6 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,54

0,54
7 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,46

1,46

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*8,5*(0,3786+0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(1-0,3786-0,3536)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):12/6*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*1,42

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS SOU ADNIC:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*1,42
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*1,42
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,75

2,75
9 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 18,78

19,43

-0,66

10 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 18,78

19,43

-0,66

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 17,54

18,15

-0,61

12 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 17,54

18,15

-0,61

13 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,64 0,00350 0,02

6,87
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*0,3536

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*(0,3786)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - JÁMY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,15*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

-0,23

14 131501201R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3 m3 4,65 0,01538 0,07

4,81

-0,16

15 131601201R00 Hloubení zapažených jam v hor.7 do 100 m3 m3 1,99 0,01730 0,03

2,06

-0,07

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,07

0,07
17 138501101R00 Dolamování jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.6 m3 1,16

1,16
18 138601101R00 Dolamovaní jam ve vrstv  do 1,0 m v hor.7 m3 1,16

1,16
19 151301202R00 Pažení st n výkopu - hnané - hloubky do 8 m m2 60,38 0,00444 0,27

60,38
20 151301212R00 Odstran ní pažení st n - hnané - hl. do 8 m m2 60,38

60,38
21 151301302R00 Rozep ení st n pažení - hnané -  hl. do 8 m m3 51,33 0,00275 0,14

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,44

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,44

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*(0,0402)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
ORIENT. SLOUPEK:1*0,80*0,30*0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

51,33
22 151301312R00 Odstran ní rozep ení st n - hnané - hl. do 8 m m3 60,38

60,38
23 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 36,31

37,58

-1,27

24 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 13,29

6,87

-0,23

4,81

-0,16

2,06

-0,07

25 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 13,55

11,52

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,1)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,3786+0,3536)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*(0,1339)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,0938)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*4,44

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

1,27

0,69
0,07

26 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 40,65

34,57

3,81

2,06
0,22

27 162701152R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 7000 m m3 4,93

2,11
0,23
0,13

1,48
0,16
0,09

0,63
0,07
0,04

28 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 14,80

6,32

0,70

0,38

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-
0,15)*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,1339)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:PI*(2/2+,1)^2*(4,44-
,3)*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X
VZDÁLENOST:(2+0,5)*(2+0,5)*0,15*(0,3786+0,3536)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA X VZDÁLENOST:0,80*0,30*0,30*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

4,43
0,49
0,26

1,90
0,21
0,11

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 18,48

11,52
1,27

0,69
0,07

2,11
0,23
0,13

1,48
0,16
0,09

0,63
0,07
0,04

30 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 31,19

19,43

-0,66

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*0,3786

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0402)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)
VYTLA ENÁ ZEMINA:0,80*0,30*0,30

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,1339)
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,1339)

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0938)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*3

VYTLA ENÁ ZEMINA:PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:3,4*3,4*0,15*(0,0402)*3
VYTLA ENÁ ZEMINA:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*3
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

18,15

-0,61

6,87

-0,23

-11,52

-1,27

-0,69

-2,11

-0,23

-0,13

4,81

-0,16

-1,48

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0938)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,0938
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339
VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,3536
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

-0,16

-0,09

2,06

-0,07

-0,63

-0,07

-0,04
31 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 15,59

9,72

-0,33

9,07

-0,31

3,44

-0,12
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3786*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3536*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,3536*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,1339*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,1339*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*4,44*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,3786*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,0402
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

-5,76

-0,63

-0,34

-1,05

-0,12

-0,06

2,41

-0,08

-0,74

-0,08

-0,04

1,03

-0,03

-0,32

-0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0938)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0402*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0402*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0402)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0402)*0,50

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,1339)*0,50
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:3,4*3,4*4,44*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*1*0,0938*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*(0,10+0,20)*0*0,0938*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,0938)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,0938)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-
0,15)*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,3786+0,3536)*0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA:-PI*(2/2+0,10)^2*(4,44-0,15-0,15)*(0,1339)*0,50
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
3,4*3,4*0,15*(0,1339)*0,50
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

-0,02
32 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 18,36

18,36
33 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 11,56

11,56
34 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18,36

18,36
35 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,11 0,00100 0,00

0,11

Celkem za 1 Zemní práce 0,54
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
36 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 13,60 0,22107 3,01

13,60
37 242111126R00 Osazení plášt  studny ze skruží dílcových DN 2000 m 1,39 0,05850 0,08

1,39
38 242111196R00 P íplatek za další 1 m hloubky nad 4 m p i DN 2000 m 0,94

0,94
39 272314711R00 Beton zákl. kleneb prostý síranovzd. C 25/30 XA m3 2,04 2,52500 5,16

2,04
40 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,94 2,37855 2,23

0,94
41 273362021R00 Výztuž základových desek ze sva ovaných sití KARI t 0,04 1,05300 0,05

0,04
42 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 1,50 0,04010 0,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*3,4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,44-0,15-
0,15-0,25-2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4,44-3,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*2^2/4*0,65

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,50)*(2+0,50)*0,007

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
(2+0,50)*(2+0,50)*0,15*(0,0402)*0,50

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:3,4*S_JAMY

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*1

VIZ SITUACE STAVBY:(3,4*3,4+2*3,4*(0,50+0,50))*0,0030*2*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

1,50
43 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 1,50

1,50
44 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 14,86 0,00048 0,01

14,86

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10,59
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 5000 kg m3 1,04 0,08230 0,09

1,04
46 320101113R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát  hmotnosti do 7000 kg m3 10,38 0,08283 0,86

10,38
47 330311711R00 Beton sloup  a pilí  prostý B 20 (C16/20) m3 0,13 2,43200 0,30

0,13
48 331351101R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu - z ízení m2 0,20 0,03555 0,01

0,20
49 331351102R00 Bedn ní sloup ty úhelníkového pr ezu-odstran ní m2 0,20

0,20
50 338171112R00 Osazení sloupk  plot. ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 1,00 0,09700 0,10

1,00
51 55346444 Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm kus 1,00 0,01340 0,01

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 413941121RT2 Osazení válcovaných nosník  ve stropech do . 12 v etn

dodávky profilu I . 10, žárov  zinkované t 0,04 1,09901 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*0,25

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:1*3,14*((2+0,15+0,15)/2)^2*2,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,125

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*(2+0,50)*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4*3,4*1,093
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

0,04
53 451541111R00 Lože pod potrubí ze št rkodrt  0 - 63 mm m3 1,73 1,70300 2,95

1,73

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3,00
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní
54 610411122R00 Cementování mlékem z šedého cementu 2 x m2 32,30 0,00137 0,04

26,01

6,28

Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní 0,04
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
55 632451111R00 Pot r pískocementový hlazený d ev. hlad. tl. 10 mm m2 3,80 0,02400 0,09

3,80
56 632451221R00 Pot r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm m2 4,84 0,04984 0,24

4,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,33
Díl: 8 Trubní vedení
57 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 10,68

10,68
58 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 2,00 0,00468 0,01

2,00
59 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 0,00702 0,01

1,00
60 899713111R00 Orienta ní tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 1,00 0,00024 0,00

1,00
61 23170552 sn ní elastomerové samomazné OZ DN 2000 mm kus 2,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*((2+0,20)/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+0,20)*(2+0,20)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,44-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(2+3*2/2)*8,10/1000

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,4*3,4*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)*(4,44-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2)^2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

2,00
62 28656388 Vložka šachtová kanaliza ní pro žebr. PP DN 300 mm s

sn ním kus 2,00 0,00112 0,00
2,00

63 54823022.A Tabulka výstražná 149x210 A5 dvoubarevná kus 1,00 0,00020 0,00
1,00

64 55243777.A Stupa ka oc. s PE povlakem DIN v19555 kus 12,80 0,00140 0,02

12,80
65 55244344 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x600 kus 2,00 0,10500 0,21

2,00

66 55244345 Poklop studni ní bez v tr. hlavice 600x800 kus 1,00 0,10500 0,11
1,00

67 55251221 Trouba p ír.litin. FF DN80 dl.800mm kus 1,00 0,01870 0,02
1,00

68 592261060 Dno nádrže PNK Q.1 200/150 BZP 4,712 m3 kus 1,01 5,35000 5,40
1,01

69 592261094 Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3 kus 1,01 5,07000 5,12

1,01
70 592261212 Deska zákrytová PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ 0.1 kus 1,01 1,78500 1,80

1,01
71 Nabídka00 sn ní segmentové TS pro DN 80-100 spoje. korozi odol.

šrouby, kovové p ítla né desky ks 1,00
1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 12,70
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
72 933901111R00 Zkouška vodot snosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 12,06

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1
B125 UZAMYKATELNÝ:

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VYTLA ENÁ ZEMINA:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1*1,01

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:0+0+1+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,44-
0,15-0,15-0,15-0,15)/0,30

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
B125 UZAMYKATELNÝ:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

12,06
73 933901311R00 Napln ní a vyprázdn ní nádrže do 1000 m3 m3 12,06

12,06
74 936311113R00 Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0,06 2,65089 0,15

0,05

0,01
75 08211320 Voda pitná - vodné m3 12,06

12,06

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,15
Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách
76 952903112R00 Vy išt ní objekt  do 3,5 m, istíren, nádrží a pod. m2 3,14 0,00001 0,00

3,14
77 952903119R00 P íplatek za vy išt ní prostor  výšky nad 3,5 m m2 3,14 0,00020 0,00

3,14
78 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 22,00

6,00
16,00

79 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 16,00

12,00
4,00

Celkem za 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
Díl: 97 Prorážení otvor
80 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15 -0,00287 0,00

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+2+2
2*2*4

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*(2+2+2)

2*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,44-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,44-0,15-0,15-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*3,14*0,20*0,20*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:3,14*0,10*0,10*0,20

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2*(4,44-0,15-0,15-0,15-0,15)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

0,15
81 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
82 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,30 -0,00287 0,00

0,30
83 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,00

0,00

0,00

0,00
84 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za 97 Prorážení otvor 0,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
85 998142251R00 P esun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 28,72

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: 711 Izolace proti vod
86 711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nát rem AL m2 36,22

28,61

7,60
87 11161322 Gumoasfalt 12 T 0,03 1,00000 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,44-0,15-0,15)

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*2*0,00287

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY -
VSTUPY POTRUBÍ DO ERPACÍ JÍMKY:0,15*1*0,00287
VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A

EZY:2*0,15*0,00287
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

0,02

0,01
88 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,03

Celkem za 711 Izolace proti vod 0,03
Díl: 722 Vnit ní vodovod
89 722174239R00 Montáž potrubí z plast  rovné sva . na tupo DN 90 m 10,68 0,00031 0,00

10,68
90 722219104R00 Montáž armatur vodovodních p írubových DN 80 kus 6,00 0,00894 0,05

6,00
91 Nabídka01 Spoušt cí a zved. za ízení ponorného erpadla kmplt. dodávka a

montáž, nerezové provedení ks 2,00
2,00

92 28615147.A Trubka D 90 x 12,3 mm délka 4 m PN 16 PPR m 10,84 0,00284 0,03

10,84
93 28654014 Koleno 90° PPR  D 90 mm kus 4,06 0,00102 0,00

4,06
94 28654086 T kus jednozna ný PPR d 90 mm kus 3,05 0,00111 0,00

3,05
95 422122722 Ventil odvzduš ovací p írubový dvoj inný,DN80 PRO ODPADNÍ

VODU kus 1,00 0,01800 0,02
1,00

96 42224032 Šoupátko PN 10  DN 80, nerez PRO ODPADNÍ VODU kus 3,00 0,02800 0,08

3,00
97 422837842 Klapka zp tná kulová, DN 80, p írubová, PN 10 nerez, PRO

ODPADNÍ VODU kus 2,00 0,01300 0,03

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,44-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1+2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,44-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*1,015*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:3*1,015

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2+1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)*(4,44-0,15-0,15)*0,00075

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:2*PI*(2/2+0,10)^2*0,00075
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

2,00
98 55255558 echod p írubový  FFR DN  80/50/ 200 mm PRO ODPADNÍ

VODU kus 2,00 0,00900 0,02
2,00

99 55440402 Madlo nerez dvojité pevné 813 mm R6681.44 kus 2,00 0,00200 0,00
2,00

100 Nabídka03 eslicový koš v etn  zved. za ízení pro DN250-300 kmplt.
dodávka a montáž, nerezové provedení ks 1,00 0,05000 0,05

1,00
101 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,30

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,30
Díl: 767 Konstrukce záme nické
102 073873116R00 Osazování žeb ík  s ochranným košem nebo t meny m 2,00

2,00
103 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 1,90 0,00006 0,00

1,90
104 767590110R00 Montáž podlahových rošt  - sva ováním kg 23,56 0,00006 0,00

23,56
105 767590190R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za otvor kus 2,00

2,00
106 767590192R00 Montáž podlahových rošt  - p íplatek za krácení m 1,57

1,57
107 31186302 Žeb ík L 40 x 40 x 5 délka 3000 mm 119-01/01 nerezové

provedení kus 0,67 0,02230 0,01

0,67
108 55347108.A Rošt podlahový 500x1000 mm plastové PP provedení, oko 30/30

kus 3,14 0,01210 0,04

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:(0*1+1*2+0*0,50)/3

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2-1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:0*1+1*2+0*0,50

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2*15

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

3,14
109 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové žárov  zinkované, DIN 24 537

m 1,90 0,01200 0,02

1,90
110 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 0,08
Díl: 783 Nát ry
111 783122110R00 Nát r syntetický OK "A" dvojnásobný m2 1,68 0,00022 0,00

1,68
112 783414140R00 Nát r olejový potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,40 0,00007 0,00

4,40

Celkem za 783 Nát ry 0,00
Díl: M21 Elektromontáže
113 210220021RT1 Vedení uzem ovací v zemi FeZn do 120 mm2 v etn  pásku

FeZn 30 x 4 mm m 12,44 0,00099 0,01

12,44

Celkem za M21 Elektromontáže 0,01
Díl: M23 Montáže potrubí
114 230032029R00 Montáž p írubových spoj  do PN 16, DN 80 kus 4,00

4,00
115 230170002R00 P íprava pro zkoušku t snosti, DN 50 - 80 sada 1,00

1,00
116 230170012R00 Zkouška t snosti potrubí, DN 50 - 80 m 10,68

10,68

Celkem za M23 Montáže potrubí
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*4+4,44

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:4

VYTLA ENÁ ZEMINA:1

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:(4,44-
0,15-0,15-1,5+1,5+1,2)*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:PI*(2/2)^2/2/0,5

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*0,95

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A
EZY:4,20*0,400

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:2*1,1*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-01
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII

117 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,00
118 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,01

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-20-02 ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPADJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,08 0,00880 0,00

0,08
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,01 0,00880 0,00

0,01
3 110002202T00 Geodetické zam ení skute ného provedení objektu m 17,69

17,69
4 110002204T00 Kamerová inspekce kanal. potrubí v . DVD záznamu m 17,69

17,69
5 110002205T00 Geometrický plán pro vyzna ení rozs. v cn. b emene k trase

izovaného podzemního vedení 100 m 0,18
0,18

6 111101101R00 Odstran ní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,01

0,00
0,00

0,01
7 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 22,31

1,12

13,43

2,74

0,21

2,98

VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:16,67*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ZÁ EZ:16,67*(0,121)*(0,5132+0,2642)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,5132+0,2642)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*1,75

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69/100

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:17,69*1,1/10000
ZÁ EZY:16,67*((0,81+2*0,909*0,35)-1,1)/10000
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)/10000
DOPRAVNÍ PRUH:17,69*(0,50+2,50)/10000

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*1,75

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:16,67/1000*5

VIZ. DOKLADOVÁ ÁST A SITUACE STAVBY:(17,69-16,67)/1000*5

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,09

1,34

0,02

0,31

0,06

8 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 0,06

0,06VYTLA ENÁ ZEMINA DOLAMOVÁNÍ:1,02*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA  DOLAMOVÁNÍ:0*1,50*1,50*0,03*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85

VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*1*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLD ŠT RKY:0*1,1*1*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD DLAŽBY:0*1,1*0*0,160
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ŠT RKY:0*1,1*0*0,240
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD ASFALTY:0*1,1*0*0,560

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,02*1,1*0,03*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA ZEMINY:0*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:16,67*0*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0645)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZ:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0147)*1,75

VYTLA ENÁ ZEMINA ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,1434)*1,75
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

9 111111114T00 Skládkování betonu na ízené skládce t 0,10

0,10

10 114203301R00 T íd ní lomového kamene nebo betonových tvárnic m3 2,57
0,66

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*0,15*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,45
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,118

VYTLA ENÁ ZEMINA RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,85
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*1*0,560
VYTLA ENÁ ZEMINA PODKLAD
ASFALTY:0*0/(0+0,00001)*0,30*1,50*2*0*0,560

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,85
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,02

2,45

-0,52

11 115001105R00 P evedení vody potrubím o pr ru do DN 600 mm v etn
slovení ryb ve vodote i m 2,40 0,01721 0,04

2,00
0,40

12 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l hod 2,79

2,79
13 115101202R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok 500 - 1000 l h 9,74 0,00004 0,00

9,74
14 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l den 0,33

0,33
15 115101302R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m,p ítok 1000 l den 1,15

1,15
16 119001412R00 Do asné zajišt ní betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,10 0,01271 0,03

2,10
17 120001101R00 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,04

1,04

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1,0*1,0*16,67/17,69
1*1,1*1,0*1,0*16,67/17,69
0*1,1*1,0*1,0*16,67/17,69

ECHOD VODNÍHO TOKU POD DNEM KORYTA:2*1*0,2

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):17,69/12*8,5*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):17,69/12*8,5*(0,5132+0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):17,69/12*(1-0,5132-0,2642)

VIZ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (HYDROGEOLOGICKÉ
POM RY):17,69/12*(0,5132+0,2642)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*(1,1+2*0,50)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-(17,69-16,67)*1,1*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA
ZÁ EZY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,1434
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:-16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,1434
VYTLA ENÁ ZEMINA JÁMY
PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,1434

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:2*(1)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

18 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 11,75

2,92
0,87

7,96
19 123202101R00 Vykopávky zá ez  v hor.3 do 1000 m3 m3 6,92

8,77

-1,86
20 123202109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.3 m3 6,92

8,77

-1,86
21 123302101R00 Vykopávky zá ez  v hor.4 do 1000 m3 m3 3,56

4,52

-0,96
22 123302109R00 P íplatek za lepivost - výkop zá ez  v hor.4 m3 3,56

4,52

-0,96
23 123402101R00 Vykopávky zá ez  v hor.5 do 1000 m3 m3 1,93 0,00814 0,02

2,45

-0,52

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,2642

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,1434

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,15
DOPRAVNÍ PRUH:17,69*(0,50+2,50)*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*0,81*1/3*0,909*1/4

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:17,69*1,1*0,15
ZÁ EZY:16,67*((0,81+2*0,909*0,35)-1,1)*0,15
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

24 123502101R00 Vykopávky zá ez  v hor.6 do 1000 m3 m3 0,87 0,01538 0,01

1,10

-0,23
25 123602101R00 Vykopávky zá ez  v hor.7 do 1000 m3 m3 0,20 0,01730 0,00

0,25

-0,05
26 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 0,06

0,06

27 132101201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 0,23

0,23
28 132201201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 2,04

2,13

-0,09
29 132201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 2,04

2,13

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,02-
0,100)*4,093*1,1*0,5132

0*1,1*1,0*1,0*1,02/17,69
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1/3*4,093*1/4

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:(0,10)*4,093*1,1*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:(1,02-
0,10)*4,093*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,0645

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,0147

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:0*1,1*1,0*1,0*1,02/17,69
1*1,1*1,0*1,0*1,02/17,69

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3926



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,09
30 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 1,17

1,21

-0,04
31 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 1,17

1,21

-0,04
32 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 0,63 0,01041 0,01

0,66

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,02*4,093*1,1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,2642

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,02*4,093*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,5132

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,02*4,093*1,1*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,02
33 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 0,29 0,01702 0,00

0,30

-0,01
34 132601201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.7 m3 0,07 0,01922 0,00

0,07

0,00
35 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstv  do 0,5 m v hor.6 m3 0,03

0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0147

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ EZY:1,02*1,1*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0645

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,02*4,093*1,1*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A VZOROVÉ P NÉ
EZY:1,02*4,093*1,1*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

36 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 sondy p i k ížení a
soub hu inženýrských sítí m3 0,71

0,14

0,56
37 139601103R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 4 sondy p i k ížení a

soub hu inženýrských sítí m3 0,67

0,13

0,54
38 151201102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,06 0,00202 0,00

0,06
39 151201103R00 Pažení a rozep ení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 8,29 0,00208 0,02

8,29
40 151201112R00 Odstran ní paženi st n rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 0,06

0,06
41 151201113R00 Odstran ní pažení st n rýh - zátažné - hl. do 8 m m2 8,29

8,29
42 151201301R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,03 0,00137 0,00

0,03
43 151201302R00 Rozep ení st n pažení - zátažné -  hl. do 8 m m3 4,56 0,00139 0,01

4,56

44 151201311R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 4 m m3 0,03
0,03

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,01*4,105*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,912*1*1,1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,01*4,105*1,1
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,912*1*1,1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,1*(1-
0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1*(1-0,5132)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,912*2*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,01*4,105*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:0,01*2,912*2*1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ.
SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO
ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1*0,5132
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

45 151201312R00 Odstran ní rozep ení st n - zátažné - hl. do 8 m m3 4,56
4,56

46 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 3,44

2,36

-0,09

1,21

-0,04

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132*1*,6
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132*1*0,60
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,60
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0*0,5132*1*0,6

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*1*0,2642*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0*0,5132*1*0,60

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*1*0,5132*1*1

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,01*4,105*1,1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

47 161101153R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 1,01

0,66

-0,02

0,02

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,1434*1*,60*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*1,1*0,03*1*0,60*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,1434*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,1434*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,1434*1*,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434*1*0,60*0

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642*1*0,60
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,60
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0*0,2642*1*0,6

ÍDA TEŽITELNOSTI 5:
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,1434*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434*1*1*1

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0*0,2642*1*0,60
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642*1*,6
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,30

-0,01

0,07
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*1*1

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0645*1*,60*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*1,1*0,03*1*0,60*0
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,60*0

ÍDA TEŽITELNOSTI 7:

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0645*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,0645*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0645*1*,60*0

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03*1*0,60*1

ÍDA TEŽITELNOSTI 6:
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,0645*1*1*1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,00

48 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,20

2,20
49 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,88

0,64

9,24

50 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 39,53

0,50

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:16,67*0*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,02*(0,159)*(0,5132+0,2642)*4

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,1+0,3)*0,0147*1*,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*0,60*0
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0147*1*,60*0

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ
PROFILY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0147*1*1*1
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,0147*1*0,60*0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

2,06

6,27

30,69

51 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 2,86

0,12

1,70

0,03

0,05

0,77

0,01

0,17

VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,02*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY X
VZDÁLENOST:1,02*(0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:16,67*(0,121)*(0,5132+0,2642)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁ EZY X
VZDÁLENOST:16,67*(0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY X
VZDÁLENOST:0*1,092*1,1876*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,5132+0,2642)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:16,67*0*(0,5132+0,2642)*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

52 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 11,45

0,47

6,82

0,13

0,21

3,07

0,05

0,70

53 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,20
2,20

54 171103101R00 Zemní hrázky meliora ních kanal , z hor.1-4 m3 2,20
2,20

55 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 12,75

0,64

9,24

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP RÝHY - VÝM NA
ZEMINY:0*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:16,67*0*(0,1434+0,0645+0,0147)*4

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY:((0,50+1,54)/2*0,90)*2*(1*1,20)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,5132+0,2642)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0645)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0147)*4

VYTLA ENÁ ZEMINA - ZÁSYP ZÁ EZU - VÝM NA
ZEMINY:16,67*0*(0,1434+0,0645+0,0147)

VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,1434)*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,02*1,1*0,03*4
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03*4
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,12

1,70

0,05

0,77

0,01

0,17

0,03

56 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 5,01

2,36

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))

JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,5132

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*(6*3+3*3)*0,15
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*(1,092+0,50)*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*1*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,5132

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,0147)
VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:1,02*1,1*0,03
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,5132+0,2642)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:0*1,092*1,1876*(0,1434)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
RÝHY:1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
VYTLA ENÁ ZEMINA -
ZÁ EZY:16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))*(0,0645)
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,09

1,21

-0,04

0,66
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*1*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*1*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*0,15*1*0,2642

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*1*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0*0,5132
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

-0,02

0,30

-0,01

0,07

0,00

-0,83

0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0147

VYTLA ENÁ ZEMINA - RÝHY:-1,02*(0,159+0,562+(PI*0,1675^2))

VYTLA ENÁ ZEMINA - ŠACHTY:-0*1,092*1,1876*((1,02+0)/17,69)
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*1,1*0,03

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,0645

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,0147

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,3)*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
0*1,1*(0,10+0,06)*0,1434

ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-0*1,1*0,15*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-(17,69-
16,67)*1,1*0,15*0,1434
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:1,02*4,093*1,1*0,0645
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,28

1,10
57 174101103R00 Zásyp zá ez  se šikmými st nami se zhutn ním m3 1,59

8,77

-1,86

4,52

-0,96

2,45

-0,52

1,10

-0,23

0,25

-0,05
-11,89

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,0645
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,0645
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,0147
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,0147
VYTLA ENÁ ZEMINA :-16,67*(0,121+0,504+(PI*0,1675^2))

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,5132
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,5132
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,2642
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,2642
VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
ZÁ EZU:16,67*(2*0,81+0,909*0,35*2)/2*0,909*0,1434
ODPO ET SEJMUTÉ VRTSVY V JINÉ POLOŽCE:-
16,67*(0,81+2*0,909*0,35)*0,15*0,1434

VIZ PODÉLNÉ PROFILY A PR RNÁ HLOUBKA
RÝHY:0*1,50*1,50*0,03

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:(0+0+1)*0,50*0,50*1,1

VIZ SITUACE STAVBY - ROZŠÍ ENÍ PRO ODBO KY:0*0,50*0,50*1,1
VIZ SITUACE STAVBY - OCHRANA KO ENOVÉ SOUSTAVY
STROM :4*0,50*0,50*1,1
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20-02
SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

58 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,97
0,57
8,40

59 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 45,06
19,46
7,91

17,69
60 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 42,92

19,46
5,77

17,69
61 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 4,99

4,99
62 183554141R00 Vodorovné p emíst ní zelené hmoty do 2 km t 0,98

0,24
0,07

0,66
63 184807111R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 10,05 0,00940 0,09

10,05
64 184807112R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 10,05

10,05
65 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,27 0,00100 0,00

0,12

ZÁ EZY:16,67*((0,81+2*0,909*0,35)-1,1)*0,25*0,05
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,25*0,05
DOPRAVNÍ PRUH:17,69*(0,50+2,50)*0,25*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ SITUACE STAVBY:4*2*PI*0,20*2,00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,69*1,1*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,69*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,67*((0,81+2*0,909*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:17,69*(0,50+0,50)

VIZ SITUACE STAVBY:(1,04*2*2)*(1*1,20)

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY - RÝHY:17,69*1,1*0,25*0,05

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,02*0,562
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,67*0,504

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:17,69*1,1
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,67*((0,81+2*1,092*0,35)-1,1)
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ PRUH:17,69*(0,50+0,50)

VYTLA ENÁ ZEMINA :-0*1,092*1,1876*(16,67/17,69)
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SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,05

0,11
66 58337330 Št rkopísek frakce 0-22 A T 15,71 1,00000 15,71

1,00
14,70

Celkem za 1 Zemní práce 15,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
67 212792112R00 Montáž trativod  z flexibilních trubek, lože m 12,52 0,22107 2,77

12,52
68 272313611R00 Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20) m3 0,54 2,41693 1,31

0,15
-0,03
0,24
0,18

69 272351215R00 Bedn ní st n základových kleneb - z ízení m2 1,30 0,03925 0,05

0,36
0,94

70 272351216R00 Bedn ní st n základových kleneb - odstran ní m2 1,30

0,36
0,94

71 279351101R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-z ízení m2 0,36 0,04010 0,01

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VYTLA ENÁ ZEMINA - VPUST :-
0*(PI*0,30*0,30*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(17,69-1-0)*0,75

VIZ SITUACE STAVBY - ZAJIŠ . BLOK NA
CHRÁNI CE:0,85*(0,1675*2+0,20)*1/3
ODPO ET POTRUBÍ:-3,14*0,1675*0,1675*1/3
1,60*0,75*0,20
0,750*0,20*1,20/2*2

VIZ SITUACE STAVBY - BLOK CHRÁNI KY:(0,1675*2+0,20)*2*1/3
(1,60+0,75)*0,20*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,67*((0,81+2*1,092*0,35)-
1,1)*0,003*2
JÁMY PROTLAKU:0*(6*3+3*3)*0,003*2
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - DOPRAVNÍ
PRUH:17,69*(0,50+0,50)*0,003*2

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,02*0,562*1,75
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,67*0,504*1,75
VYTLA ENÁ ZEMINA -
VPUST :0*(0,90*0,90*(0,60+0,18+0,59+0,59))*1,75
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,36
72 279351102R00 Bedn ní st n základových zdí, jednostranné-odstran m2 0,36

0,36
73 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 13,68 0,00048 0,01

13,68

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 4,15
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
74 359901111R00 Vy išt ní stok jakékoliv výšky m 17,69

17,69

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
75 451573111R00 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 2,18 1,89077 4,12

0,16
2,02

76 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vypln ním t ž. kamenivem m3 0,80 2,41487 1,93
0,80

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6,05
Díl: 5 Komunikace
77 010130100100 Rypadlo lopatové kolové Sh 0,71

0,71
78 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace dokon ovací práce na atyp.

konstrukcích v trase IS hod 0,71

0,71

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 8 Trubní vedení
79 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 17,69 0,00001 0,00

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:17,69/25

VIZ SITUACE STAVBY - OBJEKTY V MANIPULA NÍM
PRUHU:17,69/25

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(17,69-1-0)*0,75*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:1,02*0,159
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:16,67*0,121

VIZ SITUACE STAVBY:1*(1,00+1,00)*0,40

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2

VIZ SITUACE STAVBY - ZÁKL. DESKA POD ŠACHTU:1,40*4*0,10*0
0,750*0,20*1,20/2*2*2
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

17,69

80 892581111R00 Zkouška t snosti kanalizace DN do 300, vodou m 17,69
17,69

81 28612007 Trubka kanaliz. žebrovaná PP D335/DN300x6000mm min.
SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,7mm kus 3,22 0,04200 0,14

3,22

A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :

S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:

SE STAVEBNÍ DÉLKOU MIN. 5 M / KUS NEP ÍPUSTNÉ JE
POUŽÍVÁNÍ KRATŠÍCH:
STAVEBNÍCH DÉLEK, KTERÉ BY ZAP INILO ZVÝŠENÍ PO TU
SPOJ :
(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69/6,000*1,093

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK POTRUBÍ:17,69
UPOZORN NÍ :
6 M / KUS - TÉTO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ DÉLCE ODPOVÍDÁ
UR ENÍ POLOŽKY PRO MONTÁŽ:
A VÝPO ET MNOŽSTVÍ SPOJ  A T SN NÍ SPOJ ,
ALTERNATIVN  LZE POUŽÍT ROURY:
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

82 28612963 Kluzné vymezovací objímky typ F - výška 41 mm ks 0,50 0,00100 0,00
0,50

83 28654725 Kroužek t snicí pryž PP DN 300 mm pro žebrované potrubí
uvedené ve specifikaci kus 6,45 0,00023 0,00

6,45

Celkem za 8 Trubní vedení 0,14
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
84 919411111R00 elo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm kus 1,00 6,43457 6,43

1,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 6,43
Díl: 96 Bourání konstrukcí
85 960111221R00 Bourání konstrukcí z dílc  prefa. betonových a ŽB m3 0,04 0,00233 0,00 -2,44700 -0,10

0,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 -0,10
Díl: 97 Prorážení otvor
86 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800

0*2

VIZ VÝKRES STAVEBNÍHO OBJEKTU - P DORYS A EZY:1

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)

VIZ. SITUACE STAVBY - VÝPIS DÉLEK
POTRUBÍ:17,69/6,000*1,093*2
S DVOJITÝM MASIVNÍM PROFILOVANÝM  T SN NÍM:

PARAMETRY VÝROBKU VIZ. B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,:
KAP. KONSTRUK NÍ A MATERIÁLOVÉ EŠENÍ:
A STATICKÝ VÝPO ET POVOLENÝCH DEFORMACÍ POTRUBÍ:
VIZ SITUACE STAVBY:0*2*2

(TJ. POTENCIONÁLNÍCH MÍST NET SNOSTÍ), VYJMA
DOPOJOVÁNÍ "SEK " TRUB:
K ŠACHTÁM A TVAROVKÁM !!!:

VIZ SITUACE STAVBY:(0+1)/2
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SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000
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SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

87 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 0,10

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*1*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0*0,56000

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*0,11800
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,16000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,23500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*1,1*1*0,56000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
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SO-20 ERPACÍ JÍMKA VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

0,10

VIZ SITUACE STAVBY:0*(1,1+1,5+1,5)*0,01000
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)/0,10*1,5*0,04500
VIZ SITUACE STAVBY:0*0,50*(1,1+1,5+1,5)*0,00925
SITUACE STAVBY NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU - ZÁSADY
ORGANIZACE
VÝSTAVBY:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*(2+1)*0,066
00

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,08*1,30000
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*0,14500
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - K ÍŽENÍ A
SOUB HY S PODZEMNÍMI INŽ. SÍT MI:1*0,4*0,1*1,0*2,44700
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(0,15*0,10+0,10*0,10)*2,44700

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - ROZŠÍ ENÍ:
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ
ÚPRAVA:0*1,1*0,05*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 1.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,01*1,30000
VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY - PROVIZORNÍ ÚPRAVA - 2.
DOROVNÁVÁNÍ DO NIVELETY:0*1,1*0,005*1,30000

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(1,1)*0*0,18100
VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY - STÁVAJÍCÍ
POVRCHY:0*(2*0,50)*0,12800
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P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - BEZPE NOSTNÍ P EPAD

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
88 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 32,71
89 998276115R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, p íplatek 1km t 32,71

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M23 Montáže potrubí
90 230200055R00 Montáž plynovod , 426 x 7 PRACNOST MONTÁŽ

CHRÁNI KY 50 % m 0,50 0,00028 0,00
0,50

91 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 1,00 0,06330 0,06
1,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,06
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
92 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,10
93 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 0,59

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:(0+1)*0,50
PRACNOST CHRÁNI KY 50 %:

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:0+1

A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ
ZPRÁVA:0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*1*0,12700
0/(0+0,0000000000000000000000000000001)*0,13000
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-20T ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIEJKSO 814.18
Objekt SKP
SO-20T ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE rná jednotka m3
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-20T
SO-20T ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
722 Vnit ní vodovod 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-20T
SO-20T ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 722 Vnit ní vodovod
1 10000000000801 PONORNÉ KALOVÉ ERPADLO PRO FEKÁLIE VÝKON. A

MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA KS 2,00 0,10000 0,20
2,00

2 10000000008001 P ÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉMU KALOVÉMU ERPADLU
MATERIÁL. PARAMETRY VIZ SAMOSTAT. PRILOHA

KS 2,00 0,00900 0,02
2,00

3 998722101R00 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m t 0,22
4 900      RT2 Hzs - nezme itelné práce   l.17-1a Práce v tarifní t íd  5 -

MONTAZ A REVIZE ERPADLA hod 6,00
6,00

Celkem za 722 Vnit ní vodovod 0,22

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

2*2+2

C.5.11 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J:
C.5.12 VZOROVÉ VYSTROJENÍ J - PROSTOROVÝ EZ:

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

C.5.13 ERPACÍ STANICE - VÝKONOVÁ SPECIFIKACE:
VÝKONOVÁ A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE :

K POLOŽCE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : ERPACÍ JÍMKA VIII - ERRPACÍ TECHNOLOGIE

VIZ. P ÍLOHA DPS - :1+1
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VIIJKSO 828.89
Objekt SKP
SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-21-01
SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-01
SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 1,00 0,00880 0,01

1,00
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 1,00 0,00880 0,01

1,00

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 100,91
106,93

0,48
-6,50

4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,12
1,12

5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,36
0,36

6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 2,00 -0,56000 -1,12
2,00

7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 2,00 -0,18100 -0,36
2,00

8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,08
0,08

9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44
1,44

10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44
1,44

11 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,61
75,30
0,86

-74,55
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,61

75,30502*0,15

-(22,5+466,5+0+8)*0,15

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(22,5+0+8)*0,15*1,42

4*0,5*0,560

4*0,5*0,181

4*0,5

4*0,5

(502-22,5-466,5-4-0-8)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

VIZ SITUACE STAVBY:502*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

502/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:502*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

502/1000*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3954



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-01
SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

0,86
-74,55

13 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73
1,73

14 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,50
0,50

15 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,50
0,50

16 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,00 0,00100 0,00
0,00

17 58152195 Písek kopaný Nr T 120,94 1,00000 120,94
120,94

Celkem za 1 Zemní práce 120,96 -1,48
Díl: 5 Komunikace
18 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,00 0,30361 0,61

2,00
19 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,00 0,46166 0,92

2,00
20 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,38 1,00000 0,38

0,38
21 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,20 0,00999 0,01

1,20
22 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,00 0,10255 0,21

2,00
23 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,00 0,00061 0,00

4,00

Celkem za 5 Komunikace 2,13
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
24 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 8,00

8,004*2

4*2*0,15

4*0,5

4*0,5*2

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(22,5+466,5+0+8)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(502-22,5-466,5-4-0-8)*0,5

(502-22,5-466,5-4-0-8)*0,5

(502-22,5-466,5-4-0-8)*0,5*0,003*2

(502-0-8-22,5)*0,15*1,71

4*0,5

4*0,5

4*0,5*2,3790*0,080
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-01
SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
25 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 8,00 0,00100 0,01

8,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 97 Prorážení otvor
26 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,48

1,12
0,36

27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,48
1,12
0,36

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
28 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 123,10

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
29 744732161R00 Mtz kabel cu voln tcekpfle-10xnx0,6 m 506,00

506,00
30 34126142 kabel sd lovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,6 .v.1326003 m 531,30 0,00009 0,05

531,30
31 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 527,10 0,00031 0,16

527,10

Celkem za M21 Elektromontáže 0,21
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
32 220270273R00 Zatažení vodi e 3x0,6 mm do prázdných trubek m 502,00

502,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
Díl: M23 Montáže potrubí
33 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 8,00 0,00002 0,00

502

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:502+4

(502+4)*1,05

502*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,18100

4*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3956



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-01
SO-21-01 DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

8,00
34 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 8,00 0,00380 0,03

8,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,03
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
35 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 7,80

7,80
36 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 5,20

5,20
37 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 479,50 0,00031 0,15

479,50
38 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 287,70

287,70
39 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 191,80

191,80
40 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 152,57 0,00100 0,15

152,57

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,30
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
41 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,48
42 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8,89

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(502-0-22,5)*1,05/3,3

8+0

8+0

VIZ SITUACE STAVBY:(502-0-466,5-22,5)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(502-0-466,5-22,5)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:502-0-22,5

VIZ SITUACE STAVBY:(502-0-22,5)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(502-0-22,5)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-21-01E DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VIIJKSO 828.89
Objekt SKP
SO-21-01E DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3958



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-21-01E
SO-21-01E DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-01E
SO-21-01E DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 Elektromontáže
1 10010084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
2 10010085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
3 34126142 kabel sd lovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,6 .v.1326003 m 4,73 0,00009 0,00

4,73

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky

4 744742161R00 Mtz kabel cu pevn tcekpfle-10xnx0,6 m 4,50
4,50

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
4,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD HLAVNÍ S I NA S VII

4,5*1,05
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIIIJKSO 828.89
Objekt SKP
SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-21-02
SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-02
SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,54 0,00880 0,00

0,54
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,54 0,00880 0,00

0,54

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 6,44
57,72
0,48

-51,76
4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,12

1,12
5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,36

0,36
6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 2,00 -0,56000 -1,12

2,00
7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 2,00 -0,18100 -0,36

2,00
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,30

0,30
9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
11 141721102R00 ízené protla ení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 17,00 0,00522 0,09
17,00

12 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 2,06
40,65
0,86

-39,45-(205+20+17+21)*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(205+17+21)*0,15*1,42

4*0,5*0,560

4*0,5*0,181

4*0,5

4*0,5

(271-205-20-4-17-21)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

17

VIZ SITUACE STAVBY:271*0,15

271/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:271*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

271/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-02
SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 2,06
40,65
0,86

-39,45
14 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
15 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 2,00

2,00
16 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 2,00

2,00
17 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,01 0,00100 0,00

0,01
18 58152195 Písek kopaný Nr T 7,18 1,00000 7,18

7,18

Celkem za 1 Zemní práce 7,28 -1,48
Díl: 5 Komunikace
19 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,00 0,30361 0,61

2,00
20 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,00 0,46166 0,92

2,00
21 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,38 1,00000 0,38

0,38
22 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,20 0,00999 0,01

1,20
23 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,00 0,10255 0,21

2,00
24 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,00 0,00061 0,00

4,00

Celkem za 5 Komunikace 2,13
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

4*0,5*2

4*0,5*2,3790*0,080

4*2*0,15

4*0,5

271*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(205+20+17+21)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(271-205-20-4-17-21)*0,5

(271-205-20-4-17-21)*0,5

(271-205-20-4-17-21)*0,5*0,003*2

(271-17-21-205)*0,15*1,71

4*0,5

4*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-02
SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

25 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 8,00
8,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
26 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 8,00 0,00100 0,01

8,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 97 Prorážení otvor
27 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,48

1,12
0,36

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,48
1,12
0,36

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
29 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 9,42

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
30 744732161R00 Mtz kabel cu voln tcekpfle-10xnx0,6 m 275,00

275,00
31 34126142 kabel sd lovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,6 .v.1326003 m 288,75 0,00009 0,03

288,75
32 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 284,55 0,00031 0,09

284,55

Celkem za M21 Elektromontáže 0,11
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
33 220270273R00 Zatažení vodi e 3x0,6 mm do prázdných trubek m 271,00

271,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
271

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:271+4

(271+4)*1,05

271*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,18100

4*2

4*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-02
SO-21-02 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

Díl: M23 Montáže potrubí
34 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 38,00 0,00002 0,00
38,00

35 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 38,00 0,00380 0,14
38,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,15
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
36 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 17,40

17,40
37 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 11,60

11,60
38 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 49,00 0,00031 0,02

49,00
39 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 29,40

29,40
40 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 19,60

19,60
41 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 15,59 0,00100 0,02

15,59

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,03
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
42 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,48
43 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8,89

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(271-17-205)*1,05/3,3

21+17

21+17

VIZ SITUACE STAVBY:(271-17-20-205)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(271-17-20-205)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:271-17-205

VIZ SITUACE STAVBY:(271-17-205)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(271-17-205)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-21-02E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIIIJKSO 828.89
Objekt SKP
SO-21-02E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-21-02E
SO-21-02E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-02E
SO-21-02E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 Elektromontáže
1 10010084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
2 10010085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
3 34126142 kabel sd lovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,6 .v.1326003 m 2,63 0,00009 0,00

2,63

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky

4 744742161R00 Mtz kabel cu pevn tcekpfle-10xnx0,6 m 2,50
2,50

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
2,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VII NA S VIII

2,5*1,05
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OVJKSO 828.89
Objekt SKP
SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-21-03
SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvor 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce p i montážích 0 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-03
SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002100U00 Vyty  vedení podzem terén volný km 0,90 0,00880 0,01

0,90
2 110002200U00 Vyty  vedení podzem zástavba km 0,90 0,00880 0,01

0,90

3 111111111T00 Skládkování zeminy na ízené skládce t 92,92
96,06
0,48

-3,62
4 111111112T00 Skládkování št rku na ízené skládce t 1,12

1,12
5 111111113T00 Skládkování asfaltu na ízené skládce t 0,36

0,36
6 113107226R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2,drc.+št t tl. 45 cm m2 2,00 -0,56000 -1,12

2,00
7 113107242R00 Odstran ní podkladu nad 200 m2, živi ného tl.10 cm m2 2,00 -0,18100 -0,36

2,00
8 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 0,08

0,08
9 132201101R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,44

1,44
10 132201109R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,44

1,44
11 141721102R00 ízené protla ení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 zatažení OC

chráni ky uvedené ve specifikaci m 10,00 0,00522 0,05
10,00

12 162701102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 7000 m m3 1,61
67,65
0,86

-66,90-(7+429+10+0)*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30

ZÁKLADY:2*0,75*0,75*0,30*1,42
-(7+10+0)*0,15*1,42

4*0,5*0,560

4*0,5*0,181

4*0,5

4*0,5

(451-7-429-4-10-0)*0,5*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,50

10

VIZ SITUACE STAVBY:451*0,15

451/1000*2
DÉLKA:

DÉLKA:451*0,15*1,42

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

451/1000*2
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-03
SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1,61
67,65
0,86

-66,90
14 172103109R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 1,73

1,73
15 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 0,50

0,50
16 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 0,50

0,50
17 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 0,00 0,00100 0,00

0,00
18 58152195 Písek kopaný Nr T 111,32 1,00000 111,32

111,32

Celkem za 1 Zemní práce 111,39 -1,48
Díl: 5 Komunikace
19 564251111R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 2,00 0,30361 0,61

2,00
20 564871111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 25 cm m2 2,00 0,46166 0,92

2,00
21 566904111R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,38 1,00000 0,38

0,38
22 572404112R00 Posyp živi ného podkladu drob.kamenivem 10 kg/m2 m2 1,20 0,00999 0,01

1,20
23 572952111R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,00 0,10255 0,21

2,00
24 573211111R00 Post ik živi ný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,00 0,00061 0,00

4,00

Celkem za 5 Komunikace 2,13
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci

4*0,5*2

4*0,5*2,3790*0,080

4*2*0,15

4*0,5

451*0,15
ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,30
-(7+429+10+0)*0,15

ZÁKLADY:2*1,20*1,20*0,20*3

(451-7-429-4-10-0)*0,5

(451-7-429-4-10-0)*0,5

(451-7-429-4-10-0)*0,5*0,003*2

(451-10-0-7)*0,15*1,71

4*0,5

4*0,5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-03
SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

25 919735112R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm m 8,00
8,00

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci
Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb
26 931627111R00 Úprava dilata ní spáry asfaltovou izola . zálivkou kg 8,00 0,00100 0,01

8,00

Celkem za 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 0,01
Díl: 97 Prorážení otvor
27 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prost edky t 1,48

1,12
0,36

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 1,48
1,12
0,36

Celkem za 97 Prorážení otvor
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
29 998289011R00 P esun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 113,53

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
30 744732161R00 Mtz kabel cu voln tcekpfle-10xnx0,6 m 455,00

455,00
31 34126142 kabel sd lovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,6 .v.1326003 m 477,75 0,00009 0,04

477,75
32 3457114702 Trubka kabelová chráni ka KF 09063 m 473,55 0,00031 0,15

473,55

Celkem za M21 Elektromontáže 0,19
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
33 220270273R00 Zatažení vodi e 3x0,6 mm do prázdných trubek m 451,00

451,00

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
451

MATERIÁL VIZ SPECIFIKACE:451+4

(451+4)*1,05

451*1,05

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,18100

VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,56000
VIZ SITUACE STAVBY:4*0,5*0,18100

4*2

4*2
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SO-21-03 DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

Díl: M23 Montáže potrubí
34 230200012R00 Montáž plynovod , 57 x 3,2 PRACNOST 50 % PRO PROTLAK

m 10,00 0,00002 0,00
10,00

35 14314116 Trubka podéln  sva ovaná hladká 11373  57x3,0 mm m 10,00 0,00380 0,04
10,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0,04
Díl: M46 Zemní práce p i montážích
36 460200263R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 m 3,00

3,00
37 460200264R00 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.4 m 2,00

2,00
38 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, ší ka 33 cm m 434,00 0,00031 0,13

434,00
39 460560263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 3 m 260,40

260,40
40 460560264R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina t ídy 4 m 173,60

173,60
41 28314141.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm ervená 3,3 m/kg kg 138,09 0,00100 0,14

138,09

Celkem za M46 Zemní práce p i montážích 0,27
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
42 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,48
43 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8,89

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:(451-10-7)*1,05/3,3

0+10

0+10

VIZ SITUACE STAVBY:(451-10-429-7)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(451-10-429-7)*0,40

VIZ VZOROVÉ P NÉ EZY:451-10-7

VIZ SITUACE STAVBY:(451-10-7)*0,60

VIZ SITUACE STAVBY:(451-10-7)*0,40
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-21-03E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OVJKSO 828.89
Objekt SKP
SO-21-03E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV rná jednotka m
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ VLASTNÍ CENOVÁ SOUSTAVA.
Strojn -technologické a elektrotechnické práce zahrnuté do výkazu vým r se sestávají z podrobného seznámení se s projektovou dokumentací
obdrženou od Objednavatele, p ípravy pracovních výkres  realiza ní dokumentace (podle pot eby), výroby, továrenských zkoušek, p epravy na
staveništ , instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a všech doklad  pro p edání díla.

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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SO-21-03E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-21-03E
SO-21-03E DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: M21 Elektromontáže
1 10010084 Sada bezpe nostních štítk  na rozvád kpl 1,00
2 10010085 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný kpl 1,00
3 34126142 kabel sd lovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,6 .v.1326003 m 2,63 0,00009 0,00

2,63

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky

4 744742161R00 Mtz kabel cu pevn tcekpfle-10xnx0,6 m 2,50
2,50

Celkem za M22 Montáž sd lovací a zabezp. techniky
2,5

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : DATOVÁ P ÍPOJKA OD S VIII NA OV

2,5*1,05

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3978



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-22-01 TERÉNNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ERPACÍ STANICEJKSO 823.29
Objekt SKP
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY rná jednotka m2
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-22-01
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ERPACÍ STANICE

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-22-01
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 6,00

6,00
2 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 8,00

8,00
3 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 8,00 0,00005 0,00

8,00
4 121101102R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 50 do 100 m m3 56,85

56,85
5 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 142,13

142,13
6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 142,13

142,13
7 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 15,63

15,63
8 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 68,25

68,25
9 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp  nezhutn ných m3 142,13

142,13
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 56,85

56,85
11 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 379,00

379,00
12 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 379,00

379,00
13 181301112R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 379,00

379,00
14 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 12,00

12,00
15 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 8,00

VIZ SITUACE STAVBY:379

VIZ SITUACE STAVBY:379

VIZ SITUACE STAVBY:379

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:379*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ERPACÍ STANICE

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:379*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:379*0,375

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:379*0,375

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:379*0,375*0,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:91*0,75

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:379*0,375
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-22-01
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ERPACÍ STANICE

8,00
16 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 8,00

8,00
17 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 12,00

12,00
18 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 8,00 0,00045 0,00

8,00
19 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 2,51 0,00024 0,00

2,51
20 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 5,45

0,74
4,71

21 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 76,15 0,00100 0,08
76,15

22 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 4,00 0,00200 0,01
4,00

23 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 4,00 0,01100 0,04
4,00

24 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 12,00 0,00300 0,04
12,00

25 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 12,00 0,00200 0,02
12,00

26 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 12,00 0,00400 0,05
12,00

27 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 12,00 0,00300 0,04
12,00

28 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,08 0,55000 0,04
0,08

Celkem za 1 Zemní práce 0,32
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

VIZ SITUACE STAVBY:8*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:8/2

VIZ SITUACE STAVBY:8/2

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:12691*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:12

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:12*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:8*PI*0,25^2*0,60*5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-22-01
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ ERPACÍ STANICE

29 998231311R00 P esun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,32
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3983



SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et SO-22-02 TERÉNNÍ ÚPRAVY OV JKSO 823.29
Objekt SKP
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY rná jednotka m2
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3984



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : SO-22-02
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY OV

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-22-02
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 110002201T00 Geodetické vytý ení objektu bod 6,00

6,00
2 111201101R00 Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 1000 m2 m2 8,00

8,00
3 111201401R00 Spálení k ovin a strom  o pr ru do 100 mm m2 8,00 0,00005 0,00

8,00
4 121101102R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 50 do 100 m m3 1 903,65

1 903,65
5 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6 954,67

6 954,67
6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 6 954,67

6 954,67
7 171103291R00 P íplatek za každé % zhutn ní nad 100 do 103%PS m3 765,01

765,01
8 171151101R00 Hutn ní bok  násyp m2 702,00

702,00
9 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp  nezhutn ných m3 6 954,67

6 954,67
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 1 903,65

1 903,65
11 180401211R00 Založení trávníku lu ního výsevem v rovin m2 12 691,00

12 691,00
12 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 12 691,00

12 691,00
13 181301112R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 12 691,00

12 691,00
14 183104113R00 Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabu . zem. 3 kus 50,00

50,00
15 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, hl. 60 cm, nezabu . zem. 3 kus 26,00

VIZ SITUACE STAVBY:12691

VIZ SITUACE STAVBY:12691

VIZ SITUACE STAVBY:12691

VIZ SITUACE STAVBY:50

VIZ SITUACE STAVBY:12691*0,15

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY OV

VIZ SITUACE STAVBY:6

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:8

VIZ SITUACE STAVBY:12691*0,15

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12691*0,548

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12691*0,548

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12691*0,548*0,11

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:468*1,5

VIZ SITUACE STAVBY A PODÉLNÉ PROFILY:12691*0,548
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-22-02
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY OV

26,00
16 184004612R00 Výsadba sazenic strom  v jutovém obalu D do 30 cm kus 26,00

26,00
17 184004722R00 Výsadba sazenic ke  bez balu, výšky do 60 cm kus 50,00

50,00
18 184202111R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 26,00 0,00045 0,01

26,00
19 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovin m2 8,16 0,00024 0,00

8,16
20 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 18,38

3,07
15,32

21 00572460 Sm s travní technická balení 25 kg kg 76,15 0,00100 0,08
76,15

22 02650302 Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 13,00 0,00200 0,03
13,00

23 02651153 íza - Betula verrucosa youngii  120 - 150 cm kus 13,00 0,01100 0,14
13,00

24 02651200 iš ál - Berberis thunbergii  30-40 cm kus 50,00 0,00300 0,15
50,00

25 02652026 Zlatice - Forsythia intermedia maluch 30-40 cm kus 50,00 0,00200 0,10
50,00

26 02654935 Tavolník - Spiraea vanhouti  50-60 cm kus 50,00 0,00400 0,20
50,00

27 02656010 Svída krvavá - Cornus sanguinea 30-40 cm kus 50,00 0,00300 0,15
50,00

28 60515001 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm m3 0,26 0,55000 0,14
0,26

Celkem za 1 Zemní práce 1,00
Díl: 99 Staveništní p esun hmot

VIZ SITUACE STAVBY:26*0,05*0,05*2,00*2

VIZ SITUACE STAVBY:26/2

VIZ SITUACE STAVBY:26/2

VIZ SITUACE STAVBY:50

VIZ SITUACE STAVBY:50

VIZ SITUACE STAVBY:50

VIZ SITUACE STAVBY:50

VIZ SITUACE STAVBY:12691*0,003*2

VIZ SITUACE STAVBY:26

VIZ SITUACE STAVBY:26

VIZ SITUACE STAVBY:50

VIZ SITUACE STAVBY:26

VIZ SITUACE STAVBY:26*3,14*2*0,05

VIZ SITUACE STAVBY:50*PI*0,125^2*0,25*5
VIZ SITUACE STAVBY:26*PI*0,25^2*0,60*5
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: SO-22-02
SO-22 TERÉNNÍ ÚPRAVY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : TERÉNNÍ ÚPRAVY OV

29 998231311R00 P esun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1,00
Celkem za 99 Staveništní p esun hmot
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SLEPÝ ROZPO ET
Rozpo et VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY JKSO
Objekt SKP
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY rná jednotka
Stavba Po et jednotek
20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICENáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpo tu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové íslo
Rozpo toval Po et list

ROZPO TOVÉ NÁKLADY
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová p irážka 0
R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Za ízení staveništ 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 K
0 K
0 K
0 K

0 K

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK I SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ
REALIZACI P EDM TU ZAKÁZKY, P ÍPADN  I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLN NÍ POŽADAVK
ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLAD  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY.
NEDÍLNOU SOU ÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ
STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBN -TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁL  A VÝROBK  !!!!
UP ES UJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY
DOT ENÝCH POZEMK  A V  DOKLADOVÉ ÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁD NÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

ZRN+ost.náklady+HZS

OHGS s.r.o.

Obec Hnátnice
Dle zadávacího ízení
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et : VON
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 ípravné a pomocné práce 0 0 0 0 0
11 ípravné a p idružené práce 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová p irážka 0 0

esun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Za ízení staveništ 0 0
Provoz investora 0 0
Kompleta ní innost (I D) 0 0
Rezerva rozpo tu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

0
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: VON
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 0 ípravné a pomocné práce
1 00512-1010 Vedlejší náklady - Vybudování za ízení staveništ soubor 1,00

1,00

2 00512-1020 Vedlejší náklady - Provoz za ízení staveništ soubor 1,00

1,00

3 00512-1030 Vedlejší náklady - Odstran ní za ízení staveništ soubor 1,00

1,00

4 00512-21 Vedlejší náklady - Do asná dopravní opat ení soubor 1,00

1,00

Odstran ní objekt  za ízení staveništ  v etn  p ípojek energií a jejich
odvoz. :1
Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrch  po odstran ní za ízení
staveništ  a úklid ploch, :
na kterých bylo za ízení staveništ  provozováno.:

Náklady na vyhotovení návrhu do asného dopravního zna ení,:1
jeho projednání s dot enými orgány a organizacemi, jejich rozmíst ní a

emís ování a jejich údržba:

náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech za ízení staveništ  a na
ípojkách energií.:

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace za ízení
staveništ , :1

ízením p ípojek energií k objekt m za ízení staveništ , vybudování
ících odb rných míst a z ízení, :

ípadná p íprava území pro objekty za ízení staveništ  a vlastní
vybudování objekt  za ízení staveništ .:
Za ízení staveništ , je tvo eno objekty, za ízeními, komunikacemi a
inženýrskými sít mi, :

které v dob  realizace stavby slouží provozním, výrobním, skladovým :

a sociálním ú el m ú astník  výstavby. Bude vybudováno, provozováno:
a financováno zhotovitelem stavby, :

Náklady na vybavení objekt  za ízení staveništ  , náklady na energie
spot ebované dodavatelem :1
v rámci provozu za ízení staveništ , náklady na pot ebný úklid v
prostorách za ízení staveništ ,:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: VON
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

5 00512-22 Vedlejší náklady - Provozní vlivy soubor 1,00

1,00

Celkem za 0 P ípravné a pomocné práce
Díl: 11 ípravné a p idružené práce

6 00521-1010 Ostatní náklady - Dokumentace skute ného provedení stavby
etn  vyzna ení zm n soubor 1,00

Oznámení obyvatel m dot ených nemovitostí o veškerých omezeních
vyplývajícíh:
z provád ní díla.:
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE UPOZOR UJE
ZHOTOVITELE, :
ŽE STAVENIŠT  JE SE STÍŽENÝMI PROVOZNÍMI VLIVY. :
K DOT ENÝM NEMOVITOSTEM JE POUZE JEDINÝ P ÍSTUP PO
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH:
VE SPRÁV  OBCE HNÁTNICE,:
KTERÝ MUSÍ BÝT V PR HU VÝSTAVBY ZACHOVÁN. V TŠINA
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:
JE JEDNOSM RNÝCH A MOSTNÍ OBJEKTY NA NICH MAJÍ
OMEZENOU NOSNOST,:
KTERÁ JE UVEDENA V JEDNOTLIVÝCH PASPORTECH OBJEKT
!!!:

vozidel Rychlé záchranné služby a vozidel pro odvoz komunálního
odpadu.:

v pr hu výstavby v etn  následného odstran ní po ukon ení
stavebních prací, :
pokud tyto práce nejsou uvedeny v položkách soupisu jednotlivých
stavebních objekt .:
Sou ástí jsou i náklady na úhrady vym ených poplatk  a nájemného za
užívání pozemk .:

Do položky pat í náklady na ztížené podmínky provád ní na staveništi,:1
kde bude zachován áste ný nebo omezený pohyb obyvatel dot ených
nemovitostí:
a zajišt ní dostupnosti nemovitostí vozidly Hasi ského záchranného
sboru,:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: VON
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1,00

7 00521-1020 Ostatní náklady - Ochrana stávajících inženýrských sítí na
staveništi soubor 1,00

1,00

8 00521-1080 Ostatní náklady - Bezpe nostní a hygienické opat ení na
staveništi soubor 1,00

1,00

o odpadech a zm  n kterých dalších zákon .:
Geodetické zam ení skute ného provedení díla v zákresu na podklad
snímku:
kopie katastrální mapy s vyzna ením dot ených parcel realizovanou
stavbou..:
O zp tném p edání každého dot eného pozemku stavbou bude
vyhotoven písemný záznam, :

který bude podespán oprávn ným zástupcem vlastníka pozemku.:

Do této položky pat í náklady na p ezkoumání podklad  objednatele o
stavu inženýrských sítí :1
probíhajících staveništ m nebo dot enými stavbou i mimo území
staveništ , kontrola vytý ení :
jejich skute né trasy a provedení ochranných opat ení nebo zabezpe ení
stávajících inženýrských sítí.:
Zajišt ní souladu s platnými rozhodnutími a vyjád eními a oznámení
zahájení stavebních prací :

nap . správc m sítí, apod, oznámení souvisejících s provedením díla.:

Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveništ  p ed
vstupem nepovolaných osob,:1

(4 v tišt né podob  a 1x v digitální podob  na CD-ROM)..:
Sou ástí dokumentace je prokázání nakládání s odpadem produkovaným
stavbou, :
resp. p edání doklad  o likvidaci odpadu v souladu se zákonem .
185/2001 Sb., :

Náklady na vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby :1

a její p edání objednateli v požadované form  a požadovaném po tu :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3993



20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: VON
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

9 00523-1010 Ostatní náklady - Zajišt ní provedení kontrol a zkoušek
stavebních prací soubor 1,00

1,00

10 00523-1020 Ostatní náklady - Individuální a komplexní vyzkoušení soubor 1,00
1,00

11 00526-1010 Ostatní náklady - Pojišt ní díla soubor 1,00

1,00

12 00526-1020 Ostatní náklady - Bankovní záruky soubor 1,00

1,00

13 00528-1010 Ostatní náklady - Propagace soubor 1,00

Do této polžky pat í náklady spojené s povinným pojišt ním stavebního
díla i jeho ástí:1
do doby jeho p evzetí objednatelem.:

Do této položky pat í náklady spojené se zabezpe ením a poskytnutím
zajiš ovacích:1
bankovních záruk uvedených v SOD.:

Náklady spojené s povinnou publicitou dle OPŽP.:

erpací technologie, technologie OV a dalších..).:

náklady na do asná p emost ní výkop , náklady na snížení prašnosti a
hlu nosti:
a zne išt ní v d sledku provozu na staveništi, náklady na zajišt ní
staveništ  z hlediska požární ochrany:
a náklady na ostrahu staveništ .:

Do této položky pat í náklady na zajišt ní kontrol a zkoušek uvedených:1
v KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM PLÁNU:
a dalších kontrolních zkoušek prokazujících jakost provedených
stavebních :
a montážních prací p ípadn  revizí, kterými bude prokázáno dosažení

edepsané:
kvality a p edepsaných parametr  díla.:

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných :1
technologických za ízení v etn  komplexního vyzkoušení.:
Náklady se týkají zejména vyzkoušeníéí funk nosti provozních soubor
(zejména elektroinstalace,:

etn  p íslušného zna ení, náklady na oplocení staveništ  a na jeho
osv tlení,:
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20081176D ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPL. ODP. VOD V OBCI HNÁTNICERozpo et: VON
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Slepý rozpo et

Stavba :
Objekt : VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

0,75

0,25

Celkem za 11 P ípravné a p idružené práce

(http_//www.opzp.cz/ke-stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-
publicity-pro-opzp/) :
a je závazné. Vše musí být provedeno v itelné a viditelné form  tak, aby
nebyl narušen charakter :
stavby. Konkrétní podobu nápln  dodá objednatel po odsouhlasení SFŽP

R. :
Tato nápl  pam tní desky bude závazná a zhotovitel bude povinen ji
respektovat.:

Tato nápl  informa ního panelu bude závazná a zhotovitel bude povinen ji
respektovat.:
0
K termínu p edání a p evzetí dokon eného díla je zhotovitel povinen
instalovat 1 ks stálé informa ní:0,25
tabule (trvalé pam tní desky) o rozm ru 300 x 400 mm. Pam tní deska
musí mít trvanlivou formu, :
tzn., že musí být vyrobena z trvanlivého materiálu nap . lešt ný kámen,
sklo, apod. :
Rozmíst ní text  a symbol  je uvedené v Grafickém manuálu publicity
OPŽP :

a je závazné. Konkrétní podobu nápln  dodá objednatel po odsouhlasení
SFŽP R. :

0
Zhotovitel je povinen bezprost edn  po zahájení fyzické realizace,
respektive nejpozd ji do 2 dn :0,75
po p edání a p evzetí staveništ , v míst  realizace díla umístit 1 ks
velkoplošného informa ního:

panelu (billboardu) o rozm ru 5 100 x 2 400 mm v barevném provedení.:
Rozmíst ní text  a symbol  je uvedené v Grafickém manuálu publicity
OPŽP:
(http_//www.opzp.cz/ke-stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-
publicity-pro-opzp/) :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3995


		Kontakt tel:603944946  e-mail: popelar@ohgs.cz
	2013-12-28T19:41:32+0100
	Ing. Miloš Popelář
	Schvaluji tento dokument




