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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

 
Zájmová plocha se nachází na území Olomouckého kraje, okresu CZ0712 Olomouc, v katastrálním 
území Litovel. Objekt stávající restaurace se nachází v zastavěné části města Litovel, v těsném 
sousedství pivovaru Litovel. Na pozemek se nenachází žádná zemědělská půda, na ploše nejsou 
zachovány přírodní ani přírodě blízké ekosystémy. 
Plocha pozemku v okolí sila je rovinatá, zahrada je v současné době nevyužívaná. 
 
  b)  výčet  a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
  (geologický průzkum, hydrogeologický  průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 

- Statické posouzení p řístavby bowlingu 
zpracoval ing. Miroslav Daněk, U Lučního mlýna 6,Opava z 18.9.2008 
 

- Statické posouzení nadstavby  
    fi STABIL s.r.o. Brno, č.zak. 13184 z 11/2013, 
 

  
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Stavba není v ochranném území, není v památkové rezervaci, chráněném č záplavovém 
území. 

 
   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 
 
   e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana ok olí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
  v území 

Lze konstatovat, že navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. 

 
   f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
 Není uvažováno, stavba nevyžaduje 
 
   g)  požadavky  na  maximální  zábory  zem ědělského  p ůdního  fondu nebo pozemk ů  
 určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
 Není uvažováno, stavba nevyžaduje 
 
   h)  územn ě  technické  podmínky    
 (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
 

Přístupová trasa projektu  je navrženo pro potřeby klidové dopravy navrženo 5 kolmých 
parkovacích stání pro vozidla O2, z toho 1 pozemcích investora na nově zpevněných plochách.  

 
   i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.  
 Není uvažováno, stavba nevyžaduje  
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   B.2 CELKOVÝ POPIS  STAVBY 
 
   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

 
V rámci realizace projektu dojde k vybudování penzionu včetně doplňkových služeb, které 
budou převážně využívat návštěvníci a turisté regionu. Nově vybudovaný reál bude navazovat 
na stávající objekt restaurace s pizzerií, který bude jeho součástí. Ubytování bude vybudováno 
ve střešní nástavbě stávající budovy pizzerie. Jedná se o 8 tří lůžkových apartmánů hotelového 
typu s vlastním sociálním zařízením, tj. 24 nově vytvořených lůžek. Zároveň dojde k rozšíření 
stávající restaurace včetně umístění nové technologie  bowlingových drah a zvýšení počtu drah 
na čtyři. Projektem je dále řešena dostavba zastřešení venkovní zahrádky včetně rozšíření její 
kapacity. Součástí areálu bude hřiště na petanque a minigolf. 
Jako zázemí pro tyto aktivity bude sloužit nově vybudovaný dřevěný krytý altán a pro přesun 
v rámci venkovního areálu zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Před objektem vznikne 
parkoviště a přístupová  komunikace pro zásobování. 

 
 
Předpokládané kapacity stavby : 
 

zastavěná plocha  SO 01 477,80 m2 
   SO 02 215,09 m2 
   SO 03 121,00 m2 
   SO 04   42,20 m2   
 
venkovní plochy     zámková dlažba  582 m2 
            hřiště pro petangue  150 m2 
           sadové úpravy           1 010 m2  
 
 
užitné plochy     stávající   nov ě vytvo řené 
 
  SO 01   1.NP  316,03 m2      0,00 m2 
      2.NP  192,35 m2  198,30 m2  
 
  SO 02      148,45 m2 
  SO 04         40,05 m2 
 
Počet pokoj ů    8 
 

nově vytvo řený 
obestav ěný prostor  SO 01      773,37 m3 
   SO 02                                               1058,72 m3 
   SO 04      108,12 m3 

 
 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorovéh o řešení 
  
 V rámci zpracované studie bylo navrženo řešení nadstavby  nad původním skladovým 
hospodářstvím ( původně byl celý objekt veden jako prodejna potravin, která  v roce  1988 prošla 
rekonstrukcí, následně již 20 let slouží jako pizzerie) jako dřevostavba nad stávající konstrukcí stropu 
tak, aby došlo k zásahu do chodu restaurace co nejméně. Celá nadstavba hmotově sjednocuje 
původní objekt s tím, že ostatní navazující objekty ( SO 02 –SO 05) plní již jen doplňkovou funkci a 
vychází z již navrženého řešení ( nosná konstrukce objektu SO 02 byla postavena již v roce 2009). 
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   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
 
SO 01 – jde o dřevostavbu ze sendvičových panelů, osazenou nad stávajícími nosnými stěnami 

přízemí. Celý objekt včetně původní budovy bude sjednocen novou termofasádou v tl. 140 mm 
s tím, že v části vstupu do objektu restaurace bude proveden kamenný obklad a boční strana 
nadstavby   bude provedena zavěšeným fasádním obkladem kompaktním deskami  tl. 8 mm se 
skrytým systémem kotvení. Barevně je celá stavba navržena dle návrhu vizualizací v barvě 
antracitové včetně oken, fasádní obklad bude upřesněně při výstavbě na základě vzorkovníku 
RAL. Střecha bude provedena jako rovná atikovaná s folií PVC a poplastovaným plechem 

SO 02 – stávající dřevostavba bude v rámci  stavby zateplena zateplovacím systémem ETICS v tl. 
140 mm  dřevěným palubkovým obkladem. Střecha RUKKI zůstane původní trapézový plech . 
Objekt bude hmotově navázán na objekt SO 01. 

SO 03 – dojde k rozšíření stávající zámkové dlažby, úpravě stávajícího krytého zastřešení venkovního 
posezení a jeho rozšíření o další část až ke vstupu do bowlingu. Bude zde použit dřevěný 
hoblovaný  vázaný krov se zastřešením deskami Makrolon. 

SO 04 – navazuje na objekt SO 02, stejné materiálové provedení, rovná střecha s folií, atioka 
s obkladem palubkami. 

SO 05 – sestává se ze sadových úprav v zahradě objektu,  vytvořením hřiště pro pétanque o výměře 
150 m2 a  vytvořením  18 jamek minigolfu volně v ploše zahrady dle projektu. 

 
   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Je podrobně popsáno v samostatných částech PD 

- silnoproudé rozvody 
- slaboproudé rozvody 
- vzduchotechnika 
- Zdravotechnické instalace 
- ústřední topení 

 
 
   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Je v projektu řešeno. V rámci projektu byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb O 
Obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 
   B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Zhotovitel stavby i uživatel stavby (stavebník) jsou povinni po celou dobu výstavby i po 
celou dobu životnosti stavby dodržovat závazné předpisy a normy (viz zejména zákon č. 
262/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2007 a navazující závazné předpisy a normy). Při přípravě této 
části technické zprávy byly využity materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. 

 
   B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
   a) stavební řešení  
 viz  Technická část stavebního řešení 
 

b) konstruk ční a materiálové řešení 
 viz  Technická část stavebního řešení 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Součástí projektové dokumentace je statický výpočet prokazující, že stavba je navržena tak, aby 

zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvořen 
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vy-bavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

 
   B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 

V administrativní nástavbě nebudou instalována žádná výrobní technologická za-řízení, jedná se 
o nevýrobní objekt bez strojního vybavení.     
Z hlediska nevýrobních technologických zařízení budou v objektu instalována tato zařízení: 

- osobní lanový výtah pro 8 osob, nosnost 630 kg, jmenovitá rychlost výtahu 1,6 m/s, rozměr 
kabiny 1450*1100 mm 

- klimatizační jednotky VRV systému složené z vnitřních jednotek v kazetovém provedení a z 
venkovních částí kondenzačních jednotek s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Celkem 
budou instalovány 4 systémy – pro každé podlaží samostatně 

- pro zajištění dodávky vody do všech podlaží nástavby (zejména zajištění požární vody) bude v 
suterénu objektu sila instalována automatická tlaková stanice na zvýšení tlaku vody. Tlaková 
stanice bude na vodovod napojena přes přerušovací nádrž doplňovanou přes plovákový ventil 

 
   B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
 Viz samostatné Požárně bezpečnostní řešení stavby    
 
   B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
 Objekt bude posouzen  a bude vypracován energetický štítek budovy. Objekt je navržen tak, 

aby  byl klasifikován   nejhůře  
 
   Energetická náro čnost budovy  t řída B    úsporná        

 
   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  pož adavky  na  pracovní  a   komunální prost ředí 

Stavba objektu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 361/2007, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. V objektu jsou navržena hygienická zařízení pro 
zaměstnance, kteří budou pracovat v řešeném objektu. Jedná se o záchodové kabiny 
s umývárnami, které budou řádně osvětleny a větrány. Pro ověření hodnot osvětlenosti je 
zpracována studie umělého osvětlení, která je součástí projektové dokumentace. 

Na všech trvalých pracovních místech jsou splněny normové požadavky pro denní osvětlení a 
denní složku sdruženého osvětlení podle požadavků „Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci“. Problematika denního osvětlení je podrobně řešena 
ve stavebním povolení „ Světelně technická studie denního osvětlení“ zpracovaná RNDr. 
Navrátilem. 

Větrání v jednotlivých a místnostech je navrženo v souladu s hygienickými předpisy. Vlastní 
řešení vzduchotechnických rozvodů a zařízení je v samostatné části projektové dokumentace 
Zařízení vzduchotechniky. 

   
 
   B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
   a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  
 Vzhledem k povaze stavby se neuvažuje 
   b) ochrana p řed bludnými proudy 
 Mimo uzemnění navržené dle platných ČSN není v projektu řešeno. 
   c) ochrana p řed technickou seizmicitou  
   Není v projektu řešeno. 

d) ochrana p řed hlukem 
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         Není v projektu řešeno. Nově vzniklé prostory jsou odcloněny stávající zástavbou od 
místních komunikací  a tudíž není předpoklad, že případný hluk v navržených prostorách 
překročí minimální požadovanou hladinu hluku.  

 
   e) protipovod ňová opat ření. 
            V souladu s mapou záplavových oblastí poskytovanou Krajským úřadem Olomouckého kraje je 

stávající areál mimo záplavovou oblast, a to i při stoleté vodě s porušením hráze. Ochrana 
stavby před povodní se tedy neuvažuje. 

 
   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
       Vodovodní p řípojka 

Pitná voda je zajištěna stávající vodovodní přípojkou DN 32.V rámci stavby se neuvažuje 
s posílením této přípojky. 
 
Přípojka NN rozvody elektro 
Napojení elektro bude řešeno  stávající přípojkou NN zemním kabelem z přípojkové skříně 

umístěné na fasádě objektu 
 

      Odvod splaškových vod 
Odvod  splaškových vod bude přes stávající jímku do městské kanalizace 
 
Odvod deš ťových vod 

 Odvod vod ze střechy nově vzniklých objektu bude přes akumulační jímku o objemu 10 m3 , 
vybudovanou  v areálu zahrady . Jímka bude tvořena plastovými retenčními bloky sestavenými 
z více kusů a provedeným odvětráním. Při naplnění nádrže bude přebytečná dešťová voda 
odtékat přes bezpečnostní přeliv do splaškové  kanalizace  . 
 

    
   B.4 Dopravní řešení 
 

Výpo čet parkovacích stání       
 
Ubytování  24 lůžek     
        
 => ubytování hotelového typu v kategorii hotel ***    
 1 parkovací místo na  3 lůžka    
        

 
podíl krátkodobých 
stání 0 %    

 
podíl dlouhodobých 
stání 100 %    

Vzorec:        
 N = Oo * ka + Po * ka * kp     
        

Oo    základní počet odstavných stání     

Oo= 0 dle požadavku investora    
        

Po    základní počet parkovacích stání     

Po=   8       
        
  => krátkodobé 0     
  => dlouhodobé 8     
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ka    součinitel vlivu stupně automobilizace    
        

  =>  ÚP města předepisuje poměr automobilizace 1:2   
        

 přepočet norma ČSN 73 6110, článek 14.1.11    
        
 333     
 

stupeň                   
automobilizace 1:3     

 součinitel ka 0,73     
        

ka= 0,73       
        

kp    součinitel redukce počtu stání     
        
  => závislost na stupni úrovně dostupnosti a velikosti obce   
        
 Stupeň úrovně dostupnosti     
        

  => závisí na indexu dostupnosti AD     
        

 AD = Σ AF       

 AF = 60 / AN  AN  součinitel nástupní doby   

 AN = Az + Ac  AZ  doba docházky na zastávku   

  AC  průměrná čekací doba   
        

 
AZ = 
d/1,4/60 d 

vzdálenost k 
zastávce    

        

 AC = 0,5 - AS * 60 / AF      
        

 AS  
součinitel 
spolehlivosti     

        

 AC =  *dle normy ČSN 73 6110, článek 14.1.12   
  1,8 pro autobusy/trolejbusy   
  1,4 pro tramvaje    
  1,2 pro rychlodráhy, metro   
        

   frekvence d AZ  AC  AN  AF 
 autobus 1             
 autobus 2             
 autobus 3             

      AD = 0,00 
        

AD = 0,00       
 stupeň úrovně dostupnosti dle Tabulky 32 - Dostupnost území z ČSN 73 6110 
        

     
 AD 

stupeň úrovně 
dostupnosti     

 0 -10 1     
 10 - 20 2     
 20 - 30 3     
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 více než 30 4     
        
        
 Součinitel redukce počtu stání 0,8    
        
        
 Tabulka 30 - Součinitelé redukce počtu stání z ČSN 73 6110  
        

   Součinitel kp 
 Skupina   A B C 
 1 obce do 5 000 obyvatel 1 - - 
 2 obce (města) do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 

 3 
obce (města) nad 50 000 
obyvatel 1 0,6 0,25 

 
 

Stupeň úrovně dostupnosti  1 - 2 3 4 

        
 N = Oo * ka + Po * ka * kp     
        

N= 4,672 parkovacích stání     

        

  => zaokrouhleno na 5 parkovacích míst   
 
 
V rámci stavby bude vytvořeno celkem 5 nových parkovacích míst, z toho 1 místo pro invalidy.  
Stávající parkovací místa před objektem na ulici Palackého zůstanou pro potřeby restaurace. 
 
 
   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
   a) terénní úpravy, 

 
Velké zemní úpravy v areálu zahrady se nepředpokládají. Terén bude jen do výšky cca 500 mm 
od stávající úrovně navezen s tím, že je předpoklad nutnosti výměny většiny podloží zahrady a 
navržených zpevněných ploch, neboť původní zahrada dle sdělení investora byla dorovnána 
navážkou  v kombinaci s směsným odpadem. Tento terén bez výměny části podloží, jeho sanaci 
a navážkou nového zásypového materiálu není použitelný. Pozemek je mírně svažitý s tím, že 
tento sklon bude  zachován s návazností na  výškovou úroveň okolních pouemků.  

 
   b) použité vegeta ční prvky  

   
Seznam doporu čených d řevin   
V rámci stavby budou použity následující dřeviny : 
   

Název dřeviny počet ks velikost 
   
Prunus cerasifera Nigra       17 14/16 
Platanus acerifolia Alphens 

Globe       4 14/16 
Spirea cinerea Grefsheim     300 30-40 
Weigelia Florida Rubra     130 30-40 
Buxus sempervierens     160 20-30 
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   B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 

Při výstavbě budou vznikat odpady z vybouraných stávajících konstrukcí, běžná suť apod. Tyto 
odpady budou tříděny a odváženy dodavatelem stavby k likvidaci oprávněným subjektem. 

Z hlediska vlivu na životní prostředí z hlediska hluku bude na životní prostředí působit 
zejména navrhovaný provoz zásobování a expedice.  
Veškeré druhy odpadů budou likvidovány v souladu s platnou legislativou, zejména pak dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
Zařazení vyprodukovaných odpadů dle katalogu odpadů  

Odpady jsou za řazeny podle vyhlášky MŽP ČR, Přílohy č. 1. 

Kód odpadu Název              Kategorie  Nebezpe čnost odpadu    
150101        Obaly z papíru               O         3,13,14  

150102 Obaly z plastů         O         3,13,14   

150103 Obaly ze dřeva                     O         3,13,14   

170101 Betonový odpad ze stavby       O         9,13,14  

170102 Cihelný odpad ze stavby       O         9,13,14   

170103 Tašky a keramické výrobky       O         9, 13,14   

170107 Směsi stav. odpad ze stavby       O         9,13,14     

170201 Odpadní stav. dřevo        O         3,9,13,14   

170202 Sklo          O         9,13,14   

170203 Odpadní stav. plasty        O         3,9,13,14   

170302 Asfaltové lepenky odřezky       O         3,9,13,14   

170407 Směs kovového odpadu       O         9,14     

170506 Výkopová zemina čistá              O         9,14     

170604 Izolační materiály        O         13,14 

170802 Odřezky sádrokartonu                    O         13,14       

200101 Komun. odpad papír        O         3,9,12,13,14  

200108 Komun. odpad biologický       O         9,12,13,14   

200301 Směs komun. odpadu                    O         3,9,12,13,14      

 

Legenda a kategorie odpadů 

Kategorie odpadů: 

 O - ostatní odpad 

 N - nebezpečný odpad 

 

Vlastnosti způsobující nebezpečnost: 

 1 - H1  Výbušnost 

 2 - H3  Hořlavost kapalin 

 3 - H4.1 Hořlavost pevných látek 

 4 - H4.2 Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit 

 5 - H4.3 Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou   
                           hořlavé plyny 

 6 - H5.1 Oxidační schopnost 

 7 - H5.2 Tepelná nestálost organických peroxidů 

 8 - H6.1 Akutní toxicita (jedovatost) 

 9 - H6.2 Infekčnost 
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 10 - H8  Žíravost, korozivita 

 11 - H10 Schopnost odp. uvolňovat při styku se vzduchem nebo  
                                            vodou jedov.  plyny 

 12 - H11 Chronická toxicita (jedovatost) a opožděný účinek 

 13 - H12 Ekotoxicita 

 14 - H13 Následná nebezpečnost 

 

Likvidace odpad ů vzniklých p ři výstavb ě 
Při provádění stavebních prací budou vznikat odpady, které bude stavební firma díla třídit a odděleně 
likvidovat oprávněným subjektem. Bude se tak oddělovat dřevěný a kovový odpad, který se bude 
umísťovat na vyčleněných místech v připravených kontejnerech. Dále bude vznikat stavební suť a 
zemina z výkopových prací. Tento odpad se bude likvidovat na veřejné skládce odpadu a stavební 
firma bude zajišťovat přesnou evidenci likvidace jednotlivých odpadů.  
 
 
   B.7 Ochrana obyvatelstva 
    (Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany   obyvatelstva.) 

 Základní požadavky ochrany obyvatelstva jsou v projektu splněny. 
 
   B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Rozsah a stav staveništ ě 
Prostor navrhované stavby je na úrovni 233,00 m n.m. a nachází se vedle  u ulice Palackého v Litovli. 
Na staveništi se nenachází žádná vzrostlá zeleň. 
 
Oplocení staveništ ě 
Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v uzavřeném areálu, bude oplocena pouze nutná část 
staveniště. Přístup nepovolaných osob bude vyloučen. 
 
Trvalé deponie a mezideponií 
Neuvažuje se. Druh dotčených pozemků je: ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. 
 
Příjezd a p řístup na staveništ ě 
Navrhovaný areál je napojen na veřejnou místní komunikaci – ulice Palackého . Napojení je stávající a 
bude zachováno beze změn.  
 
Významné sít ě technické infrastruktury 
 
V areálu se nenachází žádná známá stávající podzemní vedení inženýrských sítí  
 
Napojení staveništ ě na sít ě 
Voda pro stavební účely i sociální zařízení bude zajištěna ze stávajícího rozvodu Měření bude 
zajištěno podružným vodoměrem. Odpadní vody ze sociálního za-řízení stavby budou odváděny do 
stávající vnitroareálové kanalizace. Elektrickou energií bude staveniště zásobováno ze stávajících 
rozvodů. přes samostatný staveništní rozvaděč s podružným měřením. 
 
 
 
 
Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob 
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Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, které-mu bylo toto 
staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. 
V zápise o předání a převzetí musí být uvedeny všechny známé skutečnosti, jež jsou vý-znamné z 
hlediska zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
předepsanou bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komu-nikacích, které k nim 
vedou. 
Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště se nepředpokládá. 
 
Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 
Jakékoliv dotčení veřejných zájmů z hlediska jejich ochrany se nepředpokládá. 
 
Řešení za řízení staveništ ě 
 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bez-pečně 
realizovat. Pro hygienické potřeby bude v v prostoru staveniště zřízeno buňkoviště, kde bude zřízeno 
Wc, umývárna a šatna pro pracovníky. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a 
bezpečně uskladňovat a ukládat tak, aby byl nebyl narušen veřejný pořádek. 
 
Podmínky pro ochranu životního prost ředí p ři stavb ě 
Je třeba splnit obecné podmínky vyplývající z platné legislativy zejména: 
 

- pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami 
nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr (lze využít např. 
dočasně zpevněné plochy) 

- stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí být v 
dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, před zahájením prací v těchto 
prostorech 

- případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

- z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné 
produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem. Odpady budou správně 
uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků platné legislativy. 

- při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

-  Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. 
Rozumí se tím technická a organizační opatření, která povedou k minimalizování prašnosti a 
případného znečištění při prováděné činnosti (např. čištění komunikací, zkrápění prašných 
povrchů atd.). 

 
   j)  zásady  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci  na staveništi,   posouzení  pot řeby  
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
 

Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě předpisů a 
nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů je pro zhotovitele stavby 
závazné. Bezpečnost práce je stanovena těmito předpisy  
 - Zákoník práce č.262/2006 Sb. ve znění všech pozdějších novel 



   B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA                                                                                                  KN PROJECT 
                                                                                                                                                  Zábřeh 

DOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU LITOVEL 

12/15 

 - Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /Stavební zákon/   ve znění 
pozdějších právních předpisů a zákonů (např. 350/2012 Sb) 
- Zákon č309/2006 Sb, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění právních úprav (např. 225/2012 Sb) 
 - NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích  
Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, základní vybavení 
pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Dodavatel stavby bude mít zajištěno v rámci přípravy stavby 
základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, 
aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce.   
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy ČÚBP a ČBÚ 
č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ve znění 
vyhlášky 363/2005 Sb, vyhláška ČÚBP 48/1982, kterou se stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 Důležitá ustanovení:  
- Ustanovení zodpovědného pracovníka /evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 
technologický postup, odevzdání a převzetí pracoviště zápisem, povinnost přerušení stavebních 
prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce/.  
- Povinnost dodavatele /školení BP, ověřování znalostí/ 
 - Povinnost pracovníků / dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených 
OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu 
odpovědného pracovníka/ 
 - Označení staveniště /bezpečnostní tabulky a značky - ČSN ISO 3864/ 
 - Osvětlení 
 Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
/pracoviště/  osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícím   ohrožení , které pro  tyto 
osoby při provádění stavebních prací můžou vzniknout.                              
 Při stavebních prací v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím dle ČSN 343100 a ČSN 343108, dále v přidružených 
normách ČSN 343101, ČSN 343102, ČSN 343085.   
 
Při práci na rozvodech a elektrických zařízeních musí být dodrženy všechny platné ČSN, právní a 
hygienické předpisy. Práce mohou provádět jen osoby s příslušnou kvalifikací a splňující podmínky 
vyhlášky ČÚBP č. 50/1976 Sb /především vyhláška č.137/1998 sb.- obecné požadavky na vnitřní 
silnoproudé rozvody/. Bezpečnost obsluhy a provozu je dána  vhodným uspořádáním elektrického 
zařízení, jeho přehlednou montáží a trvanlivým označením příslušných přístrojů /ČSN EN 501 10- 
1- místní bezpečnostní a pracovní předpisy/.Práce je  nutné provést především podle a v souladu s 
ČSN 33 2000-4-41 - ochrana před úrazem  el. proudem, ČSN 33 2000-5-51- Výběr a stavba el. 
zařízení, ČSN EN 12464-1  – osvětlení pracovních prostorů, ČSN 2000-5-54- uzemnění a 
ochranné vodiče , ČSN 33 2000 7-701 – doplňující pospojování a jiných norem souvisejících, EN 
62305- Ochrana před bleskem.   
Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi bezpečnostními tabulkami 
a nápisy ve smyslu ČSN ISO 3864 a také musí být provedena výchozí revize s výchozí revizní 
zprávou. U příslušných svorek a kontaktů je nutno umístit tabulky, upozorňující na nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem v důsledku možnosti výskytu napětí z jiného rozvaděče nebo místa. Údržbu a 
pravidelné revize zařízení nutno provádět v pravidelných periodách ve smyslu ČSN 33-2000-2-62 a 
v termínech podle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobců a 
budou předány provozovateli. 
 

Rozsah stavby vyžaduje přítomnost  KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI 
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Jeho činnost se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) 
mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny 
zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Činnosti koordinátora BOZP 

Přípravná fáze stavby: Koordinátor BOZP... 

• zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to 
rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení 
života nebo zdraví. 

• zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 
vztahujících se ke stavbě. 

• zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce. 

• posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých 
pracovních postupech zhotovitelů. 

Fáze realizace stavby: Koordinátor BOZP... 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností 
prováděných na staveništi současně. 

• spolupracuje při tvorb ě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k 
bezpečnému provádění jednotlivých činností. 

• sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

• upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav. 

• organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z 
kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 

• navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých 
prací. 

• kontroluje zp ůsob zabezpe čení ochrany staveništ ě, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

• sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej . 

 
   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  

 V rámci stavby je nutno dodržet požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb O Obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jde zejména o následující: 
 
-    na parkovišti musí být vyhrazeno jedno odstavné parkovací stání pro vozidla přepravující osoby 
              těžce pohybově postižené  

-    Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob 
na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, 
chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let. 
Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch musí být 
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rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: součinitel smykového tření 
nejméně 0,5, b  

- Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny 
výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.  

- Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v 
poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).  

- Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. 
Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.  

- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 
(2,0%).  

- Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon 
nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým 
pohybovým postižením.  

- Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.  

- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé 
madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s 
vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti 
nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření 

Vstupy do budov  

- Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.  

- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození 
vozíkem.  

- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 
1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít 
výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od 
sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.  

Záchod  

- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm.  

- V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.  

- .Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se 
musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 
mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.  

- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové 
mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit 
čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor 
umístěný proti dveřím. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, 
která je naproti vstupu.  

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího 
zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad 
podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.  

- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a 
to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  

-  Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí 
umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách 
minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko.  

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm 
nad podlahou.  
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- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a 
záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné 
a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.  

- U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě 
madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.  

- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.  

 
   l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

 Vzhledem ke stavbě v uzavřeném areálu, kde není přímý přístup na veřejné komunikace, 
týkají se požadovaná inženýrská opatření pouze zajištění bezpečného výjezdu na zpevněné 
komunikace. Toto bude řešit dodavatel v rámci stavby. 

 
   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provád ění  stavby   
 (provádění    stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při  výstavbě apod.) 

 Není uvažováno, stavba nevyžaduje 
 
   n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  

 
Objekt  SO 02     03-06/2014 

  Objekt  SO 01    05-09/2014 
Objekty SO 03-05   dokončení do 10/2014 

  Kompletace stavby   dokončení do 11/2014 
  Kolaudace stavby   12/2014 
 
 
 
 
V Zábřeze dne 10.12.2013 
 
 
  
 
       Ing. Petr Knápek 
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