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tiště 

Projekt „UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PLÁŠTI KOSTELA DOBRÁ VODY U NOVÝCH HRADŮ“ je 
spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Římskokatolická farnost Dobrá Voda (u Nových Hradů) 
zastoupená administrátorem excurrendo, panem P. Jánem Tomášem Libantem, Opus 
J.S.S. 
se sídlem: Husova 2, 373 33 Nové Hrady 
IČ: 60077247    
DIČ: CZ60077247  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 
číslo účtu: 3467949379/0800 
telefon: 386 301 321 
fax: 386 301 323 
e-mail: novehrady@familiemariens.org 

 dále jen objednatel 

 Zástupce objednatele ve věcech technických:  

 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

Auböck s.r.o. 
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
spisová značka: C 13372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 26089785 
DIČ: CZ26089785  
datová schránka ID: 2x9n6mw 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Dr. Geraldem Auböckem  a 
prokuristou společnosti, panem Ing. Janem Vilánkem 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: 4200182951/6800 
telefon: 380 731 187, fax: 380 731 205 
e-mail: office@auboeck.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 

mailto:novehrady@familiemariens.org
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provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

za zhotovitele:   
Ing. Jan Vilánek – ve věcech smluvních (mobil: 774 101 359) 
Pavel Bureš – ve věcech technických (mobil: 724 043 738) 

za objednatele:  

administrátor excurrendo, pan P. Ján Tomáš Libant, Opus J.S.S. – ve věcech smluvních  
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Udržovací práce na plášti kostela Dobrá Voda u Nových Hradů“ 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02752 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „Dobrá Voda u Nových Hradů – kostel Nanebevzetí Panny 
Marie s přilehlým ambitem – stavební úpravy“, soupis prací a dodávek a soupis 
vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., 
Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice 

 prováděcí pokyny k realizaci fasády kostela Dobrá Voda, které zpracovala 
Římskokatolická farnost Dobrá Voda (u Nových Hradů), Husova 2, 373 33 Nové 
Hrady 

 zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

   a dle nabídky zhotovitele ze dne 7. 5. 2014. 

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů.  

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných 
rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. 
II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.  

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají 
prací tohoto druhu. 

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů. 

▪ zkoušky kvality konstrukcí. 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla díla na 
základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a 
poskytovatele dotace. 
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II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně 
specifikované dále v této smlouvě. Dále budou zhotovitelem objednateli předány 
dokumenty podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

II.8 Místem plnění je Dobrá Voda u Nových Hradů, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
s přilehlým ambitem, katastrální území: Dobrá Voda u Horní Stropnice 644, 170, č. parc. 
48 (zastavěná plocha a nádvoří). 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla 
nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a 
po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude 
nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.  

III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro 
příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání staveniště  

 dokončení veškerých klempířských konstrukcí, které se vztahují k fasádě nebo 
napojení na fasádu: do 14. 8. 2014 (uzlový bod) 

 dokončení finálních štukových omítek: do 31. 8. 2014 (uzlový bod) 

 dokončení nátěrů omítek: do 20. 9. 2014 (uzlový bod) 

 dokončení střechy: do 31. 10. 2014 (uzlový bod) 

 dokončení stavebních prací: 15. 12. 2014, tj. všech prací a dodávek a předání 
dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků, které brání řádnému 
užívání díla 

 vyklizení staveniště: do 10 dnů po předání a převzetí díla 

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a 
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení 
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného 
touto smlouvou pro zahájení prací. 

IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení 
prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 
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V. Cena díla 

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Vedlejší a ostatní náklady  630 290,-- Kč 

Stavební část  9 266 295,-- Kč 

 
Dílo celkem bez DPH  9 896 585,-- Kč 

DPH   2 078 283,-- Kč 

Dílo celkem včetně DPH  11 974 868,-- Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího 
období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu 
objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených 
prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury). 

VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 
jaké stavbě, číslo SOD  

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  

 výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně, 

 faktury budou  označeny větou: „Realizováno v rámci projektu: Udržovací práce na 
plášti kostela Dobrá Vody u Nových Hradů" a označeny registračním číslem projektu: 
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02752. Faktury včetně příloh budou 
předány vždy ve dvou originálních výtiscích pro potřeby další administrace projektu 
ROP. 

VI.3 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu 
přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu.  
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VI.4 Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část 
ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. 
po odstranění vad a nedodělků. 

VI.5 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou 
fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu 
skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o 
předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet 
další dodatečné požadavky na platby. 

VI.7 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.8 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII. Provádění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 
stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zhotovitel 
také do stavebního deníku zapisuje teplotu vzduchu a vzdušnou vlhkost každý pracovní 
den v 8.00 hodin. 

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
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spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně 
(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. 
První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.  

VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDI. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla 
musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.15 Čištění, mytí a údržba komunikací užívaných během výkonu prací je povinností 
zhotovitele, kterou bude provádět okamžitě v případě potřeby na své náklady. Zhotovitel 
zajistí veškerá nezbytná povolení v souvislosti s případným narušením silničního 
provozu na své náklady.  

VII.16 Zhotovitel je oprávněn umístit stavební buňku nebo podobné mobilní zařízení na 
pozemek parc č. 195 ve vlastnictví investora. Buňka musí být odstraněna a místo řádně 
uklizeno nejpozději ke dni vyklizení staveniště dle bodu IV.1. 
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VII.17 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie (400 V) za předpokladu, že 
zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané elektřiny a vlastní stavební rozvaděč. 
Objednatel požaduje úhradu za odebranou elektřinu 5 Kč/kWh. 

VII.18 Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody z venkovního vodovodního kohoutu na 
nádvoří. Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o samospádový vodovod s omezenou 
kapacitou a tlakem. 

VII.19 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další 
zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. 
Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 

VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně 
aktualizovat. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. 
Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se 
jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. 

VII.21 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po 
předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem 
díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

VII.22 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VII.23 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 30 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, 
případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VII.24 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 
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VII.25 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.26 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.27 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně. 

VII.28 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 

VII.29 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.30 Práce v neděli nejsou přípustné. 

VII.31 Ve dnech 15. 8. 2014 a 16. 8. 2014 jsou vyloučeny veškeré stavební práce. 

VII.32 Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti používat rozhlasové přijímače ani jiná 
obdobná zařízení. 

VII.33 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VII.34 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technických 
kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách bude po přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení 
realizace stavby a tato osoba bude svou přítomnost na staveništi pravidelně zapisovat 
do stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 
odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, musí zhotovitel 
prokázat, že se jedná o stavbyvedoucího stejně kvalifikovaného. Takováto změna 
stavbyvedoucího musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po 
předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání 
splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uvedených v Zadávací dokumentaci, čl. 5.4 
(požadavky k odst. 3 písm. c ZVZ).  

VII.35 Práce na východním a západním křídle ambitů nelze zahájit před 10. 7. 2014. 

VII.36 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli bezplatně umístit na lešení velkoplošným 
reklamním panelem o finanční spoluúčasti EU.  
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VII.37 Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby velkoplošný reklamní 
panel o finanční spoluúčasti EU nebyl poškozen a aby nebyla snížena jeho viditelnost. 

VIII. Technické podmínky pro provádění díla 

 
VIII.1 Zhotovitel je povinen zpracovávat a používat materiály důsledně dle technických listů. 

Zhotovitel je povinen kontrolovat míchací časy stopkami. Pro sanační omítky je 
zhotovitel povinen provádět váhové testy. Zhotovitel je povinen dodržovat míchací 
procedury, doby zpracování, schnutí, max. tloušťky vrstev a zajistit ochranu omítek před 
sluncem a deštěm. Mokré plochy po dešti musí před další prací vyschnout 

VIII.2 Při poklesu nočních teplot vzduchu a povrchu pod 5°C se práce bezpodmínečně 
zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C. 

VIII.3 Zpracovávané povrchy je nutno chránit před deštěm. Pokud přesto dojde k jejich 
zvlhnutí, vlhké povrchy po dešti musejí před pokračováním prací vyschnout. 

VIII.4 Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů musejí být bezpodmínečně 
dodržovány. 

VIII.5 Kotvení lešení ke zdi kostela pouze v nezbytných případech. Pokud se bude kotvit, 
otvor ve zdi musí být ve sklonu, aby do zdiva nezatekla voda. 

VIII.6 Podlážky lešení nesmí mít sklon směrem k budově. Trubková konstrukce lešení musí 
mít sklon nejméně 5 mm směrem od budovy. 

VIII.7 Před nátěrovou penetrací a nátěrem budou všechna podlaží lešení omyta tlakovou 
vodou, aby nedošlo ke znečištění fasády během nátěrů. 

VIII.8 Vchody do kostela musejí být každý den zameteny a vytřeny, aby návštěvníci nenosili 
dovnitř prach. 

VIII.9 Dle bodu 2.9 projektu firmy Heritas je nutno během prací ochránit střechu kostela před 
deštěm a větrem tak, aby v žádném případě nemohlo dojít k zatečení vody na strop 
(interiér je po nákladné renovaci). Všechny případné škody se zhotovitel zavazuje na 
svůj náklad uvést do původního stavu. Zhotovitel musí být odpovídajícím způsobem 
pojištěn, aby byly kryty všechny případné škody zatečením do nově restaurovaného 
interiéru! 

VIII.10 Podkroví kostela je kompletně vyčištěno vysavačem. Zhotovitel zodpovídá za to, že po 
předání díla bude podkroví ve stejně čistém stavu. 

VIII.11 Klenby kostela musí být ochráněny před případným pádem těžkých těles (zabránění 
vzniku trhlin v klenbě, která je nově restaurovaná). Zhotovitel plně odpovídá za případná 
poškození klenby během prací. 

VIII.12 Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, 
šindelová střecha musejí být zakryty PE fólií a lepicí páskou proti poškození, zašpinění 
nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být všechny tyto 
povrchy předány čisté a v původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně 
ochráněna, musí být znovu natřena. Parapety a měděné oplechování musejí být 
očištěny z horní i spodní strany od barev, nečistot i zbytků ochr. pásky 

VIII.13 Ochránit oblast provedené drenáže před nečistotami a vodou. 
1.vrstva:geotextilie 
2. vrstva: Nalepit PE fólii 0,2 mm ve dvou vrstvách kvalitní páskou, která drží na omítce, 
na stávající spodní sokl. Fólii překrýt 2. geotextilií 300 g/m2 

VIII.14 Síť ve štuku musí být zcela zakryta štukem. Viditelná síť musí být opravena štukem! 
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VIII.15 Fluátování povrchu nové omítky s přesahem 50 cm na starou omítku po patřičném 
vyschnutí. Bude zkontrolováno lakmusovou zkouškou před započetím penetrace. 

VIII.16 Štuková vrstva a nátěr bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení. 

VIII.17 Na místech, kde je viditelné zdivo, navlhčení a podhoz z 50% (síťovitě). 

VIII.18 Pod izolační omítkou musí být na všech podkladech podhoz ze 100%. 

VIII.19 Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru, 
nesmí být použity vruty ani nesmějí být proděravěny! Všechny viditelné spoje musí být 
provedeny bez proděravění plechu. 

VIII.20 Veškeré původní součásti (např. měděné prvky), které musejí být demontovány a poté 
vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy na bezpečném místě. Za způsobené 
škody odpovídá zhotovitel. 

VIII.21 Není přípustné používat hřebíky pro připevnění mědi na omítnutou zeď. 

VIII.22 Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. 
Rozměry jsou přibližné a budou upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. 
Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po schválení objednatelem 
budou vyrobeny funkční kusy. 

VIII.23 Odstranění starého nátěru a nesoudržných částí fasády vysokotlakým vodním čističem 
s vlastním ohřevem (min. 60°C, min. 120 bar), umožňujícím práce do výšky 25 m – 
zajišťuje zhotovitel. 

VIII.24 Zhotovitel je povinen denně čistit prostranství u vchodu do kostela, aby návštěvníci 
nezanášeli nečistoty do nově restaurovaného interiéru kostela. 

VIII.25 Výběr materiálu: zhotovitel musí použít ucelený certifikovaný systém materiálů jednoho 
výrobce. 

IX. Dodání díla a přejímka 

IX.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

IX.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

IX.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

IX.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, 
protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto 
dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní 
strany sepíší do předávacího protokolu. 

IX.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 
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X. Záruka na dílo  

X.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku 
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní 
bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení X.12 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

X.2 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 
ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 494 829,-- Kč, která bude platná 
po celou dobu záruční lhůty na dílo (záruční doba na dílo je stanovena v délce 60 
měsíců). Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel do 10 kalendářních dnů od odstranění 
všech vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla 

Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do 
patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na dílo. 

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 
prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené 
smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
smlouvy povinen. 

X.3 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců. 

X.4 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

X.5 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

X.6 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

X.7 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

X.8 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
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 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

X.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

X.10 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

X.11 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

X.12 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do: 
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
- vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 
kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

X.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

XI.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení dílčích termínů plnění (uzlových bodů) uvedenými v harmonogramu postupu 
provádění díla (bod IV.1) za prvých 5 dnů zpoždění ve výši 5 000,-- Kč denně, dále ve 
výši 10 000,-- Kč denně za každý i započatý kalendářní den prodlení až do vyrovnání 
zpoždění vůči harmonogramu.  

XI.3 V případě, že objednateli budou poskytovatelem dotace kráceny výdaje nárokované 
v žádosti o platbu, resp. udělena korekce v rozsahu Pokynů ke stanovení finančních 
oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu 
soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (COCOF 07/0037/03-
CS)“ z důvodu prodlení s termínem dokončení díla z důvodů ležících výhradně na 
straně zhotovitele (a toto prodlení bude poskytovatelem dotace shledáno a potvrzeno 
jako porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bude objednatelem 
po zhotoviteli nárokovaná příslušná částka vyčíslené korekce. 

XI.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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XI.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

XI.6 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

XI.7 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu.  

XI.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

XI.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

XI.10 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

XI.11 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

XI.12 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

 zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

 zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, 
přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů 
oproti předpokládanému postupu díla  

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 

XII.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XII.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem). 

XII.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy nebudou-li přiděleny či budou podstatně 
zkráceny dotační finanční prostředky nebo jiné granty pro financování díla a to s tím, že 
zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani 
sankce vůči objednateli. 
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XII.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XII.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XII.8 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XII.9 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla s uvedenými uzlovými 
body (dílčími termíny uvedenými v čl. IV.1 této smlouvy).  

XIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XIII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XIII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XIII.6 Projekt je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP 
Jihozápad. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého 
sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele 
a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole 
Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR, centrem pro regionální 
rozvoj ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, Finančním úřadem místně příslušným, 
Jihočeským krajem, Centrem evropského projektování, popř. dalšími institucemi 
pověřenými právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky, jakož i 
dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na 
vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. 
Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat 
originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály 
účetních dokladů, originály dokladů k výběrovým řízením a originály projektové 





Soupis prací stavby Datum: 29.5.2014
 

Stavba : 2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dobrá Voda

Objednatel : Římskokatolická farnost Dobrá Voda (u Nových Hradů) IČO : 600 77 247
DIČ : CZ60077247

Zhotovitel : Auböck s.r.o. IČO : 260 89 785
DIČ : CZ26089785

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt ů a provozních soubor ů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

00 Vedlejší a ostatní náklady 762 651 0 630 290 132 361 6,4
01 Stavební část 11 212 217 0 9 266 295 1 945 922 93,6

Celkem za stavbu 11 974 868 0 9 896 585 2 078 283 100,0

Rekapitulace stavebních rozpo čtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpo čtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 00 Vedlejší a ostatní náklady 762 651 0 630 290 132 361 6,4
01 01 Stavební část 11 212 217 0 9 266 295 1 945 922 93,6
Celkem za stavbu 11 974 868 0 9 896 585 2 078 283 100,0

Rekapitulace stavebních díl ů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 1,1 113 124 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 34,7 3 433 877 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0,7 0 71 645 0 0 0
713 Izolace tepelné 0,1 0 5 749 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 2,6 0 166 220 0 0 89 856
764 Konstrukce klempířské 27,6 0 2 727 776 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 7,7 0 758 189 0 0 0
783 Nátěry 0,7 0 71 035 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 11,5 1 137 029 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách0,4 37 750 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3,7 365 381 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0,9 85 373 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 1,4 0 0 0 137 500 0
M23 Montáže potrubí 0,4 0 0 0 41 250 0
M99 Ostatní práce - příplatky 0,2 0 0 0 24 544 0

11 974 868

0,00
0,00

9 896 585,00
2 078 283,00
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ON Ostatní náklady 2,7 271 690 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 3,6 358 600 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 5 802 823 3 800 612 0 203 294 89 856
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SOUPIS PRACÍ
Rozpo čet 00 Vedlejší a ostatní náklady JKSO 
Objekt SKP 
00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dobrá VodaNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 630 290 0 0

Z PSV celkem 0 0 0

R M práce celkem 0 0 0

N M dodávky celkem 0 0 0

ZRN celkem 630 290 0 0

0 0

HZS 0 0 0

ZRN+HZS 630 290 0

630 290 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

630 290 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

132 361 Kč

0 Kč

762 651 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet : 00
00 Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
ON Ostatní náklady 271 690 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 358 600 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 630 290 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : Vedlejší a ostatní náklady
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 00
00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ON Ostatní náklady

1 004111010R Průzkumné práce - stavební a statický průzkum po stavbě 
lešení, před zahájením prací hod 80,00 360,00 28 800,00

2 005111030R Fotodokumentace průběhu stavby foto 700,00 35,70 24 990,00

3 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě hod 15,00 360,00 5 400,00

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi den 200,00 1 000,00 200 000,00

5 005240010R Funkční zkoušky a revize před předáním stavby hod 10,00 450,00 4 500,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení paré 4,00 2 000,00 8 000,00

Celkem za ON Ostatní náklady 271 690,00
Díl: VN Vedlejší náklady

7 005121010R Vybudování zařízení staveniště hod 22,00 800,00 17 600,00

8 005121020R Provoz zařízení staveniště den 200,00 1 500,00 300 000,00

9 005121030R Odstranění zařízení staveniště hod 20,00 800,00 16 000,00

10 005123 R Územní vlivy - vyšší dopravní vzdálenost km 2 500,00 10,00 25 000,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 358 600,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 
objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají 
prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s vyšší dopravní vzdáleností 
místa provádění.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize  - 
např.hromosvod.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 4ks tištěných 
paré + digit.forma (DWG+PDF ).

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Náklady na denní úklid prostranství u vchodu do kostela, aby návštěvníci nezanášeli nečistoty do nově resturovaného 
kostela. Před každým víkendem navíc zametení a vytření vchodů.

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se  o stavební průzkum a průzkum 
stavebně statický.

Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie. 
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SOUPIS PRACÍ
Rozpo čet 01 Stavební část JKSO 801 47
Objekt SKP 
01 Stavební část Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dobrá VodaNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 5 172 533 0 0

Z PSV celkem 3 800 612 0 0

R M práce celkem 203 294 0 0

N M dodávky celkem 0 0 0

ZRN celkem 9 176 439 0 0

0 0

HZS 89 856 0 0

ZRN+HZS 9 266 295 0

9 266 295 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

9 266 295 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

1 945 922 Kč

0 Kč

11 212 217 Kč
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet : 01
01 Stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 113 124 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 3 433 877 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 1 137 029 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 37 750 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 365 381 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 85 373 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 71 645 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 5 749 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 166 220 0 0 89 856
764 Konstrukce klempířské 0 2 727 776 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 758 189 0 0 0
783 Nátěry 0 71 035 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 137 500 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 41 250 0
M99 Ostatní práce - příplatky 0 0 0 24 544 0

CELKEM  OBJEKT 5 172 533 3 800 612 0 203 294 89 856

Stavba :
Objekt : Stavební část
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 349235861R00 Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm m2 20,11 776,10 15 604,27

20,11
2 380941114RT1 Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD10 mm, 

P v tahu 823 MPa, drážka, cih. zdivo m 10,00 1 219,00 12 190,00

10,00
3 380941114RT1 Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD10 mm, 

P v tahu 823 MPa, drážka, cih. zdivo m 70,00 1 219,00 85 330,00

10,00

60,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 113 124,27
Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější

4 602016112RT7 Omítka stěn jádrová venkovní, ručně,zrnitost 0-4mm tloušťka 
vrstvy 25 mm m2 64,91 257,50 16 714,33

64,91
5 60201611Rpol Omítka stěn jádrová venkovní, ručně,zrnitost 0-4mm tloušťka 

vrstvy 20 mm, vyplnění mělčích prohlubní m2 1 340,40 257,50 345 153,00

1 340,40
6 602016121RT3 Omítka stěn sanační venkovní, ručně tloušťka vrstvy 15 mm

m2 62,00 228,00 14 136,00

62,00
7 60201612Rpol Omítka stěn jádrová venkovní, ručně,zrnitost 0-4mm tloušťka 

vrstvy 30-50mm m2 44,58 348,00 15 513,84

4.2.9:

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.
Provede restaurátor s licencí min. kultury

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.
Provede restaurátor s licencí min. kultury

4.1.8:

sokl - sanace:

1.7:

30-40cm nad terén:46+80*0,2

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.
Pro sanační omítky budou provedeny váhové zkoušky. Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální 
tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

štukové prvky:324,55*0,2

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

štukové prvky - statické trhliny:

4.1.2:10

3.5:60

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

3.12:
část hlavních ploch fasády - 2 vrstvy ( vyplnění mělčích prohlubní 
):670,2*2

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

štukové prvky viditelně poškozené - statické trhliny:

4.2.2:10

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

3.11:

poškozená místa na hlavní fasádě:670,2*0,03
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

44,58
8 602016131R00 Stěrka jednovrstvá cementová, ručně ( utěsnění ) m2 31,20 304,50 9 500,40

31,20
9 60201613Rpol Omítka stěn jádrová venkovní, ručně,zrnitost 0-4mm tloušťka 

vrstvy 25 mm m2 446,80 288,00 128 678,40

446,80
10 60201617Rpol Štuk na vnějších stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 

3mm, zrnitost 1mm m2 190,00 361,00 68 590,00

190,00
11 60201618Rpol Štuk na vnějších stěnách, ručně tloušťka vrstvy 3mm, zrnitost 

1mm m2 44,58 263,00 11 724,54

44,58
12 60201618Rpol Štuk na vnějších stěnách, ručně tloušťka vrstvy 3mm, zrnitost 

1mm m2 446,80 163,00 72 828,40

446,80
13 60201618Rpol Štuk na vnějších stěnách, ručně tloušťka vrstvy 3mm, zrnitost 

1mm m2 670,20 163,00 109 242,60

670,20
14 60201618Rpol Štuk na vnějších stěnách, ručně tloušťka vrstvy 3mm, zrnitost 

1mm m2 64,91 163,00 10 580,33

64,91
15 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 89,16 59,30 5 287,19

89,16
16 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 129,82 59,30 7 698,33

129,82

4.2.7:

viditelně poškozené štukové prvky - 2 vrstvy:111,45*0,4*2

4.1.7:

štukové prvky v dobrém stavu - 2 vrstvy:324,55*0,2*2

část plochy hlavní fasády:2234*0,3

Štuková vrstva bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !
Provede restaurátor s licencí min. kultury

4.1.9:

štukové prvky:324,55*0,2

3.17:

část plochy hlavní fasády:2234*0,2

Štuková vrstva bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

3.13:

Štuková vrstva bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !
Provede restaurátor s licencí min. kultury

4.2.12:

viditelně poškozené štukové prvky:111,45*0,4

Štuková vrstva bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

Štuková vrstva bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

sokl - sanace:

2.13:

sanační omítka v ploše fasády kostela - štuk:190

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

3.16:
část plochy hlavní fasády - na místech odstraněného nesoudržného 
povrchu:2234*0,2

štukové hlavice a sokly pilastrů:39*1,6*0,5

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.
Provede restaurátor s licencí min. kultury

5.12:

štukové prvky viditelně poškozené:111,45*0,4

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

17 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 893,60 59,30 52 990,48

893,60
18 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 31,60 59,30 1 873,88

31,60
19 602021101R00 Postřik stěn sanační 50% krytí, ručně tl.5mm m2 190,00 53,61 10 185,90

9,31

10,78

3,43

3,43

11,84

4,40

5,69

7,45

2,26

5,97

4,13

16,59

5,10

16,59

5,10

1,82

29,31

44,60

2,22
20 602021102R00 Postřik stěn sanační 100% krytí, ručně tl.5mm m2 62,00 115,60 7 167,20

sokl - sanace:

1.5:

kostel:

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.
Pro sanační omítky budou provedeny váhové zkoušky. Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální 
tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

větší kaple:2,2*2,7*2+2,2*2,5+6,28*1*0,5*3,8

menší 
kaple:(1,85*2*2+0,5*1,15*2+6,28*0,6*0,5*3,1+1,5*1,4+1,5*1,9+1,85*0,
8*2)*2

6,28*0,5*0,5*0,8*2-0,2958

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

východní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

ambity - vnitřní plášť:

východní křídlo :1,82

kaple pod schodištěm:

ambity - vnější plášť:

severní křídlo - sever:1,58*10,5

severní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

východní křídlo - sever:1,58*10,5

věž vpravo - jih:0,55*6,25+0,55*3,65*2

věž vpravo - západ:0,55*4,1*1

věž vlevo - sever:1,45*2,95*1+0,65*2,6*1

věž vlevo - jih:0,3*5,85+0,3*3,95*2

oblá čtvrtina - jihozápad:3,43

hlavní vstup - sever:2,1*3,55*1+0,5*4,38*2

hlavní vstup - jih:0,4*6*1+0,4*5*1

věž vpravo - sever:0,95*5,8+0,55*0,08*4

kostel:

oblá čtvrtina - severozápad:0,95*9,8*1

oblá čtvrtina - severovýchod:10,78

oblá čtvrtina - jihovýchod:3,43

Pro sanační omítky budou provedeny váhové zkoušky. Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální 
tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

Na místech kde je viditelné zdivo navlhčení a podhoz z 50% ( síťovitě ).

sokl - sanace:

2.6:

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

3.15:
hlavní plocha fasády na místech odstranění nesoudržného povrchu - 
2x:2234*0,2*2

5.7:

štukové hlavice a sokly pilastrů - 2 vrstvy:79*1,6*0,5*0,25*2
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

3,92

3,92

2,94

2,94

3,50

3,30

2,32

4,07

1,23

2,22

1,35

3,40

3,40

6,60

0,52

16,37
21 602021114RT1 Omítka sanační soklová , ručně tloušťka vrstvy 

min.15mm,ochrana proti vyschnutí!! m2 190,00 481,50 91 485,00

9,31

10,78

3,43

3,43

11,84

4,40

5,69

7,45

2,26

5,97

4,13

16,59

5,10

16,59

5,10

1,82

29,31

44,60

větší kaple:2,2*2,7*2+2,2*2,5+6,28*1*0,5*3,8

menší 
kaple:(1,85*2*2+0,5*1,15*2+6,28*0,6*0,5*3,1+1,5*1,4+1,5*1,9+1,85*0,
8*2)*2

východní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

ambity - vnitřní plášť:

východní křídlo :1,82

kaple pod schodištěm:

ambity - vnější plášť:

severní křídlo - sever:1,58*10,5

severní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

východní křídlo - sever:1,58*10,5

věž vpravo - jih:0,55*6,25+0,55*3,65*2

věž vpravo - západ:0,55*4,1*1

věž vlevo - sever:1,45*2,95*1+0,65*2,6*1

věž vlevo - jih:0,3*5,85+0,3*3,95*2

oblá čtvrtina - jihozápad:3,43

hlavní vstup - sever:2,1*3,55*1+0,5*4,38*2

hlavní vstup - jih:0,4*6*1+0,4*5*1

věž vpravo - sever:0,95*5,8+0,55*0,08*4

kostel:

oblá čtvrtina - severozápad:0,95*9,8*1

oblá čtvrtina - severovýchod:10,78

oblá čtvrtina - jihovýchod:3,43

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.
Pro sanační omítky budou provedeny váhové zkoušky. Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální 
tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

sokl - sanace:

2.11:

80*0,2+0,371

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

západdní křídlo - západ:0,4*8,5

kaple:3,3*2

ambity - vnitřní plášť:

východní křídlo :0,52

věž vlevo - sever:0,4*2,95+0,4*2,6

věž vlevo - jih:0,1*5,6+0,1*3,95*2

ambity - vnější plášť:

severní křídlo - východ:0,4*8,5

hlavní vstup - jih:0,3*6+0,3*5

věž vpravo - sever:0,4*2,7+0,4*3,1

věž vpravo - jih:0,3*6,25+0,3*3,65*2

věž vpravo - západ:0,3*4,1

oblá čtvrtina - severovýchod:3,92

oblá čtvrtina - jihovýchod:2,94

oblá čtvrtina - jihozápad:2,94

hlavní vstup - sever:0,4*4,38*2

oblá čtvrtina - severozápad:0,4*9,8*1
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

2,22
22 602021115RT2 Omítka jádrová sanační venkovní, ručně tloušťka vrstvy 

min.10mm m2 62,00 361,49 22 412,38

3,92

3,92

2,94

2,94

3,50

3,30

2,32

4,07

1,23

2,22

1,35

3,40

3,40

6,60

0,52

16,37
23 602021115RT3 Omítka jádrová sanační venkovní, ručně tloušťka vrstvy 

min.15mm m2 190,00 474,01 90 061,90

9,31

10,78

3,43

3,43

11,84

4,40

5,69

7,45

2,26

5,97

4,13

věž vpravo - jih:0,55*6,25+0,55*3,65*2

věž vpravo - západ:0,55*4,1*1

věž vlevo - sever:1,45*2,95*1+0,65*2,6*1

věž vlevo - jih:0,3*5,85+0,3*3,95*2

oblá čtvrtina - jihozápad:3,43

hlavní vstup - sever:2,1*3,55*1+0,5*4,38*2

hlavní vstup - jih:0,4*6*1+0,4*5*1

věž vpravo - sever:0,95*5,8+0,55*0,08*4

kostel:

oblá čtvrtina - severozápad:0,95*9,8*1

oblá čtvrtina - severovýchod:10,78

oblá čtvrtina - jihovýchod:3,43

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.
Pro sanační omítky budou provedeny váhové zkoušky. Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální 
tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

sokl - sanace:

2.7:

80*0,2+0,371

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

západdní křídlo - západ:0,4*8,5

kaple:3,3*2

ambity - vnitřní plášť:

východní křídlo :0,52

věž vlevo - sever:0,4*2,95+0,4*2,6

věž vlevo - jih:0,1*5,6+0,1*3,95*2

ambity - vnější plášť:

severní křídlo - východ:0,4*8,5

hlavní vstup - jih:0,3*6+0,3*5

věž vpravo - sever:0,4*2,7+0,4*3,1

věž vpravo - jih:0,3*6,25+0,3*3,65*2

věž vpravo - západ:0,3*4,1

oblá čtvrtina - severovýchod:3,92

oblá čtvrtina - jihovýchod:2,94

oblá čtvrtina - jihozápad:2,94

hlavní vstup - sever:0,4*4,38*2

sokl - sanace:

1.6:

kostel:

oblá čtvrtina - severozápad:0,4*9,8*1

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.
Pro sanační omítky budou provedeny váhové zkoušky. Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální 
tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

6,28*0,5*0,5*0,8*2-0,2958

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12



2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

16,59

5,10

16,59

5,10

1,82

29,31

44,60

2,22
24 602021117RT3 Omítka jádrová venkovní, ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 15,58 230,49 3 590,11

15,58
25 602021117RT5 Omítka jádrová venkovní, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 48,93 284,50 13 920,59

48,93
26 60202111Rpol Postřik stěn vnější 50% krytí, ručně, síťovitě m2 670,20 53,60 35 922,72

670,20
27 60202112Rpol Postřik stěn vnější 100% krytí, ručně m2 31,60 104,50 3 302,20

31,60
28 60202112Rpol Postřik stěn vnější 100% krytí, ručně m2 22,29 104,50 2 329,31

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

5.7:

štukové hlavice a sokly pilastrů :79*1,6*0,5*0,25*2

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.
Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti. Na místech 
kde je viditelné zdivo navlhčení a podhoz z 50% ( síťovitě ).

3.10:
část hlavních ploch fasády na místech obnažených až na 
zdivo:2234*0,3

pro uchycení měděného oplechování:48,93

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

3.20:

5.8:

pro uchycení měděného oplechování:15,576

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

musejí být bezpodmínečně dodržovány !

Při poklesu nočních teplot vzduchu pod +5°C

se práce bezpodmínečně zastavují. Pokračovat je možné poté, co minimální teploty neklesnou pod 5°C.

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.

větší kaple:2,2*2,7*2+2,2*2,5+6,28*1*0,5*3,8

menší 
kaple:(1,85*2*2+0,5*1,15*2+6,28*0,6*0,5*3,1+1,5*1,4+1,5*1,9+1,85*0,
8*2)*2

6,28*0,5*0,5*0,8*2-0,2958

Pokyny výrobce ke zpracování a použití materiálů

východní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

ambity - vnitřní plášť:

východní křídlo :1,82

kaple pod schodištěm:

ambity - vnější plášť:

severní křídlo - sever:1,58*10,5

severní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

východní křídlo - sever:1,58*10,5
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

22,29
29 60206Rpol Příplatek za sklon omítky pod Cu oplechování sklon menší 

než 7cm na 20cm hloubky m2 27,80 33,30 925,74

27,80
30 60206Rpol Příplatek za sklon omítky pod Cu oplechování sklon menší 

než 7cm na 20cm hloubky m2 7,60 33,30 253,08

7,60
31 60207Rpol Zakrytí upevněných měděných omítacích lišt omítkou a 

štukem t.20 mm m2 32,62 274,60 8 957,45

32,62
32 60207Rpol Zakrytí upevněných měděných omítacích lišt omítkou a 

štukem t.20 mm m2 10,38 274,60 2 851,45

10,38
33 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení PE fólie + lepící 

páska m2 298,00 45,10 13 439,80

298,00
34 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení PE fólie + lepící 

páska m2 388,50 45,10 17 521,35

388,50
35 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení PE fólie + lepící 

páska m2 537,12 45,10 24 223,97

463,72

73,40
36 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení PE fólie + lepící 

páska m2 31,80 45,10 1 434,18

Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, šindel.střecha musejí být zakryty 
PE fólií a lepící páskou proti poškození, zašpinění nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být 
všechny tyto povrchy předány v čistém a původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně ochráněna, 
musí být znovu natřena ! Parapety a měděné oplechování musejí být očištěny z horní i spodní stranyod barev, 
nečistot i zbytků ochranné pásky.

0.2.3:

měděné 
prvky:(122,71+14,432+70,246+19,86+11,651+66,2+7,632+13,024+7,2
+108,68)*1,05

68,2*1,05+1,79

okna a žulové prvky:100+171+27

Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, šindel.střecha musejí být zakryty 
PE fólií a lepící páskou proti poškození, zašpinění nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být 
všechny tyto povrchy předány v čistém a původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně ochráněna, 
musí být znovu natřena ! Parapety a měděné oplechování musejí být očištěny z horní i spodní stranyod barev, 
nečistot i zbytků ochranné pásky.

0.2.2:

žulové podlahy a schody:262,5+42*3

5.10:

štukové hlavice a sokly pilastrů:59*2,2*0,08

Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, šindel.střecha musejí být zakryty 
PE fólií a lepící páskou proti poškození, zašpinění nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být 
všechny tyto povrchy předány v čistém a původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně ochráněna, 
musí být znovu natřena ! Parapety a měděné oplechování musejí být očištěny z horní i spodní stranyod barev, 
nečistot i zbytků ochranné pásky.

0.2.1:

5.9:

sokly pilastrů - S2 a S3:7,6

3.22:

zakrytí Cu lišt:32,62

4.2.8:

viditelně poškozené štukové prvky:111,45*0,4*0,5

3.21:

sklon pod oplechování:27,8

Dodržet procesy míchání, dobu zpracování, maximální tloušťku jedné vrstvy, ochranu proti slunci a dešti.
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

31,80
37 62201Rpol Nátěr fasády na vyhubení řas m2 111,45 72,30 8 057,84

111,45
38 62201Rpol Nátěr fasády na vyhubení řas m2 2 234,00 72,30 161 518,20

2 234,00
39 62201Rpol Nátěr fasády na vyhubení řas m2 190,00 72,30 13 737,00

190,00
40 62201Rpol Nátěr fasády na vyhubení řas m2 324,55 72,30 23 464,97

324,55
41 62202Rpol Fluátování povrchu nové omítky po patř.vyschnutí vč.kontroly 

lakmusovou zkouškou m2 111,45 82,10 9 150,05

111,45
42 62202Rpol Fluátování povrchu nové omítky po patř.vyschnutí vč.kontroly 

lakmusovou zkouškou m2 190,00 82,10 15 599,00

190,00
43 62202Rpol Fluátování povrchu nové omítky po patř.vyschnutí vč.kontroly 

lakmusovou zkouškou m2 513,82 82,10 42 184,62

513,82
44 62202Rpol Fluátování povrchu nové omítky po patř.vyschnutí vč.kontroly 

lakmusovou zkouškou m2 74,65 82,10 6 128,48

74,65
45 62202Rpol Fluátování povrchu nové omítky po patř.vyschnutí vč.kontroly 

lakmusovou zkouškou m2 770,73 82,10 63 276,93

770,73
46 62203Rpol Zdrsnění povrchu nové omítky m2 190,00 176,00 33 440,00

sokl - sanace:

štukové prvky v dobrém stavu:324,55*0,2*1,15

Fluátování povrchu nové omítky s přesahem 50cm na starou omítku po patřičném vyschnutí. Bude zkontrolováno 
lakmusovou zkouškou před započetím penetrace.

3.14:
část plochy hlavní fasády, na místech obnažených až na 
zdivo:2234*0,3*1,15

3.18:

část plochy hlavní fasády:2234*0,2*1,15

Fluátování povrchu nové omítky s přesahem 50cm na starou omítku po patřičném vyschnutí. Bude zkontrolováno 
lakmusovou zkouškou před započetím penetrace.

4.1.11:

sokl - sanace:

2.15:

sanační omítka v ploše omítky kostela:190

Fluátování povrchu nové omítky s přesahem 50cm na starou omítku po patřičném vyschnutí. Bude zkontrolováno 
lakmusovou zkouškou před započetím penetrace.

Fluátování povrchu nové omítky s přesahem 50cm na starou omítku po patřičném vyschnutí. Bude zkontrolováno 
lakmusovou zkouškou před započetím penetrace.

4.2.13:

viditelně poškozené štukové prvky:123,04-11,59

Fluátování povrchu nové omítky s přesahem 50cm na starou omítku po patřičném vyschnutí. Bude zkontrolováno 
lakmusovou zkouškou před započetím penetrace.

2.4:

sanační omítka v ploše fasády kostela:190

4.1.6:

štukové prvky v dobrém stavu:436-111,45

štukové prvky viditelně poškozené:123,04-11,59

3.9:

celková plocha hlavní fasády:2234

sokl - sanace:

Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, šindel.střecha musejí být zakryty 
PE fólií a lepící páskou proti poškození, zašpinění nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být 
všechny tyto povrchy předány v čistém a původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně ochráněna, 
musí být znovu natřena ! Parapety a měděné oplechování musejí být očištěny z horní i spodní stranyod barev, 
nečistot i zbytků ochranné pásky.

0.2.4:

šindelová střecha:31,8

4.2.6:
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

190,00
47 622401941R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn m2 62,00 8,50 527,00

62,00
48 622401941R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn m2 570,00 8,50 4 845,00

570,00
49 622401941R00 Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn m2 670,20 8,50 5 696,70

670,20
50 622471318RU5 Nátěr ruční stěn vnějších, složitost 3 - 4 základ + 2x barva

m2 190,00 183,00 34 770,00

9,31

10,78

3,43

3,43

11,84

4,40

5,69

7,45

2,26

5,97

4,13

16,59

5,10

16,59

5,10

1,82

29,31

44,60

2,22
51 622471318RU6 Nátěr ruční stěn vnějších, složitost 3 - 4 základ + plnicí nátěr 

+ barva m2 62,00 218,50 13 547,00

Nátěr fasády bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

sokl - sanace:

menší 
kaple:(1,85*2*2+0,5*1,15*2+6,28*0,6*0,5*3,1+1,5*1,4+1,5*1,9+1,85*0,
8*2)*2

6,28*0,5*0,5*0,8*2-0,2958

Před nátěrovou penetrací a nátěrem budou všechna podlaží lešení omyta tlakovou vodou tak, aby nedošlo ke 
znečištění fasády během nátěrů 

( viz pol.č.92 ).

ambity - vnitřní plášť:

východní křídlo :1,82

kaple pod schodištěm:

větší kaple:2,2*2,7*2+2,2*2,5+6,28*1*0,5*3,8

severní křídlo - sever:1,58*10,5

severní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

východní křídlo - sever:1,58*10,5

východní křídlo - východ:1,2*8,5*0,5

věž vpravo - západ:0,55*4,1*1

věž vlevo - sever:1,45*2,95*1+0,65*2,6*1

věž vlevo - jih:0,3*5,85+0,3*3,95*2

ambity - vnější plášť:

hlavní vstup - sever:2,1*3,55*1+0,5*4,38*2

hlavní vstup - jih:0,4*6*1+0,4*5*1

věž vpravo - sever:0,95*5,8+0,55*0,08*4

věž vpravo - jih:0,55*6,25+0,55*3,65*2

oblá čtvrtina - severozápad:0,95*9,8*1

oblá čtvrtina - severovýchod:10,78

oblá čtvrtina - jihovýchod:3,43

oblá čtvrtina - jihozápad:3,43

Nátěr fasády bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

sokl - sanace:

2.16, 2.17, 2.18:

kostel:

3.10:

část plochy hlavní fasády:2234*0,3

Před nátěrovou penetrací a nátěrem budou všechna podlaží lešení omyta tlakovou vodou tak, aby nedošlo ke 
znečištění fasády během nátěrů 

( viz pol.č.92 ).

1.4:

30-40cm nad terén:46+80*0,2

2.5, 2.10, 2.12:

zbytek soklu do v.3m - 3x:190*3

2.8:

sanační omítka v ploše fasády kostela:190

sokl - sanace:
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

3,92

3,92

2,94

2,94

3,50

3,30

2,32

4,07

1,23

2,22

1,35

3,40

3,40

6,60

0,52

16,37
52 622471320RU6 Nátěr ruční stěn vnějších, složitost 6 základ + plnicí barva + 

barva m2 324,55 320,10 103 888,46

12,61

12,61

12,61

12,61

77,41

52,28

24,68

9,83

32,32

25,55

24,68

25,30

32,28

9,53

9,03

3,60sever - modul 33:0,33*10,9

západ - modul 30:1,5*6,35

ambity - vnější plášť:

východní křídlo:

portál - moduly 31, 32:3,37*4,45/2+0,33*4,65

věž vlevo :

sever - dtto sever veže vpravo ( moduly 21, 22, 23 ):24,675

východ - moduly 24, 25, 26:6,54+1,3*6,7+1,5*6,7

jih - moduly 27, 28, 29:0,95*14,5+1,3*6,5+1,5*6,7

sever - moduly 11, 12, 13:0,95*6,5+1,3*6,5+1,5*6,7

východ - modul 14:1,5*6,55

jih - moduly 15, 16, 17:0,95*14,55+1,3*6,5+1,5*6,7

západ - moduly 18, 19, 20:0,95*7,15+1,3*6,7+1,5*6,7

jihovýchod - dtto:12,61
hlavní vstup - moduly 5, 6, 7 ( vč.zadní plochy a odečtů dveří a oken 
):6,1*5,2-5,59-1+1,3*11+5,75*10,6*0,5+7,5*0,5*2
zadní vstup - moduly 8, 9, 10 ( vč.zadní plochy a odečtů dveří a oken 
):1,3*11+5,75*10,6*0,5+7,5*0,5*2

věž vpravo:

oblá čtvrtina:

severozápad - modul.č.1:1,3*9,7*1

severovýchod - dtto:12,61

jihozápad - dtto:12,61

Nátěr fasády bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

4.1:

ŠTUKOVÉ PRVKY - MODULY:

kostel:

východní křídlo :0,52

80*0,2+0,371

Před nátěrovou penetrací a nátěrem budou všechna podlaží lešení omyta tlakovou vodou tak, aby nedošlo ke 
znečištění fasády během nátěrů 

( viz pol.č.92 ).

severní křídlo - východ:0,4*8,5

západdní křídlo - západ:0,4*8,5

kaple:3,3*2

ambity - vnitřní plášť:

věž vpravo - západ:0,3*4,1

věž vlevo - sever:0,4*2,95+0,4*2,6

věž vlevo - jih:0,1*5,6+0,1*3,95*2

ambity - vnější plášť:

hlavní vstup - sever:0,4*4,38*2

hlavní vstup - jih:0,3*6+0,3*5

věž vpravo - sever:0,4*2,7+0,4*3,1

věž vpravo - jih:0,3*6,25+0,3*3,65*2

oblá čtvrtina - severozápad:0,4*9,8*1

oblá čtvrtina - severovýchod:3,92

oblá čtvrtina - jihovýchod:2,94

oblá čtvrtina - jihozápad:2,94

1.8:

kostel:
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

6,86

10,43

18,12

9,03

6,86

3,60

4,20

-111,45
53 622471320RU6 Nátěr ruční stěn vnějších, složitost 6 základ + plnicí barva + 

barva m2 2 234,00 320,10 715 103,40

128,64

-28,44

-8,97

-10,13

81,10

81,10

81,10

142,04

-28,44

-12,83

-25,13

-6,00

142,04

11,40

-21,30

-15,40

-7,27

-7,26

141,18

-1,95

-36,79

-8,00

-23,69

-11,88

58,43

-8,08

-0,93

-9,43

-1,10

183,50

-29,73odečet sloupů:-29,73

odečet oken:-0,93

odečet modulu č.14:-9,43

odečet šambrán:-1,1

jih:22,41*6,25+5,95*3,65*2

odečet modulů č.11, 12, 13:-23,69

odečet šambrán:-11,88

východ:2,7*6,15+6,8*6,15

odečet sloupů:-8,08

sever:22,41*6,3

odečet boč.vstupu do ambitů:-3,9*0,5*1

odečet sloupů:-36,79

odečet oken:-8

odečet oken:-15,4

odečet modulu č.8:-7,27

odečet šambrán:-7,26

věž vpravo:

odečet šambrán:-6

zadní vstup:13,4*10,6

schodiště ke kazatelně:4,07*1,4*2

odečet sloupů:-21,3

hlavní vstup :13,4*10,6

odečet sloupů:-28,44

odečet oken:-12,83

odečet modulu č.5:-25,13

odečet šambrán:-10,13

oblá čtvtina - severovýchod dtto:81,1

oblá čtvtina - jihovýchod dtto:81,1

oblá čtvtina - jihozápad dtto:81,1

kostel:

oblá čtvtina - severozápad:13,4*9,6

odečet sloupů:-28,44

odečet oken:-8,97

( viz pol.č.92 ).

Nátěr fasády bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !

3.23, 3.24, 3.25:

HLAVNÍ PLOCHA FASÁDY:

ambity - vnitřní plášť:

pouze malá část východ.křídla:4,1975

odečet viditelně poškozených štukových prvků:-111,45

Před nátěrovou penetrací a nátěrem budou všechna podlaží lešení omyta tlakovou vodou tak, aby nedošlo ke 
znečištění fasády během nátěrů 

západní křídlo:

portál - dtto vých.křídlo:9,0328

západ - dtto východ vých.křídla:6,864

sever - dtto sever vých.křídla:3,597

východ - modul 34:0,33*20,8

kaple - modul 35:0,33*15,8*2

jižní křídlo - modul 35:0,33*54,9
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

-14,71

-32,32

-5,55

-1,98

151,27

-2,15

-36,79

-8,74

-24,53

-9,57

141,18

-1,95

-36,79

-7,25

-24,68

-10,34

142,30

-16,64

-4,68

-29,29

-5,68

-25,30

-6,88

131,10

50,56

-28,12

-18,57

-32,28

-12,13

-4,01

56,53

6,80

-0,93

-9,53

-1,10

17,49

-3,08

-4,03

-1,53

-3,55

42,00

-7,16

-1,00

-3,60

82,40

-5,46

-1,90

-6,86

-1,19

odečet sloupů:-5,46

odečet oken:-1,9

odečet modulu č.34:-6,86

odečet kamen.prvků:-1,19

odečet sloupů:-7,16

odečet oken:-1

odečet modulu č.33:-3,6

východ:4*20,6

odečet oken:-4,03

odečet modulů č.31, 32:-1,53

odečet kamen.prvků:-3,55

sever:4*10,5

odečet šambrán:-1,1

východní křídlo:

portál:3,93*4,45

odečet sloupů:-3,08

západ:2,7*5,95+6,8*5,95*2/2

sloupy:6,8

odečet oken:-0,93

odečet modulů č.14:-9,53

odečet oken:-18,57

odečet modulů č.27, 28, 29:-32,28

odečet kamen.ostění:-12,13

odečet šambrán:-4,01

odečet šambrán:-6,88

jih:22,41*5,85

schodiště do věže:6,4*3,95*2

odečet sloupů:-28,12

odečet sakristie č.3 - střecha:-2,6*3,6*0,5

odečet sloupů:-29,29

odečet oken:-5,68

odečet modulů č.24, 25, 26:-25,3

odečet modulů č.21, 22, 23:-24,68

odečet šambrán:-10,34

východ:22,41*6,35

odečet sakristie č.3 - stěna:-2,6*6,4

sever:22,41*6,3

odečet boč.vstupu do ambitů:-3,9*0,5*1

odečet sloupů:-36,79

odečet oken:-7,25

odečet oken:-8,74

odečet modulu č.18, 19, 20:-24,53

odečet šambrán:-9,57

věž vlevo:

odečet kamen.ostění:-1,98

západ:22,41*6,75

odečet boku ambitů:-3,9*0,55

odečet sloupů:-36,79

odečet oken:-14,71

odečet modulů č.15, 16, 17:-32,32

odečet šambrán:-5,55
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

-5,10

128,40

-10,42

-1,14

-1,30

-6,60

200,39

-27,38

-1,85

-18,12

-1,16

61,89

30,24

5,29

36,10

36,10

36,10

36,10

36,10

26,10

39,94

4,19

8,08

42,65

8,67

44,13

44,13

31,85

4,19

42,84

9,90

8,08

3,61

8,47

6,35

34,68

6,35

8,47

3,61

západní křídlo:

západ - dtto východ vých.křídla:6,35

sever - dtto sever vých.křídla:8,47

portál - dtto portál vých.křídla:3,61

portál:3,6*0,72+2,23*0,22+3,6*0,09+2,23*0,09

sever:3,27*0,73*3+3,27*0,1*4

východ:0,5*0,93*4+1,2*0,75*4+0,5*0,1+1,2*0,1*7

jižní křídlo:3,65*0,75*10+3,65*0,1*20

6*0,12*7+1,4*0,24*2+5,5*0,08*4+7,6*0,08*4

západ:4*0,85*2+4*0,08*4

ambity vnější plášť:

východní křídlo:

sever - dtto věž vpravo sever:44,13
východ:3,8*1+1,4*1,15*2+5,5*0,85*2+7,6*0,85*2+3,8*0,08*4+1,4*0,24
*4

5,5*0,08*4+7,6*0,08*4
jih:6*0,63*4+3,4*0,45+3,4*0,15+3,4*0,53+1,4*1,15+5,5*0,85*2+7,6*0,
85*2

jih:5,95*0,62*4+4,1*0,2*2+4,1*0,29*2+1,4*1,15+5,5*0,85*2+7,6*0,85*2

5,95*0,08*8+1,4*0,24*2+5,5*0,08*4+7,6*0,08*4

západ - dtto sever:44,13

věž vlevo:

věž vpravo:
sever:5,65*1*2+1,4*1,15*2+5,5*0,85*2+7,6*0,85*2+5,65*0,08*4+1,4*0
,24*4

5,5*0,08*4+7,6*0,08*4

východ:4*0,85*2+4*0,08*4

jihovýchod dtto:36,096

jihozápad dtto:36,096

hlavní vstup dtto:36,096

zadní vstup - jih:2,25*1,2+9,3*1*2+2,25*0,24*2+9,3*0,1*4

kostel:

oblá čtvtina:

severozápad:4,1*1,2*2+9,3*1*2+4,1*0,24*4+9,3*0,1*4

severovýchod dtto:36,096

západ:61,89

sever:30,24

portál:5,29

SLOUPY:

odečet oken:-1,85

odečet modulu č.34:-18,12

odečet kamen.prvků:-1,16

západní křídlo - dtto východní křídlo:

odečet šambrán:-0,65*2

odečet sanač.omítek:-3,3*2

jih:3,65*54,9

odečet sloupů:-27,38

odečet sanač.omítek:-5,1

kaple:5,7*11*2+1,5*1*2

odečet modulu č.35:-5,21*2

odečet oken:-0,57*2
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

11,13

11,13

11,13

11,13

10,36

10,36

7,22

0,25

2,98

4,91

3,39

1,08

0,81

0,25

0,90

3,01

10,13

10,13

10,13

10,13

6,00

7,26

8,16

3,73

1,10

5,55

5,87

3,73

8,16

2,19

sever:2,35*0,35*4+0,35*0,95*4+1,75*0,35*2+0,35*0,7*2+1,9*0,35*2+0
,35*0,7*2

1,95*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

jih:1,9*0,35*2+0,35*0,7*2+6,28*0,7*0,35+1,95*0,35*2+6,28*0,75*0,35*
0,5
západ:2,35*0,35*2+0,35*0,95*2+1,75*0,35*2+0,37*0,7*2+1,9*0,35*2+
0,35*0,7*2

6,28*0,7*0,35+1,95*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

věž vlevo:

věž vpravo:
sever:2,35*0,35*4+0,35*0,95*4+1,75*0,35*2+0,35*0,7*2+1,9*0,35*2+0
,35*0,7*2

6,28*0,7*0,35+1,95*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

východ:0,4*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

jihorozápad - dtto:10,1304

jihovýchod - dtto:10,1304

hlavní 
vstup:6,28*1,15*0,35*0,5+2,25*0,35*2+0,35*1,8+6,28*1,15*0,35

zadní vstup:6,28*1,15*0,35+2,25*0,35*2+0,35*1,8+6,28*1,15*0,35

kostel:

oblá čtvrtina:
severozápad:3,2*0,35*2+0,35*1,8+6,28*1,15*0,35+2,25*0,35*2+0,35*
1,8+6,28*1,15*0,35

severovýchod - dtto:10,1304

východní křídlo:

sever:1*0,3*3

kaple:6,28*0,3*0,4*2*2

ŠAMBRÁNY KOLEM OKEN:

východ:2,75*0,1+3,05*0,1+6,28*0,58*0,1*0,5+3,2*0,1

jih:3,05*0,1+6,28*0,58*0,1*0,5+3,2*0,1

západ:6,25*0,58*0,1*0,5+0,36*0,1*2

ambity - vnější plášť:

jih:3,05*0,7+6,28*0,55*0,1+6,28*0,58*0,1*0,5+3,2*0,1

západ:2,75*0,7+3,05*0,7+6,28*0,55*0,1+6,28*0,58*0,1*0,5+3,2*0,1

věž vlevo:

sever:4,2*0,55+2,75*0,1+3,05*0,1+6,28*0,58*0,1*0,5+3,2*0,1

zadní vstup - dtto:10,36

věž vpravo:
sever:4,2*0,55+2,75*0,7+3,05*0,7+6,28*0,55*0,1+6,28*0,58*0,1*0,5+3
,2*0,1

východ:6,28*0,58*0,1*0,5+0,36*0,1*2

severovýchod - dtto:11,13

jihorozápad - dtto:11,13

jihovýchod - dtto:11,13

hlavní vstup - sever:6*0,7+8,8*0,7

OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ:

kostel:

oblá čtvrtina:

severozápad:7,1*0,7+8,8*0,7
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2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

4,69

2,19

4,01

1,10

1,31

0,92
54 622471320RU6 Nátěr ruční stěn vnějších, složitost 6 základ + plnicí barva + 

barva m2 111,45 320,10 35 675,15

111,45
55 622481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 190,00 161,00 30 590,00

190,00
56 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 62,00 83,90 5 201,80

62,00
57 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 2 170,80 83,90 182 130,12

2 170,80
58 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 190,00 83,90 15 941,00

190,00
59 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 111,45 93,40 10 409,43

111,45
60 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 324,55 93,40 30 312,97

324,55
61 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 63,20 93,40 5 902,88

63,20
62 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 2 234,00 105,00 234 570,00

2 234,00

5.4:

štukové hlavice a sokly pilastrů:63,2

3.6:

celková plocha fasády:2234

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

4.1.4:

štukové prvky:436-111,45

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

sanační omítka v ploše fasády kostela:190

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

4.2.4:

viditelně poškozené štukové prvky:123,04-11,59

celková plocha hlavní fasády:2234-63,2

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

sokl - pro sanaci:

2.3:

1.3:

30-40cm nad terén:62

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

3.7:

2.13:

sanační omítka v ploše fasády kostela - perlinka do štuku:190

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

sokl - pro sanaci:

4.2.15, 4.2.16, 4.2.17:

viditelně poškozené štukové prvky:123,04-11,59

Šíť ( perlinka ) ve štuku musí být zcela zakryta štukem. Viditelná síť musí být opravena štukem!

sokl - sanace:

dopočet:0,9246

Před nátěrovou penetrací a nátěrem budou všechna podlaží lešení omyta tlakovou vodou tak, aby nedošlo ke 
znečištění fasády během nátěrů 

( viz pol.č.92 ).

Nátěr fasády bude bez znatelných přechodů mezi podlažími lešení !
Provede restaurátor s licencí min. kultury

jih:1,9*0,35*2+0,35*0,7*2+1,95*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

západ:0,4*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

ambity - vnější plášť:

kaple:6,28*0,4*0,13*2*2

východ:2,35*0,35+0,35*0,95+1,75*0,35*2+0,35*0,7*2+1,9*0,35*2+0,3
5*0,7*2

1,95*0,35*2+6,28*0,75*0,35*0,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 22
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

63 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 324,55 105,00 34 077,75

324,55
64 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 111,45 105,00 11 702,25

111,45
65 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 31,60 105,00 3 318,00

31,60
66 6201Rpol Příplatek za ohřev tlakové vody pro omytí fasády na 

60st.Celsia a pumpu na čerpání do v.až 25m m2 2 170,00 15,00 32 550,00

2 170,00
67 6202Rpol Příplatek za ohřev tlakové vody pro omytí fasády na 

60st.Celsia a pumpu na čerpání do v.až 25m m2 324,55 15,00 4 868,25

324,55
68 6202Rpol Příplatek za ohřev tlakové vody pro omytí fasády na 

60st.Celsia a pumpu na čerpání do v.až 25m m2 63,20 15,00 948,00

63,20
69 6202Rpol Příplatek za ohřev tlakové vody pro omytí fasády na 

60st.Celsia a pumpu na čerpání do v.až 25m m2 111,45 15,00 1 671,75

111,45
70 6206Rpol Těsnění spoje napojení omítky na kamenné prvky, okna, 

dveře apod., dod.a montáž m 150,00 45,00 6 750,00

150,00
71 6207Rpol Oprava poškozené profilace říms a soklů pilířů m2 32,46 5 721,00 185 675,06

32,46
72 6208Rpol Oprava poškozené profilace říms pomocí šablony m2 11,15 5 721,00 63 760,55

11,15
73 6209Rpol Oprava poškozené profilace říms pom.šablony příplatek za 

každou vrstvu tl.max.4cm m2 8,92 689,00 6 143,12

8,92
74 6210Rpol Oprava poškozené profilace říms a soklů pilastrů m2 7,90 5 721,00 45 195,90

7,90
75 6218Rpol Penetrace a vyplnění statických trhlin štuk.prvků m 10,00 380,00 3 800,00

10,00

4.1.12:

hlavní plocha fasády:10

Provede restaurátor s licencí min. kultury
4.2.11:

viditelně poškození štukové prvky:44,58*0,2

Provede restaurátor s licencí min. kultury
5.11:

štukové hlavice a sokly pilastrů:63,2*0,25*0,5

Provede restaurátor s licencí min. kultury
4.1.10:

štukové prvky:324,55*0,1

Provede restaurátor s licencí min. kultury
4.2.10:

viditelně poškození štukové prvky:111,45*0,1

4.2.4:

viditelně poškozené štukové prvky:111,45

3.26:

těsnění spojů:150

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

5.4:

štukové hlavice a sokly pilastrů:63,2

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

celková plocha hlavní fasády:2170

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

4.1.4:

štukové prvky:324,55

5.3:

štukové hlavice a sokly pilastrů:79*1,6*0,5*0,5

Vysokotlaký vodní paprsek min.120bar.

3.7:

4.1.3:

štukové prvky:436-111,45

4.2.3:

viditelně poškozené štukové prvky:123,04-11,59
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

76 6219Rpol Penetrace a vyplnění statických trhlin viditelně poškozených 
štukových prvků m 10,00 380,00 3 800,00

10,00
77 63180005.A Tkanina výztužná skelná, vys.pevnost 1750N/5cm 

pl.hmotnost min.165g/m2,oka 4x4mm,odolná alkáliím m2 218,50 15,80 3 452,30

218,50

Celkem za 62 Úpravy povrch ů vnější 3 433 876,93
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
78 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 3 500,00 41,40 144 900,00

3 500,00
79 941941192RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení 

pronajaté m2 17 500,00 29,30 512 750,00

17 500,00
80 941941500R00 Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení km 600,00 12,90 7 740,00

600,00
81 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 3 500,00 29,80 104 300,00

3 500,00
82 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 638,00 10,90 39 654,20

3 500,00

138,00
83 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 18 190,00 5,00 90 950,00

17 500,00

690,00
84 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 638,00 4,10 14 915,80

3 500,00

138,00
85 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m vč.podlážek a 

asfaltové lepenky m 30,00 117,50 3 525,00

30,00
86 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m vč.podlážek 

a asfaltové lepenky m 18,00 144,00 2 592,00

u vstupu do kostela:3,1*2+2,8*2+5,5*2+0,8*2+2,8*2

ve skolu, aby do zdiva nezatékala voda.

2) Podlážky lešení nesmí mít sklon k budově! Trubková konstrukce lešení musí mít sklon nejméně

5mm směrem od budovy.

8.7:

8.1:

montáž lešení:3500

demontáž ochranné sítě:3500

ochranná síť na záchytné lávky:

demontáž ochranné sítě :138

1) Kotvení lešení ke zdi kostela pouze v nezbytných případech ! Pokud se bude kotvit, otvro ze zdi bude

pronájem ochranné sítě - 8 měsíců:3500*5

ochranná síť na záchytné lávky:

pronájem ochranné sítě - 8 měsíců:138*5

8.6:

8.2:

pronájem lešení - 5 měsíců:3500*5

dovoz a odvoz lešení ze stavby:10*60

sokl - sanace:

2.14:

sanační omítka v ploše fasády kostela - perlinka do štuku:190*1,15

1) Kotvení lešení ke zdi kostela pouze v nezbytných případech ! Pokud se bude kotvit, otvro ze zdi bude

ve skolu, aby do zdiva nezatékala voda.

2) Podlážky lešení nesmí mít sklon k budově! Trubková konstrukce lešení musí mít sklon nejméně

5mm směrem od budovy.

8.3:

demontáž lešení:3500

8.4:

montáž ochranné sítě na hlavní lešení:3500

ochranná síť na záchytné lávky:30*2,5+18*3,5

8.5:

4.2.14:

hlavní plocha fasády:10
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

18,00
87 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 150,00 28,00 4 200,00

150,00
88 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 90,00 3,10 279,00

90,00
89 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 30,00 31,10 933,00

30,00
90 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 18,00 37,00 666,00

18,00
91 9401Rpol Příplatek za geotextílii na ochranném lešení dodávka, motáž 

a demontáž m2 138,00 48,00 6 624,00

138,00
92 9401Rpol Kompletní omytí kce lešení tlakovou vodou provést před 

aplikací finálních nátěrů fasády m2 3 500,00 58,00 203 000,00

3 500,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 137 029,00
Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách
93 9501Rpol Zakrytí a ochrana proti poškození žulové podlahy a schodů, 

vrstva geotextílie - montáž+demontáž m2 388,50 88,00 34 188,00

388,50
94 9502Rpol Zakrytí a ochrana proti poškození šindel.střechy vrstva 

geotextílie - montáž+demontáž m2 31,80 112,00 3 561,60

31,80

Celkem za 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 37 749,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí
95 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 190,00 42,80 8 132,00

190,00
96 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 62,00 42,80 2 653,60

0.2.4:

ochrana šindelové střechy:31,8

sanační omítka v ploše fasády kostela:190

sokl - pro sanaci:

1.1:

sokl - pro sanaci:

2.1:

8.7.:18

geotextílie na záchytné lávky:30*2,5+18*3,5

8.8.:

omytí kompletní kce lešení:3500

Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, šindel.střecha musejí být zakryty 
PE fólií a lepící páskou proti poškození, zašpinění nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být 
všechny tyto povrchy předány v čistém a původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně ochráněna, 
musí být znovu natřena ! Parapety a měděné oplechování musejí být očištěny z horní i spodní stranyod barev, 
nečistot i zbytků ochranné pásky.

0.2.2:

žulové podlahy a schody - u kostela k silnici, uvnitř ambitů:262,5+42*3

Všechny sousední povrchy jako dřevo, žula, okna, měděné prvky, parapety, podlahy, šindel.střecha musejí být zakryty 
PE fólií a lepící páskou proti poškození, zašpinění nebo potřísnění maltou nebo barvou. Po ukončení prací musejí být 
všechny tyto povrchy předány v čistém a původním stavu. Pokud nebude šindelová střecha dostatečně ochráněna, 
musí být znovu natřena ! Parapety a měděné oplechování musejí být očištěny z horní i spodní stranyod barev, 
nečistot i zbytků ochranné pásky.

pronájem na 5 měsíců:30*5

8.7.:

pronájem na 5 měsíců:18*5

8.7.:30

5mm směrem od budovy.

8.7.:

u vstupu do kostela:18

8.7.:

1) Kotvení lešení ke zdi kostela pouze v nezbytných případech ! Pokud se bude kotvit, otvro ze zdi bude

ve skolu, aby do zdiva nezatékala voda.

2) Podlážky lešení nesmí mít sklon k budově! Trubková konstrukce lešení musí mít sklon nejméně
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Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

62,00
97 978015331R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 % m2 324,55 10,70 3 472,69

324,55
98 978015331R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 % m2 446,80 10,70 4 780,76

446,80
99 978015341R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 % m2 63,20 17,10 1 080,72

63,20
100 978015351R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 % m2 111,45 21,40 2 385,03

111,45
101 978015361R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 % m2 1 117,00 27,80 31 052,60

1 117,00
102 978015391R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % m2 670,20 56,60 37 933,32

670,20
103 978015391R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % m2 15,58 56,60 881,60

15,58
104 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 670,20 47,10 31 566,42

670,20
105 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 62,00 47,10 2 920,20

62,00
106 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 190,00 47,10 8 949,00

190,00
107 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 80,12 236,00 18 909,40
108 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 320,50 140,00 44 869,77
109 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 160,25 249,50 39 982,17
110 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 044,73 14,40 43 844,18
111 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 160,25 201,50 32 290,21
112 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 641,00 22,50 14 422,43
113 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť t 160,25 220,00 35 254,82

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 365 380,93
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
114 999 28-1212.R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m t 167,07 511,00 85 372,77

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 85 372,77
Díl: 711 Izolace proti vod ě

115 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 221,00 35,30 7 801,30

221,00
116 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 180,00 35,30 6 354,00

vnější drenáž - 2 vrstvy:221

30-40cm nad terén:62

sokl - pro sanaci:

ochrana drenáže před znečištěním:

0.31:

2.2:

sanační omítka v ploše fasády kostela:190

3.2:

otlučení části hlavních ploch fasády:2234*0,3

5.2:
odstranění omítky pro řádné upevnění měděného oplechování dle 
výkresu REZ 1.9:15,576

3.2:

část hlavních ploch fasády:2234*0,3

sokl - pro sanaci:

1.2:

4.2.1:

viditelně poškozené štukové prvky:111,45

4.1.1:

štukové prvky:436-111,45

3.1:

otlučení hlavních ploch fasády z 50%:2234-446,8-670,2

3.3:

plocha hlavní fasády:2234*0,2

5.1:

štukové hlavice a sokly pilastrů:63,2

30-40cm nad terén:62

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 26



2014/068 Fasáda kostela Nanebevzetí Panny Marie Dob rá VodaRozpočet: 01
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

180,00
117 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 198,00 24,90 4 930,20

198,00
118 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 243,10 24,90 6 053,19

243,10
119 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,70 12 569,35 46 506,60

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 71 645,29
Díl: 713 Izolace tepelné
120 713191100R00 Položení separační fólie m2 83,00 22,10 1 834,30

83,00
121 713191100R00 Položení separační fólie m2 75,00 22,10 1 657,50

75,00
122 28323209 Fólie PE čirá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 91,30 12,40 1 132,12

91,30
123 28323209 Fólie PE čirá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 82,50 12,40 1 023,00

82,50
124 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,80 56,47 101,65

Celkem za 713 Izolace tepelné 5 748,57
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
125 762331932R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m m 123,00 156,00 19 188,00

123,00
126 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 123,00 270,00 33 210,00

123,00
127 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 122,00 72,00 8 784,00

122,00
128 762341610R00 Bednění okapových říms z prken hrubých m2 18,00 336,00 6 048,00

18,00
129 762342202R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2 122,00 76,80 9 369,60

122,00
130 762342204R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 122,00 14,40 1 756,80

122,00

7.1.5:

kontralaťování střechy:122

ochrana drenáže před znečištěním:

0.34:

7.1.5:

laťování střechy:122

0.32:

vnitřní drenáž:75*1,1

7.1.3:

výměna části střešní vazby - krokve:123

7.1.3:

doplnění střešní vazby - krokve:123

ochrana drenáže před znečištěním:

0.31:

0,31:

vnitřní drenáž:75

7.1.3:

krajování a podhledy:12*1,5

vnější drenáž:83

ochrana drenáže před znečištěním:

7.1.5:

bednění střechy:122

vnitřní drenáž:180*1,1

ochrana drenáže před znečištěním:

ochrana drenáže před znečištěním:

vnější drenáž:83*1,1

ochrana drenáže před znečištěním:

0.35:

vnější drenáž:221*1,1

ochrana drenáže před znečištěním:

0.33:

0.31:

vnitřní drenáž - 2 vrstvy:180
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

131 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 8,53 744,00 6 347,96

1,97

2,93

1,46

0,62

1,55
132 60512734 Prkno SM/JD omít.1.jakost tl.24cm m3 4,77 5 280,00 25 189,82

3,22

1,55
133 60515002 Hranolek SM/JD 1.jakost 25-75 cm2 m3 0,68 7 440,00 5 091,94

0,68
134 60515510 Hranol SM/JD 1.jakost m3 2,16 7 680,00 16 625,66

2,16
135 60517103 Lať SM/JD 1.jakost pod 25 cm2 m3 1,61 7 440,00 11 981,38

1,61
136 998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 0,10 143 593,15 14 359,32
137 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,97 285,60 278,22
138 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,84 174,00 1 017,02
139 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,95 342,00 666,33
140 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,02 31,20 1 154,96
141 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,95 248,40 483,96
142 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,79 28,80 224,45
143 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,95 2 280,00 4 442,17
144 902      R00 Hzs-průzk.práce na památkách h 54,00 384,00 20 736,00

54,00
145 908      R00 Hzs-práce výškových specialistů h 48,00 1 440,00 69 120,00

48,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 256 075,58
Díl: 764 Konstrukce klempí řské
146 764211203R00 Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45° tl.plechu 

0,7mm m2 70,25 2 610,00 183 342,06

70,25
147 764222220R00 Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm tl.plechu 

0,7mm m 108,70 1 100,40 119 613,48

7.1.12:

pomocné a zajišťovací práce:48

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.3.1:

římsa na kostele - viz řez 1.4:70,246

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

7.2.6:

laťování střechy vč.prořezu:122*0,06*0,04*1,1*5

7.1.12:

pomocné a zajišťovací práce:54

7.2.6:

kontralaťování střechy vč.prořezu:122*0,05*0,06*1,1*1,7

7.1.3:

doplnění střešní vazby - krokve vč.prořezu:123*0,1*0,16*1,1

7.2.1:

bednění střechy vč.prořezu:122*0,024*1,1

7.2.9:

prkna lemovací a bednící:1,55

bednění:122*0,024

latě :122*0,04*0,06*5

kontralatě:122*0,05*0,06*1,7

prkna lemovací a bednící:1,55

7.2.7, 7.2.1, 7.2.6:

krokve:123*0,1*0,16
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

108,70
148 764222220R00 Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm tl.plechu 

0,7mm m 68,20 1 100,40 75 047,28

68,20
149 764222230R00 Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 400 mm tl.plechu 

0,7mm m 42,00 1 228,80 51 609,60

42,00
150 764222291R00 Montáž oplechování okapů Cu, tvrdá krytina m 255,00 118,80 30 294,00

255,00
151 764222933R00 Oprava okapů Cu, tvrdá krytina, rš 400 mm, nad 45° m 63,75 776,40 49 495,50

63,75
152 764252291R00 Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových m 108,70 135,60 14 739,72

108,70
153 764252291R00 Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových m 68,20 135,60 9 247,92

Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.1.6:

zpětná montáž okap.žlabů - věže:108,7

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.3.3.2:

oprava části stáv.kapů - odhad rozsahu:255/4

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

6.3.3.2:

zpětná montáž okapů:255

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.
Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.4.1:

oplechování okapu zpod šindelové krytiny do okap.žlabu:42

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.
Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.1.2:

oplechování okapů - kostel:68,2

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.3.1.1:

oplechování okapů - věže:108,7

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

68,20
154 764252292R00 Montáž háků z Cu půlkruhových kus 221,00 86,40 19 094,40

221,00
155 764259292R00 Montáž kotlíku z Cu kónického kus 14,00 259,20 3 628,80

14,00
156 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 122,71 2 232,00 273 879,79

122,71
157 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 1,62 2 232,00 3 615,84

1,62
158 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 7,63 2 221,20 16 952,20

7,63
159 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 4,32 2 221,20 9 595,58

4,32oplechování parapetů 4ks kruhových oken v kaplích ambitů:4*0,9*1,2

stříška schodiště do věže - viz řez 2.5:7,632

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.3:

oplechování parapetů 2ks oken v podkroví kostela:2*0,9*0,9

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.5.1, 6.4.5.3:

měděné oplechování - horní řez 1.1:122,706

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.7:

zpětná montáž kotlíků okap.žlabů:14

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.2.3:

okapové háky :221

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.
Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.1.3:

Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.1.6:

zpětná montáž okap.žlabů - kostel:68,2

6.3.1.4:
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160 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm
m2 4,05 2 280,00 9 234,00

4,05
161 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 30,18 2 520,00 76 063,68

30,18
162 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 3,73 2 520,00 9 402,62

3,73
163 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 53,28 2 520,00 134 265,60

53,28
164 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 26,40 2 520,00 66 528,00

26,40
165 764267201R00 Oplechování z Cu plochy do 6 m2, do 45° tl.plechu 0,7mm

m2 72,97 2 520,00 183 894,48

oplechování parapetů 12ks bílých oken kostela:12*1*2,2

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

oplechování žulového zakončení soklu š.60cm:53,28

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.1:

stříška schodiště do věže - viz řez 2.5:3,7312

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.6.1:

měděné oplechování - spodní řez 1.3:30,184

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.5.2, 6.4.5.3:

oplechování parapetů 5ks věžních oken:5*0,9*0,9

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.2.1:

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.2:
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

72,97
166 764267901R00 Oprava oplech. Cu, plochy do 6 m2, do 45° m2 25,00 2 640,00 66 000,00

25,00
167 764293240R00 Hřeben střechy z Cu plechu, rš 500 mm tl.plechu 0,7mm m 40,00 1 032,00 41 280,00

40,00
168 764294291R00 Montáž podkladního pásu z Cu m 74,00 30,00 2 220,00

74,00
169 764294291R00 Montáž podkladního pásu z Cu m 66,20 30,00 1 986,00

66,20
170 764294291R00 Montáž podkladního pásu z Cu m 135,20 30,00 4 056,00

135,20
171 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 255,00 21,60 5 508,00

255,00
172 764352812R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° m 176,90 30,00 5 307,00

176,90
173 764359812R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° kus 14,00 42,00 588,00

14,00
174 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 90,00 26,40 2 376,00

6.3.1.7:

demontáž kotlíků okap.žlabů :14

Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.1.6:

demontáž okap.žlabů :176,9

Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.1.2.4:

fixační plech š.50cm:135,2

6.3.3.2:

demontáž okapů:255

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

6.1.3.5:

fixační plech š.30cm:66,2

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

oplechování hřebene střechy:40

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

6.4.6.4:

fixační plech š.50cm:74

oprava poškozených částí - oplechování nad portály:25

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.8:

měděné oplechování - střední řez 1.2:72,974

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.
Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.1.4.1:

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.2.2:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

90,00
175 764510260RT2 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm lepením 

!!, tl.plechu 0,7mm m 16,00 780,00 12 480,00

16,00
176 764510260RT2 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm lepením 

!!, tl.plechu 0,7mm m 4,50 780,00 3 510,00

4,50
177 764510270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm lepením 

!!, tl.plechu 0,7mm m 11,20 924,00 10 348,80

11,20
178 764510270RT2 Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm lepením 

!!, tl.plechu 0,7mm m 10,80 924,00 9 979,20

10,80
179 764521260RT2 Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm nalepením !!, 

tl.plechu 0,7mm m 66,20 768,00 50 841,60

66,20
180 764554203R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm tl.plech 

0,7mm m 36,00 1 320,00 47 520,00

římsy na portálech - viz řez 1.6:66,2

parapety 9ks věžních oken :9*1,2

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.3.2:

parapety 8ks žaluziových oken :8*1,4

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.4:

parapet 5ks věžních oken:5*0,9

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.6:

soklový parapet kaplí ambitu:16

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.5:

demontáž okap.svodů - kostel:90

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.8:

Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.2.1:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

36,00
181 764554291R00 Montáž trub Cu odpadních kruhových m 90,00 144,00 12 960,00

90,00
182 764554912R00 Oprava odpad.trub Cu kruhových do 2 m, D 120 mm m 35,00 672,00 23 520,00

35,00
183 76401Rpol Měděný omítací profil š.16cm, dod.a mont. viz řez 4.1 m 40,00 336,00 13 440,00

40,00
184 76402Rpol Měděná omítací lišta š.17,5cm, dod.a mont. tl.plechu 0,7mm, 

viz řez 1.4 a 1.6 m 66,20 348,00 23 037,60

66,20
185 76403Rpol Měděná omítací lišta š.11cm, dod.a mont. tl.plechu 0,7mm, 

viz řez 1.2 a 1.3 m 135,20 276,00 37 315,20

135,20
186 76413Rpol Oplechování hlavice a soklů pilastrů z Cu plechu 3x0,5m, 

tl.plechu 0,7mm, viz řez 1.9, dod.a mont. kus 59,00 4 500,00 265 500,00

omítací lišta - viz řez 1.2 a 1.3:135,2

omítací lišta - viz řez 1.4 a 1.6:66,2

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.2.5, 6.1.2.6:

omítací profil - viz řez 4.1:40

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.3.4, 6.1.3.5:

oprava části okap.svodů kostela - odhad:35

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.2.9:

zpětná montáž okap.svodů - kostel:90

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.
Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.2.1:

nové okap.svody :36

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.
Veškeré původní měděné prvky, které musejí být demontovány a poté vráceny zpět, musejí být očíslovány a uloženy 
na bezpečném místě. Za způsobené škody odpovídá zhotovitel.

6.3.2.1:

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.3.1.5:
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Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

59,00
187 76414Rpol Fixační plech z Cu plechu 1x0,3m, tl.plechu 1mm, viz řez 1.9, 

dod.a mont. kus 59,00 900,00 53 100,00

59,00
188 76415Rpol Měděná omítací lišta š.16cm, dod.a mont. tl.plechu 0,7mm, 

viz řez 1.9 m2 23,60 336,00 7 929,60

23,60
189 76416Rpol Vyplechování lemování napojení střechy na zdivo Cu plech 

rš.85cm, tl.plechu 0,7mm, viz řez 2.3 m 17,85 1 224,00 21 848,40

17,85
190 76417Rpol Cu plech pro pokládku šindelů, rš.30cm tl.plechu 0,7mm, 

dod.a mont. m 17,00 552,00 9 384,00

17,00
191 76418Rpol Ocelový omítací profil, dod.a mont. viz řez 2.3, dod.a mont.

m 17,85 288,00 5 140,80

6.4.2.2, 6.4.2.4:

západní severní kvadrant:

měděný plech pro pokládku šindelů:17

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

západní severní kvadrant:

vyplechování lemování zdí - viz řez 2.3:17,85

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

omítací lišta - viz řez 1.9:23,6

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.2.1, 6.4.2.4:

fixační plech - viz řez 1.9:59

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.1.3, 6.1.1.4:

oplechování hlavic a soklů pilastrů - viz řez 1.9:59

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.1.2, 6.1.1.4:

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.1.1.1, 6.1.1.4:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

17,85
192 76419Rpol Vyplechování lemování napojení střechy na zdivo Cu plech 

rš.50cm,tl.plechu 0,7mm, viz řez 2.2 m 53,55 792,00 42 411,60

53,55
193 76420Rpol Cu plech pro pokládku šindelů, rš.30cm tl.plechu 0,7mm, 

dod.a mont. m 51,00 552,00 28 152,00

51,00
194 76421Rpol Ocelový omítací profil, dod.a mont. viz řez 2.2, dod.a mont.

m 53,55 288,00 15 422,40

53,55
195 76422Rpol Vyplechování lemování napojení střechy na zdivo Cu plech 

rš.50cm,tl.plechu 0,7mm, viz řez 2.2 m 25,20 792,00 19 958,40

25,20
196 76423Rpol Cu plech pro pokládku šindelů, rš.30cm tl.plechu 0,7mm, 

dod.a mont. m 24,00 552,00 13 248,00

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.4.1, 6.4.4.4:

ambity:

vyplechování lemování zdí - viz řez 2.2:25,2

6.4.3.3, 6.4.3.4:

jižní, východní a severní kvadrant:

ocelový omítací profil - viz řez 2.2:53,55

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

jižní, východní a severní kvadrant:

měděný plech pro pokládku šindelů:51

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

vyplechování lemování zdí - viz řez 2.2:53,55

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.3.2, 6.4.3.4:

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.3.1, 6.4.3.4:

jižní, východní a severní kvadrant:

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.2.3, 6.4.2.4:

západní severní kvadrant:

ocelový omítací profil - viz řez 2.3:17,85
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

24,00
197 76424Rpol Ocelový omítací profil, dod.a mont. viz řez 2.2, dod.a mont.

m 25,20 288,00 7 257,60

25,20
198 76425Rpol Měděná omítací lišta š.16cm, dod.a mont. tl.plechu 0,7mm, 

viz řez 4.1 m 81,40 336,00 27 350,40

81,40
199 76426Rpol Vyplechování lemování střechy k lucerně Cu plech 

rš.100cm,tl.plechu 0,7mm, viz řez 2.3 m 12,00 1 440,00 17 280,00

12,00
200 76427Rpol Cu plech pro pokládku šindelů, rš.30cm tl.plechu 0,7mm, 

dod.a mont. m2 7,20 552,00 3 974,40

7,20
201 19614385.A Tyč plochá E Cu 99,9  32x5 mm kg 279,85 312,00 87 313,92

279,85
202 19621027 Plech měděný E Cu 99,9  0,80x1000x2000 mm kg 125,71 336,00 42 239,84

125,71
203 19621029 Plech měděný E Cu 99,9  1,00x1000x2000 mm kg 457,03 318,00 145 334,27

okapové háky :221*1,206*1,05

6.1.3.3:

fixační plech š.30cm:19,86*6,33

6.4.7.2, 6.4.7.3:

střecha k lucerně:

měděný plech pro pokládku šindelů:7,2

6.3.1.4:

střecha k lucerně:

vyplechování lemování zdí - viz řez 2.2:12

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

omítací lišta - viz řez 4.1:81,4

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.7.1, 6.4.7.3:

ocelový omítací profil - viz řez 2.2:25,2

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.6.2:

měděný plech pro pokládku šindelů:24

Na žádných měděných plochách, které mohou být vystaveny dešti, sněhu a větru nesmí být použity vruty ani nesmějí 
být proděravěny !!! Všechny viditelné spoje musí být provedeny bez proděravění plechu.

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.4.3:

Všechny konstrukční detaily jsou popsány výkresy, které popisují provedení a kvalitu. Rozměry jsou přibližné a budou 
upřesněny po zpřístupnění příslušných míst lešením. Pro klempířské prvky budou nejprve zhotoveny vzorky, po 
schválení objednatelem budou vyrobeny funkční kusy.

6.4.4.2, 6.4.4.4:

ambity:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

457,03
204 19621029 Plech měděný E Cu 99,9  1,00x1000x2000 mm kg 257,63 318,00 81 926,66

257,63
205 19621029 Plech měděný E Cu 99,9  1,00x1000x2000 mm kg 14,03 318,00 4 462,65

14,03
206 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 0,05 2 294 452,90 114 722,65

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 2 727 775,54
Díl: 765 Krytiny tvrdé
207 765361810R00 Demontáž šindelové krytiny, do suti m2 92,00 156,00 14 352,00

92,00
208 765361810R00 Demontáž šindelové krytiny, do suti m2 122,00 156,00 19 032,00

122,00
209 765799313R00 Montáž fólie na bednění přibitím,vč.přelep.spojů m2 122,00 24,00 2 928,00

122,00
210 765901311R00 Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm vč.dodávky m 185,00 43,20 7 992,00

185,00
211 76501Rpol Šindelová krytina dvojité krytí, Cu hřeby vč.dod.šindele ze 

štíp.smrku,vč.3x impreg.karbolín m2 122,00 2 520,00 307 440,00

122,00
212 76502Rpol Šindelová krytina dvojité krytí, Cu hřeby vč.dod.šindele ze 

štíp.smrku,vč.3x impreg.karbolín m2 92,00 2 520,00 231 840,00

92,00
213 76503Rpol Příplatek k šindelové krytině za sklon do 60° m2 122,00 276,00 33 672,00

122,00
214 76504Rpol Příplatek k šindelové krytině za sklon do 60° m2 92,00 276,00 25 392,00

92,00
215 76505Rpol Příplatek k šindelové krytině za nároží, úžlabí m 45,00 312,00 14 040,00

45,00
216 76506Rpol Důsledná ochrana proti zatečení do podstřeší zakrytí fólií a 

prkny, mont.a demont.vč.dodávky m2 197,00 144,00 28 368,00

197,00
217 76507Rpol Důsledná ochrana proti poškození kcí v podkroví zejména 

ochrana kleneb!!, opětovné vysátí podkroví m2 197,00 81,60 16 075,20

7.0.1:

ochrana proti zatečení proti zatečení do střechy:197

Podkroví kostela je v současné době kompletně vyčištěno vysavačem. Zhotovitel zodpovídá za to,

napojení střechy na zdivo:92

7.1.8:

úžlabí a nároží střechy:45

Dle PD - bod 2.9 - je nutno během prací ochránit střechu kostela před deštěm a větrem tak, aby v žádném případě 
nemohlo dojít k zatečení vody na strop ( interiér je po nákladné renovaci ). Všechny případné škody se zhotovitel 
zavazuje na svůj náklad uvést do původního stavu. Zhotovitel musí být odpovídajícím způsobem pojištěn, aby byly 
kryty všechny případné škody zatečením do nově restaurovaného interiéru !

sejmutí staré krytiny - tmavý šindel:122

7.1.7:

napojení střechy na zdivo:92

7.1.6:

šinedlová krytina:122

7.3.1:

těsnící páska pod kontralatě:185

7.1.6, 7.2.2:

šinedlová krytina - v místě pův.tmavého šindelu:122

7.3.1:

difůzní pojistná hydroizolace:122

7.2.3.1:

fixační plech š.50cm:72,2*6,33

6.4.6.3:

fixační plech š.50cm:40,7*6,33

6.3.1.4:

okapové háky :221*0,0635

7.3.1:

sejmutí staré krytiny - napojení střechy na zdivo:92

7.1.2:

6.1.2.4:
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Soupis prací

Stavba :
Objekt : Stavební část

197,00
218 673522191 Fólie difůsně otevřená hydroizol.pro šikmé střechy m2 140,30 50,40 7 071,12

140,30
219 998765204R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m % 0,05 708 202,32 35 410,12
220 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,78 286,80 795,91
221 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 16,65 172,80 2 877,27
222 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,55 312,00 1 731,69
223 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 105,46 18,00 1 898,20
224 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,55 590,40 3 276,89
225 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 22,20 30,00 666,03
226 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 5,55 600,00 3 330,17

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 758 188,59
Díl: 783 Nátěry
227 783781002R00 Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x 

vč.dodávky přípravku m2 513,44 54,90 28 188,08

63,96

249,86

122,00

45,63

32,00
228 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x vč.dodávky 

přípravku m2 962,84 44,50 42 846,56

63,96

249,86

122,00

45,63

32,00

449,40

Celkem za 783 Nátěry 71 034,63
Díl: M21 Elektromontáže
229 M2101Rpol Dodávka a montáž nových rozvodů hromosvodu z Cu vč.Cu 

svorek, držáků apod. m 250,00 550,00 137 500,00

250,00

Celkem za M21 Elektromontáže 137 500,00
Díl: M23 Montáže potrubí
230 721176115R00 Potrubí odpadní svislé D 110 x 2,7 mm vč.tvarovek, úchytů, 

provizorní odvodnění střechy m 100,00 412,50 41 250,00

100,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 41 250,00
Díl: M99 Ostatní práce - p říplatky
231 622401939R00 Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek s ochranným 

zakrýváním styků různých odstínů barev m 2 887,50 8,50 24 543,75

2 887,50
styk dvou barevných odstínů nátěrů fasády - celková plocha 
:2750*1,05

6.5.1, 6.5.2:50+200

6.3.4:100

kontralatě:122*0,22*1,7

ostatní dřev.prvky:16*2

šindel:(122*2+92*2)*1,05

7.1.4, 7.1.8, 7.1.9, 7.2.4 :

krokve:123*0,52

bednění:122*2*1,024

latě :122*0,2*5

7.2.3:

difůzní pojistná hydroizolace vč.prořezu:122*1,15

7.1.4, 7.1.8, 7.1.9, 7.2.5:

krokve:123*0,52

bednění:122*2*1,024

latě :122*0,2*5

kontralatě:122*0,22*1,7

ostatní dřev.prvky:16*2

Klenby kostela musí být ochráněny před případným pádem těžkých těles ) zabránění vzniku trhlin v klenbě,

která je nově restaurována ). Zhotovitel plně zodpovídá za případné poškození kleneb během prací.

7.0.1:

ochrana proti zatečení proti zatečení do střechy:197

že po předání díla bude podkroví ve stejně čistém stavu.
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Celkem za M99 Ostatní práce - p říplatky 24 543,75
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