AL ¢
Smlouva o dilo &. ... 4’4“/‘7/7

» Vystavba inzenyrskych siti pro napojeni rodinnych domu v Otaslavicich*

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb.. ob&ansky zakonik.

1. Smluvni strany

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IC: 00288586

Zastoupena Ing. Rostislavem Drnovskym. starostou obce
Tel.: + 420 582 372 240

E-mail: starosta@otaslavice.cz

(dale jen ,,objednatel)

Montaze inzenyrskych siti spol. s r.o.

spole¢nost zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C. vlozka
3129

se sidlem V8echovice u Tignova &.p. 50, 666 03 Tisnov 3

IC: 43389554

DIC: CZ43389554

Zastoupena Miloslavem Vybihalem, jednatelem spolecnosti

Tel.: + 420 582 399 214

E-mail: mispro@volny.cz

(dale jen ,,zhotovitel*)

2. Kontaktni osoby
2.1 Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych za objednatele:
Jméno a kontakt na zastupce objednatele bude sdéleno zhotoviteli v zapisu o predani
a prevzeti stavenisté.
2.2 Osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS*):
Jméno a kontakt na TDS bude sdéleno zhotoviteli v zapisu o preddni a pfevzeti
staveniste.
2.3 Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych za zhotovitele:
Jméno a pfijmeni: Richard Floryan
Telefon: + 420 603 529 657
E-mail: floryan@mispro.cz
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3. Predmét smlouvy
Predmétem smlouvy je vybudovani inZenyrskych siti pro napojeni rodinnych domi
v Otaslavicich a souvisejicich inZenyrskych &innosti (dale jen ,.dilo*) podle:
1) projektové dokumentace SO 02 Plynovod, SO 04 Destova kanalizace. SO 05
Splaskovid kanalizace, SO 06 Veiejné osvétleni a soucasné
této smlouvy a soucasné
zhotovitelem ocenénych vykazi vymér v zadavacim fizeni vefejné zakazky na
stavebni prace ,,Vystavba inZenyrskych siti pro napojeni rodinnych domii v
Otaslavicich® — polozkovych rozpoéta, které tvofi piilohy této smlouvy.
Objednatel je opravnén v priib&hu realizace ménit rozsah praci, a to nékteré prace a
dodavky omezit nebo naopak jejich rozsah rozsifit o dodate¢né pozadované prace a
dodavky. O zméndch rozsahu a vyvolanych zménach doby plnéni musi byt uzavieny
pisemny dodatek této smlouvy.
Isou-li v projektové dokumentaci nebo jejich pfilohach uvedeny konkrétni obchodni
nazvy. jedna se pouze o vymezeni pozadovaného standardu a zadavatel umoziuje i
jiné technicky a kvalitativné srovnatelné feSeni.
Misto plnéni (dale jen ,staveni$té™) jsou pozemky v katastralnim Gzemi Otaslavice
specifikované projektovou dokumentaci.

b2
S

4. Doba plnéni
Ptedpokladana doba plnéni smlouvy je od podpisu této smlouvy do 31.10.2014.
Dilo se povazuje za dokoncené odstranénim veskerych vad a nedodélkl zjisténych
pfi piedavani a prevzeti dila, Gplnym vyklizenim staveni§té a jeho predani
objednateli.
O piedani a pievzeti dila bude pofizen protokol.

5. Cena dila
Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo dle této smlouvy pfevzit a za takto
provedené dilo zaplatit cenu dohodnutou ve vy3i a za podminek dle t€to smlouvy.
Cena dila je smluvnimi stranami sjednana na zakladé¢ nabidky zhotovitele
v zadavacim fizeni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace ,,Vystavba
inZenyrskych siti pro napojeni rodinnych domi v Otaslavicich® ve vysi
2298 317.15 K& (slovy: Dvamilionydvéstédevadesatosmtisictiistasedmnéct korun
deskych a patnact haléfi) véetné DPH.
Cena je kone¢na a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s Gplnym.
kvalitnim provedenim a dokon&enim dila véetné veskerych rizik a vlivii, naklady na
zatizeni a nasledné vyklizeni stavenisté a pfiméfeny zisk zhotovitele.
Zhotovitel zabezpe&i na své néklady dopravu a skladovani vSech materiald,
stavebnich hmot a dila, vyrobki, strojii a zafizeni potfebnych k provadéni dila
a jejich pfesun ze skladu na stavenisté a osvétleni stavenisté.
V cené za dilo jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami.

pofizenim atesti, certifikatd, apod.
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Smluvni cena dila mize byt dale upravena o ceny pfipadnych ménépraci
(neprovedenych praci), nebo objednatelem dodate¢né poZadovanych praci -
vicepraci. Uhradu ceny za viceprice je zhotovitel opravnén narokovat pouze
vV pfipadé roz3ifeni pfedmétu dila na Zadost objednatele nebo vyvstanou-lj
z okolnosti, které nemohly smluvni Strany  pfedpokladat, Objednatel mg pravo
poZadovat na zhotovitel provedeni vicepraci, Jestlize to bude nezbytné pro splnéni
pfedmétu této smlouvy. Tyto prace (viceprace) budou pfed jejich realizaci
smluvnimi stranami vzdjemné projednény. a (o Jjak po strance vécne tak finanéni.
Pfiméfena cena za viceprace bude odsouhlasena obéma smluvnimi stranamj pred
Jejich provedenim. Uplatnénim prava objednatele na provedeni vicepraci je i
prisludny zapis do stavebniho deniku véetns siednané ceny véetng DPH. Zhotovitel
Je povinen objednané viceprace realizovat,

6. Platebnipodminky
Podkladem pro thrady dilei ¢asti ceny dila bude dariovy doklad — faktura. kterou je
zhotovitel opravnén vystavit do 5 pracovnich dng po skonéeni mésice. ve kterém
byly stavebni prace provedeny.
Koneénou fakturu vystavi zhotovitel po dokondeni a predani dila,
Soucdsti faktury — dagového dokladu bude soupis provedenych praci vyplyvajici
z polozkového rozpo€tu - ocenéného vykazu vymér, tzv. zjiStovaci protokol.
Soupis musi byt odsouhlasen TDS nebo 0sobou opravnénou Jednat za objednatele
ve vécech technickych.
Faktura vystavens zhotovitelem musi formouy a obsahem odpovidat zakonu
0 Ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty v platném znéni. Musj obsahovat
zejména:
Oznaceni etniho doklady a jeho pofadové ¢islo
Identifikaéni udaje objednatele
Identifikaéni udaje zhotovitele véetné DIC
Bankovni spojeni a &islo &ty zhotovitele
Popis obsahu téetniho dokladuy
Datum vystaveni
Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
Vysi ceny bez DPH, sazbu DPH a cenu celkem s DPH
Podpis odpovédné osoby zhotovitele
Pfilohu - Soupis provedenych praci
Splatnost faktury se sjedndva na 14 dnt od dorugen| faktury objednateli,

7. Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadeéni dila samostatné, pficemz se
zavazuje respektovat pfipadné pokyny objednatele. Zhotovitel vynaloZi pfi
provadéni predmétu smlouvy néleZitou pégi a uplatni dikladnost a kvalifikaci.
kterou lze o¢ekavat od prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele. ktery
ma zkudenosti s realizaci praci podobného charakteru a rozsahu,

)
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Ma se za 10. 2= zhotovitel je piné seznamen s rozsahem a povahou pfedmétu dila a
Ze spravae vyhodnotil 2 ocenil veskeré préce trvalého & dogasného charakteru, které
Jsou nezbyiné pro fadné splnéni této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich
Nebezpeti skody na pfedmétu dila prechdzi na objednatele dnem pfedani dila dle
pfedavaciho protokolu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat &istotu a pofadek, odstrafiovat na své
naklady odpady. ne¢istoty vzniklé provadénim praci a své prace fadné zabezpegit
proti poskozeni.

Zhotovitel jmenuje odpovédného pracovnika, ktery bude Fidit priace na stavbé -
stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen vést od dne prevzeti stavenité az do predani dokonéeného
dila stavebni denik.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpecnosti prace.
ochrané zdravi a poZérni prevenci a ochrané a poskytovat nalezitou soucinnost
koordinatorovi BOZP, ktery bude objednatelem stanoven pfed zahdjenim stavby.

V piipadé skody vzniklé neodbornym postupem praci dodavatelem je tento povinen
je bezodkladné odstranit na jeho néklady s provedenim zapisu do stavebniho deniku.

8. Sankce
Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dle odstavee 4.1 této
smlouvy, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0.05 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni dokonéeni dila.
Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

9. Ziruka

Zhotovitel ruéi za kvalitu dodanych materialt a praci po dobu 60 mésict od predani
dila dle této smlouvy. Ziru¢ni doba po&ind béZet dnem podpisu protokolu o
dokonéeni a pfedani dila.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem nebo teti
osobou v disledku nevhodného uZivani dila. nebo v disledku vy$§i moci, napf.
pfirodniho Zivlu jako je vichfice apod., pokud jejich vliv bude vétdi, nez je
pfedpokladano pfislu§nymi technickymi normami.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi.

10. Zavéreéna ustanoveni
Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a povinnosti. vyplyvajici
z této smlouvy, bez predchoziho souhlasu druhé strany.
Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prisludnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
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10.3 Zhotovitel se zavazuje fadn& spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 ¢)
zakona €. 320/2001 Sb.. o finanéni kontrole ve vefejné spraveé.

10.4 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu
Jeden stejnopis obdrzi objednatel. jeden stejnopis obdrzi zhotovitel.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi, prabézne
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jezZ musi byt jako takové oznaeny a pravoplatné
potvrzeny obéma acastniky smlouvy.

10.6 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly ve vSech &astech této smlouvy a na
dikaz souhlasu s touto smlouvou pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupct.

Piilohy:
PoloZkovy rozpodet, tj. ocenény vykaz vymér SO 02 Plynovod, SO 04 Destova kanalizace.
SO 05 Splaskova kanalizace, SO 06 Vefejné osvétleni

Za zhotovitele

( ‘v\. .‘ -‘f/ 5 ‘. \ ‘
R sesnaat S L p\ﬂ i T e e

Ing. Rostislav Drnovsky, starosta obce Miloslav Vybihal, jednatel spole¢nosti

\

Montaze inzenyrskych siti spol, s r.0.
zaps. v OR u KS Brmo, 0dd. C, vI, 3129
= Za skolou 379

IPV o #0255 =795 48 Protivanov

@ DIC: 0743389554



SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet 1 STL. Plynovod JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

1 SO 02 Plynovod Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek

13 ZTV OTASLAVICE

Naklady na m.j.

Projektant

Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel

Zakazkove &islo

Rozpocétoval

Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem

298 056]Ztizené vyrobni podminky

Z|PSV celkem

0]Oborova prirazka

R[M prace celkem

88 833|Presun stavebnich kapacit

N[M dodavky celkem

30 728|Mimostavenistni doprava

ZRN celkem

417 616|Zarizeni stavenisté

Provoz investora

HZS

5 250|Kompletaéni cinnost (ICD)

ZRN+HZS

422 866|Ostatni naklady neuvedené

ZRN+ost.naklady+HZS

422 866|Ostatni naklady celkem

O |10 |O |o|jo|lo|lo|lo|lo

TVypracovaI

Za zhotovitele Za objednatele

Jmeéno

Datum :

Podpis .

JMENO . 4. 2,47 rrfotr |[JMéNO:

76 & 2o

Datum :

Podpis: } Podpis: O
Montaze in£eny‘rsk)"ch sitf spol. § 1.0.
zaps. v IT u KS Brno, odd. C, vI. 3129
= /,#' Za 8kolou 37¢
Ve 4 2 ® 2708 48 Protivanov
\l ' ® DIG:cza3389854
\

Datum : /{/6{ 4«/(;—(‘/

E

7
y

faN

/= 7437 866 K&

Zaklad pro DPH 21,0|%
DPH 21,0|% 88 802 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0(% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 511 668 K¢
Poznamka .

Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Stavba @ |13 ZTV OTASLAVICE Rozpoget : 1
Objekt. |1 S0 02 Plynovod STL. Plynovod
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV__ | Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 190 227 0 0 0 g
4 Vodorovné konstrukce 57 784 0 0 0 i
8 Trubni vedeni 1431 0 0 0 y
87 Potrubi z trub z plastickych hmot 24 856 0 0 0 8
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 18 600 0 0 0 C
99 Stavenistni pfesun hmot §157 0 0 0 0
M23  Montaze potrubi 0 0 30728 88 833 5280

CELKEM OBJEKT 298 056 0 30728 88 833 5 250

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna K¢
Ztizené vyrobni podminky 298 056 0
Oborova pfirazka 298 056 0
Presun stavebnich kapacit 298 056 0
Mimostavenistni doprava 298 056 0
Zarizeni stavenisté 386 888 §
Provoz investora 386 888 0
Kompletaéni cinnost (ICD) 417 616 0
Rezerva rozpodtu 417 616 0

CELKEM VRN 0

Strana 2

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Slepy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 13 ZTV OTASLAVICE Rozpoget: 1
Objekt 1S002 Plynovod STL. Plynovod
Cislo polozky Nazev polozky [ ™MJ [ mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
1 Zemni prace
T [119001421R00 |Docasné zajisténi kabell - do pottu 3 kabell m 25.00 160,00 4.000 5
2 |130001101R00 |Priplatek za ztizené hioubeni v blizkosti vedeni m3 17.40 321.00 5 585 47|
3 1132201102R00 |Hloubeni ryh Sifky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 174,00 236.00 41 064 0OC
4 |132201109R00 |PRIPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3 M3 174.00 105,00 18 270.0C
5 [132201193R00 |Priplatek za hioubeni ryh ve vodé v hor.3 nad100m3 m3 174.00 128.00 29272:00
& 1161101101R00 |SVISLE PREMISTENI HOR.1-4 DO 2,5M M3 174.00 62.00 10 788.00|
7 |162701105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor 1-4 do 10000 m m3 174,00 152,00 26 448 01
8 |171201201RT1 |Ulozeni vykopku na skladku véetné poplatku za skladku m3 174,00 160,00 27 840.00|
g [174519900U00 |Zasyp ryh sterkopiskem ostatnich m3 89.00 88.00 7 832.00!
10 |175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 4150 420.00 17 430.00|
11 |SPEC VYSTRAZNY VODIC 2,5MM M 277.00 19.90 5512, 20 i
12 |SPEC VYSTRAZNA FOLIE - ZLUTA M 277.00 11,50 3185 50
Celkem za |1 Zemni prace 190 227,20
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
13 |451572111RK1 |LozZe pod potrubi z kameniva tézeného 0 - 4 mm kraj
Jihomoravsky m3 130,50 360,00 46 980,00
14 1452313131R00 |Bloky pro potrubi z betonu C 12/15 m3 4,80 1 980,00 9 504,00
15 |452353101R00 |Bednéni blokl pod potrubi m?2 5.00 260.00 1 300.00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 57 784,00
Dil: |8 Trubni vedeni
16 [42291352 Poklop litinovy Y 4504 - [ kus | 3,00/ 477,00 1 431,00
Celkem za |8 Trubni vedeni 1 431,00
Dil: |87 Potrubi z trub z plastickych hmot
17 [05R HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE HOD 20,00 300,00 6 000.00
18 [ROO ODVZDUSNENI A NAPUSTENI PLYN.POTR. M 277.00 15.00 4 155,00
19 |28613959.A Trubka tiakova plyn d63 x 5,8mm navin PE100 SDR 11 m 241,00 61.00 14 701.00
Celkem za |87 Potrubi z trub z plastickych hmot 24 856,00
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
50 [ORIENTCENA |PROPOJENI NA STL PLYNOVOD prace RWE [ kus | 1,00 18600.00 18 600,00
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 18 600,00
Dil: [99 Stavenistni pfesun hmot
51 1998276101R00 |Pfesun hmot, trubni vedeni plastova otevi. vykop [ ¢ | 12,28 420.00 5 157,37
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 5157,37
Dil: |M23 Montaze potrubi
22 |230011039R00 |Montaz trubky ocelove ochranné pfipojkove m 10.00 52,00 520,00
23 |230180013R00 |Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 32x 3,0 m 36.00 2372 853,92
24 |230180022R00 [Montaz trub z plastickych hmot PE, PP, 63x57 m 241,00 45,00 10 845.00
25 |230180066R00 |Montaz trubnich dilu PE, PP, D 32 kus 10,00 127,25 1 272,50
26 |230180069R00 |Montaz trubnich dili PE, PP, DN 63 kus 10,00 190,98 1 909.80
27 |230220002 montaz zemni teleskopicke soupravy kus 3.00 327,09 981,27
28 |230220011R00 |Montaz orientaéniho sloupku - plynovod Kus 3,00 216.87 650,61
29 |230230016R00 |Hlavni tlakova Zkoudka vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 277,00 35,00 9 695,00
30 |274313511R00 [Beton zakladovych pasu prosty C 12/15 (B 12,5) ma 4,30 1 986.00 8 539,80
31 [722219191R00 |Montaz zemnich poklopu + usazeni kus 3,00 45.00 135.00
32 |R HUP KK-25 - PLYNOVY+zatka KUS 10,00 283,00 2 830,00
33 |R SKRIN plynomerna s podstavcem, Dodavka+Montaz kus 10,00 4 320,00 43 200,00
34 |SPEC. GEODETICKE ZAMERENI KUS 1,00 6 200,00 6 200,00
35 [SPEC AGREGAT ELE. PROUD SH 10,00 120,00 1.200,00
36 (14120865 Trubky ocelovane izolované 6/4 m 10,00 296.00 2 960,00
37 28613065 elektro T-kus kit 63 mm PE 100 Kus 2.00 516.00 1032.00
Strana 3
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba 13 ZTV OTASLAVICE Rozpoéet: 1

Objekt 1 S0 02 Plynovod STL. Plynovod

Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K2
28613066.M T-kus odboékovy navrtavaci 63-32 mm PE 100 kus 10,00 830,00 8 30¢
28613073.M elektro spojka 63 mm PE 100 Kus 4,00 143.00 ]7:
28613086.M elektro koleno 83 kit kus 4,00 352,00 1 ADE
28613096.M AUTOZASUVKA DO POKLOPU Kus 3,00 422.00 1 28
28613204 M Pfechodka Isiflo 32/25 véetné prislusenstvi kus 10,00 518.00 518G
28613214 M elektro vicko d 63 kit Kus 3,00 294.00 882
28613264 M elektro koleno d 63/32 kit kus 10,00 352 00 3 520
28613350.M ORIENTACNI SLOUPEK PLYNOVODU Kus 3,00 1 286.00 3858
28613872.A Trubka tlakova plyn d32 x 3,0 navin PE80 SDR 11 m 36,00 48.60 1748 ¢
6 R HZS- MTZ. SKRINI HUP, OSTATNI PRACE PLYNAREN HOD 15.00 350.00 5250 Q-
Celkem za |M23 MontaZe potrubi 124 810,50

Strana 4



KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt Nazev objektu : JKSO :
SO 04 - DESTOVA KANALIZACE

Stavba . Nazev stavby : SKP :
ZTV Otaslavice

Projektant : Pocget mérnych jednotek :

Objednatel : Naklady na MJ :

Pocet listu : Zakazkove Cislo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétove naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpoctoveé naklady
Dodavka celkem 0

Z |Montaz celkem 0

R|HSV celkem 384 021

N|PSV celkem 0

ZRN celkem 384 021

HZS 0

RN 1l.a Ill.hlavy 384 021|Ostatni VRN

ZRN+VRN+HZS 384 021|VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : P

Datum Datum: 748 & . 20 & Datum : 7, 4, y
Podpis: : = Podpis : 4 2 'K/ /,/’l/ - N

/

)y

MontéZe inzenyrskych siti spoi -
zaps. v Oy KS Brno, odd. C. vl. &1

o Za skolou 3
IOV B o 5543 Proi oo
@ DIC: Czaza50¢

Zaklad pro DPH 0 % &ini: Y384 020,63 K&
Zaklad pro DPH 15 % €ini :
DPH 15 % ¢&ini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢ini: 0,00 K&
DPH 21 % ¢&ini: 80 644,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 464 665,00 K¢
Poznamka

Strana 1






Stavba : ZTV Otaslavice
Objekt SO 04 - DESTOVA KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS

Zemni prace 221 547 0 0 0 0
Trativody 6 970 0 0 0 0
Podkladni konstrukce 8 038 0 0 0 0
Potrubi 143 428 0 0 0 0
Pfesun hmot 4 037 0 0 0 ¢
CELKEM OBJEKT 384 021 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna

[ 0

(=]

CELKEM VRN

Montaze inzgnyrskych siti spol. ¢ ;
zaps. v OR U KS Brno, odd. C, vi. 212y
- Za skoloy 37:

Py.. (o o'ar798 48 Protivano,
@ pic

s
C24338455¢

Strana 3
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Vykaz vymeér

Objekt Nazev objektu JKSO :
f SO 05 - SPLASKOVA KANALIZACE

/ Stavba Nazev stavby : SKP :

‘: ZTV Otaslavice
Projektant Pocet mérnych jednotek :
Objednatel Naklady na MJ :
Pocet listl - Zakazkoveé ¢&islo ¢
Zpracovatel projektu Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoétové nakiady Il. a lll. hlavy Vedlej$i rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0

Z|Montaz celkem 0

R[HSV celkem 880 334

N|PSV celkem 0

ZRN celkem 880 334

HZS 0

RN Il.a Il hlavy 880 334|Ostatni VRN

ZRN+VRN+HZS 880 334|VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno :

Datum Datum Datum: 2L & ‘{{”/{/
Podpis Podpis : —

/
Monta e’{nienyrskych siti spol. s 1.0

zaps/v/OR U KS Brno, odd. C. vi. 2124
- Za Skolgu 374
Voo B0 795 45 Protivaro

/@ DiC:C243383554

Zaklad pro DPH 0 % &ini: 880 334,02 K¢
Zaklad pro DPH 15 % &ini .

DPH 15 % &ini : 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini : 0,00 K&
DPH 21 % &ini ! 184 870,00 K¢&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1065 204,00 K¢
Poznamka :

Strana 1

N



Stavba
Obekt

——
ITv Oe=siowice
S0 05 - SPLASKOVA KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

" Stavebni dil HSV PSV Dodavka  |Montaz HZS
1 Zemni prace 437 887 0 0 0 0
2 Trativody 22525 0 0 0 0
4 Podkladni konstrukce 24 998 0 0 0 0
8 Potrubi 388 685 0 0 0 0
99 Pfesun hmot 6 238 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 880 334 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna Ké
0 0
CELKEM VRN 0
taze inzenyrskych siti spol. s 1..
M;r;: v (l) u gs Brno, 0dd. G, vl. 3129
1 g Za $kolou 379
m.ﬁl.s-ms 48 Protivanov
| @ DIC; C743389554
t o |
|
V
Strana 3
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Vykaz

- SO 06 Verejné osvétleni.xls

Rozpoéet 0 o JKSO

Objekt SKP

SO 06 . Mé&rna jednotka m
Stavba Nazsv stavby Pocet jednotek 244
M061 f OTASLAVICE Naklady na m.j. 870
Projektant Grepl Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu  |Grepl

Objednatel Obec Otaslavice

Dodavatel Zakazkove &islo MO061
Rozpoétoval Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

A

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 0JZtizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0JOborova pfirazka 0
R[M prace celkem 192 150]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|[M dodavky celkem 1 015]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 193 165]Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 19 050|Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 212 215|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 212 215|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Grepl Jmeéno : Jméno :
Datum : 213|Datum ;
Podpis : Podpis:| ‘ |
Montaze inzenyrskych siti spol. s r.o. /
zaps|y OR u KS Brno, odd. G, Vi. 3129 f
| Za §kalou 379
q‘i 5798 48 Protivanov
\ @ DIC: CZ43389554
Zaklad pro DPH 21,0|% 212 215 K¢
DPH 21,0|% 44 565 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0|% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 256 780 K¢
Poznamka :
Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Stavba WiE" 2% CTASLAVICE Rozpodet :
Objekt sosg' & osvétleni
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
[ Stavebmi dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
M21  Blektromontaze 0 0 1015 143 889 19 050
M45  Zemni prace pii montazich 0 0 0 48 261 0
CELKEM OBJEKT 0 0 1015 192 150 19 050
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zarfizen| stavenisté 0 0,0 192 150 0
Provoz investora 0 0,0 192 150 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 193 165 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 193 165 0
CELKEM VRN 0
Strana 2

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Polozkovy rozpocet

2
Voo

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stz g ZTV OTASLAVICE Rozpocet:
‘ Ormusss 06 Vefejné osvétleni
23 > polodky Nazev polozky | MJ | mnosstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Di: Elektromontaze
1 |210010135R00 |[Trubka ochranna z PE, ulozena pevné, DN do 80 mm m 3.00 121.10 36330
2 |210260101R00 |[Kabel zavésny AES 2x16 m 35,00 21,30 745 50
3 |210260042R00 |Objimak na sloup kus 2.00 150,00 300.00
4 [210100251R00 [Ukonéeni celoplast. kabell zakl./pas.do 4x10 mm2 kus 18.00 42.00 756,00
5 [210100258R00 |Ukonéeni celoplast. kabell zakl./pas.do 5x4 mm2 kus 16,00 25.00 400.00
6 |210120001R00 |Pojistka zavitova do 500V E 27 do 25A Kus 8,00 11,00 88,00
7 [210120102R00 |Patrona nozova do 500 V s montazi kus 3,00 41,00 123,00
8 |210120131R00 |Skiiri pojistkova SP100 na stoZar kus 1.00 894.00 894.00
9 [210202010R00 [Montaz vybojoveho svitidla kus 8.00 300,00 2 400.00
10 |210204002R00 |Stozar osvétlovaci sadovy - ocelovy Kus 8.00 854,00 6 832.00
11 |210204201R00 |[Elektrovyzbroj stoZaru pro 1 okruh kus 8,00 200,00 1 600,00
12 |210220022R00 |Vedeni uzemnovaci v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 235,00 31,00 7 285.00
13 |210220302R00 [Svorka hromosvodova nad 2 Srouby /ST, SJ, atd/ kus 24,00 18.00 432.00
14 |210810013R00 |Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volné uloZeny m 266,00 64,00 17 024.00
15 |210810045R00 |Kabel CYKY-m 750V 3 x 1,5 mm2 pevné uloZeny m 56,00 32,00 1 792.00
16 |345--0003 ELEKTROVYZBROJ 721/1s-Cu kus 8,00 442,00 3 536.00
17 |14362534 Trubka 8063 FA - tuha hrdlovana trubka s vysokou s vysokou
mechanickou odolnost m 3,00 153,00 459,00
18 134113810 Kabel silovy s Al jadrem 1-AES 2x16 mm2 m 35,00 29,00 1 015,00
19 [31171014.-1 Objimka tfmenova s okem 250 kus 2,00 693,00 1 386,00
20 |15615235 Dréat tazeny pozinkovany 11343 D 10,00 mm kg 146,00 35.00 5 110,00
21 |31673520 Stozar osvétlovaci 6 metrl nad zemi kus 8,00 3 954,00 31 632,00
22 34111032 KABEL SIL CYKY-J 3X1,5 M 56,00 10,50 588,00
23 |34111076 Kabel silovy s Cu jadrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 266,00 93,00 24 738,00
24 |35711717 Skfin pfipojkova plastova SP 100 na sloup PSP1P véetné
objimky na sloup a pojistek kus 1,00 896,00 896,00
25 |345--0002 ELEKTROVYZBROJ 721/s-Cu-JEDEN OKRUH KUS 8,00 421,00 3 368,00
26 34523415 VLOZKA POJ E27 2410 6A NORMA KUS 8,00 6,60 52,80
27 34760612 Vybojka sodikova vysokotlaka typ SON-T 70W kus 8,00 235,00 1 880,00
28 |348-01 Vybojkoveé svitidlo na stozar -70W kus 8,00 3 212,00 25 696,00
29 |35441895 SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM FEZ KUS 8,00 12,00 96,00
30 |35441996 SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12 KUS 16,00 26,00 416,00
31 |900 00 Nezmeritelne prace - vytyéeni stav siti HOD 20,00 200,00 4 000,00
32 [141 ROO Pfirazka za podruzny materidl m21 % 1 000,00 3.00 3 000,00
33 [901 00 REVIZE HOD 24,00 350,00 8 400,00
34 1911 00 GEODETICKE ZAMERENI hod 19,00 350,00 6 650,00
Celkem za |M21 ElektromontaZe 163 953,60
Dil: [M46 Zemni prace pfi montazich
35 |460010012RT3 |Vyty&eni trasy vn vedeni v pfehledném terénu délka trasy do
1000 m km 0,22 6 000,00 1 290,00
36 |460100001RT1 |Pouzdrovy zaklad 250x800 mm mimo osu trasy kompletni
zhot.pouzdrového zakladu kus 8,00 654.00 5232,00
37 |460200163RT2 |Vykop kabelové ryhy 35/80 cm hor.3 ruéni vykop ryhy m 195,00 54,20 10 569,00
38 |460200303RT2 [Vykop kabelové ryhy 50/120 cm hor.3 ruéni vykop ryhy m 20,00 89.60 1792.00
39 |460490012RT1 |Zakryti kabelu vystraznou folii PVC, Sitka 33 cm folie PVC
sitka 33 cm m 215,00 14,20 3 053,00
40 |4605100K1T00 |Kabelové chranicky prumér 75 m 215.00 42,30 9 094,50
21 |460560163RT1 |Zahoz ryhy 35/80 cm, hornina tfidy 3 ruéni zahoz ryhy m 195,00 34,00 6 630,00
42 |460560303RT1 |Zahoz ryhy 50/120 cm, hornina tfidy 3 ruéni zahoz ryhy m 20,00 45,60 912,00
23 146060000178 |NALOZENI A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA
VZDALENOST do 10km 215 x0,3 x0,25 M3 16,13 54,20 873.98
44 46060000300 |Poplatek za skladku M3 16,13 160,00 2 580,00
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Polozkovy rozpocet

Sz 1 ZTV OTASLAVICE Rozpoéet:
2 SO 06 Verejné osvétleni

Nazev poloZzky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
PROVIZORNI UPRAVA TERENU  HOR.3 RUCNI
VYROVNANI A ZHUTNEN] 215x1 M2 215,00 29.00 6 235.001
M46 Zemni prace pri montazich 48 261,48
Strana 4

— . Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

2







