Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh., obéansky
zakonik, v plathém znéni

¢l. 1
Smluvni strany

1.1. Objednatel :  Statutarni mésto Brno
Méstska cast Brno--Vinohrady
Velkopavlovicka 25

628 00 Brno
zastoupeny : PhDr. Jitim Cejkou, starostou
ICO: 44992785
DIC : CZ 44992785
Bankovni spojeni : Komercni banka, a.s.
Cislo Gétu : 9005 - 17027621/0100
1.2. Zhotovitel : BAUMAT, spol. s r.o.
Kabatnikova 2
602 00 Brno

zapsan v obch. rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné,
oddil C, vloZzka 10679

zastoupeny : Ing. Eliskou Kavalcovou, jednatelkou

ICO: 48529753
DIC : CZ48529753
Bankovni spojeni : Komeréni banka Brno
Cislo G&tu ;: 276205621/0100
¢l 2
Predmét smlouvy

2.1. Pfedmétem smilouvy je realizace staveb :
A. ,, Uprava a rekonstrukce verejného prostranstvi pred polyfunkénim objektem
obcanskeé vybavenosti Velkopavlovicka 25 — ¢ast 3 — terasa a schodisté

B. ,, Dodavka a montaz méstského mobiliare*



Stavba zahrnuje nasledujici ¢asti :

o Realizace stavebnich praci v rozsahu daném ocenénymi vykazy vymér, které jsou
soudasti zadavaci projektové dokumentace, a které jsou nedilnou soucasti této
SoD.

o Vedkeré naklady spojené s realizaci dila, jako napf.zafizeni staveniSté, pfipadné
zabory ploch a prostranstvi , Uhrada energii, uvedeni okolnich ploch do pavodniho
stavu.

o Vedkeré doklady nutné k predani dila, véetn& predani reviznich zprav a certifikath.

Misto pInéni dila : MC Brno- Vinohrady,

Akce A : vefejné prostranstvi pfed a vedle objektu Velkopavlovicka 25

Akce B : vefejné prostranstvi pfed objektem Velkopaviovicka 25 a vefejné
prostranstvi v lokalitach ulic Prusanecka, Blatnicka — Vi€novska, Bzenecka -
Prusanecka a Valticka.

2.2 Pfedmé&tem smlouvy je rovnéz provedeni viech praci, sluZeb, dodavek a vykond,
kterych je tfeba trvale nebo dogasné, k zahajeni, provedeni, dokonceni a pfedani dila
a uvedeni do fadného provozu. Dale pak veskeré prace, které vyplynou z pfedavaciho
fizeni stavby, véetn& odstranéni véech piipadnych vad a nedodé&lku.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila,

Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné.

2.4. Objednatel miize pfedmét dila v priibéhu stavby rozsifit nebo omezit, aniz by tim
byl dotéen smluvni vztah mezi nim a zhotovitelem, pokud zména rozsahu dila nebude
spojena se zasadni zm&nou stavebné technické koncepce pfedmétu dila.

Tato zmé&na rozdifeni nebo omezeni musi byt feSena formou dodatku ke smlouvé o
zmé&né pfedmétu plnéni, cené a ev. terminu.

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese

za né zaruku v plném rozsahu.

¢l.3
Terminy plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodrZeni nasledujicich termin(:

zahajeni stavebnich praci: 04. 08. 2014

ukoné&eni stavebnich praci: 15. 10. 2014
Spinénim dodavky stavby se rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni a
podepsani zapisu o pfedani a prevzeti stavby.
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3.2 PFi pozdéj§im zahajeni praci zapfi¢inénych objednatelem se piedani dila podle
ustanoveni ¢lanku 3.1. prodluzuje o tolik pracovnich dnl, o kolik se pozdrzi zahajeni
praci. )

3.3. Zahajeni praci je podminéno:
- podpisem smlouvy o dilo
- pfedanim a pievzetim stavenisté
- nabytim pravni moci stavebniho povoleni ( pokud ma byt vydano)
- pfedanim realiza¢ni projektové dokumentace

3.4. Sjednana Ihlta se prodluzuje o tolik pracovnich dn{, o kolik pracovnich dnl byly
prace ke zhotoveni dila pferuSeny na pokyn objednatele, nebo byly dlvodné
pferuseny pro okolnosti leZici na strané objednatele .

Sjednana lhita se prodluzuje také o tolik pracovnich dnl, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila preruseny z rozhodnuti organd ¢innych podle zvlastnich predpislii nebo
plsobenim vy$§i moci, zejména nasledky Zivelnych pohrom, poZard a jinych divodi
nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle zvlastnich pfedpist se rozumi
zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale organy, které mohou dat
podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluZby, poZarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostiedi, nejde-li o diivody na strané zhotovitele.

3.5. Pokud zhotovitel pfipravi dilo k odevzdani pfed sjednanym terminem, muze
objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.
¢l. 4
Cena dila

4.1. Cena dila v dohodnutém rozsahu ¢&l.2 této smlouvy €ini :

Za akci A:
Cena bez DPH 1081 012,- Ké
DPH ve wysi 21 % 227 012,- K&

Cena celkem (v€.DPH) 1 308 024,- K¢

Za akci B:
Cena bez DPH 99 860,- K&
DPH ve vy8i 21 % 20 971,- K¢

Cena celkem (vé.DPH) 120 831,- K&

Tato cena se sjednava jako nejvyse pfipustna za komplexni dilo ve viech femeslech,
v rozsahu daném ocenénym zadavacim vykazem vymeér a obsahuje veskeré naklady
nutné k realizaci pfedmétu vefejné zakazky v¢. nakladl souvisejicich (poplatky,
vedlejsi naklady).



Cena za dilo je platna do 31. 12. 2014

4.2. Obé strany se dohodly, Ze sjednana cena mlZe byt zménéna pouze za
nésledujicich podminek :

a) dojde-li v prib&hu stavby ke zménam dafiovych pfedpisi nebo odvodi majicich vliv
na cenu dila,

b) pokud z divodil na strané objednatele dojde ke zmé&né terminu dokon&eni dila za
termin 31.12.2014

¢) bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci & dodavek nad ramec vykazu
vymeér, ktery je souéasti zadavaci dokumentace.

4.3. Pripadné viceprace ¢i zmény dila poZadované objednatelem nebo vyvolané
nepfedvidanou skuteCnosti v pribé&hu realizace budou projednany a odsouhlaseny
s objednatelem . '

Pripadné ménéprace (prace obsaZzené v nabidkovém rozpoétu, ale neprovedené)
budou divodem k odpovidajicimu sniZeni ceny dila.

4.4. Pro platnost vicepraci a ménépraci je vZdy zapotiebi dohoda obou smluvnich
stran formou dodatku ke smlouvé.

4.5. Cena stavebnich praci provedena nad & pod ramec této smiouvy (pfipadné
viceprace, ménéprace) bude stanovena na podkladé soupisu provedenych a
objednatelem odsouhlasenych praci metodou pouzitou pfi zpracovani nabidky.

Pfi ocefiovani vicepraci vzniklych v prlibéhu realizace dila, bude pouZito stejnych
jednotkovych cen jako pfi zpracovani nabidky, pokud cena neni v nabidkovém
rozpoCtu obsaZena, bude pouzit platny cenik URS, RTS, pfipadné cena oboustranné
odsouhlasena.

cl.5
Financovani

5.1. Provedené prace budou uhrazeny na zakladé faktury (dafiového dokladu)
vystaveneho zhotovitelem dle zjiStovaciho protokolu sepsaného dle skuteéné
provedenych praci. Splatnost faktury je stanovena na 21 dni ode dne dorué&eni.
Soupis bude odsouhlasen technickym dozorem objednatele.

5.1.1. Zalohy objednatelem nebudou poskytovany.

¢l.6
Stavenisté

6.1. Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté.



6.2. Objednatel zabezpeéi pro zhotovitele mozZnost napojeni na odbér elektrické
energie a uzitkové vody.
Na tyto odbéry budou instalovany podruzné mefice spotieby zhotovitele.

6.3. SouCasné s predanim staveni§té preda objednatel plochu pro zafizeni staveniété
nebo prostory pro $atnovani a socialni zazemi pracovnikl dodavatele.

6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveni$té do 7 dn{i po odevzdani a prevzeti
dila.

¢l. 7
Provadéni dila

7.1. Zhotovitel odpovida po celou dobu vystavby za staveni§té, za bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, ktefi provadéji praci ve smyslu pfredmétu smlouvy.

7.2. Staly odborny pracovnik zhotovitele odpovédny za provedeni dila a fizeni praci
spojenych s realizaci dila bude stanoven v zapise o pfedani a prevzeti stavenisté.
Tento odborny pracovnik povede stavebni denik zhotovitele a bude predkladat denni
zaznamy technickému dozoru objednatele, pfipadné dalS$im osobam opravnénym
k nahlizeni nebo k zapisim do deniku a sou¢asné mu bude pfedavat pripisy z deniku.
Original deniku pfeda zhotovitel objednateli.

7.3. Zapisy ve stavebnim deniku dokladuji pribéh stavby a jsou podkladem pro zmény
smluvnich vztahl a pro feSeni pfipadnych sporll. Objednatel je povinen se vyjadfit
k zapisim zhotovitele do tfi pracovnich dn(, pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak.

7.4. Vykonem technického dozoru je povéfen za objednatele Ing. Karel Gross.

7.5. Stavebni denik musi byt uloZzen u stavbyvedouciho na pfistupném misté a
v pribé&hu pracovni doby musi byt denik trvale k dispozici.

Kromé bé&Znych zaznam(i o asovém prib&hu budou v deniku zaznamenany véechny
pfipadné odchylky od projektové dokumentace, ke kterym se zhotovitel vyjadfi do tfi
pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze souhlasi.

7.6. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektiim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze
zékona, CSN nebo jinych norem je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

7.7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli vicenaklady vzniklé b&éhem vystavby,
vyvolané zménami provadéni dila, nebo rozhodnutim spravnich organi. Viceprace
budou pfed jejich realizovanim fadné specifikovany a ocenény, a vzajemné pisemné
odsouhlaseny ve stavebnim deniku. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za
zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dopliikll a zmén smlouvy.
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7.8. Objednatel svola nejméné jednou za 14 dni kontrolni den k projednani pribé&hu
stavby. Terminy kontrolnich dnli budou zapsény ve stavebnim deniku.

7.9. Zhotovitel bude vyvazet prebyteény stavebni material na vefejnou skladku
a doklady o uloZeni suti pfeda objednateli.

Zhotovitel provede potfebna opatfeni k zajiSténi minimalizace $kodlivych vlivli na
prostiedi stavby (hluénost, pradnost).

7.10. Dilo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlasenym objednatelem a
v souladu se stavebnim povolenim.

¢l. 8
Kontrola provadéni dila

8.1. Objednatel pisemné urci osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila -
technicky dozor. Dojde-li ke zméné technického dozoru je tato zména G&inna
dorugenim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsanou
osobou opravnénou jednat za objednatele.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfitom
opravnén vstupovat na staveni$té a na pracovisté zhotovitele.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni ¢asti dila (fakturaéniho celku).

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci (nejpozdéji
dva dny pfedem), které v dalS$im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neu€ini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

¢l 9
Predani a prevzeti dila

9.1. Provedeni dila se povaZuje za ukoncené po dokonceni v8ech praci v souladu se
stavebnim povolenim a stanoviskem vSech dotéenych uGéastnikl fizeni k tomuto
stavebnimu povoleni a provedenim v8ech praci, které se vazi k predmétu smlouvy. O
prabé&hu piedavaciho a piejimaciho fizeni bude pofizen zapis.

9.2. Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli nejpozdéji 5 kalendainich dnl
pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
tfi dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahjit piejimaci fizeni a fadné v ném
pokracdovat.

9.3. Zhotovitel pfipravi k pfejimacimu fizeni nezbytné doklady .



cl. 10
Zaruky

10.1. Zhotovitel pfebira zaruku za dilo 63 mésicu.

Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které vcas
reklamoval. Zaruka se nevztahuje na bézné vady zplsobené starnutim. Uvedené
zaruky na zabudovana technicka zafizeni a technologicka zafizeni plati za
pfedpokladu odborné servisni péce.

Zarucni Ihita zacina bézet dnem podpisu o prfedani a pfevzeti dila ze strany
objednatele.

10.2. Zhotovitel je vazan povinnosti odstranit vady vzniklé v zaruéni lhiité do 10 dna
po obdrzeni reklamace nebo do doby dohodnuté smluvnimi stranami s ohledem na
povahu vady a technologii jejiho odstranéni.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni opravnéné reklamované vady ani do 20 dnil po
obdrZeni reklamace, ma objednatel pravo zadat odstranéni vad jiné organizaci a
zhotovitel je povinen vzniklé naklady uhradit.

10.3. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

10.4. Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody, které zplisobil v souvislosti
s provadénim dila na majetku objednatele a majetku sousedu.

10.5. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zplsobeny pouzitim podklad( a
véci poskytnutych objednatelem.

10.6. Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné
po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéneho zastupce zhotovitele podle
¢l. 1 této smlouvy s popsanim vady a jakym zpusobem se projevuje.

¢l. 11
Sankce

11.1. V pfipadé nedodrZeni terminu dokon&eni a pfedani dila z viny zhotovitele dle
¢l. 3 této smlouvy je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli a zhotovitel proplati
smluvni sankci ve vysi 0,05% ze smluvni ceny za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nezahdji odstrafiovani opravnéné reklamovanych vad nebo nespini
dohodnuty termin odstrarfiovani reklamovanych vad, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé&ji nebo nesplni
dohodnuty termin odstranéni vad.

Stavenisté bude zhotovitelem uvolnéno, vyklizeno a uvedeno do plivodniho stavu
nejpozdéji do 7 dnl po predani a pfevzeti dila. V pfipadé nespinéni tohoto terminu
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 .000,- K¢ za kazdy den prodleni.
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.12
Vyssi moc

12.1. Pro ucely teto smlouvy se za vySSi moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé,
ani je nemohou ovlivnit smluvni strany.

12.2. Jestlize objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této
smlouvy v disledku vy$8i moci, je povinen oznamit tuto skutecnost bez zbyteéného
odkladu pisemné v€etné uvedeni divodl smluvnimu partnerovi. Smluvni strany se
nasledné dohodnou na zméné smluvnich vztah(.

¢l. 13
Zvlastni ujednani a zavéreéné ustanoveni

13.1. Tuto smlouvu lze zménit pouze pisemnymi dodatky, oznaéenymi jako dodatek
s pofadovym ¢&islem ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

13.2. Zrusit smlouvu Ize pouze pisemnou formou a to vzajemnou dohodou smiuvnich
stran.

13.3. Pokud neni ve smlouvé o dilo uvedeno jinak, fidi se vzajemné vztahy smluvnich
stran Obchodnim zakonikem a pfedpisy souvisejicimi.

13.4. Smlouva o dilo je vystavena ve 2 vyhotovenich, z nichz po jednom obdrzi
objednatel i zhotovitel a nabyva G&innosti dnem podpisu opravnénych zastupcu.

13.5. Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy a
s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sou€asné prohlasuji, Zze tato smlouva nebyla
sjednana v tisni ani zajinak jednostranné nevyhodnych podminek.

V dne 3[] _07_ 201‘ V Brné dne 14.7.2014

Za objednatele :

<

Dr.Jifi Gej e 7Ing. Eliska Kavalcova
arosta jednatelka
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5.7.0.

NABIDKA DODAVKU STAVBY

Vefejnd zakdzka malého rozsahu

Nazev zakdazky :

A. ,, Uprava a rekonstrukce vefejného prostranstvi pred polyfunkénim objektem
obcanské vybavenosti Velkopavlovicka 25 — cast 3 — terasa a schodisté

B. ,, Dodavka a montaz méstského mobiliafe*

Uchazec: BAUMALT, spol. sr.o.
zapsana v OR u KS Brmo, oddil C, vliozka 10679

Sidlo: Kabdtnikova 105/ 2, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Eliska Kavalcovd, jednatelka
ICO: 48529 753
DIC: - CZ 48529753 Platce DPH
Tel. 549 123 611
Fene 549 123 601
e-mail: baumat@baumat-brno.cz
Bankov.spojeni:  Komercnl banka Brno
Cislo 0&tu: 276205621/0100
Typ subjekiu: spole€nost s ru¢enim omezenym
Cena dila:
Za akci A:

Cena bez DPH 1081012,-Ke

DPH ve wii 21 % 227 012,- K&

Cena celkem (vé.DPH) 1 308 024,- Kc

Za akei B:
Cena bez DPH 99 860,- K&
DPH ve v¥&i 21 % 20 971,- K&

Cena celkem (v€.DPH)  120831,- K¢

Termin pinénf: 4.8.2014 - 15.10.2014
Laruka za dilo: 63 mésicu

Uchazeé respekiuje veskeré podminky uvedené ve Vyzvé k poddni nabidky
ze dne 26.6.2014.
//

V Brnd, 14.7.2014 Cﬁa Wt )®
sps

ol sro.
66110 Béno, Kabatntkcvaz

[o% 43/753 8529753




SLEPY ROZPOCET

Rozpocet $0.01-1 ROZPOCET/VV + DPS JKSO
Objekt Nazev objektu ) SKP
S0.01 STAV. UPRAVY TERASY A SCHODISTE Mérna jednotka
Stavba Nézev stavby y Potet jednotek
PFB120024 UPRAVA A REKONSTRUKCE VP VELKOPAVLOVIGNaklady na m.j. 0
Projektant Atelier WIK s.r.0.,BRNO Typ rozpoGtu
Zpracovatel projekiu  |Atelier WIK s.r.0,,BRNO
(Objednatel UMC Brno - Vinohrady
Dodavatel Zakazkové Eislo PFB120024
Rozpoétoval Potet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétove nakiady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 481 198]ZtiZzené vyrobnl podminky 0
Z|PSV celkem 599 814|Oborova pfirazka 0
RIM prace celkem OfPfesun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem OjMimostavenitni doprava 0
ZRN celkem 1 081 012§ Zatizen! stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS OKompletagni &innost (1CD) 0
ZRN+HZS 1081 012]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HzS 1 081 012§Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno: Jméno :
Datum : Datum : ; ¢ Datum :
|y
Podpis : Podpis: t I A Podpis:
- D
a, £ )9
spolY s ra,
66110 Brno, Kabatnikova 2
1C; 48529753, DIE: CZ48529753

Zaklad pro DPH 21,01% 1081012 Ké
DPH 21,01% 227 012 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1308 024 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: [PFB120024 UPRAVA A REKONSTRUKCE VP VELKOPAV|RozpoZet: S0.01-1
Objekt: [S0.01 STAV. UPRAVY TERASY A SCHODISTE ROZPOCET/VV + DPS

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

4

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

5 Komunikace 200 438 0 0 0 0
62 Upravy povrchit vnéj&i 54 849 0 0 0 0]
63 Podlahy a podlahové konstrukce 76 917 0 0 4] 0
56 Bourani konstrukei 61 796 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 24735 0 0 0 0
711 lzolace proti vodé 0 147 681 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 258 231 0 0 0
713 lzolace tepelné 0 60 101 0] 0 0
721 Vnitfni kanalizace 0 21517 0 0 0
767  Konstrukce zametnické 0 33 858 0 0 0
771 Podlahy z dlaZdic a obklady 0 78 425 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 62 464 0 0 0 4]

CELKEM OBJEKT 481198 599 814 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 1081012 0
Oborova piirdzka 1081012 0
Presun stavebnich kapacit 1081012 0]
Mimostavenitni doprava 1081012 0
Zafizeni stavenisié 1081012 0
Provoz investora 1081012 0}
Kompletaén! &innost (ICD) 1081012 of
Rezerva rozpodtu 1081012 0

CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

Stavba : PFB120024 UPRAVA A REKONSTRUKCE VP VELKOI] Rozpoget: SO.01-1
Objekt : S0.01 STAV. UPRAVY TERASY A SCHODISTE ROZPOCET/VV + DPS
P.c. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |5 Komunikace
1 (SBASTUTIZR00 [Peddad zs stededdipeanineni Sty Bom [.m2_| 8970 50,00] 4 485,00
skladba S01:89,7 89,701
2 |564811113R00 | Podklad ze Stérkodrti po zhutnénl foustky 7em | m2 211,70 60,00| 12 702,00
skladba S02:211.7 i T 21
3 [596811111R00 |Kladeni dlazdic kom.pro pési, loZe z kameniva téz, tl. loze 30 l ’
R S [Tjg“ _...-?’9_1_'%}. 125,00 37 675,00
SKIadba SO1B9.7 e eeeeeeenreenn e rmnann e eenfarnnans A
skladba $02:211,7 211,70
% i Dizagion belove Ao o EATAIUL e somsnns [L.m2_| . 31847 460,00| 145 576,20
301,40*1.05 316,47
Celkem za |5 Komunikace | 200 438,20
Dil: [62 Upravy povrchil vnéjsi
o [Srefecal 0k || DR L AR Om e R B TR e [Lm2 | . 243,60} 100.00] 24 360,00
viz TZ:243,6 243,80
& (iR DySpeonl S mARC RO Bl o aasinn I 35,00] 363,50
powybouranisoklikd: | e
ke skladbe 5010
bl kg T
ke skladbé& 504:20,7*0,1
7 |8622471317RV7 |Natér nebo nastiik stén wégsich, sloZitost 1 - 2 barva silikonova
o o T A T T 115.00' 28 014,00
viz TZ:243,6 .
B |62045114TR00 |NGler Fasddy hycectobnt HydrofudaRedsan SHO X [.m2_| .. 3030 70,00] 2121,00
ke skladbs SO1-02:73,070.3 .o reneceme e ee s} eeen 2O
ke skiadbs SO3:7. 303 T 219
ke skladbé 504:20,7*0,3 8,21
Celkem za |62 Upravy povrcht vndjsi | 54 848,50
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
S [RTIGORIRCY INecaicR ik .5 B om G RREEHRED) i [L.m3 .03 280000 973,84
skladba §03:6,5*(0,03+0,077)/2 0,35
19 111002 IR0D) iMEemim DEloA B B =12 o & Q0 [R0) e mmmms |.m3 | . .1833 2 780,00 45 392,67
skladba SO1:89.70.08+0,188)2 . eeemeeeeenme b eenea 100
skladba S02 - uvazovano 30%:211,7*(0,04+0,155)/2*0,3 6,19
11 1631319171R00 |Priplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,35 220,00 76,56
12 |631319173R00 |Pfiplatek za strZzeni povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 16,33 120,00 1 859,36
13 |631319181R00 |Pfiplatek za skion mazaniny do 35 st. 1. 5 -8 cm m3 0,35 80.00 27.84
14 |631319183R00 |Priplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm m3 16,33 58,00 947,02
15 |631362021R00 | Vyztuz mazanin svafovanou siti z drétd Kari t 0,34 29 480,00 9978,98
skiadba SOz, 7700025 T 02
el s LT —. S— 949
skladba S02 - stanoveno 30%:211,7*0,0021*0,3 0,13
16 |632477123R00 |Reprofllace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm 1 m2 24,10 420,00 10 122,00
swadbaSO38S 6
skiadba S04.17.6 17,601
17 {63.01 Mazanina betanova, tlioustka do 8 cm pfiplatek za specidini
SMES MapecemPrOMt0 | e eeeeeerceesoamnaeacmneans |..m3_|.......0:35] 7 500,00 2 608,50
skladba S03:8,5°(0,0340,077)/2 0,35
18 |63.02 Mazanina betonov4, tloudtka do 8 cm pfiplatek za speciaini
T AL P 7 000,00 4 830,00
ke skladb& 801:1,0*1,07(0,06+0,17)/2*6 0,69
Celkem za 163 Padlahy a podiahové konstrukce | 76 916,78
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Slepy roznodet

Stavba : PFB120024 UPRAVA A REKONSTRUKCE VP VELKO| Rozpodet: SO.01-1
Objekt $0.01 STAV. UPRAVY TERASY A SCHODISTE ROZPOCET/VV + DPS
P.& | Cislo poloZky Nazev polozky | MJ | mnosstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: {96 Bourani konstrukei
19 |938908411R00 |[OZBtani powchu kiytu sapandtovym roztokem ["‘2 ... 15321 5.50] 842,66
kesKacbs Soteey T ] Be
ke skladbs S02:211,740,3 63,51
20 1965042141R00  |Bourdni mazanin betonowjeh , 10 cm, ned 4m2 dom3 | o83l 1000 18 672,63
|dle TZ:211,7°0,07°0,3 ) 4,45
80.7°0,06 T 5,38
21 1965043341R00 {Bourani podkladd bet, potér ¢, 10 cm, nad 4m2 lm3 ceenen. 824 1950,00] 16 088.00
211,70045°03 SO s 2,85
89,7°0,06 5,38
22 |965081813R00 |Bourdni diazdic . nad Tom nad Tmz [.m2_| 33742 65,00] 21932,30
posn211,7a807 |01
schedistertzrves 1920
soklik:(73,0"2+14,9+7,3)*0,1 16,82
23 |970251300R00 |Rezani Zelezobefonu hl. fezu 300 mm 1 m 1.40 1 578,00 2209,20
iz TZe(0 60202 T T 1,40)
24 |972012311R00 |Vybourani ofvorl strop prefa pl. 0,25 m2, nad 12cm kus 1,00 122,50 122,50
25 |978015231R00 |Ofludeni omitek wigjsich MVC v slozit. 1-4 do 20 % m2 243,60 8,00 1 948,80
VZTZ2A38 i3 80
Celkermn za |96 Bourani konstrukci i 61 796,09
Dil: {99 Staveni$tni presun hmot
26 |998223011R00 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény ] ¢ | 154,59] 160,00 24 734,53
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 24 734,53
Dil: |711 lzolace proti vodé
27 |711212012RT3 |Stérka hydroizolaéni vyztuZend tkaninou Mapelastic (fa Mapei),
pruZnd hydroizolace . wememeraeenl o M2 | 20,18 498,00 10 049,64
skladba S04:17,6+20,7*0,1+1,7*2*0,15 20,18
28 [711212801RT2 |Tésnici pas do spoje podliaha - sténa Mapeband 5. 100 mm (fa
T T, m | _...101,00] 120,00 12 120,00
| skladba _S.U.‘i T T 20.70)
skladbaS03:7,3 R M 7.30
skladba $01-02:73,0 73,00
29 |711401111R00  [lzolace a dilatace ohaziDITRA [.m2 | ... 850 490,00] 3185,00
skladoa SO3:65 T 8,50
30 {711401112R00 |Paska KEROI-KEBAk plelepent spojepdsuDITRA | m | 11,20 150,00| 1680,00
ke skladbd S08:7,3+1,7°2+0.5 T 11,20)
31 |711401131R00 |Drenazni rohoZ TROBA-MA polozendnasucho [_ m2 | 301,40 400,00| 120 560,00
skiadba SO1807 T 85.70
skladba S02:211,7 T 211,70)
32 |998711101R00 {PFesun hmot pro izolace proti voda, vysky do 6 m I t 0,11 748,00 85,97
Celkem za {711 Izolace proti vodé 147 680,61
Dil: |712 Ziviéné Kkrytiny
9 [HZAESIRE0 (odsmin R ity siodtidaigmansive I 14,00] 1379,00
e NSO SN 92,00
schodi$té:6,5 6,50
34 |712311101RT1  |Poviakova krytina stfech do 10°, za studena ALP 1 x natér -
material ve Speifikac ... eeeeeeermeesae oo aaeanabas 1 318,00, 800 2528,00
skladba $01-02:89,7+211,7473.00,2 316,00
35 |712341550RT1 [Poviakovd krytina stfech do 10°, NAIP pfitavenim 1 vrstva -
materidl vespecifkacl e .m2 o 316,00] 70,00 22120,00
L G ) RIS SRS
skladba 501-02:89,7+211,7+73,0%0,20 316,00
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Slepy rozpocet

Stavba ; PFB120024 UPRAVA A REKONSTRUKCE VP VELKOI Rozpoget: SO.01-1
Objekt : $0.01 STAV. UPRAVY TERASY A SCHODISTE ROZPOCET/VWV + DPS
P.2. | Cisla paloky Nzzev poloky M) | mnoZstvi | cena/Md celkem (K&)
36 |712341559RT2 |Poviakové krytina stfech do 10°, NAIP pfitavenim 2 vrstvy -
materidl ve specifikaci 1L 423,95] 140,00 50 353,00
s AUl i LR ST
Sadha SOTEOTITIN2S ... ST i 107,95
i o o
locos SOLOZ89TA2UTNTRO020 | rieemcr o 31800
37 |715101812R00 (.).d's_triﬂirje{ﬂ Egl_ace nad 1 m2, tmel stérk.za studena I m2 2410 159,0[)' 3 856,00
schodiété:'lT.EJré:é”"‘""""""""""“““""-"" = ‘"""2‘-4:.1-6
38 |712300030RA0 |Oprava poviakové krytiny asfaltovannym pdsem lme | 30,84 530,00| 16 240,26
neize specifkovat -odhed: T
kesKadbsSor8o 02 1794
ke skladbé 8502:211,7°0,3"0,2 12,70
39 (11183230 [Netirasfatowy penchrafni DEKPRIMER |.ka.|.....8320) 41,51] 262843
316,0%0,2 63,20
40 62822008 |Pés asfallovany PER V 13 cboustannyposyp [.m2_|..._ 38340 25.03] 909590
316,01,15 363,40
41 62852010 Pas modifikovany asfalt Skioelastextra | m2 | 487,54 131,53 64 126,47
skiadba SO1:89,7273.0%028) 1,15, 1240
skladba S01-02:(89,7+211,7+73,0*0,20)* 1,15 363,40
42 (oe8sc0t0  |Pés modfbovnyashitPoyslstedm T l.m2 [, 38340 1as7e] 49 346,09
skladba S01-02:(89,7+211,7+73,0"0,20)*1,156 363,40
43 (628550101 |Pas modiikovany asfalt Polyelest axra MKS desipn. [.m2 | 12414 180,00] 22 345,65
skladba S01:(89,7+73,0*0,25)*1,15 124,14
44 |998712101R00 |Pfesun hmot pro poviakové krytiny, wiky do 6 m ] t 6,14 850,00 521747
Celkem za |712 Ziviéné krytiny 258 231,27
Dil: | 713 Izolace tepelné
45 |713100813R00 |Odstranéni tepelné izolace, polystyrén #. nad 5cm m2 89,70 50,00 4 485,00
46 |713141111R00 |[lzolace tepelnd stfech plne lep.asfaltem, 1vrstva m2 89,70 0,00 8 073,00
skiadba SO1:89.7 T Eg o)
47 |713191221R00 I_z_c:_lgc_:?‘tfzg_ejr}a:\_p_q:_il_ahobtoier;i stén pasky 100 mm l m 73,00 15,(30[ 1 095,00
ke skladb& SU1-02:?3.(3~“Hq"“““““u“""“."““. — “““"f-?:.bb
48 128376805 I:_)El_e_c_ §t_Ff::.‘s_ru_k_a_§_1r_l§l?§ ?.pUS St PYEG200S54 1.120mm l m2 04,19 435.3g| 45 810,64
89,7*1,05 _a RS R R “""34:,.13
49 1998713101R00 |(Pfesun hmot pro izolace tepeing, wiky do6 m [ t 0,98 650,00 637,42
Celkem 2za  |713 Izolace tepelné 60 101,06
Dil: | 721 Vnitini kanalizace
50 [721210823R00 |Demontaz stfeSni vpusti DN 125 kus 6,00 115,00 680,00
51 1721211913U00 |MontaZ stfedniho vioku kus 6,00 300,00 1 800,00
52 |Z/os Viok stfedni TopWet s manze v¢. kae s whiivanim kus 6,00 3 170,00 19 020,00
53 |998721101R00 |Pfesun hmot pro wnitfini kanalizaci, vysky do 6m t 0,02 450,00 6,83
Celkem za |721 Vnitfni kanalizace 21 516,83
Dil: |767 Konstrukce zamegénické
54 12/01 Plech dilatagni 175/6 mm nerez - D+M bm 1,75 1 BGO.UGi 3 150,00
vSachny vyrooky vé. podkiadnich, dopiikovjch konstrukel a povichove ||
Gpravy :1,75 1,75
55 |Z/02 Zlabovy systém Schiiiter Barin « D+M kompl 1,00 5 000,00 5 000,00
568 |Z/03 Profil dilatanl MIGUA FA 135/35 dl. 800 mm - D+M ks 4,00 950,00 3800,00
67 {Z/04a Zabradll terasy stavajici - pfekotveni a repase soubor 1,00 6 000,00 6 000,00
58 |Z/04b Deska kotewni 140/380/6 mm ocel zinkovand - D+M ks 21,00 700,00 14 700,00
59 |988767101R00 |Pfesun hmot pro zameénické konstr., vysky do 6 m t 1,51 800,00 1208,40
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Siepy rozpoéet

Stavba: PFB120024 UPRAVA A REKONSTRUKCE VP \_/ELKO Rozpocet: SO.01-1
Objekt : S0.01 STAV. UPRAVY TERASY A SCHODISTE ROZPOCET/VV + DPS
P& | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnofstvi | cena/MJ | celkem (KZ)
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 33 858,40
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady
80 |771275106R00 |Obklad keram.schod.stupfit hladkych do tmele o lm2 | 1760 570,00| 10 029,15
skladba $04:1,7*(0,15+0,30)*(12+11) 17,60
61 |771475014R00 |Obklad soklikd keram.rovnych, tmel,vwy$ka 10 cm i m | 80,30/ 75,001 6 022,50
skiadba SOt02780 730
skladbha S03:7,3 7.30
62 1771475034R00 Dbklad soklik keram.stupfiov., tmel,wéka 10 cm [ m 20,70 120,001 2 484,00
skiadba $504:(0,15+0,30)"(11+12)*2 20,70
63 {771575109R00 |[MontdZ podiah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm [ m2 8,50 350,001 2 275,00
skladba $03:8,5 6,50
64 [771578011R00 |Spdra podiaha - sténa, silikonem | . m | 101,00 50,00 5 050,00
dlazba/sokl:80,3+20,7 101 ,00)
85 [771579795R00 |Pfiplatek za sparovani vodatésnou hmotou - ploéné l m2 33,19 19,5{)! 647,21
178+%65 i 2400
(80,3+20,7)*0,08 9,08
66 |59764161.A DiaZba Paradis keram neglazov 328/328/22 mm l kus 63,00 100,39! 6 324,57
67 |59764163.A 176,22 29 957,40
68 |[59764165.A 46,99 16 130,78
69 [998771101R00 |Presun hmot pro padiahy z dlazdic, vwyiky do 6 m i t 1,44 350,00 504,84
Celkem za |771 Podlahy z diazdic a obkiady 78 425,45
Dil: [DS6 Presuny suti a vybouranych hmot
70 |979011111RC0 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 65,89 210,00 13 836,92
71 |879082213R00 |Vodorovna doprava sutl po suchu do 1 km t 65,80 35,00 2 308,15
72 |979082219R00 |Priplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km t 329,45 9,00 2 965,05
73 [979087212R00 |Nakladani suti na dopravni prostiedky t 65,89 108,00 7116,13
74 |979999398R0O0 |Poplatek za skliadku sutl 5% pfimési - DUFONEV Brno t 65,89 550,00 36 239,55
Celkem za |D96 Presuny suli a vybouranych hmot 62 463,80
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpodet 01 | Dodavka a montaz méstského mob|JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
02 Dodavka a montaz meéstskeho mobilidie Mérna jednotka
Stavba Nézev stavby ’ Pocet jednotek 0
20140630 Uprava a rekonstr. vef. prostr. MC Brno-Vinohrady Néklady na m.|. 0
Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projekiu |0
Objednatel
Dodavatel Zakézkové &islo 20140630
Rozpodtoval Potet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové nakiady

HSV celkem 99 860} ZtiZené vyrobni podminky of
Z[PSV celkem 0|Oborova piirazka 0
R[M prace celkem 0} Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodévky celkem 0]|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 99 860} Zarizeni staveni§té 0

Provoz investora 0
HZS 0}Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 99 860}Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 99 860]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno ;
A
Datum : Datum : i Datum :
Podpis : Podpis: ! ﬁ,ﬁ T/ Podpis:
N tl’“ L ®
i
awmvat
spol. sr.ob.‘t cova 2
661 10 Brno, Kabainiko
|&: 48529753, DIG: ©Z48528753

Zaklad pro DPH 21,0(% 99 860 K¢
DPH 21,0|% 20 971 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% QK&
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 120 831 K¢
Poznamka :
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ﬁtavba i

20140630 Uprava a rekonstr. vef. prostr. MC Brno-Vinohi

Rozpocet :
Dodavka a montaz méstského mobiliar

01

Objekt : |02 Dodavka a montaZz méstského mobiliafe
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
95 Dokongovaci konstrukce na pozemnich stavh 99 860 0 o} 0 0
CELKEM OBJEKT 99 860 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Kc % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 99 860 0
Oborova pfirazka 0 0,0 - 99 860 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 99 860 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 99 860 0
Zafizenl stavenistd 0 0,0 99 860 0
Provoz investora § 0 0,0 99 860 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0| 0,0 99 860 0
Rezerva rozpottu 0 0,0 99 860 0]
CELKEM VRN 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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PoloZzkovy rozpodet

Rozpodet: 01

Stavba: 20140630 Uprava a rekonstr. vef. prostr, MC Brno-Vii
Objekt : 02 Dodavka a montaz méstského mobiliafe Dodavka a montéZ mésiského mobiliafe
P.¢ | Cislo polozky Nazev polosky | MJ | mnozstvi | eena/MJ | celkem (K&
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
1 |95-0C Dodéavka lavicky TUBO Il s op&radiern pozink,do betonu ks 14,00 5 130,00 71 820,00
2 |95-01 Dodévka odpadkového koe PRIMA LINEA 50 |, véetné sloupku
ks 4,00 2 150,00 8 600,00
3 |95-02 Dodavka zasobniku PVC sackd ks 4,00 860,00 3 440,00
4 ]95-03 Montaz |avicky ks 14,00 1.000,00 14 000,00
5 195-04 Menta2 odpadkového kode vietnd zasabniku na PVC satky
ks 4,00 500,00 2 000,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 99 860,00
Strana 3

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

pe—



