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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
B.8  Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
b) odvodnění staveniště,  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
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B.1  Popis území stavby  
 
a) charakteristika stavebního pozemku  
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) byla zpracována na základě zadání předaného 
investorem. Součástí projektu je p ředevším řešení zateplení budovy (obvodový plášt ě a vým ěna 
oken a zateplení stávající ploché st řechy a zateplení stropní konstrukce mezi vytáp ěným a 
nevytáp ěným prostorem) a  realizace úspor energie.  
 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího rozsáhlého školského objektu Základní školy v Červené Vodě.  
Objekt se nachází na pozemcích kat.území Červená voda 620769 – parcelní čísla st. 
798/1,798/2,798/3,798/4 v majetku investora, tj. Obce Červená Voda. Do okolních pozemků v okolí 
řešeného objektu nebude zasahováno. 
 
Umístění stavby – jedná se o provedení stavebních úprav (zateplení objektu kontaktním zateplovacím 
systémem, výměna části oken a vchodových dveří, zateplení střech) stávajícího školského objektu, 
který je zanesen v katastru nemovitostí. Přesné umístění objektu je patrné z katastrální situace a 
fotomapy. 
 
Areál školy se nachází na svažitém pozemku. Navrhované stavební úpravy nepředpokládají žádnou 
úpravu okolí a do okolních pozemků v okolí řešeného objektu nebude zásadně zasahováno. 
 
Realizace navržených stavebních úprav stávajícího objektu si nevyžádá žádné přeložky inženýrských 
sítí. 
 
Předmětný objekt se nenachází v památkové rezervaci či zóně a není kulturní památkou.  
 
Zatížení oblasti dle příslušných norem : 
ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    sněhová oblast VI     sk = 3,00 kN/m2 
ČSN EN 1991-1-4:04.2013:     výchozí základní rychlost větru  vb,o = 27,50 m/s 

větrná oblast III, kategorie terénu - III 
 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.)  
 
Podrobný inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum vzhledem k charakteru 
uvažovaných stavebních úprav nebyly prováděn - jedná se o stavební úpravy (zateplení objektu  
zateplovacím systémem, výměnu oken a vchodových dveří). Nebudou prováděny výkopové práce a 
nové základové konstrukce.  
 
V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden stavebnětechnický průzkum části 
stávajícího objektu pro potřeby projektu a byl zpracován výkres stávajícího stavu.   
 
Zpracovaná dokumentace bude veřejno-právně projednána s dotčenými orgány a případné 
požadavky dotčených orgánů státní správy budou do dokumentace zapracovány. 
 
Jako výchozích podkladů bylo použito: 
� záměr investora a požadavky investor zpracované písemnou formou a předané projektantovi 
� snímek z katastrální mapy  
� výpis z katastru nemovitostí  
� prohlídka na místě, pracovní fotodokumentace projektanta 
� konzultace s investorem 
� zakreslení stávajícího stavu fasád a dispozice – projektantem 
� pro účely zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby měl projektant k dispozici 

částečnou stávající projektovou dokumentaci  
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� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě - BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 Vysoké Mýto, datum 04.2002, zak.č. 
2308/02, projektová dokumentace pro stavební povolení  

� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě -  I.etapa (pavilon F), BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 Vysoké Mýto, 
datum 04.2002, zak.č. 2308/02, projektová dokumentace pro realizaci stavby  

� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě – Dodatek 07/2002, BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 Vysoké Mýto, 
datum 08.2013, zak.č. 2308/02 

� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě -  II.etapa (pavilon D, E,nástavba na A, B – část), BKN spol. s r.o., Vladislavova 
29/I, 56601 Vysoké Mýto, datum 03.2003, zak.č. 2308/02, projektová dokumentace pro realizaci 
stavby  

� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě -  III.etapa, BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 Vysoké Mýto, datum 
04.2004, zak.č. 2821/04, projektová dokumentace pro realizaci stavby  

� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě – Dodatek 07/2002, BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 Vysoké Mýto, 
datum 07.2002, zak.č. 2308/02 

� projektová dokumentace – Rozšíření kapacity, rekonstrukce a modernizace Základní školy 
v Červené Vodě, Rekonstrukce pavilonu B (kuchyně), BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 
Vysoké Mýto, datum 01.2006, zak.č. 2722/04 

� projektová dokumentace přikládaná k žádosti z OPŽP – BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 56601 
Vysoké Mýto, datum 08.2013, zak.č. 4600/13 

� Energetický audit dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 
Praha 10 – Malešice, zak.č. 2013-009138-KrE, datum 07.2013 

 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma,  
Stavba, ve které budou provedeny navržené stavební úpravy (zateplení a výměna oken), není 
historickou památkou a nenachází ve vyhlášené památkové zóně nebo ve vyhlášeném ochranném 
pásmu památkové rezervace. Předmětný objekt se nenachází v památkové rezervaci či zóně a není 
kulturní památkou.  
 
Na staveništi se nenacházejí zájmové stavby Státní památkové péče. V blízkosti rekonstruované 
stavby nestojí žádné evidované kulturní památky. 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 
218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.  
 
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 
skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním 
kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). 
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo 
dráhy (železnice). 
 
Výstavbou nedojde k trvalému záboru pozemků ze ZPF. Tyto plochy budou využity jen pro zařízení 
staveniště. Proto není nutno před zahájením stavebního řízení zajistit vyjmutí pozemků dotčených 
výstavbou ze zemědělského půdního fondu.  
 
Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba žádné 
ochranné pásmo nevyžaduje. Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo objektů 
nepřichází v úvahu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  
Objekt se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území.  
 



 spol. s r.o,Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto         www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
  Dokumentace pro provádění stavby                                                     

__________________________________________________________________________________________ 
B.  Souhrnná technická zpráva 
Snížení energetické náročnosti, Základní škola, č.p.341 – Červená Voda                               strana  6 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území  
Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. Projektantovi nejsou známy 
žádné časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice. Uživatelem a provozovatelem 
dokončené stavby bude investor stavby. 
 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.   
 
Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty 
vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem 
nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a 
obyvatele v okolí.  
 
Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci 
půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  
Nejsou požadovány asanace a demolice stávajících objektů a není požadováno kácení stávajících 
vzrostlých dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
pln ění funkce lesa (do časné / trvalé)  
Vzhledem k charakteru stavby  - stavební úpravy stávajícího objektu – není nutno řešit.  
 
h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)  
Vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy stávajícího objektu - zůstává stávající, bez úprav.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.  
Z výše uvedeného neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení, které dle situace nepředpokládají jejich přeložení.  
 
Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během výstavby. Projektantovi nejsou známy žádné 
časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice. Uživatelem a provozovatelem 
dokončené stavby bude investor stavby. 
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B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 
a) rozsah řešeného území  
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) byla zpracována na základě zadání předaného 
investorem. Součástí projektu je p ředevším řešení zateplení budovy (obvodový plášt ě a vým ěna 
oken a zateplení stávající ploché st řechy a zateplení stropní konstrukce mezi vytáp ěným a 
nevytáp ěným prostorem) a realizace úspor energie.  
 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího rozsáhlého školského objektu Základní školy v Červené Vodě.  
Objekt se nachází na pozemcích kat.území Červená voda 620769 – parcelní čísla st. 
798/1,798/2,798/3,798/4 v majetku investora, tj. Obce Červená Voda. Do okolních pozemků v okolí 
řešeného objektu nebude zasahováno. 
 
Umístění stavby – jedná se o provedení stavebních úprav (zateplení objektu kontaktním zateplovacím 
systémem, výměna části oken a vchodových dveří, zateplení střech) stávajícího školského objektu, 
který je zanesen v katastru nemovitostí. Přesné umístění objektu je patrné z katastrální situace a 
fotomapy. 
 
Areál školy se nachází na svažitém pozemku. Navrhované stavební úpravy nepředpokládají žádnou 
úpravu okolí a do okolních pozemků v okolí řešeného objektu nebude zásadně zasahováno. 
 
Realizace navržených stavebních úprav stávajícího objektu si nevyžádá žádné přeložky inženýrských 
sítí. Předmětný objekt se nenachází v památkové rezervaci či zóně a není kulturní památkou.  
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení,  
Vzhledem k charakteru stavby - stavební úpravy stávajícího objektu - zůstává stávající, bez úprav.  

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
Projektová dokumentace je provedena podle zadání. Prováděné práce nebudou mít zásadní vliv na 
architektonický vzhled objektu. Práce se budou týkat zateplení objektu, provedení barevného řešení a 
výměny oken v původní velikosti. Tvar objektu zůstane nezměněn. 
 
Při řešení tohoto projektu je z architektonického hlediska brán zřetel na barevné řešení fasády a na 
řešení fasád, které již byly zatepleny. Vzhled a barevné řešení budoucí fasády není nijak zásadně 
ovlivněn okolní zástavbou.  
 
Při vlastním návrhu architektonického a výtvarného řešení bylo vycházeno z již zvoleného 
materiálového a barevného principu, který byl na předmětném objektu použit v rámci předchozí  
investiční akce (nástavba objektu). 
 
Projektová dokumentace je provedena podle zadání. Prováděné práce nebudou mít zásadní vliv na 
architektonický vzhled objektu. Práce se budou týkat zateplení objektu a ploché střechy, provedení 
barevného řešení a výměny oken v původní velikosti, členění bude u jednotlivých objektů s drobnými 
úpravami. Tvar objektu zůstane nezměněn. 
 
Architektonické řešení vychází ze snahy opravit a oživit typový objekt z počátku 70-tých let minulého 
století, který byl později doplněn nástavbou 2.NP nad částí bloků školy. Při řešení tohoto projektu je 
z architektonického hlediska brán zřetel na barevné řešení fasády.  
 
Vzhled a barevné řešení budoucí fasády není nijak zásadně ovlivněn okolní zástavbou. V  blízkosti 
areálu školy se nachází sídlištní zástavba vícepodlažních panelových domů, která je však ve většině 
případů pohledově oddělena vzrostlou zelení a stromy nebo pozemní komunikací 
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Základní barevné a materiálové schéma vychází ze stávajícího provedení.  
 
Rekapitulace povrchových materiálů: 
 

- Probarvená omítkovina vnějšího kontaktního kompozitního zateplovacího 
systému/ETICS/. Odstíny, struktury a zrnitosti dle výkresové části. 

- Klempířské výrobky z ocelové pozinkovaného plechu poplastovaného nebo opatřeného 
nátěrem nebo povrchovou úpravou příslušného odstínu. 

- Parapety oken budou osazeny díly systémového hliníkového nebo ocelového 
pozinkovaného parapetního plechu s bočními krytkami 

- Výplně otvorů - plastové 

- Projektant doporučuje investorovi použít bezúdržbové povrchové materiály či materiály s 
co nejdelší životností. Z tohoto pohledu je nejvhodnější silikonová omítkovina, která má i 
samočistící schopnost (odvalováním kuliček vody po povrchu se odtrhávají z povrchu 
nečistoty). 

Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace údaje o 
spln ění požadavk ů na bezbariérové řešení stavby 
 
Stavba sice spadá do okruhu staveb vymezených a ovlivňovaných vyhláškou č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ale nijak nezasahuje do stávajícího provozu objektu. Z hlediska uživatelského se 
jedná o údržbové práce a zůstane zachován stávající stav včetně přístupu k objektu. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav stávajícího objektu zůstává provozní a 
dispoziční řešení objektu stávající, bez úprav. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - stávající, bez 
úprav. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává 
stávají beze změny.  Jedná se o stávající objekt v rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb.. 
 
B.2.5  Bezpečnost p ři užívání stavby  
Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v 
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
 
Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.   
 
B.2.6  Základní charakteristika objekt ů 
 
a) stavební řešení  
Podrobně popsáno v technické zprávě architetonickostavební části projektové dokumentace. 
Navržené stavební úpravy zasahují pouze do nenosných konstrukcí objektu – příčky, podhledy, 
podlahy apod..  
 
Tvarové řešení stavby zůstane ve stávajícím stavu. V okolí objektu se nacházejí podzemní objekty a 
inženýrské sítě. Vnější plochy budou řešeny jen bezprostředně kolem objektu z důvodů ukončení 
zateplovacího systému. Ostatní plochy budou využity jako zařízení staveniště, a po dokončení stavby 
budou uvedeny do původního stavu. 
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Rozsah prací navržených k realizaci tímto projektem  dle energetického auditu  
- Zateplení plných částí svislého obvodového pláště  
- Výměna výplní obvodových konstrukcí – oken, copilitů a vstupních dveří 
- Zateplení ploché střechy nad objektem A 
- Zateplení stropů k nevytápěným půdám 
- Zateplení stěn k nevytápěným půdám a prostorům (zateplení stěn atria)  
- Zateplení stropů nad nevytápěným suterénem 

 
Stavbou zlepšuje investor tepelně technické parametry a prodlužuje životnost obvodových konstrukcí. 
 
b) konstruk ční a materiálové řešení  
Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajících nosných konstrukcí objektu – železobetonový 
skeletový prefabrikovaný systém s tyčovými prvky (sloupy, průvlaky) a se stropní konstrukcí ze 
železobetonových dutinových prefabrikovaných panelů. Jako stavební materiály, prvky a konstrukce 
budou použity pouze takové, jejichž kvalita byla průkazně ověřena jak certifikací, tak zejména 
dlouhodobými zkušenostmi z prováděných staveb. 
 
Nové stavební úpravy jsou navrženy tak, aby vlivem zatížení působícího na stavbu v průběhu 
výstavby a jejího následného užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 
původní příčině.  
 
Objekty jsou celkově v dobrém stavu, jejich stav odpovídá své době výstavby. Železobetonové 
konstrukce jsou v dobrém stavu a jsou tedy schopné provedení plánovaných stavebních úprav – 
tepelně izolačního obkladu, výměn oken a dveří.  
 
Textová část je v souladu s požadavky na členění dokumentace dělena na tři části, které jsou 
nedílnou součástí dokumentace - Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva 
stavební části. Požadavky textové a výkresové části projektu je nutno při realizaci bezpodmínečně 
dodržet, zejména pokud jde o předepsané materiály, skladby ap. 
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými 
normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za splnění všech 
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. Jakékoli změny projektu, 
záměny materiálů, skladeb či detailů, at' již v rámci realizace, nabídkového řízení nebo výrobní 
přípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za změny prováděné bez vědomí projektanta 
nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. 
 
Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky 
zabudování dle skutečnosti na stavbě.  
 
Skladby stávajících obvodových konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové 
dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Při potřebě zjištění přesné 
skladby konstrukce je potřeba provést průzkum sondou. Při nedodržení této důležité podmínky 
nenese projektant zodpovědnost za případné materiální či jiné škody. 
 
Základní charakteristika stavebních konstrukcí a ma teriál ů: 
 
Přehled základních prací navržených tímto projektem: 

- zateplení plných částí svislého obvodového pláště.  
- výměna oken a dveří stejného typu v lepším tepelně technickém provedení 

 
Zateplení bude provedeno v souladu s požadavky: 

- architektonické a stavební části projektu, 
- energetického auditu  
- požárně bezpečnostního řešení. 
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Před zateplením bude provedena kompletní a důkladná prohlídka a sanace stávajících obvodových 
konstrukcí. V rámci stavby budou ověřeny také podmínky lepení a kotvení  zateplovacího systému, a 
to příslušnou odtrhovou a výtažnou zkouškou. Smyslem ověření parametrů je zajištění stability 
zateplovacího systému. 
 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v 
zimním období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, 
které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba prováděna za 
nepříznivých klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, 
která zaručí kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách. 
 
Přehled použitých konstrukcí a materiál ů 
Obecné zásady: 
 
A. Na stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky určené     
na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 

- zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, § 108, 

- zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve znění zákona     
č.71/2000 Sb. 

- Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativně - v nařízení vlády č. 
163/2002 Sb.  

- v nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády 
č. 128/2004 Sb., 

B. V souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu příslušné posouzené      
shody, a to: 

- výrobky uvedené v příloze č.2 nařízení vlády č.163/2002 Sb. a označené paragrafem 5 

- výrobky označené paragrafem 6 posouzení systému řízení výroby, 

- výrobky označené paragrafem 7 ověření shody, 

- výrobky označené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem.  

  
C.  Na stavbě budou použity pouze materiály zdravotně nezávadné 
 
D.  Na stavbě budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v        
originálních obalech výrobce 
E.  Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými     
normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za splnění všech       
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. 
 
F.  Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky     
zabudování dle skutečnosti na stavbě. Při nedodržení této důležité podmínky nenese projektant   
zodpovědnost za případné materiální či jiné škody. Veškeré rozměry, tvary, skladby a provedení  
konstrukcí byly převzaty z dochovaných částí původní projektové dokumentace, resp. z   
dokumentace konstrukční soustavy. Po zahájení stavby je nutno zaměřit pozornost na provedení a 
stávající stav jednotlivých konstrukcí a na soulad předpokladů projektu se skutečností na stavbě. 
Pokud budou zjištěny odchylky od předpokladů projektu, je nutno o nich bezodkladně uvědomit 
projektanta, který rozhodne o případných opatřeních. 
 
U všech zateplovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, 
je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů 
či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.  Pokud 
bude něco takového při komplexní prohlídce objektu z lešení zjištěno, bude tato problematika 
doplněna do technické dokumentace projektu. 
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c) mechanická odolnost a stabilita  
Vzhledem k charakteru stavebních úprav – navržené stavební úpravy nezasahují do stávajících 
nosných konstrukcí - není nutno posuzovat.  
 
Konstrukce dotčené stavebními pracemi byly v rámci vizuální prohlídky prověřeny na místě. Bylo 
shledáno, že obvodové konstrukce umožňují zamýšlené úpravy /zateplení/. Vyžadují však důslednou 
prohlídku obvodového pláště /z lešení po zahájení stavby/. V rámci funkce technického dozoru 
investora /TDI/ je nutno při realizaci důsledně dbát na provádění sanace a současně kontrolovat 
výměry provedených prací pro porovnání s odpadovými výměrami ve výkazu výměr. Sanace musí být 
prováděna ve všech odhalených místech konstrukcí, např. i při výměně oken apd.. 
 
Navržené úpravy jsou ze statického hlediska neutrální: 
 
� Zateplení obvodového pláště nezasahuje do nosných konstrukcí  

� Nedochází ke změně využití stávajících prostorů 

� Přitížení stavby novými izolačními vrstvami je velmi malé a rozhodně nebude překročena 

projektovaná únosnost stávajících nosných konstrukcí. 

Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že zateplení objektu je možné a její provedení podle 
projektu nemá vliv na statiku objektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  
Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutno řešit. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Řešeno v samostatné části projektové dokumentace s označením - Požárn ěbezpečnostní řešení 
stavby (PB Ř). 
 
Požární zabezpečení stavby bude odpovídat platným technickým normám a předpisům. Projekt je 
zpracován v souladu s ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810 a dalších 
souvisejících norem a vyhlášek zabezpečujících požadavky požární ochrany. 
 
B.2.9  Zásady hospoda ření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení,  
b) energetická náročnost stavby,  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
 
Podrobně řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace – energetický audit (EA) a průkaz 
energetické náročnosti budovy (PENB). Po provedených úpravách bude energetická náročnost 
budovy dle zatřídění minimálně skupiny B.  
 
Veškerá úsporná opatření ve stavebních konstrukcích byla zvažována s ohledem na stávající 
technický stav konstrukcí, na záměry a potřeby zadavatele energetického auditu a na technickou 
kvalitu a úroveň jednotlivých opatření. 
 
Klasifikační stupeň budov před zateplením je    E – Nehospodárná 
 
Klasifikační stupeň budovy po zateplení je   B – Velmi úsporná  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 spol. s r.o,Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto         www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
  Dokumentace pro provádění stavby                                                     

__________________________________________________________________________________________ 
B.  Souhrnná technická zpráva 
Snížení energetické náročnosti, Základní škola, č.p.341 – Červená Voda                               strana  12 
 

Na zateplení bude použit izolační materiál: 

Konstrukce Izolant  Tl. [mm] 
 [W/m.K] ג
U [W/m2.K] 

Blok A – E  

Obvodová stěna nadzemní části 
Polystyren EPS 100 F  
s příměsí grafitu (“šedý”) 

100 mm 
lu = 0,032                    
U = 0,25               

Špalety oken, Vnitřní stěny lodžií 
Polystyren EPS 100 F  
s příměsí grafitu (“šedý”) 

min.40 
mm 

lu = 0,032                    

Zateplení soklu (min. 250 mm pod 
úroveň upraveného terénu) 

Polystyren EPS-P 100 mm lu = 0,038                    

Okna, prosklené stěny u tělocvičny 
(izolační dvojsklo) 

Plastová   Uw ≤ 1,2 

Dveře vstupní prosklené          
(izolační dvojsklo) 

Plastové   Ud ≤ 1,7 

Prosklené stěny, vchodové dveře – 
prosklené (izolační dvojsko) 

Hliníkové   Ud ≤ 1,7 

Zateplení ploché střechy objektu A  
Polystyren EPS 150 S  + 
rohože z minerální vlny 
MW  

140mm 
+ 40 mm 

lu = 0,038 

lu = 0,038 
U = 0,16               

Otvorové výplně mezi chodbou a 
atriem  

Plastové  Uw ≤ 1,2 

Zateplení stropů k nevytápěným 
půdám  

Rohože z minerální vlny  
MW  

200 mm 
lu = 0,041                    
U = 0,16               

Zateplení stěn k půdě a k atriu 
s kaktusy  

Polystyren EPS 100 F  
s příměsí grafitu (“šedý”) 

100 mm 
lu = 0,032                    
U = 0,25               

Zateplení stropní konstrukce nad 
nevytápěným suterénem  

Rohože z minerální vlny  
MW 100 mm 

lu = 0,041                    
U = 0,33               

 
Je nově řešeno kompletní kontaktní zateplení předmětného objektu – obvodový plášť, výměna části 
doposud nevyměněných oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí apod. Zateplení fasády je 
navrženo kontaktním zateplovacím systémem s  tepelným izolantem z fasádního polystyrenu s 
grafitem (“šedý”)  v tl. 100 mm s povrchovou úpravou tenkovrstvou probarvenou silikátovou omítkou 
(tl.zrna do 1,5 mm) - odstín dle arch. návrhu fasády. 
 
Rozsah prací navržených k realizaci tímto projektem  dle energetického auditu  

- Zateplení plných částí svislého obvodového pláště  
- Výměna výplní obvodových konstrukcí – oken, copilitů a vstupních dveří 
- Zateplení ploché střechy nad objektem A 
- Zateplení stropů k nevytápěným půdám 
- Zateplení stěn k nevytápěným půdám a prostorům (zateplení stěn atria)  
- Zateplení stropů nad nevytápěným suterénem 

 
Stavbou zlepšuje investor tepelně technické parametry a prodlužuje životnost obvodových konstrukcí. 
 
V oblasti soklu obvodového zdiva bude provedeno nové zateplení kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelným izolantem z polystyrenových desek EPS-P tl. 100mm (nenasákavý polystyren)  
s povrchovou úpravou strukturovanou omítkou z barevných kamínků - omezení možnosti poškození 
v soklové oblasti obvodového pláště).   
 
Zhotovitel ETICS musí mít pro tuto činnost ( ČSN 73 2901 Provád ění vn ějších tepeln ě izola čních 
kompozitních systém ů ETICS) odbornou kvalifikaci a tyto práce musejí bý t provedeny 
certifikovaným zateplovacím systémem v kompletním p rovedení tohoto systému v četně všech 
návazností na jednotlivé konstrukce a detail ů předložených dodavatelem zateplovacího 
systému. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální prost ředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav (zateplení objektu, výměna oken) stávajícího 
objektu (zateplení objektu, výměna oken) zůstává stávající, bez úprav.  
 
B.2.11  Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží   
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
d) ochrana p řed hlukem  
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhoršení 
akustických vlastností obvodového pláště proti stávajícímu stavu.  
 
Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí 
překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 
opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. 
 
Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková opatření, aby nebyly 
překročeny nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti, tj. pro dobu 7,00 – 21,00 hod LAeq,T 
= 60 dB, pro dobu 6,00-7,00 a 21.00 – 22.00 LAeq,T = 55 dB a pro dobu 22.00 – 06.00 LAeq,T = 50 
dB. a nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluk ze 
stavební činnosti tj. pro nemocniční pokoje pro dobu mezi (v pracovní dny) 7,00 – 21,00 hod LAeq,T = 
55 dB a mezi 22,00 – 6,00 hod LAeq,T = 25 dB - V souladu s  odst.4,§11  a odst.6,§12 nařízení vlády 
č.272/2011 Sb.) 
 
e) protipovod ňová opat ření 
Stávající, bez úprav. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
Stávající, bez úprav. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu – stávající objekt je napojen na stávající rozvody vody, 
kanalizace, elektřiny, plynu. Stavebními úpravami objektu nevzniknou požadavky na nové přípojky.  
  
b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
Stávající, bez úprav 
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B.4  Dopravní řešení  
 
a) popis dopravního řešení  
Stávající, bez úprav.  Přístup na pozemek a k objektu je stávající ze stávajících místních komunikací, 
které navazují na stávající přístupovou komunikaci. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru  
Stávající, bez úprav. Napojení na dopravní infrastrukturu – přístupy a příjezdy k areálu jsou stávající 
z přilehlých komunikací. Nové napojení vzhledem k rozsahu stavby není potřeba řešit. 
 
c) doprava v klidu  
Stávající, bez úprav 
 
d) pěší a cyklistické stezky  
Stávající, bez úprav 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy  
Stávající, bez úprav 
 
b) použité vegeta ční prvky  
Nejsou použity.  
 
c) biotechnická opat ření 
Nejsou použity. 
 
B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
 
a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav stávajícího objektu zůstává vliv stavby na 
životní prostředí ve stávajícím rozsahu, bez úprav.  
 
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce estetické by měla stavba minimálně zachovat kvalitu 
prostředí stávajícího. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím.  
 
Stavba nemá požadavky na veřejnou dopravu, je nevýrobního charakteru a nevyžaduje tudíž ani 
žádnou dopravu výrobního zařízení.  
 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Stavba nemá 
přímý vliv ani nepřímý vliv na zhoršení klimatických poměrů, ovzduší, povrchových a podzemních vod, 
půdy, horninového prostředí. Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí, neboť 
se jedná o stavební úpravy stávajícího školského objektu umístěného uvnitř školského areáklu.  
 
U všech zateplovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, 
je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů 
či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.  Pokud 
bude něco takového při komplexní prohlídce objektu z lešení zjištěno, bude tato problematika 
doplněna do technické dokumentace projektu. 
 
Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajícího řešení základních hygienických požadavků 
stanovených k dnešnímu dni platnými zákony, předpisy a vyhláškami a to v rozsahu odpovídajícímu 
typu stavby. 
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Navržené stavební úpravy včetně manipulace se všemi stavebními materiály, prvky a konstrukcemi 
musí být prováděny tak, aby nedošlo  k ohrožení zdraví osob jak stavbu užívajících, tak i osob 
z blízkého okolí stavby a rovněž, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. 
 
Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí. Vnitřní prostředí stavby 
nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno - parametry vnitřního i vnějšího prostředí zůstanou 
zachovány dle stávajícího stavu (např. osvětlení přirozené i umělé, denní osvětlení, opatření proti 
hluku). Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s požárními předpisy). 
 
Staveniště bude napojeno na rozvody instalací stávajícího objektu. Hygienické vybavení pro potřeby 
stavby – vzhledem k charakteru stavebních úprav a prací bude po dohodě využito stávající hygienické 
vybavení v objektu. 
 
Stavba nevyžaduje velké zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy případně dotčené provozem 
stavby budou po dokončení stavby zpětně zatravněny a upraveny do původního stavu. 
 
Staveniště bude omezeno prakticky pouze na vnější upravované fasády a jen na plochu lešení podél 
obvodové stěny objektu. Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob. V maximální 
možné míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, 
inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel uvede 
poškozené objekty, plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé škody. 
 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané stavební 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.  
 
Přehled odpad ů vzniklých b ěhem výstavby a zp ůsob jejich likvidace  
 
Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad 
vzniklý při demoličních a bouracích pracích v objektu v místě prováděných staveních úprav.  
 
Nezávadný odpad stavební suti bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou 
skládku. Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu 
odpadů. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití.  
 
Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností 
odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou osobou. V případě 
podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba dodavatele stavby zajistit 
ověření těchto vlastností a následně s odpadem nakládat podle jeho skutečných vlastností. Prostor 
pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením 
stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů. 
 
Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto 
doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. 
stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k 
využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob 
odstranění není dostupný.  
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K obsypům, zásypům apod. nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady z demolic, 
plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a 
demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami 
znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a 
budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby (stavebník), 
který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Veškeré 
doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, 
resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.  
 
Literatura:  
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady  
 
Dle katalogu odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 
 
Skupina 17: Stavební a demoli ční odpady  
 
č. 17 01 04  Směsné stavební a demoli ční odpady  
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při stavebních a 
bouracích pracích. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, násypy 
apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo 
odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po 
dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. 
 
Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.  
Ve stadiu projektu pro stavební řízení není možno p řesně specifikovat odpady vznikající p ři 
stavb ě a zařadit je dle " Kategorizace odpad ů " a není možno p řesně specifikovat jejich 
množství a zp ůsob nakládání s nimi. 
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů 
a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. V tabulce je proto 
sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., které by mohly v 
rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. 
 
S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis 
 
Fáze provozu  
Stávající provoz zůstane zachován – bez úprav. Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. 
Odpady budou shromažďovány dle druhů v odpovídajících nádobách.  Odvoz v rámci svozu 
komunálních odpadů obce. Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou, 
způsobilou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
 
Kód odpadu druh odpadu  kategorie odpadu způsob zneškodnění 
20 03 01 směsný komunální    uskladnění v popelnicích, 
  odpad   ostatní   které budou vyváženy 
 
Nádoby pro uskladnění odpadů jsou umístěny vně objektu a vyváženy pravidelnou svozovou službou. 
 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané stavební 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.  
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b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin 
a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě,  

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 
218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.  
 
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 
skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním 
kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). 
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. 
 
c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000,  
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno.   
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů.  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno.   
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno – stávající, bez úprav.   
 
B.8  Zásady organizace výstavby  
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,  
Zařízení staveniště bude rozpočtováno globální metodou. Zařízení staveniště je uvažováno pouze pro 
předmětnou stavbu. Pro zajištění výstavby je nezbytné vybudovat základnu zařízení staveniště. Pro 
její vybudování budou využity plochy v okolí objektu a na sousedních pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví investora. Zařízení staveništ ě nebude umís ťováno na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví investora. 
 
Dopravní trasy, doprava materiálu  
Doprava stavebního materiálu a technologického zařízení bude nákladními automobily po stávajících 
veřejných komunikacích 
Odvoz nevhodné zeminy   do 8 km  Dovoz bet. směsi   do 15 km 
HSV      do 2 km  PSV     do 500 m 
 
Odpadový inertní materiál bude vyvážen na určenou skládku a bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 238/91. 
 
Řešení za řízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 
Stavba bude prováděna dodavatelsky a zařízení staveniště bude upřesněno dle výběru stavební 
firmy. Přípravou staveniště se musí vytvořit takové podmínky, aby již od začátku stavby byla zajištěna 
BOZP všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat. Projektová dokumentace musí být 
zhotovitelem stavebních prací doplněna podle specifických podmínek, resp. upřesněna.  Na staveništi 
se nebudou nacházet stavby vyžadující ohlášení na příslušném stavebním úřadě. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu prováděné stavby se v prostoru staveniště se nepředpokládá 
umístění kanceláře a sociálního zařízení ve staveništních buňkách apod.  Nepředpokládá se budování 
stabilního zařízení staveniště a ani se nepředpokládá jeho následné využití po dokončení stavby.  
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K zařízení staveniště budou po dohodě se stavebníkem sloužit vyhrazené prostory. Pozemek v okolí 
stavebního objektu je rovinný a je přístupný z místní komunikace, která navazuje na místní 
komunikaci. Jedná se o trvale zatravněnou plochu a ostatní plochu.  
 
Pokud bude potřeba vybudovat zařízení staveniště mimo objekty, nebude potřeba provádět žádné 
úpravy. Plocha staveniště bude oplocena a v oplocení bude provedena brána. Stavební úpravy budou 
probíhat na stávajícím objektu.  

Sociální zařízení pro stavbu – budou využita po dohodě s investorem stávající sociální zařízení v 
objektu nebo bude vybudováno mobilní sociální zařízení. Lékařské zabezpečení se předpokládá v 
místním zdravotnickém zařízení.  

Místo skládky pro přebytečný materiál (materiál z demolic, výkopová zemina apod.) určí dodavatel ve 
spolupráci v souladu se zákonem č.238/91 Sb. 

Konkrétní řešení ploch pro za řízení staveništ ě bude následn ě detailn ě řešeno p řed zahájením 
stavby za spoluú časti dodavatele stavby, ur čeného výb ěrovým řízením. Na základ ě jednání 
mezi dodavatelem stavby a investorem stavby bude zp racován projekt POV, kde budou 
zohledn ěny všechny p řípadné požadavky dodavatele stavby a požadavky inve stora stavby. 

Stavba bude probíhat za plného provozu stávajícího školského areálu - stavbou nesmí být 
ohroženy provozy ve zbývající části areálu. Zásobování stavby bude provád ěno mimo provoz 
stávajícího školského areálu, resp. nebude provád ěno p řes jeho vnit řní prostory. Zásobování 
stavby bude provád ěno pouze z vn ějšího prostoru.  
 
Pro potřeby stavby se uvažuje s budováním těchto objektů GZS : 
 
� Zřízení NBV  - bude využita stávající vodovodní přípojka do objektu školy. Po dohodě s 

investorem bude osazen nový staveništní vodoměr s měřením spotřeby vody. 
� Zřízení NBE  - bude využita stávající přípojka NN do objektu školy. Po dohodě s investorem bude 

osazen nový staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie 
� Telefon  - připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 

vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu telefonního 
signálu. 

 
Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou 
v souladu se všemi platnými předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi 
souvisí. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě musí být řešena v souladu se Zákoníkem 
práce a dalšími platnými bezpečnostními předpisy. 
 
Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná oprávnění k těmto pracím. 
Pracovníci pracující na stavbě musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a musí být 
vybaveni ochrannými pomůckami. 
 
Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob  
Po dobu realizace stavby bude veškerá stavební činnost prováděna ve smyslu právních předpisů 
v platném znění, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a souvisejících 
předpisů v platném znění. Elektromontážní práce smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 34 3100. Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP 20 a vyšším 
mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.  
 
Obsluhu strojů a zařízení mohou být pověřeni je pracovníci s předepsanou kvalifikací a příslušným 
pověřením. Vzhledem k rozsahu výstavby a provádění stavby svépomocí a k minimálním výkopovým 
pracím budou provedena pouze bezpečnostní opatření proti pádu osob do výkopů. Na stavbě bude 
probíhat stavební dozor, který bude kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření. Staveniště je 
oploceno a je tedy zabráněno vstupu nepovolaných osob. 
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b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy fasády stávajícího objektu - 
není nutno řešit.    
 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Stávající, bez úprav. Přístup na pozemek a k objektu je stávající ze stávajících místních komunikací, 
které navazují na místní veřejnou komunikaci. Staveniště je dostatečně přístupné po místních 
komunikacích - přístupové komunikaci šířky min 6,0 m.  
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Provádění stavby vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav nebude negativně ovlivňovat 
okolní stavby a pozemky.  Objekt, ve kterém budou probíhat vnitřní stavební úpravy, je umístěn uvnitř 
stávajícího školského areálu.  
 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní d řevin,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav nejsou požadovány asance a demolice 
stávajících objektů a není požadováno kácení stávajících vzrostlých dřevin. Současně není 
požadována žádné speciální ochrana staveniště – oplocení apod. .  
 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé),  
Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zábory pro potřeby staveniště  dočasné 
nebo trvalé).  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace,  
Veškeré odpady vznikající při stavbě, resp. při provádění navržených stavebních úprav, budou 
vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.  
 
Ve stadiu projektu pro stavební řízení není možno p řesně specifikovat odpady vznikající p ři 
stavb ě a zařadit je dle "Kategorizace odpad ů" a není možno p řesně specifikovat jejich 
množství a zp ůsob nakládání s nimi. 
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů 
a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů.  
 
V tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., 
které by mohly v rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. S veškerým odpadem bude 
nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve smyslu 
souvisejících prováděcích předpis. 
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Tab. č. 1: Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle vyhl. MŽP 
č.381/2001) 
 
Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis způsobu nakládání 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky   N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 01  Piliny a třísky železných kovů   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů  O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 05  Plastové hobliny a třísky   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování    O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 02  Plastové obaly     O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 03  Dřevěné obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
 
15 01 04  Kovové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 07 Skleněné obaly     O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. Vztahu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06    O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 02 03  Plasty      O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 04 07 Směsné kovy    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu - 
není nutno řešit. Nebudou prováděny zemní práce a deponie nebo přísun zemin na staveništi.   
 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě,  
Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 
Péče o životním prost ředí 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Stavebník bude respektovat a 
provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.  
 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.  Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování silnic. 
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Ochrana p řed hlukem, vibracemi a ot řesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, 
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 
 
Ochrana p řed prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu; 

b) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
c) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

 
Ochrana p řed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm ů  

a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 
PHM do terénu. 

d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových 
a podzemních vod cizorodými látkami.  

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 

f) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 
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j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
 
Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
Počet zhotovitelů : 
- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru bude pracovat více 

zhotovitel ů (subdodávky profesí). Předpoklad spolupůsobení více zhotovitelů bude aktualizován 
před zahájením výstavby. 

 
Předpokládaný počet pracovníků:  
- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu bude sou časná práce vice jak 20-ti 

osob.  Předpoklad současné práce více jak 20-ti osob bude aktualizován před zahájením 
výstavby. 

 
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých konstruk čních stavebních díl ů kovových, 

betonových a d řevěných ur čených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 
• Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 
• Potápěčské práce 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 
 
Výše uvedené práce budou  na stavbě prováděny- práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých 
konstruk čních stavebních díl ů kovových, betonových a d řevěných ur čených pro trvalé 
zabudování do staveb. Vzhledem k výšce objektu nebudou prováděny práce, při kterých hrozí pád z 
výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
 
Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 
 
- stavby, u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
den – bude pracovat více jak 20 osob (předpoklad současné práce více jak 20osob bude 
aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby. 

 
- stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu - přesáhne   (předpoklad překročení časového 
limitu prací bude aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem 
stavby. 

 
- Na stavbě nebudou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 spol. s r.o,Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto         www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
  Dokumentace pro provádění stavby                                                     

__________________________________________________________________________________________ 
B.  Souhrnná technická zpráva 
Snížení energetické náročnosti, Základní škola, č.p.341 – Červená Voda                               strana  23 
 

 

 
Povinnosti zadavatele stavby 

Na stavbě budou 
zaměstanci pouze 

jednoho 
Zhotovitele 

na stavbě budou 
prováděny práce 

dle 591/2006 
Sb. 

rozsah stavby 
přesahuje limity 

dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. 

nutno nechat 
zpracovat 
plán BOZP 

nutno zaslat 
oznámení o 

zahájení prací 
na OIP 

nutno určit 
koordinátora při 
realizaci stavby 

ANO 
ano - ano ne ne 

- ano ano ano ne 

NE 

- - ne ne ne 

ano - ano ne ne 

- ano ano ano ano 

 
Závěr :  
Zadavatel stavby je povinen zajistit  při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 
zpracování Plánu BOZP  neboť :  

- na uvažované stavb ě budou pracovat zaměstnanci více zhotovitelů (subdodávky profesí) 
- na uvažované stavb ě budou  prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným 

rizikem  dle nařízení vlády 591/2006 Sb (11 činností v příloze č. 5) 
- na uvažované stavb ě bude  splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

 
Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje u staveb,  

• u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení (na OIP) o zahájení prací, 
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí nebo 
• nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 

 
Fáze realizace stavby  
Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel stavby je povinen zajistit  koordinátora BOZP pro fázi 
realizace stavby a není nutno zasílat oznámení o zahájení prací na OIP.  
 
Požadavky z hlediska BOZP  
Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 
bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení na 
řízení vlády č. 326/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a 
vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

Při práci na jednotlivých objektech - především při provádění rekonstrukčních prací ve stávajících 
objektech, musí být stanoven požární dohled vyškolenými pracovníky. 
 
Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 
jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 
251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 
stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  
 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 
v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Požadavky na opat ření na staveništi  
Žádná zvláštní opatření nejsou nutná. Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. 
Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací, musí být provedeno jejich okamžité vyčištění.  
 
Při vstupu na staveniště se umístí výstražná tabule „ Vstup nepovolaným osobám zakázán“. Při 
stavbě nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
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V rámci projektu jsou navržena technická opat ření ke snížení prašnosti a hlu čnosti v území po 
dobu výstavby z hlediska okolních objekt ů a provozu na navazujícím chodníku. Postup výstavby 
bude organizován tak, aby stavební práce probíhaly pouze v denní době.  

 
Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby jak na 
pozemcích investora  tak na sousedních pozemcích. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení 
životního prostředí v místě stavby a v okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy 
pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování 
okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  
 
Dodavatel stavby bude respektovat a provád ět všechna nutná opat ření proti obt ěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad p řípustnou míru.   
 
Detailní specifikace těchto opatření bude provedena v dalším stupni PD v projektu POV po konzultacích s 
dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu výstavby.  
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení 
nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 
zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno 
zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních 
vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Při výstavb ě 
V etapě výstavby bývají dominantním polutantem tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při 
terénních a zemních pracích; výfukové plyny ze stavebních a dopravních mechanismů se mohou 
projevit spíše při jejich špatném technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzduší je možné výrazně snížit 
vhodným plánováním pracovních postupů a při použití dobře udržovaných stavebních strojů.  
 
Prašnost ze staveništ ě  
Odkrytá plocha staveniště bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární 
prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich 
velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být 
v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti 
nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáženy pod plachtou. Nadlimitních hodnot 
může být u staveniště dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s.  Tyto podmínky 
by mohly nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, reálně tedy nemůže dojít 
k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 
Nákladní automobilová doprava 
Hlavní podíl dopravy bude představovat odvoz materiálu z bourání a dovoz stavebních materiálů pro 
stavbu. Během období výstavby, především v počátku - při demoličních pracích  se intenzita nákladní 
dopravy předpokládá ve frekvenci asi 1-2 TNA/hod, při vlastní výstavbě poklesne asi na polovinu. 
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví pouze v nárůstu 
krátkodobých koncentrací. Podíl zemních strojů stavby na imisních příspěvcích je zanedbatelný. 
V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti v území po dobu 
výstavby z hlediska okolních h objektů a provozu na navazujícím chodníku.  
 
Provoz a uspořádání staveniště musí vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb.  ze dne 12. prosince 
2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 
m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s 
cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno 
řádně vyznačit a osvětlit, 
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b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo střežením, 
 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
 
Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 
a) V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před 
zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického 
výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu. 

a) Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro pěší 
v dotčené oblasti a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla. 

b) Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám 
veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících 
vedení technického vybavení. 

c) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 
d) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 
e) Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 

obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
f) Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
g) Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
h) Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 

hydrantů. 
i) Při kácení dřevin budou dodržena všechna bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických 

hub a dřevokazného hmyzu, tzn. včasná likvidace vytěžené dřevní hmoty - její okamžitý odvoz.  
j) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům 
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Protipožární zabezpe čení stavby  
a) V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

b) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
 
Dopravní opat ření během stavby  
V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní režim 
v bezprostředním okolí stavby. Jedná se jmenovitě o tyto případy - při vjezdu a výjezdu vozidel stavby 
ze staveniště. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. 
 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - stávající, bez 
úprav. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává 
stávají beze změny. Jedná se o stávající objekt v rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb.. 
 
l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí p ři výstavb ě apod.),  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav  - stavební úpravy stávajícího objektu - není 
nutno řešit. Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  
 
Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhoršení 
akustických vlastností obvodového pláště proti stávajícímu stavu.  
 
Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí 
překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 
opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. 
 
Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková opatření, aby nebyly 
překročeny nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti, tj. pro dobu 7,00 – 21,00 hod LAeq,T 
= 60 dB, pro dobu 6,00-7,00 a 21.00 – 22.00 LAeq,T = 55 dB a pro dobu 22.00 – 06.00 LAeq,T = 50 
dB. a nejvyšší přípustné hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb pro hluk ze 
stavební činnosti tj. pro nemocniční pokoje pro dobu mezi (v pracovní dny) 7,00 – 21,00 hod LAeq,T = 
55 dB a mezi 22,00 – 6,00 hod LAeq,T = 25 dB - V souladu s  odst.4,§11  a odst.6,§12 nařízení vlády 
č.272/2011 Sb.) 
 
 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  
Způsob dodávky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán výběrovým 
řízením.  Stavba nebude členěna na etapy.  
 
Časový plán stavby:   
Projekt stavby   : pro provádění stavby  05/2014 
Zahájení stavby  : 2014   
Dokončení stavby : 2015   
Postup výstavby : stavba bude probíhat souvisle, jednotlivé stavební operace na sebe budou     

  navazovat v posloupnosti dle obecně známých zvyklostí. 
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Termín zahájení a dokončení stavby bude ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí 
vybraný dodavatel 
 
Projekt nepředpokládá podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během stavby. 
 
Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí, se 
zabezpečením z hlediska požární ochrany a bude respektovat požadavky dotčených orgánu státní 
správy. 
 
S ohledem na charakter budovy lze předpokládat, že hlavní stavební práce budou soustředěny do 
období letních prázdnin, ostatní práce budou probíhat za plného provozu školy. 

Konkrétní lhůty výstavby budou dojednány s dodavatelem při uzavírání HS. Dodavatel stavby bude 
vybrán výběrovým řízením. Lhůty výstavby jsou rovněž odvislé i od množství finančních prostředků, 
které bude mít investor k dispozici. 
 
Vysoké Mýto, květen  2014          
Vypracoval :  ing.Vladimír Teplý  
  777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz 
 

 

Přílohy :  

Příloha č.1 : Plán BOZP  
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PŘÍLOHA Č.1:  PLÁN BOZP  

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.p. 341 

ČERVENÁ VODA 
 

 
 
Investor :  Obec Červená Voda, Červená Voda čp. 268  

www.cervenavoda.cz 
Projektant : 

                   spol. s r.o.    
                                Vladislavova  29/I,  566 01  Vysoké Mýto 

tel. 465 424 472 
e-mail:  bkn@bkn.cz , www.bkn.cz 

Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Teplý - ČKAIT 0700444  
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb 

Stupeň :   Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Projektová dokumentace zpracována v rozsahu dle Přílohy č.6 k vyhlášce  
č. 499/2006 Sb..  

 
Zakázkové číslo : 4743/14 
Datum :   05/2014 
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1. Základní a všeobecné údaje  

1.1 Identifikace stavby 

1. Stavba 
Snížení energetické náro čnosti, Základní škola č.p.341, 
Červená Voda  

2 Druh stavby 
Stavební úpravy objektu – zateplení fasády a vým ěna oken,  
zateplení ploché st řechy, realizace úspor energie. 

3.  Místo stavby č.p. 341, Červená Voda 

4. Katastrální území Červená Voda, parc. č. st. 798/1  

5.  Kraj Pardubický   

 

1.2 Charakteristika území 

1. Členitost terénu 
Svažité území východozápadním směrem s odstupňovanými 
úrovněmi podlah 1.NP stávajících staveb. 

2 Stávající využití 
Stávající objekt – plně využíván jako školský objekt – Základní 
škola Červená Voda.  

3.  IG údaje 
Podrobný inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický 
průzkum vzhledem k charakteru stavebních úprav nebyly 
prováděn. 

4. Ochranná pásma V prostoru výstavby se nenachází žádné ochranné pásmo.  

5. 
Stručný popis pozemku 
pro výstavbu 

Objekt určený pro provedení stavebních úprav (zateplení 
fasády a výměna oken, zateplení ploché střechy) se nachází 
ulici v Červené Vodě, č.p. 341. Objekt základní školy se 
nachází na pozemku p.č. st. 798/1 v kat.území Červená Voda 
(620769). Okolní pozemky okolo objektu základní školy - 
pozemek p.č. 498/1, 498/2. 478/4, 476/1, 476/3, 476/4, 476/5, 
2853, 500 v kat.území Červená Voda (620769). Všechny 
pozemky jsou v majetku investora, tj. Obce Červená Voda.  
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1.3 Údaje o stavb ě 

1. Stručný popis stavby 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DPS) je řešení stavebních úprav souvisejících se snížením 
energetické náročnosti objektu Základní školy v Červené Vodě, 
č.p. 341, Červená Voda. . 

 
Počet objektů 

Stavební nebo inženýrské objekty: 

SO 01 Snížení energetické náročnosti  
 

3.  Počet zhotovitelů 
Předpoklad – na stavb ě bude pracovat více zhotovitel ů 
(subdodávky profesí). P ředpoklad spolup ůsobení více 
zhotovitel ů bude aktualizován p řed zahájením výstavby. 

4. 
Předpokládaná délka 
výstavby 

4 měsíce 

5. 
Předpokládaný počet 
pracovníků 

Předpoklad - celková p ředpokládaná doba trvání prací a 
činností bude delší než 30 pracovních a na stavb ě bude 
pracovat více jak 20 osob po dobu delší jak 1 den 
(předpoklad současné práce více jak 20-ti osob po dobu delší 
než 1 pracovní den bude aktualizován před zahájením výstavby 
ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby). 

1.4  Přehled prací a činností se zvýšeným ohrožením (rizikové faktory)  - práce se zvýšeným 
rizikem dle na řízení vlády č. 591/2006 Sb. 

1. 
Práce ve výkopu o hloubce větší 
než 5m 

NE 
  

2 Práce s toxickými látkami NE   

3. Práce s ionizujícím zářením NE   

4. Práce nad vodou NE   

5. Práce ve výšce nad 10m NE   

6. Práce v ochranných pásmech NE  
Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, ČSN 
736005 

7. Studnařské práce NE   

8. Potápěčské práce NE   

9. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu NE   

10. Práce s výbušninou NE   

11. Práce s montáží těžkých dílů 
zabudovaných do stavby ANO   
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1.5 Identifika ční údaje ú častník ů stavby 
(* chyb ějící údaje doplnit po výb ěru jednotlivých dodavatel ů) 

1. Zadavatel 
Obec Červená Voda  
Červená Voda čp. 268, 561 61 Červená Voda  
IČO:  00278637 

 
Statutární zástupce 

Paedr. Miloš Harnych  – starosta obce  
Tel. +0420 465 626 212, +420 465 626 216 
e-mail: starosta@cervenavoda.cz; 
urad@cervenavoda.cz  
 

 
Kontaktní osoba 

Paedr. Miloš Harnych  – starosta obce  
Tel. +0420 465 626 212, +420 465 626 216 
e-mail: starosta@cervenavoda.cz; 
urad@cervenavoda.cz  
 

 
TDI * 

 
Kordinátor BOZP 
/ve fázi realizace/ 

* 

 
Datum jmenování KOO 
BOZP 

* 

 
Datum oznámení o 
předání staveniště OIP 

* 

2. Projektant DSP 
BKN s.r.o.  
Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto 566 01 
IČO:  26009030 

 
Statutární zástupce 

Ing. Pavel Král - jednatel                                                              
e-mail:  kral@bkn.cz 

 
Hlavní inženýr projektu 

Projektant: Ing. Vladimír Teplý  
e-mail: teply@bkn.cz, +420 465 424 170, +420 777 605 663   

 
Kordinátor BOZP 
/ve fázi přípravy/ 

ing. Ji ří Fišer  
e-mail: fiser@bkn.cz tel.: +420 465 424 170, +420 777 605 664       

 
Datum zpracování plánu 
BOZP 057/2014 

 AD 
BKN s.r.o.  
Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto 566 01 

3. Hlavní zhotovitel * 

 
Statutární zástupce * 

 
Hlavní stavbyvedoucí * 

 
Stavbyvedoucí * 

 
Zástupce 
stavbyvedoucího * 

 
Technik BOZP * 

4. Seznam 
subdodavatel ů 

 

 
1. Subdodavatel * 

 
Odp. osoba 
subdodavatele 

* 

 
Identifikace 
1.subdodavatele 

* 

 
2. Subdodavatel * 

 
Odp. osoba 
subdodavatele 

* 

 
Identifikace 
2.subdodavatele 

* 
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3. Subdodavatel * 

 
Odp. osoba 
subdodavatele 

* 

 
Identifikace 
3.subdodavatele 

* 

  
 

1.6 Pracovní doba na staveništi 
(předpoklad aktualizovat p řed realizací stavby s vybraným dodavatelem) 

Pondělí-pátek 07.00 – 17.00 hod  
Sobota 07.00 – 17.00 hod 

 
Neděle 

 
Bude upřesněn v případě potřeby 
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2. Přehled právních p ředpis ů 

Jednotlivé právní předpisy a normy jsou uvedeny ve znění pozdějších předpisů, novelizací a změn 
vydaných k datu zpracování dokumentu. 

 

Č. Předpis v platném znění  

I.BOZP  - základní předpisy  

1. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 

2. 

Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

3. Zákon 262/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 

II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

1. Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

2. Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích 

3. Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

4. 
Zákon 266/2005 Sb. kterou se stanoví vzor a provedení průkazů inspektorátů Státního úřadu 

inspekce práce a oblastních inspektorátů 

III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

1. Zákon 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví 

2. 
Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami 

3. Nařízení vlády 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

4. 
Nařízení vlády 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 

5. 
Vyhláška 288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 

kojícím matkám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým 

6. 

Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorie, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

7. 
 

Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby 

IV. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní 
preventivní péče 

1. Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

2. Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců 

3. Nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

4. 
Vyhláška 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

5. 
Vyhláška 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 

 
 

 
 
 
 

   

V. osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky 

1. Nařízení vlády 
361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

2. 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
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VI. Bezpečnostní značky a signály  

1. Nařízení vlády 11/2002 Sb. 
kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

2. Norma ČSN ISO 3864 
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné 

1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

2. 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

3. Nařízení vlády 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 

VIII. Technická zařízení  

1. Nařízení vlády 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 

2. Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

3. Vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

4. 
Vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

IX. Stavebnictví, stavby, stavební práce 

1. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

2. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi 

3. 

Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
 
 
 

4. 
Vyhláška 395/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

5. Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

6. Norma ČSN 05 0610 bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

7. Norma ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblůkové zváranie kovov 

8. Norma ČSN 49 6100 práce na okružních pilách 

9. Norma ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

10. Norma ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostěnných ocel'ových konštrukcií 

11. Norma ČSN 73 2810 Dřevěné stavební  konstrukce. Provádění 

12. Norma ČSN 73 0037 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce 

13. 
Norma ČSN ISO             

12480-1 
Jeřáby - bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

14. 
Norma ČSN 27 0140-6 Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Bezpečnostní zařízení a 

vybavení 

15. Norma ČSN 73 81 06 Lešení - společná ustanovení 

16. Norma ČSN 73 81 07 Ochranné a záchytné konstrukce 

17. Norma ČSN 73 81 07 Trubková lešení 

18. Norma ČSN EN 12812 Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 

19. Norma ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 

20. 
Norma ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - požadavky na 

provedení a obecný návrh 

21. 
Norma ČSN 73 31 50 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
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X. Doprava  

1. Zákon 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích 

2. 
Nařízení vlády 168/2002 Sb. Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy na pozemních 
komunikacích 

3. 
Vyhláška 30/2001 Sb kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích 

XI. Požární ochrana     

1. Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 

2. Nařízení vlády 172/2001 Sb. 
k provedení zákona o požární ochraně 

3. 
Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

4. 
Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 

XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy 

1. Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

2. Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník 

3. Zákon 513/1991 Sb. Obchodní zákoník 

4. Zákon 500/2004 Sb. Správní řád 

5. Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

6. Nařízení vlády 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

7. 
Nařízení vlády 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, 

technických dokumentů a technických norem 

8. 

Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálů pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

9. Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

10. Vyhláška 369/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

11. 
Vyhláška 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti 

12. 
Vyhláška 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti 

13. 
Vyhláška 73/2011 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

14. 
Vyhláška 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti 
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3.   Základní údaje o staveništi  
Generální zhotovitel zajistí, aby pracovníci měli k dispozici, šatny, WC, sprchy a umývadla podle 
právních předpisů. Umývárny musí být vybaveny min. jedním umyvadlem a jednou sprchou na 
každých 10 zaměstnanců. 
 
Minimální počet záchodů je stanoven nařízením vlády č. 361/2007 Sb. takto: 

  Ženy Muži 

1 sedadlo na 10 žen 1 sedalo na 10 mužů 

2 sedadla na 11 až 30 žen 2 sedadla na 11 až 50 mužů 

3 sedadla na 31 až 50 žen na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo 

na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo   
 
Sociální zařízení, šatny a kanceláře budou zřízeny z mobilních stavebních buněk, jež budou na 
staveniště dopraveny pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou. Stavební buňky musí být 
osazeny na předem připravený, vyrovnaný terén tak, aby byl vyloučen jakýkoliv samovolný pohyb. 
Případně je možné po dohodě s investorem využity stávající objekty. 

Obecné požadavky na zajišt ění staveništ ě 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 
m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s 
cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno 
řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením,  jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis . 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti 
 
Zařízení staveništ ě 
Rozsah a umístění zařízení staveniště bude upraven s vybraným dodavatelem stavebních prací 
v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení.  

Druh energie Napojovací bod 

Voda 
Napojení na stávající areálový vodovod  - stávající vodovodní 
přípojka pro objekt bude využita pro potřeby stavby – podružné 
měření. 

Elektro 
Napojení ze stávající pojistkové skříně objektu - stávající 
vodovodní přípojka pro objekt bude využita pro potřeby stavby – 
podružné měření. 

 Plyn 
  
 Pro potřeby výstavby nebude provedeno napojení. 
  

 Kanalizace 
  
 Napojení do stávající kanalizační šachty v areálu 
  

 
Doprava na staveništi 
Pozemek se školským objektem určeným k provedení stavebních úprav se nachází v zastavěné části 
obce Červená Voda.  Školský objekt určený ke stavebním úpravám se nachází na pozemku, který je 
mírně svažitý severojižním směrem. Dostupnost pozemku je stávajících místních komunikacích. Před 
objektem jsou vedeny (ukončeny) potřebné inženýrské sítě.  
 
Zařízení staveniště bude umístěno na nezastavěných částech pozemku a bude oploceno. Napojení 
na dopravní infrastrukturu je navrženo po stávajících zpevněných plochách v okolí objektu.   
 
U vjezdu na staveniště budou osazeny tyto dopravní značky: 
- Zákaz vjezdu všech vozidel 
- Dodatková tabulka „Mimo vozidel stavby“ 
- Maximální povolená rychlost 10 km/h 
U výjezdů ze staveniště bude osazena dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
 
U výjezdů ze staveniště budou zřízeny plochy pro očistu vozidel vybavené koštětem a ocelovou 
škrabkou na hrubé nečistoty. Obsluha vozidla je povinna před opuštěním staveniště zbavit vozidlo 
veškerých nečistot, které by mohly znečistit veřejné komunikace. 
 
Před opuštěním staveniště vozidlo musí být zbaveno nečistot, které by mohly znečistit veřejnou 
komunikaci. K tomuto účelu bude zřízena před výjezdem ze staveniště plocha pro očistu vozidel. U 
této plochy bude k dispozici koště a ocelová tyč na nečistoty. Dále zde bude k dispozici hadice s 
tlakovou užitkovou vodou. Znečištěné vozidlo nesmí opustit staveniště. V případě, že řidič vozidla 
znečistí veřejnou komunikaci, je povinen na vlastní náklady zajistit její vyčištění. 
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Komunikace pro p ěší 
Přístup pěších na staveniště bude veden souběžně s vjezdy pro vozidla. Komunikace pro pěší budou 
od komunikací pro staveništní dopravu vhodně odděleny, např. červeno-bílou páskou. Chodci jsou 
povinni dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud přecházejí komunikace pro staveništní dopravu. 
Návštěvy se mohou na staveništi pohybovat pouze v doprovodu odpovědné osoby a musí být 
vybaveny ochrannou přilbou hned u vstupu na staveniště. 
 
Nakládka a vykládka materiálu 
Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku materiálu. Během 
vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen provoz. 
 
Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat materiál na 
zdvíhací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a prokazatelně proškolena. 
 
Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí být při tom ohrožen provoz a 
bezpečnost osob v místě nakládky a vkládky. Při manipulaci s materiálem je vždy nutné určit náležitě 
poučenou a proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. Tato osoba je 
oprávněná v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět dopravu. 
 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 
k poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se např. převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
 
Inženýrské sít ě na staveništi 
V situaci stavby PD je zakreslena poloha stávajících i nových sítí v prostoru staveniště. Práce v 
ochranném pásmu energetických vedení je nutné provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
energetického vedení. Při provádění prací v blízkosti stávajících vedení je nutné respektovat 
podmínky stanovené správci energetických vedení. 
 
4. Soupis základních požadavk ů na provád ění prací, technologií  
V rámci zpracování plánu BOZP v průběhu projektové přípravy jsou navržena následná bezpečnostní 
opatření při práci na staveništi v průběhu realizace stavby. Tato opatření budou případně 
aktualizována p řed vlastní realizací  a upřesnění použitých technologií vybraným dodavatelem. 
 

4.1 Demoli ční práce 
Veškeré bourací práce budou prováděny podle projektové dokumentace bouracích prací. Jsou-li v 
průběhu prací zjištěny skutečnosti, které nebyly odhaleny při průzkumu stavby, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla 
zajištěna bezpečnost při provádění prací. 
Průběžně bude zajišťována stabilita a pevnost narušovaných a zatěžovaných konstrukcí (resp. jejich 
částí ohrožených bouráním). Bourání obvodové samonosné konstrukce haly (betonové skořepiny) 
bude probíhat od hřebene konstrukce. 
Bourací práce, při nichž budou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, musí být prováděny podle 
technologického postupu, stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Před zahájením bouracích 
prací musí být vymezen a zajištěn ohrožený prostor proti vstupu nepovolaných osob. 
Strojní a ruční bourání konstrukcí stavby musí být prováděno pouze fyzickými osobami k tomu 
určenými zhotovitelem. Při provádění demolice nosných konstrukcí musí být zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem 
po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických 
osob na něm. Z toho to pracoviště se nesmí vzdálit a vykonávat jinou činnost než dozor. 
Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, 
které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích 
prací např. z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 
Vybouraný materiál bude ihned ukládán do kontejneru a odvážen na předem určené místo. Vybouraný 
materiál se nesmí skladovat v objektu, aby nedocházelo k přetížení nosných konstrukcí budovy. 
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S bouráním zdiva je možné započít až poté co bude náležitě zajištěna bouraná konstrukce proti 
zřícení. 
Při řezání ocelových konstrukcí je třeba postupovat správným způsobem dle pracovního nebo 
technologického postupu tak, aby nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka. 
 
Pádu pracovníků z výšky a z volného nezajištěného okraje bouraného objektu a nezajištěnými otvory 
v podlahách při ručním bourání a manipulaci s materiálem je nutné zamezit zajištěním volných okrajů 
objektu ochrannou konstrukcí popř. použití osobního zajištění, zejména při ručním bourání. 
Při provádění bouracích prací budou prováděna opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. 
skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť bude spouštěn uzavřeným shozem až do místa 
uložení), dále je nutné používání OOPP (ochranných masek  - respirátorů). 
 
4.2 Zemní práce 
Rozsáhlé zemní práce v souvislosti s budováním nových základů nebudou prováděny. Předpokládá 
se pouze ruční hloubení výkopů pro nové základové patky uvnitř haly, hloubka do 1,0 m. Vytěžená 
zemina bude odvezena na předem určenou skládku zeminy. Nákladní automobily, které vjíždějí na 
komunikaci je povinen řidič vždy o čistit  tak, aby nedošlo ke znečištění veřejné komunikace. K tomuto 
účelu musí být již při provádění sejmutí ornice na staveništi k dispozici sada k čištění vozidel. Dojde-li 
ke znečištění komunikace, je zhotovitel provádějící zemní práce povinen zajistit neprodleně její 
očištění. 
 
K nejdůležitějším krokům k zajištění BOZP při provádění výkopů patří: 
- vyloučení pohybu osob v místech, kde se pohybuje stroj 
- zajištění okraje výkopů proti pádu osob a staveništní mechanizace 
- zajištění stěn výkopů proti sesunutí 
      
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo 
do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti 
pádu") a zajistí jejich provádění na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka p řesahuje 1,5 m . 
 
Okraje výkopů budou ohrazeny dřevěným dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m.  
Provedení zábradlí a jeho umístění musí být v souladu s nařízením vlády 591/06 a 362/05.   
 
Dodavatel zemních prací je povinen zajistit, aby stroje pro zemní práce měly platné veškeré nutné 
revize, byly vybaveny všemi bezpečnostními prvky dle návodu výrobce a aby obsluha strojů vlastnila 
příslušná oprávnění k obsluze daného typu stroje. Na výzvu koordinátora BOZP nebo 
stavbyvedoucího je dodavatel zemních prací povinen předložit všechny tyto dokumenty k nahlédnutí a 
ověření jejich platnosti. 
 
4.3 Betoná řské práce a práce související 
Rozsáhlé betonářské práce (např. založení objektu hlubinné na pilotách) nebudou prováděny. Před 
betonáží monolitické konstrukcí bude provedeno bednění, které bude vymezovat rozměry budoucí 
konstrukce. Toto bednění bude provedeno v souladu s montážním návodem dodaným spolu s 
bedněním. Před zahájením dalších prací musí být bednění zkontrolováno a převzato stavbyvedoucím. 
O provedené kontrole musí být pořízen písemný záznam ve stavebním deníku. 
Betonáž bude prováděna pomocí čerpadla betonové směsi na automobilovém podvozku, které bude 
zásobováno betonovou směsí z autodomíchávačů. Ovládání ramena čerpadla betonové směsi je 
obsluha povinna provádět z místa, ze kterého má dostatečný rozhled. 

 

4.4 Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 
umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
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2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 11), jestliže k tomu dala 
prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 6). Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 
zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 
činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

 
4.5 Práce na st řeše   
Projekt předpokládá, že v rámci provádění stavebních úprav budou bude prováděna montáž krytiny, 
nosných konstrukcí pro krytinu a klempířských konstrukcí ze střešní roviny – část jednopodlažní  části 
objektu. Nad zbývající částí objektu nebude prováděno – stávající střecha, bez úprav. 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
Pro pracovníky provád ějící práce na st řešní rovin ě zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případn ě záchytné konstrukce nebo musí být jišt ěni OOPP k prevenci proti pádu.  
    
Při veškerých pracích ve výškách je nutné zajistit oc hranu osob pohybujících se v ohroženém 
prostoru. V ohroženém prostoru provád ět dozor ur čeným zam ěstnancem po celou dobu 
ohrožení.  
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Práce ve výškách je nutné p řerušit ihned, dojde-li ke zhoršení pov ětrnostních podmínek. Za 
nepříznivé pov ětrnostní podmínky se považuje, dosáhne-li rychlost větru 10 m/s, dohlednost je 
menší než 30 m nebo teplota prost ředí poklesne pod -10°C. Pracovníci jsou v t ěchto p řípadech 
povinni na pokyn vedoucího čety zabezpe čit staveništ ě a opustit st řešní konstrukci. O 
přerušení prací se provede zápis do stavebního deníku . 
 
4.6 Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 
vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 
nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny 
tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability 
zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva 
zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem 13). 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
4.7 Další vybrané požadavky na pracovní postupy 
 
- Shazování p ředmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) 
a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, 
jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšk 
 
- Zajišt ění proti pádu p ředmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 
ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
- Používání žeb říků 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou 
být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se 
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používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak 10). 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 
pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 
se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 
m od jeho horního konce. 

Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

 
5. Soupis opat ření navržených s ohledem na provád ění prací a činností se zvýšeným 
ohrožením zdraví a života  

 
5.1. Povinnosti a odpov ědnost ú častník ů výstavby  
Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, jehož společnost staveniště 
převzala. Hlavní stavbyvedoucí je také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které se přihodí na 
jím převzatém staveništi. 
Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností zodpovídá vedoucí pracovníků provádějících 
dané činnosti. Při zjištění nedostatků je hlavní stavbyvedoucí povinen upozornit tohoto vedoucího 
pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu. Hlavní stavbyvedoucí by měl mít možnost uplatňování 
finanční sankce vůči vedoucím pracovníkům provádějících jednotlivé činnosti. Doporu čujeme proto 
sjednat sankce za p řestupky na úseku BOZP ve smlouv ě o dílo. 
Vedoucí pracovních čet jsou zodpovědní za dodržování požadavků na BOZP v rámci jejich pracovní 
čety. 
Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, hlavního stavbyvedoucího a 
koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již od nejnižších stupňů, 
doporučujeme, aby pracovníci ve svých pracovních smlouvách měli stanovenou srážku ze mzdy při 
nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a tímto Plánem BOZP. 
K zajištění BOZP při provádění určitých činností je zodpovědný v první řadě zhotovitel, který tyto 
práce provádí. Každý zhotovitel je povinen řídit se zásadami stanovenými v tomto plánu BOZP. 
Koordinátor BOZP je odpovědný za aktualizaci a doplňování tohoto Plánu BOZP během realizace 
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stavby podle skutečného stavu provádění prací. Dále je koordinátor BOZP  při realizaci stavby 
povinen stanovit součinnost jednotlivých zhotovitelů stavby. Tato součinnost nebyla stanovena při 
přípravné fázi stavby z důvodu, že není vybrán generální zhotovitel a není vyhotoven harmonogram 
prací. 
 

Povinnosti generálního zhotovitele stavby  

Generální zhotovitel je prostřednictvím svého hlavního stavbyvedoucího povinen: 
• Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno 
• Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a 

vhodným a bezpečným nářadím a pomůckami 
• Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na 
ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště 

• Uspořádat staveniště v souladu s Plánem BOZP 
• Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 

stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek 
• Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit 

bezpečnostními značkami a tabulkami 
• Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a 

jiných překážek 
• Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při 

jednoduchých ručních pracích 
• Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu zábran, pažení a přístupů, 

přechodů, výstražných těles apod. 
• Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability stěn výkopu 
• Při změně geologických nebo hydrologických podmínek upřesnit určený sklon svahovaných 

výkopů 
• Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí  
• Při provádění montážních pracích zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek 

pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění 
pracovníků proti pádu z výšky 

• Seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách 
• Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožnila bezpečné upevnění po 

celou dobu činnosti. 
• Stanovit způsob zajištění pracovníků při pracích na střechách proti pádu ze střešních plášťů, proti 

sklouznutí nebo propadnutí 
• Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení, až po jejich úplném dokončení 

a vybavení 
• Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací a to po vybavení pracoviště pomocnými 

konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu 
• Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které 

by mohly ovlivňovat bezpečnost práce 
• Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje 
• Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a 

proti možnosti ohrožení veřejného zájmu 
• Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu 

výrobce 
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Povinnosti všech pracovník ů 

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni zejména: 
• Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených 

vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci 
• Plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonání svěřených prací, plnit kvalitně, 

hospodárně a včas pracovní úkoly 
• Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy 

vztahující se k práci, pokud s nimi byli řádně seznámeni 
• Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i bezpečnost a zdraví osob, 

kterých se bezprostředně týká jeho jednání, případně opomenutí při práci 
• Plnit ustanovení Plánu BOZP a PO se kterým byl prokazatelně seznámen 
• Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a podrobit se ověření jejich znalostí 
• Podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanovených 

zvláštními právními předpisy 
• Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti a informacemi zaměstnavatele 

• Dodržovat při práci stanovené prac. postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní 
prostředky, OOPP a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu 

• Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; 
neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních 

• Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz apod.) a odchod jsou povinni hlásit 
odpovědnému pracovníkovi 

• Nepoužívat alkoholické nápoje a nepoužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele 
a v pracovní době i mimo toto pracoviště 

• Nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracoviště 
zaměstnavatele 

• Nekouřit na pracovišti, kde pracují také nekuřáci 
• Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit zdraví při 

práci a dle svých možn. se účastnit na jejich odstraňování 
• Bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému svůj úraz a 

spolupracovat při vyšetřování jeho příčin 
• Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a 

spolupracovat při vyšetřování jeho příčin 
• Při práci vždy myslet na bezp. svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti 
• Nesmí uvádět do chodu a nepoužívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 

nebezpečném dosahu další pracovníci 
• Nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné 

zařízení 
• Nesmí odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není technicky řešeno 

nebo návodem k obsluze povoleno 
• Nesmí se dotýkat pohybujících se částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženým v rukou, 

kromě případů, které připouští návod k obsluze 
• Nesmí pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 

pracoviště dostatečně osvětlen 
• Nesmí pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní 

prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem 
• Nesmí přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, pokud to 

není výrobcem povoleno 
• Nesmí pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou řidiče 

dopravních prostředků 
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• Nesmí pracovat se strojem a prac. nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde 
by mohlo nastat ohrožení prac. nebo jiného zařízení 

• Nesmí ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání pracovního 
zařízení 

• Nesmí pohybovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými vyčnívajícími částmi 
v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy předepsané bezpečnostní 
požadavky 

• Nesmí přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození 
• Nesmí opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zař. v chodu 
• Nesmí provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečeno proti 

samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími 
se částmi stroje 

• Nesmí provádět opravy na pásech stroje s pásovým podvozkem, pokud není stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu 

• Nesmí se pohybovat po stroji mimo určené přístupy 
• Nesmí vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich předepsané 

parametry 
• Nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot a při 

používání lehce vznětlivých čisticích prostředků 
• Nesmí používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně 
• Nesmí umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb jakékoliv další věci (nářadí, lana, schránky na 

maziva, čisticí prostředky apod.), pokud pro tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená 
schránka 

• Nesmí zavěšovat břemena na špičku háku zdvíhacího zařízení 
• Nesmí provádět práce, pro něž není poučen ani proškolen, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábní, vazač …) 
• Nesmí provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost, pokud je 

předepsána 

5.2. Identifikace rizik (§6 a příloha č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb)   

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán (§6 a příloha č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb), 
které lze předpokládat u navržené stavby:   
 
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné   zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých konstruk čních stavebních díl ů kovových, 

betonových a d řevěných ur čených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 
• Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 
• Potápěčské práce 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 

 
Výše uvedené práce budou  na stavb ě provád ěny - práce spojené s montáží a demontáží 
těžkých konstruk čních stavebních díl ů kovových, betonových a d řevěných ur čených pro trvalé 
zabudování do staveb 
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5.3. Doporu čená opat ření 
Rizikové pracovní procesy musí být prováděny dle schválených technologických postupů jednotlivých 
dodavatelů. Jejich provádění bude v dostatečném předstihu oznámeno hlavnímu stavbyvedoucímu. 
Ten ve spolupráci s koordinátorem BOZP stanoví podmínky pro provádění rizikových stavebních 
procesů.   

Zvýšené riziko Ustanovení Návrh základních opat ření 

- Práce spojené s montáží a 
demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených 
pro trvalé zabudování do stavby 
 

NV 591/2006Sb. 
Z 309/2006Sb. 
NV 378/2001Sb 
NV 101/2005Sb. 
 

- seznámit se a dodržovat systém 
bezpečné práce pro zdvíhací zařízení 
- používat pouze vhodné a nepoškozené 
vázací prostředky 
-tyto práce provádět pouze vyškolenými 
pracovníky (vazačský průkaz) 
 

- Práce vykonávané v ochranných 
pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického 
vybavení 
 

NV 591/2006Sb. 
Z 309/2006Sb. 
Z 458/2000Sb 

- lokalizace sítí 
- zajištění sítí 
- specifikace požadavků správců sití  

  
 

6. Koordina ční opat ření 

Koordinátor BOZP pro realizaci stavby: 
- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání 
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu  
 
Koordinátor b ěhem realizace stavby: 
 - navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání, 
 - sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků, 
- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na 
něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny. 
 - dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat 
 - spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činností 
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy 
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám 
 - spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor 
stavebníka 
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Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  
 
Počet zhotovitel ů: 
- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru bude pracovat více 

zhotovitel ů (subdodávky profesí). Předpoklad spolupůsobení více zhotovitelů bude aktualizován 
před zahájením výstavby. 

 
Předpokládaný po čet pracovník ů:  
- předpokládá se, že na stavbě vzhledem k jejímu rozsahu bude sou časná práce vice jak 20-ti 

osob.  Předpoklad současné práce více jak 20-tiosob bude aktualizován před zahájením 
výstavby. 

 
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží t ěžkých konstruk čních stavebních díl ů kovových, 

betonových a d řevěných ur čených pro trvalé zabudování do staveb (p ředpoklad – 
zabudování nových t ěžkých výplní otvor ů – dvojsklo, trojsklo)  

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 
• Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 
• Potápěčské práce 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 
 
Na stavbě budou provád ěny  práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 
 
- celková p ředpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních a na 

stavb ě bude pracovat více jak 20 osob po dobu delší jak 1  den (předpoklad současné práce 
více jak 20-ti osob po dobu delší než 1 pracovní den bude aktualizován před zahájením výstavby 
ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby). 
 

- celkový plánovaný objem prací a činností b ěhem realizace díla p řesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (předpoklad překročení časového limitu prací bude 
aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby. 

 
 

  Povinnosti zadavatele stavby  
Na stavb ě 

budou 
zaměstanci 

pouze jednoho 
Zhotovitele 

na stavb ě 
budou 

provád ěny 
práce dle 

591/2006 Sb. 

rozsah stavby 
přesahuje 

limity dle § 15 
zákona č. 

309/2006 Sb. 

nutno 
nechat 

zpracovat 
plán BOZP 

nutno zaslat 
oznámení o 

zahájení 
prací na OIP  

nutno ur čit 
koordinátora p ři 
realizaci stavby  

ANO 
ano - ano ne ne 

- ano ano ano ne 

NE 

- - ne ne ne 

ano - ano ne ne 

- ano ano ano ano 



 spol. s r.o,Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto         www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
  Dokumentace pro provádění stavby                                                     

__________________________________________________________________________________________ 
B.  Souhrnná technická zpráva 
Snížení energetické náročnosti, Základní škola, č.p.341 – Červená Voda                               strana  50 
 

Závěr :  
Zadavatel stavby je povinen zajistit  při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování 
Plánu BOZP  neboť:  

- na uvažované stavb ě budou pracovat zaměstnanci více zhotovitelů (subdodávky profesí) 
- na uvažované stavb ě budou  prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným 

rizikem  dle nařízení vlády 591/2006 Sb (11 činností v příloze č. 5) 
- na uvažované stavb ě bude  splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

 
Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje u staveb,  

• u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení (na OIP) o zahájení prací, 
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí nebo 
• nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 

 
Fáze realizace stavby  
Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel stavby stavby je povinen zajistit  koordinátora BOZP pro fázi 
realizace stavby a není nutno zasílat oznámení o zahájení prací na OIP. Před vlastní realizací 
stavby a po ur čení generálního dodavatele stavby je nutné: 
- provést koordinátorem BOZP stanoveným pro fázi real izace aktualizaci Plánu BOZP pro 

konkrétní podmínky a technologické postupy  
- aktualizovat p ředpoklad spolup ůsobení více zhotovitel ů bude aktualizován p řed zahájením 

výstavby 
- aktualizovat p ředpoklad sou časné práce více jak 20-ti osob bude aktualizován p řed 

zahájením výstavby 
 
7. Soupis do časných stavebních konstrukcí  
Při stavbě je předpoklad využití pracovní lešení  - dočasné konstrukce, která musí poskytovat 
bezpečné pracovní místo pro budování, údržbu, opravy nebo bourání staveb a dalších objektů, včetně 
nezbytného přístupu 
 
Pracovní lešení 
Všechny plochy pro přístup a práci musí být uspořádány tak, aby bylo zajištěno vhodné pracoviště a: 
– ochrana osob před rizikem pádu; 
– zajištěno bezpečné uskladnění materiálu a zařízení; 
– ochrana níže se nacházejících osob před padajícími předměty. 
Pozornost musí být věnována ergonomickým faktorům. 
Plocha, má-li být používána, musí být zcela zakryta a musí poskytovat vhodnou ochranu volného 
okraje. 
Spoje mezi jednotlivými dílci musí být účinné a snadno kontrolovatelné. Musí být snadno sestavitelné 
a bezpečné proti neúmyslnému rozpojení. 
 
Každé pracovní lešení musí být navrženo, konstruováno a udržováno tak, aby bylo zabezpečeno, že 
nedojde k jeho zřícení nebo neúmyslnému pohybu, a aby mohlo být používáno bezpečně. To platí pro 
všechny fáze, včetně montáže a úprav až do konečného rozebrání. 
Dílce lešení musí být navrženy tak, aby mohly být bezpečně přepravovány, montovány, používány, 
udržovány, demontovány a skladovány. 
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8. Závěr 
Plán BOZP je nástrojem řízení BOZP na staveništi a jeho smyslem je ochrana života a zdraví. Každý 
opodstatněný námět a připomínka je přínosem pro BOZP. Proto je důležité zabezpečit kontinuitu a 
zpětnou vazbu i od orgánů státního dozoru. 
 
Opatření uvedená v plánu BOZP zpracovaném ve fázi projektové přípravy jsou uvedena jako základní 
předpoklad ochrany života a zdraví na pracovišti. 
 
Před vlastní realizací stavby a po ur čení generálního dodavatele je nutné provést 
koordinátorem BOZP stanoveným pro fázi realizace ak tualizaci Plánu BOZP pro konkrétní 
podmínky a technologické postupy.  
 
 
Ve Vysokém Mýtě 04/2013                              zpracoval: ing. Jiří Fišer 
                                                          Osoba s odbornou způsobilostí k činnostem     
                                                          koordinátora BOZP /ČSSK/0911/KOO/2012  
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