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SMLOUVA O DÍLO  

č. 2014/OIVZ/029 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Městská část Praha 7 
zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Markem Ječménkem 
se sídlem: nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
IČ: 00063754  
DIČ: CZ00063754 
datová schránka ID: r44b2x7 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 
čísla účtů:  
  
telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029 
e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz  

 dále jen objednatel  

 Zástupce objednatele ve v ěcech technických:  

 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
se sídlem: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 
spisová značka: C 14304 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ:  48026921 
DIČ:  CZ48026921 
datová schránka ID: 7sba2qp 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem 
prokuristou a výrobním ředitelem, panem Ing. Alešem Říhou    
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
číslo účtu:  
telefon: 241 094 555, fax: 241 094 542 
e-mail: info@vh.cz 

 dále jen zhotovitel  

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
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provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

za zhotovitele:   
Ing. Aleš Říha – ve věcech smluvních (mobil: 604 266 501) 
Ing. Rostislav Chromek – ve věcech technických (mobil: 739 592 231) 

za objednatele:  

Marek Ječmének – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 000, 220 144 001, 
233 372 029) 
vedoucí odboru investic a technik odboru investic – ve věcech technických 
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět pln ění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„MŠ KOSTELNÍ – ZATEPLENÍ OBJEKTU 

Udržitelné využívání zdroj ů energie v MŠ Kostelní, Praha 7 
snížením energetických ztrát“ 

akcepta ční číslo 12127323, CZ.1.02/3.2.00/12.14472 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  
� projektová dokumentace „Stavební úpravy a dostavba mateřské školy – stavební 

úpravy stávajícího pavilonu Praha 7 – Holešovice, Kostelní 37/7“, soupis prací a 
dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala United Architect 
Studio, s.r.o., Nad obcí II 1930/7, 140 00 Praha - Krč 

� zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. 
s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

   a dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 7. 2014. 

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů. 

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací 
dokumentací zakázky podle čl. II.1 této smlouvy se bude postupovat způsobem 
dohodnutým pro řešení změn díla.  

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. 

II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla 
nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
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těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla 
na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud 
to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS 
Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby. 

IV. Doba pln ění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  
� délka realizace díla: max.  4 měsíců od p řevzetí a p ředání staveništ ě 

Dílo bude realizováno za provozu školky. 
� vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla 

K převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván. 

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a 
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení 
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

IV.3 Objednatel předá zhotoviteli: 
� staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby 
� pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby 

IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení 
prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Stavební práce  9 349 558,-- Kč 

Ústřední topení  64 701,-- Kč 

Elektroinstalace  129 628,-- Kč 

Vedlejší a ostatní náklady  233 400,-- Kč 

Rozpočtová rezerva  84 000,-- Kč 

 
Dílo celkem bez DPH  9 861 287,-- K č 

DPH   2 070 870,-- Kč 

Dílo celkem v četně DPH  11 932 157,-- Kč 

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
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Rezerva může být čerpána pouze na nepředvídatelné události. 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá veškerá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla 
na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou 
dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro 
příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

VI. Fakturace a pln ění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu 
vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 
Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem 
projektu. Nedílnou součástí faktury musí být zadavatelem podepsaný a schválený 
zjišťovací protokol a  soupis provedených prací, jinak je faktura neúplná. 

 Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.  

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).  

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i 
ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu 
fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

VI.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit 
konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě 
soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem 
o předání a převzetí díla. 

  Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. 

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
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zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto 
skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku. 

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII. Provád ění díla 

VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a bez rozpo čtové rezervy, 
tj. ve výši 977 729,-- K č. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. 
Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.  

 Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže 
k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky 
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. 

VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 
stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným 
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského 
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do 
deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.3 Kromě zápisů podle VII.2 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

VII.7 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci 
technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy nebo 
budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a 
technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným 
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dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a 
předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, 
týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, 
odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. 
Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora 
(TDI) kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

VII.8 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. 

VII.9 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.10 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce 
bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, 
event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště. 

VII.11 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. 

VII.12 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel případné vytyčení veškerých inženýrských 
sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a 
zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění 
stavby. 

VII.13 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel. 

VII.14 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.15 Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění 
další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu 
zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od 
smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 

VII.16 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i 
subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně 
kvalifikovaného. Seznam subdodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 4 této smlouvy o 
dílo. 

VII.17 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po 
předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem 
díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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VII.18 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VII.20 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště. 

VII.21 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.22 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.23 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení 
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání 
s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.  

VII.24 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně. 

VII.25 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 
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VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VIII. Dodání díla a p řejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla 
jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, 
protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, 
uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje 
za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do 
předávacího protokolu. 

VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

IX.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad (dle ustanovení IX.9 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. 

IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
� jméno zástupců smluvních stran 
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� číslo smlouvy o dílo 
� datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
� popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
� datum zahájení a odstranění vady 
� celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
� vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendá řních dn ů, v případě havárie 
(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje 
užívání díla) do 24 hodin , nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním 
případě jinak.  

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

X.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením 
oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok 
z prodlení v zákonem stanovené výši. 

X.5 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

X.6 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu.  

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 
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X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.9 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.10 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
� zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 
� zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované 
� zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, 

přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů 
oproti harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy)  

� zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 
� bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 
� zhotovitel nepředložil ve stanoveném termínu bankovní záruku dle čl. VII.1 této 

smlouvy ani přes upozornění 
� z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků. 

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud: 
� objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 
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XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky, harmonogram postupu díla (časový i finanční), plná moc pro jednání 
s veřejnoprávními orgány a pro jednání s institucemi – organizacemi z důvodu zajištění 
potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze smlouvy a seznam subdodavatelů.  

XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého 
sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn 
provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
Zhotovitel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací 
zakázky po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 
odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následující po 
roce, ve kterém investor obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o 
uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP. 

XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.5 Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení. 

XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XII.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ 
Praha 7. 

XII.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 3.10. 2014. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční)  

Příloha č. 3 – Plná moc pro jednání s veřejnoprávními orgány a pro jednání s institucemi – organizacemi 
z důvodu zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze smlouvy 

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů  
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V Praze 7 dne 3.10. 2014    V Praze dne 1.10. 2014 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Ječmének 
starosta MČ Praha 7 

 Viktor Dvořák 
jednatel společnosti 

 


