
SMLOUVA O- DILO
Číslo zhotovitele: 841/ NCAB l002lII4l20I3

,,Rekonstrukce místních komunikací _ul. Sedláčkova, ul. Husova a připojení

cyklostezky v městysi Svitávka''

uzavŤenápodle ustanovení $ 536 Zékonač.5131199I Sb., obchodního zákoníku v platném zněnimezi
následuiícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e l: Městys Svitávka
se sídlem: Hybešova 166,679 32 Svitávka
zastoupená: Ing. Martinem CETKOVSKÝM, starostou městyse

IC:00281042 DIČ CZ0028|042

Telefon: 516 47'1,271

e-mail : info@svitavka.com

Bankovní spojení: KB, a. s.

Číslo účtu: 292263|10|00

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Martin CETKOVSKÝ, starosta městyse (tel. 516 47l271)

a

Zho t o v i t e l: STRABAG a. s.

se sídlem: Na Bělidle |98l2l,,150 00 Praha 5

Zápis v oR u Městského soudu v Praze, oddíl B'v|oŽka7634
zastoupená prokuristy a. s.:

a

IČ:60838744

Telefon: 585 206 611

Ing. Janem rIÝzrnw
Ing. Tomášem HoZoU
DIC CZ 60838744

Fax: 585 230 535

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s.

Na Příkopě852120' 113 80 Praha 1

Číslo účtu: 506188500112700

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Ladislav JANČÍK (602 501 801) . ředitel oblasti Střed

Ing. Klára KALÁBovl,1lzl328762)- ekonom oblasti Střed

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš CHRoMčÍx 1ooz 133 676)-vedoucí PJ Prostějov
Ing. David DLOUHÝ 602 717 3l8)-stavbyvedoucí

V oblasti průkazních' kontrolních a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Ing. František BABKA. ředitel TPA ČR
Radek POSPÍŠIL - laboratoř Velká Bystřice

1. Předmět smlouly
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Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci :

,oRekonstrukce místních komunikací -ul. Sedláčkova, ul. Husova a připojení

cyklostezky v městysi Svitávka''

za učelem rekonstrukce místních komunikací v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy (nabídko-

vým rozpoětem zhotovitele) zpracovanou nazákladěýkazuýměr, dál'e označováno jako,,dílo...

Místo plnění: Svitávka

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle této smloulry'

kraj: Jihomoravský

2. Podklady
Závaznýmipodklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva.
- Příloha smlouly o dílo - nabídka praci zhotovitele č,,249l2O|3 s uvedenými jednotkovými ce-

nami a celkoým poloŽkovým rozpočtem ze dne 19. 08. 2013,

- Platné technické a právní normy.

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je

touto smlouvou Potvrzena.

3. Cena dí|a

objednatel se zavazuje zap|atitza provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě.

Dohodnutá cena díla, vypiývající ze stanovenýchjednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce

k této smlouvě' je cenou smluvní, nejlyše přípustnou, s pevnými jednotkoqými cenami, stanovenými

v závislosti na technické speciÍikaci a výkazu výměr uvedených vprojektové dokumentaci, obsahuje

veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla, a činí:

Cena celkem bez DPH

DPIJ2Io/"

1.619.023.00 Kč

339 995'00 Kč

Celková cena díla s DPH 1.959.018.00 Kč

DPH bude úětováno a odvedeno dle platných daňových předpisů. Na základě $ 92' písm. e) zákona

ě.235l2OO4 Sb., o dani zpŤidané hodnoty se nejedná o přenesenou daňovou povinnost.Nejedná se o

ekonomickou činnost. Bude fakturováno s DPH.

Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

u) aojo. pied nebo v průběhu rca\izace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňo-

qich předpisů' majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně poŽadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí z'adá-

vacích podmínek a v době zpracovětní cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je

nemohl předpokládat.
Případné změny ofuemri prací poloŽek nabídky budou zapsény ve stavebním deníku, Íesp.

v sámostatném zápise, vícepiáce či méněpráce nad rámec nabídky budou rovněŽ zapsány do stavebního

deníku nebo v samostatném zápise a budou předem odsouhlaseny objednatelem spolu se vzájemně pro-

jednanou cenou' věetně případné změny termínu realízace a budou řešeny formou písemného dodatku

k této smlouvě.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termíny plnění

Předání staveniště: záíí2013

Termín zahájení praci: záÍi 2013

Termín dokončení prací: nejpozději do 18. 10. 2013í"
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Přesný termín zabájeni prací bude dohodnut s objednatelem dle jeho poŽadavku a nazžklaďě předání

staveniště.

V případě posunu termínu předání staveniště zviny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i

termín zahájení a dokoněeni dí|a,

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť,.''), nesplňujících poŽadavky technologických

postupů a při provádění případn1ich archeologických prací bude termín plnění a dokončení díla posunut

o Vynuoenou dobu prostojů, odsouhlasenou zápisem ve stavebním deníku.

objednatel zajistíkoordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů tak, aby neomezily průběh

prací zhotovitele.

ZapŤípadné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

Pokud bude stavba probíhat za částečně, případně úplně omezeného plovozu na komunikaci, tak zhoto.

vitel zajistí umístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. Zho-

tovitel 
-zajistí 

stavbu tak, aby nedošlo k ohroŽování, nadměmému nebo zbyečnému obtěŽování okolí

stavby' ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

Zhotovitel - STRABAG a. s. - bude stavbu provádět tak, aby dopad stavební činnosti na obyvatele

* městyse v okolí provádění stavby byl v co nejmenší míře.

5. Předání a převzetí díla
Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických

závad a seznámi ho se specifickými místními podmínkami.

objednatel předá pteď zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do staveb-

ního deníku 1nebo samostatný- pi.dá,'ucím protokolem) lryjádření o všech podzemních i nadzemních

inŽenýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zapoškození inženýrských sítí, které nebyly

tímto zápisem zhotoviteli předány' nese odpovědnost objednatel'

Zhotovitel wzye nejpozději 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. objed.

natelje pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotoviteIem zahájit přejímací Ťízení a

řádně v něm pokračovat. K předávacímu Ťizení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby,

které jsou nutné pro řádné užívání a provozování dil'a,

Dílo bude předáno zhotovitelem apŤevzato objednatelem na zák|adě protokoiu o předání apŤevzeti di|a,

kteqi bude podepsán pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele a bude obsahovat prohlášení objed-

natele, že dí|o přejímá.
DílobudezhotovitelemodevzdanéaobjednatelempŤevzatéivpřípadě,ževzápiseoodevzdáníapře.
vzetí budou uvedeny vady a nedodělky' které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a

bezpečnému provozu. Týo zjevn é vady a nedodělky musí bý uvedeny v zápise o odevzdáni a pŤevzetí

díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací,

touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem Se rozumí nedokoněenápráce oproti projektu.

6. Záruční doba
Zhotovitel poskytuje na dílo zárušní dobu 60 měsíců, která zaěíná dnem pŤevzetí hotového díla objed-

natelem nazéů<Iadě odsouhlaseného zápisu o odevzdáni apÍevzetí díla ( předávacího protokolu). V pří-

padě předávání ďíIapo částech začinázáručni lhůta dnem pŤevzeti příslušné části díla.

Y zéruěnídobě bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému

opotřebení běžným dopravním zatíŽením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Na závady vzniklé nerovnostmi a poklesem zásypů ryh, obsypů uliěních vpustí akanaIizačních šachet,

r) které nejsou zŤizovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje.
/t'/ ,,.
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Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí ďila, způsobené špatnou údržbou vozovky,

násilným poškozením těžkými mechanismy' účinky dopraly, pokud dopravní zátěž neodpovídá kon.

strukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá zavady, které se projeví v průběhu záručni lhůty a byly způsobeny Živelnými

událostmi.

objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli faxem nebo dopisem.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během

záruěni doby nejpozději do 10 dnů po obdrŽení písemné reklamace u vad nebránících provozu' u ostat-

ních vad do 5 dnů po obdržení písemné reklamace. odstraňování vad havarijního charakteru se zhotovi-

te| zavazuje zahqit bezodkladně, nejpozději do 48 hodin po uplatnění reklamace. Pokud nelze

z technologicko-provoznich důvodů vady odstranit ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní stra-

ny písemně noý termín odstranění vady'

7. Platební podmínky
Úhrada ceÍy Za dílo bude prováděna dílčími měsíčními fakturami na záklaďě odsouhlaseného soupisu

provedených prací.

Dílčím zdanite1ným plněním budou skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci.

Podkladem pro vystavení konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a pŤevzeti díla ve smyslu

ustanovení článku 5 této smloury.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 60 dnů po doručení objednateli.

8. Majetkové sankce. smluvní pokuty
Neplnění závazkůobou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

a) Při opožděném splacení faktury je objednatel povinen zap|atit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve

výši 0,05% z fakturované částky zakaždý den prodlení po lhůtě splatnosti oprávněně vystavených

faktur.

b) Zakaždý započaý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy, způsobeného vinou zho-

tovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve ýši 0,05aÁ z celkové ceny díla.

c) Zaprod\ení se zahájenim odstraňováním vad a nedodělki zpŤejímacího řízení v dohodnutém termínu
zap|ati zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč zakaždý zapoěatý den prodlení'

d) Z důvodu nedodrŽení termínu pro odstranění zfuučnich vad díla je zhotovitel povinen uhradit objed-

nateli smluvní pokutu ve výši 500'. Kč zakaŽdý započatý den prodlení.

e) Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých

škod.

9. ostatní ujednání
PŤed zahájením prací je objednatel povinen předat zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i

faktických závaď a seznámít ho se specifickými místními podmínkami.

objednatel předá pÍed zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do staveb-

ního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních
inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly

tímto zápisem zhotoviteli předány' neSe odpovědnost objednatel.

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník ve smyslu Zákona č.183 / 2006 Sb. (stavební zákon), zachy.

cující důleŽité okolnosti činností prováděných prací na staveništi. Stavební deník musí bý trvale pří-

stupný technickému dozoru objednatele a jiným oprávněným orgánům ve smyslu zákona,
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Zhotovitel se zavazuje, že pŤiprovádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti

a ochrany zdraví pri praci' technických zaÍizení, pracovních podmínek a předpisů o poŽární ochraně

stanovených příslušnými zákony a předpisy'

Smluvní strany se zavazqí' Že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez před-

chozího písemného souhliasu dlužníka. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozpotu s tímto

ujednáním je neplatná podle $ 39 občanského zákoníku.

10. Zánérečná ujednání
obě strany se zavazujísvým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smloulry a souhlasí s ní.

Zmény a doplňky této smlouvy jsou moŽné jenzapředpokladu písemné dohody a oboustranného podpi-

su.

Tato smlouva o dílo je podepsán ave 4 vyhotoveních, 2 lyhotovení obdrŽí objednatel a2 zhotovitel

Zhotovite1 nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto

smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Nedílná příloha smlouvy o dílo: Cenová nabídka-pol. rozpočet ě' 249120|3 ze dne 1'9. 8.2013

Ve Svitávce dne 10. 09. 2013

Za objednatele:

V Olomouci dne 6. 09.2013

Za zhotovitele:

-_r--*v/r,'
Ing. Ladisl4v JANCIK
ředitel oblasti Střed

STRABAG a. s.

STffiEBAG
řďF.'tr"fi.$H'ÍÍ.|: i

' tI
/t. ť

Lt Lu,

Ing. Klára KALABOVA
ekonom oblasti Střed

STRABAG a. s.

Ins. Martin CE
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Svitávka . rekonstrukce místních komunikací.cenová nabídka ě,. 24gt2o1g
Rekapitu|ace stavebních nák|adů

so 101

so't02

so 103

ul. Sed|áčkova

ul.Husova

Připojení cykIostezky

848 825

658 922

111 276

178 253 1 027 078

138374 797 298

23 368 134844

STRABAG

1 6'19 023 339995 í 959 018



So 101 u|' sed|áčkova-rozpoČet
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so 101
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014102
014102

1

7
8 17120
9 17411

11

5
13 56334

Svitávka.Rekonstrukcemístníchkomunikací.cenovánabídkač.24912013
u|. sedláčkova

Komunikace
PDPS

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY zA SKLADKU - Vybourané betony

PoPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina z výkopu

zemní práce
rnÉzovÁrui VoZoVEKASFAlroWcn do hl' ,1o cm, oDVoZ Do 1K[/ - před č'p' 465

H|oubenínýhšířkydo2oocmVhor.4do1ooom3dotř'4těžitelnostiVó.připl.za|epivost
km o'25o-o,45o - odstraněni nánosu u krajnice obě strany š. 0,5 m, h|, do 0'5 m

H|oubení nezapažených jam v hor.4 do 10000 m3 Vč' příp|. za |epivost

Vpusti nové o ks, vpusti přemísťované 5 ks/2 m3

H|oubeníýhšířkydo2oocmVhor.4do1ooom3dotř.4těŽitelnostivě'příp|'zalepivost

,,.,,i.]!",?, ř"llilil,iil liI 3'Í:3, 3

výkop pro pře|oŽení podélného ž|abu 0,6t0,5

výkop pro stranovou pře|oŽku 0,7-0,3

Vodorovné přemistěni Výkopku na sk|ádku do 8 km

ULoŽENi sypnlttt'tv Do NÁSYPŮ n nn srlÁory BEzZHJT

T
T

m3
M3

M3

M3
0
0

2,16
10,8

m3
M3
tv]3

5

bm

M2

26 000'00 Kó
í6 100'00 KČ

2 240,00 KÓ

469.48 Kč

22 018,62 Ké
1 693'74 KČ
6 545'00 KČ

3 900.00 KČ

24 990'00 KČ

2 640'00 KČ

33 024,00 KČ

641 216,00 KČ

29 550,00 Kč

20 850'00 Kě

41 400,00 KČ

42 500,00 Kč
9 500,00 Kč

12 500'00 Kč
7 250,00 Kč

42 000'00 Kó

21 500,00 Kč

0'00 KČ

0,00 Kč

0'00 KÓ

0,00 Kc

1o'ooo 15o,oo Kč 1 500'00 Kě

225'832 75'oo Kě 16 937,40 Kě

85
50
1'

M2
12

M2
80
50

14

15

26
168

16

M
3
4
8

5

ZASYP JAM A RÝH štěrxodrtí
Vpusti nové 0 ks' Vpusti přemísťované 5 ks/,l '5 m3

připojky vpusti 0,4/m3/bm

odstranění obrub u mostu V km o,585 vó. naložení a odvozu

Komunikace
VoZoVKoVE VRSTVY ZE ŠTĚRKoDRT| TL Do 350MM

km 0,060-0'130 , měřeno ACAD 85m2

km o'4oo-o,44o ' měřeno ACAD 50m2
úprava vjezdu u čp' 257

VoZoVKoVE VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ cE|\4. MALToU TL Do 200li]M
úprava vjezdu u čp.257

sPoJoVAci PoSTŘlK Z EMULZE Do 0'5KG/M2
km 0,060-0,130 ' měřeno ACAD 80m2

km o,4oo.o,440 , měřeno AoAD 50m2

ASFALToVÝ BEToN TR l TL 50MM 
km 0'000-0'586, měřeno ACAD 2752 m2

OBALOVANE KAMENlVo TL 60MM - rozšíření
km o'ooo.o,586, měřeno ACAD 2820 m2

KRYTY Z BET' DLAŽ. sE ZAMKEM ŠEpÝcH TL' 80MM
rekonstrukce zpomal Prahu

úprava Vjezdu u čp' 257
Úprava vjezdu u čp' 190

zEt/Ni KRAJNIcE A DoSYPAVKY z NAKUP IiIATERIALU
odhad p|ochy (déIka 600 m X š. 0'5 m)

Potrubí
VPUSŤ cHoDNiKoVA KoMPLETN| Z PLAST, DiLCŮ. přesun

napojení Vpusti do deštové kana|izace DN 1 50 p|ast

zaslepeni stáVající Vpusti
výšková úprava stávajicich u|ičních Vpusti

VÝŠKoVÁ ÚPRAVA PoKLoPÚ
stáVající šachty 2

stáVajíci armatury Voda, p|yn 33

10,000 2 600,00 KČ

100,000 161'00 KÓ

1o'o0o 224'00 Kč

2,916 161,00 KÓ

112,916 195,00 Kě
11?,916 15'00 Kč
11,000 595,00 KČ

20,000 195'00 Kě

147,ooo 170,00 Kč

12,000 220,00 KÓ

2752,000 12,00 Kč

2752,000 233,00 KČ

150,000 197,00 KČ

30'000 695'00 Kě

300,000 138,00 KČ

5,oo0 8 500'00 KÓ

5'000 1 900,00 Kč
5,000 2 500,00 KČ

5,000 ,l 450,00 Kč
35,ooÓ 1 2oo,o0 Kč

5,000 4 300'00 Kč

0'000 375'00 Kč

o.oo0 280,00 Kě

450'00 Kě
748,00 KČ

lo
17 57413

18 57462

22 582612

'18 173800

8
24 89742

2s 89921

q

26 91722

56434

57221

29 93521

M2

M2

M2
12
12

6

m2

KUS
m
kus
KUS

KUS

m

M

zřizeni přqizd^ého příóného odvodňovacího Ž|abu - ACo Drain, třida dopr. zatíženi ''D''

ostatní konstrukce a práce
CHODN|K OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU
km 0,000-0,026 vl

km 0,245-0,423 vP
km 0,428-0,444 vl

ólroor.rlx oBRUBY Z BEToN oBRUBNiKŮ NÁ.lezoovÝ
km 0,026-0,029 vl

km 0.056-0,0,060 vl

km 0.136-0.144 vl

km 0,423-0,428 vP
cHo,DNiK oBRU.aY z aerol.,l oenuaNlirŮ PŘEcHoDoVÝ
PŘiKoPoVE ZL^BY zBEToNU ZTVARN|c Š' Do goomm Do BEToNU

M
M

57
76

0,000
0,000

57413

57462

odpočet kanaIizace

ASFALToVÝ BEToN TŘ | TL 50|\4M

OBALOVANE KAMENIVO TL 6OMM

Celkem
DPH 21o/o

celkem včetně DPH

km 0,000-0'586 Š. 1'3 m

km 0.000.0'586 Š 1'1 m

.761,800 233,oo Kč -177 499,40 Kč

o'ooo 197,oo Kó 0,00 Kč

M2

M2

848 824,84 Kě,
178 253,22 Kc

,| 027 078'05 Ké Ž
// ./

,u .,,,
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svítávka rekonstrukce MK

rolozka vaÍ popls mj mnozstvi jedn cena ce|k céna PDPS

svitávka . Rekonstrukce místních komunikací.cenoVá nabídka č' 24912013

ul. Husova

Komunikace
PDPS

Všeobecné konstrukce a práce
PoPLATKY ZA SKLÁDKU - Vybourané betony

PoPLATKY ZA SKúDKU - zemina z Výkopu

so 102

1

í0
1 014102
2

11
3 123211

4 131211

5 132211

6

7 17120
I 17411

I 181 10

10

'I 5
12 56332

13 56334

14 57221

16 57413

í8
24 89742

25 89921

19
26 91722

/

3,000
351,560

156,600

4,000

15,180
40
30
5
I

m3 175,780
M3 175,780
t43 9,000

4,5
4,5

M2 1 021,500
1021,5
m2 '1 021,500

150'00 KČ 450,00 KÓ

75,00 Kč 26 367'00 KÓ

161 ,00 Kč 25 212,60 KÓ

224,oo Kě 896'00 Kč

161,00 Kč 2443,98KÓ

195,00 Kč 34 277 ,10 KÓ

15,00 Kč 2 636'70 Kč
595,00 Kč 5 355'00 KÓ

10,00 Kč ,10 215'00 KČ

45,00 Kč 45 967,50 Kč

59,00 Kč 7 375'00 Kč

170'00 KČ 19 966'50 KČ

12,00 Kč 17 6'16'00 KČ

233,00 Kč ,l 16 500'00 Kě

187,00 Kě 181 016'00 Kč

197,00 Kč 190 096'00 Kč

138'00 Kč 34 500'00 Ki

595.00 Kč 14 875.00 Kč

25 500,00 Ki
5 700'00 Kč
7 500'00 Kč
4 350'00 Kč

15 600,00 Kč

21 500'00 Kč

7 500,00 Kč

5 040,00 Kč

900,00 Kč
22 44o,o0 KČ,

'30 387,50 Kč

.73 301 '80 Kč

-52 441,40 Kč

.37 342,54 KÓ

658 922,14 Kč
1 38 373'65 Kč
797 295,79 Kč

zemní práce

H|oubení nýh šiřky do 2O0 cm V hor'4 do 1ooo m3 do tř.4 těŽite|nosti Vč' přípl. za lepivost N,43

km 0,280-0,367 87x4,5x0,4

Hloubení nezapaŽených jam V hor'4 do 1oooo m3 Vč' přip|. za |epivost M3

vpusti nové 0 ks, Vpusti přemísťované 2 ksl2 m3

H|oubeni nýh šířky do 2oo cm V hor.4 do ,1ooo m3 do tř.4 těŽite|nosti vč. příp|' za lepivost M3
výkopy pro obrubniky 0'4*0,3

Výkop pro příkopové tVáÍnice 0'B-0'3
výkop pro přeloŽení podé|ného Ž|abu 0'6*0'5

Výkop pro stranovou přeIoŽku 0,7-0,3

ASFALTo\|í BEToN TŘ | TL 40MM Š. 4 m

57462 oBALoVANÉ KA|!4ENIVo TL 60MM

1738oo ZEMNí KRAJNlCE A DoSYPÁVKY Z NAKUP' MATER|ALU

přípojky Vpusti 0,4/m3/bm

km 0.'140-0.367 měřeno ACAD

km 0,000-0,125 
' 
měřeno ACAD 1320 m2

km o,125-0,367 , měřeno ACAD 1320 m2
M2

km 0,í25-0,367 ' měřeno AoAD 380m2
m2

odhad p|ochy (dé|ka 500 m x š' 0,5 m)
M3

úprava Sk|onových poměrů 25

a

Vodorovné přemístění Výkopku na skládku do 8 km

ULoŽENi SYPANINY Do NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZZHUT
ZÁSYP jAM A RÝH štěrkodrtí

Vpusti nové 5 ks' Vpusti přemisťované 3 ks/1,5 m3

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HoR TŘ 1.4

Reprofilace s Vyrovnáním a doplněním materiálu do 5 cm

Komunikace
VoZoVKoVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKoDRTI TL Do 1ool',,lM M2

přijezd k čp. 363 t|' 80 mm měřeno AoAD 125 m2

VozoVKoVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKoDRT| TL Do 3oo MM M2

km 0.280-0.367 ' měřeno ACAD 385m2

SPoJoVAcí PoSTŘ|K z EMULZE Do o,5KG/|V2 M2

km 0.000-0.367 . měřeno ACAD 1330 m2

ASFALTo\^í BETON TŘ l TL soMM š.4 m M2

17

18

'19

1 25,000

117 ,450

1 468,000

500,000

968,000

968,000

250,000

25,000

:._ 27 91722

28 91722
29 93521

DoPLNĚNÍ RECYKLATEM V TRASE

odVodnění
VPUSŤcHoDNiKoVÁ KoMPLETNíZ PLAST' DiLCŮ.přesun
napojení Vpusti do dešťové kana|izace DN 'l50 plast

zaSlepení stáVa.iíci Vpusti
výšková úprava stáVajících uIičních Vpusti
\.iŠKoVÁ ÚPRAVA PoKLoPŮ

stávajíci šachty 3
stáVajíci armatury voda' plyn 10

zřízení přejízdného příčného odvodňovacího Ž|abu - Aco Drain' třida dopr. zatíŽení '.D.' u domu ě' p. 376

ostatní konstrukce a práce
cHoDNíK oBRUBY Z BEToN oBRUBNiKŮ
km 0,000-0,060 vp
km 0,110-0,130 vp
km 0,140-0,172 vl

km 0,215-0,308 vl
CHoDNiK oBRUBY Z BEToN oBRUBNíKŮ NÁJEZDoVÝ
km 0,090-0,1'10 vp
km 0,1 72-0,21 5 vl

CHoDNíK oBRUBY Z BEToN oBRUBNíKŮ PŘEcHoDo\.i
PŘíKoPoVÉ Žteay z BEToNU Z ryÁRNlC Š' Do 900mm Do BEToNU

KUS
m
kus
kus
KUS

m

N/

0
20
0
0

M
18

0
M
M

3'000 8 500'00 KČ
3,000 1 s00,00 Kě
3,000 2 500'00 Kč
3'000 ,| 450'00 Kč

13,000 1 200,00 Kč

5,000 4 300'00 KÓ

20'000 375'00 Kč

18,000 280'00 Kč

2'000 450'00 Kč
30,000 748,00 Ki

.162,500 187,00 Kč

-314'600 233,00 KČ

-266'200 197'00 Kč

.266'200 140,28 Kč

16 57413

odpočet kanaIizace

ASFALTo\^/ BEToN TŘ | TL 50MM

ASFALTo\./ BEToN TŘ | TL 40MM

OBALOVANE KAMENIVO TL 60MM

oBALoVANÉ M|\4EN|Vo rozdí| TL ,|00 .60 MM

Celkem
DPH21%
ce|kem včetně DPH

km 0,000-0,125 , měřeno ACAD '1320 m2

km 0,125.0,367 , měřeno ACAD 1320 m2

km 0,125-0,367 ' 
měřeno ACAD 380m2

km 0,í25-0,367 ' měřeno ACAD 380m2

M2
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Svitávka rekonstrukce M K
PDPS

por_r polozka var popis mi mnozstvi iedn cena celk cena

Svitávka . Rekonstrukce místních komunikací-cenová nabidka é,249,
so 103 Připojení cyklostezky

Komunikace

1 5 Komunikace
7 563324 VoZoVKoVE VRSTVY ZE ŠTĚRKoDRT| TL Do 1ooMM M2 492'ooo 59,oo Kč 29 o28'oo Kč8 572213 b sPoJoVAcí posrŘtr ZEMUL^E. Do o,5KG/M2 M2 o,ooo 12,oo Kč o,00 Kč9 574131 a ASFALTo\Ý BEToN TŘ | TL 6oMM š. 3,5 m (po Čs) M2 276,500 261,o0 Kč 72 .166,50 Kč

měřeno AoAD 478 m2
ASFALTo\.ý BEToN TŘ | TL 6oMM š. 3 m M2 192,ooo 261 ,oo Kč 50 1 12,oo Kč

km 0,665 - km 0,729 m218 í73800 ZEMNÍ KRAJN|oE A DOSYPÁVKY Z NAKUP. MATER|ÁLU m2 125,ooo 138,oo Kč 17 25o,oo KČ
odhad p|ochy (délka 250 m x š. 0,5 m)

odpočet kanaIizace

g 574131 a ASFALToVÝ BEToN TŘ | TL 6oMM M2 -1o2,7OD 261 ,0o Kč -26 8o4,7o Kč
km 0,586 - km 0,665

oBALoVANÉ MMEN|Vo rozdíl TL 1oo . o MM -86.900 35o.7o Kč -3o 475.83 Kč
km 0,586 - km 0,665

Ce|kem 11,| 275,97 Kč}
DPH 21o/o 23 367,95 Kč
ce|kem včetně DPH 134 643.92 Kč
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