
Evidenční čislo Zaďavatele: SPORT -Hj -Ill 1

SMLOUVA O DILO CISLO 1505027-096-15

Objednatel:

Město Horní }iřetín
síďo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

zastoupený: Ing. Vladirnírem Buřtem - starostou Města Horní }iřetín

IČ: 00265942

DIČ: Cz0o265942

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo účfu: 2222497/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Linhart spol. s r.o.

sídlo: Lhotecká 820,25o 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

zastoupený: Tomášem Linhartem _ jednatelem

IČ: 47052121

DIČ: CZ47o52121,

bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

číslo účtu: 1652606-50a0600

zapsaný vl Obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Ptaze, oddíl C, v|ožkaÍ4573
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení s 2586 a následujících zák. Č. sglzol.z Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění:
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Článek r.
Předmět smlouvy

1.1. Dohodnuý předmět plnění zhotovitele (dílo)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele ie rekonstrukce sportovního areálu v Horním Jiřetíně v rámci druhé etapy podle:

1 .1.1.1 Projektové dokumentace s názvem ,,Rekonstrukce sportovního ateá]u v Horním Jiřetíně _ 2.

etapa - atletický ovál'' zpracované firmou lng. Františkem Poživilem, sídlem Liptická 457,478 07
Bílina' která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další
informace pro řádné provedení stavby, dále pak soupisu prací vč. výkazu výměr zpracovaného
firmou Ing. Františkem Poživilem, sídlem Liptická 457, 478 01 Bílina (dá1e jen ,,PRofEKT");
PROJEKT byl objednatelem předán a Zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což
Zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy;

Předmět plnění je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje:

a) Provedení stavby a dodávek podle PRoJEKTU;

b) Provedení souvisejících činností specifikovaných v odst. 7.7.2' této smlouvy;

1'1.2' Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvise.jících činností

7.1.2.1. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3
lyhotoveních z toho 1x v datové formě (na CD RoM);

Projektotlá doktlmentqce skutečného prozledení bude obsahoaat zakreslení skutečného staau koflstrukcí q
instalací podle stalu protledeného díIa. Tato projektoaú dokumentace musí mít takooou podrobnost a

uypouídací schopnost, tlby ttnožnila budoucínu užiuateli zjístit jednoznnčně poaghu stnaebních konstrukcí,
instalgcí a průběhy tnženýrs}rych sítí u přípndě potřeby prozládění přípndných rekonstrukcí a opraa.

7.1.2.2. Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod', kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvaiity a předepsaných technických parametrů díla a jejich předání objednateli ve 3
vyhotoveních;

Doklady o proaedenípředepsaných zkoušek, ates|1, certifikóty, prohlášerLí o shoděbude Zhotoz:itel doklódgt
a průběhu realízace díla, nejpozději aštlk k terminu předríní a převzetí celého ukončeného díIa s uaedenítl do
proaozu. Předepsané atesý a certi;fikáty pro DÍLo, jeho část nebo materíály pro proaedení DÍLA budou
uznány pouze, že budoLt proI)edeny htstitttcí, zkušebnou nebo lalloratoří nkreditouarLou pro Earopskou unii'
Doklady bude archiuoaat techniclcy dozor inaestora (dále jen TDI), kteý proaede jejich kompletaci přetl
předitním a přnzetím díln s uaedenín do proaozu.

7.1.2.3. Vypracování dokumentace pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů na

ProVoZ a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3
vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD RoM);

Nejpozdějí k ternúnu předání a přazetí díln s uttedením Llo protloztt zpracuje Zhotmlitel náaod n4 pťox]Oz tl

údržbu díla, kteý bude znhnlotlat manípulnčni a prouozní dokumentaci, a dokumentaci údržby díln'
Vnázlodu na proooz a tidržbu díla budou uuedeny podmífiky, při jejidtž dodržení bude dílo užioatelent
sprfu'né tÉíuano.

I.1.2.4. Vybavenístavbypodle požárnizprávy;

L'1.2.5. Zajištění veškeých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla na náklady
Zhotovitele;

7.1.2.6. Zřizeni, odstraněni a zajištění zaiízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

7.7.2.7. Za1ištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díia;

1.1'2'8. Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

7."I.2.9. Veškeré práce a dodávky souvisejíci s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;

7.1..1.2
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1.1.2.10. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných nebo přebytečných hmot a výkopků na skládku včetně
poplatků za usk]adnění vsouladu sustanovením zákona č. L8512001 Sb', o odpadech ve znění
pozdějších předpisů;

Za1ištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

Projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

Celkový úklid stavby' staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;

Celkouý ťtklid před přediním díla znhmuje kom1llehú n tiplné uyčistění stauby, staaeništé a okolí stnueništé
před předáním a přalzetín díla do prouozu n ttl zl tnkouém rozsnhu, kteý umožtli okamžité užíz,úní tlíIa bez
proaóděni jakéhokoliz, dalšího úkLidu ze strnny objednatete' Součástí iLklidu je i likLid okolních ploch a
konunikncí, ltzledení okoli stazlby do stautt podle PR)IEKTU @okud je okolí staaby PEo]EKTEM řešeno)
nebo do staatL před zahájením reglizace (u ploch a komunikncí, které nejsou PR]|EKTEM řešený.

Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla' které budou obsluhovány pracovníky objednatele
(budoucím uživatelem);

objednnteL 6 7lyžádátlí Zhotoaitele stanouí písemně jnenouiý seznam osoll, které mnjí být zaškoleny pro
jednotlizlé čósti díIg' Zhotoaitel před přetlóním a přeuzetím proaede zaškolení těchto osob a to tak, že je
podrobně seznóntí s podmínknmi prlaozLt a t)tdržby jednotliaých čóstí díLa n upozorní je na příslušnolt část
tttitodu nn prouoz {1 údržbu díla. o zaškolení jedtlottiuých osob objednatete doloží Zhotouitel při pÍedání a
přeuzeti díla s tnedením do proaozu protokoly o zaškolení osob.

ze dne 25.6'2012 vč. výkazu výměr (dále soupís
PROIEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen

t.1.2.13.

7.1 .2

1.1.2

t.1..2.14

11

Í2

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 7.7'L' - 7.1'2. této smlouvy budou provedeny v uvedeném
rozsahu a podle:

1.1.3.1. PROIEKTU;

7.I.3.2. Položek soupisu prací dle $ 6 vyhlášky 23012072
prací), zpracovaného projektantem jako součást
RoZPoČEl;

r.1.6.1. PROJEKTU;

I.1.6'2. ROZPoČTU;

Í.1.6.3. Zadávacídokumentace;

L'1.6.4. NABÍDKY;

1.7.7. Zhotovitel se zavazuje provést oÍto v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými starrdardy
které jsou součástí PRO'EKTU.

1.1.8. objedIratel se zavazuje k převzetí DÍLA a k zaplacení ceny Za DÍLo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.3.3. Nabídky Zhotovitele ze dne 27'5.2015, předložené objednateli Zhotovitelem jako uchazečem
ve výběror'ém řízerj, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen
NABÍDKA);

1.1.3.4. Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zad.ávací
dokumentace);

1.1.4. Uvedený PROIEKT ROZPOČET, zadávaci dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smloury, přičemž
předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a
souvisejících činností, jak je vymezuie tato smlouva a výše uvedený PROIEKT včetně veškerých prací a dodávek
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

1.1.5. Smluvní strany výslovrrě stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1'1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět
díla podle této smlouvy. Dále bude pto účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako
DÍLo.

1.1.6. Specífikace předmětu plnění zhotovitele (DÍLA) uvedeného v článku 1., odstavec 1.1. je dále uvedena v příloze č.
I.'SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ GRACÍ A DoDÁVEK) ZHoToVITELE, která je nedílnou součástí této
smlouvy a která se skládá z těchto části:"
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i'l i,

1'1'9' Vůle smluvních stťan je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součásr
smlouvyodí]o,ato:

1.7.9.1'. Vlastru text této smlouvy o dílo;

1'1.9.2. RozPoČET;

1.7.9.3. PROjEKT;

1'1.9.4. Zadávacídokumentace;

1.1.9.5. NaBÍDKA;

7.1'.9.6. Protokol o předání a převzetí staveniště;

l.1.9.7. Protokol o předání a převzetí každéz částí DÍLA;

i.1.9'8. Protokol o uvedení do provozu;

1.1'.9.9' Bankovní záruka podie ffi
i.1'9.10' Jestlže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ter9 který je v

pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZměnyDÍLA

1.2.1. objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené vzáÍiaví této smlouvy, anlžby
učinil tuto sm]ouvu neplatnou, změny DILA s tim, že cena, termín případně ostatrrí ustanovení této smlouvy
budou odpovídajícím způsobem uPraveny dodatkem ke smlouvě. Změny DÍLA může objedna tel lryžadovat za
dodržení těchto podmínek:

1'2.7.7. Pokud změnou dojde ke snížení ceny DíAbez vlivu na jeho rozsah;

I.2.7.2. nebo pokud změna nebude mít vliv na cenu DÍLA;

7.2.']'.3' nebo v případě víceprací, které nebylo možno předvídat, a vznikly v pruběhu realizace DÍLA;

1.2.2. Všechny změrry DÍLA mohou přitom vycházetvýhradně z nepředpokládaných a nepředvídatelných skutečností;

1.2.3. Smluvní strany se zavazu1i ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou;

7'2.4' Žádnézměny DÍLA podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaly ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech sm]uvních a žádný nárok ani požadavek
na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude_li k němu takovýto písemný pokyn předem lydán a
nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna
formou změnových listů v souladu s Dohodou o jednotném PostuPu při odsouhlasování změn a změnovým
listem, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.

1.2.5. Každá odsouhlasená změna mající vliv na zvýšení ceny DÍLA (vícepráce) bude realizována ve smyslu zákona
13712006 Sb., o veřejnýchzakázkách v pozdějším znění (zápočty vícepráce, méněpráce nejsou možné);

7,2.6. Zhotovitel je povinen vést evidenci všech změn v podobě deníku provedených změn oproti zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení.

1'3. Zhotovitel prohlašuje že má oprávnění k podnikání pro celý předmět plnění podle této smloul7,
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Čtánek z.
Doba plnění

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zhotovitel se zavazuie zhotovit oÍLo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzloými body pro
zpr acov ání harmonogramu:

2.7.L. zaháiení provádění DÍLA

dne 8.6.2015

s uvedením do provozu Zhotovitelem objednateli bez všech zjevných vad a

dne 28.7.2015

2'7.2. řádné ukončení a předáni
nedodělků,

DILA

2.'l'.3. Za den zahájení provádění DÍLA 1e považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci DILA nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí
staveniště.

2.1.4. Ptovoz bude zahájen od termínu uvedeného "ffi po protokolárním předání bez všech zjevných vad a

nedodělků.

2.1'5. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvních termínů
plnění DÍLA dle čl. 2 této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace DÍLA dle této smlouvy zavazuje
zajistit smlurmí dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a

technických kapacit tak, aby závazné termíny dle čl. 2 této smlouvy byly splněny.

2.1.6. Smluvní sttany mohou dohodnout změnu doby plnění sjednané touto smlouvou písemně s odůvodněním:

2.L.6'7. při podstatném zvýšení rozsahu prací a dodávek v souladu'@ této smlouvy;

2.1.6.2. nebo nebude_li možné práce zahájit nebo vnich pokračovat zdůvodů ležících na straně
Objednatele;

2.1'6.3. nebo nebude-li možné púce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů takových klimatických
podmínek' které znemožnily řádně provést předepsané technologické PostuPy, procesy nebo
zkoušky s ohledem na výslednou a požadovanou kvalitu provádění DÍLA dle této smlouvy;

2.2. Harrnonogram plnění

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění ofua s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců @! teto
smlouvy je uveden v piiloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK která tvoří nedílnou
součást této smlouvy.

2.2'2' Dospěje-li v průběhu provádění orLA objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek
neodpovídá schválenému harmonogramuI vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a
dodávek zajišťuiící splnění DÍLe v dohodnutých termínech. Zhotovitel ie povinen takové výzvě neprodleně
vyhovět.

2.2,3, Zhotovítel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a
technických metod, kterých hodlá užít při provádění oÍte a b vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je
Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové tbrmě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny DÍLA'
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Článek g.

Místo plnění

3.1' Místem plnění předmatu oÍla jsotr PRoJEKTEM vymezené plochy na parceie č' 1'8Ol5,18811, 18812, 1g4l4
KÚ Horní Jiřetín.

Čtánek +.

Cena oÍra

4.1. Cena oÍuu jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čiánku 1' této smiouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran ve smyslu ustanovení $ 2 a následujících zákona č. 52611990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a v sottladu s ustanovením s 261'0 a násl' Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů jako
cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena DÍLA ,,Rekonstrukce sportovního areálu v Homím Jiřetíně - 2. Etapa - atletický ovál'' činí bez d,aně z
přidané hodnoty:

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě277o črní z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku

498 430 (sLoay : čtyřistadeugdesótosmtísícčťy řistatř icet korun česlct1 ch)

4.1.3. Celkem cena DILA s DPH

2 877 907 ,- Kě

blorly: dvamilionyosmsetsedmdesót jedentisícdnětsetsedm korun česlcl1ch)

4.2. V předchozích odstavcích toho článku se uvedená cena DíLA sjednává v souladu s ustanovením s 2620
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů jako cena pevná a nepřekročitelná, plaťná po celou dobu
provádění oÍra az do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na iealízací DÍLA
včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto DÍLA a která nepřevyšuje
nabídkovou cenu Zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níŽ se podle podmínek ýběrového Íízení ucházel o danou
zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást
PROJEKTU azadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena DÍLA obsahuje veškeré práce a dodávky
nezbytné pro kvalitní zhotovení DÍLA, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením DÍLA včetně zaško]ení obsluhy a udržby, včetně veškerých předpokládaných rízik a vlivťr
(včeťně inflačních a kurzovních) během provádění DÍLA, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařizeni
staveniště a jeho PÍovoz a další vedlejší rozpočtové náklady, dodávky elektřiny, vodného a stočného,
případných pažení úseků ýkopů neuvedených v soupisu prací, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za
skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného uživáni komunikací, nákladů na používání
strojů, služeb, střeŽení staveniště i jeho osvětlení, zabezpečení materiálu a částí staveb proti zcízení a
vandalismu do doby předání DÍL& úkiidu staveniště a přiiehlých ploch, dopravního značení, nákladů na
zhotovování, ýrobq obstarávání, přepravu zaÍízení, materiálů, dodávek a pracovníků, nákladů na
schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel správních popiatků, poplatků za zábor veře;'ných ploch,
provádění předepsaných zkoušek, provádění průzkumů (nejen geologických), případných přeložek
inženýrských sítí neuvedených v PRO]EKTU, zabezpečení prohlášení o shodě, certífikátu a atestů všech
materiálů a prvkťr, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA, geodetické
dokumentace, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele při kontrolních dnech, včetně

ČástoÍre Cena Kč bez DPH Slovy Kč bez DPH

1 Dí]o celkem dle krycího listu rozpočtu 2 373 477 ,- Kč Dvamilionytřistasedmdesáttřitisícčtyřistasedmdesátsedm
korun českých

Smlouua o tlílo strnna6



nákladů na odstranění případných závad zpŮsobených Zhotovitelem a rovněŽ nákladťr na bankovní záruky
ke krytí rizik, pojištění ke krytí veškeých rízik sor-rvísejících s realizací pÍLe a rovněž inákladů na zajištění
poŽadavků r.yplývajících ze zadávacích podmínek a z této smlouly a jakýchkoliv dalších nákladťr a ýdajů
evidentně spojených s realizací stavby přímo neuvedených v PROJEKTU respektive v předepsaném sor-rpisu
prací.

4.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlaštrje, že se pro ocenění DÍLA dostatečně seznámil s PRoJEKTEM,
příslušnou dokumentací k řádnému provedení oÍLa a budoucím místem plnění DÍLA dle této smlouvy.
Zlrotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování Dfue podle souPisu Pfací
zpracovaného projektantem jako sor.rčást PROJEKTU a zadávací dokumentace vyuŽil v obdobě pod1e $ 49

zákona 13712006 Sb. o veřejnýclr zakázkáclr ve znění pozdějších předpisťr veškeých možností pro získání
všeclr informací a podkladů pro stanovení cen předmětnétro oÍl'q' s tím, že mu pÍo stanovení 1ednotlivých
cen (i po individuálním vlastním Zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se
staveništěm i prováděním oÍLa s tím, že V cenových kalkulacích nabídkové ceny již zohlednil a započítal
všechny náklady případně přímo neuvedené v PROJEKTU, v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci
zejména (nikoliv však pouze) v souvíslosti se splněním projektor'aných technických parametrťr a podmínek
dle této smlour.y, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky,
s překážkami bránících realizaci DÍLA nebo zabezpečení stavby i osob při provádění DÍLA.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena DÍLA včetně DPH mťrže být změněna pouze v těchto případech :

4'4.1. pokud v průběhu ptovádění oÍre aojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;

4.4.2' pokud dojde ke změně DÍLA ve smyslu ffi této smlouvy

4.5. Schválení a ocenění změn DÍLA

4'5.1' Nastarre_li změna plnění předměfu DÍLA podle ustanov""í W,ffi' této smlouvy vyžádaná zástupcem
objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolarrá změnou technického řešení DÍLA oproti PRo|EKTU, aniž

ie tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spo;ené s takovými změnami sjednány pod1e přílohy č' III
této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle
položek, které jsou obsaženy V ROZPOČTU přílohy č' I této smlouvy' V přípaclě, že v ROZPoČTU takové
položky obsaženy nejsou, budou pro oceněni použíty položky z ceníků stavebních prací (katalogů cen)

akreditovaných společností v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabíclky Zhotovitele na provedení změny
s tím, že bude postupováno ve smyslu zákonaÍ3712006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějšíclr předpisů.

4'5.2. obě smluvní strany se zavazují, že ve všeclr případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4'6' Práce, které nebtrdou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsor-r součástí s.jednaného předměttr

plnění, budor-L-z celkové ceny DÍLA odečteny, přičemŽ se při jejich ocenění bude postupovat v souladr-t

s odstavcem ffi

4.7. PÍi kalkulaci víceprací nebo méněprací je vzájemné započítávání víceprací a méněprací nepřípustné.

Článek s.
Platební podmínky a fakturace

5.1. objednatel neposkytu1e zá\ohy na provádění DÍLA. Zhotovitel bude r.ystavovat a objednatel bude hradit

faktury za práce a dodávky provedené za uplynulých 30 dnů, nebo komplexně provedené DÍLo.
oprávněnost fakturace (den r,ystavení faktury) Zhotoviteli vzniká dnem k1adného stanoviska k soupisu

provedených Prací celého DÍLA ze strany TDI. Podkladem k vystavení fakttrry - daňového dokladu - je
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SouPis sklltečně provedených prací a dodávek za část DÍLA i,ystavovaný Zhotovitelem a potvtzený
(odsouhlasený) TDi. Zhotovitel je povinen předat soupis skr"rtečně provedených prací TDI k odsouhlasení
nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího po nároku fakturace. TDI připojí své stanovisko k soupisu
provedených prací a dodávek a vrátí jej ZPět Zhotovjteli nejpozději do 3 kalendářních dnů od jeho obdrŽení.
Veškeré dok1ady prokazujíci oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel objednate|i vždy ve třech
tiskových vyhotoveníclr a dvakrát elektronicky ve formátr-r pdf a MS xlx na CD, která budou sloužit

ýhradně pro potřeby Objednateie a kontrolní úřady

ob;ednatel je oprávněn odmítnout ťlhradrr faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozPoÍu s touto
smlouvou ptáce, práce provádí v IoZPofu s PRO]EKTEM nebo touto smlouvott, pokud je v prodlení
s realizací oproti harmonogramu/ ato až do doby, než budor"r nedostatky odstraněny.

5.2. Faktura Zhotovitele musí obsahovat mínimálně tyto náležitosti:

5.2.1. Číslo smlouvy;

5.2.2. Číslo faktury;

5'2.3. Den vystavení a den splab-rosti faktury, datum uskutečněni zdanitelného plnění;

5.2.4. Název, sídlo, IČ, DIČ objednatele a Zhotovitele;

5.2.6.

Označení banky a číslo účtu Zhotovitele dle tóto smlouvy;

označení DÍLA;

5.2.7. IdentiÍikaci Zhotovitele podle oR;

5.2.8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;

5'2.9. Celkový soupis provedenýóh prací (vychézejíci z RoZPOČTU) po jednotlivých předepsaných stavbách a

stavebních objektech potvrzený TDI jako přílohu 1 každé faktury takto:

Příloha Íakfury č.1:

Celý rozpočet oÍtR s uvedením počtu měrných jednotek provedených v průběhu fakturačního období, na které
je vystavena faktura Zhotovitele včetně jednotkových cen s uvedením objemu praci smluvních subdodavaielů;

Příloha č. ]' k faktuře č' ..''.' ze dne.'.

Crslo
položky

Název
položky
rozpočtu

Jed notka
Počet

provedených
jednotek

cena Kč

za
jed n otku

Ce na

celkem

Zhývá
počet

jed note k

ZbÝvá

dofa ktu rovat

5.2.10. Soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude
předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou
uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem
z nabidky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy;

5.2.11. Doklady o použitých materiáiech a výrobcích;

5.2.12. Razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele;

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné ťrdaje a náležitosti uvedené v odstavcích ffi. teto

smlou\T/ je objednatel oprávněn ji do 15 dnů vrátit Zhotoviteii. Po opravě faktury předioží Zhotovitei
objednatelí novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci ffi teto smlouly. RovněŽ tak zjistíJi
objednatel před ťrhradoll faktuÍy u provedených prací vady, je opÍávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po
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5.4.

5.5.

odstranění vady nebo po jiném zánku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel objednateli
novou fakturu se spiatností uvedenou v odstavci ffi teto smlour.y.

Splatnost faktury, která bude současně daňoým dokladem, činí 1'4 kalendářních dnů ode dne jejich
vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu odsouhlasenou TDI prokazatelně do 3
pracovních dnů ode dne jejího r,ystavení. Datum lTstavení faktury nemůže být dříve než datum
odsouhlasení fakturace ze strany TDI,

Vpřípadě prodlení dodání faktury podle odstav"" W.této smlouvy je objednatel oprávněn fakttrru
Zhotoviteli vťátit' Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a lystavit objednateli
novou fakťuru se splatností uvedenou v odstavci ffitéto smlour.y a dortrčit ji objednateli prokazatelně do 3
pracovních dnů ode dne 1e|ího vystavení.

Článek o.

Staveniště

Převzetí, Ptovoz a r,yklizení staveniště

6.1.1. Staveništěm se rozumí Prostor určený PRO|EKTEM' objednatel předá Zhotoviteli a Zhotovitel převezme
staveniště v termínu uvedeném @ o předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou strary přičemž za rozhod,ný termín předání a převzetí
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných
osob objednatele, ZhotoviteIe a TDI a soupis organizačních požadavků objednatele.

6.1.2. ode drre převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném oÍt'E az do doby jeho předání
objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své
náklady měření jejich odběru.

Vyýčení azabezpečenl stavby na staveništi

6.2.1. Zhotovítel je v rámci siednané ceny DÍLA plně zodpovědný za:

Správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí DÍLA;

Zabezpečení všech strojů, přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zaiištění činností
v této smlouvě uvedených.

Zajištění bezpečnosti práce a ochrany žívota, zdtaví a majetku Zhotovitele, objednatele í třetích
osob pří provádění DÍte i v souvislosti s prováděním DÍLA;

6.1..

6.2.

6.2.1..1..

6.2.Í.2.

6.2.t.3.

6.2.2. Bude-li během provádění oÍte zjištěna iakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření iakékoliv
čásH DÍLA, je Zhotovitel povinen bezodkladně navýzvu objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na
vlastní nák]ad, a io způsobem stanoveným TDI.

6.3. Úklid staveniště

6.3.1' Zhotovitel .je povinen udržovat staveniště i DÍLo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
Po celou dobu provádění DÍLA je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny
přebytečné pÍekážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je ta( aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum'
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění DÍLA není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady ie
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č' 1851200L Sb' ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi
na DÍLEv souladu s posledně citovarrým zákonem.
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6.4. Vyklizení staveniště

6.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozclě]i ke dni předání oÍta dle W stavenrště zcela vyk1rdit, jinak je objednatel
oprávněn píevzeti DÍLA odmítnout.

6.5. Dopravní opatření

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a doclávek na zhotovení ofu-a a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.2. ptovoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a PřostoIy areálu a jejich bezpečnost, to vše na

staveništi a v okolí místa předmětu plnění oÍta v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a

ostatními doporučenými izávaznýrni předpisy o ochraně životního ptostředí;

6.5.3. přístup a užíváni veřejných a soukromých pozemních komunikaci;

6.5'4. výrobní Plocesy/ služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstaýby;

6.5.5. Zhotovitel ;e povinen plně odškodnit objednatele za oprávněné nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti
s narušením práv třetich osob, vyplývajících z odstavců W, a to v rozsahu, ve kterémie za toto narušeni sám

odpovědný;

6.5.6. Zhotovitel je povlnen užít veškeré dostuprré prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních
komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací ulrritř staveniště a okolních p1och v důsiedku dopravy
prováděné Zhoiovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel ie zároveň povinen
věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a
omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku
přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míIu.

6.5.7. Nestanoví-li tato smlouva výslowrě jinak, je Zhotovitel odpovědný za Provedení veškeých úprav na pozemních
komunikacíc}y které musí být v souvislosti s prováděním oÍra provedeny. Zhotovitel je povinen provési tyto

úpravy na vlastní nák]ad a je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních
komunikacích způsobených iouto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti objednateli, a zavazuje

se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vznik]é z uvedeného tituiu.

6.5.8. Do.jde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotovitelí k poškození jakékoliv pozemní
komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, Podílejících se na

provádění DÍLA, materiálu anebo zaÍizení určených k zabudovárí do oÍta, strojů a pomocných stavebních

prostředků' zařizeni stáveniště atd., je Zhotovrtel povinen to neprodleně oznámit TDI a obiednateli, jakmile se o

takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní
komunikace. Je-li podte prár,rrích předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za oprávněně požadované náklady vynaložené v této

souvisiosti.

Článek z'
Stavební deník

7.1'. Zhotovttel je povinen vést ode dne, kdy byly zahá1eny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovítel povinen předat stavební deník k aÍchivaci
Objednateli.

7.2' Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku V souladu S ustanovením $ 157 zák. č. 1'8312006 Sb., o územním

p1ánování a stavebním řádu (stavebni zákon) ve znění pozdějších předpisťr. Stavební deník bude přístupný
na stavbě objednateli v Pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité oko1nosti

týkající Se Stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zqméra časoý postuP prací, odchyiky od

PROJEKTU nebo od podmínek stanovených Íozhodnlltím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro

Posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke

stavebním pracím, Zejména s mokÍým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a
terénních ťrprav, aPod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o
průběhu stavby. Zejménaje povinen ZaPiSoVat ťrdaje o časovém postuPll prací, jejich jakosti, zdůvodnění
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nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, k1imatické podmínky apod. Pokud bude
Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hoclln účtovaných v HZS zapsány ve
stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budotr datovány
a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádi stavbyvedoucívŽdy v ten den, kdy by1y práce provedeny nebo kdy
nastaiy okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku
provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDI případně jími písemně pověřenÝ zástupce, zpracovatel
projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BoZP nebo oprávněné orgány státní správy'

7 '4' Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoiiv na l,yzvání) ke kontrole a k
provádění záptsů' a současně mu bez zbytečného odkladu r.ydat prťrpísy uzavřených stran stavebního
deníku.

7.5. objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden
potvrdit kontrolu sqím podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel nebo
objednatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápísu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří
pracovních dnů' Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouly.

7.6' Zhotovitel je povinen organizovat a zúčasťňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem
kontroly provádění DÍLA' za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu
pro provedení stavby' Kontrolr"rí dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu
výstavby a na kvalitu prováděných prací' K prvnímu kontrolnímu dnu je Zhotovitel povinen písemně
pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem' Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravíde1ný
termín daiších kontrolních dnů'

7.7. V průběhu kontrolních dnťr budou pořizovány zápisy, které budou obsahovat:

7.7.7. předrnět kontrolního dne;

7.7'2. výádření TDI, objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

7.7.3. soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastrríků
výstavby za jeiich plnění;

7 '7 .4. sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

7.7.5. soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou
dohodnuté;

7 '7.6. podp|sy zúčastněných osob;

7.8' Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápls.

7.g. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění oÍLa toI a

Objednatelem a jím oprávněných osob na staveniští, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7'1o. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy zkontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani

nezakládají nárok na změnu této sm1ouvy.
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8.1.

Článek g.

ProváděnioÍtn

Zhotovitel btrde mít úplnou kontro]u nad prováděním oÍLa, bude |e účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby
za1istíl, že oíto bude odpovíclat PRoJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za
stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koord1naci různých částl
pÍL,q a b zejména (nikoliv však potrze) zabezpečnost a stabilitu konstrtrkcí na staveništi, za přiměřenost
a bezpečnost veškerých užitý ch techno1ogických postupťt.

Zhotovitel bude ýlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění DÍLA podle zákona č.3O92aO6
Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591'12006 Sb. ve znění pozdě;ších předpisů a je
povinen závazně dodržovat předepsaný plán BoZP a naÍizení koordinátora BoZP, kterého zajišťuje
objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postr-rpy
poŽadované příslušnými předpisy btrdou dodrŽovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (níkoliv však pouze):

8.2.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy, Prostory a zařízeni, které jsou součástí
staveniště nebo s ním souvisejí a všech osob optávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samélro
a k ochraně prováděného DILA. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené oío v
takovém stavu, aby bylo nebezpečihtozici všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo vjeho
blízkosti odstraněno,

8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varormé tabulky a dozor v době a na
mistecl9 kde je to nezbytně nutrré nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo přísiušným
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, DILA nebo zachování veřejného pořádku,

8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v
rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imlsemi, hlukem
nebo jiným způsobem v příčinné souvisiosti s prováděním DÍLÁu

8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na ob.1ektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody
hradí Zhotovitel,

8.2.5. V případě, že ZhoLovitel bude pouŽívat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření' aby na
blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí
Zhotovitel.

Zhotovitel bude qilučně zodpovědný za provedení DÍLA, PÍovoz| údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jinélro dočasného lybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod
požadovaných při jejich použití k odborné realízaci DÍLA. Zhotovitel zajistí pro ýkon těchto činností
spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby
požadována zákonem, určena touto smlouvott, zadávacími podmínkamí nebo je_li přítomnosti
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité ýsledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podie potřeby či požadavků objednatele prťrběžně aktualizovat harmonogram
provádění pÍla a srovnávat postuP pÍací S údaji o základních etapách PoStuPu Prací na DÍLE tak, aby
zaručoval dodrŽení veškeých smluvních a závazných termínů DÍLA. Zhotovitel bude sledovat průběh a
postup prováděrrí DÍLA ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednate1e a TDI v
souladu s příslušnými ustanoveními této smlouly o zpoždění a jakýchkoli poŽadovaných úpravách, které
z takového zpoždění lyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje
pro všechny Íáze provádéní oÍla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrŽeny všechny
termíny provádění DíLA.

Dozor Zhotovitele nad prováděním DÍLA

8.2.

8.5.

8.3.

8.4.

8.6.
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8.7.

8'6'1" ZhoLovitel je výkonem dozoru nad provedením DÍLA (dále jen dozor Zhotovitele) poyrnen pověři|
autorizovanou osobu, oprávněrrou k výkonu této činnosti podle zákona. VyžadujeJi to rozsah činnosti, je
Zhotovitel povinen zqistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě nrta, a to v pracovní době, po celou dobu provádění DÍLA.

8.6.2. Dozor Zhotovitele bude pro objednatele a TDI přijatetný a nebude po dobu realizace předmětu DÍLA vyměněn,
pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s
objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel objednateli předem písemně
oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele
do 7 kalendářních dnů, má se za to, že ob.jednatel s výměnou osoby clozoru Zhotovitele souhlasí. osoba
pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan Vtatislav Ryk ve funkci stavbyvedoucího

8.6.3. osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě
provádění DILA a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem
přímo Zhotoviteli' Veškeré pokyny TDI budou Zhotovite1i potvrzeny písemně ve stavebním deníku'

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečíštění bude neodkiadně a průběžně odstraňovat Ze staveníště
na sběrná místa, případně na skláclku, když nelze odPad dále materiálově vyuŽít' Je přitom Povinen
objednateli doložit kopie dokladů prokazující způsob naloŽení s odpady vzniklých v rámci reaitizace
DÍLA' Kopie dokladů o na1ožení s odpady v souvislosti s předměte; pinení oÍLa ďe této smlou\.T
budou (pokud vznikly) objednateli před1oŽeny nejpozději s fakturou za plnění DÍLA dle této smlour,y.
Vpřípadě, že za Íakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato sktrtečnost vden fakturace
objednateli oznámena písemným Čestným prohlášením podepsaným statutárním zásfupcem Zhotovitele.

Zhotovitel oznámí TDI a ob1ednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a
objednatele písemně s jejích výs1edky. Provedené zkoušky jsou v ceně DÍLA' objednatel si r,yhrazuje
právo se k ýsledkům zkoušek vy]ádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tŽí Zhotovitele v případě, že jejich výsledky
prokáži oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě fuadí náklady na opakované zkoušky
Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace
postup provádění DÍLA. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování
dokumentace skutečného provedení oÍLA, buae trvale uložena na Stavbě a bude v průběhu realizace
DÍLA na vyžádánípředložena ke kontrole TDI.

8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu DÍLa bude mít k dispozíci potřebný
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků, jak vlastních, tak i u subdodavatelů' U pracovních
postupů a teclrnologií, kde budou používány speciá1ní materiá1y, nebo kde jsou vyžadovány speciální
odborné Znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost objednatele předk1ádat před
započetím takovýchto prací dok1ad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníkťr u
autorizované organizace).

Článek g.

Práva a povinnosti Objednatele

9.1. objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

9.1.1. jedno odběrné místo elektrické energie 2301450 v 50 Llz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná
podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě;

8.8.

8.9.
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9.3.

9.4.

9.2.

9.6.

9.7.

oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlor.rry pověřuje ýkony ftrnkce techníckého
dozoru Objednatele dle této smlour.y (v textlr této smlouvy označen jako TDI) osoblt :

(jméno a číslo autorizace doplní objednatel před podpisem smlouvy)

Ve smyslu odst. 2 $ 46d zákona 13712006 Sb. o veřejných zakázkách veznění pozdějších předpisťr nesmí
výkon TDI r-r téže stavby provár1ět dodavatel ani osoba s ním propojená.

objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby br-rdolr mít kdykoli právo kontrolovat DÍLo. Bi-rdotr-li

části DÍLA připravovány na místě jiném, než je místo DÍLA, budou mít objednatel a TDI nebo jimi řádně
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem oÍla v kterékoliv tázi 1ejich ýtoby '

Bude-li muset DÍLo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouly zvláštnímí zkouškami,
kontrolami nebo schva1ováním, bude-li to požadovat TDI nebo *ryp|ývá-li takový požadavek ze zákonů',
lyhlášek či nařízení platných v místě provádění oÍle' pieaá zhotovitel TDI včas informaci o jejich
vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolr-r nebo schválení přísir"ršnými orgány či úřady a
včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a
r-rplatňování postupťr stanovených příslušnými předpisy aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli
povinností Zhotovite1e.

Skryje-li nebo zatají-ii Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část nebo části DÍLA, která byla
ttrčena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo
dokončením, je Zhotovitei na pokyn TDI povinen tuto část oÍLe oatrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit
ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedr.trám, nechat je uspokojivě provést a
ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést čáSt DÍLA do řádného stavu.

objednatel je oprávněn rydat pokyn k lykonání zvláštních zkoušek;akékoli čáSti DÍLA, dojdeJi k závěru,
že tato část DÍLA neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na
vlastní náklady tuto část DÍLA opravit a r-rhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkor-ršky.
V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednate1.

objednatel si r,yhrazuje právo úpravy na konečnou podobtr této smlor.rr.y před jejím Podpisem.

Práva a povinnosti TDI

9.8.1. TDI jmérrem objednatele provádí veškeré administratir.ní úkony spojerré s přípravou a vyhotovením zakázky a

s uskutečněrrím oÍLa v rozsahu stanoveném PRoJEKTE]V1 a touto smlouvou. Za tím účelem bude lrydávat v
souladu s ustanoveními této smlouvy písenrrré pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyrry a přikazy
akceptovat.

9.8.2. TDI bude zastupovat obiednatele během provádění DÍLA až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v
souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až
do doby podpisu předávacího protokolu poslední části DILA. objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli
předávány prostřednictvím TDi. TDI je zmocněn jednat jménem ob.jednatele Pouze V rozsahu PRo}EKTU a

této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraverr 1inak'

9.8.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného DíA (jeho navrženého tvarového,
materiálovélro a technologického řešení) s PRoJEKTEM a rozpočtem, nebude však zodpovědný za používání
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, může však iejich pouŽívání kontrolovat a u
Objednatele připomírrkovat, nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce
požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.8.4. TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k
jednáním a výkonům ZhotovÍtele' Vysvětlení a rozhodnutí TDI musi být v souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provjdění pnA nebo k výkl.rdu PRoJEKTU a této smlouly, budou
nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanovíska písemnou formou bez zbytečného
prodIení'

9.5.

9.8.
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9'8'6' TDI bude mít právo nepři;mout práci či dodávku, která nebucle odpovídat PR9ILKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávet u p1l.t-, průběhu a uPozornit Zhotovitele
zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převza'ty. rbt -a právo, kdykoliv to budepodle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku ĎÍra tr"ti .,.u.,o,r, aby se zjistilo
dodržování PRoIEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené DrLo či jeho část vyrobeno' instalováno nebo
dokončeno, či nikoliv'

9'8'7' Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud:

9'B'7'7' jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo vobecně
závazných právních předpisech a technických normách;

9'8'7'2' se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu Za tyto
kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;

9'B'7'3' se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění
Zhotovitele )e prováděno V rozpořu s PRo|EKTEM, právními předpisy, technickými normami a
touto smlouvou.

9'8'8' Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny ;irrde než na
pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklacly na tyto zkoušky k tížiZhotovltele jen
tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aiy je mohl'rDI schválit k použiti
nebo zabudování.

9'8'9' TDI může nařídit Zhotoviteli, aby zaktyté práce na své náklady odkryl a umožnil k nim TDI přístup' Jedr1á se o
nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) Zhotovitele.
Úkole* Zhotovitele i TDI je podobným kont1iktům přeacházet.

9'8'10' TDI může nařídit Zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení vpřípadě, že neodpovídá
Smlouvě o dílo nebo PROIEKTU. Pokud bude dán pokyn k odsiranění předtím, nežbyly zabud'ovány, jedná se
o důsledek běžné kontroly TDI' Pokud již došlo k zabudování do předmětu oÍra,;eana'.e o nápravné opatření
v zájmu objednatele, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučirrnosti) Zhotovitele.
Náklady na odstranění vadnýclr materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technotogických zařízení nese
vždy Zhotovitel. Úkolem Zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.

9'8'11' TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s IJI{oTEKTEM a touto
smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny'

9'8'12' TDI je povinen bez zbytečného odkladu na žádost Zhotovitele provést kontrolu a vyloučit zpoužitímateriál,
stavebrú dílce a technologická zařízení, které neodpovídají požadavkúm PRo;EKTU nebo Smlouvě o dílo.
Vyloučený materiál, stavební dílce a technologlcká zařízení budou viclitelně označeny s nařízením jejich
odstranění ze staveniště.

9'8'13' TDI bude piipravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a
doplňcích DÍLA.

9'8'14' TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatrrého dokončení a předáru one v souladu s
podmínkami stanovenými touto smiouvou v ustanoveních týkajících se osvěáčování (ověřování) plateb,
převezme písemrré záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.

9'8'15' TDI není z htulu své funkce oprávněn žádnýrr. způsobem měrrii ani odsouhlasovat žádné změny věcnélro
rozsahu, smluvní cenp termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za
objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná iednat za objednatele.

9.9. objednatei je oprávněn kontrolovat provádění oÍtl'. ziisti-li ob1'ednate1 , že Zhotovítel provádí oÍt'o v
roZPoIu se sými Povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednate1 oprávněn dožadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vznikIé vadným prováděním a oÍLo prováděl řádným ZPůSobem. Jestliže
Zhotovitel tak neučiní ani v příměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nePochybně
k podstatnému porušení smlou'vy, je objednatel opráVněn od této sm1ou\.y odstoupit'

9.10. objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předioŽení Vzorků u těch ýrobků a dodávek, u nichž si
to Objednatel předem písemně r,yhradí, a to aiespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným
termínem realizace ýrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen ob1ednatelem požadované
vzoÍky předložit.
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Článek ro.
Povinnosti Zhotovitele

povinen umoŽnit výkon TDI a součinnost osob
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele
koordinátora bezpečnosti práce.

pověřených ýkonem funkce TDI při
p1atí i pro výkon arrtorského dozortr

10.1. Zhotovitel je

operativních
projektanta a

10.2. Zhotovitel je

do předmětu
povinen žádatTDI o odsouhlasení materiálů a dodávek uvažovaných k potržití azabudováni
DÍLA.

10.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníkťr tak,
aby nedošlo k narušení plynulého provádění DÍLA.

10.4. Zhotovitel je povínen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmo| surovin a dalších věcí
potřebných pro p1nění předmětu této smlouvy a:,ryžadovat od ýrobcťr a dodavatelů atesý, prohlášení o
shodě a certiflkáty prokazující dosažení předepsané kvaiíty a předepsaných technických parametrťr DÍLA,
dále pak záruční dokumentaci a návody k obsiuze podle této smlour'y'

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění DÍLA Postupovat s odbornou péčí. Zavazu1e se dodržovat
obecně závazné předpisy' technické normy a ustanovení této smlour,y. Zhotovite] se zavazuje, že se bude
řídit ýchozími podklady objednatele, pokyny objednate1e a rozhodnutímí příslušných správních
orgánů.

10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouly okamžité odstraňování
odpadů a nečistot vzniklých v souvis1osti s prováděním DÍLA.

Io.7. Zhotovitel ;e povinen zajistit dozor nad prováděním DÍLA odborně zpťrsobílým stavbyvedotrcím.

10.8. Zhotovitel se zavazuje provést DILO vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn
zajistít provádění částí předmětu DÍLA dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami -
subdodavateli.

10'9. U těch částí DÍLA, které r,yžadu;í zvláštní zptacování realizační projektové dokumentace nebo ýrobní
dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit tuto dokumentaci před zahájením prací na těchto čáStech
DÍLA k odsouhlasení objednateli, TDI a autorskémtr dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci
předat ve 3 r,yhotoveních objednateli'

10.10' Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění DILA a

zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem' Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany
Zhotovitele objednate1i, provádění zkoušek, zajištění dí1čích činností v průběhu realizace stavby apod..

10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbyťné doklady a informace
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením DÍLA.

l0'-l'2. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. ve
znéní pozdějších předpisťr a naÍizení vlády č. 59u2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů umožnit člnnost
inspektora a koordinátora bezpečnosti práce objednatele v sottladu s plánem B)ZP. Neplnění povinností
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Zhotovítele s tímto ustanovením spojenýc1r podiéhá sankci ze strany objednatele pod1e W*ffi. této

smlouly.

10.13' Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spoiupůsobení při ýkontr finanční kontroly pod1e

$ 2 písm. e) zákona č' 32012001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonťr

(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisťr ve veřejné správě po dobu 10 1et od ukončení

akce _ uvedenízaŤízení do provozu'

L0.74. Zhotovitel má povinnost azavazuje se uchovávat veškeré doklady a doktimenty související se zakázkor-r

dle předmětu této smlour,y po dobu minimá1ně 10 let od data od ukončení akce'

10.15. Zhotovitel není oprávněn převést (postotrpit) svá práva, závazky a pohledávky, vypLývající z této smlour,y

na třetí osobu.

10'L6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednate1i informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za
následek porušení této smlouvy a to bezodkladně jakmi1e je zjístí.

1a.Í7' Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o Všech změnách svých firemních registračníclr

údajů.

Článek rr.
Vlastnické právo ke zhotovovanému DÍLU, pojištění pÍra

1'1.1. Vlastníkem zhotovovaného oÍle a objektů, jejichž úpravy jsor-r předmětem této sm1our.y, je objednatel.

Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení DÍLA pod1e této smloui,y přechází odpovědnost za škodu

způsobenou na DÍLE a na objektectu jejichž ipravy jsou předmětem této smloury, a za škodu způsobenou
jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

|1.2. Pojíštění

77.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací DILA dle této smlouvy příslušné druhy pojištění

azavazuje se udržovatje po celou dobu provádění DÍLA a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této

smlouvě' jak následuje.

Í1.2'1.1'. Po|ištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném

17.2.1.2

DÍLE ve výši 20 000 0o0'- Kč, přičemž sjednané po|istné plnění musí být dostatečné k tomu, aby

mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění

musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovrtele; odpovídající pojistka bude udržována v

plabrosti od data zahájeni provádění oÍte at' do uplynutí záruční doby;

Pojištění odpovědnosti za škody z ptovozv organizace s ohledem na pojišťovací podmínky

pojišťovny, včetně úrazového Pojištění zaměstnanců; odpovídající poJistka bude udržována v

platLostí od data zahájení p.ouáděr,í or'e až do uplynutí jednoho roku od data předání DÍLA,

které bude uvedeno v předávacím protokolu;

Pojištění odpovědnosti z ptovozlJ motorových vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem;

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovite1e, je jeiich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou

pojisrnou smlouvu V rozsahu přiměřeném jejich plněru na DÍLE dle této smlouvy.

11.3. Škody způsobené třetím osobám (včetně majetku objednatele)

11.2

11.2

1.3.

r.4.
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17.3.7' Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu/ která bude Pokrývat jeho odpovědnost za škodu zPůsobenou
na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s

prováděním DÍLA. Zhotovitel je povinen tuto povinnost přenést i na své subdodavatele.

77,4' Zhotovitel píed\oží objednateli doklady o pojištění před zahájením oÍLe a na vyžád,ání Objednatele nebo
TDI i kdykoliv v průběhu provádění DÍLA.

11.5. Náhrada škody

11.5.1. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazu1e nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným
provedením DÍLA po dobu 60 měsíců od data předání poslední části DÍLA.

Čhnek rz.
Předání pÍra

12.'l'. Předání DÍLA probíhá jako řízení, jehoŽ předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného DÍLA,
případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných
osob.

12.2. Zhotovitel DÍLo odevzdá a objednatel DíLo převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného
oÍl'qvdenpodleffi.Zhotovitelnejpozději7ka]endářníchdnůpředemoznámípísemněTDI,
že oÍto je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě
TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12'3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré
nezbytné doklady, zejména:

1'2.3.1. Doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na DÍLE v souladu s platným a účinným
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

L2'3.2, Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

Í2,3.3, Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařizeni a materiálů;

12.3.4. Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

12.3.5. Geodetické zaměření dokončeného DÍLA a geometrický plán;

12.3.6' Doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek; atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů
a ýrobků;

12.3.7 ' Píedpisy a doklady o provedení zaškolení o Provozu a údržbě DILA;

].2.3.8' Dokumentaci skutečného provedení DÍLA ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD RoM);

12.3'9. Doklady o komplexním lyzkoušení DÍLA včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

12.3.10. Dokumentaci údržby DÍLA.

l2.4. Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí oÍle" který bude obsahovat:

L2.4'L. označení díla;

72'4'2. označení Objednatele a Zhotovitele. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;

L2.4.3. Zďnájení a ukončení prací na zhotovovaném DÍLE;

12.4.4. Prohlášení objednatele o převzetí DÍLA;
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12.4.5. Datum a místo sepsání protokolu;

72.4.6. Jména a podpisy zástupců Zhotovitele a ob;'ednatele oprárměných ono předat a převzít;

12.4'7. Seznam předané dokumentace;

12.4.8. Soupis nákladů od zahájení po dokončení DíA;

12'4.9. Termin vyklizení staveniště;

12'4'10. Datum ukončení záruky zaDÍLo;

Í2.4.77. Ptotokol (soupis) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.5. Vadou se lozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametÍech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou,
obecně závaznými předpísy a technickými normami'

1'2.6. Neclodělkem se rozumí neProvedené pÍáce oproti PROIEKTU.

72.7. objednatel je povinen pievzít oÍro v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel
nahradil případné škody vznikié při zhotovení oÍLe, zaněž odpovídá. objednate1 může převzít DÍLo
s vadami a nedodě1ky, které nebrání wžívání DíLA' V takovém případě smluvní strany sjednají

v protokolr_r o předání a převzetí DÍLA ve smys1u oa't. W. této smiour.y termín odsťranění vad a

nedodělků, NedodrŽení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany

objednate1e poat" ffi. Této smlouvy. Do odstraněru vad a nedodě1ků uvedených v protokolu o

předání a převzetí DÍLA není dokončen předmět DÍLA.

Článek rg.
odpovědnost za vady

13'1. DíIo má vady, jestliže provedení DÍLA neodpovídá výsledku a parametrům určeným v PRoJEKTU a této

smlouvě.

Íg.2' Záruční doba počíná běžet pro všechny části DÍLA od data r,ydání protokolu s uvedením oÍla ao

Provozu' Po dobu záruční doby zodpovid'á Zhotovitel za to, že oÍto bude mít vlastnosti stanovené

PROJEKTEM a tollto sm1ouvott' Záručnídoba na provedení ce1ého předmětu plnění oÍLa tini 60 měsíců'

13.3. Podmínkou záruky je, Že objednatel bude užívat DÍLo k účelům rrrčeným PROJEKTEM a v souladu

s vlastnostmi stavby předpokládanými PRoJEKTEM. o oÍLo bude řádně pečovat a udržovat 1e1. Záruka
se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným uŽíváním nebo případným poškozením,

které nezpůsobil Zhotovite1 a na zaÍízení spotřebního charakteru, jehož oprar.y a qiměna spadají do

rozsahu řádné údržbv'

13.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má oÍLo v době jeho předání' Dá1e odpovídá za vady, zjištěné

objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byiy způsobeny porušením povinností

Zhotovite1e (kvalita provedení DÍLA).

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady DÍLA, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k

zpracováni Objednatelem v případě, Že Z1rotovítel ani pří lynaloŽení odborné péče nevhodnost těchto

věcí nemohl zjístit nebo na ně objednatele upozornil a objednatet na jejich použití trva]. Zhotovite1 rovněž

neodpovídá za vady způsobené dodrŽením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže

Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na je1ich dodržování trval nebo jestliže

Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl ziistit,
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1'3'6. objednatel je povinen re.klamovat vady DÍLA písemně tr Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

z1ištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeng jak se projevují. objednatel je oprávněn uplatnit v
reklamaci volbu svého nároku z vad DÍLA'

L3.7, Smlr-rvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění
ob|ednatelem a zpťrsob, jakým brrdou řešeny. Zhotovitel nastor-rpí na odstranění reklamované vady ve
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se
smluvní strany nedolrodnou jinak a vady odstraní ve lhťrtě, která bude písemně dohodnuta mezi
smluvními stranami.

Článek t4.
Smluvní Pokuty/ náhrada škody

1'4.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termíntt uvedeného v odstavci ffi toto smlouvy je

Zhotovitel povinen zaplatit objednateii smluvní pokutu ve ýši 50o- Kč za každý den prodlení až do
termínu splnění.

1'4.2. Při prodlení objednatele s úhradou dluŽné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat urok z prodlení
v zákonné r1lši, stanovené nařízením vlády č. 35L120L3 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

']'4.3. V případě prodlení Zhotovite1e s vyklizením staveniště podle odstffi této smlouvy je Zhotovítel
povinen zaplatit objednateli smlr'rvní pokutu ve výši 500,- Kč zakaždý i započatý den prodlení'

1,4.5.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaŽeny v sottpisu vad a nedodělků, který
je součástí protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odstavce HYffi této smlouvy, a jejichž termín
odstranění byi d1e odstavce ]'2.7. smluven písemně při předání a převzetí DÍLA nebo jeho částí, stejně tak i
v případě prodlení s odstraněním vat1 podle odstavce ffi této smlou-"y, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateii smluvní pokutu ve ýši 50o- Kč zakaždý případ a den prodlení do jejich ťrp1ného odstranění.

V případě prodlení Zhotovite1e s nástr.rpem na odstranění reklamovaných vad v zártrční době je Zhotovitel
povinen zaplatít objednateli smlttvní pokutu ve vyši 500,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnor-r

smluvní pokutu drradí Zhotovitel objednate1i při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění
reklamovaných vad v záruční době, a to zakažďý případ a den prodlení'

V případě, Že stavební deník nebude přístl"rpný na stavbě v pracovní době objednatele, zaplatí Zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve r.7ši 1000,- Kč zakaŽdý zjištěný případ.

1,4.4.

L4.6.

1'4'7 ' V případě, Že objednatel odstoupí od sm1our.y z důvodťr r-rvedených

ffi této smlouvy, zaplatí Zlrotovitel objednateli smluvní poktltu ve výši !07o z ceny DÍLA bez DPH,
kterotr je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

14.8. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při rea1izaci DÍLA nebo podmínky p1ánr.r BoZP,
zaplatí objednateli smluvní poktrtu ve výši 1.000,- Kč zakaždý z)ištěný případ porušení.

1'4.9. Pokud závazek provést DÍLo zanikne řádným trkončením DÍLA, nezaniká nárok na smlr.lvní pokutu,
která souvisí s dřívěiším porušením povinností.
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-L4.10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty Zhotovitelem objednateli podle čl. 14. této smlouvy není omezeno

právo na náhradu škody z téhoŽ titulu.

1a.11. objednatel je oprávněn započíst smluvní pokr-rty uvedené W této smlour,y proti pohledávce

Zhotovitele.

14.12. Při prodlení Zhotovite1e s úhradou sankce proti sjednanému termínu ťrhrady je objednatel oprávněn

účtovat úrok z prodlení ve týši O,O5% z dlužné částky zakaždý t zapoěatý den ptodlení'

14.13. Sankci (smluvní pokutu, ťrrok z prodlení) ďIe W této smlouvy qzúčtuje oprávněná strana straně

povinné písemnou formou. Ve r,yúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k r'yúčtování

sankce opravňuje a způsob v1ipočtu celkové ýše sankce.

14.14. Strana povinná se musí k r,yúčtování sankce r.yjádřit ne1později do desetí dnů ode dne jeho obdržení, jinak

se má za to, Že s r.yúčtováním souh1así. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany

povinné.

14.15. Nesouhlasí_li strana povinná s r.yúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané 1hůtě sdělit

oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.16. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíď ode dne, kdy nárok na l,yúčtování majetkové sankce

vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zantká (totéž se vztahuje i na úrok

z prod1ení dle ocistavce ffi' této smlouv7).

74.17' Sttana povinná je povinna uhrad1t r,yúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnťr ode dne obdržení

příslušného r,yúčtování' Stejná lhťrta se vztahuje i na úhradtt ú.otť, ' prodlení dle odstavce ffi. této

smlou"y.

Článek rs.
odstoupení od smlouvy

15.1. od této smlouly může odstoupit kterákoliv sm1uvní strana z důvodu porušení povinností q'pIýva1icichz

této smlour.y dru1rou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení

oznámení o odstoupení drr-rhé smluvní straně' Pro odstoupení p1atí přís1ušná ustanovení občanského

zákoníku ve znění pozdějších předpisťr.

15.2. Podstatným porušením této smlour,y se rozumí zejména:

15.2.1. Nezahá1ení DÍLA do 10 dnů od předání staveniště, zastavení či přerušení prací Zhotoviielem na zhotovovaném

DÍLE na více než 10 pracovních dnů;

15'2.2. Prodlení Zhotovitele se splněním oÍLA to delším než 30 dní (od termínu uvedení do provozu) z důvodů

ležících na straně Zhotovite[e

15.2.3. Prováděním DÍLA V rozPoru s touto smlouvou;

15.2.4. opakovarré rredodrženi ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BjZP í přes upozornění ze strany

Obiednatele

15.2.5. Porušení ustanovení odst. ffiffi této smlouvy

15.2.6' Prodlení objednatele s úhradou faktury a to delší jak 30 dní
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15.3. objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a Zhotovite] s tímto práVem bez ýhrad souhiasí,
aniž by proti ob;ednateli uplatnil jakýkoliv sankční nárok, či náhradtr škody, v případě zýšených
nákladů o více jak 1O%" ceny DÍLA dle čl. 4 na oprávněné nepředvídatelné vícepráce.

15'4' V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu DÍLA je Zhotovitei povinen neprodleně
předat objednateli nedokončené oíLo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí pÍLe a uhradit
případně vzniklou škodu. objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozPracovanou část DÍLA a cenu věcí,
které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí DÍLA'

Článek to.
Ochrana informací

76.7. objednatel má v souladu se zákonem číslo 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů povinnost poskyťnout inJormaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu
objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) inÍormaci o ceně pÍLe a název a sídlo Zhotovitele.
Zhotovite] prohlašuje že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného
zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

L6.2, ochrana práv k průmysiovému a duševnímu vlastnictví

1'6,2.'I', Zhotovitel je povinen při realizaci DÍLA náležltě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví,
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádáni
nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislostí vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit
příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazich ke svým subdodavatelům.

Článek tz.
Vyšší moc

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazk:ů,
jestliže se tak stalo v důsiedku vyšší moci. Za vyšši moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření
této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouly. Jedná se především o
živelné pohromy, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně
opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

17.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 1 měsíce od vyskytnutí se vyšší
moci.

17.g. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. ffi. prodlužuje se doba plnění o dobq po kterou budou
okolnosti r,yšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebudeli
dohodnuto později jinak.
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Článek rs.
Bankovní záruky

18.1. Zhotovitei je povinen nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy o díto předložit prostředniďvím banky
Zhotovitele, registrované v České republice ve smyslu zákona 2uL992Sb., o bankách ve znění pozdějších
předpisů objednateli bankovní záruku ve prospěch ob;'ednatele na zajištění rizik a sankcí podte článku 14
této smlouvy a to v měně Kč ve ýší 1'Oo/o z cenf DÍLAbez DPH (celkem Kč) dle ffi této smlouvy.
Bankovní záruka musí splňovat náležitosti dle podmínek zadávací dokumentace a bude bankou
r,ystavena s datem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku,,Rekonstrukce
sportovního areálu v Horním Jiřetíně - 2. Etapa _ atletický ováI" a plaťností na dobu 36. celých měsíců ode
dne r,ystavení. Tato bankovní záruka bude krýt případné nároky lycházející z ustanovení článku 14' této
smlouvy. objednatel je oprávněn uspokojit z této záruky část sých nároků (do ýše hodnoý této záruky)
plynoucích z ustanovení článku 14. této smlouvy.

l8.2' Podmínky záruky' Bankovní záruky uvedené vtomto článku 18.1 bude vystavena podle podmínek a
vzorů předaných objednateiem Zhotovíteli v rámci zadávací dokumentace pro ýběrové řízení.
Prodloužení bankovní záruky až o 6 měsíců je Zhotovitel povinen zajistit na základě písemného
požadavku Objednatele, a to na náklady Zhotovítele. Další prodlužování bankovní zátuky zajistí
Zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele, a to na náklady toho, na jehoŽ straně vznikly
důvody pro prodloužení zárttky. Za důvodné prodloužení bankovní záruky se považuje zejména
nedodržení povinností Zhotovitele s odstraňováním vad na DÍLE at" ffiffi. této smlouvy. a Kopie
originálu bankovní záruky bude nedílnou součástí této smlouly jako příloha č. VI' originály bankovních
záruk je objednatel povinen oPatrovat jako cenné papíry, které budou Zhotoviteli vráceny při skončení
jejich platnosti, pokud nenastane objednateli důvod jejich up1atnění tr bankovního ústavu, který bankovní
záruky vystavil.

Čhnek 19.

Závěrečná ustanovení

79.']'. Pokud není v této smlouvě ýslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré
písemné dokumenty vždy ve třech tištěných vyhotoveních a dvou elektronických na CD nebo DVD nosiči,
kde dokumený budou ve formátu PDF - co dokument, to soubor v přehledném íazeni v pojmenovaných
složkách. Tato dokumentace bude sioužit pro vnitřní potřeby TDI a objednatele.

L9.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob,;'e nutno oznámit druhé smluvní
straně písemně, Účlrrrrost má takováto změna dnem doručení.

19.3. Tuto smlouvu lze měnít pouze písemnými dodatky, označenýrni jako dodatek s pořadovým číslem ke
smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zásťupci obou smluvních stran.

79.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nicllž 2 obdrží Objednatel a 2

Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

79.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou sm1uvních stran.

79.6. Nedílnou součástí této smlouvy isou ýto přílohy:
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L9.6.7.

19.6.2. příloha číslo tr.

19.6.3. příioha číslo III.

19.6'4. příloha číslo VI.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOWIELE _

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ e oooÁvpx - ffi 
'

Dohoda o jednotném PostuPu při odsouhlasování změn a změnový list-ffi*;
Bankor'ní záruka čl.. 18

79'7' Smluvní strany se dohodlp že jejichvztahy touto smlouvou neuPÍavené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

19.8. Jakékoliv ťozpoty a neshody ohiedně vzájemnýchvztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této
smlour,y se obě strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání
nepovedou ke smírnému r,yřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, kteý je místně příslušný
síd1u objednatele.

19.9' obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně veškerých příloh a případných dodatků.

19.10. Smluvní strany shodně a ýslovně prohlašují že doš1o k dohodě o celém obsahu této smiour,y a že je jim
obsah této sm1ouvy dobře znám v ce1ém jeho rozsahu a všechny uvedené texý jsou oběma stranám
srozumitelné a omylu prosté s tím, že tato sm]ouva je projevem 1ejich vážné, pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně neýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci sm1uvních stran sVé vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Horním Jiřetíně' dne 8.6.2015 Ve Staré Boleslavi, dne 8.6.2015

'-;n,1art spfit. s r.,J. C
*hciecxa 82C

250 c] B|andýS nad Laber'ri _ Si:iá ]oie siav
-te]: 326 91i 101 Ěax' -12a 913 ]-lc
Č +iq52121' D\C. ()7'!7i)5?',,2i

za Objednatele za Zhotovitele
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pŘÍroHA ČÍSto t.
SMLoUVY o pÍro ČÍslo L505027-096-15

sPECIFIKacE pŘuouĚru prNĚNÍ
GnecÍ a pooÁVEK) Zhotovitele

která se skláďá z těchto částí:

PROIEKTU
uložen jako samostatná část této smlouvy

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

Rozpočtu
(Zhotoviteljako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky)

Stavebního povolení
uloženo jako samostatná část této smlouvy

(Zhotoviteljako uchazeč o veřejnou zakázku nedokiádá jako součást své nabídky)

Zadávací dokumentace
uložena jako samostatná část této smlouvy

(Zadávací dokumentace je uložena v archivu objednatele a Zhotovitele)

Nabídky
uložena jako samostatná část této smlouvy

(Nabídka Zhotovitele je uložena v archivu objednatele a Zhotovitele)
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PRILOHA CISLO II.
SMLoUVY o pÍro ČÍslo 1505027-096-15

HARMoNoGRAM prNĚruÍ pnecÍ n oooÁvEK

Ve Staré Boleslavi, dne 8.6.2015

Tomáš Linhart' jednatel

TERMIN PROVADENE PRACE

l DEN PREDANI STAVENISTE

2-20 DEN
o

ZEMNI PRACE VC. OBRUBNIKU

21.-30 DEN PoDKLApxÍ vnsrvy

3't -37 DEN poxrÁoxa esrerrŮ

38-49 DEN uuĚrÝ PovRCH vČ. raryovÁNÍ

3s-s0 DEN rpnÉxNÍ ÚpnavY

50 DEN pŘEoÁNÍ oÍrn INVEsToRoVI
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pŘÍroHA ČÍsro tll.
SMLoUVY o pÍro ČÍsl.o 1505027-ag6-T5

DoHoDA o jednotném postupu
při odsouhlasování změn předmětu oÍra

A Změnoý list

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu oÍta

,,Rekonstrukce sportovního areálu v Horním Jiřetíně _ 2. Etapa - atletický ovál"

Úvodní ustanovení.

Dohoda vycházíz ustanovení odstavce W této smlouvy a řeší organizační zajíštění, uplatnění,

projednání a oclsouhlasení změn oír-e, r.t*. pou specifikovány v odstavci ffi. toto smlour'1r. Postup

smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu

ofua a jejich případných dopadů do termínů realizace DÍLA.

1. článek
ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního

deníku, případně do deníku změn. Zápís bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité

materíáiy, změny díIčích technických řešení, upravy a dodatky projektového řešení apod'). Na

základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přítohy této dohody a

doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY.

2. článek
Na základě zápísu v deníku zménZhotovitel neodkladně vyvo1á jednání o změně a to nejpozději do

tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

3. článek
K projednání změny předmětu oíLR isou zmocněni:

za Objednatele : Ing. Franfišek Poživil' TDI

zaZhotovíte|e: VratislavRyk' stavbyvedoucí

za Projektanta : Ing. František Poživil, autorský dozor projektanta

Ke schváIen í zmény předmětu oíLA jsou zmocněni:

za Objednatele : Ing. Vladimír Buřt, starosta

za Zhotovitele ; Vtaťislav Ryk' stavbyvedoucí

Tomáš Linhart, jednatel

4. článek
Na základě zápisu a projednán í zmény zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a

d'oloží ho položkovýrn rozpočtem ZMĚNY. Zménový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou
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osobou Zhotovitele, zmoctrětrou osobou objednatele (TDI) a Projektantem (autorským dozorem).
Takto připravený zménový list bude předložen k podpísu oprávněných zástupců smluvních stan.
V případě, že změna bude mít vliv na zvýšení ceny DÍLA _ vícepráce - bude při administraci změny
postupováno v souladu se zákonem 737D0a6 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Méněpráce a
vícepráce je nepřípustné v dodatku k této smlouvě o dílo mezi sebou započítávat.

5. článek
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový 1ist podepsán oprávněnými zástupcL obou smluvních stran.
Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu oÍLA ve smlouvě o dílo, a to formou
dodatku smlouvy o dílo, náslectně může být Zhotovitelem realtzována a fakfurována vždy
samostatnou fakturou doloženou po1ožkovým soupisem provedených prací'

6. článek
o schválených ZMĚNÁcH 1změnových listech) vede zástupce objednatele evídenci v podobě
tabulky, která je přílolrou této dohody. Součástí protokoiu o předání a převzetí oÍLA bude konečná
tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schváiené ZMĚNY. Na zákiadě tabulky
konečné evidence změn bude vyčíslena celková Cena, za kterou bylo dí1o realizováno.

7. článek

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouly jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. u.1.'PRoToKoL o zuĚt tĚ DILA'VZOR ZMĚNoVÉHO LISTU
Příloha č. III.2. _ TABULKA E\4DENCE ZMĚN

V Horním fiřetíně, dne 8.6.2015

n'
/'! /,'.ů'./i/'r///

,/7ILL?u/

-

za Objednatele

Ve Staré Boles1aví, dne 8.6.2015
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očtu - So 02 Atletick
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita.

ZaČátek v stavby:

JKSO:

Rekonstrukce sportovniho areálu
v Hornim Ji etině - 2. etapa, so 02 objednatel: tČlolČ:

tČlotČ:

lČlotČ:

PoloŽek:

Datum:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec v stavby:

Zpracoval.

počtovéRoz n kla VK
A Základní rozpočtové náklady B Dopl kové náklady c Náklady na umístěni stavby (NUs)

HSV Dodávkv 822187,66 Práce p esčas 0,0c Za izenÍ staveniště 57 792,12
MontáŽ 529 177,42 Bez oevné oodl. 0,00 Mimostav. doorava 4 000,00

PSV Dodávky 449 088,22 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivv 0,00
MontáŽ 495 625,78 Proi. skuteč. oroved 0,00 Provozní vlivv 000

..M.. Dodávkv 0,00 VÝkon TDl 0,00 ostatní 000
MontáŽ 00c NUS z rozpoÓtu 0.00

ostatní materiál 0,0c
P esun hmot a suti 15 605,88
ZRN celkem 2 311 684,96 DN celkem 0,00 NUS celkem 61 792,12

DPH í5% 0 Celkem bez DPH 2 373 477.08Základ 15% 0,00
DPH21% 498 430.í9 Gelkem včetně 2871 907

Rekonstrukce sportovního areálu Horní Ji etÍn
So 02 - Atletickyi ovál

Krycí list slepého rozpočtu1t3



EOV STAVC nt 'o ce - bU UZ AIICIICKV OV

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Rekonstrukce sportovního areálu v
Horním Ji etíně - 2. etapa, so 02
Atletick ovál

Rekonstrukce

Doba v stavby:

ZaČátek v stavby:

Konec v stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č Objekt Kod Zkrácen' popis Mj. MnoŽství

Jednot.

cena (Kč)

Nákladv (Kč) Hmotnost (t)

Dodávka MontáŽ Celkem Jednot. Gelkem

Atletick ovál
odkopávky a prokopávky
odkopávky nezapaŽené v hor. 3 do 1000
m3

Príplatek za lepivost - odkopávky v hor' 3

P emístění v kopku
Vodorovné premístění v1ikopku hor 1-4
do 100 m
Konstrukce ze zemin

UloŽení sypaniny do násypťr zhutněn17ch
na 103% PS - vyrovnávacÍ klín

t - SO 02 Atletickv ál

1271275,88 1 040 409,08 2 311 684,96
0,00 1g 932,00 18 932,00

40,00 0,00 17 120,00 17 120,00

10,00 0,00 1712,00 1712,00

0,00 17'120,00 17120,00

40,00 0,00 17 120,00 17 120,00

116 773,85 43 695,00 160 459,95

75,00 0,00 20 145,00 20 145,00

SI

1

2

12

so 02 122201102R00

so 02 122201109R00

16

so 02 162207112R00

17

so 02 171101105R00

so 02 MAT 58337357

so 02 171101105R00

18

so 02 181101102R00

so 02 181201102R00

56

m3 428,00

m3 171,20

m3 428,00

m3 268,60

6 193,08

I643,32

I324,02
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

496,91

0,00

496,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1 003,32

0,00

0,00

0,00

Štěrkopísek frakce 0-45 B - vyrovnávacÍ ,
klÍn
UloŽení sypaniny do násypťt zhutněn ch
na BB% PS - obsyp oválu zeminou se m3
zhutněnÍm
Povrchové pravy terénu
Úprava pláně v zárezech v hor. 1-4, se
zhutněním m2 688' 12

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se
zhutněnim m2 1 071'48

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněn ch ploch

496,91

428,00

235,00

55,00

9,00

9,00

116 773,85

0,00

0,00

0,00

0,00

298 633,01

0,00 116 773,85 0,00

23 540,00 23 540,00

15 836'40 í5 836,40

6 193,08 0,00

I643,32 0,00

70 882,99 369 516,00

Rekonstrukce sportovního areálu HornÍ JiretÍn
So 02 - Atleticky ovál

Slep stavební rozpoČet

0,00

0,00

I

10

2t3



10 so 02

11 SO 02

12 SO 02

13 SO 02

14 SO 02

15 SO 02

16 SO 02
17 SO 02

18 SO 02

19 SO 02

20 so 02

21 SO 02

564211111R00

564861111R00

564811111R00

57íVD
OOlASFVD

OO2ASFVD

779VD

779 CON-03VD

779 LAJ-O1VD
779 LAJ-O2VD
799VD

799 VYB.O3VD

91

916561111RT4

918'r01 1 11R00

H22

9982251 1 1 R00

13,42

I 560,59

40,00

135,00

35,00

2 1 0,00

200,00

490,00

35,00
35,00

20 000,00

155,00

800,00

10,00

53 582,34

203 681,95

41368,72

367 393,29
'198 664,52

168 728,77

432791,92

394 400,81

36104,44
2 286,67

16 296,30

16 296,30

39 387,51

30 158,59

I228,92

0,00

0,00

16 801 ,66

33 864,05

20 217,28

354 042,71
170 851 ,48

183 191,23

491 922,08

467 803,19

22 975,56
1 143,33
3 703,70

3 703,70

8779,32

7 273,91

1 504,41

15 605,99

15 605,88

70 384,00

237 546,00

61 586,00

721436,00
369 516,00

351 920,00

924714,00

862 204,00

59 080,00
3 430,00

20 000,00

20 000,00

48 165,93

37 432,50

10 733,33

15 605,88

15 605,88

178,07

652,46

172,79

7 742,24
3 871,12

3 871,12

21,12

21,12

0,00
0,00
0,08

0,08

60,35

28,44

31,91

0,00

0,00

Podklad ze ŠtěrkopÍsku po zhutnění m2 1
tloušt'ky 5 cm
Podklad ze Štěrkodrti po zhutněnÍ tlouŠt'kY ,.n, 120 cm
Podklad ze Štěrkodrti po zhutnění tlouŠt'kY 

', 15cm
Podkladní nosné konstrukce pod umělé povrchy
Asfaltov koberec otevren tl. 5 cm m2 1

Asfaltov koberec drenáŽníjemn17 tl' 3 cm m2 1

kpl

759,60

759,60

759,60

759,60

759,60

759,60

688,00
98,00

1,00

pozemních komunikacích a
B r 241,50

Umělé sportovní povrchy a lajnování
Uměl sportovní povrch CoNlPUR SP tl

13 mm
Lajny bÍlé Š. 5 cm atletika
Lajny barevné š. 5 cm míčové sporty
Tech nické vybavení sportovišt'
Basketbalová kce jednosloupá vyl 1'7m,
deska venk., obr., sít'ka
Dopl ující konstrukce a práce na
osazení záhon.obrubníkťt do loŽe z
12'5 s opěrou
LoŽe pod obrubnÍky nebo obruby dlaŽebz
B 12,5
Komunikace pozemní a letiště
Presun hmot, pozemnÍ komunikace, kryt

m2 1

bm1
bm

0,10

0,37

0,10

))n
2,20

0,0'1

0,00
0,00

0,08

0,12

2,38

0,00

m3

z
Celkem: 2 311 684,96

Rekonstrukce sportovního areálu Horní Jiretín
So 02 - Atletick ovál

Slep stavebnÍ rozpočetJ/J
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Bcnk Město HorníJiřetín
Potoiní 15/1
435 43 Horní Jiřetín
lČo oo2 65 942

Záruéní listina č. 68é922

Byli jsme informováni, Že budete jako objednatel uzavírat SMLOUVU o DíLo, č'
1505027-096-15 (dále jen 

',smlouva'') se společností Linhart spol s r.o. se sídlem Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, Lhotecká 82o, PSČ 25O 01, lČo 47o 52 121, zapsanou
vobchodním rejstříku u Městského soudu vPraze, oddíl C, vloŽka 14513jako zhotovitelem
(dále jen ,,zhotovitel"). Předmětem smlouvy jsou stavební práce ,,Rekonstrukce
sportovnílto areálu v Hornírn Jiřetíně - 2. etapa - atletický ovál". Podle podmínek této
smlouvy je poŽadováno ke dni podpisu smlouvy předloŽení bankovní záruky za odstranění
vad vzáruční době ve výši nejméné 10% zceny dílabez DPH' Cena díla činí 2'373'477,oo
Kč bez DPH.

Z příkazu zhotovjtele, my, GE Money Bank, a's., Praha 4, Michle, Vyskočilova
142211a, PSČ 14o 28,lČo zso 72 72o, zapsáná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vloŽka 5403, přebíráme vůči Vám neodvolatelnou bankovní záruku (dále
1en ,,záruka'') a zavazujeme se uhradit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku
nebo částky jakoukoliv částku nebo částky (dále jen ,,zaručená částka")

až do rnaxirnální výše 237.348,00 Kč
(slovy: dvěstětřicetsed mtisíctřistačtyřicetosmkoru nčeských)

na Vaši první písemnou ýzvu, která bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení,
Že smlouva byla uzavřena, ale zhotovitel nesplnil své povinnosti vypl1ývající ze shora
uvedené smlouvy, společně s uvedením skutečností podporujících toto tvzení' Výše naší
záruky se sniŽuje o kaŽdou námi provedenou platbu ztéto záruky. Vyplacením celé výše
námizaruěené ěástky tato záruka zaniká'

Tato záruka je platná do 28' července 2018 včetně a Vaše případná písemná výzva
k plnění zní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše nám musí být doručeny doporučenou
poštou, kunýrní sluŽbou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: GE Money Bank,
a.s', Trade Finance, Vyskočilova 1422l1a, PSČ 14o 28, Praha 4 - Michle. Podpisy na této
výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze
postoupit na třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit.

Prosíme o navrácení originálu záruční listiny okamŽitě po ukončení její platnosti.
Naše povinnost plnit vyplývající z této záruky skončí dnem ukoněení platnosti i v případě, Že
nám nebude vrácen originál záruční listiny. Naše záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém
nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listíny, pokud vrácení záruční listiny
nastane před zrníněným datem ukončení platnosti této záruky.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky'

Y Praze dne 8' června 2015

GE Moneu
Bonk
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Tomáš Pokluda

Trade Services
GE Money Bank, a.s.
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Petra opjičková

Trade Services
GE Money Bank, a.s


