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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1. Objednatel:  

Obec Lhota u P říbram ě 
statutární zástupce: starosta obce pan Vladimír Drmla  
adresa sídla: Lhota u Příbramě 77, 261 01 Lhota u Příbramě    
IČ: 00662887 
DIČ: CZ00662887 
datová schránka ID: qp8bgup  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Příbram  
číslo účtu: 51-8074180207/0100  
mobil: 739 626 125   
telefon: 318 624 144 
e-mail: oulhotaupb@volny.cz  

 dále jen objednatel  

 Zástupce objednatele ve v ěcech technických:  
bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2.  Zhotovitel:   

Chládek & Tint ěra, a.s. 
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 
spisová značka: B 706 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
IČ: 62743881 
DIČ: CZ62743881 
datová schránka ID: zvin7tc 
jednající předsedou představenstva, panem Ing. Janem Kokešem 
členem představenstva, panem Ing. Stanislavem Fouskem 
členem představenstva, panem Vladimírem Jehličkou 
členem představenstva, paní Libuší Tintěrovou a 
členem představenstva, panem Ing. Pavlem Stoulilem   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice 
registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění: 2053300217/0100 
telefon: 416 741 668, fax: 416 741 669 
e-mail: cht-ltm@cht.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:   
Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel – ve věcech smluvních (tel. 416 741 668, 670) 
Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb – ve věcech technických (tel. 
416 741 668, 670) 
Leoš Opravil, stavbyvedoucí (tel. 602 429 576) 
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za objednatele:  
Vladimír Drmla, starosta obce – ve věcech smluvních (mobil: 739 626 125) 
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště 

II. Předmět pln ění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

DOSTAVBA  KANALIZACE  LHOTA  U PŘÍBRAMĚ 

 v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

� projektová dokumentace „Dostavba kanalizace Lhota u Příbramě“, soupis stavebních 
prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů zpracoval: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5; 

� zadávací podmínky veřejné zakázky evidenční číslo 401035; zpracoval: STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice; 

� a dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 1. 2015. 

II.2 Předmětem soutěže této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou 
technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné 
zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace 
stavby, soupisem prací a soupisem vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedná se o dostavbu kanalizace - kanalizační stoka AA-S dl. 319,3 m, kanalizační stoka 
AF-S dl. 147,9 m, kanalizační stoka AF dl. 174,9, kanalizační stoka AD dl. 18,4 m, 
kanalizační stoka AC dl. 33,6 m, kanalizační stoka AS dl. 836,7 m, kanalizační přípojky - 
přepojení 101,4 m, napojení uličních vpustí dešťových svod dl. 58,6 m. 

II.3 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami 
zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.  

II.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na 
základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to 
není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS 
Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 
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IV. Doba pln ění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

� Předpokládané zahájení stavebních prací:   

       do 5 dn ů od p ředání a p řevzetí staveništ ě 

� Lhůta výstavby:   10 měsíců od protokolárního p řevzetí a 
předání staveništ ě 

IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.3 Objednatel předá zhotoviteli: 
� staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby 
� pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby 

IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a 
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení 
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 
pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. 

Rekapitulace ceny:  

111 – 22  Soupis vedlejších a ostatních nákladů  463 000,00 Kč 

111 – 3 SO 04 Stoka AA-S  1 985 417,67 Kč 

111 – 4 SO 05 Stoka AF-S  1 100 346,07 Kč 

111 – 5 SO 06 Stoka AF  1 002 325,33 Kč 

111 - 7a SO 08 Stoka AD – zkráceno  138 207,54 Kč 

111 - 8a SO 09 Stoka AC – zkráceno  241 130,50 Kč 

111 – 10 SO 11 Stoka A-S  5 514 468,22 Kč 

111 – 12 SO 12 Přípojky  1 068 691,14 Kč 

Celková cena díla bez DPH  11 513 586,47 K č 

DPH 21%  2 417 853,16 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  13 931 439,63 Kč 

  DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
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V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě 
provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a 
dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro 
příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

VI. Fakturace a pln ění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů 
(dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Provedené práce až do 90% celkové ceny 
díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně 
potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném 
dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla. 

 Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného 
účetního dokladu objednateli. 

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

VI.4 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje 
formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na 
příslušnou částku. 

VI.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo 
vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího 
protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího 
protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 

  Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení 
bezvadného účetního dokladu objednateli. 

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost 
je povinen uvést do stavebního deníku. 
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VI.7 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VII. Provád ění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným 
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského 
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do 
deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do 
stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a 
v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude 
informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy 
zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. 

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.5 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, 
vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do 
stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 
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VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDI. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle 
názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla 
musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.15 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí 
jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí 
jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě 
poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami 
vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. 
energie, zhotovitel. 

VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 
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VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch 
dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, 
kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění 
po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších 
vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem. 

VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení 
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání 
s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. 

VII.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit 
jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a 
firmám, které se nacházejí v dotčeném území.  

VII.20 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 

VII.21 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.22 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v 
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho 
prací odstraněny a uvedeny do původního stavu. 

VII.23 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi 
dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 
porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat 
osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující 
bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití 
alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a 
důsledky související s přerušením prací v této věci nese zhotovitel. 

VII.24 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.25 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další 
zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. 
Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 

VII.26 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně 
aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, a to i subdodavatele, kterými 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí 
splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se 
zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na 
akci. 

VII.27 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel 
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udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy 
předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí 
staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VII.28 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.29 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně. 

VII.30 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
a)  válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 
b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c)  výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů, 
d)  válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 

pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil zhotovitel, 

e)  přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení 
nebo vulkanická aktivita apod., 

f)  nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VIII. Dodání díla a p řejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla. 

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při 
kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, 
zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.  

VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako 
celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.  

VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, 
atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a 
výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od 
dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o 
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provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu 
díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu 
řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. 
Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu. 

VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 
Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel 
tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady 
a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán 
protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 

� 60 měsíců na stavební část díla. 

 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel 
garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel 
bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. 

IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční 
lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, 
prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným 
doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Oznámení vad zaslané zhotoviteli  doporučeně s doručenkou se 
považuje za doručené dnem, kdy zhotovitel oznámení převezme. Oznámení vad zaslané 
zhotoviteli datovou schránkou se považuje za doručené v okamžiku, kdy si ji adresát 
vyzvedne nebo po uplynutí 10 dnů ode dne, kdy mu byla do datové stránky doručena a 
adresát si ji nevyzvedl. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
elektronické zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o 
havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel 
nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 6 hodin od obdržení zprávy. 

IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
� jméno zástupců smluvních stran 
� číslo smlouvy o dílo 
� datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
� popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
� datum zahájení a odstranění vady 
� celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
� vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 
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IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendá řních dn ů, v případě havárie 
(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání 
díla) do 6 hodin , nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této 
smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. 

IX.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s konečným termínem dokončení díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení a vadu.  

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu. 

X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) 
za každý den prodlení. 

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
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� zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 
� zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované 
� zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 

souhlasu TDI a autorského dozoru 
� zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  
� bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 
� z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků 

v souladu s čl. XII.5 této smlouvy. 

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro 
provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké 
kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této 
použité nižší kvalitě. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších 
nákladů). 

XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XII.5 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 
pokynu zadavatele. Realizace díla je vázaná na přidělení finančních prostředků 
z Ministerstva zemědělství. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních 
finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude 
smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat 
jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto 
jinak. 

XII.6 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků 
pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze 
nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 




