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Smlouva o provedeni stavby

»11/283 Zeleny Haj ~ uprava kfiZzovatky”

Cislo smlouvy objednatele: ...............
Cislo smlouvy zhotovitele: CH/140/16

LS

VYTISK: 7

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
pravnich pfedpist, a vyhlaskou & 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné
zakazky na stavebni préice, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisl, mezi témito smluvnimi stranami:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

se sidlem: Ceské mlddeze 632/32, 460 06 Liberec 6

koresponden¢ni adresa: Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

I€: 70946078
DIC: CZ 70946078

zastoupena: Ing. Janem RGZickou, Feditelem

(déle jen ,,objednatel”)

a
STRABAG a.s.
se sidlem: Na Bé&lidle 198/21, 150 00 Praha
IC: 608 38 744
DIC: CZ60838744
zapsand: v Obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 7634
osoba opravnéna podepsat smlouvu:
Ing. Jifi Janousek, v zastoupeni dle plné moci ze dne 1.5.2016
Ing. Jan Hauser, v zastoupeni dle plné moci ze dne 1.5.2016
bankovni spojeni: CSOB
Cislo uétu: 112071233/0300

(déle jen ,,zhotovitel”)

takto:

Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohla3uji, Ze identifikagni udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotlenych Gdajd
pisemné oznami druhé smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu. Pfi zméné identifikaCnich Gdajd
smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek, jediné Ze o to pozada

jedna ze smluvnich stran.
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Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadévaciho fizeni vefejné zakdzky s nazvem ,, 11/283
Zeleny H3j — Gprava kfizovatky” (dale jen ,vefejna zakdzka”), ve kterém byla nabidka zhotovitele
vybrana jako nejvhodnéjsi.

Zhotovitel prohladuje:

7e se detailnd sezndmil se viemi podklady kverejné zakazce, srozsahem a povahou
pfedmétu plnéni této smlouvy,

7e mu jsou zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci
pfedmétu plnéni této smlouvy,

ie disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét pinéni této smlouvy
proved| za dohodnutou cenu a v dohodnutém terminu.

Pro Gcely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:

objednatelem se rozumi zadavatel po uzavieni této smlouvy;
zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavieni této smlouvy;
podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavieni této smlouvy;

pfisludnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem (vyhlaskami €. 499/2006 Sb., ¢. 230/2012 Sb. a €. 231/2012 Sb.);

polozkovym rozpo&tem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodévek a
sluzeb, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci,
doddvek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoizstvi;

pfeddnim a pFevzetim staveni$té se rozumi akt, jehoZz pfedmétem je sezndmeni zhotovitele
se staveni§tém a nasledné predéni staveniité zhotoviteli. O predani a prevzeti stavenisté
bude sepsan protokol;

zahajenim stavebnich praci se rozumi faktické zahdajeni provadéni dila dle této smlouvy poté,
co doglo k fadnému piedéni a prevzeti staveni$té, pficemz provadéni dila zahrnuje i ¢innost
zhotovitele spocivajici ve vypracovani RDS;

dokoncenim stavebnich praci se rozumi dokonéeni dila, které je zplsobilé slouZit objednateli
k Géelu vyplyvajicimu ztéto smlouvy, zejména z podkladl specifikujicich stavbu, popf.
k U&elu, ktery je pro uZivani stavby obvykly;

pfedanim a prevzetim stavby se rozumi akt, pfi kterém zhotovitel seznami objednatele
s dilem a jeho? vysledkem je pfijeti stavby objednatelem, pokud se prokaze, Ze je Fadné
provedena nebo méa vady, které die nazoru objednatele nebrani uZivani stavby, nebo
nepfijeti stavby objednatelem, pokud se prokaze, Ze stavba neni dokontena; pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvédi, Ze prevzit dilo s vadami, které nebréni uZivani stavby, je
pouze pravem, nikoli povinnosti objednatele;

2aruéni doba zaéne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby, ve kterém je
uvedeno, Ze objednatel stavbu pfejima.

Clanek I
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi pro objednatele niZe specifikované dilo
a objednatel se zavazuje nife specifikované stavebni dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli niZe
sjednanou cenu za dilo.
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Clanek I1.
Specifikace dila

Zhotovitel je povinen provést stavebni prace, jejichi specifikace a rozsah jsou dany nize
uvedenymi podklady a které jsou uvedené v pfiloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby nebo v
Souhrnnych listech stavby pod pfislusnou ¢dsti (dale také jako ,stavebni prace” nebo ,stavba®), a
to véetné zhotoveni realizaéni dokumentace stavby véetné srovndvacich soupist praci (déale také
jako ,RDS").

Zhotovitel je dale povinen dodat veskeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo v
Souhrnnych listech stavby pod pfisluSnou ¢ésti a veskeré doklady, které objednatel potiebuje k
uZivéni stavby, nebo které poZaduji pravni pfedpisy, stavebni povoleni nebo jsou nezbytné ke
kolaudaci stavby {dale také jako ,doklady”), zejména se jednd o zévéreénou zpravu zhotovitele o
hodnoceni jakosti provedenych praci, stavebni denik, fotodokumentaci z pribéhu celé stavby,
dokumentaci skuteéného provedeni stavby vc. elektronické podoby, doklady k vyrobkim a
zafizenim, doklady k revizim, atestlm, protokoly o provedeni a vyhodnoceni zkoudek dila,
garanéni podminky a prohlaseni o shodé, rozhodnuti o nakladani s odpady, ndvody pro montaz,
obsluhu a adrbu jednotlivych zafizeni, zaruéni listy, seznam nahradnich dill a prohlaseni o shodé,
geodetické zaméfeni na podkladu katastralni mapy, geometrické plany potvrzené katastralnim
Ufadem v pfipadé zasahu do cizich pozemki a pasporty komunikaci.

Rozsah a specifikace stavby jsou dany témito podklady: Projektovéa dokumentace, kterou
zpracoval Ing. Petr Kobza se sidlem Zahradni 273, 277 51 Nelahozeves, IC: 87017130, z 02/2016,
nabidka zhotovitele s ocenénym soupisem praci, dodavek a sluZeb svykazem vymér (dale jen
»soupis praci”), ktery je pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy. Pokud dojde k rozdilim mezi
pfedanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.

Clanek 1.
Realizacni dokumentace stavby

Zhotovitel je povinen vypracovat RDS odpovidajicich jednotlivym stavebnim objektim uvedenym
v soupisu praci. Za kaidy jednotlivy stavebni objekt uvedeny v soupisu praci bude pfedloZena
jedna RDS jako celek.

Pfi vypracovdni RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené piedchozim stupném
projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby pfi vypracovéni RDS nedoslo k
narlstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto Gcelem je zhotovitel povinen pravidelné
ptedkladat objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni a v dostateéném pfedstihu jej
informovat o viech okolnostech, které by mohly mit vliv na cenu stavby. Oteviena digitdIni forma
dokumentace je zcela rovnocenna jeji tisténé verzi a musi obsahovat cely text véetné viech pfiloh.
Nazvy pfislusnych souborl je nutné volit vystizné tak, aby byl zfejmy jejich obsah a umisténi v
dokumentaci. Textova ¢ast bude uloZfena v otevieném formatu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrazky *.dwg - AutoCAD 2004, popfipadé jiné.

Do 30 kalendainich dn od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen predloZit objednateli
k odsouhlaseni koncept RDS v poétu 2 pisemnych vyhotoveni a jedenkrat v digitdini formé.
Koncepty RDS musi vychézet z projektové dokumentace pro provedeni stavby a jejich obsah se
nesmi lisit v technologickém postupu stavby.

Objednatel do 14 kalendafnich dnd po ptedloZeni konceptu RDS konkrétniho stavebniho objektu
vznese pfipominky k pfedloZené dokumentaci, u kterych zhotovitel zajisti do 7 kalendafnich dnt
jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.
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Clanek Iv.
Kontrola provadéni stavby

Zhotovitel se zavazuje umoznit provedeni kontroly provadéni stavby objednateli, popf. dalSim
opravnénym osobam, a za tim Géelem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou soucinnost.

Zjisti-li se pfi kontrole, fe zhotovitel porusuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, maie
objednatel poZadovat, aby zhotovitel zajistil okamZitou ndpravu a provddél stavbu Fadnym
zplsobem.

Objednatel zajisti na staveniti vykon technického dozoru investora (déle jen , TDI”), ktery stanovi
zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnt. TDI u
téze stavby nesmi provddét zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovitel je povinen umoznit
vykon TDI a autorského dozoru a poskytnout TDI a autorskému dozoru vedkerou potfebnou
soutinnost a dale je povinen Géastnit se kontrolnich dnl v terminech uréenych TDI. Zhotovitel je
povinen zajistit na kontrolnim dnu Uast stavbyvedouciho nebo jeho zédstupce. Zkaidého
kontrolniho dne TDI sepiSe zapis.

Zhotovitel je povinen na Z&dost objednatele prokazat, Ze ziskal veskerd povoleni, registrace nebo
souhlasy, jejich dosaZeni uklddaji v souvislosti s provadénim stavby pfisluSné pravni predpisy,
nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Zhotovitel je povinen u viech &asti stavby, které budou dalSim postupem zakryty, zajistit
odsouhlaseni a kontrolu TDI. O provedeni kontroly téchto €asti stavby se provede zdznam ve
stavebnim deniku. Teprve po prohlidce &asti stavby a po pisemném odsouhlaseni jejich Fadného
provedeni TDI mohou byt zakryty.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné tfi kalendéfni dny pfedem ke
kontrole &sti stavby, kterd ma byt v daldim postupu zakryta, nebo se jinak stane nepfistupnou.
Porusi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly, zavazuje se
umoznit ji objednateli na sviij néklad v dodateéné pF¥imérené lhité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi.

Objednatel je oprévnén poZédat zhotovitele o dodate¢nou kontrolu zakryvanych ¢asti stavby nebo
&asti jinak nepfistupnych, i kdyZ jej zhotovitel k takové kontrole podle pfedchoziho odstavce
tohoto ¢lanku fadné vyzval. V takovém pfipadé viak naklady provedené kontroly nese objednatel,
pokud se ukaZe, Ze kontrolované &asti stavby nemaji vady. V opaéném pfipadé nese naklady
zhotovitel.
Clanek V.
Zkousky stavby

Zhotovitel je povinen provést viechny zkousky sjednané v této smlouvé nebo predepsané
pravnimi predpisy a platnymi &eskymi technickymi normami, byt by nebyly obecné zavazné, a to
ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni stavby, nejpozdéji viak pred predanim stavby
objednateli. Nkiady na provedeni zkouSek stavby jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v&as, nejméné& 5 pracovnich dni pfedem, pisemné pozvat objednatele
k provedeni zkousek.

Vysledky zkouSek musi byt pisemné zachyceny. Stejnopis Zapisu o vysledku zkou3ek je zhotovitel
povinen predat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkousky objednateli.
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Clanek VI.
Nebezpedéi Skody a vlastnické pravo

Od predani staveni$té zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi Skody na dile, na vécech uréenych
k jeho provedeni a na stavenisti.

Nebezpeéi $kody na dile pfechazi na objednatele prevzetim dila. Jestlize viak objednatel pfevzal
dilo s vadami, pfechdzi nebezpeéi $kody na dile na objednatele odstranénim viech vad uvedenych
v pfeddvacim protokolu. Nebezpedi Skody na stavenisti pfechdzi na objednatele po pfedani a
pfevzeti dila a vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Clanek VII.
Terminy plnéni

Termin pro predani a pfevzeti staveniité: nejpozdéji do 5 kalendarnich dni od doruceni vyzvy
ze strany objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k pfeddni a pfevzeti stavenisté pisemné.

Termin pro zahdjeni stavebnich praci: nejpozdéji do 14 kalendafnich dni od pfedani a prevzeti
stavenisté.

Termin pro dokonéeni stavebnich praci (stavby) a pro pfedani a pfevzeti stavby: nejpozdéji do 60
kalendafnich dni od zahdjeni stavebnich praci (déle jen ,Celkova doba vystavby). Soucasti této
Ihaty neni zimni pfestédvka, kterou stanovuje objednatel dle €l. VII. odst. 7 této smlouvy.

Termin pro preddni doklad(: nejpozdéji do 45 kalendafnich dni od pfedani a pfevzeti stavby.
Teprve predanim dokladi v tomto terminu je dilo fadné provedeno.

Zména vyse uvedenych termin{ je moZna pouze na zdkladé zmény této smlouvy s vyjimkou vy3si
moci a pferudeni provadéni stavby na zdkladé pokynu objednatele.

Pro Uely této smlouvy se za vy3di moc povaiuji pripady, které nejsou zdvislé na smluvnich
stranach ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani smluvnim stranam plnit
jejich zdvazky. Za pFipad vy$$i moci se povaiuje napf. vdlka, mobilizace, vzpoura, povstani,
sabotéZ, vybuch, poZar, pad letadla, pFirodni katastrofy (zéplavy, zemétfeseni, apod.), Gkon vlady,
CNB nebo jiného organu & instituce, at jiZ ma jakoukoliv formu, pokud bude splfiovat vpfedu
uvedenou definici vy3§i moci. Za pfipad vy$$i moci se rovnéZ povazuje zména nebo zrudeni obecné
zdvaznych predpisi, platnych v dobé uzavirdni smlouvy, v disledku kterych by doslo k takové
zméné pomérh oproti t&m, za jakych byla smlouva uzavirdna, Ze by nebylo moZné spravedlivé
pozadovat, aby smlouva byla pInéna. Pfisluiné terminy se prodluzuji o dobu, kdy nebylo moZno
v dasledku vy3si moci pinit.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni stavby (napf. pferuseni z diivodu zimniho obdobi atd.) na
zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu objednatel preda. Pro takovy pokyn postacuje
rovné? zapis do stavebniho deniku. Jestlize stavbu nelze provést bez prerudeni vzhledem
k technologickému postupu nebo potfebé soutinnosti pfi jeho provadéni s ostatnimi G&astniky
vystavby, je zhotovitel povinen provadéni stavby témto podminkdm pfizpGsobit a dbat pfitom
pokynil objednatele, ani by doilo ke zméné sjednaného casu plnéni nebo ceny dila. PFisluiné
terminy se prodluiuji o dobu, po kterou zhotovitel na zakladé pokynu objednatele prerusil
provadeéni stavby.
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Clanek ViIl.
Predani a pfevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné provedené dilo. Za fadné provedené dilo
se povaZuje dokonéend stavba a predani viech dokladd v terminech dle této smlouvy a bez vad.
Za dokondenou stavbu se povaiuje stavba, kterd je zplsobild slouZit objednateli k ucelu
vyplyvajicimu z této smlouvy, zejména z podkladi specifikujicich stavbu, popf. k dcelu, ktery je pro
uZivani stavby obvykly. Pfedani a pFevzeti stavby i pfedani a pfevzeti dokladli probiha jako fizeni,
jehoi predmétem je zjisténi skuteéného stavu dokonceni stavby ¢i dodani dokladd.

Zhotovitel alespofi 5 pracovnich dnli dopfedu vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku
k pfedéni a pFevzeti stavby. Zhotovitel je oprdvnén dokoncit stavbu a vyzvat objednatele k predani
a pfevzeti stavby i pfed uplynutim sjednaného terminu pro dokonceni stavby.

Pfeddni a pfevzeti stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k predani a
pfevzeti stavby TDI. Objednatel je opravnén ptizvat k pfedani a prevzeti stavby autorsky dozor

v v

nebo jiné osoby, jejichZ uéast pokldda za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele apod.).

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti stavby prokdzZe, Ze stavba neni dokoncena, prohldsi objednatel do
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, Ze stavbu nepfijima.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti stavby prokézZe, Ze stavba je fadné provedena nebo ma vady, které
samy o sobé ani ve spojeni sjinymi dle nizoru objednatele nebrani uZivani stavby, prohlasi
objednatel, Ze stavbu pfejima. Pfevzit dilo s vadami, které dle nazoru objednatele nebrani uZivani
stavby, je pravem, nikoli povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve Ih(té, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve thité 30 kalendarnich dnli od dne podpisu predavaciho
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ih(ité odstranit vady i v pfipadé, kdy podie jeho
nazoru za vady neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese ai do
vyjasnéni nebo do vyieseni rozporu zhotovitel.

O pfedéni a pfevzeti stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Pfeddvaci protokol musi obsahovat prohladseni objednatele,
zda stavbu pfejima nebo nepfejima. Ma-li stavba vady, musi protokol dale obsahovat jejich soupis
a terminy pro jejich odstranéni. V pfipadé, Ze objednatel odmita stavbu pfevzit, uvede v protokolu
i dlvody.

Pro opétovné predani stavby se vySe uvedeny postup uplatni obdobné.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfedédni a prevzeti dokladl pisemné, alespori 5 pracovnich dnl
piedem. O predani a pfevzeti dokladl je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran. Protokol musi obsahovat soupis dokladi
pfedanych a také dokladl, které vterminu predany nebyly. Chybéjici doklady je zhotovitel
povinen doplnit ve lhité uréené objednatelem.

Clanek IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodklady kvefejné zakdzce, s pfislusnou
dokumentaci, s podminkami pravomocnych Uzemnich rozhodnuti, stavebnich povoleni, nebo
ohlaeni staveb a s poZadavky vefejnopravnich organd, a je povinen zajistit, aby dilo odpovidalo
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10.

obecné platnym pravnim predpisim CR, ve smlouvé uvedenym dokumentim a pfislusnym
technickym normam, jejichZ zavaznost si smluvni strany timto sjednavaji.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za Gcelem Fadného
provedeni dila, zejména pfedat zhotoviteli nejpozdéji vden preddni a prevzeti stavenisté
pFisluinou dokumentaci spolecné s dalsimi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni dila;
soupis pfedané dokumentace bude uveden v protokolu (zapisu) o pfedani a pfevzeti stavenisté.
Veskeré podklady, které objednatel predal zhotoviteli, zlstdvaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mlZe pouZit jen za i¢elem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdéji
pfi pfedani a prevzeti dila. Za spravnost a Uplnost prfedané dokumentace odpovida objednatel.
Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢€ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisluné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbyteéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu jejich soupis véetné navrhl na
jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu plnéni.

Pfed zahdjenim provadéni dila pfedloii zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
pfedpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni pinéni podle této smlouvy disponovat potifebnou
kvalifikaci. Zhotovitel je na Zddost objednatele povinen existenci skutecnosti prokazujicich
potifebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve lh(té stanovené objednatelem a zplsobem dle
poZadavku objednatele.

Dilo mbZe zhotovitel provést prostfednictvim podzhotovitel(, odpovida vak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci néhoZ prokazal &ast spinéni kvalifikace v
rdmci vefejné zakdzky jen ve vyjimecnych pfipadech a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfiéemz novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci ve stejném ¢i vétsim rozsahu,
ktery plvodni podzhotovitel prokdzal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
podzhotovitele bez objektivnich dlvod( odmitnout, pokud mu budou pFislusné doklady
ptedloZeny spolu se Zadosti o souhlas.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat objednatele o viech skuteénostech, které by mu
mohly zpGsobit finanéni, nebo jinou Ujmu, o prekdikéach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o vadach predaného dila.

Zhotovitel povede ode dne pFevzeti staveni§té stavebni denik, a to v rozsahu daném pfisluSnym
pravnim pfedpisem (vyhlaskou kzakonu €. 183/2006 Sb., stavebnimu zdkonu). V pribéhu
pracovni doby musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovény
viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a
jejich jakosti, diivody odchylek provadénych praci od prislusné dokumentace, o provedenych
zkougkach a dalsi adaje potfebné k posouzeni praci objednatelem.

Zhotovitel zpracuje potfebnd dolasnd dopravni opatfeni a poZada pfisluSny ufad o stanoveni
piechodné Upravy dopravniho znadeni. Za zajisténi opatfeni pro zabezpeleni bezpecnosti provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida v pribéhu praci zhotovitel.

Jestlize jsou souédsti dila technicka nebo jind zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen zaskolit
osoby uréené objednatelem v obsluze a Udrzbé téchto zafizeni nebo pfistroji tak, aby je takto
zaskolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichZ zaskoleni ma zhotovitel provést, viak
museji mit alespoil vieobecné znalosti o zachazeni s podobnymi zafizenimi nebo pfistroji. O
zaskoleni se pofidi pisemny zapis.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinen pribéiné prfed zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat TDI
pfisluiné atesty na materialy a zafizeni.

V ptipadé, Ze dojde k pferuseni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvdtnim zplsobem dle
stavu rozestavénosti zabezpedit jiZ provedenou ¢ast stavby tak, aby nedoslo ke skodé na této
Casti.

Zhotovitel je povinen provést viechna opatfeni pro sniZeni vzniku Skod a zejména je povinen

odpovidajicim zplsobem zabezpelit misto stavby a znemoinit pfistup na stavenisté
neopravnénym osobam.

Objednatel zajisti vykon koordinatora bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci (dale jen "koordinator
BOZP"), pokud tato povinnost vyplyva z pravniho predpisu, jinak dle svého uvaieni. Zhotovitel je
povinen umoznit vykon koordindtora BOZP a poskytnout mu vedkerou nezbytnou soudinnost.
Koordinator BOZP stanovi zasady kontrol zhotovitelem provadénych praci v oblasti bezpeénosti
prace na stavbé.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednané pojisténi odpovédnosti na kryti
ikody na zdravi a na majetku tfetich osob zplsobené cCinnosti zhotovitele, véetné Skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 1.500.000,- K¢ (slovy:
jedenmilionpétsettisic korun ¢eskych) na pojistnou udalost. Zhotovitel je na Zadost objednatele
povinen predloZit doklad o existenci pojisténi, pfipadné pfisluSnou pojistnou smlouvu, ve lhaté
stanovené objednatelem. V pfipadé prodlouZeni terminu pro dokonceni stavebnich praci je
zhotovitel povinen platnost pojisténi prodlouZit tak, aby trvala po celou dobu provddéni stavby.
Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli doklad o prodlouZeni platnosti pojisténi nebo zvyseni
pojistné &astky pred uzavienim pfislusného dodatku.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem oprdvnénym osobam nezbytnou soucinnost pro vykon
finanéni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finantni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to
po dobu 10 let od ukonéeni financovéni plnéni této smlouvy, a za tim Gcelem vytvofit potfebné
podminky, zejména poskytnout veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zékonem ¢. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a v
souladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjich predpisti, veskerou

dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy, a to po dobu 10 let.

Clanek X.
Stavenisté a zafizeni staveni$té

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté ve stavu zplsobilém k provadéni praci. O predani a
pfevzeti prostoru stavenisté je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Pfedani a prevzeti prostoru stavenisté probiha jako
fizeni, jehoZ pfedmétem je zjisténi skute¢ného stavu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel neni opravnén umistovat na staveni$té jakékoliv informacni napisy, reklamni plochy
nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaceni nebo jen po predchozim
pisemném svoleni objednatele.
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Nejpozdéji pFi predani stavenisté nebo jeho Casti preda objednatel zhotoviteli pfisluSnou
dokumentaci véetné viech provedenych prizkumi a podminky sprévcl siti nebo vlastnik( siti,
pokud nejsou obsaZeny v pifedané pfislusné dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni stavenisté vCetné jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu
s jeho potfebami, v souladu s dokumentaci predanou objednatelem a vsouladu s dalSimi
pozadavky objednatele, TDI, pfipadné koordindtora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zafizeni staveni$té podminky pro vykon TDI, autorského dozoru, ptipadné koordinatora BOZP, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je opravnén prostory staveniSté uZivat jen pro Gcely souvisejici s provddénim stavby.
Zhotovitel se zavazuje zajistit ¢istotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby na své naklady
zajistit Cisténi komunikaci dotCenych provozem zhotovitele, zejména pfijezd a vyjezd ze
stavenisté.

Viechny plochy dotéené vystavbou a eventudlni Skody zplsobené v souvislosti s vystavbou musi
byt zhotovitelem po skonceni jeho praci zahlazeny a uvedeny do plvodniho stavu na jeho
naklady. Zhotovitel odpovida v pribéhu provadéni stavby za pofddek a istotu na stavenisti,
pribéiné bude odstrafiovat veskerd znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde jeho
provozem nebo ¢innosti.

Material odstranény pfi provadéni stavby (napf. kamenna dlazba, kamenné kvadry, frézovany
asfalt, svodidla, obrubniky a podobné) zlstava ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je povinen
tento materidl pfedat objednateli. Soupis praci stanovi, ktery materidl je zhotovitel povinen
odvézt na skladku (véetné zaplaceni poplatku za skladku) a ktery materidl je zhotovitel povinen
odvézt na misto uréené objednatelem (vCetné stanoveni predpoklddané vzdélenosti mista
uréeného objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
kalendafnich dnl po pfedéni a pfevzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, mize na
staveni$ti ponechat zafizeni, popfipadé jiné véci, potfebné kodstranéni vad uvedenych
v pfeddvacim protokolu. Bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni téchto vad pak zhotovitel
odstrani ze staveni$té i tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s objednatelem
bude sepsédn protokol o pfevzeti vyklizené a upravené plochy stavenisté.

Clanek XI.
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je smluvnimi stranami sjednédna ve vysi:
Cena celkem bez DPH: 1247 691,80 K¢

(slovy: jedenmiliondvéstéétyFicetsedmitisicSestsetdevadesatjedna korun eskych)
DPH sazba 21 %: 262 015,28 K¢

Cena celkem véetné DPH: 1509 707,08 K¢

(slovy: jedenmilionpétsetdevéttisicsedmsetsedm korun Eeskych)

Objednatel neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenéném soupisu praci v¢.
souhrnného listu stavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v
polozkovém rozpo¢tu obsahuji vSechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej3i naklady
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souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s pInénim
podminek zadavaci dokumentace verejné zakazky.

Cena dle odst. 1 uvedend bez DPH je tedy stanovena jako konecnd a nepfekrocitelnd a zahrnuje
veskeré naklady nezbytné k fadnému splnéni zavazkl zhotovitele, véetné inflace. Vyjimku z tohoto
pravidla pfedstavuji polozky archeologicky dohled a zachranny archeologicky prizkum. Cena
t&chto poloZek uvedend v ocenéném soupisu praci v€. souhrnného listu stavby, ktery tvofi pfilohu
této smlouvy, byla stanovena objednatelem na zakladé kvalifikovaného odhadu, a to pouze jako
predpoklad pro ucely zaddvaciho fizeni, na zdkladé kterého byla uzaviena tato smlouva. Cena
za provedeni archeologického dohledu a zachranného archeologického priizkumu bude uhrazena
zhotoviteli ve vy§i skuteéné a ucelné vynaloZenych a zadavatelem odsouhlasenych ndklad( na tyto
priace (bude tedy fakturovana dle skutecnosti). Vysi vynaloZenych ndkladl na tyto prace je
zhotovitel povinen objednateli prokdzat (bude tedy fakturovdna na zakladé zhotovitelem
piedloZenych faktur od oprdvnéné instituce provadéjici archeologicky dohled &i archeologicky
prizkum).

Cena za dilo bude hrazena pribéiné na zdkladé danovych dokladd (faktur) vystavenych
zhotovitelem jednou mésiéné, pficemi datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného
mésice. Souldsti faktury musi byt soupis provedenych praci a doddvek odsouhlaseny
objednatelem (prostfednictvim TDI). Soupis provedenych praci a doddvek vypracuje zhotovitel
v polozkovém éElenéni a s jednotkovymi cenami podle poloikového rozpoctu. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplnd. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodédvky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Objednatel hradi mésiéni faktury aZ do dosazeni 90 % ceny za dilo s DPH sniZzené o cenu uvedenou
v soupise praci za polozky archeologicky dohled a zachranny archeologicky prézkum. Castky
uhrazené za skuteéné ndklady za provedeni archeologického dohledu a zachranného
archeologického prazkumu se do tohoto limitu nezapo¢itavaji. Céstka rovnajici se 10 % z ceny dila
snizené o cenu uvedenou vsoupise praci za polozky archeologicky dohled a zdchranny
archeologicky prizkum slouZi pro objednatele jako zadriné a bude uhrazena bezodkladné (do 15
kalendafnich dnt) po pfeddni a pfevzeti dila a doklad(, pfipadné prodiouzeném do doby
odstranéni vad uvedenych v protokolu o pfedéni a pfevzeti dila a doplnéni chybéjicich doklad(, a
to na zdkladé koneéné faktury, kterou je zhotovitel opravnén vystavit po predéni a prevzeti stavby
a dokladil. Pokud objednatel pfevezme stavbu svadami nebo zhotovitel nepredd objednateli
viechny doklady, je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu az po odstranéni vad stavby a
doplnéni chybéjicich dokladlG. Zadriné mulZe byt nahrazeno bankovni zarukou a vtakovém
pfipadé zhotovitel poskytne objednateli original zaruéni listiny ve vysi zadrizného platné
do terminu pfedani a prevzeti stavby a doklad(, prodlouZené do terminu odstranéni pfipadnych
vad zjisténych pfi pfedéni stavby a doplnéni chybéjicich dokladl. Finanéni Ustav v zdrucni listiné
potvrdi, Ze uhradi objednateli ¢astku aZ do vySe zadriného, jestlize zhotovite! nesplni své zavazky
spojené s dokonéenim dila a s odstranénim pfipadnych vad dila a nedoddnim chybéjicich dokladd.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouiije vyluéné pro Ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k daflovému pInéni nevystupuje
jako osoba povinna k dani, proto se u pinéni dle této smlouvy nepouizije rezim prenesené danové
povinnosti podle pfisluiného ustanoveni zédkona o DPH. PInéni dle této smlouvy je plnénim
poZadovanym v souvislosti s innosti vykonu vefejné spravy vsouladu se zdkonem
¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich pravnich pfedpisd.
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10.

11.

12.

13.

Faktura je splatnd ve IhGté 30 kalendafnich dnd od jejiho doruceni objednateli. Faktura bude
vystavena ve tfech origindlnich vyhotovenich.

Faktura musi obsahovat zejména:

e oznateni osoby zhotovitele véetné uvedeni sidla a IC (DIC),

e oznateni osoby objednatele véetné uvedeni sidla, IC a DIC,

e evidenéni Cislo faktury a datum vystaveni faktury,

e rozsah a pfedmét pInéni (nestaci pouze odkaz na evidenéni Cislo této smlouvy),
e den uskutecnéni pinéni,

o oznadeni této smlouvy véetné uvedeni jejiho evidenéniho Cisla,

e |h{tu splatnosti v souladu s pifedchozim odstavcem,

e oznaéeni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt cena poukazana.

Kromé nélefitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat naleZitosti dle
ptislusnych pravnich predpisd.

Jestliie faktura nebude obsahovat dohodnuté néleZitosti, nebo naleZitosti dle pfislusnych pravnich
pfedpist, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vrétit zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pfipadé se pferusi Ihita splatnosti a pocne béZzet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury.

Cenu za dilo uhradi objednatel na zakladé faktury, kterd obsahuje viechny naleZitosti stanovené
touto smlouvou a pfislusnymi pravnimi predpisy, bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v této smlouvé nebo na Géet, ktery zhotovitel objednateli pisemné sdéli po uzavieni této
smlouvy.

V pfipadé, Ze bude objednatel poZzadovat prace, které nejsou v pfedmétu dila zahrnuty (dale také
jako ,viceprace” nebo ,dodatetné prace”), nebo potfeba vicepraci vyvstane v disledku
skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat, pfipadné se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem, které zplsobi zvySeni ceny dila, postupuje se zpisobem uvedenym v €léanku XVIi.
této smlouvy. Tento postup bude vidy proveden pouze v pfipadé, Ze bude v souladu se zdkonem
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjSich predpisl, resp. predpisem jej
nahrazujicim, a nebude pfedstavovat poruseni zdkazu podstatné zmény prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy.

V pfipadé, Ze bude objednatel poZadovat vypustit nékteré prace z pfedmétu dila (déle také jako
»ménéprace”), nebo potfeba ménépraci vyvstane v dusledku skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat, pfipadné potfeba
ménépraci vyvstane vdlsledku toho, Ze se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od
dokumentace pfedané objednatelem, sniZuje se cena za dilo o cenu poloZek, které nebyly
provedeny.

Clanek Xil.
Odpovédnost zhotovitele za vady

Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti, a déle odpovida za vady
dila zji$t&né po celou dobu zarucni Ihity (zaruka za jakost).
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Objednatel mé narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi pfedani a
ptevzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zaruéni doby.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve Ih(té, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Ihité 30 kalendafnich dnll od dne jejich oznameni. Jde-li o
vadu havarijni nebo ohroZujici provoz ¢i bezpeénost dila, je zhotovitel povinen ji odstranit ve Ihité
24 hodin od dne ozndameni takové vady.

O odstranéni vady sepii smluvni strany protokol, ve kterém objednate! potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlivody, pro které odmitd opravu prevzit.

Zhotovitel poskytuje objednateli zdruku na stavbu po dobu 60 mésicti. Zarucni doba béZi od dne
predéni a pfevzeti stavby v souladu s ¢ldnkem VIII. této smlouvy. Zaruéni doba na dodavky stroji a
technologickych zafizeni, na néZ tieti osoba vystavuje zéruénf list, se sjednava v délce poskytnuté
tieti osobou, a to z dlivodu existence moZnosti uplatnéni prav ze zaruky vicéi tietf osobé ze strany
zhotovitele, pokud dojde k jejich uplatnéni vici zhotoviteli ze strany objednatele.

Jestlife zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z€asti zanikne jinak neZ spinénim, odpovidd
zhotovitel za vady plnéni, kterd pfi provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je prevzal, v rozsahu a
za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavct tohoto ¢&lanku. Objednatel je
povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil,
nejpozdéji vak do uplynuti zaruéni doby, kterd pocind béiet dnem, kdy zdvazek zhotovitele
provést dilo zcela nebo z€&asti zanikl jinak nez splnénim.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 14 kalendafnich dni, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém pfipadé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré vzniklé vydaje na zadkladé vyzvy objednatele a
v jim urcené Ihté.

Clanek X1,
Dohoda o smluvni pokuté, urok z prodleni a ndhrada skody

V piipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim stavby vterminu sjednaném v ¢lanku VII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny za dilo
véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladl v terminu sjednaném v €lanku VII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila vdohodnutém terminu nebo ve lhité
stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,5 %
z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu, nejvyse viak 1.000
K& za kaZdou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedloZenim konceptu RDS jednotlivého stavebniho objektu nebo
se zapracovanim a odevzdanim &istopisu RDS po pfipominkach se zhotovitel zavazuje objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s predloienim ozndmeni dle clanku XVil. této smlouvy
v pozadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 %
z ceny za dilo v€etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.
13.

V pfipadé nedodrieni terminu vyklizeni stavenisté a uvedeni do ndleZitého stavu dle &l. X. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

Porusi-li zhotovitel povinnost udrzovat v Gcinnosti pojisténi vyZzadované smlouvou v €lanku IX.
nebo nepfedloZi na zadost objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kaidy zapocaty kalendafni den, kdy
tento stav trva.

V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s thradou vydajdi dle ¢lanku XII. odst. 7 této smlouvy,
zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kaidy
zapocaty den prodieni.

Smluvni pokuta je splatna ve |haté 30 kalendafnich dni ode dne doruceni pisemného vyuétovani
jeji vy$e zhotoviteli.

Urok z prodleni vznikly v disledku véasného neuhrazeni smluvni pokuty je splatny ihned po jeho
vzniku.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim UpIné faktury zaplatit zhotoviteli drok
z prodleni ve vy3i 0,05 % z fakturované éastky za kaZdy, byt jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty, jakoZ i pfipadné Groky z prodleni, budou vyuctovany v méné KE.

Objednatel méd prédvo na nahradu $kody zplsobené zhotovitelem porusenim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouvé. Zhotovitel je tak napfiklad povinen uhradit objednateli
Zkodu v podobé odvodu za poruseni rozpoctové kazné nebo v podobé ziraty naroku na dotaci ¢i
jeji ¢asti, nebo je povinen uhradit skodu vzniklou v disledku poruseni zédkona o vefejnych
zakdzkach. Vznikne-li skoda v dlsledku porudeni povinnosti, kterd je utvrzena smluvni pokutou,
ma objednatel pravo na nahradu §kody, kterda dohodnutou smluvni pokutu prevysuje.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smiouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy z divodi stanovenych zdkonem nebo touto
smiouvou.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji
povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti nému
zahajeno insolvenéni fizeni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen zabezpetit

stavbu po celou dobu preruseni praci.

Clanek XV.
Zastupci smluvnich stran a doruéovani pisemnosti

Ve vécech technickych je p#i plnéni této smiouvy zastupcem a kontaktni osobou na strané
objednatele:

e Ing. Martin Cép, tel.: + 420 724 844 522, e-mail: martin.cap@ksslk.cz

o Jifi Medek, tel.: +420 724 797 428, e-mail: jiri.medek@ksslk.cz

Ve vécech technickych je pfi plnéni této smlouvy zdstupcem a kontaktni osobou na strané
zhotovitele:
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e Ing.Jan Hauser, tel.: 724 111 818, e-mail: jan.hauser@strabag.com
e  Tomas Chudoba, tel.: 724 021 005, e-mail: tomas.chudoba@strabag.com

Uréeni zastupci smiuvnich stran jednaji kazdy samostatné za smluvni strany ve viech vécech
souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zapisy zjedndni smluvnich stran a
predavaci protokol. Uréeny zdstupce objednatele téZ vykonavd kontrolu zhotovitele pfi provadéni
dila, je opravnén &init prohldseni o prevzeti ¢i neprevzeti dila, oznamovat vady dila, jednat o
stanoveni |hity pro odstranéni vad dila a ¢init dal$i oznameni, Zadosti ¢i jiné dkony podle této
smlouvy.

Zména uréeni vy$e uvedenych zdstupct smluvnich stran nevyZaduje zménu této smlouvy. Smluvni
strana, o jejihoi zastupce jde, je viak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané.

Kromé jinych zptsobll komunikace dohodnutych mezi stranami se za Uinné povaZuji osobni
dorucovani, dorucovéni doporuéenou postou, datovou schrankou, faxem &i elektronickou postou.
Pro doruéovani plati kontaktni idaje smluvnich stran a jejich zastupc uvedené v této smlouvé
nebo kontaktni Udaje, které si smluvni strany po uzavieni této smlouvy pisemné oznamily.

Ozndmeni spravné adresovand se povaZuji za uskute¢néna v pfipadé osobniho dorucovéni anebo
doruéovani doporuéenou postou okamzikem doruceni, v pfipadé posildni faxem ¢i elektronickou
postou okamZikem obdrieni potvrzeni o doruteni od protistrany pfi pouiiti stejného
komunikaéniho kanalu.

Clanek XVI.
Zverejnéni smlouvy a obchodni tajemstvi

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné
pfistupnd a kterd obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi
finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva byla v plném rozsahu zvefejnéna na webovych strankach urcenych objednatelem.

Zhotovitel prohla3uje, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Clanek XViI.
Dodatecné prace
V piipadé, Ze se v priibéhu provadéni stavby vyskytne pfekdzka, kterd znemozriuje provést stavbu
dohodnutym zplsobem, a v jejimz dlsledku bude nezbytné provést dodatecné prace, je
zhotovitel povinen vyskyt pfekdiky objednateli neprodlené oznamit a provést o ni zapis do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té &asti, jejimuz provedeni brani vznikia
prekazka.

Pokud tomu nebréni zékonné, pfip. jiné podminky, kterymi je objednatel vdzan (napf. podminky
platného predpisu upravujiciho zadavani vefejnych zakazek), dohodly se smluvni strany na tom, ze
zhotovitel je povinen dodateéné prace provést. Za timto Ufelem je zhotovitel povinen uzavfit
s objednatelem dodatek ktéto smlouvé. Zhotovitel je povinen dodateéné prace provést v co
nejkrat$im moZném ¢&ase, je pfi tom povinen dbat toho, aby byla stavba dokonéena v terminu
sjednaném v &lanku VIi. této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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Za Uéelem uzavieni dodatku o provedeni dodatecnych praci je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5
pracovnich dnl ode dne vyskytu pfekazky pfedloZit objednateli ozndmeni, které bude obsahovat:

e rozsah potiebnych dodateénych praci véetné zdlvodnéni jejich vzniku a Ucelnosti jejich
provedeni;

e ocenény poloZkovy soupis dodateénych praci s vykazy vymér (ddle jen ,soupis dodatecnych
praci’), ktery je zhotovitel povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stavajicim
poloikovém soupisu praci, doddvek a sluieb slouZici pro provadéni dila stim, Ze pokud
jednotlivé poloiky tvofici dodateéné price nejsou obsaZeny ve stavajicim polozkovém
soupisu praci, dodédvek a sluZeb, pouzije zhotovitel ceny do maximalni vy3e jednotkovych cen
odpovidajicich expertnim smérnym cendm (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE,
jinak URS) v posledni aktudlni cenové Grovni;

e informace o dopadu dodateénych praci na termin pro dokonéeni stavby sjednany v ¢lanku
VII. této smlouvy.

Pokud v dasledku rozsahu dodateénych praci neni objektivné moiné ve vySe uvedené |haté
predloZit ozndmeni v poZadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnl ode dne
vyskytu prekazky zaéit jednat s TDI a poskytnout mu Géinnou soucinnost pro stanoveni jiné lhity,
zejména mu poskytnout viechny nezbytné podklady. Délku Ihlty sohledem na rozsah
dodateénych praci stanovi TDI. Lhiitou, kterou uri TDI, je zhotovitel vazan.

Neprodlené po pFedloZeni oznameni v poZadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji smluvni
strany jednat bez zbyteénych pritaht a objektivné posuzovat viechny okolnosti daného pfipadu.

Zhotovitel je povinen o provadéni dodate¢nych stavebnich praci vést ve stavebnim deniku
oddélenou evidenci.

Clanek XVIII.
Ostatni ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén postoupit tfeti strané bez souhlasu objednatele Zzédnou pohledavku,
kterou vi&i nému ma a kterd vyplyva z této smlouvy.

Zhotovitel na sebe bere nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obcanského zékoniku.

Neni-li v této smiouvé ujednano jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici obcansky zékonik.

Clanek XIX.
Zavéreénd ustanoveni

Tuto smlouvu je moino ménit pouze pisemné na zakladé vzestupné Cislovanych dodatk( a to
prostfednictvim osob opravnénych k uzavreni této smlouvy.

Pro uely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentd nasledujici:
e tatosmlouva,
e zadavaci podminky.

V ptipadé, e nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby mohly byt
uzity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni této smlouvy.
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Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy: Pfiloha ¢. 1 - Soupis praci, dodavek a sluzeb
vé. souhrnného listu stavby, PFiloha €. 2 — Seznam subdodavateld.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, které maji platnost a zavaznost originalu.
Objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrii zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi s textem této smlouvy.

10. 06. 2016

V Jablonci nad Nisou dne .....00..00 00

za Krajskou spravu silnic Libereckého kraje,

prispévkovou organizaci
Ing. Jan RUzZicka, feditel

V Liberci dne 8.6.2016
Zhotovitel : STRABAG a.s.

Ing. JiFl’Jﬁouéek
vedouci oddéleni pfipravy a kalkulaci
v zastoupeni dle plné moci ze dne 1.5.2016

Krajska sprava silnic
Libereckeho kraje,
prispévkova organizace
Ceské mladeze 632/32

460 06 Liberec VI (51

Ing. Jan Hauser
hlavni stavbyvedouci - VPJ
v zastoupeni dle pIné moci ze dne 1.5.2016

STRABAG

STRABAG a.s.
odsiépny zavod Praha
ui‘g lidie 188/21, 150 00 Praha 5

Provefil: /"”‘ 5/)

Michal Svaboda
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SOUHRNNY LIST STAVBY - REKAPITULACE NAKLADU

[Nazev akce: 111283 zeleny H4|, oprava kiizova cu: 2016
Nézev podal i ] |
Clslo stavhy Datum: 16.2.2016|

{objednatel): Liberecky kraj, Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfisp: 4 organi;
[T’rojektanl (zpracovatel): Ing. Petr Kobza, Nelahozeves
|Zhotovitel stavby:
Néazev souhrnnych casti Cena (K&) Poznamky
| icenabez | CenasDPH Déleni nékladd
i S S (ke cena sDPH(KE)
Cena bez DPH Cena s DPH .
(K&) (K& Uznatelné nékl:dy Neuwznatelné néklady
1,162 602,90 749 51 1406 749,51 0,00|
1162 602 so _74_9I51 1406 749,51 : ?_|_00|
; . Délml nakiady ¢
cena s DPH (K2) £
Nézev souboru Cena(l:éz) DPH Uznatelné nakiady | Neuznatelns néklady
nepoal nepoiaduje se

TECHNOLOGICKA GAST STAVBY - CELKEM o000 0,00]

r———.—-—_ - — = T et

T A S e Délanl ndktady
3 cana s'DEH(KE)

Nazev dokumentace Cena (1':(2:) el c‘"?K;)DP” Uznatelnd néklady | Neuznatelné niklady
Realizaénl dokumentace slavby (déle jen ,RDS") dle kap. 11 Smémice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (SDS PK) (2/2007), v&. dodatku
&. 1(12/2008) - Provadéci dokumeniace zhotovovacich praci die €,
11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Tachnickych kvalitativnich podminek .
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (TKP-D) (8/20086), piloha & Ke 16 006,07 19367,34 19.367,34 0.00
5. Soucdsti je predéni dokumentaca v liténé podobé a pfedani 1 x v
elektronické podobd (rozsah a uspofadani odpovidajici podobé tisténé) v
uzavieném (PDF) a otevieném formétu (DWG, XLS, DOC, aped.)

Dokumentace skuteénéhio provedent stavby ve smysiu § 125 odst. 6
stavebniho zakona, dle kap. 12 Smérmice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikacl (SDS PK) (2/2007), v dodatku €. 1 (12/2008) v
rozsahu die kap. 6 Technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci R
staveb pozemnich komunikaci {TKP-D) (8/2006), pfiloha €, 6. Souéasti je Ke 4813.02 582375 582375 0,00
predanl dokumentace v iéléné pedobé a pfedéni 1 x v digitéini podobé
(rozsah & usporddani adpovidsjici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a
otevienam formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Mostni listy vietné 1. mostni prohlidky (dle CSN 73 6220 a 73 6221). Vieing iy
24plsu do‘yBMS P ky ( ) Ké NepoZaduje se NepozZaduje se
PROJEKTOV. KUMENTAGE PRO REALIZACI S VBY E KE 20 319 09 _2_5W 10 25 191,10] 0,00
- - o & 5 - _'CuwsDPH Déleni ndklad :

{8) cena s DRH(KE)
T (I:(ecz) DEH Cen?Ks:E)D g Uznateiné ndklady { Neuznateln@ naklady

Geodetické &innost v pribéhu provadéni stavebnich praci (gecdat
Zhotovitele stavby) véetnd vytytenl stavby a skutetného zjiéténi pribéhu Ké 14 550,98 17 606.69r 17 606,69 0,00
inzenyrskych siti. Sout4st! je vybudovani potfebné vytyCovaci sité
G ické éfeni zkuteéného provedeni stavby viozené na podkladu
katasiraini mapy, v pfipadé zasahu do cizich pozemkd Geomelricky plén
potvrzeny katastralnim Giadem (Zajisténl geometrickych plént: skuteéného
provedeni objektd a inZenyrskych siti a geomelrickych plénd véenych .
bfemen v pozadovaném formatu s hranicemi pozemkd jako podklad pro K& 2518438 30473,10 30473,10 0,00
vklad do 4lni mapy pro evidenci zmén na katastréinim dfadu. Tato

bude potvrzena pistuinym katastrainim Ufadem a pfeddna v
'6 ti vyho!ovenl v lerminu dle potieb investora).
ZEM ICKA MERENI - CELKEI_JI 39 7_3_5,38 48 079,79] 48 079,79 0,00
i Sl sfavby | A i [ “CenabezDPH || ' CenasDPH Dlen! nékladl
] : ke ) cena s DPH (KE)
Ginnost Cena bavz DPH Cena s DPH Uznatelng naklady | Neuznatelné néklady
{Ke) (Kg)

Naklady na umistén( stavby:

Technickd spmﬁkace Komplelnl zaﬂunl staveniéta pro cefou stavbu vetné
zajisténi potf ia
PoloZka zahmu]s néklady spojené se stavenisinimi komunikacemi, oplocenim
stavenidtd, vstupem a vjiezdem na stavenistd, stavenistinl pﬁpo]ky vady, kanalizace,
elekirické enarglo zail&tenl dodavky é energie, r dy médii po stavbé
véalne., {anych p sitlnsllm,., ych nd Os a

i stavajicich IS proti p & plochy pro potfeby
itale & socidini zalizeni, 2ajldténi ich ploch a Ké 453445 5 486,68 5 486,68 0,00,
prostor pro poh'eby stavby. plexni ostrahu a zabezpaceni stavenisté

{Monitoring viivu stavby na ukolni prostfedi (hluk, prainosl. doprava). Popla(ky a

&klady spojané se fastim iseji
znaéeni a zabezpedeni pmcom;lé Poplatky andklady 2a spotrebovane enerqle
plyn a vodu atd. v dobé vystavby az do predén dila. Zajistani udriby vefejnych
ia i pro padi v pribéhu celd stavby, véeind pfipadné zimni
udrzby.
‘NZKLADY NA UMISTEN] STAVBY - CELKEM 4 534,45 5 486,68 5 486,68 0,00




s

Cena bez DPH Cena s DPH Déleni néklad()
tainl naklady
& & (KE) (KE) cena s DPH (K&)
Cena bez DPH C DPH P .
Cinnost (K:; G"TKZ) Uznalelné naklady | Neuznateiné naklady

[PUBTETE Bonen S1avhy.
informatni tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodavka, montdZ a
nasiedna demontaZ vietna odvozu informaéni tabule (bilboardu) o min
h 5,10 x 2,40 m Jedna se o kompletni provedeni, vietné tdrzby
po celou dobu slavby. Tabule bude upevnéna na nosice z piihradové kee. a
dostateéné ukotvena do lerénu, aby splfiovala podminky na tuhost 2 Ké NepoZaduje se Nepozaduje se
i. Misto umisténi a zpiisob nasledného odstranéni bude dohodnut
s investorem stavby pied zahajenim realizace stavebnich praci. Vzhled
labule a obsah textl upfesni investor vitdéznému uchazedi pfed zahdjenim
I siavby. Dod. | si 2ajisti vedkera poliebna povoleni k umisténi

|informagni tabute

Pubficita po dokonéenj stavby:

trvald paméinl deska - 1kus, specifikace | Dodavka a montaz trvalé
pamétnich desky o érech min 300 x 400mm - plasiova deska. Jedna se
o kempletni provedeni pamélni desky véetné dodéni a osazeni do kamene st ’
vétsich rozméris (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhied a velikost upiesni investor | K& Nepozaduje se Nepozaduje se
stavby vitéznému uchazedi béhem realizace stavby. Misto umisténi bude
dohodnuto s investorem slavby pii realizaci stavebnich praci, Pamétni
deska na kameni bude umisténa na viditelném misté v blizkosli silnice

|N&idady na priizkumy v rimci realizace stavby:
- paspori a moniloring dottenych objekll pfed a po stavbé Ké NepoZaduje se NepoZaduje se
- pasporl a monitoring dotéenych komunikaci pfed a po stavbé Ké NepoZaduje se Nepozaduje se
- monitoring vodnich zdrojii {studny, atd ) pfed a po slavbé Ké NepoZaduje se Nepozaduje se
- archeologicky dohled {provizomi cena - polozka bude fakturovéna dle
skuteZnosti na zakiadd Zhotovitelem pfedioZenvych faktur vystavenych
opravnénou instituci provédéiici archeoloaicky dohled)

(v ramci palozky je Zhotovilel stavby povinen respekiovat zakon € 20/1987
Sb, 0 statni pamatkové péci a provést ozndmeni o zahéajeni vykopovych
praci a to v dostale&ném predstihu pfed provadénim zemnich pracl. Dale je
Zholovitel povinen sirpét na stavenisti archeologicky dohled v pribéhu
provadéni stavebnich praci. Oznameni musi byt adresovano na pfisluénou
instituc: opravnénou k provadéni archeologického dohledu a vjzkumu, se K 10 000,00 12 100 00 12 100,00 0,00
kterou bude formou smiouvy o archeologickém dohledu zajisién
archeologicky dohled. Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k

archeologickym nélezum, je Zholovitel povinen vedkeré stavebni prace
okamiité zastavil a tyto skuteénosti neprodiené ozndmit TDI, zastupci
inveslora a pfisludnému archeologickému pracovidli provadéjici
larcheologicky dohled, Cinnost za archeologicky dohled bude faklurovéna dle
skuleénosti na za 4, itelem prediozenych fakiur od opravnéné
instiluce provadéijici archeologicky dohled.)

- zéchranny archeologicky priizkum (provizomi cena - polozka bude
fakturovana die skute&nosti na zakladd Zhotovitelem nfedloZenvch
fa taveny i
Rrizkum)

(polozka bude pouzita na pfimy piikaz TDI a investora v pfipads, Ze pfi

provadéni zemnich praci a pii provadéni archeologického dohladu dojde k
archeologickym nalezim. V rémei poloiky bude uzavfena smiouva o Kt 10 000,00 12 100,00, 12 100,00 0,00
provedenl archeologického prirzkumu s pfislusnou instituci opravnénou k
provadéni archeologického prizkumu, Dale je Zhotovitel povinen strpét na
stavenisli archeologicky prizkum v pribéhu provadéni sitavebnich pracl,
Cinnost za archeologicky prizkum bude fakturovdna dle skulegnosti na

| Zhotovi pfedioZenych faklur od opravnéné instituce
|provadaéjici archeologicky prizkum.)
- geotechnicky monitoring Ké NepoZaduje se Nepoladuje se
- dopliwjici inZenyrsko geologicky prizkum K& Nepaiaduje se Nepotaduje se
poplatky za vyluky 8 omezeni provozu na dréze, v autobusové dopravé Ke NepoZaduje se NepoZaduje se
OSTATNI NAKLADY - CELKEM 20 000,00 24 200,00 24 200,00 0,00]
|NAKLADY CELKEM 1247 691,80 1 509 707,08 1 509 707,08 0.00|
POZNAMKA: Soucasli ceny dila je i¢ast pii kolaudaci stavby & odevzdéni stavby do utivéni a preddnl plislusné privodni dok tace (alesty, technické p try,
garanéni podminky, prohidSeni o shodé, ald )
2a STRABAG a s V Liberci dne 20.5.2016
_\\' v &
Ing. Jan Hauser Ing. Jifi Jarfoudek
hiavni Stavbyvedouci - VPJ vedouci oddéleni pfipravy a kalkulaci

v zastoupeni die plné moci ze dne 1.5.2016 v zastoupeni dle plné moci ze dne 1.5.2016
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CESTNE PROHLASENI UCHAZECE

V souvislosti s posuzovanim a hodnocenim této vefejné zakazky jako

zmocnény zastupce uchazece prohlasuji, Ze uchazeé STRABAG a.s.

bude realizovat cely pfedmeét plnéni prostfednictvim vlastnich zaméstnancti.

Toto prohladeni ¢inim na zékladé své jasné, srozumitelné a svobodné viile a

jsem si védom vSech nasledki plynoucich z uvedeni nepravdivych udajt.

Za STRABAG ass.

Ing. Jan Hauser
hlavni stavbyvedouci- VPJ
v zastoupeni dle plné moci ze dne 1.5.2016

V Liberci dne 20.5.2016

S
. Aééek .............

vedouci oddéleni pfipravy a kalkulaci
v zastoupeni dle pIné moci ze dne 1.5.2016




STRABAG

PLNA MOC
Obchodni firma: STRABAG a.s., IC 608 38 744
se sidlem: Praha 5, Na Beélidle 198/21, PSC 150 00
registrace: obchodni rejstiik vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 7634

jejimz jménem jednaji: Ing. Jaroslav Katzer, predseda pfedstavenstva
Ing. Jifi Dynka, &len pFedstavenstva

zmocnhnuje
své zaméstnance

Ing. Jaroslav BILEK, narozeny 23.8.1972, bytem Konvalinkova 770, 250 91 Zeleneé — technicky
vedouci oblasti

Ing. Viadimir HAUSER, narozeny 6.12.1981, bytem JeZovska 120/5, 150 00 Praha 5 — ekonomicky
vedouci oblasti i

Ing. Jifi JANOUSEK, narozeny 21.3.1976, bytem V Kopeckach 664, 463 03 Stra? nad Nisou -
vedouci odd. pripravy a kalkulaci

Ing. Jan HAUSER, narozeny 15.1.1983, bytem PraZiska 549, 251 64 Mnichovice — hlavni
stavbyvedouci - VPJ

Roman KOZAK, narozeny 5.11.1967, bytem Pod Lesem 7, 405 02 Dé&in 4 - hlavni stavbyvedouci
- VPJ

Ing. Martin OBR, narozeny 2.9.1978, bytem Uvoz 52, 602 00 Brno - hlavni stavbyvedouci - VPJ

k zastupovani obchodni firmy z titulu vykonu své funkce

- ve vSech Ukonech pfi zadavani vefejnych zakézek s predpokladanou cenou do 12,5 mil. K& (slovy:
dvanact miliéni pét set tisic korun &eskych) bez DPH.

Zmocnénci jsou zejména opravnéni podavat a podepisovat nabidku, podavat namitky proti ukoniim
zadavatele, podavat navrhy na pfezkouméani Gkonl zadavatele, uzavirat smlouvy, uplatitovat
naroky z uzavienych smluv a potvrzovat plnéni.

- Dale jsou zmocnénci na zakladé této piné moci zmocnéni k zastupovani obchodni firmy STRABAG
a.s. pfi vSech jednanich s obchodnimi partnery, fyzickymi a pravnickymi osobami a pfipadné s
dalSimi organy a organizacemi statni spravy, pokud to vyZaduje bezprostfedné vykon jejich Ginnosti
véetné projednani a podepisovani pfislusnych smluv a dohod, popf. dalsich (ikonl v obchodnich
vécech, pokud hodnota jednotlivého ikonu nepfesahne 12,5 mil. K& (slovy: dvanact milionl pét set
tisic karun ¢eskych) bez DPH.

Zmocnénci jednaji a podepisuji vzdy dva spoleéné.

Tato pInd moc se udéluje na dobu uréitou do 31.12. 2016.

V Praze dne 1.5.2016 '| ‘
il
%I k‘
ng. Jaroslav Katzer InngrlD nka
predseda predstavenstva Clen pfedstavenstva
STRABAG a.s. STRABAG a.s.
Zmocnéni pfijimam:
. M“‘} e, - W i
Ing. Jan HAUSER Ing. Jifi JANOUSEK
hlavni stavbyvedouci - VPJ vedouci oddé&leni pfipravy a kalkulaci

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 7634
Sidlo: Na Bélidle 198/21, CZ-150 00 Praha 5/ CR, DIC: CZ60838744



