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Krajskd sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace [IC 70946078]

PostSignum Qualified CA 2

Ing. Eva Ursiny, O:

2388

serialNumber=1e 32 90

ISSUER CN:

CN:
OU:

2016 151/

Smlouva o dilo

VYTISK: /

»Demolice stavajiciho objektu bez £.p. na parc.¢.234 v k.tu.Hrad¢any nad Plouénici”

Cislo smlouvy objednatele: .........c...
Cislo smlouvy zhotovitele: 261/2016/332

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pravnich pfedpisti, a vyhlaskou €. 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné
zakazky na stavebni prace, ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpis, mezi témito smluvnimi stranami:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

se sidlem: Ceské mladeZe 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenéni adresa: Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

I€: 70946078

DIC: CZ 70946078

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Liberec

€. (¢tu: 32331461/0100

zastoupena: Ing. Janem R{zZickou, feditelem

(déie jen ,objednatel”)

Arimet plus s.r.o.

se sidlem: Pivofikova 66/2123, Praha 10 — Zabé&hlice, PSC 106 00
IC: 28387759

DIC: CZ28387759

zapsanda: MS Praha, oddil C, vioZzka 137999

osoba opravnéna podepsat smlouvu: Bc. Jan Dvorak

bankovni spojeni: UniCredit Bank CZ a.s.

¢islo uctu: 1002545471/2700

(dale jen ,zhotovitel”)

takto:
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Uvodni ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni Udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu s pravni
skuteCnosti vdobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych udaju
pisemné oznami druhé smluvni strané bez zbyteéného odkladu. Pfi zméné identifikacnich udajt
smiuvnich stran véetné zmény U¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek, jediné Ze o to pozada
jedna ze smluvnich stran.

Tato smiouva je uzaviena na zakladé vysledku zaddvaciho fizeni vefejné zakdazky s ndzvem
»Demolice stavajiciho objektu bez &.p. na parc.€.234 v k.U.Hrad€any nad Ploucnici” (ddle jen

Y aws

»verejna zakazka”), ve kterém byla nabidka zhotovitele vybrana jako nejvhodné;si.

Zhotovitel prohlasuje:

ie se detailné seznamil se vSemi podklady kvefejné zakdzce, srozsahem a povahou
pfedmétu pinéni této smiouvy,

Ze mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci
predmétu plnéni této smlouvy,

e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét plnéni této smlouvy
provedl fadné, za dohodnutou cenu a v dohodnutém terminu.

Pro ucely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:

objednatelem se rozumi zadavatel po uzavieni této smlouvy;
zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavfeni této smlouvy;
pod zhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavfeni této smiouvy;

pfislunou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim pfedpisem (vyhladkami & 499/2006 Sb., €. 230/2012 Sb. a & 231/2012 Sb.) a
specifikovana v ¢l. Il odst. 3 této smiouvy ;

poloZkovym rozpoétem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v ném? jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci,
dodavek a sluieb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi;

pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi akt, jehoi predmétem je seznameni zhotovitele
se staveni$tém a ndsledné pfedéni staveniité zhotoviteli. O pfedani a prevzeti stavenisté
bude sepsan protokol;

zahdjenim praci se rozumi faktické zahajeni provadéni dila die této smiouvy poté, co doslo
k fadnému pfedani a pfevzeti staveniste;

dokon&enim praci se rozumi dokonceni dila v souladu s projektovou dokumentaci a touto
smiouvou;

pfedanim a pfevzetim dila se rozumi akt, pfi kterém zhotovitel seznami objednatele s dilem a
jeho? vysledkem je pfevzeti dila objednatelem, pokud se prokdie, Ze je fadné provedeno
nebo mé vady, které dle nazoru objednatele nebrani uZivani, nebo neprevzeti dila
objednatelem, pokud se prokaze, Ze dilo neni dokoncené; pro vylouceni pochybnosti smiuvni
strany uvadi, ie pfevzit dilo svadami, které nebrani uZivani, je pouze pravem, nikoli
povinnosti objednatele.

Strana 2z 13



Clanek I.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele niZe specifikované dilo
a objednatel se zavazuje niZe specifikované dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli nize sjednanou cenu
za dilo.
Clanek 11
Specifikace dila

Zhotovitel je povinen provést demoliéni préace, jejichi specifikace a rozsah jsou dany niZe
uvedenymi podklady a které jsou uvedené v pfiloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby nebo v
Souhrnnych listech stavby pod pfislusnou casti (dale také jako ,demolicni prace” nebo
,demolice”).

Zhotovitel je dile povinen dodat veskeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo v
Souhrnnych listech stavby pod pfislu$nou &asti a veskeré doklady, které objednatel potfebuje k
uZivani dila, nebo které poZaduji pravni pfedpisy (dale také jako ,doklady”), zejména se jedna
o stavebni denik, fotodokumentaci z priibéhu celé demolice a rozhodnuti o nakladani s odpady.

Rozsah a specifikace dila jsou dany témito podklady: Projektovd dokumentace, kterou zpracoval
Ing. Alois Muzikdf, MUZICAR s.ro. se sidlem Sirokd 279/7, 460 07 Liberec 3, IC:
28741781,z 12/2015, nabidka zhotovitele s ocenénym soupisem praci (ddle jen ,soupis praci),
ktery je prilohou a nedilnou sougasti této smlouvy a Rozhodnutim o odstranéni stavby vydaném
Mé&U Ralsko, odbor stavebni Giad pod &. j. MURA/0758/2016 ze dne 30.3.2016. Pokud dojde
k rozdiltm mezi pfedanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.

Clanek 1.
Kontrola provadéni stavby

Zhotovitel se zavazuje umoinit provedeni kontroly provadéni dila objednateli, popf. dalSim
opravnénym osobdm, a za tim u&elem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou souéinnost.

Zjisti-li se pfi kontrole, Ze zhotovitel poruuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, muze
objednatel poZadovat, aby zhotovitel zajistii okamZitou ndpravu a provadél dilo Fadnym
zpUsobem.

Objednatel zajisti na stavenisti vykon technického dozoru investora (déle jen , TDI), ktery stanovi
zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dni. TDI u
téhoi dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel je povinen umoZnit
vwkon TDI a poskytnout TDi veskerou potfebnou souinnost a déle je povinen G€astnit se
kontrolnich dnt v terminech uréenych TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolnim dnu tcast
stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. Z kazdého kontrolniho dne TDI sepise zapis.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele prokazat, Ze ziskal veskera povoleni, registrace nebo
souhlasy, jejich? dosaZeni uklddaji v souvislosti s provadénim dila pfisiusné pravni pfedpisy, nebo
7e je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Clanek IV.
Nebezpeti $kody a vlastnické pravo

Od predani staveniété zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeti skody na dile, na vécech uréenych
k jeho provedeni a na stavenisti.
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Nebezpeéi $kody na dile pfechazi na objednatele pfevzetim dila. Jestlie vi3ak objednatel pfevzal
dilo s vadami, pfechazi nebezpeti $kody na dile na objednatele odstranénim viech vad uvedenych
v pfeddvacim protokolu. Nebezpeti skody na stavenisti pfechazi na objednatele po pfedani a
pfevzeti dila a vyklizeni a pfedani staveni$té zhotovitelem.

Clanek V.
Terminy pinéni

Termin pro pfedani a pfevzeti staveniité: nejpozdé&ji do Skalendafnichdni od doruleni vyzvy
ze strany objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a pfevzeti stavenisté pisemné.

Termin pro zahdjeni realizace dila: nejpozdéji do Skalendafnichdni od pfeddni a pievzeti
stavenisté.

Termin pro dokonéeni dila a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdé&ji do 30kalendarnichdni od
zahéjeni realizace dila (dale jen ,Celkova doba demolice”). Soucasti této Ihity neni zimni
pfestavka, kterou stanovuje objednatel dle ¢l. V. odst. 7 této smlouvy.

Termin pro pfedani doklada: nejpozdéji do 45kalendafnichdni od pfedani a pievzeti dila. Teprve
pFedanim dokladli v tomto terminu je dilo fadné provedeno.

Zména vyse uvedenych termin(i je moZna pouze na zadkladé zmény této smlouvy s vyjimkou vy3si
moci a preruseni provadéni dila na zakladé pokynu objednatele.

Pro Ggely této smiouvy se za vy$si moc povaiuji pfipady, které nejsou zavisié na smiuvnich
strandch ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou bréni smluvnim strandm pinit
jejich zavazky. Za pfipad vy$$i moci se povaiuje napi. vdlka, mobilizace, vzpoura, povstani,
sabotaz, vybuch, poZdr, pad letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemétfeseni, apod.), Ukon vlady,
CNB nebo jiného orgdnu ¢&i instituce, at jiZ ma jakoukoliv formu, pokud bude splfiovat vpfedu
uvedenou definici vy$3i moci. Za pfipad vy$§i moci se rovnéZ povaZuje zména nebo zruseni obecné
zdvaznych pfedpist, platnych v dobé uzavirdni smlouvy, v disledku kterych by doslo k takové
zméné pomérd oproti tém, za jakych byla smlouva uzaviréna, Ze by nebylo moiné spravedlivé
pozadovat, aby smlouva byla pinéna. Pfisluiné terminy se prodluZuji o dobu, kdy nebylo moino
v dlsledku vys$si moci plnit.

Zhotovitel je povinen prerusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu
objednatel pfedd. Pro takovy pokyn postaluje rovnéi zapis do stavebniho deniku. Jestlize dilo
nelze provést bez preruseni vzhledem k technologickému postupu nebo potiebé soucinnosti pfi
jeho provadéni s ostatnimi U&astniky realizace dila, je zhotovitel povinen provadéni dila témto
podminkdm pfizplsobit a dbat pfitom pokynl objednatele, aniz by doslo ke zméné sjednaného
¢asu plnéni nebo ceny dila. PFisluiné terminy se prodluZuji o dobu, po kterou zhotovitel na
zakladé pokynu objednatele prerusil provadéni dila.

Clanek VI.
Pfeddni a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli fadné provedené dilo. Za Ffadné provedené dilo
se povaZuje dokonéené dilo a pfedani viech dokladii vterminech dle této smlouvy a bez vad.
Pfedani a pFevzeti dila i pfedani a pfevzeti dokladi probihd jako fizeni, jehoZ predmétem je
zjisténi skuteéného stavu dokonceni dila ¢i dodani dokladd.

Zhotovitel alespoil 5 pracovnich dnii dopfedu vyzve objednateli zapisem ve stavebnim deniku
k pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je opravnén dokondit dilo a vyzvat objednatele k pfedani a
prevzeti dila i pfed uplynutim sjednaného terminu pro dokonceni realizace dila.

Strana4z13



Piedani a pfevzeti dila zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti
dila TDI. Objednatel je oprdvnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila jiné osoby, jejichZ G€ast poklada
za nezbytnou.

Pokud se pfi pfeddni a prevzeti dila prokaie, Ze dilo neni dokonceno, prohlasi objednatel do
protokolu o pfedani a prevzeti dila, Ze dilo neprejima.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaiZe, Ze dilo je fadné provedené nebo ma vady, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi dle nazoru objednatele nebrani jeho uZivani, prohldsi objednatel, Ze
dilo pfejima. Pfevzit dilo s vadami, které dle nazoru objednatele nebréni jeho uZivani, je pravem,
nikoli povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhté, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Ihité 10kalenddfnich dni od dne podpisu pfedavaciho
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihiité odstranit vady i v pfipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do
vyjasnéni nebo do vyieseni rozporu zhotovitel.

O predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohlaseni objednatele,
zda dilo pfejima nebo nepfejimd. Ma-li dilo vady, musi protokol dale obsahovat jejich soupis a
terminy pro jejich odstranéni. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu i
divody.

Pro opétovné piedani dila se vy5e uvedeny postup uplatni obdobné.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfeddni a pfevzeti dokladi pisemné, alespofi 5 pracovnich dni
predem. O predani a pfevzeti doklad( je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smiuvnich stran. Protokol musi obsahovat soupis dokladd
ptedanych a také dokladli, které vterminu pfedany nebyly. Chybéjici doklady je zhotovitel
povinen doplnit ve lhaté uréené objednatelem.

Clanek Vil.
Prdva a povinnosti smiuvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou pééi a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodklady kvefejné zakazce, s pfislusnou
dokumentaci, s podminkami pravomocného rozhodnuti o odstranéni stavby, a s poZadavky
vefejnopravnich organii, a je povinen zajistit, aby dilo odpovidalo obecné platnym pravnim
predpisim CR, ve smlouvé uvedenym dokumentim a pfislusnym technickym normam, jejichz
zavaznost si smluvni strany timto sjednavaiji.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za Gcelem Fadného
provedeni dila, zejména pFedat zhotoviteli nejpozdéji vden piedani a prevzeti stavenidté
pfislu$nou dokumentaci spoleéné s daldimi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni dila;
soupis pfedané dokumentace bude uveden v protokolu (zdpisu) o pfedani a prevzeti stavenisté.
Veskeré podklady, které objednatel piedal zhotoviteli, zlstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mize pouZit jen za uéelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdéji
pii pfedani a pfevzeti dila. Za spravnost a Uplnost predané dokumentace odpovida objednatel.
Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné &asti dila a upozornit objednatele bez
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10.

11.

12,

13.

zbyteéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu jejich soupis véetné navrhid na
jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu plnéni.

Pfed zahdjenim provadéni dila pfedloii zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
piredpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni pinéni podle této smiouvy disponovat potiebnou
kvalifikaci. Zhotovitel je na Zdadost objednatele povinen existenci skutecnosti prokazujicich
potfebnou kvalifikaci objednateli prokdzat ve Ihuté stanovené objednatelem a zplisobem dle
poZadavku objednatele.

Dilo miZe zhotovitel provést prostiednictvim podzhotovitell, odpovida viak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci néhoZ prokazal Cast splnéni kvalifikace v
ramci vefejné zakazky jen ve vyjimecnych pfipadech a s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfi¢emZ novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci ve stejném ¢i vétSim rozsahu,
ktery plvodni podzhotovitel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
podzhotovitele bez objektivnich divodi odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
predloZeny spolu se Zadosti o souhlas.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat objednatele o viech skutecnostech, které by mu
mohly zpisobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o vadach pfedaného dila.

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik, a to v rozsahu daném pfislusnym
pravnim predpisem (vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
ptedpist). V pribéhu pracovni doby musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku
budou zapisovany viechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména tdaje o &asovém
postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od prislusné dokumentace,

o provedenych zkouskach a dalsi idaje potfebné k posouzeni praci objednatelem.

Zhotovitel zpracuje potfebnd doasnd dopravni opatfeni a poZada pfislusny Gfad o stanoveni
prechodné Upravy dopravniho znaceni. Za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida v prab&hu praci zhotovitel.

JestliZe jsou souéasti dila technickd nebo jina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen zaskolit
osoby urené objednatelem v obsluze a udrzbé téchto zafizeni nebo pfistroji tak, aby je takto
zaskolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichZ zaskoleni ma zhotovitel provést, viak
museji mit alespon vieobecné znalosti o zachdzeni s podobnymi zafizenimi nebo pfistroji. O
zaskoleni se pofidi pisemny zdpis.

V pfipadé, Ze dojde k preruseni demolicnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim zpisobem
dle stavu rozpracovanosti zabezpedit jiZ provedenou ¢ast dila tak, aby nedoslo ke $kodé na této
Casti ani ke Skodam na majetku nebo zdravi.

Zhotovitel je povinen provést viechna opatfeni pro sniZeni vzniku skod a zejména je povinen
odpovidajicim zpusobem zabezpelit misto provadéni dila a znemoZnit pristup na stavenisté
neopravnénym osobam.

Objednatel zajisti vykon koordinatora bezpeénosti ochrany zdravi pfi praci (dale jen "koordinator
BOZP"), pokud tato povinnost vyplyva z pravniho pfedpisu, jinak dle svého uvaZeni. Zhotovitel je
povinen umoZnit vykon koordindtora BOZP a poskytnout mu vesSkerou nezbytnou soucinnost.
Koordinator BOZP stanovi zdsady kontrol zhotovitelem provadénych praci v oblasti bezpetnosti
préce na stavbé.
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14.

15.

16.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednané pojisténi odpovédnosti na kryti
$kody na zdravi a na majetku tfetich osob zpisobené ¢innosti zhotovitele, véetné 3kod
zpGsobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 1.000.000,-Ké(slovy:
jedenmilionkorun ¢eskych) na pojistnou udélost. Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen
predloZit doklad o existenci pojisténi, pripadné pfislusnou pojistnou smlouvu, ve Ihité stanovené
objednatelem. V pfipadé prodlouZeni terminu pro dokonceni demoli¢nich praci je zhotovitel
povinen platnost pojisténi prodlouZit tak, aby trvala po celou dobu provédéni dila. Zhotovitel se
zavazuje predloZit objednateli doklad o prodlouzeni platnosti pojisténi nebo zvySeni pojistné
Castky pred uzavienim pfislusného dodatku.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro vykon
finanéni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné
spravé a o zméné nékterych zdkoni (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpist, a to
po dobu 10 let od ukonéeni financovani pinéni této smlouvy, a za tim Gicelem vytvofit potfebné
podminky, zejména poskytnout veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zptsobem v souladu se zakonem €. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové slubé& a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisii, a v

souladu se zakonem €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, veSkerou
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy, a to po dobu 10 let.

Clanek Vill.
Stavenisté a zafizeni stavenidté

Objednatel predad zhotoviteli staveni§té ve stavu zpusobilém k provadéni praci. O pfedani a
prevzeti prostoru staveniité je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. PFedani a pFevzeti prostoru stavenisté probiha jako
fizeni, jeho? pfedmétem je zjiténi skutecného stavu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen fadné oznatit staveni$té v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv informacni napisy, reklamni
plochy nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaceni nebo jen po
pfedchozim pisemném svoleni objednatele.

Nejpozdéji pfi pfedani staveni§té nebo jeho &asti pfeda objednatel zhotoviteli prislusnou
dokumentaci a podminky spravcti siti nebo viastnikd siti, pokud nejsou obsaieny v predané
pfislusné dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zabezpetit zafizeni staveniité véetné jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu
s jeho potfebami, v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a vsouladu s daldimi
pozadavky objednatele, TDI, pfipadné koordindtora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci
zafizeni staveni$té podminky pro vykon TDI, pfipadné koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je opravnén prostory staveniité uZivat jen pro Ucely souvisejici s provadénim dila.
Zhotovitel se zavazuje zajistit éistotu na staveniiti a v jeho okoli, v pfipadé potieby na své naklady
zajistit Cisténi komunikaci dotéenych provozem zhotovitele, zejména pfijezd a vyjezd ze
stavenisté.

Viechny plochy dotéené demolici a eventudlni 3kody zptsobené v souvislosti s demolici musi byt
zhotovitelem po skonéeni jeho praci zahlazeny a uvedeny do plivodniho stavu na jeho ndklady.

vw v

Zhotovitel odpovida v prab&hu demolice stavby za pofadek a ¢istotu na stavenisti, prabézné bude
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odstrafiovat veskerd znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde jeho provozem nebo
¢innosti.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
Skalendainich dn po pfedani a pfevzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, mize na
staveni$ti ponechat zafizeni, popfipadé jiné véci, potiebné kodstranéni vad uvedenych
v pfeddvacim protokolu. Bez zbyteéného odkladu po odstranéni téchto vad pak zhotovitel
odstrani ze staveniité i tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s objednatelem
bude sepséan protokol o prevzeti vyklizené a upravené plochy stavenisté.

Clanek IX.
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je smluvnimi stranami sjednana ve vysi:
Cena celkem bez DPH: 360 507,68 K&

(slovy: tfistasedesattisicpétsetsdemcelychSedesatosmsetin korun ¢eskych)

DPH sazba 21%: 75 706,61 K&

Cena celkem vietné DPH: 436 214,29 K&
(slovy:EtyFistatficetSesttisicdvéstéctrnactcelychdvacetdevétsetin korun Eeskych)

Objednatel neposkytuje zélohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenéném soupisu praci v¢.
souhrnného listu stavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v
polozkovém rozpoétu obsahuji viechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zaFizenim stavenité a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
podminek zaddvaci dokumentace vefejné zakazky.

Cena die odst. 1 uvedena bez DPH je tedy stanovena jako konecna a neprekrocitelna a zahrnuje
veskeré naklady nezbytné k fadnému spinéni zavazki zhotovitele, véetné inflace.

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé dafiového dokladu(faktury) vystaveného zhotovitelem po
fadném provedeni dila dle &ldnku V., odst. 4. této smlouvy, pficemi datem zdanitelného plnéni je
den predédni fadné provedeného dila. Soulasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodévek odsouhlaseny objednatelem (prostfednictvim TDI). Soupis provedenych praci a dodavek
vypracuje zhotovitel v poloZkovém €lenéni a s jednotkovymi cenami podie poloZkového rozpoétu.
Bez tohoto soupisu je faktura nedplna. Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé pfi
odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty
préce, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

Objednatel prohlasuje, Ze pinéni dle této smlouvy pouZije vyluéné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k dafiovému pinéni nevystupuje
jako osoba povinna k dani, proto se u pinéni dle této smlouvy nepouZije rezim pienesené danové
povinnosti podle pfisluiného ustanoveni zdkona o DPH. Pinéni dle této smiouvy je plnénim
pozadovanym vsouvislosti s&innosti vykonu vefejné spravy vsouladu se zdkonem
€. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdé&jsich pravnich predpisi.

Faktura je splatnd ve IhGité 30 kalendafnich dnii od jejiho doruceni objednateli. Faktura bude
vystavena ve tfech originalnich vyhotovenich.

Faktura musi obsahovat zejména:
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10.

11.

12.

e oznaeni osoby zhotovitele véetné uvedeni sidla a IC (DIC),

e oznadeni osoby objednatele véetné uvedeni sidla, I a DIC,

2 we

¢ evidenéni ¢islo faktury a datum vystaveni faktury,

e rozsah a pfedmét plnéni (nestaéi pouze odkaz na evidenéni Cislo této smlouvy),
e den uskute€néni pinéni,

e  oznaceni této smlouvy véetné uvedeni jejiho evidencniho Cisla,

e |hitu splatnosti v souladu s pfedchozim odstavcem,

e oznadeni banky a €islo Gétu, na ktery ma byt cena poukdzana.

Kromé naleZitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat naleZitosti dle
pfislusnych pravnich pfedpisd.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté néleZitosti, nebo naleZitosti dle pfislusnych pravnich
pfedpis(, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pfipadé se pferudi Ihiita splatnosti a poéne béiet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury.

Cenu za dilo uhradi objednatel na zakladé faktury, ktera obsahuje viechny nadleZitosti stanovené
touto smlouvou a pfisludnymi pravnimi predpisy, bezhotovostnim prfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v této smlouvé nebo na Uéet, ktery zhotovitel objednateli pisemné sdéli po uzavieni této
smlouvy.

V pfipadé, Ze bude objednatel poZadovat prace, které nejsou v pfedmétu dila zahrnuty (déle také
jako ,viceprace” nebo ,dodateéné prace”), nebo potfeba vicepraci vyvstane v disledku
skutednosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat, pfipadné se pfi realizaci dila zjisti skutenosti odlisné od dokumentace predané
objednatelem, které zplsobi zvySeni ceny dila, postupuje se zplisobem uvedenym v &ldnku XV.
této smlouvy. Tento postup bude vidy proveden pouze v piipadé, Ze bude v souladu se zdkonem
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, resp. pfedpisem jej
nahrazujicim, a nebude pfedstavovat poru$eni zdkazu podstatné zmény prév a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy.

V pfipadé, ie bude objednatel poZadovat vypustit nékteré prace z predmétu dila (dale také jako
,ménéprace”), nebo potfeba ménépraci vyvstane v disledku skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat, pfipadné potfeba
ménépraci vyvstane vdlsledku toho, Ze se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od
dokumentace piedané objednatelem, sniZuje se cena za dilo o cenu poloiek, které nebyly
provedeny.

Clanek X.
Odpovédnost zhotovitele za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predani a pfevzeti.

3

Objednatel ma narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi pfedani a
pfevzeti, bez ohledu na skute¢nost, kdy existenci této vadu zjisti.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhtité, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Ihiité 10kalendafnich dnl od dne jejich ozndmeni. Jde-li o
vadu havarijni nebo ohroZujici provoz & bezpeénost dila, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhité
24 hodin od dne oznameni takové vady.
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10.

11.

O odstranéni vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pfevzit.

JestliZe zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo zéasti zanikne jinak neZ spinénim, odpovida
zhotovitel za vady pinéni, ktera pfi provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je prevzal, v rozsahu a
za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku. Objednatel je
povinen oznamit zhotoviteli vady takovych pinéni bez zbyteéného odkladu poté, co je zjistil.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak Skalendafnich dni, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém pripadé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré vznikié vydaje na zakladé vyzvy objednatele a
v jim uréené lhuté.

Cldnek XI.
Dohoda o smiuvni pokuté, urok z prodleni a ndhrada Skody

V ptipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu sjednaném v ¢lanku V. odst. 3 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny za dilo
vCetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladli v terminu sjednaném v ¢lanku V. odst. 4této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila v dohodnutém terminu nebo ve lhaté
stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu, nejvyse viak 1.000
K¢ za kaZzdou vadu a za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s predloienim oznameni dle ¢&lanku XV. této smliouvy
v pozadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 %
z ceny za dilo véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrieni terminu vyklizeni stavenisté a uvedeni do naleZitého stavu dle €l. VIil. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
véetné DPH za kazdy zapocaty den prodieni.

Porusi-li zhotovitel povinnost udriovat v uéinnosti pojisténi vyzadované smlouvou v ¢lanku Vil
nebo nepfedloZi na Zadost objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
smiuvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty kalendaini den, kdy
tento stav trva.

V pfipadé, ie bude zhotovitel v prodleni s thradou vydaji dle ¢lanku X. odst. 6této smlouvy,
zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd ve Ihaté 30 kalendafnich dni ode dne doruceni pisemného vytGctovani
jeii vySe zhotoviteli.
Urok z prodleni vznikly v disledku véasného neuhrazeni smluvni pokuty je splatny ihned po jeho

vzniku.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim uplné faktury zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované éastky za kaZdy, byt jen zapoc€aty den prodleni.

Smluvni pokuty, jakoZ i pFipadné uroky z prodleni, budou vyuctovany v méné K¢.
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12.

Objednatel ma pravo na ndhradu 3kody zplsobené zhotovitelem porusenim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouvé. Zhotovitel je tak naprikiad povinen uhradit objednateli
$kodu v podobé odvodu za poruseni rozpoétové kazné nebo v podobé ztraty naroku na dotaci €i
jeji &asti, nebo je povinen uhradit $kodu vzniklou vdisledku poruseni zakona o verejnych
zakdzkdch. Vznikne-li $koda v dasledku poruseni povinnosti, ktera je utvrzena smluvni pokutou,
mad objednatel pravo na nahradu $kody, ktera dohodnutou smluvni pokutu pfevysuje.

Clanek X1
Odstoupeni od smiouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy z divodi stanovenych zakonem nebo touto
smlouvou.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji
povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti nému
zahdjeno insolvenéni fizeni.

V pfipadé odstoupeni od smiouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen zabezpetit
misto provéadéni dila po celou dobu preruseni praci.

Clanek X111,
Zéstupci smluvnich stran a doruovani pisemnosti

Ve vécech technickych je pfi plnéni této smlouvy zdstupcem a kontaktni osobou na strané
objednatele:

* Ing. Pavel Foft, tel.:+ 420 725 534 851, e-mail:pavel.fort@ksslk.cz
e  Monika Machalikovd, tel.: +420 725 423 006, e-mail: monika.machalikova@ksslk.cz

Ve vécech technickych je pfi plnéni této smlouvy zdstupcem a kontaktni osobou na strané
zhotovitele:

¢  Radek Maly, tel.: 724513141, e-mail: arimet@arimetplus.cz
e Bc. Jan Dvofdk, tel.: 602355228, e-mail: arimet@arimetplus.cz

Uréeni zastupci smluvnich stran jednaji kaidy samostatné za smiuvni strany ve viech vécech
souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zapisy z jednani smiuvnich stran a
predavaci protokol. Uréeny zastupce objednatele téZ vykonava kontrolu zhotovitele pii provadéni
dila, je opravnén &init prohlaseni o pfevzeti ¢i nepfevzeti dila, oznamovat vady dila, jednat o
stanoveni lhity pro odstranéni vad dila a &init dalii ozndmeni, Zadosti ¢i jiné ukony podle této
smiouvy.

Zména uréeni vy3e uvedenych zdstupcl smluvnich stran nevyZaduje zménu této smlouvy. Smluvni
strana, o jejihoZ zastupce jde, je viak povinna takovou zménu bez zbytetného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané.

Kromé jinych zpiisobli komunikace dohodnutych mezi stranami se za Gginné povaZuji osobni
dorucovani, doru€ovani doporuéenou postou, datovou schrankou, faxem ¢i elektronickou postou.
Pro dorucovani plati kontaktni idaje smluvnich stran a jejich zastupc uvedené v této smlouvé
nebo kontaktni Gdaje, které si smluvni strany po uzavieni této smlouvy pisemné oznamily.

Oznameni spravné adresovana se povaZuji za uskuteénénad v pfipadé osobniho dorucovani anebo
dorucovani doporuéenou poitou okamiikem doruceni, v pfipadé posilani faxem ¢i elektronickou
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poitou okamiikem obdrieni potvrzeni o dorufeni od protistrany pfi pouiiti stejného
komunikacniho kanalu.

Clanek XIV.
Zveiejnéni smlouvy a obchodni tajemstvi

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, kterd je vefejné
pfistupnad a kterd obsahuje Gdaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, vysi
finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva byla v plném rozsahu zvefejnéna na webovych strankdch uréenych objednatelem.

Zhotovitel prohlaiuje, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Clanek Xv.
Dodatetné prace
V pfipadé, Ze se v pribéhu provddéni stavby vyskytne prekdzka, kterd znemoziiuje proveést dilo
dohodnutym zptsobem, a vjejimZ dusledku bude nezbytné provést dodatecné prace, je
zhotovitel povinen vyskyt piekaiky objednateli neprodlené ozndamit a provést o ni zdpis do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni dila pouze v té Casti, jejimuZz provedeni brani vznikla
prekazka.

Pokud tomu nebréni zakonné, pfip. jiné podminky, kterymi je objednatel vazan (napf. podminky
platného pfedpisu upravujiciho zadavani vefejnych zakazek), dohodly se smluvni strany na tom, Ze
zhotovitel je povinen dodateéné price provést. Za timto Gcelem je zhotovitel povinen uzavrit
s objednatelem dodatek k této smlouvé. Zhotovitel je povinen dodate¢né prace provést vco
nejkrat$im moZném &ase, je pfi tom povinen dbdt toho, aby byla stavba dokonéena v terminu
sjednaném v &lanku V. této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Za Ucelem uzavieni dodatku o provedeni dodate¢nych praci je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5
pracovnich dnii ode dne vyskytu pfekazky predloZit objednateli oznameni, které bude obsahovat:

e rozsah potfebnych dodateénych praci véetné zdGvodnéni jejich vzniku a ucelnosti jejich
proveden;

e ocenény poloZkovy soupis dodateénych praci s vykazy vymeér (ddle jen ,soupis dodatecnych
praci“), ktery je zhotovitel povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stavajicim
poloZkovém soupisu praci, dodavek a sluZeb slouZici pro provadéni dila stim, Ze pokud
jednotlivé poloiky tvofici dodateéné préce nejsou obsaZeny ve stavajicim poloZkovém
soupisu praci, dodavek a sluZeb, pouZije zhotovitel ceny do maximaini vyse jednotkovych cen
odpovidajicich expertnim smérnym cenam (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE,
jinak URS) v posledni aktudlni cenové trovni;

e informace o dopadu dodateénych praci na termin pro dokonéeni stavby sjednany v €lanku V.
této smlouvy.

Pokud vdisledku rozsahu dodateénych praci neni objektivné moiné ve vySe uvedené Ihaté
predloZit oznameni v poZadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dni ode dne
vyskytu prekaiky zadit jednat s TDI a poskytnout mu Géinnou soucinnost pro stanoveni jiné lhity,
zejména mu poskytnout viechny nezbytné podklady. Délku lhity sohledem na rozsah
dodateénych praci stanovi TDI. Lhiitou, kterou urci TDI, je zhotovitel vazan.
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Neprodlené po predloZeni oznameni vpoZadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji smluvni
strany jednat bez zbyteénych pritaht a objektivné posuzovat viechny okolnosti daného pfipadu.

Zhotovitel je povinen o provadéni dodateénych praci vést ve stavebnim deniku oddélenou
evidenci.

Clanek XVI.
Ostatni ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén postoupit tieti strané bez souhlasu objednatele Zadnou pohledavku,
kterou vici nému ma a ktera vyplyva z této smlouvy.

Zhotovitel na sebe bere nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obcanského zdkoniku.

Neni-li v této smlouvé ujednano jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici obansky zdkonik.

Clanek XVII.
Zavéretnd ustanoveni

Tuto smlouvu je moZno ménit pouze pisemné na zakladé vzestupné Cislovanych dodatkd a to
prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy.

Pro Géely interpretace smluvnich podminek je priorita dokument( nasledujici:
o tato smlouva,
e  zadavaci podminky.

V pfipadé, Ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby mohly byt
uZity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni této smlouvy.

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy: Pfiloha &. 1 - Soupis praci, dodavek a sluzeb
vé. souhrnného listu stavby,

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, které maji platnost a zavaznost originalu.
Objednatel obdrii tfi vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrii zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi s textem této smilouvy.

V Jablonci nad Nisou dne ..=o.................. V Praze dne 6.6.2016

Krajska sprava silnic

Libggeckého kraje,
pifispeykova organizace ]
Cepké,mladeze 6383 2 s ﬁ.r.o. &
D6 Liberee VI [/ ¢ : /]pivonikpva 6

—~ N\

.......................................................

za Krajskou spravu silnic Libereckého kraje, et plus s.r.o.

=3
2
pfispévkovou organizaci . Jar Dvoriak -g
Ing. Jan RizZicka,reditel jednatelgpolecnosti -
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Demolice stavajiciho objektu bez ¢.p. na parc.¢.234 v k.d.Hradcany
nad Ploucnici

Misto: Datum:
parc.¢.234 v k.0. Hrad¢any nad Ploucnici
Objednavatel: I€: 7094607

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace DIC: CZ7094
Zhotovitel: I€: 2838775

Arimet plus s.r.o. DIE: CZ283¢8
Projektant: MUZICAR s.r.o. IC: 2874178

DIC:

Naklady z rozpoctu 360 507,68
Cena bez DPH 360 507,68
DPH zékladni 21,00% ze 360 507,68 75 706,61

sniZena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 436 214,29

Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Krajska sprava silnic
anergfkgho kraje, Armet plus 3.1.0. (y
prlsp'ev O'VEI o'rgamzace PN hkové 66
Ceské mladeze 632/32 106 §0 Praha (0
460 06 Liberec VI 51 ey TG \,‘_;_;_-J\‘775c
Ing. P%ﬁﬁ

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Demolice stavajiciho objektu bez ¢.p. na parc.€.234 v k.u.Hrad¢any

Stavba: v .
nad Ploucnici
Misto: parc.¢.234 v k.0. Hradéany nad Plouénici Datum:
Objednavatel: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévl Projektant: MUZICAR s.)
Zhotovitel: Arimet plus s.r.o.
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 360 507,68
HSV - Prace a dodavky HSV 360 507,68
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 188 295,50
997 - Pfesun suté 172 212,18
Celkové naklady za stavbu 360 507,68
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ROZPOCET

a2 2

Demolice stavajiciho objektu bez ¢.p. na parc.¢.234 v k.u.Hrad¢any

Stavba: < .
nad Ploucnici
Misto: parc.€.234 v k.0. Hrad€any nad Ploucnici Datum:
Objednavatel: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévi Projektant: MUZICAR s.1
Zhotovitel: Arimet plus s.r.o.
. . o Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]
[CZK}
Naklady z rozpoctu 360 507,68
HSV - Prace a dodavky HSV 360 507,68
9 . Ostatni konstrukce a prace-bourani 188 295,50
11 K l9411000001 Odstrap'e‘r'n naletovych drevin, zpfistupnéni kpl 1,000 21500,00 2'500,00
staveniste
2 | K [9810111122 zrev"k'zhce budovy bez odbourani azbestovych | 5 | 4 255,000 99,42 121 789,50
3| K |9811313112 Qdpoijeni siti pred zapocetim stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Ochranné opatreni pfi bouracich pracech a
manipulaci s N odpadem (azbest) - ochranné
4 | K (9811313113 pomiicky, baleni odpadu, hleni na hyg. stanici kpt 1,000 9 500,00 9 500,00
apod., a odbourani azbestovych materiald
5 | K [9811313114 Zavéregna zprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
6 | K [9811313115 Demolice zakladl m3 122,580 125,00 15 322,50
7 | K [9811313116 ggﬁ" RO AL t 14,500 1 500,00 21 750,00
8 | K (9811313117 Dovoz ornice, rozhrnuti m3 37,000 150,00 5 550,00
9 | K |9811313118 Oseti plochy m2 370,000 14,55 5 383,50
997 - Pfesun suté 172 212,18
Vodorovné doprava suti s naloZenim a sloZenim
10| K 19970065122 na skiddku - o odpady t 245,160 350,00 85 806,00
11| K 997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 245,160 15,00 3 677,40
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z
12| K 997013803 keramickych materialis na skladce (skladkovné) | 245,160 130,00 36774,00
Poplatek za uloZeni stavebniho dievéného
13| K |997013811 odpadu na skiadce (skladkovné) t 28,000 1,00 28,00
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z
LS ReZUL LS tzolagnich hmot na skladce (skladkovné) k e 950,00 el
15| K |997013815 Separace lepenky kpl 1,000 22,78 22,78
Odvoz odpadu a likvidace - poplatek za uloZeni
16 | K (997013821 stavebniho odpadu s azbestem na skladce t 9,500 4 582,00 43 529,00

(skladkovné)
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: demolicemuzicar
Stavba:
Plouénici

Misto:
parc.€.234 v k.0, Hrad€any nad Ploucnici

Objednavatel: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

Zhotovitel: Arimet plus s.r.o.

Projektant: MUZICARs.r.0.

Demolice stavajiciho objektu bez ¢.p. na parc.€.234 v k.4.Hrad¢any nad

Datum:
IC: 70946078
DIC: CZ70946078

1¢:28387759
DI¢: CZ28387759

iC: 28741781
DIC: CZ28741781

Naklady z rozpocti 360 507,68
Cena bez DPH 360 507,68
DPH zakladni 21,00% ze 360 507,68 75 706,61

sniZena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 436 214,29
Objednavatel Zhotovitel

Krajska sprava silnic
Libereckého kraje,
prispévkova orgamizace
Ceské mladeze 632/32

460 06 Liburec VI =1

Ing. Pav;Fn”
Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis:

Artimjet plus 3.1.0. ¢
Pivonkova 66
146 00 Praha (0

53,41 yoTe L

Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: demolicemuzicar
Demolice stavajiciho objektu bez ¢.p. na parc.¢.234 v k.u.Hrad¢any nad
Stavba: N
Ploucnici
Misto: parc.€.234 v k.u. Hrad€any nad Ploucnici Datum:
Objednavatel: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organiz Projektant:
Zhotovitel: Arimet plus s.r.o. Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1) Néaklady z rozpoctu 360 507,68 436 214,29

demolice Demolice stavajiciho objektu bez ¢.p. na

muzicar  parc.&.234 v k.u.Hrad¢any nad Ploucnici 360 507,68 436 214,29

Celkové naklady za stavbu 360 507,68 436 214,29
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