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Krajskd sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace [I€ 70946078]

e

e A 48

2016227 /D VYTISK: /

Smiouva o provedeni stavby

»Okruh 37

Cislo smlouvy objednatele:
€islo smlouvy zhotovitele: 43/ZEPS/2016
uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonfk, ve znéni pozdéjgich

pravnich predpisi, a vyhlaskou &. 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné
zakdzky na stavebni prace, ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpist, mezi témito smluvnimi stranami:

PostSignum Qualified CA 2

2388

serialNumber=1e 32 90

CN=Ing. Eva Ursiny, O:
ISSUER CN:

OU:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkovd organizace

se sidlem: Ceské mladeie 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenéni adresa: Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IC: 70946078

DiC: CZ 70946078

zastoupena: Ing. Janem R{Zickou, feditelem

{déle jen ,objednatel”)

ZEPS s.r.o.

se sidlem: Lindava 84, 471 58 Cvikov

IC: 28688651

DIC: €228688651

zapsana: KS Usti nad Labem, oddil C, vloZka 26966

osoba opravnéna podepsat smlouvu: Marek Riha, jednatel
bankovni spojeni: KB, a.s., CS a.s.

¢islo Ugtu: 43 — 884 555 0297/0100, 994 365 339/0800

{dale jen ,zhotovitel”}

takto:

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlaiuji, Ze identifikatni Udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu s pravni
skutegnosti v dobé uzavieni smiouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmény dotéenych adajl
pisemné oznami druhé smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu. PFi zméné identifikacnich udaji
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smluvnich stran véetn& zmény Uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek, jediné Ze o to pozada
jedna ze smluvnich stran.

Tato smlouva je uzaviena na zékladé vysledku zadavaciho fizent k €dsti 3 vefejné zakazky s nazvem
, Udriba most 2016“ (dale jen ,vefejna zakazka”), ve kterém byla nabidka zhotovitele vybrana
jako nejvhodnéjsi.

Zhotovitel prohladuje:

je se detailnd sezndmil se viemi podklady kvefejné zakdzce, srozsahem a povahou
predmétu plnéni této smlouvy,

Ze mu jsou znamy vegkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci
predmétu plnénl této smlouvy,

je disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét pinéni této smiouvy
proved| za dohodnutou cenu a v dohodnutém terminu.

Pro Géely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:

objednatelem se rozumi zadavatel po uzavieni této smlouvy;
zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavieni této smlouvy;
podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavieni této smlouvy;

prislusnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem (vyhlaskami & 499/2006 Sb., ¢. 230/2012 Sb. a €. 231/2012 Sb.);

polozkovym rozpottem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluieb, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci,
dodévek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi;

predanim a prevzetim staveni3té se rozumi akt, jehoZ pfedmétem je sezndmeni zhotovitele
se stavenistém a nasledné pfedani stavenisté zhotoviteli. O pfedanl a pfevzeti stavenisté
bude sepsén protokol;

zahajenim stavebnich pracl se rozumi faktické zahdjeni provadéni dila dle této smlouvy poté,
co dodlo k fadnému predani a pfevzeti staveni3ts;

dokonéenim stavebnich praci se rozumi dokonéeni dila, které je zpUsobilé slouZit objednateli
k uéelu vyplyvajicimu ztéto smiouvy, zejména z podkladi specifikujicich stavbu, popf.
k ucelu, ktery je pro uZivani stavby obvykly;

pfedanim a prevzetim stavby se rozum{ akt, pfi kterém zhotovitel seznami objednatele
sdilem a jeho? vysledkem je pfijeti stavby objednatelem, pokud se prokaie, ie je fadné
provedena nebo ma vady, které dle ndzoru objednatele nebrani uZivani stavby, nebo
nepfijeti stavby objednatelem, pokud se prokaie, Ze stavba neni dokonéena; pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze prevzit dilo s vadami, které nebrani uZivani stavby, je
pouze pravem, nikoli povinnosti objednatele;

zarutni doba zatne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby, ve kterém je
uvedeno, Ze objednatel stavbu piejima.

€lanek 1.
Predmét smlouvy
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Zhotovitel se zavazuje provést na sv(ij naklad a nebezpeéi pro objednatele niZe specifikované dilo
a objednatel se zavazuje niZe specifikované stavebni dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli nize
sjednanou cenu za dilo.

Clanek I1.
Specifikace dila

Zhotovitel je povinen provést stavebni prace, jejichi specifikace a rozsah jsou dény niZe
uvedenymi podklady a které jsou uvedené v pfiloze této smlouvy v Rekapitulaci stavby pod
pfisluinou &astl (dale take jako ,stavebni prace” nebo ,stavba”}..

Zhotovitel je ddle povinen dodat veskeré doklady uvedené v Rekapitulaci stavby pod pfislusnou
¢asti a veskeré doklady, které objednatel potfebuje k uZivani stavby, nebo které poZaduji pravni
predpisy, ohlaseni stavby nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dale také jako ,doklady”),
jednd se napf. {pokud to je relevantni) o zavérefnou zpravu zhotovitele o hodnoceni jakosti
provedenych praci, stavebni denik, fotodokumentaci z prabéhu celé stavby, dokumentaci
skuteé¢ného provedeni stavby vE. elektronické podoby, doklady k vyrobkiim a zafizenim, doklady k
revizim, atestim, protckoly o provedeni a vyhodnoceni zkouSek dila, garanéni podminky a
prohldieni o shodé, rozhodnuti o nakladani s odpady, ndavody pro montdZ, obsluhu a udribu
jednotlivych zafizeni, zarucni listy, seznam ndhradnich dilG a prohlaseni o shodé, geodetické
zaméreni na podkladu katastrd!ni mapy, geometrické plany potvrzené katastralnim dfadem v
pfipadé zasahu do cizich pozemkd a provedené dopliujici prizkumy ¢i monitoringy sousednich
objektl a pasporty komunikaci.

Rozsah a specifikace stavby jsou dany témito podklady: Projektova dokumentace, kterou
zpracovala spolecnost CSW Projekt CZ s. r. 0., se sidlem Na Vétrniku 1603/39, 162 00 Praha 6.
1I0:28991613, z 08/2016, nabidka zhotovitele s ocendnym soupisem praci, doddvek a sluieb
s vywkazem vymér (ddle jen ,soupis praci”), ktery je pfilohou a nedilnou souéasti této smlouvy.
Pokud dojde k rozdilim mezi pfedanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis
praci.

Clanek INN.
Kontrola provadéni stavby

Zhotovitel se zavazuje umoinit provedeni kontroly provéddéni stavby objednateli, popf. dalsim
opravnénym osobam, a za tim uéelem vytvorit potfebné podminky a nezbytnou souéinnost.

Zjisti-li se pfi kontrole, Ze zhotovitel poruduje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, mize
objednatel poZadovat, aby zhotovitel zajistii okamiitou napravu a provadél stavbu fadnym
zplisobem,

Objednatel zajisti na stavenisti vykon technického dozoru investora (dale jen , TDI”), ktery stanovi
zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dndi. TDl u
téie stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend. Zhotovite!l je povinen umoiZnit
vykon TDI a autorského dozoru a poskytnout TDI a autorskému dozoru veSkerou potfebnou
soucinnost a dale je povinen Ucastnit se kontrolnich dnl v terminech uréenych TDI. Zhotovitel je
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povinen zajistit na kontrolnim dnu Wéast stavbyvedouciho nebo jeho zdstupce. Z kaidého
kontrolnihc dne TDI sepise zdpis.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Ze ziskal vedkera povoleni, registrace nebo
souhlasy, jejichz dosaieni ukladaji v souvislosti s provadénim stavby pfisluiné pravni predpisy,
nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé,

Zhotovitel je povinen u viech (asti stavby, které budou daldim postupem zakryty, zajistit
odsouhlaseni a kontrolu TDI. O proveden( kontroly téchto ¢asti stavby se provede zdznam ve
stavebnim deniku. Teprve po prohlidce casti stavby a po pisemném odsouhlaseni jejich fadného
provedeni TDI mohou byt zakryty.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné tfi kalendarni dny pifedem ke
kontrole Casti stavby, kterd ma byt v dalsim postupu zakryta, nebo se jinak stane nepfistupnou.
Porudi-li zhotovitel povinnost véas vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly, zavazuje se
umaoinit ji objednateli na sviij naklad v dodatefné pfiméfené lhiité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi.

Objednatel je opravnén poZadat zhotovitele o dodateénou kontrolu zakryvanych &asti stavby nebo
casti jinak nepfistupnych, i kdyZ jej zhotovitel k takové kontrole podle pfedchoziho odstavce
tohoto €lanku Fadné vyzval. V takovém pripadé vSak ndklady provedené kontroly nese objednatal,
pokud se ukaie, Ze kontrolované asti stavby nemaji vady. V opatném pfipadé nese ndklady
zhotovitel.

€lanek Iv.
Zkousky stavby

Zhotovitel je povinen provést viechny zkouiky sjednané v této smlouvé nebo predepsané
pravnimi pfedpisy a platnymi éeskymi technickymi normami, byt by nebyly obecné zévazné, a to
ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni stavby, nejpozdéji viak pred pfedanim stavby
objednateli. Naklady na provedeni zkousek stavby jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vas, nejméné 5 pracovnich dni pfedem, pisemné pozvat objednatele
k provedenl zkousek.

Vysledky zkouSek musi byt pisemné zachyceny. Stejnopis Zapisu o vysledku zkousek je zhotovitel
povinen piedat bez zbyteéného odkladu po provedeni zkouiky objednateli.

Clanek V.
Nebezpeéi 3kody a vlastnické privo

Od predani staveniité zhotoviteli nese zhotovitel nebezpedi skody na dile, na vécech uréenych
k jeho provedeni a na stavenisti.

Nebezpedi Skody na dile pfechdzi na objednatele pfevzetim dila. Jestlie viak objednatel pfevzal
dilo s vadami, pfechazi nebezpeti $kody na dile na objednatele odstranénim viech vad uvedenych
v pfedavacim protokolu. Nebezpeci Skody na staveniiti pfechazi na objednatele po pfedani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
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€lanek VI.
Terminy plnéni

Termin pro pfedani a prevzeti staveniité: nejpozdé]i do 5 kalendafnich dni od doruéeni vyzvy
ze strany ohjednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k pfedanl a pfevzeti stavenisté pisemné,

Termin pro zahajeni stavebnich praci: nejpozdéji do 5 kalendafnich dni od pfedéni a prevzeti
stavenisté.

Termin pro dokonceni stavebnich praci (stavby) a pro pfedani a pfevzeti stavby: nejpozdéji do 50
kalendafnich dni od zahdjeni stavebnich praci {dale jen ,Celkova doba vystavby”). Souddsti této
Ihiity neni zimni pFestavka, kterou stanovuje objednatel dle €1. VII. odst. 7 této smlouvy.

Termin pro predani dokladi: nejpozdéji do 65 kalendarnich dni od pfedani a pfevzeti stavby.
Teprve pfedanim dokladl v tomto terminu je dilo Fadné provedeno.

Zména vyse uvedenych terminll je moZna pouze na zakladé zmény této smlouvy s vyjimkou vySsi
maci a preruseni provadéni stavby na zakladé pokynu objednatele.

Pro Glely této smlouvy se za vy38f moc povaiuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
strandch ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani smluvnim strandam plnit
jejich zdvazky. Za pfipad vySSi moci se povaiuje napf. valka, mabilizace, vzpoura, povstani,
sabotaZ, vybuch, poiar, pad letadla, prirodni katastrofy (zaplavy, zemétieseni, apod.), Ukon viady,
ENB nebo jiného orgdnu €i instituce, at jiZ ma jakoukoliv formu, pokud bude spliiovat vpfedu
uvedenou definici vy35i moci. Za pfipad vy33i moci se rovnéZ povaZuje zmé&na nebo zruieni obecné
zavaznych pfedpist, platnych v dobé uzavirdni smlouvy, v dusledku kterych by doilo k takové
zméné pomérd oproti tém, za jakych byla smlouva uzavirdna, Ze by nebylo moiné spravedlivé
poiadovat, aby smlouva byla plnéna. Pfisluiné terminy se prodluZujf o dobu, kdy nebylo moino
v disledku vy3&i moci plnit.

Zhotovitel je povinen pferusit provadéni stavby (napf. pferuseni z diivodu zimniho obdobi atd.) na
zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu objednatel pfeda. Pro takovy pokyn postauje
rovnéZ zapis do stavebniho deniku. lestliie stavbu nelze provést bez pferuSeni vzhledem
k technologickému postupu nebo potfebé soucinnosti pfi jeho provadén( s ostatnimi G€astniky
vystavby, je zhotovitel povinen provadéni stavby témto podminkdm pfizplsobit a dbat piitom
pokyn( objednatele, aniz by doslo ke zméné sjednaného Casu plnéni nebo ceny dila. Pfisluiné
terminy se prodluiuji o dobu, po kterou zhotovitel na zdkladé pokynu objednatele prerusil
provadéni stavby.

Clanek ViI.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli fadné provedené dilo. Za fadné provedené dilo
se povazuje dokoncena stavba a pfedani vSech doklad( v terminech dle této smlouvy a bez vad.
Za dokonéenou stavbu se povaiuje stavba, kterd je zplsobild slouiit objednateli kdéelu
vyplyvajicimu z této smlouvy, zejména z podkladl specifikujicich stavbu, popf#, k (elu, ktery je pro
uZivani stavby obvykly. Pfedani a pfevzeti stavby i pfedani a pfevzeti dokladid probihd jako fizeni,
jehoZ pfedmétem je zjisténl skute€ného stavu dokonéeni stavby &i dodani dokladii.
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Zhotovitel alespofi 5 pracovnich dni dopfedu vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku
k pfedani a pfevzeti stavby. Zhotovitel je opravnén dokoncit stavbu a vyzvat objednatele k predani
a prevzet{ stavby i pfed uplynutim sjednaného terminu pro dokonceni stavby.

Pfeddni a pfevzeti stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a
pfevzeti stavby TDI. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti stavby autorsky dozor
nebo jiné osoby, jejichZ ucast pokldda za nezbytnou (nap¥. budouciho uZivatele apod.).

Pokud se pfi pfedani a prevzetl stavby prokdze, Ze stavba neni dokongena, prohlasi objednatel do
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, Ze stavbu nepfijima.

Pokud se pfFi pfedanl a pfevzeti stavby prokdie, Ze stavba je fadné provedena nebo ma vady, které
samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi dle ndzoru objednatele nebrdni uZivani stavby, prohlasi
objednatel, Ze stavbu pFejima. Prevzit dilo s vadami, které dle ndazoru objednatele nebrani vZivani
stavby, je pravem, nikoli povinnosti objednatele.

Zhatovitel je povinen odstranit vady ve [hité, na které se ohé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve thuté 30 kalendarnich dnl od dne podpisu predévaciho
protokolu, Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(té odstranit vady i v pfipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do
vyjasnéni nebo do vyieseni rozporu zhotovitel.

O pfedani a pfevzeti stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan
opravnénymi zastupci smiuvnich stran. Tim nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Predéavaci protokol musi obsahovat prohladeni objednatele,
zda stavbu piejima nebo nepfejima. Ma-li stavba vady, musi protokol dale obsahovat jejich soupis
a terminy pro jejich odstranéni. V pfipadé, Ze objednatel odmita stavbu pfevzit, uvede v protokolu
i divody.

Pro apétovné pfeddni stavby se vyie uvedeny postup uplatni obdobné.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dokladd pisemné, alespofi 5 pracovnich dnil
predem. O preddni a prevzeti dokladl je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Protokol musi obsahovat soupis doklad(
predanych a také dokladl, které vterminu pfeddny nebyly. Chybéjici doklady je zhotovitel
povinen doplnit ve Ihiité urené objednatelem.

Clanek Vil
Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vie, co je k provedeni dila potfeba.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodklady kvefejné zakazce, s prisluinou
dokumentaci, s podminkami pravomocnych Uzemnich rozhodnuti, stavebnich povoleni, nebo
ohldseni staveb a s poZadavky vefejnopravnich orgénu, a je povinen zajistit, aby dilo odpovidalo
obecné platnym pravnim pfedpisim CR, ve smiouvé uvedenym dokumentim a pfisludnym
technickym normam, jejichZ zavaznost si smluvni strany timto sjedndvaji.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soutinnost za Gcelem Fadného
provedeni dila, zejména pfedat zhotoviteli nejpozdéji vden pfedani a pievzeti stavenisté
pfislusnou dokumentaci spole¢né s dalsimi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni dila;
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10.

11.

soupis predané dokumentace bude uveden v protokolu (zapisu) o predani a prevzeti stavenisté.
Veskeré podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli, zlstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mdzZe pouZit jen za (felem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdéji
pfi pfedani a pfevzetl dila. Za spravnost a Uplnost piedané dokumentace odpovida objednatel.
Zhotovitel jako odborné zpiisobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢&ast predané
dokumentace nejpozdéji pied zahajenim praci na pfisluiné €asti dila a upozornit objednatele bez
zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a predat mu jejich soupis véetné navrhd na
jejich odstranénl a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu pinéni.

Pfed zahajenim provddéni dila pfedloii zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soucasti dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni pinéni podle této smlouvy disponovat potfebnou
kvalifikacl. Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen existenci skute€nosti prokazujicich
potfebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve Ihiité stanovené objednatelem a zplGsobem dle
poZadavku objednatele.

Dilo mbZe zhotovitel provést prostfednictvim podzhotovitell, odpovida viak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomaci néhoZ prokazal ¢ast splnéni kvalifikace v
rdmci vefejné zakdzky jen ve vyjimeénych piipadech a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemi novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci ve stejném ¢i vétsim rozsahu,
ktery plvodni podzhotovitel prokdzal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
podzhotovitele bez objektivnich divodi odmitnout, pokud mu budou pfisluiné dokiady
piedloZeny spolu se Zddosti o souhlas.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat objednatele o viech skute¢nostech, které by mu
mohly zpusobit finanéni, nebo jinou ujmu, o prekdZkach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o vadach prfedaného dila.

Zhotovite! povede ode dne pfevzetl stavenisté stavebni denik, a to v rozsahu daném piislusnym
pravnim pfedpisem (vyhldskou kzdkonu ¢. 183/2006 Sb., stavebnimu zakonu). V pribéhu
pracovni doby musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovany
viechny skuteénosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu pracl a
jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od pfislusné dokumentace, o provedenych
zkouskach a dalsi daje potiehné k posouzeni praci objednatelem.

Zhotovitel zpracuje potfebné dofasnd dopravni opatfeni a poZadd pfislusny Gfad o stanoveni
prechodné upravy dopravniho znaceni. Za zajisténi opatieni pro zabezpeéeni bezpeénosti provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida v pribéhu praci zhotovitel.

lestlife jsou soudasti dila technicka nebo jina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen zaskolit
osoby urfené objednatelem v obsluze a udribé téchto zafizeni nebo pfistrojo tak, aby je takto
zatkolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichZ zaskoleni ma zhotovitel provést, viak
museji mit alespoil vieobecné znalosti o zachazeni s podobnymi zafizenimi nebo pfistroji. O
zaskoleni se pofidi pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen pribéiné prfed zabudovanim materidlu prokazatelné predklddat TDI
pfislusné atesty na materidly a zafizeni.
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12.

i3.

14,

15.

16,

17.

V pipadé, Ze dojde k pFeruseni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim zplisobem dle
stavu rozestavénosti zabezpefit jiZ provedenou &ast stavby tak, aby nedoslo ke Skodé na této
gasti.

Zhotovitel je povinen provést viechna opatieni pro snieni vzniku skod a zejména je povinen
odpovidajicim zplsobem zabezpelit misto stavby a znemoZnit pfistup na stavenisté
neopravnénym osobam.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednané pojisténi odpovédnosti na krytf
Skody na zdravi a na majetku tietich osob zpldsobené {innosti zhotovitele, véetné Skod
zpUsobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym plnénim ve vyi nejméné 5000 000 K¢ (slovy:
pét miliond korun &eskych) na pojistnou udalost. Zhotovite! je na Zadost objednatele povinen
piedloZit doklad o existenci pojisténi, pfipadné piisluSnou pojistnou smlouvu, ve lh(té stanovené
objednatelem. V pfipadé prodlouZeni terminu pro dokonéeni stavebnich praci je zhotovitel
povinen platnost pojisténi prodlouiit tak, aby trvala po celou dobu provddéni stavby. Zhotovitel se
zavazuje predloiit objednateli doklad o prodlouZeni platnosti pojisténi nebo zvysenl pojistné
Castky pfed uzavienim prisludného dodatku.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem opravnénym osobam nezbytnou soudinnost pro vykon
finanéni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sbh., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjiich piedpisd, a to
po dobu 10 let od ukonéeni financovani plnéni této smlouvy, a za tim Géelem vytvofit potfebné
podminky, zejména poskytnout veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zdkonem €. 499/2004 Sb.,
o archivnictvl a spisové sluibé& a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjich predpisl, a v
souladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb., o ufetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, veskerou
dokumentaci souvisejici s pinénim této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukonéeni realizace.

Objednatel zajisti provedeni archeologického dohledu a zéchranného archeologického prizkumu,
Zhotovitel je povinen umoinit provedeni archeologického dohledu a zéchranného
archeologického prizkumu a poskytnout subjektu provadéjicimu tuto éinnost veskerou potfebnou
soucinnost.

Clanek IX.
Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pFeda zhotoviteli staveniité ve stavu zpUsobilém k provadéni praci. O piedani a
pfevzeti prostoru stavenisté je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Pfedédni a pfevzeti prostoru stavenisté probiha jako
fizenl, jehoZ pfedmétem je zjisténi skuteCného stavu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen fadné oznadit staveniité v souladu s obecné& platnymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv informaéni nédpisy, reklamni plochy
nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaceni nebo jen po pfedchozim
pisemném svoleni objednatele.
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Nejpozdéji pfi pfeddni stavenisté nebo jeho &dsti pfeda objednatel zhotoviteli pfislusnou
dokumentaci véetné viech provedenych prizkum( a podminky spravch siti nebo vlastnikd sitf,
pokud nejsou obsaZeny v pfedané pfisluiné dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni stavenisté vfetné jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu
s jeho potfebami, v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalsimi
pozadavky objednatele, TDI, pfipadné koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci
zafizeni staveni§té podminky pro vykon TD{, autorského dozoru, pfipadné koordindtora BOZP, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je opravnén prostory stavenisté uZlvat jen pro ucely souvisejici s provadénim stavby.
Zhotovitel se zavazuje zajistit istotu na stavenisti a v jeho okoli, v pFipadé potfeby na své ndklady
zajistit Cisténl komunikaci dotfenych provozem zhotovitele, zeiména pfijezd a vyjezd ze
stavenisté.

Viechny plochy dotéené vystavbou a eventualnf Skody zplisobené v souvislosti s vystavbou musi
byt zhotovitelem po skonleni jeho praci zahlazeny a uvedeny do plvodniho stavu na jeho
naklady. Zhotovitel odpovida v pribéhu provddéni stavby za pofadek a &istotu na stavenisti,
pribéiné bude odstrafiovat veikera znecisténi a poikozeni komunikaci, ke kterym dojde jeho
provozem nebo Cinnosti.

Material odstranény pfi provadéni stavby (napf. kamenna diaZzba, kamenné kvadry, frézovany
asfalt, svodidla, obrubniky a podobné) zlstava ve vlastnictvi objednatele a zhotovitel je povinen
tento materidl pfedat objednateli. Soupis praci stanovi, ktery material je zhotovitel povinen
odvézt na skladku (véetné zaplaceni poplatku za sklddku) a ktery materidl je zhotovitel povinen
odvézt na misto uréené objednatelem ({véetné stanoveni piedpokladané vzddlenosti mista
ur¢eného objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
kalendafnich dnd po pfedani a pfevzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, miZe na
staveniiti ponechat zafizeni, popfipadé jiné véci, potfebné kodstranéni vad uvedenych
v pfedavacim protokolu. Bez zbytecného odkladu po odstranéni téchte vad pak zhotovitel
odstrani ze stavenisté i tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s objednatelem
bude sepsdn protokol o pfevzeti vyklizené a upravené plochy stavenisté.

Clanek X.
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je smluvnimi stranami sjedndna ve vysi:
Cena celkem bez DPH: 798.556,55 K¢

{slovy: sedmsetdevadesdtosmtisicpétsetpadesatSest korun Eeskych a padesdtpét haléiu)
DPH sazha 21 %: 167.696,88 K&
Cena celkem vcetné DPH: 966.253,43 K&

(slovy: devétsetSedesatiesttisicdvéstépadesattii korun ceskych a £tyficettfi haléfh)
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Objednatel neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenéném soupisu praci vE.
celkové rekapitulace listu stavby, ktery tvofi pfilohu této smiouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v
poloZzkovém rozpoltu obsahuji viechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejii naklady
souvisejicl s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadavaci dokumentace verejné zakazky.

Cena dle odst. 1 uvedena bez DPH je tedy stanovena jako konefna a neprekroditelna a zahrnuje
veskeré néklady nezbytné k fddnému spinénl zdvazki zhotovitele, véetné inflace.

Cena za dilo bude hrazena na zdkladé dariového dokladu {faktury) vystavené zhotovitelem po
fadném dokonéeni dila, tj. jeho dokonfeni a preddni objednateli (vietné preddni doklad(),
pritemi datem zdanitelného plnéni je posledni den piisluiného mésice. Souéasti faktury musi byt
soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny objednatelem (prostfednictvim TD1). Soupis
provedenych praci a doddvek vypracuje zhotovitel v poiczkovém Elenéni a s jednotkovymi cenami
podle poloZkového rozpoctu. Bez tohoto soupisu je faktura nedplna. Nedojde-li mezi ob&ma
stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

Objednate! prohladuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouiije vyluéné pro Gcely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k dafiovému pinéni nevystupuje
jako osoba povinna k dani, proto se u pInéni dle této smlouvy nepouZije rezim prenesené dariové
povinnosti podle pfislusného ustanoveni zdkona o DPH. Plnéni dle této smlouvy je plnénim
poiadovanym vsouvislosti s¢innosti vykonu vefejné spravy vsouladu se zdkonem
¢.129/2000 Sb., o krajich (krajske zfizeni), ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpiso.

Faktura je splatnd ve lhité 30 kalendafnich dnl od jejiho doruéeni objednateli. Faktura bude
vystavena ve tiech origindlnich vyhotovenich.

Faktura musi obsahovat zejména:

o  oznaleni osoby zhotovitele viéetné uvedeni sidla a I€ (DIC),

»  oznateni osoby objednatele véetné& uvedeni sidla, IC a DIC,

e evidencni cislo faktury a datum vystaveni faktury,

e  rozsah a pfedmét plnéni (nestai pouze odkaz na evidenéni Cislo této smiouvy),
* den uskuteénéni plnéni,

*  oznaleni této smlouvy véetné uvedeni jejiho evidenéniho &isla,

»  |hitu splatnosti v souladu s predchozim odstavcem,

» oznadeni banky a ¢islo aétu, na ktery ma byt cena poukdzana.

Kromé ndleZitosti uvedenych v pFfedchozim odstavei musi faktura obsahovat ndlezitosti dle
prisludnych pravnich pfedpisa.

Jestlie faktura nebude obsahovat dohodnuté ndleZitosti, nebo nalezitosti dle pfislusnych pravnich
pfedpisu, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pfipadé se pierusi lhita splatnosti a pocne béZet znovu ve stejné délce dorucenim
opravené faktury.
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10.

11.

12,

Cenu za dilo uhradi objednatel na zakladé faktury, kterd obsahuje viechny naleZitosti stanovené
touto smlouvou a pfislusnymi pravnimi pfedpisy, bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v této smlouvé nebo na uéet, ktery zhotovitel objednateli pisemné sdéli po uzavieni této
smlouvy.

V pfipadé, ie bude objednatel poZadovat prace, které nejsou v predmétu dila zahrnuty (dale také
jako ,viceprace” nebo ,dodatefné prace”), nebo potfeba vicepraci vyvstane v dusledku
skutednosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat, pfipadné se pfi realizaci dila zjisti skuteénosti odlisné od dokumentace pfedané
objednatelemn, které zplsobi zvySeni ceny dila, postupuje se zplsobem uvedenym v Clanku XVI.
této smlouvy. Tento postup bude vidy proveden pouze v pfipadé, Ze bude v souladu se zdakonem
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist, resp. predpisem jej
nahrazujicim, a nebude pfedstavovat poruseni zdkazu podstatné zmény prav a povinnostl
vyplyvajicich z této smlouvy.

V pfipadé, Ze bude objednatel poZadovat vypustit nékteré prace z predmétu dila (dale také jako
»ménéprace”), nebo potfeba ménépraci vyvstane v disledku skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat, pfipadné potreba
ménépraci vyvstane vdlsledke toho, Ze se pifi realizaci dila zjisti skuteénosti odlisné od
dokumentace predané objednatelem, sniiuje se cena za dilo o cenu poloZek, které nebyly
provedeny.

€lanek XI.
Odpovédnost zhotovitele za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti, a dale odpovida za vady
dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihaty (zéruka za jakost).

Objednatel ma narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi pfedani a
pfevzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zarucni doby.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve |h{té, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Thaté 30 kalendafnich dnii od dne jejich oznameni. Jde-li o
vadu havarijni nebo ohroujlci provoz ¢i bezpecénost dila, je zhotovitel povinen ji odstranit ve Ihité
24 hodin od dne oznameni takové vady.

O odstranéni vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavbu po dobu 60 mésicu. Zaruéni doba bézi od dne
piedéni a pfevzeti stavby v souladu s Elankem VII. této smlouvy. Zaruéni doba na dodavky stroji a
technologickych zafizeni, na néZ tfeti osoba vystavuje zarucni list, se sjednava v délce poskytnuté
tfeti osobou, a to z dGvodu existence moznosti uplatnéni prav ze zaruky vUci tfetl osobé ze strany
zhotovitele, pokud dojde k jejich uplatnéni viici zhotoviteli ze strany objednatele.

lestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢dsti zanikne jinak neZ splnénfm, odpovidd
zhotovitel za vady pInéni, ktera pfi provadeéni dila jiz uskute&nil a objednatel je pfevzal, v rozsahu a
za podminek stanovenych obdobné podle predchozich odstavch tohoto Elanku. Objednatel je
povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyteéného odkladu poté, co je zjistil,
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11.

nejpozdéji viak do uplynuti zdru€ni doby, ktera pocind béZet dnem, kdy zavazek zhotovitele
provést dilo zcela nebo zEasti zanikl jinak neZ splnénim.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 14 kalendafnich dni, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém pfipadé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré vzniklé vydaje na 23kladé vyzvy objednatele a
v jim uréené |huté.

Elanek X1,
Dohoda o smluvni pokuté, drok z prodleni a nahrada Skody

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonfenim stavby vterminu sjednaném v {lanku VI, této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo
vietné DPH za kaZdy zapocaty den prodieni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfeddnim doklad(i v terminu sjednaném v lanku V1. této smlouvy
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH
za kaidy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila v dohodnutém terminu nebo ve lhaté
stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 000
Kéa kazdy zapocaty den prodien( a jednotlivou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedloienim oznameni dle &lanku XV, této smlouvy
v poZadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 %
z ceny za dilo véetné DPH za kaidy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé nedodrieni terminu vyklizeni stavenisté a uvedeni do naleZitého stavu dle £l. IX. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
véetné DPH za kaidy zapocaty den prodleni.

Porugi-li zhotovitel povinnost udriovat v GCinnosti pojisténi vyzadované smlouvou v Elédnku VIl
nebo nepfedloZi na Zidost objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli ubradit
smiuvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty kalendarni den, kdy
tento stav trva,

V pfipadé, ie bude zhotovitel v prodleni s Ghradou vydaji dle €lanku XI. odst. 7 této smlouvy,
zavazuje se objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kaidy
zapocaty den prodieni.

Smiluvni pokuta je splatna ve lhuté 30 kalendafnich dni ode dne doruceni pisemného vylctovani
jeji vySe zhotoviteli.

Urok z prodleni vznikly v disledku neuhrazeni smiuvni pokuty véas je splatny ihned po jeho
vzniku.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim Uplné faktury zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni
ve vyéi 0,05 % z fakturované Castky za kazdy, byt jen zapotaty den prodient.

Objednatel ma pravo na nahradu 3kody zplsobené zhotovitelem porusenim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouvé. Zhotovitel je tak napfiklad povinen uhradit objednateli
§kodu v podobé odvodu za poruieni rozpoctové kazné nebo v podobé ztraty ndroku na dotaci ¢i
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jeji ¢asti, nebo je povinen uhradit skodu vzniklou v disledku poruseni zdkona o verejnych
zakazkach. Vznikne-li Skoda v disledku poru3eni povinnosti, ktera je utvrzena smluvni pokutou,
ma objednatel pravo na nahradu kody, ktera dohodnutou smluvni pokutu prevysuje.

Clanek X1,
Odstoupeni od smiouvy

Smluvni strany mohou odstoupit ad této smlouvy z divodi stanovenych zdkonem nebo touto
smlouvou.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji
povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti nému
zahdjeno insolvenéni fizeni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen zabezpedit

stavbu po celou dobu pferuseni praci.

Clanek XIv.
Zastupci smluvnich stran a doruéovani pisemnosti

Ve vécech technickych je pfi plnéni této smlouvy zastupcem a kontaktni osobou na strané
ohjednatele:

* Ing. Martin Cap, tel.: + 420 724 844 522, e-mail: martin.cap@ksslk.cz

*  Jaroslav Bakes, tel.: +420 724 631 401, e-mail: jaroslav.bakes@ksslk.cz

Ve vécech technickych je pfi plnénl této smlouvy zastupcem a kontaktni osobou na strané
zhotovitele:

»  Robert Hlavaty, tel.: 725 146 136, e-mail: hlavaty@zeps.cz
* Ing. Vit Kofrod, tel.: 725 962 598, e-mail: kofron@zeps.cz

Uréeni zdstupci smluvnich stran jednaji kaidy samostatné za smluvni strany ve viech vécech
souvisejicich s pinénim této smlouvy, zejména podepisuji zdpisy z jednani smluvnich stran a
preddvaci protokol. Uréeny zastupce objednatele téZ vykondva kontrolu zhotovitele pfi provaddéni
dila, je opravnén cinit prohidseni o pfevzeti i nepievzeti dila, oznamovat vady dlla, jednat o
stanoveni lhity pro odstranéni vad dila a &init dalsi oznameni, Zadosti & jiné Gkony podle této
smlouvy,

Zména uréeni vyse uvedenych zastupct smluvnich stran nevyzaduje zménu této smlouvy. Smluvni
strana, o jejihoi zastupce jde, je vSak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané.

Kromé& jinych zpisobl komunikace dohodnutych mezi stranami se za u€inné povaiuji osobni
dorucovénl, doruovani doporucenou postou, datovou schrankou, faxem &i elektronickou postou.
Pro dorufovanl plati kontaktni udaje smluvnich stran a jejich zéstupch uvedené v této smlouvé
nebo kontaktni udaje, které si smluvni strany po uzavieni této smlouvy pisemné oznamily.

Oznameni spravné adresovana se povaiuji za uskuteénénd v pfipadé osobniho dorucovani anebo
dorufovani doporucenou poitou okamiikem doruceni, v pfipadé posilani faxem ¢i elektronickou
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postou okamiikem obdrieni potvrzeni o dorufeni od protistrany pfi pouiiti stejného
komunikacniho kanalu.

Clanek Xv.
Zveiejnéni smlouvy a ohchodni tajemstvi

1. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, kterd je vefejné
pfistupnd a kterd obsahuje Udaje zejména o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, vydi
finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel déle vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva byla v plném rozsahu zvefejnéna na wehovych strankdch uréenych objednatelem.

2.  Zhotovitel prohlauje, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovaiuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Clanek XV
Dodateéné prace
1 V piipadé, Ze se v prub&hu provadéni stavby vyskytne pfekdika, kterd znemoiiiuje provést stavbu
dohodnutym zplsobem, a vjejimZ disledku bude nezbytné provést dodatefné prace, je
zhotovitel povinen vyskyt pfekazky objednateli neprodlené ozndmit a provést o ni zdpis do
stavebniho deniku.

2. Zhotavitel je opravnén pferusit provadéni stavby pouze v té £asti, jejimui provedeni brani vznikla
prekaika.

3. Pokud tomu nebréni zdkonné, pfip. jiné podminky, kterymi je objednatel vazén (napi. podminky
platného predpisu upravujiciho zadavani vefejnych zakazek), dohodly se smiuvni strany na tom, Ze
zhotovitel je povinen dodateéné prace provést. Za timto Ucelem je zhotovitel povinen uzaviit
s ohjednatelem dodatek k této smiouvé., Zhotovitel je povinen dodateéné préce provést vco
nejkratdim moZném Case, je pfi tom povinen dbat toho, aby byla stavba dokonéena v terminu
sjednaném v €lanku VII. této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

4. Za uéelem uzavieni dodatku o provedeni dodateénych praci je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5
pracovnich dnli ode dne vyskytu piekadzky predlozit objednateli ozndmeni, ktere bude chsahovat:

» rozsah potiebnych dodatelnych praci véetné zdlvodnéni jejich vzniku a ulelnosti jejich
provedeni;

e ocenény poloZkovy soupis dodateénych praci s vykazy vymér (dale jen ,soupis dodateénych
praci”), ktery je zhotovitel povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stdvajicim
poloZkovém soupisu praci, dodavek a sluieb slouZici pro provadéni dila stim, Ze pokud
jednotlivé poloZky tvofici dodatefné price nejsou obsaZeny ve stavajicim poloZzkovém
soupisu praci, dodavek a sluieb, pouiije zhotovitel ceny do maximalni vyse jednotkovych cen
odpovidajicich expertnim smérnym cendm (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE,
jinak URS) v posledni aktuaini cenové Grovni;

¢ informace o dopadu dodatecnych praci na termin pro dokonceni stavby sjednany v ¢lanku
VI této smiouvy.

5 Pokud v dasledku rozsahu dodateénych praci neni objektivné moiné ve vyse uvedené lhaté
predloZit ozndmeni v poZadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnll ode dne
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Provéfil a doporuuje 4 podpisu:

1
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?\/
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V Jablonci nad Nisou dne ”"]ZUIE

vyskytu prekaZky zatit jednat s TDi a poskytnout mu uéinnou soucinnost pro stanoveni jiné [hity,

zejména mu poskytnout viechny nezbytné podklady. Délku lhaty sohledem na rozsah
dodatecnych praci stanovi TDI. Lhdtou, kterou urdi TDI, je zhotovitel vazan.

Neprodlené po predloieni oznameni v poZadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obszhu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji smluvni
strany jednat bez zbytecnych pritahl a objektivné posuzovat viechny ckolnosti daného pfipadu.

Zhotovitel je povinen o provddéni dodateinych stavebnich praci vést ve stavebnim deniku
oddélenou evidenci.

Elanek XvII.
Ostatni ustanoveni

Zhotovitel neni opravnén postoupit tfeti strané bez souhlasu objednatele Zddnou pohledivku,
kterou vici nému md a ktera vyplyva z této smlouvy.

Zhotovitel na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obanského zdkoniku.

Neni-li v této smlouvé ujedndno jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici ob&ansky zdkonik.

Clanek XV,
Zivérefna ustanoveni

Tuto smlouvu je moZno ménit pouze pisemné na zakladé vzestupné Cislovanych dodatkd a to
prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy.

Pro uéely interpretace smiuvnich podminek je priorita dokumenti nasledujici:

+ tatosmlouva,

*  zadavaci podminky.

V pfipadé, ie nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby mohly byt
ufity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni této smlouvy.

Nedilnou souasti této smlouvy jsou tyto pfilohy: Soupis praci, doddvek a sluZeb vi. celkové
rekapitulace stavby.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, které maji platnost a zavaznost originalu.
Objednatel obdrii tfi vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrii zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi s textem této smlouvy.

V Rumburku dne 7.10.2016

i EPS S.LO. @

¢ il ‘
g. . : kontakini adress :u'm 189, 408 0t Rumburk
Ny ey slllo spoletnusteAmdava 84, 471 58 Cvikoy

za Krajskou spravu silnic Libereckého kraje,

prispévkovou organizaci

ey

Ing. Jan RiZicka, Feditel

Krajska sprava silnic
Liberecligho kraje,
prispévkova organizace
Ceské miadeic 632/32

460 06 Liberec VI (1an

A Y OEG  maik info@zeps.c
7a ZEPS s.r.0. I€: 28684651, DIC; (228684651

Marek Riha, jednatel
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