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takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá 

jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k části 5 veřejné zakázky s názvem 

„Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka 

zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje: 

• že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu 

plnění této smlouvy,  

• že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy, 

• že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy 

provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem Od zámku 

Frýdlant k zámku Czocha, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002, 

financovaného z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020 (dále jen 

„projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést 

k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či 

ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

• objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy; 

• zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy; 

• podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy; 

• příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.); 

• položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 
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• předáním a převzetím staveniště se rozumí akt, jehož předmětem je seznámení zhotovitele se 
staveništěm a následné předání staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště bude 
sepsán protokol; 

• zahájením stavebních prací se rozumí faktické zahájení provádění díla dle této smlouvy poté, 
co došlo k řádnému předání a převzetí staveniště, přičemž provádění díla zahrnuje i činnost 
zhotovitele spočívající ve vypracování RDS; 

• dokončením stavebních prací se rozumí dokončení díla, které je způsobilé sloužit objednateli 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 
který je pro užívání stavby obvyklý; 

• předáním a převzetím stavby se rozumí akt, při kterém zhotovitel seznámí objednatele s dílem 
a jehož výsledkem je přijetí stavby objednatelem, pokud se prokáže, že je řádně provedena 
nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, nebo nepřijetí stavby 
objednatelem, pokud se prokáže, že stavba není dokončena; pro vyloučení pochybností 
smluvní strany uvádí, že převzít dílo s vadami, které nebrání užívání stavby, je pouze právem, 
nikoli povinností objednatele; 

• záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ve kterém je 
uvedeno, že objednatel stavbu přejímá.  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a 

objednatel se zavazuje níže specifikované stavební dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou 

cenu za dílo. 

 
 

Článek II. 
Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými 

podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby nebo v Souhrnných 

listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“), a to včetně 

zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (dále také jako „RDS“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo v 

Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k 

užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), jedná se např. (pokud to je relevantní) o závěrečnou 

zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z 

průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady 

k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek 

díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, 

obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, 
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geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním 

úřadem v případě zásahu do cizích pozemků a provedené doplňující průzkumy či monitoringy 

sousedních objektů a pasporty komunikací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracovala 

společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČ: 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

(dříve se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1) pod číslem zakázky 14-9-243 

s datem 11/2014, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde 

k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 
Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat RDS po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací. Za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude 

předložena jedna RDS jako celek.  

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této 

smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů RDS ke každému 

stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od zahájení stavebních prací 

v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle harmonogramu neběží po dobu přerušení 

stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh harmonogramu musí respektovat Celkovou dobu 

výstavby definovanou v článku VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení 

objednatelem. Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku 

na jakoukoli změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží 

objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

3. Při vypracování RDS jednotlivých stavebních objektů musí zhotovitel respektovat parametry 

vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby 

při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je 

zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a 

v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu 

stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby 

byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu 

*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

4. Koncepty RDS jednotlivých stavebních objektů je zhotovitel povinen předložit objednateli 

k odsouhlasení v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncepty RDS musí 

vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a jejich obsah se nesmí lišit 

v technologickém postupu stavby. 
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5. Objednatel do 14 kalendářních dnů po předložení konceptu RDS konkrétního stavebního objektu 

vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 kalendářních dnů 

jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

 
Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným 

způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví 

zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. TDI u 

téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit 

výkon TDI a autorského dozoru a poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou 

součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je 

povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého 

kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 

souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo 

že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 

stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného 

provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři kalendářní dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji 

objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo 

částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto 

článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud 

se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 
Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními 

předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné 
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době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. 

Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel 

povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 
Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených 

v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dní od doručení výzvy 

ze strany objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 14 kalendářních dní od předání a převzetí 

staveniště.   

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 130 

kalendářních dní od zahájení stavebních prací (dále jen „Celková doba výstavby“). Součástí této 

lhůty není zimní přestávka, kterou stanovuje objednatel dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.  

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 60 kalendářních dní od předání a převzetí stavby. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 

moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 

ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. 

Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, 

pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu 

či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. 

Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných 

v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých 

byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 
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7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby (např. přerušení z důvodu zimního období atd.) na 

základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje 

rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem 

k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky 

výstavby, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom 

pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil 

provádění stavby. 

 
Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez vad. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu 

z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby 

obvyklý. Předání a převzetí stavby i předání a převzetí dokladů probíhá jako řízení, jehož 

předmětem je zjištění skutečného stavu dokončení stavby či dodání dokladů. 

2. Zhotovitel alespoň 5 pracovních dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku 

k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání 

a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 

stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do 

protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí 

objednatel, že stavbu přejímá. Převzít dílo s vadami, které dle názoru objednatele nebrání užívání 

stavby, je právem, nikoli povinností objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě 

nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 

deník v souladu s právními předpisy.  Předávací protokol musí obsahovat prohlášení objednatele, 

zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis 



 

Strana 7 z 17 

 

a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu 

i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokladů písemně, alespoň 5 pracovních dnů 

předem. O předání a převzetí dokladů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 

podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Protokol musí obsahovat soupis dokladů 

předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen 

doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 
Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou 

dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo 

ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo 

obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným 

technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení 

díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou 

dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis 

předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré 

podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může 

použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a 

převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako 

odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 

před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy 

pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 

kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 

potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle 

požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.   

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v 

rámci veřejné zakázky jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, 
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který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy 

spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené 

touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným 

právním předpisem (vyhláškou k zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu). V průběhu pracovní 

doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další 

údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit 

osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto 

zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však 

musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O 

zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné 

atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle 

stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným 

osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor 

BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je 

povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. 

Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti 

práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí 

škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených 

pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.090.000 EUR (slovy: jeden milion 

devadesát tisíc euro) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 

% z ceny díla, nejvýše však 3.000 EUR. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad 
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o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. 

V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost 

pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením 

příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy jsou 

spolufinancovány z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020 a tímto 

se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s příručkou pro příjemce dotace Program 

Interreg V-A Česká republika – Polsko. Tato je k dispozici na webových stránkách www.cz-pl.eu a 

zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat případné nejasnosti.  

17. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 

finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 

po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné 

podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31. 12. 

2027. 

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je 

povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby velkoplošný reklamní 

panel a po dokončení stavby stálou vysvětlující tabuli. Výrobu a dodání velkoplošného reklamního 

panelu a stálé vysvětlující tabule zajistí zhotovitel. Podrobnější požadavky jsou stanoveny v příručce 

pro příjemce dotace Program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Zhotovitel je povinen zaslat 

objednateli dokumentaci návrhu velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule před 

jejich vyhotovením ke kontrole. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci 

prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci 

objednateli v elektronické podobě. 

20. Objednatel zajistí provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického průzkumu. 

Zhotovitel je povinen umožnit provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického 

průzkumu a poskytnout subjektu provádějícímu tuto činnost veškerou potřebnou součinnost. 

 
Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání a převzetí 

prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 
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deník v souladu s právními předpisy. Předání a převzetí prostoru staveniště probíhá jako řízení, 

jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy 

nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím 

písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, 

pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu 

s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími 

požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to 

v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 

zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být 

zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. 

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo 

činností. 

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, frézovaný 

asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen 

tento materiál předat objednateli. Soupis prací stanoví, který materiál je zhotovitel povinen odvézt 

na skládku (včetně zaplacení poplatku za skládku) a který materiál je zhotovitel povinen odvézt na 

místo určené objednatelem (včetně stanovení předpokládané vzdálenosti místa určeného 

objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních 

dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště 

i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek XI. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 
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Cena celkem bez DPH:   621 911,13 EUR  

 (slovy: šestsetdvacetjednatisícdevětsetjedenáctcelýchatřináctsetin euro) 

 DPH sazba 21 %:    130 601,34 EUR  

 Cena celkem včetně DPH:   752 512,47 EUR 

 (slovy: sedmsetpadesátdvatisícpětsetdvanáctcelýchačtyřicetsedmsetin euro)   

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací vč. 

souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v 

položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je tedy stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 

měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem 

(prostřednictvím TDI). Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % 

z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena bezodkladně (do 15 kalendářních 

dnů) po předání a převzetí díla a dokladů, případně prodlouženém do doby odstranění vad 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a doplnění chybějících dokladů, a to na základě 

konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí stavby a dokladů. 

Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli všechny doklady, 

je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad stavby a doplnění chybějících 

dokladů. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a 

dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku 

až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů.  

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako 

osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
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povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním 

požadovaným v souvislosti s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude 

vystavena ve třech originálních vyhotoveních.  

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

• označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

• označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

• evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

• název a registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002 

• rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

• den uskutečnění plnění, 

• označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

• lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

• označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních 

předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. 

V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 

opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené 

touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této 

smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také 

jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, 

které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

Tento postup bude vždy proveden pouze v případě, že bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. předpisem jej nahrazujícím, a nebude 

představovat porušení zákazu podstatné změny práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.  

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako 

„méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době 
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podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba 

méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny. 

  

 

Článek XII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 

nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě 

nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 

24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne 

předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a 

technologických zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté 

třetí osobou, a to z důvodu existence možnosti uplatnění práv ze záruky vůči třetí osobě ze strany 

zhotovitele, pokud dojde k jejich uplatnění vůči zhotoviteli ze strany objednatele.  

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá 

zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a 

za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je 

povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, 

nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést 

dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím 

určené lhůtě.  
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Článek XIII. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě 

stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 300 EUR 

za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního objektu nebo 

se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání konceptů 

RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.500 EUR za každý započatý den prodlení.  

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX. nebo 

nepředloží na žádost objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav 

trvá. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, 

zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování 

její výše zhotoviteli.  

11. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned po jeho 

vzniku.  

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením úplné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 
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13. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně EUR. 

14. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli 

škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 

části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. 

Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel 

právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

 
Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 

zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit 

stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XV. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 

• Ing. Martin Čáp, tel.: + 420 724 844 522, e-mail: martin.cap@ksslk.cz         

• Ing. Adéla Macháčková, tel.: +420 778 703 083, e-mail: adela.machackova@ksslk.cz           

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

• Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel.: 485252311, 731601130, e-mail: 

vaclav.spetlik@eurovia.cz         

• Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 485252311, 731601117, e-mail: 

ladislav.lorenc@eurovia.cz      

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a 

předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o 

stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této 

smlouvy.  

mailto:martin.cap@ksslk.cz
mailto:adela.machackova@ksslk.cz
mailto:vaclav.spetlik@eurovia.cz
mailto:ladislav.lorenc@eurovia.cz
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4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní 

strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 

sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 

doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. 

Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo 

kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo 

doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou 

poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného 

komunikačního kanálu. 

 
Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně 

přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 

plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v 

plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
Článek XVII. 

Dodatečné práce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést stavbu 

dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce, je zhotovitel 

povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá 

překážka.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky 

platného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít 

s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce provést v co 

nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu 

sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

• rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich 

provedení; 
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• oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis dodatečných 

prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím 

položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud 

jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen 

odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, 

jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

• informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku VII. 

této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne 

výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, 

zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah dodatečných 

prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany 

jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci. 

 
 

Článek XVIII. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 





CÚ: OTSKP-SPK 2015

Datum: Září 2015

A
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Číslo 

objektu Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

SO 101.1 508 792,76 615 639,24 615 639,24

SO 101.2 53 992,23 65 330,60 65 330,60

SO 111 3 811,96 4 612,47 4 612,47

SO 112 5 217,75 6 313,48 6 313,48

SO 113 3 366,05 4 072,92 4 072,92

SO 114 3 959,83 4 791,39 4 791,39

SO 115 4 510,66 5 457,90 5 457,90

SO 116 3 954,53 4 784,98 4 784,98

SO 117 4 309,01 5 213,90 5 213,90
SO 801.1 5 793,50 7 010,14 7 010,14

597 708,28 723 227,02 723 227,02 0,00

B
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Číslo 

souboru Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 3 919,97 4 743,16 4 743,16

EUR 1 530,20 1 851,54 1 851,54

EUR

5 450,17 6 594,71 6 594,71 0,00

D
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 3 408,67 4 124,49 4 124,49

EUR 10 190,25 12 330,20 12 330,20

13 598,92 16 454,69 16 454,69 0,00

Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS
nepožaduje se

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny 

objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech 

zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 

předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Název souboru

nepožaduje se

Technologická část stavby (provozní soubory)

Propustek km 1,662 00

Propustek km 2,175 00

Propustek km 2,345 00

Propustek km 2,605 25

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 

Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních 

a havarijních řádů.

Kácení dřevin

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název objektu

Silnice III/2919 - část 1

Silnice III/2919 - část 2

Propustek km 0,668 00

Propustek km 0,941 00

Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice

Číslo stavby:

Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Investor (objednatel): Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

nepožaduje se

nepožaduje se

Projektant (zpracovatel): AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel stavby:

Propustek km 2,024 52

Název souhrnných částí Cena (EUR)



E
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 2 964,06 3 586,51 3 586,51

2 964,06 3 586,51 3 586,51 0,00

F
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 1 263,43 1 528,75 1 528,75

EUR 926,27 1 120,79 1 120,79

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2 189,70 2 649,54 2 649,54

621 911,13 752 512,47 752 512,47 0,00

POZNÁMKA: 

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

 - archeologický dohled 

 - záchranný archeologický průzkum

 - geotechnický monitoring nepožaduje se nepožaduje se

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  nepožaduje se nepožaduje se

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě nepožaduje se nepožaduje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

nepožaduje se

nepožaduje se

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

Činnost

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

Náklady na úmístění stavby:                                                     
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění 

potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek 

sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 

kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 

staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 

zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době 

výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v 

průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

Publicita během stavby:
informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o 

kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče 

z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a 

deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem 

stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní 

investor vítěznému uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá 

potřebná povolení k umístění informační tabule.

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             
trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní 

desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled 

a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo 

umistění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska 

na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

Činnost

Náklady na umístění stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

nepožaduje se

nepožaduje se



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:14-9-243 - Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
Varianta:ZŘ - Sazba 1 0

Odbytová cena:   597 708,28 Sazba 2 15

OC+DPH:   723 227,08 Sazba 3 21

Objekt Popis OC (EUR) DPH (EUR) OC+DPH (EUR)
SO 101.1 Silnice III/2919 - část 1   508 792,76   106 846,47   615 639,23

SO 101.2 Silnice III/2919 - část 2   53 992,23   11 338,40   65 330,63

SO 111 Propustek km 0,668 00   3 811,96    800,52   4 612,48

SO 112 Propustek km 0,941 00   5 217,75   1 095,73   6 313,48

SO 113 Propustek km 1,662 00   3 366,05    706,88   4 072,93

SO 114 Propustek km 2,024 52   3 959,83    831,56   4 791,39

SO 115 Propustek km 2,175 00   4 510,66    947,25   5 457,91

SO 116 Propustek km 2,345 00   3 954,53    830,46   4 784,99

SO 117 Propustek km 2,605 25   4 309,01    904,89   5 213,90

SO 801.1 Kácení dřevin   5 793,50   1 216,64   7 010,14



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 101.1 Silnice III/2919 - část 1
číslo a název rozpočtu: SO 101.1 Silnice III/2919 - část 1
Zatřídění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373.1, 12373.2, 12383, 12920, 12931, 12932, 12933, 13273

T           11 854,129    1,37   16 240,16

pol. č. 11130: 2497*0,15=374,550 [A]

pol. č. 12373.1: 2234,968=2 234,968 [B]

pol. č. 12373.2: 839,594=839,594 [C]

pol. č. 12383: 558,742=558,742 [D]

pol. č. 12920: 231,925=231,925 [E]

pol. č. 12931: 935*0,25=233,750 [F]

pol. č. 12932: 

(150*0,4+100*0,3+135*0,4)+(100*0,3+150*0,4+50*0,4+50*0,3+200*0,35)=339,000 [G]

pol. č. 12933: 

(250*0,9+650*0,9+100*0,75+50*1,3+150*0,7+200*0,8)+(150*0,9+200*1,0+50*1,0+50*1,6+70

*0,7)=1 729,000 [H]

pol. č. 13273: 44,098=44,098 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=6 585,627 [J]

Celkem t: 1,8*J=11 854,129 [K]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

materiál z podkladních vrstev, předpoklad 2000 kg/m3 

viz položka 11343

T           1 525,019    2,22   3 385,54

pol. č. 11343: 1016,679*0,75*2,0=1 525,019 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 014102 3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2000 kg/m3 

viz položka 11343

T            508,340    2,22   1 128,51

pol. č. 11343: 1016,679*0,25*2,0=508,340 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



4 2015_OTSKP 02710 R

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby - pro všechny SO (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační - tzn. 

osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné 

výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí 

položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

KPL          1,000   3 705,08   3 705,08

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce   24 459,29

1 Zemní práce

5 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm, sejmutí drnu mimo lesní úsek 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2          2 497,000    0,56   1 398,32

2270*1,1=2 497,000 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 2015_OTSKP 11343

ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

v místech výměny konstrukce vozovky, nad propustky a v místech sanací a rozšíření v 

oblouku 

odstranění asfaltem tmelených i netmelených vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální 

situace)  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 a položce č. 014102.3 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3          1 016,679    5,11   5 195,23

výměna kce vozovky+nad propustky: ((438+71.7+122.5)+66)*1.1*0,47=360,969 [A]

v místech sanací: (719.5-514)*1.5*(0.13+0.18+0.14)+(819-618)*1.5*(0.08+0.12+0.14)+(991-

674)*1.5*(0.09+0.08+0.13)+(401,5-72)*1.5*(0.13+0.29+0.13)=655,710 [B]

Celkem: A+B=1 016,679 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11372

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

napojení na stávající komunikace (předpoklad penetrační makadam) 

včetně odvozu a uložení na skládku KSSLK (bez skládkovného) - předpoklad odvozu do 

20km 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           10,090    21,86    220,57

(18.5+27+31.4+24)*0,1=10,090 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



8 2015_OTSKP 12373 1

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop v místě rozšíření v oblouku (sanace), odřez stávajícího zemního tělesa a odkop pro 

propustky pod sjezdy (předpoklad 80% tř. I) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

výměra odkopu odečtena ze situace a z charakteristických řezů

M3          2 234,968    3,52   7 867,09

v místech sanací: 

514*1.5*(0.13+0.18+0.14)+618*1.5*(0.08+0.12+0.14)+674*1.5*(0.09+0.08+0.13)+72*1.5*(0.1

3+0.29+0.13)=1 024,830 [A]

odřez stávajícího zemního tělesa: 3172*0,29+3172*0,24=1 681,160 [B]

propustky pod sjezdy: 1*1,2*(45,73+27,37)=87,720 [C]

Celkem: A+B+C=2 793,710 [D]

80% tř. I: D*0,8=2 234,968 [E]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 2015_OTSKP 12373 2

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky v místech sanací a rozšíření 

vozovky 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           839,594    1,41   1 183,83



((707.5+70)*1.3+(719.5*2+810.5*2+973*2+350*2))*0.25*0,5=839,594 [A]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

10 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

odkop v místě rozšíření v oblouku (sanace), odřez stávajícího zemního tělesa a odkop pro 

propustky pod sjezdy  (předpoklad 20% tř. II) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

výměra odkopu odečtena ze situace a z charakteristických řezů

M3           558,742    10,00   5 587,42

v místech sanací: 

514*1.5*(0.13+0.18+0.14)+618*1.5*(0.08+0.12+0.14)+674*1.5*(0.09+0.08+0.13)+72*1.5*(0.1

3+0.29+0.13)=1 024,830 [A]

odřez stávajícího zemního tělesa: 3172*0,29+3172*0,24=1 681,160 [B]

propustky pod sjezdy: 1*1,2*(45,73+27,37)=87,720 [C]

Celkem: A+B+C=2 793,710 [D]

20% tř. II: D*0,2=558,742 [E]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

11 2015_OTSKP 12920

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

tl. 50mm 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           231,925    5,56   1 289,50

4638,5*0,05=231,925 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

12 2015_OTSKP 12931

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

vlevo: km 1.475-1.775, km 2.725-2.775 

vpravo: km 0.090-0.125; km 0.725-0.875, km 1.025-1.125; km 1.525-1.825 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M            935,000    1,41   1 318,35

(300+50)+(35+150+100+300)=935,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)



13 2015_OTSKP 12932

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

vlevo: 0.4m3/m km 1.775-1.925, 0.3m3/m km 2.175-2.275, 0.4m3/m km 3.325-3.460 

vpravo: 0.3m3/m km 0.325-0.425; 0.4m3/m km 1.375-1.525; 0.4m3/m km 1.925-1.975; 

0.3m3/m km 2.225-2.275; 0.35m3/m km 2.375-2.575 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M            935,000    2,78   2 599,30

(150+100+135)+(100+150+50+50+200)=935,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

14 2015_OTSKP 12933

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M

vlevo: 0.9m3/m km 0.525-0.775, 0.9m3/m km 0.825-1.475, 0.75m3/m km 1.925-2.025, 

1.3m3/m km 2.125-2.175, 0.7m3/m km 2.275-2.425, 0.8m3/m km 2.525-2.725 

vpravo: 0.9m3/m km 0.175-0.325; 1.0m3/m km 0.425-0.625, 1.0m3/m km 1.125-1.175; 

1.6m3/m km 2.075-2.125;  0.7m3/m km 2.850-2.920 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M           1 920,000    2,78   5 337,60

(250+650+100+50+150+200)+(150+200+50+50+70)=1 920,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

15 2015_OTSKP 129945

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM

čištění propustku DN300 pod sjezdem km 0,180, včetně pročištění vtoku a výtoku 

včetně odvozu odpadu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na 

skládku a poplatku za skládku

M            8,540    2,22    18,96

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

16 2015_OTSKP 129946

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

čištění propustku DN400 pod sjezdem km 0,465, včetně pročištění vtoku a výtoku 

včetně odvozu odpadu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na 

skládku a poplatku za skládku

M            7,910    2,96    23,41

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

17 2015_OTSKP 129957

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM

čištění propustku DN500 pod sjezdem km 1,290, včetně pročištění vtoku a výtoku 

včetně odvozu odpadu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na 

skládku a poplatku za skládku

M            7,620    2,96    22,56

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

18 2015_OTSKP 129958

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM

čištění propustku DN600 pod sjezdem km 2,389, včetně pročištění vtoku a výtoku 

včetně odvozu odpadu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na 

skládku a poplatku za skládku

M            15,130    3,71    56,13

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

19 2015_OTSKP 13273

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

hloubení rýh pro žlabovky (včetně hloubení pro bet. lože i lože ze ŠD) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           44,098    8,52    375,71



žlabovky hl. 0,1m: 0,25*0,7*2,5+0,8*0,1*2,5=0,638 [A]

žlabovky hl. 0,22m: 0,8*0,3*110,5+0,8*0,1*110,5=35,360 [B]

žlab ze žulové dlažby: 1,0*0,3*27=8,100 [C]

Celkem: A+B+C=44,098 [D]

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

20 2015_OTSKP 17111

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

zásyp po výkopu pro propustky pod sjezdy 

zemina stabilizovaná cementem, včetně zhutnění

M3           68,218    14,08    960,51

(1*1,2*(45,73+27,37))-(3,14*0,35*0,35*27,37+3,14*0,25*0,25*45,73)=68,218 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 2015_OTSKP 17130 R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dosyp po odstranění konstrukce vozovky v extravilánu (v místech její celkové výměny) z 

vhodného nenamrzavého materiálu 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           40,400    9,63    389,05

202*0,2=40,400 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



22 2015_OTSKP 17180 1

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 (ŠDA 0/32), včetně zhutnění 

zásyp po odřezu zemního tělesa a v místě rozšíření vozovky 

plocha odměřena digitálně z char. řezů

M3           761,280    8,30   6 318,62

3172*0,24=761,280 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 2015_OTSKP 17180 2

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

uložení vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA 0/32) do aktivní zóny tl. 0,5cm 

předpoklad 25% plochy vozovky 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           839,594    8,30   6 968,63

((707.5+70)*1.3+(719.5*2+810.5*2+973*2+350*2))*0.25*0,5=839,594 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 2015_OTSKP 17380

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133 

dosypávky pod krajnicí v místech sanací a rozšíření vozovky 

plocha odměřena digitálně z char. řezů

M3           919,880    5,97   5 491,68

3172*0,29=919,880 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



25 2015_OTSKP 18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

v místě výměny celé konstrukce vozovky, v místech sanací, rozšíření vozovky a v místech 

propustků

M2          6 890,300    0,15   1 033,55

(721+70)*1.3+719.5*2+819*2+991*2+401,5*2=6 890,300 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

26 2015_OTSKP 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

úprava terénu za žlabovkami ze žulové dlažby
M2           27,000    0,48    12,96

27*1,0=27,000 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

27 2015_OTSKP 18242 R
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

výsevek min. 20g/m2
M2          13 233,600    0,56   7 410,82

11028*1,2=13 233,600 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   61 079,80

2 Základy

28 2015_OTSKP 21197

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

opláštění trativodů 

separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN)

M2           994,000    1,30   1 292,20

(107+390)*2,0=994,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

29 2015_OTSKP 212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

trativodní trubka PP DN 160, včetně zaústění trativodu do šachty 

vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku 

vč. obsypu ŠD-A 8/32 tl. min. 200mm a ŠP lože tl. 100m

M            497,000    8,89   4 418,33

107+390=497,000 [A]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

objektu (kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

30 2015_OTSKP 28997

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN) v 

míste sanace aktivní zóny

M2          2 518,781    1,30   3 274,42

((707.5+70)*1.3+(719.5*2+810.5*2+973*2+350*2))*0.25*1,5=2 518,781 [A]



Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy   8 984,95

4 Vodorovné konstrukce

31 2015_OTSKP 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

podkladní beton C16/20nXF1 tl. 150mm pod troubou propustků pod sjezdy
M3           10,965    95,22   1 044,09

1*0,15*(45,73+27,37)=10,965 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lože C25/30nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen v místě šikmých čel propustků pod 

sjezdy

M3           6,620    96,70    640,15

((1.7*9+2.3*3)*1.2+(1.3*9+1.4*3)*1.1)*0,15=6,619 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 2015_OTSKP 46451
POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE

kamenný pohoz frakce 63/125
M3           442,200    22,97   10 157,33

4422/2*1,0*0,2=442,200 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku a pohoz lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

34 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm v místě šikmých čel propustků pod sjezdy 

včetně vyspárování spar cementovou maltou M25-XF4

M3           8,826    141,53   1 249,14

((1.7*9+2.3*3)*1.2+(1.3*9+1.4*3)*1.1)*0,2=8,826 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   13 090,71



5 Komunikace

35 2015_OTSKP 561401

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

SC C8/10 tl. 150mm v místech výměny kce vozovky a v místech propustků, včetně rozšíření 

podkladních vrstev 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           128,142    63,73   8 166,49

(721+70)*1.08*0,15=128,142 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

36 2015_OTSKP 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA tl. 200mm v místech výměny celé kce vozovky, tl. 80-290mm v místech rozšíření 

vozovky (sanace) 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3          1 485,521    20,64   30 661,15

tl. 200mm: (721+70)*1.3*0,2=205,660 [A]

tl. 80-290mm: 719.5*1.15*0.18+819*1.15*0.12+991*1.15*0.08+401,5*1.15*0.29=487,031 [B]

tl. 130-140mm: 719.5*2*0.14+819*2*0.14+991*2*0.13+401,5*2*0.13=792,830 [C]

Celkem: A+B+C=1 485,521 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 2015_OTSKP 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 150mm, včetně opatření R-mat 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           56,475    8,52    481,17

(1.4+7.6+3+8.8+9.6+8.7+7.7+44.1+9+62.4+4.4+6.5+4.7+18.5+9.4+27.3+43.7+26.1+28.7+12.

5+9.1+12.7+10.6)*0,15=56,475 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 2015_OTSKP 56460

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU

penetrační makadam hrubý, prům. tl. 200mm pro opravu vozovky, tl. min. 80-130mm v 

místech rozšíření vozovky (sanací), prům. tl. 150mm v místě zpevněných sjezdů

M3          3 273,719    36,75   120 309,17



(11639.5+2931+70)*0,2=2 928,100 [A]

719.5*1.1*0.13+819*1.1*0.08+991*1.1*0.09+401,5*1.1*0.13=330,484 [B]

(18.5+27+31.4+24)*0,15=15,135 [C]

Celkem: A+B+C=3 273,719 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) 

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, 

rozprostření a zavibrování výplňového kameniva 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

39 2015_OTSKP 56930

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD fr. 0/32 tl. 150mm 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           695,775    20,64   14 360,80

4638,5*0,15=695,775 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

40 2015_OTSKP 572123

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

1,0 kg/m2 po vyštěpení, na vrstvu SC v místě výměny celé kce vozovky a na vrstvu ŠDA v 

místech sanací 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2          4 078,380    0,56   2 283,89

(721+70)*1.08+719.5*1.1+819*1.1+991*1.1+401,5*1.1=4 078,380 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

41 2015_OTSKP 572213 1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,2 kg/m2 po vyštěpení, na vrstvu ACP 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2           814,730    0,33    268,86

(721+70)*1.03=814,730 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

42 2015_OTSKP 572213 2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4 kg/m2 po vyštěpení na vrstvu PMH, včetně napojení na stávající komunikace 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2          17 895,500    0,37   6 621,34

11639,5+2931+2931*1.1=17 794,600 [A]

(18.5+27+31.4+24)=100,900 [B]

Celkem: A+B=17 895,500 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

43 2015_OTSKP 572734
DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2

dvojvrstvý nátěr DN-EP 1,5kg/m2
M2          11 639,500    2,19   25 490,51



- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

44 2015_OTSKP 574A03 1

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

ACO 11 50/70 tl. 50 mm, včetně napojení na stávající komunikace 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           773,120    144,09   111 398,86

(721+11639.5+2931+70)*0,05=768,075 [A]

(18.5+27+31.4+24)*0,05=5,045 [B]

Celkem: A+B=773,120 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 2015_OTSKP 574A03 2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 30mm 

plocha odměřena digitálně ze situace 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           321,122    120,53   38 704,83

(721+11639,5+2931)*0,7*0,03=321,121 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 2015_OTSKP 574E06

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

ACP 16+ 50/70 tl. 70mm 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           57,031    118,04   6 731,94

(721+70)*1.03*0,07=57,031 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 2015_OTSKP 58920
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající komunikace
M            55,100    2,41    132,79

6.5+7.5+8.8+7.3+5.5+19.5=55,100 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   365 611,80

7 Přidružená stavební výroba

48 2015_OTSKP 76791
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO

nové oplocení v km 1,516, včetně sloupků a kotvení
M2           4,100    17,78    72,90

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, 

rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně 

kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u 

doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

7 Přidružená stavební výroba    72,90

8 Potrubí

49 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

obetonování propustků pod sjezdy betonem C25/30nXF3 tl. 100mm včetně KARI sítě 

100x100/8

M3           14,620    141,16   2 063,76

0,2*(45,73+27,37)=14,620 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   2 063,76

9 Ostatní konstrukce a práce

50 2015_OTSKP 91228 1
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

bílé
KUS          198,000    7,97   1 578,06

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

51 2015_OTSKP 91228 2
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené na sjezdech
KUS          14,000    7,97    111,58

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie



52 2015_OTSKP 914131 1

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

součástí položky před montáží dopravních značek je provedení návrhu vodorovného a 

svislého značení a zajištění schválení návrhu Policií ČR - DI.  

2x P4, 2x A22, 2x E13, 4x IS3c, 1x IS12a, 1xIS12b, 4x A19, 4x E3a, 1x A31c, 1x A31b, 1x 

A31a, 1x A30, 1x P6, 1x A32a, 1x P7, 1x P8 

včetně upevnění

KUS          28,000    31,20    873,60

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

53 2015_OTSKP 914131 2

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

5x IS24b (Zámek Frýdlant) 

včetně upevnění

KUS          5,000    27,27    136,35

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

54 2015_OTSKP 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

2x P4, 2x A22, 2x E13, 4x IS3c, 1x IS12a, 1xIS12b, 1x A31c, 1x A31b, 1x A31a, 1x A30, 1x 

P6, 1x A32a 

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20km)

KUS          18,000    2,96    53,28

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

55 2015_OTSKP 914921 1

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

z ocelových žárově zinkovaných trubek 

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce 

včetně zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

KUS          18,000    61,80   1 112,40

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

56 2015_OTSKP 914921 2

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

stojky ke značkám IS24b "Zámek Frýdlant" (viz pol. č. 914131.2) z ocelových žárově 

zinkovaných trubek 

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce 

včetně zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

KUS          5,000    61,80    309,00

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí



57 2015_OTSKP 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20km) 

včetně vybourání betonové patky, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

KUS          12,000    4,45    53,40

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

58 2015_OTSKP 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

včetně předznačení
M2           800,913    9,26   7 416,45

V4 0,125: 6354,5*0,125=794,313 [A]

V8a: (7*2+6.2*2)/2*0.5=6,600 [B]

Celkem: A+B=800,913 [C]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

59 2015_OTSKP 918346

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

PP trouba DN 400 SN16 v místě sjezdů 

včetně betonových podkladků

M            45,730    127,83   5 845,67

4.88+3.74+4.93+3.8+6.34+5.01+4.8+6.4+5.83=45,730 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

60 2015_OTSKP 918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

PP trouba DN 600 SN16 v místě sjezdů 

včetně betonových podkladků

M            27,370    359,39   9 836,50

9.44+9.12+8.81=27,370 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

61 2015_OTSKP 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající komunikace
M            55,100    3,33    183,48

6.5+7.5+8.8+7.3+5.5+19.5=55,100 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

62 2015_OTSKP 935212 1

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

bet. žlab š. 600mm, hl. 100m, do bet. lože C16/20nXF1 tl. 100mm, včetně lože ze ŠD tl. 

100mm 

u propustku v km 1,660

M            2,500    17,78    44,45

položka zahrnuje: 

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané 

tloušťce 

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- ukončení, patky, spárování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu



63 2015_OTSKP 935212 2

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

bet. žlab š. 600mm, hl. 220m, do bet. lože C16/20nXF1 tl. 100mm, včetně lože ze ŠD tl. 

100mm

M            110,500    17,78   1 964,69

položka zahrnuje: 

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané 

tloušťce 

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- ukončení, patky, spárování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

64 2015_OTSKP 93557
ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ

žlab světlé šířky 500mm, včetně litinové mříže s únosností D400
M            5,000    134,86    674,30

položka zahrnuje: 

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně 

mříže 

- spárování, úpravy vtoku a výtoku 

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

65 2015_OTSKP 935812

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM

vydláždění příkopu z žulové dlažby 8/10/10 s kamennými tlumiči, včetně bet. lože 

C25/30nXF2 tl. 100mm

M2           28,350    36,31   1 029,39

27*0,84*1,25=28,350 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 

- úravu napojení a ukončení 

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- měří se vydlážděná plocha.

66 2015_OTSKP 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          15 373,000    0,07   1 076,11

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

67 2015_OTSKP 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2          15 373,000    0,07   1 076,11

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

68 2015_OTSKP 966345

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

odstranění stávajícího zatrubnění pod sjezdy v km 1,060 a 1,062, včetně obetonování 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na skládku a 

poplatku za skládku

M            3,380    7,41    25,05

1,64+1,74=3,380 [A]

položka zahrnuje: 

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



69 2015_OTSKP 966842

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

km 1,517 odstranění oplocení, včetně odstranění sloupků 

včetně odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km

M            8,000    3,71    29,68

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů , 

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

9 Ostatní konstrukce a práce   33 429,55

C e l k e m   508 792,76



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 101.2 Silnice III/2919 - část 2
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Silnice III/2919 - část 2
Zatřídění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373.1, 12373.2, 12383, 12920, 12931, 12932, 12933

T           1 427,179    1,37   1 955,24

pol. č. 11130: 1200,1*0,15=180,015 [A]

pol. č. 12373.1: 205,506=205,506 [B]

pol. č. 12373.2: 116,53=116,530 [C]

pol. č. 12383: 51,376=51,376 [D]

pol. č. 12920: 19,7=19,700 [E]

pol. č. 12931: 285*0,25=71,250 [F]

pol. č. 12932: 100*0,4=40,000 [G]

pol. č. 12933: 155*0,7=108,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=792,877 [I]

Celkem t: 1,8*I=1 427,179 [J]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

materiál z podkladních vrstev, předpoklad 2000 kg/m3 

viz položka 11343

T            416,586    2,22    924,82

pol. č. 11343: 277,724*0,75*2,0=416,586 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 014102 3

POPLATKY ZA SKLÁDKU

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2000 kg/m3 

viz položka 11343

T            138,862    2,22    308,27

pol. č. 11343: 277,724*0,25*2,0=138,862 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   3 188,33

1 Zemní práce

4 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2          1 200,100    0,56    672,06

1091*1,1=1 200,100 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



5 2015_OTSKP 11343

ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

v místech výměny konstrukce vozovky a v místech sanací 

odstranění asfaltem tmelených i netmelených vrstev (možné využití asfaltové frézy dle lokální 

situace) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 a položce č. 014102.3 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           277,724    5,11   1 419,17

výměna kce vozovky: 80,8*1.1*0,47=41,774 [A]

v místech sanací: (413.6-127.6)*1.5*0,55=235,950 [B]

Celkem: A+B=277,724 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 12373 1

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop v místech sanací, odřez stávajícího zemního tělesa a odkop pro propustky pod sjezdy 

(předpoklad 80% tř. I) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plochy odečteny ze situace a z charakteristických řezů

M3           205,506    3,52    723,38

v místech sanací: 127,6*1,5*0,55=105,270 [A]

odřez stávajícího zemního tělesa: 270,5*0,3+115*0,37=123,700 [B]

propustky pod sjezdy: 1*1,2*(15,82+7,44)=27,912 [C]

Celkem: A+B+C=256,882 [D]

80% tř. I: D*0,8=205,506 [E]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

7 2015_OTSKP 12373 2

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky v místech sanací a rozšíření 

vozovky 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

M3           116,530    1,41    164,31

(80.8*1.3+413.6*2)*0,25*0,5=116,530 [A]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

8 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

odkop v místě rozšíření v oblouku (sanace), odřez stávajícího zemního tělesa a odkop pro 

propustky pod sjezdy  (předpoklad 20% tř. II) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

výměra odkopu odečtena ze situace a z charakteristických řezů

M3           51,376    10,00    513,76

v místech sanací: 127,6*1,5*0,55=105,270 [A]

odřez stávajícího zemního tělesa: 270,5*0,3+115*0,37=123,700 [B]

propustky pod sjezdy: 1*1,2*(15,82+7,44)=27,912 [C]

Celkem: A+B+C=256,882 [D]

20% tř. I: D*0,2=51,376 [E]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 2015_OTSKP 12920

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

tl. 50mm 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           19,700    5,56    109,53

394*0,05=19,700 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

10 2015_OTSKP 12931

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

vlevo: 2.920-2.975; km 3.075-3.190 

vpravo: 3.075-3.190 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M            285,000    1,41    401,85

(55+115)+(115)=285,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)



11 2015_OTSKP 12932

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

vlevo: 0.4m3/m 2.975-3.075 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M            100,000    2,78    278,00

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

12 2015_OTSKP 12933

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M

vpravo: 0.7m3/m km 2.920-3.075 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M            155,000    2,78    430,90

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

13 2015_OTSKP 17111

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

zásyp po výkopu pro propustky pod sjezdy 

zemina stabilizovaná cementem, včetně zhutnění

M3           21,946    14,08    309,00

(1*1,2*(15,82+7,44))-(3.14*0.35*0.35*7,44+3.14*0.25*0.25*15,82)=21,946 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 2015_OTSKP 17130 R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dosyp po odstranění konstrukce vozovky v extravilánu (v místech její celkové výměny) z 

vhodného nenamrzavého materiálu 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           16,160    8,30    134,13

80,8*0,2=16,160 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15 2015_OTSKP 17180 1

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 (ŠDA 0/32), včetně zhutnění 

zásyp po odřezu zemního tělesa a v místě sanací 

plocha odměřena digitálně z char. řezů

M3           42,550    8,30    353,17

115*0,37=42,550 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)



16 2015_OTSKP 17180 2

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

uložení vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA 0/32) do aktivní zóny tl. 0,5cm 

předpoklad 25% plochy vozovky 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           116,530    8,30    967,20

(80.8*1.3+413.6*2)*0,25*0,5=116,530 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 2015_OTSKP 17380

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133 

dosypávky pod krajnicí v místech sanací a rozšíření vozovky 

plocha odměřena digitálně z char. řezů

M3           81,150    5,97    484,47

270,5*0,3=81,150 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 2015_OTSKP 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

v místě výměny celé konstrukce vozovky a v místech sanací
M2           932,240    0,15    139,84

80,8*1,3+413,6*2,0=932,240 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

19 2015_OTSKP 18242 R
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

výsevek min. 20g/m2
M2          1 309,200    0,56    733,15

1091*1,2=1 309,200 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to 

vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   7 833,92

2 Základy

20 2015_OTSKP 28997

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN) v 

míste sanace aktivní zóny

M2           349,590    1,30    454,47

(80.8*1.3+413.6*2)*0,25*1,5=349,590 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy    454,47

4 Vodorovné konstrukce



21 2015_OTSKP 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

podkladní beton C16/20nXF1 tl. 150mm pod troubou propustků pod sjezdy
M3           3,489    95,22    332,22

1*0,15*(15,82+7,44)=3,489 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lože C25/30nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen v místě šikmých čel propustků pod 

sjezdy

M3           2,031    96,70    196,40

((1.1+1.7*2+2.2)*1.2+(1.2*3+1.4)*1.1)*0,15=2,031 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 2015_OTSKP 46451
POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE

kamenný pohoz frakce 63/125
M3           49,600    22,97   1 139,31

496/2*1,0*0,2=49,600 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku a pohoz lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

24 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm v místě šikmých čel propustků pod sjezdy 

včetně vyspárování spar cementovou maltou M25-XF4

M3           2,708    141,53    383,26

((1.1+1.7*2+2.2)*1.2+(1.2*3+1.4)*1.1)*0,2=2,708 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   2 051,19



5 Komunikace

25 2015_OTSKP 561401

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

SC C8/10 tl. 150mm v místech výměny kce vozovky, včetně rozšíření podkladních vrstev 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           13,090    63,73    834,23

80,8*1.08*0,15=13,090 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

26 2015_OTSKP 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDA tl. 200mm v místech výměny celé kce vozovky, tl. 130(290)mm v místech rozšíření 

vozovky (sanace) 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           266,480    20,64   5 500,15

tl. 200mm: 80,8*1.3*0,2=21,008 [A]

tl. 290mm: 413,6*1.15*0.29=137,936 [B]

tl. 130mm: 413,6*2*0.13=107,536 [C]

Celkem: A+B+C=266,480 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 2015_OTSKP 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 150mm, včetně opatření R-mat 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           7,155    8,52    60,96

(8.9+12.3+15.6+10.9)*0,15=7,155 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 2015_OTSKP 56460

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU

penetrační makadam hrubý, prům. tl. 230mm pro opravu vozovky, tl. 130mm v místech 

sanací

M3           296,827    36,75   10 908,39

(619,8+413,6)*0,23=237,682 [A]

413,6*1.1*0.13=59,145 [B]

Celkem: A+B=296,827 [C]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) 

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, 

rozprostření a zavibrování výplňového kameniva 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 2015_OTSKP 56930

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD fr. 0/32 tl. 150mm 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           59,100    20,64   1 219,82

394*0,15=59,100 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

30 2015_OTSKP 572123

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

1,0 kg/m2 po vyštěpení, na vrstvu SC v místě výměny celé kce vozovky a na vrstvu ŠDA v 

místech sanací 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2           562,904    0,56    315,23

80,8*1.08+413,6*1,15=562,904 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

31 2015_OTSKP 572213 1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,2 kg/m2 po vyštěpení, na vrstvu ACP 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2           83,224    0,33    27,46

80,8*1.03=83,224 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

32 2015_OTSKP 572213 2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,4 kg/m2 po vyštěpení na vrstvu PMH 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2          1 488,360    0,37    550,69

619.8+413.6+413.6*1.1=1 488,360 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

33 2015_OTSKP 572734
DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2

dvojvrstvý nátěr DN-EP 1,5kg/m2
M2           619,800    2,37   1 468,93

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

34 2015_OTSKP 574A03 1

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

ACO 11 50/70 tl. 50 mm 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           55,710    144,09   8 027,25



(80.8+619.8+413.6)*0,05=55,710 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 2015_OTSKP 574A03 2

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 30mm 

plocha odměřena digitálně ze situace 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           33,426    120,53   4 028,84

(80.8+619.8+413.6)*0,03=33,426 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 2015_OTSKP 574E06

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           5,826    118,04    687,70

80,8*1,03*0,07=5,826 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 2015_OTSKP 58920
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající komunikaci
M            9,000    2,41    21,69

5+4=9,000 [A]



položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace   33 651,34

8 Potrubí

38 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

obetonování propustků pod sjezdy betonem C25/30nXF3 tl. 100mm včetně KARI sítě 

100x100/8

M3           4,652    141,16    656,68

0,2*(15,82+7,44)=4,652 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    656,68

9 Ostatní konstrukce a práce

39 2015_OTSKP 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

bílé
KUS          10,000    7,97    79,70

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie



40 2015_OTSKP 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

součástí položky před montáží dopravních značek je provedení návrhu vodorovného a 

svislého značení a zajištění schválení návrhu Policií ČR - DI.  

1x A30, 1x IS31a, 1x IS31b, 1x IS31c, 1x P6, 1x A32a 

včetně upevnění

KUS          6,000    32,42    194,52

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

41 2015_OTSKP 914133

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

1x A30, 1x IS31a, 1x IS31b, 1x IS31c, 1x P6, 1x A32a 

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20km)

KUS          6,000    2,96    17,76

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

42 2015_OTSKP 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

z ocelových žárově zinkovaných trubek 

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce 

včetně zemních prací pro upevnění, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

KUS          4,000    61,80    247,20

položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

43 2015_OTSKP 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad odvozu do 20km) 

včetně vybourání betonové patky, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

KUS          4,000    4,45    17,80

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 

místo

44 2015_OTSKP 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

včetně předznačení
M2           67,750    9,26    627,37

V4 0,125: 542*0,125=67,750 [A]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

45 2015_OTSKP 918346

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

PP trouba DN 400 SN16 v místě sjezdů 

včetně betonových podkladků

M            15,820    127,83   2 022,27

4.89+5.58+5.35=15,820 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



46 2015_OTSKP 918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

PP trouba DN 600 SN16 v místě sjezdů 

včetně betonových podkladků

M            7,440    359,39   2 673,86

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

47 2015_OTSKP 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

napojení na stávající komunikaci
M            9,000    3,33    29,97

5+4=9,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

48 2015_OTSKP 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          1 114,000    0,07    77,98

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

49 2015_OTSKP 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2          1 114,000    0,07    77,98

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

50 2015_OTSKP 966345

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

odstranění stávajícího zatrubnění pod sjezdem v km 2,966, včetně obetonování 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na skládku a 

poplatku za skládku

M            4,330    7,41    32,09

položka zahrnuje: 

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

51 2015_OTSKP 966346

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

odstranění stávajícího zatrubnění pod sjezdem v km 3,057, včetně obetonování 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem), uložení na skládku a 

poplatku za skládku

M            7,800    7,41    57,80

položka zahrnuje: 

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce   6 156,30

C e l k e m   53 992,23



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 111 Propustek km 0,668 00
číslo a název rozpočtu: SO 111 Propustek km 0,668 00
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            95,171    1,37    130,38

11130: 20*0,15=3,000 [A]

12373: 44,058-5,2=38,858 [B]

12383: 11,015=11,015 [C]

Celkem: A+B+C=52,873 [D]

Celkem t: 1,8*D=95,171 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            20,280    2,22    45,02

pol. č. 96613: 7,8*2,6=20,280 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    175,40

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           20,000    0,56    11,20

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           44,058    3,71    163,46

odkop pro troubu: (1.5+2.7)/2*1.3*8,58=23,423 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: (6.3*2+4.5*0.4)+(5.7*2+3.9*1.5)=31,650 [B]

Celkem: A+B=55,073 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=44,058 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           11,015    10,00    110,15

odkop pro troubu: (1.5+2.7)/2*1.3*8,58=23,423 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: (6.3*2+4.5*0.4)+(5.7*2+3.9*1.5)=31,650 [B]

Celkem: A+B=55,073 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=11,015 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           5,200    3,33    17,32

2,6*2,0=5,200 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           14,586    8,30    121,06

((1.5+2.7)/2*1.3*8,58)-(3,14*0,35*0,35*8,58+0,4*8,58+7,8*1,3*0,25+7,8*1,5*0,1)=12,986 [A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=14,586 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    423,19

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,828    133,75    110,75

0.25*0.8*(2+0.6+0.7*1.1*2)=0,828 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    276,27

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,170    95,22    111,41

7,8*1,5*0,1=1,170 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           5,595    96,70    541,04

7.8*1.3*0.25=2,535 [A]

(9.6*1.4+4.3*1.2+1.8)*0,15=3,060 [B]

Celkem: A+B=5,595 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           4,080    141,53    577,44

(9.6*1.4+4.3*1.2+1.8)*0,2=4,080 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 229,89

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           3,432    141,16    484,46

0,4*8,58=3,432 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    484,46

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            8,580    107,82    925,10

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           7,800    38,16    297,65

2*0,4*1,5*2+7,5*(0,6*4)*0,3=7,800 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 222,75

C e l k e m   3 811,96



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 112 Propustek km 0,941 00
číslo a název rozpočtu: SO 112 Propustek km 0,941 00
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            105,259    1,37    144,20

11130: 20*0,15=3,000 [A]

12373: 48,542-5,2=43,342 [B]

12383: 12,135=12,135 [C]

Celkem: A+B+C=58,477 [D]

Celkem t: 1,8*D=105,259 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            27,768    2,22    61,64

pol. č. 96613: 10,68*2,6=27,768 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    205,84

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           22,000    0,56    12,32

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           48,542    3,71    180,09

odkop pro troubu: (1.5+2.8)/2*1.4*13,7=41,237 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 4.7*2+5.6*0.4+3.9*2=19,440 [B]

Celkem: A+B=60,677 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=48,542 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           12,135    10,00    121,35

odkop pro troubu: (1.5+2.8)/2*1.4*13,7=41,237 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 4.7*2+5.6*0.4+3.9*2=19,440 [B]

Celkem: A+B=60,677 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=12,135 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           5,200    3,33    17,32

2,6*2,0=5,200 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           25,960    8,30    215,47

((1.5+2.8)/2*1.4*13,7)-(3,14*0,35*0,35*13,7+0,4*13,7+12,9*1,3*0,25+12,9*1,5*0,1)=24,360 

[A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=25,960 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    546,55

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,800    133,75    107,00

0.25*0.8*(2+2)=0,800 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    272,52

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,935    95,22    184,25

12,9*1,5*0,1=1,935 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           7,504    96,70    725,64

12,9*1.3*0.25=4,193 [A]

(2.2*1.4+9.1*1.2+5.7*1.1+1.8)*0,15=3,311 [B]

Celkem: A+B=7,504 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           4,414    141,53    624,71

(2.2*1.4+9.1*1.2+5.7*1.1+1.8)*0,2=4,414 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 534,60

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           5,480    141,16    773,56

0,4*13,7=5,480 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    773,56

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            13,700    107,82   1 477,13

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           10,680    38,16    407,55

2*0.4*1.5*2+11.5*(0.6*4)*0.3=10,680 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 884,68

C e l k e m   5 217,75



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 113 Propustek km 1,662 00
číslo a název rozpočtu: SO 113 Propustek km 1,662 00
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            64,834    1,37    88,82

11130: 17*0,15=2,550 [A]

12373: 30,935-5,2=25,735 [B]

12383: 7,734=7,734 [C]

Celkem: A+B+C=36,019 [D]

Celkem t: 1,8*D=64,834 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            19,344    2,22    42,94

pol. č. 96613: 7,44*2,6=19,344 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    131,76

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           17,000    0,56    9,52

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           30,935    3,71    114,77

odkop pro troubu: (1.5+2.7)/2*1,3*7,82=21,349 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: (4.4*2+3.3*0.4)+3.6*2=17,320 [B]

Celkem: A+B=38,669 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=30,935 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           7,734    10,00    77,34

odkop pro troubu: (1.5+2.7)/2*1,3*7,82=21,349 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: (4.4*2+3.3*0.4)+3.6*2=17,320 [B]

Celkem: A+B=38,669 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=7,734 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           5,200    3,33    17,32

2,6*2,0=5,200 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           13,440    8,30    111,55

((1.5+2.7)/2*1,3*7,82)-(3,14*0,35*0,35*7,82+0,4*7,82+7,1*1,3*0,25+7,1*1,5*0,1)=11,840 [A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=13,440 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    330,50

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,800    133,75    107,00

0.25*0.8*(2+2)=0,800 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    272,52

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,065    95,22    101,41

7,1*1,5*0,1=1,065 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           4,894    96,70    473,25

7,1*1.3*0.25=2,308 [A]

(10.6*1.4+0.6*2*2)*0,15=2,586 [B]

Celkem: A+B=4,894 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           3,448    141,53    488,00

(10.6*1.4+0.6*2*2)*0,2=3,448 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 062,66

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           3,128    141,16    441,55

0,4*7,82=3,128 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    441,55

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            7,820    107,82    843,15

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           7,440    38,16    283,91

2*0.4*1.5*2+7*(0.6*4)*0.3=7,440 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 127,06

C e l k e m   3 366,05



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 114 Propustek km 2,024 52
číslo a název rozpočtu: SO 114 Propustek km 2,024 52
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            74,741    1,37    102,40

11130: 19*0,15=2,850 [A]

12373: 35,418-5,6=29,818 [B]

12383: 8,855=8,855 [C]

Celkem: A+B+C=41,523 [D]

Celkem t: 1,8*D=74,741 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            20,280    2,22    45,02

pol. č. 96613: 7,8*2,6=20,280 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    147,42

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           19,000    0,56    10,64

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           35,418    3,71    131,40

odkop pro troubu: (1.5+3,0)/2*1,3*9,83=28,753 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 4.3*2+4.3*0.4+2.6*2=15,520 [B]

Celkem: A+B=44,273 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=35,418 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           8,855    10,00    88,55

odkop pro troubu: (1.5+3,0)/2*1,3*9,83=28,753 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 4.3*2+4.3*0.4+2.6*2=15,520 [B]

Celkem: A+B=44,273 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=8,855 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           5,600    3,33    18,65

2,8*2,0=5,600 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           18,365    8,30    152,43

((1.5+3,0)/2*1,3*9,83)-(3,14*0,35*0,35*9,83+0,4*9,83+9,0*1,3*0,25+9,0*1,5*0,1)=16,765 [A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=18,365 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    401,67

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,800    133,75    107,00

0.25*0.8*(2+2)=0,800 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    272,52

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,350    95,22    128,55

9,0*1,5*0,1=1,350 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           5,778    96,70    558,73

9,0*1.3*0.25=2,925 [A]

(2*1.4+7*1.2+4.2*1.1+3.2)*0,15=2,853 [B]

Celkem: A+B=5,778 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           3,804    141,53    538,38

(2*1.4+7*1.2+4.2*1.1+3.2)*0,2=3,804 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 225,66

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           3,932    141,16    555,04

0,4*9,83=3,932 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    555,04

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            9,830    107,82   1 059,87

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           7,800    38,16    297,65

2*0.4*1.5*2+7.5*(0.6*4)*0.3=7,800 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 357,52

C e l k e m   3 959,83



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 115 Propustek km 2,175 00
číslo a název rozpočtu: SO 115 Propustek km 2,175 00
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            87,586    1,37    119,99

11130: 24*0,15=3,600 [A]

12373: 41,167-6,4=34,767 [B]

12383: 10,292=10,292 [C]

Celkem: A+B+C=48,659 [D]

Celkem t: 1,8*D=87,586 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            21,216    2,22    47,10

pol. č. 96613: 8,16*2,6=21,216 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    167,09

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           24,000    0,56    13,44

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           41,167    3,71    152,73

odkop pro troubu: (1.5+2,7)/2*1,3*11,04=30,139 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 5.9*2+6.3*0.4+3.5*2=21,320 [B]

Celkem: A+B=51,459 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=41,167 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           10,292    10,00    102,92

odkop pro troubu: (1.5+2,7)/2*1,3*11,04=30,139 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 5.9*2+6.3*0.4+3.5*2=21,320 [B]

Celkem: A+B=51,459 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=10,292 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           6,400    3,33    21,31

3,2*2,0=6,400 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           18,184    8,30    150,93

((1.5+2,7)/2*1,3*11,04)-

(3,14*0,35*0,35*11,04+0,4*11,04+10,3*1,3*0,25+10,3*1,5*0,1)=16,584 [A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=18,184 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    441,33

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,828    133,75    110,75

0.25*0.8*(2+0.6+0.7*1.1*2)=0,828 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    276,27

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,545    95,22    147,11

10,3*1,5*0,1=1,545 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           6,957    96,70    672,74

10,3*1.3*0.25=3,348 [A]

(9.5*1.4+2.7*1.2+5.2*1.1+1.8)*0,15=3,609 [B]

Celkem: A+B=6,957 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           4,812    141,53    681,04

(9.5*1.4+2.7*1.2+5.2*1.1+1.8)*0,2=4,812 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 500,89

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           4,416    141,16    623,36

0,4*11,04=4,416 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    623,36

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            11,040    107,82   1 190,33

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           8,160    38,16    311,39

2*0.4*1.5*2+8*(0.6*4)*0.3=8,160 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 501,72

C e l k e m   4 510,66



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 116 Propustek km 2,345 00
číslo a název rozpočtu: SO 116 Propustek km 2,345 00
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            85,243    1,37    116,78

11130: 20*0,15=3,000 [A]

12373: 39,966-5,6=34,366 [B]

12383: 9,991=9,991 [C]

Celkem: A+B+C=47,357 [D]

Celkem t: 1,8*D=85,243 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            19,344    2,22    42,94

pol. č. 96613: 7,44*2,6=19,344 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    159,72

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           20,000    0,56    11,20

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           39,966    3,71    148,27

odkop pro troubu: (1.5+2,7)/2*1,3*9,42=25,717 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 5.5*2+4.6*0.4+5.7*2=24,240 [B]

Celkem: A+B=49,957 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=39,966 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           9,991    10,00    99,91

odkop pro troubu: (1.5+2,7)/2*1,3*9,42=25,717 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 5.5*2+4.6*0.4+5.7*2=24,240 [B]

Celkem: A+B=49,957 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=9,991 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           5,600    3,33    18,65

2,8*2,0=5,600 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           15,840    8,30    131,47

((1.5+2,7)/2*1,3*9,42)-(3,14*0,35*0,35*9,42+0,4*9,42+8,6*1,3*0,25+8,6*1,5*0,1)=14,240 [A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=15,840 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    409,50

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,828    133,75    110,75

0.25*0.8*(2+0.6+0.7*1.1*2)=0,828 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    276,27

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,290    95,22    122,83

8,6*1,5*0,1=1,290 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           5,894    96,70    569,95

8,6*1.3*0.25=2,795 [A]

(9.7*1.4+4.8*1.1+1.8)*0,15=3,099 [B]

Celkem: A+B=5,894 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           4,132    141,53    584,80

(9.7*1.4+4.8*1.1+1.8)*0,2=4,132 [B]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 277,58

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           3,768    141,16    531,89

0,4*9,42=3,768 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    531,89

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            9,420    107,82   1 015,66

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           7,440    38,16    283,91

2*0.4*1.5*2+7*(0.6*4)*0.3=7,440 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 299,57

C e l k e m   3 954,53



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 117 Propustek km 2,605 25
číslo a název rozpočtu: SO 117 Propustek km 2,605 25
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 

viz položka 11130, 12373, 12383

T            86,366    1,37    118,32

11130: 20*0,15=3,000 [A]

12373: 39,985-5,0=34,985 [B]

12383: 9,996=9,996 [C]

Celkem: A+B+C=47,981 [D]

Celkem t: 1,8*D=86,366 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2600 kg/m3 

viz položka 96613 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

T            21,216    2,22    47,10

pol. č. 96613: 8,16*2,6=21,216 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    165,42

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

tl. 150mm v místech lomového kamene 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1 

plocha odečtena digitálně ze situace

M2           20,000    0,56    11,20

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 2015_OTSKP 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

Předpoklad 80% odkopu ve třídě těžitelnosti I, část materiálu bude použita pro zpětný zásyp 

(viz po. č. 17110) 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           39,985    3,71    148,34

odkop pro troubu: (1.5+2,6)/2*1,3*11,16=29,741 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 4.7*2+3.6*0.4+4.7*2=20,240 [B]

Celkem: A+B=49,981 [C]

Celkem v tř. I: C*0,8=39,985 [D]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 2015_OTSKP 12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

Předpoklad 20% odkopu ve třídě těžitelnosti II 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v pol. č. 014102.1

M3           9,996    10,00    99,96

odkop pro troubu: (1.5+2,6)/2*1,3*11,16=29,741 [A]

odkop pro prahy a lom. kámen: 4.7*2+3.6*0.4+4.7*2=20,240 [B]

Celkem: A+B=49,981 [C]

Celkem v tř. II: C*0,2=9,996 [D]



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

zpětný zásyp po výkopu pro prahy a lom. kámen, vč. hutnění 

materiál bude využit z pol. č. 12373

M3           5,000    3,33    16,65

2,5*2,0=5,000 [A]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zpětný zásyp po výkopu pro propustek, prahy a lom. kámen, zeminou vhodnou do násypu dle 

ČSN 73 6133 

vč. hutnění na 98% PS (v těsné blízkosti trouby možno 95% PS)

M3           17,645    8,30    146,45

((1.5+2,6)/2*1,3*11,16)-

(3,14*0,35*0,35*11,16+0,4*11,16+10,4*1,3*0,25+10,4*1,5*0,1)=16,045 [A]

0,8*2,0=1,600 [B]

Celkem: A+B=17,645 [C]



položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 

jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    422,60

2 Základy

8 2015_OTSKP 272314
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový práh z betonu C25/30-XF3
M3           1,280    129,31    165,52

0.4*0.8*(2+2)=1,280 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 2015_OTSKP 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

betonový práh z betonu C30/37-XF4
M3           0,828    133,75    110,75

0.25*0.8*(2+0.6+0.7*1.1*2)=0,828 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    276,27

4 Vodorovné konstrukce

10 2015_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm pod troubou propustku
M3           1,560    95,22    148,54

10,4*1,5*0,1=1,560 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 2015_OTSKP 451314

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

bet. lůžko pod troubou z betonu C25/30nXF3 v tl. 250 mm 

bet. lože pod lomový kámen z betonu C25/30nXF3 tl. 150mm

M3           6,269    96,70    606,21

10,4*1.3*0.25=3,380 [A]

(8*1.4+5.6*1.1+1.9)*0,15=2,889 [B]

Celkem: A+B=6,269 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 2015_OTSKP 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože (lože je součástí pol. č. 451314) 

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4

M3           3,852    141,53    545,17

(8*1.4+5.6*1.1+1.9)*0,2=3,852 [A]

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce   1 299,92

8 Potrubí

13 2015_OTSKP 899574

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE

Obetonování potrubí tl. 150mm z betonu C25/30nXF3 

vč. KARI-sítě 100/100/8

M3           4,464    141,16    630,14

0,4*11,16=4,464 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 

očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 

ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    630,14

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

ŽB hrdlová trouba DN 600, vč. podkladních bet. prahů
M            11,160    107,82   1 203,27

Položka zahrnuje: 

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 

průměru 

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) 

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

vybourání stávajícího propustku, včetně čel na vtoku a výtoku 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, 

poplatek za skládku v položce č. 014102.2 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           8,160    38,16    311,39

2*0.4*1.5*2+8*(0.6*4)*0.3=8,160 [A]



položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 514,66

C e l k e m   4 309,01



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-243 Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice
číslo a název SO: SO 801.1 Kácení dřevin
číslo a název rozpočtu: SO 801.1 Kácení dřevin
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zemní práce

1 2015_OTSKP 111204 R

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM

Odstranění náletových křovin (vč. odstranění kořenů) 

položka obsahuje nakládku materiálu, odvoz a uložení/likvidaci materiálu vč. poplatků s tím 

spojených 

odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, včetně odstranění a likvidace pařezů 

doprava dřevin 

spálení na hromadách nebo štěpkování

M2          1 775,000    0,74   1 313,50

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

2 2015_OTSKP 112014 R

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ S ODVOZEM

Odstranění vzrostlých dřevin listnatých i jehličnatých - položka včetně odvozu dřevní hmoty 

na místo určené investorem stavby - na vzdálenost do 20 km.  

Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů, investor nepovoluje odstranění 

pařezů frézováním. 

vč. finančních nákladů spojených s likvidací pařezů 

Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. 

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.   

- zásyp jam po pařezech včetně zhutnění (v ploše aktivní zóny bude použit materiál vyhovující 

do aktivní zóny dle ČSN 73 6133)

KUS          80,000    45,57   3 645,60

stromy prům. kmene 100 - 200 mm: 2=2,000 [A]

stromy prům. kmene 200 - 300 mm: 41=41,000 [B]

stromy prům. kmene 300 - 400 mm: 22=22,000 [C]

stromy prům. kmene 400 - 500 mm: 15=15,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=80,000 [E]

Počet

jednotek

CENA (EUR)Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

3 2015_OTSKP 112024 R

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ S ODVOZEM

Odstranění vzrostlých dřevin - položka včetně odvozu dřevní hmoty na místo určené 

investorem stavby - na vzdálenost do 20 km.  

Položka obsahuje vytrhání pařezů nebo vykopání pařezů, investor nepovoluje odstranění 

pařezů frézováním. 

vč. finančních nákladů spojených s likvidací pařezů 

Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. 

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.   

- zásyp jam po pařezech včetně zhutnění (v ploše aktivní zóny bude použit materiál vyhovující 

do aktivní zóny dle ČSN 73 6133)

KUS          4,000    208,60    834,40

stromy prům. kmene 500 - 600 mm: 3=3,000 [A]

stromy prům. kmene 600 - 700 mm: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 

zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

1 Zemní práce   5 793,50

C e l k e m   5 793,50
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