emia
orovi nl staveb
na trafovani

o
2,628 ¢)

IC: 27747298

i §,r,0,
DIC: CZ27747298

H E PR LYy
Karoliny Svétie v
tel.: 736 157 859

SMLOUVA O DiLO
uzaviend dle § 2586 zak. ¢. 89/2012Sb., obéanského zakoniku

1. Smluvnistrany

Objednatel Statutdrni mésto Brno, Méstska €ast Brno - Vinohrady
adresa: Velkopavlovicka 25, 628 00 Brno

zastoupené: PhDr. Jitim Cejkou, starostou méstské £asti

IC: 44992785-19

DIC: 744992785

bankovni spojeni: Komeréni banka Brno

¢ Gétu: 16227621/0100

kontaktni osoby: Ing. Jan Cerny, vedouci odboru bytového a vieobecného

tel. + 420 511 189 010, +420 602 522 305
e-mail: cerny@vinohrady.brno.cz
(dale jen , Objednatel”)

Zhotovitel HT Bohemia s.r.o.

adresa: Karoliny Svétlé 945/22, 628 00 Brno
zapsany v obchodnim rejstfiku: vedeny KS v Brné oddil C, vioZka 56318
zastoupeny: ing. Miloslavem Jurkou - jednatelem
IC: 27747298

DIC: CZ27747298

bankovni spojeni: Sberbank CZ

¢.uctu: 4200167102/6800

(déle jen ,Zhotovitel”)

2. Rozsah predmétu smlouvy

2.1. Pfedmétem smliouvy je zhotoveni dila ,Pfistavba vytahu v objektu A14 Mikulovska 9, Brno-
Vinohrady”. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaZnich praci a konstrukci, véetné doddvek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéeni dila, ddle provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniSteg,
bezpeénostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletaéni ginnosti celého dila.

Pfedmétem zakézky je pfistavba osobniho vytahu dle projektové dokumentace.

o

2.2. Mimo viechny definované ¢innosti patii do pfedmétu smlouvy i nasledujici prace a €¢innosti:
2.2.1. zajisténi viech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.2.2. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,
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2.2.3. zajiSténi a provedeni viech nutnych zkou3ek dle €SN (pfipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),

2.2.4. zajidténi atestd a dokladl o poZadovanych viastnostech vyrobkd, prohldseni o shodé (i
dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici pFedpisy,
vplatném znéni a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zdvad,

2.2.5. zajiténi viech ostatnich nezbytnych zkouiek, atestd a revizi podie CSN a pfipadnych
jinych prévnich nebo technickych ptedpist platnych v dobé provadéni a pfeddni dila,
kterymi bude prokazovano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrd dila,

2.2.6. zfizenia odstranéni zafizeni stavenité vEetn& napojeni na inZenyrské sité,

2.2.7. odvoz a uloZenl vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetna poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zikona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjich pfedpisd,

2.2.8. uvedeni viech povrchd dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.

3. Terminy a misto plnéni

3.1. Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a F4dn& v nich pokratovat nejpozdéji do deseti
dn0 ode dne protokolarniho pfeddni mista pinéni.

3.2. Termin dokonéeni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit a pfedat price na dile v terminu nejpozdéji do niZe
uvedeného poltu kalendéfnich dnli od protokolarniho pfedani mista:
do 122 kalendéfnich dni

3.3. Misto plnéni
3.3.1. Mistem pInéni vefejné zakdzky je bytovy diim Mikulovskd 9 v Brné, (viz.projektova
dokumentace pro provedeni stavby zpracovana firmou Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23,
616 00 Brno).

4. Cena dila podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. Vy3e sjednané ceny
4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni kompletniho dila cenu ve vysi:

Cena bez DPH 2 827 596,00 Ké
DPH 15 % 424 139,00 KE
Cena véetné DPH 3 251 735,00 K&

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zdkona &.
526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdéjiich predpisd
4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace
4.2.3. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Rozpoget, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy.
4.2.4. Sjednand cena obsahuje velkeré ndklady a zisk Zhotovitele nezbytné k rédnému a
v€asnému provedeni dila.
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4.2.5.

4.2.6.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny 2 divodd chyb nebo
nedostatk(l v Polozkovém rozpottuy, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
netpiného ocenéni Rozpottu.

Vetkera manipulace se stavebnim materidlem, popfipade s vybouranymi hmotami je
soutasti ceny. Pokud Objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam maji byt vybourané
hmoty odvezeny, pak je povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s
prisiusnymi pravnimi predpisy 2 odvoz. UloZeni na Zhotovitelem zajisténé misto je
soutasti nabidkove ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto
hmot je obsaZena v Rozpottu zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

Sjednand cena je cenou nejvyse piipustnou a mbze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

a) pokud po podpisu smiouvy a pfed Terminem dokongeni dila dojde ke zménam sazeb
DPH,

b) pokud Objednatel bude poiadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, nei téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace (a to v souladu se zakonem €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkéch, ve znéni pozdéjsich predpistl) nebo pokud Objednatel vylouti
nékteré prace nebo dodéavky z predmétu pinéni.

4.4. Zptsob sjednani ceny

44.1.

44.2.

4.43.

4.4.4,

5.1. Zalohy

5.1.1.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mo3na zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypotet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli k
odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd prévo na zvySeni sjednané ceny teprve Vv pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroteni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvydeni ceny nevyhnuteiné. Toto pisemné oznameni vsak
nezakldda pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané cen. Zvyseni sjednané ceny je moiné
pouze za podminek danych touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10 ti dn ode dne
predloZeni navrhu Zhotovitele.

5. Platebni podminky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zélohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1

5.2.2,

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé dafiovych doklad@ (déle jen faktur) vystavenych
Zhotovitelem.

Zhotovitel predloZi Objednateli nejpozdéji do pétého dne nasledujiciho mésice soupis
proveden\]fch praci ocenénych Vv souladu se zplsobem sjednanych ve smlouvé.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnll ode
dne jeho obdrieni (nevyjadri-li se ve stanovené |hité, ma se za 10, je se soupisem
souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10.
dne prislu§ného mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci.
Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.3, Zadrine (pozastévka)



5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli po spé&&ném protokolarnim predéni a pfevzeti dila a po vydani
kolaudaéniho souhlasu.

5.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némZ se vyskytuji vady & nedodélky, bude zadriné
uhrazeno aZ po odstranéni poslednich z nich.

5.3.3, Zadriné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zikladé dafového dokladu
vystaveného Zhotovitelem, v némZ bude uvedeno, je se jedna o Konecnou fakturu.

5.4. Lhity splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozd&ji do 30 dnii ode dne
nasledujictho po dni doruceni faktury. Stejna Ihita béi i pro uhradu zédriného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila podle odst. 3.2.1 je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,5% z ceny nedokoné&eného dila za
kaidy i zapocaty den prodleni.

6.1.2. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy delsi
jak tficet dnli se povaZuje za podstatné porudeni smlouvy.

6.2.  Sankce za neodstranénivad a nedodglkd zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dni od Terminu predani a pfevzeti dila k
odstrafiovani vad & nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaidy nedodélek & vadu, na
jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaidy nedodélek
& vadu, u nichz je v prodleni a za kaZdy den prodieni.

6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihité do deseti
dnt ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady
(pFipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- KE za kaZdou

reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- KC za kaidou reklamovanou vadu, u niz je v
prodleni a za kazdy den prodleni.

6.3.3. Oznati-li objednatel v reklamaci, e se jedna o vadu, kterd brani Fadnému uZivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeti 3kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany

smluvni pokuty v dvojndsob né vysi.

6.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté



6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniité dila ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve
Ihaté do patnécti dnl od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapotaty den prodieni.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05 9% z dluiné Castky za kaidy i
zapotaty den prodleni.

7. Stavenisté

7.1. Pieddni a prevzeti Stavenisté
7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli staveniété PFistavba vytahu v objektu Al4
Mikulovska 9, Brno-Vinohrady v Brné prosté prav tfeti osoby nejpozdéji do 10 ti dnl po
oboustranném podpisu smlouvy o dilo pokud se strany pisemné nedohodnou jinak (na
s4kladé odsouhlaseného harmonogramu praci).

Spinéni terminu ptedani Stavenisté je podstatnou néleZitosti smlouvy, na niZ je zavislé splnéni
Terminu pfedéni a pfevzeti dila.

7.1.2. O predéni a pfevzeti Staveniété vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepii. Za den predani StaveniSté se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

7.2. Vyklizenf stavenisté
72.1. Zhotovitel je povinen odstranit safizeni Staveni&té a vyklidit Staveni3té nejpozdéji do 15
dnt ode dne Pfedani a pievzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniété ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni Staveniété treti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

7.3. Zafizenl staveni3té je povinen zabezpetit zhotovitel, ato Vv souladu s jeho potfebami,
v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s daldimi poZadavky
objednatele.

8. Stavebnidenik
8.1. Povinnost vést stavebni denik
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti staveni&té o pracich, které provadi,
stavebnf denik.
8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku

zapisovat.

8.1.3. Zapisy dostavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.



8.1.4. Originaly zapist je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mésitné, pokud se
strany nedohodnou jinak.

81.5. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel vetkeré skutefnosti rozhodné pro provddéni
dila. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o:
e stavu staveniété, poltu pracovnikd a nasazeni strojl
o Zasovém postupu praci
e kontrole jakosti provedenych praci
e opatfeni uinénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi
e opatfeni u€inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zvotniho
prostfedi
e udalostech nebo piekézkach majicich vliv na provadéni dila

8.1.6. Viechny listy Stavebniho deniku musi byt otislovany.
8.1.7. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

8.1.8. V pfipadé neotekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane soucasti
Stavebniho deniku.

8.2. Kontrolni dny
82.1. Pro GZely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny Vv
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat mésitne.
Objednatel je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnl pfed
jeho kondnim.

9. Provadénidila a bezpe€nost prace

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. PFfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje
respektovat vedkeré pokyny Objednatele pfipadné koordinitora BOZP, tykajici se
realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na moiné porudovani smiuvnich povinnosti

Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynu danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

9.2. Dodriovéni bezpetnosti a hygieny prace
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajisti pfi provadéni dila dodrieni veskerych bezpeénostnich
opatieni a hygienickych opatfeni a opatFeni vedoucich k pozarni ochran& provadéného
dila, a to vrozsahu a zptsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

g9.3. Odpovédnost Zhotovitele za kodu a povinnost nahradit Skodu °
9.3.1. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepingnim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen



bez zbyteéného odkladu tuto fkodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Vetkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpoviddiza ¢kodu zplisobenou ginnosti téch, ktefi pro néj dilo provadgji.

9.3.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroju,
pistroji nebo jinych véci, které zhotovitel poutil nebo hodlal pouiit pfi provadéni
dila.

10. PFedani a prevzeti dila

10.1. Organizace predani dila
10.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdé&ji 5 dnil predem, kdy bude
dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od
terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a tadné v ném pokracovat.

10.1.2. V dobé piedani dila bude dilo v takovém stavu, ye ho bude moZné uvést do provozu a
bude bez zavad brénicich uzivani.

10.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
10.2.1. O priib&hu pfedévacihoa prejimaciho #zeni pofidi Objednatel 24pis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat:
e soupis zjisténych Vad a Nedodélkd
e dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani
o dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Easti Zhotoviteli za (éelem odstranéni Vad
nebo Nedodélkd

10.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o ptedani a pfevzeti dila i
dtivody, pro které odmita dilo prevazit.

10.2.4. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedévacim fizeni pozadovat provedeni dalich
dodategnych zkousek yéetné zdtvodnéni, proc je poiaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek viak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.

11. Zaruka za jakost dila.

11.1. Odpovédnost za vady dila
11.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilov dobé jeho pfedéni a déle odpovida za vady dila
zjisténé v zarudni dobé.
11.1.2. Zaruéni Ih(ta je stanovena v délce 60 mésictl od predani dila. Zaruéni Ihita nebéZi pod
dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které zhotovitel
odpovida.



11.1.3. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bé&Zi zarutni Ihtita op&tovné od pocétku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2. Podminky odstranéni rekia movanych vad
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 ti dnil po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit
Objednateli zda reklamaci uzndva & neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, ie
reklamaci Objednatele uznava. Vidy viak musi pisemné& sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt deldi nei 10 dnti ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to 2da Zhotovitel reklamaci uznéva & neuznava.

11.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ve sjednané h{té, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu.
Vegkeré takto vzniklé ndklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovn& uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit 2 zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 48 hod. po
obdrieni reklamace (oznameni).

12. Vlastnictvi dila a nebezpeti skody na dile

12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

12.2. Nebezpeti $kody na dile
12.2.1. Nebezpeéi 3kody dle obéanského zakoniku nese od potatku Zhotovitel, a to aZ do doby
¥adného pfedani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojisténi dila

13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ginnosti véetné
moznych kod pracovnikd shotovitele, a to az do vyse ceny dila. Doklady o pojisténi je
povinen na pozadéni predloZit objednateli.

13.1.2. Néaklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vy3si moc

14.1. Definice vy33i moci
14.1.1. Za vy& moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. jednd se napf. o vélku, mobilizaci,
povsténi, Zivelné pohromy apod.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vyS8i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy38i moci, strana, ktera se bude chtit na vy33i moc odvolat, poZada druhou stranu
o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmé&tu, cené a dobé pln&ni. Pokud nedojde k dohodg,
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m& strana, kterd se dlvodné odvolala na vyssi moc, pravo odstoupit od smlouvy.
U&innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni ozndmeni.

15. Zména smlouvy

15.1. Forma zmény smlouvy
15.1.1. Jakékoliv zm&na smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
oprévnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi

zmocnénymi.

15.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouvé s Giselnym oznacenim podle
pofadového Eisla pfisluSné zmény smlouvy.

16. Zavérecna ustanoveni

16.1. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem die zdkona &. 106/1999 Sh., o
svobodném pfistupu k informacim a vyslovné souhlasf se zvefejnénim celého znéni smlouvy vietné
viech jejich zmén a dodatkd, vysi skutetné uhrazené ceny za plnéni vefejné zakdzky a dalsich
nezbytné nutnych dokument( na profilu objednatele, a to vsouladu s § 147a zakona €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu.

16.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze ve Ihité dle § 147a odst. 5 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakézkéch, ve znéni pozdéjsich predpisd, je povinen pfedloZit objednateli seznam subdodavatell.

16.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim

propojend, a to dle § 46d odst. 2 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni
pozdé&jsich predpisu.

16.4. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy z divod{i zévaZného poruSeni smlouvy ze strany
Zhotovitele.

16.5. Smlouva miZe byt ukongena pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

PFilohy a nedilné soucdsti Smlouvy:
- Vykaz vymér Mikulovska 9

% o

J4 2. QPAE R P £. % 2+-37HT Bohemia s.r.0.
V BINé dNne covmneecennnse /- 7 2 VBrné dne —..Karolipy Syéllé 945/22, 628 00 Brno
O G T Sl L~ 161 27747298
T [ &= DIt CZ27747298
{ . i 3 tel. 736 157 859
\ { :
................................... Yaeans % / £ L T LR LEER
\\ / iloslav Jurka
" .




Polozkovy rozpocet

Zakazka: PRISTAVBA WTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 9, BRNO
Objekt: Arch. stav. éast
Rozpodet
Objednatel: 1
DIC:

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem
HSV 754 405,88
PSV 1 333 675,53
MON 508 065,04
Vedlejsi naklady 182 000,00
Ostatni naklady 49 450,00
Celkem 2 827 596,45

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 2 827 596,45 CZK
Snizena DPH 15 % 424 139,47 CZK
Z&klad pro zakladni DPH 21 %
Zéakladni DPH 21 %

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH 3 251 735,92 CzK
v Brné dne 9.2.2017 _7{_/:::-_’,‘-_ P
HT Bohemia s.1.0. L, 3 N,
iny Svatle 945/22, 628 00.Bmo / N
Karoliny VIC: 27747298 7 ‘ ‘ / I el
DIG: CZ2774738 . ! . Ty
tel. 736 15 d \ L
: i \ ‘- ;
Za zhotovitele \ / Za ob;ﬁina{ae : o

/ Stranka 1z 2



Rekapitulace dild

)

v

1 Zemni prace HSV 704,6
2 Zéklady,zvlastni zakladani HSV 55 562,68
3 Svislé a kompletnl konstrukce HSV 105 373,40
311 Sadrokartonové konstrukce HSV 67 478,40
4 Vodorovné konstrukce HSV 32 877,93
5 Komunikace HSV 4 267,56
61 Upravy povrchd vnitfni HSV 74 579,25
62 Upravy povrcht vn&js( HSV 135 274,48
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4 193,00
90 Ptipotty HSV 9 962,00
94 Le&enl a stavebni vytahy HSV 36 173,39
95 Dokon&ovaci kce na pozem.stav. HSV 15 088,85
96 Bourani konstrukcl HSV 93 332,23
97 ProraZeni otvori HSV 2547560
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 58 062,48
712 Zivigné krytiny PSV 17 931,25
713 Izolace tepelné PS8V 19 941,54
764 Konstrukce klempifske PSV 5714,25
766 Konstrukce truhlafské PSV 201 331,80
767 Konstrukce zadmegnické PSv 1045 045,65
776 Podlahy poviakové PSSV 10 028,72
783 Natéry PSV 17 992,45
784 Malby PSSV 15 689,87
M21 Elektromontaze MON 324 246,30
M22 MontaZ sdélovaci a zabezp.techniky MON 27 584,00
M24 MontaZe vzduchotechnickych zaflzeni MON 83 849,92
M43 MontaZe ocelovych konstrukei MON 72 384,82
VN+ON Vedlejsi a ostatni nakiady VN+ON 231 450,00
Cena celkem 2 827 586,45
Stranka 2 z 2



Polozkovy soupis praci, dodédvek a sluZeb

PRISTAVBA VYTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 9, BRNO

Souhrnny soupis praci, dodavek a sluzeb

E
g

VedlejSi a ostatni nakiady

005124010R

2{00512.1

3|005121010R

41005121020R

5/005121030R

u05122 vanznlvﬂw

6l005122 R

00521 Staveniété

Nékady spojené s pros
7|005211010R

00521 Stavenilé

8|005211020R

00521 Stavenité
Nékady spojent & p

sz Ntldady spojenéd s prwadeulm abvb;-

ZajiBténi k a i dinnosti spojenych b realizacl atavby a néslednym dénim do Soubor| 1,00000 50 000,00
uZivan!
Zajisini a projednani viech nezbyiny ink h Gkan{) spojenych s realizacl stavhy Soubor| 1,00000 0,00

005121 Zafizeni stavenidté

Vybudovani zaflzen| stavenisid | sausor| 1 .nuuun_ 321000,00

Néklady spojené s pfipadnym zafizen! 2ilzenim pfipojek energll k objektom zafizen|
pripadnych méflcich odbémych misl a zfzenl, pfipadné priprava uzem| pro objekty zaflzen! stavanlété s viaeini vybudovéni chjekid zafizeni nhnnll 3

005121 Zafizen! stavenisié

Pravaz zaflzen| staveni&té |suubu:| 1 ‘nouuu_ 0,00

dy na vybaveni objektd zaflzen| staveni§ié , nakiady na energle spotfebovand dodavalslem v rémel provozu zafizen! néakiady na spo
snargli b&hem vystavhy, elekiro, vodné stodné, ndkiady na potfebny Ukiid v prostoréich zafizeni staveniité, naklady na nutnou Udrbu a opravy na objekiech zaflzeni
stavenidfé a na pfipojkach energil.

005121 Zaflzeni staveniti

Odstranén| zafizeni stavenigté |souw; 1 ,unuuu— 10 080,00

(Odatranén! chjakid zaflzen! stavenidta vésind pfipc)ek energil & jejich odvoz, Polotka znhrnuje | ndklady na dpravu povrchd po odetrandnl zafizen! ataveniété a okid|
ploch, na kierych bylo zefizen! staveniité provozevane.

pmvuzem v arediu nhj:l’ll!hk: nebo o nékiady v doslediu nezbylmhn respekiovani stévajicl dnpmvy mdm’!ujtui stavebnl préce.

|Provoznt vivy | seuser| 1 .nuuuu- 80 000,00

Nakiady na ziizené podminky provédén] tam, kde jsou stavebni price zcela nebo 2&4sti omezavény provozem jinych caob. Jde zejména o zvyéené naklady
Im provozem v aredlu obiednatele nebo o ndkiady v ddsledku nezbyiného respekiovanl stévajici dopravy oviiviiujicl stavebni préi

vazem &, které vzniknou dod; li padle podminek smiouvy.

Predén| a plevzeli stavenists | souber| 1 .uonna- 0,00
Nékiady spojené s GZasll zhotovitele na pfedan a prevzell staveniils.

N&kady spojené 8 provozem staveniié, kieré vzniknou dodavateli podie podminek smiouvy.

Ochrana stévajfolch inZenyrekych sitl na stavenist {soubor| +.c0000 [N 0,00
|Nakiady na p j o stavu inZenyrakych sl p a) nebo slavbou | mimo Gzeml staveni§tg, kontrola a
wytygeni Jejich trasy a proved ych opatfen! pra i sitl.

8/005211030R

kieré vzniknou dodevatell podle podminek smiouvy.

Dotasna dopravni opatfeni Isnuwl 1,uonnn_ 0,00
Ntldldy na vyholaveni névrhu do€asného dopravniho znageni, jeho projednéni s ymi argany a organt i, dodan) h znatek a svéieing
g jejich ri apl a jejich Gdr2ba v pribé&hu vistavby véeina po pracl.
00521 Stavenifié
Néklady spojené s pr Kkleré vzniknou li podie podi k amlouvy.
10ls.0 [Vyeiatant azemi, ve. nalazent, odvozu a ulozen materislu na skiad, uveden! prastoru zafizenl |Swhnr| 1 .uuuuu- 0.00
Nékiady spojené s pi taveni§id, které vzniknou i podle podminek smiouvy.
11|005211080R Bezpetnosini opatfent na stavenist IEnuhofl 1.05000_ 20 000,00
N ly na achranu pfed vstupem nepovelanych osoh, véatné plisluiného znaéenl, nékledy na oplacen! stavenidid & na jeho cevétieni, ndkiady na
| potfebné pro provoz z hiedkska pa2dral achrany (po2ém| fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu staven/ité
(prcwuznb doprawvn| fad).
12(1.1 zaméfen! stavby B ' plénd dle ScD a ‘hed 4 850,00
die pn!ada\rﬂ DOSS a zapisu do KN (je-li vy!adnvann)
131.2 'Viyrobni a dienskd dokumentace . hed 5 000,00/
14[1.3 Plan organizace vystavby Seuber 0,00
15]1.4 Zpracovaniharmanammu stavby a ZOV véeiné prilb&2né akiualizace Soubor| 5000,00
16}1.5 stavby dle SoD, plainé legislativy, podminck a hod 12 500,00
pmdavhi investora 8 ufivalele a pndmln:kdulaﬂn’ho titulu.
17116 Vyty&eni prostoravé palahy dopravnl a technické infrastruktury Souber 0,00
18(1.7 Zajisténi ostrahy majetku a osob v pribahu realizace stavby a a2 do pfedani stavby do uZivani Sauber] 0,00
19]1.8 Provedeni vegkerych méfeni a zkousek, reviznich zprav apod. die piainé legislalivy a dle SoD, napf. | Soubor| 2 000,00
{ermovizni méfeni stavby, revize plynu, revize hramosvodu
20(1.9 Zajléﬂnlu'ﬂzkumo zkouiek, alestl, sond a revizl apod. ¢ yehvr dAich a v proj Soubor| 0,00
nutnych k pi dila
21[1.10  Zagkolen! obsluhy a i ych osob, vyp a8 pr a ‘Soubar| 0,00
manipulanich Fda, prnatulanl iele s pr a # I* dia dle SoD|
a Jingch podminek
221111 Fotodokumentace pribéhu vystavby Sauber 0,00
23j1.12 Pasporizace Ozem| slavby a jejiho akoll, zejména stavu pfTj ¥ istni Sauber 0,00
dopravy, p ploch 1 reallzact alavby, po2adavkd viastnikl a a
ugivateld sousednich nemovitosti, DOSS apod.
241113 Nakady na poji§léni stavby a bankovn| garance Soubor| 0,00!
25(1.14 Néklady na provedeni vzorkd) - napf. barevnost fasad, Kempifekych prvil atd. Soubor| 0,00
261115 Technickd pomaog, spaluprace na lechnickych fedenl stavby oddﬂluk zi%‘errfch v pribéhu stavby, hod 0,00
{echnicka feseni kolizi se skrytymi i, které nemohl proj p

RTS_II2016

vastn!

RTS_Il2016

RTS_IIR2016

RTS_l2016

RTS_l/2016

RTS_IIR2016

RTS_I2016

RTS_ll/2016

viastnl

RTS_lir2016

wastnl

vastnl
viasini
viastnl
viasinl

wastni
viasini

wiastnl

vasini

viastni

viastni
vastni

Wastn]
viastni
viasinl

Strénka 1z 1




PoloZkovy soupis praci, dodavek a sluzeb
S: PRISTAVBA VYTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 8, BRNO

Q: Souhrnny soupis praci, dodavek a sluzeb

Ti30601102R00 _ [Rucni vykop jam, ryh a Sachetv homing .3 | m3 | 2 849,00] 21 394,80| RTS_I/2016)

6,34 25,20
2|161101601R00 \ytazeni vykopku z pod zéklady, hor 1-4, hl.do2 m m3 1,18 262,00 309,16 RTS_Il/2016
0,2*5,9 1,18
3(161101101R00 Svislé pfemisténi vikopku z hor.1-4do 2,5m m3 26,38 76,40 2015,43| RTS_II/2016
25,2+41,18 26,38
4/174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 560 92,80 520,24| RTS_I1/2016
kolem Sachty: : 1,4%4 560
5(167101101R00 Nakladani vykopku z hor,1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 5,60 167,00 935,20| RTS_II/2016
2z deponie pro zasypy. : 1,44 5,60
6(162301101R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 11,20 53,80 603,68| RTS_I1/2016
na deponii a zp&t pro zasypy: . 1,4"4"2 11,20
71162301102RC0 \odorovné premisténi vikopku z hor.1-4 do 1000 m m3 20,78 82,80 1 720,58| RTS_II/2016
prebytek na skiadku: : (25,2+1,18-5,8) 20,78
8(162701108R00 Pfiplatek k vod. pfemist&ni hor.1-4 za dal3{ 1 km m3 207,80 18,80 4 13522| RTS_II/2016
pfebytek na skladku: : (25,2+1,18-5,6)*10 207,80
8|189000002R00 Popiatek za sklddku hominy 1- 4 m3 20,78 240,00 4 987,20| RTS_II/2016
prebytek na skiadku: ; (25,2+1,18-5,6) 20,78
10{181101102R00 Uprava pl&né v zéfezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 7.92 10,50 83,12 RTS_II/2016
pod desku: : 2,63°3,01
=—11|273313511R00 ___|Beton zakladovych desel C12l5 2 175,00 BB0,87| RTS_|/2016
pod desku: : 0,05*2,63*3,01 i
12|273323411R00 Zelezobeton zéklad. desek vodostavebni C 25/30, XC2,XF1| m3 502 2 555,00 12 830,70| RTS_!I/2016
deska; : 0,35%3,01*1,38+1,6"1,4) 2,24
stény. : 0,3*1,6"5,8 2,78
13/273351215R00 Bedn&ni stén zékladovych desek - zfizeni m2 23,73 525,00 12 459,83| RTS_lI/2016
0,35°2*(3,01+1,36+1,6+1,4) 517
stény: : 2*1,6"5.8 18,56
14(273351216R00 Bednéni stén zakladovych desek - adstran&ni m2 23,73 79,40 1 884,40| RTS_1/2016
0,35*2%(3,01+1,38+1,6+1,4) 517
stény: : 2*1,6"5,8 18,56
15|273361821R00 VyztuZ zékladowych desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,65 28 660,00 18 571,68| RTS_I/2016
648/1000 0,65
16/279311115R0X Postupné podbetonovéni zakl. zdiva C 20/25, stfikany m3 1,18 6 590,00 7776,20 wvlastni
beton
0,2°5,9 1,18
17|21 Tasnici plech do pracovni spary kotveni zajisténi, m 5,30 180,00 954,00] viastni
bitumenovy povrch,dopliiky detaily, D+M
5,31 5,30
18|2.2 Bobtnavy pasek do pr. spary,kotveni,zajifténi, m 1,50 150,00 225,00 vlastni

doplfiky,detaily, D+M
1,51

RTS_I1/2016

31123811 Zdivo keram 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 "~ 89 865,20

2,5%5,8+18,13,940,55%12,7 92,08

20)311237123R00 Zdivo z cihel keram. P 10 na MVC 5 tl. 20 cm m2 . 407 628,00 2 558,47| RTS_lI/2016
atika: : 0,42*9,7 4,07

21(311271176R00 Zdivo z tvamic porobet, hiadkych t. 25 cm m2 8,26 856,00 7071,24] RTS_II/2016
2,68"1,5"6-1,18°2,24'6 B,26

22|342248114R00 Pfigky keram. 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 10,45 538,00 5620,48| RTS_II/2016
1.NP: : 2,6%4,7-09"1 97 10,45

258,00

317168122R00 Pfeklad POROTHERM 258,00 RTS_Il/2016
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Polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb

PRISTAVBA VYTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 8, BRNO

Souhrnny soupis praci, dodavek a sluzeb

24

25

26

28

29

30

31

32

33

40

41

42

43

342264091R00

342264098R00

417351115R00
417351116R00
417361821R00

411321414R00
411361821R00
411354173R00

411354174R00

577151113R00

564861115R00

612100020RA0

612425831RT2

612481211RT2

612473182R00

612473185R00

612473186R00

342264051RT2

417321414R00

0881111R00

Padhled sadrokartonovy na zav&3enou ocel, konstr., desky
protipozami t. 12,5 mm, bez izolace

1.NP; : 121,547

Pfiplatek k podhledu sadrokart, za tl. desek 15 mm

1.NP: ;121 5+7

Prfiplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2
1.NP:: 7*1

0,3*0,21*8*5,8

atiky: : 0,2*0,1*8,7

Bednéni ztuZujicich pasd a vEncl - zfizeni
2°0,21*8*5,8

atiky: : 2*0,1*8,7

Bednéni ztuZujicich past a v&ncl - odstraniéni
20,21*8*5,8

atiky: : 2*0,1"3,7

VyztuZ ztuZujicich pasl a véncl z oceli 10505(R)
230/1000

atika: : 0,1*0,1*9,7*80/1000

Stropy deskové ze Zelezobetonu C 25/30

strop: : 0,15"3,05*2,61

VyztuZ stropll z betonafské oceli 10505(R)
strop: : 63/1000

Podpé&ma konstr. stropll do 12 kPa - zfizeni
zaji§téni pfi bourdni: : 10+12

Podp&ma konstr. stropli do 12 kPa - odstranéni
zajisténi pfi bourani: : 10+12

o ™

Beton asfalt, ACO 16+ obrusny, 5. do 3 m, . 6 am
kolem Sachty: : 1,2*6,1

Podkiad ze Stérkodrti po zhutn&ni tloustky 24 cm
kolem Sachty: : 1,2*6,1

ni v!’u: o
1*21

Zatisténi omitek kolem oken a dvefi
142,1%2+1,18*7+2,052+2,24*12+1,3+2*2

Omitka vapenna vnitiniho osté&ni - Stukov4, s pouitim
suché maltové smési

0.27*(1+2,1*2+1,18°7+2,05"2+2,24*12)+0,15*(1,3+22)

MontéZ vyztuZné sité (perlinky) do st&rky-stény, véetné
vyztuZné sité a stérkového tmelu

na porobet. zdivo: : 2°B,26

sjednoceni: ; 151

Omitka vnitf.zdiva ze such.smési, Stukovd, strojn&
$achta vytahu zevnitf: : 92,08*1

ostatni zdivo: : 2*(8,26+10,45)

sjednoceni omitek: : 15

Pfiplatek za zabudované omitniky v plode stén
12,7938+144,5

Priplatek za zabudované rohovniky

48,71

Stranka2z 10

[Ziuzuici pasy a vance z batonu Zelezového G 2530, XC2

m2

m2

m2

m2

m2

128,50

128,50
128,50
128,50
7,00
7,00

16,52
15,00
144,50
92,08

* 37,42
15,00
157,29
157,29
48,70
48,70

292 50

61,80

28 930,00

2 660,00

29 380,00

178,50

42,80

529,00

175,50

318,50

18,20

56,90

271938

62 258,25

3970,65

1 249,50

8 509,96]
6 267,69
1324,25

6 879,55

317631
1 851,57
3927,00

941,60

1 548,18

72,66
275560

6767,92

553176

46 023,25

2862,75

2771,03

RTS_lI12016

RTS_lli2016

RTS_ll/2018

RTS_II/2018|

RTS_II/2016

RTS_II/2016

RTS_ll/2016

RTS_Il/2016
RTS_I1/2016
RTS_II/2016

RTS_IIf2016

RTS_II/2016

RTS_|i/2016

RTS_|1/20

RTS_lI/2016

RTS_I/2016

RTS_Il/2016

RTS_il/2016

RTS_/2016

RTS_ll/2016
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43b

44

45

46

47

48|

4

w

5

[=]

51

5

=2

§

-~

58

59

60

6

ey

1632415110R00

711 21-2128.R00

620981121R00
622311011R00
622311511R00

622311521RV1
622311731RV1
622311831RT3

622421491R00

62.1

sy

1,3%5,2

"~ Zakryvani vypini vn&jsich otvord z leseni

Repmﬁlaﬁni malta,opravné,na stavajici plochy zakladd
tvoiici Sachtu vytahu,penetrace,doplfiky,detaily, D+M

13%6,2

Stérka hydroizolaéni proti tl.vod& dvousloZkova,systémoveé
provedeni detaild,dopliiky,listy, kotveni,D+M

1*2,1

Soklova lita hlinik KZS ETICS 1. 80 mm

6,11

lzolace suterénu ETICS XPS tl. B0 mm, bez PU

ped terénem: . 1,65%6,1

Zateplovaci systém ETICS, soki, XPS 1l. 80 mm, zakonZeny
stérkou s vyztuZnou tkaninou

sokt: : 0,3°6,1

Zatepl.syst. ETICS, fasada, miner.desky KV 80 mm,
zakon&eny stérkou s vyztuZnou tkaninou

pod ker. obklad: : 2,45'6,1

Zatepl.syst. ETICS, fasdda, miner.desky PV B0 mm, s
omitkou Silikonovou probarvenou

18*4,1+0,6"3,4+1,44"3

Doplfiky zatepl. systém(, rohové lista s okapnikou
18+42,75%2

Obklad fas&dy keramickym obkladem, dle
stévaj.,sparovani,listy,doplfiky,detaily, D+M

novy: : 2,75*6,1

uprava stévajiciho: : 2*1

o

Potér samonivelatni ruena t, 10 mm
pod PVC-zédvefi: : 7

900 RO1

900 RO3
G41955002R00
941941032RT4

941941192R00

941841832RT4

94484401 1R00
944844031R00

944944081R00

62

u vytaho: : 1*7

HZS, stavebni dainik v tarifni tfidé
8+16

HZS, stavebni d&Inik v tarifni tfid& 6
549

Legeni lehke pomocné, vyska podiahy do 1,9
pro podhledy: : 128,5*1

Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,5.do 1 m, H 30 m, leSeni
systémové

(21,7-1,8)"(4,1+1,5)

Pfiplatek za kaZdy mésic pouZiti leSeni k pol.1032
(21,7-1,8)*(4,1+1,5)3

DemontéZ leseni leh.fad.s podlahami,&.1 m, H 30 m, leSeni
systémové

(21,7-1,8)*(4,1+1,5)

Mont&Z ochranné sité z umélych vidken
(21.7-1,8)"(4,1+1,5)

Priplatek za kaZdy mé&sic pouditi siti k pol. 4011
(21,7-1,8)"(4,1+1,5)3

DemontéZ ochranné sit& z umélych vidken
(21,7-1,8)*(4,1+1,5)

944945012R00

MontaZ zachytné stfisky H 4,5 m, 8ifky do 2 m

Stranka 3z 10

m2

m2

m2

m2

Chod |

hod

m2

m2

m2

m2

6,76
6,76

6,76

128,50
111,44

111,44
334,32
334,32
111,44

111,44
* 111,44
111,44
334,32
334,32
111,44
111,44
2,50

593,00

121,50

553,00

648,00

800,00

1115,00

85,20

1 050,00

236,00

307,00

30,60

26,20

8,40

7,10

124,50

13 235,50

3 785,60

4 008,68

72,66]
741,15
5 565,95

1187,67
11 956,00
83 949,80

2087,40

18713,75

I

4193,00|

"~ 5664,00]

4 298,00

423472

10 230,19

291873

1314,99

2 808,29

791,22

311,25

RTS_II/2016)

'RTS_I/2016

(RTS_|I/20186

"RTS_I/2016

RTS_|I/2016

RTS_lI/2016
RTS_lI/2016

RTS_ll/2016

RTS_l/2016

RTS_|I/2016

RTS_iI/2016

viastni

RTS_ll/2016

RTS_|l/2016

RTS_ll/2016

RTS_il/2016

RTS_Il/2016
RTS_IIf2016
RTS_Il/2016

RTS_ll/2016
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66

68

69

70

7

-

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

B5

86

7|96205221 1R00

944945192R00

944845812R00

1953981103R00

952901111R00

974049155R00

970251100R00

970251150R00

970251300R00

978041108RO0

968061113R00

868061126R00

968083003R00

968083022R00

764410850R00

781900020RA0

‘766800020RA0

96.1

96.2

460030072R00

919735112R00

970051060R00

970051080R00

970051100R00

Priplatek za kaZdy mésic pouZ.stfisky, k pol. 5012
253

DemontaZ zachytné stfisky H 4,5 m, Sitkydo2m
2,

Chemickéotvy o n,
vty kotvy,dopliiky,D+M
kotveni v&nci: : 4*8

VyEi&téni budov o vyice podiaZido 4 m
1.NP:: 128,5
2-7.NP:: 5%6

ou
7B stEny: : 0,27*(1,45%2,34)+0,15%(1,2°2)
#B parapety: : 0,27°0,08*1,5"6

4,2"1

proti padu

9,8*1

Bourdni Zivignych povrchi tl. vrstvy 5 - 10 cm
chodnik: : 4°3

Rezénl stavajiciho Zividného krytutl. 5- 10 cm
chodnik: : 4°2+3

Vrténi jadrové do ZB do D 60 mm

140,5

Vrtani jédrové do 2B do D 80 mm

0,5+0,5

Vrténi jadrové do 28 do D 100 mm

M , , amule‘ ]

f zdiva btooého nadzakladového

Vysekani ryh v betonowvych zdech 10x20 em m

drazky: : 3,52

Rezéni Zelezobetonu hl. fezu 100 mm m

dréazky: : 2*3,5"2

Rezéni Zelezobetonu hl. fezu 150 mm m

Zb stény: : 2*(1,2+2)

Rezani Zelezobetonu hi. fezu do 300 mm m

2Zb stény: ; 2°(1,45+2,34)

7B parapety: : 2°0,08*6

Odstranéni KZS EPS F ti. 80 mm s omitkou m2
6,5%17,4+2,8°5,4+1,12,1-(1,5"2,46+1,2°2,05)

Vyvégenl dfevénych okennich kfide! pl. nad 1,5 m2 kus
26

yvéSeni dievdnych dvefnich kfidel pl. nad 2 m2 kus
"1

Vybourani plastovych oken do 4 m2 m2
1,5°2,4%6

Vybourani plastovych pinych dvefi pl.nad 2 m2 m2
1,2*2,05

Demeont&Z oplechovani parapet,rs od 100 do 330 mm m

156

Odsekani obkladl vn&jgich keramickych m2
3*5,5+172,1-1,2*2,05

Demontaz obloZeni podhled( dfevem, vE. rostu m2
chodba 1.NP: : 121,6"1

Bourani stavajicicho pfistfedku m2

Demont4Z stéavajicicho pfistfe3ku, podepieni, a zajisténi m2

RTS_ll/2016

RTS_II2016

m2

m2

Stranka 4z 10

1,28
0,19
7,00
7,00
14,00
14,00
6,40
6,40
8,54
7,58
0,96
106,47
106,47
12,00
12,00
1,00
1,00
21,60
21,60
2,46
2,46
9,00

9,00
16,14
16,14

121,60

121,60

420
4,20
9,80

9,80
12,00
12,00
11,00
11,00
1,50
1,50
1,00
1,00
0,50

47

402,50

521,00

766,00

1 578,00

53,10

13,10

19,60

112,50

144,50

33,60

225,00

144,50

930,00

540,00

135,50

72,80

1797,00

1 899,00

2185,00

2817,50

7294,00

4902,40

13 476,12

5653,56

167,20

19,60

2 430,00

355,47

302,40

3631,50

17 571,20

4 158,00

5292,00

1 626,00

800,80

2 695,50

1 889,00

1082,50

"RTS_Il/2016 |

RTS_lI/2016

RTS._[1/2016)

RTS_II2016

RTS_lI/2016

RTS_l1/2016

RTS_IlI2016

RTS_|1/2016

RTS_II12016

RTS_II/2016

RTS_l1/2018

RTS_I/2018

RTS_IIf2016

RTS_Ili2016
RTS_I1/2016

vlastni

viastni

RTS_l/2018

RTS_Il/2016

RTS_l1/2016

RTS_|I/2016

RTS_II/2016
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PRISTAVBA VYTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 8, BRNO

Souhrnny soupis praci, dodévek a sluZeb

0,240,3

Vysekani ryh v betonovych zdech 3x7 cm
25+19

Vysekani ryh v betonovych zdech 5x10 cm
13418

0

i

ni e doa ti 10m
12,14*1

Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
12,14*t

Pfiplatek za kaZdé dalsi podlaZi

12,145

Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km
12,14*1

Pfiplatek k odvozu za kazdy daldi 1 km

12,14*10

Poplatek za sklédku 10 % piimési

12,14-1,34

Poplatek za skiadku suti - polystyren+omitka

_ bu do 25 m o
77,52"1

v&etné dodévky ALP

stfecha: : 9,9

atika: : 0,8%9,7

Poviakova krytina stfech do 10°, NAIP pfitavenim, 1 vrstva -
material ve specifikaci

stfecha: : 9.9

Samostatné vytaZenl izclace, pasy pfitavenim, 1 vrstva -
asf.pas ve specifikaci

atika: : 0,8*9,7

Péas modifikovany asfalt SBS se sklen&nou vioZkou
(9,9+8,73)*1,15

Povlakova krytina stfech do 10°, podkiad. textilie, 1 vrstva -
materidl ve specifikaci

stfecha: : 9,9

atika: : 0,9*9,7

Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP

stfecha: : 9,9*1,15

atika: ; 0,9"9,7*1,15

Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace
do 250 mm, félie ve specifikaci

stfecha: : 9.8

Samostatné vytaZeni izolace, f6lii PVC kotvenim, 1 vrstva -
folie ve specifikaci

atika: : 0,8"9,7

Félie PVC-P tl. 1,5 mm $. 2100 mm, s PES vyztuZi, Sed4

Za&étek provozniho soutu
stfecha: : 8,9
atika: : 0,8*8,7
Konec provozniho souétu
18,63"1,15
Pfasun hmot pro povlakoveé krytiny, vy&ky do 24 m

Stranka 5z 10

[Poviakova krytina stfech o 10°, za studena ALP, 1 x ntér |

44,00
44,00
31,00

T1244f

12,14
12,14
12,14
60,70
60,70
12,14
12,14

121,40

121,40
10,80
10,80

1,34
1,34

1863[

8,80
8,73
9,80

9,90
8,73

8,73
21,42
21,42
18,63

9,90
8,73
21,42
11,38
10,04
9,90

9,90
873

8,73
21,42
9,90

8,73

21,42

415

132,50

211,00

142,00

258,50

1510

400,00

1 600,00

25.20|

74,10

101,50

152,00

32,00

32,20

220,00

116,50

350,00

146,00

749,00

5830,00] RTS_il/2016

6 541,00| RTS_1/2016

70 RTS_ 112076
2932,17| RTS_l1/12016
8 618,40| RTS_II/2016
3 138,19| RTS_lI/2016
1833,14 RTS_[I/2016
4320,00| RTS_ll/2016

2 144,00| RTS_|I/2016

)

58 062,48 RTS_1/2016

RTS_1112016 |

733,59| RTS_lI/2016
886,10 RTS_II/2016
3 256,52| RTS_1/2016
596,16| RTS_I1/2016
689,87 RTS_lI/2016
2178,00| RTS_lI/2016
1017,05| RTS_I1/2016

7 498,58| RTS_|I/2016

605,80( RTS_I/2016
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Souhmny soupis praci, dodavek a sluZeb

108|63151400.AR

109]713141111R00

110]713131131R00

111|28375766.AR

112}28375971R

113|998713203R00

Ak
115|KI/2
116|KI/3
117K
118|Ku5
118|KIf6

120{998764203R00

122|012

123[998766203R00

767995102R00

124
125{767995103R00

126|767.1

127|767.2

128121
1284272
130|213
131|214

132|898767203R00

"[Dvere nitini 800/1970,0cel zAnubed, E115-DP3-

776101121R00

|zolace tepelné atropﬂ Kladené vln Tvrstva- |
materiél ve specifikaci

PVC-chodba+zadvell: : 121,547

Deska z mineraini plsti tl. 40 mm

PVC-chodbatzéadvefi: : (121,5+7)*1,1

Izolace tepelnd stfech pin& lep.asfaltem, 1vrstva

stifecha: : 8,9

Izolace tepeind st&n lepenim

atika: : 0,8*8,7

Deska polystyrén samozhasivy EPS 100 S
stfecha; : 9,9*0,1*11

atika: : 0,9"8,7°0,08%1, 1

Deska spadové EPS 100 S Stabil

stfecha; : 9,9*0,12*1 1

Pfesun hmot pro izolace tepeiné, vysky do 24 m
Profil z ocel. poplast. plechu t.0,6mm, r8 106 mm,
pfiponky, kotvenmi,dopliiky,detaily, D+M

Profil z ocel. poplast. plechu t.0,6mm, r§ 250 mm,
zévétr.lifta, pfiponky, kotvenmi doplfiky,detaily, D+M

Profil z ocel. poplast. plechu tI.0,6mm, r& 100 mm,
pfiponky, kotvenmi,dopifiky,detaily, D+M

Profil z ocel. poplast. plechu t.0,6mm, r3 250 mm,
okapnice, pfiponky,kotvenmi,dopliiky,detaily, D+M
Podokapni Zlab r.5.250 mm, D 80 mm,ocel.pecplast., plech
tl. 0,6mm,héky,&ela kotveni,doplfiky,D+M

Odpadni trouby kruhové, D 100 mm,ocel. poplast., plech tl.
0,6mm, r.8.330mm,objimky, kotveni,D+M

Pfesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 24 m

v

e

S,
nétér, kovéni,zémek,doplfiky,detaily, D+M

Dvefe vstupni 1150/2180,AL,prosklené, panik.klika,
rém,doplfiky, D+M

Pfesun hmot pro truhlafske konstr., vy&ky do 24 m

Yroba & mont4z kov. atypickych konstr. do 10 kg
spojovaci a kotvici prvky: : 65*1
Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 20 kg
spojovaci a Kotvici prvky: : 85*1
Dopinéni plvodniho pfistfeSku,oprava,
kotveni,natér,dopliiky,detaily, D+M
PoZami ucpavky prostupll a instalaci,
kotveni Stitek, doplfiky,detaily, D+M
447
QOcelovy profil nadprazi L 80/B0/5,pasovina 30/5mm,
kotveni,dopliiky,detaily,D+M
Ocelovy tm,vrt,lepeni,pr.6mm,dl. 170mm,
kotveni,doplriky, detaily, D+M
Vytah osobni lanovy 1000kg, 7 stanic, vytahové a Sachetni
dvefe,strojovna,pohon, D+M
Revizni dvifka do SDK podhledu 400/400mm,rém, PO
30min,tlatny zémek, kotveni,doplfiky, D+M
Pfesun hmot pro zémetnické konstr., vysky do 24 m
Provedeni penetrace podkladu, vé. penetr. laku
PVC-zadvefi: . 7

m2

kg
m2

kus

uvitaht: : 1*7

Stranka 6z 10

128,50
141,35
141,35
9,90
9,90
8,73
8,73
1,86
1,08
0,77
1,31
1,31
235

9,00
9,70
12,70
2,05

2,00

11,00

11,00
138,00

120,00
1,00

18,00

2,15

14,00
7,00
7.00

~ 9.500,00

55,80

96,70

84,30

1825,00

2 460,00

182,00

" 145,00

155,00
145,00

15,00
325,00

185,00

188 BOD,00
156,00
103,50

76,80
1.500,00

900,00

85,00
185,00

925 000,00
2900,00

921,00

7887,33
957,33
823,24

387511

321473

451,20

1 503,50
1 841,50
30,75
650,00
277,50

106,00

"9 500,00
188 800,00
3031,80
s

6 528,00
10 500,00

8.500,00

13 110,00
16 200,00
925 000,00
55 100,00

1 980,15

~ 1305,00]

RTS_II/2016

212,80

RTS_I1/2016]

RTS_lI/2016
RTS_I1/2016
RTS_II/2016

RTS_ll/l2016

RTS_ll/2016

RTS_Ili2016

viastni
vlastni
vlastni
viastni
vlastni
vlastni

RTS_II/2016

“viastni
viastni

RTS_lI/2016

RTS_Il/2016

viastni

viastni

viastni
viastni
vlastni
viastni

RTS_lli2016

RTS_II/2016
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Lepeni podlahovych sokliki z PVC a vinylu, pouze lepeni - m RTS_| !2016

scklik ve specifikaci
11,6 11,60
u vytah: : 0,2*2*7 2,80
135]|776521100R00 Lepeni poviak.podlah z past PVC na lepidio m2 14,00 225,00 3 150,00| RTS_II/2016
PVC-zadveri: : 7 7,00
uwytahi; : 1%7 7,00
136|776996110R00 Napust&ni poviakovych podlah pastou m2 14,00 22,00 308,00( RTS_|I/2016
PVC-zadvefi: : 7 7,00
u vytah; : 1*7 7,00
137|776.1 Podiahovina PVC v pésech, dle stévajiciho m2 16,18 330,00 5343,36 viastni
PVC-zadvefi: : (7)"1,1 7,70
u vytahl: : 1°7*1,1 7,70
sokl: : 0,05*14,4*1,1 0,79
138/998776203R00

Pfesun hmot pro podlahy poviakové, vy3ky do 24 m % 0,79 320,00 252,80| RTS_lI/2016

130|783122110R00 _ |Natér synteticky OK "A” dvojndsobny m2 1980] 5680 108,55| RTS_|1/2016 |
OK prvky: : 18,51 18,50

140|783852312R00 Natér jimek epoxidehtovy 2 x m2 19,40 153,50 2977,90| RTS_Il/2016
Sachta: : 5+1,6' 19,40

141)783.1 Protiprasny natér stén m2 185,40 75,00 13 905,00 vlastni

stény Sachty: : 20,69 185,40

)

[Penetrace podkladu univerzaini 1x mz | 28579  12,90]  3686.69|

142[784191101R00

RTS_II/2016]
SDK: : 128,5 128,50
omitky: : 12,79+144.5 157,28
143|784195412R00 Malba tekuta maliFska, bild, 2 m2 28579 42,00 12 003,18| RTS_{112016

285,79 285,79

. “|Pripotty
144{805 RO1 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 12,00 660,00

7920,00| RTS_II/2016
145/905 ROD Hzs-revize provoz.soubory osvétieni , funk&ni zkousky a hod 4,00 660,00 2 640,00| RTS_I/2016
méfeni umé&lého osvétieni

146905 RO02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Funkéni zkousky hod 4,00 660,00 2 640,00| RTS_Il/2016
Dil: |94 Le3eni a stavebni vytahy

147|941955004R00 Le&eni lehké pomocné, vyska podiahy do 3,5 m m2 30,00 74,00 2 220,00| RTS_lI/2016
Dil. |97 ProréZeni otvorli

148|973087017R00 Odvoz konstrukci z AZC na sklédku do 5 km t 0,50 623,00 311,50| RTS_Il/2016
Dil: |99 Stavenitni pfesun hmot

149(989281111R00 Presun hmot pro opravy a tdrZbu do vysky 25 m t 1,00 748,00 748,00| RTS_l1/2016
Dil:  |Mm21 Elektromantéze silnoproud

150{210201038R00 Svitidlo zé&fivkové pfisazené Kkus 28,00 1 040,00 29 120,00| RTS_lI/2016

151|311718503R Kotva KPQ 8 x 77 mm kus 56,00 38,20 2 185,20f RTS_ll/2016

152|34800600.VR1 Svitidlo LUCIS LED OPAL SENZ. 13W kus 2,00 2 430,00 4 860,00| RTS_lI/2016

153|210110062R00 Infrapasivni spinat osvétieni Kus 1,00 817,60 817,60| RTS_II/2016

154|34800600.VR2 Svitidlo BEGHELLI-FORMULAG5 19222 SE 1hod kus 15,00 2 495,00 37 425,00| RTS_II/12016

1556(34800600.VR3 Svitidlo BEGHELLI-FORMULAG5 1922 SE 1hod+18044 kus 11,00 114500 12 595,00| RTS_II/2016

156(210020302R00 Zlab kabelovy s pFislugenstvim, 62/50 mm bez vika m 66,00 285,60 18 849,60| RTS_|1/2016

157(5531200400RBI JUPITER kabelovy Zlab KZIN 60X50X0.75, |=3m, EO - kus 22,00 856,80 18 849,60( RTS_|1/2016

barva bila

158|30909301R Sroub vratovy+samojistici matice NSM 6x10 ZNCR 1000ks 0,20 11 200,00 2 240,00| RTS_II/2016

158|55312033060R JUPITER zavés vnitini ZVNI 80X75 S kus 50,00 179,20 B 960,00| RTS_11/2016

160|5531203000R JUPITER strepni drzak DSZT S kus 50,00 89,60 4 480,00| RTS_lI/2016

161(311718503R Kotva KPQO 8 x 77 mm kus 50,00 38,20 1 960,00 RTS_Il/2016
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5531203111
163[311202160000R
164]311110160000R
165|210010351RTH

166)5531202800R
167]34561406R
168]210290751R00
168{34571518R
170]1210810005R00
171]341118631R

172|210810005R00
173|341118515R

17421081001 7R00

175{3411186534R

176/210100001R00
177|210100002R00
178(210010003RT1

1791345710542R
Dil:  |VN
180/005124010R
181|005231030R
182{005241010R
183/005121021JS
184|005121010RJS
Dil:  {M21-PO
185/5531200670R
186({309854216RPO
Dil:  |M21-R
187]357122-J501

o

-

188

189

180
181
182
183

194
195
196
197
198
199
200
201
202

-

10
1

13
14
15

[1) EL. POHON

JUPITER zavitova ty& ZT B = 2 m ZNCR

Podlozka pi'esna 021702.1 otvor 8,4 mm

Matice ocelova pozinkovana 02 1401.2 M8

Rozvodka Krabicova z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, vietné
dodévky krabice 6455-11

JUPITER montaZni deska MDS 5

Svorka WAGQO 273-105 5x2,5

MontaZ drobnych spotfebiél do 1,5 KW

Krabice univerzéini z PH KU 68- 1801

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volné& uloZeny

Kabel s Cu jadrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 3x1,5mm2

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volné uloZeny
Kabel s Cu jadrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3x1,5mm2

Kabel CYKY-m 750 V 5 Zil 4 aZ 16 mm, voIn& uloZeny

Kabel s Cu jadrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5x6mm2
Ukon&eni vodi€l v rozvadési + zapojeni do 2,5 mm2
Ukenéeni vodi&l v rozvadé&si + zapejeni do 8 mm2

Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 23 mm, véetn& dodavky
trubky PVC 2323

Trubka elektroinstal. chebnd 2325/LPE-1
Vedlej3l naklady

Koordinac&ni &innost

Zku3ebni provoz

Dokumentace skute€ného provedenl|

Prdce a materiél podruZny, nezahmuty rozpo&tem
Demontézni prace

ElektromontaZe silnoproud - poZarni trasy
Pfichytka OMEGA 5216E ZN F

Sroub do betonu 5B 6,3x35

Dodévka Rozvadéte
“upravy v rozvadati RH

Dvefni pohon s krytem véetn& prodlouZeni hfidele 50mm,
pfepinaé rezimd (On/offlopen), synchronozaéni kabel pro
dvoukfidlé dvefe, zdkladni rameno PUSH, lomené pro
otevirani dvefi ven, max. hmotnost dvefi 125kg.Napf. vzor
EM SW EMO

Rosifu]ici jednotka pro pro kiiéovy spinaé a akumulatory

Rozéifujici jednotka pro infradeteklory

ZéloZnni akumulatorovs jednostka

Infraderveny bezpeénostni IR detektor

Bezdratova klitenka pro ovladani, vysilag, 433,82MHz

Bezdrétovy pfijimaé

Ctyfpolohovy spinad PS-4C

KliGovy spina& FAB, v&. FAB vioZky, pod omitku
Kli¢ovy spinac FAB, v&. FAB vioZky, na omitku
Dotykové elektronickd hrazda, elox. stfibmy
Zadlab4vaci kabelové prichodka

ZkuZebni provoz, zaskoleni obsluhy, pfedani
Vychozi revize systému

Vychozi revize ucpéavky
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1,00

16,00

600,00
600,00

224
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16,80
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38,20
49,30

244,10

162,40
60,00
60,00
50,40
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330,00
1100,00
2 000,00
6 000,00

300,00

39,20
39,20

8 000,00

250,00

2000,00
3000,00
2 500,00

448,00
448,00
1276,80

141120

840,00
1 320,00
1 850,80
3920,00
5 480,00

11 760,00
14 790,00

21 969,00

14 616,00
900,00
300,00

1 260,00

1 260,00

1 980,00
4 400,00
8 000,00
6 000,00
4 800,00

23 520,00
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2 000,00
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RTS_II/2016
RTS_IIf2016
RTS_II/2016
RTS_IIf2016
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RTS_II/2016
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204
205

206

207

214
215
216
217]1.02
2181.03
219(1.04
22011.05

221[1.06

222

223(1.08

224/1.09
225(1.10
226]1.11
227[1.12

228(2.01
229(2.02
230[2.03

231(2.04

232{2.05

233)2.06
234/2.07

238(M43.1

i i B S e TR LA

Dukumntace skute€ného provedeni

2) TRASY
Kabel v trubce pod omitkou, montaz
Kabel volné na kovovych plichytkéch, roztes 0,3m, montas

[

(%]

Bezhalogenovy kabel, 2x2x0,8, s rekci na oher B2ca, s1,
do.

Trubka 2325, js.18, pod cmitkou v&. sekani

Kovoveé pfichyatky pro kabel pr.10mm

Vrttani pfes pfigku, do 350mm
ProtipoZami ucpavka

Vychozi revize ucpévky
Dokumentace skuteného provedeni

4
5
6
7
8
g

DIaZE A8
L bbb

Zafizeni €. 1 Vétrani chodeb bytovaho domu
Potrubni diagonéini ventilator d200, velikost 8OO, tiché
provedeni, Vp=600m3/h, pex=250Fa, P=120W, U=230V,
dodéno vietns;

- pruzna manzeta, d200

- zpétna Klapka kruhova, d200

- regulator otadek

Potrubni filtr vzduchu, d200, filtr G4

V¥fukovy kus ikmy, d200, s ochrannym sitem
Talifovy ventil poZ&mi, d180, cdolnost 8Omin
Kruhové potrubi SPIRO, d160 v&. tvarovek a montaze

Kruhové potrubi SPIRO, d200 v&. tvarovek a montdze

Ctyfhranné pozinkované potrubi I.sk prifezu

600x200 (0,12m2) v&. tvarovek a montége (stiidka nad
ventilator)

Montaz zafizeni a kemponentd (krom& pozinkovaného
potrubi a izolace)

Montazni a spojovaci material

Doprava

Uvedeni do provozu

Zaregulovani VZT vykon(

Zafizeni €. 2 Dvefni clony

Protidestova Zaluzie pozinkovana 400x200, se sitem
Protidestova stfiska pozinkovana d300, se sitem
Kruhové potrubi SPIRO, d300 v&. tvarovek a montaze

Ctyfranné pozinkované potrubi .k prifezu
400x200 (0,08m2) vE. tvaravek a montaze

Montaz zafizeni a komponentl (kromé& pozinkovaného
potrubi a izolace)

MontéZni a spojovaci material
Doprava

Doplfiujici rozpottové naklady
Pfesun materialu na stavbé
Ledeni a montazni plosiny
Likvidace odpady

e 5 R e ol o

ch konstruk

Qriaze ooel

Dodavka a montaz ocelo
dle statiky: :
OR1: : 454*1
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kus
kus
Kus
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kus
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hod

kus
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10,00
20,00

30,00

10,00
60,00
4,00
2,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
3,00

23,00

2,00
26,00

1,00
70,00
3,00
6,00

1,00
1,00
1,00

1,50
2,00

1,00
10,00

1,00
1,00

1,00

2 000,00

39,20
22,40

28,00

50,40
16,80
168,00

1 120,00
1 680,00
2 800,00

7051,52

189,28
243,04
986,72
1184,96
271,04
1302,56
230,72

463,68

1257,20
280,00

3 348,80
27,81
322,56
257,60

1002,40
1 456,00
464,80

972,16
893,76

966,56
27,61

3 864,00
25 502,40

T 8500

194,88

7 051,52

378,56
243,04
986,72

1184,96
271,04

781536
692,16

10 664,64

2514,40
7 280,00

3348,80
1932,56

967,68
1 545,60

1002,40
1 456,00
464,80

1458,24
1 787,52

966,56
276,08

3 864,00
25 502,40
194,88

49929,00]
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profez a spoj. material: : 534*0,1

Dodavka a montaz ocelovych konstrukci-tr.plechy
strop: : 3,05*2,61*12,5%1,1

Doprava a pieloZeni ocelovych konstrukei

vlastni

viastni
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