Obchodni a platebni podminky:
SMLOUVA 0 DILO ¢&. S18-018-0026

uzaviena ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpisi (dale téz ,Ob&Z"),

v navaznosti na zakon ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale téz ,ZVZ")

¢l. I. Smluvni strany

1. Objednatel:  Obec Radenin

se sidlem Radenin ¢p.61, 391 20 Radenin

IC: 00252735

zastoupeny : starostou Jaroslavem Krausem

Vykonem technického dozoru objednatele je povéfena :

M ? st 80 SIdIEME ccosusivmimimmsnns
zastoupena :

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Rl ol

N~

odtépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o., od$tépny zavod Dopravni stavby JIH

se sidlem: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice

IC: 48035599  DIC: CZ48035599

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., €.0.: 994404 - 0147137001 / 0800

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 8032
zastoupeny: Ing. Ivan Ingeduld, na zakladé piné moci

Vedenim stavby je povéren: Josef Voda, (autorizovana osoba), ktery je zmocnén zastupovat zhotovitele
v provoznich zaleZitostech, k pfejimani a predavani praci, k podepisovani protokol(i o provedenych pracich,
faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l 1. Vymezeni pojmi
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smiouvy na plnéni vefejné zakéazky nebo zakazky.
Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavfeni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem (vyhlaskou ¢.
231/2012 Sb.).
Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi (dale téz ,nabidkovy rozpoCet’).

¢1. I, Priorita dokument:

Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v rémci vybéroveho fizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektova dokumentace
¢l. IV. Predmét smlouvy
Smiouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na sviij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.
Piedmétem smiouvy je fadné a véasné zhotoveni stavby (dale téZ ,dilo“) die zhotovitelem ocenéného Soupisu praci,
dodavek a sluzeb (dale téZ ,nabidkovy* nebo ,polozkovy rozpocet‘), dle zadavacich podminek, dle nabidky zhotovitele
podané ve vybérovém fizeni a dle podminek sjednanych v této smlouvé.
Nazev stavby. Oprava vodovodu pro zadsobovani pitnou vodou v mistni ¢asti Terezin
Misto stavby: obec Radenin, k.0. Terezin

Zhotovenim stavby se rozumi fadné, Gpiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetng dodavek materiald, zafizeni a Ginnosti, nezbytnych pro fadné, véasné a kompletni dokonceni dila,
zejmena zajisténi:

- Cinnosti souvisejicich s koordinacni a kompletaéni ¢innosti celé stavby,

sluzeb souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

- sluzeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi,

vytyéeni stavby,

vytyéeni, predani, ochrana a zpétné predani dotéenych inZenyrskych siti jejich spravciim; viech pfedepsanych Ci
dohodnutych zkousek a revizi vztahuijicich se k provadénému dilu),
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- zajisténi atestl a dokladii o pozadovanych viastnostech vyrobkd (prohlaSeni o shodé)

- zpracovani a projednani DIO; provizorniho dopravniho znaéeni béhem provadéni véetné projednani s dotéenymi organy

- zajisténi zvladtniho uzivani komunikaci

- dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby;

- ¢innosti souvisejicich s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni staveni§té véetné ostrahy stavby a staveniste,
provadéni Oklidu staveniste;

- pribézného odstrariovani znecisténi komunikaci ¢i Skod na nich;

- odvozu, uloZeni a likvidace odpadU, zeminy a suti (véetné skladkovného) v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy;

- geodetické zaméfeni skutecné provedenych praci

- geometrické plany

- fotodokumentace o pribéhu vystavby v digitalni formé;

- dokumentace skutecného provedeni (1 x tidténa forma).

¢l. V. Doba pinéni
1. Doba pInéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:

Termin zahajeni stavebnich praci: 15. 06. 2017
Termin dokonéeni stavebnich praci: do 15. 09. 2017

¢l. VI. Cena za dilo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera Cini die
nabidkového rozpoétu:

SO0 Drava Yodovoal......emmrmssmimmnmm s 1015 068,- K&
SO 02 Automaticka Hakova StaniCe...............ccccviiiiiieeee e 523 796,- K¢
Vedlejsi a ostatni NAKIAAY. ...t 35000.- Ké
CGENAGELKEM' bezDPH  .ivcinwnumman s smammmmmvmsssmssimsammmin 1 573 864,- KE
DPH (21%) e, -
CENA CELKEM vEetné DPH .........coeeiiiiieeee et ee e e 1904 375,- K¢

2. Samostatnou pfilohou této smiouvy je nabidkovy rozpodet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tisténé
formé.

3. Tato cena je stanovena jako pevna a nejvySe pripustna, zahrnuje véechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vediejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenité a také ostatni naklady souvisejicimi s pinénim podminek
zadavaci dokumentace a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize pfekro€it jen za podminek stanovenych
vtéto smlouvé, a to formou pisemného a vzestupné ocislovaného dodatku smiouvy, kterou podepiSi zastupci obou
smiuvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

4. Zména sjednané ceny je moZna pouze pokud:

a) po podpisu smlouvy a pred terminem dokongeni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpisi

b) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila

¢) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

d) pfirealizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemohl
predvidat a maji vliv na cenu dila

e) ph realizaci se zjisti skutecnosti odlidné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické udaje a
pod).

5. Zpusob sjednani zmény ceny:

a) Nastane-li nékter4 z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypolet
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasena
objednatelem.

c) Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy3eni sjednané ceny, jestlize neoznami prostfednictvim technického dozoru
nutnost jejiho piekrodeni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvyeni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni véak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni sjednane ceny. ZvySeni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

6. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménépréce, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné
jejich ocenéni a tento soupis piedloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pfed jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
zhotovitel doplni jednotkové ceny podle ocenéného polozkového nabidkového rozpoétu a pokud v nich prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popisi a
smémych cen stavebnich a montaZnich praci dle pouZité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.
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Pokud nelze vyuzit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouzité cenové soustavy vydané v obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vySe ceny téchto praci a dodévek stanovena smluvnimi stranami jako cena v
misté a ¢ase obvykla.

b) Ménéprace budou ocenény na zékladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel skutedné mnoZstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového nabidkového
rozpodtu z predlozené nabidky na pinéni VZ a stanovi tak skutecny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnii ode dne predloZeni navrhu
zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smiouvé, pokud tato cena bude vyssi
neZ cena za dilo uvedena v &l. IV. této smlouvy. V pfipadé, Ze cena za dilo bude nizsi nez cena uvedena v ¢l. IV. této
smlouvy, postai namisto uzavieni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménoveho listu objednatelem.
Veskeré zmény smiouvy dle tohoto oddilu Ize provést pouze za dodrzeni podminek stanovenych zékona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

VII. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohu pred zahajenim praci.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po Fadném zhotoveni dila a jeho protokolérim pfedani a prevzeti dle teto

smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné vyplnénymi Gdaji, véetné finanéni Eastky. Faktura bude vystavena

do15 kalendafnich dni od protokolamiho predani a prevzeti dila.
Faktury musi obsahovat naleZitosti podle zakona o Ucetnictvi a zakona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury.

v pfipadé 7e dilo bude dokonéeno a predano v souladu s touto smiouvou, bude koneéna faktura uhrazena jednorézove

v piné vysi.

Zadriné. Objednate! uhradi fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az z do vy3e 90 % ceny dila. 10 %

pozastavka bude uhrazena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkii vzeslych z pfejimaciho fizeni a rovnéz z

kolaudaéniho Fizeni, které jsou prokazatelné zplsobené zhotovitelem.
Z4driné bude objednatelem uhrazeno do 15 dnii po usp&ném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila.V pfipadé, ze prijata
faktura bude trpét formalnimi &i vécnymi vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozomit do 14 dnli ode
dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhita splatnosti faktury se timto oznamenim pferuSuje do doby nalezeni
oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby odstranéni vad. Po odstranéni spornych zaleZitosti pak
zapocne bézet nova Ihiita splatnosti.

Pii fakturaci bude k cené vy&islena DPH ve vySi sazby platné v dobé zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, ze
v pFipadé zmény ceny dila v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za
to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V souvislosti s § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale téZ ,DPH") ve znéni pozdéjSich predpis(,
objednatel prohladuje, e piedmét pinéni neni pouZivan k ekonomické ¢innosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
pfenesené dafiové povinnosti. Pro Gicely tohoto pinéni tedy objednatel neposkytuje svoje DIC.

¢l. VIIl. Zpsob provédéni dila
Zhotovitel provede dilo s potfebnou pééi v ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba.
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan pikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
Pred zahajenim praci zhotovitel vZdy zpracuje a pfedé objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkusebni plan) a
aktualni harmonogram provadéni praci.
Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimain& omezoval pfistup a prijezd viastniki ¢i opravnénych uZivateld
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.
Zhotovitel zajisti bezpeény pFistup ke viem Eastem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon éinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a dale v ramci zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.
Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.
Technicky dozor je obéasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni usekl ke kontrole
provedeni asti predmétu dila, které budou dal§im postupem zakryty a/nebo u nichZ dalsi postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.
Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy 0
kontrolnich dnech, které jsou nadiazeny zapisim ve stavebnim deniku.
Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila predal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-ii nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni
potiebné péce.
Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu prerusit
prace az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim pfedané véci nebo podle
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daného piikazu, m4 zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel uginil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokonceni
dila se prodluzuje o dobu pierusenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na thradu nakladd spojenych s prerusenim dila nebo
s pouZitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavci, nema objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhodnost véci
nebo prikazu.

Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozoméni a toto je Fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Zplsob provadéni dila a jakost vyrobki se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelnymi
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materiald, vyrobkil
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pfi pouZiti novych, nepouZitych materiéli, vyrobku a konstrukci min.
v |. jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nepouzije zadny vyrobek, konstrukci ani material, o kterém je v dobé jeho uziti
znamo, Ze nespliiuje podminky této smiouvy a které nemaji pozadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pisluénych pedpist. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvéni objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiald, vyrobkd a konstrukci, a to
zejména prohlageni o jakosti, prohl&Seni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materi4ll, vyrobk( a konstrukci uzitych k provedeni dila. V pfipadg, Ze na vyzadani objednatele, technickeho
&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedioZi v pfiméfené Ihité, ma pravo objednatel &i technicky dozor stavebni
&innosti pozastavit az do doby predloZeni doklad(i bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonceni
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapisuji
vdechny skutenosti rozhodné pro plnéni smiouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tretimi
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména udaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jakoz i
dalsi naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.). Zastupce
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zéstupce ve Ihitach podle prilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predloZit na
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zaznamy a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zéstupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéZz osoby uvedené
vustanoveni § 157 odst. 2 zak. & 183/2006 Sb., stavebniho z&kona, ve znéni platnych pravnich piedpisi, dale jen
,stavebni zakon", a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu uginénym opravnénymi zastupci objednatele nebo generalniho
projektanta, je povinen pfipojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadieni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribézné a to zejména ve stupni pied zakrytim jednotiivych
konstrukénich &asti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zagastnit viech piedepsanych zkoudek a revizi, individualniho a
komplexniho vyzkouSeni.

Zhotovitel je povinen pisemn& popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k ucasti na provadénych
zkouskach nejpozdéji pét pracovnich dnl pfed dnem konani.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jeZ se méla konat podle ujednaného
¢asového rozvrhu, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma prévo na provedeni dodateéné kontroly,
nahradi véak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabrénila v ucasti
na kontrole vy$§i moc a pozadal-li o dodateénou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Provedenou kontrolou postupu
provadéni stavby zastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za fadné a
véasné provedeni dila.

V piipadé zjisténi, Ze je dilo provadéno nekvalitng, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postup
praci na dile zastavit az do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila
nebo mize objednatel odstoupit od smiouvy, ved!-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekéazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZiujici provést dilo
dohodnutym zpiisobem, 0znami to bez zbyte&ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o
zméné dila mize jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smiouvy v pfiméfené Ihté, mize kterakoli z
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynaloZeni
potfebné péce odhalit.

Za objednatele : 4 Za zhotovitele :
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Zhotovitel nesmi bez predchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoZ i pouzitych
materidlech a vyrobcich, jinak odpovida za $kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady
s uvedenim do plvodniho stavu, bude-Ii na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize provest
pouze pisemnym a vzestupné oéislovanym dodatkem ktéto smiouvé na zakladé zménového listu, ktery musi byt
odsouhlasen smiuvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
provadéni stavby.

Zménu technologie provadéni stavby a pouzitého materialu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou oprévnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZovani a pinéni postupii podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZadovat okamZitou napravu a v piipadé vazného poruseni povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci projednat s viastniky dotéenych pozemk( konkrétni podminky vstupu na
pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny podpisem pfislusného vlastnika pozemku. Seznam viastnikd vSech
pozemk dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni pfeda zhotoviteli technicky dozor.

Veskeré stavebni a montaZni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavatelli majici pfislusnou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele dolozi (doklad o proskoleni, svafecsky prikaz, Zivnostenske
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni pfislusné kvalifikace a odbornosti mize objednatel pferusit prace.

Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim tietich osob. V takovém pfipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel véak nesmi predmét zakézky predat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadévacim fizeni, nebo stavbyvedouciho die
predchozi véty, pouze ve vyjimeénych a véaznych divodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost 0
souhlas se zménou subdodavatele & stavbyvedouciho bude obsahovat daje a doklady potfebné k prokézani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalni kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokazana v ramci zadavaciho
fizeni.

Objednatel je odpovédny za spravnost a plnost piedané dokumentace. Bude-li nutné z divodi na strané objednatele
ménit zpiisob pii realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace,
zmény projedné a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pfipadé, e vi&i zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neugini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z divodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvedel
véas a nemohl pfistoupit k jejich feseni, zejména pak odpovida vtéto souvislosti za Skodu, kterd v souvislosti stim
objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlugnost a pragnost na stavenidti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpist, tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét prib&Zny (klid stavenidté a jeho okoli, odstrafiovat vSechny pfebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekéZely pfi provadéni dila,
odstrafiovat pravidelné ze stavenisté vekery stavenitni rum, odpadky a dotasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytng tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 1852001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.
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Zhotovitel bude b&hem provadéni praci pribézné dokladat vazni listky asfaltové smesi.

¢l. IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté
Staveni$té stavby bude pfedano do nejpozdéji do 30 dnit od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zakladé pisemného Zapisu o pfedani stavenisté.
Objednatel preda ke dni piedani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o umisténi stavby,
stavebni povoleni a pfisluéna vyjadfeni dotéenych organd statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych osob.
Vytyéeni, pfedani, ochranu a zpétné pfedani siti spravcum zajisti na své naklady zhotovitel.
Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urgit odb&ma a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k provedeni
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stoéné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatneho méfeni nebo
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Zafizeni stavenisté zajistuje zhotovitel a je viastnikem zafizeni staveni§té, véetné pouzivanych strojli, mechanismi a
dalich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpedi Skody na téchto vécech. Naklady spojene se zfizenim,
provozem a likvidaci zafizeni stavenité jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na viastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje stavenisté uZivat vyhradné pro Gcely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si poCinat tak, aby
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani dkody. Zhotovitel je povinen na pievzatém stavenidti udrZovat pofadek a Cistotu a
je povinen odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, zejmena
ekologickymi a o likvidaci odpadu. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochéazelo k jeho porusovani,
Fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znecisténi.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru staveni§té, dodrzovani bezpecnostnich,
hygienickych a pozérich pfedpis, véetné prostorli zafizeni stavenité, bezpeCnost silni¢niho provozu v prostoru
staveniste.

Zhotovitel je povinen stavenisté kompletng vyklidit, vyGistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 15 kalendaiich dnd po
fadném dokonéeni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnii predem, Ze dilo je fadné dokonfeno a ze je
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k pfedani a pfevzeti dila nejpozdéji do 7
pracovnich dnli od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k pfevzeti dila.
Dilo musi byt objednateli pfedano na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o predani a prevzeti dila. Zapis musi byt
podepsany zastupcem zhotovitele, zastupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zépise se uvede téz
soupis piedanych doklada.
Objednatel neméa pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.
Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo, pofidi se zépis, kde se jako vysledek pfejimaciho fizeni uvede, ze
predavané dilo objednatel nepfevzal véetné vymezeni divodu, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda predavané dilo
vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dilkazni bfemeno nese v takovem
pfipadé zhotovitel.
Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami, bude zépis obsahovat téz soupis téchto vad a nedodélku s terminem jejich
odstranéni, soupis dodatené poZadovanych praci s terminem a zpisobem jejich zajisténi. Nebudou-Ii vady a nedodélky
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt del§i nez $edeséat (60) dni, umozniuji-li to technické a klimaticke
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu Skody, ktera objednateli
v souvislosti s neéinnosti zhotovitele pfi odstrafovani vad a nedodélka vznikla.
Sou¢asti fadného dokonéeni dila je téZ predlozeni dokladli o uspésné provedenych predepsanych zkouskach a revizich,
individualnim a komplexnim vyzkouSeni a dokladi prokazujici technické parametry materiall, vyrobki a konstrukci a to
zejména prohladeni o jakosti, prohladeni o shodé, certifikaty, technicke listy a technologické postupy stanovené vyrobcem a
dodavatelem materiéld, vyrobka a konstrukci uZitych k provedeni dila.
Radné dokon&ené dilo musi byt dale zplsobilé uZivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolaudacniho souhlasu nebo
o vydani rozhodnuti o pfedéasném uZivani stavby (vyvstane-li tato potieba) pfisludnym stavebnim Gradem.
Zhotovitel, jakoz i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zlcastnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o pfedCasnem
uzivani stavby, o zahajeni zkusebniho provozu a kolaudaéniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucely
nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadne uzivani stavby.
Objednatel je povinen zaslat bez zbytecného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o pfedéasném uZivéni stavby a
kolaudaéniho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smiouvé a neni provedeno v souladu s obecné
z&vaznymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za vady, které m4 dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za to, Ze po dobu zarucni doby bude mit
dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zplsobilé k obvyklému Gcelu a uZivani.
Zhotovitel poskytuje ode dne protokolarniho prevzeti dila zaruéni Ihitu na dilo v délce 60 mésici, na ostatni dodavky stroji
a technologického zafizeni, na néZ vyrobce tchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v déice Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicu.
Zaruéni Ihita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zarugni doba pocina bézet dnem piedani a pievzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pievzato s vadami a nedodélky, po€ina zérucni doba
celého dila bézet az ode dne jejich GpIného odstranéni.
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Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaru¢ni doby zaruku v délce
24 mésicl. Zaruéni doba za¢ina bézet ode dne prevzeti dokonéené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjiténi. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divod reklamaci neuznava. Pokud tak neuini, méa se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celém rozsahu.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamované vada musi byt odstranéna
nejpozdaji do 10 kalendafnich dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstraovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to az do rozhodnuti o vyfeSeni sporu
soudem.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendafnich dnd po obdrZeni reklamace nebo v dohodnutem
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zéruku za celé dilo v piném
rozsahu dle této smlouvy, véetn& vad odstranénych treti stranou. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednatel.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada nevznikla z
divodii na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zéruka, resp. Ze vadu zpisobil nevhodnym uzivanim dila, je
objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli vedkeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

¢l. XIl. Odstoupeni od smiouvy, odpovédnost za Skodu
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z necinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede
fadné a véas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smiouvou za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dnii od doruceni této vyzvy.
Pokud i v této Ihité bude zhotovitel neéinny &i nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dalSiho od smiouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé Skody.
Objednate! si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi finanénich prostredka. V tomto
pfipadé smluvni strany provedou inventuru a vy(étovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
gasti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatiiovat Zadné jiné sankce a Skodu.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z U¢astnik(, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev vile o odstoupeni od smlouvy bude doru¢en castnikovi, jemuz je uréen. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka
naroku na nahradu skody vzniklé poruenim smlouvy a néaroku na smluvni pokutu/pokuty.

¢l. Xlll. Smluvni pokuty
V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s Fadnym a véasnym dokonéenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli

smiuvni pokutu ve vy3i 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. Tato smiuvni pokuta miZe byt zapoctena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym (konem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokongit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V pfipadé nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélki zjisténych v ramci pfedani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smiuvni pokutu 1.000,- K& za kaZdou vadu a kalendaini, byt i zapoéaty, den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdou vadu a kalendarni, byt i zapo¢aty, den prodieni.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smiuvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K&, za kazdou vadu a kalendafni, byt i zapocaty, den prodleni a v pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 10.000,- K&, za kazdou vadu a kalendami, byt i zapocaty, den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni terminu na vyklizeni, vy¢isténi a pfedani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit smiuvni
pokutu ve vy$i 0,05% z ceny dila za kazdy, byt i zapoCaty, kalendaini den prodieni.

V pripadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015
% z dluzné Gastky za kazdy, byt i zapocaty, kalendarni den prodleni.

Splatnost smiuvnich pokut se sjednava na 14 dni ode dne dorudeni jejich vyaétovani, pro pfipad, nebude-li smluvni pokuta
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zplsob zvoli. Smiuvni pokuty jsou uvadény v korunéch ceskych a neni
v nich zahmuta pfislusna sazba DPH.

Uhradou smiuvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ktera objednateli vznikne.
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&l. XIV. Vlastnické pravo ke stavbé, nebezpeéi Skody a pojisténi

1. Objednatel se stava postupné vlastnikem zhotovené stavby, aviak zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby az
do vlastniho pfedani a prevzeti stavby objednatelem.

2. Zhotovitel na sebe piebira zodpovédnost za Skody zpisobené véemi Géastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za $kody zplisobené svou cinnosti objednateli nebo teti
osobé na jejich majetku.

3. Zhotovitel prohlasuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze méa uzavienou pojistnou smiouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi nejmeéné 1,0 mil.
K¢, s max. vysi spolutéasti ve vysi 50.000,- KE.

4, Zhotovitel prohlasuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
stavebné montaznich &innosti ve vysi 1 mil. K¢, s max. vysi spolutcasti ve vyi 50.000 - KE.

5. Zhotovitel se po celou dobu trvani této smiouvy do doby protokolamiho predani dila bez vad a nedodélkl zavazuje, Ze bude
pojistén ve smyslu vy$e uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni. Zhotovitel je povinen udrZovat
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je
povinen pojistovatele véas informovat a pfipadné zménit rozsah pojidténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou
dobu provadéni dila pojistné kryti poZadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadeni dila
je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smiouvy.

6. V piipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu nebo
nepredlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni pojistnych smiuv, je objednatel oprévnén uzaviit a udrZovat
takové pojistné smlouvy viastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych
smiuv a takové vydaje zapogist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smiouvy za objednatelem nebo vymahat tyto
¢astky po zhotoviteli pfimo.

¢l. XV. Véeobecnd ustanoveni

1. Pravni rezim zavazkového vztahu zaloZzeného touto smlouvou se fidi zejména prislusnymi obéanskopravnimi predpisy

2. Zhotovitel se zavazuje, 7e jako odbomé zplisobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ést pfedané dokumentace nejpozdeii
pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténe zjevné vady a
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

3. Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné piiCiny k odivodnéni Zadosti o
zvySeni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouveé.

4. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele &i pfisluiného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna soucinnost pfi
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpis()
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonceni pinéni zakazky (pfedani dila).

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem die zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, v platném znéni. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel miZe poskytovat informace tykajici se poskytovani
pinéni dle této smlouvy ve smyslu vySe uvedeného zakona.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel, jakoZto vefejny zadavatel, uvefejni podie §219 zakona ¢&. 134/2016Sb. na svém
profilu tuto smlouvu véetné jejich zmén a dodatki, vysi skute¢né uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky, jez je
predmétem této smlouvy, a pfipadné seznam subdodavatelil zhotovitele.

7. Je-i nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy nedcinné, neplatné & nevykonatelné, Gginnost, platnost Ci
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smiuvni strany se zavazuji, Ze takové neucinne,
neplatné ¢i nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude nedcinnému, neplatnému Ci
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.

8. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichZ kazdy U¢astnik obdrzi dvé (2)
vyhotoveni.

10. Tato smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

11. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze do8lo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smiouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
ditkaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

V Radeniné dne .M/’?fﬁ.i....mﬁ V Ceskych Budgjovicich dne ............. 2017
za objednatele: za zhotovitele : .
R ®
S & SWIETELSKY
i / f,) . stavebni s.r.o.

. . v ¥ odstépny Z.‘n’ij(’ Dopravni stavby JIH
M Ao A G - 370 04 C. Budeovice 3, Prazska tF. 495/58
PP, 8 4 .. 4 @ AW LY o —— RADENIN ....................... 4 ...q|€.48€}85vﬁggl DIC: C7480 35599

Mgr. Jaroslav Kraus pg sof 20 radenin 61 Ing. Ivan Ingeduld, zmocnénec
TEL.: 607 098 TO7
D"%'OEMI#IS /
Za objednatele : ' 8 Za zhotovitele :

/



Obchodni firma:  SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: ~ SWIETELSKY stavebni s.r.o. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH

se sidlem: Prazska tf. 495, 370 04 Ceské Budgjovice

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Registrovana: obchodnim rejstfikem Krajského soudu v C. Budéjovicich, oddil C, viozka 8032
Zastoupena: Ing. Ivanem Sotem, vedoucim odt&pného zavodu Dopravni stavby JIH,

nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindfichtv Hradec V

udéluje timto

panu Ing. Ivanu Ingeduldovi, nar. 15.4.1957, bytem Stfizovska 19, 370 08 Ceské Budgjovice

plnou moc

k zastupovani a podepisovani za spoleénost pfi podavani obchodnich nabidek na stavebni prace
a s tim souvisejicich smluv o dilo a kupnich smiuv véetné souvisejicich dokumenti a Cinnosti (napf.
objednavek, zapisl, k podavani zadosti o uzavirky apod.), a to do vy3e bez platné DPH:

6 mil. K¢ (slovy: Sestmilién(i korun éeskych)

Zmocnénec je dale zmocnén kpredani' nabidky, Ucasti pfi ofevirani obélek, pfipadné k Gkonim
spojenym s nahlédnutim do zpravy o posouzeni a hodnocent nabidek a pofizeni jejiho opisu.

Podepisovani se déje tak, Ze k napsanemu nebo natistenému nazvu spolecnosti pfipoji zmocnénec svij

podpis.
Tato pina moc je platna do 31.3.2018

V Ceskych Budéjovicich dne 21.3.2017

Zmocnitel:

e .| ny = @
Tuto plnou moc pfijimam: @0 S%ﬁg E | ;;v%,S E’ﬁq
v . e nis.ro.
Zmocnénec: T
oblasf \
CR - 370 02 Caské Bu
1C: 480 35 598.

Souskd 1713/35

CZ480 35 599

............................

Ing. Ivan Sot
vedouci od$tépného zavodu

/4,

|
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Struktura Gdaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zdloZek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. KaZdé ze zéloZek pfitom obsahuje
jedté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy. Viechny sestavy jsou optimalizovany i pro tisk na formdt A4 na vySku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekti stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazete.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupisd praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektl, provoznich soubord,
vedlejiich a ostatnich néklad{ a ostatnich nakladd s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inZzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace Elenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci muZe byt povaZovan
i objekt stavby v pFipadg, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace Elenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech Urovnich Elenéni soupisu tak, jak byla tato Elenéni pouZita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné Elenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéZnich praci, dodavek materialli a sluZeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladi.
Pro poloZky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

:ld Pofadoveé Cislo poloZky v aktualnim soupisu

-~ Typ l:o{oiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - pozndmka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, YV - vykaz
vymer

Kaod Kéd polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M Mérna jednotka polozky

MnoZstvi MnoZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena poloZky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montéz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnoZstvi a j.ceny

Cenova soustava PFisludnost polozky do cenové soustavy

Ke kaZdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a pozndmka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Gdaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se miZe odvoldvat vykaz vymér z jiné poloZky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany. Hodnoty jsou ve vypoEtech zaokrouhlovany na potet desetinnych mist viditelnych v jednotlivych polich.

Uchazet je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazet v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole i€ a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vyplni svoje I€ a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vyplni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim pottu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisti praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Eislicemi
Poznamka - nepovinny udaj pro polozku soupisu

V pripad&, Ze sestavy soupisil praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.materiél - jednotkova cena materialu

- J.monta# - jednotkova cena montaze

Uchazet je v tomto pFipadé povinen vyplnit viechna pole J.material a pole J.montaZ nenulovymi kladnymi Eislicemi. V pfipadech, kdy polozka
necbsahuje adny material je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.mont4Z bylo vyplnéno nulou. Neni viak pfipustné, aby obé pole - J.material, J.MontaZ byly u jedné poloZky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaki

Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPY N Spoleény slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle <innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

I N I€ zadavatele zadanf String 20

DI¢ N DI zadavatele zadani String 20

Uchazet N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisi eGSazbaDph

Zékladna DPH A Zakladna DPH uréena sou€tem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S€itava se ze viech listd. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objekt stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Koéd A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakézky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaki
Stavba A Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20+ 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20+ 120
KSO N Klasifikace stavebnihc objektu String 15
cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Cinnosti String 20
Misto N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkéach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Z4kladna DPH uréena souctem celkové ceny z polozek aktuélniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakU
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeé N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20+ 120
Soupis A PFebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N PFebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazec N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
2l A Pofadové &islo poloiky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kéd A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka poloZky String 10
Mnozstvi A MnoZstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vygislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zafazeni poloZky do cenové soustavy String 50




Datova veta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulové Nulové sazba DPH
zakl. pfenesend Zakladni sazba DPH pfenesena
snfz. pfenesend SniZena sazba DPH pienesend
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
0sT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSY
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




