
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 4444
Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Zadavatel : Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. IČO : 49455168

Čechova 1300/23 DIČ : CZ49455168
69002 Břeclav-Břeclav

Projektant : AQUA PROCON s.r.o. IČO : 46964371
Palackého třída 768/12 DIČ : CZ46964371

61200 Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

000 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 5 875 762,45

Stavební objekt 6,00

SO06 Čerpací stanice II a sběrná jímka 812.39.3.3 1,00 1 595 627,31

SO07 Čerpací stanice III a sběrná jímka 812.39.3.3 1,00 2 240 045,39

SO08 Čerpací stanice IV a sběrná jímka 3,00 2 695 147,26

SO09 Čerpací stanice V a sběrná jímka 2,00 2 416 179,10

SO10 Čerpací stanice VI a sběrná jímka 4,00 2 752 902,41

SO12 Rušení současných objektů 1,00 4 118 779,46

Inženýrský objekt 6,00

SO01 Jímací území II 827.12.3.1 3,00 19 304 357,77

SO02 Jímací území III 827.12.3.1 3,00 20 538 371,39

SO03 Jímací území IV 827.12.3.1 3,00 11 600 798,62

SO04 Jímací území V 827.12.3.1 3,00 28 186 067,29

SO05 Jímací území VI 827.12.3.1 3,00 8 406 711,02

SO11 Kabelová vedení 2,00 3 677 820,40

Provozní soubor 2,00

PS01 Technologická část 32,00 12 201 368,20

PS02 Elektrotechnologická část a MaR 10,00 10 765 061,93

136 375 000,00

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 136 375 000,00

DPH 21 % 28 638 750,00

Celkem za stavbu s DPH 165 013 750,00

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku 

na stavební práce. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a považuje se za 

samozřejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a způsobem, jak má být realizováno. 

Celkové dílo má být provedeno v souladu se skutečným záměrem a významem díla a objednatel prostřednictvím správce stavby ho 

má považovat za zcela vyhovující.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

      Vymezení některých pojmů
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a)      Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, 

dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného 

množství stavebních prací, dodávek a služeb.

b)      Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení 

kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

c)      Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 

dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 

nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které 

jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

d)      Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona uveřejňuje informace a dokumenty 

ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve 

Věstníku veřejných zakázek.

      Cenová soustava

      Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy, platí dále následující podmínky

Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, 

prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, 

doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady 

přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis.

Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud 

montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

      Závaznost a změna soupisu

      Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 

2016 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové 

soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

      Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese 

www.cenovasoustava.cz

      Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě 

RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

      Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, 

pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

      Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a 

složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, 

zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před 

podáním nabídky.
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      Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke 

všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny 

stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

      Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

      Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková 

cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

      Položkový rozpočet

      Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma 

soupisu je ve formátu MS EXCEL.

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit 

příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis 

obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka 

„poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v 

případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí 

být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát 

nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení 

zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v 

případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel 

jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

      Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, 

jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný 

přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle 

obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k 

výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství 

měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. 

Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané 

v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu 

dodavatele.

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli 

soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce 

je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

      Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. 

Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

      Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 

přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký 

technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž 

zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství 

měrných jednotek.

      Poplatky za uskladnění
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Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď 

podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných 

řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění,  ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy 

konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

      Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem 

započteny do ostatních položek oprav komunikací.

      Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní 

jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu 

položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v 

nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem.

b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou 

nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.

c) veškeré cenové údaje musí být u jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě 

desetinná místa.

      Vedlejší a ostatní náklady

      Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby 

cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. 

o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení 

apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně 

neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat 

nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

      Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a 

uživatelské standardy".

      Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší 

množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a 

charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí 

stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou 

stavbu společně (je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).

      Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 

technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové soustavy 

mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje 

zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací 

podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

_1 2 928 874,89

_10 24 680,25

_11 294 117,60

_11 98 721,00

_12 43 912,80

_12 157 575,60

_12 157 575,60

_12 170 707,04

_12 170 707,90

_13 57 009,60

_13 57 009,60

_13 47 572,20

_13 47 572,20

_13 208 061,00

_14 1 130 921,00

_2 18 350,00

_2 24 480,00

_2 44 880,00

_2 12 240,00

_2 28 560,00

_2 12 240,00

_3 466 370,00

_3 9 400,00

_3 21 060,00

_3 38 610,00

_3 10 530,00

_3 24 570,00

_3 10 530,00

_4 615 681,00

_4 167 913,00

MĚŘENÍ A REGULACE

Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště VI - umístěný v RM6

Díl telemetrická stanice pro ČS II

Díl telemetrická stanice pro ČS III

Díl telemetrická stanice pro ČS IV

Díl telemetrická stanice pro ČS V

Montážní materiál

MĚŘENÍ A REGULACE

Díl telemetrická stanice pro ČS VI

Svorkovací skříň MX1

Svorkovací skříň MX201.1 - MX206.2

Svorkovací skříň MX301.1 - MX311.2

Svorkovací skříň MX401.1 - MX403.2

Svorkovací skříň MX501.1 - MX506.2

Svorkovací skříň MX601.1 - MX603.2

Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště II - umístěný v RM2

Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště III - umístěný v RM3

Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště IV - umístěný v RM4

Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště V - umístěný v RM5

Přidružené práce MaR

Přidružené práce MaR

Svorkovací skříň MX601.4 - MX603.4

Rozvaděče DT301 - DT311

Rozvaděče DT401 - DT403

Přidružené práce :

Svorkovací skříň MX2, MX3

Svorkovací skříň MX201.4 - MX206.4

Svorkovací skříň MX301.4 - MX311.4

Svorkovací skříň MX401.4 - MX403.4

Svorkovací skříň MX501.4 - MX507.4
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_4 391 797,00

_4 167 913,00

_4 2 580,00

_5 419 916,00

_5 335 826,00

_5 10 850,00

_6 72 868,32

_6 170 026,08

_6 72 868,32

_6 104 979,00

_6 287 996,26

_6 388 774,68

_6 249 452,16

_6 348 381,46

_6 268 357,20

_7 99 400,00

_7 145 736,64

_7 267 183,84

_8 479 497,20

_8 37 100,00

_9 627 034,80

_9 151 725,00

1 26 292 056,56

11 2 218 817,99

113 1 573,63

2 7 792 929,24

21 33 999,61

24 461 018,40

26 2 026 178,40

3 974 709,66

38 6 853 580,39

4 401 530,68

43 239 934,33

45 3 057 655,17

Rozvaděče DT501 - DT507

Rozvaděče DT601 - DT603

Svorkovací skříň MX4

Polní instrumentace

Rozvaděč RM2 celkem :

Rozvaděč RM3

Rozvaděč RM4 celkem :

Rozvaděč RM5

Rozvaděč RM6 celkem :

Polní instrumentace

Rozvaděče DT201 - DT206

Svorkovací skříň MX5

Díl řídicí systém - umístěný v DT401 - DT403

Díl řídicí systém - umístěný v DT501 - DT507

Díl řídicí systém - umístěný v DT601 - DT603

Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Přípravné a přidružené práce  - živice

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Demontáže provozních rozvodů silnoproudu

Díl řídicí systém - umístěný v DT201 - DT206

Díl řídicí systém - umístěný v DT301 - DT311

Přidružené práce MaR

Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu

Přidružené práce MaR

Podkladní a vedlejší konstrukce

Studny

Vrty

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště
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5 4 644 159,66

6 100 256,91

61 67 799,63

63 206 461,11

69 1 720,00

8 31 119 258,06

801 1 458 336,20

802 4 522 784,00

803 2 636 221,00

804 2 841 970,00

805 660 458,00

806 81 599,00

9 6 296 848,77

91 47 056,89

93 219 519,61

94 30 949,02

95 13 569,07

96 470 622,52

97 843 520,66

98 592 353,47

99 2 781 251,83

F0851 32 939,00

F0852 91 868,34

711 336 625,19

712 147 427,01

713 126 213,84

764 78 199,82

767 5 137 606,93

771 494 020,23

777 20 196,56

781 599 683,82

783 26 109,60

M21 185 525,00

M23 1 001 300,22

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Svorkovací skříň MX4

Ostatní zařízení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Trubní vedení

Potrubní vystrojení - potrubí PN10

Potrubní vystrojení - tvarovky PN10

Potrubní vystrojení - armatury PN10

Potrubní vystrojení - stroje a zařizení

Potrubní vystrojení - ostatní dodávky

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Staveništní přesun hmot

Elektroinstalace

Hromosvod

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Elektromontáže

Montáže potrubí
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M36 18 960,48

M46 11 166,80

VN 1 732 762,45

ON 4 143 000,00

Cena celkem 136 375 000,00

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montáže měřících a regulačních zařízení
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S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: 000 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 137 000,00 137 000,00 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 595 762,45 1 595 762,45 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
3 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 125 000,00 125 000,00 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

4 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 520 000,00 520 000,00 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 685 000,00 685 000,00 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

7 005281010R Propagace Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 16/ II

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

8 005903 Upřesněná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,00000 1 485 000,00 1 485 000,00 Vlastní

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 

propagaci, tiskoviny apod.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

1 732 762,45

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

4 143 000,00

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení upřesnění a doplnění obsahu dokumentace provedení stavby



9 005906 Zajištění archeologického průzkumu soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00 Vlastní

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

10 005907 Povodňový a havarijní plán po dobu výstavby Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 Vlastní

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

11 005908 Doklady pro předání díla Soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00 Vlastní

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

12 005909 Hydrogeolog zhotovitele Soubor 1,00000 430 000,00 430 000,00 Vlastní

viz příloha 2.1. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

Náklady spojené s provedením archeologického průzkumu

Náklady na vypracování povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby.

Náklady na opatření nutných dokladů pro předání a převzetí prací.

Náklady na účast odborného hydrogeologa v průběhu výstavby vč. nákladů na technické a laboratorní zkoušky při realizaci jímacích a pozorovacích vrtů.



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO06 JKSO : 812.39.3.3

Zákl. údaje SO06

Třídník stavebních objektů:812 Budovy pro výrobu a služby

812.3 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

812.39 budovy vodního hospodářství ostatní

812.39.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

812.39.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

06.1 Čerpací stanice II a sběrná jímka 1 595 627,31 

Celkem objekt SO06 1 595 627,31 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 595 627,31

DPH 21 % 335 081,74

Celkem za objekt s DPH 1 930 709,05

Rekapitulace soupisu 06.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 5 961,19

11 Přípravné a přidružené práce 1 506,20

2 Základy a zvláštní zakládání 8 520,24

38 Kompletní konstrukce 489 861,72

4 Vodorovné konstrukce 31 878,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 237,59

9 Ostatní konstrukce, bourání 424 890,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 20 495,44

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 881,15

96 Bourání konstrukcí 11 252,22

97 Prorážení otvorů 48 090,67

98 Demolice 146 624,04

99 Staveništní přesun hmot 32 509,11

711 Izolace proti vodě 45 687,09

712 Živičné krytiny 26 695,19

713 Izolace tepelné 28 074,60

764 Konstrukce klempířské 18 925,52

767 Konstrukce zámečnické 81 374,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 68 664,51

781 Obklady keramické 94 505,07

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 993,76

Celkem soupis 06.1 1 595 627,31

Čerpací stanice II a sběrná jímka

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice II a sběrná jímka

Čerpací stanice II a sběrná jímka



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO06 Čerpací stanice II a sběrná jímka

R: 06.1 Čerpací stanice II a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,88400 25,70 48,42 800-1 RTS 16/ II

kolem objektu : 

(8,2*2+6,1*2+0,7*4)*0,4*0,15 1,88400

2 139601102R00 ...v hornině 3 m3 6,41900 472,50 3 032,98 800-1 RTS 16/ II

kolem objektu : (8,2*2+6,1*2+0,7*4)*0,7*0,25 5,49500

základ schodiště : 1,4*0,6*1,1 0,92400

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,92400 210,60 194,59 800-1 RTS 16/ II

základ schodiště : 1,4*0,6*1,1 0,92400

4 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 13,86000 2,10 29,11 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 

Položka pořadí 3 : 0.92400*15 13,86000

5 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 5,49500 356,40 1 958,42 800-1 RTS 16/ II

kolem objektu : 

(8,2*2+6,1*2+0,7*4)*0,7*0,25 5,49500

6 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 0,92400 82,20 75,95 800-1 RTS 16/ II

Položka pořadí 3 : 0.92400 0,92400

7 181300010RAA ...při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m m2 12,56000 49,50 621,72 AP-HSV RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 961,19
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,



kolem objektu : 

(8,2*2+6,1*2+0,7*4)*0,4 12,56000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

8 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 19,08000 29,80 568,58 822-1 RTS 16/ II

stávající okap. chodník : (6,3*2+8,4*2+0,6*4)*0,6 19,08000

9 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,63304 36,00 94,79 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8, : 

Součet: : 2,63304 2,63304

10 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 63,19296 8,20 518,18 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8, : 

Součet: : 63,19296 63,19296

11 979990001R00 ...stavební suti t 2,63304 123,30 324,65 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8, : 

Součet: : 2,63304 2,63304

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

12 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,16800 728,30 122,35 800-2 RTS 16/ II

základ pro schodiště : 

1,4*0,6*0,1*2 0,16800

13 274314811R00 ...třídy C 30/37 XA3 m3 1,39104 2 440,80 3 395,25 801-1 RTS 16/ II

základ pro schodiště : 

1,4*0,6*0,8*2*1,035 1,39104

14 278381155R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 20/25 m3 1,64150 3 047,60 5 002,64 801-1 RTS 16/ II

Včetně přesunu hmot.

1 506,20
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

274 31 Beton základových pasů

274 31-4 prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí

beton C30/37-XC4

278 38 Základy z betonu pod zařízení

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

Nové bloky kotvit do stávající kce pomoc zalepených prutů.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

8 520,24
271 5 Polštáře zhutněné pod základy



1,2*1,4*0,3 0,50400

0,7*4,5*0,30+0,7*1,0*0,25+0,1*0,7*0,25 1,13750

Díl: 38 Kompletní konstrukce

15 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 12,74000 3 982,40 50 735,78 801-5 Vlastní

viz přílohy Nový stav : 

strop : 6,5*8,6*0,2 11,18000

atika : (6,15*2+8,5)*0,15*0,5 1,56000

16 380326143T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 

XF1, XA1

m3 25,96150 3 982,40 103 389,08 801-5 Vlastní

viz přílohy Nový stav : 

stěny : (8,2*2+5,4*2)*0,35*2,8 26,65600

vstup : -1,1*2,1*0,35 -0,80850

ostění : (2,1+0,2+1,1+0,2+2,1)*0,2*0,1 0,11400

17 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 226,68000 976,10 221 262,35 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

stěny : (8,2*2+5,4*2)*2*2,8 152,32000

ostění : (2,1+0,2+1,1+0,2+2,1)*2*0,1 1,14000

strop : 7,5*5,4+(8,2*4+6,1*4+0,2*12)*0,2 52,42000

atika : (6,3*2+8,5+0,15*2+6,15*2+7,9)*0,5 20,80000

18 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 226,68000 101,60 23 030,69 801-5 RTS 16/ II

Položka pořadí 17 : 226.68000 226,68000

19 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 3,09612 26 217,40 81 172,22 801-5 RTS 16/ II

viz statika - z oceli B 500 A (R) a sítí BSt 500 M (SZ) : 

(12,74+25,9615)*80*0,001 3,09612

20 380PC01 Vlepovaná výztuž pro napojení stávající a nové ŽB konstrukce. kpl 1,00000 10 271,60 10 271,60 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Dodávka a montáž vč. vyvrtání děr dle přílohy schema výztuže

31 878,00

489 861,72
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



21 435121111R00 Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t kus 1,00000 816,60 816,60 801-2 RTS 16/ II

22 593723PC01 rameno schodišťové  beton; š = 110,0 cm; stupňě 7x190/280 mm kus 1,00000 19 968,00 19 968,00 Vlastní

23 593723PC02 deska schodišťová  podestová; betonová; l = 2 000,0 cm; š = 1 100,0 cm; h = 200,0 cm kus 1,00000 11 093,40 11 093,40 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

24 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 0,86100 556,70 479,32 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy Půdorys nadzemní části : 

(8,2*2+6,1*2+0,3*4-1,1)*0,3*0,1 0,86100

25 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 8,61000 436,50 3 758,27 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy Půdorys nadzemní části : 

(8,2*2+6,1*2+0,3*4-1,1)*0,3 8,61000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

26 935111211R00 ...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových 

tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 3,80000 52,50 199,50 822-1 RTS 16/ II

1,1+2,2+0,5 3,80000

27 900PC01 Sanace ŽB konstrukcí m2 238,73944 1 707,10 407 552,10 Vlastní

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.

424 890,00
935 11 Osazení příkopového žlabu

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

435 12-10 Montáž schodišťových dílců

4 237,59
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

- Otryskání obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 a následně ruční dočištění výztuže před aplikací antikorozní ochrany

- Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže, případně doplnění výztuže

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně 

zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých výdutí a výstupků.

- Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou (viz. Technické a uživatelské standardy) celkové minimální tloušťky 10 mm.

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

V rámci sanace jímky bude provedeno:

- Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů na zdravý materiál; odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení 

této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií 

z povrchu tak, aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků 

a pod, vybourání svislých a vodorovných dutých spár.

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1.500 barů

- Injektáž případně zjištěných trhlin



sběrná jímka : 

dno a strop : 3,1416*2,5*2,5*2 39,27000

stěny : 3,1416*5,0*(2,75+0,35+7,5) 166,50480

plošina : 3,1416*1,5*1,5*2+3,1416*3,0*0,3 16,96464

nosníky : 5,0*2*(0,6*2+0,2*2) 16,00000

28 9PC001 vyčištění sběrné jímky - odčerpání 10 m3 kalu vč. odvozu k likvidaci kpl 1,00000 6 279,00 6 279,00 Vlastní

29 PC9001 Zřízení ochrany vzácných stromů obedněním kmene do výšky min. 2m, bednění přiléhající ke 

kmenu bude vypolštářováno

kpl 2,00000 5 084,50 10 169,00 Vlastní

vzácný strom : 

Hrušeň a jabloň u objektu ČS II : 2 2,00000

30 59227515R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm kus 8,00000 86,30 690,40 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  (1,1+2,2+0,5)*2*1,01 7,67600

  Mezisoučet 7,67600

Konec provozního součtu

8 8,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

31 931961115RR1 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 0,27500 147,80 40,65 801-1 RTS 16/ II

dilatace od podesty (schodiště) : 

XPS tl. 20 mm : 1,1*0,25 0,27500

32 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 74,30000 275,30 20 454,79 801-5 RTS 16/ II

viz statika : 

stěny - strop : 5,75*2+7,85*2 27,20000

stáv - nové : 5,75*2+7,85*2 27,20000

atika : 8,0+5,95*2 19,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

33 952901221R00 ...jakékoliv výšky podlaží m2 100,04000 28,80 2 881,15 801-1 RTS 16/ II

8,2*6,1*2 100,04000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

- Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená strojně (nátěr není akceptovatelný) Konečný povrch bude 

uzavřený, homogenní, hladký a bude mít atest pro přímý styk s pitnou vodou.

- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

952 90-12 průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah 

v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

11 252,22

20 495,44
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

2 881,15
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů



34 962032241R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 1,77400 372,60 660,99 801-3 RTS 16/ II

zídky schodiště : (1,3+2,3)*2*0,3*0,15 0,32400

přizdívka : (8,4*2+6,1*2)*0,1*0,5 1,45000

35 962042321R00 ...nadzákladového m3 2,85230 1 588,00 4 529,45 801-3 RTS 16/ II

odbourání betonových bloků pod čerpadly : 

1,45*1,2*0,15 0,26100

1,15*0,45*0,25 0,12938

zídky schodiště : 

(1,3+2,3)*2*0,3*0,5 1,08000

venkovní schodiště : 

deska : 1,2*1,0*0,15 0,18000

deska : 2,4*1,0*0,15 0,36000

schody : 1,2*0,28*0,18/2*8 0,24192

základ : 1,2*0,35*0,5 0,21000

příkopové tvárnice : 2*3,0*0,65*0,1 0,39000

36 963042819R00 ...zhotovených na místě m 9,60000 76,00 729,60 801-3 RTS 16/ II

8*1,2 9,60000

37 965042131R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,10600 1 212,50 128,53 801-3 RTS 16/ II

pro bloky : 

1,2*1,4*0,05 0,08400

0,4*1,1*0,05 0,02200

38 965081713R00 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 40,50000 56,50 2 288,25 801-3 RTS 16/ II

stávající dlažba : 7,5*5,4 40,50000

39 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 51,60000 56,50 2 915,40 801-3 RTS 16/ II

(7,5*2+5,4*2)*2,0 51,60000

Díl: 97 Prorážení otvorů

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

978 05-2 stěn

48 090,67

963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání podlah

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,



40 970PCP01 Horizontální vrtaný prostup o průměru 350 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 350mm a přizdívka tl. 

100 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 1 695,80 1 695,80 Vlastní

41 970PCP02 Horizontální vrtaný prostup o průměru 142 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 350mm a přizdívka tl. 

100 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 1 570,50 1 570,50 Vlastní

42 970PCP03 Horizontální vrtaný prostup o průměru 300 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 550mm, vč. utěsnění vč. 

utěsnění pomocí mechanicky rozpínavého řetězového těsnění; vč. ochranného nátěru vý

kus 2,00000 11 029,70 22 059,40 Vlastní

43 970PCP04 Horizontální vrtaný prostup o průměru 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 550mm, vč. utěsnění vč. 

utěsnění pomocí mechanicky rozpínavého řetězového těsnění; vč. ochranného nátěru vý

kus 1,00000 9 862,80 9 862,80 Vlastní

44 970PCP05 Horizontální vrtaný prostup o průměru 82 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 550mm, vč. utěsnění vč. 

utěsnění pomocí mechanicky rozpínavého řetězového těsnění; vč. ochranného nátěru vý

kus 1,00000 4 270,90 4 270,90 Vlastní

45 970PCP06 Horizontální bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 350mm kus 1,00000 1 695,80 1 695,80 Vlastní

46 970PCP07 Horizontální bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 82 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 350mm, 

vč. zabetonování

kus 1,00000 1 532,50 1 532,50 Vlastní

47 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 14,95836 56,50 845,15 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 14,95836 14,95836

48 979081111R00 ...do 1 km t 14,95836 29,80 445,76 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 14,95836 14,95836

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. , vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. , vč. přesunu hmot a likvidace suti

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



49 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 359,00064 8,20 2 943,81 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 359,00064 359,00064

50 979082111R00 ...do 10 m t 14,95836 78,10 1 168,25 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35,36,37,38,39, : 

Součet: : 14,95836 14,95836

Díl: 98 Demolice

51 981011316R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC m3 174,63600 271,20 47 361,28 800-6 RTS 16/ II

6,3*8,4*2,4 127,00800

6,3*8,4*1,8/2 47,62800

52 98PC01 demontáž všech stávajících klempířských výrobků – střešní žlab, svod, oplechování atd., vč. 

odvozu suti

kpl 1,00000 3 595,10 3 595,10 Vlastní

53 98PC02 demontáž všech stávajících zámečnických výrobků, vč. odvozu suti kpl 1,00000 3 081,50 3 081,50 Vlastní

54 98PC03 demontáž a montáž zábradlí v interiéru – ponechat, po dokončení prací znovu osadit kpl 1,00000 51 358,10 51 358,10 Vlastní

55 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 113,51340 44,20 5 017,29 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

51, : 

Součet: : 113,51340 113,51340

56 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 156,75460 10,30 22 214,57 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

51, : 

Součet: : 2156,75460 2 156,75460

57 979990001R00 ...stavební suti t 113,51340 123,30 13 996,20 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

51, : 

Součet: : 113,51340 113,51340

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

Včetně případného složení na staveništní deponii.

146 624,04
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Budovy výšky do 35 m.

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku

32 509,11
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů



58 999281105R00 ...výšky do 6 m t 129,15816 251,70 32 509,11 801-4 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,51, : 

Součet: : 129,15816 129,15816

Díl: 711 Izolace proti vodě

59 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 59,97600 23,30 1 397,44 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

skladba SH2 : 8,2*6,3 51,66000

vytažení na atiku : (6,15*2+7,5)*0,42 8,31600

60 711132311R00 ...svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků m2 14,30000 128,10 1 831,83 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu : (8,2*2+6,1*2)*0,5 14,30000

61 711141559R00 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  m2 59,97600 141,70 8 498,60 800-711 RTS 16/ II

skladba SH2 : 

Položka pořadí 59 : 59.97600 59,97600

62 711191272R00 ...svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu m2 14,30000 21,90 313,17 800-711 RTS 16/ II

Položka pořadí 60 : 14.30000 14,30000

63 711212002RT1 ...proti vlhkosti m2 28,60000 287,30 8 216,78 800-711 RTS 16/ II

stěrkou vytaženou do úrovně 300 mm nad UT : 

(8,2*2+6,1*2)*1,0 28,60000

64 711212012RT3 ...pružná m2 28,60000 446,80 12 778,48 800-711 RTS 16/ II

Položka pořadí 63 : 28.60000 28,60000

65 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 3,87200 169,50 656,30 800-711 Vlastní

45 687,09
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

vč. ukončovací lišty

711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

711 19 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky



podesta : 2,02*1,1 2,22200

schodiště : 1,5*1,1 1,65000

66 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

67 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 15,30100 88,20 1 349,55 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 60 : 14.30000*1,07 15,30100

68 62856000R pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; 

horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 68,97240 146,90 10 132,05 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 61 : 59.97600*1,15 68,97240

69 69310660R geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m 15,44400 23,40 361,39 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 62 : 14.30000*1,08 15,44400

Díl: 712 Živičné krytiny

70 712372121RS3 ...kotvené do oceli, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 59,97600 397,50 23 840,46 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

skladba SH2 : 8,2*6,3 51,66000

vytažení na atiku : (6,15*2+7,5)*0,42 8,31600

71 712391171RZ3 ...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 59,97600 36,20 2 171,13 800-711 RTS 16/ II

skladba SH2 : 

Položka pořadí 70 : 59.97600 59,97600

72 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 683,60 683,60 800-711 RTS 16/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

73 713141121R00 ...bodově lepená asfaltem,jednovrstvá m2 47,00500 90,40 4 249,25 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

skladba SH2 : 7,9*5,95 47,00500

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

28 074,60
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

26 695,19
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.

Kompletní dodávka a montáž včetně oplechování z poplastovaného plechu:

Horní povrch atiky (spád 3° směrem na střešní rovinu) celoplošně oplechovat poplastovaným plechem s vnitřním svislým ohybem lemujícím hranu atiky a 

venkovní přesazenou okapnicí (střešní fóliová krytina bude vyvedena a navařena až na tento plech). Veškeré oplechování z poplastovaného plechu 

zahrnout do dodávky střešní fóliové krytiny.

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné



74 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

75 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 8,15067 2 555,60 20 829,85 SPCM RTS 16/ II

celková tloušťka 80-260 mm : 

Položka pořadí 73 : 47.00502*0,1734 8,15067

Díl: 764 Konstrukce klempířské

76 998764201R00 ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,00000 218,70 218,70 800-764 RTS 16/ II

1 1,00000

77 764PCK01 1/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm m     8,40000 774,50 6 505,80 Vlastní

78 764PCK02 2/K - Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve výšce cca 3,0 m nad terénem kus 1,00000 3 178,00 3 178,00 Vlastní

79 764PCK03 3/K - Oplechování římsy š. 200mm m     21,80000 413,90 9 023,02 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

80 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

81 767PCD01 1/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, otočné levé, ven otevíravé, jm. světlost cca 

960/2030mm

kus 1,00000 42 832,70 42 832,70 Vlastní

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,8 mm,

- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků,

- včetně kónických kotlíků, žlabových čel, nárožních dílů, dilatačních dílů,

- rozvinutá šířka 330 mm

Kompletní dodávka a montáž

50 m vodorovně

18 925,52
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

Kompletní dodávka a montáž

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm,

- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky,

- rozvinutá šířka 250 mm

81 374,00

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm,

- včetně kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků,

- včetně horního odskoku,

- rozvinutá šířka 330 mm

vyústit na terén (do betonových žlabovek)

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



82 767PCZ01 1/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání ČS – odvod vzduchu, větrací otvor vystrojit dvojicí 

mřížek pro otvor 250/250

Soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

83 767PCZ02 2/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání ČS - potrubí pro přívod vzduchu Soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

84 767PCZ03 3/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t - pozinkovaná ocel kus 1,00000 23 176,90 23 176,90 Vlastní

85 767PCZ04 4/Z - Zábradlí na schodišti z nerezové oceli, výška zábradlí 1,1m, madlo, dvoutyčová výplň, 

sloupky, osová délka cca 1,8m, kotveno shora

Soubor 1,00000 5 824,00 5 824,00 Vlastní

86 767PCZ05 5/Z - Odnímatelný kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, pro čerpací jímku o 

světlé velikosti cca 0,6 x 0,6 m

kus 1,00000 2 835,00 2 835,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

- zámek zadlabací s bezpečnostní vložkou, vrchní kování bezpečnostní – oboustranná klika,

- zárubeň ocelová rámová, s těsněním, nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301),

- bez prahu, prahová spojka v úrovni podlahy

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- na vnitřním líci stěny - bílá uzavíratelná plastová mřížka

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

- do otvoru o skladebné velikosti 1100/2100 mm, zateplené a zvukově izolační,

- dveřní křídlo ocelové, plné, oboustranně oplechované s izolační výplní a těsnící prahovou padací lištou, nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301),

- kotvit do stěny nerezovými kotevními objímkami

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- 1x nosník kladkostroje I 200 délky 7,9 m (na nosníku bude pojíždět kladkostroj 0,5 t) – osadit do vynechaných kapes v ŽB stěně a zabetonovat,

- na nosníku pojížděném kladkostrojem bude uveden nápis s údajem o maximálním dovoleném zatížení,

Kompletní dodávka a montáž

- na vnějším líci stěny - nerezová mřížka

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- vyvést z úrovně cca 500mm nad úrovní podlahy podzemní části a vyústit přes ŽB stěnu do venkovního prostředí

- zhotovit z PVC potrubí DN 200mm (cca 3,0m), vč. jednoho 90°kolene a přechodky z větrací mřížky 250/250 mm na kulaté potrubí DN 200

- na venkovním líci osadit nerezovou větrací mřížku 250/250mm, na konci potrubí uvnitř ČS osadit uzavíratelnou plastovou mřížku

68 664,51

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- rám roštu kotvit z části do stěn jímky a z části do vysekané drážky, horní hrana roštu v úrovni podlahy

- kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou

- dle potřeby technologie vyříznout do roštu otvory



87 632419110R00 ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, ruční zpracování m2 44,68500 400,60 17 900,81 801-1 RTS 16/ II

skladba SH1 : 

podlaha : 7,5*5,4 40,50000

schody : (1,35+0,9+1,08+1,32)*0,9 4,18500

88 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 44,68500 27,70 1 237,77 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1 : 

Položka pořadí 85 : 44.68500 44,68500

89 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 0,62000 56,50 35,03 800-771 RTS 16/ II

1,32-1,1+0,2*2 0,62000

90 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 44,68500 439,60 19 643,53 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1 : 

Položka pořadí 85 : 44.68500 44,68500

91 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 44,10000 30,80 1 358,28 800-771 RTS 16/ II

stěny : 7,5*2+5,4*2 25,80000

bloky : 1,2*2+1,4*2+0,7*2+4,5*2 15,60000

schody : 0,9+0,7*2+0,2*2 2,70000

92 998771201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

93 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 49,15350 514,60 25 294,39 SPCM RTS 16/ II

skladba SH1 : 

Položka pořadí 85 : 44.68500*1,1 49,15350

Díl: 781 Obklady keramické

94 781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady m2 97,32100 27,70 2 695,79 800-771 RTS 16/ II

vnitř.obklad : 

Položka pořadí 93 : 61.63100 61,63100

obklad na fasádě : 

Položka pořadí 95 : 21.39000 21,39000

vnější sokl objektu : 

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

včetně dodávky materiálu.

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

94 505,07
781 10 Příprava podkladu pod obklady



Položka pořadí 97 : 14.30000 14,30000

95 781475114R00 ...200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 61,63100 476,60 29 373,33 800-771 RTS 16/ II

viz příloha Nový stav : 

(7,5*2+5,4*2)*2,1 54,18000

(1,2*2+1,4*2+0,7*2+4,5*2)*0,25 3,90000

(1,8+0,85*2)*0,93 3,25500

0,8*0,37 0,29600

96 781491001RT1 ...bez dodávky materiálu m 12,63000 18,70 236,18 800-771 RTS 16/ II

vnitřní obklad - rohové lišty : 4*2,1+8*0,25+2*0,93+0,37 12,63000

97 781775008R00 ...režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele m2 21,39000 243,30 5 204,19 800-771 RTS 16/ II

Obklad na fasádě v pruzích šířky 600mm : 

v rozích : 0,6*8*2,3 11,04000

atika : (8,2+6,1*2+0,15*2)*0,5 10,35000

98 998781201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 5 717,70 5 717,70 800-771 RTS 16/ II

99 7821111PC01 Betonový obklad do flexibilního tmele vyspárovaný cementovou maltou, včetně dodávky obkladu - 

imitace přírodního kamene tl. celk 25 mm

m2 14,30000 1 217,20 17 405,96 Vlastní

vnější sokl objektu : (8,2*2+6,1*2)*0,5 14,30000

100 596240200R obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená kus 997,20180 10,20 10 171,46 SPCM RTS 16/ II

44,4 kus/m2 : 

Položka pořadí 94 : 21.39000*46,62 997,20180

101 597601PC profil hliníkový na obklad m 13,26150 32,90 436,30 Vlastní

Položka pořadí 94 : 12.63000*1,05 13,26150

102 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 64,71255 359,50 23 264,16 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 92 : 61.63100*1,05 64,71255

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

103 360190082R00 Montáž dielektrického koberce m2 1,44000 1 039,50 1 496,88 M36 RTS 16/ II

před elektrorozvaděči : 1,2*1,2 1,44000

104 2725099M Koberec dielektrický 10 kV š. 1,2m m2 1,44000 1 039,50 1 496,88 Vlastní

Položka pořadí 100 : 1.44000 1,44000

2 993,76
360 19 Rozvaděče, ovládací pulty a stoly, sdružovací, rozjišťovací krabice, stavebnicové stojany

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele

781 49 Lišty k obkladům

781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO07 JKSO : 812.39.3.3

Zákl. údaje SO07

Třídník stavebních objektů:812 Budovy pro výrobu a služby

812.3 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

812.39 budovy vodního hospodářství ostatní

812.39.3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

812.39.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

07.1 Čerpací stanice III a sběrná jímka 2 240 045,39 

Celkem objekt SO07 2 240 045,39 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 240 045,39

DPH 21 % 470 409,53

Celkem za objekt s DPH 2 710 454,92

Rekapitulace soupisu 07.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 117 621,29

11 Přípravné a přidružené práce 497,34

2 Základy a zvláštní zakládání 99 873,49

3 Svislé a kompletní konstrukce 48 920,20

38 Kompletní konstrukce 467 660,26

4 Vodorovné konstrukce 23 998,70

5 Komunikace 141 211,75

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 137,59

9 Ostatní konstrukce, bourání 363 940,44

91 Doplňující práce na komunikaci 18 948,75

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 22 417,34

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 428,42

96 Bourání konstrukcí 45 873,97

97 Prorážení otvorů 83 510,97

98 Demolice 130 822,23

99 Staveništní přesun hmot 113 825,28

711 Izolace proti vodě 42 891,46

712 Živičné krytiny 21 763,59

713 Izolace tepelné 24 640,29

764 Konstrukce klempířské 17 303,15

767 Konstrukce zámečnické 242 808,30

771 Podlahy z dlaždic a obklady 78 178,70

781 Obklady keramické 122 283,32

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 5 488,56

Celkem soupis 07.1 2 240 045,39

Čerpací stanice III a sběrná jímka

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice III a sběrná jímka

Čerpací stanice III a sběrná jímka



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO07 Čerpací stanice III a sběrná jímka

R: 07.1 Čerpací stanice III a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 111,24300 25,70 2 858,95 800-1 RTS 16/ II

(20,0*11,0+3,0*15,0/2*2+23,0*6,0+6,0*5,0)*0,3 129,90000

-(7,5*6,9+5,8*1,8)*0,3 -18,65700

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 30,60000 77,90 2 383,74 800-1 RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 170,0*(0,48-0,3) 30,60000

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 46,55775 472,50 21 998,54 800-1 RTS 16/ II

kolem objektu : 

(7,4+8,0)*(1,1+0,6)/2*0,5 6,54500

(7,95+2,8)*(0,8*0,5+2,1*0,5/2) 9,94375

u rampy : 5,8*0,55*0,5 1,59500

základ pro schodiště : 1,0*0,6*0,8 0,48000

základ pro opěrnou zeď : 0,95*0,85*0,8*2 1,29200

Mezisoučet 19,85575

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*64 6,14400

vzpěry : 0,4*0,4*0,3*20 0,96000

sloupky brány : 0,8*0,8*0,7*2 0,89600

sloupky branky : 0,5*0,5*0,7 0,17500

dlaždice : 0,5*0,5*0,2*370 18,50000

patka : 0,3*0,3*0,3 0,02700

Mezisoučet 26,70200

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

117 621,29
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 77,15775 210,60 16 249,42 800-1 RTS 16/ II

vytěžená zemina : 46,55775+30,6 77,15775

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 157,36625 2,10 2 430,47 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 77,15775*15 1 157,36625

6 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 26,70200 181,80 4 854,42 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - oplocení : 26,702 26,70200

7 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 53,40400 151,00 8 064,00 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - oplocení : 26,702*2 53,40400

8 171101101R00 ...na 95 % PS m3 11,96000 25,90 309,76 800-1 RTS 16/ II

(10,0*9,0-6,8*6,2)*0,25 11,96000

9 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 23,36000 356,40 8 325,50 800-1 RTS 16/ II

kolem objektu : 

(7,4+8,0)*(1,1+0,6)/2*0,5 6,54500

(7,95+2,8)*(0,8*0,5+2,1*0,5/2) 9,94375

(6,2*2+6,8+1,85)*0,35*0,5 3,68375

pod zákl.desku rampy : 

5,0*1,2*0,25 1,50000

5,0*1,35*0,25 1,68750

10 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 77,15775 82,20 6 342,37 800-1 RTS 16/ II

nepotřebná zemina : 77,15775 77,15775

11 181300014RAA ...při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m m2 39,68000 89,70 3 559,30 AP-HSV RTS 16/ II

10,0*9,0-7,4*6,8 39,68000

12 182300014RAA ...při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m m2 331,13000 109,00 36 093,17 AP-HSV RTS 16/ II

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Včetně přesunu hmot.

182 30 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.



plocha snímání : 

(20,0*11,0+3,0*15,0/2*2+23,0*6,0+6,0*5,0) 433,00000

-(7,5*6,9+5,8*1,8) -62,19000

v rovině : -(10,0*9,0-7,4*6,8) -39,68000

13 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    39,24052 105,80 4 151,65 Vlastní

vhodný zásypový a násypový materiál : (11,96+23,36)*1,1*1,01 39,24052

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

14 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 6,30000 29,80 187,74 822-1 RTS 16/ II

stávající okap. chodník : (6,6*2+7,2+0,3*2)*0,3 6,30000

15 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,86940 36,00 31,30 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14, : 

Součet: : 0,86940 0,86940

16 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 20,86560 8,20 171,10 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14, : 

Součet: : 20,86560 20,86560

17 979990001R00 ...stavební suti t 0,86940 123,30 107,20 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14, : 

Součet: : 0,86940 0,86940

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

18 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,22150 728,30 161,32 800-2 RTS 16/ II

základ pro schodiště : 1,0*0,6*0,1 0,06000

základ pro opěrnou zeď : 0,95*0,85*0,1*2 0,16150

19 273323611T00 ...beton třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 2,56980 4 207,30 10 811,92 801-1 Vlastní

manipul.rampa : 5,8*1,95*(0,25+0,21)/2 2,60130

Včetně přesunu hmot.

497,34
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 32-3 vodostavební

ŽB C 30/37 XC4, XF1, XA1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

99 873,49
271 5 Polštáře zhutněné pod základy



ozub pro schodiště : -1,0*0,15*0,21 -0,03150

20 273351215R00 ...zřízení m2 2,17800 339,00 738,34 801-1 RTS 16/ II

manipul.rampa : 2*1,95*(0,25+0,21)/2 0,89700

5,8*0,21 1,21800

ozub pro schodiště : 0,15*0,21*2 0,06300

21 273351216R00 ...odstranění m2 2,17800 71,90 156,60 801-1 RTS 16/ II

manipul.rampa : 2,178 2,17800

22 273361821R00 ...10 505(R) t 0,20558 27 340,60 5 620,68 801-1 RTS 16/ II

2,5698*80*0,001 0,20558

23 274314811R00 ...třídy C 30/37 XA3 m3 2,05902 2 440,80 5 025,66 801-1 RTS 16/ II

základ pro schodiště : 1,0*0,6*0,8*1,035 0,49680

základ pro opěrnou zeď : 0,95*0,85*0,8*2*1,035 1,33722

základ pro manipul.rampu u budovy : 4,5*0,2*0,25 0,22500

24 274323611T00 Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 m3 3,50650 4 207,30 14 752,90 801-1 Vlastní

základ pod manipul. rampou : 5,0*0,4*0,5+1,95*0,4*0,5*2+0,45*0,4*0,5 1,87000

+ pod schodištěm : 1,0*0,4*0,5 0,20000

nadbetonování opěrných zdí : (1,5*1,4-1,25*1,0/2)*0,65*2 1,91750

stáv.kce opěr.zdi : -(0,8*0,5-0,3*0,2/2)*0,65*2 -0,48100

25 274351215R00 ...zřízení m2 18,29000 305,10 5 580,28 801-1 RTS 16/ II

základ pod manipul. rampou : (5,8+1,95*2+0,85)*0,5 5,27500

(1,55+5,0+1,15+0,45+0,4)*0,5 4,27500

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

beton C30/37-XC4

274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 32-3 vodostavební

C 30/37 XC4, XF1, XA1

274 35 Bednění stěn základových pasů

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli

274 31 Beton základových pasů

274 31-4 prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



+ pod schodištěm : 1,0*0,5 0,50000

nadbetonování opěrných zdí : (1,5*1,4-1,25*1,0/2)*2*2 5,90000

(1,6+0,2)*0,65*2 2,34000

26 274351216R00 ...odstranění m2 18,29000 70,90 1 296,76 801-1 RTS 16/ II

zákl.pasy : 18,29 18,29000

27 274353102R00 ...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m kus 87,00000 289,70 25 203,90 801-5 RTS 16/ II

Oplocení : 

sloupek : 64 64,00000

vzpěra : 20 20,00000

sloupek od brány : 2+1 3,00000

28 274361821R00 ...10 505(R) t 0,28052 27 221,30 7 636,12 801-1 RTS 16/ II

3,5065*80*0,001 0,28052

29 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 10,03847 1 948,00 19 554,94 801-1 RTS 16/ II

Oplocení : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*64*1,035 7,41888

vzpěry : 0,4*0,4*0,4*20*1,035 1,32480

sloupky brány : 0,8*0,8*0,8*2*1,035 1,05984

sloupky branky : 0,5*0,5*0,8*1,035 0,20700

patka : 0,3*0,3*0,3*1,035 0,02795

30 278381155R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 20/25 m3 0,37400 3 047,60 1 139,80 801-1 RTS 16/ II

nadbetonování stáv.bloku : 0,88*0,85*0,5 0,37400

31 278381165R00 ...půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2, z betonu C 20/25 m3 0,72000 3 047,60 2 194,27 801-1 RTS 16/ II

nový blok : 1,6*0,9*0,25*2 0,72000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

278 38 Základy z betonu pod zařízení

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

Nové bloky kotvit do stávající kce pomoc zalepených prutů.

48 920,20

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných



32 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 84,00000 332,80 27 955,20 801-5 RTS 16/ II

Oplocení : 

sloupky oplocení : 64 64,00000

vzpěry : 20 20,00000

33 338171122R01 výšky do 2,75 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 3,00000 174,60 523,80 Vlastní

Oplocení : 

sloupky brány : 2 2,00000

sloupky branky : 1 1,00000

34 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 64,00000 256,80 16 435,20 Vlastní

sloupky oplocení : 64 64,00000

35 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 20,00000 200,30 4 006,00 Vlastní

Oplocení : 

vzpěry : 20 20,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

36 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 34,77950 3 982,40 138 505,88 801-5 Vlastní

stěny : (6,8*6,2-6,3*5,7)*3,3 20,62500

vstup : -1,1*2,1*0,25 -0,57750

ostění : (2,1+0,2+1,1+0,2+2,1)*0,2*0,1 0,11400

podesta : 5,7*2,5*0,25 3,56250

strop : 7,2*6,6*0,2 9,50400

atika : (6,8*6,4-6,5*6,25)*0,5 1,44750

konec střechy ozub : 6,5*0,2*0,08 0,10400

37 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 228,20500 976,10 222 750,90 801-5 RTS 16/ II

stěny : 2*(6,8+6,2)*3,3+2*(6,3+5,7)*3,3 165,00000

vstup : -1,1*2,1*2 -4,62000

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.

vč.kompletní sady vhodného příslušenství

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku

467 660,26
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního



vstup : (1,1+2*2,1)*0,35 1,85500

podesta : -(5,7+2*2,5)*0,25 -2,67500

podesta : 5,7*0,25 1,42500

ostění : (2,1+0,2)*2*0,1 0,46000

strop : 6,3*5,7+2*(7,2+6,6)*0,2+(7,2*6,6-6,8*6,2) 46,79000

atika : (6,8+6,4*2+0,15*2+6,5+6,25*2)*0,5 19,45000

konec střechy ozub : 6,5*0,08 0,52000

38 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 228,20500 101,60 23 185,63 801-5 RTS 16/ II

228,205 228,20500

39 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 2,78236 26 217,40 72 946,25 801-5 RTS 16/ II

viz statika - z oceli B 500 A (R) a sítí BSt 500 M (SZ) : 

34,7795*80*0,001 2,78236

40 380PC01 Vlepovaná výztuž pro napojení stávající a nové ŽB konstrukce. kpl 1,00000 10 271,60 10 271,60 Vlastní

čerpací stanice : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

41 435121011R00 Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t kus 1,00000 476,00 476,00 801-2 RTS 16/ II

venkovní schodiště : 1 1,00000

42 451579877R00 ...za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm m2 1 110,00000 7,20 7 992,00 822-1 RTS 16/ II

Oplocení : 

dlažba pod plotem : 0,5*0,5*370*12 1 110,00000

43 593723PC02 rameno schodišťové  beton; š = 100,0 cm; stupňě 6x160/310 mm kus 1,00000 15 530,70 15 530,70 Vlastní

venkovní schodiště : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace

44 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 170,00000 61,40 10 438,00 822-1 RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 170,0 170,00000

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

451 4 ze štěrkopísku

451 49 příplatek

141 211,75
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Dodávka a montáž vč. vyvrtání děr dle přílohy schema výztuže

23 998,70
435 12-10 Montáž schodišťových dílců

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

zahliněný

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



45 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 170,00000 98,60 16 762,00 822-1 RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 170,0 170,00000

46 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 92,50000 337,90 31 255,75 822-1 RTS 16/ II

Oplocení : 

dlažba pod plotem : 0,5*0,5*370 92,50000

47 596921113R00 ...betonových, plocha do 500 m2 m2 170,00000 94,30 16 031,00 822-1 RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 170,0 170,00000

48 596921191R00 ...příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu m3 17,00000 369,80 6 286,60 822-1 RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 170,0*0,1 17,00000

49 59248130R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 

213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %

kus 3 021,92000 20,00 60 438,40 SPCM RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 170,0*17,6*1,01 3 021,92000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

50 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 0,63750 556,70 354,90 801-1 RTS 16/ II

okapový chodník : (5,85+7,1+6,5+1,8)*0,3*0,1 0,63750

51 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 6,37500 436,50 2 782,69 801-1 RTS 16/ II

okapový chodník : (5,85+7,1+6,5+1,8)*0,3 6,37500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

52 935111211R00 ...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových 

tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 8,50000 52,50 446,25 822-1 RTS 16/ II

8,5 8,50000

53 900PC01 Sanace ŽB konstrukcí m2 202,61433 1 707,10 345 882,92 Vlastní

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

3 137,59
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

596 92 Kladení vegetačních tvárnic

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

V rámci sanace jímky bude provedeno:

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic 30x30 cm

363 940,44
935 11 Osazení příkopového žlabu

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm



sběrná jímka : 

dno : 3,1416*2,0*2,0 12,56640

stěny : 3,1416*4,0*(7,2+4,25)-2,7*4,25 132,41028

stěny : (3,15*2+2,55)*4,25 37,61250

strop : 3,1416*2,0*2,0+2,55*2,925 20,02515

54 900PC02 Sanace manipulační rampy m2 4,00000 1 191,50 4 766,00 Vlastní

sanace manipul.rampy : 4,0 4,00000

55 9PC001 vyčištění sběrné jímky - odčerpání 10 m3 kalu vč. odvozu k likvidaci kpl 1,00000 6 279,00 6 279,00 Vlastní

sběrná jímka : 1 1,00000

56 PC9001 Zřízení ochrany vzácných stromů obedněním kmene do výšky min. 2m, bednění přiléhající ke 

kmenu bude vypolštářováno

kpl 1,00000 5 084,50 5 084,50 Vlastní

- Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů na zdravý materiál; odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení 

této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií 

z povrchu tak, aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků 

a pod, vybourání svislých a vodorovných dutých spár.

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1.500 barů

- Injektáž případně zjištěných trhlin

V rámci sanace rampy bude provedeno:

- Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů na zdravý materiál; případně (pokud se jedná o ŽB) odbourání krycích vrstev betonů kolem 

zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak,

aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií z povrchu tak, 

aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků a pod, 

vybourání svislých a vodorovných dutých spár.

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 800 barů

- Injektáž případně zjištěných trhlin

- Otryskání obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 a následně ruční dočištění výztuže před aplikací antikorozní ochrany

- Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže, případně doplnění výztuže

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně 

zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých výdutí a výstupků.

- Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou (viz. Technické a uživatelské standardy) celkové minimální tloušťky 10 mm.

- Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená strojně (nátěr není akceptovatelný) Konečný povrch bude 

uzavřený, homogenní, hladký a bude mít atest pro přímý styk s pitnou vodou.

- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně 

zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých

výdutí a výstupků.

- Provedení celoplošné uzavírací stěrky.

- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)



vzácný strom : 

dub u objektu ČS III : 1 1,00000

57 59227515R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm kus 17,17000 86,30 1 481,77 SPCM RTS 16/ II

8,5*2*1,01 17,17000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

58 917862111RT5 ...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 77,50000 244,50 18 948,75 822-1 RTS 16/ II

příjezdová plocha - veg.dl. : 2,0+1,2+28,75+1,9+5,8+6,5+0,6+30,75 77,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

59 931961115RR1 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 2,47500 147,80 365,81 801-1 RTS 16/ II

dilatace od rampy : 4,95*0,5 2,47500

60 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 80,10000 275,30 22 051,53 801-5 RTS 16/ II

viz statika : 

stěny - strop : 2*(6,55+5,95) 25,00000

stáv - nové : 2*(6,55+5,95) 25,00000

atika : 6,65+6,125*2 18,90000

podesta : 5,95+2,625*2 11,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

61 952901221R00 ...jakékoliv výšky podlaží m2 84,32000 28,80 2 428,42 801-1 RTS 16/ II

6,8*6,2*2 84,32000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

62 962032241R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 2,11500 372,60 788,05 801-3 RTS 16/ II

odbourání přizdívky okolo obvodových stěn : (7,5*6,9-7,2*6,6)*0,5 2,11500

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

22 417,34
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

XPS tl. 20 mm

18 948,75
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

2 428,42
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-12 průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah 

v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

45 873,97
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného



63 962042321R00 ...nadzákladového m3 0,64000 1 588,00 1 016,32 801-3 RTS 16/ II

odbourání betonových bloků pod čerpadly : 

1,6*0,8*0,2*2 0,51200

0,4*0,4*0,2*4 0,12800

64 962052211R00 ...nadzákladového m3 11,42300 2 208,40 25 226,55 801-3 RTS 16/ II

odbourání zhlaví obvodových stěn : (7,2*6,6-6,3*5,7)*0,5 5,80500

odbourání podesty : 5,7*2,45*0,2 2,79300

odbourání manipul.rampy : 

3,5*0,65*0,25 0,56875

3,5*(0,65+1,05)/2*0,25 0,74375

0,65*(0,65+1,55)/2*0,5*2 0,71500

venkovní schodiště : 

podesta : 1,0*0,65*0,5 0,32500

deska : 1,25*1,0*0,15 0,18750

schody : 1,0*0,275*0,20/2*4 0,11000

základ : 1,0*0,35*0,5 0,17500

65 965048515R00 ...do tloušťky 5 mm m2 27,16950 153,20 4 162,37 801-3 RTS 16/ II

stávající dlažba : 6,3*5,7 35,91000

betonové bloky technolog. : 

-1,6*0,8*2 -2,56000

-0,4*0,4*4 -0,64000

-0,88*0,85 -0,74800

-0,85*0,85 -0,72250

-2,1*0,85*2 -3,57000

-0,5*0,25*4 -0,50000

66 965081713R00 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 27,16950 56,50 1 535,08 801-3 RTS 16/ II

stávající dlažba : 6,3*5,7 35,91000

betonové bloky technolog. : 

-1,6*0,8*2 -2,56000

-0,4*0,4*4 -0,64000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04-85 Broušení betonového povrchu

vč.očištění

965 08-1 Bourání podlah

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár



-0,88*0,85 -0,74800

-0,85*0,85 -0,72250

-2,1*0,85*2 -3,57000

-0,5*0,25*4 -0,50000

67 962042PC01 Bourání betonových sloupků oplocení vč odvozu a likvidace suti kus 64,00000 205,40 13 145,60 Vlastní

demontáž stáv.oplocení : 64 64,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů
68 970PCP011 Horizontální vrtaný prostup o průměru 400 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 450mm a přizdívka tl. 

150 mm, vč. utěsnění pomocí systémové segmentové mechanicky rozpínavé tvarovky

kus 1,00000 11 029,70 11 029,70 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

ČS : 1 1,00000

69 970PCP012 Horizontální vrtaný prostup o průměru 142 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 450mm a přizdívka tl. 

150 mm, vč. utěsnění pomocí systémové segmentové mechanicky rozpínavé tvarovky

kus 1,00000 6 885,10 6 885,10 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

ČS : 1 1,00000

70 970PCP013 Horizontální vrtaný prostup o průměru 400 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 450mm a přizdívka tl. 

150 mm, vč. utěsnění pomocí systémové segmentové mechanicky rozpínavé tvarovky

kus 2,00000 11 029,70 22 059,40 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

ČS : 2 2,00000

71 970PCP014 Horizontální vrtaný prostup o průměru 90 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 450mm a přizdívka tl. 150 

mm, vč. utěsnění pomocí systémové segmentové mechanicky rozpínavé tvarovky

kus 2,00000 4 378,80 8 757,60 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

ČS : 2 2,00000

72 970PCP015 Horizontální vrtaný prostup o průměru 82 mm v konstrukci:  ŽB stěna tl. 450mm a přizdívka tl. 

150 mm, vč. utěsnění pomocí systémové segmentové mechanicky rozpínavé tvarovky

kus 1,00000 4 270,90 4 270,90 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

83 510,97

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti



ČS : 1 1,00000

73 970PCP016 Horizontální vrtaný prostup o průměru 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 600mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem

kus 1,00000 1 570,50 1 570,50 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

sběrná jímka : 1 1,00000

74 970PCP017 Horizontální vrtaný prostup o průměru 82 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 600mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem

kus 1,00000 1 532,50 1 532,50 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

sběrná jímka : 1 1,00000

75 970PCP018 Horizontální vrtaný prostup o průměru 400 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 600mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem

kus 3,00000 2 323,40 6 970,20 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

sběrná jímka : 3 3,00000

76 970PCP019 Horizontální vrtaný prostup o průměru 350 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 450mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem

kus 1,00000 1 883,80 1 883,80 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

sběrná jímka : 1 1,00000

77 970PCP020 Horizontální bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 250mm, 

netěsnit - větrací otvor

kus 1,00000 1 520,20 1 520,20 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 1 1,00000

78 970PCP021 Horizontální bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 82 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 250mm, 

vč. zabetonování

kus 1,00000 1 458,60 1 458,60 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 1 1,00000

79 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 43,11318 56,50 2 435,89 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

62,63,64,65,66,67, : 

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... , vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3... , vč. přesunu hmot a likvidace suti

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot



Součet: : 43,11318 43,11318

80 979081111R00 ...do 1 km t 43,11318 29,80 1 284,77 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

62,63,64,65,66,67, : 

Součet: : 43,11318 43,11318

81 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 034,71622 8,20 8 484,67 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

62,63,64,65,66,67, : 

Součet: : 1034,71622 1 034,71622

82 979082111R00 ...do 10 m t 43,11318 78,10 3 367,14 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

62,63,64,65,66,67, : 

Součet: : 43,11318 43,11318

Díl: 98 Demolice

83 981011316R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC m3 244,72800 271,20 66 370,23 800-6 RTS 16/ II

6,6*7,2*(5,4-0,25) 244,72800

84 98PC01 demontáž všech stávajících klempířských výrobků – střešní žlab, svod, oplechování, vč. odvozu 

suti

kpl 1,00000 3 595,10 3 595,10 Vlastní

1 1,00000

85 98PC02 demontáž všech stávajících zámečnických výrobků - zábradlí venk., zábradlí vnitř., schodiště, 

nosníky a sloupky, montážní nosník vč. odvozu suti

kpl 1,00000 3 081,50 3 081,50 Vlastní

1 1,00000

86 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 159,07320 44,20 7 031,04 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

83, : 

Součet: : 159,07320 159,07320

87 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 022,39080 10,30 31 130,63 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

83, : 

Součet: : 3022,39080 3 022,39080

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

Včetně případného složení na staveništní deponii.

130 822,23
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Budovy výšky do 35 m.

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku



88 979990001R00 ...stavební suti t 159,07320 123,30 19 613,73 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

83, : 

Součet: : 159,07320 159,07320

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

89 999281105R00 ...výšky do 6 m t 452,22600 251,70 113 825,28 801-4 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,

57,58, : 

59,60,61,62,63,64,83, : 

Součet: : 452,22600 452,22600

Díl: 711 Izolace proti vodě

90 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 50,12500 23,30 1 167,91 800-711 RTS 16/ II

skladba SH3 : 6,5*6,25 40,62500

vytažení na atiku : (6,25*2+6,5)*0,5 9,50000

91 711131311R00 ...vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 5,36000 73,50 393,96 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu (pod UT) : 7,2*6,6-6,8*6,2 5,36000

92 711132311R00 ...svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků m2 13,00000 128,10 1 665,30 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu (pod UT) : 2*(6,8+6,2)*0,5 13,00000

93 711141559R00 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  m2 50,12500 141,70 7 102,71 800-711 RTS 16/ II

skladba SH3 : 6,5*6,25 40,62500

vytažení na atiku : (6,25*2+6,5)*0,5 9,50000

94 711191172R00 ...vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu m2 5,36000 11,20 60,03 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu (pod UT) : 7,2*6,6-6,8*6,2 5,36000

95 711191272R00 ...svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu m2 13,00000 21,90 284,70 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu (pod UT) : 2*(6,8+6,2)*0,5 13,00000

96 711212002RT1 ...proti vlhkosti m2 26,16000 287,30 7 515,77 800-711 RTS 16/ II

42 891,46
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

vč. ukončovací lišty

113 825,28
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

711 19 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační



kolem objektu  (nad UT 30cm) : 2*(6,8+6,2)*0,3 7,80000

kolem objektu (pod UT) : 2*(6,8+6,2)*0,5 13,00000

ozub : 7,2*6,6-6,8*6,2 5,36000

97 711212012RT3 ...pružná m2 26,16000 446,80 11 688,29 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu  (nad UT 30cm) : 2*(6,8+6,2)*0,3 7,80000

kolem objektu (pod UT) : 2*(6,8+6,2)*0,5 13,00000

ozub : 7,2*6,6-6,8*6,2 5,36000

98 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 12,96000 169,50 2 196,72 800-711 Vlastní

manipul.rampa : 5,8*1,95 11,31000

schodiště : 1,5*1,1 1,65000

99 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

100 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 19,64520 88,20 1 732,71 SPCM RTS 16/ II

kolem objektu (pod UT) : (13,0+5,36)*1,07 19,64520

101 62856000R pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; 

horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 57,64375 146,90 8 467,87 SPCM RTS 16/ II

skladba SH3 : 50,125*1,15 57,64375

102 69310660R geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m 19,82880 23,40 463,99 SPCM RTS 16/ II

kolem objektu (pod UT) : (13,0+5,36)*1,08 19,82880

Díl: 712 Živičné krytiny

103 712372121RS3 ...kotvené do oceli, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 48,60500 397,50 19 320,49 800-711 RTS 16/ II

skladba SH3 : 6,5*6,25 40,62500

711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

dvouvrstvá

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

Veškeré oplechování z poplastovaného plechu zahrnout do dodávky střešní fóliové krytiny.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

21 763,59
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.

Kompletní dodávka a montáž včetně oplechování z poplastovaného plechu:

Horní povrch atiky (spád 3° směrem na střešní rovinu) celoplošně oplechovat poplastovaným plechem s vnitřním svislým ohybem lemujícím hranu atiky a 

venkovní přesazenou okapnicí (střešní fóliová krytina bude vyvedena a navařena až na tento plech). Lemování koutovými a rohovými lištami  z 

poplastovaného plechu.



vytažení na atiku : (6,25*2+6,5)*0,42 7,98000

104 712391171RZ3 ...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 48,60500 36,20 1 759,50 800-711 RTS 16/ II

skladba SH3 : 6,5*6,25 40,62500

vytažení na atiku : (6,25*2+6,5)*0,42 7,98000

105 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 683,60 683,60 800-711 RTS 16/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

106 713141121R00 ...bodově lepená asfaltem,jednovrstvá m2 39,32500 90,40 3 554,98 800-713 RTS 16/ II

skladba SH3 : 6,5*6,05 39,32500

107 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

108 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 7,07850 2 555,60 18 089,81 SPCM RTS 16/ II

tl. 80-280 mm : 

skladba SH3 : 6,5*6,05*(0,08+0,28)/2 7,07850

Díl: 764 Konstrukce klempířské

109 998764201R00 ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,00000 218,70 218,70 800-764 RTS 16/ II

1 1,00000

110 764PCK01 1/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm m     7,00000 774,50 5 421,50 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

1/K : 7,0 7,00000

111 764PCK02 2/K - Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve výšce cca 3,0 m nad terénem kus 1,00000 3 178,00 3 178,00 Vlastní

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

24 640,29

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,8 mm,

- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků,

- včetně kónických kotlíků, žlabových čel, nárožních dílů, dilatačních dílů,

- rozvinutá šířka 330 mm

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

17 303,15
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm,



viz příloha D.1.3.1 : 

2/K : 1 1,00000

112 764PCK03 3/K - Oplechování římsy š. 200mm m     20,50000 413,90 8 484,95 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

3/K : 20,5 20,50000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

113 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 180,00000 99,60 17 928,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol.1 : 180 180,00000

114 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 205,00000 18,50 3 792,50 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol. 7 : 205 205,00000

115 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 277,30 277,30 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol.6 : 1 1,00000

116 767920240R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,00000 1 883,80 1 883,80 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol.6 : 1 1,00000

117 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

118 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     180,00000 26,70 4 806,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol.1 : 180 180,00000

vyústit na terén (do betonových žlabovek)

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm,

- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky,

- rozvinutá šířka 250 mm

- včetně kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků,

- včetně horního odskoku,

- rozvinutá šířka 330 mm

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

242 808,30
767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení



119 767PC01 Ocelová dvoukřídlová otočná brána s přidruženou jednokřídlovou otočnou brankou, rozměr 

3,9x2,0 m, a 1,1x2,0 m, vč. kování, rozvory, zámku a povrchové úpravy

kus 1,00000 26 392,90 26 392,90 Vlastní

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol.6 : 1 1,00000

120 767PCD01 1/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, otočné levé, ven otevíravé, jm. světlost cca 

960/2030mm

kus 1,00000 42 832,70 42 832,70 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

1/D : 1 1,00000

121 767PCZ01 1/Z - Zábradlí na podestě v 1NP z nerezové oceli, výška zábradlí 1,1m, madlo, jednotyč. výplň,, 

zarážka u podlahy, sloupky, kotveno shora, osová délka vč. branky cca 4,62m

kus 1,00000 16 442,80 16 442,80 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

1/Z : 1 1,00000

122 767PCZ02 2/Z - Vnitřní dvouramenné schodnicové schodiště, výškový rozdíl cca 3,77m, z kompozitu, stupně 

na jednom rameni 10x188,5/260 mm, délky 900 mm

Soubor 1,00000 49 468,20 49 468,20 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

2/Z : 1 1,00000

123 767PCZ03 3/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání ČS – odvod vzduchu, větrací otvor vystrojit dvojicí 

mřížek pro otvor 250/250

Soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

Kompletní dodávka viz příloha Vzorový výkres oplocení, Legenda oplocení, ozn. 6

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

- do otvoru o skladebné velikosti 1100/2100 mm, zateplené a zvukově izolační,

-  vč. interg. dvoukřídlové branky průch. š.1,15m zavěšené na otočných pantech vybavených zajišťovacím uzávěrem a fixací křídla v otevřené poloze

- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- nosnost 3,5 kN/m2, max. průhyb roštu schodišťového stupně nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí

- včetně všech nosných konstrukcí a kotvících prvků - nosné úhelníky u stěn, střední a krajní nosníky, schodnice…

- dveřní křídlo ocelové, plné, oboustranně oplechované s izolační výplní a těsnící prahovou padací lištou, nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301),

- zámek zadlabací s bezpečnostní vložkou, vrchní kování bezpečnostní – oboustranná klika,

- zárubeň ocelová rámová, s těsněním, nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301),

- bez prahu, prahová spojka v úrovni podlahy

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- kompozitový podlahový rošt stupňů a podesty bude s protiskluznou horní úpravou zalaminovaným křemičitým vsypem

- zábradlí z nerezové oceli, výšky 1,1m kotvit do schodnic (madlo, jednotyčová výplň, zarážka)

- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochrana zábradlí

- zábradlí napojit na zábradlí na podestě v 1NP - výrobek 1/Z



viz příloha D.1.3.1 : 

3/Z : 1 1,00000

124 767PCZ04 4/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání ČS – potrubí pro přívod vzduchu Soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

4/Z : 1 1,00000

125 767PCZ05 5/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel kus 1,00000 19 654,80 19 654,80 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

5/Z : 1 1,00000

126 767PCZ06 6/Z - Zábradlí na manipulační rampě, z nerezové oceli, výška zábradlí 1,1m, madlo, dvoutyčová 

výplň,, kotveno shora, osová délka vč. odnímatelného kusu cca 10,5m

Soubor 1,00000 33 973,40 33 973,40 Vlastní

viz příloha D.1.3.1 : 

6/Z : 1 1,00000

127 767PCZ07 7/Z - Odnímatelný kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, pro čerpací jímku o 

světlé velikosti 0,6 x 0,6 m

kus 1,00000 2 835,00 2 835,00 Vlastní

- na vnitřním líci stěny – bílá uzavíratelná plastová mřížka

- na vnějším líci stěny - nerezová mřížka

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- vyvést z úrovně cca 500mm nad úrovní podlahy podzemní části a vyústit přes ŽB stěnu do venkovního prostředí

- zhotovit z PVC potrubí DN 200mm (cca 4,55m), vč. jednoho 90°kolene a přechodky z větrací mřížky 250/250 mm na kulaté potrubí DN 200

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

-  vč. interg. demontovatelné části dl. 2m

- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- na venkovním líci osadit nerezovou větrací mřížku 250/250mm, na konci potrubí uvnitř ČS osadit uzavíratelnou plastovou mřížku

- kotvit do stěny nerezovými kotevními objímkami

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- 1x nosník kladkostroje I 240 délky 6,7 m (na nosníku bude pojíždět kladkostroj 0,5 t) – osadit do vynechaných kapes v ŽB stěně a zabetonovat,

- na nosníku pojížděném kladkostrojem bude uveden nápis s údajem o maximálním dovoleném zatížení

- rám roštu kotvit z části do stěn jímky a z části do vysekané drážky, horní hrana roštu v úrovni podlahy

- kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou

- dle potřeby technologie vyříznout do roštu otvory



viz příloha D.1.3.1 : 

7/Z : 1 1,00000

128 76790004PC Demontáž oplocení z pletiva m 185,00000 63,70 11 784,50 Vlastní

demontáž stáv.oplocení : 185,0 185,00000

129 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 205,00000 6,20 1 271,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol. 7 : 205 205,00000

130 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 600,00000 4,60 2 760,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.9 : 

legenda oplocení pol. 4 : 600 600,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

131 632419115R00 ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 15 mm, ruční zpracování m2 50,16000 401,60 20 144,26 801-1 RTS 16/ II

skladba SH1 (suterén) : 35,91 35,91000

skladba SH2 (podesta) : 14,25 14,25000

132 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 50,16000 27,70 1 389,43 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1 (suterén) : 6,3*5,7 35,91000

skladba SH2 (podesta) : 5,7*2,5 14,25000

133 771475014RV4 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 9,60000 56,50 542,40 800-771 RTS 16/ II

skladba SV4 : 

podesta : 2,5*2+5,7-1,1 9,60000

134 771479001R00 ...pro soklíky m 9,60000 36,50 350,40 800-771 RTS 16/ II

skladba SV4 : 

podesta : 2,5*2+5,7-1,1 9,60000

135 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 50,16000 439,60 22 050,34 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1 (suterén) : 35,91 35,91000

skladba SH2 (podesta) : 14,25 14,25000

136 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 50,98000 30,80 1 570,18 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1 (suterén) : 

2*(6,3+5,7)-2,95-2,98 18,07000

s rozprostřením a uhlazením

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 47-9 Řezání dlaždic

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

Kompletní demolice stávajícího oplocení včetně bran, zemních prací, odvozu a likvidace suti

78 178,70
632 41-1 Potěr ze suchých směsí

vč. dodávky a montáže silikonu.



betonové bloky technolog. : 

2*(1,6+0,9)*2 10,00000

0,88*2+0,85 2,61000

0,85*2 1,70000

(1,1+0,5+0,25+1,1+0,25+0,5+0,25)*2 7,90000

skladba SH2 (podesta) : 

5,7+2*2,5 10,70000

137 998771201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

1 1,00000

138 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 56,23200 514,60 28 936,99 SPCM RTS 16/ II

skladba SH1 (suterén) : 35,91*1,1 39,50100

skladba SH2 (podesta) : 14,25*1,1 15,67500

sokl : (2,5*2+5,7-1,1)*0,1*1,1 1,05600

Díl: 781 Obklady keramické

139 781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady m2 127,70450 27,70 3 537,41 800-771 RTS 16/ II

vnitř.obklad : 

2*(6,3+5,7)*3,82 91,68000

podesta : -(2,5*2+5,7)*0,35 -3,74500

betonové bloky technolog. : 

-0,88*0,8 -0,70400

-2,1*0,15*2 -0,63000

-0,85*0,8*2 -1,36000

betonové bloky technolog. : 

2*(1,6+0,9)*0,17*2 1,70000

(0,88+0,85)*0,8+0,88*(0,8-0,15) 1,95600

0,85*0,8+0,85*(0,8-0,15) 1,23250

(1,1+0,5+0,25+1,1+0,25+0,5+0,25)*0,15*2 1,18500

Mezisoučet 91,31450

obklad na fasádě : 

v rozích : 0,6*8*2,8 13,44000

atika : (6,8+6,4*2+0,15*2)*0,5 9,95000

Mezisoučet 23,39000

vnější sokl objektu : 2*(6,8+6,2)*0,5 13,00000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

122 283,32
781 10 Příprava podkladu pod obklady

včetně dodávky materiálu.



140 781475114R00 ...200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 91,31450 476,60 43 520,49 800-771 RTS 16/ II

skladba SV4 (suterén) : 

2*(6,3+5,7)*3,82 91,68000

podesta : -(2,5*2+5,7)*0,35 -3,74500

betonové bloky technolog. : 

-0,88*0,8 -0,70400

-2,1*0,15*2 -0,63000

-0,85*0,8*2 -1,36000

Mezisoučet 85,24100

betonové bloky technolog. : 

2*(1,6+0,9)*0,17*2 1,70000

(0,88+0,85)*0,8+0,88*(0,8-0,15) 1,95600

0,85*0,8+0,85*(0,8-0,15) 1,23250

(1,1+0,5+0,25+1,1+0,25+0,5+0,25)*0,15*2 1,18500

Mezisoučet 6,07350

141 781491001RT1 ...bez dodávky materiálu m 45,11000 18,70 843,56 800-771 RTS 16/ II

vnitřní obklad - rohové lišty : 

skladba SV4 : 2*(6,3+5,7)-1,1 22,90000

Mezisoučet 22,90000

betonové bloky technolog. : 

2*(1,6+0,9)*2 10,00000

0,88*2+0,85 2,61000

0,85*2 1,70000

(1,1+0,5+0,25+1,1+0,25+0,5+0,25)*2 7,90000

Mezisoučet 22,21000

142 781775008R00 ...režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele m2 23,39000 243,30 5 690,79 800-771 RTS 16/ II

Obklad na fasádě v pruzích šířky 600mm : 

v rozích : 0,6*8*2,8 13,44000

atika : (6,8+6,4*2+0,15*2)*0,5 9,95000

143 998781201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 5 717,70 5 717,70 800-771 RTS 16/ II

144 7821111PC01 Betonový obklad do flexibilního tmele vyspárovaný cementovou maltou, včetně dodávky obkladu - 

imitace přírodního kamene tl. celk 25 mm

m2 13,00000 1 217,20 15 823,60 Vlastní

vnější sokl objektu : 2*(6,8+6,2)*0,5 13,00000

145 597601PC profil hliníkový na obklad m 47,36550 32,90 1 558,32 Vlastní

vnitřní obklad - rohové lišty : 45,11*1,05 47,36550

781 47-5 kladených do tmele

781 49 Lišty k obkladům

781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické



146 596240200R obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená kus 1 090,44180 10,20 11 122,51 SPCM RTS 16/ II

44,4 kus/m2 : 23,39*44,4*1,05 1 090,44180

147 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 95,88022 359,50 34 468,94 SPCM RTS 16/ II

skladba SV4 (suterén) : 85,241*1,05 89,50305

betonové bloky technolog. : 6,0735*1,05 6,37718

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

148 360190082R00 Montáž dielektrického koberce m2 2,64000 1 039,50 2 744,28 M36 RTS 16/ II

před elektrorozvaděči : 2,2*1,2 2,64000

149 2725099M Koberec dielektrický 10 kV š. 1,2m m2 2,64000 1 039,50 2 744,28 Vlastní

před elektrorozvaděči : 2,2*1,2 2,64000

360 19 Rozvaděče, ovládací pulty a stoly, sdružovací, rozjišťovací krabice, stavebnicové stojany

5 488,56



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO08 JKSO :

Zákl. údaje SO08

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

08.1 Čerpací stanice IV 1 535 144,00 

08.2 Sběrná studna 935 652,07 

08.3 Oplocení 224 351,19 

Celkem objekt SO08 2 695 147,26 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 695 147,26

DPH 21 % 565 980,92

Celkem za objekt s DPH 3 261 128,18

Rekapitulace soupisu 08.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 317 637,11

2 Základy a zvláštní zakládání 344 705,14

21 Úprava podloží a základ.spáry 24 452,07

3 Svislé a kompletní konstrukce 125 751,62

4 Vodorovné konstrukce 125 091,90

5 Komunikace 53 656,07

63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 337,55

8 Trubní vedení 5 176,85

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 21 480,71

94 Lešení a stavební výtahy 11 123,05

96 Bourání konstrukcí 13 032,33

99 Staveništní přesun hmot 52 800,20

711 Izolace proti vodě 12 574,32

712 Živičné krytiny 35 445,20

764 Konstrukce klempířské 10 946,10

767 Konstrukce zámečnické 124 166,70

771 Podlahy z dlaždic a obklady 57 815,01

777 Podlahy ze syntetických hmot 10 250,33

781 Obklady keramické 139 083,26

783 Nátěry 11 624,72

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 993,76

Celkem soupis 08.1 1 535 144,00

Rekapitulace soupisu 08.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 157 878,71

Čerpací stanice IV a sběrná jímka

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice IV a sběrná jímka

Čerpací stanice IV

Sběrná studna



2 Základy a zvláštní zakládání 3 695,16

24 Studny 240 528,52

4 Vodorovné konstrukce 38 375,29

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 220,26

61 Upravy povrchů vnitřní 35 467,93

63 Podlahy a podlahové konstrukce 983,67

8 Trubní vedení 155,30

9 Ostatní konstrukce, bourání 396,30

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 16 476,08

96 Bourání konstrukcí 8 122,61

99 Staveništní přesun hmot 326 366,96

711 Izolace proti vodě 3 587,15

767 Konstrukce zámečnické 98 923,66

783 Nátěry 1 474,47

Celkem soupis 08.2 935 652,07

Rekapitulace soupisu 08.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 20 349,47

2 Základy a zvláštní zakládání 12 699,93

3 Svislé a kompletní konstrukce 32 136,80

63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 698,00

96 Bourání konstrukcí 35 840,48

99 Staveništní přesun hmot 9 914,21

767 Konstrukce zámečnické 69 712,30

Celkem soupis 08.3 224 351,19

Oplocení



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO08 Čerpací stanice IV a sběrná jímka

R: 08.1 Čerpací stanice IV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 1 440,00000 34,90 50 256,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby ČS 1,5měsíce : 

hydrovrty ... 24h/denně : 24*45 1 080,00000

cyklické čerpání čerp.jímka ... 8h/denně : 8*45 360,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 90,00000 92,20 8 298,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby ČS 1,5měsíce ... 2 soupravy : 

hydrovrty ... 24h/denně : 45 45,00000

cyklické čerpání čerp.jímka ... 8h/denně : 45 45,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 64,26000 25,70 1 651,48 800-1 RTS 16/ II

ornice tl.300mm : 

celá oplocená plocha : 18,00*19,90*0,30 107,46000

odpočet části sběrné studny : -8,00*18,00*0,30 -43,20000

4 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 195,49148 156,10 30 516,22 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  jáma rovná část : 4,80*7,30*2,75 96,36000

  jáma svahy sever : 2,75*2,75/2*4,80+2,75*2,75/2*2,75 28,54844

  jáma svahy jih : 2,75*2,75/2*4,80+2,75*2,75/2*2,75*2 38,94688

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

317 637,11
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů



  jáma svahy východ : 2,75*2,75/2*7,30+2,75*2,75/2*2,75*2 48,40000

  jáma svahy západ : 2,75*2,75/2*7,30+2,75*2,75/2*2,75*2 48,40000

  Mezisoučet 260,65531

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 75% : 260,65531*0,75 195,49148

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 97,74574 20,50 2 003,79 800-1 RTS 16/ II

výpočet v položce výkop jam h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.3 ... 75% : 260,65531*0,75*0,5 97,74574

6 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 65,16383 128,40 8 367,04 800-1 RTS 16/ II

výpočet v položce výkop jam h.3 : 

geologie h.4 ... 25% : 260,65531*0,25 65,16383

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 32,58191 20,50 667,93 800-1 RTS 16/ II

výpočet v položce výkop jam h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.4 ... 25% : 260,65531*0,25*0,5 32,58191

8 139601103R00 ...v hornině 4 m3 51,26000 876,20 44 914,01 800-1 RTS 16/ II

výkop drenáž.rýhy : 0,50*0,60*(4,80+7,30)*2 7,26000

drenáž za opěr.stěnou z palisád : 0,50*0,60*20,00 6,00000

výkop pro čerpací studna ... 1ks DN800 odhad hloubky cca 1,5m : 2,00*2,00*1,50 6,00000

sběrný žlábek na terénu kolem jámy pro odvedení povrch.vod ... obvod+1,0m na každou 

stranu+cca 10,0m mimo jámu : 0,50*0,50*(10,30*2+12,80*+1,00*8+5,00)

32,00000

9 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 54,56485 51,40 2 804,63 800-1 RTS 16/ II

jáma ... nad 100m3 do 4m ... 16% : 20,65531*0,16 3,30485

ruční výkop ... do 100m3 ... 100% : 51,26 51,26000

10 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 752,35062 42,10 31 673,96 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výkop celkem : 260,65531+51,26 311,91531

  potřeba pro zásypy+násypy : 245,76131+123,65 369,41131

Konec provozního součtu

celý výkop na meziskládku a zpět : 311,91531*2 623,83062

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

včetně příplatku za lepivost

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



ornice tam a zpět : 64,26*2 128,52000

11 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 376,17531 94,60 35 586,18 800-1 RTS 16/ II

výkop : 311,91531 311,91531

ornice : 64,26 64,26000

12 171101103R00 ...přes 96 do 100 % PS m3 123,65000 100,70 12 451,56 800-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20)*2,00 22,80000

2,00*6,20*2,00 24,80000

jáma svahy sever : 2,00*2,00/2*(1,00+2,00)+2,50*1,50/2*2,00+6,80*1,50/2*1,00 14,85000

jáma svahy jih : 2,00*2,00/2*(1,00+5,20+2,00)+3,60*3,00/2*2,00 27,20000

jáma svahy východ : 2,00*2,00/2*(1,00+5,20)+3,60*3,00/2*2,00*2 34,00000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

13 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 376,17531 7,20 2 708,46 800-1 RTS 16/ II

výkop : 311,91531 311,91531

ornice : 64,26 64,26000

14 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 245,76131 55,50 13 639,75 800-1 RTS 16/ II

výkop celkem : 260,65531+51,26 311,91531

odpočty : 

část suterénu : -5,20*6,70*1,65 -57,48600

štd polštář : -(16,936+4,118) -21,05400

podklad.beton : -4,234 -4,23400

zákl.deska : -19,88 -19,88000

zásyp čerp.jímky : 4,50 4,50000

zásyp sběr.žlábku : 32,00 32,00000

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 125,22000 9,30 1 164,55 823-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20) 11,40000

2,00*6,20 12,40000

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



rovná plocha v dolní části vč.zatrav.tvárnic : 80,00+2,60*6,80+1,10*6,80/2 101,42000

16 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 78,54000 13,40 1 052,44 823-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 2,00*(1,00+2,00)+2,00*1,10/2+6,80*1,00/2 10,50000

jáma svahy jih : 3,60*(1,00+5,20+2,00)+3,60*3,00/2 34,92000

jáma svahy východ : 3,60*(1,00+5,20)+3,60*3,00/2*2 33,12000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

17 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 125,22000 21,60 2 704,75 800-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20) 11,40000

2,00*6,20 12,40000

rovná plocha v dolní části vč.zatrav.tvárnic : 80,00+2,60*6,80+1,10*6,80/2 101,42000

18 181201102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 78,54000 6,30 494,80 800-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 2,00*(1,00+2,00)+2,00*1,10/2+6,80*1,00/2 10,50000

jáma svahy jih : 3,60*(1,00+5,20+2,00)+3,60*3,00/2 34,92000

jáma svahy východ : 3,60*(1,00+5,20)+3,60*3,00/2*2 33,12000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

19 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 125,22000 51,30 6 423,79 800-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20) 11,40000

2,00*6,20 12,40000

rovná plocha v dolní části vč.zatrav.tvárnic : 80,00+2,60*6,80+1,10*6,80/2 101,42000

20 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 78,54000 18,00 1 413,72 800-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 2,00*(1,00+2,00)+2,00*1,10/2+6,80*1,00/2 10,50000

jáma svahy jih : 3,60*(1,00+5,20+2,00)+3,60*3,00/2 34,92000

jáma svahy východ : 3,60*(1,00+5,20)+3,60*3,00/2*2 33,12000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

21 182301125R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 78,54000 61,60 4 838,06 800-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 2,00*(1,00+2,00)+2,00*1,10/2+6,80*1,00/2 10,50000

jáma svahy jih : 3,60*(1,00+5,20+2,00)+3,60*3,00/2 34,92000

jáma svahy východ : 3,60*(1,00+5,20)+3,60*3,00/2*2 33,12000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině



jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

22 264000001T01 Hloubkové odvodnění - hydrovrt vrtaný profil DN400 s vnitřní výpažnicí DN200 hl.9,0m kus 1,00000 15 921,00 15 921,00 Vlastní

geologie ... hydrovrty : 1 1,00000

23 00572460R směs travní technická kg 8,43566 101,70 857,91 SPCM RTS 16/ II

travní semeno : (125,22+78,54)*1,035*0,04 8,43566

24 58310011.T1 Materiál vhodný do zpětných zásypů včetně dopravy na staveniště m3 120,82792 308,10 37 227,08 Vlastní

Začátek provozního součtu

  potřeba pro zásypy a násypy : 245,76131+123,65 369,41131

  uloženo na meziskládce : -260,65531 -260,65531

  Mezisoučet 108,75600

Konec provozního součtu

rozdíl dovézt : 108,756*1,1*1,01 120,82792

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

25 213151121R00 ...položení geotextílie m2 42,34000 8,40 355,66 827-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

ochrana zákl.spáry : 5,80*7,30 42,34000

26 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 16,93600 663,50 11 237,04 800-2 RTS 16/ II

spodní část polštáře tl.400mm : 5,80*7,30*0,40 16,93600

27 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 4,20800 843,30 3 548,61 800-2 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

horní část polštáře : 5,80*7,10*0,10 4,11800

pod základ přístup.schodiště : 0,60*1,50*0,10 0,09000

28 273321611R00 ...z betonu C 30/37 m3 19,88000 2 398,00 47 672,24 801-1 RTS 16/ II

základ.deska tl.500mm : 5,60*7,10*0,50 19,88000

Dodávka a montáž kompletní :

ochrana základové spáry

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

beton tř. XA1, XC4, XF3, včetně utěsnění pracovních spár

273 35 Bednění stěn základových desek

- vrt DN400 dl.9,0m vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4,0mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

344 705,14
213 15 Montáž vsakovacích nádrží

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



29 273351215R00 ...zřízení m2 12,70000 339,00 4 305,30 801-1 RTS 16/ II

základ.deska tl.500mm : (5,60+7,10)*2*0,50 12,70000

30 273351216R00 ...odstranění m2 12,70000 71,90 913,13 801-1 RTS 16/ II

základ.deska tl.500mm : (5,60+7,10)*2*0,50 12,70000

31 273361821R00 ...10 505(R) t 1,59040 27 340,60 43 482,49 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  základ.deska tl.500mm : 5,60*7,10*0,50 19,88000

  Mezisoučet 19,88000

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 19,88*0,08 1,59040

32 274313711R00 ...z betonu C 25/30 m3 0,74520 2 148,30 1 600,91 801-1 RTS 16/ II

základ přístup.schodiště ...beton do rýhy +3,5% : 0,60*0,80*1,50*1,035 0,74520

33 278381146R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 25/30 m3 3,73875 6 133,50 22 931,62 801-1 RTS 16/ II

suteréín : 0,50*1,50*0,50*2 0,75000

0,75*1,95*1,90 2,77875

přízemí : 0,50*1,05*0,20*2 0,21000

34 279321511R00 ...z betonu C 30/37 m3 28,61600 2 415,60 69 124,81 801-1 RTS 16/ II

stěny suterénu : (4,50+6,70)*2*3,65*0,35 28,61600

35 279351101R00 ...jednostranné, zřízení m2 163,52000 348,90 57 052,13 801-1 RTS 16/ II

stěny suterénu : 

vnitřní : (4,50+6,00)*2*3,65 76,65000

vnější : (5,20+6,70)*2*3,65 86,87000

36 279351102R00 ...jednostranné, odstranění m2 163,52000 98,20 16 057,66 801-1 RTS 16/ II

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

278 38 Základy z betonu pod zařízení

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

279 32 Beton základových zdí železový

bez výztuže

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli

platí i pro B 500 A (R)

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně pracovních spar, pohledový beton

279 35 Bednění základových zdí

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



stěny suterénu : 

vnitřní : (4,50+6,00)*2*3,65 76,65000

vnější : (5,20+6,70)*2*3,65 86,87000

37 279361821R00 ...10 505(R) t 2,28928 28 805,30 65 943,40 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny suterénu : (4,50+6,70)*2*3,65*0,35 28,61600

  Mezisoučet 28,61600

Konec provozního součtu

statika 80kg(m3 : 28,616*0,08 2,28928

38 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 44,45700 10,80 480,14 SPCM RTS 16/ II

ztratné 5% : 42,34*1,05 44,45700

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry

39 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 12,37176 715,90 8 856,94 800-2 RTS 16/ II

výkop drenáž.rýhy : 0,50*0,60*(4,80+7,30)*2 7,26000

drenáž za opěr.stěnou z palisád : 0,50*0,60*20,00 6,00000

odpočet D potrubí : -3,14*0,08*0,08*(4,80*2+7,30*2+20,00) -0,88824

40 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 44,20000 15,40 680,68 827-1 RTS 16/ II

jáma drenáž.rýhy : (4,80+7,30)*2 24,20000

drenáž za opěr.stěnou z palisád : 20,00 20,00000

41 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 97,24000 23,60 2 294,86 800-2 RTS 16/ II

výkop drenáž.rýhy : (0,50+0,60)*2*(4,80+7,30)*2 53,24000

drenáž za opěr.stěnou z palisád : (0,50+0,60)*2*20,00 44,00000

42 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem m3 4,00000 1 753,50 7 014,00 832-1 RTS 16/ II

odhad vyústění drenáže za opěr.stěnou z palisád : 2,00*2,00*0,50*2 4,00000

43 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 45,52600 99,60 4 534,39 SPCM RTS 16/ II

ztratné 3% : 44,20*1,03 45,52600

platí pro výztuž B 500 A (R)

24 452,07
212 ..-2 Lože pro trativody

Včetně vyčištění dna rýh.

212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

279 36 Výztuž základových zdí

279 36-1 z betonářské oceli

v rýze nebo v zářezu se stěnami

463 21 Rovnanina z lomového kamene

upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny



44 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 99,18480 10,80 1 071,20 SPCM RTS 16/ II

ztratné 2% : 97,24*1,02 99,18480

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

45 311321412R00 ...z betonu C 30/37 m3 12,78750 2 551,70 32 629,86 801-1 RTS 16/ II

stěny přízemí : (5,20+4,70)*2*2,70*0,25 13,36500

odpočet dveří : -1,10*2,10*0,25 -0,57750

46 311351101R00 ...zřízení m2 103,62500 348,90 36 154,76 801-1 RTS 16/ II

stěny přízemí : 

vnitřní : 4*4,70*2,70 50,76000

vnější : 4*5,20*2,70 56,16000

odpočet dveří : -1,10*2,10*2 -4,62000

vybednění otvoru : 0,25*(1,10+2,10*2) 1,32500

47 311351102R00 ...odstranění m2 103,62500 97,60 10 113,80 801-1 RTS 16/ II

stěny přízemí : 

vnitřní : 4*4,70*2,70 50,76000

vnější : 4*5,20*2,70 56,16000

odpočet dveří : -1,10*2,10*2 -4,62000

vybednění otvoru : 0,25*(1,10+2,10*2) 1,32500

48 311361821R00 ...10 505(R) t 1,02300 27 553,60 28 187,33 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny přízemí : (5,20+4,70)*2*2,70*0,25 13,36500

  odpočet dveří : -1,10*2,10*0,25 -0,57750

  Mezisoučet 12,78750

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně utěsnění spar, pohledový beton

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-1 jednostranné

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

125 751,62
311 32 Beton nadzákladových zdí železový

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 35-1 jednostranné

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské oceli

platí pro výztuž B 500 A (R)



Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 12,7875*0,08 1,02300

49 341321610R00 ...z betonu C 30/37 m3 2,00000 2 601,60 5 203,20 801-1 RTS 16/ II

atika : (5,20+4,80)*2*0,50*0,20 2,00000

50 341351101R00 ...zřízení m2 20,00000 350,40 7 008,00 801-1 RTS 16/ II

atika : 

vnitřní : 4*4,80*0,50 9,60000

vnější : 4*5,20*0,50 10,40000

51 341351102R00 ...odstranění m2 20,00000 98,20 1 964,00 801-1 RTS 16/ II

atika : 

vnitřní : 4*4,80*0,50 9,60000

vnější : 4*5,20*0,50 10,40000

52 341361821R00 ...10 505(R) t 0,16000 28 066,70 4 490,67 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  atika : (5,20+4,80)*2*0,50*0,20 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 2,00*0,08 0,16000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

53 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 16,47825 2 476,40 40 806,74 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70*0,25-0,70*1,05*0,25 8,52625

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10*0,20 7,95200

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně utěsnění spar, pohledový beton

341 35 Bednění stěn a příček

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

341 35-11 jednostranné

341 35 Bednění stěn a příček

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

341 32 Beton stěn nosných a výplňových železový

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně utěsnění spar, pohledový beton

341 35-11 jednostranné

341 36 Výztuž stěn a příček

rovných i oblých, svislých i šikmých

341 36-1  z betonářské oceli

platí pro výztuž B 500 A (R)

125 091,90



54 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 74,30250 343,10 25 493,19 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05+(0,70+1,05)*0,25 34,54250

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

55 411351102R00 ... , - odstranění m2 74,30250 70,90 5 268,05 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05+(0,70+1,05)*0,25 34,54250

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

56 411354171R00 ...do 5 kPa, - zřízení m2 73,86500 79,80 5 894,43 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05 34,10500

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

57 411354172R00 ...do 5 kPa, - odstranění m2 73,86500 18,00 1 329,57 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05 34,10500

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

58 411361821R00 ...10 505(R) t 1,31826 18 291,70 24 113,22 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  strop nad suterénem : 5,20*6,70*0,25-0,70*1,05*0,25 8,52625

  strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10*0,20 7,95200

  Mezisoučet 16,47825

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 16,47825*0,08 1,31826

59 435125002RT1 Dodávka a osazení prefabrikovaného přístupového schodiště 8 x 178,8/280mm dl.1,5m kus 1,00000 22 186,70 22 186,70 Vlastní

přístup.schodiště na rampu k ČS : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace

60 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 80,00000 17,50 1 400,00 822-1 RTS 16/ II

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli

platí pro výztuž B 500 A (R)

53 656,07
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

411 36-1 Výztuž stropů

frakce 4-8mm



skladba SH/5 : 

zatr.tvárnice ... celá plocha : 80,00 80,00000

61 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 80,00000 61,40 4 912,00 822-1 RTS 16/ II

skladba SH/5 : 

zatr.tvárnice ... celá plocha : 80,00 80,00000

62 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 80,00000 98,60 7 888,00 822-1 RTS 16/ II

skladba SH/5 : 

zatr.tvárnice ... celá plocha : 80,00 80,00000

63 596921112R00 ...betonových, plocha do 100 m2 m2 80,00000 99,50 7 960,00 822-1 RTS 16/ II

skladba SH/5 : 

zatr.tvárnice ... celá plocha : 80,00 80,00000

64 917762111RT5 ...rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 25,40000 260,50 6 616,70 822-1 RTS 16/ II

obrubníky u zatrav.tvárnic : 7,30*2+10,80 25,40000

65 338920022R01 Osazení a dodávka betonové palisády, š. do 20 cm, dl. do 90 cm, tv.120x140x800mm m 6,50000 1 972,20 12 819,30 Vlastní

opěrná zeď z palisád : 2,50+4,00 6,50000

66 592452590R1 Dlažba tvárnice vegetační betonová šedá  60x40cm tl.8cm kus 340,68000 35,40 12 060,07 Vlastní

Začátek provozního součtu

  skladba SH/5 : 

  zatr.tvárnice ... celá plocha : 80,00/(0,6*0,4) 333,33333

  Mezisoučet 333,33333

Konec provozního součtu

ztratné 2% : 334*1,02 340,68000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

67 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 4,23400 2 175,50 9 211,07 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

podkl.bet. : 5,80*7,30*0,10 4,23400

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

35 337,55
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

zahliněný štěrkopísek

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 92 Kladení vegetačních tvárnic

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

podkladní beton C12/15 tl.100mm Včetně vytvoření dilatačních spár,včetně utěsnění pracovních spár

631 31 Mazanina z betonu prostého



68 631315621R00 ...z betonu C 20/25 m3 6,75000 2 413,80 16 293,15 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

spád.bet.mazanina tl.185-285mm : 4,50*6,00*0,25 6,75000

69 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 6,75000 126,30 852,53 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

spád.bet.mazanina tl.185-285mm : 4,50*6,00*0,25 6,75000

70 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,05651 23 083,40 1 304,44 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  skladba SH/1 : 

  spád.bet.mazanina tl.185-285mm : 4,50*6,00 27,00000

  Mezisoučet 27,00000

Konec provozního součtu

oka 5/150-5/150 ... hmotnost 2,093kg/m2 : 27,00*0,002093 0,05651

71 632451032R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 12,12000 432,40 5 240,69 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/4 : 

manip.rampa ... pochozí nátěr : 1,50*5,20 7,80000

horní hrana římsy : 0,20*(5,20+5,60)*2 4,32000

72 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 5,58000 436,50 2 435,67 801-1 RTS 16/ II

okapový chodník : 0,30*(6,70*2+5,20) 5,58000

Díl: 8 Trubní vedení

73 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 895,70 2 687,10 827-1 RTS 16/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

síť oka 5/150-5/150

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace 

shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

platí i pro tl. do 285mm, včetně vytvoření dilatačních spár.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

na kroužek,

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

okapový chodník včetně dodávky dlaždic 300/300 a včetně pískového lože

5 176,85
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034



čerpací jímka v pažené jámě bet.skruže DN800 ... 1ks : 

odhad hloubky 1,5m ... 3 skruže v=0,5m/1ks jímky : 3 3,00000

74 592243555R skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 821,70 2 489,75 SPCM RTS 16/ II

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

75 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 70,89333 43,10 3 055,50 801-5 RTS 16/ II

suterén : 5,20*6,70 34,84000

přízemí : 5,20*5,20 27,04000

střecha 1/3 : 5,20*5,20/3 9,01333

76 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 34,84000 6,20 216,01 801-5 RTS 16/ II

suterén : 5,20*6,70 34,84000

77 310217851R01 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stěně kus 6,00000 294,10 1 764,60 Vlastní

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 1 1,00000

D100 : 4 4,00000

D300 : 1 1,00000

78 931-983 Těsnění prostupů typ 2) viz příloha D.1.4.1 kus 8,00000 1 956,70 15 653,60 Vlastní

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 1 1,00000

D90 : 2 2,00000

D142 : 1 1,00000

D300 : 4 4,00000

79 935112211R01 Osazení a dodávka odvodn.žlabovky do C8/10 prefabrikované m 5,00000 158,20 791,00 Vlastní

prefa bet.odvodn.žlabovky : 5,00 5,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

80 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 103,36000 30,80 3 183,49 800-3 RTS 16/ II

fasádní lešení : 

sever : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

jih : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

východ : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

21 480,71
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

952 90-9 příplatek k ceně

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

11 123,05
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.



západ : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

81 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 103,36000 38,00 3 927,68 800-3 RTS 16/ II

fasádní lešení : 

sever : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

jih : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

východ : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

západ : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

82 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 103,36000 15,40 1 591,74 800-3 RTS 16/ II

fasádní lešení : 

sever : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

jih : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

východ : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

západ : (1,20*2+5,20)*3,40 25,84000

83 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 49,09000 49,30 2 420,14 800-3 RTS 16/ II

pomocné vnitřní lešení : 

suterén : 4,50*6,00 27,00000

přízemí : 4,70*4,70 22,09000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

84 970051100R00 ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 2,30000 1 620,70 3 727,61 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 0,35+0,25 0,60000

D90 : 0,35*2 0,70000

D100 : 0,25*4 1,00000

85 970051160R00 ...jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB m 0,35000 2 166,70 758,35 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D142 : 0,35 0,35000

86 970051250R00 ...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB m 0,25000 3 248,90 812,23 801-3 RTS 16/ II

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

13 032,33
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu



příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

250x250 (D250) : 0,25 0,25000

87 970051300R00 ...jádrové vrtání , do D 300 mm, ŽB m 1,65000 3 630,50 5 990,33 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D300 : 0,35*4+0,25 1,65000

88 973042441R00 ...plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm kus 2,00000 278,40 556,80 801-3 RTS 16/ II

přízemí vysekání kapes pro I-nosník kladkostroje : 2 2,00000

89 948944111R01 Demontáž skruží čerpacích jímek v hor. suché po ukončení čerpání povrchových vod ve stavební 

jámě

kus 3,00000 207,50 622,50 Vlastní

čerpací jímka v pažené jámě bet.skruže DN800 ... 1ks : 

odhad hloubky 1,5m ... 3 skruže v=0,5m/1ks jímky : 3 3,00000

90 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,38906 56,50 78,48 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

84,85,86,87,88,89, : 

Součet: : 1,38906 1,38906

91 979081111R00 ...do 1 km t 1,38906 29,80 41,39 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

84,85,86,87,88,89, : 

Součet: : 1,38906 1,38906

92 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 33,33740 8,20 273,37 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

84,85,86,87,88,89, : 

Součet: : 33,33740 33,33740

93 979990001R00 ...stavební suti t 1,38906 123,30 171,27 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

84,85,86,87,88,89, : 

Součet: : 1,38906 1,38906

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

973 04 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém

973 04-2 kapes

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

včetně odstranění ochranné geotextilie a štěrkopískového obsypu

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku



Díl: 99 Staveništní přesun hmot

94 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 553,46117 95,40 52 800,20 801-2 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,56,58,59,6

0,61, : 

62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,88,89, : 

Součet: : 553,46117 553,46117

Díl: 711 Izolace proti vodě

95 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 55,44000 23,30 1 291,75 800-711 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

lepenka A : 5,80*7,30 42,34000

vytažení na desku : (5,80+7,30)*2*0,50 13,10000

96 711212002R00 ...proti vlhkosti m2 11,40000 287,30 3 275,22 800-711 RTS 16/ II

skladba SH/4 : 

manip.rampa ... pochozí nátěr : 1,50*5,20 7,80000

přístup.schodiště : 0,30*1,50*8 3,60000

97 998711201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

98 711141559RS Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky materiálu, 2x nepískovaná 

asfaltová lepenka typ "A"

m2 55,44000 141,70 7 855,85 Vlastní

skladba SH/1 : 

998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

52 800,20

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvousložk.nátěr na bázi epoxy-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin včetně přípravy podkladu 

(např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně přípravy podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

12 574,32
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem



lepenka A : 5,80*7,30 42,34000

vytažení na desku : (5,80+7,30)*2*0,50 13,10000

Díl: 712 Živičné krytiny

99 712371801RZ4 ...volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 38,40000 275,30 10 571,52 800-711 RTS 16/ II

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace proti vodě : 4,80*4,80 23,04000

skladba SV/3 ... vytažení na atiku : 4*4,80*(0,50+0,20+0,10) 15,36000

100 998712201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 683,60 683,60 800-711 RTS 16/ II

101 711141559RZ5 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky modif.asf.pás typu S s 

hliník.vložkou, + parozábrana PN

m2 38,40000 141,70 5 441,28 Vlastní

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace proti vodě : 4,80*4,80 23,04000

skladba SV/3 ... vytažení na atiku : 4*4,80*(0,50+0,20+0,10) 15,36000

102 712341559RV8 Izolace střech separační asfaltový expanzní pás včetně dodávky, 1 vrstva - včetně dodávky 

Elastek 40 special dekor

m2 9,60000 217,80 2 090,88 Vlastní

separační pás š. cca 0,5m : 0,50*4,80*4 9,60000

103 712391172RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie včetně dodávky netk.textilie 300g/m2 m2 38,40000 92,40 3 548,16 Vlastní

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace proti vodě : 4,80*4,80 23,04000

skladba SV/3 ... vytazení na atiku : 4*4,80*(0,50+0,20+0,10) 15,36000

104 713141123RT1 Izolace tepelná střech spádové klíny včetně dodávky EPS 150 S tl.80-250mm m2 23,04000 569,00 13 109,76 Vlastní

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace tepelná : 4,80*4,80 23,04000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
105 764-01 1/K - dodávka a montáž podokapní žlab DN160mm rš330 půlkruh plech TiZn včetně kotvení, 

háků,, kotlíků, čel, dilat.dílů a spojovacích prostředků

m     5,50000 282,50 1 553,75 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

1/K ... výpis klempířských výrobků : 5,50 5,50000

106 764-02 2/K - dodávka a montáž odpadní potrubí DN100mm rš330 plech TiZn četně všech detailů,, 

kotvení a spojovacích prostředků

m     2,90000 282,50 819,25 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

2/K ... výpis klempířských výrobků : 2,90 2,90000

107 764-03 3/K - dodávka a montáž oplechování římsy š.200mm rš250 plech TiZn včetně všech detailů,, 

kotvení a spojovacích prostředků

m     17,00000 504,30 8 573,10 Vlastní

10 946,10

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis klempířských výrobků

včetně nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis klempířských výrobků

včetně nutných zednických prací

35 445,20
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

fólie kotvená vyztužená odolná proti UV záření včetně veškerých detailů, včetně přípravy podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

včetně přípravy podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)



příloha D.1.4.1 : 

3/K ... výpis klempířských výrobků : 17,00 17,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
108 767-01 1/D - dodávka a montáž vchodové dveře 960/2030 nerez jednokř. otočné levé dovnitř otevíravé kus 1,00000 42 832,70 42 832,70 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

1/D ... výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů : 1 1,00000

109 767-02 1/Z - dodávka a montáž zábradlí u nástupu na žebřík do podzemní části nerez v=1,1m 

vč.integr.branky

soubor 1,00000 4 930,40 4 930,40 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

1/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

110 767-03 2/Z - dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování v=3,63m kus 1,00000 13 982,80 13 982,80 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

2/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

111 767-04 3/Z - dodávka a montáž odnímatelný plný poklop 700x1500mm včetně rámu skl.kompozit soubor 2,00000 7 457,20 14 914,40 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

3/Z ... výpis zámečnických výrobků : 2 2,00000

112 767-05 4/Z - dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru - odvod vzduchu vč. mřížek 250x250mm soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

4/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

113 767-06 5/Z - dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru - přívod vzduchu vč.mřížek 250x250mm a 

PVC potrub

soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis klempířských výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámů, povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně nutných zednických prací

124 166,70

křídlo ocel., plné, zatepl., zvuk.izolační, zadlab.zámek s bezp.vložkou, oboustr.klika, zárubeň ocel.rámová, bez prahu

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámečků,  povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámečků,  povrchových úprav a nutných zednických prací



5/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

114 767-07 6/Z - dodávka a monttáž nosná konstrukce montáž.drážky pro kladkostroj Pz ocel kus 1,00000 29 335,80 29 335,80 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

6/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

115 767-08 7/Z - dodávka a montáž zábradlí na manip.rampě a přístup.schodišti nerez v=1,1m soubor 1,00000 9 706,70 9 706,70 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

7/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

116 767-09 8/Z - dodávka a montáž odnímatelný kryt z podlah.roštů 500x500mm vč.rámu skl.kompozit kus 1,00000 1 931,10 1 931,10 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

8/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

117 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 49,09000 27,70 1 359,79 800-771 RTS 16/ II

suterén ... skladba SH/1 : 4,50*6,00 27,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4,70*4,70 22,09000

118 771575107R00 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 49,09000 458,10 22 488,13 800-771 RTS 16/ II

suterén ... skladba SH/1 : 4,50*6,00 27,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4,70*4,70 22,09000

119 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 56,70000 30,80 1 746,36 800-771 RTS 16/ II

suterén ... skladba SH/1 : (4,50+6,00)*2 21,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4*4,70 18,80000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*2 8,00000

(0,75+1,95) 2,70000

přízemí : (0,50+1,05)*2*2 6,20000

včetně kotvení, madla, sloupků a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámu, povrchových úprav a nutných zednických prací

57 815,01
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotveníí, povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně spárování a potřebných smršťovacích spar

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



120 998771201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

121 597642020R1 Dlažba keramická slinutá nenasákavá protiskluzná s reliéfním povrchem m2 52,52630 552,60 29 026,03 Vlastní

ztratné 4-10% ... 7% : 49,09*1,07 52,52630

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

122 998777201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 304,70 304,70 800-773 RTS 16/ II

123 777531025R01 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl.5 mm m2 49,09000 202,60 9 945,63 Vlastní

suterén ... skladba SH/1 : 4,50*6,00 27,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4,70*4,70 22,09000

Díl: 781 Obklady keramické

124 781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady m2 112,93250 27,70 3 128,23 800-771 RTS 16/ II

suterén na celou výšku : (4,50+6,00)*2*3,35 70,35000

přízemí do v=1,5m : 4*4,70*1,50 28,20000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*0,50*2+0,50*1,50*2 5,50000

(0,75+1,95)*1,90+0,75*1,95 6,59250

přízemí : (0,50+1,05)*2*0,20*2+0,50*1,05*2 2,29000

125 781475114R00 ...200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 112,93250 476,60 53 823,63 800-771 RTS 16/ II

suterén na celou výšku : (4,50+6,00)*2*3,35 70,35000

přízemí do v=1,5m : 4*4,70*1,50 28,20000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*0,50*2+0,50*1,50*2 5,50000

(0,75+1,95)*1,90+0,75*1,95 6,59250

přízemí : (0,50+1,05)*2*0,20*2+0,50*1,05*2 2,29000

126 781497111R00 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 49,85000 237,40 11 834,39 800-771 RTS 16/ II

přízemí do v=1,5m : 4*4,70-1,10 17,70000

dveře : 0,15*2+1,50*2 3,30000

otvor v podlaze : (0,70+1,05) 1,75000

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně

139 083,26
781 10 Příprava podkladu pod obklady

včetně dodávky materiálu.

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

10 250,33

781 47-5 kladených do tmele

včetně spárování obkladu

781 49 Lišty k obkladům

781 49-2 profil ukončovací



základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*2+0,50*4*2 12,00000

(0,75+1,95)*2+1,90 7,30000

přízemí : (0,50+1,05)*2*2+0,20*4*2 7,80000

127 998781201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 5 717,70 5 717,70 800-771 RTS 16/ II

128 781673101R01 Obklad stěn obvodových vnější keramické pásky Klinker včetně dodávky a stěrky m2    20,96000 1 114,50 23 359,92 Vlastní

obklad venkovní z pásků klinker : 

rohy : 0,60*2,20*8 10,56000

atika : 0,50*5,20*4 10,40000

129 782155027RT8 Obklad stěn betonový imitace kamene do tmele včetně dodávky, dodávka imitace obkladu z 

lámaného mramoru Arizona

m2 9,95000 1 011,80 10 067,41 Vlastní

fasáda sokl : 0,50*(5,20*4-1,10+0,10*2) 9,95000

130 597813600R1 Obkládačka keramická slinutá nenasákavá m2 120,83778 257,80 31 151,98 Vlastní

ztratné 4-10% ... 7% : 112,9325*1,07 120,83778

Díl: 783 Nátěry
131 783896210R01 Penetrace betonových podkladů - adhezní můstek m2 94,28000 123,30 11 624,72 Vlastní

pod keram.dl. : 49,09 49,09000

rampa+schodiště : 9,96 9,96000

klinker : 20,96 20,96000

sokl bet.obklad imitace kamene : 9,95 9,95000

horní hrana římsy : 0,20*(5,20+5,60)*2 4,32000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

132 360190082R00 Montáž dielektrického koberce m2 1,44000 1 039,50 1 496,88 M36 RTS 16/ II

před elektrorozvaděči : 1,2*1,2 1,44000

133 2725099M Koberec dielektrický 10 kV š. 1,2m m2 1,44000 1 039,50 1 496,88 Vlastní

Položka pořadí 132 : 1.44000 1,44000

adhezní můstek

2 993,76
360 19 Rozvaděče, ovládací pulty a stoly, sdružovací, rozjišťovací krabice, stavebnicové stojany

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

11 624,72



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO08 Čerpací stanice IV a sběrná jímka

R: 08.2 Sběrná studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 360,00000 34,90 12 564,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby SS 1měsíc : 

odhad 12h denně čerpat : 12*30 360,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 30,00000 92,20 2 766,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby SS 1měsíc : 

odhad 6h denně čerpat : 30 30,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 43,20000 25,70 1 110,24 800-1 RTS 16/ II

ornice tl.300mm : 

část u sběrné studny : 8,00*18,00*0,30 43,20000

4 134702421R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy přes 4 do 

20 m2, v hloubce do 10 m

m3 90,03008 245,40 22 093,38 800-1 RTS 16/ II

sběrná studna ... h.1-4 ... 100% : 3,14*1,60*1,60*11,20 90,03008

5 134702429R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy přes 4 do 

20 m2

m3 90,03008 34,10 3 070,03 800-1 RTS 16/ II

sběrná studna ... h.1-4 ... 100% : 3,14*1,60*1,60*11,20 90,03008

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

157 878,71
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

134 29 příplatek k ceně za vykopávku v každém dalším pásu hloubky 10 m v hloubce přes 10 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



6 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 86,40000 42,10 3 637,44 800-1 RTS 16/ II

meziskládka ornice tam a zpět : 43,20*2 86,40000

7 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 90,03008 210,60 18 960,33 800-1 RTS 16/ II

celý výkop ze spouštěné studny nevhodný k násypům ... vše odvézt na skládku : 90, 03008 90,03008

8 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 350,45120 2,10 2 835,95 800-1 RTS 16/ II

odvoz na skládku celkem 25km : 90, 03008*15 1 350,45120

9 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 43,20000 94,60 4 086,72 800-1 RTS 16/ II

meziskládka ornice : 43,20 43,20000

10 171101103R00 ...přes 96 do 100 % PS m3 146,38000 100,70 14 740,47 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část : 5,00*5,80*2,00 58,00000

svah severní : 2,00*3,00/2*5,00+3,00*3,60/2*2,00 25,80000

svah jižní : 2,00*3,00/2*(2,50+2,00)+2,00*3,00/2*2,00 19,50000

svah západní : 2,00*3,00/2*5,80+3,00*3,60/2*2,00*2 39,00000

1,00*6,80/2*1,20 4,08000

11 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 90,03008 7,20 648,22 800-1 RTS 16/ II

skládka : 90, 03008 90,03008

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 61,64000 9,30 573,25 823-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část na násypu : 5,00*5,80 29,00000

rovná část vedle zatr.tvárnic : 6,80*4,20+6,80*1,20/2 32,64000

13 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 82,44000 13,40 1 104,70 823-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,60*5,00+3,00*3,60/2 23,40000

svah jižní : 3,60*(2,50+2,00)+2,00*3,00/2 19,20000

svah západní : 3,60*5,80+3,00*3,60/2*2 31,68000

6,80*1,20 8,16000

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

171 20 Uložení sypaniny

180 40-11 Založení trávníku

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.



14 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 61,64000 21,60 1 331,42 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část na násypu : 5,00*5,80 29,00000

rovná část vedle zatr.tvárnic : 6,80*4,20+6,80*1,20/2 32,64000

15 181201102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 82,44000 6,30 519,37 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,60*5,00+3,00*3,60/2 23,40000

svah jižní : 3,60*(2,50+2,00)+2,00*3,00/2 19,20000

svah západní : 3,60*5,80+3,00*3,60/2*2 31,68000

6,80*1,20 8,16000

16 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 61,64000 51,30 3 162,13 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část na násypu : 5,00*5,80 29,00000

rovná část vedle zatr.tvárnic : 6,80*4,20+6,80*1,20/2 32,64000

17 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 82,44000 18,00 1 483,92 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,60*5,00+3,00*3,60/2 23,40000

svah jižní : 3,60*(2,50+2,00)+2,00*3,00/2 19,20000

svah západní : 3,60*5,80+3,00*3,60/2*2 31,68000

6,80*1,20 8,16000

18 182301125R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 82,44000 61,60 5 078,30 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,60*5,00+3,00*3,60/2 23,40000

svah jižní : 3,60*(2,50+2,00)+2,00*3,00/2 19,20000

svah západní : 3,60*5,80+3,00*3,60/2*2 31,68000

6,80*1,20 8,16000

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 90,03008 82,20 7 400,47 800-1 RTS 16/ II

skládka : 90, 03008 90,03008

20 00572465R směs travní standard kg 5,96491 101,70 606,63 SPCM RTS 16/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině



osetí travním semenem : (82,44+61,64)*0,04*1,035 5,96491

21 58310011.T1 Materiál vhodný do zpětných zásypů včetně dopravy na staveniště m3 162,62818 308,10 50 105,74 Vlastní

materiál pro násypy dovézt nový : 146,38*1,1*1,01 162,62818

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

22 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 0,58500 843,30 493,33 800-2 RTS 16/ II

štd polštář pod základ přístup.schodiště ...1x u paty + 1x u horní hrany : 0,60*1,50*0,10*2 0,18000

zu horní hrany za základem : 0,90*1,50*0,30 0,40500

23 274313711R00 ...z betonu C 25/30 m3 1,49040 2 148,30 3 201,83 801-1 RTS 16/ II

základ přístup.schodiště ...1x u paty + 1x u horní hrany ... bezon do rýhy +3,5% : 

0,60*0,80*1,50*2*1,035

1,49040

Díl: 24 Studny

24 242321110RT7 ...beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 42,82960 2 526,00 108 187,57 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 3,14*(1,60*1,60-1,20*1,20)*(11,25+0,50) 41,32240

klíny : 0,75*0,40/2*(2*3,14*1,60) 1,50720

25 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 94,20000 696,20 65 582,04 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

vnitřní : 2*3,14*1,20*(11,25+0,50+0,75) 94,20000

26 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505(R) t 2,24827 23 242,90 52 256,31 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  plášť : 3,14*(1,60*1,60-1,20*1,20)*(11,25+0,50)+(0,75*0,40/2*(2*3,14*1,60)) 42,82960

  dno : 3,14*1,20*1,20*0,50-0,50*0,50*0,50 2,13580

  Mezisoučet 44,96540

Konec provozního součtu

statika 50kg/m3 : 44,9654*0,05 2,24827

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

platí pro beton C30/37-90d - XA1, XC4, XF3

242 35 Bednění pláště studny

Bednění pláště vodárenské studny

242 36 Výztuž studny

Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli

3 695,16
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

240 528,52
242 31 Plášť studny z betonu prostého

platí i pro B 500 A, S 235 JR

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

243 Výplň na dně studny



27 243311112R00 Výplň dna studny z betonu XF1, hl. 10 m m3 2,13580 2 670,10 5 702,80 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

ŽB dno : 3,14*1,20*1,20*0,50 2,26080

-0,50*0,50*0,50 -0,12500

28 243311191R00 Příplatek za dalších 10 m hloubky studny nad 10 m m3 2,13580 156,80 334,89 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

ŽB dno : 3,14*1,20*1,20*0,50 2,26080

-0,50*0,50*0,50 -0,12500

29 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 6,81500 1 242,10 8 464,91 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

dno studny mezi břity a pod bet.deskou : 3,14*1,20*1,20*1,25 5,65200

0,75*0,50/2*(2*3,14*1,20) 1,41300

-0,50*0,50*1,00 -0,25000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

30 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 1,72960 2 476,40 4 283,18 801-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

-0,70*0,70*0,25 -0,12250

-0,70*0,90*0,25 -0,15750

31 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 3,50960 343,10 1 204,14 801-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát ... bez odpočtu otvorů pro bednění : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

vybednění prostupů : 4*0,70*0,25 0,70000

(0,70+0,90)*2*0,25 0,80000

32 411351102R00 ... , - odstranění m2 3,50960 70,90 248,83 801-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát ... bez odpočtu otvorů pro bednění : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

vybednění prostupů : 4*0,70*0,25 0,70000

(0,70+0,90)*2*0,25 0,80000

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

beton C30/37 XC4, XF1, XA1

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů

beton C30/37  XA1, XC4, XF3

38 375,29
411 32 Beton stropů železový

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 36-1 Výztuž stropů



33 411361821R00 ...10 505(R) t 0,20755 18 291,70 3 796,44 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  strop staveništní prefabrikát : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

  -0,70*0,70*0,25 -0,12250

  -0,70*0,90*0,25 -0,15750

  Mezisoučet 1,72960

Konec provozního součtu

statika 120kg/m3 : 1,7296*0,12 0,20755

34 435125002RT1 Dodávka a osazení prefabrikovaného přístupového schodiště 8 x 200/280mm dl.1,2m vč.podesty kus 1,00000 28 842,70 28 842,70 Vlastní

přístup.schodiště k SS : 1 1,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

35 273353141R00 ...o průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hloubky do 1,00 m kus 1,00000 395,50 395,50 801-5 RTS 16/ II

čerpací jímka 500x500x250 : 1 1,00000

36 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 1,13040 2 498,90 2 824,76 821-1 RTS 16/ II

spád.beton tl.200-300mm : 3,14*1,20*1,20*0,25 1,13040

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
37 612456123R01 Celoplošná povrchová sekundární úprava beton.stěn min.tl.3mm včetně přípravy podkladu m2 78,12320 454,00 35 467,93 Vlastní

vnitř.povrch SS : 3,14*1,20*1,20*2 9,04320

2*3,14*(11,25-0,25) 69,08000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

38 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,45216 2 175,50 983,67 801-1 RTS 16/ II

podkladní beton tl 10cm : 3,14*1,20*1,20*0,10 0,45216

Díl: 8 Trubní vedení

3 220,26
273 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

457 31 Vyrovnávací beton

Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

XA1, XC4

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli

platí i pro B 500 A, S 235 JR

155,30
894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

35 467,93

983,67
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



39 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 155,30 155,30 827-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

40 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 8,03840 43,10 346,46 801-5 RTS 16/ II

SS : 3,14*1,60*1,60 8,03840

41 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 8,03840 6,20 49,84 801-5 RTS 16/ II

SS : 3,14*1,60*1,60 8,03840

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

42 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 49,73760 25,70 1 278,26 801-5 RTS 16/ II

objem SS : 3,14*1,20*1,20*(11,25-0,25) 49,73760

43 931-982 Těsnění prostupů typ 1) viz příloha D.1.4.1 kus 7,00000 1 915,70 13 409,90 Vlastní

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 1 1,00000

D250 : 1 1,00000

D300 : 3+2 5,00000

44 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 51,22973 34,90 1 787,92 SPCM RTS 16/ II

ztratné 3% : 49,7376*1,03 51,22973

Díl: 96 Bourání konstrukcí

45 970051100R00 ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 0,40000 1 620,70 648,28 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 0,40 0,40000

46 970051250R00 ...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB m 0,40000 3 248,90 1 299,56 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D250 : 0,40 0,40000

894 40-3 stropních

396,30
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

952 90-9 příplatek k ceně

16 476,08
933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

8 122,61

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy



47 970051300R00 ...jádrové vrtání , do D 300 mm, ŽB m 1,70000 3 630,50 6 171,85 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.4.1 ... tabulka prostupů : 

D300 : 0,40*3+0,25*2 1,70000

48 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,00718 56,50 0,41 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,00718 0,00718

49 979081111R00 ...do 1 km t 0,00718 29,80 0,21 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,00718 0,00718

50 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0,17220 8,20 1,41 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,17220 0,17220

51 979990001R00 ...stavební suti t 0,00718 123,30 0,89 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,00718 0,00718

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

52 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 324,87255 1 004,60 326 366,96 825-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43, : 

Součet: : 324,87255 324,87255

Díl: 711 Izolace proti vodě

53 711212002R00 ...proti vlhkosti m2 11,95840 287,30 3 435,65 800-711 RTS 16/ II

strop.deska směrem ven ... pochozí nátěr : 3,14*1,60*1,60-0,70*0,70-0,70*0,90 6,91840

979 08-4 Poplatek za skládku

326 366,96
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

3 587,15
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.4.1 ... tabulka prostupů

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvousložk.nátěr na bázi epoxy-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin na připravený podklad 

(např. otryskáním)



schodiště vč.podesty : 0,30*1,20*8+1,20*1,20+1,20*1,20/2 5,04000

54 998711201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
55 767-11 10/Z - dodávka a montáž zábradlí nerez v=1,1m vč.kotvení kus 1,00000 9 706,70 9 706,70 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

10/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

56 767-12 11/Z - dodávka a montáž samostatné madlo pevně osazené nerez v=1,1m vč.kotvení kus 1,00000 2 465,20 2 465,20 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

11/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

57 767-13 12/Z - dodávka a montáž poklop 700x900mm otevíravý s rámem skl.kompozit vč.kotvení kus 1,00000 4 273,00 4 273,00 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

12/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

58 767-14 13/Z - dodávka a montáž poklop 700x700mm otevíravý s rámem skl.kompozit vč.kotvení kus 1,00000 4 149,70 4 149,70 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

13/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

59 767-15 14/Z - dodávka a montáž vystrojení větr.otvoru přívod vzduchu vč.potrubí, mřížek, kotvení soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

14/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

60 767-16 15/Z - dodávka a montáž vystrojení větr.otvoru odvod vzduchu vč.potrubí, mřížek, kotvení soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

- vlastní metodou.

98 923,66

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

Náklady na přesun hmot je možné určit

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámu,  povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámu,  povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotveníí, povrchových úprav a nutných zednických prací



příloha D.1.4.1 : 

15/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

61 767-17 16/Z - dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování nerez vč.kotvení m     3,35000 3 235,60 10 839,26 Vlastní

příloha D.1.4.1 : 

16/Z ... výpis zámečnických výrobků : 3,35 3,35000

62 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně, kompletní dodávka a montáž kus 1,00000 60 957,00 60 957,00 Vlastní

ocel.břit dle dílenské dokumentace zhotovitele : 1 1,00000

Díl: 783 Nátěry
63 783896210R01 Penetrace betonových podkladů - adhezní můstek m2 11,95840 123,30 1 474,47 Vlastní

strop.deska směrem ven ... pochozí nátěr : 3,14*1,60*1,60-0,70*0,70-0,70*0,90 6,91840

schodiště vč.podesty : 0,30*1,20*8+1,20*1,20+1,20*1,20/2 5,04000

1 474,47

adhezní můstek

včetně kotvení, rámů a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.4.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

Kompletní dodávka a montáž.

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO08 Čerpací stanice IV a sběrná jímka

R: 08.3 Oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 36,00000 25,70 925,20 800-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*120,00*0,30 36,00000

2 139601102R00 ...v hornině 3 m3 6,92890 472,50 3 273,91 800-1 RTS 16/ II

jamky pro sloupky oplocení : 

sloupky : 0,40*0,40*0,70*40 4,48000

vzpěry : 0,40*0,40*0,40*10 0,64000

sloupky brány : 0,80*0,80*0,90*2+0,30*0,30*0,30 1,17900

drobné dokopávky 10% z celk.výkopu : 6,299*0,1 0,62990

3 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,92890 51,40 356,15 800-1 RTS 16/ II

výkop : 6,9289 6,92890

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 85,85780 42,10 3 614,61 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  celkový výkop : 6,9289 6,92890

  potřeba pro zásyp po bour.patkách : 6,272 6,27200

Konec provozního součtu

na meziskládku celý výkop ... zbytek po odpočtu zásypu je minimální,  rozhrnout na ploše 

staveniště : 

meziskládka tam a zpět : 6,9289*2 13,85780

ornice tam a zpět : 36,00*2 72,00000

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

20 349,47
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

včetně příplatku za lepivost

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



5 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 42,92890 32,90 1 412,36 800-1 RTS 16/ II

ornice : 36,00 36,00000

meziskládka : 6,9289 6,92890

6 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 6,92890 7,20 49,89 800-1 RTS 16/ II

meziskládka : 6,9289 6,92890

7 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,27200 55,50 348,10 800-1 RTS 16/ II

jamky po bouraných patkách : 6,272 6,27200

8 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 120,00000 9,30 1 116,00 823-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*120,00 120,00000

9 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 120,00000 21,60 2 592,00 800-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*120,00 120,00000

10 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 120,00000 51,30 6 156,00 800-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*120,00 120,00000

11 00572460R směs travní technická kg 4,96800 101,70 505,25 SPCM RTS 16/ II

travní semeno : 120,00*1,035*0,04 4,96800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

12 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 6,51947 1 948,00 12 699,93 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  patky pro sloupky oplocení : 

  sloupky : 0,40*0,40*0,70*40 4,48000

  vzpěry : 0,40*0,40*0,40*10 0,64000

  sloupky brány : 0,80*0,80*0,90*2+0,30*0,30*0,30 1,17900

  Mezisoučet 6,29900

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

12 699,93
275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

betonáž do výkopu



Konec provozního součtu

betonáž do výkopu ... +3,5% : 6,299*1,035 6,51947

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 53,00000 332,80 17 638,40 801-5 RTS 16/ II

příloha D.1.4.7 : 

pozice 2 ... sloupky oplocení : 40 40,00000

pozice 3 ... vzpěry : 10 10,00000

sloupky brány : 2+1 3,00000

14 31478110R1 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný poplastovaný tmavě zelený včetně napínáků m 130,00000 9,20 1 196,00 Vlastní

příloha D.1.4.7 : 

pozice 7 ... ostnatý drát : 130 130,00000

15 553462014R1 Sloupek plotový ocelový  d 48 mm, výška 260 cm pozinkovaný poplastovaný v tmavě zelené 

barvě

kus 43,00000 256,80 11 042,40 Vlastní

příloha D.1.4.7 : 

pozice 2 ... sloupky oplocení : 40 40,00000

sloupky brány : 2+1 3,00000

16 553462051R1 Vzpěra ocelová plotová  d 42 mm, výška 260 cm pozinkovaná poplastovaná v tmavě zelené 

barvě

kus 10,00000 200,30 2 003,00 Vlastní

příloha D.1.4.7 : 

pozice 3 ... vzpěry : 10 10,00000

17 553462061R1 Hlava vzpěry ocelová d 48 mm pozinkovaná poplastovaná v tmavě zelené barvě kus 10,00000 25,70 257,00 Vlastní

příloha D.1.4.7 : 

pozice 3 ... vzpěry : 10 10,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

18 632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm m2 60,00000 728,30 43 698,00 801-1 RTS 16/ II

příloha D.1.4.7 : 

pozice 5 ... bet.dlaždice : 0,50*0,50*240 60,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

19 961044111R00 ...z betonu prostého m3 6,27200 1 386,70 8 697,38 801-3 RTS 16/ II

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

32 136,80

trubkových nebo profilovaných

pozink., poplast., včetně kompletní sady příslušenství - krycí klobouček, úchytek napínacího a ostnatého drátu

43 698,00
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně štěrkopískového lože tl.150mm, dodávky dlaždic 500x500x50mm a vyříznutí dlaždic v místě sloupků a vzpěr.

35 840,48
961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,



stávající patky pro sloupky oplocení : 

sloupky : 0,40*0,40*0,70*40 4,48000

vzpěry : 0,40*0,40*0,40*10 0,64000

sloupky brány : 0,80*0,80*0,90*2 1,15200

20 767911822R00 ...demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 120,00000 63,70 7 644,00 800-767 RTS 16/ II

odstranění stáv.oplocení : 120,00 120,00000

21 767920810R00 ...o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 226,00 226,00 800-767 RTS 16/ II

stáv.branka : 1 1,00000

22 767920860R00 ...o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2 kus 1,00000 651,20 651,20 800-767 RTS 16/ II

stáv.brána : 1 1,00000

23 966006132R01 Odstranění ocel sloupků a vzpěr zabet.patkami kus 52,00000 219,80 11 429,60 Vlastní

stáv.sloupky : 40 40,00000

stáv.vzpěry : 10 10,00000

stáv.sloupky brány : 2 2,00000

24 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 17,69760 56,50 999,91 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 17,69760 17,69760

25 979081111R00 ...do 1 km t 17,69760 29,80 527,39 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 17,69760 17,69760

26 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 424,74240 8,20 3 482,89 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 424,74240 424,74240

27 979990001R00 ...stavební suti t 17,69760 123,30 2 182,11 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 17,69760 17,69760

767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení

767 91-8 Demontáž oplocení

branka

brána

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku



Díl: 99 Staveništní přesun hmot

28 998151111R00 ...výšky do 10 m t 40,18733 246,70 9 914,21 801-5 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,15,16,17,18, : 

Součet: : 40,18733 40,18733

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

29 767911130RT1 ...strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m m 115,00000 142,80 16 422,00 800-767 RTS 16/ II

příloha D.1.4.7 : 

pozice 1+4 ... pletivo 115m včetně napín.drátu 375m : 115,00 115,00000

30 767920260R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 15 m2 kus 1,00000 1 557,20 1 557,20 800-767 RTS 16/ II

příloha D.1.4.7 : 

pozice 6 ... brána s přidruženou brankou : 1 1,00000

31 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

32 899713111R01 Osazení a dodávka výstražná tabulka na ocel.bráně informace o pásmu hyg.ochranyvodn.zdroje 

1.stupně

kus 1,00000 1 022,00 1 022,00 Vlastní

cedule na bráně : 1 1,00000

33 55342655R1 Brána ocelová h=1,8m š=6,0m samonosná včetně přidružené branky v=1,8m š=1,1m, s 

elektropohonem včetně dodávky 6ks dálkových ovladačů

kus 1,00000 50 538,50 50 538,50 Vlastní

příloha D.1.4.7 : 

pozice 6 ... brána s přidruženou brankou : 1 1,00000

767 91 Montáž oplocení

9 914,21
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

998 15-111 vodorovně do 50 m

69 712,30

50 m vodorovně

Včetně dodání a připevnění tabulky

specifikace viz příloha D.1.4.7

včetně přidružené otočné branky, oboustranných klik, zadlab.vložk.zámků

767 91-1 z pletiva

napínací drát ocelový d 3,8 mm pozinkovaný poplastovaný tmavě zelený včetně napínáků v dl.900m

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

- včetně sloupků brány a přidružené otočné branky

- včetně oboustranných klik a zadlab.vložkových zámků

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO09 JKSO :

Zákl. údaje SO09

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

09.1 Čerpací stanice V a sběrná jímka 2 125 360,38 

09.2 Komunikace 290 818,72 

Celkem objekt SO09 2 416 179,10 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 416 179,10

DPH 21 % 507 397,61

Celkem za objekt s DPH 2 923 576,71

Rekapitulace soupisu 09.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 67 789,51

11 Přípravné a přidružené práce 497,34

2 Základy a zvláštní zakládání 68 887,59

3 Svislé a kompletní konstrukce 42 184,00

38 Kompletní konstrukce 584 532,93

4 Vodorovné konstrukce 25 785,40

5 Komunikace 29 566,25

63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 368,01

9 Ostatní konstrukce, bourání 278 485,64

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 25 348,92

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 036,96

96 Bourání konstrukcí 46 941,50

97 Prorážení otvorů 52 477,98

98 Demolice 178 239,13

99 Staveništní přesun hmot 71 595,18

711 Izolace proti vodě 55 526,05

712 Živičné krytiny 28 077,83

713 Izolace tepelné 29 497,81

764 Konstrukce klempířské 19 860,25

767 Konstrukce zámečnické 291 670,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 88 185,98

781 Obklady keramické 122 315,48

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 4 490,64

Celkem soupis 09.1 2 125 360,38

Rekapitulace soupisu 09.2

Stavební díl Cena (Kč)

Čerpací stanice V a sběrná jímka

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice V a sběrná jímka

Čerpací stanice V a sběrná jímka

Komunikace



1 Zemní práce 84 478,16

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 914,32

4 Vodorovné konstrukce 1 216,70

5 Komunikace 133 504,15

91 Doplňující práce na komunikaci 1 590,60

97 Prorážení otvorů 35 950,04

99 Staveništní přesun hmot 10 230,75

M46 Zemní práce při montážích 4 934,00

Celkem soupis 09.2 290 818,72



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO09 Čerpací stanice V a sběrná jímka

R: 09.1 Čerpací stanice V a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 26,55000 25,70 682,34 800-1 RTS 16/ II

rovina : (6,0+6,0)*1,0*0,3 3,60000

rovina : (7,0+11,0)*2,0*0,3 10,80000

svah : (7,5+7,5)*2,7*0,3 12,15000

2 139601102R00 ...v hornině 3 m3 51,60750 472,50 24 384,54 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*58 5,56800

vzpěry : 0,4*0,4*0,6*14 1,34400

sloupky brány : 0,8*0,8*0,7*2 0,89600

sloupky branky : 0,5*0,5*0,7 0,17500

dlaždice : 0,5*0,5*0,2*350 17,50000

patka : 0,3*0,3*0,3 0,02700

kolem objektu : 

(7,0+10,0)*(1,3+0,6)/2*0,65 10,49750

(7,0+8,0)*(2,2+1,0)/2*0,65 15,60000

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 25,51000 210,60 5 372,41 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*58 5,56800

vzpěry : 0,4*0,4*0,6*14 1,34400

sloupky brány : 0,8*0,8*0,7*2 0,89600

sloupky branky : 0,5*0,5*0,7 0,17500

dlaždice : 0,5*0,5*0,2*350 17,50000

patka : 0,3*0,3*0,3 0,02700

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

67 789,51
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet



4 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 382,65000 2,10 803,57 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 

Položka pořadí 3 : 25.51000*15 382,65000

5 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 25,51000 181,80 4 637,72 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - oplocení : 25,51 25,51000

6 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 51,02000 151,00 7 704,02 800-1 RTS 16/ II

Položka pořadí 5 : 25.51000*2 51,02000

7 171101101R00 ...na 95 % PS m3 11,96000 25,90 309,76 800-1 RTS 16/ II

(10,0*9,0-6,8*6,2)*0,25 11,96000

8 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 26,09750 356,40 9 301,15 800-1 RTS 16/ II

kolem objektu : 

(7,0+10,0)*(1,3+0,6)/2*0,65 10,49750

(7,0+8,0)*(2,2+1,0)/2*0,65 15,60000

9 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 25,51000 82,20 2 096,92 800-1 RTS 16/ II

nepotřebná zemina : 

Položka pořadí 3 : 25.51000 25,51000

10 181300014RAA ...při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m m2 48,00000 89,70 4 305,60 AP-HSV RTS 16/ II

rovina : (6,0+6,0)*1,0 12,00000

rovina : (7,0+11,0)*2,0 36,00000

11 182300014RAA ...při tloušťce 300 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m m2 40,50000 109,00 4 414,50 AP-HSV RTS 16/ II

svah : (7,5+7,5)*2,7 40,50000

12 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    35,69921 105,80 3 776,98 Vlastní

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

182 30 Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Včetně přesunu hmot.



vhodný zásypový a násypový materiál : (11,96+20,1725)*1,1*1,01 35,69921

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

13 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 6,30000 29,80 187,74 822-1 RTS 16/ II

stávající okap. chodník : (6,6*2+7,2+0,3*2)*0,3 6,30000

14 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,86940 36,00 31,30 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13, : 

Součet: : 0,86940 0,86940

15 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 20,86560 8,20 171,10 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13, : 

Součet: : 20,86560 20,86560

16 979990001R00 ...stavební suti t 0,86940 123,30 107,20 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13, : 

Součet: : 0,86940 0,86940

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

17 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 2,08950 728,30 1 521,78 800-2 RTS 16/ II

základ pro schodiště : 

1,3*0,6*0,1 0,07800

1,65*0,6*0,1 0,09900

pod rampou : 

4,5*0,85*0,5 1,91250

18 273323611T00 ...beton třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 1,85063 4 207,30 7 786,16 801-1 Vlastní

manipul.rampa : 4,5*1,75*(0,25+0,22)/2 1,85063

979 08-4 Poplatek za skládku

68 887,59
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 32-3 vodostavební

497,34
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

ŽB C 30/37 XC4, XF1, XA1

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



19 273351215R00 ...zřízení m2 1,81250 339,00 614,44 801-1 RTS 16/ II

manipul.rampa : 2*1,75*(0,25+0,22)/2 0,82250

4,5*0,22 0,99000

20 273351216R00 ...odstranění m2 1,81250 71,90 130,32 801-1 RTS 16/ II

Položka pořadí 19 : 1.81250 1,81250

21 273361821R00 ...10 505(R) t 0,14805 27 340,60 4 047,78 801-1 RTS 16/ II

viz statika : 1,8506*80*0,001 0,14805

22 274314811R00 ...třídy C 30/37 XA3 m3 1,74681 2 440,80 4 263,61 801-1 RTS 16/ II

základ pro schodiště : 

1,3*0,6*0,8*1,035 0,64584

1,65*0,6*0,8*1,035 0,81972

4,5*0,25*0,25 0,28125

23 274351215R00 ...zřízení m2 3,37500 305,10 1 029,71 801-1 RTS 16/ II

pod rampou : 4,5*0,25*3 3,37500

24 274351216R00 ...odstranění m2 3,37500 70,90 239,29 801-1 RTS 16/ II

Položka pořadí 23 : 3.37500 3,37500

25 274353102R00 ...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m kus 75,00000 289,70 21 727,50 801-5 RTS 16/ II

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupek : 58 58,00000

vzpěra : 14 14,00000

sloupek od brány : 2+1 3,00000

26 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 9,64103 1 948,00 18 780,73 801-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 Vzorový výkres oplocení : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*58*1,035 6,72336

273 36-1 z betonářské oceli

274 31 Beton základových pasů

274 31-4 prostý, odolný proti chemicky agresivnímu prostředí

beton C30/37-XC4

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý



vzpěry : 0,4*0,4*0,7*14*1,035 1,62288

sloupky brány : 0,8*0,8*0,8*2*1,035 1,05984

sloupky branky : 0,5*0,5*0,8*1,035 0,20700

patka : 0,3*0,3*0,3*1,035 0,02795

27 278381155R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 20/25 m3 1,07520 3 047,60 3 276,78 801-1 RTS 16/ II

0,7*2,4*0,32*2 1,07520

28 274323611RTM Železobeton základ. pasů třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému 

působ., mrazu

m3 1,30000 4 207,30 5 469,49 Vlastní

pod manipul. rampou : 4,5*0,65*0,25+1,75*0,65*0,5 1,30000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 72,00000 332,80 23 961,60 801-5 RTS 16/ II

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupky oplocení : 58 58,00000

vzpěry : 14 14,00000

30 338171122R01 výšky do 2,75 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 3,00000 174,60 523,80 Vlastní

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupky brány : 2 2,00000

sloupky branky : 1 1,00000

31 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 58,00000 256,80 14 894,40 Vlastní

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupky oplocení : 58 58,00000

32 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 14,00000 200,30 2 804,20 Vlastní

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

vzpěry : 14 14,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

Nové bloky kotvit do stávající kce pomoc zalepených prutů.

ŽB C 30/37 XC4, XF1, XA1

42 184,00
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

278 38 Základy z betonu pod zařízení

vč.kompletní sady vhodného příslušenství

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku

584 532,93
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů



33 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 41,43254 3 982,40 165 000,95 801-5 Vlastní

stěny : (9,25*2+5,2*2)*0,25*3,3 23,84250

vstup : -1,1*2,1*0,25 -0,57750

ostění : (2,1+0,2+1,1+0,2+2,1)*0,2*0,1 0,11400

podesta : 5,2*2,1*0,25 2,73000

strop : 9,65*6,1*0,2 11,77300

atika : (9,25+5,75*2)*0,15*0,5 1,55625

jímka : 3,1416*(2,6*2,6-2,0*2,0)*0,23 1,99429

34 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 289,58763 976,10 282 666,49 801-5 RTS 16/ II

stěny : (9,25*2+5,2*2)*2*3,3 190,74000

ostění : (2,1+0,2+1,1+0,2+2,1)*2*0,1 1,14000

podesta : 5,2*2,1+5,2*0,25 12,22000

strop : 8,75*5,2+(9,25*4+5,7*4+0,2*12)*0,2 57,94000

atika : (9,25+5,9*2+0,15*2+5,75*2+8,95)*0,5 20,90000

jímka : 3,1416*(5,2+4,0)*0,23 6,64763

35 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 289,58763 101,60 29 422,10 801-5 RTS 16/ II

Položka pořadí 34 : 289.58763 289,58763

36 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 3,31460 26 217,40 86 900,19 801-5 RTS 16/ II

viz statika - z oceli B 500 A (R) a sítí BSt 500 M (SZ) : 

41,4325*80*0,001 3,31460

37 380PC01 Vlepovaná výztuž pro napojení stávající a nové ŽB konstrukce. kpl 2,00000 10 271,60 20 543,20 Vlastní

čerpací stanice a sběrná jímka : 2 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

38 435121011R00 Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t kus 1,00000 476,00 476,00 801-2 RTS 16/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

Dodávka a montáž vč. vyvrtání děr dle přílohy schema výztuže

25 785,40
435 12-10 Montáž schodišťových dílců

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5



39 451579877R00 ...za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm m2 1 050,00000 7,20 7 560,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

dlažba pod plotem : 0,5*0,5*350*12 1 050,00000

40 593723PC02 rameno schodišťové  beton; š = 100,0 cm; stupňě 7x167,1/300 mm kus 1,00000 17 749,40 17 749,40 Vlastní

Díl: 5 Komunikace

41 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 87,50000 337,90 29 566,25 822-1 RTS 16/ II

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

dlažba pod plotem : 0,5*0,5*350 87,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

42 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 1,32250 556,70 736,24 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy Půdorys nadzemní části : 

(5,7+0,5+9,25+6,0+5,0)*0,5*0,1 1,32250

43 632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm m2 13,22500 728,30 9 631,77 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy Půdorys nadzemní části : 

(5,7+0,5+9,25+6,0+5,0)*0,5 13,22500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

44 935111211R00 ...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových 

tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 4,20000 52,50 220,50 822-1 RTS 16/ II

1,5+2,7 4,20000

45 900PC01 Sanace ŽB konstrukcí m2 148,53485 1 707,10 253 563,84 Vlastní

451 49 příplatek

29 566,25
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

10 368,01

451 4 ze štěrkopísku

Včetně dodávky dlaždic.

278 485,64
935 11 Osazení příkopového žlabu

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

V rámci sanace jímky bude provedeno:

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

- Oplach celého povrchu tlakovou vodou.



sběrná jímka : 

strop a dno : 3,1416*2,0*2,0*2 25,13280

stěny : 3,1416*4,0*(4,32+5,5) 123,40205

46 900PC02 Sanace manipulační rampy m2 5,00000 1 191,50 5 957,50 Vlastní

47 9PC001 vyčištění sběrné jímky - odčerpání 10 m3 kalu vč. odvozu k likvidaci kpl 1,00000 6 279,00 6 279,00 Vlastní

48 9PC002 demontáž stropní desky sběrné jímky a řemeslných výrobků kpl 1,00000 4 108,70 4 108,70 Vlastní

49 9PC003 Zpětná montáž stropní desky sběrné jímky a řemeslných výrobků kpl 1,00000 7 579,40 7 579,40 Vlastní

50 59227515R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm kus 9,00000 86,30 776,70 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně 

zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých výdutí a výstupků.

- Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou (viz. Technické a uživatelské standardy) celkové minimální tloušťky 10 mm.

- Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená strojně (nátěr není akceptovatelný) Konečný povrch bude 

uzavřený, homogenní, hladký a bude mít atest pro přímý styk s pitnou vodou.

- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

V rámci sanace rampy bude provedeno:

- Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů na zdravý materiál; odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení 

této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií 

z povrchu tak, aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků 

a pod, vybourání svislých a vodorovných dutých spár.

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 1.500 barů

- Injektáž případně zjištěných trhlin

- Otryskání obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 a následně ruční dočištění výztuže před aplikací antikorozní ochrany

- Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže, případně doplnění výztuže

- Provedení celoplošné uzavírací stěrky.

- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

 staveništní prefabrikáty i výrobky uložit v areálu a po dokončení prací znovu osadit.

 Pro přesun budou do konstrukce navrtány a zalepeny manipulační oka.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů na zdravý materiál; případně (pokud se jedná o ŽB) odbourání krycích vrstev betonů kolem 

zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak,

aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže; osekání tvarových a jiných anomálií z povrchu tak, 

aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků a pod, 

vybourání svislých a vodorovných dutých spár.

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min 800 barů

- Injektáž případně zjištěných trhlin

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně 

zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých

výdutí a výstupků.



  4,2*2*1,01 8,48400

  Mezisoučet 8,48400

Konec provozního součtu

9 9,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

51 931961115RR1 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 2,10000 147,80 310,38 801-1 RTS 16/ II

dilatace od rampy : 

XPS tl. 20 mm : 4,2*0,5 2,10000

52 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 90,95000 275,30 25 038,54 801-5 RTS 16/ II

viz statika : 

stěny - strop : 9,0*2+5,95*2 29,90000

stáv - nové : 9,0*2+5,95*2 29,90000

atika : 9,2+5,8*2 20,80000

podesta : 2,2*2+5,95 10,35000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

53 952901221R00 ...jakékoliv výšky podlaží m2 105,45000 28,80 3 036,96 801-1 RTS 16/ II

9,25*5,7*2 105,45000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

54 962032241R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 2,34750 372,60 874,68 801-3 RTS 16/ II

odbourání přizdívky okolo obvodových stěn : (9,45*2+5,9*2+0,15*4)*0,15*0,5 2,34750

55 962042321R00 ...nadzákladového m3 1,00900 1 588,00 1 602,29 801-3 RTS 16/ II

odbourání betonových bloků pod čerpadly : 

1,6*0,8*0,2*2 0,51200

0,4*0,4*0,2*4 0,12800

1,2*2,05*0,15*1 0,36900

25 348,92
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

3 036,96
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-12 průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah 

v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

46 941,50



56 962052211R00 ...nadzákladového m3 11,31400 2 208,40 24 985,84 801-3 RTS 16/ II

odbourání zhlaví obvodových stěn : (9,45*2+5,2*2)*0,35*0,5 5,12750

odbourání podesty : 5,2*2,1*0,2 2,18400

rampa : 4,5*1,65*0,25+4,5*0,65*0,25 2,58750

schody : 1,7*1,4*1,0/2 1,19000

zídky : 0,75*0,2*1,5 0,22500

57 963042819R00 ...zhotovených na místě m 8,40000 76,00 638,40 801-3 RTS 16/ II

6*1,4 8,40000

58 965042131R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,28300 1 212,50 343,14 801-3 RTS 16/ II

pro bloky : 

1,6*0,8*0,05*2 0,12800

0,4*0,4*0,05*4 0,03200

1,2*2,05*0,05*1 0,12300

59 965081713R00 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 45,50000 56,50 2 570,75 801-3 RTS 16/ II

stávající dlažba : 8,75*5,2 45,50000

60 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 71,03000 56,50 4 013,20 801-3 RTS 16/ II

(8,75*2+5,2*2)*2,5 69,75000

0,8*0,8*2 1,28000

61 962042PC01 Bourání betonových sloupků oplocení vč odvozu a likvidace suti kus 58,00000 205,40 11 913,20 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů
62 970PCP01 Horizontální vrtaný prostup o průměru 350 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 350mm a přizdívka tl. 

150 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 1 695,80 1 695,80 Vlastní

63 970PCP02 Horizontální vrtaný prostup o průměru 142 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 350mm a přizdívka tl. 

150 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 1 570,50 1 570,50 Vlastní

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

978 05-2 stěn

52 477,98

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 2), vč. přesunu hmot a likvidace suti

963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání podlah

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,



64 970PCP03 Horizontální vrtaný prostup o průměru 350 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 600mm, vč. utěsnění vč. 

utěsnění pomocí mechanicky rozpínavého řetězového těsnění; vč. ochranného nátěru vý

kus 1,00000 11 029,70 11 029,70 Vlastní

65 970PCP04 Horizontální vrtaný prostup o průměru 300 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 600mm, vč. utěsnění vč. 

utěsnění pomocí mechanicky rozpínavého řetězového těsnění; vč. ochranného nátěru vý

kus 1,00000 9 862,80 9 862,80 Vlastní

66 970PCP05 Horizontální bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 250mm kus 1,00000 8 975,30 8 975,30 Vlastní

67 970PCP06 Horizontální bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 82 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 250mm, 

vč. zabetonování

kus 1,00000 1 532,50 1 532,50 Vlastní

68 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 49,31166 56,50 2 786,11 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57,58,59,60,61, : 

Součet: : 49,31166 49,31166

69 979081111R00 ...do 1 km t 49,31166 29,80 1 469,49 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57,58,59,60,61, : 

Součet: : 49,31166 49,31166

70 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 183,47996 8,20 9 704,54 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57,58,59,60,61, : 

Součet: : 1183,47996 1 183,47996

71 979082111R00 ...do 10 m t 49,31166 78,10 3 851,24 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57,58,59,60,61, : 

Součet: : 49,31166 49,31166

Díl: 98 Demolice

72 981011316R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC m3 236,95875 271,20 64 263,21 800-6 RTS 16/ II

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. Těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

Včetně případného složení na staveništní deponii.

178 239,13
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. , vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.2.. , vč. přesunu hmot a likvidace suti

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot



9,45*5,9*4,25 236,95875

73 98PC01 demontáž všech stávajících klempířských výrobků – střešní žlab, svod, oplechování, vč. odvozu 

suti

kpl 1,00000 3 595,10 3 595,10 Vlastní

1 1,00000

74 98PC02 demontáž všech stávajících zámečnických výrobků - zábradlí venk., zábradlí vnitř., schodiště, 

nosníky a sloupky, montážní nosník vč. odvozu suti

kpl 1,00000 3 081,50 3 081,50 Vlastní

1 1,00000

75 98PC03 demolice čerpací studny pro snižování hladiny podzemní vody vedle objektu, vč. odvozu a 

likvidace suti

kus 1,00000 51 358,10 51 358,10 Vlastní

76 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 154,02319 44,20 6 807,82 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

72, : 

Součet: : 154,02319 154,02319

77 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 926,44056 10,30 30 142,34 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

72, : 

Součet: : 2926,44056 2 926,44056

78 979990001R00 ...stavební suti t 154,02319 123,30 18 991,06 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

72, : 

Součet: : 154,02319 154,02319

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

79 999281105R00 ...výšky do 6 m t 284,44650 251,70 71 595,18 801-4 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,50,51,52,53,54,55,

56,72, : 

Součet: : 284,44650 284,44650

Díl: 711 Izolace proti vodě

Budovy výšky do 35 m.

viz Technická zpráva

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

55 526,05
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku

71 595,18
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů



80 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 63,16400 23,30 1 471,72 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

skladba SH3 : 9,25*5,9 54,57500

vytažení na atiku : (5,75*2+8,95)*0,42 8,58900

81 711132311R00 ...svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků m2 14,95000 128,10 1 915,10 800-711 RTS 16/ II

kolem objektu : (9,25*2+5,7*2)*0,5 14,95000

82 711141559R00 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  m2 63,16400 141,70 8 950,34 800-711 RTS 16/ II

skladba SH3 : 

Položka pořadí 80 : 63.16400 63,16400

83 711191272R00 ...svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu m2 14,95000 21,90 327,41 800-711 RTS 16/ II

Položka pořadí 81 : 14.95000 14,95000

84 711212002RT1 ...proti vlhkosti m2 38,87000 287,30 11 167,35 800-711 RTS 16/ II

stěrkou vytaženou do úrovně 300 mm nad UT : 

(9,25*2+5,7*2)*1,3 38,87000

85 711212012RT3 ...pružná m2 38,87000 446,80 17 367,12 800-711 RTS 16/ II

Položka pořadí 84 : 38.87000 38,87000

86 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 10,12500 169,50 1 716,19 800-711 Vlastní

podesta : 4,5*1,75 7,87500

schodiště : 2,25*1,0 2,25000

87 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

88 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 15,99650 88,20 1 410,89 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 81 : 14.95000*1,07 15,99650

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

vč. ukončovací lišty

711 21-5 stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

711 19 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



89 62856000R pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; 

horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 72,63860 146,90 10 670,61 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 82 : 63.16400*1,15 72,63860

90 69310660R geotextilie funkce separační, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m 16,14600 23,40 377,82 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 83 : 14.95000*1,08 16,14600

Díl: 712 Živičné krytiny

91 712372121RS3 ...kotvené do oceli, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 63,16400 397,50 25 107,69 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

skladba SH3 : 9,25*5,9 54,57500

vytažení na atiku : (5,75*2+8,95)*0,42 8,58900

92 712391171RZ3 ...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu m2 63,16400 36,20 2 286,54 800-711 RTS 16/ II

skladba SH3 : 

Položka pořadí 91 : 63.16400 63,16400

93 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 683,60 683,60 800-711 RTS 16/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

94 713141121R00 ...bodově lepená asfaltem,jednovrstvá m2 49,67250 90,40 4 490,39 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy Nový stav : 

skladba SH3 : 8,95*5,55 49,67250

95 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

96 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 8,61321 2 555,60 22 011,92 SPCM RTS 16/ II

celková tloušťka 80-260 mm : 

Položka pořadí 94 : 49.67249*0,1734 8,61321

Díl: 764 Konstrukce klempířské

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

29 497,81
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

28 077,83
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.

Kompletní dodávka a montáž včetně oplechování z poplastovaného plechu:

Horní povrch atiky (spád 3° směrem na střešní rovinu) celoplošně oplechovat poplastovaným plechem s vnitřním svislým ohybem lemujícím hranu atiky a 

venkovní přesazenou okapnicí (střešní fóliová krytina bude vyvedena a navařena až na tento plech). Veškeré oplechování z poplastovaného plechu 

zahrnout do dodávky střešní fóliové krytiny.

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

19 860,25
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské



97 998764201R00 ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,00000 218,70 218,70 800-764 RTS 16/ II

1 1,00000

98 764PCK01 1/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm m     9,50000 774,50 7 357,75 Vlastní

99 764PCK02 2/K - Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve výšce cca 3,0 m nad terénem kus 1,00000 3 178,00 3 178,00 Vlastní

100 764PCK03 3/K - Oplechování římsy š. 200mm m     22,00000 413,90 9 105,80 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

101 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 169,00000 99,60 16 832,40 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 : 

legenda oplocení pol.1 : 169 169,00000

102 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 190,00000 18,50 3 515,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 : 

legenda oplocení pol. 7 : 190 190,00000

103 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 277,30 277,30 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 : 

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,8 mm,

- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků,

- včetně kónických kotlíků, žlabových čel, nárožních dílů, dilatačních dílů,

- rozvinutá šířka 330 mm

Kompletní dodávka a montáž

50 m vodorovně

Kompletní dodávka a montáž

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm,

- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky,

- rozvinutá šířka 250 mm

291 670,00

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis klempířských výrobků

- titanzinkový plech tl. 0,7 mm,

- včetně kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků,

- včetně horního odskoku,

- rozvinutá šířka 330 mm

vyústit na terén (do betonových žlabovek)

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení



legenda oplocení pol.6 : 1 1,00000

104 767920240R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,00000 1 883,80 1 883,80 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.5.9 : 

legenda oplocení pol.6 : 1 1,00000

105 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

106 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     169,00000 26,70 4 512,30 Vlastní

Položka pořadí 100 : 169.00000 169,00000

107 767PC01 Ocelová dvoukřídlová otočná brána s přidruženou jednokřídlovou otočnou brankou, rozměr 

3,9x2,0 m, a 1,1x2,0 m, vč. kování, rozvory, zámku a povrchové úpravy

kus 1,00000 26 392,90 26 392,90 Vlastní

108 767PCD01 1/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, otočné levé, ven otevíravé, jm. světlost cca 

960/2030mm

kus 1,00000 42 832,70 42 832,70 Vlastní

109 767PCZ01 1/Z - Zábradlí na podestě v 1NP z nerezové oceli, výška zábradlí 1,1m, madlo, jednotyč. výplň,, 

zarážka u podlahy, sloupky, vč. branky, délka vč. branky cca 4,15m

kus 1,00000 14 770,60 14 770,60 Vlastní

110 767PCZ02 2/Z - Vnitřní jednoramenné schodnicové schodiště, výškový rozdíl cca 3,02m, z kompozitu, 

stupně 16x188,8/260 mm délky 900 mm

Soubor 1,00000 39 134,90 39 134,90 Vlastní

111 767PCZ03 3/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání ČS – odvod vzduchu, větrací otvor vystrojit dvojicí 

mřížek pro otvor 250/250

Soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

50 m vodorovně

Kompletní dodávka viz příloha Vzorový výkres oplocení, Legenda oplocení, ozn. 6

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

- do otvoru o skladebné velikosti 1100/2100 mm, zateplené a zvukově izolační,

- dveřní křídlo ocelové, plné, oboustranně oplechované s izolační výplní a těsnící prahovou padací lištou, nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301),

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- schodiště ze sklolaminátového kompozitu, zábradlí z nerezové oceli,

- šířka schodišťového ramena (světlá šířka mezi schodnicemi) 0,9 m, stupně na jednom rameni 16x188,8/260 mm, délky 900 mm.

- nosnost 3,5 kN/m2, max. průhyb roštu schodišťového stupně nesmí být větší než 10 mm nebo než 1/200 rozpětí

- včetně všech nosných konstrukcí a kotvících prvků - nosné úhelníky u stěn, střední a krajní nosníky, schodnice…

- kompozitový podlahový rošt stupňů a podesty bude s protiskluznou horní úpravou zalaminovaným křemičitým vsypem

- zámek zadlabací s bezpečnostní vložkou, vrchní kování bezpečnostní – oboustranná klika,

- zárubeň ocelová rámová, s těsněním, nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301),

- bez prahu, prahová spojka v úrovni podlahy

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

Kompletní dodávka a montáž

- zábradlí výšky 1,1m kotvit do schodnic (madlo, jednotyčová výplň, zarážka)

- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochrana zábradlí

- zábradlí napojit na zábradlí na podestě v 1NP - výrobek 1/Z



112 767PCZ04 4/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání ČS - potrubí pro přívod vzduchu Soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

113 767PCZ05 5/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t - pozinkovaná ocel kus 1,00000 26 841,80 26 841,80 Vlastní

114 767PCZ06 6/Z - Zábradlí na manipulační rampě z nerezové oceli, výška zábradlí 1,1m, madlo, dvoutyčová 

výplň,, sloupky, osová délka cca 9,7m, kotveno shora

Soubor 1,00000 31 385,00 31 385,00 Vlastní

115 767PCZ07 7/Z - Odnímatelný kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, pro čerpací jímku o 

světlé velikosti cca 0,6 x 0,6 m

kus 1,00000 2 835,00 2 835,00 Vlastní

116 767PCZ08 8/Z - Protipovodňová ochrana objektu (hradidlové kryty dveří) – komplet celý systém, půdorysný 

rozměr otvoru 1,1m, výška hrazení min Q100 + 0,2m (cca 400mm)

Soubor 1,00000 40 470,20 40 470,20 Vlastní

117 767PCZ09 9/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli, výstupní výška žebříku cca 4,8 m kus 1,00000 18 488,90 18 488,90 Vlastní

118 76790004PC Demontáž oplocení z pletiva m 174,00000 63,70 11 083,80 Vlastní

119 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 190,00000 6,20 1 178,00 Vlastní

viz příloha D.1.5.9 : 

- na vnějším líci stěny - nerezová mřížka

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- vyvést z úrovně cca 500mm nad úrovní podlahy podzemní části a vyústit přes ŽB stěnu do venkovního prostředí

- zhotovit z PVC potrubí DN 200mm (cca 3,85m), vč. jednoho 90°kolene a přechodky z větrací mřížky 250/250 mm na kulaté potrubí DN 200

- na venkovním líci osadit nerezovou větrací mřížku 250/250mm, na konci potrubí uvnitř ČS osadit uzavíratelnou plastovou mřížku

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- na vnitřním líci stěny - bílá uzavíratelná plastová mřížka

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- rám roštu kotvit z části do stěn jímky a z části do vysekané drážky, horní hrana roštu v úrovni podlahy

- kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou

- dle potřeby technologie vyříznout do roštu otvory

- kotvit do stěny nerezovými kotevními objímkami

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- 1x nosník kladkostroje I 240 délky 9,15 m (na nosníku bude pojíždět kladkostroj 0,5 t) – osadit do vynechaných kapes v ŽB stěně a zabetonovat,

- na nosníku pojížděném kladkostrojem bude uveden nápis s údajem o maximálním dovoleném zatížení,

Kompletní dodávka a montáž

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

Kompletní dodávka a montáž

Podrobný popis viz Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

Kompletní demolice stávajícího oplocení včetně bran, zemních prací, odvozu a likvidace suti



legenda oplocení pol. 7 : 190 190,00000

120 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 550,00000 4,60 2 530,00 Vlastní

viz příloha D.1.5.9 : 

legenda oplocení pol. 4 : 550 550,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

121 632419110R00 ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, ruční zpracování m2 56,42000 400,60 22 601,85 801-1 RTS 16/ II

skladba SH1 : 

podlaha : 8,75*5,2 45,50000

skladba SH2 : 

podesta : 5,2*2,1 10,92000

122 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 56,42000 27,70 1 562,83 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1+2 : 

Položka pořadí 120 : 56.42000 56,42000

123 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 17,50000 56,50 988,75 800-771 RTS 16/ II

na podestě : 2,1*2+5,2-1,1+0,2*2 8,70000

kolem bloků : 1,2*2+0,6*4+0,4*6+0,8*2 8,80000

124 771479001R00 ...pro soklíky m 17,50000 36,50 638,75 800-771 RTS 16/ II

Položka pořadí 122 : 17.50000 17,50000

125 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 56,42000 439,60 24 802,23 800-771 RTS 16/ II

skladba SH1+2 : 

Položka pořadí 120 : 56.42000 56,42000

126 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 47,70000 30,80 1 469,16 800-771 RTS 16/ II

stěny : 8,75*2+5,2*2 27,90000

bloky : 1,2*2+2,0+0,4*2+2,9*2+1,4*2+1,2+0,6*2+0,8*3+0,4*3 19,80000

127 998771201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

128 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 63,98700 514,60 32 927,71 SPCM RTS 16/ II

skladba SH1+2 : 

Položka pořadí 120 : 56.42000*1,1 62,06200

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 47-9 Řezání dlaždic

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

88 185,98

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



sokl : 

Položka pořadí 122 : 17.50000*0,11 1,92500

Díl: 781 Obklady keramické

129 781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady m2 127,21300 27,70 3 523,80 800-771 RTS 16/ II

vnitř.obklad : 

Položka pořadí 129 : 90.54800 90,54800

obklad na fasádě : 

Položka pořadí 131 : 21.71500 21,71500

vnější sokl objektu : 

Položka pořadí 133 : 14.95000 14,95000

130 781475114R00 ...200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 90,54800 476,60 43 155,18 800-771 RTS 16/ II

viz příloha Nový stav : 

(8,75*2+5,2*2)*3,12 87,04800

(0,7*4+0,5*2+2,4*2)*0,22 1,89200

0,8*3*0,67 1,60800

131 781491001RT1 ...bez dodávky materiálu m 36,30000 18,70 678,81 800-771 RTS 16/ II

vnitřní obklad - rohové lišty : 3,12*4+0,67*4+1,27*2+0,1*12 18,90000

kolem bloků : 1,2*2+0,6*4+0,4*6+0,8*2 8,80000

0,7*4+0,5*2+2,4*2 8,60000

132 781775008R00 ...režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele m2 21,71500 243,30 5 283,26 800-771 RTS 16/ II

Obklad na fasádě v pruzích šířky 600mm : 

v rozích : 0,6*8*2,3 11,04000

atika : (9,25+5,9*2+0,15*2)*0,5 10,67500

133 998781201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 5 717,70 5 717,70 800-771 RTS 16/ II

134 7821111PC01 Betonový obklad do flexibilního tmele vyspárovaný cementovou maltou, včetně dodávky obkladu - 

imitace přírodního kamene tl. celk 25 mm

m2 14,95000 1 217,20 18 197,14 Vlastní

vnější sokl objektu : (9,25*2+5,7*2)*0,5 14,95000

135 596240200R obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená kus 1 012,35330 10,20 10 326,00 SPCM RTS 16/ II

44,4 kus/m2 : 

Položka pořadí 131 : 21.71500*46,62 1 012,35330

136 597601PC profil hliníkový na obklad m 38,11500 32,90 1 253,98 Vlastní

Položka pořadí 130 : 36.30000*1,05 38,11500

včetně dodávky materiálu.

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele

781 49 Lišty k obkladům

781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

122 315,48
781 10 Příprava podkladu pod obklady



137 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 95,07540 359,50 34 179,61 SPCM RTS 16/ II

Položka pořadí 129 : 90.54800*1,05 95,07540

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

138 360190082R00 Montáž dielektrického koberce m2 2,16000 1 039,50 2 245,32 M36 RTS 16/ II

před elektrorozvaděči : 1,8*1,2 2,16000

139 2725099M Koberec dielektrický 10 kV š. 1,2m m2 2,16000 1 039,50 2 245,32 Vlastní

Položka pořadí 137 : 2.16000 2,16000

4 490,64
360 19 Rozvaděče, ovládací pulty a stoly, sdružovací, rozjišťovací krabice, stavebnicové stojany



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO09 Čerpací stanice V a sběrná jímka

R: 09.2 Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113107615R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 115,00000 14,70 1 690,50 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B5 : 115 115,00000

2 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 115,00000 17,70 2 035,50 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B3 : 115 115,00000

3 113108410R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 115,00000 19,70 2 265,50 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B1 : 115 115,00000

4 122202201R00 ...do 100 m3 m3 72,95000 77,90 5 682,81 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G1 : 72,95 72,95000

5 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 27,60000 260,00 7 176,00 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G4 : 27,6 27,60000

6 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 55,20000 15,40 850,08 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F4 : 55,2 55,20000

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

84 478,16
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,



7 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 55,20000 4,10 226,32 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F4 : 55,2 55,20000

8 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 27,60000 51,40 1 418,64 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G5 : 27,6 27,60000

9 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 100,55000 210,60 21 175,83 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

odvoz výkopku na skládku : 

G6 : 100,55 100,55000

10 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 508,25000 2,10 3 167,33 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

skládka 25km : 

G6 : 100,55*15 1 508,25000

Mezisoučet 1 508,25000

11 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 60,96000 119,20 7 266,43 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G2 : 60,96 60,96000

12 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 19,38000 196,20 3 802,36 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F9 : 19,38 19,38000

13 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 127,05000 21,60 2 744,28 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A11 : 127,05 127,05000

14 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 100,55000 82,20 8 265,21 800-1 RTS 16/ II

181 10 Úprava pláně v zářezech

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G7 : 100,55 100,55000

15 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 44,31000 178,70 7 918,20 SPCM RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F10 : 44,31 44,31000

16 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    28,54000 308,10 8 793,17 Vlastní

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

materiál na výměnu a násypy : 

G3 : 28,54 28,54000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 4,40000 2 139,80 9 415,12 828-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F8 : 4,4 4,40000

18 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 16,00000 216,20 3 459,20 828-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F11 : 16 16,00000

19 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 20,00000 302,00 6 040,00 828-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F5 : 20 20,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

20 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,30000 529,00 1 216,70 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F7 : 2,3 2,30000

Díl: 5 Komunikace

21 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 127,05000 98,60 12 527,13 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A12 : 127,05 127,05000

1 216,70

18 914,32
388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu

 Včetně:

- vyrovnání povrchu mezivrstev,

- úpravy krycí desky nad tělesem kabelovodu.

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

Včetně odbednění.

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu

Včetně spojovacího materiálu.

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

133 504,15
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



22 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 117,75000 239,30 28 177,58 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A14 : 117,75 117,75000

23 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 128,95000 431,40 55 629,03 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

ŠCM tl. 200mm : 

A13 : 128,95 128,95000

24 569903311R00 ...se zhutněním m3 3,07000 286,60 879,86 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A17 : 3,07 3,07000

25 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 117,75000 29,80 3 508,95 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

PI-E 0,6-1,3 kg/m2 : 

A20 : 117,75 117,75000

26 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 117,75000 14,40 1 695,60 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

PS-E 0,15-0,25 kg/m2 : 

A19 : 117,75 117,75000

27 577142112R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 117,75000 264,00 31 086,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A15 : 117,75 117,75000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

28 915491211R00 ...šířky proužku 250 mm m 7,00000 138,70 970,90 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E1 : 7 7,00000

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

1 590,60
915 49-12 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy



29 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 3,50000 40,10 140,35 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

B7 : 3,5 3,50000

30 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 14,14000 33,90 479,35 SPCM RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E2 : 14,14 14,14000

Díl: 97 Prorážení otvorů

31 979082213R00 ...do 1 km t 202,40000 36,00 7 286,40 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G8 : 202,4 202,40000

32 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 607,20000 8,20 4 979,04 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G9 : 25,3*24 607,20000

Mezisoučet 607,20000

33 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 88,55000 50,30 4 454,07 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

C6 : 88,55 88,55000

34 979990113R00 ...suti - obalované kam. - asfalt t 25,30000 760,10 19 230,53 801-3 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G10 : 25,3 25,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 248,92326 41,10 10 230,75 822-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30, : 

Součet: : 248,92326 248,92326

Díl: M46 Zemní práce při montážích

36 078877213R00 Výměna zemnicího pásku m 20,00000 34,10 682,00 801-7 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

zemnící pásek : 

F12 : 20 20,00000

10 230,75

35 950,04
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

4 934,00
078 87-7 Oprava jímačů

460 49-001 Fólie výstražná z PVC



37 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 20,00000 30,80 616,00 M46 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F13 : 20 20,00000

38 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 40,00000 90,90 3 636,00 M46 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F6 : 40 40,00000

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO10 JKSO :

Zákl. údaje SO10

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

10.1 Čerpací stanice VI 1 357 832,37 

10.2 Sběrná studna 865 326,90 

10.3 Oplocení 254 655,99 

10.4 Komunikace 275 087,15 

Celkem objekt SO10 2 752 902,41 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 752 902,41

DPH 21 % 578 109,51

Celkem za objekt s DPH 3 331 011,92

Rekapitulace soupisu 10.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 252 270,37

2 Základy a zvláštní zakládání 299 639,98

21 Úprava podloží a základ.spáry 9 547,54

3 Svislé a kompletní konstrukce 125 751,62

4 Vodorovné konstrukce 123 095,10

5 Komunikace 40 888,87

63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 455,41

8 Trubní vedení 5 176,85

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 21 480,71

94 Lešení a stavební výtahy 19 825,97

96 Bourání konstrukcí 13 032,33

99 Staveništní přesun hmot 39 531,40

711 Izolace proti vodě 12 160,61

712 Živičné krytiny 35 445,20

764 Konstrukce klempířské 11 164,80

767 Konstrukce zámečnické 111 894,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 55 410,21

777 Podlahy ze syntetických hmot 9 946,23

781 Obklady keramické 121 496,69

783 Nátěry 11 624,72

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 993,76

Celkem soupis 10.1 1 357 832,37

Rekapitulace soupisu 10.2

Stavební díl Cena (Kč)

Čerpací stanice VI a sběrná jímka

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice VI a sběrná jímka

Čerpací stanice VI

Sběrná studna



1 Zemní práce 138 152,25

2 Základy a zvláštní zakládání 3 695,16

24 Studny 220 489,88

4 Vodorovné konstrukce 31 719,29

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 220,26

61 Upravy povrchů vnitřní 32 331,70

63 Podlahy a podlahové konstrukce 983,67

8 Trubní vedení 155,30

9 Ostatní konstrukce, bourání 396,30

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 18 085,16

96 Bourání konstrukcí 9 270,00

99 Staveništní přesun hmot 279 289,68

711 Izolace proti vodě 3 380,29

767 Konstrukce zámečnické 122 772,27

783 Nátěry 1 385,69

Celkem soupis 10.2 865 326,90

Rekapitulace soupisu 10.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 24 044,56

2 Základy a zvláštní zakládání 14 764,48

3 Svislé a kompletní konstrukce 38 201,20

63 Podlahy a podlahové konstrukce 50 981,00

96 Bourání konstrukcí 42 079,95

99 Staveništní přesun hmot 11 588,10

767 Konstrukce zámečnické 72 996,70

Celkem soupis 10.3 254 655,99

Rekapitulace soupisu 10.4

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 121 836,83

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 674,30

4 Vodorovné konstrukce 370,30

5 Komunikace 86 028,26

91 Doplňující práce na komunikaci 26 517,54

99 Staveništní přesun hmot 33 179,72

M46 Zemní práce při montážích 1 480,20

Celkem soupis 10.4 275 087,15

Komunikace

Oplocení



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO10 Čerpací stanice VI a sběrná jímka

R: 10.1 Čerpací stanice VI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 1 440,00000 34,90 50 256,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby ČS 1,5měsíc : 

hydrovrt ... 24h/denně : 24*45 1 080,00000

cyklické čerpání jímka ... 8h/denně : 8*45 360,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 90,00000 92,20 8 298,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby ČS 1,5měsíc ... 2 soupravy : 

hydrovrt ... 24h/denně : 45 45,00000

cyklické čerpání jímka ... 8h/denně : 45 45,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 57,20663 25,70 1 470,21 800-1 RTS 16/ II

ornice tl.300mm ... celá plocha výkopu : 18,85*17,575*0,30 99,38663

odpočet části započtené u sběrné studny : -8,00*17,575*0,30 -42,18000

4 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 151,63200 156,10 23 669,76 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  jáma rovná část : 4,80*7,30*2,40 84,09600

  jáma svahy sever : 2,40*2,40/2*4,80+2,40*2,40/2*2,40 20,73600

  jáma svahy jih : 2,40*2,40/2*4,80+2,40*2,40/2*2,40*2 27,64800

  jáma svahy východ : 2,40*2,40/2*7,30+2,40*2,40/2*2,40*2 34,84800

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

252 270,37
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů



  jáma svahy západ : 2,40*2,40/2*7,30+2,40*2,40/2*2,40*2 34,84800

  Mezisoučet 202,17600

Konec provozního součtu

geologie h.3 ... 75% : 202,176*0,75 151,63200

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 75,81600 20,50 1 554,23 800-1 RTS 16/ II

výpočet v poožce výkop jam h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.3 ... 75% : 202,176*0,75*0,5 75,81600

6 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 50,54400 128,40 6 489,85 800-1 RTS 16/ II

výpočet v poožce výkop jam h.3 : 

geologie h.4 ... 25% : 202,176*0,25 50,54400

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 25,27200 20,50 518,08 800-1 RTS 16/ II

výpočet v poožce výkop jam h.3 : 

lepivost 50% : 

geologie h.4 ... 25% : 202,176*0,25*0,5 25,27200

8 139601103R00 ...v hornině 4 m3 27,36000 876,20 23 972,83 800-1 RTS 16/ II

výkop drenáž.rýhy : 0,50*0,60*(4,80+7,30)*2 7,26000

výkop pro čerpací studna ... 1ks DN800 odhad hloubky cca 1,5m : 2,00*2,00*1,50 6,00000

sběrný žlábek na terénu kolem jámy pro odvedení povrch.vod ... obvod+1,0m na každou 

stranu+cca 10,0m mimo jámu : 0,50*0,50*(9,60*2+12,10*2+1,00*8+5,00)

14,10000

9 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 42,03408 51,40 2 160,55 800-1 RTS 16/ II

jáma ... nad 100m3 do 2,5m ... 8% : 202,176*0,08 16,17408

ruční výkop ... do 100m3 do 2,5m ... 100% : 25,86 25,86000

10 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 573,48526 42,10 24 143,73 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výkop celkem : 202,176+27,36 229,53600

  potřeba pro zásypy a násypy : 157,676+89,60513 247,28113

Konec provozního součtu

uložit celý výkop na meziskládku ... tam a zpět : 229,536*2 459,07200

ornice tam a zpět : 57,20663*2 114,41326

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

včetně příplatku za lepivost

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku



11 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 286,74263 94,60 27 125,85 800-1 RTS 16/ II

meziskládka výkop : 229,536 229,53600

meziskládka ornice : 57,20663 57,20663

12 171101103R00 ...přes 96 do 100 % PS m3 89,60513 100,70 9 023,24 800-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20)*1,65 18,81000

2,00*6,20*1,65 20,46000

jáma svahy sever : 1,65*1,65/2*(1,00+2,00)+3,00*1,10/2*1,65+7,40*1,50/2*1,00 12,35625

jáma svahy jih : 1,65*1,65/2*(1,00+5,20+2,00)+3,00*2,475/2*1,65 17,28788

jáma svahy východ : 1,65*1,65/2*(1,00+5,20)+3,00*2,475/2*1,65*2 20,69100

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

13 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 286,74263 7,20 2 064,55 800-1 RTS 16/ II

meziskládka výkop : 229,536 229,53600

meziskládka ornice : 57,20663 57,20663

14 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 157,67600 55,50 8 751,02 800-1 RTS 16/ II

výkop celkem : 202,176+27,36 229,53600

odpočty : 

část suterénu : -5,20*6,70*1,30 -45,29200

štd polštář : -(16,936+4,118) -21,05400

podklad.beton : -4,234 -4,23400

zákl.deska : -19,88 -19,88000

zásyp čerp.jímky : 4,50 4,50000

zásyp sběr.žlábku : 14,10 14,10000

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 156,71000 9,30 1 457,40 823-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20) 11,40000

2,00*6,20 12,40000

rovná plocha v dolní části vč.zatrav.tvárnic : 80,00+2,10*7,40+1,10*7,40/2+4,00*7,40+1,00*7,40/2 132,91000

16 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 68,35000 13,40 915,89 823-1 RTS 16/ II

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



jáma svahy sever : 3,00*(1,00+2,00)+3,00*1,10/2+7,40*1,00/2 14,35000

jáma svahy jih : 3,00*(1,00+5,20+2,00)+3,00*2,40/2 28,20000

jáma svahy východ : 3,00*(1,00+5,20)+3,00*2,40/2*2 25,80000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

17 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 156,71000 21,60 3 384,94 800-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20) 11,40000

2,00*6,20 12,40000

rovná plocha v dolní části vč.zatrav.tvárnic : 80,00+2,10*7,40+1,10*7,40/2+4,00*7,40+1,00*7,40/2 132,91000

18 181201102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 68,35000 6,30 430,61 800-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 3,00*(1,00+2,00)+3,00*1,10/2+7,40*1,00/2 14,35000

jáma svahy jih : 3,00*(1,00+5,20+2,00)+3,00*2,40/2 28,20000

jáma svahy východ : 3,00*(1,00+5,20)+3,00*2,40/2*2 25,80000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

19 181301104R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm m2 156,71000 40,90 6 409,44 800-1 RTS 16/ II

rovná část kolem ČS : 1,00*(6,20+5,20) 11,40000

2,00*6,20 12,40000

rovná plocha v dolní části vč.zatrav.tvárnic : 80,00+2,10*7,40+1,10*7,40/2+4,00*7,40+1,00*7,40/2 132,91000

20 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 68,35000 18,00 1 230,30 800-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 3,00*(1,00+2,00)+3,00*1,10/2+7,40*1,00/2 14,35000

jáma svahy jih : 3,00*(1,00+5,20+2,00)+3,00*2,40/2 28,20000

jáma svahy východ : 3,00*(1,00+5,20)+3,00*2,40/2*2 25,80000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

21 182301124R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm m2 68,35000 51,30 3 506,36 800-1 RTS 16/ II

jáma svahy sever : 3,00*(1,00+2,00)+3,00*1,10/2+7,40*1,00/2 14,35000

jáma svahy jih : 3,00*(1,00+5,20+2,00)+3,00*2,40/2 28,20000

jáma svahy východ : 3,00*(1,00+5,20)+3,00*2,40/2*2 25,80000

jáma svahy západ ... započteno ve SS : 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině



22 264000001T01 Hloubkové odvodnění - hydrovrt vrtaný profil DN400 s vnitřní výpažnicí DN200 hl.11,0m kus 2,00000 19 207,90 38 415,80 Vlastní

hydrovrt dl.11m DN400mm : 2 2,00000

23 00572460R směs travní technická kg 9,31748 101,70 947,59 SPCM RTS 16/ II

travní semeno : (68,35+156,71)*1,035*0,04 9,31748

24 58310011.T1 Materiál vhodný do zpětných zásypů včetně dopravy na staveniště m3 19,71484 308,10 6 074,14 Vlastní

Začátek provozního součtu

  potřeba pro zásypy a násypy : 156,176+89,60513 245,78113

  uloženo na meziskládce : -228,036 -228,03600

  Mezisoučet 17,74513

Konec provozního součtu

rozdíl dovézt : 17,74513*1,1*1,01 19,71484

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

25 213151121R00 ...položení geotextílie m2 42,34000 8,40 355,66 827-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

ochrana zákl.spáry : 5,80*7,30 42,34000

26 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 16,93600 663,50 11 237,04 800-2 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

spodní část polštáře tl.400mm : 5,80*7,30*0,40 16,93600

27 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 4,20800 843,30 3 548,61 800-2 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

horní část polštáře : 5,80*7,10*0,10 4,11800

pod základ přístup.schodiště : 0,60*1,50*0,10 0,09000

28 273321611R00 ...z betonu C 30/37 m3 19,88000 2 398,00 47 672,24 801-1 RTS 16/ II

základ.deska tl.500mm : 5,60*7,10*0,50 19,88000

Dodávka a montáž kompletní :

ochrana základové spáry

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

beton tř. XA1, XC4, XF3, včetně utěsnění pracovních spár

273 35 Bednění stěn základových desek

- vrt DN400 dl.11,0m vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4,0mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

299 639,98
213 15 Montáž vsakovacích nádrží

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



29 273351215R00 ...zřízení m2 12,70000 339,00 4 305,30 801-1 RTS 16/ II

základ.deska tl.500mm : (5,60+7,10)*2*0,50 12,70000

30 273351216R00 ...odstranění m2 12,70000 71,90 913,13 801-1 RTS 16/ II

základ.deska tl.500mm : (5,60+7,10)*2*0,50 12,70000

31 273361821R00 ...10 505(R) t 1,59040 27 340,60 43 482,49 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  základ.deska tl.500mm : 5,60*7,10*0,50 19,88000

  Mezisoučet 19,88000

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 19,88*0,08 1,59040

32 274313711R00 ...z betonu C 25/30 m3 0,74520 2 148,30 1 600,91 801-1 RTS 16/ II

základ přístup.schodiště ...beton do rýhy +3,5% : 0,60*0,80*1,50*1,035 0,74520

33 278381146R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 25/30 m3 2,90063 6 133,50 17 791,01 801-1 RTS 16/ II

suteréín : 0,50*1,50*0,575*2 0,86250

0,75*1,95*1,25 1,82813

přízemí : 0,50*1,05*0,20*2 0,21000

34 279321511R00 ...z betonu C 30/37 m3 23,12800 2 415,60 55 868,00 801-1 RTS 16/ II

stěny suterénu : (4,50+6,70)*2*2,95*0,35 23,12800

35 279351101R00 ...jednostranné, zřízení m2 132,16000 348,90 46 110,62 801-1 RTS 16/ II

stěny suterénu : 

vnitřní : (4,50+6,00)*2*2,95 61,95000

vnější : (5,20+6,70)*2*2,95 70,21000

36 279351102R00 ...jednostranné, odstranění m2 132,16000 98,20 12 978,11 801-1 RTS 16/ II

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

278 38 Základy z betonu pod zařízení

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

279 32 Beton základových zdí železový

bez výztuže

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli

platí i pro B 500 A (R)

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně pracovních spar, pohledový beton

279 35 Bednění základových zdí

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



stěny suterénu : 

vnitřní : (4,50+6,00)*2*2,95 61,95000

vnější : (5,20+6,70)*2*2,95 70,21000

37 279361821R00 ...10 505(R) t 1,85024 28 805,30 53 296,72 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny suterénu : (4,50+6,70)*2*2,95*0,35 23,12800

  Mezisoučet 23,12800

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 23,128*0,08 1,85024

38 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 44,45700 10,80 480,14 SPCM RTS 16/ II

ztratné 5% : 42,34*1,05 44,45700

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry

39 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 6,77368 715,90 4 849,28 800-2 RTS 16/ II

výkop drenáž.rýhy : 0,50*0,60*(4,80+7,30)*2 7,26000

odpočet D trubky : -3,14*0,08*0,08*(4,80+7,30)*2 -0,48632

40 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 24,20000 15,40 372,68 827-1 RTS 16/ II

drenáž : (4,80+7,30)*2 24,20000

41 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 53,24000 23,60 1 256,46 800-2 RTS 16/ II

drenáž.rýha : (0,50+0,60)*2*(4,80+7,30)*2 53,24000

42 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 24,92600 99,60 2 482,63 SPCM RTS 16/ II

ztratné 3% : 24,20*1,03 24,92600

43 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 54,30480 10,80 586,49 SPCM RTS 16/ II

ztratné 2% : 53,24*1,02 54,30480

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

44 311321412R00 ...z betonu C 30/37 m3 12,78750 2 551,70 32 629,86 801-1 RTS 16/ II

platí pro výztuž B 500 A (R)

9 547,54
212 ..-2 Lože pro trativody

Včetně vyčištění dna rýh.

212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

279 36 Výztuž základových zdí

279 36-1 z betonářské oceli

v rýze nebo v zářezu se stěnami

125 751,62
311 32 Beton nadzákladových zdí železový

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,



stěny přízemí : (5,20+4,70)*2*2,70*0,25 13,36500

odpočet dveří : -1,10*2,10*0,25 -0,57750

45 311351101R00 ...zřízení m2 103,62500 348,90 36 154,76 801-1 RTS 16/ II

stěny přízemí : 

vnitřní : 4*4,70*2,70 50,76000

vnější : 4*5,20*2,70 56,16000

odpočet dveří : -1,10*2,10*2 -4,62000

vybednění otvoru : 0,25*(1,10+2,10*2) 1,32500

46 311351102R00 ...odstranění m2 103,62500 97,60 10 113,80 801-1 RTS 16/ II

stěny přízemí : 

vnitřní : 4*4,70*2,70 50,76000

vnější : 4*5,20*2,70 56,16000

odpočet dveří : -1,10*2,10*2 -4,62000

vybednění otvoru : 0,25*(1,10+2,10*2) 1,32500

47 311361821R00 ...10 505(R) t 1,02300 27 553,60 28 187,33 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny přízemí : (5,20+4,70)*2*2,70*0,25 13,36500

  odpočet dveří : -1,10*2,10*0,25 -0,57750

  Mezisoučet 12,78750

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 12,7875*0,08 1,02300

48 341321610R00 ...z betonu C 30/37 m3 2,00000 2 601,60 5 203,20 801-1 RTS 16/ II

atika : (5,20+4,80)*2*0,50*0,20 2,00000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-1 jednostranné

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-1 jednostranné

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně utěsnění spar, pohledový beton

311 35 Bednění nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské oceli

platí pro výztuž B 500 A (R)

341 32 Beton stěn nosných a výplňových železový

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně utěsnění spar, pohledový beton

341 35 Bednění stěn a příček



49 341351101R00 ...zřízení m2 20,00000 350,40 7 008,00 801-1 RTS 16/ II

atika : 

vnitřní : 4*4,80*0,50 9,60000

vnější : 4*5,20*0,50 10,40000

50 341351102R00 ...odstranění m2 20,00000 98,20 1 964,00 801-1 RTS 16/ II

atika : 

vnitřní : 4*4,80*0,50 9,60000

vnější : 4*5,20*0,50 10,40000

51 341361821R00 ...10 505(R) t 0,16000 28 066,70 4 490,67 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  atika : (5,20+4,80)*2*0,50*0,20 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 2,00*0,08 0,16000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

52 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 16,47825 2 476,40 40 806,74 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70*0,25-0,70*1,05*0,25 8,52625

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10*0,20 7,95200

53 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 74,30250 343,10 25 493,19 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05+(0,70+1,05)*0,25 34,54250

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

341 35-11 jednostranné

341 35 Bednění stěn a příček

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

341 35-11 jednostranné

341 36 Výztuž stěn a příček

beton tř.C30/37 XA1, XC4, XF3 včetně utěsnění spar, pohledový beton

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

rovných i oblých, svislých i šikmých

341 36-1  z betonářské oceli

platí pro výztuž B 500 A (R)

123 095,10
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)



54 411351102R00 ... , - odstranění m2 74,30250 70,90 5 268,05 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05+(0,70+1,05)*0,25 34,54250

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

55 411354171R00 ...do 5 kPa, - zřízení m2 73,86500 79,80 5 894,43 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05 34,10500

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

56 411354172R00 ...do 5 kPa, - odstranění m2 73,86500 18,00 1 329,57 801-1 RTS 16/ II

strop nad suterénem : 5,20*6,70-0,70*1,05 34,10500

strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10 39,76000

57 411361821R00 ...10 505(R) t 1,31826 18 291,70 24 113,22 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  strop nad suterénem : 5,20*6,70*0,25-0,70*1,05*0,25 8,52625

  strop nad přízemím vč.přesahů : 5,60*7,10*0,20 7,95200

  Mezisoučet 16,47825

Konec provozního součtu

statika 80kg/m3 : 16,47825*0,08 1,31826

58 435125002RT1 Dodávka a osazení prefabrikovaného přístupového schodiště 6 x 189,7/280  dl.1,2m kus 1,00000 20 189,90 20 189,90 Vlastní

přístup.schodiště k ČS : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace

59 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 80,00000 17,50 1 400,00 822-1 RTS 16/ II

skladba SH/5 : 

štp tl.5cm : 80,00 80,00000

60 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 80,00000 61,40 4 912,00 822-1 RTS 16/ II

skladba SH/5 : 

zahliněný štp : 80,00 80,00000

61 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 80,00000 98,60 7 888,00 822-1 RTS 16/ II

platí pro výztuž B 500 A (R)

40 888,87
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

frakce 4-8mm

zahliněný štěrkopísek

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



skladba SH/5 : 

štd tl.15cm : 80,00 80,00000

62 596921112R00 ...betonových, plocha do 100 m2 m2 80,00000 99,50 7 960,00 822-1 RTS 16/ II

skladba SH/5 : 

zatrav.tvárnice : 80,00 80,00000

63 917762111RT5 ...rozměru 1000/100/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 25,60000 260,50 6 668,80 822-1 RTS 16/ II

obrubník : 7,40*2+10,80 25,60000

64 592452590R1 Dlažba tvárnice vegetační betonová šedá  60x40cm tl.8cm kus 340,68000 35,40 12 060,07 Vlastní

Začátek provozního součtu

  skladba SH/5 : 

  zatr.tvárnice ... celá plocha : 80,00/(0,6*0,4) 333,33333

  Mezisoučet 333,33333

Konec provozního součtu

ztratné 2% : 334*1,02 340,68000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

65 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 4,23400 2 175,50 9 211,07 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

podkl.bet. : 5,80*7,30*0,10 4,23400

66 631315621R00 ...z betonu C 20/25 m3 6,75000 2 413,80 16 293,15 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

spád.bet.mazanina tl.185-285mm : 4,50*6,00*0,25 6,75000

67 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 6,75000 126,30 852,53 801-1 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

35 455,41
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

podkladní beton C12/15 tl.100mm Včetně vytvoření dilatačních spár,včetně utěsnění pracovních spár

631 31 Mazanina z betonu prostého

596 92 Kladení vegetačních tvárnic

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

platí i pro tl. do 285mm, včetně vytvoření dilatačních spár

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny



spád.bet.mazanina tl.185-285mm : 4,50*6,00*0,25 6,75000

68 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,05651 23 083,40 1 304,44 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  skladba SH/1 : 

  spád.bet.mazanina tl.185-285mm : 4,50*6,00 27,00000

  Mezisoučet 27,00000

Konec provozního součtu

oka 5/150-5/150 ... hmotnost 2,093kg/m2 : 27,00*0,002093 0,05651

69 632451032R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 12,12000 432,40 5 240,69 801-1 RTS 16/ II

manip.rampa : 1,50*5,20 7,80000

horní hrana římsy : 0,20*(5,20+5,60)*2 4,32000

70 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 5,85000 436,50 2 553,53 801-1 RTS 16/ II

okapový chodník kolem ČS : 0,30*(6,70*2+0,30+5,80) 5,85000

Díl: 8 Trubní vedení

71 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 895,70 2 687,10 827-1 RTS 16/ II

čerpací jímka v pažené jámě bet.skruže DN800 ... 1ks : 

odhad hloubky 1,5m ... 3 skruže v=0,5m/1ks jímky : 3 3,00000

72 592243555R skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 821,70 2 489,75 SPCM RTS 16/ II

ztratné 1% : 3*1,01 3,03000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

73 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 70,89333 43,10 3 055,50 801-5 RTS 16/ II

suterén : 5,20*6,70 34,84000

přízemí : 5,20*5,20 27,04000

631 36-2 ze svařovaných sítí

síť oka 5/150-5/150

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace 

shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

okapový chodník včetně dodávky dlaždic 300/300 a včetně pískového lože

5 176,85
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

21 480,71



střecha 1/3 : 5,20*5,20/3 9,01333

74 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 34,84000 6,20 216,01 801-5 RTS 16/ II

suterén : 5,20*6,70 34,84000

75 310217851R01 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stěně kus 6,00000 294,10 1 764,60 Vlastní

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 1 1,00000

D100 : 4 4,00000

D300 : 1 1,00000

76 931-983 Těsnění prostupů typ 2) viz příloha D.1.6.1 kus 8,00000 1 956,70 15 653,60 Vlastní

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 1 1,00000

D90 : 2 2,00000

D142 : 1 1,00000

D300 : 4 4,00000

77 935112211R01 Osazení a dodávka odvodn.žlabovky do C8/10 prefabrikované m 5,00000 158,20 791,00 Vlastní

prefa bet.odvodn.žlabovky : 5,00 5,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

78 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 206,72000 30,80 6 366,98 800-3 RTS 16/ II

fasádní lešení : 

sever : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

jih : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

východ : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

západ : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

79 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 206,72000 38,00 7 855,36 800-3 RTS 16/ II

nájem max 1měsíc : 

fasádní lešení : 

sever : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

jih : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

východ : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

západ : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

952 90-9 příplatek k ceně

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

19 825,97
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami



80 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 206,72000 15,40 3 183,49 800-3 RTS 16/ II

fasádní lešení : 

sever : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

jih : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

východ : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

západ : (1,20*2+5,20)*2*3,40 51,68000

81 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 49,09000 49,30 2 420,14 800-3 RTS 16/ II

suterén : 4,50*6,00 27,00000

přízemí : 4,70*4,70 22,09000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

82 970051100R00 ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 2,30000 1 620,70 3 727,61 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 0,35+0,25 0,60000

D90 : 0,35*2 0,70000

D100 : 0,25*4 1,00000

83 970051160R00 ...jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB m 0,35000 2 166,70 758,35 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D142 : 0,35 0,35000

84 970051250R00 ...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB m 0,25000 3 248,90 812,23 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

250x250 (D250) : 0,25 0,25000

85 970051300R00 ...jádrové vrtání , do D 300 mm, ŽB m 1,65000 3 630,50 5 990,33 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D300 : 0,35*4+0,25 1,65000

13 032,33
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

973 04 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu



86 973042441R00 ...plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm kus 2,00000 278,40 556,80 801-3 RTS 16/ II

kapsy pro uložení I-nosníku kladkostroje : 2 2,00000

87 948944111R01 Demontáž skruží čerpacích jímek v hor. suché po ukončení čerpání povrchových vod ve stavební 

jámě

kus 3,00000 207,50 622,50 Vlastní

čerpací jímka v pažené jámě bet.skruže DN800 ... 1ks : 

odhad hloubky 1,5m ... 3 skruže v=0,5m/1ks jímky : 3 3,00000

88 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,38906 56,50 78,48 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 1,38906 1,38906

89 979081111R00 ...do 1 km t 1,38906 29,80 41,39 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 1,38906 1,38906

90 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 33,33740 8,20 273,37 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 33,33740 33,33740

91 979990001R00 ...stavební suti t 1,38906 123,30 171,27 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 1,38906 1,38906

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

92 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 414,37522 95,40 39 531,40 801-2 RTS 16/ II

973 04-2 kapes

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně odstranění ochranné geotextilie a štěrkopískového obsypu

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

39 531,40
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,53,55,57,58,59,6

0,61, : 

62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,86,87, : 

Součet: : 414,37522 414,37522

Díl: 711 Izolace proti vodě

93 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 55,44000 23,30 1 291,75 800-711 RTS 16/ II

skladba SH/1 : 

lepenka A : 5,80*7,30 42,34000

vytažení na desku : (5,80+7,30)*2*0,50 13,10000

94 711212002R00 ...proti vlhkosti m2 9,96000 287,30 2 861,51 800-711 RTS 16/ II

manip.rampa : 1,50*5,20 7,80000

přístup.schodiště : 0,30*1,20*6 2,16000

95 998711201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

96 711141559RS Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky materiálu, 2x nepískovaná 

asfaltová lepenka typ "A"

m2 55,44000 141,70 7 855,85 Vlastní

skladba SH/1 : 

lepenka A : 5,80*7,30 42,34000

vytažení na desku : (5,80+7,30)*2*0,50 13,10000

Díl: 712 Živičné krytiny

97 712371801RZ4 ...volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 38,40000 275,30 10 571,52 800-711 RTS 16/ II

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace proti vodě : 4,80*4,80 23,04000

skladba SV/3 ... vytazení na atiku : 4*4,80*(0,50+0,20+0,10) 15,36000

98 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 683,60 683,60 800-711 RTS 16/ II

dvousložk.nátěr na bázi epoxy-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin včetně přípravy podkladu 

(např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně přípravy podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

35 445,20
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

12 160,61
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

fólie kotvená vyztužená odolná proti UV záření včetně veškerých detailů, včetně přípravy podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně



99 711141559RZ5 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodávky modif.asf.pás typu S s 

hliník.vložkou, + parozábrana PN

m2 38,40000 141,70 5 441,28 Vlastní

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace proti vodě : 4,80*4,80 23,04000

skladba SV/3 ... vytazení na atiku : 4*4,80*(0,50+0,20+0,10) 15,36000

100 712341559RV8 Izolace střech separační asfaltový expanzní pás včetně dodávky, 1 vrstva - včetně dodávky 

Elastek 40 special dekor

m2 9,60000 217,80 2 090,88 Vlastní

separační pás š. cca 0,5m : 0,50*4,80*4 9,60000

101 712391172RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie včetně dodávky netk.textilie 300g/m2 m2 38,40000 92,40 3 548,16 Vlastní

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace proti vodě : 4,80*4,80 23,04000

skladba SV/3 ... vytazení na atiku : 4*4,80*(0,50+0,20+0,10) 15,36000

102 713141123RT1 Izolace tepelná střech spádové klíny včetně dodávky EPS 150 S tl.80-250mm m2 23,04000 569,00 13 109,76 Vlastní

skladba SH/3 ... střecha ... iziolace tepelná : 4,80*4,80 23,04000

Díl: 764 Konstrukce klempířské

103 998764201R00 ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,00000 218,70 218,70 800-764 RTS 16/ II

1 1,00000

104 764-01 1/K - dodávka a montáž podokapní žlab DN160mm rš330 půlkruh plech TiZn včetně kotvení, 

háků,, kotlíků, čel, dilat.dílů a spojovacích prostředků

m     5,50000 282,50 1 553,75 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

1/K ... výpis klempířských výrobků : 5,50 5,50000

105 764-02 2/K - dodávka a montáž odpadní potrubí DN100mm rš330 plech TiZn četně všech detailů,, 

kotvení a spojovacích prostředků

m     2,90000 282,50 819,25 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

2/K ... výpis klempířských výrobků : 2,90 2,90000

106 764-03 3/K - dodávka a montáž oplechování římsy š.200mm rš250 plech TiZn včetně všech detailů,, 

kotvení a spojovacích prostředků

m     17,00000 504,30 8 573,10 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

3/K ... výpis klempířských výrobků : 17,00 17,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

107 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

50 m vodorovně

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis klempířských výrobků

včetně nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis klempířských výrobků

včetně nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis klempířských výrobků

včetně přípravy podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

11 164,80
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

včetně nutných zednických prací

111 894,00
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



108 767-01 1/D - dodávka a montáž vchodové dveře 960/2030 nerez jednokř. otočné levé dovnitř otevíravé kus 1,00000 42 832,70 42 832,70 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

1/D ... výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů : 1 1,00000

109 767-02 1/Z - dodávka a montáž zábradlí u nástupu na žebřík do podzemní části nerez v=1,1m 

vč.integr.branky

soubor 1,00000 4 930,40 4 930,40 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

1/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

110 767-03 2/Z - dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování v=2,95m kus 1,00000 11 362,50 11 362,50 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

2/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

111 767-04 3/Z - dodávka a montáž odnímatelný plný poklop 700x1500mm včetně rámu skl.kompozit soubor 2,00000 7 457,20 14 914,40 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

3/Z ... výpis zámečnických výrobků : 2 2,00000

112 767-05 4/Z - dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru - odvod vzduchu vč. mřížek 250x250mm soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

4/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

113 767-06 5/Z - dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru - přívod vzduchu vč.mřížek 250x250mm a 

PVC potrub

soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

5/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

114 767-07 6/Z - dodávka a monttáž nosná konstrukce montáž.drážky pro kladkostroj Pz ocel dl.5,1m kus 1,00000 14 960,60 14 960,60 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

křídlo ocel., plné, zatepl., zvuk.izolační, zadlab.zámek s bezp.vložkou, oboustr.klika, zárubeň ocel.rámová, bez prahu

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

včetně kotveníí, povrchových úprav a nutných zednických prací

včetně kotvení, rámů, povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámečků,  povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámečků,  povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků



6/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

115 767-08 7/Z - dodávka a montáž zábradlí na manip.rampě a přístup.schodišti nerez v=1,1m soubor 1,00000 12 942,20 12 942,20 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

7/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

116 767-09 8/Z - dodávka a montáž odnímatelný kryt z podlah.roštů 500x500mm vč.rámu skl.kompozit kus 1,00000 3 245,80 3 245,80 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

8/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

117 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 49,09000 27,70 1 359,79 800-771 RTS 16/ II

suterén ... skladba SH/1 : 4,50*6,0 27,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4,70*4,70 22,09000

118 771575107R00 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 49,09000 458,10 22 488,13 800-771 RTS 16/ II

suterén ... skladba SH/1 : 4,50*6,0 27,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4,70*4,70 22,09000

119 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 56,70000 30,80 1 746,36 800-771 RTS 16/ II

suterén ... skladba SH/1 : (4,50+6,00)*2 21,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4*4,70 18,80000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*2 8,00000

(0,75+1,95) 2,70000

přízemí : (0,50+1,05)*2*2 6,20000

120 998771202R00 ..., výšky do 12 m % 1,00000 789,90 789,90 800-771 RTS 16/ II

121 597642020R1 Dlažba keramická slinutá nenasákavá protiskluzná s reliéfním povrchem m2 52,52630 552,60 29 026,03 Vlastní

ztratné 4-10% ... 7% : 49,09*1,07 52,52630

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, madla, sloupků a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámu, povrchových úprav a nutných zednických prací

55 410,21

50 m vodorovně

9 946,23
998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

včetně spárování a potřebných smršťovacích spar

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic



122 998777202R00 ..., výšky do 12 m % 1,00000 0,60 0,60 800-773 RTS 16/ II

123 777531025R01 Vyrovnání podlah, samonivelační hmota do tl.5 mm m2 49,09000 202,60 9 945,63 Vlastní

suterén ... skladba SH/1 : 4,50*6,0 27,00000

přízemí ... skladba SH/2 : 4,70*4,70 22,09000

Díl: 781 Obklady keramické

124 781101210R00 ...penetrace podkladu pod obklady m2 97,07750 27,70 2 689,05 800-771 RTS 16/ II

suterén na celou výšku : (4,50+6,00)*2*2,65 55,65000

přízemí do v=1,5m : 4*4,70*1,50 28,20000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*0,575*2+0,50*1,50*2 6,10000

(0,75+1,95)*1,25+0,75*1,95 4,83750

přízemí : (0,50+1,05)*2*0,20*2+0,50*1,05*2 2,29000

125 781475114R00 ...200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 97,07750 476,60 46 267,14 800-771 RTS 16/ II

suterén na celou výšku : (4,50+6,00)*2*2,65 55,65000

přízemí do v=1,5m : 4*4,70*1,50 28,20000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*0,575*2+0,50*1,50*2 6,10000

(0,75+1,95)*1,25+0,75*1,95 4,83750

přízemí : (0,50+1,05)*2*0,20*2+0,50*1,05*2 2,29000

126 781497111R00 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 49,80000 237,40 11 822,52 800-771 RTS 16/ II

přízemí do v=1,5m : 4*4,70-1,10 17,70000

dveře : 0,15*2+1,50*2 3,30000

otvor v podlaze : (0,70+1,05) 1,75000

základ.bloky : 

suteréín : (0,50+1,50)*2*2+0,575*4*2 12,60000

(0,75+1,95)*2+1,25 6,65000

přízemí : (0,50+1,05)*2*2+0,20*4*2 7,80000

50 m vodorovně

121 496,69
781 10 Příprava podkladu pod obklady

včetně dodávky materiálu.

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele

včetně spárování obkladu

781 49 Lišty k obkladům

781 49-2 profil ukončovací



127 781673101R01 Obklad stěn obvodových vnější keramické pásky Klinker včetně dodávky a stěrky m2    20,96000 1 114,50 23 359,92 Vlastní

obklad venkovní z pásků klinker : 

rohy : 0,60*2,20*8 10,56000

atika : 0,50*5,20*4 10,40000

128 782155027RT8 Obklad stěn betonový imitace kamene do tmele včetně dodávky, dodávka imitace obkladu z 

lámaného mramoru Arizona

m2 9,95000 1 011,80 10 067,41 Vlastní

fasáda sokl : 0,50*(5,20*4-1,10+0,10*2) 9,95000

129 597813600R1 Obkládačka keramická slinutá nenasákavá m2 103,87293 257,80 26 778,44 Vlastní

ztratné 4-10% ... 7% : 97,0775*1,07 103,87293

130 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 2,39798 213,60 512,21 800-771 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

124,125,126,127,128,129, : 

Součet: : 2,39798 2,39798

Díl: 783 Nátěry
131 783896210R01 Penetrace betonových podkladů - adhezní můstek m2 94,28000 123,30 11 624,72 Vlastní

pod keram.dl. : 49,09 49,09000

rampa+schodiště : 9,96 9,96000

klinker : 20,96 20,96000

sokl bet.obklad imitace kamene : 9,95 9,95000

horní hrana římsy : 0,20*(5,20+5,60)*2 4,32000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

132 360190082R00 Montáž dielektrického koberce m2 1,44000 1 039,50 1 496,88 M36 RTS 16/ II

před elektrorozvaděči : 1,2*1,2 1,44000

133 2725099M Koberec dielektrický 10 kV š. 1,2m m2 1,44000 1 039,50 1 496,88 Vlastní

Položka pořadí 129 : 1.44000 1,44000

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

11 624,72

adhezní můstek

2 993,76
360 19 Rozvaděče, ovládací pulty a stoly, sdružovací, rozjišťovací krabice, stavebnicové stojany



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO10 Čerpací stanice VI a sběrná jímka

R: 10.2 Sběrná studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 360,00000 34,90 12 564,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby SS 1měsíc : 

odhad 12h denně čerpat : 12*30 360,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 30,00000 92,20 2 766,00 800-1 RTS 16/ II

odhad ... lhůta výstavby SS 1měsíc : 

odhad 6h denně čerpat : 30 30,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 42,18000 25,70 1 084,03 800-1 RTS 16/ II

ornice tl.300mm : 

část u sběrné studny : 8,00*17,575*0,30 42,18000

4 134702421R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy přes 4 do 

20 m2, v hloubce do 10 m

m3 84,40320 245,40 20 712,55 800-1 RTS 16/ II

sběrná studna ... h.1-4 ... 100% : 3,14*1,60*1,60*(9,15+0,50+0,10+0,75) 84,40320

5 134702429R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy přes 4 do 

20 m2

m3 84,40320 34,10 2 878,15 800-1 RTS 16/ II

sběrná studna ... h.1-4 ... 100% : 3,14*1,60*1,60*(9,15+0,50+0,10+0,75) 84,40320

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

138 152,25
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

134 29 příplatek k ceně za vykopávku v každém dalším pásu hloubky 10 m v hloubce přes 10 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou



6 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 84,36000 42,10 3 551,56 800-1 RTS 16/ II

meziskládka ornice tam a zpět : 42,18*2 84,36000

7 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 84,40320 210,60 17 775,31 800-1 RTS 16/ II

celý výkop ze spouštěné studny nevhodný k násypům ... vše odvézt na skládku : 84,4032 84,40320

8 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 266,04800 2,10 2 658,70 800-1 RTS 16/ II

odvoz na skládku celkem 25km : 84,4032*15 1 266,04800

9 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 42,18000 94,60 3 990,23 800-1 RTS 16/ II

meziskládka ornice : 42,18 42,18000

10 171101103R00 ...přes 96 do 100 % PS m3 113,60812 100,70 11 440,34 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část : 5,00*5,80*1,65 47,85000

svah severní : 1,65*3,00/2*5,00+2,475*3,00/2*1,65 18,50063

svah jižní : 1,65*3,00/2*(2,50+2,00)+2,00*1,50/2*1,65 13,61250

svah západní : 1,65*3,00/2*5,80+2,475*3,00/2*2,00*2 29,20500

1,00*7,40/2*1,20 4,44000

11 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 84,40320 7,20 607,70 800-1 RTS 16/ II

skládka : 84,4032 84,40320

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 61,56000 9,30 572,51 823-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část na násypu : 5,00*5,80 29,00000

rovná část vedle zatr.tvárnic : 7,40*3,80+7,40*1,20/2 32,56000

13 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 67,04250 13,40 898,37 823-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,00*5,00+2,475*3,00/2 18,71250

svah jižní : 3,00*(2,50+2,00)+1,50*1,50/2 14,62500

svah západní : 3,00*5,80+2,475*3,00/2*2 24,82500

7,40*1,20 8,88000

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

171 20 Uložení sypaniny

180 40-11 Založení trávníku



14 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 61,56000 21,60 1 329,70 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část na násypu : 5,00*5,80 29,00000

rovná část vedle zatr.tvárnic : 7,40*3,80+7,40*1,20/2 32,56000

15 181201102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 67,04250 6,30 422,37 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,00*5,00+2,475*3,00/2 18,71250

svah jižní : 3,00*(2,50+2,00)+1,50*1,50/2 14,62500

svah západní : 3,00*5,80+2,475*3,00/2*2 24,82500

7,40*1,20 8,88000

16 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 61,56000 51,30 3 158,03 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

rovná část na násypu : 5,00*5,80 29,00000

rovná část vedle zatr.tvárnic : 7,40*3,80+7,40*1,20/2 32,56000

17 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 67,04250 18,00 1 206,77 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,00*5,00+2,475*3,00/2 18,71250

svah jižní : 3,00*(2,50+2,00)+1,50*1,50/2 14,62500

svah západní : 3,00*5,80+2,475*3,00/2*2 24,82500

7,40*1,20 8,88000

18 182301125R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 67,04250 61,60 4 129,82 800-1 RTS 16/ II

násyp započítaný ke sběrné studni : 

svah severní : 3,00*5,00+2,475*3,00/2 18,71250

svah jižní : 3,00*(2,50+2,00)+1,50*1,50/2 14,62500

svah západní : 3,00*5,80+2,475*3,00/2*2 24,82500

7,40*1,20 8,88000

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 84,40320 82,20 6 937,94 800-1 RTS 16/ II

skládka : 84,4032 84,40320

20 00572465R směs travní standard kg 5,70513 101,70 580,21 SPCM RTS 16/ II

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

199 Poplatky za skládku



osetí travním semenem : (76,245+61,56)*0,04*1,035 5,70513

21 58310011.T1 Materiál vhodný do zpětných zásypů včetně dopravy na staveniště m3 126,21862 308,10 38 887,96 Vlastní

materiál pro násypy dovézt nový : 113,60812*1,1*1,01 126,21862

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

22 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 0,58500 843,30 493,33 800-2 RTS 16/ II

štd polštář pod základ přístup.schodiště ...1x u paty + 1x u horní hrany : 0,60*1,50*0,10*2 0,18000

u horní hrany za základem : 0,90*1,50*0,30 0,40500

23 274313711R00 ...z betonu C 25/30 m3 1,49040 2 148,30 3 201,83 801-1 RTS 16/ II

základ přístup.schodiště ...1x u paty + 1x u horní hrany ... beton do rýhy +3,5% : 

0,60*0,80*1,50*2*1,035

1,49040

Díl: 24 Studny

24 242321110RT7 ...beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 38,96112 2 526,00 98 415,79 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 3,14*(1,60*1,60-1,20*1,20)*(10,15+0,50) 37,45392

klíny : 0,75*0,40/2*(2*3,14*1,60) 1,50720

25 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 85,91040 696,20 59 810,82 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

vnitřní : 2*3,14*1,20*(10,15+0,50+0,75) 85,91040

26 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505(R) t 2,05485 23 242,90 47 760,67 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  plášť : 3,14*(1,60*1,60-1,20*1,20)*(10,15+0,50)+(0,75*0,40/2*(2*3,14*1,60)) 38,96112

  dno : 3,14*1,20*1,20*0,50-0,50*0,50*0,50 2,13580

  Mezisoučet 41,09692

Konec provozního součtu

statika 50kg/m3 : 41,09692*0,05 2,05485

3 695,16
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

220 489,88
242 31 Plášť studny z betonu prostého

platí i pro B 500 A, S 235 JR

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

243 Výplň na dně studny

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

platí pro beton C30/37-90d - XA1, XC4, XF3

242 35 Bednění pláště studny

Bednění pláště vodárenské studny

242 36 Výztuž studny

Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli



27 243311112R00 Výplň dna studny z betonu XF1, hl. 10 m m3 2,13580 2 670,10 5 702,80 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

ŽB dno : 3,14*1,20*1,20*0,50 2,26080

-0,50*0,50*0,50 -0,12500

28 243311191R00 Příplatek za dalších 10 m hloubky studny nad 10 m m3 2,13580 156,80 334,89 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

ŽB dno : 3,14*1,20*1,20*0,50 2,26080

-0,50*0,50*0,50 -0,12500

29 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 6,81500 1 242,10 8 464,91 825-1 RTS 16/ II

sběrná studna : 

dno studny mezi břity a pod bet.deskou : 3,14*1,20*1,20*1,25 5,65200

0,75*0,50/2*(2*3,14*1,20) 1,41300

-0,50*0,50*1,00 -0,25000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

30 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 1,72960 2 476,40 4 283,18 801-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

-0,70*0,70*0,25 -0,12250

-0,70*0,90*0,25 -0,15750

31 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 3,50960 343,10 1 204,14 801-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát ... bez odpočtu otvorů pro bednění : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

vybednění prostupů : 4*0,70*0,25 0,70000

(0,70+0,90)*2*0,25 0,80000

32 411351102R00 ... , - odstranění m2 3,50960 70,90 248,83 801-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát ... bez odpočtu otvorů pro bednění : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

vybednění prostupů : 4*0,70*0,25 0,70000

(0,70+0,90)*2*0,25 0,80000

beton C30/37  XA1, XC4, XF3

31 719,29
411 32 Beton stropů železový

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 36-1 Výztuž stropů

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

beton C30/37 XC4, XF1, XA1

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů



33 411361821R00 ...10 505(R) t 0,20755 18 291,70 3 796,44 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  strop staveništní prefabrikát : 3,14*1,60*1,60*0,25 2,00960

  -0,70*0,70*0,25 -0,12250

  -0,70*0,90*0,25 -0,15750

  Mezisoučet 1,72960

Konec provozního součtu

statika 120kg/m3 : 1,7296*0,12 0,20755

34 435125002RT1 Dodávka a osazení prefabrikovaného přístupového schodiště 6 x 183,33/265mm dl.1,2m 

vč.podesty

kus 1,00000 22 186,70 22 186,70 Vlastní

přístup.schodiště k SS : 1 1,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

35 273353141R00 ...o průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hloubky do 1,00 m kus 1,00000 395,50 395,50 801-5 RTS 16/ II

čerpací jímka 500x500x250 : 1 1,00000

36 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 1,13040 2 498,90 2 824,76 821-1 RTS 16/ II

spád.beton tl.200-300mm : 3,14*1,20*1,20*0,25 1,13040

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
37 612456123R01 Celoplošná povrchová sekundární úprava beton.stěn min.tl.3mm včetně přípravy podkladu m2 71,21520 454,00 32 331,70 Vlastní

vnitř.povrch SS : 3,14*1,20*1,20*2 9,04320

2*3,14*(10,15-0,25) 62,17200

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

38 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,45216 2 175,50 983,67 801-1 RTS 16/ II

podkladní beton tl 10cm : 3,14*1,20*1,20*0,10 0,45216

Díl: 8 Trubní vedení

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli

platí i pro B 500 A, S 235 JR

32 331,70

příprava podkladu (např. očištění, odmaštění, otryskání ap.)

983,67
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

3 220,26
273 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

457 31 Vyrovnávací beton

Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

XA1, XC4

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

155,30



39 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 155,30 155,30 827-1 RTS 16/ II

strop staveništní prefabrikát : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

40 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 8,03840 43,10 346,46 801-5 RTS 16/ II

SS : 3,14*1,60*1,60 8,03840

41 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 8,03840 6,20 49,84 801-5 RTS 16/ II

SS : 3,14*1,60*1,60 8,03840

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

42 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 44,76384 25,70 1 150,43 801-5 RTS 16/ II

objem SS : 3,14*1,20*1,20*(10,15-0,25) 44,76384

43 931-982 Těsnění prostupů typ 1) viz příloha D.1.6.1 kus 8,00000 1 915,70 15 325,60 Vlastní

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 1 1,00000

D250 : 2+1 3,00000

D300 : 2+2 4,00000

44 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 46,10676 34,90 1 609,13 SPCM RTS 16/ II

ztratné 3% : 44,76384*1,03 46,10676

Díl: 96 Bourání konstrukcí

45 970051100R00 ...jádrové vrtání , do D 100 mm, ŽB m 0,40000 1 620,70 648,28 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D82 : 0,40 0,40000

46 970051250R00 ...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB m 1,20000 3 248,90 3 898,68 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D250 : 0,40*3 1,20000

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

952 90-9 příplatek k ceně

18 085,16
933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních

396,30
952 90 Vyčištění objektů

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

9 270,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu



47 970051300R00 ...jádrové vrtání , do D 300 mm, ŽB m 1,30000 3 630,50 4 719,65 801-3 RTS 16/ II

příloha D.1.6.1 ... tabulka prostupů : 

D300 : 0,40*2+0,25*2 1,30000

48 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,00832 56,50 0,47 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,00832 0,00832

49 979081111R00 ...do 1 km t 0,00832 29,80 0,25 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,00832 0,00832

50 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0,19975 8,20 1,64 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,19975 0,19975

51 979990001R00 ...stavební suti t 0,00832 123,30 1,03 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47, : 

Součet: : 0,00832 0,00832

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

52 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 278,01083 1 004,60 279 289,68 825-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43, : 

Součet: : 278,01083 278,01083

Díl: 711 Izolace proti vodě

53 711212002R00 ...proti vlhkosti m2 11,23840 287,30 3 228,79 800-711 RTS 16/ II

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

specifikace viz příoha D.1.6.1 ... tabulka prostupů

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvousložk.nátěr na bázi epoxy-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin na připravený podklad 

(např. otryskáním)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

279 289,68
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

3 380,29



strop.deska směrem ven ... pochozí nátěr : 3,14*1,60*1,60-0,70*0,70-0,70*0,90 6,91840

schodiště vč.podesty : 0,30*1,20*6+1,20*1,20+1,20*1,20/2 4,32000

54 998711201R00 ..., výšky do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

55 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

56 767-10 9/Z - dodávka a montáž obslužná lávka skl.kompozit vč.nerez zábradlí, rámu a kotvení soubor 1,00000 15 910,70 15 910,70 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

9/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

57 767-11 10/Z - dodávka a montáž zábradlí nerez v=1,1m vč.kotvení kus 1,00000 12 942,20 12 942,20 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

10/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

58 767-12 11/Z - dodávka a montáž samostatné madlo pevně osazené nerez v=1,1m vč.kotvení kus 1,00000 4 930,40 4 930,40 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

11/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

59 767-13 12/Z - dodávka a montáž poklop 700x900mm otevíravý s rámem skl.kompozit vč.kotvení kus 1,00000 4 273,00 4 273,00 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

12/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

60 767-14 13/Z - dodávka a montáž poklop 700x700mm otevíravý s rámem skl.kompozit vč.kotvení kus 1,00000 4 149,70 4 149,70 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

13/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

Náklady na přesun hmot je možné určit

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

včetně kotvení a nutných zednických výpomocí

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

- vlastní metodou.

122 772,27
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámu,  povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení, rámu,  povrchových úprav a nutných zednických prací



61 767-15 14/Z - dodávka a montáž vystrojení větr.otvoru přívod vzduchu vč.potrubí, mřížek, kotvení soubor 1,00000 2 876,10 2 876,10 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

14/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

62 767-16 15/Z - dodávka a montáž vystrojení větr.otvoru odvod vzduchu vč.potrubí, mřížek, kotvení soubor 1,00000 3 656,70 3 656,70 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

15/Z ... výpis zámečnických výrobků : 1 1,00000

63 767-17 16/Z - dodávka a montáž žebřík pro pevné zabudování nerez vč.kotvení m     3,35000 3 851,90 12 903,87 Vlastní

příloha D.1.6.1 : 

16/Z ... výpis zámečnických výrobků : 3,35 3,35000

64 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně, kompletní dodávka a montáž kus 1,00000 60 957,00 60 957,00 Vlastní

ocel.břit dle dílenské dokumentace zhotovitele : 1 1,00000

Díl: 783 Nátěry
65 783896210R01 Penetrace betonových podkladů - adhezní můstek m2 11,23840 123,30 1 385,69 Vlastní

strop.deska směrem ven ... pochozí nátěr : 3,14*1,60*1,60-0,70*0,70-0,70*0,90 6,91840

schodiště vč.podesty : 0,30*1,20*6+1,20*1,20+1,20*1,20/2 4,32000

adhezní můstek

včetně kotvení, rámů a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotvení a nutných zednických prací

Kompletní dodávka a montáž.

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.

1 385,69

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků

včetně kotveníí, povrchových úprav a nutných zednických prací

specifikace viz příloha D.1.6.1 ... výpis zámečnických výrobků



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO10 Čerpací stanice VI a sběrná jímka

R: 10.3 Oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 42,75000 25,70 1 098,68 800-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*142,50*0,30 42,75000

2 139601102R00 ...v hornině 3 m3 8,05530 472,50 3 806,13 800-1 RTS 16/ II

jamky pro sloupky oplocení : 

sloupky : 0,40*0,40*0,70*48 5,37600

vzpěry : 0,40*0,40*0,40*12 0,76800

sloupky brány : 0,80*0,80*0,90*2+0,30*0,30*0,30 1,17900

Mezisoučet 7,32300

drobné dokopávky 10% z celk.výkopu : 7,323*0,1 0,73230

3 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,05530 51,40 414,04 800-1 RTS 16/ II

výkop : 8,0553 8,05530

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 101,61060 42,10 4 277,81 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  celkový výkop : 8,0553 8,05530

  potřeba pro zásyp po bour.patkách : 7,296 7,29600

Konec provozního součtu

na meziskládku celý výkop ... zbytek po odpočtu zásypu je minimální,  rozhrnout na ploše 

staveniště : 

meziskládka tam a zpět : 8,0553*2 16,11060

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

24 044,56
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

včetně příplatku za lepivost

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



ornice tam a zpět : 42,75*2 85,50000

5 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 50,80530 32,90 1 671,49 800-1 RTS 16/ II

ornice : 42,75 42,75000

meziskládka : 8,0553 8,05530

6 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 8,05530 7,20 58,00 800-1 RTS 16/ II

meziskládka : 8,0553 8,05530

7 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,29600 55,50 404,93 800-1 RTS 16/ II

jamky po bouraných patkách : 7,296 7,29600

8 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 142,50000 9,30 1 325,25 823-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*142,50 142,50000

9 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 142,50000 21,60 3 078,00 800-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*142,50 142,50000

10 181301105R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 142,50000 51,30 7 310,25 800-1 RTS 16/ II

podél oplocení cca 1,0m : 1,00*142,50 142,50000

11 00572460R směs travní technická kg 5,89950 101,70 599,98 SPCM RTS 16/ II

travní semeno : 142,50*1,035*0,04 5,89950

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

12 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 7,57930 1 948,00 14 764,48 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  patky pro sloupky oplocení : 

  sloupky : 0,40*0,40*0,70*48 5,37600

  vzpěry : 0,40*0,40*0,40*12 0,76800

  sloupky brány : 0,80*0,80*0,90*2+0,30*0,30*0,30 1,17900

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

14 764,48
275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

betonáž do výkopu



  Mezisoučet 7,32300

Konec provozního součtu

betonáž do výkopu ... +3,5% : 7,323*1,035 7,57931

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 63,00000 332,80 20 966,40 801-5 RTS 16/ II

příloha D.1.6.7 : 

pozice 2 ... sloupky oplocení : 48 48,00000

pozice 3 ... vzpěry : 12 12,00000

sloupky brány : 2+1 3,00000

14 31478110R1 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný poplastovaný tmavě zelený včetně napínáků m 155,00000 9,20 1 426,00 Vlastní

příloha D.1.6.7 : 

pozice 7 ... ostnatý drát : 155,00 155,00000

15 553462014R1 Sloupek plotový ocelový  d 48 mm, výška 260 cm pozinkovaný poplastovaný v tmavě zelené 

barvě

kus 51,00000 256,80 13 096,80 Vlastní

příloha D.1.6.7 : 

pozice 2 ... sloupky oplocení : 48 48,00000

sloupky brány : 2+1 3,00000

16 553462051R1 Vzpěra ocelová plotová  d 42 mm, výška 260 cm pozinkovaná poplastovaná v tmavě zelené 

barvě

kus 12,00000 200,30 2 403,60 Vlastní

příloha D.1.6.7 : 

pozice 3 ... vzpěry : 12 12,00000

17 553462061R1 Hlava vzpěry ocelová d 48 mm pozinkovaná poplastovaná v tmavě zelené barvě kus 12,00000 25,70 308,40 Vlastní

příloha D.1.6.7 : 

pozice 3 ... vzpěry : 12 12,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

18 632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm m2 70,00000 728,30 50 981,00 801-1 RTS 16/ II

příloha D.1.6.7 : 

pozice 5 ... bet.dlaždice : 0,50*0,50*280 70,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

38 201,20

trubkových nebo profilovaných

pozink., poplast., včetně kompletní sady příslušenství - krycí klobouček, úchytky napínacího a ostnatého drátu

50 981,00
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně štěrkopískového lože tl.150mm, dodávky dlaždic 500x500x50mm a vyříznutí dlaždic v místě sloupků a vzpěr.

42 079,95
961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,



19 961044111R00 ...z betonu prostého m3 7,29600 1 386,70 10 117,36 801-3 RTS 16/ II

stávající patky pro sloupky oplocení : 

sloupky : 0,40*0,40*0,70*48 5,37600

vzpěry : 0,40*0,40*0,40*12 0,76800

sloupky brány : 0,80*0,80*0,90*2 1,15200

20 767911822R00 ...demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 142,50000 63,70 9 077,25 800-767 RTS 16/ II

odstranění stáv.oplocení : 142,50 142,50000

21 767920810R00 ...o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 226,00 226,00 800-767 RTS 16/ II

stáv.branka : 1 1,00000

22 767920860R00 ...o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2 kus 1,00000 651,20 651,20 800-767 RTS 16/ II

stáv.brána : 1 1,00000

23 966006132R01 Odstranění ocel sloupků a vzpěr zabet.patkami kus 62,00000 219,80 13 627,60 Vlastní

stáv.sloupky : 48 48,00000

stáv.vzpěry : 12 12,00000

stáv.sloupky brány : 2 2,00000

24 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 20,62140 56,50 1 165,11 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 20,62140 20,62140

25 979081111R00 ...do 1 km t 20,62140 29,80 614,52 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 20,62140 20,62140

26 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 494,91360 8,20 4 058,29 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

Součet: : 494,91360 494,91360

27 979990001R00 ...stavební suti t 20,62140 123,30 2 542,62 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23, : 

767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení

767 91-8 Demontáž oplocení

branka

brána

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku



Součet: : 20,62140 20,62140

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

28 998151111R00 ...výšky do 10 m t 46,97243 246,70 11 588,10 801-5 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,15,16,17,18, : 

Součet: : 46,97243 46,97243

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

29 767911130RT1 ...strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m m 138,00000 142,80 19 706,40 800-767 RTS 16/ II

příloha D.1.6.7 : 

pozice 1+4 ... pletivo 138m včetně napín.drátu 180m : 138 138,00000

30 767920260R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 15 m2 kus 1,00000 1 557,20 1 557,20 800-767 RTS 16/ II

příloha D.1.6.7 : 

pozice 6 ... brána s přidruženou brankou : 1 1,00000

31 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

32 899713111R01 Osazení a dodávka výstražná tabulka na ocel.bráně informace o pásmu hyg.ochranyvodn.zdroje 

1.stupně

kus 1,00000 1 022,00 1 022,00 Vlastní

cedule na bráně : 1 1,00000

33 55342655R1 Brána ocelová h=1,8m š=6,0m samonosná včetně přidružené branky v=1,8m š=1,1m, s 

elektropohonem včetně dodávky 6ks dálkových ovladačů

kus 1,00000 50 538,50 50 538,50 Vlastní

příloha D.1.6.7 : 

pozice 6 ... brána s přidruženou brankou : 1 1,00000

767 91 Montáž oplocení

11 588,10
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

998 15-111 vodorovně do 50 m

72 996,70

50 m vodorovně

Včetně dodání a připevnění tabulky.

specifikace viz příloha D.1.6.7

včetně přidružené otočné branky, oboustranných klik, zadlab.vložk.zámků

767 91-1 z pletiva

napínací drát ocelový d 3,8 mm pozinkovaný poplastovaný tmavě zelený včetně napínáků v dl.900m

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

- včetně sloupků brány a přidružené otočné branky

- včetně oboustranných klik a zadlab.vložkových zámků

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO10 Čerpací stanice VI a sběrná jímka

R: 10.4 Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 60,24000 25,70 1 548,17 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A12 : 60,24 60,24000

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 98,60000 77,90 7 680,94 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G1 : 98,6 98,60000

3 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,40000 260,00 2 184,00 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G4 : 8,4 8,40000

4 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 16,80000 15,40 258,72 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E4 : 16,8 16,80000

5 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 16,80000 4,10 68,88 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E4 : 16,8 16,80000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

121 836,83
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



6 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,40000 51,40 431,76 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G5 : 8,4 8,40000

7 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 15,04000 42,10 633,18 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

humus po staveništi : 

F6 : 15,04 15,04000

8 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 107,00000 210,60 22 534,20 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

odvoz výkopku na skládku : 

G6 : 107 107,00000

9 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 45,20000 210,60 9 519,12 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

odvoz humusu na skládku : 

F7 : 45,2 45,20000

10 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 605,00000 2,10 3 370,50 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

skládka 25km : 

G6 : 107*15 1 605,00000

Mezisoučet 1 605,00000

11 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 678,00000 2,10 1 423,80 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

skládka 25km : 

F7 : 45,2*15 678,00000

Mezisoučet 678,00000

12 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 60,24000 94,60 5 698,70 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

naložení humusu : 

F5 : 60,24 60,24000

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných



13 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 81,78000 119,20 9 748,18 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G2 : 81,78 81,78000

14 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 5,92000 196,20 1 161,50 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E9 : 5,92 5,92000

15 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 142,06000 13,40 1 903,60 823-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G9 : 142,06 142,06000

16 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 161,30000 21,60 3 484,08 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A13 : 161,3 161,30000

17 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 91,90000 23,60 2 168,84 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F1 : 91,9 91,90000

18 199000001R00 ...ornice m3 45,20000 51,40 2 323,28 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

F8 : 45,2 45,20000

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 107,00000 82,20 8 795,40 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G7 : 107 107,00000

20 00572460R směs travní technická kg 7,31000 101,70 743,43 SPCM RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

G8 : 7,31 7,31000

21 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 13,54000 178,70 2 419,60 SPCM RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E10 : 13,54 13,54000

199 Poplatky za skládku

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,



22 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    109,50000 308,10 33 736,95 Vlastní

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

materiál na výměnu a násypy : 

G3 : 109,5 109,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 1,32000 2 139,80 2 824,54 828-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E8 : 1,32 1,32000

24 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 4,80000 216,20 1 037,76 828-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E11 : 4,8 4,80000

25 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 6,00000 302,00 1 812,00 828-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E5 : 6 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

26 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,70000 529,00 370,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E7 : 0,7 0,70000

Díl: 5 Komunikace

27 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 164,90000 61,40 10 124,86 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

zahliněný ŠPb tl. 200mm : 

A15 : 164,9 164,90000

28 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 161,30000 98,60 15 904,18 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

v otevřeném výkopu,

5 674,30
388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu

 Včetně:

- vyrovnání povrchu mezivrstev,

- úpravy krycí desky nad tělesem kabelovodu.

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

Včetně odbednění.

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu

Včetně spojovacího materiálu.

370,30
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

86 028,26
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



A14 : 161,3 161,30000

29 569903311R00 ...se zhutněním m3 9,47000 286,60 2 714,10 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

A18 : 9,47 9,47000

30 596921113R00 ...betonových, plocha do 500 m2 m2 125,40000 94,30 11 825,22 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

C1 : 125,4 125,40000

31 596921191R00 ...příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu m3 4,01000 369,80 1 482,90 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

C3 : 4,01 4,01000

32 59248130R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 

213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %

kus 2 198,85000 20,00 43 977,00 SPCM RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

C2 : 2198,85 2 198,85000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

33 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 93,00000 215,70 20 060,10 822-1 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D5 : 93 93,00000

34 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 13,13000 55,50 728,72 Vlastní

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D2 : 13,13 13,13000

35 59217450.CT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 80,80000 70,90 5 728,72 Vlastní

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

D4 : 80,8 80,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 372,38740 89,10 33 179,72 822-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35, : 

Součet: : 372,38740 372,38740

Díl: M46 Zemní práce při montážích

37 078877213R00 Výměna zemnicího pásku m 6,00000 34,10 204,60 801-7 RTS 16/ II

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

596 92 Kladení vegetačních tvárnic

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

26 517,54
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

33 179,72

vodorovně do 200 m

1 480,20
078 87-7 Oprava jímačů



viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

zemnící pásek : 

E12 : 6 6,00000

38 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 6,00000 30,80 184,80 M46 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E13 : 6 6,00000

39 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 12,00000 90,90 1 090,80 M46 RTS 16/ II

viz příloha výkaz ploch a kubatur : 

E6 : 12 12,00000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO12 JKSO :

Zákl. údaje SO12

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

12.1 Rušení současných objektů 4 118 779,46 

Celkem objekt SO12 4 118 779,46 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 4 118 779,46

DPH 21 % 864 943,69

Celkem za objekt s DPH 4 983 723,15

Rekapitulace soupisu 12.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 2 676 590,33

11 Přípravné a přidružené práce 5 975,59

9 Ostatní konstrukce, bourání 496 499,74

96 Bourání konstrukcí 72 868,33

98 Demolice 136 668,07

99 Staveništní přesun hmot 179,70

F0851 Elektroinstalace 32 939,00

767 Konstrukce zámečnické 697 058,70

Celkem soupis 12.1 4 118 779,46

Rušení současných objektů

Rekapitulace stavebního objektu

Rušení současných objektů

Rušení současných objektů



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO12 Rušení současných objektů

R: 12.1 Rušení současných objektů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 269,72992 25,70 6 932,06 800-1 RTS 16/ II

rušení stávajících armatur : 

vzdušník : 2*2*0,1*10 4,00000

Mezisoučet 4,00000

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : (2,8*3,1-1,8*2,1)*0,1*31 15,19000

(5+2,8)/2*2,5*2*0,1*31 60,45000

(5,25+3,1)/2*2,5*2*0,1*31 64,71250

Mezisoučet 140,35250

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : (3,1*2,6-1,2*1,2)*0,1*16 10,59200

(4,1+2,6)/2*0,75*2*0,1*16 8,04000

(4,6+3,1)/2*0,75*2*16 92,40000

Mezisoučet 111,03200

viz příloha TZ oddíl 2.5 : 

elektrodomek : (3*4-3*2)*0,1 0,60000

(8,95+4)/2*2*2*0,1 2,59000

(6,3+3)/2*2*2*0,1 1,86000

Mezisoučet 5,05000

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

evakuační stanice : (10+6,9)/2*1,35*2*0,1 2,28150

(7,5+4,6)/2*1,35*2*0,1 1,63350

Mezisoučet 3,91500

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 3.14160*(5,5+4)*(1^2+(5,5-4)^2)^(1/2)*0,1 5,38042

Mezisoučet 5,38042

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

2 676 590,33
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



2 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 768,13263 50,30 38 637,07 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : (1,5/3)*(5,25*5+((5,25*5)*(3,1*2,8))^(1/2)+3,1*2,8)*31 775,38287

-1,8*2,1*0,8*31 -93,74400

-2,5*2,1*0,7*31 -113,92500

Mezisoučet 567,71387

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : 

(0,5/3)*(4,6*4,1+((4,6*4,1)*(3,1*2,6))^(1/2)+3,1*2,6)*16 104,66480

-1,2*1,2*0,5*16 -11,52000

Mezisoučet 93,14480

viz příloha TZ oddíl 2.5 : 

elektrodomek : (1,65/3)*(8,95*6,3+((8,95*6,3)*(4*3))^(1/2)+4*3) 51,91831

-3*2*0,22 -1,32000

Mezisoučet 50,59831

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

evakuační stanice : (0,9/3)*(10*7,5+((10*7,5)*(6,9*4,6))^(1/2)+6,9*4,6) 46,65911

-6,15*4,15*0,9 -22,97025

Mezisoučet 23,68886

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : (3,1416*1)/3*(5,5^2+5,5*4+4^2) 71,47140

-3,1416*3,5*3,5*1 -38,48460

Mezisoučet 32,98680

3 130901112R00 ...ze zdiva kamenného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem m3 11,16000 803,60 8 968,18 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : 

izolační přizdívka : (2,65*2,15-2,5*2)*1*16 11,16000

Mezisoučet 11,16000

4 130901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 121,94431 5 649,40 688 912,18 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : 

výstupní komín : (2,1*1,8-1,5*1,2)*0,75*31 46,03500

spádová mazanina : (1*2,1*0,3-0,75*2,1*0,2)*31 9,76500

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,



stěna : ((1,8*2+1,5)*0,3*0,3)*31 14,22900

(2,25*2+1,5*2)*0,3*0,3*31 20,92500

Mezisoučet 90,95400

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : 

výstupní komín : (1,2*1,2-0,6*0,6)*0,5*16 8,64000

spádová mazanina : (2,5*2-1,2*1,2)*0,1*16 5,69600

dobetonování : (2,5*2,1-1,9*1,4)*0,3*16 12,43200

Mezisoučet 26,76800

rušení stávajících armatur : 

skruž DN1000 : 

SO01.3 : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*1*2 0,84446

SO02.3 : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*1*2 0,84446

SO03.3 : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*1*2 0,84446

SO04.3 : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*1*3 1,26669

SO05.3 : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*1*1 0,42223

Mezisoučet 4,22231

5 130901123R00 ...z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem m3 141,58600 9 552,60 1 352 514,42 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : 

strop : 1*1,7*0,2*31 10,54000

stěna - pod PT : (2,8*2,1-2,2*1,5)*1*31 79,98000

Mezisoučet 90,52000

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : 

strop : (2,3*1,8-0,6*0,6)*0,2*16 12,09600

stěna - pod PT : (2,5*2-1,9*1,4)*1*16 37,44000

Mezisoučet 49,53600

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

evakuační stanice : 

terénní schodiště : 1,7*1*0,4 0,68000

1,7*0,25*1*2 0,85000

Mezisoučet 1,53000

6 132201112R00 ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 314,03280 292,70 91 917,40 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : (3,8*3,1-2,1*2,8)*1*31 182,90000

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.



Mezisoučet 182,90000

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : (3,7*3,2-2,7*2,2)*1*16 94,40000

Mezisoučet 94,40000

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

evakuační stanice : (7,3*5,3-6,3*4,3)*1 11,60000

Mezisoučet 11,60000

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 3,1416*(4,5*4,5-3,5*3,5)*1 25,13280

Mezisoučet 25,13280

7 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 165,01640 20,50 3 382,84 800-1 RTS 16/ II

lepivost 50% : 

strojní výkop : 314,0328*0,5 157,01640

ruční výkop : 16*0,5 8,00000

Mezisoučet 165,01640

8 139601102R00 ...v hornině 3 m3 16,00000 472,50 7 560,00 800-1 RTS 16/ II

rušení stávajících armatur : 

vzdušník : 1*1*1,7*10 17,00000

odpočet povrchů : 

travnatá plocha : -1*1*0,1*10 -1,00000

Mezisoučet 16,00000

9 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 330,03280 51,40 16 963,69 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 1-4 : 

stojní výkop : 314,0328 314,03280

ruční výkop : 16 16,00000

Mezisoučet 330,03280

10 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 274,69031 59,70 16 399,01 800-1 RTS 16/ II

suť : 

zdivo : 11,16 11,16000

beton : (90,954+26,768+4,22231) 121,94431

železobeton : (90,52+49,536+1,53) 141,58600

Mezisoučet 274,69031

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

161 10-11 Svislé přemístění výkopku



11 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 384,65513 210,60 81 008,37 800-1 RTS 16/ II

sejmutá ornice : 269,72992 269,72992

rozprostřená ornice : -1381,9284*0,1 -138,19284

Mezisoučet 131,53708

vytěžená zemina : 

násypy : 768,13263 768,13263

odkop stávajících konstrukcí : (314,0328+16) 330,03280

zemina potřebná na zásyp : -845,04738 -845,04738

Mezisoučet 253,11805

12 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 274,69031 178,70 49 087,16 800-1 RTS 16/ II

viz položka bourání konstrukcí : 

zdivo : 11,16 11,16000

beton : (90,954+26,768+4,22231) 121,94431

železobeton : (90,52+49,536+1,53) 141,58600

Mezisoučet 274,69031

13 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 5 769,82695 2,10 12 116,64 800-1 RTS 16/ II

skládka 25 km : 384,65513*15 5 769,82695

Mezisoučet 5 769,82695

14 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 4 120,35465 12,30 50 680,36 800-1 RTS 16/ II

skládka 25 km : 274,69031*15 4 120,35465

Mezisoučet 4 120,35465

15 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 845,04738 55,50 46 900,13 800-1 RTS 16/ II

rušení stávajících armatur : 

vzdušník : 1*1*1,6*10 16,00000

Mezisoučet 16,00000

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : 1,5*2,2*(1,5-1)*31 51,15000

3,8*3,1*1*31 365,18000

Mezisoučet 416,33000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : 2*1,5*(2,2-1)*16 57,60000

3,7*3,2*1*16 189,44000

Mezisoučet 247,04000

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

evakuační stanice : 4*6*(2,3-1) 31,20000

7,3*5,3*1 38,69000

Mezisoučet 69,89000

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 3,1416*4,5*4,5*1 63,61740

3,1416*3,2*3,2*1 32,16998

Mezisoučet 95,78738

16 199000001R00 ...ornice m3 131,53708 51,40 6 761,01 800-1 RTS 16/ II

viz položka Vodorovné přemístění : 131,53708 131,53708

17 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 253,11805 82,20 20 806,30 800-1 RTS 16/ II

viz položka Vodorovné přemístění : 253,11805 253,11805

18 979990101R00 ...směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 24,55200 138,70 3 405,36 801-3 RTS 16/ II

suť : 

zdivo : 11,16*2,2 24,55200

Mezisoučet 24,55200

19 979990103R00 ...beton do 30x30 cm t 268,27748 123,30 33 078,61 801-3 RTS 16/ II

suť : 

beton : (90,954+26,768+4,22231)*2,2 268,27748

Mezisoučet 268,27748

20 979990108R00 ...železobeton t 339,80640 246,50 83 762,28 801-3 RTS 16/ II

suť : 

železobeton : (90,52+49,536+1,53)*2,4 339,80640

Mezisoučet 339,80640

21 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 1 381,92840 41,10 56 797,26 AP-HSV Vlastní

rušení stávajících armatur : 

vzdušník : 2*2*10 40,00000

Mezisoučet 40,00000

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

199 Poplatky za skládku

979 08-4 Poplatek za skládku

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



šachty nad vrty : 5,25*5*31 813,75000

Mezisoučet 813,75000

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachta : 4,1*4,6*16 301,76000

Mezisoučet 301,76000

viz příloha TZ oddíl 2.5 : 

elektrodomek : 8,95*6,3 56,38500

Mezisoučet 56,38500

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

evakuační stanice : 10*7,5 75,00000

Mezisoučet 75,00000

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 3,1416*5,5*5,5 95,03340

Mezisoučet 95,03340

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

22 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 25,07010 29,80 747,09 822-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

demolice evakuační stanice : 

okapní chodník : (7,2*4,9-6,3*4,3) 8,19000

5*1 5,00000

Mezisoučet 13,19000

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 

okapní chodník : 3,1416*(3,8*3,8-3,5*3,5) 6,88010

5*1 5,00000

Mezisoučet 11,88010

23 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 25,07010 41,90 1 050,44 822-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

demolice evakuační stanice : 

okapní chodník : (7,2*4,9-6,3*4,3) 8,19000

5*1 5,00000

Mezisoučet 13,19000

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 

5 975,59
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



okapní chodník : 3,1416*(3,8*3,8-3,5*3,5) 6,88010

5*1 5,00000

Mezisoučet 11,88010

24 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 11,73281 36,00 422,38 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23, : 

Součet: : 11,73281 11,73281

25 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 281,58736 8,20 2 309,02 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23, : 

Součet: : 281,58736 281,58736

26 979990001R00 ...stavební suti t 11,73281 123,30 1 446,66 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23, : 

Součet: : 11,73281 11,73281

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
27 PC9010a Demontáž trubního a technologického vystrojení z čerpací stanice v jímacím území I, vč. odvozu 

likvidace

ks    1,00000 102 716,30 102 716,30 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 1 1,00000

28 PC901a Demontáž stávajících armatur vč. poklopů, ovládacích prvků a povrchových znaků, vč. odvozu 

likvidace

ks    10,00000 1 540,70 15 407,00 Vlastní

demontáž vzdušníků : 

SO01.3 : 2 2,00000

SO02.3 : 2 2,00000

SO03.3 : 2 2,00000

SO04.3 : 3 3,00000

SO05.3 : 1 1,00000

Mezisoučet 10,00000

29 PC902a Vytažení stávajícího potrubí z výkopu, vč. odvozu likvidace m 40,00000 390,30 15 612,00 Vlastní

vytažení stávajícího potrubí : 

SO01.3 : 

DN150 : 5 5,00000

DN250 : 5 5,00000

SO02.3 : 

DN200 : 5 5,00000

SO03.3 : 

DN150 : 5 5,00000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

496 499,74



DN200 : 5 5,00000

SO04.3 : 

DN200 : 10 10,00000

SO05.3 : 

DN150 : 5 5,00000

Mezisoučet 40,00000

30 PC904a Zalití konců rušeného vodovodního potrubí betonem C25/30 m3    2,53684 2 567,90 6 514,35 Vlastní

zalití konců stávajícího potrubí : 

SO01.3 : 

DN150 : 3,1416*0,075*0,075*2*6 0,21206

DN250 : 3,1416*0,125*0,125*2*10 0,98175

SO02.3 : 

DN200 : 3,1416*0,1*0,1*2*6 0,37699

SO03.3 : 

DN150 : 3,1416*0,075*0,075*2*2 0,07069

DN200 : 3,1416*0,1*0,1*2*2 0,12566

SO04.3 : 

DN200 : 3,1416*0,1*0,1*2*10 0,62832

SO05.3 : 

DN150 : 3,1416*0,075*0,075*2*4 0,14137

Mezisoučet 2,53684

31 PC905a Zalití rušeného vodovodního potrubí hubeným betonem C8/10 m3    1,78679 2 362,50 4 221,29 Vlastní

zalití konců stávajícího potrubí : 

SO01.3 : 

DN250 : 3,1416*0,125*0,125*10 0,49088

SO04.3 : 

DN250 : 3,1416*0,125*0,125*20 0,98175

SO05.3 : 

DN200 : 3,1416*0,1*0,1*10 0,31416

Mezisoučet 1,78679

32 PC906a Vytažení stávajícího odpojeného potrubí ze stávající chráničky, vč. zaplnění stávající chráničky 

betonem  C8/10 vč. odvozu likvidace

ks    31,00000 5 084,50 157 619,50 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 31 31,00000

33 PC907a Demontáž trubního a technologického vystrojení ze stávajících šachet nad vrty, vč. odvozu 

likvidace

ks    31,00000 3 595,10 111 448,10 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 31 31,00000

34 PC908a Demontáž trubního a technologického vystrojení ze stávajících čistících šachet, vč. odvozu 

likvidace

ks    16,00000 1 540,70 24 651,20 Vlastní

viz příloha D.1.8.1: technologický postup likvidačních prací



viz příloha TZ oddíl 2.4 : 16 16,00000

35 PC909a Demontáž trubního a technologického vystrojení z evakuační stanice v jímacím území VI, vč. 

odvozu likvidace

ks    1,00000 58 310,00 58 310,00 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

36 963051113R00 ...tloušťky přes 80 mm m3 21,20400 2 346,00 49 744,58 801-3 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : (2,1*1,8-0,6*0,6)*0,2*31 21,20400

Mezisoučet 21,20400

37 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 47,00000 90,40 4 248,80 801-3 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 

šachty nad vrty : 31 31,00000

Mezisoučet 31,00000

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 

čistící šachty : 16 16,00000

Mezisoučet 16,00000

38 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 53,00460 36,00 1 908,17 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 53,00460 53,00460

39 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 272,11040 8,20 10 431,31 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 1272,11040 1 272,11040

40 979990001R00 ...stavební suti t 53,00460 123,30 6 535,47 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 53,00460 53,00460

Díl: 98 Demolice

41 981011313R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC m3 153,93840 125,30 19 288,48 800-6 RTS 16/ II

963 05-1 Bourání železobetonových stropů

72 868,33

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 05-11 deskových

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

136 668,07
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Budovy výšky do 35 m.



viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice : 3,1416*3,5*3,5*4 153,93840

Mezisoučet 153,93840

42 981011315R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC m3 119,28000 410,90 49 012,15 800-6 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

demolice evakuační stanice : 4*6*4,57 109,68000

(4,3*6,3-3,3*5,3)*1 9,60000

Mezisoučet 119,28000

43 981011413R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MC m3 13,19472 242,30 3 197,08 800-6 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 

demolice čerpací stanice - ŽB suterén : 3,1416*(3,8*3,8-3,2*3,2)*1 13,19472

Mezisoučet 13,19472

44 981011415R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MC m3 9,60000 376,60 3 615,36 800-6 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 

demolice evakuační stanice - ŽB suterén : (4,3*6,3-3,3*5,3)*1 9,60000

Mezisoučet 9,60000

45 981011416R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC m3 20,52000 454,70 9 330,44 800-6 RTS 16/ II

viz příloha TZ oddíl 2.5 : 

demolice elektrodomku : 2*3*(3,2+0,22) 20,52000

Mezisoučet 20,52000

46 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 143,79009 44,20 6 355,52 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

41,42,43,44,45, : 

Součet: : 143,79009 143,79009

47 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 732,01164 10,30 28 139,72 800-6 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

41,42,43,44,45, : 

Součet: : 2732,01164 2 732,01164

48 979990001R00 ...stavební suti t 143,79009 123,30 17 729,32 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

41,42,43,44,45, : 

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku



Součet: : 143,79009 143,79009

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

49 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,42483 423,00 179,70 800-6 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,41,42,43,44,45, : 

Součet: : 0,42483 0,42483

Díl: F0851 Elektroinstalace
50 PC8511a Demontáž elektrorozvaděčů vystrojení z evakuační stanice v jímacím území VI, vč. odvozu 

likvidace

ks    1,00000 16 371,90 16 371,90 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.6 : 1 1,00000

51 PC8512a Demontáž elektrorozvaděčů vystrojení z čerpací stanice v jímacím území I, vč. odvozu likvidace ks    1,00000 16 567,10 16 567,10 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.7 : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
52 PC767101 Demontáž zámečnických výrobků ze stávajícíh šachet nad vrty, vč. likvidace kpl 31,00000 5 804,50 179 939,50 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 31 31,00000

53 PC767102 Demontáž zámečnických výrobků ze stávajícíh čistících šachet, vč. likvidace kpl 16,00000 5 341,20 85 459,20 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.4 : 16 16,00000

54 76790004PC Demontáž oplocení z pletiva m 1 910,00000 226,00 431 660,00 Vlastní

viz příloha TZ oddíl 2.3 : 1910 1 910,00000

Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním.

32 939,00

697 058,70

Kompletní demolice stávajícího oplocení včetně bran, zemních prací, odvozu a likvidace suti

179,70
998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO01 JKSO : 827.12.3.1

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.12 řady násoskové

827.12.3 potrubí z trub litinových

827.12.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01.1 Jímací a pozorovací vrty 2 270 045,27 

01.2 Armaturní šachty, oplocení 2 029 258,55 

01.3 Násoskové a výtlačné řady 15 005 053,95 

Celkem objekt SO01 19 304 357,77 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 19 304 357,77

DPH 21 % 4 053 915,13

Celkem za objekt s DPH 23 358 272,90

Rekapitulace soupisu 01.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 13 648,33

2 Základy a zvláštní zakládání 1 025 425,64

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 042,61

8 Trubní vedení 6 718,54

9 Ostatní konstrukce, bourání 891 512,90

99 Staveništní přesun hmot 52 366,15

767 Konstrukce zámečnické 66 595,60

M23 Montáže potrubí 211 735,50

Celkem soupis 01.1 2 270 045,27

Rekapitulace soupisu 01.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 237 846,73

2 Základy a zvláštní zakládání 107 893,99

3 Svislé a kompletní konstrukce 123 963,60

38 Kompletní konstrukce 498 686,10

43 Schodiště 56 007,35

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 4 846,12

5 Komunikace 122 298,63

8 Trubní vedení 221 927,92

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 787,79

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 125,94

97 Prorážení otvorů 41 292,00

Jímací území II

Rekapitulace stavebního objektu

Jímací území II

Jímací a pozorovací vrty

Armaturní šachty, oplocení



99 Staveništní přesun hmot 110 044,85

711 Izolace proti vodě 15 468,43

767 Konstrukce zámečnické 485 069,10

Celkem soupis 01.2 2 029 258,55

Rekapitulace soupisu 01.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 4 152 614,43

11 Přípravné a přidružené práce 473 314,22

2 Základy a zvláštní zakládání 415 049,09

26 Vrty 529 604,40

38 Kompletní konstrukce 610 272,72

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 650 247,63

5 Komunikace 777 405,64

6 Úpravy povrchu, podlahy 25 183,66

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 836,05

8 Trubní vedení 6 428 076,48

9 Ostatní konstrukce, bourání 207 654,91

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 15 379,63

96 Bourání konstrukcí 43 077,20

97 Prorážení otvorů 127 090,80

99 Staveništní přesun hmot 231 506,82

711 Izolace proti vodě 23 339,01

713 Izolace tepelné 9 868,13

767 Konstrukce zámečnické 176 341,60

771 Podlahy z dlaždic a obklady 36 336,90

M21 Elektromontáže 39 790,50

M23 Montáže potrubí 27 449,40

M46 Zemní práce při montážích 614,73

Celkem soupis 01.3 15 005 053,95

Násoskové a výtlačné řady



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO01 Jímací území II

R: 01.1 Jímací a pozorovací vrty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,20000 25,70 185,04 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : 2*2*0,3 1,20000

PV 202 : 2*2*0,3 1,20000

PV 203 : 2*2*0,3 1,20000

PV 204 : 2*2*0,3 1,20000

PV 205 : 2*2*0,3 1,20000

PV 206 : 2*2*0,3 1,20000

Mezisoučet 7,20000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,16594 20,50 64,90 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

ruční výkop : 6,33189*0,5 3,16595

Mezisoučet 3,16595

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 6,33189 472,50 2 991,82 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 202 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 203 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 204 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

13 648,33
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



PV 205 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 206 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

odpočet povrchy : 

travnatá plocha : -3,1416*1,15*1,15*0,3*6 -7,47858

Mezisoučet 6,33189

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 29,40032 210,60 6 191,71 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 

vytěžená zemina : 6,33189 6,33189

zemina z vrtů : 

pozorovací vrty : 3,1416*0,21*0,21*(9*3+8*3) 7,06577

jímací vrty : 3,1416*0,315*0,315*(10*3+9*3) 17,76834

zemina na zásyp : -1,76568 -1,76568

Mezisoučet 29,40032

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 441,00480 2,10 926,11 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 29,40032*15 441,00480

Mezisoučet 441,00480

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,76568 55,50 98,00 800-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 6,33189 6,33189

vytlačená zemina : 

štěrkový podsyp : -(3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2)*6 -3,11706

betonová skruž : -3,1416*0,62*0,62*0,2*6 -1,44916

Mezisoučet 1,76568

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 29,40032 82,20 2 416,71 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 29,40032 29,40032

8 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 16,75421 46,20 774,04 Vlastní

pozorovací vrty : 

PV 201 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 202 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 203 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku



PV 204 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 205 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 206 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

Mezisoučet 16,75421

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 6,00000 3 579,70 21 478,20 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

betonová skruž DN1000 : 

PV 201 : 1 1,00000

PV 202 : 1 1,00000

PV 203 : 1 1,00000

PV 204 : 1 1,00000

PV 205 : 1 1,00000

PV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

10 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 108,00000 256,80 27 734,40 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 201 : 9 9,00000

PV 202 : 9 9,00000

PV 203 : 9 9,00000

PV 204 : 8 8,00000

PV 205 : 8 8,00000

PV 206 : 8 8,00000

jímací vrty : 

zárubnice PVC d63 : 

HV 201 : 10 10,00000

HV 202 : 10 10,00000

HV 203 : 10 10,00000

HV 204 : 9 9,00000

HV 205 : 9 9,00000

1 025 425,64
242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů

do studnového vrtu



HV 206 : 9 9,00000

Mezisoučet 108,00000

11 242791113R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 300 m 57,00000 256,80 14 637,60 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 201 : 10 10,00000

HV 202 : 10 10,00000

HV 203 : 10 10,00000

HV 204 : 9 9,00000

HV 205 : 9 9,00000

HV 206 : 9 9,00000

Mezisoučet 57,00000

12 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 1,32000 1 010,70 1 334,12 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

zákrytová deska : 

PV 201 : 0,22 0,22000

PV 202 : 0,22 0,22000

PV 203 : 0,22 0,22000

PV 204 : 0,22 0,22000

PV 205 : 0,22 0,22000

PV 206 : 0,22 0,22000

Mezisoučet 1,32000

13 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 10,78156 801,20 8 638,19 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4,5) 0,44453

PV 202 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-3,5) 0,54331

PV 203 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-3,5) 0,54331

PV 204 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(8-3,5) 0,44453

S vyspárováním.

245 11 Osazení krycí desky

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.

praný tříděný štěrčík fr.4-8mm



PV 205 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(8-3,5) 0,44453

PV 206 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(8-3,5) 0,44453

jímací vrty : 

HV 201 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4,5) 1,24407

HV 202 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-3,5) 1,47027

HV 203 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-3,5) 1,47027

HV 204 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(9-3,5) 1,24407

HV 205 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(9-3,5) 1,24407

HV 206 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(9-3,5) 1,24407

Mezisoučet 10,78156

14 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 6,17460 6 035,00 37 263,71 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 202 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 203 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 204 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 205 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 206 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

jímací vrty : 

HV 201 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 202 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 203 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 204 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 205 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 206 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

Mezisoučet 6,17460

15 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 0,97494 6 035,00 5 883,76 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 202 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

vč.dodání jílu

vč.dodání TSB těsnění



PV 203 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 204 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 205 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 206 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

jímací vrty : 

HV 201 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 202 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 203 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 204 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 205 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 206 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

Mezisoučet 0,97494

16 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 51,00000 603,50 30 778,50 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 201 : 9 9,00000

PV 202 : 9 9,00000

PV 203 : 9 9,00000

PV 204 : 8 8,00000

PV 205 : 8 8,00000

PV 206 : 8 8,00000

Mezisoučet 51,00000

17 264041410R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 650 mm m 57,00000 1 207,00 68 799,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 201 : 10 10,00000

HV 202 : 10 10,00000

HV 203 : 10 10,00000

HV 204 : 9 9,00000

HV 205 : 9 9,00000

HV 206 : 9 9,00000

Mezisoučet 57,00000

264 04 Odpažení vrtů pro piloty

pažených manipulační pažnicí

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé



18 264321212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.3 m 51,00000 2 931,30 149 496,30 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 201 : 9 9,00000

PV 202 : 9 9,00000

PV 203 : 9 9,00000

PV 204 : 8 8,00000

PV 205 : 8 8,00000

PV 206 : 8 8,00000

Mezisoučet 51,00000

19 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 57,00000 2 931,30 167 084,10 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 201 : 10 10,00000

HV 202 : 10 10,00000

HV 203 : 10 10,00000

HV 204 : 9 9,00000

HV 205 : 9 9,00000

HV 206 : 9 9,00000

Mezisoučet 57,00000

20 286PC011 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit m 19,95000 3 965,90 79 119,71 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (plná část) : 

HV 201 : 4*1,05 4,20000

HV 202 : 3*1,05 3,15000

HV 203 : 3*1,05 3,15000

HV 204 : 3*1,05 3,15000

HV 205 : 3*1,05 3,15000

HV 206 : 3*1,05 3,15000

Mezisoučet 19,95000

21 286PC012 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm m     19,95000 2 069,10 41 278,55 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (plná část) : 

PV 201 : 4*1,05 4,20000



PV 202 : 3*1,05 3,15000

PV 203 : 3*1,05 3,15000

PV 204 : 3*1,05 3,15000

PV 205 : 3*1,05 3,15000

PV 206 : 3*1,05 3,15000

Mezisoučet 19,95000

22 286PC013 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm m     19,95000 560,40 11 179,98 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (plná část) : 

HV 201 : 4*1,05 4,20000

HV 202 : 3*1,05 3,15000

HV 203 : 3*1,05 3,15000

HV 204 : 3*1,05 3,15000

HV 205 : 3*1,05 3,15000

HV 206 : 3*1,05 3,15000

Mezisoučet 19,95000

23 286PC021 Trubka pro vrtané studny PVC d330 x 14,5mm závit, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     30,45000 5 517,70 168 013,97 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (perforovaná část) : 

HV 201 : (10-2-4)*1,05 4,20000

HV 202 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 203 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 204 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 205 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 206 : (10-2-3)*1,05 5,25000

Mezisoučet 30,45000

24 286PC022 Trubka pro vrtané studny PVC d225x10 mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     27,30000 2 931,30 80 024,49 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (perforovaná část) : 

PV 201 : (9-4-1)*1,05 4,20000

PV 202 : (9-3-1)*1,05 5,25000

PV 203 : (9-3-1)*1,05 5,25000

PV 204 : (8-3-1)*1,05 4,20000

PV 205 : (8-3-1)*1,05 4,20000

PV 206 : (8-3-1)*1,05 4,20000



Mezisoučet 27,30000

25 286PC023 Trubka pro vrtané studny HDPE d63 x 5,8mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     30,45000 689,70 21 001,37 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (perforovaná část) : 

HV 201 : (10-2-4)*1,05 4,20000

HV 202 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 203 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 204 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 205 : (10-2-3)*1,05 5,25000

HV 206 : (10-2-3)*1,05 5,25000

Mezisoučet 30,45000

26 286PC031 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit - uzavřené dno m     12,60000 4 310,70 54 314,82 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (kalník vrtu) : 

HV 201 : 2*1,05 2,10000

HV 202 : 2*1,05 2,10000

HV 203 : 2*1,05 2,10000

HV 204 : 2*1,05 2,10000

HV 205 : 2*1,05 2,10000

HV 206 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

27 286PC032 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm - uzavřené dno m     6,30000 2 414,00 15 208,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (kalník vrtu) : 

PV 201 : 1*1,05 1,05000

PV 202 : 1*1,05 1,05000

PV 203 : 1*1,05 1,05000

PV 204 : 1*1,05 1,05000

PV 205 : 1*1,05 1,05000

PV 206 : 1*1,05 1,05000

Mezisoučet 6,30000

28 286PC033 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm - uzavřené dno m     12,60000 689,70 8 690,22 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (kalník vrtu) : 



HV 201 : 2*1,05 2,10000

HV 202 : 2*1,05 2,10000

HV 203 : 2*1,05 2,10000

HV 204 : 2*1,05 2,10000

HV 205 : 2*1,05 2,10000

HV 206 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

29 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 6,12000 1 229,50 7 524,54 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 201 : 1 1,00000

  PV 202 : 1 1,00000

  PV 203 : 1 1,00000

  PV 204 : 1 1,00000

  PV 205 : 1 1,00000

  PV 206 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN1000 : 6*1,02 6,12000

Mezisoučet 6,12000

30 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 6,12000 970,90 5 941,91 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 201 : 1 1,00000

  PV 202 : 1 1,00000

  PV 203 : 1 1,00000

  PV 204 : 1 1,00000

  PV 205 : 1 1,00000

  PV 206 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska půlená : 6*1,02 6,12000

Mezisoučet 6,12000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 042,61
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



31 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 3,11706 655,30 2 042,61 827-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

PV 201 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 202 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 203 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 204 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 205 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 206 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

Mezisoučet 3,11706

Díl: 8 Trubní vedení

32 899623181R00 ...C 30/37 m3 1,93117 3 479,00 6 718,54 827-1 RTS 16/ II

ochrana zhlaví vrtů : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 202 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 203 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 204 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 205 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 206 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

jímací vrty : 

HV 201 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 202 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 203 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 204 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 205 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 206 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

Mezisoučet 1,93117

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
33 9PC01 Pročištění vrtu čerpáním kus 12,00000 10 294,80 123 537,60 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

fr.32/64 mm

v otevřeném výkopu,

6 718,54
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

891 512,90

Po vystrojení se každý hydrogeologický jímací vrt a také vrt pozorovací pročistí čerpáním tak dlouho, až poteče čistá voda. Při čistění vrtů musí být čerpaná 

podzemní voda vhodným potrubím a nebo hadicí odváděna na předem určené místo tak, aby nedošlo k devastaci terénu podmáčením.



jímací vrty : 

HV 201 : 1 1,00000

HV 202 : 1 1,00000

HV 203 : 1 1,00000

HV 204 : 1 1,00000

HV 205 : 1 1,00000

HV 206 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 201 : 1 1,00000

PV 202 : 1 1,00000

PV 203 : 1 1,00000

PV 204 : 1 1,00000

PV 205 : 1 1,00000

PV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 12,00000

34 9PC02 Krátkodobá hydrodynamická zkouška kus 6,00000 20 588,00 123 528,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 201 : 1 1,00000

HV 202 : 1 1,00000

HV 203 : 1 1,00000

HV 204 : 1 1,00000

HV 205 : 1 1,00000

HV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

35 9PC03 Vzorkovací práce kus 12,00000 3 090,30 37 083,60 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 201 : 1 1,00000

Jedná se o krátkodobé (orientační) hydrodynamické zkoušky s čerpáním v délce 2 dnů s následnou 1-denní zkouškou stoupací, a to postupně na každém 

hydrogeologickém jímacím vrtu. Vrty pozorovací budou sloužit jako objekty k měření hladiny podzemní vody v průběhu jednotlivých hydrodynamických 

zkoušek (tj. čerpacích a stoupacích zkoušek). Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v 

projektu geologických prací, vodoprávním povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje. Na základě výsledků  individuálních 

hydrodynamických zkoušek zpracuje odpovědný řešitel dispozice na realizaci společných poloprovozních čerpacích zkoušek pro každou násosku.

V průběhu realizace vrtných prací budou odebírány z jednotlivých petrografických změn u každého vrtu (jímacího i pozorovacího) dokumentační vzorky 

hornin a ukládány do normovaných dřevěných vzorkovnic. Vzorkovnice se vzorky hornin potom budou po ukončení vrtných prací uloženy u investora až do 

doby jejich skartace.



HV 202 : 1 1,00000

HV 203 : 1 1,00000

HV 204 : 1 1,00000

HV 205 : 1 1,00000

HV 206 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 201 : 1 1,00000

PV 202 : 1 1,00000

PV 203 : 1 1,00000

PV 204 : 1 1,00000

PV 205 : 1 1,00000

PV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 12,00000

36 9PC04 Laboratorní práce kpl 1,00000 20 588,00 20 588,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

37 9PC05 Společná poloprovozní hydrodynamická zkouška kpl 1,00000 586 775,70 586 775,70 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

38 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 52,12637 1 004,60 52 366,15 825-1 RTS 16/ II

Rozsah ukazatelů tzv. základního fyzikálně - chemického rozboru, případně rozboru bakteriologického může být upřesněn po konzultaci s vedoucím 

laboratoře vod provozovatele vodovodu - společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Na konci krátkodobých čerpacích zkoušek bude z každého nového jímacího vrtu odebrán vzorek podzemní vody a odvezen do akreditované laboratoře za 

účelem zjištění jeho základních fyzikálně-chemických ukazatelů, případně ukazatelů bakteriologických (celkem bude odebráno 6 vzorků vody). Parametry 

kvality vody stanovované v průběhu čerpacích  zkoušek: pH, železo, mangan, CHSK(Mn), acidita, alkalita, tvrdost, CO2 volný, amonné ionty, dusičnany, 

chloridy, sírany, konduktivita.

Další vzorky podzemní vody budou odebírány ze všech 5 nových hydrogeologických vrtů v průběhu společné poloprovozní čerpací zkoušky takto:

- cca po 10 dnech jímání a následně cca po 20 dnech jímání na tzv. základní fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor (celkem 6 x 2 = 12 ks 

vzorků vody),

- na konci poloprovozní jímací zkoušky na celkový fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky MZdr. Č. 254/2004 Sb. v 

aktuálním znění (celkem 6 ks vzorků vody)

Na základě výsledků krátkodobých hydrodynamických zkoušek bude vždy na jímacích vrtech v rámci příslušné násosky postupně provedena společná 

poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dní s navazující minimálně 7-denní zkouškou stoupací. Bude jímáno ze všech vrtů příslušné násosky. Ve vrtech 

pozorovacích bude v průběhu společných čerpacích i stoupacích zkoušek opět měřena hladina podzemní vody. V průběhu hydrodynamických zkoušek musí 

být odstaveny mimo provoz stávající jímací vrty vždy na příslušné násosce. O průběhu hydrodynamických zkoušek se budou vést příslušné provozní 

záznamy. Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v projektu geologických prací, vodoprávním 

povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje.

52 366,15
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 52,12637 52,12637

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

39 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 30,00000 12,30 369,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : 1*5,0 5,00000

PV 202 : 1*5,0 5,00000

PV 203 : 1*5,0 5,00000

PV 204 : 1*5,0 5,00000

PV 205 : 1*5,0 5,00000

PV 206 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 30,00000

40 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

41 767PC01 Zámečnický výrobek pro uzamčení poklopu šachty vč.visacího zámku kg 30,00000 77,00 2 310,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : 1*5,0 5,00000

PV 202 : 1*5,0 5,00000

PV 203 : 1*5,0 5,00000

PV 204 : 1*5,0 5,00000

PV 205 : 1*5,0 5,00000

PV 206 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 30,00000

42 767PC021 Ocelový poklop chráničky DN400 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 6,00000 4 407,60 26 445,60 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 201 : 1 1,00000

HV 202 : 1 1,00000

HV 203 : 1 1,00000

HV 204 : 1 1,00000

HV 205 : 1 1,00000

HV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

43 767PC022 Ocelový poklop chráničky DN250 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 6,00000 3 277,70 19 666,20 Vlastní

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

66 595,60
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : 1 1,00000

PV 202 : 1 1,00000

PV 203 : 1 1,00000

PV 204 : 1 1,00000

PV 205 : 1 1,00000

PV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

44 767PC023 Ocelový poklop chráničky DN100 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 6,00000 2 938,70 17 632,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 201 : 1 1,00000

HV 202 : 1 1,00000

HV 203 : 1 1,00000

HV 204 : 1 1,00000

HV 205 : 1 1,00000

HV 206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

45 230011067R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4 m 12,00000 1 001,80 12 021,60 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 201 : 2 2,00000

HV 202 : 2 2,00000

HV 203 : 2 2,00000

HV 204 : 2 2,00000

HV 205 : 2 2,00000

HV 206 : 2 2,00000

Mezisoučet 12,00000

46 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 12,00000 1 601,90 19 222,80 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : 2 2,00000

PV 202 : 2 2,00000

PV 203 : 2 2,00000

211 735,50
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.



PV 204 : 2 2,00000

PV 205 : 2 2,00000

PV 206 : 2 2,00000

Mezisoučet 12,00000

47 230011140R00 Montáž trubky ocelové 406 x 11 m 12,00000 2 003,60 24 043,20 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 201 : 2 2,00000

HV 202 : 2 2,00000

HV 203 : 2 2,00000

HV 204 : 2 2,00000

HV 205 : 2 2,00000

HV 206 : 2 2,00000

Mezisoučet 12,00000

48 143PC01 Ocelová chránička DN400 mm vč.nátěru m     12,60000 8 011,00 100 938,60 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 201 : 2*1,05 2,10000

HV 202 : 2*1,05 2,10000

HV 203 : 2*1,05 2,10000

HV 204 : 2*1,05 2,10000

HV 205 : 2*1,05 2,10000

HV 206 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

49 143PC02 Ocelová chránička DN250 mm vč.nátěru m     12,60000 3 203,70 40 366,62 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 201 : 2*1,05 2,10000

PV 202 : 2*1,05 2,10000

PV 203 : 2*1,05 2,10000

PV 204 : 2*1,05 2,10000

PV 205 : 2*1,05 2,10000

PV 206 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

50 143PC03 Ocelová chránička DN100 mm vč.nátěru m     12,60000 1 201,80 15 142,68 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 201 : 2*1,05 2,10000



HV 202 : 2*1,05 2,10000

HV 203 : 2*1,05 2,10000

HV 204 : 2*1,05 2,10000

HV 205 : 2*1,05 2,10000

HV 206 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO01 Jímací území II

R: 01.2 Armaturní šachty, oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 1 008,00000 34,90 35 179,20 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska II-A : 

  HV201 : 7 7,00000

  HV202 : 7 7,00000

  násoska II-B : 

  HV203 : 7 7,00000

  HV204 : 7 7,00000

  násoska II-C : 

  HV205 : 7 7,00000

  HV206 : 7 7,00000

  Mezisoučet 42,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 42*24 1 008,00000

Mezisoučet 1 008,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 42,00000 92,20 3 872,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska II-A : 

  HV201 : 7 7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

237 846,73
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



  HV202 : 7 7,00000

  násoska II-B : 

  HV203 : 7 7,00000

  HV204 : 7 7,00000

  násoska II-C : 

  HV205 : 7 7,00000

  HV206 : 7 7,00000

  Mezisoučet 42,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 42 42,00000

Mezisoučet 42,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 265,20000 25,70 6 815,64 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV 201 : 10*10*0,3 30,00000

HV 202 : 12*12*0,3 43,20000

násoska II-B : 

HV 203 : 10*10*0,3 30,00000

HV 204 : 10*10*0,3 30,00000

násoska II-C : 

HV 205 : 10*10*0,3 30,00000

HV 206 : 10*10*0,3 30,00000

Mezisoučet 193,20000

dlažba pod oplocením : (21+19)*2*0,5*0,3*6 72,00000

Mezisoučet 72,00000

4 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 62,33487 155,10 9 668,14 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska II-A : 

  HV201 : 3,1416*1,8*1,8*2,1 21,37545

  HV202 : 3,1416*1,8*1,8*1,07 10,89130

  odpočet povrchů : 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů



  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

  Mezisoučet 26,15947

  násoska II-B : 

  HV203 : 3,1416*1,8*1,8*1,47 14,96281

  HV204 : 3,1416*1,8*1,8*1,33 13,53778

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

  Mezisoučet 22,39332

  násoska II-C : 

  HV205 : 3,1416*1,8*1,8*1,63 16,59142

  HV206 : 3,1416*1,8*1,8*1,58 16,08248

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

  Mezisoučet 26,56663

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska II-A : 26,15947*0,8 20,92758

Násoska II-C : 26,56663*0,8 21,25330

Mezisoučet 42,18088

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska II-B : 22,39332*0,9 20,15399

Mezisoučet 20,15399

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 26,91677 20,50 551,79 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 30% : 

strojní výkop : 

Násoska II-C : 26,56663*0,8*0,3 6,37599

Mezisoučet 6,37599

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska II-A : 26,15947*0,8*0,5 10,46379

Násoska II-B : 22,39332*0,9*0,5 10,07699

Mezisoučet 20,54078

6 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 15,02388 155,10 2 330,20 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska II-A : 26,15947*0,2 5,23189

Násoska II-C : 22,39332*0,2 4,47866

Mezisoučet 9,71056

hornina tř. 4 - 10% : 



Násoska II-B : 26,56663*0,2 5,31333

Mezisoučet 5,31333

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,32961 20,50 109,26 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 30% : 

strojní výkop : 

Násoska II-C : 26,56663*0,2*0,3 1,59400

Mezisoučet 1,59400

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska II-A : 26,15947*0,2*0,5 2,61595

Násoska II-B : 22,39332*0,1*0,5 1,11967

Mezisoučet 3,73561

8 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,38600 20,50 274,41 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

násoska II-A : 8,924*0,5 4,46200

násoska II-B : 8,924*0,5 4,46200

násoska II-C : 8,924*0,5 4,46200

Mezisoučet 13,38600

9 139601102R00 ...v hornině 3 m3 26,77200 472,50 12 649,77 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska II-A : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2 0,75600

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*2 11,05000

0,5*0,5*0,95*2*2 0,95000

0,4*0,4*0,55*10*2 1,76000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*2 -0,43200

-0,5*0,5*0,3*28*2 -4,20000

-0,4*0,4*0,3*10*2 -0,96000

Mezisoučet 8,92400

násoska II-B : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2 0,75600

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*2 11,05000

0,5*0,5*0,95*2*2 0,95000

0,4*0,4*0,55*10*2 1,76000

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*2 -0,43200

-0,5*0,5*0,3*28*2 -4,20000

-0,4*0,4*0,3*10*2 -0,96000

Mezisoučet 8,92400

násoska II-C : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2 0,75600

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*2 11,05000

0,5*0,5*0,95*2*2 0,95000

0,4*0,4*0,55*10*2 1,76000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*2 -0,43200

-0,5*0,5*0,3*28*2 -4,20000

-0,4*0,4*0,3*10*2 -0,96000

Mezisoučet 8,92400

10 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 103,82360 107,00 11 109,13 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : 2*3,1416*1,8*2,1 23,75050

HV202 : 2*3,1416*1,8*1,07 12,10144

Mezisoučet 35,85194

násoska II-B : 

HV203 : 2*3,1416*1,8*1,47 16,62535

HV204 : 2*3,1416*1,8*1,33 15,04198

Mezisoučet 31,66733

násoska II-C : 

HV205 : 2*3,1416*1,8*1,63 18,43491

HV206 : 2*3,1416*1,8*1,58 17,86942

Mezisoučet 36,30433

11 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 103,82360 31,30 3 249,68 800-1 RTS 16/ II

viz položka pažení : 103,8236 103,82360

12 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 93,44124 35,30 3 298,48 800-1 RTS 16/ II

násoska II-A : 

HV201 : 3,1416*1,8*1,8*2,1 21,37545

HV202 : 3,1416*1,8*1,8*1,07 10,89130

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,



Mezisoučet 32,26675

násoska II-B : 

HV203 : 3,1416*1,8*1,8*1,47 14,96281

HV204 : 3,1416*1,8*1,8*1,33 13,53778

Mezisoučet 28,50060

násoska II-C : 

HV205 : 3,1416*1,8*1,8*1,63 16,59142

HV206 : 3,1416*1,8*1,8*1,58 16,08248

Mezisoučet 32,67390

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 93,44124 7,80 728,84 800-1 RTS 16/ II

viz rozepření stěn stěn pažení : 93,44124 93,44124

14 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 75,11942 51,40 3 861,14 800-1 RTS 16/ II

výkop pažených jam do 100m3 - 100% : 

Násoska II-A : 26,15947 26,15947

Násoska II-B : 22,39332 22,39332

Násoska II-C : 26,56663 26,56663

Mezisoučet 75,11942

15 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 203,78284 42,10 8 579,26 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska II-A : 8,924 8,92400

  Násoska II-B : 8,924 8,92400

  Násoska II-C : 8,924 8,92400

  strojní : 

  Násoska II-A : 26,15947 26,15947

  Násoska II-B : 22,39332 22,39332

  Násoska II-C : 26,56663 26,56663

  Mezisoučet 101,89142

Konec provozního součtu

odvoz na meziskládku a zpět : 101,89142*2 203,78284

Mezisoučet 203,78284

16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 143,18208 210,60 30 154,15 800-1 RTS 16/ II

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,



přebytečná ornice : 

viz pol. sejmutí ornice : 265,2 265,20000

potřebná ornice : 

v rovině : -276,06735*0,3 -82,82021

-11,68675*0,1 -1,16868

svah : -380,2904*0,1 -38,02904

Mezisoučet 143,18208

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 147,73120 2,10 4 510,24 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 143,18208*15 2 147,73120

Mezisoučet 2 147,73120

18 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 14,52000 181,80 2 639,74 800-1 RTS 16/ II

násoska II-A : 4,84 4,84000

násoska II-B : 4,84 4,84000

násoska II-C : 4,84 4,84000

Mezisoučet 14,52000

19 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 101,89142 94,60 9 638,93 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska II-A : 8,924 8,92400

  Násoska II-B : 8,924 8,92400

  Násoska II-C : 8,924 8,92400

  strojní : 

  Násoska II-A : 26,15947 26,15947

  Násoska II-B : 22,39332 22,39332

  Násoska II-C : 26,56663 26,56663

  Mezisoučet 101,89142

Konec provozního součtu

naložení na mezideponii : 101,89142 101,89142

20 171101101R00 ...na 95 % PS m3 369,86308 25,90 9 579,45 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard



násoska II-A : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*1,51)/3*(2,61^2+2,61*1,65+1,65^2) 21,88654

3,1416*2,61*2,61*0,3 6,42027

(3,1416*2,78)/3*(5,82^2+5,82*1,65+1,65^2) 134,49207

3,1416*5,82*5,82*0,3 31,92406

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,51 -6,27370

-3,1416*1,15*1,15*2,78 -11,55025

terénní schodiště : -(2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,29510

-(4,05*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,97550

Mezisoučet 167,52112

násoska II-B : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*1,53)/3*(3,945^2+3,945*1,65+1,65^2) 39,72659

3,1416*3,945*3,945*0,3 14,66784

(3,1416*1,73)/3*(4,245^2+4,245*1,65+1,65^2) 50,26761

3,1416*4,245*4,245*0,3 16,98351

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,53 -6,35679

-3,1416*1,15*1,15*1,73 -7,18775

terénní schodiště : -(2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,29510

-(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,39230

Mezisoučet 99,30634

násoska II-C : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*1,55)/3*(3,975^2+3,975*1,65+1,65^2) 40,71190

3,1416*3,975*3,975*0,3 14,89177

(3,1416*1,77)/3*(4,305^2+4,305*1,65+1,65^2) 52,56424

3,1416*4,305*4,305*0,3 17,46701

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,55 -6,43989

-3,1416*1,15*1,15*1,77 -7,35394

terénní schodiště : -(2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,29510

-(2,46*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,40310

Mezisoučet 103,03562

21 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 101,89142 7,20 733,62 800-1 RTS 16/ II

171 20 Uložení sypaniny



Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska II-A : 8,924 8,92400

  Násoska II-B : 8,924 8,92400

  Násoska II-C : 8,924 8,92400

  strojní : 

  Násoska II-A : 26,15947 26,15947

  Násoska II-B : 22,39332 22,39332

  Násoska II-C : 26,56663 26,56663

  Mezisoučet 101,89142

Konec provozního součtu

uložení na mezideponii : 101,89142 101,89142

22 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 42,44231 55,50 2 355,55 800-1 RTS 16/ II

objem výkopu : 

násoska II-A : 

strojní výkop : 

HV201 : 3,1416*1,8*1,8*2,1 21,37545

HV202 : 3,1416*1,8*1,8*1,07 10,89130

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*2 -3,05364

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*2 -4,07151

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,77 -7,35394

-3,1416*1,15*1,15*0,72 -2,99143

Mezisoučet 14,79623

objem výkopu : 

násoska II-B : 

strojní výkop : 

HV203 : 3,1416*1,8*1,8*1,47 14,96281

HV204 : 3,1416*1,8*1,8*1,33 13,53778

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*2 -3,05364

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*2 -4,07151

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,12 -4,65334

-3,1416*1,15*1,15*1,01 -4,19631

Mezisoučet 12,52579

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



objem výkopu : 

násoska II-C : 

strojní výkop : 

HV205 : 3,1416*1,8*1,8*1,63 16,59142

HV206 : 3,1416*1,8*1,8*1,58 16,08248

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*2 -3,05364

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*2 -4,07151

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,28 -5,31810

-3,1416*1,15*1,15*1,23 -5,11036

Mezisoučet 15,12029

23 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 380,29040 6,50 2 471,89 823-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 380,2904 380,29040

24 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 380,29040 18,00 6 845,23 800-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 380,2904 380,29040

25 182301121R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 380,52340 24,70 9 398,93 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV 201 : 3.14160*(3,915+1,65)*(1,51^2+(3,915-1,65)^2)^(1/2) 47,59208

HV 202 : 3.14160*(5,82+1,65)*(2,78^2+(5,82-1,65)^2)^(1/2) 117,61371

násoska II-B : 

HV 203 : 3.14160*(3,945+1,65)*(1,53^2+(3,945-1,65)^2)^(1/2) 48,48240

HV 204 : 3.14160*(4,245+1,65)*(1,73^2+(4,245-1,65)^2)^(1/2) 57,75937

násoska II-C : 

HV 205 : 3.14160*(3,975+1,65)*(1,55^2+(3,975-1,65)^2)^(1/2) 49,37951

HV 206 : 3.14160*(4,305+1,65)*(1,77^2+(4,305-1,65)^2)^(1/2) 59,69633

Mezisoučet 380,52340

26 199000001R00 ...ornice m3 143,18208 51,40 7 359,56 800-1 RTS 16/ II

viz položka vodorovné přemístění : 143,18208 143,18208

27 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 276,06735 46,20 12 754,31 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

199 Poplatky za skládku



násoska II-A : 

HV 201 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,915*3,915 -48,15201

HV 202 : 12*12 144,00000

odpočet : -3,1416*5,82*5,82 -106,41353

násoska II-B : 

HV 203 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,945*3,945 -48,89280

HV 204 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,245*4,245 -56,61171

násoska II-C : 

HV 205 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,975*3,975 -49,63924

HV 206 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,305*4,305 -58,22335

Mezisoučet 276,06735

28 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 11,68675 41,10 480,33 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV 201 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 202 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

násoska II-B : 

HV 203 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 204 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

násoska II-C : 

HV 205 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 206 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

Mezisoučet 11,68675

29 00572465R směs travní standard kg 1,57537 101,70 160,22 SPCM RTS 16/ II

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5



zatravnění : 380,5234*0,004*1,035 1,57537

Mezisoučet 1,57537

30 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    344,86992 105,80 36 487,24 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zásyp : 

  násoska II-A : 14,79623 14,79623

  násoska II-B : 12,52579 12,52579

  násoska II-C : 15,12029 15,12029

  násyp : 

  násoska II-A : 167,52112 167,52112

  násoska II-B : 99,30634 99,30634

  násoska II-C : 103,03562 103,03562

  vytěžená zemina : 

  násoska II-A : -(8,924+26,15947) -35,08347

  násoska II-B : -(8,924+22,39332) -31,31732

  násoska II-C : -(8,924+26,56663) -35,49063

  Mezisoučet 310,41397

Konec provozního součtu

vhodný zásypový a násypový materiál : 310,41397*1,1*1,01 344,86992

Mezisoučet 344,86992

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

31 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 135,71712 23,60 3 202,92 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV202 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 45,23904

násoska II-B : 

HV203 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV204 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 45,23904

násoska II-C : 

HV205 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV206 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 45,23904

107 893,99
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

271 5 Polštáře zhutněné pod základy



32 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 19,68274 663,50 13 059,50 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV202 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 4,07151

násoska II-B : 

HV203 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV204 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 4,07151

násoska II-C : 

HV205 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV206 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 4,07151

podkladní polštář prefa schodiště : 

násoska II-A : 

terénní schodiště : (2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,04310

0,9*0,4*0,15 0,05400

(4,05*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,72350

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 2,87460

násoska II-B : 

terénní schodiště : (2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,04310

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,14030

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 2,29140

násoska II-C : 

terénní schodiště : (2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,04310

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,46*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,15110

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 2,30220

33 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 38,06730 1 948,00 74 155,10 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý



  násoska II-A : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*2 9,10000

  0,5*0,5*0,8*2*2 0,80000

  0,4*0,4*0,4*10*2 1,28000

  násoska II-B : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*2 9,10000

  0,5*0,5*0,8*2*2 0,80000

  0,4*0,4*0,4*10*2 1,28000

  násoska II-C : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*2 9,10000

  0,5*0,5*0,8*2*2 0,80000

  0,4*0,4*0,4*10*2 1,28000

  násoska II-A : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*2 1,08000

  násoska II-B : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*2 1,08000

  násoska II-C : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*2 1,08000

  Mezisoučet 36,78000

Konec provozního součtu

patky : 36,78*1,035 38,06730

Mezisoučet 38,06730

34 2129712PC Zřízení trojrozměrné prostorové rohože pro protierozní ochranu svahu PP/HDPE, D+M m2 392,21016 41,10 16 119,84 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV 201 : 3.14160*(3,915+1,65)*(1,51^2+(3,915-1,65)^2)^(1/2) 47,59208

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 202 : 3.14160*(5,82+1,65)*(2,78^2+(5,82-1,65)^2)^(1/2) 117,61371

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

násoska II-B : 

HV 203 : 3.14160*(3,945+1,65)*(1,53^2+(3,945-1,65)^2)^(1/2) 48,48240

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 204 : 3.14160*(4,245+1,65)*(1,73^2+(4,245-1,65)^2)^(1/2) 57,75937

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

násoska II-C : 

HV 205 : 3.14160*(3,975+1,65)*(1,55^2+(3,975-1,65)^2)^(1/2) 49,37951

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 206 : 3.14160*(4,305+1,65)*(1,77^2+(4,305-1,65)^2)^(1/2) 59,69633



3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

Mezisoučet 392,21016

35 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 138,43146 9,80 1 356,63 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska II-A : 

  HV201 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV202 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  násoska II-B : 

  HV203 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV204 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  násoska II-C : 

  HV205 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV206 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  Mezisoučet 135,71712

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 135,71712*1,02 138,43146

Mezisoučet 138,43146

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

36 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 216,00000 332,80 71 884,80 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska II-A : 

sloupky oplocení : 26*2 52,00000

vzpěry : 10*2 20,00000

Mezisoučet 72,00000

násoska II-B : 

sloupky oplocení : 26*2 52,00000

vzpěry : 10*2 20,00000

Mezisoučet 72,00000

násoska II-C : 

sloupky oplocení : 26*2 52,00000

vzpěry : 10*2 20,00000

Mezisoučet 72,00000

37 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 156,00000 256,80 40 060,80 Vlastní

123 963,60
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných



viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.2 : 

plotový sloupek průměr 48mm, dl. 2600mm : 

násoska II-A : 26*2 52,00000

násoska II-B : 26*2 52,00000

násoska II-C : 26*2 52,00000

Mezisoučet 156,00000

38 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 60,00000 200,30 12 018,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.3 : 

plotová vzpěra průměr 42mm, dl. 2600 mm : 

násoska II-A : 10*2 20,00000

násoska II-B : 10*2 20,00000

násoska II-C : 10*2 20,00000

Mezisoučet 60,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

39 380326143T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 

XF1, XA1

m3 77,50917 3 982,40 308 672,52 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,93 15,15630

HV202 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,15 16,88396

Mezisoučet 32,04026

násoska II-B : 

HV203 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,3 10,20891

HV204 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,36 10,68009

Mezisoučet 20,88900

násoska II-C : 

HV205 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,48 11,62245

HV206 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,65 12,95746

Mezisoučet 24,57991

498 686,10
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

vč.kompletní sady vhodného příslušenství

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku



40 380356221R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

zřízení

m2 83,66395 1 224,90 102 479,97 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska II-A : 

HV201 : (2*3,1416*1,65)*(1,93-0,3) 16,89867

HV202 : (2*3,1416*1,65)*(2,15-0,3) 19,17947

Mezisoučet 36,07813

násoska II-B : 

HV203 : (2*3,1416*1,65)*(1,3-0,3) 10,36728

HV204 : (2*3,1416*1,65)*(1,36-0,3) 10,98932

Mezisoučet 21,35660

násoska II-C : 

HV205 : (2*3,1416*1,65)*(1,48-0,3) 12,23339

HV206 : (2*3,1416*1,65)*(1,65-0,3) 13,99583

Mezisoučet 26,22922

41 380356222R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

odbednění

m2 83,66395 144,30 12 072,71 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 83,66395 83,66395

42 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 33,55800 976,10 32 755,96 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska II-A : 

HV201 : (1+0,7)*2*1,93 6,56200

HV202 : (1+0,7)*2*2,15 7,31000

Mezisoučet 13,87200

násoska II-B : 

HV203 : (1+0,7)*2*1,3 4,42000

HV204 : (1+0,7)*2*1,36 4,62400

Mezisoučet 9,04400

násoska II-C : 

HV205 : (1+0,7)*2*1,48 5,03200

HV206 : (1+0,7)*2*1,65 5,61000

Mezisoučet 10,64200

43 380356241T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, zřízení

m2 18,66110 1 256,10 23 440,21 801-5 Vlastní

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska II-A : 

HV201 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV202 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 6,22037

násoska II-B : 

HV203 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV204 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 6,22037

násoska II-C : 

HV205 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV206 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 6,22037

44 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 33,55800 101,60 3 409,49 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 33,558 33,55800

45 380356242T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, odbednění

m2 18,66110 206,20 3 847,92 801-5 Vlastní

Bednění zřízení : 18,6611 18,66110

46 380361005R00 ...z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,36292 33 085,30 12 007,32 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska II-A : 

  HV201 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,93 26,57085

  HV202 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,15 29,59965

  násoska II-B : 

  HV203 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,3 17,89746

  HV204 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,36 18,72350

  násoska II-C : 

  HV205 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,48 12,70379

  HV206 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,65 14,16301

  Mezisoučet 119,65826

Konec provozního součtu

výztuž karisítí průměru 6mm 150/150 : 119,65826*3,033/1000 0,36292

Mezisoučet 0,36292

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



Díl: 43 Schodiště

47 435125001R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t kus 5,00000 608,50 3 042,50 801-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

prefabrikované schodiště : 

Násoska II-A : 1 1,00000

Násoska II-B : 2 2,00000

Násoska II-C : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

48 435125002R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t kus 1,00000 865,10 865,10 801-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

prefabrikované schodiště : 

Násoska II-A : 1 1,00000

49 4351PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 8 stupňů 180/270 mm ks    3,03000 7 231,20 21 910,54 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska II-A : 1 1,00000

  Násoska II-B : 1 1,00000

  Násoska II-C : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

50 4352PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 9 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 8 165,90 16 495,12 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska II-B : 1 1,00000

  Násoska II-C : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

51 43538PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 15 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 13 558,50 13 694,09 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

56 007,35
435 12-5 Montáž schodišťových ramen



  Násoska II-A : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

52 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 9,16091 529,00 4 846,12 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV202 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 3,05364

násoska II-B : 

HV203 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV204 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 3,05364

násoska II-C : 

HV205 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV206 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 3,05364

Díl: 5 Komunikace

53 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 240,00000 131,50 31 560,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska II-A : 0,5*80*2 80,00000

násoska II-B : 0,5*80*2 80,00000

násoska II-C : 0,5*80*2 80,00000

Mezisoučet 240,00000

54 596811111RT3 ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 55 mm, do lože z kameniva těženého m2 14,70269 335,90 4 938,63 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

4 846,12
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

122 298,63
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic



HV 201 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 202 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

násoska II-B : 

HV 203 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 204 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

násoska II-C : 

HV 205 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 206 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

Mezisoučet 14,70269

55 596811111RT5 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého m2 240,00000 357,50 85 800,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska II-A : 0,5*80*2 80,00000

násoska II-B : 0,5*80*2 80,00000

násoska II-C : 0,5*80*2 80,00000

Mezisoučet 240,00000

Díl: 8 Trubní vedení

56 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 6,00000 1 039,50 6 237,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

násoska II-A : 

HV201 : 1 1,00000

HV202 : 1 1,00000

násoska II-B : 

HV203 : 1 1,00000

HV204 : 1 1,00000

násoska II-C : 

HV205 : 1 1,00000

HV206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

57 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 6,00000 2 044,10 12 264,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dno 200/200 : 

221 927,92
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic



násoska II-A : 

HV201 : 1 1,00000

HV202 : 1 1,00000

násoska II-B : 

HV203 : 1 1,00000

HV204 : 1 1,00000

násoska II-C : 

HV205 : 1 1,00000

HV206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

58 59226107R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 6,06000 22 630,40 137 140,22 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  dno 200/200 : 

  násoska II-A : 

  HV201 : 1 1,00000

  HV202 : 1 1,00000

  násoska II-B : 

  HV203 : 1 1,00000

  HV204 : 1 1,00000

  násoska II-C : 

  HV205 : 1 1,00000

  HV206 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

dno 200/200 : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

59 592261210R deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 2x; 

d = 800 mm

kus 6,06000 10 938,30 66 286,10 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

  násoska II-A : 

  HV201 : 1 1,00000

  HV202 : 1 1,00000

  násoska II-B : 

  HV203 : 1 1,00000

  HV204 : 1 1,00000



  násoska II-C : 

  HV205 : 1 1,00000

  HV206 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

60 931961115R00 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 5,13000 90,40 463,75 801-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dilatace základového pasu od výstupního komínu : 

Násoska II-A : 0,9*0,95*2 1,71000

Násoska II-B : 0,9*0,95*2 1,71000

Násoska II-C : 0,9*0,95*2 1,71000

Mezisoučet 5,13000

61 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 37,69920 25,70 968,87 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska II-A : 3,1416*1*1*2*2 12,56640

Násoska II-B : 3,1416*1*1*2*2 12,56640

Násoska II-C : 3,1416*1*1*2*2 12,56640

Mezisoučet 37,69920

62 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 38,83018 34,90 1 355,17 SPCM RTS 16/ II

viz položka Zkouška vodotěsnosti : 37,6992*1,03 38,83018

Mezisoučet 38,83018

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

63 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 24,92860 43,10 1 074,42 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska II-A : 3,1416*1,15*1,15*2 8,30953

Násoska II-B : 3,1416*1,15*1,15*2 8,30953

Násoska II-C : 3,1416*1,15*1,15*2 8,30953

Mezisoučet 24,92860

2 787,79
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

XPS tl.20mm

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

1 125,94
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů



64 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 8,30953 6,20 51,52 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska II-A : 3,1416*1,15*1,15*2 8,30953

Mezisoučet 8,30953

Díl: 97 Prorážení otvorů
65 97PC04 P5 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 150 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 6,00000 6 882,00 41 292,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : 1 1,00000

HV202 : 1 1,00000

násoska II-B : 

HV203 : 1 1,00000

HV204 : 1 1,00000

násoska II-C : 

HV205 : 1 1,00000

HV206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

66 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 1 153,50992 95,40 110 044,85 801-2 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,10,12,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,6

3,64, : 

Součet: : 1153,50992 1 153,50992

Díl: 711 Izolace proti vodě

67 711212107R00 ...savých podkladů m2 72,90304 40,60 2 959,86 800-711 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

952 90-9 příplatek k ceně

41 292,00

110 044,85
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

15 468,43



HV201 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV202 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*15+0,9*0,5 6,52500

Mezisoučet 25,92101

násoska II-B : 

HV203 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV204 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 23,49101

násoska II-C : 

HV205 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV206 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 23,49101

68 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 72,90304 169,50 12 357,07 800-711 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska II-A : 

HV201 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV202 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*15+0,9*0,5 6,52500

Mezisoučet 25,92101

násoska II-B : 

HV203 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV204 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 23,49101

násoska II-C : 

HV205 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr



HV206 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 23,49101

69 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

70 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 480,00000 99,60 47 808,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska II-A : 160 160,00000

násoska II-B : 160 160,00000

násoska II-C : 160 160,00000

Mezisoučet 480,00000

71 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 540,00000 18,50 9 990,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska II-A : 90*2 180,00000

násoska II-B : 90*2 180,00000

násoska II-C : 90*2 180,00000

Mezisoučet 540,00000

72 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 6,00000 277,30 1 663,80 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska II-A : 2 2,00000

násoska II-B : 2 2,00000

násoska II-C : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

Náklady na přesun hmot je možné určit

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

- vlastní metodou.

485 069,10



73 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

74 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     480,00000 26,70 12 816,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska II-A : 160 160,00000

násoska II-B : 160 160,00000

násoska II-C : 160 160,00000

Mezisoučet 480,00000

75 7673PC Odnímatelný segment oplocení dl. 3m svařený z tenkostěnných profilů, vč. ostnatého drátu, 

opatřen nátěrovým systémem

ks    6,00000 6 266,70 37 600,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.8 : 

násoska II-A : 2 2,00000

násoska II-B : 2 2,00000

násoska II-C : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

76 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 6,00000 4 930,40 29 582,40 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

násoska II-A : 

HV201 : 1 1,00000

HV202 : 1 1,00000

násoska II-B : 

HV203 : 1 1,00000

HV204 : 1 1,00000

násoska II-C : 

HV205 : 1 1,00000

HV206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

77 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 540,00000 6,20 3 348,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska II-A : 90*2 180,00000

násoska II-B : 90*2 180,00000

násoska II-C : 90*2 180,00000

Mezisoučet 540,00000

78 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 1 620,00000 4,60 7 452,00 Vlastní

50 m vodorovně



viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 4 : 

násoska II-A : 270*2 540,00000

násoska II-B : 270*2 540,00000

násoska II-C : 270*2 540,00000

Mezisoučet 1 620,00000

79 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 468,00000 12,30 5 756,40 SPCM RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska II-A : 

sloupky oplocení : 26*2*3 156,00000

Mezisoučet 156,00000

násoska II-B : 

sloupky oplocení : 26*2*3 156,00000

Mezisoučet 156,00000

násoska II-C : 

sloupky oplocení : 26*2*3 156,00000

Mezisoučet 156,00000

80 7671PC Ocelová jednokřídlová otočná branka, vč. sloupků, vzpěr a ostnatého drátu, nátěrového systému 

a kování.

kus 6,00000 9 193,10 55 158,60 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska II-A : 2 2,00000

násoska II-B : 2 2,00000

násoska II-C : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

81 767PC01Za 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 1 x 0,7 m, materiál: sklolaminátový 

kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 6,00000 8 854,10 53 124,60 Vlastní

vč. informační cedulky - pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. stupně

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

Osový rozestup sloupků branky 1,1 m, průchozí šířka min. 0,8 m, výška branky 1,8 m + 0,2 m ostnatý drát

Křídlo branky dovnitř otevírané - svařeno z tenkostěnných profilů, v horní části napnut ostnatý drát

Trubky sloupků nahoře zaslepené a vybavené otočnými závěsy křídla branky

Křídlo, sloupky i vzpěry pozinkované s nátěrovým systémem v barvě tmavě zelené

vč. zadlabacího zámku a oboustranné kliky

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301



viz.příloha D.1.1.2.5 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

násoska II-A : 

HV201 : 1 1,00000

HV202 : 1 1,00000

násoska II-B : 

HV203 : 1 1,00000

HV204 : 1 1,00000

násoska II-C : 

HV205 : 1 1,00000

HV206 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

82 767PC03Z1 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,13 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 15 907,70 15 907,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska II-A : 

HV201 : 1 1,00000

83 767PC03Z2 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,35 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 16 755,10 16 755,10 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska II-A : 

HV202 : 1 1,00000

84 767PC03Z3 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,5 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 13 481,50 13 481,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska II-B : 

HV203 : 1 1,00000

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní



85 767PC03Z4 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,56 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 13 712,60 13 712,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska II-B : 

HV204 : 1 1,00000

86 767PC03Z5 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,68 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 14 174,80 14 174,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska II-C : 

HV205 : 1 1,00000

87 767PC03Z6 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,85 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 14 829,10 14 829,10 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska II-C : 

HV206 : 1 1,00000

88 767PC04Z 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 3,00000 18 170,50 54 511,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska II-A : 1 1,00000

Násoska II-B : 1 1,00000

Násoska II-C : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

89 767PC04Za 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 20 441,60 40 883,20 Vlastní

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

výška 1,1m

délka na schodiště 9x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

výška 1,1m

délka na schodiště 8x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky



viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska II-B : 1 1,00000

Násoska II-C : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

90 767PC04Zb 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 36 341,00 36 341,00 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska II-A : 1 1,00000

výška 1,1m

délka na schodiště 15x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO01 Jímací území II

R: 01.3 Násoskové a výtlačné řady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 810,00000 28,80 23 328,00 800-1 RTS 16/ II

HV 201 : 200 200,00000

HV 205 : 400 400,00000

Násoska II-C : 210 210,00000

Mezisoučet 810,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 810,00000 8,20 6 642,00 800-1 RTS 16/ II

HV 201 : 200 200,00000

HV 205 : 400 400,00000

Násoska II-C : 210 210,00000

Mezisoučet 810,00000

3 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 1,00000 322,60 322,60 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 205 : 1 1,00000

4 112101102R00 ...o průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,00000 181,20 181,20 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 205 : 1 1,00000

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

111 20-15 Spálení větví

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

112 10 Kácení stromů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

4 152 614,43
111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10-1 listnatých



5 112201102R00 ...o průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00000 639,90 639,90 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 205 : 1 1,00000

6 115001106R00 ...při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm m 20,00000 1 318,90 26 378,00 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 2*10 20,00000

Mezisoučet 20,00000

7 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 3 780,00000 34,90 131 922,00 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska II-A : 39/40 0,97500

  Násoska II-B : 297/40 7,42500

  Násoska II-C : 234/40 5,85000

  výtlak II : (1250-33)/40 30,42500

  Mezisoučet 44,67500

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání cca 12h/den : 45*7*12 3 780,00000

Mezisoučet 3 780,00000

8 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 2 976,00000 34,90 103 862,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 8m : 

  výtlak II : 100/40 2,50000

  do 9m : 

  výtlak II : 450/40 11,25000

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

112 20-111 vykopáním

115 00 Převedení vody

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



  Mezisoučet 13,75000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 12h/den : 14*7*12 1 176,00000

Mezisoučet 1 176,00000

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 1 1,00000

  čistící šachta II/2 : 1 1,00000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 1 1,00000

  čistící šachta II/4 : 1 1,00000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 5*14*24 1 680,00000

Mezisoučet 1 680,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5*24 120,00000

Mezisoučet 120,00000

9 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 315,00000 74,10 23 341,50 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska II-A : 39/40 0,97500

  Násoska II-B : 297/40 7,42500

  Násoska II-C : 234/40 5,85000

  výtlak II : (1250-33)/40 30,42500

  Mezisoučet 44,67500

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání den : 45*7 315,00000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



Mezisoučet 315,00000

10 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 173,00000 92,20 15 950,60 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 8m : 

  výtlak II : 100/40 2,50000

  do 9m : 

  výtlak II : 450/40 11,25000

  Mezisoučet 13,75000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 14*7 98,00000

Mezisoučet 98,00000

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 1 1,00000

  čistící šachta II/2 : 1 1,00000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 1 1,00000

  čistící šachta II/4 : 1 1,00000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 5*14 70,00000

Mezisoučet 70,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5 5,00000

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,



11 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 11,30000 123,30 1 393,29 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

křížení inženýrských síťí : 

výtlak - rušeno : 1,2 1,20000

Mezisoučet 1,20000

Násoska II-B : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska rušeno DN100 : 1 1,00000

násoska rušeno DN100 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

výtlak II : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska II-A DN150 : 1,3 1,30000

vodovodní potrubí - rušeno : 1,3 1,30000

vodovodní potrubí - rušeno : 1,1 1,10000

vodovodní potrubí - rušeno : 1,1 1,10000

vodovodní potrubí - rušeno : 1,1 1,10000

výtlak IV : 1,1 1,10000

plynovod VTL DN200 : 1,1 1,10000

Mezisoučet 8,10000

12 119001402R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 1,30000 164,30 213,59 800-1 RTS 16/ II

výtlak II : 

křížení inženýrských síťí : 

plynovod VTL DN300 : 1,3 1,30000

13 119001421R00 ...do 3 kabelů m 3,30000 143,80 474,54 800-1 RTS 16/ II

výtlak II : 

křížení inženýrských síťí : 

signalizační kabel : 1,1 1,10000

signalizační kabel : 1,1 1,10000

signalizační kabel : 1,1 1,10000

Mezisoučet 3,30000

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů



14 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5 220,74000 25,70 134 173,02 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

travnatá plocha : 9*9,8*0,3 26,46000

napojení vrtu HV202 : 

travnatá plocha : 29*9,8*0,3 85,26000

propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 1*9,8*0,3 2,94000

Násoska II-B : 

travnatá plocha : 291*9,8*0,3 855,54000

napojení vrtu HV203 : 

travnatá plocha : 6*9,8*0,3 17,64000

Násoska II-C : 

travnatá plocha : 152*9,8*0,3 446,88000

les : 70*2*0,1 14,00000

napojení vrtu HV205 : 

travnatá plocha : 12*9,8*0,3 35,28000

výtlak II : 

travnatá plocha : 762*9,8*0,3 2 240,28000

travnatá plocha : 499*9,8*0,3 1 467,06000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 10*9,8*0,3 29,40000

Mezisoučet 5 220,74000

15 122201401R00 ...do 100 m3 m3 10,50000 69,30 727,65 800-1 RTS 16/ II

odstranění zemních hrázek : (2+5)/2*1,5*1*2 10,50000

Mezisoučet 10,50000

16 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 59,09900 284,50 16 813,67 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

křížení inženýrských síťí : 

výtlak - rušeno : 2*1,2*((2,4+2,63)/2-0,3+0,4) 6,27600

Mezisoučet 6,27600

Násoska II-B : 

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



křížení inženýrských síťí : 

násoska rušeno DN100 : 2*1*((1,7+1,69)/2-0,3+0,2) 3,19000

násoska rušeno DN100 : 2*1*((1,69+1,69)/2-0,3+0,2) 3,18000

Mezisoučet 6,37000

výtlak II : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska II-A DN150 : 2*1,3*((1,73+1,78)/2-0,3+0,4) 4,82300

vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,3*((1,83+1,82)/2-0,3+0,4) 5,00500

plynovod VTL DN300 : 2*1,3*((1,95+1,95)/2-0,3+0,4) 5,33000

vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,1*((1,69+1,68)/2-0,3+0,4) 3,92700

signalizační kabel : 2*1,1*((1,47+1,46)/2-0,3+0,4) 3,44300

vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,1*((1,46+1,47)/2-0,3+0,4) 3,44300

vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,1*((1,6+1,62)/2-0,3+0,4) 3,76200

signalizační kabel : 2*1,1*((1,62+1,63)/2-0,3+0,4) 3,79500

výtlak IV : 2*1,1*((1,63+1,64)/2-0,3+0,4) 3,81700

signalizační kabel : 2*1,1*((1,88+1,9)/2-0,3+0,4) 4,37800

plynovod VTL DN200 : 2*1,1*((2,04+2,06)/2-0,3+0,4) 4,73000

Mezisoučet 46,45300

17 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 288,81976 156,10 45 084,76 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska II-B : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta II/1 : 5,8*(4,6-1)*1,29+5,8*4,6*1,39 64,02040

  čistící šachta II/2 : 5,8*(4,6-1)*1,22+5,8*4,6*1,43 63,62600

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1)*0,3*2 -12,52800

  Mezisoučet 115,11840

  Násoska II-C : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta II/3 : 5,8*(4,6-1,2)*1,56+5,8*4,6*1,43 68,91560

  čistící šachta II/4 : 5,8*(4,6-1,2)*1,48+5,8*4,6*1,43 67,33800

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,2)*0,3*2 -11,83200

  Mezisoučet 124,42160

  výtlak II : 

  rozšíření pro šachty : 

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



  čistící šachta II/5 : 6,9*(6-1,1)*2,39+6,9*6*0,88 117,23790

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -6,9*(6-1,1)*0,3 -10,14300

  Mezisoučet 107,09490

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska II-C : 124,4216*0,8 99,53728

výtlak II : 107,0949*0,8 85,67592

Mezisoučet 185,21320

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska II-B : 115,1184*0,9 103,60656

Mezisoučet 103,60656

18 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 124,50242 20,50 2 552,30 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 30% : 

strojní výkop : 

Násoska II-C : 124,4216*0,8*0,3 29,86118

Mezisoučet 29,86118

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak II : 107,0949*0,8*0,5 42,83796

Násoska II-B : 115,1184*0,9*0,5 51,80328

Mezisoučet 94,64124

19 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 57,81514 128,40 7 423,46 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska II-C : 124,4216*0,2 24,88432

výtlak II : 107,0949*0,2 21,41898

Mezisoučet 46,30330

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska II-B : 115,1184*0,1 11,51184

Mezisoučet 11,51184

20 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 23,93071 20,50 490,58 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 30% : 

strojní výkop : 

Násoska II-C : 124,4216*0,2*0,3 7,46530

Mezisoučet 7,46530

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak II : 107,0949*0,2*0,5 10,70949



Násoska II-B : 115,1184*0,1*0,5 5,75592

Mezisoučet 16,46541

21 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3 285,41868 68,30 224 394,10 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska II-A : 

  napojení vrtu HV201 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (3,9-0)*1,2*(1,96+1,91)/2 9,05580

  (5,6-3,9)*1,2*(1,91+1,88)/2 3,86580

  (9-5,6)*1,2*(1,88+1,82)/2 7,54800

  prohloubení : 

  drenáž : 9*1,2*0,2 2,16000

  stabilizace : 9*1,2*0,2 2,16000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -9*1,2*0,3 -3,24000

  

  napojení vrtu HV202 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (5,8-0)*1,2*(0,99+0,96)/2 6,78600

  (12-5,8)*1,2*(0,96+1,37)/2 8,66760

  (17,7-12)*1,2*(1,37+1,75)/2 10,67040

  (21-17,7)*1,2*(1,75+2,63)/2 8,67240

  (23-21)*1,2*(2,63+2,52)/2 6,18000

  (25,6-23)*1,2*(2,52+1,72)/2 6,61440

  (29-25,6)*1,2*(1,72+1,72)/2 7,01760

  prohloubení : 

  drenáž : 29*1,2*0,2 6,96000

  stabilizace : 29*1,2*0,2 6,96000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -29*1,2*0,3 -10,44000

  

  propojovací potrubí : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : 1*1,2*1,7 2,04000

  prohloubení : 

  drenáž : 1*1,2*0,2 0,24000

  stabilizace : 1*1,2*0,2 0,24000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -1*1,2*0,3 -0,36000

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  Mezisoučet 81,79800

  odpočet ruční výkop : (81,798-6,276) 75,52200

  Mezisoučet 75,52200

  Násoska II-B : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (1,5-0)*1*(1,95+1,73)/2 2,76000

  (15-1,5)*1*(1,73+1,1)/2 19,10250

  (25-15)*1*(1,1+1,32)/2 12,10000

  (80,5-25)*1*(1,32+1,56)/2 79,92000

  (81-80,5)*1*(1,56+1,4)/2 0,74000

  (113-81)*1*(1,4+1,54)/2 47,04000

  (180,5-113)*1*(1,54+1,94)/2 117,45000

  (222,5-180,5)*1*(1,94+1,45)/2 71,19000

  (234-222,5)*1*(1,45+1,56)/2 17,30750

  (251-234)*1*(1,56+1,31)/2 24,39500

  (266,5-251)*1*(1,31+1,64)/2 22,86250

  (270-266,5)*1*(1,64+0,93)/2 4,49750

  (279,5-270)*1*(0,93+1,18)/2 10,02250

  (291-279,5)*1*(1,18+1,23)/2 13,85750

  prohloubení : 

  drenáž : 200*1*0,2 40,00000

  stabilizace : (291-200)*1*0,2 18,20000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -291*1*0,3 -87,30000

  

  napojení vrtu HV203 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (1,65-0)*1*(1,37+1,42)/2 2,30175

  (6-1,65)*1*(1,42+1,54)/2 6,43800

  prohloubení : 

  stabilizace : 6*1*0,2 1,20000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -6*1*0,3 -1,80000

  Mezisoučet 422,28475

  odpočet ruční výkop : (422,28475-6,37) 415,91475

  Mezisoučet 415,91475

  Násoska II-C : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (2-0)*1,2*(2,41+2,23)/2 5,56800

  (3-2)*1,2*(2,23+1,69)/2 2,35200

  (28,5-3)*1,2*(1,69+1,69)/2 51,71400



  (51,5-28,5)*1,2*(1,69+1,47)/2 43,60800

  (71,5-51,5)*1,2*(1,47+1,44)/2 34,92000

  (89,5-71,5)*1,2*(1,44+1,58)/2 32,61600

  (110,5-89,5)*1,2*(1,58+1,43)/2 37,92600

  (130,5-110,5)*1,2*(1,43+1,61)/2 36,48000

  (208,5-130,5)*1,2*(1,61+1,49)/2 145,08000

  (222-208,5)*1,2*(1,49+1,48)/2 24,05700

  prohloubení : 

  drenáž : 222*1,2*0,2 53,28000

  stabilizace : 222*1,2*0,2 53,28000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -152*1,2*0,3 -54,72000

  les : -70*1,2*0,1 -8,40000

  

  napojení vrtu HV205 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (4-0)*1,2*(1,53+1,52)/2 7,32000

  (12-4)*1,2*(1,52+1,51)/2 14,54400

  prohloubení : 

  drenáž : 12*1,2*0,2 2,88000

  stabilizace : 12*1,2*0,2 2,88000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -12*1,2*0,3 -4,32000

  Mezisoučet 481,06500

  výtlak II : 

  TLT DN250 - zátažné pažení : (5-0)*1,3*(2,43+1,7)/2 13,42250

  (17-5)*1,3*(1,7+1,82)/2 27,45600

  (100-17)*1,3*(1,82+2,04)/2 208,24700

  (151,5-100)*1,3*(2,04+1,78)/2 127,87450

  (200-151,5)*1,3*(1,78+1,85)/2 114,43575

  (227,5-200)*1,3*(1,85+1,66)/2 62,74125

  (236,5-227,5)*0*(1,66+1,84)/2

  (288-236,5)*1,3*(1,84+1,82)/2 122,51850

  (300-288)*1,3*(1,82+1,92)/2 29,17200

  (400-300)*1,3*(1,92+1,97)/2 252,85000

  (500-400)*1,3*(1,97+1,6)/2 232,05000

  (565-500)*1,3*(1,6+2,57)/2 176,18250

  (589-565)*0*(2,57+2,61)/2

  (600-589)*1,3*(2,61+2,52)/2 36,67950



  (700-600)*1,3*(2,52+2,14)/2 302,90000

  (750-700)*1,3*(2,14+2,19)/2 140,72500

  (800-750)*1,3*(2,19+1,82)/2 130,32500

  TLT DN250 - příložné pažení : (888,5-800)*1,1*(1,82+1,73)/2 172,79625

  (900-888,5)*1,1*(1,73+1,69)/2 21,63150

  (1000-900)*1,1*(1,69+1,46)/2 173,25000

  (1049,5-1000)*1,1*(1,46+1,64)/2 84,39750

  (1100-1049,5)*1,1*(1,64+1,76)/2 94,43500

  (1161-1100)*1,1*(1,76+1,89)/2 122,45750

  (1200-1161)*1,1*(1,89+1,98)/2 83,01150

  (1222-1200)*1,1*(1,98+2,05)/2 48,76300

  (1288,5-1222)*1,1*(2,05+2,39)/2 162,39300

  (1302-1288,5)*1,1*(2,39+2,39)/2 35,49150

  rozšíření pro šachty : 

  jámy protlaku : 7*(2-1,3)*1,69+7*2*0,5 15,28100

  2*(2-1,3)*1,84+2*2*0,5 4,57600

  7*(2-1,3)*2,57+7*2*0,5 19,59300

  2*(2-1,3)*2,61+2*2*0,5 5,65400

  prohloubení : 

  drenáž : 767*1,3*0,2 199,42000

  stabilizace : 767*1,3*0,2 199,42000

  drenáž : 450*1,1*0,2 99,00000

  stabilizace : 450*1,1*0,2 99,00000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -762*1,3*0,3 -297,18000

  travnatá plocha : -499*1,1*0,3 -164,67000

  jámy protlaku : -7*(2-1,3)*0,3*2 -2,94000

  jámy protlaku : -2*(2-1,3)*0,3*2 -0,84000

  polní cesta : -3*1,1*0

  betonové schodiště : -5*1,3*0,3 -1,95000

  

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - zátažné pažení : 10*1,1*(2,43+1,7)/2 22,71500

  prohloubení : 

  drenáž : 10*1,1*0,2 2,20000

  stabilizace : 10*1,1*0,2 2,20000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -10*1,1*0,3 -3,30000



  Mezisoučet 3 174,38525

  odpočet ruční výkop : (3174,38525-92,103) 3 082,28225

  Mezisoučet 3 082,28225

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska II-A : 75,522*0,8 60,41760

Násoska II-C : 481,065*0,8 384,85200

výtlak II : 3082,28225*0,8 2 465,82580

Mezisoučet 2 911,09540

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska II-B : 415,91475*0,9 374,32328

Mezisoučet 374,32328

22 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 611,69024 20,50 33 039,65 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 30% : 

strojní výkop : 

Násoska II-C : 481,065*0,8*0,3 115,45560

ruční výkop : 

Násoska II-C : 3,384*0,8*0,5 1,35360

Mezisoučet 116,80920

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska II-A : 75,522*0,8*0,5 30,20880

Násoska II-B : 415,91475*0,9*0,5 187,16164

výtlak II : 3082,28225*0,8*0,5 1 232,91290

ruční výkop : 

Násoska II-A : 6,276*0,8*0,5 2,51040

Násoska II-B : (6,37+3,384)*0,9*0,5 4,38930

výtlak II : (92,103+2,142)*0,8*0,5 37,69800

Mezisoučet 1 494,88104

23 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 769,36533 151,00 116 174,16 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska II-A : 75,522*0,2 15,10440

Násoska II-C : 481,065*0,2 96,21300

výtlak II : 3082,28225*0,2 616,45645

Mezisoučet 727,77385

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska II-B : 415,91475*0,1 41,59148

Mezisoučet 41,59148



24 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 375,97986 20,50 7 707,59 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 30% : 

strojní výkop : 

Násoska II-C : 481,065*0,2*0,3 28,86390

Mezisoučet 28,86390

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska II-A : 75,522*0,2*0,5 7,55220

Násoska II-B : 415,91475*0,1*0,5 20,79574

výtlak II : 3082,28225*0,2*0,5 308,22823

ruční výkop : 

Násoska II-A : 6,276*0,2*0,5 0,62760

Násoska II-B : (6,37+3,384)*0,1*0,5 0,48770

výtlak II : (92,103+2,142)*0,2*0,5 9,42450

Mezisoučet 347,11596

25 139601102R00 ...v hornině 3 m3 91,90260 472,50 43 423,98 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska II-A : 

  křížení inženýrských síťí : 

  výtlak - rušeno : 2*1,2*((2,4+2,63)/2-0,3+0,4) 6,27600

  Mezisoučet 6,27600

  Násoska II-B : 

  křížení inženýrských síťí : 

  násoska rušeno DN100 : 2*1*((1,7+1,69)/2-0,3+0,2) 3,19000

  násoska rušeno DN100 : 2*1*((1,69+1,69)/2-0,3+0,2) 3,18000

  Mezisoučet 6,37000

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta II/2 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 3,38400

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta II/4 : 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 3,38400

  výtlak II : 

  křížení inženýrských síťí : 

  násoska II-A DN150 : 2*1,3*((1,73+1,78)/2-0,3+0,4) 4,82300

  vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,3*((1,83+1,82)/2-0,3+0,4) 5,00500

  plynovod VTL DN300 : 2*1,3*((1,95+1,95)/2-0,3+0,4) 5,33000

  vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,1*((1,69+1,68)/2-0,3+0,4) 3,92700

  signalizační kabel : 2*1,1*((1,47+1,46)/2-0,3+0,4) 3,44300

  vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,1*((1,46+1,47)/2-0,3+0,4) 3,44300

  vodovodní potrubí - rušeno : 2*1,1*((1,6+1,62)/2-0,3+0,4) 3,76200

  signalizační kabel : 2*1,1*((1,62+1,63)/2-0,3+0,4) 3,79500

  výtlak IV : 2*1,1*((1,63+1,64)/2-0,3+0,4) 3,81700

  signalizační kabel : 2*1,1*((1,88+1,9)/2-0,3+0,4) 4,37800

  nadzemní VN : 20*1,1*((1,95+2)/2-0,3+0,4) 45,65000

  plynovod VTL DN200 : 2*1,1*((2,04+2,06)/2-0,3+0,4) 4,73000

  Mezisoučet 92,10300

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 

  trativody D160 : 2*(6,4+5,5)*(0,65+0,25)/2*0,2 2,14200

  Mezisoučet 2,14200

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska II-A : 6,276*0,8 5,02080

Násoska II-C : 3,384*0,8 2,70720

výtlak II : (92,103+2,142)*0,8 75,39600

Mezisoučet 83,12400

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska II-B : (6,37+3,384)*0,9 8,77860

Mezisoučet 8,77860

26 139601103R00 ...v hornině 4 m3 21,75640 876,20 19 062,96 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska II-A : 6,276*0,2 1,25520

Násoska II-C : 3,384*0,2 0,67680

výtlak II : (92,103+2,142)*0,2 18,84900

Mezisoučet 20,78100

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska II-B : (6,37+3,384)*0,1 0,97540



Mezisoučet 0,97540

27 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 605,29950 15,40 24 721,61 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-B : 

příložné pažení : (15-1,5)*2*(1,73+1,1)/2 38,20500

(25-15)*2*(1,1+1,32)/2 24,20000

(80,5-25)*2*(1,32+1,56)/2 159,84000

(81-80,5)*2*(1,56+1,4)/2 1,48000

(113-81)*2*(1,4+1,54)/2 94,08000

(180,5-113)*2*(1,54+1,94)/2 234,90000

(222,5-180,5)*2*(1,94+1,45)/2 142,38000

(234-222,5)*2*(1,45+1,56)/2 34,61500

(251-234)*2*(1,56+1,31)/2 48,79000

(266,5-251)*2*(1,31+1,64)/2 45,72500

(270-266,5)*2*(1,64+0,93)/2 8,99500

(279,5-270)*2*(0,93+1,18)/2 20,04500

(291-279,5)*2*(1,18+1,23)/2 27,71500

prohloubení : 

drenáž : 200*2*0,2 80,00000

stabilizace : (291-200)*2*0,2 36,40000

Mezisoučet 997,37000

napojení vrtu HV203 : 

příložné pažení : (1,65-0)*2*(1,37+1,42)/2 4,60350

(6-1,65)*2*(1,42+1,54)/2 12,87600

prohloubení : 

drenáž : 6*2*0,2 2,40000

Mezisoučet 19,87950

výtlak II : 

příložné pažení : (1000-900)*2*(1,69+1,46)/2 315,00000

(1049,5-1000)*2*(1,46+1,64)/2 153,45000

prohloubení : 

drenáž : 149,5*2*0,2 59,80000

stabilizace : 149,5*2*0,2 59,80000

Mezisoučet 588,05000

28 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 490,75500 98,60 146 988,44 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-B : 

příložné pažení : (1,5-0)*2*(1,95+1,73)/2 5,52000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



Mezisoučet 5,52000

výtlak II : 

příložné pažení : (888,5-800)*2*(1,82+1,73)/2 314,17500

(900-888,5)*2*(1,73+1,69)/2 39,33000

(1100-1049,5)*2*(1,64+1,76)/2 171,70000

(1161-1100)*2*(1,76+1,89)/2 222,65000

(1200-1161)*2*(1,89+1,98)/2 150,93000

(1222-1200)*2*(1,98+2,05)/2 88,66000

(1288,5-1222)*2*(2,05+2,39)/2 295,26000

(1302-1288,5)*2*(2,39+2,39)/2 64,53000

prohloubení : 

drenáž : 172,5*2*0,2 69,00000

stabilizace : 172,5*2*0,2 69,00000

Mezisoučet 1 485,23500

29 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 853,88500 33,90 28 946,70 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV202 : 

zátažné pažení : (5,8-0)*2*(0,99+0,96)/2 11,31000

(12-5,8)*2*(0,96+1,37)/2 14,44600

(17,7-12)*2*(1,37+1,75)/2 17,78400

drenáž : 17,7*2*0,2 7,08000

stabilizace : 17,7*2*0,2 7,08000

propojovací potrubí : 

zátažné pažení : 1*2*1,7 3,40000

drenáž : 1*2*0,2 0,40000

stabilizace : 1*2*0,2 0,40000

Mezisoučet 61,90000

Násoska II-C : 

zátažné pažení : (51,5-28,5)*2*(1,69+1,47)/2 72,68000

(71,5-51,5)*2*(1,47+1,44)/2 58,20000

(89,5-71,5)*2*(1,44+1,58)/2 54,36000

(110,5-89,5)*2*(1,58+1,43)/2 63,21000

(130,5-110,5)*2*(1,43+1,61)/2 60,80000

(208,5-130,5)*2*(1,61+1,49)/2 241,80000

(222-208,5)*2*(1,49+1,48)/2 40,09500

drenáž : 193,5*2*0,2 77,40000

stabilizace : 193,5*2*0,2 77,40000



napojení vrtu HV205 : 

zátažné pažení : (4-0)*2*(1,53+1,52)/2 12,20000

(12-4)*2*(1,52+1,51)/2 24,24000

drenáž : 12*2*0,2 4,80000

stabilizace : 12*2*0,2 4,80000

Mezisoučet 791,98500

30 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 3 960,82400 134,60 533 126,91 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

zátažné pažení : (3,9-0)*2*(1,96+1,91)/2 15,09300

(5,6-3,9)*2*(1,91+1,88)/2 6,44300

(9-5,6)*2*(1,88+1,82)/2 12,58000

drenáž : 9*2*0,2 3,60000

stabilizace : 9*2*0,2 3,60000

napojení vrtu HV202 : 

zátažné pažení : (21-17,7)*2*(1,75+2,63)/2 14,45400

(23-21)*2*(2,63+2,52)/2 10,30000

(25,6-23)*2*(2,52+1,72)/2 11,02400

(29-25,6)*2*(1,72+1,72)/2 11,69600

drenáž : 7,9*2*0,2 3,16000

stabilizace : 7,9*2*0,2 3,16000

Mezisoučet 95,11000

Násoska II-C : 

zátažné pažení : (2-0)*2*(2,41+2,23)/2 9,28000

(3-2)*2*(2,23+1,69)/2 3,92000

(28,5-3)*2*(1,69+1,69)/2 86,19000

drenáž : 28,5*2*0,2 11,40000

stabilizace : 28,5*2*0,2 11,40000

Mezisoučet 122,19000

výtlak II : 

zátažné pažení : (5-0)*2*(2,43+1,7)/2 20,65000

(17-5)*2*(1,7+1,82)/2 42,24000

(100-17)*2*(1,82+2,04)/2 320,38000

(151,5-100)*2*(2,04+1,78)/2 196,73000

(200-151,5)*2*(1,78+1,85)/2 176,05500

(227,5-200)*2*(1,85+1,66)/2 96,52500



(236,5-227,5)*0*(1,66+1,84)/2

(288-236,5)*2*(1,84+1,82)/2 188,49000

(300-288)*2*(1,82+1,92)/2 44,88000

(400-300)*2*(1,92+1,97)/2 389,00000

(500-400)*2*(1,97+1,6)/2 357,00000

(565-500)*2*(1,6+2,57)/2 271,05000

(589-565)*0*(2,57+2,61)/2

(600-589)*2*(2,61+2,52)/2 56,43000

(700-600)*2*(2,52+2,14)/2 466,00000

(750-700)*2*(2,14+2,19)/2 216,50000

(800-750)*2*(2,19+1,82)/2 200,50000

rozšíření pro šachty : 

jámy protlaku : (2-1,3)*1,69*2+(7+2)*2*0,5 11,36600

(2-1,3)*1,84*2+2*4*0,5 6,57600

(2-1,3)*2,57*2+(7+2)*2*0,5 12,59800

(2-1,3)*2,61*2+2*4*0,5 7,65400

drenáž : 767*2*0,2 306,80000

stabilizace : 767*2*0,2 306,80000

Propojovací potrubí : 

zátažné pažení : 10*2*(2,43+1,7)/2 41,30000

drenáž : 10*2*0,2 4,00000

stabilizace : 10*2*0,2 4,00000

Mezisoučet 3 743,52400

31 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 1 605,29950 4,10 6 581,73 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1101 Pažení : 1605,2995 1 605,29950

32 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 1 490,75500 22,60 33 691,06 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1102 Pažení : 1490,755 1 490,75500

33 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 853,88500 9,20 7 855,74 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1101 Pažení : 853,885 853,88500

34 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 3 960,82400 39,50 156 452,55 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1102 Pažení : 3960,824 3 960,82400

35 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 203,01400 107,00 21 722,50 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-B : 

zátažné pažení : 

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření



rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/1 : (4,6-1)*2*1,29+(5,8+4,6)*2*1,39 38,20000

čistící šachta II/2 : (4,6-1)*2*1,22+(5,8+4,6)*2*1,43 38,52800

Mezisoučet 76,72800

Násoska II-C : 

zátažné pažení : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/3 : (4,6-1,2)*2*1,56+(5,8+4,6)*2*1,43 40,35200

čistící šachta II/4 : (4,6-1,2)*2*1,48+(5,8+4,6)*2*1,43 39,80800

Mezisoučet 80,16000

výtlak II : 

zátažné pažení : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/5 : (6-1,1)*2*2,39+(6,9+6)*2*0,88 46,12600

Mezisoučet 46,12600

36 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 203,01400 31,30 6 354,34 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení pažení stěn : 203,014 203,01400

37 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 381,13790 35,30 13 454,17 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-B : 

zátažné pažení : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/1 : 5,8*(4,6-1)*1,29+5,8*4,6*1,39 64,02040

čistící šachta II/2 : 5,8*(4,6-1)*1,22+5,8*4,6*1,43 63,62600

Mezisoučet 127,64640

Násoska II-C : 

zátažné pažení : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/3 : 5,8*(4,6-1,2)*1,56+5,8*4,6*1,43 68,91560

čistící šachta II/4 : 5,8*(4,6-1,2)*1,48+5,8*4,6*1,43 67,33800

Mezisoučet 136,25360

výtlak II : 

zátažné pažení : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/5 : 6,9*(6-1,1)*2,39+6,9*6*0,88 117,23790

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,



Mezisoučet 117,23790

38 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 381,13790 7,80 2 972,88 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení rozepření stěn : 381,1379 381,13790

39 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 861,60759 51,40 95 686,63 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska II-A : 6,276*0,9 5,64840

Násoska II-B : 6,37 6,37000

výtlak II : 92,103*0,84 77,36652

strojní 50% : 

Násoska II-A : 75,522*0,9*0,5 33,98490

Násoska II-B : 415,91475*0,5 207,95738

Násoska II-C : 481,065*0,98*0,5 235,72185

výtlak II : 3082,28225*0,84*0,5 1 294,55855

Mezisoučet 1 861,60759

40 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 310,19187 51,40 15 943,86 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska II-A : 6,276*0,1 0,62760

Násoska II-B : 6,276*0,1+3,384 4,01160

Násoska II-C : 3,384 3,38400

výtlak II : 92,103*0,16+2,142 16,87848

strojní 55% : 

Násoska II-A : 75,522*0,1*0,55 4,15371

Násoska II-C : 481,065*0,02*0,55 5,29172

výtlak II : 3082,28225*0,13*0,55 220,38318

Mezisoučet 254,73029

strojní 16% : 

Násoska II-B : 115,1184*0,16 18,41894

Násoska II-C : 124,4216*0,16 19,90746

výtlak II : 107,0949*0,16 17,13518

Mezisoučet 55,46158

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



41 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 324,58951 210,60 278 958,55 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

vytěžená zemina : 

ruční : 6,276 6,27600

strojní : 75,522 75,52200

potřebná zemina : 

zásyp : -36,87 -36,87000

obsyp : -21,528 -21,52800

Mezisoučet 23,40000

Násoska II-B : 

vytěžená zemina : 

ruční : (6,37+3,384) 9,75400

strojní : (415,91475+115,1184) 531,03315

potřebná zemina : 

zásyp : -252,17555 -252,17555

obsyp : -136,62 -136,62000

Mezisoučet 151,99160

Násoska II-C : 

vytěžená zemina : 

ruční : 3,384 3,38400

strojní : (481,065+124,4216) 605,48660

potřebná zemina : 

zásyp : -253,8218 -253,82180

obsyp : -129,168 -129,16800

Mezisoučet 225,88080

výtlak II : 

vytěžená zemina : 

ruční : (92,103+2,142) 94,24500

strojní : (3082,28225+107,0949) 3 189,37715

potřebná zemina : 

zásyp : -1607,35525 -1 607,35525

obsyp : -(804,52293-15,54814) -788,97479

zemina vhodná do zásypů : 36,025 36,02500

Mezisoučet 923,31711

42 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 19 868,84265 2,10 41 724,57 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 1324,58951*15 19 868,84265

Mezisoučet 19 868,84265

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m



43 162301412R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 579,10 579,10 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 205 : 1 1,00000

44 162301422R00 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 243,70 243,70 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 205 : 1 1,00000

45 162301912R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,00000 49,70 198,80 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 

kácení stromu : 

HV 205 : 1*4 4,00000

46 162301922R00 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,00000 28,30 113,20 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 

kácení stromu : 

HV 205 : 1*4 4,00000

47 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 10,50000 102,70 1 078,35 800-1 RTS 16/ II

zřízení zemních hrázek : (2+5)/2*1,5*1*2 10,50000

Mezisoučet 10,50000

48 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 150,22260 55,50 119 337,35 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 6,276 6,27600

strojní výkop : 75,522 75,52200

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -39*1,2*0,4 -18,72000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -9*1,2*(0,1+0,16+0,3) -6,04800

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m

171 10-31 Zemní hrázky

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



travnatá plocha : -29*1,2*(0,1+0,16+0,3) -19,48800

travnatá plocha : -1*1,2*(0,1+0,16+0,3) -0,67200

Mezisoučet 36,87000

Násoska II-B : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 6,37 6,37000

strojní výkop : 415,91475+115,1184 531,03315

vytlačená zemina : 

drenáž : -297*1*0,2 -59,40000

stabilizace : -(297-200)*1*0,2 -19,40000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -291*1*(0,1+0,16+0,3) -162,96000

travnatá plocha : -6*1*(0,1+0,16+0,3) -3,36000

odpočet šachty : 

čistící šachta II/1,2 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta II/1 : -2,8*1,9*2,28 -12,12960

čistící šachta II/2 : -2,8*1,9*2,25 -11,97000

Mezisoučet 252,17555

Násoska II-C : 

objem výkopu : 

strojní výkop : 442,1082+124,4216 566,52980

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -234*1,2*0,4 -112,32000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -152*1,2*(0,1+0,16+0,3) -102,14400

les : -70*1,2*(0,1+0,16+0,3) -47,04000

travnatá plocha : -12*1,2*(0,1+0,16+0,3) -8,06400

odpočet šachty : 

čistící šachta II/3,4 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta II/3 : -2,8*1,9*2,59 -13,77880

čistící šachta II/4 : -2,8*1,9*2,51 -13,35320

Mezisoučet 253,82180

výtlak II : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 92,103 92,10300

strojní výkop : 3082,28225+107,0949 3 189,37715



vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -767*1,3*0,4 -398,84000

stabilizace+drenáž : -450*1,1*0,4 -198,00000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : -762*1,3*(0,1+0,26+0,3) -653,79600

travnatá plocha : -499*1,1*(0,1+0,26+0,3) -362,27400

polní cesta : -3*1,1*(0,1+0,26+0,3) -2,17800

betonové schodiště : -5*1,3*(0,1+0,26+0,3) -4,29000

TLT DN80 : 

travnatá plocha : -10*1,1*(0,1+0,09+0,3) -5,39000

odpočet šachty : 

čistící šachta II/5 : -6,9*6*0,3 -12,42000

čistící šachta II/5 : -3,9*3,3*2,87 -36,93690

Mezisoučet 1 607,35525

49 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 2,01062 356,40 716,58 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 2*3,1416*0,4*0,4*1*2 2,01062

Mezisoučet 2,01062

50 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 1 107,62805 196,20 217 316,62 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 9*1,2*(0,16+0,3) 4,96800

napojení vrtu HV202 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 29*1,2*(0,16+0,3) 16,00800

propojovací potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 1*1,2*(0,16+0,3) 0,55200

Mezisoučet 21,52800

Násoska II-B : 

TLT DN150 : 

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



travnatá plocha : 291*1*(0,16+0,3) 133,86000

napojení vrtu HV203 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 6*1*(0,16+0,3) 2,76000

Mezisoučet 136,62000

Násoska II-C : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 152*1,2*(0,16+0,3) 83,90400

les : 70*1,2*(0,16+0,3) 38,64000

napojení vrtu HV205 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 12*1,2*(0,16+0,3) 6,62400

Mezisoučet 129,16800

výtlak II : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 762*1,3*(0,26+0,3) 554,73600

travnatá plocha : 499*1,1*(0,26+0,3) 307,38400

polní cesta : 3*1,1*(0,26+0,3) 1,84800

betonové schodiště : 5*1,3*(0,26+0,3) 3,64000

odpočet potrubí : -3,1416*0,13*0,13*1269 -67,37507

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 : 

travnatá plocha : 10*1,1*(0,09+0,3) 4,29000

Mezisoučet 804,52293

křížení vodního toku : 

obsyp propustku : (3+5)/2*1*6 24,00000

odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

Mezisoučet 15,78911

51 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 1 076,29079 116,10 124 957,36 800-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 21,528 21,52800

Násoska II-B : 136,62 136,62000

Násoska II-C : 129,168 129,16800

výtlak II : (804,52293-15,54814) 788,97479

Mezisoučet 1 076,29079

175 10-119 příplatek k ceně



52 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 1 324,58951 82,20 108 881,26 800-1 RTS 16/ II

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 1324,58951 1 324,58951

53 1417002PC Protlak neřízený z trub PE d500 v hornině tř. 1 - 4 m 9,00000 5 238,50 47 146,50 Vlastní

výtlak II : 

bezvýkopové křížení komunikace : 

d500x45,4 : 9 9,00000

54 14172112PC Řízené protlačení a vtažení PE d 500 mm v hornině 1 - 4 m 24,00000 5 957,50 142 980,00 Vlastní

výtlak II : 

bezvýkopové křížení vodního toku : 

d500x45,4 : 24 24,00000

55 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 17 355,80000 46,20 801 837,96 Vlastní

Násoska II-A : 

travnatá plocha : 9*9,8 88,20000

napojení vrtu HV202 : 

travnatá plocha : 29*9,8 284,20000

propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 1*9,8 9,80000

Násoska II-B : 

travnatá plocha : 291*9,8 2 851,80000

napojení vrtu HV203 : 

travnatá plocha : 6*9,8 58,80000

Násoska II-C : 

travnatá plocha : 152*9,8 1 489,60000

napojení vrtu HV205 : 

travnatá plocha : 12*9,8 117,60000

výtlak II : 

travnatá plocha : 762*9,8 7 467,60000

travnatá plocha : 499*9,8 4 890,20000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 10*9,8 98,00000

Mezisoučet 17 355,80000

56 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 140,00000 41,10 5 754,00 AP-HSV Vlastní

Násoska II-C : 

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



les : 70*2 140,00000

Mezisoučet 140,00000

57 28613671PC Trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 500,0 mm; di = 409,2 mm; s = 45,40 mm, 

použití pro vodovody

m 36,30000 4 305,90 156 304,17 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak II : 

  bezvýkopové křížení komunikace : 

  d500x45,4 : 9 9,00000

  bezvýkopové křížení vodního toku : 

  d500x45,4 : 24 24,00000

  Mezisoučet 33,00000

Konec provozního součtu

d500x45,4 : 33*1,1 36,30000

Mezisoučet 36,30000

58 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 28,84755 178,70 5 155,06 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak II : 

  TLT DN250 : 

  travnatá plocha : 20*1,1*(0,26+0,3) 12,32000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,13*0,13*20 -1,06186

  TLT DN80 : 

  travnatá plocha : 10*1,1*(0,09+0,3) 4,29000

  Mezisoučet 15,54814

Konec provozního součtu

obsyp potrubí : 15,54814*1,67*1,1*1,01 28,84755

Mezisoučet 28,84755

59 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 33,02509 205,40 6 783,35 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  betonová skruž DN800 : 2*3,1416*0,4*0,4*1*2 2,01062

  Mezisoučet 2,01062

Konec provozního součtu

výplň skruže : 2,01062*1,67*1,1*1,01 3,73044

Mezisoučet 3,73044

Začátek provozního součtu

  křížení vodního toku : 

  obsyp propustku : (3+5)/2*1*6 24,00000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

  Mezisoučet 15,78911



Konec provozního součtu

obsyp propustku : 15,78911*1,67*1,1*1,01 29,29464

Mezisoučet 29,29464

60 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    40,02378 308,10 12 331,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak II : 

  travnatá plocha : 20*1,1*(1,96-0,1-0,26-0,3-0,3) 22,00000

  travnatá plocha : 10*1,1*((2,43+1,7)/2-0,1-0,09-0,3-0,3) 14,02500

  Mezisoučet 36,02500

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 36,025*1,01*1,1 40,02378

Mezisoučet 40,02378

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

61 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 890,00000 10,10 19 089,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  rozebrání panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů pro použití na druhou délku : 1890 1 890,00000

62 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 890,00000 10,10 19 089,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  rozebrání panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů po druhém použití : 1890 1 890,00000

bez odvozu suti na skládku

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

473 314,22
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár



63 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 890,00000 3,30 6 237,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zrušení panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

vytežení lože pro použití na druhou délku : 1890 1 890,00000

64 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 890,00000 3,30 6 237,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zrušení panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

odstranění lože po druhém využití : 1890 1 890,00000

65 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 186,92000 36,00 42 729,12 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

61,62,63,64, : 

Součet: : 1186,92000 1 186,92000

66 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 28 486,08000 8,20 233 585,86 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

61,62,63,64, : 

Součet: : 28486,08000 28 486,08000

67 979990001R00 ...stavební suti t 1 186,92000 123,30 146 347,24 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

61,62,63,64, : 

Součet: : 1186,92000 1 186,92000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

68 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 8,91000 630,70 5 619,54 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 

bez odvozu suti na skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

415 049,09
212 5 Výplň trativodů

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně



trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta II/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta II/4 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 

trativody D160 : 2*(6,4+5,5)*(0,65+0,25)/2*0,2 2,14200

Mezisoučet 8,91000

69 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 1 787,00000 14,40 25 732,80 827-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 39 39,00000

Násoska II-B : 297 297,00000

Násoska II-C : 234 234,00000

výtlak II : (1250-33) 1 217,00000

Mezisoučet 1 787,00000

70 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 99,00000 15,40 1 524,60 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta II/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta II/4 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 

trativody D160 : 2*(6,4+5,5) 23,80000

212 75-3 Plastové drenážní trubky



Mezisoučet 99,00000

71 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 6 917,73000 23,60 163 258,43 800-2 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

stabilizace : 9*(1,2+0,2)*2 25,20000

napojení vrtu HV202 : 

stabilizace : 29*(1,2+0,2)*2 81,20000

propojovací potrubí : 

stabilizace : 1*(1,2+0,2)*2 2,80000

Mezisoučet 109,20000

Násoska II-B : 

stabilizace : (291-200)*(1+0,2)*2 218,40000

napojení vrtu HV203 : 

stabilizace : 6*(1+0,2)*2 14,40000

čistící šachta II/1 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

čistící šachta II/2 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

Mezisoučet 340,40000

Násoska II-C : 

stabilizace : 222*(1,2+0,2)*2 621,60000

napojení vrtu HV205 : 

stabilizace : 12*(1,2+0,2)*2 33,60000

čistící šachta II/3 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1,2)+(5,8+4,6)*2*0,3 52,64000

čistící šachta II/4 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1,2)+(5,8+4,6)*2*0,3 52,64000

Mezisoučet 760,48000

výtlak II : 

stabilizace : 767*(1,3+0,2)*2 2 301,00000

stabilizace : 450*(1,1+0,2)*2 1 170,00000

čistící šachta II/5 : (6,9*6)+6,9*(6-1,1)+(6,9+6)*2*0,3 82,95000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 10*(1,1+0,2)*2 26,00000

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



Mezisoučet 3 579,95000

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

drenáž : 9*1,2 10,80000

napojení vrtu HV202 : 

drenáž : 29*1,2 34,80000

propojovací potrubí : 

drenáž : 1*1,2 1,20000

Mezisoučet 46,80000

Násoska II-B : 

drenáž : 291*1 291,00000

napojení vrtu HV203 : 

drenáž : 6*1 6,00000

Mezisoučet 297,00000

Násoska II-C : 

drenáž : 222*1,2 266,40000

napojení vrtu HV205 : 

drenáž : 12*1,2 14,40000

Mezisoučet 280,80000

výtlak II : 

drenáž : 767*1,3 997,10000

drenáž : 450*1,1 495,00000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1,1 11,00000

Mezisoučet 1 503,10000

72 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 12,00000 1 356,90 16 282,80 825-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1,0*2 2,00000

242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10



čistící šachta II/2 : 1,0*2 2,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta II/4 : 1,0*2 2,00000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1,0*2 2,00000

Mezisoučet 10,00000

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

73 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 1,64620 1 788,30 2 943,90 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 1,0 1,00000

  čistící šachta II/2 : 1,0 1,00000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 1,0 1,00000

  čistící šachta II/4 : 1,0 1,00000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 1,0 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

čerpací jímka : 3,1416*0,4*0,4*0,25*5 0,62832

obsyp čerpací jímky : 3,1416*(0,6*0,6-0,48*0,48)*0,5*5 1,01788

Mezisoučet 1,64620

74 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 44,43600 663,50 29 483,29 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta II/2 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta II/4 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

výtlak II : 

243 Výplň na dně studny

271 5 Polštáře zhutněné pod základy



čistící šachta II/5 : 6,9*6*0,3 12,42000

Mezisoučet 44,43600

75 242PC01 Demontáž čerpací jímky vč.odvozu a likvidace kus 5,00000 5 135,80 25 679,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1,0 1,00000

čistící šachta II/2 : 1,0 1,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1,0 1,00000

čistící šachta II/4 : 1,0 1,00000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1,0 1,00000

Mezisoučet 5,00000

76 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 1 840,61000 27,70 50 984,90 SPCM RTS 16/ II

drenážní trubka : 1787*1,03 1 840,61000

Mezisoučet 1 840,61000

77 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 101,97000 99,60 10 156,21 SPCM RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

trativody D160 : 99*1,03 101,97000

Mezisoučet 101,97000

78 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 12,24000 985,60 12 063,74 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta II/2 : 1,0*2 2,00000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta II/4 : 1,0*2 2,00000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 1,0*2 2,00000

  viz příloha výpis materiálů : 

  čerpací jímka : 2 2,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN800 : 12*1,02 12,24000



Mezisoučet 12,24000

79 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 4 885,83060 9,80 47 881,14 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska II-A : 

  napojení vrtu HV201 : 

  stabilizace : 9*(1,2+0,2)*2 25,20000

  napojení vrtu HV202 : 

  stabilizace : 29*(1,2+0,2)*2 81,20000

  propojovací potrubí : 

  stabilizace : 1*(1,2+0,2)*2 2,80000

  Násoska II-B : 

  stabilizace : (291-200)*(1+0,2)*2 218,40000

  napojení vrtu HV203 : 

  stabilizace : 6*(1+0,2)*2 14,40000

  čistící šachta II/1 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  čistící šachta II/2 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  Násoska II-C : 

  stabilizace : 222*(1,2+0,2)*2 621,60000

  napojení vrtu HV205 : 

  stabilizace : 12*(1,2+0,2)*2 33,60000

  čistící šachta II/3 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1,2)+(5,8+4,6)*2*0,3 52,64000

  čistící šachta II/4 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1,2)+(5,8+4,6)*2*0,3 52,64000

  výtlak II : 

  stabilizace : 767*(1,3+0,2)*2 2 301,00000

  stabilizace : 450*(1,1+0,2)*2 1 170,00000

  čistící šachta II/5 : (6,9*6)+6,9*(6-1,1)+(6,9+6)*2*0,3 82,95000

  Propojovací potrubí : 

  stabilizace : 10*(1,1+0,2)*2 26,00000

  Mezisoučet 4 790,03000

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 4790,03*1,02 4 885,83060

Mezisoučet 4 885,83060

80 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 2 170,25400 10,80 23 438,74 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska II-A : 

  

  napojení vrtu HV201 : 



  drenáž : 9*1,2 10,80000

  

  napojení vrtu HV202 : 

  drenáž : 29*1,2 34,80000

  

  propojovací potrubí : 

  drenáž : 1*1,2 1,20000

  

  Násoska II-B : 

  drenáž : 291*1 291,00000

  

  napojení vrtu HV203 : 

  drenáž : 6*1 6,00000

  

  Násoska II-C : 

  drenáž : 222*1,2 266,40000

  

  napojení vrtu HV205 : 

  drenáž : 12*1,2 14,40000

  

  výtlak II : 

  drenáž : 767*1,3 997,10000

  drenáž : 450*1,1 495,00000

  

  Propojovací potrubí : 

  drenáž : 10*1,1 11,00000

  Mezisoučet 2 127,70000

Konec provozního součtu

drenáž - separační vrstva : 2127,7*1,02 2 170,25400

Mezisoučet 2 170,25400

Díl: 26 Vrty
81 264000071T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.8,0 m kus 6,00000 13 969,40 83 816,40 Vlastní

výtlak II : 6 6,00000

529 604,40

hydrovrt

- vrt průměr DN400 dl.8,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4 mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu



82 264000072T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.9,0 m kus 28,00000 15 921,00 445 788,00 Vlastní

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1 1,00000

čistící šachta II/2 : 1 1,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1 1,00000

čistící šachta II/4 : 1 1,00000

výtlak II : 23 23,00000

čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 28,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

83 380311551R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm m3 1,62400 2 720,70 4 418,42 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta II/2 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta II/4 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,4*2,8*(0,05+0,095)/2 0,69020

Mezisoučet 1,62400

84 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 43,44250 3 982,40 173 005,41 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,28 4,78800

čistící šachta II/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,25 4,72500

hydrovrt

- vrt průměr DN400 dl.9,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4 mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

610 272,72
380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů



Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,59 5,43900

čistící šachta II/4 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,51 5,27100

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,9*3,3-3,4*2,8)*2,87 9,61450

Mezisoučet 29,83750

dno tl. 300mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta II/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta II/4 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 4,3*3,7*0,3 4,77300

Mezisoučet 13,60500

85 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF3, XA1

m3 2,58300 3 982,40 10 286,54 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,78 0,71955

čistící šachta II/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,81 0,74723

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,47 0,43358

čistící šachta II/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,55 0,50738

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,19 0,17528

Mezisoučet 2,58300

86 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 149,85000 1 017,30 152 442,41 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*2,28 21,43200

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:



čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*2,25 21,15000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*2,59 24,34600

čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*2,51 23,59400

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*2,87 41,32800

Mezisoučet 131,85000

dno tl. 300mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta II/2 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta II/4 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (4,3+3,7)*2*0,3 4,80000

Mezisoučet 18,00000

87 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 149,85000 144,30 21 623,36 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 149,85 149,85000

88 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 129,81000 976,10 126 707,54 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,3+1,4)*2*2,28 16,87200

čistící šachta II/2 : (2,3+1,4)*2*2,25 16,65000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,3+1,4)*2*2,59 19,16600

čistící šachta II/4 : (2,3+1,4)*2*2,51 18,57400

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,4+2,8)*2*2,87 35,58800

Mezisoučet 106,85000

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,78 6,39600

čistící šachta II/2 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,81 6,64200

Násoska II-C : 

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



čistící šachta II/3 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,47 3,85400

čistící šachta II/4 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,55 4,51000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,19 1,55800

Mezisoučet 22,96000

89 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 129,81000 101,60 13 188,70 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 129,81 129,81000

90 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 4,14230 26 217,40 108 600,34 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,28 4,78800

  čistící šachta II/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,25 4,72500

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,59 5,43900

  čistící šachta II/4 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,51 5,27100

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (3,9*3,3-3,4*2,8)*2,87 9,61450

  Mezisoučet 29,83750

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,78 0,71955

  čistící šachta II/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,81 0,74723

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,47 0,43358

  čistící šachta II/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,55 0,50738

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,19 0,17528

  Mezisoučet 2,58300

  dno tl. 300mm : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta II/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



  čistící šachta II/4 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 4,3*3,7*0,3 4,77300

  Mezisoučet 13,60500

Konec provozního součtu

vyztužení bet k-cí : (29,8375+2,583+13,605)*90/1000 4,14230

Mezisoučet 4,14230

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

91 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 425,54000 655,30 278 856,36 827-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

drenáž : 9*1,2*0,2 2,16000

napojení vrtu HV202 : 

drenáž : 29*1,2*0,2 6,96000

propojovací potrubí : 

drenáž : 1*1,2*0,2 0,24000

Mezisoučet 9,36000

Násoska II-B : 

drenáž : 291*1*0,2 58,20000

napojení vrtu HV203 : 

drenáž : 6*1*0,2 1,20000

Mezisoučet 59,40000

Násoska II-C : 

drenáž : 222*1,2*0,2 53,28000

napojení vrtu HV205 : 

drenáž : 12*1,2*0,2 2,88000

Mezisoučet 56,16000

výtlak II : 

drenáž : 767*1,3*0,2 199,42000

drenáž : 450*1,1*0,2 99,00000

650 247,63
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1,1*0,2 2,20000

Mezisoučet 300,62000

92 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 223,88400 529,00 118 434,64 827-1 RTS 16/ II

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 9*1,2*0,1 1,08000

napojení vrtu HV202 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 29*1,2*0,1 3,48000

propojovací potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 1*1,2*0,1 0,12000

Mezisoučet 4,68000

Násoska II-B : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 291*1*0,1 29,10000

čistící šachta II/1 : 2,6*2,6*0,15 1,01400

čistící šachta II/2 : 2,6*2,6*0,15 1,01400

napojení vrtu HV203 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 6*1*0,1 0,60000

Mezisoučet 31,72800

Násoska II-C : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 152*1,2*0,1 18,24000

les : 70*1,2*0,1 8,40000

čistící šachta II/3 : 2,8*2,8*0,15 1,17600

čistící šachta II/4 : 2,8*2,8*0,15 1,17600

napojení vrtu HV205 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 12*1,2*0,1 1,44000



Mezisoučet 30,43200

výtlak II : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 762*1,3*0,1 99,06000

travnatá plocha : 499*1,1*0,1 54,89000

polní cesta : 3*1,1*0,1 0,33000

betonové schodiště : 5*1,3*0,1 0,65000

čistící šachta II/5 : 2,6*2,6*0,15 1,01400

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 : 

travnatá plocha : 10*1,1*0,1 1,10000

Mezisoučet 157,04400

93 451541111T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 32 - 63 mm m3 385,54000 655,30 252 644,36 827-1 Vlastní

Násoska II-A : 

napojení vrtu HV201 : 

stabilizace : 9*1,2*0,2 2,16000

napojení vrtu HV202 : 

stabilizace : 29*1,2*0,2 6,96000

propojovací potrubí : 

stabilizace : 1*1,2*0,2 0,24000

Mezisoučet 9,36000

Násoska II-B : 

stabilizace : (291-200)*1*0,2 18,20000

napojení vrtu HV203 : 

stabilizace : 6*1*0,2 1,20000

Mezisoučet 19,40000

Násoska II-C : 

stabilizace : 222*1,2*0,2 53,28000

napojení vrtu HV205 : 

stabilizace : 12*1,2*0,2 2,88000

Mezisoučet 56,16000

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



výtlak II : 

stabilizace : 767*1,3*0,2 199,42000

stabilizace : 450*1,1*0,2 99,00000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 10*1,1*0,2 2,20000

Mezisoučet 300,62000

94 452313151R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,05400 2 085,30 112,61 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*0,3*1 0,02700

betonový zajišťovací blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*0,3*1 0,02700

Mezisoučet 0,05400

95 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,72000 277,30 199,66 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*4*1 0,36000

betonový zajišťovací blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*4*1 0,36000

Mezisoučet 0,72000

Díl: 5 Komunikace

96 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2 457,00000 63,70 156 510,90 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zřízení panelové cesty vč. 30% ztratného : 630*3*1,3 2 457,00000

  Mezisoučet 2 457,00000

Konec provozního součtu

zřízení první délky s nákupem materiálu : 2457 2 457,00000

97 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1 890,00000 63,70 120 393,00 822-1 RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192.  V položkách jsou zakalkulovány i náklady 

na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

777 405,64
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

bez nákladů na nákup štěrkodrti

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí



Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zřízení panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

zřízení druhé délky s použitím stávajícího materiálu : 1890 1 890,00000

98 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 3 780,00000 25,90 97 902,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zřízení panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 1890*2 3 780,00000

Mezisoučet 3 780,00000

99 59381134R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 

zatížení 6,00 kN/m2

kus 699,93000 575,20 402 599,74 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zřízení panelové cesty : 630 630,00000

  Mezisoučet 630,00000

Konec provozního součtu

panely - vč. náhrady poškozených - 10% : 630*1,1*1,01 699,93000

Mezisoučet 699,93000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

100 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 5,15500 2 175,50 11 214,70 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta II/2 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

Násoska II-C : 

584 12 Osazení silničních panelů

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

25 183,66
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



čistící šachta II/3 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta II/4 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 4,5*3,9*0,1 1,75500

Mezisoučet 5,15500

101 631315811T00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,15600 3 328,00 519,17 801-1 Vlastní

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

102 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,15600 126,30 19,70 801-1 RTS 16/ II

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

103 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,00439 23 083,40 101,34 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha nadzemní hydrant : 

  nadzemní hydrant : 1,3*0,8*2 2,08000

  Mezisoučet 2,08000

Konec provozního součtu

průměr drátu 5mm 150x150mm - 2,11 kg/m2 : 2,08*2,11/1000 0,00439

Mezisoučet 0,00439

104 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 34,15000 390,30 13 328,75 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta II/2 : 2,8*1,9 5,32000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,8*1,9 5,32000

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tloušťky nad 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,



čistící šachta II/4 : 2,8*1,9 5,32000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,9*3,3 12,87000

Mezisoučet 34,15000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

105 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 1,39500 556,70 776,60 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta II/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta II/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Mezisoučet 1,39500

106 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 9,30000 436,50 4 059,45 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

okapový chodník 300/300/40 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta II/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta II/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Mezisoučet 9,30000

Díl: 8 Trubní vedení

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.

4 836,05
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

6 428 076,48
851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,



107 851631101R00 ...DN 80 mm m 10,00000 76,20 762,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

108 851631104R00 ...DN 150 mm m 570,00000 305,10 173 907,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN150 se zámkovými spoji : 570 570,00000

109 851631106R00 ...DN 250 mm m 1 266,00000 335,60 424 869,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN250 se zámkovými spoji : 1171 1 171,00000

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 95 95,00000

Mezisoučet 1 266,00000

110 851651106R00 ...DN 250 mm m 36,00000 201,30 7 246,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

111 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 195,20 585,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

N-kus DN80 : 1 1,00000

TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

112 857262121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 265,90 265,90 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

F-kus DN100 : 1 1,00000

113 857312121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 341,20 341,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém



přírubová tvarovka s hrdlem DN150 : 1 1,00000

114 857362121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 3,00000 700,70 2 102,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN250 : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

115 857601102R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 186,60 186,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN100 : 1 1,00000

116 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 4,00000 477,60 1 910,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN150 : 4 4,00000

117 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 14,00000 477,60 6 686,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

MMK 22 1/2° DN150 : 12 12,00000

redukce DN150/100 : 1 1,00000

Mezisoučet 14,00000

118 857601106R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 1,00000 1 352,80 1 352,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

119 857601106R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 13,00000 1 352,80 17 586,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN250 : 2 2,00000

MMK 22 1/2° DN250 : 11 11,00000

Mezisoučet 13,00000

120 857701104R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 3,00000 446,70 1 340,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN150/150 : 3 3,00000

jištěné spoje

jištěné spoje

jištěné spoje



121 857701106R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 2,00000 1 769,80 3 539,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN250/80 : 2 2,00000

122 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 400,60 400,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

123 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 148,90 297,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

124 891247211R00 ...hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 431,40 431,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

125 891361111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

250 mm

kus 1,00000 1 082,90 1 082,90 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN250 : 1 1,00000

126 892241111R00 ...DN do 80 mm m 10,00000 16,30 163,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

127 892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 570,00000 24,50 13 965,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 570 570,00000

128 892381111R00 ...DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 1 302,00000 29,40 38 278,80 827-1 RTS 16/ II

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji : 1171 1 171,00000

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 95 95,00000

Mezisoučet 1 302,00000

129 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 5,00000 4 900,00 24 500,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

jištěné spoje



Mezisoučet 5,00000

130 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 10,00000 56,60 566,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

131 892353111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 570,00000 81,70 46 569,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 570 570,00000

132 892383111R00 ...DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 1 302,00000 163,30 212 616,60 827-1 RTS 16/ II

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji : 1171 1 171,00000

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 95 95,00000

Mezisoučet 1 302,00000

133 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 5,00000 155,30 776,50 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1 1,00000

čistící šachta II/2 : 1 1,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1 1,00000

čistící šachta II/4 : 1 1,00000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

134 899401112R00 ...šoupátkových kus 2,00000 226,00 452,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

135 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 503,30 1 006,60 827-1 RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

136 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 10,00000 1 022,00 10 220,00 827-1 RTS 16/ II

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech



viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  modrá tabulka : 5 5,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 10 10,00000

137 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 1 881,00000 7,20 13 543,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

výstražná folie : 1881 1 881,00000

138 801PC Kamerová zkouška průchodnosti a sklonu nivelety potrubí m     1 882,00000 44,20 83 184,40 Vlastní

Násoska II-A : 39 39,00000

Násoska II-B : 297 297,00000

Násoska II-C : 234 234,00000

výtlak II : 1312 1 312,00000

Mezisoučet 1 882,00000

139 PC802 Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M ks    1,01000 508,40 513,48 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  typový drenážní blok : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

typový drenážní blok : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

140 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 494,00 2 518,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

šoupátko DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

141 42227209R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 250; l = 250 mm; PN 10 nebo 16; D 405 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 14 005,40 14 145,45 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN250 : 1 1,00000

899 72 Výstražné fólie



  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

šoupátko DN250 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

142 422736172R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80,0 mm; krycí 

hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 

50°C

kus 1,01000 24 483,40 24 728,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

nadzemní hydrant DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

143 422737PC Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80 ks    2,02000 21 186,30 42 796,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

144 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 993,30 1 003,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

145 422913314R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 282,90 1 295,73 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000



Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

146 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 2,00000 392,40 784,80 SPCM RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

147 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 

podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně 

i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 

mm

kus 2,00000 890,30 1 780,60 SPCM RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

148 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu kus 2,00000 75,00 150,00 Vlastní

nosná deska šoupátkového poklopu : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

149 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 2,00000 156,10 312,20 Vlastní

podkladová deska hydrantového poklopu : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

150 42293506R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 100; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 3 404,00 3 438,04 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN100 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

151 42293510R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 150; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 4,04000 5 880,50 23 757,22 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN150 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN150 : 4*1,01 4,04000



Mezisoučet 4,04000

152 42293514R spojka  jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 250; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 12 204,70 12 326,75 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN250 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

153 5525112PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, s návarkem; uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxi 

vrstva

m     36,36000 3 570,20 129 812,47 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

  Mezisoučet 36,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36*1,01 36,36000

Mezisoučet 36,36000

154 552511391PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     10,10000 1 371,10 13 848,11 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

155 552511392PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     575,70000 1 707,60 983 065,32 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN150 se zámkovými spoji : 570 570,00000

  Mezisoučet 570,00000

Konec provozního součtu

TLT DN150 se zámkovými spoji : 570*1,01 575,70000

Mezisoučet 575,70000



156 552511393PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     1 182,71000 2 996,90 3 544 463,60 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN250 se zámkovými spoji : 1171 1 171,00000

  Mezisoučet 1 171,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se zámkovými spoji : 1171*1,01 1 182,71000

Mezisoučet 1 182,71000

157 55251161PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 200 g/m2 + extrud. polyethylen tl. 

1,8 mm

m     95,95000 3 615,10 346 868,85 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 95 95,00000

  Mezisoučet 95,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 95*1,01 95,95000

Mezisoučet 95,95000

158 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 968,60 978,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

TP kus DN80 dl. 200mm : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

159 55258551R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 250 mm; DN 2 = 80 mm; 

spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 4 711,30 9 516,83 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN250/80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN250/80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

vč. jistícího kroužku



160 55259226R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 3 555,40 10 772,86 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN150/150 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN150/150 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

161 55259414R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 176,50 2 198,27 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

162 55259416R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 250 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 4 213,30 8 510,87 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN250 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN250 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

163 55259434R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 12,12000 2 220,90 26 917,31 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN150 : 12 12,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN150 : 12*1,01 12,12000

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



Mezisoučet 12,12000

164 55259436R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 250 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 11,11000 4 243,20 47 141,95 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN250 : 11 11,00000

  Mezisoučet 11,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN250 : 11*1,01 11,11000

Mezisoučet 11,11000

165 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 028,40 1 038,68 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

166 55259733R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 150 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 583,00 1 598,83 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

167 55259735R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 250 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 3 187,10 6 437,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN250 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN250 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

168 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 1 535,30 1 550,65 SPCM RTS 16/ II

vč. jistícího kroužku



Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  N-kus DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

N-kus DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

169 55270211PC Kotevní příruba s jišťěním proti posunu DN250, tvárná litina, vnitřní i vnější povrch epoxidový 

povlak

ks    1,01000 6 889,20 6 958,09 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN250 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

170 552720122R redukce hrdlová; tvárná litina; DN 1 = 160 mm; DN 2 = 110 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 2 716,80 2 743,97 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  redukce DN150/100 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

redukce DN150/100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

171 552720242R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 110 mm; DN příruby 100 mm; l = 180 mm; 

povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 1 109,30 1 120,39 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  F-kus DN100 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

F-kus DN100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

172 592PC01 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 2,8 x 1,9 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 4,00000 9 758,00 39 032,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 4 4,00000

vč. jistícího kroužku



173 592PC02 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 3,9 x 3,3 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 23 213,90 23 213,90 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

174 919511411R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1000 m 12,00000 2 573,50 30 882,00 831-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

175 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 3 780,00000 31,80 120 204,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zřízení panelové cesty : 630*3 1 890,00000

  Mezisoučet 1 890,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 1890*2 3 780,00000

Mezisoučet 3 780,00000

176 PC9001 Zřízení ochrany vzácných stromů obedněním kmene do výšky min. 2m, bednění přiléhající ke 

kmenu bude vypolštářováno

kpl 2,00000 5 084,50 10 169,00 Vlastní

vzácný strom : 

násoska II-B : 1 1,00000

násoska II-C : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

177 59223132R trouba betonová hrdlová TBH; DN 1 000,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 162,8 kN/m kus 4,89600 6 830,60 33 442,62 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  zřízení propustku DN1000 : 6/2,5*2 4,80000

  Mezisoučet 4,80000

Konec provozního součtu

betonová trouba DN1000 : 4,8*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

- podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,

- montáže potrubí na betonové pražce nebo silniční panely vč. dodávky podkladních   prefabrikátů,

- bednění a obetonování potrubí.

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

207 654,91
919 51 Zřízení trub. propustků a hospodářských přejezdů

Včetně:



178 592325033R patka základová plotová beton; l = 260 mm; š = 260 mm; h = 340,0 mm kus 10,10000 167,40 1 690,74 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  betonová patka 200x250x400mm : 

  orientační sloupek : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

betonová patka 200x250x400mm : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

179 PC901 Orientační sloupek  z oxidované pozinkované oceli průměru 48 mm dl. 1800 mm, vč. nátěru dvou 

vrstev protikorozního nátěru, v barvě modré a bílé v pásech šířky 250 mm

kus 10,10000 1 115,50 11 266,55 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  orientační sloupek : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

180 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 55,86500 275,30 15 379,63 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta II/2 : (2,55+1,65)*2 8,40000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta II/4 : (2,55+1,65)*2 8,40000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,65*3,05)*2 22,26500

Mezisoučet 55,86500

Díl: 96 Bourání konstrukcí

181 966008114R00 ...z trub DN přes 800 do 1200 mm m 12,00000 2 500,10 30 001,20 822-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

15 379,63
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

43 077,20
966 00-8 Bourání trubního propustku

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



182 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 36,72000 36,00 1 321,92 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

181, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

183 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 881,28000 8,20 7 226,50 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

181, : 

Součet: : 881,28000 881,28000

184 979990001R00 ...stavební suti t 36,72000 123,30 4 527,58 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

181, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

Díl: 97 Prorážení otvorů
185 97PC01 P1 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 8,00000 6 882,00 55 056,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2 2,00000

čistící šachta II/2 : 2 2,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2 2,00000

čistící šachta II/4 : 2 2,00000

Mezisoučet 8,00000

186 97PC02 P2 - Prostup vrtaný průměru 300mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 2,00000 9 846,40 19 692,80 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 2 2,00000

187 97PC03 P3 - Prostup vrtaný průměru 350mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 2,00000 12 756,30 25 512,60 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 2 2,00000

188 97PC04 P4 - Prostup vrtaný průměru 400mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 2,00000 13 414,70 26 829,40 Vlastní

127 090,80

979 08-4 Poplatek za skládku



viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

189 998273101R00 ...v otevřeném výkopu t 4 418,06901 52,40 231 506,82 827-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,6,8,11,12,13,27,28,29,30,35,37,53,54,55,57,58,59,60,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,83,84,

85,86, : 

88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,111,112,113,114,120,121,122,123,1

24,125, : 

129,133,134,135,136,139,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150,151,152,153,154,155,156,1

57,158,159, : 

160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,177,178,179,180, : 

Součet: : 4418,06901 4 418,06901

Díl: 711 Izolace proti vodě

190 711131311R00 ...vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 26,38750 73,50 1 939,48 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

Mezisoučet 26,38750

191 711471051RZ5 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 26,38750 220,90 5 829,00 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

231 506,82
998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

23 339,01
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů



čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

Mezisoučet 26,38750

192 711472051RZ5 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 33,50000 244,70 8 197,45 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 33,50000

193 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 26,38750 13,70 361,51 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

Mezisoučet 26,38750

194 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 52,77500 16,40 865,51 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

Mezisoučet 26,38750

nad nopovou fólií : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

Mezisoučet 26,38750

195 711491271R00 ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 33,50000 19,50 653,25 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 33,50000

196 711491272R00 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 33,50000 19,50 653,25 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska II-B : 



čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 33,50000

197 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

198 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 125,76375 10,80 1 358,25 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  pod PVC fólii - vodorovná : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

  

  pod PVC fólii - svislá : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



  čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  nad PVC fólii : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

  

  nad PVC fólii - svislá : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Mezisoučet 119,77500

Konec provozního součtu

geotextilie 300g/m2 : 119,775*1,05 125,76375

Mezisoučet 125,76375

199 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 28,23463 88,20 2 490,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750



  čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

  Mezisoučet 26,38750

Konec provozního součtu

nopova fólie : 26,3875*1,07 28,23463

Mezisoučet 28,23463

200 693660195R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 600 g/m2

m2 27,70688 30,30 839,52 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  nad nopovou fólií : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta II/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 3,9*3,3-1,35*1,15 11,31750

  Mezisoučet 26,38750

Konec provozního součtu

geotextilie 600g/m2 : 26,3875*1,05 27,70688

Mezisoučet 27,70688

Díl: 713 Izolace tepelné

201 713131131R00 ...lepením m2 26,00000 100,70 2 618,20 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

skladba S3 : 

XPS tl.40mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

9 868,13



čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

Mezisoučet 26,00000

202 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

203 28375460T deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 m3 1,09200 3 896,00 4 254,43 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  skladba S3 : 

  XPS tl.40mm : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta II/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta II/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (3,9+3,3)*2*0,5 7,20000

  Mezisoučet 26,00000

Konec provozního součtu

tl.40mm : 26*0,04*1,05 1,09200

Mezisoučet 1,09200

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

204 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

205 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 5,00000 4 930,40 24 652,00 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1 1,00000

čistící šachta II/2 : 1 1,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1 1,00000

čistící šachta II/4 : 1 1,00000

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

176 341,60
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

206 767PC01Z 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 0,9 x 0,7 m, materiál: 

sklolaminátový kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 5,00000 17 780,20 88 901,00 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1 1,00000

čistící šachta II/2 : 1 1,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1 1,00000

čistící šachta II/4 : 1 1,00000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

207 767PC03Z 3/Z Odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou o rozměrech 0,5 x 0,5 m, materiál: 

kompozit, D+M, včetně přesunu hmot

kus 5,00000 1 931,10 9 655,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1 1,00000

čistící šachta II/2 : 1 1,00000

Násoska II-C : 

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá



čistící šachta II/3 : 1 1,00000

čistící šachta II/4 : 1 1,00000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

208 767PC04Z 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 2,75m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 5,00000 10 592,10 52 960,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 1 1,00000

čistící šachta II/2 : 1 1,00000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 1 1,00000

čistící šachta II/4 : 1 1,00000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

209 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 35,00000 27,70 969,50 800-771 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

dno : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta II/2 : 2,3*1,4 3,22000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta II/4 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,4*2,8 9,52000

Mezisoučet 22,40000

sokl výšky 300mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta II/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

Násoska II-C : 

36 336,90
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami



čistící šachta II/3 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta II/4 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,4+2,8)*2*0,3 3,72000

Mezisoučet 12,60000

210 771475015T00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 30 cm m 42,00000 46,20 1 940,40 800-771 Vlastní

sokl výšky 300mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta II/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta II/4 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,4+2,8)*2 12,40000

Mezisoučet 42,00000

211 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 22,40000 439,60 9 847,04 800-771 RTS 16/ II

dno : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta II/2 : 2,3*1,4 3,22000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta II/4 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : 3,4*2,8 9,52000

Mezisoučet 22,40000

212 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 42,00000 30,80 1 293,60 800-771 RTS 16/ II

sokl výšky 300mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta II/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (2,3+1,4)*2 7,40000

771 47-5 Montáž soklíků z dlaždic keramických do tmele

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



čistící šachta II/4 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (3,4+2,8)*2 12,40000

Mezisoučet 42,00000

213 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

214 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 37,10000 514,60 19 091,66 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  dno : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta II/2 : 2,3*1,4 3,22000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta II/4 : 2,3*1,4 3,22000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : 3,4*2,8 9,52000

  sokl výšky 300mm : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta II/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta II/4 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (3,4+2,8)*2*0,3 3,72000

  Mezisoučet 35,00000

Konec provozního součtu

dlažba vnitř. : 35*1,06 37,10000

Mezisoučet 37,10000

Díl: M21 Elektromontáže

215 210800547RT1 ...vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 1 941,00000 20,50 39 790,50 M21 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

identifikační vodič : 1941 1 941,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

39 790,50
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

27 449,40



216 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     33,00000 831,80 27 449,40 M23 Vlastní

bezvýkopová technologie : 

nasunutí do chráničky d500x45,4mm : 33 33,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

217 460510204RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný T2N, neasfaltovaný m 9,30000 66,10 614,73 M46 RTS 16/ II

výtlak II : 

křížení inženýrských síťí : 

signalizační kabel : (1+1,1+1) 3,10000

signalizační kabel : (1+1,1+1) 3,10000

signalizační kabel : (1+1,1+1) 3,10000

Mezisoučet 9,30000

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

614,73
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO02 JKSO : 827.12.3.1

Zákl. údaje SO02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.12 řady násoskové

827.12.3 potrubí z trub litinových

827.12.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

02.1 Jímací a pozorovací vrty 2 783 405,02 

02.2 Armaturní šachty, oplocení 2 739 597,56 

02.3 Násoskové a výtlačné řady 15 015 368,81 

Celkem objekt SO02 20 538 371,39 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 20 538 371,39

DPH 21 % 4 313 057,99

Celkem za objekt s DPH 24 851 429,38

Rekapitulace soupisu 02.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 16 759,87

2 Základy a zvláštní zakládání 1 273 880,94

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 383,04

8 Trubní vedení 7 838,29

9 Ostatní konstrukce, bourání 1 095 350,90

99 Staveništní přesun hmot 62 501,13

767 Konstrukce zámečnické 77 666,10

M23 Montáže potrubí 247 024,75

Celkem soupis 02.1 2 783 405,02

Rekapitulace soupisu 02.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 310 280,33

2 Základy a zvláštní zakládání 127 696,96

3 Svislé a kompletní konstrukce 144 624,20

38 Kompletní konstrukce 859 407,47

43 Schodiště 70 022,22

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 653,80

5 Komunikace 142 681,74

8 Trubní vedení 258 915,91

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 252,43

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 433,81

97 Prorážení otvorů 48 174,00

Jímací území III

Rekapitulace stavebního objektu

Jímací území III

Jímací a pozorovací vrty

Armaturní šachty, oplocení



99 Staveništní přesun hmot 147 489,84

711 Izolace proti vodě 18 489,25

767 Konstrukce zámečnické 601 475,60

Celkem soupis 02.2 2 739 597,56

Rekapitulace soupisu 02.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 4 292 580,24

11 Přípravné a přidružené práce 444 804,36

113 Přípravné a přidružené práce  - živice 1 573,63

2 Základy a zvláštní zakládání 407 687,49

26 Vrty 604 998,00

38 Kompletní konstrukce 478 390,22

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 684 704,69

5 Komunikace 729 497,13

6 Úpravy povrchu, podlahy 18 597,11

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 868,84

8 Trubní vedení 6 516 717,39

9 Ostatní konstrukce, bourání 205 107,41

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 782,89

96 Bourání konstrukcí 43 077,20

97 Prorážení otvorů 78 607,70

99 Staveništní přesun hmot 234 813,33

711 Izolace proti vodě 17 208,75

713 Izolace tepelné 8 308,57

767 Konstrukce zámečnické 143 612,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 26 575,17

M21 Elektromontáže 37 228,00

M23 Montáže potrubí 22 974,30

M46 Zemní práce při montážích 654,39

Celkem soupis 02.3 15 015 368,81

Násoskové a výtlačné řady



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO02 Jímací území III

R: 02.1 Jímací a pozorovací vrty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,40000 25,70 215,88 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : 2*2*0,3 1,20000

PV 306 : 2*2*0,3 1,20000

PV 307 : 2*2*0,3 1,20000

PV 308 : 2*2*0,3 1,20000

PV 309 : 2*2*0,3 1,20000

PV 310 : 2*2*0,3 1,20000

PV 311 : 2*2*0,3 1,20000

Mezisoučet 8,40000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,69360 20,50 75,72 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

ruční výkop : 7,38721*0,5 3,69361

Mezisoučet 3,69361

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 7,38721 472,50 3 490,46 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 306 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 307 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

16 759,87
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



PV 308 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 309 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 310 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 311 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

odpočet povrchy : 

travnatá plocha : -3,1416*1,15*1,15*0,3*7 -8,72501

Mezisoučet 7,38721

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 36,88077 210,60 7 767,09 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 

vytěžená zemina : 7,38721 7,38721

zemina z vrtů : 

pozorovací vrty : 3,1416*0,21*0,21*(10+9*4+9,5+8) 8,79758

jímací vrty : 3,1416*0,315*0,315*(11+12+10,5+10*3+9,5) 22,75594

zemina na zásyp : -2,05996 -2,05996

Mezisoučet 36,88077

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 553,21155 2,10 1 161,74 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 36,88077*15 553,21155

Mezisoučet 553,21155

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,05996 55,50 114,33 800-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 7,38721 7,38721

vytlačená zemina : 

štěrkový podsyp : -(3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2)*7 -3,63657

betonová skruž : -3,1416*0,62*0,62*0,2*7 -1,69068

Mezisoučet 2,05996

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 36,88077 82,20 3 031,60 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 36,88077 36,88077

8 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 19,54658 46,20 903,05 Vlastní

pozorovací vrty : 

PV 305 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku



PV 306 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 307 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 308 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 309 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 310 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 311 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

Mezisoučet 19,54658

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 7,00000 3 579,70 25 057,90 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

betonová skruž DN1000 : 

PV 305 : 1 1,00000

PV 306 : 1 1,00000

PV 307 : 1 1,00000

PV 308 : 1 1,00000

PV 309 : 1 1,00000

PV 310 : 1 1,00000

PV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

10 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 137,00000 256,80 35 181,60 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 305 : 10 10,00000

PV 306 : 9 9,00000

PV 307 : 9,5 9,50000

PV 308 : 9 9,00000

PV 309 : 9 9,00000

PV 310 : 9 9,00000

PV 311 : 8,5 8,50000

jímací vrty : 

zárubnice PVC d63 : 

1 273 880,94
242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů

do studnového vrtu



HV 305 : 11 11,00000

HV 306 : 12 12,00000

HV 307 : 10,5 10,50000

HV 308 : 10 10,00000

HV 309 : 10 10,00000

HV 310 : 10 10,00000

HV 311 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 137,00000

11 242791113R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 300 m 73,00000 256,80 18 746,40 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 305 : 11 11,00000

HV 306 : 12 12,00000

HV 307 : 10,5 10,50000

HV 308 : 10 10,00000

HV 309 : 10 10,00000

HV 310 : 10 10,00000

HV 311 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 73,00000

12 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 1,54000 1 010,70 1 556,48 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

zákrytová deska : 

PV 305 : 0,22 0,22000

PV 306 : 0,22 0,22000

PV 307 : 0,22 0,22000

PV 308 : 0,22 0,22000

PV 309 : 0,22 0,22000

PV 310 : 0,22 0,22000

PV 311 : 0,22 0,22000

Mezisoučet 1,54000

13 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 12,92255 801,20 10 353,55 825-1 RTS 16/ II

S vyspárováním.

245 11 Osazení krycí desky

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.



mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(10-4,5) 0,54331

PV 306 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-3,5) 0,54331

PV 307 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9,5-4,5) 0,49392

PV 308 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4,5) 0,44453

PV 309 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4,5) 0,44453

PV 310 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4,5) 0,44453

PV 311 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(8,5-4,5) 0,39513

jímací vrty : 

HV 305 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(11-4,5) 1,47027

HV 306 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(12-3,5) 1,92266

HV 307 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10,5-4,5) 1,35717

HV 308 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4,5) 1,24407

HV 309 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4,5) 1,24407

HV 310 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4,5) 1,24407

HV 311 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(9,5-4,5) 1,13098

Mezisoučet 12,92255

14 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 8,77443 6 035,00 52 953,69 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 306 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 307 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 308 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 309 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 310 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 311 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

jímací vrty : 

HV 305 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 306 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 307 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

praný tříděný štěrčík fr.4-8mm

vč.dodání jílu



HV 308 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 309 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 310 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 311 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

Mezisoučet 8,77443

15 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 1,13743 6 035,00 6 864,39 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 306 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 307 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 308 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 309 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 310 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 311 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

jímací vrty : 

HV 305 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 306 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 307 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 308 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 309 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 310 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 311 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

Mezisoučet 1,13743

16 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 64,00000 603,50 38 624,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 305 : 10 10,00000

PV 306 : 9 9,00000

PV 307 : 9,5 9,50000

PV 308 : 9 9,00000

PV 309 : 9 9,00000

vč.dodání TSB těsnění

264 04 Odpažení vrtů pro piloty

pažených manipulační pažnicí



PV 310 : 9 9,00000

PV 311 : 8,5 8,50000

Mezisoučet 64,00000

17 264041410R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 650 mm m 73,00000 1 207,00 88 111,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 305 : 11 11,00000

HV 306 : 12 12,00000

HV 307 : 10,5 10,50000

HV 308 : 10 10,00000

HV 309 : 10 10,00000

HV 310 : 10 10,00000

HV 311 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 73,00000

18 264321212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.3 m 64,00000 2 931,30 187 603,20 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 305 : 10 10,00000

PV 306 : 9 9,00000

PV 307 : 9,5 9,50000

PV 308 : 9 9,00000

PV 309 : 9 9,00000

PV 310 : 9 9,00000

PV 311 : 8,5 8,50000

Mezisoučet 64,00000

19 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 39,50000 2 931,30 115 786,35 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 308 : 10 10,00000

HV 309 : 10 10,00000

HV 310 : 10 10,00000

HV 311 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 39,50000

20 264321413R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 20 m hor.3 m 33,50000 2 931,30 98 198,55 800-2 RTS 16/ II

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé



viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 305 : 11 11,00000

HV 306 : 12 12,00000

HV 307 : 10,5 10,50000

Mezisoučet 33,50000

21 286PC011 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit m 28,35000 3 965,90 112 433,27 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (plná část) : 

HV 305 : 4*1,05 4,20000

HV 306 : 3*1,05 3,15000

HV 307 : 4*1,05 4,20000

HV 308 : 4*1,05 4,20000

HV 309 : 4*1,05 4,20000

HV 310 : 4*1,05 4,20000

HV 311 : 4*1,05 4,20000

Mezisoučet 28,35000

22 286PC012 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm m     28,35000 2 069,10 58 658,99 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (plná část) : 

PV 305 : 4*1,05 4,20000

PV 306 : 3*1,05 3,15000

PV 307 : 4*1,05 4,20000

PV 308 : 4*1,05 4,20000

PV 309 : 4*1,05 4,20000

PV 310 : 4*1,05 4,20000

PV 311 : 4*1,05 4,20000

Mezisoučet 28,35000

23 286PC013 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm m     28,35000 560,40 15 887,34 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (plná část) : 

HV 305 : 4*1,05 4,20000

HV 306 : 3*1,05 3,15000

HV 307 : 4*1,05 4,20000



HV 308 : 4*1,05 4,20000

HV 309 : 4*1,05 4,20000

HV 310 : 4*1,05 4,20000

HV 311 : 4*1,05 4,20000

Mezisoučet 28,35000

24 286PC021 Trubka pro vrtané studny PVC d330 x 14,5mm závit, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     33,60000 5 517,70 185 394,72 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (perforovaná část) : 

HV 305 : (11-4-2)*1,05 5,25000

HV 306 : (12-3-2)*1,05 7,35000

HV 307 : (10,5-4-2)*1,05 4,72500

HV 308 : (10-4-2)*1,05 4,20000

HV 309 : (10-4-2)*1,05 4,20000

HV 310 : (10-4-2)*1,05 4,20000

HV 311 : (9,5-4-2)*1,05 3,67500

Mezisoučet 33,60000

25 286PC022 Trubka pro vrtané studny PVC d225x10 mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     31,50000 2 931,30 92 335,95 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (perforovaná část) : 

PV 305 : (10-4-1)*1,05 5,25000

PV 306 : (9-3-1)*1,05 5,25000

PV 307 : (9,5-4-1)*1,05 4,72500

PV 308 : (9-4-1)*1,05 4,20000

PV 309 : (9-4-1)*1,05 4,20000

PV 310 : (9-4-1)*1,05 4,20000

PV 311 : (8,5-4-1)*1,05 3,67500

Mezisoučet 31,50000

26 286PC023 Trubka pro vrtané studny HDPE d63 x 5,8mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     33,60000 689,70 23 173,92 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (perforovaná část) : 

HV 305 : (11-4-2)*1,05 5,25000

HV 306 : (12-3-2)*1,05 7,35000

HV 307 : (10,5-4-2)*1,05 4,72500

HV 308 : (10-4-2)*1,05 4,20000

HV 309 : (10-4-2)*1,05 4,20000



HV 310 : (10-4-2)*1,05 4,20000

HV 311 : (9,5-4-2)*1,05 3,67500

Mezisoučet 33,60000

27 286PC031 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit - uzavřené dno m     14,70000 4 310,70 63 367,29 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (kalník vrtu) : 

HV 305 : 2*1,05 2,10000

HV 306 : 2*1,05 2,10000

HV 307 : 2*1,05 2,10000

HV 308 : 2*1,05 2,10000

HV 309 : 2*1,05 2,10000

HV 310 : 2*1,05 2,10000

HV 311 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 14,70000

28 286PC032 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm - uzavřené dno m     7,35000 2 414,00 17 742,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (kalník vrtu) : 

PV 305 : 1*1,05 1,05000

PV 306 : 1*1,05 1,05000

PV 307 : 1*1,05 1,05000

PV 308 : 1*1,05 1,05000

PV 309 : 1*1,05 1,05000

PV 310 : 1*1,05 1,05000

PV 311 : 1*1,05 1,05000

Mezisoučet 7,35000

29 286PC033 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm - uzavřené dno m     14,70000 689,70 10 138,59 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (kalník vrtu) : 

HV 305 : 2*1,05 2,10000

HV 306 : 2*1,05 2,10000

HV 307 : 2*1,05 2,10000

HV 308 : 2*1,05 2,10000

HV 309 : 2*1,05 2,10000

HV 310 : 2*1,05 2,10000

HV 311 : 2*1,05 2,10000



Mezisoučet 14,70000

30 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 7,14000 1 229,50 8 778,63 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 305 : 1 1,00000

  PV 306 : 1 1,00000

  PV 307 : 1 1,00000

  PV 308 : 1 1,00000

  PV 309 : 1 1,00000

  PV 310 : 1 1,00000

  PV 311 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN1000 : 7*1,02 7,14000

Mezisoučet 7,14000

31 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 7,14000 970,90 6 932,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 305 : 1 1,00000

  PV 306 : 1 1,00000

  PV 307 : 1 1,00000

  PV 308 : 1 1,00000

  PV 309 : 1 1,00000

  PV 310 : 1 1,00000

  PV 311 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska půlená : 7*1,02 7,14000

Mezisoučet 7,14000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

32 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 3,63657 655,30 2 383,04 827-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

fr.32/64 mm

2 383,04
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

PV 305 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 306 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 307 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 308 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 309 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 310 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 311 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

Mezisoučet 3,63657

Díl: 8 Trubní vedení

33 899623181R00 ...C 30/37 m3 2,25303 3 479,00 7 838,29 827-1 RTS 16/ II

ochrana zhlaví vrtů : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 306 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 307 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 308 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 309 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 310 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 311 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

jímací vrty : 

HV 305 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 306 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 307 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 308 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 309 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 310 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 311 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

Mezisoučet 2,25303

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
34 9PC01 Pročištění vrtu čerpáním kus 14,00000 12 010,70 168 149,80 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

7 838,29
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

1 095 350,90

Po vystrojení se každý hydrogeologický jímací vrt a také vrt pozorovací pročistí čerpáním tak dlouho, až poteče čistá voda. Při čistění vrtů musí být čerpaná 

podzemní voda vhodným potrubím a nebo hadicí odváděna na předem určené místo tak, aby nedošlo k devastaci terénu podmáčením.



HV 305 : 1 1,00000

HV 306 : 1 1,00000

HV 307 : 1 1,00000

HV 308 : 1 1,00000

HV 309 : 1 1,00000

HV 310 : 1 1,00000

HV 311 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 305 : 1 1,00000

PV 306 : 1 1,00000

PV 307 : 1 1,00000

PV 308 : 1 1,00000

PV 309 : 1 1,00000

PV 310 : 1 1,00000

PV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 14,00000

35 9PC02 Krátkodobá hydrodynamická zkouška kus 7,00000 24 019,40 168 135,80 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 305 : 1 1,00000

HV 306 : 1 1,00000

HV 307 : 1 1,00000

HV 308 : 1 1,00000

HV 309 : 1 1,00000

HV 310 : 1 1,00000

HV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

36 9PC03 Vzorkovací práce kus 14,00000 3 605,30 50 474,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

Jedná se o krátkodobé (orientační) hydrodynamické zkoušky s čerpáním v délce 2 dnů s následnou 1-denní zkouškou stoupací, a to postupně na každém 

hydrogeologickém jímacím vrtu. Vrty pozorovací budou sloužit jako objekty k měření hladiny podzemní vody v průběhu jednotlivých hydrodynamických 

zkoušek (tj. čerpacích a stoupacích zkoušek). Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v 

projektu geologických prací, vodoprávním povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje. Na základě výsledků  individuálních 

hydrodynamických zkoušek zpracuje odpovědný řešitel dispozice na realizaci společných poloprovozních čerpacích zkoušek pro každou násosku.

V průběhu realizace vrtných prací budou odebírány z jednotlivých petrografických změn u každého vrtu (jímacího i pozorovacího) dokumentační vzorky 

hornin a ukládány do normovaných dřevěných vzorkovnic. Vzorkovnice se vzorky hornin potom budou po ukončení vrtných prací uloženy u investora až do 

doby jejich skartace.



jímací vrty : 

HV 305 : 1 1,00000

HV 306 : 1 1,00000

HV 307 : 1 1,00000

HV 308 : 1 1,00000

HV 309 : 1 1,00000

HV 310 : 1 1,00000

HV 311 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 305 : 1 1,00000

PV 306 : 1 1,00000

PV 307 : 1 1,00000

PV 308 : 1 1,00000

PV 309 : 1 1,00000

PV 310 : 1 1,00000

PV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 14,00000

37 9PC04 Laboratorní práce kpl 1,00000 24 019,40 24 019,40 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

38 9PC05 Společná poloprovozní hydrodynamická zkouška kpl 1,00000 684 571,70 684 571,70 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Rozsah ukazatelů tzv. základního fyzikálně - chemického rozboru, případně rozboru bakteriologického může být upřesněn po konzultaci s vedoucím 

laboratoře vod provozovatele vodovodu - společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Na konci krátkodobých čerpacích zkoušek bude z každého nového jímacího vrtu odebrán vzorek podzemní vody a odvezen do akreditované laboratoře za 

účelem zjištění jeho základních fyzikálně-chemických ukazatelů, případně ukazatelů bakteriologických (celkem bude odebráno 6 vzorků vody). Parametry 

kvality vody stanovované v průběhu čerpacích  zkoušek: pH, železo, mangan, CHSK(Mn), acidita, alkalita, tvrdost, CO2 volný, amonné ionty, dusičnany, 

chloridy, sírany, konduktivita.

Další vzorky podzemní vody budou odebírány ze všech 5 nových hydrogeologických vrtů v průběhu společné poloprovozní čerpací zkoušky takto:

- cca po 10 dnech jímání a následně cca po 20 dnech jímání na tzv. základní fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor (celkem 6 x 2 = 12 ks 

vzorků vody),

- na konci poloprovozní jímací zkoušky na celkový fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky MZdr. Č. 254/2004 Sb. v 

aktuálním znění (celkem 6 ks vzorků vody)

Na základě výsledků krátkodobých hydrodynamických zkoušek bude vždy na jímacích vrtech v rámci příslušné násosky postupně provedena společná 

poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dní s navazující minimálně 7-denní zkouškou stoupací. Bude jímáno ze všech vrtů příslušné násosky. Ve vrtech 

pozorovacích bude v průběhu společných čerpacích i stoupacích zkoušek opět měřena hladina podzemní vody. V průběhu hydrodynamických zkoušek musí 

být odstaveny mimo provoz stávající jímací vrty vždy na příslušné násosce. O průběhu hydrodynamických zkoušek se budou vést příslušné provozní 

záznamy. Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v projektu geologických prací, vodoprávním 

povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje.



Díl: 99 Staveništní přesun hmot

39 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 62,21494 1 004,60 62 501,13 825-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, : 

Součet: : 62,21494 62,21494

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

40 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 35,00000 12,30 430,50 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : 1*5,0 5,00000

PV 306 : 1*5,0 5,00000

PV 307 : 1*5,0 5,00000

PV 308 : 1*5,0 5,00000

PV 309 : 1*5,0 5,00000

PV 310 : 1*5,0 5,00000

PV 311 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 35,00000

41 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

42 767PC01 Zámečnický výrobek pro uzamčení poklopu šachty vč.visacího zámku kg 35,00000 77,00 2 695,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : 1*5,0 5,00000

PV 306 : 1*5,0 5,00000

PV 307 : 1*5,0 5,00000

PV 308 : 1*5,0 5,00000

PV 309 : 1*5,0 5,00000

PV 310 : 1*5,0 5,00000

PV 311 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 35,00000

43 767PC021 Ocelový poklop chráničky DN400 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 7,00000 4 407,60 30 853,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 305 : 1 1,00000

HV 306 : 1 1,00000

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

62 501,13
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

77 666,10
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



HV 307 : 1 1,00000

HV 308 : 1 1,00000

HV 309 : 1 1,00000

HV 310 : 1 1,00000

HV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

44 767PC022 Ocelový poklop chráničky DN250 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 7,00000 3 277,70 22 943,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : 1 1,00000

PV 306 : 1 1,00000

PV 307 : 1 1,00000

PV 308 : 1 1,00000

PV 309 : 1 1,00000

PV 310 : 1 1,00000

PV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

45 767PC023 Ocelový poklop chráničky DN100 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 7,00000 2 938,70 20 570,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 305 : 1 1,00000

HV 306 : 1 1,00000

HV 307 : 1 1,00000

HV 308 : 1 1,00000

HV 309 : 1 1,00000

HV 310 : 1 1,00000

HV 311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

46 230011067R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4 m 14,00000 1 001,80 14 025,20 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 305 : 2 2,00000

HV 306 : 2 2,00000

HV 307 : 2 2,00000

HV 308 : 2 2,00000

247 024,75
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.



HV 309 : 2 2,00000

HV 310 : 2 2,00000

HV 311 : 2 2,00000

Mezisoučet 14,00000

47 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 14,00000 1 601,90 22 426,60 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : 2 2,00000

PV 306 : 2 2,00000

PV 307 : 2 2,00000

PV 308 : 2 2,00000

PV 309 : 2 2,00000

PV 310 : 2 2,00000

PV 311 : 2 2,00000

Mezisoučet 14,00000

48 230011140R00 Montáž trubky ocelové 406 x 11 m 14,00000 2 003,60 28 050,40 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 305 : 2 2,00000

HV 306 : 2 2,00000

HV 307 : 2 2,00000

HV 308 : 2 2,00000

HV 309 : 2 2,00000

HV 310 : 2 2,00000

HV 311 : 2 2,00000

Mezisoučet 14,00000

49 143PC01 Ocelová chránička DN400 mm vč.nátěru m     14,70000 8 011,00 117 761,70 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 305 : 2*1,05 2,10000

HV 306 : 2*1,05 2,10000

HV 307 : 2*1,05 2,10000

HV 308 : 2*1,05 2,10000

HV 309 : 2*1,05 2,10000

HV 310 : 2*1,05 2,10000

HV 311 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 14,70000

50 143PC02 Ocelová chránička DN250 mm vč.nátěru m     14,70000 3 203,70 47 094,39 Vlastní



viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 305 : 2*1,05 2,10000

PV 306 : 2*1,05 2,10000

PV 307 : 2*1,05 2,10000

PV 308 : 2*1,05 2,10000

PV 309 : 2*1,05 2,10000

PV 310 : 2*1,05 2,10000

PV 311 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 14,70000

51 143PC03 Ocelová chránička DN100 mm vč.nátěru m     14,70000 1 201,80 17 666,46 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 305 : 2*1,05 2,10000

HV 306 : 2*1,05 2,10000

HV 307 : 2*1,05 2,10000

HV 308 : 2*1,05 2,10000

HV 309 : 2*1,05 2,10000

HV 310 : 2*1,05 2,10000

HV 311 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 14,70000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO02 Jímací území III

R: 02.2 Armaturní šachty, oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 1 176,00000 34,90 41 042,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska III-B : 

  HV305 : 7 7,00000

  HV306 : 7 7,00000

  HV307 : 7 7,00000

  násoska III-C : 

  HV308 : 7 7,00000

  HV309 : 7 7,00000

  HV310 : 7 7,00000

  HV311 : 7 7,00000

  Mezisoučet 49,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 49*24 1 176,00000

Mezisoučet 1 176,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 49,00000 92,20 4 517,80 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska III-B : 

  HV305 : 7 7,00000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

310 280,33
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



  HV306 : 7 7,00000

  HV307 : 7 7,00000

  násoska III-C : 

  HV308 : 7 7,00000

  HV309 : 7 7,00000

  HV310 : 7 7,00000

  HV311 : 7 7,00000

  Mezisoučet 49,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 49 49,00000

Mezisoučet 49,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 339,30000 25,70 8 720,01 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : 10*10*0,3 30,00000

HV306 : 10*10*0,3 30,00000

HV307 : 11*11*0,3 36,30000

násoska III-C : 

HV308 : 11*11*0,3 36,30000

HV309 : 11*11*0,3 36,30000

HV310 : 12*12*0,3 43,20000

HV311 : 12*12*0,3 43,20000

Mezisoučet 255,30000

dlažba pod oplocením : (21+19)*2*0,5*0,3*7 84,00000

Mezisoučet 84,00000

4 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 114,05327 156,10 17 803,72 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska III-B : 

  HV305 : 3,1416*1,8*1,8*2,05 20,86651

  HV306 : 3,1416*1,8*1,8*2,57 26,15947

  HV307 : 3,1416*1,8*1,8*2,52 25,65054

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*3 -9,16091

  Mezisoučet 63,51561

  násoska III-C : 

  HV308 : 3,1416*1,8*1,8*1,77 18,01645

  HV309 : 3,1416*1,8*1,8*1,99 20,25578

  HV310 : 3,1416*1,8*1,8*2,33 23,71657

  HV311 : 3,1416*1,8*1,8*2,36 24,02193

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*4 -12,21454

  Mezisoučet 73,79618

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

násoska III-B : 63,51561*0,75 47,63671

Mezisoučet 47,63671

hornina tř. 3 - 90% : 

násoska III-C : 73,79618*0,9 66,41656

Mezisoučet 66,41656

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 56,90038 20,50 1 166,46 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

násoska III-C : 73,51561*0,9*0,5 33,08202

Mezisoučet 33,08202

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

násoska III-B : 63,51561*0,75*0,5 23,81835

Mezisoučet 23,81835

6 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 23,25852 128,40 2 986,39 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

násoska III-B : 63,51561*0,25 15,87890

Mezisoučet 15,87890

hornina tř. 4 - 10% : 

násoska III-C : 73,79618*0,1 7,37962

Mezisoučet 7,37962

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 11,62926 20,50 238,40 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

násoska III-C : 73,79618*0,1*0,5 3,68981



Mezisoučet 3,68981

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

násoska III-B : 63,51561*0,25*0,5 7,93945

Mezisoučet 7,93945

8 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,94000 20,50 347,27 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

násoska III-B : 14,52*0,5 7,26000

násoska III-C : 19,36*0,5 9,68000

Mezisoučet 16,94000

9 139601102R00 ...v hornině 3 m3 33,88000 472,50 16 008,30 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska III-B : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2*3 2,26800

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*3 16,57500

0,5*0,5*0,95*2*3 1,42500

0,4*0,4*0,55*10*3 2,64000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*3 -0,64800

-0,5*0,5*0,3*28*3 -6,30000

-0,4*0,4*0,3*10*3 -1,44000

Mezisoučet 14,52000

násoska III-C : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2*4 3,02400

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*4 22,10000

0,5*0,5*0,95*2*4 1,90000

0,4*0,4*0,55*10*4 3,52000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*4 -0,86400

-0,5*0,5*0,3*28*4 -8,40000

-0,4*0,4*0,3*10*4 -1,92000

Mezisoučet 19,36000

10 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 176,31916 107,00 18 866,15 800-1 RTS 16/ II

násoska III-B : 

HV305 : 2*3,1416*1,8*2,05 23,18501

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření



HV306 : 2*3,1416*1,8*2,57 29,06608

HV307 : 2*3,1416*1,8*2,52 28,50060

Mezisoučet 80,75169

násoska III-C : 

HV308 : 2*3,1416*1,8*1,77 20,01828

HV309 : 2*3,1416*1,8*1,99 22,50642

HV310 : 2*3,1416*1,8*2,33 26,35174

HV311 : 2*3,1416*1,8*2,36 26,69103

Mezisoučet 95,56747

11 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 176,31916 31,30 5 518,79 800-1 RTS 16/ II

viz položka pažení : 176,31916 176,31916

12 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 158,68724 35,30 5 601,66 800-1 RTS 16/ II

násoska III-B : 

HV305 : 3,1416*1,8*1,8*2,05 20,86651

HV306 : 3,1416*1,8*1,8*2,57 26,15947

HV307 : 3,1416*1,8*1,8*2,52 25,65054

Mezisoučet 72,67652

násoska III-C : 

HV308 : 3,1416*1,8*1,8*1,77 18,01645

HV309 : 3,1416*1,8*1,8*1,99 20,25578

HV310 : 3,1416*1,8*1,8*2,33 23,71657

HV311 : 3,1416*1,8*1,8*2,36 24,02193

Mezisoučet 86,01072

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 158,68724 7,80 1 237,76 800-1 RTS 16/ II

viz rozepření stěn stěn pažení : 158,68724 158,68724

14 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,98494 51,40 564,63 800-1 RTS 16/ II

strojní výkop 8% : 

Násoska III-B : 63,51561*0,08 5,08125

Násoska III-C : 73,79618*0,08 5,90369

Mezisoučet 10,98494

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



15 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 342,38358 42,10 14 414,35 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska III-B : 14,52 14,52000

  Násoska III-C : 19,36 19,36000

  strojní : 

  Násoska III-B : 63,51561 63,51561

  Násoska III-C : 73,79618 73,79618

  Mezisoučet 171,19179

Konec provozního součtu

odvoz na meziskládku a zpět : 171,19179*2 342,38358

Mezisoučet 342,38358

16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 172,38544 210,60 36 304,37 800-1 RTS 16/ II

přebytečná ornice : 

viz pol. sejmutí ornice : 339,3 339,30000

potřebná ornice : 

v rovině : -391,89867*0,3 -117,56960

-13,63454*0,1 -1,36345

svah : -479,81509*0,1 -47,98151

Mezisoučet 172,38544

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 585,78160 2,10 5 430,14 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 172,38544*15 2 585,78160

Mezisoučet 2 585,78160

18 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 33,88000 181,80 6 159,38 800-1 RTS 16/ II

násoska III-B : 14,52 14,52000

násoska III-C : 19,36 19,36000

Mezisoučet 33,88000

19 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 171,19179 32,90 5 632,21 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska III-B : 14,52 14,52000

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením



  Násoska III-C : 19,36 19,36000

  strojní : 

  Násoska III-B : 63,51561 63,51561

  Násoska III-C : 73,79618 73,79618

  Mezisoučet 171,19179

Konec provozního součtu

naložení na mezideponii : 171,19179 171,19179

20 171101101R00 ...na 95 % PS m3 498,99038 25,90 12 923,85 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska III-B : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*1,69)/3*(4,185^2+4,185*1,65+1,65^2) 48,03500

3,1416*4,185*4,185*0,3 16,50681

(3,1416*1,5)/3*(3,9^2+3,9*1,65+1,65^2) 38,27647

3,1416*3,9*3,9*0,3 14,33512

(3,1416*1,98)/3*(4,62^2+4,62*1,65+1,65^2) 65,70761

3,1416*4,62*4,62*0,3 20,11667

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*3 -9,16091

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,69 -7,02155

-3,1416*1,15*1,15*1,5 -6,23215

-3,1416*1,15*1,15*1,98 -8,22644

terénní schodiště : -(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,39230

-(2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,29510

-(2,7*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,48950

Mezisoučet 168,15973

násoska III-C : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*1,8)/3*(4,35^2+4,35*1,65+1,65^2) 54,32926

3,1416*4,35*4,35*0,3 17,83408

(3,1416*2,05)/3*(4,725^2+4,725*1,65+1,65^2) 70,50899

3,1416*4,725*4,725*0,3 21,04146

(3,1416*2,2)/3*(4,95^2+4,95*1,65+1,65^2) 81,53866

3,1416*4,95*4,95*0,3 23,09312

(3,1416*2,32)/3*(5,13^2+5,13*1,65+1,65^2) 91,11588

3,1416*5,13*5,13*0,3 24,80315

odpočet : 

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard



Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*4 -12,21454

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,8 -7,47858

-3,1416*1,15*1,15*2,05 -8,51727

-3,1416*1,15*1,15*2,2 -9,14049

-3,1416*1,15*1,15*2,32 -9,63906

terénní schodiště : -(2,7*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,48950

-(2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,58670

-(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,68390

-(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,68390

Mezisoučet 330,83065

21 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 171,19179 7,20 1 232,58 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska III-B : 14,52 14,52000

  Násoska III-C : 19,36 19,36000

  strojní : 

  Násoska III-B : 63,51561 63,51561

  Násoska III-C : 73,79618 73,79618

  Mezisoučet 171,19179

Konec provozního součtu

uložení na mezideponii : 171,19179 171,19179

22 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 79,15560 55,50 4 393,14 800-1 RTS 16/ II

objem výkopu : 

násoska III-B : 

strojní výkop : 

HV305 : 3,1416*1,8*1,8*2,05 20,86651

HV306 : 3,1416*1,8*1,8*2,57 26,15947

HV307 : 3,1416*1,8*1,8*2,52 25,65054

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*3 -4,58045

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*3 -6,10727

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,7 -7,06310

-3,1416*1,15*1,15*2,22 -9,22358

-3,1416*1,15*1,15*2,17 -9,01584

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



Mezisoučet 36,68627

objem výkopu : 

násoska III-C : 

strojní výkop : 

HV308 : 3,1416*1,8*1,8*1,77 18,01645

HV309 : 3,1416*1,8*1,8*1,99 20,25578

HV310 : 3,1416*1,8*1,8*2,33 23,71657

HV311 : 3,1416*1,8*1,8*2,36 24,02193

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*4 -6,10727

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*4 -8,14303

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,42 -5,89977

-3,1416*1,15*1,15*1,64 -6,81382

-3,1416*1,15*1,15*1,98 -8,22644

-3,1416*1,15*1,15*2,01 -8,35108

Mezisoučet 42,46933

23 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 479,81509 6,50 3 118,80 823-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 479,81509 479,81509

24 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 479,81509 18,00 8 636,67 800-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 479,81509 479,81509

25 182301121R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 479,81509 24,70 11 851,43 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV 305 : 3.14160*(4,185+1,65)*(1,69^2+(4,185-1,65)^2)^(1/2) 55,84961

HV 306 : 3.14160*(3,9+1,65)*(1,5^2+(3,9-1,65)^2)^(1/2) 47,14947

HV 307 : 3.14160*(4,62+1,65)*(1,98^2+(4,62-1,65)^2)^(1/2) 70,31133

násoska III-C : 

HV 308 : 3.14160*(4,35+1,65)*(1,8^2+(4,35-1,65)^2)^(1/2) 61,16688

HV 309 : 3.14160*(4,725+1,65)*(2,05^2+(4,725-1,65)^2)^(1/2) 74,01617

HV 310 : 3.14160*(4,95+1,65)*(2,2^2+(4,95-1,65)^2)^(1/2) 82,23547

HV 311 : 3.14160*(5,13+1,65)*(2,32^2+(5,13-1,65)^2)^(1/2) 89,08616

Mezisoučet 479,81509

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



26 199000001R00 ...ornice m3 172,38544 51,40 8 860,61 800-1 RTS 16/ II

viz položka vodorovné přemístění : 172,38544 172,38544

27 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 391,89867 46,20 18 105,72 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,185*4,185 -55,02269

HV306 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,9*3,9 -47,78374

HV307 : 11*11 121,00000

odpočet : -3,1416*4,62*4,62 -67,05557

násoska III-C : 

HV308 : 11*11 121,00000

odpočet : -3,1416*4,35*4,35 -59,44693

HV309 : 11*11 121,00000

odpočet : -3,1416*4,725*4,725 -70,13818

HV310 : 12*12 144,00000

odpočet : -3,1416*4,95*4,95 -76,97705

HV311 : 12*12 144,00000

odpočet : -3,1416*5,13*5,13 -82,67717

Mezisoučet 391,89867

28 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 13,63454 41,10 560,38 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV 305 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 306 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 307 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

násoska III-C : 

HV 308 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



HV 309 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 310 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 311 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

Mezisoučet 13,63454

29 00572465R směs travní standard kg 1,98643 101,70 202,02 SPCM RTS 16/ II

zatravnění : 479,81509*0,004*1,035 1,98643

Mezisoučet 1,98643

30 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    452,12611 105,80 47 834,94 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zásyp : 

  násoska III-B : 36,68627 36,68627

  násoska III-C : 42,46933 42,46933

  násyp : 

  násoska III-B : 168,15973 168,15973

  násoska III-C : 330,83065 330,83065

  vytěžená zemina : 

  násoska III-B : -(14,52+63,51561) -78,03561

  násoska III-C : -(19,36+73,79618) -93,15618

  Mezisoučet 406,95419

Konec provozního součtu

vhodný zásypový a násypový materiál : 406,95419*1,1*1,01 452,12611

Mezisoučet 452,12611

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

31 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 158,33664 23,60 3 736,74 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV306 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV307 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 67,85856

násoska III-C : 

HV308 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV309 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

127 696,96
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



HV310 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV311 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 90,47808

32 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 23,48520 663,50 15 582,43 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV306 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV307 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 6,10727

násoska III-C : 

HV308 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV309 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV310 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV311 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 8,14303

podkladní polštář prefa schodiště : 

násoska III-B : 

terénní schodiště : (2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,14030

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,04310

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,7*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,23750

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 3,58290

násoska III-C : 

terénní schodiště : (2,7*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,23750

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,33470

0,9*0,4*0,15 0,05400

(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,43190

0,9*0,4*0,15 0,05400

(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,43190

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 5,65200

275 31-3 prostý

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

275 31 Beton základových patek prostý



33 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 44,41185 1 948,00 86 514,28 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

  násoska III-B : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*3 13,65000

  0,5*0,5*0,8*2*3 1,20000

  0,4*0,4*0,4*10*3 1,92000

  násoska III-C : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*4 18,20000

  0,5*0,5*0,8*2*4 1,60000

  0,4*0,4*0,4*10*4 2,56000

  násoska III-B : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*3 1,62000

  násoska III-C : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*4 2,16000

  Mezisoučet 42,91000

Konec provozního součtu

patky : 42,91*1,035 44,41185

Mezisoučet 44,41185

34 2129712PC Zřízení trojrozměrné prostorové rohože pro protierozní ochranu svahu PP/HDPE, D+M m2 493,44963 41,10 20 280,78 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV 305 : 3.14160*(4,185+1,65)*(1,69^2+(4,185-1,65)^2)^(1/2) 55,84961

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 306 : 3.14160*(3,9+1,65)*(1,5^2+(3,9-1,65)^2)^(1/2) 47,14947

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 307 : 3.14160*(4,62+1,65)*(1,98^2+(4,62-1,65)^2)^(1/2) 70,31133

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

násoska III-C : 

HV 308 : 3.14160*(4,35+1,65)*(1,8^2+(4,35-1,65)^2)^(1/2) 61,16688

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 309 : 3.14160*(4,725+1,65)*(2,05^2+(4,725-1,65)^2)^(1/2) 74,01617

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 310 : 3.14160*(4,95+1,65)*(2,2^2+(4,95-1,65)^2)^(1/2) 82,23547

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 311 : 3.14160*(5,13+1,65)*(2,32^2+(5,13-1,65)^2)^(1/2) 89,08616

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

Mezisoučet 493,44963



35 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 161,50337 9,80 1 582,73 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska III-B : 

  HV305 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV306 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV307 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  násoska III-C : 

  HV308 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV309 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV310 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV311 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  Mezisoučet 158,33664

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 158,33664*1,02 161,50337

Mezisoučet 161,50337

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

36 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 252,00000 332,80 83 865,60 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska III-B : 

sloupky oplocení : 26*3 78,00000

vzpěry : 10*3 30,00000

Mezisoučet 108,00000

násoska III-C : 

sloupky oplocení : 26*4 104,00000

vzpěry : 10*4 40,00000

Mezisoučet 144,00000

37 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 182,00000 256,80 46 737,60 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.2 : 

plotový sloupek průměr 48mm, dl. 2600mm : 

násoska III-B : 26*3 78,00000

násoska III-C : 26*4 104,00000

144 624,20
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

vč.kompletní sady vhodného příslušenství



Mezisoučet 182,00000

38 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 70,00000 200,30 14 021,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.3 : 

plotová vzpěra průměr 42mm, dl. 2600 mm : 

násoska III-B : 10*3 30,00000

násoska III-C : 10*4 40,00000

Mezisoučet 70,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

39 380326143T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 

XF1, XA1

m3 133,50110 3 982,40 531 654,78 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,04 16,02013

HV306 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,37 18,61162

HV307 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,77 21,75283

Mezisoučet 56,38458

násoska III-C : 

HV308 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,87 14,68512

HV309 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,34 18,37603

HV310 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,63 20,65341

HV311 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,98 23,40196

Mezisoučet 77,11652

40 380356221R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

zřízení

m2 156,54593 1 224,90 191 753,11 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska III-B : 

HV305 : (2*3,1416*1,65)*(2,04-0,3) 18,03907

HV306 : (2*3,1416*1,65)*(2,37-0,3) 21,46027

HV307 : (2*3,1416*1,65)*(2,77-0,3) 25,60718

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

859 407,47
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



Mezisoučet 65,10652

násoska III-C : 

HV308 : (2*3,1416*1,65)*(1,87-0,3) 16,27663

HV309 : (2*3,1416*1,65)*(2,34-0,3) 21,14925

HV310 : (2*3,1416*1,65)*(2,83-0,3) 26,22922

HV311 : (2*3,1416*1,65)*(2,98-0,3) 27,78431

Mezisoučet 91,43941

41 380356222R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

odbednění

m2 156,54593 144,30 22 589,58 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 156,54593 156,54593

42 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 58,48000 976,10 57 082,33 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska III-B : 

HV305 : (1+0,7)*2*2,04 6,93600

HV306 : (1+0,7)*2*2,37 8,05800

HV307 : (1+0,7)*2*2,77 9,41800

Mezisoučet 24,41200

násoska III-C : 

HV308 : (1+0,7)*2*1,87 6,35800

HV309 : (1+0,7)*2*2,34 7,95600

HV310 : (1+0,7)*2*2,83 9,62200

HV311 : (1+0,7)*2*2,98 10,13200

Mezisoučet 34,06800

43 380356241T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, zřízení

m2 21,77129 1 256,10 27 346,92 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska III-B : 

HV305 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV306 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV307 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 9,33055

násoska III-C : 

HV308 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV309 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV310 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



HV311 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 12,44074

44 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 58,48000 101,60 5 941,57 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 58,48 58,48000

45 380356242T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, odbednění

m2 21,77129 206,20 4 489,24 801-5 Vlastní

Bednění zřízení : 21,77129 21,77129

46 380361005R00 ...z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,56067 33 085,30 18 549,94 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska III-B : 

  HV305 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,04 28,08525

  HV306 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,37 32,62845

  HV307 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,77 38,13537

  násoska III-C : 

  HV308 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,87 16,05141

  HV309 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,34 20,08572

  HV310 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,83 24,29170

  HV311 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,98 25,57925

  Mezisoučet 184,85714

Konec provozního součtu

výztuž karisítí průměru 6mm 150/150 : 184,85714*3,033/1000 0,56067

Mezisoučet 0,56067

Díl: 43 Schodiště

47 435125001R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t kus 7,00000 608,50 4 259,50 801-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

prefabrikované schodiště : 

Násoska III-B : 3 3,00000

Násoska III-C : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

48 4351PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 8 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 7 231,20 7 303,51 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

70 022,22
435 12-5 Montáž schodišťových ramen



  Násoska III-B : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

49 4352PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 9 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 8 165,90 8 247,56 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska III-B : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

50 4353PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 10 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 9 039,00 18 258,78 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska III-B : 1 1,00000

  Násoska III-C : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

51 4354PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 11 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 9 942,90 10 042,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska III-C : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

52 4355PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 12 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 10 846,80 21 910,54 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska III-C : 2 2,00000



  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

53 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 10,68772 529,00 5 653,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV306 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV307 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 4,58045

násoska III-C : 

HV308 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV309 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV310 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV311 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 6,10727

Díl: 5 Komunikace

54 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 280,00000 131,50 36 820,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska III-B : 0,5*80*3 120,00000

násoska III-C : 0,5*80*4 160,00000

Mezisoučet 280,00000

55 596811111RT3 ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 55 mm, do lože z kameniva těženého m2 17,15314 335,90 5 761,74 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV 305 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 306 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 307 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

5 653,80
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

142 681,74
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



násoska III-C : 

HV 308 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 309 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 310 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 311 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

Mezisoučet 17,15314

56 596811111RT5 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého m2 280,00000 357,50 100 100,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska III-B : 0,5*80*3 120,00000

násoska III-C : 0,5*80*4 160,00000

Mezisoučet 280,00000

Díl: 8 Trubní vedení

57 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 7,00000 1 039,50 7 276,50 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

násoska III-B : 

HV305 : 1 1,00000

HV306 : 1 1,00000

HV307 : 1 1,00000

násoska III-C : 

HV308 : 1 1,00000

HV309 : 1 1,00000

HV310 : 1 1,00000

HV311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

58 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 7,00000 2 044,10 14 308,70 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dno 200/200 : 

násoska III-B : 

HV305 : 1 1,00000

HV306 : 1 1,00000

HV307 : 1 1,00000

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

258 915,91
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,



násoska III-C : 

HV308 : 1 1,00000

HV309 : 1 1,00000

HV310 : 1 1,00000

HV311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

59 59226107R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 7,07000 22 630,40 159 996,93 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  dno 200/200 : 

  násoska III-B : 

  HV305 : 1 1,00000

  HV306 : 1 1,00000

  HV307 : 1 1,00000

  násoska III-C : 

  HV308 : 1 1,00000

  HV309 : 1 1,00000

  HV310 : 1 1,00000

  HV311 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

dno 200/200 : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

60 592261210R deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 2x; 

d = 800 mm

kus 7,07000 10 938,30 77 333,78 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

  násoska III-B : 

  HV305 : 1 1,00000

  HV306 : 1 1,00000

  HV307 : 1 1,00000

  násoska III-C : 

  HV308 : 1 1,00000

  HV309 : 1 1,00000

  HV310 : 1 1,00000

  HV311 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000



Konec provozního součtu

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

61 931961115R00 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 5,98500 90,40 541,04 801-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dilatace základového pasu od výstupního komínu : 

Násoska III-B : 0,9*0,95*3 2,56500

Násoska III-C : 0,9*0,95*4 3,42000

Mezisoučet 5,98500

62 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 43,98240 25,70 1 130,35 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska III-B : 3,1416*1*1*2*3 18,84960

Násoska III-C : 3,1416*1*1*2*4 25,13280

Mezisoučet 43,98240

63 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 45,30187 34,90 1 581,04 SPCM RTS 16/ II

viz položka Zkouška vodotěsnosti : 43,9824*1,03 45,30187

Mezisoučet 45,30187

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

64 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 29,08336 43,10 1 253,49 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska III-B : 3,1416*1,15*1,15*3 12,46430

Násoska III-C : 3,1416*1,15*1,15*4 16,61906

Mezisoučet 29,08336

65 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 29,08336 6,20 180,32 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska III-B : 3,1416*1,15*1,15*3 12,46430

Násoska III-C : 3,1416*1,15*1,15*4 16,61906

Mezisoučet 29,08336

Díl: 97 Prorážení otvorů

XPS tl.20mm

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

1 433,81
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

3 252,43
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

952 90-9 příplatek k ceně

48 174,00



66 97PC04 P5 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 150 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 7,00000 6 882,00 48 174,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : 1 1,00000

HV306 : 1 1,00000

HV307 : 1 1,00000

násoska III-C : 

HV308 : 1 1,00000

HV309 : 1 1,00000

HV310 : 1 1,00000

HV311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

67 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 1 546,01510 95,40 147 489,84 801-2 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,10,12,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,59,60,6

1,64, : 

65, : 

Součet: : 1546,01510 1 546,01510

Díl: 711 Izolace proti vodě

68 711212107R00 ...savých podkladů m2 87,28104 40,60 3 543,61 800-711 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

HV306 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV307 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

18 489,25

147 489,84
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní



0,9*(0,18+0,27)*10+0,9*0,5 4,50000

Mezisoučet 35,84402

násoska III-C : 

HV308 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*10+0,9*0,5 4,50000

HV309 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

HV310 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

HV311 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

Mezisoučet 51,43702

69 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 87,28104 169,50 14 794,14 800-711 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska III-B : 

HV305 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

HV306 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

HV307 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*10+0,9*0,5 4,50000

Mezisoučet 35,84402

násoska III-C : 

HV308 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*10+0,9*0,5 4,50000

HV309 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

HV310 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

HV311 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

Mezisoučet 51,43702

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

Náklady na přesun hmot je možné určit

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr



70 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

71 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 560,00000 99,60 55 776,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska III-B : 240 240,00000

násoska III-C : 320 320,00000

Mezisoučet 560,00000

72 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 630,00000 18,50 11 655,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska III-B : 90*3 270,00000

násoska III-C : 90*4 360,00000

Mezisoučet 630,00000

73 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 7,00000 277,30 1 941,10 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska III-B : 3 3,00000

násoska III-C : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

74 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

75 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     560,00000 26,70 14 952,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska III-B : 240 240,00000

násoska III-C : 320 320,00000

Mezisoučet 560,00000

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

- vlastní metodou.

601 475,60

50 m vodorovně

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



76 7673PC Odnímatelný segment oplocení dl. 3m svařený z tenkostěnných profilů, vč. ostnatého drátu, 

opatřen nátěrovým systémem

ks    7,00000 6 266,70 43 866,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.8 : 

násoska III-B : 3 3,00000

násoska III-C : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

77 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 7,00000 4 930,40 34 512,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

násoska III-B : 

HV305 : 1 1,00000

HV306 : 1 1,00000

HV307 : 1 1,00000

násoska III-C : 

HV308 : 1 1,00000

HV309 : 1 1,00000

HV310 : 1 1,00000

HV311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

78 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 630,00000 6,20 3 906,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska III-B : 90*3 270,00000

násoska III-C : 90*4 360,00000

Mezisoučet 630,00000

79 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 1 890,00000 4,60 8 694,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 4 : 

násoska III-B : 270*3 810,00000

násoska III-C : 270*4 1 080,00000

Mezisoučet 1 890,00000

80 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 546,00000 12,30 6 715,80 SPCM RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska III-B : 

sloupky oplocení : 26*3*3 234,00000

Mezisoučet 234,00000

násoska III-C : 



sloupky oplocení : 26*4*3 312,00000

Mezisoučet 312,00000

81 7671PC Ocelová jednokřídlová otočná branka, vč. sloupků, vzpěr a ostnatého drátu, nátěrového systému 

a kování.

kus 7,00000 9 193,10 64 351,70 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska III-B : 3 3,00000

násoska III-C : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

82 767PC01Za 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 1 x 0,7 m, materiál: sklolaminátový 

kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 7,00000 8 854,10 61 978,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.5 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

násoska III-B : 

HV305 : 1 1,00000

HV306 : 1 1,00000

HV307 : 1 1,00000

násoska III-C : 

HV308 : 1 1,00000

HV309 : 1 1,00000

HV310 : 1 1,00000

HV311 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

83 767PC03Z1 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,24 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 16 331,90 16 331,90 Vlastní

Osový rozestup sloupků branky 1,1 m, průchozí šířka min. 0,8 m, výška branky 1,8 m + 0,2 m ostnatý drát

Křídlo branky dovnitř otevírané - svařeno z tenkostěnných profilů, v horní části napnut ostnatý drát

Trubky sloupků nahoře zaslepené a vybavené otočnými závěsy křídla branky

Křídlo, sloupky i vzpěry pozinkované s nátěrovým systémem v barvě tmavě zelené

vč. zadlabacího zámku a oboustranné kliky

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

vč. informační cedulky - pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. stupně

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze



viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-B : 

HV305 : 1 1,00000

84 767PC03Z2 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,57 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 17 602,50 17 602,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-B : 

HV306 : 1 1,00000

85 767PC03Z3 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,97 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 19 143,20 19 143,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-B : 

HV307 : 1 1,00000

86 767PC03Z4 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,07 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 15 676,60 15 676,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-C : 

HV308 : 1 1,00000

87 767PC03Z5 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,54 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 21 339,30 21 339,30 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-C : 

HV309 : 1 1,00000

88 767PC03Z6 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 5,03 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 19 374,30 19 374,30 Vlastní

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní



viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-C : 

HV310 : 1 1,00000

89 767PC03Z7 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 5,18 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 19 952,60 19 952,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska III-C : 

HV311 : 1 1,00000

90 767PC04Z 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 18 170,50 18 170,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-B : 1 1,00000

91 767PC04Za 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 20 441,60 20 441,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-B : 1 1,00000

92 767PC04Zc 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 22 712,60 45 425,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-B : 1 1,00000

Násoska III-C : 1 1,00000

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

výška 1,1m

délka na schodiště 10x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

délka na schodiště 8x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m

délka na schodiště 9x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m



Mezisoučet 2,00000

93 767PC04Zd 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 24 983,70 24 983,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-C : 1 1,00000

94 767PC04Ze 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 27 255,80 54 511,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-C : 2 2,00000

délka na schodiště 12x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m

délka na schodiště 11x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO02 Jímací území III

R: 02.3 Násoskové a výtlačné řady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201102R00 ...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 m2 1 320,00000 12,30 16 236,00 800-1 RTS 16/ II

HV 305 : 150 150,00000

HV 306 : 400 400,00000

HV 307 : 400 400,00000

HV 310 : 50 50,00000

Násoska III-B : (30+20+60) 110,00000

Násoska III-C : 210 210,00000

Mezisoučet 1 320,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 1 320,00000 8,20 10 824,00 800-1 RTS 16/ II

HV 305 : 150 150,00000

HV 306 : 400 400,00000

HV 307 : 400 400,00000

HV 310 : 50 50,00000

Násoska III-B : (30+20+60) 110,00000

Násoska III-C : 210 210,00000

Mezisoučet 1 320,00000

3 115001106R00 ...při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm m 20,00000 1 318,90 26 378,00 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 2*10 20,00000

Mezisoučet 20,00000

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

115 00 Převedení vody

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

4 292 580,24
111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů



4 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 3 696,00000 34,90 128 990,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska III-A : 21/40 0,52500

  Násoska III-B : 104/40 2,60000

  Násoska III-C : 850/40 21,25000

  výtlak III : (757-7-20+15+10)/40 18,87500

  Mezisoučet 43,25000

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání cca 12h/den : 44*7*12 3 696,00000

Mezisoučet 3 696,00000

5 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 2 892,00000 34,90 100 930,80 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska III-C : (120+33)/40 3,82500

  výtlak III : (420+47+23)/40 12,25000

  Mezisoučet 16,07500

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 12h/den : 17*7*12 1 428,00000

Mezisoučet 1 428,00000

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska II-C : 

  čistící šachta III/2 : 1 1,00000

  čistící šachta III/3 : 1 1,00000

  čistící šachta III/4 : 1 1,00000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 1 1,00000

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 4*14*24 1 344,00000

Mezisoučet 1 344,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5*24 120,00000

Mezisoučet 120,00000

6 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 308,00000 74,10 22 822,80 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska III-A : 21/40 0,52500

  Násoska III-B : 104/40 2,60000

  Násoska III-C : 850/40 21,25000

  výtlak III : (757-7-20+15+10)/40 18,87500

  Mezisoučet 43,25000

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání den : 44*7 308,00000

Mezisoučet 308,00000

7 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 180,00000 92,20 16 596,00 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska III-C : (120+33)/40 3,82500

  výtlak III : (420+47+23)/40 12,25000

  Mezisoučet 16,07500

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 17*7 119,00000

Mezisoučet 119,00000

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,



Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska II-C : 

  čistící šachta III/2 : 1 1,00000

  čistící šachta III/3 : 1 1,00000

  čistící šachta III/4 : 1 1,00000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 4*14 56,00000

Mezisoučet 56,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5 5,00000

8 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 11,50000 123,30 1 417,95 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod - rušeno : 1,1 1,10000

odpadní potrubí : 1,1 1,10000

napojení vrtu HV 310 : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska stávající - rušeno : 1,2 1,20000

Mezisoučet 3,40000

výtlak III : 

křížení inženýrských síťí : 

odpadní potrubí : 1,35 1,35000

odpadní potrubí : 1,35 1,35000

vodovod rušený : 1,35 1,35000

násoska v provozu DN200 : 1,35 1,35000

vodovod mimo provoz : 1,35 1,35000

násoska v provozu DN200 : 1,35 1,35000

Mezisoučet 8,10000

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí



9 119001402R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 1,10000 164,30 180,73 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

výtlak DN300 : 1,1 1,10000

10 119001421R00 ...do 3 kabelů m 3,90000 143,80 560,82 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV 305 : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : 1,2 1,20000

výtlak III : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : 1,35 1,35000

sdělovací kabel : 1,35 1,35000

Mezisoučet 3,90000

11 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3 964,68000 25,70 101 892,28 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

Travnatá plocha : 21*2*0,3 12,60000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

travnatá plocha : 32*2*0,3 19,20000

napojení vrtu HV306 : 

travnatá plocha : 33,5*2*0,3 20,10000

les : 11*2*0,1 2,20000

napojení vrtu HV307 : 

les : 23*2*0,1 4,60000

Propoj : 

travnatá plocha : 2*2*0,3 1,20000

Násoska III-C : 

119 00-143 kabelů

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,



travnatá plocha : 129*9,8*0,3 379,26000

travnatá plocha : 461*9,8*0,3 1 355,34000

travnatá plocha : 112*9,8*0,3 329,28000

travnatá plocha : 7*9,8*0,3 20,58000

les : 59*2*0,1 11,80000

napojení vrtu HV308 : 

travnatá plocha : 21*9,8*0,3 61,74000

napojení vrtu HV309 : 

travnatá plocha : 28*9,8*0,3 82,32000

napojení vrtu HV310 : 

travnatá plocha : 33*9,8*0,3 97,02000

napojení vrtu HV311 : 

travnatá plocha : 7*9,8*0,3 20,58000

výtlak III : 

travnatá plocha : 412*9,8*0,3 1 211,28000

travnatá plocha : 280*2*0,3 168,00000

výtlak III - 2. část : 

travnatá plocha : 32*9,8*0,3 94,08000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 10*9,8*0,3 29,40000

travnatá plocha : 15*9,8*0,3 44,10000

Mezisoučet 3 964,68000

12 122201401R00 ...do 100 m3 m3 8,00000 69,30 554,40 800-1 RTS 16/ II

odstranění zemních hrázek : (3+5)/2*1*1*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

13 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 53,85905 284,50 15 322,90 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV 305 : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : 2*1,2*((1,83+1,83)/2-0,3+0,4) 4,63200

Mezisoučet 4,63200

Násoska III-C : 

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.



křížení inženýrských síťí : 

vodovod - rušeno : 2*1,1*((3,82+3,77)/2-0,3+0,4) 8,56900

odpadní potrubí : 1,7*1,1*((3,77+3,5)/2-0,3+0,4) 6,98445

výtlak DN300 : 1,1*1,1*((3,5+2,2)/2-0,3+0,4) 3,56950

napojení vrtu HV 310 : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska stávající - rušeno : 2*1,2*((2,09+2,09)/2-0,3+0,4) 5,25600

Mezisoučet 24,37895

výtlak III : 

křížení inženýrských síťí : 

odpadní potrubí : 2*1,35*((2,4+1,91)/2-0,3) 5,00850

sdělovací kabel : 0,4*1,35*((1,91+1,85)/2-0,3) 0,85320

sdělovací kabel : 2*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 3,88800

odpadní potrubí : 1,5*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 2,91600

vodovod rušený : 1,5*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 2,91600

násoska v provozu DN200 : 2*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 3,88800

vodovod mimo provoz  : 0,6*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 1,16640

násoska v provozu DN200 : 2*1,35*((1,86+1,86)/2-0,3) 4,21200

Mezisoučet 24,84810

14 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 201,03579 156,10 31 381,69 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska III-C : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta III/2 : 5,8*(4,6-1,1)*1,36+5,8*4,6*1,39 64,69320

  čistící šachta III/3 : 6,5*(5,2-1,1)*1,57+6,5*5,2*1,37 88,14650

  čistící šachta III/4 : 5,8*(4,6-1,25)*2,27+5,8*4,6*0,69 62,51530

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,25)*0,3 -5,82900

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,1)*0,3 -6,09000

  čistící šachta : -6,5*(5,2-1,1)*0,3 -7,99500

  Mezisoučet 195,44100

  výtlak III : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta II/5 : 5,8*(4,6-1,35)*2,42+5,8*4,6*0,77 66,16060

  odpočet povrchů : 

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,35)*0,3 -5,65500

  Mezisoučet 60,50560

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

výtlak III : 195,441*0,75 146,58075

Mezisoučet 146,58075

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska III-C : 60,5056*0,9 54,45504

Mezisoučet 54,45504

15 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 115,17597 20,50 2 361,11 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska III-C : 195,441*0,9*0,5 87,94845

Mezisoučet 87,94845

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

výtlak III : 60,5056*0,75*0,6 27,22752

Mezisoučet 27,22752

16 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 54,91081 128,40 7 050,55 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

výtlak III : 195,441*0,25 48,86025

Mezisoučet 48,86025

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska III-C : 60,5056*0,1 6,05056

Mezisoučet 6,05056

17 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 18,84789 20,50 386,38 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska III-C : 195,441*0,1*0,5 9,77205

Mezisoučet 9,77205

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

výtlak III : 60,5056*0,25*0,6 9,07584

Mezisoučet 9,07584

18 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3 526,69452 68,30 240 873,24 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  Násoska III-A : 

  PE d280x16,6 - zátažné pažení : (10,5-0)*1,3*(4,22+1,98)/2 42,31500

  (21-10,5)*1,3*(1,98+2,4)/2 29,89350

  prohloubení : 

  drenáž : 21*1,3*0,2 5,46000

  stabilizace : 21*1,3*0,2 5,46000

  odpočet povrchů : 

  Travnatá plocha : -21*1,3*0,3 -8,19000

  Mezisoučet 74,93850

  Násoska III-B : 

  

  napojení vrtu HV305 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (10,5-0)*1,2*(1,95+1,89)/2 24,19200

  (25,5-10,5)*1,2*(1,89+1,83)/2 33,48000

  (32-25,5)*1,2*(1,83+1,8)/2 14,15700

  prohloubení : 

  drenáž : 32*1,2*0,2 7,68000

  stabilizace : 32*1,2*0,2 7,68000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -32*1,2*0,3 -11,52000

  

  napojení vrtu HV306 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (9,5-0)*1,2*(1,67+2,04)/2 21,14700

  (15,5-9,5)*1,2*(2,04+1,97)/2 14,43600

  (21-15,5)*1,2*(1,97+2,22)/2 13,82700

  (33-21)*1,2*(2,22+2,01)/2 30,45600

  (47-33)*1,2*(2,01+2,19)/2 35,28000

  prohloubení : 

  drenáž : 47*1,2*0,2 11,28000

  stabilizace : 47*1,2*0,2 11,28000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -33,5*1,2*0,3 -12,06000

  les : -11*1,2*0,1 -1,32000

  nezpevněná cesta : -2,5*1,2*0

  

  napojení vrtu HV307 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (13,5-0)*1,2*(2,42+2,87)/2 42,84900

  (21,5-13,5)*1,2*(2,87+2,45)/2 25,53600



  (23-21,5)*1,2*(2,45+2,44)/2 4,40100

  prohloubení : 

  drenáž : 23*1,2*0,2 5,52000

  stabilizace : 23*1,2*0,2 5,52000

  odpočet povrchů : 

  les : -23*1,2*0,1 -2,76000

  

  Propoj : 

  PE d225x13,4 - zátažné pažení : 2*1,25*1,85 4,62500

  prohloubení : 

  drenáž : 2*1,25*0,2 0,50000

  stabilizace : 2*1,25*0,2 0,50000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -2*1,25*0,3 -0,75000

  Mezisoučet 285,93600

  odpočet ruční výkop : (285,936-4,632) 281,30400

  Mezisoučet 281,30400

  Násoska III-C : 

  TLT DN250 - příložné pažení : (9-0)*1,1*(4,14+2,2)/2 31,38300

  (46,5-9)*1,1*(2,2+1,32)/2 72,60000

  (115-46,5)*1,1*(1,32+1,49)/2 105,86675

  (155-115)*1,1*(1,49+1,71)/2 70,40000

  (188-155)*1,1*(1,71+1,57)/2 59,53200

  TLT DN200 - příložné pažení : (213-188)*1,05*(1,57+1,54)/2 40,81875

  (234,5-213)*1,05*(1,54+1,76)/2 37,24875

  (286-234,5)*1,05*(1,76+1,5)/2 88,14225

  (300-286)*1,05*(1,5+1,77)/2 24,03450

  TLT DN200 - zátažné pažení : (381,5-300)*1,25*(1,77+1,5)/2 166,56563

  (401,5-381,5)*1,25*(1,5+1,72)/2 40,25000

  (488-401,5)*1,25*(1,72+1,92)/2 196,78750

  (576-488)*1,25*(1,92+1,98)/2 214,50000

  (654-576)*1,25*(1,98+2,13)/2 200,36250

  (761-654)*1,25*(2,13+2,18)/2 288,23125

  prohloubení : 

  drenáž : 188*1,1*0,2 41,36000

  112*1,05*0,2 23,52000

  461*1,25*0,2 115,25000

  stabilizace : 188*1,1*0,2 41,36000



  112*1,05*0,2 23,52000

  461*1,25*0,2 115,25000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -129*1,1*0,3 -42,57000

  travnatá plocha : -461*1,25*0,3 -172,87500

  travnatá plocha : -112*1,05*0,3 -35,28000

  travnatá plocha : -7*1,2*0,3 -2,52000

  les : -59*1,1*0,1 -6,49000

  

  napojení vrtu HV308 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (9,5-0)*1*(1,67+1,59)/2 15,48500

  (21-9,5)*1*(1,59+1,49)/2 17,71000

  prohloubení : 

  drenáž : 21*1,2*0,2 5,04000

  stabilizace : 21*1,2*0,2 5,04000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -21*1*0,3 -6,30000

  

  napojení vrtu HV309 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (6,9-0)*1,2*(1,89+1,9)/2 15,69060

  (22,2-6,9)*1,2*(1,9+1,65)/2 32,58900

  (28-22,2)*1,2*(1,65+1,75)/2 11,83200

  prohloubení : 

  drenáž : 28*1,2*0,2 6,72000

  stabilizace : 28*1,2*0,2 6,72000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -28*1,2*0,3 -10,08000

  

  napojení vrtu HV310 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (6,3-0)*1,2*(2,23+2,3)/2 17,12340

  (22,6-6,3)*1,2*(2,3+2,11)/2 43,12980

  (33-22,6)*1,2*(2,11+2,09)/2 26,20800

  prohloubení : 

  drenáž : 33*1,2*0,2 7,92000

  stabilizace : 33*1,2*0,2 7,92000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -33*1,2*0,3 -11,88000

  



  napojení vrtu HV311 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (768-761)*1,2*(2,18+2,26)/2 18,64800

  prohloubení : 

  drenáž : 7*1,2*0,2 1,68000

  stabilizace : 7*1,2*0,2 1,68000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -7*1,2*0,3 -2,52000

  Mezisoučet 1 947,60368

  odpočet ruční výkop : (1947,60367-24,37895) 1 923,22472

  Mezisoučet 1 923,22472

  výtlak III : 

  TLT DN300 - zátažné pažení : (2-0)*1,35*(2,86+2,66)/2 7,45200

  (7-2)*1,35*(2,66+1,97)/2 15,62625

  (46,5-7)*1,35*(1,97+1,74)/2 98,91788

  (100-46,5)*1,35*(1,74+1,87)/2 130,36613

  (138,5-100)*1,35*(1,87+1,99)/2 100,31175

  (208,5-138,5)*1,35*(1,99+1,79)/2 178,60500

  (236,4-208,5)*1,35*(1,79+1,86)/2 68,73863

  (304,5-236,4)*1,35*(1,86+1,65)/2 161,34593

  (359,5-304,5)*1,35*(1,65+1,97)/2 134,39250

  (400-359,5)*1,35*(1,97+2,05)/2 109,89675

  (424-400)*1,35*(2,05+2,69)/2 76,78800

  (444-424)*0*(2,69+2,65)/2

  (470-444)*1,35*(2,65+1,67)/2 75,81600

  (500-470)*1,35*(1,67+1,51)/2 64,39500

  (557-500)*1,35*(1,51+1,9)/2 131,19975

  (572-557)*1,35*(1,9+1,62)/2 35,64000

  (579-572)*0*(1,62+1,6)/2

  (600-579)*1,35*(1,6+1,65)/2 46,06875

  (700-600)*1,35*(1,65+1,7)/2 226,12500

  (725-700)*1,35*(1,7+1,74)/2 58,05000

  rozšíření pro šachty : 

  jámy protlaku : 7*(2-1,3)*2,69+7*2*0,5 20,18100

  2*(2-1,3)*2,65+2*2*0,5 5,71000

  7*(2-1,3)*1,62+7*2*0,5 14,93800

  2*(2-1,3)*1,6+2*2*0,5 4,24000

  prohloubení : 

  drenáž : 698*1,35*0,2 188,46000



  stabilizace : 698*1,35*0,2 188,46000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -412*1,35*0,3 -166,86000

  travnatá plocha : -280*1,35*0,3 -113,40000

  nezpevněná cesta : -3*1,35*0

  nezpevněný asfalt : -3*1,35*0,3 -1,21500

  

  výtlak III - 2. část : 

  TLT DN300 - zátažné pažení : (12-0)*1,35*(2,86+2,66)/2 44,71200

  (18,5-12)*1,35*(2,66+1,97)/2 20,31413

  (29-18,5)*1,35*(1,97+1,74)/2 26,29463

  (32-29)*1,35*(1,74+1,87)/2 7,31025

  prohloubení : 

  drenáž : 32*1,35*0,2 8,64000

  stabilizace : 32*1,35*0,2 8,64000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -32*1,35*0,3 -12,96000

  

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - zátažné pažení : 10*1,1*(2,86+1,83)/2 25,79500

  prohloubení : 

  drenáž : 10*1,1*0,2 2,20000

  stabilizace : 10*1,1*0,2 2,20000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -10*1,1*0,3 -3,30000

  

  TLT DN300 - zátažné pažení : 15*1,35*3,5 70,87500

  prohloubení : 

  drenáž : 15*1,35*0,2 4,05000

  stabilizace : 15*1,35*0,2 4,05000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -15*1,35*0,3 -6,07500

  Mezisoučet 2 062,99530

  odpočet ruční výkop : (2062,9953-24,8481) 2 038,14720

  Mezisoučet 2 038,14720

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

Násoska III-A : 74,9385*0,75 56,20388



Násoska III-B : 281,304*0,75 210,97800

výtlak III : 2038,1472*0,75 1 528,61040

Mezisoučet 1 795,79228

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska III-C : 1923,22472*0,9 1 730,90225

Mezisoučet 1 730,90225

19 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 971,46024 20,50 40 414,93 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska III-C : 1923,22472*0,9*0,5 865,45112

ruční výkop : 

Násoska III-C : (24,8481+5,31)*0,9*0,5 13,57115

Mezisoučet 879,02227

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

Násoska III-A : 74,9385*0,75*0,6 33,72233

Násoska III-B : 281,304*0,75*0,6 126,58680

výtlak III : 2038,1472*0,75*0,6 917,16624

ruční výkop : 

Násoska III-B : 4,632*0,8*0,6 2,22336

výtlak III : (24,8481+1,692)*0,8*0,6 12,73925

Mezisoučet 1 092,43797

20 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 790,91990 151,00 119 428,90 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

Násoska III-A : 74,9385*0,25 18,73463

Násoska III-B : 281,304*0,25 70,32600

výtlak III : 2038,1472*0,25 509,53680

Mezisoučet 598,59743

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska III-C : 1923,22472*0,1 192,32247

Mezisoučet 192,32247

21 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 461,50341 20,50 9 460,82 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

Násoska III-C : 1923,22472*0,1*0,5 96,16124

ruční výkop : 

Násoska III-C : (24,8481+5,31)*0,1*0,5 1,50791

Mezisoučet 97,66914



lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

Násoska III-A : 74,9385*0,25*0,6 11,24078

Násoska III-B : 281,304*0,25*0,6 42,19560

výtlak III : 2038,1472*0,25*0,6 305,72208

ruční výkop : 

Násoska III-B : 4,632*0,25*0,6 0,69480

výtlak III : (24,8481+1,692)*0,25*0,6 3,98102

Mezisoučet 363,83427

22 139601102R00 ...v hornině 3 m3 50,52137 472,50 23 871,35 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska III-B : 

  

  napojení vrtu HV 305 : 

  křížení inženýrských síťí : 

  sdělovací kabel : 2*1,2*((1,83+1,83)/2-0,3+0,4) 4,63200

  Mezisoučet 4,63200

  Násoska III-C : 

  křížení inženýrských síťí : 

  vodovod - rušeno : 2*1,1*((3,82+3,77)/2-0,3+0,4) 8,56900

  odpadní potrubí : 1,7*1,1*((3,77+3,5)/2-0,3+0,4) 6,98445

  výtlak DN300 : 1,1*1,1*((3,5+2,2)/2-0,3+0,4) 3,56950

  

  napojení vrtu HV 310 : 

  křížení inženýrských síťí : 

  násoska stávající - rušeno : 2*1,2*((2,09+2,09)/2-0,3+0,4) 5,25600

  Mezisoučet 24,37895

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta III/3 : 

  trativody D160 : 2*(6+4,7)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,92600

  čistící šachta III/4 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 5,31000

  výtlak III : 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  křížení inženýrských síťí : 

  odpadní potrubí : 2*1,35*((2,4+1,91)/2-0,3) 5,00850

  sdělovací kabel : 0,4*1,35*((1,91+1,85)/2-0,3) 0,85320

  sdělovací kabel : 2*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 3,88800

  odpadní potrubí : 1,5*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 2,91600

  vodovod rušený : 1,5*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 2,91600

  násoska v provozu DN200 : 2*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 3,88800

  vodovod mimo provoz  : 0,6*1,35*((1,74+1,74)/2-0,3) 1,16640

  násoska v provozu DN200 : 2*1,35*((1,86+1,86)/2-0,3) 4,21200

  Mezisoučet 24,84810

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 1,69200

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

Násoska III-B : 4,632*0,75 3,47400

výtlak III : (24,8481+1,692)*0,75 19,90508

Mezisoučet 23,37908

hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska III-C : (24,8481+5,31)*0,9 27,14229

Mezisoučet 27,14229

23 139601103R00 ...v hornině 4 m3 10,80884 876,20 9 470,71 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

Násoska III-B : 4,632*0,25 1,15800

výtlak III : (24,8481+1,692)*0,25 6,63503

Mezisoučet 7,79303

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska III-C : (24,8481+5,31)*0,1 3,01581

Mezisoučet 3,01581

24 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 549,65500 15,40 8 464,69 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

příložné pažení : (115-46,5)*2*(1,32+1,49)/2 192,48500

(155-115)*2*(1,49+1,71)/2 128,00000

(213-188)*2*(1,57+1,54)/2 77,75000

prohloubení : 

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



drenáž : 133,5*2*0,2 53,40000

stabilizace : 133,5*2*0,2 53,40000

Mezisoučet 505,03500

napojení vrtu HV308 : 

příložné pažení : (21-9,5)*2*(1,59+1,49)/2 35,42000

prohloubení : 

drenáž : 11,5*2*0,2 4,60000

stabilizace : 11,5*2*0,2 4,60000

Mezisoučet 44,62000

25 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 753,69000 98,60 74 313,83 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

příložné pažení : (9-0)*2*(4,14+2,2)/2 57,06000

(46,5-9)*2*(2,2+1,32)/2 132,00000

(188-155)*2*(1,71+1,57)/2 108,24000

(234,5-213)*2*(1,54+1,76)/2 70,95000

(286-234,5)*2*(1,76+1,5)/2 167,89000

(300-286)*2*(1,5+1,77)/2 45,78000

prohloubení : 

drenáž : 166,5*2*0,2 66,60000

stabilizace : 166,5*2*0,2 66,60000

Mezisoučet 715,12000

napojení vrtu HV308 : 

příložné pažení : (9,5-0)*2*(1,67+1,59)/2 30,97000

prohloubení : 

drenáž : 9,5*2*0,2 3,80000

stabilizace : 9,5*2*0,2 3,80000

Mezisoučet 38,57000

26 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 6 433,83800 134,60 865 994,59 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

zátažné pažení : (10,5-0)*2*(4,22+1,98)/2 65,10000

(21-10,5)*2*(1,98+2,4)/2 45,99000

prohloubení : 

drenáž : 21*2*0,2 8,40000

stabilizace : 21*2*0,2 8,40000

Mezisoučet 127,89000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

zátažné pažení : (10,5-0)*2*(1,95+1,89)/2 40,32000



(25,5-10,5)*2*(1,89+1,83)/2 55,80000

(32-25,5)*2*(1,83+1,8)/2 23,59500

prohloubení : 

drenáž : 32*2*0,2 12,80000

stabilizace : 32*2*0,2 12,80000

Mezisoučet 145,31500

napojení vrtu HV306 : 

zátažné pažení : (9,5-0)*2*(1,67+2,04)/2 35,24500

(15,5-9,5)*2*(2,04+1,97)/2 24,06000

(21-15,5)*2*(1,97+2,22)/2 23,04500

(33-21)*2*(2,22+2,01)/2 50,76000

(47-33)*2*(2,01+2,19)/2 58,80000

prohloubení : 

drenáž : 47*2*0,2 18,80000

stabilizace : 47*2*0,2 18,80000

Mezisoučet 229,51000

napojení vrtu HV307 : 

zátažné pažení : (13,5-0)*2*(2,42+2,87)/2 71,41500

(21,5-13,5)*2*(2,87+2,45)/2 42,56000

(23-21,5)*2*(2,45+2,44)/2 7,33500

prohloubení : 

drenáž : 23*2*0,2 9,20000

stabilizace : 23*2*0,2 9,20000

Mezisoučet 139,71000

Propoj : 

zátažné pažení : 2*2*1,85 7,40000

prohloubení : 

drenáž : 2*2*0,2 0,80000

stabilizace : 2*2*0,2 0,80000

Mezisoučet 9,00000

Násoska III-C : 

zátažné pažení : (381,5-300)*2*(1,77+1,5)/2 266,50500

(401,5-381,5)*2*(1,5+1,72)/2 64,40000

(488-401,5)*2*(1,72+1,92)/2 314,86000

(576-488)*2*(1,92+1,98)/2 343,20000

(654-576)*2*(1,98+2,13)/2 320,58000

(761-654)*2*(2,13+2,18)/2 461,17000

prohloubení : 



drenáž : 461*2*0,2 184,40000

stabilizace : 461*2*0,2 184,40000

Mezisoučet 2 139,51500

napojení vrtu HV309 : 

zátažné pažení : (6,9-0)*2*(1,89+1,9)/2 26,15100

(22,2-6,9)*2*(1,9+1,65)/2 54,31500

(28-22,2)*2*(1,65+1,75)/2 19,72000

prohloubení : 

drenáž : 28*2*0,2 11,20000

stabilizace : 28*2*0,2 11,20000

Mezisoučet 122,58600

napojení vrtu HV310 : 

zátažné pažení : (6,3-0)*2*(2,23+2,3)/2 28,53900

(22,6-6,3)*2*(2,3+2,11)/2 71,88300

(33-22,6)*2*(2,11+2,09)/2 43,68000

prohloubení : 

drenáž : 33*2*0,2 13,20000

stabilizace : 33*2*0,2 13,20000

Mezisoučet 170,50200

napojení vrtu HV311 : 

zátažné pažení : (768-761)*2*(2,18+2,26)/2 31,08000

prohloubení : 

drenáž : 7*2*0,2 2,80000

stabilizace : 7*2*0,2 2,80000

Mezisoučet 36,68000

výtlak III : 

zátažné pažení : (2-0)*2*(2,86+2,66)/2 11,04000

(7-2)*2*(2,66+1,97)/2 23,15000

(46,5-7)*2*(1,97+1,74)/2 146,54500

(100-46,5)*2*(1,74+1,87)/2 193,13500

(138,5-100)*2*(1,87+1,99)/2 148,61000

(208,5-138,5)*2*(1,99+1,79)/2 264,60000

(236,4-208,5)*2*(1,79+1,86)/2 101,83500

(304,5-236,4)*2*(1,86+1,65)/2 239,03100

(359,5-304,5)*2*(1,65+1,97)/2 199,10000

(400-359,5)*2*(1,97+2,05)/2 162,81000

(424-400)*2*(2,05+2,69)/2 113,76000

(444-424)*0*(2,69+2,65)/2



(470-444)*2*(2,65+1,67)/2 112,32000

(557-500)*2*(1,51+1,9)/2 194,37000

(572-557)*2*(1,9+1,62)/2 52,80000

(579-572)*0*(1,62+1,6)/2

(600-579)*2*(1,6+1,65)/2 68,25000

(700-600)*2*(1,65+1,7)/2 335,00000

(725-700)*2*(1,7+1,74)/2 86,00000

rozšíření pro šachty : 

jámy protlaku : (2-1,3)*2,69*2+(7+2)*2*0,5 12,76600

(2-1,3)*2,65*2+2*4*0,5 7,71000

(2-1,3)*1,62*2+(7+2)*2*0,5 11,26800

(2-1,3)*1,6*2+2*4*0,5 6,24000

prohloubení : 

drenáž : 668*2*0,2 267,20000

stabilizace : 668*2*0,2 267,20000

Mezisoučet 3 024,74000

výtlak III - 2. část : 

zátažné pažení : (12-0)*2*(2,86+2,66)/2 66,24000

(18,5-12)*2*(2,66+1,97)/2 30,09500

(29-18,5)*2*(1,97+1,74)/2 38,95500

(32-29)*2*(1,74+1,87)/2 10,83000

prohloubení : 

drenáž : 32*2*0,2 12,80000

stabilizace : 32*2*0,2 12,80000

Mezisoučet 171,72000

Propojovací potrubí : 

zátažné pažení : 10*1,1*(2,86+1,83)/2 25,79500

15*1,35*3,5 70,87500

prohloubení : 

drenáž : 25*2*0,2 10,00000

stabilizace : 25*2*0,2 10,00000

Mezisoučet 116,67000

27 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 549,65500 4,10 2 253,59 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1101 Pažení : 549,655 549,65500

28 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 753,69000 22,60 17 033,39 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1102 Pažení : 753,69 753,69000

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,



29 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 6 433,83800 39,50 254 136,60 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1102 Pažení : 6433,838 6 433,83800

30 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 144,67100 107,00 15 479,80 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta III/2 : (4,6-1,1)*1,36*2+(5,8+4,6)*2*1,39 38,43200

čistící šachta III/3 : (5,2-1,1)*1,57*2+(6,5+5,2)*2*1,37 44,93200

čistící šachta III/4 : (4,6-1,25)*2,27*2+(5,8+4,6)*2*0,69 29,56100

Mezisoučet 112,92500

výtlak III : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/5 : (4,6-1,35)*2,42*2+(5,8+4,6)*2*0,77 31,74600

Mezisoučet 31,74600

31 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 144,67100 31,30 4 528,20 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení pažení stěn : 144,671 144,67100

32 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 281,51560 35,30 9 937,50 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta III/2 : 5,8*(4,6-1,1)*1,36+5,8*4,6*1,39 64,69320

čistící šachta III/3 : 6,5*(5,2-1,1)*1,57+6,5*5,2*1,37 88,14650

čistící šachta III/4 : 5,8*(4,6-1,25)*2,27+5,8*4,6*0,69 62,51530

Mezisoučet 215,35500

výtlak III : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/5 : 5,8*(4,6-1,35)*2,42+5,8*4,6*0,77 66,16060

Mezisoučet 66,16060

33 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 281,51560 7,80 2 195,82 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení rozepření stěn : 281,5156 281,51560

34 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 815,26965 51,40 93 304,86 800-1 RTS 16/ II

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů



ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska III-B : 4,632*0,62 2,87184

Násoska III-C : 24,37895*0,78 19,01558

výtlak III : 24,8481*0,88 21,86633

strojní 50% : 

Násoska III-A : 74,9385*0,5 37,46925

Násoska III-B : 281,304*0,62*0,5 87,20424

Násoska III-C : 1923,22472*0,78*0,5 750,05764

výtlak III : 2038,1472*0,88*0,5 896,78477

Mezisoučet 1 815,26965

35 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 487,02884 51,40 25 033,28 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska III-B : 4,632*0,28 1,29696

Násoska III-C : 24,37895*0,22+5,31 10,67337

výtlak III : 24,8481*0,88+1,692 23,55833

strojní 55% : 

Násoska III-B : 281,304*0,28*0,55 43,32082

Násoska III-C : 1923,22472*0,22*0,55 232,71019

výtlak III : 2038,1472*0,12*0,55 134,51772

Mezisoučet 446,07738

strojní 16% : 

Násoska III-C : 195,441*0,16 31,27056

výtlak III : 60,5056*0,16 9,68090

Mezisoučet 40,95146

36 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 1 121,97292 42,10 47 235,06 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak III : 

  výkopové práce v manipulačním pruhu typ 3 : 

  TLT DN300 : 

  travnatá plocha : 280*1,35*(0,31+0,3) 230,58000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,155*0,155*280 -21,13354

  výtlak III : 

  TLT DN300 : 

  travnatá plocha : 280*1,35*(1,94-0,1-0,31-0,3-0,3) 351,54000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



  Mezisoučet 560,98646

Konec provozního součtu

odvoz na meziskládku a zpět : 560,98646*2 1 121,97292

Mezisoučet 1 121,97292

37 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 392,13672 210,60 293 183,99 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

vytěžená zemina : 

strojní : 74,9385 74,93850

potřebná zemina : 

zásyp : -45,4545 -45,45450

obsyp : -14,54092 -14,54092

Mezisoučet 14,94308

Násoska III-B : 

vytěžená zemina : 

ruční : 4,632 4,63200

strojní : 281,304 281,30400

potřebná zemina : 

zásyp : -165,8695 -165,86950

obsyp : -57,53698 -57,53698

Mezisoučet 62,52952

Násoska III-C : 

vytěžená zemina : 

ruční : (24,37895+5,31) 29,68895

strojní : (1923,22472+195,441) 2 118,66572

potřebná zemina : 

zásyp : -1057,09017 -1 057,09017

obsyp : -487,0395 -487,03950

Mezisoučet 604,22500

výtlak III : 

vytěžená zemina : 

ruční : (24,8481+1,692) 26,54010

strojní : (2038,1472+60,5056) 2 098,65280

potřebná zemina : 

zásyp : -989,0616 -989,06160

obsyp : -(561,56718-33,1125) -528,45468

zemina vhodná do zásypů : 102,7625 102,76250

Mezisoučet 710,43912

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m



38 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 20 882,05080 2,10 43 852,31 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 1392,13672*15 20 882,05080

Mezisoučet 20 882,05080

39 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 560,98646 32,90 18 456,45 800-1 RTS 16/ II

naložení na mezideponii : 560,98646 560,98646

40 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 8,00000 102,70 821,60 800-1 RTS 16/ II

zřízení zemních hrázek : (3+5)/2*1*1*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

41 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 560,98646 7,20 4 039,10 800-1 RTS 16/ II

uložení na mezideponii : 560,98646 560,98646

42 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 257,47577 55,50 125 289,91 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

objem výkopu : 

strojní výkop : 74,9385 74,93850

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -21*1,3*0,4 -10,92000

ložel+obsyp+potrubí : 

PE d280x16,6 : 

Travnatá plocha : -21*1,3*(0,1+0,28+0,3) -18,56400

Mezisoučet 45,45450

Násoska III-B : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 4,632 4,63200

strojní výkop : 281,304 281,30400

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -102*1,2*0,4 -48,96000

stabilizace+drenáž : -2*1,25*0,4 -1,00000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -32*1,2*(0,1+0,16+0,3) -21,50400

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10-31 Zemní hrázky

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



travnatá plocha : -33,5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -22,51200

les : -11*1,2*(0,1+0,16+0,3) -7,39200

nezpevněná cesta : -2,5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -1,68000

les : -23*1,2*(0,1+0,16+0,3) -15,45600

PE d225x13,4 : -2*1,25*(0,1+0,225+0,3) -1,56250

Mezisoučet 165,86950

Násoska III-C : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 24,37895 24,37895

strojní výkop : (1923,22472+195,441) 2 118,66572

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -188*1,1*0,4 -82,72000

-112*1,05*0,4 -47,04000

-461*1,25*0,4 -230,50000

-89*1,2*0,4 -42,72000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : -129*1,1*(0,1+0,26+0,3) -93,65400

les : -59*1,1*(0,1+0,26+0,3) -42,83400

TLT DN200 : 

travnatá plocha : -461*1,25*(0,1+0,21+0,3) -351,51250

travnatá plocha : -112*1,05*(0,1+0,21+0,3) -71,73600

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -21*1*(0,1+0,16+0,3) -11,76000

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -28*1,2*(0,1+0,16+0,3) -18,81600

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -33*1,2*(0,1+0,16+0,3) -22,17600

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -7*1,2*(0,1+0,16+0,3) -4,70400

odpočet šachty : 

čistící šachta III/2,4 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta III/3 : -6,5*5,2*0,3 -10,14000

čistící šachta III/2 : -2,8*1,9*2,35 -12,50200

čistící šachta III/3 : -2,8*1,9*2,54 -13,51280

čistící šachta III/4 : -2,8*1,9*2,56 -13,61920

Mezisoučet 1 057,09017

výtlak III : 



objem výkopu : 

ruční výkop : 24,8481 24,84810

strojní výkop : 2052,7272+60,5056 2 113,23280

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -745*1,35*0,4 -402,30000

-10*1,1*0,4 -4,40000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : -412*1,35*(0,1+0,31+0,3) -394,90200

travnatá plocha : -280*1,35*(0,1+0,31+0,3) -268,38000

nezpevněná cesta : -3*1,35*(0,1+0,31+0,3) -2,87550

nezpevněný asfalt : -3*1,35*(0,1+0,31+0,3) -2,87550

travnatá plocha : -32*1,35*(0,1+0,31+0,3) -30,67200

travnatá plocha : -15*1,35*(0,1+0,31+0,3) -14,37750

TLT DN80 : 

travnatá plocha : -10*1,1*(0,1+0,09+0,3) -5,39000

odpočet šachty : 

čistící šachta III/1 : -5,8*4,6*0,3 -8,00400

čistící šachta III/1 : -2,8*1,9*2,79 -14,84280

Mezisoučet 989,06160

43 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 2,01062 356,40 716,58 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 2*3,1416*0,4*0,4*1*2 2,01062

Mezisoučet 2,01062

44 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 1 136,47369 196,20 222 976,14 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

PE d280x16,6 : 

Travnatá plocha : 21*1,3*(0,28+0,3) 15,83400

odpočet potrubí : -3,1416*0,14*0,14*21 -1,29308

Mezisoučet 14,54092

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 32*1,2*(0,16+0,3) 17,66400

napojení vrtu HV306 : 

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



TLT DN150 : 

travnatá plocha : 33,5*1,2*(0,16+0,3) 18,49200

les : 11*1,2*(0,16+0,3) 6,07200

nezpevněná cesta : 2,5*1,2*(0,16+0,3) 1,38000

napojení vrtu HV307 : 

TLT DN150 : 

les : 23*1,2*(0,16+0,3) 12,69600

Propoj : 

PE d225x13,4 : 2*1,25*(0,225+0,3) 1,31250

odpočet potrubí : -3,1416*0,1125*0,1125*2 -0,07952

Mezisoučet 57,53698

Násoska III-C : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 129*1,1*(0,26+0,3) 79,46400

les : 59*1,1*(0,26+0,3) 36,34400

odpočet potrubí : -3,1416*0,13*0,13*188 -9,98149

TLT DN200 : 

travnatá plocha : 461*1,25*(0,21+0,3) 293,88750

travnatá plocha : 112*1,05*(0,21+0,3) 59,97600

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*573 -19,84651

napojení vrtu HV308 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 21*1*(0,16+0,3) 9,66000

napojení vrtu HV309 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 28*1,2*(0,16+0,3) 15,45600

napojení vrtu HV310 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 33*1,2*(0,16+0,3) 18,21600

napojení vrtu HV311 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 7*1,2*(0,16+0,3) 3,86400



Mezisoučet 487,03950

výtlak III : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 412*1,35*(0,31+0,3) 339,28200

travnatá plocha : 280*1,35*(0,31+0,3) 230,58000

nezpevněná cesta : 3*1,35*(0,31+0,3) 2,47050

nezpevněný asfalt : 3*1,35*(0,31+0,3) 2,47050

odpočet potrubí : -3,1416*0,155*0,155*698 -52,68290

výtlak III - 2. část : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 32*1,35*(0,31+0,3) 26,35200

odpočet potrubí : -3,1416*0,155*0,155*32 -2,41526

Propojovací potrubí : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 15*1,35*(0,31+0,3) 12,35250

odpočet potrubí : -3,1416*0,155*0,155*15 -1,13215

TLT DN80 : 

travnatá plocha : 10*1,1*(0,09+0,3) 4,29000

Mezisoučet 561,56718

křížení vodního toku : 

obsyp propustku : (3+5)/2*1*6 24,00000

odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

Mezisoučet 15,78911

45 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 1 087,57208 116,10 126 267,12 800-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 14,54092 14,54092

Násoska III-B : 57,53698 57,53698

Násoska III-C : 487,0395 487,03950

výtlak III : (561,56718-33,1125) 528,45468

Mezisoučet 1 087,57208

46 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 1 392,13672 82,20 114 433,64 800-1 RTS 16/ II

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 1392,13672 1 392,13672

47 1417003PC Protlak neřízený z trub PE d560 v hornině tř. 1 - 4 m 7,00000 6 471,10 45 297,70 Vlastní

výtlak III : 

bezvýkopové křížení komunikací : 

175 10-119 příplatek k ceně

199 Poplatky za skládku



d560x50,8 : 7 7,00000

48 14172113PC Řízené protlačení a vtažení PE d 560 mm v hornině 1 - 4 m 20,00000 6 471,10 129 422,00 Vlastní

výtlak III : 

bezvýkopové křížení vodního toku : 

d560x50,8 : 20 20,00000

49 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 13 153,60000 46,20 607 696,32 Vlastní

Násoska III-A : 

Travnatá plocha : 21*2 42,00000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

travnatá plocha : 32*2 64,00000

napojení vrtu HV306 : 

travnatá plocha : 33,5*2 67,00000

napojení vrtu HV307 : 

Propoj : 

travnatá plocha : 2*2 4,00000

Násoska III-C : 

travnatá plocha : 129*9,8 1 264,20000

travnatá plocha : 461*9,8 4 517,80000

travnatá plocha : 112*9,8 1 097,60000

travnatá plocha : 7*9,8 68,60000

napojení vrtu HV308 : 

travnatá plocha : 21*9,8 205,80000

napojení vrtu HV309 : 

travnatá plocha : 28*9,8 274,40000

napojení vrtu HV310 : 

travnatá plocha : 33*9,8 323,40000

napojení vrtu HV311 : 

travnatá plocha : 7*9,8 68,60000

výtlak III : 

travnatá plocha : 412*9,8 4 037,60000

travnatá plocha : 280*2 560,00000

výtlak III - 2. část : 

travnatá plocha : 32*9,8 313,60000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 10*9,8 98,00000

travnatá plocha : 15*9,8 147,00000

Mezisoučet 13 153,60000



50 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 186,00000 41,10 7 644,60 AP-HSV Vlastní

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV306 : 

les : 11*2 22,00000

napojení vrtu HV307 : 

les : 23*2 46,00000

Násoska III-C : 

les : 59*2 118,00000

Mezisoučet 186,00000

51 28613672PC Trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 560,0 mm; di = 458,4 mm; s = 50,80 mm, 

použití pro vodovody

m 29,70000 5 125,50 152 227,35 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak III : 

  bezvýkopové křížení komunikací : 

  d560x50,8 : 7 7,00000

  bezvýkopové křížení vodního toku : 

  d560x50,8 : 20 20,00000

  Mezisoučet 27,00000

Konec provozního součtu

d560x50,8 : 27*1,1 29,70000

Mezisoučet 29,70000

52 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 61,43594 178,70 10 978,60 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak III : 

  TLT DN300 : 

  travnatá plocha : 20*1,35*(0,31+0,3) 16,47000

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN300 : 

  travnatá plocha : 15*1,35*(0,31+0,3) 12,35250

  TLT DN80 : 

  travnatá plocha : 10*1,1*(0,09+0,3) 4,29000

  Mezisoučet 33,11250

Konec provozního součtu

obsyp potrubí : 33,1125*1,67*1,1*1,01 61,43594

Mezisoučet 61,43594

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



53 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 33,02509 205,40 6 783,35 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  betonová skruž DN800 : 2*3,1416*0,4*0,4*1*2 2,01062

  Mezisoučet 2,01062

Konec provozního součtu

výplň skruže : 2,01062*1,67*1,1*1,01 3,73044

Mezisoučet 3,73044

Začátek provozního součtu

  křížení vodního toku : 

  obsyp propustku : (3+5)/2*1*6 24,00000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

  Mezisoučet 15,78911

Konec provozního součtu

obsyp propustku : 15,78911*1,67*1,1*1,01 29,29464

Mezisoučet 29,29464

54 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    114,16914 308,10 35 175,51 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak III : 

  TLT DN300 : 

  travnatá plocha : 20*1,35*((2,86+1,77)/2-0,1-0,31-0,3-0,3) 35,23500

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN300 : 

  travnatá plocha : 15*1,35*(3,5-0,1-0,31-0,3-0,3) 50,42250

  TLT DN80 : 

  travnatá plocha : 10*1,1*((2,86+1,83)/2-0,1-0,09-0,3-0,3) 17,10500

  Mezisoučet 102,76250

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 102,7625*1,01*1,1 114,16914

Mezisoučet 114,16914

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

55 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 770,00000 10,10 17 877,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

bez odvozu suti na skládku

444 804,36
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár



  řady jímacího území III : 

  rozebrání panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů pro použití na druhou délku : 1770 1 770,00000

56 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 770,00000 10,10 17 877,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  rozebrání panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů po druhé použití : 1770 1 770,00000

57 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 5,25000 137,00 719,25 822-1 RTS 16/ II

štěrk tl. 20cm : 

výtlak III : 

nezpevněný asfalt : 3*(1,35+0,2*2) 5,25000

Mezisoučet 5,25000

58 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 770,00000 3,30 5 841,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zrušení panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Konec provozního součtu

vytežení lože pro použití na druhou délku : 1770 1 770,00000

59 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 770,00000 3,30 5 841,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zrušení panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Konec provozního součtu

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti na skládku



odstranění lože po druhém využití : 1770 1 770,00000

60 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 113,87000 36,00 40 099,32 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

55,56,57,58,59, : 

Součet: : 1113,87000 1 113,87000

61 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 26 732,88000 8,20 219 209,62 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

55,56,57,58,59, : 

Součet: : 26732,88000 26 732,88000

62 979990001R00 ...stavební suti t 1 113,87000 123,30 137 340,17 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

55,56,57,58,59, : 

Součet: : 1113,87000 1 113,87000

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

63 113108310R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 5,25000 81,30 426,83 822-1 RTS 16/ II

penetrační makadam tl. 10cm : 

výtlak III : 

nezpevněný asfalt : 3*(1,35+0,2*2) 5,25000

Mezisoučet 5,25000

64 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,15500 36,00 41,58 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

63, : 

Součet: : 1,15500 1,15500

65 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 27,72000 8,20 227,30 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

63, : 

Součet: : 27,72000 27,72000

66 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 1,15500 760,10 877,92 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

63, : 

Součet: : 1,15500 1,15500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 407 687,49
212 5 Výplň trativodů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

1 573,63
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku



67 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 7,00200 630,70 4 416,16 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta III/3 : 

trativody D160 : 2*(6+4,7)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,92600

čistící šachta III/4 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

Mezisoučet 7,00200

68 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 1 730,00000 14,40 24 912,00 827-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 21 21,00000

Násoska III-B : 104 104,00000

Násoska III-C : 850 850,00000

výtlak III : (757-7-20+15+10) 755,00000

Mezisoučet 1 730,00000

69 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 77,80000 15,40 1 198,12 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta III/3 : 

trativody D160 : 2*(6+4,7) 21,40000

čistící šachta III/4 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

Mezisoučet 77,80000

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



70 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 7 394,46000 23,60 174 509,26 800-2 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

stabilizace : 21*(1,3+0,2)*2 63,00000

Mezisoučet 63,00000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

stabilizace : 32*(1,2+0,2)*2 89,60000

napojení vrtu HV306 : 

stabilizace : 47*(1,2+0,2)*2 131,60000

napojení vrtu HV307 : 

stabilizace : 23*(1,2+0,2)*2 64,40000

napojení na původní násosku : 

u vrtu VH305 : 

stabilizace : 2*(1,25+0,2)*2 5,80000

Mezisoučet 291,40000

Násoska III-C : 

stabilizace : 188*(1,1+0,2)*2 488,80000

461*(1,25+0,2)*2 1 336,90000

112*(1,05+0,2)*2 280,00000

čistící šachta III/2 : (5,8*4,6)*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

čistící šachta III/3 : (6,5*5,2)*2+(6,5+5,2)*2*0,3 74,62000

čistící šachta III/4 : (5,8*4,6)*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

napojení vrtu HV308 : 

stabilizace : 21*(1+0,2)*2 50,40000

napojení vrtu HV309 : 

stabilizace : 28*(1,2+0,2)*0,2 7,84000

napojení vrtu HV310 : 

stabilizace : 33*(1,2+0,2)*2 92,40000

napojení vrtu HV311 : 

stabilizace : 7*(1,2+0,2)*2 19,60000

Mezisoučet 2 469,76000



výtlak III : 

stabilizace : 698*(1,35+0,2)*2 2 163,80000

32*(1,35+0,2)*2 99,20000

čistící šachta III/1 : (5,8*4,6)*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 10*(1,2+0,2)*2 28,00000

15*(1,35+0,2)*2 46,50000

Mezisoučet 2 397,10000

Násoska III-A : 

drenáž : 21*1,3 27,30000

Mezisoučet 27,30000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

drenáž : 32*1,2 38,40000

napojení vrtu HV306 : 

drenáž : 47*1,2 56,40000

napojení vrtu HV307 : 

drenáž : 23*1,2 27,60000

napojení na původní násosku : 

u vrtu VH305 : 

drenáž : 2*1,25 2,50000

Mezisoučet 124,90000

Násoska III-C : 

drenáž : 188*1,1 206,80000

461*1,25 576,25000

112*1,05 117,60000

napojení vrtu HV308 : 

drenáž : 21*1 21,00000

napojení vrtu HV309 : 

drenáž : 28*1,2 33,60000

napojení vrtu HV310 : 



drenáž : 33*1,2 39,60000

napojení vrtu HV311 : 

drenáž : 7*1,2 8,40000

Mezisoučet 1 003,25000

výtlak III : 

drenáž : 698*1,35 942,30000

32*1,35 43,20000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1,2 12,00000

15*1,35 20,25000

Mezisoučet 1 017,75000

71 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 10,00000 1 356,90 13 569,00 825-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1*2 2,00000

čistící šachta III/3 : 1*2 2,00000

čistící šachta III/4 : 1*2 2,00000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 8,00000

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

72 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 1,31696 1 788,30 2 355,12 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 1 1,00000

  čistící šachta III/3 : 1 1,00000

  čistící šachta III/4 : 1 1,00000

  výtlak III : 

242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

243 Výplň na dně studny



  čistící šachta III/1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

čerpací jímka : 3,1416*0,4*0,4*0,25*4 0,50266

obsyp čerpací jímky : 3,1416*(0,6*0,6-0,48*0,48)*0,5*4 0,81430

Mezisoučet 1,31696

73 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 34,15200 663,50 22 659,85 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta III/3 : 6,5*5,2*0,3 10,14000

čistící šachta III/4 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

Mezisoučet 34,15200

74 242PC01 Demontáž čerpací jímky vč.odvozu a likvidace kus 4,00000 5 135,80 20 543,20 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

75 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 1 781,90000 27,70 49 358,63 SPCM RTS 16/ II

drenážní trubka : 1730*1,03 1 781,90000

Mezisoučet 1 781,90000

76 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 80,13400 99,60 7 981,35 SPCM RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

trativody D160 : 77,8*1,03 80,13400

Mezisoučet 80,13400

77 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 10,20000 985,60 10 053,12 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska III-C : 

271 5 Polštáře zhutněné pod základy



  čistící šachta III/2 : 1*2 2,00000

  čistící šachta III/3 : 1*2 2,00000

  čistící šachta III/4 : 1*2 2,00000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 1*2 2,00000

  viz příloha výpis materiálů : 

  betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN800 : 10*1,02 10,20000

Mezisoučet 10,20000

78 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 5 325,68520 9,80 52 191,71 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska III-A : 

  stabilizace : 21*(1,3+0,2)*2 63,00000

  Násoska III-B : 

  napojení vrtu HV305 : 

  stabilizace : 32*(1,2+0,2)*2 89,60000

  napojení vrtu HV306 : 

  stabilizace : 47*(1,2+0,2)*2 131,60000

  napojení vrtu HV307 : 

  stabilizace : 23*(1,2+0,2)*2 64,40000

  napojení na původní násosku : 

  u vrtu VH305 : 

  stabilizace : 2*(1,25+0,2)*2 5,80000

  Násoska III-C : 

  stabilizace : 188*(1,1+0,2)*2 488,80000

  461*(1,25+0,2)*2 1 336,90000

  112*(1,05+0,2)*2 280,00000

  čistící šachta III/2 : (5,8*4,6)*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  čistící šachta III/3 : (6,5*5,2)*2+(6,5+5,2)*2*0,3 74,62000

  čistící šachta III/4 : (5,8*4,6)*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  napojení vrtu HV308 : 

  stabilizace : 21*(1+0,2)*2 50,40000

  napojení vrtu HV309 : 

  stabilizace : 28*(1,2+0,2)*0,2 7,84000

  napojení vrtu HV310 : 

  stabilizace : 33*(1,2+0,2)*2 92,40000



  napojení vrtu HV311 : 

  stabilizace : 7*(1,2+0,2)*2 19,60000

  výtlak III : 

  stabilizace : 698*(1,35+0,2)*2 2 163,80000

  32*(1,35+0,2)*2 99,20000

  čistící šachta III/1 : (5,8*4,6)*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  Propojovací potrubí : 

  stabilizace : 10*(1,2+0,2)*2 28,00000

  15*(1,35+0,2)*2 46,50000

  Mezisoučet 5 221,26000

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 5221,26*1,02 5 325,68520

Mezisoučet 5 325,68520

79 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 2 216,66400 10,80 23 939,97 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska III-A : 

  drenáž : 21*1,3 27,30000

  Násoska III-B : 

  napojení vrtu HV305 : 

  drenáž : 32*1,2 38,40000

  napojení vrtu HV306 : 

  drenáž : 47*1,2 56,40000

  napojení vrtu HV307 : 

  drenáž : 23*1,2 27,60000

  napojení na původní násosku : 

  u vrtu VH305 : 

  drenáž : 2*1,25 2,50000

  Násoska III-C : 

  drenáž : 188*1,1 206,80000

  461*1,25 576,25000

  112*1,05 117,60000

  napojení vrtu HV308 : 

  drenáž : 21*1 21,00000

  napojení vrtu HV309 : 

  drenáž : 28*1,2 33,60000

  napojení vrtu HV310 : 

  drenáž : 33*1,2 39,60000

  napojení vrtu HV311 : 



  drenáž : 7*1,2 8,40000

  výtlak III : 

  drenáž : 698*1,35 942,30000

  32*1,35 43,20000

  Propojovací potrubí : 

  drenáž : 10*1,2 12,00000

  15*1,35 20,25000

  Mezisoučet 2 173,20000

Konec provozního součtu

drenáž - separační vrstva : 2173,2*1,02 2 216,66400

Mezisoučet 2 216,66400

Díl: 26 Vrty
80 264000072T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.9,0 m kus 38,00000 15 921,00 604 998,00 Vlastní

Násoska III-C : 8 8,00000

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 26 26,00000

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 38,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

81 380311551R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm m3 1,13535 2 720,70 3 088,95 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta III/3 : 3*2*(0,05+0,095)/2 0,43500

čistící šachta III/4 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

Mezisoučet 1,13535

- vrt průměr DN400 dl.9,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4 mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

478 390,22
380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého

604 998,00

hydrovrt

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního



82 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 33,17200 3 982,40 132 104,17 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,35 4,93500

čistící šachta III/3 : (3,5*2,5-3*2)*2,54 6,98500

čistící šachta III/4 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,56 5,37600

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,79 5,85900

Mezisoučet 23,15500

dno tl. 300mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta III/3 : 3,9*2,9*0,3 3,39300

čistící šachta III/4 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

výtlak III : 

čistící šachta III/5 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

Mezisoučet 10,01700

83 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF3, XA1

m3 2,47230 3 982,40 9 845,69 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,71 0,65498

čistící šachta III/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,52 0,47970

čistící šachta III/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,61 0,56273

výtlak III : 

čistící šachta III/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,84 0,77490

Mezisoučet 2,47230

84 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 116,84000 1 017,30 118 861,33 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*2,35 22,09000

čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*2,54 30,48000

čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*2,56 24,06400

výtlak III : 

čistící šachta III/5 : (2,8+1,9)*2*2,79 26,22600

Mezisoučet 102,86000

dno tl. 300mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta III/3 : (3,9+2,9)*2*0,3 4,08000

čistící šachta III/4 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

výtlak III : 

čistící šachta III/5 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

Mezisoučet 13,98000

85 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 116,84000 144,30 16 860,01 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 116,84 116,84000

86 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 105,34000 976,10 102 822,37 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,3+1,4)*2*2,35 17,39000

čistící šachta III/3 : (3+2)*2*2,54 25,40000

čistící šachta III/4 : (2,3+1,4)*2*2,56 18,94400

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,3+1,4)*2*2,79 20,64600

Mezisoučet 82,38000

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,78 6,39600

čistící šachta II/2 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,81 6,64200

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,47 3,85400

čistící šachta II/4 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,55 4,51000

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,19 1,55800

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



Mezisoučet 22,96000

87 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 105,34000 101,60 10 702,54 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 105,34 105,34000

88 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 3,20799 26 217,40 84 105,16 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,35 4,93500

  čistící šachta III/3 : (3,5*2,5-3*2)*2,54 6,98500

  čistící šachta III/4 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,56 5,37600

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,79 5,85900

  Mezisoučet 23,15500

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,71 0,65498

  čistící šachta III/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,52 0,47970

  čistící šachta III/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,61 0,56273

  výtlak III : 

  čistící šachta III/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,84 0,77490

  Mezisoučet 2,47230

  dno tl. 300mm : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta III/3 : 3,9*2,9*0,3 3,39300

  čistící šachta III/4 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  výtlak III : 

  čistící šachta III/5 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  Mezisoučet 10,01700

Konec provozního součtu

vyztužení bet k-cí : (23,155+2,4723+10,017)*90/1000 3,20799

Mezisoučet 3,20799

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

684 704,69
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



89 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 434,64000 655,30 284 819,59 827-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

drenáž : 21*1,3*0,2 5,46000

Mezisoučet 5,46000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

drenáž : 32*1,2*0,2 7,68000

napojení vrtu HV306 : 

drenáž : 47*1,2*0,2 11,28000

napojení vrtu HV307 : 

drenáž : 23*1,2*0,2 5,52000

napojení na původní násosku : 

u vrtu VH305 : 

drenáž : 2*1,25*0,2 0,50000

Mezisoučet 24,98000

Násoska III-C : 

drenáž : 188*1,1*0,2 41,36000

461*1,25*0,2 115,25000

112*1,05*0,2 23,52000

napojení vrtu HV308 : 

drenáž : 21*1*0,2 4,20000

napojení vrtu HV309 : 

drenáž : 28*1,2*0,2 6,72000

napojení vrtu HV310 : 

drenáž : 33*1,2*0,2 7,92000

napojení vrtu HV311 : 

drenáž : 7*1,2*0,2 1,68000

Mezisoučet 200,65000

výtlak III : 

drenáž : 698*1,35*0,2 188,46000

32*1,35*0,2 8,64000



Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1,2*0,2 2,40000

15*1,35*0,2 4,05000

Mezisoučet 203,55000

90 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 217,22000 529,00 114 909,38 827-1 RTS 16/ II

Násoska III-A : 

PE d280x16,6 : 

Travnatá plocha : 21*1,3*0,1 2,73000

Mezisoučet 2,73000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 32*1,2*0,1 3,84000

napojení vrtu HV306 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 33,5*1,2*0,1 4,02000

les : 11*1,2*0,1 1,32000

nezpevněná cesta : 2,5*1,2*0,1 0,30000

napojení vrtu HV307 : 

TLT DN150 : 

les : 23*1,2*0,1 2,76000

Propoj : 

PE d225x13,4 : 2*1,25*0,1 0,25000

Mezisoučet 12,49000

Násoska III-C : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 129*1,1*0,1 14,19000

les : 59*1,1*0,1 6,49000

TLT DN200 : 

travnatá plocha : 461*1,25*0,1 57,62500

travnatá plocha : 112*1,05*0,1 11,76000

napojení vrtu HV308 : 

TLT DN150 : 



travnatá plocha : 21*1*0,1 2,10000

napojení vrtu HV309 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 28*1,2*0,1 3,36000

napojení vrtu HV310 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 33*1,2*0,1 3,96000

napojení vrtu HV311 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 7*1,2*0,1 0,84000

Mezisoučet 100,32500

výtlak III : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 412*1,35*0,1 55,62000

travnatá plocha : 280*1,35*0,1 37,80000

nezpevněná cesta : 3*1,35*0,1 0,40500

nezpevněný asfalt : 3*1,35*0,1 0,40500

výtlak III - 2. část : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 32*1,35*0,1 4,32000

Propojovací potrubí : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 15*1,35*0,1 2,02500

TLT DN80 : 

travnatá plocha : 10*1,1*0,1 1,10000

Mezisoučet 101,67500

91 451541111T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 32 - 63 mm m3 434,64000 655,30 284 819,59 827-1 Vlastní

Násoska III-A : 

stabilizace : 21*1,3*0,2 5,46000

Mezisoučet 5,46000

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV305 : 

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



stabilizace : 32*1,2*0,2 7,68000

napojení vrtu HV306 : 

stabilizace : 47*1,2*0,2 11,28000

napojení vrtu HV307 : 

stabilizace : 23*1,2*0,2 5,52000

napojení na původní násosku : 

u vrtu VH305 : 

stabilizace : 2*1,25*0,2 0,50000

Mezisoučet 24,98000

Násoska III-C : 

stabilizace : 188*1,1*0,2 41,36000

461*1,25*0,2 115,25000

112*1,05*0,2 23,52000

napojení vrtu HV308 : 

stabilizace : 21*1*0,2 4,20000

napojení vrtu HV309 : 

stabilizace : 28*1,2*0,2 6,72000

napojení vrtu HV310 : 

stabilizace : 33*1,2*0,2 7,92000

napojení vrtu HV311 : 

stabilizace : 7*1,2*0,2 1,68000

Mezisoučet 200,65000

výtlak III : 

stabilizace : 698*1,35*0,2 188,46000

32*1,35*0,2 8,64000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 10*1,2*0,2 2,40000

15*1,35*0,2 4,05000

Mezisoučet 203,55000

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu



92 452313151R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,02700 2 085,30 56,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*0,3*1 0,02700

Mezisoučet 0,02700

93 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,36000 277,30 99,83 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*4*1 0,36000

Mezisoučet 0,36000

Díl: 5 Komunikace

94 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 5,25000 93,50 490,88 822-1 RTS 16/ II

štěrk tl. 20cm : 

výtlak III : 

nezpevněný asfalt : 3*(1,35+0,2*2) 5,25000

Mezisoučet 5,25000

95 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2 301,00000 63,70 146 573,70 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zřízení panelové cesty vč. 30% ztratného : 590*3*1,3 2 301,00000

  Mezisoučet 2 301,00000

Konec provozního součtu

zřízení první délky s nákupem materiálu : 2301 2 301,00000

96 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1 770,00000 63,70 112 749,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zřízení panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192.  V položkách jsou zakalkulovány i náklady 

na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

729 497,13
564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

bez nákladů na nákup štěrkodrti

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,



Konec provozního součtu

zřízení druhé délky s použitím stávajícího materiálu : 1770 1 770,00000

97 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 5,25000 38,00 199,50 822-1 RTS 16/ II

penetrační makadam tl. 10cm : 

výtlak III : 

nezpevněný asfalt : 3*(1,35+0,2*2) 5,25000

Mezisoučet 5,25000

98 574391111R00 ...z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm m2 5,25000 144,80 760,20 822-1 RTS 16/ II

penetrační makadam tl. 10cm : 

výtlak III : 

nezpevněný asfalt : 3*(1,35+0,2*2) 5,25000

Mezisoučet 5,25000

99 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 3 540,00000 25,90 91 686,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zřízení panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 1770*2 3 540,00000

Mezisoučet 3 540,00000

100 59381134R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 

zatížení 6,00 kN/m2

kus 655,49000 575,20 377 037,85 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zřízení panelové cesty : 590 590,00000

  Mezisoučet 590,00000

Konec provozního součtu

panely - vč. náhrady poškozených - 10% : 590*1,1*1,01 655,49000

Mezisoučet 655,49000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

18 597,11

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

574 Makadam živičný penetrační

s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním

574 1 hrubý

584 12 Osazení silničních panelů



101 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 3,82100 2 175,50 8 312,59 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta III/3 : 4,1*3,1*0,1 1,27100

čistící šachta III/4 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

Mezisoučet 3,82100

102 631315811T00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,15600 3 328,00 519,17 801-1 Vlastní

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

103 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,15600 126,30 19,70 801-1 RTS 16/ II

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

104 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,00439 23 083,40 101,34 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha nadzemní hydrant : 

  nadzemní hydrant : 1,3*0,8*2 2,08000

  Mezisoučet 2,08000

Konec provozního součtu

průměr drátu 5mm 150x150mm - 2,11 kg/m2 : 2,08*2,11/1000 0,00439

Mezisoučet 0,00439

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tloušťky nad 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny



105 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 24,71000 390,30 9 644,31 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta III/3 : 3,5*2,5 8,75000

čistící šachta III/4 : 2,8*1,9 5,32000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,8*1,9 5,32000

Mezisoučet 24,71000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

106 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 1,11600 556,70 621,28 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta III/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta III/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

výtlak III : 

čistící šachta III/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Mezisoučet 1,11600

107 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 7,44000 436,50 3 247,56 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

okapový chodník 300/300/40 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta III/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta III/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

výtlak III : 

čistící šachta III/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Mezisoučet 7,44000

Díl: 8 Trubní vedení

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

3 868,84
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

6 516 717,39

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.



108 851631101R00 ...DN 80 mm m 10,00000 76,20 762,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

109 851631104R00 ...DN 150 mm m 191,00000 305,10 58 274,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

110 851631105R00 ...DN 200 mm m 573,00000 335,60 192 298,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN200 se zámkovými spoji : 573 573,00000

111 851631106R00 ...DN 250 mm m 188,00000 335,60 63 092,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN250 se zámkovými spoji : 188 188,00000

112 851631107R00 ...DN 300 mm m 736,00000 495,70 364 835,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN300 se zámkovými spoji : 736 736,00000

113 851651107R00 ...DN 300 mm m 36,00000 225,80 8 128,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

114 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 195,20 585,60 827-1 RTS 16/ II

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém



viz příloha výpis materiálů : 

N-kus DN80 : 1 1,00000

TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

115 857312121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 341,20 341,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

přírubová tvarovka s hrdlem DN150 : 1 1,00000

116 857372121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 3,00000 720,40 2 161,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN300 : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN300 : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

117 857601102R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 186,60 186,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN100 : 1 1,00000

118 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 477,60 477,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN150 : 1 1,00000

119 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 9,00000 477,60 4 298,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

MMK 22 1/2° DN150 : 7 7,00000

redukce DN150/100 : 1 1,00000

Mezisoučet 9,00000

120 857601105R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 2,00000 410,90 821,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN200 : 2 2,00000

121 857601105R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 3,00000 410,90 1 232,70 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 22 1/2° DN200 : 3 3,00000

jištěné spoje

jištěné spoje



122 857601106R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 1,00000 1 352,80 1 352,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

123 857601106R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 3,00000 1 352,80 4 058,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 22 1/2° DN250 : 3 3,00000

124 857601107R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 2,00000 1 344,80 2 689,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN300 : 2 2,00000

125 857601107R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 20,00000 1 344,80 26 896,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN300 : 4 4,00000

MMK 22 1/2° DN300 : 16 16,00000

Mezisoučet 20,00000

126 857701105R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 2,00000 1 392,80 2 785,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 2 2,00000

127 857701107R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 2,00000 2 054,30 4 108,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN300/80 : 2 2,00000

128 871351142T00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm m 2,00000 234,20 468,40 827-1 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

PE 100 RC d225x13,4 mm : 2 2,00000

129 871361142T00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 280 mm m 21,00000 244,50 5 134,50 827-1 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

PE 100 RC d280x16,6 mm : 21 21,00000

jištěné spoje

jištěné spoje

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

jištěné spoje

jištěné spoje



130 877312121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 1,00000 202,40 202,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

elektrospojka d160 : 1 1,00000

131 877352121T00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 225 mm kus 2,00000 196,20 392,40 827-1 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

elektrospojka d225 : 2 2,00000

132 877362121T00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 280 mm kus 9,00000 272,20 2 449,80 827-1 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

elektrospojka d280 : 5+4 9,00000

Začátek provozního součtu

  spoj potrubí každých 6m : 21/6 3,50000

Konec provozního součtu

Mezisoučet 9,00000

133 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 400,60 400,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

134 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 148,90 297,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

135 891247211R00 ...hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 431,40 431,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

136 891371111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

300 mm

kus 1,00000 1 136,40 1 136,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN300 : 1 1,00000

137 892241111R00 ...DN do 80 mm m 10,00000 16,30 163,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

138 892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 766,00000 24,50 18 767,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 573 573,00000

PE 100 RC d225x13,4 mm : 2 2,00000

Mezisoučet 766,00000

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,



139 892381111R00 ...DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 981,00000 29,40 28 841,40 827-1 RTS 16/ II

TLT DN250 se zámkovými spoji : 188 188,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji : 736 736,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

PE 100 RC d280x16,6 mm : 21 21,00000

Mezisoučet 981,00000

140 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 5,00000 4 900,00 24 500,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN300 : 1 1,00000

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

141 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 10,00000 56,60 566,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

142 892353111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 766,00000 81,70 62 582,20 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 573 573,00000

PE 100 RC d225x13,4 mm : 2 2,00000

Mezisoučet 766,00000

143 892383111R00 ...DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 981,00000 163,30 160 197,30 827-1 RTS 16/ II

TLT DN250 se zámkovými spoji : 188 188,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji : 736 736,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

PE 100 RC d280x16,6 mm : 21 21,00000

Mezisoučet 981,00000

144 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 4,00000 155,30 621,20 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách



čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

145 899401112R00 ...šoupátkových kus 2,00000 226,00 452,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN300 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

146 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 503,30 1 006,60 827-1 RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

147 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 10,00000 1 022,00 10 220,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  modrá tabulka : 5 5,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 10 10,00000

148 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 1 766,00000 7,20 12 715,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

výstražná folie : 1766 1 766,00000

149 801PC Kamerová zkouška průchodnosti a sklonu nivelety potrubí m     1 757,00000 44,20 77 659,40 Vlastní

Násoska III-A : 21 21,00000

Násoska III-B : 104 104,00000

Násoska III-C : 850 850,00000

výtlak III : 782 782,00000

Mezisoučet 1 757,00000

150 PC802 Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M ks    1,01000 508,40 513,48 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  typový drenážní blok : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

typový drenážní blok : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

899 72 Výstražné fólie



151 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 520,50 528,31 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  elektrospojka d160 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

elektrospojka d160 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

152 28613109.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 225,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,03000 1 151,10 2 336,73 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  elektrospojka d225 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

elektrospojka d225 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

153 28613109aPC Spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 280,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 9,13500 3 150,20 28 777,08 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  elektrospojka d280 : 5+4 9,00000

  Mezisoučet 9,00000

Konec provozního součtu

elektrospojka d280 : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

154 28613189 MR T-kus 90,0 °; PE 100; redukovaný; SDR 11,0; D = 225,0 mm; D2 = 160 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 4 181,80 4 244,53 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  T-kus d225/160 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

T-kus d225/160 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

155 286136733R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 225,0 mm; di = 198,2 mm; s = 

13,40 mm;  použití pro vodovody

m 2,03000 580,90 1 179,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  PE 100 RC d225x13,4 mm : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000



Konec provozního součtu

PE 100 RC d225x13,4 mm : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

156 286136735R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 280,0 mm; di = 246,8 mm; s = 

16,60 mm;  použití pro vodovody

m 21,31500 908,00 19 354,02 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  PE 100 RC d280x16,6 mm : 21 21,00000

  Mezisoučet 21,00000

Konec provozního součtu

PE 100 RC d280x16,6 mm : 21*1,015 21,31500

Mezisoučet 21,31500

157 286536169T Oblouk 22° PE100 RC SDR17 typ L 280x16,6 mm kus 3,04500 10 122,60 30 823,32 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  oblouk d280 22° : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

oblouk d280 22° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

158 28653767R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 160,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 393,40 399,30 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  lemový nákružek d160 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

lemový nákružek d160 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

159 31947220R příruba točivá; mat. 11 375; Js 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 280 

mm; ČSN 13 1275

kus 1,01500 827,60 840,01 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  otočná příruba DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

otočná příruba DN150 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500



160 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 494,00 2 518,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

šoupátko DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

161 42227210R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 300; l = 270 mm; PN 10 nebo 16; D 455 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 19 310,70 19 503,81 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN300 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

šoupátko DN300 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

162 422736172R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80,0 mm; krycí 

hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 

50°C

kus 1,01000 24 483,40 24 728,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

nadzemní hydrant DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

163 422737PC Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80 ks    2,02000 21 186,30 42 796,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000



164 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 993,30 1 003,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

165 422913314R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 282,90 1 295,73 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN300 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

166 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 2,00000 392,40 784,80 SPCM RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN300 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

167 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 

podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně 

i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 

mm

kus 2,00000 890,30 1 780,60 SPCM RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

168 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu kus 2,00000 75,00 150,00 Vlastní

nosná deska šoupátkového poklopu : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN300 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

169 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 2,00000 156,10 312,20 Vlastní

podkladová deska hydrantového poklopu : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000



170 42293506R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 100; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 3 404,00 3 438,04 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN100 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

171 42293510R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 150; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 5 880,50 5 939,31 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

172 42293512R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 200; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 2,02000 9 363,60 18 914,47 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN200 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN200 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

173 42293514R spojka  jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 250; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 12 204,70 12 326,75 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN250 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

174 42293516R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 300; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 2,02000 14 307,30 28 900,75 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 



  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN300 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN300 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

175 552511391PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     10,10000 1 371,10 13 848,11 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

176 552511392bPC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     578,73000 2 293,00 1 327 027,89 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se zámkovými spoji : 573 573,00000

  Mezisoučet 573,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se zámkovými spoji : 573*1,01 578,73000

Mezisoučet 578,73000

177 552511392PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     192,91000 1 707,60 329 413,12 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

  Mezisoučet 191,00000

Konec provozního součtu

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191*1,01 192,91000

Mezisoučet 192,91000

178 552511393PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     189,88000 2 996,90 569 051,37 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 



  TLT DN250 se zámkovými spoji : 188 188,00000

  Mezisoučet 188,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se zámkovými spoji : 188*1,01 189,88000

Mezisoučet 189,88000

179 552511394PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     743,36000 3 369,20 2 504 528,51 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN300 se zámkovými spoji : 736 736,00000

  Mezisoučet 736,00000

Konec provozního součtu

TLT DN300 se zámkovými spoji : 736*1,01 743,36000

Mezisoučet 743,36000

180 5525113PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, s návarkem; uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxi 

vrstva

m     36,36000 3 369,20 122 504,11 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

  Mezisoučet 36,00000

Konec provozního součtu

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 36*1,01 36,36000

Mezisoučet 36,36000

181 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 968,60 978,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

TP kus DN80 dl. 200mm : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

182 55258556R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 80 mm; 

spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 6 671,50 13 476,43 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN300/80 : 2 2,00000

vč. jistícího kroužku



  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN300/80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

183 55259235R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 4 086,80 8 255,34 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

184 55259414R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 176,50 2 198,27 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

185 55259417R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 4,04000 5 824,00 23 528,96 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN150 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN150 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

186 55259434R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 7,07000 2 220,90 15 701,76 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



  MMK 22 1/2° DN150 : 7 7,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN150 : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

187 55259435R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 2 936,40 8 897,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN200 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN200 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

188 55259436R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 250 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 4 243,20 12 856,90 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN250 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN250 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

189 55259437R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 16,16000 5 738,60 92 735,78 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN300 : 16 16,00000

  Mezisoučet 16,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN300 : 16*1,01 16,16000

Mezisoučet 16,16000

190 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 028,40 1 038,68 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



  přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

191 55259733R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 150 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 583,00 1 598,83 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

192 55259736R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 300 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 4 810,10 9 716,40 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN300 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN300 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

193 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 1 535,30 1 550,65 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  N-kus DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

N-kus DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

194 55270212PC Kotevní příruba s jišťěním proti posunu DN300, tvárná litina, vnitřní i vnější povrch epoxidový 

povlak

ks    1,01000 7 913,30 7 992,43 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN300 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu



kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN300 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

195 552720122R redukce hrdlová; tvárná litina; DN 1 = 160 mm; DN 2 = 110 mm; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 2 716,80 2 743,97 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  redukce DN150/100 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

redukce DN150/100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

196 592PC01 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 2,8 x 1,9 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 3,00000 9 758,00 29 274,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

197 592PC03 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 3,5 x 2,5 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 15 818,30 15 818,30 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

198 919511411R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1000 m 12,00000 2 573,50 30 882,00 831-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

199 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 3 540,00000 31,80 112 572,00 822-1 RTS 16/ II

- bednění a obetonování potrubí.

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vč. jistícího kroužku

205 107,41
919 51 Zřízení trub. propustků a hospodářských přejezdů

Včetně:

- podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,

- montáže potrubí na betonové pražce nebo silniční panely vč. dodávky podkladních   prefabrikátů,



Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území III : 

  zřízení panelové cesty : 590*3 1 770,00000

  Mezisoučet 1 770,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 1770*2 3 540,00000

Mezisoučet 3 540,00000

200 PC9001 Zřízení ochrany vzácných stromů obedněním kmene do výšky min. 2m, bednění přiléhající ke 

kmenu bude vypolštářováno

kpl 3,00000 5 084,50 15 253,50 Vlastní

vzácný strom : 

násoska III-A : 3 3,00000

201 59223132R trouba betonová hrdlová TBH; DN 1 000,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 162,8 kN/m kus 4,89600 6 830,60 33 442,62 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  zřízení propustku DN1000 : 6/2,5*2 4,80000

  Mezisoučet 4,80000

Konec provozního součtu

betonová trouba DN1000 : 4,8*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

202 592325033R patka základová plotová beton; l = 260 mm; š = 260 mm; h = 340,0 mm kus 10,10000 167,40 1 690,74 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  betonová patka 200x250x400mm : 

  orientační sloupek : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

betonová patka 200x250x400mm : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

203 PC901 Orientační sloupek  z oxidované pozinkované oceli průměru 48 mm dl. 1800 mm, vč. nátěru dvou 

vrstev protikorozního nátěru, v barvě modré a bílé v pásech šířky 250 mm

kus 10,10000 1 115,50 11 266,55 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  orientační sloupek : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 782,89
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry



204 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 50,06500 275,30 13 782,89 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta III/3 : (3,25+2,25)*2 11,00000

čistící šachta III/4 : (2,55+1,65)*2 8,40000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (3,65*3,05)*2 22,26500

Mezisoučet 50,06500

Díl: 96 Bourání konstrukcí

205 966008114R00 ...z trub DN přes 800 do 1200 mm m 12,00000 2 500,10 30 001,20 822-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

206 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 36,72000 36,00 1 321,92 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

205, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

207 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 881,28000 8,20 7 226,50 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

205, : 

Součet: : 881,28000 881,28000

208 979990001R00 ...stavební suti t 36,72000 123,30 4 527,58 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

205, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

Díl: 97 Prorážení otvorů
209 97PC01 P1 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 3,00000 6 882,00 20 646,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

43 077,20
966 00-8 Bourání trubního propustku

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

78 607,70



čistící šachta III/1 : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

210 97PC02 P2 - Prostup vrtaný průměru 300mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 2,00000 9 846,40 19 692,80 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

211 97PC03 P3 - Prostup vrtaný průměru 350mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 3,00000 12 756,30 38 268,90 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2 2,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

212 998273101R00 ...v otevřeném výkopu t 4 481,17045 52,40 234 813,33 827-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,8,9,10,24,25,26,30,32,47,48,49,51,52,53,54,67,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,86,

88,89, : 

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,114,115,116,126,127,133,134,135,

136,140, : 

144,145,146,147,150,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,173,1

74,175,176, : 

177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,2

01,202,203, : 

204, : 

Součet: : 4481,17045 4 481,17045

Díl: 711 Izolace proti vodě

213 711131311R00 ...vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 18,50000 73,50 1 359,75 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

17 208,75
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

234 813,33



čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 18,50000

214 711471051RZ5 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 18,50000 220,90 4 086,65 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 18,50000

215 711472051RZ5 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 26,10000 244,70 6 386,67 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 26,10000

216 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 18,50000 13,70 253,45 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



Mezisoučet 18,50000

217 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 37,00000 16,40 606,80 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 18,50000

nad nopovou fólií : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 18,50000

218 711491271R00 ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 26,10000 19,50 508,95 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 26,10000

219 711491272R00 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 26,10000 19,50 508,95 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000



(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 26,10000

220 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

221 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 93,66000 10,80 1 011,53 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  pod PVC fólii - vodorovná : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  

  pod PVC fólii - svislá : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  

  nad PVC fólii : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



  čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  

  nad PVC fólii - svislá : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Mezisoučet 89,20000

Konec provozního součtu

geotextilie 300g/m2 : 89,2*1,05 93,66000

Mezisoučet 93,66000

222 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 19,79500 88,20 1 745,92 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Mezisoučet 18,50000

Konec provozního součtu

nopova fólie : 18,5*1,07 19,79500

Mezisoučet 19,79500

223 693660195R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 600 g/m2

m2 19,42500 30,30 588,58 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  nad nopovou fólií : 

  Násoska III-C : 



  čistící šachta III/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta III/3 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta III/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Mezisoučet 18,50000

Konec provozního součtu

geotextilie 600g/m2 : 18,5*1,05 19,42500

Mezisoučet 19,42500

Díl: 713 Izolace tepelné

224 713131131R00 ...lepením m2 20,10000 100,70 2 024,07 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

skladba S3 : 

XPS tl.40mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

Mezisoučet 20,10000

225 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

226 28375460T deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 m3 0,84420 3 896,00 3 289,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  skladba S3 : 

  XPS tl.40mm : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta III/3 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  čistící šachta III/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  Mezisoučet 20,10000

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

8 308,57
713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.



Konec provozního součtu

tl.40mm : 20,1*0,04*1,05 0,84420

Mezisoučet 0,84420

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

227 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

228 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 4,00000 4 930,40 19 721,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

229 767PC01Z 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 0,9 x 0,7 m, materiál: 

sklolaminátový kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 4,00000 17 780,20 71 120,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

230 767PC03Z 3/Z Odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou o rozměrech 0,5 x 0,5 m, materiál: 

kompozit, D+M, včetně přesunu hmot

kus 4,00000 1 931,10 7 724,40 Vlastní

143 612,00
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- barva: šedá

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy



viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

231 767PC04bZ 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,19m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 12 286,90 12 286,90 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 1 1,00000

232 767PC04Z 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 2,75m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 2,00000 10 592,10 21 184,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 1 1,00000

čistící šachta III/3 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

233 767PC0CbZ 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 2,96m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 11 401,50 11 401,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami



Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/4 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

234 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 25,32000 27,70 701,36 800-771 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

dno : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta III/3 : 3*2 6,00000

čistící šachta III/4 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,3*1,4 3,22000

Mezisoučet 15,66000

sokl výšky 300mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta III/3 : (3+2)*2*0,3 3,00000

čistící šachta III/4 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

Mezisoučet 9,66000

235 771475015T00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 30 cm m 32,20000 46,20 1 487,64 800-771 Vlastní

sokl výšky 300mm : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta III/3 : (3+2)*2 10,00000

čistící šachta III/4 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Mezisoučet 32,20000

236 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 15,66000 439,60 6 884,14 800-771 RTS 16/ II

dno : 

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : 2,3*1,4 3,22000

26 575,17
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 47-5 Montáž soklíků z dlaždic keramických do tmele

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických



čistící šachta III/3 : 3*2 6,00000

čistící šachta III/4 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : 2,3*1,4 3,22000

Mezisoučet 15,66000

237 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 16,10000 30,80 495,88 800-771 RTS 16/ II

Násoska III-C : 

čistící šachta III/2 : (2,3+1,4) 3,70000

čistící šachta III/3 : (3+2) 5,00000

čistící šachta III/4 : (2,3+1,4) 3,70000

výtlak III : 

čistící šachta III/1 : (2,3+1,4) 3,70000

Mezisoučet 16,10000

238 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

239 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 26,83920 514,60 13 811,45 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  dno : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta III/3 : 3*2 6,00000

  čistící šachta III/4 : 2,3*1,4 3,22000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : 2,3*1,4 3,22000

  sokl výšky 300mm : 

  Násoska III-C : 

  čistící šachta III/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta III/3 : (3+2)*2*0,3 3,00000

  čistící šachta III/4 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  výtlak III : 

  čistící šachta III/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  Mezisoučet 25,32000

Konec provozního součtu

dlažba vnitř. : 25,32*1,06 26,83920

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



Mezisoučet 26,83920

Díl: M21 Elektromontáže

240 210800547RT1 ...vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 1 816,00000 20,50 37 228,00 M21 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

identifikační vodič : 1816 1 816,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

241 230193017T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN300 m     27,00000 850,90 22 974,30 M23 Vlastní

bezvýkopová technologie : 

nasunutí do chráničky d560x50,8mm : 27 27,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

242 460510204RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný T2N, neasfaltovaný m 9,90000 66,10 654,39 M46 RTS 16/ II

Násoska III-B : 

napojení vrtu HV 305 : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : (1+1,2+1) 3,20000

výtlak III : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : (1+1,35+1) 3,35000

sdělovací kabel : (1+1,35+1) 3,35000

Mezisoučet 9,90000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

22 974,30
230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

654,39
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

37 228,00
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO03 JKSO : 827.12.3.1

Zákl. údaje SO03

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.12 řady násoskové

827.12.3 potrubí z trub litinových

827.12.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

03.1 Jímací a pozorovací vrty 1 099 111,16 

03.2 Armaturní šachty, oplocení 1 180 428,39 

03.3 Násoskové a výtlačné řady 9 321 259,07 

Celkem objekt SO03 11 600 798,62 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 11 600 798,62

DPH 21 % 2 436 167,71

Celkem za objekt s DPH 14 036 966,33

Rekapitulace soupisu 03.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 7 189,21

2 Základy a zvláštní zakládání 546 745,75

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 021,30

8 Trubní vedení 3 359,25

9 Ostatní konstrukce, bourání 374 719,50

99 Staveništní přesun hmot 26 824,30

767 Konstrukce zámečnické 33 384,10

M23 Montáže potrubí 105 867,75

Celkem soupis 03.1 1 099 111,16

Rekapitulace soupisu 03.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 150 318,36

2 Základy a zvláštní zakládání 56 727,93

3 Svislé a kompletní konstrukce 61 981,80

38 Kompletní konstrukce 334 768,81

43 Schodiště 33 778,37

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 423,06

5 Komunikace 61 149,32

8 Trubní vedení 110 963,96

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 393,90

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 614,49

97 Prorážení otvorů 20 646,00

Jímací území IV

Rekapitulace stavebního objektu

Jímací území IV

Jímací a pozorovací vrty

Armaturní šachty, oplocení



99 Staveništní přesun hmot 74 601,04

711 Izolace proti vodě 8 363,05

767 Konstrukce zámečnické 262 698,30

Celkem soupis 03.2 1 180 428,39

Rekapitulace soupisu 03.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 2 548 922,13

11 Přípravné a přidružené práce 375 646,20

2 Základy a zvláštní zakládání 195 383,07

26 Vrty 63 684,00

38 Kompletní konstrukce 219 669,52

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 335 112,10

5 Komunikace 616 988,60

6 Úpravy povrchu, podlahy 8 491,35

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 934,42

8 Trubní vedení 4 393 945,13

9 Ostatní konstrukce, bourání 171 386,19

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 625,04

96 Bourání konstrukcí 43 077,20

97 Prorážení otvorů 36 421,20

99 Staveništní přesun hmot 153 466,06

711 Izolace proti vodě 7 658,04

713 Izolace tepelné 5 480,22

767 Konstrukce zámečnické 73 269,60

771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 401,48

M21 Elektromontáže 30 934,50

M23 Montáže potrubí 20 365,00

M46 Zemní práce při montážích 1 398,02

Celkem soupis 03.3 9 321 259,07

Násoskové a výtlačné řady



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO03 Jímací území IV

R: 03.1 Jímací a pozorovací vrty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,60000 25,70 92,52 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : 2*2*0,3 1,20000

PV 402 : 2*2*0,3 1,20000

PV 403 : 2*2*0,3 1,20000

Mezisoučet 3,60000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,58298 20,50 32,45 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

ruční výkop : 3,16595*0,5 1,58298

Mezisoučet 1,58298

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 3,16595 472,50 1 495,91 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 402 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 403 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

odpočet povrchy : 

travnatá plocha : -3,1416*1,15*1,15*0,3*3 -3,73929

Mezisoučet 3,16595

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

7 189,21
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,82584 210,60 3 332,92 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 

vytěžená zemina : 3,16595 3,16595

zemina z vrtů : 

pozorovací vrty : 3,1416*0,21*0,21*(8+11+9) 3,87925

jímací vrty : 3,1416*0,315*0,315*(9+12+10) 9,66348

zemina na zásyp : -0,88284 -0,88284

Mezisoučet 15,82584

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 237,38760 2,10 498,51 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 15,82584*15 237,38760

Mezisoučet 237,38760

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,88284 55,50 49,00 800-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 3,16595 3,16595

vytlačená zemina : 

štěrkový podsyp : -(3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2)*3 -1,55853

betonová skruž : -3,1416*0,62*0,62*0,2*3 -0,72458

Mezisoučet 0,88284

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 15,82584 82,20 1 300,88 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 15,82584 15,82584

8 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 8,37711 46,20 387,02 Vlastní

pozorovací vrty : 

PV 401 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 402 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 403 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

Mezisoučet 8,37711

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 3,00000 3 579,70 10 739,10 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

546 745,75
242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10



pozorovací vrty : 

betonová skruž DN1000 : 

PV 401 : 1 1,00000

PV 402 : 1 1,00000

PV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

10 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 59,00000 256,80 15 151,20 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 401 : 8 8,00000

PV 402 : 11 11,00000

PV 403 : 9 9,00000

jímací vrty : 

zárubnice PVC d63 : 

HV 401 : 9 9,00000

HV 402 : 12 12,00000

HV 403 : 10 10,00000

Mezisoučet 59,00000

11 242791113R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 300 m 31,00000 256,80 7 960,80 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 401 : 9 9,00000

HV 402 : 12 12,00000

HV 403 : 10 10,00000

Mezisoučet 31,00000

12 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,66000 1 010,70 667,06 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

zákrytová deska : 

PV 401 : 0,22 0,22000

S vyspárováním.

242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů

do studnového vrtu

245 11 Osazení krycí desky

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním



PV 402 : 0,22 0,22000

PV 403 : 0,22 0,22000

Mezisoučet 0,66000

13 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 5,55327 801,20 4 449,28 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(8-4,5) 0,34574

PV 402 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(11-4,5) 0,64209

PV 403 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4) 0,49392

jímací vrty : 

HV 401 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(9-4,5) 1,01788

HV 402 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(12-4,5) 1,69646

HV 403 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4) 1,35717

Mezisoučet 5,55327

14 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 3,73726 6 035,00 22 554,36 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 402 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 403 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3,5 0,34574

jímací vrty : 

HV 401 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 402 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

HV 403 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3,5 0,79168

Mezisoučet 3,73726

15 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 0,48747 6 035,00 2 941,88 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.

praný tříděný štěrčík fr.4-8mm

vč.dodání jílu

vč.dodání TSB těsnění



PV 401 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 402 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 403 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

jímací vrty : 

HV 401 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 402 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 403 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

Mezisoučet 0,48747

16 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 28,00000 603,50 16 898,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 401 : 8 8,00000

PV 402 : 11 11,00000

PV 403 : 9 9,00000

Mezisoučet 28,00000

17 264041410R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 650 mm m 31,00000 1 207,00 37 417,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 401 : 9 9,00000

HV 402 : 12 12,00000

HV 403 : 10 10,00000

Mezisoučet 31,00000

18 264321212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.3 m 17,00000 2 931,30 49 832,10 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 401 : 8 8,00000

PV 403 : 9 9,00000

Mezisoučet 17,00000

19 264321213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 20 m hor.3 m 11,00000 2 931,30 32 244,30 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

264 04 Odpažení vrtů pro piloty

pažených manipulační pažnicí

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé



zárubnice PVC d225 : 

PV 402 : 11 11,00000

20 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 19,00000 2 931,30 55 694,70 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 401 : 9 9,00000

HV 403 : 10 10,00000

Mezisoučet 19,00000

21 264321413R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 20 m hor.3 m 12,00000 2 931,30 35 175,60 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 402 : 12 12,00000

22 286PC011 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit m 12,07500 3 965,90 47 888,24 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (plná část) : 

HV 401 : 4*1,05 4,20000

HV 402 : 4*1,05 4,20000

HV 403 : 3,5*1,05 3,67500

Mezisoučet 12,07500

23 286PC012 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm m     12,07500 2 069,10 24 984,38 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (plná část) : 

PV 401 : 4*1,05 4,20000

PV 402 : 4*1,05 4,20000

PV 403 : 3,5*1,05 3,67500

Mezisoučet 12,07500

24 286PC013 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm m     12,07500 560,40 6 766,83 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (plná část) : 

HV 401 : 4*1,05 4,20000

HV 402 : 4*1,05 4,20000

HV 403 : 3,5*1,05 3,67500

Mezisoučet 12,07500



25 286PC021 Trubka pro vrtané studny PVC d330 x 14,5mm závit, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     14,17500 5 517,70 78 213,40 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (perforovaná část) : 

HV 401 : (9-4-2)*1,05 3,15000

HV 402 : (12-4-2)*1,05 6,30000

HV 403 : (10-3,5-2)*1,05 4,72500

Mezisoučet 14,17500

26 286PC022 Trubka pro vrtané studny PVC d225x10 mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     14,17500 2 931,30 41 551,18 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (perforovaná část) : 

PV 401 : (8-4-1)*1,05 3,15000

PV 402 : (11-4-1)*1,05 6,30000

PV 403 : (9-3,5-1)*1,05 4,72500

Mezisoučet 14,17500

27 286PC023 Trubka pro vrtané studny HDPE d63 x 5,8mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     14,17500 689,70 9 776,50 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (perforovaná část) : 

HV 401 : (9-4-2)*1,05 3,15000

HV 402 : (12-4-2)*1,05 6,30000

HV 403 : (10-3,5-2)*1,05 4,72500

Mezisoučet 14,17500

28 286PC031 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit - uzavřené dno m     6,30000 4 310,70 27 157,41 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (kalník vrtu) : 

HV 401 : 2*1,05 2,10000

HV 402 : 2*1,05 2,10000

HV 403 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

29 286PC032 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm - uzavřené dno m     3,15000 2 414,00 7 604,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (kalník vrtu) : 

PV 401 : 1*1,05 1,05000

PV 402 : 1*1,05 1,05000



PV 403 : 1*1,05 1,05000

Mezisoučet 3,15000

30 286PC033 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm - uzavřené dno m     6,30000 689,70 4 345,11 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (kalník vrtu) : 

HV 401 : 2*1,05 2,10000

HV 402 : 2*1,05 2,10000

HV 403 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

31 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 3,06000 1 229,50 3 762,27 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 401 : 1 1,00000

  PV 402 : 1 1,00000

  PV 403 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN1000 : 3*1,02 3,06000

Mezisoučet 3,06000

32 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 3,06000 970,90 2 970,95 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 401 : 1 1,00000

  PV 402 : 1 1,00000

  PV 403 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska půlená : 3*1,02 3,06000

Mezisoučet 3,06000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

33 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 1,55853 655,30 1 021,30 827-1 RTS 16/ II

fr.32/64 mm

1 021,30
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



pozorovací vrty : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

PV 401 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 402 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 403 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

Mezisoučet 1,55853

Díl: 8 Trubní vedení

34 899623181R00 ...C 30/37 m3 0,96558 3 479,00 3 359,25 827-1 RTS 16/ II

ochrana zhlaví vrtů : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 402 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 403 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

jímací vrty : 

HV 401 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 402 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 403 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

Mezisoučet 0,96558

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
35 9PC01 Pročištění vrtu čerpáním kus 6,00000 5 147,40 30 884,40 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 401 : 1 1,00000

HV 402 : 1 1,00000

HV 403 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 401 : 1 1,00000

PV 402 : 1 1,00000

PV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

36 9PC02 Krátkodobá hydrodynamická zkouška kus 3,00000 10 294,00 30 882,00 Vlastní

3 359,25
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

374 719,50

Po vystrojení se každý hydrogeologický jímací vrt a také vrt pozorovací pročistí čerpáním tak dlouho, až poteče čistá voda. Při čistění vrtů musí být čerpaná 

podzemní voda vhodným potrubím a nebo hadicí odváděna na předem určené místo tak, aby nedošlo k devastaci terénu podmáčením.



viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 401 : 1 1,00000

HV 402 : 1 1,00000

HV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

37 9PC03 Vzorkovací práce kus 6,00000 1 545,20 9 271,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 401 : 1 1,00000

HV 402 : 1 1,00000

HV 403 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 401 : 1 1,00000

PV 402 : 1 1,00000

PV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

38 9PC04 Laboratorní práce kpl 1,00000 10 294,00 10 294,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Rozsah ukazatelů tzv. základního fyzikálně - chemického rozboru, případně rozboru bakteriologického může být upřesněn po konzultaci s vedoucím 

laboratoře vod provozovatele vodovodu - společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Jedná se o krátkodobé (orientační) hydrodynamické zkoušky s čerpáním v délce 2 dnů s následnou 1-denní zkouškou stoupací, a to postupně na každém 

hydrogeologickém jímacím vrtu. Vrty pozorovací budou sloužit jako objekty k měření hladiny podzemní vody v průběhu jednotlivých hydrodynamických 

zkoušek (tj. čerpacích a stoupacích zkoušek). Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v 

projektu geologických prací, vodoprávním povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje. Na základě výsledků  individuálních 

hydrodynamických zkoušek zpracuje odpovědný řešitel dispozice na realizaci společných poloprovozních čerpacích zkoušek pro každou násosku.

V průběhu realizace vrtných prací budou odebírány z jednotlivých petrografických změn u každého vrtu (jímacího i pozorovacího) dokumentační vzorky 

hornin a ukládány do normovaných dřevěných vzorkovnic. Vzorkovnice se vzorky hornin potom budou po ukončení vrtných prací uloženy u investora až do 

doby jejich skartace.

Na konci krátkodobých čerpacích zkoušek bude z každého nového jímacího vrtu odebrán vzorek podzemní vody a odvezen do akreditované laboratoře za 

účelem zjištění jeho základních fyzikálně-chemických ukazatelů, případně ukazatelů bakteriologických (celkem bude odebráno 6 vzorků vody). Parametry 

kvality vody stanovované v průběhu čerpacích  zkoušek: pH, železo, mangan, CHSK(Mn), acidita, alkalita, tvrdost, CO2 volný, amonné ionty, dusičnany, 

chloridy, sírany, konduktivita.

Další vzorky podzemní vody budou odebírány ze všech 5 nových hydrogeologických vrtů v průběhu společné poloprovozní čerpací zkoušky takto:

- cca po 10 dnech jímání a následně cca po 20 dnech jímání na tzv. základní fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor (celkem 6 x 2 = 12 ks 

vzorků vody),

- na konci poloprovozní jímací zkoušky na celkový fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky MZdr. Č. 254/2004 Sb. v 

aktuálním znění (celkem 6 ks vzorků vody)



39 9PC05 Společná poloprovozní hydrodynamická zkouška kpl 1,00000 293 387,90 293 387,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

40 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 26,70147 1 004,60 26 824,30 825-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, : 

Součet: : 26,70147 26,70147

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

41 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 15,00000 12,30 184,50 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : 1*5,0 5,00000

PV 402 : 1*5,0 5,00000

PV 403 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 15,00000

42 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

43 767PC01 Zámečnický výrobek pro uzamčení poklopu šachty vč.visacího zámku kg 15,00000 77,00 1 155,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : 1*5,0 5,00000

PV 402 : 1*5,0 5,00000

PV 403 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 15,00000

44 767PC021 Ocelový poklop chráničky DN400 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 3,00000 4 407,60 13 222,80 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 401 : 1 1,00000

HV 402 : 1 1,00000

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

Na základě výsledků krátkodobých hydrodynamických zkoušek bude vždy na jímacích vrtech v rámci příslušné násosky postupně provedena společná 

poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dní s navazující minimálně 7-denní zkouškou stoupací. Bude jímáno ze všech vrtů příslušné násosky. Ve vrtech 

pozorovacích bude v průběhu společných čerpacích i stoupacích zkoušek opět měřena hladina podzemní vody. V průběhu hydrodynamických zkoušek musí 

být odstaveny mimo provoz stávající jímací vrty vždy na příslušné násosce. O průběhu hydrodynamických zkoušek se budou vést příslušné provozní 

záznamy. Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v projektu geologických prací, vodoprávním 

povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje.

26 824,30
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

33 384,10
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



HV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

45 767PC022 Ocelový poklop chráničky DN250 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 3,00000 3 277,70 9 833,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : 1 1,00000

PV 402 : 1 1,00000

PV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

46 767PC023 Ocelový poklop chráničky DN100 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 3,00000 2 938,70 8 816,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 401 : 1 1,00000

HV 402 : 1 1,00000

HV 403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

47 230011067R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4 m 6,00000 1 001,80 6 010,80 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 401 : 2 2,00000

HV 402 : 2 2,00000

HV 403 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

48 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 6,00000 1 601,90 9 611,40 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : 2 2,00000

PV 402 : 2 2,00000

PV 403 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

49 230011140R00 Montáž trubky ocelové 406 x 11 m 6,00000 2 003,60 12 021,60 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 401 : 2 2,00000

HV 402 : 2 2,00000

105 867,75
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.



HV 403 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

50 143PC01 Ocelová chránička DN400 mm vč.nátěru m     6,30000 8 011,00 50 469,30 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 401 : 2*1,05 2,10000

HV 402 : 2*1,05 2,10000

HV 403 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

51 143PC02 Ocelová chránička DN250 mm vč.nátěru m     6,30000 3 203,70 20 183,31 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 401 : 2*1,05 2,10000

PV 402 : 2*1,05 2,10000

PV 403 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

52 143PC03 Ocelová chránička DN100 mm vč.nátěru m     6,30000 1 201,80 7 571,34 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 401 : 2*1,05 2,10000

HV 402 : 2*1,05 2,10000

HV 403 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO03 Jímací území IV

R: 03.2 Armaturní šachty, oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 504,00000 34,90 17 589,60 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska IV-A : 

  HV401 : 7 7,00000

  HV402 : 7 7,00000

  HV403 : 7 7,00000

  Mezisoučet 21,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 21*24 504,00000

Mezisoučet 504,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 21,00000 92,20 1 936,20 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska IV-A : 

  HV401 : 7 7,00000

  HV402 : 7 7,00000

  HV403 : 7 7,00000

  Mezisoučet 21,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

150 318,36
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



čerpání den : 21 21,00000

Mezisoučet 21,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 158,70000 25,70 4 078,59 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 12*12*0,3 43,20000

HV402 : 12*12*0,3 43,20000

HV403 : 11*11*0,3 36,30000

Mezisoučet 122,70000

dlažba pod oplocením : (21+19)*2*0,5*0,3*3 36,00000

Mezisoučet 36,00000

4 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 42,64910 155,10 6 614,88 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska IV-A : 

  HV401 : 3,1416*1,8*1,8*1,82 18,52539

  HV402 : 3,1416*1,8*1,8*1,78 18,11824

  HV403 : 3,1416*1,8*1,8*1,49 15,16639

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*3 -9,16091

  Mezisoučet 42,64910

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 100% : 

násoska IV-A : 42,6491 42,64910

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 34,11928 20,50 699,45 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

strojní výkop : 

násoska IV-A : 42,6491*0,8 34,11928

Mezisoučet 34,11928

6 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,26000 20,50 148,83 800-1 RTS 16/ II

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



lepivost - 50% : 

násoska IV-A : 14,52*0,5 7,26000

Mezisoučet 7,26000

7 139601102R00 ...v hornině 3 m3 14,52000 472,50 6 860,70 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska IV-A : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2*3 2,26800

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*3 16,57500

0,5*0,5*0,95*2*3 1,42500

0,4*0,4*0,55*10*3 2,64000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*3 -0,64800

-0,5*0,5*0,3*28*3 -6,30000

-0,4*0,4*0,3*10*3 -1,44000

Mezisoučet 14,52000

8 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 57,56668 107,00 6 159,63 800-1 RTS 16/ II

násoska IV-A : 

HV401 : 2*3,1416*1,8*1,82 20,58376

HV402 : 2*3,1416*1,8*1,78 20,13137

HV403 : 2*3,1416*1,8*1,49 16,85154

Mezisoučet 57,56668

9 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 57,56668 31,30 1 801,84 800-1 RTS 16/ II

viz položka pažení : 57,56668 57,56668

10 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 51,81001 35,30 1 828,89 800-1 RTS 16/ II

násoska IV-A : 

HV401 : 3,1416*1,8*1,8*1,82 18,52539

HV402 : 3,1416*1,8*1,8*1,78 18,11824

HV403 : 3,1416*1,8*1,8*1,49 15,16639

Mezisoučet 51,81001

11 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 51,81001 7,80 404,12 800-1 RTS 16/ II

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření



viz rozepření stěn stěn pažení : 51,81001 51,81001

12 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 42,64910 51,40 2 192,16 800-1 RTS 16/ II

výkop pažených jam do 100m3 - 100% : 

násoska IV-A : 42,6491 42,64910

13 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 114,33820 42,10 4 813,64 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska IV-A : 14,52 14,52000

  strojní : 

  Násoska IV-A : 42,6491 42,64910

  Mezisoučet 57,16910

Konec provozního součtu

odvoz na meziskládku a zpět : 57,1691*2 114,33820

Mezisoučet 114,33820

14 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 117,32709 210,60 24 709,09 800-1 RTS 16/ II

přebytečná ornice : 

viz pol. sejmutí ornice : 158,7 158,70000

potřebná ornice : 

v rovině : -53,35788*0,3 -16,00736

-5,84338*0,1 -0,58434

svah : -247,81209*0,1 -24,78121

Mezisoučet 117,32709

15 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 759,90635 2,10 3 695,80 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 117,32709*15 1 759,90635

Mezisoučet 1 759,90635

16 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 14,52000 181,80 2 639,74 800-1 RTS 16/ II

násoska IV-A : 14,52 14,52000

17 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 57,16910 94,60 5 408,20 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením



  ruční : 

  Násoska IV-A : 14,52 14,52000

  strojní : 

  Násoska IV-A : 42,6491 42,64910

  Mezisoučet 57,16910

Konec provozního součtu

naložení na mezideponii : 57,1691 57,16910

18 171101101R00 ...na 95 % PS m3 277,46944 25,90 7 186,46 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska IV-A : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*2,26)/3*(5,04^2+5,04*1,65+1,65^2) 86,24176

3,1416*5,04*5,04*0,3 23,94050

(3,1416*2,28)/3*(5,07^2+5,07*1,65+1,65^2) 87,84732

3,1416*5,07*5,07*0,3 24,22635

(3,1416*2,06)/3*(4,74^2+4,74*1,65+1,65^2) 71,21260

3,1416*4,74*4,74*0,3 21,17526

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*3 -9,16091

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,91 -7,93560

-3,1416*1,15*1,15*1,93 -8,01870

-3,1416*1,15*1,15*1,71 -7,10465

terénní schodiště : -(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,68390

-(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,68390

-(2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,58670

Mezisoučet 277,46944

19 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 57,16910 7,20 411,62 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska IV-A : 14,52 14,52000

  strojní : 

  Násoska IV-A : 42,6491 42,64910

  Mezisoučet 57,16910

Konec provozního součtu

uložení na mezideponii : 57,1691 57,16910

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

171 20 Uložení sypaniny



20 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 24,33703 55,50 1 350,71 800-1 RTS 16/ II

objem výkopu : 

násoska IV-A : 

strojní výkop : 

HV401 : 3,1416*1,8*1,8*1,82 18,52539

HV402 : 3,1416*1,8*1,8*1,78 18,11824

HV403 : 3,1416*1,8*1,8*1,49 15,16639

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*3 -4,58045

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*3 -6,10727

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,47 -6,10751

-3,1416*1,15*1,15*1,43 -5,94132

-3,1416*1,15*1,15*1,14 -4,73643

Mezisoučet 24,33703

21 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 247,81209 6,50 1 610,78 823-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 247,81209 247,81209

22 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 247,81209 18,00 4 460,62 800-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 247,81209 247,81209

23 182301121R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 247,81209 24,70 6 120,96 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV 401 : 3.14160*(5,04+1,65)*(2,26^2+(5,04-1,65)^2)^(1/2) 85,63023

HV 402 : 3.14160*(5,07+1,65)*(2,28^2+(5,07-1,65)^2)^(1/2) 86,77541

HV 403 : 3.14160*(4,77+1,65)*(2,06^2+(4,77-1,65)^2)^(1/2) 75,40644

Mezisoučet 247,81209

24 199000001R00 ...ornice m3 117,32709 51,40 6 030,61 800-1 RTS 16/ II

viz položka vodorovné přemístění : 117,32709 117,32709

25 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 53,35788 46,20 2 465,13 Vlastní

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 12*12*0,3 43,20000

odpočet : -3,1416*5,04*5,04*0,3 -23,94050

HV402 : 12*12*0,3 43,20000

odpočet : -3,1416*5,07*5,07*0,3 -24,22635

HV403 : 11*11*0,3 36,30000

odpočet : -3,1416*4,74*4,74*0,3 -21,17526

Mezisoučet 53,35788

26 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 5,84338 41,10 240,16 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV402 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV403 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

Mezisoučet 5,84338

27 00572465R směs travní standard kg 1,02594 101,70 104,34 SPCM RTS 16/ II

zatravnění : 247,81209*0,004*1,035 1,02594

Mezisoučet 1,02594

28 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    271,79212 105,80 28 755,61 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zásyp : 

  násoska IV-A : 24,33703 24,33703

  násyp : 

  násoska IV-A : 277,46944 277,46944

  vytěžená zemina : 

  násoska IV-A : -(14,52+42,6491) -57,16910

  Mezisoučet 244,63737

Konec provozního součtu

vhodný zásypový a násypový materiál : 244,63737*1,1*1,01 271,79212

Mezisoučet 271,79212

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

56 727,93



29 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 67,85856 23,60 1 601,46 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV402 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV403 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 67,85856

30 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 10,46777 663,50 6 945,37 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV402 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV403 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 6,10727

podkladní polštář prefa schodiště : 

násoska IV-A : 

terénní schodiště : (3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,43190

0,9*0,4*0,15 0,05400

(3,24*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,43190

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,33470

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 4,36050

31 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 19,03365 1 948,00 37 077,55 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

  násoska IV-A : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*3 13,65000

  0,5*0,5*0,8*2*3 1,20000

  0,4*0,4*0,4*10*3 1,92000

  násoska IV-A : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*3 1,62000

  Mezisoučet 18,39000

275 31-3 prostý

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

275 31 Beton základových patek prostý



Konec provozního součtu

patky : 18,39*1,035 19,03365

Mezisoučet 19,03365

32 2129712PC Zřízení trojrozměrné prostorové rohože pro protierozní ochranu svahu PP/HDPE, D+M m2 253,65546 41,10 10 425,24 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV 401 : 3.14160*(5,04+1,65)*(2,26^2+(5,04-1,65)^2)^(1/2) 85,63023

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 402 : 3.14160*(5,07+1,65)*(2,28^2+(5,07-1,65)^2)^(1/2) 86,77541

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 403 : 3.14160*(4,77+1,65)*(2,06^2+(4,77-1,65)^2)^(1/2) 75,40644

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

Mezisoučet 253,65546

33 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 69,21573 9,80 678,31 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska IV-A : 

  HV401 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV402 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV403 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  Mezisoučet 67,85856

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 67,85856*1,02 69,21573

Mezisoučet 69,21573

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

34 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 108,00000 332,80 35 942,40 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska IV-A : 

sloupky oplocení : 26*3 78,00000

vzpěry : 10*3 30,00000

Mezisoučet 108,00000

35 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 78,00000 256,80 20 030,40 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

61 981,80
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

vč.kompletní sady vhodného příslušenství



legenda oplocení pol.2 : 

plotový sloupek průměr 48mm, dl. 2600mm : 

násoska IV-A : 26*3 78,00000

Mezisoučet 78,00000

36 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 30,00000 200,30 6 009,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.3 : 

plotová vzpěra průměr 42mm, dl. 2600 mm : 

násoska IV-A : 10*3 30,00000

Mezisoučet 30,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

37 380326143T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 

XF1, XA1

m3 51,90837 3 982,40 206 719,89 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,38 18,69015

HV402 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,36 18,53309

HV403 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,87 14,68512

Mezisoučet 51,90837

38 380356221R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

zřízení

m2 59,19717 1 224,90 72 510,61 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska IV-A : 

HV401 : (2*3,1416*1,65)*(2,38-0,3) 21,56394

HV402 : (2*3,1416*1,65)*(2,36-0,3) 21,35660

HV403 : (2*3,1416*1,65)*(1,87-0,3) 16,27663

Mezisoučet 59,19717

39 380356222R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

odbednění

m2 59,19717 144,30 8 542,15 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 59,19717 59,19717

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

334 768,81
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



40 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 22,47400 976,10 21 936,87 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska IV-A : 

HV401 : (1+0,7)*2*2,38 8,09200

HV402 : (1+0,7)*2*2,36 8,02400

HV403 : (1+0,7)*2*1,87 6,35800

Mezisoučet 22,47400

41 380356241T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, zřízení

m2 9,33055 1 256,10 11 720,10 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska IV-A : 

HV401 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV402 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV403 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 9,33055

42 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 22,47400 101,60 2 283,36 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 22,474 22,47400

43 380356242T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, odbednění

m2 9,33055 206,20 1 923,96 801-5 Vlastní

Bednění zřízení : 9,33055 9,33055

44 380361005R00 ...z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,27601 33 085,30 9 131,87 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska IV : 

  HV401 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,38 32,76613

  HV402 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,36 32,49078

  HV403 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,87 25,74481

  Mezisoučet 91,00172

Konec provozního součtu

výztuž karisítí průměru 6mm 150/150 : 91,00172*3,033/1000 0,27601

Mezisoučet 0,27601

Díl: 43 Schodiště

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

33 778,37



45 435125001R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t kus 3,00000 608,50 1 825,50 801-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

prefabrikované schodiště : 

Násoska IV-A : 3 3,00000

46 4354PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 11 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 9 942,90 10 042,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska IV-A : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

47 4355PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 12 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 10 846,80 21 910,54 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska IV-A : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

48 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 4,58045 529,00 2 423,06 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV402 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV403 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 4,58045

Díl: 5 Komunikace

49 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 120,00000 131,50 15 780,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

435 12-5 Montáž schodišťových ramen

2 423,06
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

61 149,32
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



dlažba pod plotem : 

násoska IV-A : 0,5*80*3 120,00000

Mezisoučet 120,00000

50 596811111RT3 ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 55 mm, do lože z kameniva těženého m2 7,35134 335,90 2 469,32 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV 401 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 402 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 403 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

Mezisoučet 7,35134

51 596811111RT5 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého m2 120,00000 357,50 42 900,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska IV-A : 0,5*80*3 120,00000

Mezisoučet 120,00000

Díl: 8 Trubní vedení

52 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,00000 1 039,50 3 118,50 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

násoska IV-A : 

HV401 : 1 1,00000

HV402 : 1 1,00000

HV403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

53 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 3,00000 2 044,10 6 132,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dno 200/200 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 1 1,00000

HV402 : 1 1,00000

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

110 963,96
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,



HV403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

54 59226107R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 3,03000 22 630,40 68 570,11 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  dno 200/200 : 

  násoska IV-A : 

  HV401 : 1 1,00000

  HV402 : 1 1,00000

  HV403 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

dno 200/200 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

55 592261210R deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 2x; 

d = 800 mm

kus 3,03000 10 938,30 33 143,05 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

  násoska IV-A : 

  HV401 : 1 1,00000

  HV402 : 1 1,00000

  HV403 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

56 931961115R00 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 2,56500 90,40 231,88 801-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dilatace základového pasu od výstupního komínu : 

Násoska IV-A : 0,9*0,95*3 2,56500

Mezisoučet 2,56500

XPS tl.20mm

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

1 393,90
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).



57 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 18,84960 25,70 484,43 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska IV-A : 3,1416*1*1*2*3 18,84960

Mezisoučet 18,84960

58 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 19,41509 34,90 677,59 SPCM RTS 16/ II

viz položka Zkouška vodotěsnosti : 18,8496*1,03 19,41509

Mezisoučet 19,41509

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

59 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 12,46430 43,10 537,21 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska IV-A : 3,1416*1,15*1,15*3 12,46430

Mezisoučet 12,46430

60 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 12,46430 6,20 77,28 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska IV-A : 3,1416*1,15*1,15*3 12,46430

Mezisoučet 12,46430

Díl: 97 Prorážení otvorů
61 97PC04 P5 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 150 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 3,00000 6 882,00 20 646,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : 1 1,00000

HV402 : 1 1,00000

HV403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

62 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 781,98155 95,40 74 601,04 801-2 RTS 16/ II

614,49
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

952 90-9 příplatek k ceně

20 646,00

74 601,04
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,8,10,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,59,60, : 

Součet: : 781,98155 781,98155

Díl: 711 Izolace proti vodě

63 711212107R00 ...savých podkladů m2 39,08402 40,60 1 586,81 800-711 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

HV402 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

HV403 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

Mezisoučet 39,08402

64 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 39,08402 169,50 6 624,74 800-711 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska IV-A : 

HV401 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

HV402 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*12+0,9*0,5 5,31000

HV403 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

Mezisoučet 39,08402

8 363,05

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

Náklady na přesun hmot je možné určit

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

- vlastní metodou.

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr



65 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

66 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 240,00000 99,60 23 904,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska IV-A : 240 240,00000

67 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 270,00000 18,50 4 995,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska IV-A : 90*3 270,00000

Mezisoučet 270,00000

68 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 3,00000 277,30 831,90 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska IV-A : 3 3,00000

69 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

70 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     240,00000 26,70 6 408,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska IV-A : 240 240,00000

71 7673PC Odnímatelný segment oplocení dl. 3m svařený z tenkostěnných profilů, vč. ostnatého drátu, 

opatřen nátěrovým systémem

ks    3,00000 6 266,70 18 800,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.8 : 

násoska IV-A : 3 3,00000

72 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 3,00000 4 930,40 14 791,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

násoska IV-A : 

HV401 : 1 1,00000

HV402 : 1 1,00000

262 698,30

50 m vodorovně

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



HV403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

73 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 270,00000 6,20 1 674,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska IV-A : 90*3 270,00000

Mezisoučet 270,00000

74 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 810,00000 4,60 3 726,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 4 : 

násoska IV-A : 270*3 810,00000

Mezisoučet 810,00000

75 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 234,00000 12,30 2 878,20 SPCM RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska IV-A : 

sloupky oplocení : 26*3*3 234,00000

Mezisoučet 234,00000

76 7671PC Ocelová jednokřídlová otočná branka, vč. sloupků, vzpěr a ostnatého drátu, nátěrového systému 

a kování.

kus 3,00000 9 193,10 27 579,30 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska IV-A : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

77 767PC01Za 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 1 x 0,7 m, materiál: sklolaminátový 

kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 3,00000 8 854,10 26 562,30 Vlastní

Osový rozestup sloupků branky 1,1 m, průchozí šířka min. 0,8 m, výška branky 1,8 m + 0,2 m ostnatý drát

Křídlo branky dovnitř otevírané - svařeno z tenkostěnných profilů, v horní části napnut ostnatý drát

Trubky sloupků nahoře zaslepené a vybavené otočnými závěsy křídla branky

Křídlo, sloupky i vzpěry pozinkované s nátěrovým systémem v barvě tmavě zelené

vč. zadlabacího zámku a oboustranné kliky

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

vč. informační cedulky - pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. stupně

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze



viz.příloha D.1.1.2.5 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

násoska IV-A : 

HV401 : 1 1,00000

HV402 : 1 1,00000

HV403 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

78 767PC03Z1 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,58 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 17 641,50 17 641,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska IV-A : 

HV401 : 1 1,00000

79 767PC03Z2 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,56 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 17 564,50 17 564,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska IV-A : 

HV402 : 1 1,00000

80 767PC03Z3 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,07 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 15 676,60 15 676,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska IV-A : 

HV403 : 1 1,00000

81 767PC04Zd 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 24 983,70 24 983,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska IV-A : 1 1,00000

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

výška 1,1m

délka na schodiště 11x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky



82 767PC04Ze 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 27 254,70 54 509,40 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska IV-A : 2 2,00000

výška 1,1m

délka na schodiště 12x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO03 Jímací území IV

R: 03.3 Násoskové a výtlačné řady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115001106R00 ...při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm m 20,00000 1 318,90 26 378,00 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 2*10 20,00000

Mezisoučet 20,00000

2 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 3 108,00000 34,90 108 469,20 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska IV-A : (27+296)/40 8,07500

  výtlak IV : (1128+15+10-25)/40 28,20000

  Mezisoučet 36,27500

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání cca 12h/den : 37*7*12 3 108,00000

Mezisoučet 3 108,00000

3 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 960,00000 34,90 33 504,00 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  výtlak IV : 80/40 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

2 548 922,13
115 00 Převedení vody

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

115 10-12 Čerpání vody



Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 12h/den : 2*7*12 168,00000

Mezisoučet 168,00000

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

  čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 2*14*24 672,00000

Mezisoučet 672,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5*24 120,00000

Mezisoučet 120,00000

4 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 259,00000 74,10 19 191,90 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska IV-A : (27+296)/40 8,07500

  výtlak IV : (1128+15+10-25)/40 28,20000

  Mezisoučet 36,27500

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání den : 37*7 259,00000

Mezisoučet 259,00000

5 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 47,00000 92,20 4 333,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



  do 9m : 

  výtlak IV : 80/40 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 2*7 14,00000

Mezisoučet 14,00000

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

  čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 2*14 28,00000

Mezisoučet 28,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5 5,00000

6 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 4,20000 123,30 517,86 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod - rušeno : 1,05 1,05000

vodovod - rušeno : 1,05 1,05000

Mezisoučet 2,10000

výtlak VI : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod rušeno : 1,05 1,05000

plynovod VTL DN200 : 1,05 1,05000

Mezisoučet 2,10000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení



7 119001421R00 ...do 3 kabelů m 7,15000 143,80 1 028,17 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : 1,05 1,05000

kabel NN : 1,05 1,05000

napojení vrtu HV401 : 

sdělovací kabel - rušený : 1 1,00000

NN kabel - rušený : 1 1,00000

napojení vrtu HV402 : 

sdělovací kabel - rušený : 1 1,00000

NN kabel - rušený : 1 1,00000

výtlak VI : 

sdělovací kabel : 1,05 1,05000

Mezisoučet 7,15000

8 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4 286,52000 25,70 110 163,56 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

travnatá plocha : 296*9,8*0,3 870,24000

napojení vrtu HV401 : 

travnatá plocha : 8*9,8*0,3 23,52000

napojení vrtu HV402 : 

travnatá plocha : 12*9,8*0,3 35,28000

napojení vrtu HV403 : 

travnatá plocha : 7*9,8*0,3 20,58000

výtlak IV : 

travnatá plocha : 1100*9,8*0,3 3 234,00000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 20*9,8*0,3 58,80000

travnatá plocha : 15*9,8*0,3 44,10000

Mezisoučet 4 286,52000

9 122201401R00 ...do 100 m3 m3 10,50000 69,30 727,65 800-1 RTS 16/ II

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3



odstranění zemních hrázek : (5+2)/2*1,5*1*2 10,50000

Mezisoučet 10,50000

10 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 36,40200 284,50 10 356,37 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : 2*0*((1,4+1,35)/2-0,3)

kabel NN : 6*1,05*((1,4+1,34)/2-0,3) 6,74100

vodovod - rušeno : 2*1,05*((1,34+1,35)/2-0,3) 2,19450

vodovod - rušeno : 2*1,05*((1,52+1,54)/2-0,3) 2,58300

napojení vrtu HV401 : 

sdělovací kabel - rušený : 2*0*((1,6+1,5)/2-0,3)

NN kabel - rušený : 6*1*((1,65+1,43)/2-0,3) 7,44000

napojení vrtu HV402 : 

sdělovací kabel - rušený : 2*0*((1,56+1,55)/2-0,3)

NN kabel - rušený : 6*1*((1,6+1,5)/2-0,3) 7,50000

Mezisoučet 26,45850

výtlak VI : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod rušeno : 2*1,05*((1,61+1,61)/2-0,3) 2,75100

sdělovací kabel  : 2*1,05*((1,97+1,98)/2-0,3) 3,51750

plynovod VTL DN200 : 2*1,05*((2,04+2,06)/2-0,3) 3,67500

Mezisoučet 9,94350

11 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 114,17184 156,10 17 822,22 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska IV-A : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta IV/1 : 5,8*(4,6-1,05)*1,4+5,8*4,6*1,41 66,44480

  čistící šachta IV/2 : 5,8*(4,6-1,05)*1,72+5,8*4,6*1,4 72,76680

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,05)*0,3*2 -12,35400

  Mezisoučet 126,85760

Konec provozního součtu

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.



hornina tř. 3 - 90% : 

Násoska IV-A : 126,8576*0,9 114,17184

Mezisoučet 114,17184

12 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 68,50310 20,50 1 404,31 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 60% : 

Násoska IV-A : 126,8576*0,9*0,6 68,50310

Mezisoučet 68,50310

13 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 12,68576 128,40 1 628,85 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 10% : 

Násoska IV-A : 126,8576*0,1 12,68576

Mezisoučet 12,68576

14 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 7,61146 20,50 156,03 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 60% : 

Násoska IV-A : 126,8576*0,1*0,6 7,61146

Mezisoučet 7,61146

15 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 345,21912 68,30 160 178,47 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska IV-A : 

  TLT DN200 - příložné pažení : (7,5-0)*1,05*(1,4+1,35)/2 10,82813

  (24-7,5)*1,05*(1,35+1,4)/2 23,82188

  (75-24)*1,05*(1,4+1,33)/2 73,09575

  (137-75)*1,05*(1,33+1,58)/2 94,72050

  (167-137)*1,05*(1,58+1,5)/2 48,51000

  (188,5-167)*1,05*(1,5+1,47)/2 33,52388

  (239-188,5)*1,05*(1,47+1,59)/2 81,12825

  (296-239)*1,05*(1,59+1,72)/2 99,05175

  prohloubení : 

  drenáž : 296*1,05*0,2 62,16000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -296*1,05*0,3 -93,24000

  

  napojení vrtu HV401 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (4-0)*1*(1,72+1,55)/2 6,54000

  (8-4)*1*(1,55+1,37)/2 5,84000

  prohloubení : 

  drenáž : 8*1*0,2 1,60000

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -8*1*0,3 -2,40000

  

  napojení vrtu HV402 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (5,1-0)*1*(1,68+1,59)/2 8,33850

  (12-5,1)*1*(1,59+1,47)/2 10,55700

  prohloubení : 

  drenáž : 12*1*0,2 2,40000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -12*1*0,3 -3,60000

  

  napojení vrtu HV403 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (303-296)*1*(1,72+1,72)/2 12,04000

  prohloubení : 

  drenáž : 7*1*0,2 1,40000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -7*1*0,3 -2,10000

  Mezisoučet 474,21563

Konec provozního součtu

odpočet ruční výkop : (474,21563-30,9585) 443,25713

Mezisoučet 443,25713

Začátek provozního součtu

  výtlak IV : 

  TLT DN200 - příložné pažení : (17-0)*1,05*(1,37+1,72)/2 27,57825

  (27,2-17)*1,05*(1,72+1,61)/2 17,83215

  (50-27,2)*1,05*(1,61+1,65)/2 39,02220

  (77-50)*1,05*(1,65+2,45)/2 58,11750

  (102-77)*0*(2,45+2,35)/2

  (130-102)*1,05*(2,35+1,79)/2 60,85800

  (200-130)*1,05*(1,79+1,57)/2 123,48000

  (296,5-200)*1,05*(1,57+1,5)/2 155,53388

  (400-296,5)*1,05*(1,5+1,78)/2 178,22700

  (500-400)*1,05*(1,78+1,98)/2 197,40000

  (600-500)*1,05*(1,98+1,9)/2 203,70000

  (656,5-600)*1,05*(1,9+1,96)/2 114,49725

  (700-656,5)*1,05*(1,96+1,93)/2 88,83788

  (800-700)*1,05*(1,93+1,83)/2 197,40000

  (872-800)*1,05*(1,83+1,63)/2 130,78800



  (900-872)*1,05*(1,63+1,69)/2 48,80400

  (1000-900)*1,05*(1,69+1,97)/2 192,15000

  (1041-1000)*1,05*(1,97+2,01)/2 85,66950

  (1048-1041)*1,05*(2,01+2,05)/2 14,92050

  (1113,5-1048)*1,05*(2,05+2,37)/2 151,99275

  (1128-1113,5)*1,05*(2,37+2,37)/2 36,08325

  rozšíření pro šachty : 

  jámy protlaku : 7*(2-1,05)*2,45+7*2*0,5 23,29250

  2*(2-1,05)*2,35+2*2*0,5 6,46500

  prohloubení : 

  drenáž : 1128*1,05*0,2 236,88000

  stabilizace : (200-50)*1,05*0,2 31,50000

  (600-400)*1,05*0,2 42,00000

  (1050-1000)*1,05*0,2 10,50000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -1100*1,05*0,3 -346,50000

  polní cesta : -3*1,05*0

  

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 10*1*1,6 16,00000

  prohloubení : 

  drenáž : 10*1*0,2 2,00000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -10*1*0,3 -3,00000

  

  TLT DN200 - příložné pažení : 15*1,05*1,8 28,35000

  prohloubení : 

  drenáž : 15*1,05*0,2 3,15000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -15*1,05*0,3 -4,72500

  Mezisoučet 2 168,80460

  odpočet ruční výkop : (2168,8046-55,5135) 2 113,29110

  Mezisoučet 2 113,29110

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 90% : 

výtlak IV : 2113,2911*0,9 1 901,96199

Mezisoučet 1 901,96199

16 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 553,23419 20,50 31 841,30 800-1 RTS 16/ II



lepivost - 80% : 

strojní výkop : 

Násoska IV-A : 443,25713*0,8 354,60570

ruční výkop : 

Násoska IV-A : (30,9585+3,384)*0,8 27,47400

Mezisoučet 382,07970

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

výtlak VI : 2113,2911*0,9*0,6 1 141,17719

ruční výkop : 

výtlak VI : 55,5135*0,9*0,6 29,97729

Mezisoučet 1 171,15448

17 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 211,32911 151,00 31 910,70 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 10% : 

výtlak IV : 2113,2911*0,1 211,32911

Mezisoučet 211,32911

18 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 130,12828 20,50 2 667,63 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

výtlak VI : 2113,2911*0,1*0,6 126,79747

ruční výkop : 

výtlak VI : 55,5135*0,1*0,6 3,33081

Mezisoučet 130,12828

19 139601102R00 ...v hornině 3 m3 84,30465 472,50 39 833,95 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska IV-A : 

  křížení inženýrských síťí : 

  sdělovací kabel : 2*0*((1,4+1,35)/2-0,3+0,2)

  kabel NN : 6*1,05*((1,4+1,34)/2-0,3+0,2) 8,00100

  vodovod - rušeno : 2*1,05*((1,34+1,35)/2-0,3+0,2) 2,61450

  vodovod - rušeno : 2*1,05*((1,52+1,54)/2-0,3+0,2) 3,00300

  

  napojení vrtu HV401 : 

  sdělovací kabel - rušený : 2*0*((1,6+1,5)/2-0,3+0,2)

  NN kabel - rušený : 6*1*((1,65+1,43)/2-0,3+0,2) 8,64000

  

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  napojení vrtu HV402 : 

  sdělovací kabel - rušený : 2*0*((1,56+1,55)/2-0,3+0,2)

  NN kabel - rušený : 6*1*((1,6+1,5)/2-0,3+0,2) 8,70000

  Mezisoučet 30,95850

  výtlak VI : 

  křížení inženýrských síťí : 

  vodovod rušeno : 2*1,05*((1,61+1,61)/2-0,3) 2,75100

  sdělovací kabel : 2*1,05*((1,97+1,98)/2-0,3+0,4) 4,35750

  nadzemní VN : 20*1,05*((1,98+2)/2-0,3+0,4) 43,89000

  plynovod VTL DN200 : 2*1,05*((2,04+2,06)/2-0,3+0,4) 4,51500

  Mezisoučet 55,51350

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta IV/2 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 3,38400

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 100% : 

Násoska IV-A : (30,9585+3,384) 34,34250

Mezisoučet 34,34250

hornina tř. 3 - 90% : 

výtlak IV : 55,5135*0,9 49,96215

Mezisoučet 49,96215

20 139601103R00 ...v hornině 4 m3 5,55135 876,20 4 864,09 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 10% : 

výtlak IV : 55,5135*0,1 5,55135

Mezisoučet 5,55135

21 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 499,65500 15,40 38 494,69 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

příložné pažení : (7,5-0)*2*(1,4+1,35)/2 20,62500

(24-7,5)*2*(1,35+1,4)/2 45,37500

(75-24)*2*(1,4+1,33)/2 139,23000

(137-75)*2*(1,33+1,58)/2 180,42000

(167-137)*2*(1,58+1,5)/2 92,40000

(188,5-167)*2*(1,5+1,47)/2 63,85500

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



(239-188,5)*2*(1,47+1,59)/2 154,53000

(296-239)*2*(1,59+1,72)/2 188,67000

(303-296)*2*(1,72+1,72)/2 24,08000

drenáž : 296*2*0,2 118,40000

napojení vrtu HV401 : 

příložné pažení : (4-0)*2*(1,72+1,55)/2 13,08000

(8-4)*2*(1,55+1,37)/2 11,68000

drenáž : 8*2*0,2 3,20000

napojení vrtu HV402 : 

příložné pažení : (5,1-0)*2*(1,68+1,59)/2 16,67700

(12-5,1)*2*(1,59+1,47)/2 21,11400

drenáž : 12*2*0,2 4,80000

napojení vrtu HV403 : 

příložné pažení : (303-296)*2*(1,72+1,72)/2 24,08000

drenáž : 7*2*0,2 2,80000

Mezisoučet 1 125,01600

výtlak IV : 

příložné pažení : (17-0)*2*(1,37+1,72)/2 52,53000

(27,2-17)*2*(1,72+1,61)/2 33,96600

(50-27,2)*2*(1,61+1,65)/2 74,32800

(296,5-200)*2*(1,57+1,5)/2 296,25500

(400-296,5)*2*(1,5+1,78)/2 339,48000

(872-800)*2*(1,83+1,63)/2 249,12000

(900-872)*2*(1,63+1,69)/2 92,96000

drenáž : (50+200+100)*2*0,2 140,00000

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 - příložné pažení : 10*2*1,6 32,00000

drenáž : 10*2*0,2 4,00000

TLT DN200 - příložné pažení : 15*2*1,8 54,00000

drenáž : 15*2*0,2 6,00000

Mezisoučet 1 374,63900

22 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 3 376,16500 98,60 332 889,87 800-1 RTS 16/ II

výtlak IV : 



příložné pažení : (77-50)*2*(1,65+2,45)/2 110,70000

(102-77)*0*(2,45+2,35)/2

(130-102)*2*(2,35+1,79)/2 115,92000

(200-130)*2*(1,79+1,57)/2 235,20000

(500-400)*2*(1,78+1,98)/2 376,00000

(600-500)*2*(1,98+1,9)/2 388,00000

(656,5-600)*2*(1,9+1,96)/2 218,09000

(700-656,5)*2*(1,96+1,93)/2 169,21500

(800-700)*2*(1,93+1,83)/2 376,00000

(1000-900)*2*(1,69+1,97)/2 366,00000

(1041-1000)*2*(1,97+2,01)/2 163,18000

(1048-1041)*2*(2,01+2,05)/2 28,42000

(1113,5-1048)*2*(2,05+2,37)/2 289,51000

(1128-1113,5)*2*(2,37+2,37)/2 68,73000

prohloubení : 

drenáž : (150+400+228)*2*0,2 311,20000

stabilizace : (150+200+50)*2*0,2 160,00000

Mezisoučet 3 376,16500

23 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 2 499,65500 4,10 10 248,59 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1101 Pažení : 2499,655 2 499,65500

24 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 3 376,16500 22,60 76 301,33 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1102 Pažení : 3376,165 3 376,16500

25 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 79,66400 107,00 8 524,05 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta IV/1 : (4,6-1,2)*2*1,4+(5,8+4,6)*2*1,41 38,84800

čistící šachta IV/2 : (4,6-1,2)*2*1,72+(5,8+4,6)*2*1,4 40,81600

Mezisoučet 79,66400

26 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 79,66400 31,30 2 493,48 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení pažení stěn : 79,664 79,66400

27 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 139,21160 35,30 4 914,17 800-1 RTS 16/ II

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu



Násoska IV-A : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta IV/1 : 5,8*(4,6-1,05)*1,4+5,8*4,6*1,41 66,44480

čistící šachta IV/2 : 5,8*(4,6-1,05)*1,72+5,8*4,6*1,4 72,76680

Mezisoučet 139,21160

28 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 139,21160 7,80 1 085,85 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení rozepření stěn : 139,2116 139,21160

29 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 342,50293 51,40 69 004,65 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska IV-A : 30,9585 30,95850

výtlak VI : 55,5135*0,98 54,40323

strojní 50% : 

Násoska IV-A : 443,25713*0,5 221,62857

výtlak IV : 2113,2911*0,98*0,5 1 035,51264

Mezisoučet 1 342,50293

30 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 48,03769 51,40 2 469,14 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska IV-A : 3,384 3,38400

výtlak IV : 55,5135*0,02 1,11027

strojní 55% : 

výtlak IV : 2113,2911*0,02*0,55 23,24620

Mezisoučet 27,74047

strojní 16% : 

Násoska IV-A : 126,8576*0,16 20,29722

Mezisoučet 20,29722

31 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 693,80784 210,60 146 115,93 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

vytěžená zemina : 

ruční : (30,9585+3,384) 34,34250

strojní : (443,25713+126,8576) 570,11473

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



potřebná zemina : 

zásyp : -281,05363 -281,05363

obsyp : -160,8367 -160,83670

Mezisoučet 162,56690

výtlak IV : 

vytěžená zemina : 

ruční : 55,5135 55,51350

strojní : 2113,2911 2 113,29110

potřebná zemina : 

zásyp : -1126,8031 -1 126,80310

obsyp : -(564,1833-21,74774) -542,43556

zemina vhodná do zásypů : 31,675 31,67500

Mezisoučet 531,24094

32 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 10 407,11760 2,10 21 854,95 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 693,80784*15 10 407,11760

Mezisoučet 10 407,11760

33 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 10,50000 102,70 1 078,35 800-1 RTS 16/ II

odstranění zemních hrázek : (5+2)/2*1,5*1*2 10,50000

Mezisoučet 10,50000

34 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 407,85673 55,50 78 136,05 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 30,9585 30,95850

strojní výkop : (443,25713+126,8576) 570,11473

vytlačená zemina : 

drenáž : -296*1,05*0,2 -62,16000

-8*1*0,2 -1,60000

-12*1*0,2 -2,40000

-7*1*0,2 -1,40000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : -296*1,05*(0,1+0,21+0,3) -189,58800

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

171 10-31 Zemní hrázky

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,



TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : -8*1*(0,1+0,16+0,3) -4,48000

travnatá plocha : -12*1*(0,1+0,16+0,3) -6,72000

travnatá plocha : -7*1,05*(0,1+0,16+0,3) -4,11600

odpočet šachty : 

čistící šachta IV/1,2 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta IV/1 : -2,8*1,9*2,81 -14,94920

čistící šachta IV/2 : -2,8*1,9*3,12 -16,59840

Mezisoučet 281,05363

výtlak IV : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 55,5135 55,51350

strojní výkop : 2113,2911 2 113,29110

vytlačená zemina : 

drenáž : -(1128-25)*1,05*0,2 -231,63000

-10*1*0,2 -2,00000

-15*1,05*0,2 -3,15000

stabilizace : -(200-50)*1,05*0,2 -31,50000

-(600-400)*1,05*0,2 -42,00000

-(1050-1000)*1,05*0,2 -10,50000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : -1100*1,05*(0,1+0,21+0,3) -704,55000

polní cesta : -3*1,05*(0,1+0,21+0,3) -1,92150

travnatá plocha : -15*1*(0,1+0,21+0,3) -9,15000

TLT DN80 - příložné pažení : 

travnatá plocha : -10*1*(0,1+0,16+0,3) -5,60000

Mezisoučet 1 126,80310

35 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 737,80911 196,20 144 758,15 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 296*1,05*(0,21+0,3) 158,50800

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*296 -10,25230

napojení vrtu HV401 : 

TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 8*1*(0,16+0,3) 3,68000

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



napojení vrtu HV402 : 

TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 12*1*(0,16+0,3) 5,52000

napojení vrtu HV403 : 

TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 7*1,05*(0,16+0,3) 3,38100

Mezisoučet 160,83670

výtlak IV : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 1100*1,05*(0,21+0,3) 589,05000

polní cesta : 3*1,05*(0,21+0,3) 1,60650

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*1103 -38,20366

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 10*1*(0,16+0,3) 4,60000

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 15*1*(0,21+0,3) 7,65000

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*15 -0,51954

Mezisoučet 564,18330

křížení vodního toku : 

obsyp propustku : (2+5)/2*1*6 21,00000

odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

Mezisoučet 12,78911

36 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 703,27226 116,10 81 649,91 800-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 160,8367 160,83670

výtlak IV : (564,1833-21,74774) 542,43556

Mezisoučet 703,27226

37 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 693,80784 82,20 57 031,00 800-1 RTS 16/ II

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 693,80784 693,80784

38 1417001PC Protlak neřízený z trub PE d450 v hornině tř. 1 - 4 m 25,00000 3 513,50 87 837,50 Vlastní

výtlak IV : 

bezvýkopové křížení komunikace : 

d450x40,9 : 25 25,00000

39 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 14 288,40000 46,20 660 124,08 Vlastní

Násoska IV-A : 

travnatá plocha : 296*9,8 2 900,80000

175 10-119 příplatek k ceně

199 Poplatky za skládku



napojení vrtu HV401 : 

travnatá plocha : 8*9,8 78,40000

napojení vrtu HV402 : 

travnatá plocha : 12*9,8 117,60000

napojení vrtu HV403 : 

travnatá plocha : 7*9,8 68,60000

výtlak IV : 

travnatá plocha : 1100*9,8 10 780,00000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 20*9,8 196,00000

travnatá plocha : 15*9,8 147,00000

Mezisoučet 14 288,40000

40 286136720R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 450,0 mm; di = 368,2 mm; s = 

40,90 mm;  použití pro vodovody

m 27,50000 3 418,40 94 006,00 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak IV : 

  bezvýkopové křížení komunikace : 

  d450x40,9 : 25 25,00000

  Mezisoučet 25,00000

Konec provozního součtu

d450x40,9 : 25*1,1 27,50000

Mezisoučet 27,50000

41 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 40,35010 178,70 7 210,56 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak IV : 

  TLT DN200 : 

  travnatá plocha : 20*1,05*(0,21+0,3) 10,71000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*20 -0,69272

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 10*1*(0,16+0,3) 4,60000

  TLT DN200 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 15*1*(0,21+0,3) 7,65000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*15 -0,51954

  Mezisoučet 21,74774

Konec provozního součtu

obsyp potrubí : 21,74774*1,67*1,1*1,01 40,35010

Mezisoučet 40,35010

42 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 23,72853 205,40 4 873,84 SPCM RTS 16/ II



Začátek provozního součtu

  křížení vodního toku : 

  obsyp propustku : (2+5)/2*1*6 21,00000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

  Mezisoučet 12,78911

Konec provozního součtu

obsyp propustku : 12,78911*1,67*1,1*1,01 23,72853

Mezisoučet 23,72853

43 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    35,19093 308,10 10 842,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak IV : 

  TLT DN200 : 

  travnatá plocha : 20*1,05*((1,37+1,6)/2-0,1-0,21-0,3-0,3) 12,07500

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 10*1*((1,37+1,6)/2-0,1-0,16-0,3-0,3) 6,25000

  TLT DN200 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 15*1*(1,8-0,1-0,21-0,3-0,3) 13,35000

  Mezisoučet 31,67500

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 31,675*1,01*1,1 35,19093

Mezisoučet 35,19093

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

44 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 500,00000 10,10 15 150,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  rozebrání panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

rozebrání po druhém použití : 1500 1 500,00000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

375 646,20
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů



45 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 1 500,00000 10,10 15 150,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  rozebrání panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů pro použití na druhou délku : 1500 1 500,00000

46 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 500,00000 3,30 4 950,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zrušení panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

odstranění lože po druhém využití : 1500 1 500,00000

47 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 500,00000 3,30 4 950,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zrušení panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

vytežení lože pro použití na druhou délku : 1500 1 500,00000

48 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 942,00000 36,00 33 912,00 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47, : 

Součet: : 942,00000 942,00000

49 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 22 608,00000 8,20 185 385,60 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47, : 

Součet: : 22608,00000 22 608,00000

50 979990001R00 ...stavební suti t 942,00000 123,30 116 148,60 801-3 RTS 16/ II

bez odvozu suti na skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti na skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku



Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47, : 

Součet: : 942,00000 942,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

51 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 3,38400 630,70 2 134,29 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta IV/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

Mezisoučet 3,38400

52 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 1 451,00000 14,40 20 894,40 827-1 RTS 16/ II

odvodnění povrchové : 

Násoska IV-A : (27+296) 323,00000

výtlak IV : (1128+15+10-25) 1 128,00000

Mezisoučet 1 451,00000

53 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 37,60000 15,40 579,04 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta IV/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

Mezisoučet 37,60000

54 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 2 640,90000 23,60 62 325,24 800-2 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

drenáž : 296*1,05 310,80000

napojení vrtu HV401 : 

drenáž : 8*1 8,00000

napojení vrtu HV402 : 

drenáž : 12*1 12,00000

napojení vrtu HV403 : 

v rýze nebo v zářezu se stěnami

195 383,07
212 5 Výplň trativodů

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie



drenáž : 7*1 7,00000

výtlak IV : 

drenáž : (1128-25)*1,05 1 158,15000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1 10,00000

drenáž : 15*1,05 15,75000

Mezisoučet 1 521,70000

výtlak IV : 

stabilizace : (200-50)*(1,05+0,2)*2 375,00000

(600-400)*(1,05+0,2)*2 500,00000

(1050-1000)*(1,05+0,2)*2 125,00000

Mezisoučet 1 000,00000

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

čistící šachta IV/2 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

Mezisoučet 119,20000

55 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 6,00000 1 356,90 8 141,40 825-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta IV/2 : 1,0*2 2,00000

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

56 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 0,65848 1 788,30 1 177,56 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

  čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

čerpací jímka : 3,1416*0,4*0,4*0,25*2 0,25133

obsyp čerpací jímky : 3,1416*(0,6*0,6-0,48*0,48)*0,5*2 0,40715

242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

243 Výplň na dně studny



Mezisoučet 0,65848

57 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 16,00800 663,50 10 621,31 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta IV/2 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

Mezisoučet 16,00800

58 242PC01 Demontáž čerpací jímky vč.odvozu a likvidace kus 2,00000 5 135,80 10 271,60 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

59 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 1 494,53000 27,70 41 398,48 SPCM RTS 16/ II

drenážní trubka : 1451*1,03 1 494,53000

Mezisoučet 1 494,53000

60 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 38,72800 99,60 3 857,31 SPCM RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

trativody D160 : 37,6*1,03 38,72800

Mezisoučet 38,72800

61 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 6,12000 985,60 6 031,87 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta IV/2 : 1,0*2 2,00000

  viz příloha výpis materiálů : 

  betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN800 : 6*1,02 6,12000

Mezisoučet 6,12000

62 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 1 141,58400 9,80 11 187,52 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak IV : 

  stabilizace : (200-50)*(1,05+0,2)*2 375,00000

271 5 Polštáře zhutněné pod základy



  (600-400)*(1,05+0,2)*2 500,00000

  (1050-1000)*(1,05+0,2)*2 125,00000

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  čistící šachta IV/2 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  Mezisoučet 1 119,20000

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 1119,2*1,02 1 141,58400

Mezisoučet 1 141,58400

63 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 1 552,13400 10,80 16 763,05 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska IV-A : 

  drenáž : 296*1,05 310,80000

  napojení vrtu HV401 : 

  drenáž : 8*1 8,00000

  napojení vrtu HV402 : 

  drenáž : 12*1 12,00000

  napojení vrtu HV403 : 

  drenáž : 7*1 7,00000

  výtlak IV : 

  drenáž : (1128-25)*1,05 1 158,15000

  Propojovací potrubí : 

  drenáž : 10*1 10,00000

  drenáž : 15*1,05 15,75000

  Mezisoučet 1 521,70000

Konec provozního součtu

drenáž - separační vrstva : 1521,7*1,02 1 552,13400

Mezisoučet 1 552,13400

Díl: 26 Vrty
64 264000072T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.9,0 m kus 4,00000 15 921,00 63 684,00 Vlastní

výtlak IV : 2 2,00000

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

63 684,00

hydrovrt

- vrt průměr DN400 dl.9,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4 mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu



čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

65 380311551R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm m3 0,46690 2 720,70 1 270,29 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta IV/2 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

Mezisoučet 0,46690

66 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 15,18900 3 982,40 60 488,67 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,41 5,06100

čistící šachta IV/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,72 5,71200

Mezisoučet 10,77300

dno tl. 300mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta IV/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

Mezisoučet 4,41600

67 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF3, XA1

m3 1,09777 3 982,40 4 371,76 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,85 0,78413

čistící šachta IV/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,34 0,31365

Mezisoučet 1,09778

380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

219 669,52

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného



68 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 54,82200 1 017,30 55 770,42 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*2,41 22,65400

čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*2,72 25,56800

Mezisoučet 48,22200

dno tl. 300mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta IV/2 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

Mezisoučet 6,60000

69 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 54,82200 144,30 7 910,81 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 54,822 54,82200

70 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 47,72000 976,10 46 579,49 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,3+1,4)*2*2,41 17,83400

čistící šachta IV/2 : (2,3+1,4)*2*2,72 20,12800

Mezisoučet 37,96200

stěny tl. 250mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,85 6,97000

čistící šachta IV/2 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,34 2,78800

Mezisoučet 9,75800

71 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 47,72000 101,60 4 848,35 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 47,72 47,72000

72 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 1,46581 26 217,40 38 429,73 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska IV-A : 

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



  čistící šachta IV/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,41 5,06100

  čistící šachta IV/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,72 5,71200

  Mezisoučet 10,77300

  dno tl. 300mm : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta IV/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  Mezisoučet 4,41600

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,85 0,78413

  čistící šachta IV/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,34 0,31365

  Mezisoučet 1,09778

Konec provozního součtu

vyztužení bet k-cí : (10,773+4,416+1,09778)*90/1000 1,46581

Mezisoučet 1,46581

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

73 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 304,34000 655,30 199 434,00 827-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

drenáž : 296*1,05*0,2 62,16000

napojení vrtu HV401 : 

drenáž : 8*1*0,2 1,60000

napojení vrtu HV402 : 

drenáž : 12*1*0,2 2,40000

napojení vrtu HV403 : 

drenáž : 7*1*0,2 1,40000

Mezisoučet 67,56000

výtlak IV : 

drenáž : (1128-25)*1,05*0,2 231,63000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1*0,2 2,00000

drenáž : 15*1,05*0,2 3,15000

Mezisoučet 236,78000

74 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 152,13000 529,00 80 476,77 827-1 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

335 112,10



travnatá plocha : 296*1,05*0,1 31,08000

napojení vrtu HV401 : 

TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 8*1*0,1 0,80000

napojení vrtu HV402 : 

TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 12*1*0,1 1,20000

napojení vrtu HV403 : 

TLT DN150 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 7*1,05*0,1 0,73500

Mezisoučet 33,81500

výtlak IV : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 1100*1,05*0,1 115,50000

polní cesta : 3*1,05*0,1 0,31500

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 10*1*0,1 1,00000

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 15*1*0,1 1,50000

Mezisoučet 118,31500

75 451541111T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 32 - 63 mm m3 84,00000 655,30 55 045,20 827-1 Vlastní

výtlak IV : 

stabilizace : (200-50)*1,05*0,2 31,50000

(600-400)*1,05*0,2 42,00000

(1050-1000)*1,05*0,2 10,50000

Mezisoučet 84,00000

76 452313151R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,02700 2 085,30 56,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*0,3*1 0,02700

Mezisoučet 0,02700

77 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,36000 277,30 99,83 827-1 RTS 16/ II

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,



viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*4*1 0,36000

Mezisoučet 0,36000

Díl: 5 Komunikace

78 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1 950,00000 63,70 124 215,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zřízení panelové cesty vč. 30% ztratného : 500*3*1,3 1 950,00000

  Mezisoučet 1 950,00000

Konec provozního součtu

zřízení první délky s nákupem materiálu : 1950 1 950,00000

79 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1 500,00000 63,70 95 550,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zřízení panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

zřízení druhé délky s použitím stávajícího materiálu : 1500 1 500,00000

80 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 3 000,00000 25,90 77 700,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zřízení panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 1500*2 3 000,00000

Mezisoučet 3 000,00000

81 59381134R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 

zatížení 6,00 kN/m2

kus 555,50000 575,20 319 523,60 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192.  V položkách jsou zakalkulovány i náklady 

na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

616 988,60
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

bez nákladů na nákup štěrkodrti

584 12 Osazení silničních panelů



  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zřízení panelové cesty : 500 500,00000

  Mezisoučet 500,00000

Konec provozního součtu

panely - vč. náhrady poškozených - 10% : 500*1,1*1,01 555,50000

Mezisoučet 555,50000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

82 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 1,70000 2 175,50 3 698,35 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta IV/2 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

Mezisoučet 1,70000

83 631315811T00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,15600 3 328,00 519,17 801-1 Vlastní

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

84 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,15600 126,30 19,70 801-1 RTS 16/ II

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

85 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,00439 23 083,40 101,34 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha nadzemní hydrant : 

  nadzemní hydrant : 1,3*0,8*2 2,08000

8 491,35
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tloušťky nad 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny



  Mezisoučet 2,08000

Konec provozního součtu

průměr drátu 5mm 150x150mm - 2,11 kg/m2 : 2,08*2,11/1000 0,00439

Mezisoučet 0,00439

86 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 10,64000 390,30 4 152,79 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9 5,32000

Mezisoučet 10,64000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

87 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 0,55800 556,70 310,64 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta IV/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Mezisoučet 0,55800

88 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 3,72000 436,50 1 623,78 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

okapový chodník 300/300/40 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta IV/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Mezisoučet 3,72000

Díl: 8 Trubní vedení

89 851631101R00 ...DN 80 mm m 10,00000 76,20 762,00 827-1 RTS 16/ II

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

1 934,42
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

4 393 945,13
851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.



viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

90 851631104R00 ...DN 150 mm m 27,00000 305,10 8 237,70 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN150 se zámkovými spoji : 27 27,00000

91 851631105R00 ...DN 200 mm m 1 409,00000 335,60 472 860,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN200 se zámkovými spoji : 1369 1 369,00000

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 40 40,00000

Mezisoučet 1 409,00000

92 851651105R00 ...DN 200 mm m 30,00000 184,10 5 523,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 30 30,00000

93 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 195,20 585,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

N-kus DN80 : 1 1,00000

TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

94 857352121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 370,00 370,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN200 : 1 1,00000

95 857601105R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 14,00000 410,90 5 752,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN200 : 1 1,00000

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

jištěné spoje

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,



MMK 22 1/2° DN200 : 13 13,00000

Mezisoučet 14,00000

96 857601105R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 410,90 410,90 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN200-DN150 : 1 1,00000

97 857701105R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 4,00000 1 392,80 5 571,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN200/80 : 2 2,00000

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

98 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 400,60 400,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

99 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 148,90 297,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

100 891247211R00 ...hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 431,40 431,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

101 892241111R00 ...DN do 80 mm m 10,00000 16,30 163,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

102 892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 1 466,00000 24,50 35 917,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 27 27,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 1369 1 369,00000

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 40 40,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 30 30,00000

Mezisoučet 1 466,00000

103 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 4,00000 4 900,00 19 600,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátko DN80 : 1 1,00000

jištěné spoje

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,



za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

104 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 10,00000 56,60 566,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

105 892353111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 1 466,00000 81,70 119 772,20 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 27 27,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 1369 1 369,00000

TLT DN250 se speciální ochranou proti bludným proudům : 40 40,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 30 30,00000

Mezisoučet 1 466,00000

106 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 155,30 310,60 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

107 899401112R00 ...šoupátkových kus 1,00000 226,00 226,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

108 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 503,30 1 006,60 827-1 RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

109 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 9,00000 1 022,00 9 198,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  modrá tabulka : 4 4,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 9 9,00000

894 40-3 stropních

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

899 72 Výstražné fólie

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty



110 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 1 468,00000 7,20 10 569,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

výstražná folie : 1468 1 468,00000

111 42293515PC Spojka jištěná v tahu redukovaná; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; DN 200 - 150, médium 

pitná a neagresivní odpadní voda; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

ks    1,01000 6 876,90 6 945,67 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN200-DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN200-DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

112 801PC Kamerová zkouška průchodnosti a sklonu nivelety potrubí m     1 476,00000 44,20 65 239,20 Vlastní

Násoska IV-A : 323 323,00000

výtlak IV : 1153 1 153,00000

Mezisoučet 1 476,00000

113 PC802 Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M ks    1,01000 508,40 513,48 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  typový drenážní blok : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

typový drenážní blok : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

114 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 494,00 2 518,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

šoupátko DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

115 422736172R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80,0 mm; krycí 

hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 

50°C

kus 1,01000 24 483,40 24 728,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu



  viz příloha výpis materiálů : 

  nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

nadzemní hydrant DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

116 422737PC Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80 ks    2,02000 21 186,30 42 796,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

117 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 993,30 1 003,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

118 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 1,00000 392,40 392,40 SPCM RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

119 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 

podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně 

i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 

mm

kus 2,00000 890,30 1 780,60 SPCM RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

120 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu kus 1,00000 75,00 75,00 Vlastní

nosná deska šoupátkového poklopu : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

121 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 2,00000 156,10 312,20 Vlastní

podkladová deska hydrantového poklopu : 



za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

122 5525112PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, s návarkem; uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxi 

vrstva

m     30,30000 2 854,80 86 500,44 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 30 30,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 30*1,01 30,30000

Mezisoučet 30,30000

123 552511391PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     10,10000 1 371,10 13 848,11 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

124 552511392bPC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     1 382,69000 2 293,00 3 170 508,17 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se zámkovými spoji : 1369 1 369,00000

  Mezisoučet 1 369,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se zámkovými spoji : 1369*1,01 1 382,69000

Mezisoučet 1 382,69000

125 552511392PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     27,27000 1 707,60 46 566,25 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN150 se zámkovými spoji : 27 27,00000

  Mezisoučet 27,00000

Konec provozního součtu

TLT DN150 se zámkovými spoji : 27*1,01 27,27000



Mezisoučet 27,27000

126 55251161PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 200 g/m2 + extrud. polyethylen tl. 

1,8 mm

m     40,40000 3 615,10 146 050,04 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se speciální ochranou proti bludným proudům : 40 40,00000

  Mezisoučet 40,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se speciální ochranou proti bludným proudům : 40*1,01 40,40000

Mezisoučet 40,40000

127 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 968,60 978,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

TP kus DN80 dl. 200mm : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

128 55258547R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 80 mm; 

spoj běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 3 504,40 7 078,89 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN200/80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN200/80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

129 55259235R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 4 086,80 8 255,34 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 2*1,01 2,02000

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



Mezisoučet 2,02000

130 55259415R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 861,00 2 889,61 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN200 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN200 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

131 55259435R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 13,13000 2 936,40 38 554,93 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN200 : 13 13,00000

  Mezisoučet 13,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN200 : 13*1,01 13,13000

Mezisoučet 13,13000

132 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 028,40 1 038,68 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

133 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 1 535,30 1 550,65 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  N-kus DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

N-kus DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



134 55270213PC Kotevní příruba dělená s jišťěním proti posunu DN200, tvárná litina, vnitřní i vnější povrch 

epoxidový povlak

ks    1,01000 5 715,10 5 772,25 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN200 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN200 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

135 592PC01 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 2,8 x 1,9 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 2,00000 9 758,00 19 516,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 2 2,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

136 919511411R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1000 m 12,00000 2 573,50 30 882,00 831-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

137 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 3 000,00000 31,80 95 400,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území IV : 

  zřízení panelové cesty : 500*3 1 500,00000

  Mezisoučet 1 500,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 1500*2 3 000,00000

Mezisoučet 3 000,00000

138 59223132R trouba betonová hrdlová TBH; DN 1 000,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 162,8 kN/m kus 4,89600 6 830,60 33 442,62 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  zřízení propustku DN1000 : 6/2,5*2 4,80000

  Mezisoučet 4,80000

Včetně:

- podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,

- montáže potrubí na betonové pražce nebo silniční panely vč. dodávky podkladních   prefabrikátů,

- bednění a obetonování potrubí.

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

171 386,19
919 51 Zřízení trub. propustků a hospodářských přejezdů



Konec provozního součtu

betonová trouba DN1000 : 4,8*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

139 592325033R patka základová plotová beton; l = 260 mm; š = 260 mm; h = 340,0 mm kus 9,09000 167,40 1 521,67 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  betonová patka 200x250x400mm : 

  orientační sloupek : 9 9,00000

  Mezisoučet 9,00000

Konec provozního součtu

betonová patka 200x250x400mm : 9*1,01 9,09000

Mezisoučet 9,09000

140 PC901 Orientační sloupek  z oxidované pozinkované oceli průměru 48 mm dl. 1800 mm, vč. nátěru dvou 

vrstev protikorozního nátěru, v barvě modré a bílé v pásech šířky 250 mm

kus 9,09000 1 115,50 10 139,90 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  orientační sloupek : 9 9,00000

  Mezisoučet 9,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 9*1,01 9,09000

Mezisoučet 9,09000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

141 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 16,80000 275,30 4 625,04 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta IV/2 : (2,55+1,65)*2 8,40000

Mezisoučet 16,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

142 966008114R00 ...z trub DN přes 800 do 1200 mm m 12,00000 2 500,10 30 001,20 822-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

143 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 36,72000 36,00 1 321,92 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4 625,04
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

43 077,20
966 00-8 Bourání trubního propustku

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



142, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

144 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 881,28000 8,20 7 226,50 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

142, : 

Součet: : 881,28000 881,28000

145 979990001R00 ...stavební suti t 36,72000 123,30 4 527,58 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

142, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

Díl: 97 Prorážení otvorů
146 97PC01 P1 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 1,00000 6 882,00 6 882,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

147 97PC02 P2 - Prostup vrtaný průměru 300mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 3,00000 9 846,40 29 539,20 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2 2,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

148 998273101R00 ...v otevřeném výkopu t 2 928,74160 52,40 153 466,06 827-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,3,6,7,21,22,25,27,38,39,40,41,42,43,51,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,73,74,75

,76, : 

77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,93,94,97,98,99,100,103,106,107,108,109,111,113,114,115,116

,117,118, : 

119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141, : 

Součet: : 2928,74160 2 928,74160

Díl: 711 Izolace proti vodě

979 08-4 Poplatek za skládku

36 421,20

153 466,06
998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

7 658,04



149 711131311R00 ...vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 7,53500 73,50 553,82 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 7,53500

150 711471051RZ5 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 7,53500 220,90 1 664,48 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 7,53500

151 711472051RZ5 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 12,40000 244,70 3 034,28 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 12,40000

152 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 7,53500 13,70 103,23 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 7,53500

153 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 15,07000 16,40 247,15 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 7,53500

nad nopovou fólií : 

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 7,53500

154 711491271R00 ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 12,40000 19,50 241,80 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 12,40000

155 711491272R00 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 12,40000 19,50 241,80 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 12,40000

156 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

157 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 43,43850 10,80 469,14 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  pod PVC fólii - vodorovná : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  

  pod PVC fólii - svislá : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  nad PVC fólii : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  

  nad PVC fólii - svislá : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Mezisoučet 41,37000

Konec provozního součtu

geotextilie 300g/m2 : 41,37*1,05 43,43850

Mezisoučet 43,43850

158 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 8,06245 88,20 711,11 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Mezisoučet 7,53500

Konec provozního součtu

nopova fólie : 7,535*1,07 8,06245

Mezisoučet 8,06245

159 693660195R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 600 g/m2

m2 7,91175 30,30 239,73 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  nad nopovou fólií : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta IV/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Mezisoučet 7,53500

Konec provozního součtu

geotextilie 600g/m2 : 7,535*1,05 7,91175



Mezisoučet 7,91175

Díl: 713 Izolace tepelné

160 713131131R00 ...lepením m2 9,40000 100,70 946,58 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

skladba S3 : 

XPS tl.40mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

Mezisoučet 9,40000

161 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

162 28375460T deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 m3 0,39480 3 896,00 1 538,14 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  skladba S3 : 

  XPS tl.40mm : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta IV/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  Mezisoučet 9,40000

Konec provozního součtu

tl.40mm : 9,4*0,04*1,05 0,39480

Mezisoučet 0,39480

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

163 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

164 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 4 930,40 9 860,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

5 480,22
713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

73 269,60
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



Mezisoučet 2,00000

165 767PC01Z 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 0,9 x 0,7 m, materiál: 

sklolaminátový kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 2,00000 17 780,20 35 560,40 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

166 767PC03Z 3/Z Odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou o rozměrech 0,5 x 0,5 m, materiál: 

kompozit, D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 3 245,80 6 491,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

167 767PC04Z 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 2,75m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 2,00000 10 592,10 21 184,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska IV-A : 

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- příčle protiskluzné bezpečnostní



čistící šachta IV/1 : 1 1,00000

čistící šachta IV/2 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

168 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 10,88000 27,70 301,38 800-771 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

dno : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta IV/2 : 2,3*1,4 3,22000

Mezisoučet 6,44000

sokl výšky 300mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta IV/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

Mezisoučet 4,44000

169 771475015T00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 30 cm m 14,80000 46,20 683,76 800-771 Vlastní

sokl výšky 300mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta IV/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Mezisoučet 14,80000

170 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 6,44000 439,60 2 831,02 800-771 RTS 16/ II

dno : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta IV/2 : 2,3*1,4 3,22000

Mezisoučet 6,44000

171 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 14,80000 30,80 455,84 800-771 RTS 16/ II

sokl výšky 300mm : 

Násoska IV-A : 

čistící šachta IV/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta IV/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

13 401,48
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 47-5 Montáž soklíků z dlaždic keramických do tmele

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



Mezisoučet 14,80000

172 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

173 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 11,53280 514,60 5 934,78 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  dno : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta IV/2 : 2,3*1,4 3,22000

  sokl výšky 300mm : 

  Násoska IV-A : 

  čistící šachta IV/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta IV/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  Mezisoučet 10,88000

Konec provozního součtu

dlažba vnitř. : 10,88*1,06 11,53280

Mezisoučet 11,53280

Díl: M21 Elektromontáže

174 210800547RT1 ...vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 1 509,00000 20,50 30 934,50 M21 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

identifikační vodič : 1509 1 509,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

175 230193015T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN200 m     25,00000 814,60 20 365,00 M23 Vlastní

bezvýkopová technologie : 

nasunutí do chráničky d450x40,9mm : 25 25,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

176 460510204RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný T2N, neasfaltovaný m 21,15000 66,10 1 398,02 M46 RTS 16/ II

Násoska IV-A : 

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

1 398,02
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

30 934,50
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

20 365,00



křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : (1+1,05+1) 3,05000

kabel NN : (1+1,05+1) 3,05000

napojení vrtu HV401 : 

sdělovací kabel - rušený : (1+1+1) 3,00000

NN kabel - rušený : (1+1+1) 3,00000

napojení vrtu HV402 : 

sdělovací kabel - rušený : (1+1+1) 3,00000

NN kabel - rušený : (1+1+1) 3,00000

výtlak VI : 

sdělovací kabel : (1+1,05+1) 3,05000

Mezisoučet 21,15000



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO04 JKSO : 827.12.3.1

Zákl. údaje SO04

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.12 řady násoskové

827.12.3 potrubí z trub litinových

827.12.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

04.1 Jímací a pozorovací vrty 2 605 831,91 

04.2 Armaturní šachty, oplocení 2 476 521,79 

04.3 Násoskové a výtlačné řady 23 103 713,59 

Celkem objekt SO04 28 186 067,29 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 28 186 067,29

DPH 21 % 5 919 074,13

Celkem za objekt s DPH 34 105 141,42

Rekapitulace soupisu 04.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 15 423,21

2 Základy a zvláštní zakládání 1 127 714,69

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 383,04

8 Trubní vedení 7 062,20

9 Ostatní konstrukce, bourání 1 095 350,90

99 Staveništní přesun hmot 58 564,70

767 Konstrukce zámečnické 77 666,10

M23 Montáže potrubí 221 667,07

Celkem soupis 04.1 2 605 831,91

Rekapitulace soupisu 04.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 274 672,26

2 Základy a zvláštní zakládání 123 432,30

3 Svislé a kompletní konstrukce 144 624,20

38 Kompletní konstrukce 708 738,17

43 Schodiště 60 923,94

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 653,80

5 Komunikace 142 681,74

8 Trubní vedení 258 915,91

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 252,43

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 433,81

97 Prorážení otvorů 48 174,00

Jímací území V

Rekapitulace stavebního objektu

Jímací území V

Jímací a pozorovací vrty

Armaturní šachty, oplocení



99 Staveništní přesun hmot 119 675,69

711 Izolace proti vodě 17 638,34

767 Konstrukce zámečnické 566 705,20

Celkem soupis 04.2 2 476 521,79

Rekapitulace soupisu 04.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 6 238 230,36

11 Přípravné a přidružené práce 706 214,86

2 Základy a zvláštní zakládání 626 372,40

26 Vrty 748 287,00

38 Kompletní konstrukce 747 287,86

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 055 732,95

5 Komunikace 1 159 938,57

6 Úpravy povrchu, podlahy 24 193,64

63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 803,26

8 Trubní vedení 10 621 081,94

9 Ostatní konstrukce, bourání 261 718,41

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 14 590,90

96 Bourání konstrukcí 43 077,20

97 Prorážení otvorů 111 365,90

99 Staveništní přesun hmot 350 130,02

711 Izolace proti vodě 24 698,26

713 Izolace tepelné 10 793,29

767 Konstrukce zámečnické 221 466,60

771 Podlahy z dlaždic a obklady 37 277,83

M21 Elektromontáže 59 696,00

M23 Montáže potrubí 34 275,70

M46 Zemní práce při montážích 1 480,64

Celkem soupis 04.3 23 103 713,59

Násoskové a výtlačné řady



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO04 Jímací území V

R: 04.1 Jímací a pozorovací vrty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,40000 25,70 215,88 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : 2*2*0,3 1,20000

PV 502 : 2*2*0,3 1,20000

PV 503 : 2*2*0,3 1,20000

PV 504 : 2*2*0,3 1,20000

PV 505 : 2*2*0,3 1,20000

PV 506 : 2*2*0,3 1,20000

PV 507 : 2*2*0,3 1,20000

Mezisoučet 8,40000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,69360 20,50 75,72 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

ruční výkop : 7,38721*0,5 3,69361

Mezisoučet 3,69361

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 7,38721 472,50 3 490,46 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 502 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 503 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

15 423,21
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



PV 504 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 505 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 506 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 507 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

odpočet povrchy : 

travnatá plocha : -3,1416*1,15*1,15*0,3*7 -8,72501

Mezisoučet 7,38721

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 32,75907 210,60 6 899,06 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 

vytěžená zemina : 7,38721 7,38721

zemina z vrtů : 

pozorovací vrty : 3,1416*0,21*0,21*(9*5+9,5+8,5) 8,72831

jímací vrty : 3,1416*0,315*0,315*(10*4+9,5+10,5) 18,70352

zemina na zásyp : -2,05996 -2,05996

Mezisoučet 32,75907

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 491,38605 2,10 1 031,91 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 32,75907*15 491,38605

Mezisoučet 491,38605

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,05996 55,50 114,33 800-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 7,38721 7,38721

vytlačená zemina : 

štěrkový podsyp : -(3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2)*7 -3,63657

betonová skruž : -3,1416*0,62*0,62*0,2*7 -1,69068

Mezisoučet 2,05996

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 32,75907 82,20 2 692,80 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 32,75907 32,75907

8 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 19,54658 46,20 903,05 Vlastní

pozorovací vrty : 

PV 501 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku



PV 502 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 503 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 504 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 505 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 506 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 507 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

Mezisoučet 19,54658

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 7,00000 3 579,70 25 057,90 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

betonová skruž DN1000 : 

PV 501 : 1 1,00000

PV 502 : 1 1,00000

PV 503 : 1 1,00000

PV 504 : 1 1,00000

PV 505 : 1 1,00000

PV 506 : 1 1,00000

PV 507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

10 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 123,00000 256,80 31 586,40 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 501 : 9 9,00000

PV 502 : 9 9,00000

PV 503 : 9 9,00000

PV 504 : 9 9,00000

PV 505 : 8,5 8,50000

PV 506 : 9 9,00000

PV 507 : 9,5 9,50000

jímací vrty : 

zárubnice PVC d63 : 

1 127 714,69
242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů

do studnového vrtu



HV 501 : 0

HV 502 : 10 10,00000

HV 503 : 10 10,00000

HV 504 : 10 10,00000

HV 505 : 9,5 9,50000

HV 506 : 10 10,00000

HV 507 : 10,5 10,50000

Mezisoučet 123,00000

11 242791113R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 300 m 60,00000 256,80 15 408,00 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 501 : 0

HV 502 : 10 10,00000

HV 503 : 10 10,00000

HV 504 : 10 10,00000

HV 505 : 9,5 9,50000

HV 506 : 10 10,00000

HV 507 : 10,5 10,50000

Mezisoučet 60,00000

12 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 1,54000 1 010,70 1 556,48 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

zákrytová deska : 

PV 501 : 0,22 0,22000

PV 502 : 0,22 0,22000

PV 503 : 0,22 0,22000

PV 504 : 0,22 0,22000

PV 505 : 0,22 0,22000

PV 506 : 0,22 0,22000

PV 507 : 0,22 0,22000

Mezisoučet 1,54000

13 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 12,03853 801,20 9 645,27 825-1 RTS 16/ II

S vyspárováním.

245 11 Osazení krycí desky

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.



mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4,5) 0,44453

PV 502 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4) 0,49392

PV 503 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-4) 0,49392

PV 504 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-3,5) 0,54331

PV 505 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(8,5-3,5) 0,49392

PV 506 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9-3,5) 0,54331

PV 507 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9,5-4) 0,54331

jímací vrty : 

HV 501 : 0

HV 502 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4) 1,35717

HV 503 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-4) 1,35717

HV 504 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-3,5) 1,47027

HV 505 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(9,5-3,5) 1,35717

HV 506 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10-3,5) 1,47027

HV 507 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10,5-4) 1,47027

Mezisoučet 12,03853

14 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 6,73222 6 035,00 40 628,95 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

PV 502 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3,5 0,34574

PV 503 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3,5 0,34574

PV 504 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 505 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 506 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 507 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3,5 0,34574

jímací vrty : 

HV 501 : 0

HV 502 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3,5 0,79168

HV 503 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3,5 0,79168

praný tříděný štěrčík fr.4-8mm

vč.dodání jílu



HV 504 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 505 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 506 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 507 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3,5 0,79168

Mezisoučet 6,73222

15 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 1,13743 6 035,00 6 864,39 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 502 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 503 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 504 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 505 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 506 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 507 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

jímací vrty : 

HV 501 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 502 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 503 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 504 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 505 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 506 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 507 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

Mezisoučet 1,13743

16 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 63,00000 603,50 38 020,50 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 501 : 9 9,00000

PV 502 : 9 9,00000

PV 503 : 9 9,00000

PV 504 : 9 9,00000

PV 505 : 8,5 8,50000

vč.dodání TSB těsnění

264 04 Odpažení vrtů pro piloty

pažených manipulační pažnicí



PV 506 : 9 9,00000

PV 507 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 63,00000

17 264041410R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 650 mm m 60,00000 1 207,00 72 420,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 501 : 0

HV 502 : 10 10,00000

HV 503 : 10 10,00000

HV 504 : 10 10,00000

HV 505 : 9,5 9,50000

HV 506 : 10 10,00000

HV 507 : 10,5 10,50000

Mezisoučet 60,00000

18 264321212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.3 m 63,00000 2 931,30 184 671,90 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 501 : 9 9,00000

PV 502 : 9 9,00000

PV 503 : 9 9,00000

PV 504 : 9 9,00000

PV 505 : 8,5 8,50000

PV 506 : 9 9,00000

PV 507 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 63,00000

19 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 49,50000 2 931,30 145 099,35 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 501 : 0

HV 502 : 10 10,00000

HV 503 : 10 10,00000

HV 504 : 10 10,00000

HV 505 : 9,5 9,50000

HV 506 : 10 10,00000

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé



Mezisoučet 49,50000

20 264321413R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 20 m hor.3 m 10,50000 2 931,30 30 778,65 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 507 : 10,5 10,50000

21 286PC011 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit m 20,47500 3 965,90 81 201,80 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (plná část) : 

HV 501 : 0

HV 502 : 3,5*1,05 3,67500

HV 503 : 3,5*1,05 3,67500

HV 504 : 3*1,05 3,15000

HV 505 : 3*1,05 3,15000

HV 506 : 3*1,05 3,15000

HV 507 : 3,5*1,05 3,67500

Mezisoučet 20,47500

22 286PC012 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm m     24,67500 2 069,10 51 055,04 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (plná část) : 

PV 501 : 4*1,05 4,20000

PV 502 : 3,5*1,05 3,67500

PV 503 : 3,5*1,05 3,67500

PV 504 : 3*1,05 3,15000

PV 505 : 3*1,05 3,15000

PV 506 : 3*1,05 3,15000

PV 507 : 3,5*1,05 3,67500

Mezisoučet 24,67500

23 286PC013 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm m     20,47500 560,40 11 474,19 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (plná část) : 

HV 501 : 0

HV 502 : 3,5*1,05 3,67500

HV 503 : 3,5*1,05 3,67500

HV 504 : 3*1,05 3,15000



HV 505 : 3*1,05 3,15000

HV 506 : 3*1,05 3,15000

HV 507 : 3,5*1,05 3,67500

Mezisoučet 20,47500

24 286PC021 Trubka pro vrtané studny PVC d330 x 14,5mm závit, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     24,67500 5 517,70 136 149,25 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (perforovaná část) : 

HV 501 : 0

HV 502 : (10-3,5-2)*1,05 4,72500

HV 503 : (10-3,5-2)*1,05 4,72500

HV 504 : (10-3-2)*1,05 5,25000

HV 505 : (9,5-3-2)*1,05 4,72500

HV 507 : (10,5-3,5-2)*1,05 5,25000

Mezisoučet 24,67500

25 286PC021b Trubka pro vrtané studny PVC d330 x 14,5mm závit, perforace příčná tl.1mm (tovární výroby) m     5,25000 5 517,70 28 967,93 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (perforovaná část) : 

HV 506 : (10-3-2)*1,05 5,25000

Mezisoučet 5,25000

26 286PC022 Trubka pro vrtané studny PVC d225x10 mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     34,12500 2 931,30 100 030,61 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (perforovaná část) : 

PV 501 : (9-4-1)*1,05 4,20000

PV 502 : (9-3,5-1)*1,05 4,72500

PV 503 : (9-3,5-1)*1,05 4,72500

PV 504 : (9-3-1)*1,05 5,25000

PV 505 : (8,5-3-1)*1,05 4,72500

PV 506 : (9-3-1)*1,05 5,25000

PV 507 : (9,5-3,5-1)*1,05 5,25000

Mezisoučet 34,12500

27 286PC023 Trubka pro vrtané studny HDPE d63 x 5,8mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     24,67500 689,70 17 018,35 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (perforovaná část) : 



HV 501 : 0

HV 502 : (10-3,5-2)*1,05 4,72500

HV 503 : (10-3,5-2)*1,05 4,72500

HV 504 : (10-3-2)*1,05 5,25000

HV 505 : (9,5-3-2)*1,05 4,72500

HV 507 : (10,5-3,5-2)*1,05 5,25000

Mezisoučet 24,67500

28 286PC023b Trubka pro vrtané studny HDPE d63 x 5,8mm, perforace příčná tl.1mm (tovární výroby) m     5,25000 689,70 3 620,93 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (perforovaná část) : 

HV 506 : (10-3-2)*1,05 5,25000

Mezisoučet 5,25000

29 286PC031 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit - uzavřené dno m     12,60000 4 310,70 54 314,82 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (kalník vrtu) : 

HV 501 : 0

HV 502 : 2*1,05 2,10000

HV 503 : 2*1,05 2,10000

HV 504 : 2*1,05 2,10000

HV 505 : 2*1,05 2,10000

HV 506 : 2*1,05 2,10000

HV 507 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

30 286PC032 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm - uzavřené dno m     7,35000 2 414,00 17 742,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (kalník vrtu) : 

PV 501 : 1*1,05 1,05000

PV 502 : 1*1,05 1,05000

PV 503 : 1*1,05 1,05000

PV 504 : 1*1,05 1,05000

PV 505 : 1*1,05 1,05000

PV 506 : 1*1,05 1,05000

PV 507 : 1*1,05 1,05000

Mezisoučet 7,35000

31 286PC033 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm - uzavřené dno m     12,60000 689,70 8 690,22 Vlastní



viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (kalník vrtu) : 

HV 501 : 0

HV 502 : 2*1,05 2,10000

HV 503 : 2*1,05 2,10000

HV 504 : 2*1,05 2,10000

HV 505 : 2*1,05 2,10000

HV 506 : 2*1,05 2,10000

HV 507 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

32 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 7,14000 1 229,50 8 778,63 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 501 : 1 1,00000

  PV 502 : 1 1,00000

  PV 503 : 1 1,00000

  PV 504 : 1 1,00000

  PV 505 : 1 1,00000

  PV 506 : 1 1,00000

  PV 507 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN1000 : 7*1,02 7,14000

Mezisoučet 7,14000

33 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 7,14000 970,90 6 932,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 501 : 1 1,00000

  PV 502 : 1 1,00000

  PV 503 : 1 1,00000

  PV 504 : 1 1,00000

  PV 505 : 1 1,00000

  PV 506 : 1 1,00000

  PV 507 : 1 1,00000



  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska půlená : 7*1,02 7,14000

Mezisoučet 7,14000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

34 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 3,63657 655,30 2 383,04 827-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

PV 501 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 502 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 503 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 504 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 505 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 506 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 507 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

Mezisoučet 3,63657

Díl: 8 Trubní vedení

35 899623181R00 ...C 30/37 m3 2,02995 3 479,00 7 062,20 827-1 RTS 16/ II

ochrana zhlaví vrtů : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 502 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 503 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 504 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 505 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 506 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 507 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

jímací vrty : 

HV 501 : 0

HV 502 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 503 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 504 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

fr.32/64 mm

2 383,04
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

7 062,20
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



HV 505 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 506 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 507 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

Mezisoučet 2,02995

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
36 9PC01 Pročištění vrtu čerpáním kus 14,00000 12 010,70 168 149,80 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 501 : 1 1,00000

HV 502 : 1 1,00000

HV 503 : 1 1,00000

HV 504 : 1 1,00000

HV 505 : 1 1,00000

HV 506 : 1 1,00000

HV 507 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 501 : 1 1,00000

PV 502 : 1 1,00000

PV 503 : 1 1,00000

PV 504 : 1 1,00000

PV 505 : 1 1,00000

PV 506 : 1 1,00000

PV 507 : 1 1,00000

Mezisoučet 14,00000

37 9PC02 Krátkodobá hydrodynamická zkouška kus 7,00000 24 019,40 168 135,80 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 501 : 1 1,00000

HV 502 : 1 1,00000

1 095 350,90

Po vystrojení se každý hydrogeologický jímací vrt a také vrt pozorovací pročistí čerpáním tak dlouho, až poteče čistá voda. Při čistění vrtů musí být čerpaná 

podzemní voda vhodným potrubím a nebo hadicí odváděna na předem určené místo tak, aby nedošlo k devastaci terénu podmáčením.

Jedná se o krátkodobé (orientační) hydrodynamické zkoušky s čerpáním v délce 2 dnů s následnou 1-denní zkouškou stoupací, a to postupně na každém 

hydrogeologickém jímacím vrtu. Vrty pozorovací budou sloužit jako objekty k měření hladiny podzemní vody v průběhu jednotlivých hydrodynamických 

zkoušek (tj. čerpacích a stoupacích zkoušek). Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v 

projektu geologických prací, vodoprávním povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje. Na základě výsledků  individuálních 

hydrodynamických zkoušek zpracuje odpovědný řešitel dispozice na realizaci společných poloprovozních čerpacích zkoušek pro každou násosku.



HV 503 : 1 1,00000

HV 504 : 1 1,00000

HV 505 : 1 1,00000

HV 506 : 1 1,00000

HV 507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

38 9PC03 Vzorkovací práce kus 14,00000 3 605,30 50 474,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 501 : 1 1,00000

HV 502 : 1 1,00000

HV 503 : 1 1,00000

HV 504 : 1 1,00000

HV 505 : 1 1,00000

HV 506 : 1 1,00000

HV 507 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 501 : 1 1,00000

PV 502 : 1 1,00000

PV 503 : 1 1,00000

PV 504 : 1 1,00000

PV 505 : 1 1,00000

PV 506 : 1 1,00000

PV 507 : 1 1,00000

Mezisoučet 14,00000

39 9PC04 Laboratorní práce kpl 1,00000 24 019,40 24 019,40 Vlastní

V průběhu realizace vrtných prací budou odebírány z jednotlivých petrografických změn u každého vrtu (jímacího i pozorovacího) dokumentační vzorky 

hornin a ukládány do normovaných dřevěných vzorkovnic. Vzorkovnice se vzorky hornin potom budou po ukončení vrtných prací uloženy u investora až do 

doby jejich skartace.

Na konci krátkodobých čerpacích zkoušek bude z každého nového jímacího vrtu odebrán vzorek podzemní vody a odvezen do akreditované laboratoře za 

účelem zjištění jeho základních fyzikálně-chemických ukazatelů, případně ukazatelů bakteriologických (celkem bude odebráno 6 vzorků vody). Parametry 

kvality vody stanovované v průběhu čerpacích  zkoušek: pH, železo, mangan, CHSK(Mn), acidita, alkalita, tvrdost, CO2 volný, amonné ionty, dusičnany, 

chloridy, sírany, konduktivita.

Další vzorky podzemní vody budou odebírány ze všech 5 nových hydrogeologických vrtů v průběhu společné poloprovozní čerpací zkoušky takto:

- cca po 10 dnech jímání a následně cca po 20 dnech jímání na tzv. základní fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor (celkem 6 x 2 = 12 ks 

vzorků vody),

- na konci poloprovozní jímací zkoušky na celkový fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky MZdr. Č. 254/2004 Sb. v 

aktuálním znění (celkem 6 ks vzorků vody)



viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

40 9PC05 Společná poloprovozní hydrodynamická zkouška kpl 1,00000 684 571,70 684 571,70 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

41 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 58,29654 1 004,60 58 564,70 825-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, : 

Součet: : 58,29654 58,29654

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

42 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 35,00000 12,30 430,50 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : 1*5,0 5,00000

PV 502 : 1*5,0 5,00000

PV 503 : 1*5,0 5,00000

PV 504 : 1*5,0 5,00000

PV 505 : 1*5,0 5,00000

PV 506 : 1*5,0 5,00000

PV 507 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 35,00000

43 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

44 767PC01 Zámečnický výrobek pro uzamčení poklopu šachty vč.visacího zámku kg 35,00000 77,00 2 695,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : 1*5,0 5,00000

PV 502 : 1*5,0 5,00000

Rozsah ukazatelů tzv. základního fyzikálně - chemického rozboru, případně rozboru bakteriologického může být upřesněn po konzultaci s vedoucím 

laboratoře vod provozovatele vodovodu - společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

Na základě výsledků krátkodobých hydrodynamických zkoušek bude vždy na jímacích vrtech v rámci příslušné násosky postupně provedena společná 

poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dní s navazující minimálně 7-denní zkouškou stoupací. Bude jímáno ze všech vrtů příslušné násosky. Ve vrtech 

pozorovacích bude v průběhu společných čerpacích i stoupacích zkoušek opět měřena hladina podzemní vody. V průběhu hydrodynamických zkoušek musí 

být odstaveny mimo provoz stávající jímací vrty vždy na příslušné násosce. O průběhu hydrodynamických zkoušek se budou vést příslušné provozní 

záznamy. Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v projektu geologických prací, vodoprávním 

povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje.

58 564,70
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

77 666,10
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



PV 503 : 1*5,0 5,00000

PV 504 : 1*5,0 5,00000

PV 505 : 1*5,0 5,00000

PV 506 : 1*5,0 5,00000

PV 507 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 35,00000

45 767PC021 Ocelový poklop chráničky DN400 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 7,00000 4 407,60 30 853,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 501 : 1 1,00000

HV 502 : 1 1,00000

HV 503 : 1 1,00000

HV 504 : 1 1,00000

HV 505 : 1 1,00000

HV 506 : 1 1,00000

HV 507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

46 767PC022 Ocelový poklop chráničky DN250 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 7,00000 3 277,70 22 943,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : 1 1,00000

PV 502 : 1 1,00000

PV 503 : 1 1,00000

PV 504 : 1 1,00000

PV 505 : 1 1,00000

PV 506 : 1 1,00000

PV 507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

47 767PC023 Ocelový poklop chráničky DN100 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 7,00000 2 938,70 20 570,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 501 : 1 1,00000

HV 502 : 1 1,00000

HV 503 : 1 1,00000

HV 504 : 1 1,00000

HV 505 : 1 1,00000

HV 506 : 1 1,00000

HV 507 : 1 1,00000



Mezisoučet 7,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

48 230011067R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4 m 12,00000 1 001,80 12 021,60 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 501 : 0

HV 502 : 2 2,00000

HV 503 : 2 2,00000

HV 504 : 2 2,00000

HV 505 : 2 2,00000

HV 506 : 2 2,00000

HV 507 : 2 2,00000

Mezisoučet 12,00000

49 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 14,00000 1 601,90 22 426,60 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : 2 2,00000

PV 502 : 2 2,00000

PV 503 : 2 2,00000

PV 504 : 2 2,00000

PV 505 : 2 2,00000

PV 506 : 2 2,00000

PV 507 : 2 2,00000

Mezisoučet 14,00000

50 230011140R00 Montáž trubky ocelové 406 x 11 m 12,00000 2 003,60 24 043,20 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 501 : 0

HV 502 : 2 2,00000

HV 503 : 2 2,00000

HV 504 : 2 2,00000

HV 505 : 2 2,00000

HV 506 : 2 2,00000

HV 507 : 2 2,00000

Mezisoučet 12,00000

51 143PC01 Ocelová chránička DN400 mm vč.nátěru m     12,60000 8 011,00 100 938,60 Vlastní

221 667,07
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.



viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 501 : 0

HV 502 : 2*1,05 2,10000

HV 503 : 2*1,05 2,10000

HV 504 : 2*1,05 2,10000

HV 505 : 2*1,05 2,10000

HV 506 : 2*1,05 2,10000

HV 507 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000

52 143PC02 Ocelová chránička DN250 mm vč.nátěru m     14,70000 3 203,70 47 094,39 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 501 : 2*1,05 2,10000

PV 502 : 2*1,05 2,10000

PV 503 : 2*1,05 2,10000

PV 504 : 2*1,05 2,10000

PV 505 : 2*1,05 2,10000

PV 506 : 2*1,05 2,10000

PV 507 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 14,70000

53 143PC03 Ocelová chránička DN100 mm vč.nátěru m     12,60000 1 201,80 15 142,68 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 501 : 0

HV 502 : 2*1,05 2,10000

HV 503 : 2*1,05 2,10000

HV 504 : 2*1,05 2,10000

HV 505 : 2*1,05 2,10000

HV 506 : 2*1,05 2,10000

HV 507 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 12,60000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO04 Jímací území V

R: 04.2 Armaturní šachty, oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 1 176,00000 34,90 41 042,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska V-A : 

  HV501 : 7 7,00000

  HV502 : 7 7,00000

  HV503 : 7 7,00000

  násoska V-B : 

  HV504 : 7 7,00000

  HV505 : 7 7,00000

  HV506 : 7 7,00000

  HV507 : 7 7,00000

  Mezisoučet 49,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 49*24 1 176,00000

Mezisoučet 1 176,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 49,00000 92,20 4 517,80 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska V-A : 

  HV501 : 7 7,00000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

274 672,26
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



  HV502 : 7 7,00000

  HV503 : 7 7,00000

  násoska V-B : 

  HV504 : 7 7,00000

  HV505 : 7 7,00000

  HV506 : 7 7,00000

  HV507 : 7 7,00000

  Mezisoučet 49,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 49 49,00000

Mezisoučet 49,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 306,60000 25,70 7 879,62 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : 11*11*0,3 36,30000

HV502 : 10*10*0,3 30,00000

HV503 : 10*10*0,3 30,00000

násoska V-B : 

HV504 : 11*11*0,3 36,30000

HV505 : 10*10*0,3 30,00000

HV506 : 10*10*0,3 30,00000

HV507 : 10*10*0,3 30,00000

Mezisoučet 222,60000

dlažba pod oplocením : (21+19)*2*0,5*0,3*7 84,00000

Mezisoučet 84,00000

4 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 95,98594 156,10 14 983,41 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska V-A : 

  HV501 : 3,1416*1,8*1,8*1,66 16,89678

  HV502 : 3,1416*1,8*1,8*2,11 21,47723

  HV503 : 3,1416*1,8*1,8*2,13 21,68081

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*3 -9,16091

  Mezisoučet 50,89392

  násoska V-B : 

  HV504 : 3,1416*1,8*1,8*1,35 13,74136

  HV505 : 3,1416*1,8*1,8*1,78 18,11824

  HV506 : 3,1416*1,8*1,8*2,53 25,75232

  HV507 : 3,1416*1,8*1,8*2,64 26,87199

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*4 -12,21454

  Mezisoučet 72,26937

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

násoska V-B : 50,89392*0,75 38,17044

Mezisoučet 38,17044

hornina tř. 3 - 80% : 

násoska V-A : 72,26937*0,8 57,81550

Mezisoučet 57,81550

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 48,80727 20,50 1 000,55 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

násoska V-A : 50,89392*0,8*0,4 16,28605

Mezisoučet 16,28605

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

násoska V-B : 72,26937*0,75*0,6 32,52122

Mezisoučet 32,52122

6 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 27,17735 128,40 3 489,57 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

násoska V-B : 50,89392*0,25 12,72348

Mezisoučet 12,72348

hornina tř. 4 - 20% : 

násoska V-A : 72,26937*0,2 14,45387

Mezisoučet 14,45387

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,91192 20,50 305,69 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

násoska V-A : 50,89392*0,2*0,4 4,07151



Mezisoučet 4,07151

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

násoska V-B : 72,26937*0,25*0,6 10,84041

Mezisoučet 10,84041

8 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,94000 20,50 347,27 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

násoska V-A : 14,52*0,5 7,26000

násoska V-B : 19,36*0,5 9,68000

Mezisoučet 16,94000

9 139601102R00 ...v hornině 3 m3 33,88000 472,50 16 008,30 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska V-A : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2*3 2,26800

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*3 16,57500

0,5*0,5*0,95*2*3 1,42500

0,4*0,4*0,55*10*3 2,64000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*3 -0,64800

-0,5*0,5*0,3*28*3 -6,30000

-0,4*0,4*0,3*10*3 -1,44000

Mezisoučet 14,52000

násoska V-B : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2*4 3,02400

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*4 22,10000

0,5*0,5*0,95*2*4 1,90000

0,4*0,4*0,55*10*4 3,52000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*4 -0,86400

-0,5*0,5*0,3*28*4 -8,40000

-0,4*0,4*0,3*10*4 -1,92000

Mezisoučet 19,36000

10 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 160,59859 107,00 17 184,05 800-1 RTS 16/ II

násoska V-A : 

HV501 : 2*3,1416*1,8*1,66 18,77420

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření



HV502 : 2*3,1416*1,8*2,11 23,86359

HV503 : 2*3,1416*1,8*2,13 24,08979

Mezisoučet 66,72758

násoska V-B : 

HV504 : 2*3,1416*1,8*1,35 15,26818

HV505 : 2*3,1416*1,8*1,78 20,13137

HV506 : 2*3,1416*1,8*2,53 28,61369

HV507 : 2*3,1416*1,8*2,64 29,85777

Mezisoučet 93,87101

11 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 160,59859 31,30 5 026,74 800-1 RTS 16/ II

viz položka pažení : 160,59859 160,59859

12 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 144,53873 35,30 5 102,22 800-1 RTS 16/ II

násoska V-A : 

HV501 : 3,1416*1,8*1,8*1,66 16,89678

HV502 : 3,1416*1,8*1,8*2,11 21,47723

HV503 : 3,1416*1,8*1,8*2,13 21,68081

Mezisoučet 60,05483

násoska V-B : 

HV504 : 3,1416*1,8*1,8*1,35 13,74136

HV505 : 3,1416*1,8*1,8*1,78 18,11824

HV506 : 3,1416*1,8*1,8*2,53 25,75232

HV507 : 3,1416*1,8*1,8*2,64 26,87199

Mezisoučet 84,48391

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 144,53873 7,80 1 127,40 800-1 RTS 16/ II

viz rozepření stěn stěn pažení : 144,53873 144,53873

14 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 9,85306 51,40 506,45 800-1 RTS 16/ II

strojní výkop 8% : 

Násoska V-A : 50,89392*0,08 4,07151

Násoska V-B : 72,26937*0,08 5,78155

Mezisoučet 9,85306

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



15 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 314,08658 42,10 13 223,05 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska V-A : 14,52 14,52000

  Násoska V-B : 19,36 19,36000

  strojní : 

  Násoska V-A : 50,89392 50,89392

  Násoska V-B : 72,26937 72,26937

  Mezisoučet 157,04329

Konec provozního součtu

odvoz na meziskládku a zpět : 157,04329*2 314,08658

Mezisoučet 314,08658

16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 159,50001 210,60 33 590,70 800-1 RTS 16/ II

přebytečná ornice : 

viz pol. sejmutí ornice : 306,6 306,60000

potřebná ornice : 

v rovině : -354,55802*0,3 -106,36741

-13,63454*0,1 -1,36345

svah : -393,69127*0,1 -39,36913

Mezisoučet 159,50001

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 392,50015 2,10 5 024,25 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 159,50001*15 2 392,50015

Mezisoučet 2 392,50015

18 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 33,88000 181,80 6 159,38 800-1 RTS 16/ II

násoska V-A : 14,52 14,52000

násoska V-B : 19,36 19,36000

Mezisoučet 33,88000

19 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 157,04329 32,90 5 166,72 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska V-A : 14,52 14,52000

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením



  Násoska V-B : 19,36 19,36000

  strojní : 

  Násoska V-A : 50,89392 50,89392

  Násoska V-B : 72,26937 72,26937

  Mezisoučet 157,04329

Konec provozního součtu

naložení na mezideponii : 157,04329 157,04329

20 171101101R00 ...na 95 % PS m3 372,32355 25,90 9 643,18 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska V-A : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*2)/3*(4,65^2+4,65*1,65+1,65^2) 67,05745

3,1416*4,65*4,65*0,3 20,37877

(3,1416*1,78)/3*(4,32^2+4,32*1,65+1,65^2) 53,14850

3,1416*4,32*4,32*0,3 17,58894

(3,1416*1,75)/3*(4,275^2+4,275*1,65+1,65^2) 51,40787

3,1416*4,275*4,275*0,3 17,22441

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*3 -9,16091

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,96 -8,14334

-3,1416*1,15*1,15*2,19 -9,09894

-3,1416*1,15*1,15*2,18 -9,05739

terénní schodiště : -(2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,58670

-(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,39230

-(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,39230

Mezisoučet 186,97407

násoska V-B : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*2)/3*(4,65^2+4,65*1,65+1,65^2) 67,05745

3,1416*4,65*4,65*0,3 20,37877

(3,1416*1,8)/3*(4,35^2+4,35*1,65+1,65^2) 54,32926

3,1416*4,35*4,35*0,3 17,83408

(3,1416*1,22)/3*(3,48^2+3,48*1,65+1,65^2) 26,28616

3,1416*3,48*3,48*0,3 11,41381

(3,1416*1,22)/3*(3,48^2+3,48*1,65+1,65^2) 26,28616

3,1416*3,48*3,48*0,3 11,41381

odpočet : 

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard



Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*4 -12,21454

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,65 -6,85536

-3,1416*1,15*1,15*1,88 -7,81096

-3,1416*1,15*1,15*2,05 -8,51727

-3,1416*1,15*1,15*2,16 -8,97429

terénní schodiště : -(2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,58670

-(2,7*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,48950

-(1,62*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,10070

-(1,62*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,10070

Mezisoučet 185,34948

21 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 157,04329 7,20 1 130,71 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska V-A : 14,52 14,52000

  Násoska V-B : 19,36 19,36000

  strojní : 

  Násoska V-A : 50,89392 50,89392

  Násoska V-B : 72,26937 72,26937

  Mezisoučet 157,04329

Konec provozního součtu

uložení na mezideponii : 157,04329 157,04329

22 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 70,69495 55,50 3 923,57 800-1 RTS 16/ II

objem výkopu : 

násoska V-A : 

strojní výkop : 

HV501 : 3,1416*1,8*1,8*1,68 17,10036

HV502 : 3,1416*1,8*1,8*2,11 21,47723

HV503 : 3,1416*1,8*1,8*2,13 21,68081

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*3 -4,58045

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*3 -6,10727

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,33 -5,52584

-3,1416*1,15*1,15*1,76 -7,31239

-3,1416*1,15*1,15*1,78 -7,39548

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



Mezisoučet 29,33697

objem výkopu : 

násoska V-B : 

strojní výkop : 

HV504 : 3,1416*1,8*1,8*1,35 13,74136

HV505 : 3,1416*1,8*1,8*1,78 18,11824

HV506 : 3,1416*1,8*1,8*2,53 25,75232

HV507 : 3,1416*1,8*1,8*2,64 26,87199

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*4 -6,10727

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*4 -8,14303

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1 -4,15477

-3,1416*1,15*1,15*1,48 -6,14905

-3,1416*1,15*1,15*2,18 -9,05739

-3,1416*1,15*1,15*2,29 -9,51441

Mezisoučet 41,35799

23 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 393,69127 6,50 2 558,99 823-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 393,69127 393,69127

24 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 393,69127 18,00 7 086,44 800-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 393,69127 393,69127

25 182301121R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 393,69127 24,70 9 724,17 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV 501 : 3.14160*(4,65+1,65)*(2^2+(4,65-1,65)^2)^(1/2) 71,36136

HV 502 : 3.14160*(4,32+1,65)*(1,78^2+(4,32-1,65)^2)^(1/2) 60,18481

HV 503 : 3.14160*(4,275+1,65)*(1,75^2+(4,275-1,65)^2)^(1/2) 58,72445

násoska V-B : 

HV 504 : 3.14160*(4,65+1,65)*(2^2+(4,65-1,65)^2)^(1/2) 71,36136

HV 505 : 3.14160*(4,35+1,65)*(1,8^2+(4,35-1,65)^2)^(1/2) 61,16688

HV 506 : 3.14160*(3,48+1,65)*(1,22^2+(3,48-1,65)^2)^(1/2) 35,44621

HV 507 : 3.14160*(3,48+1,65)*(1,22^2+(3,48-1,65)^2)^(1/2) 35,44621

Mezisoučet 393,69127

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



26 199000001R00 ...ornice m3 159,50001 51,40 8 198,30 800-1 RTS 16/ II

viz položka vodorovné přemístění : 159,50001 159,50001

27 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 354,55802 46,20 16 380,58 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : 11*11 121,00000

odpočet : -3,1416*4,65*4,65 -67,92925

HV502 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,32*4,32 -58,62980

HV503 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,275*4,275 -57,41470

násoska V-B : 

HV504 : 11*11 121,00000

odpočet : -3,1416*4,65*4,65 -67,92925

HV505 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,35*4,35 -59,44693

HV506 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,48*3,48 -38,04603

HV507 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,48*3,48 -38,04603

Mezisoučet 354,55802

28 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 13,63454 41,10 560,38 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV 501 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 502 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 503 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

násoska V-B : 

HV 504 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



HV 505 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 506 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 507 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

Mezisoučet 13,63454

29 00572465R směs travní standard kg 1,62988 101,70 165,76 SPCM RTS 16/ II

zatravnění : 393,69127*0,004*1,035 1,62988

Mezisoučet 1,62988

30 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    317,71847 105,80 33 614,61 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zásyp : 

  násoska V-A : 29,33697 29,33697

  násoska V-B : 41,35799 41,35799

  násyp : 

  násoska V-A : 186,97407 186,97407

  násoska V-B : 185,34948 185,34948

  vytěžená zemina : 

  násoska V-A : -(14,52+50,89392) -65,41392

  násoska V-B : -(19,36+72,26937) -91,62937

  Mezisoučet 285,97522

Konec provozního součtu

vhodný zásypový a násypový materiál : 285,97522*1,1*1,01 317,71847

Mezisoučet 317,71847

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

31 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 158,33664 23,60 3 736,74 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV502 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV503 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 67,85856

násoska V-B : 

HV504 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV505 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

123 432,30
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



HV506 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV507 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 90,47808

32 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 22,51320 663,50 14 937,51 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV502 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV503 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 6,10727

násoska V-B : 

HV504 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV505 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV506 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV507 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 8,14303

podkladní polštář prefa schodiště : 

násoska V-A : 

terénní schodiště : (2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,33470

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,14030

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,14030

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 3,77730

násoska V-B : 

terénní schodiště : (2,97*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,33470

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,7*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,23750

0,9*0,4*0,15 0,05400

(1,62*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 0,84870

0,9*0,4*0,15 0,05400

(1,62*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 0,84870

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 4,48560

275 31-3 prostý

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

275 31 Beton základových patek prostý



33 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 44,41185 1 948,00 86 514,28 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

  násoska V-A : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*3 13,65000

  0,5*0,5*0,8*2*3 1,20000

  0,4*0,4*0,4*10*3 1,92000

  násoska V-B : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*4 18,20000

  0,5*0,5*0,8*2*4 1,60000

  0,4*0,4*0,4*10*4 2,56000

  násoska V-A : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*3 1,62000

  násoska V-B : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*4 2,16000

  Mezisoučet 42,91000

Konec provozního součtu

patky : 42,91*1,035 44,41185

Mezisoučet 44,41185

34 2129712PC Zřízení trojrozměrné prostorové rohože pro protierozní ochranu svahu PP/HDPE, D+M m2 405,37803 41,10 16 661,04 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV 501 : 3.14160*(4,65+1,65)*(2^2+(4,65-1,65)^2)^(1/2) 71,36136

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 502 : 3.14160*(4,32+1,65)*(1,78^2+(4,32-1,65)^2)^(1/2) 60,18481

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 503 : 3.14160*(4,275+1,65)*(1,75^2+(4,275-1,65)^2)^(1/2) 58,72445

násoska V-B : 

HV 504 : 3.14160*(4,65+1,65)*(2^2+(4,65-1,65)^2)^(1/2) 71,36136

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 505 : 3.14160*(4,35+1,65)*(1,8^2+(4,35-1,65)^2)^(1/2) 61,16688

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 506 : 3.14160*(3,48+1,65)*(1,22^2+(3,48-1,65)^2)^(1/2) 35,44621

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 507 : 3.14160*(3,48+1,65)*(1,22^2+(3,48-1,65)^2)^(1/2) 35,44621

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

Mezisoučet 405,37803

35 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 161,50337 9,80 1 582,73 SPCM RTS 16/ II



Začátek provozního součtu

  násoska V-A : 

  HV501 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV502 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV503 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  násoska V-B : 

  HV504 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV505 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV506 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV507 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  Mezisoučet 158,33664

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 158,33664*1,02 161,50337

Mezisoučet 161,50337

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

36 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 252,00000 332,80 83 865,60 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska V-A : 

sloupky oplocení : 26*3 78,00000

vzpěry : 10*3 30,00000

Mezisoučet 108,00000

násoska V-B : 

sloupky oplocení : 26*4 104,00000

vzpěry : 10*4 40,00000

Mezisoučet 144,00000

37 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 182,00000 256,80 46 737,60 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.2 : 

plotový sloupek průměr 48mm, dl. 2600mm : 

násoska V-A : 26*3 78,00000

násoska V-B : 26*4 104,00000

Mezisoučet 182,00000

38 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 70,00000 200,30 14 021,00 Vlastní

144 624,20
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

vč.kompletní sady vhodného příslušenství



viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.3 : 

plotová vzpěra průměr 42mm, dl. 2600 mm : 

násoska V-A : 10*3 30,00000

násoska V-B : 10*4 40,00000

Mezisoučet 70,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

39 380326143T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 

XF1, XA1

m3 110,49179 3 982,40 440 022,50 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,96 15,39189

HV502 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,19 17,19808

HV503 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,18 17,11955

Mezisoučet 49,70953

násoska V-B : 

HV504 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,65 12,95746

HV505 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,88 14,76365

HV506 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,05 16,09866

HV507 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*2,16 16,96249

Mezisoučet 60,78227

40 380356221R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

zřízení

m2 124,09634 1 224,90 152 005,61 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska V-A : 

HV501 : (2*3,1416*1,65)*(1,96-0,3) 17,20968

HV502 : (2*3,1416*1,65)*(2,19-0,3) 19,59416

HV503 : (2*3,1416*1,65)*(2,18-0,3) 19,49049

Mezisoučet 56,29433

násoska V-B : 

HV504 : (2*3,1416*1,65)*(1,65-0,3) 13,99583

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

708 738,17
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



HV505 : (2*3,1416*1,65)*(1,88-0,3) 16,38030

HV506 : (2*3,1416*1,65)*(2,05-0,3) 18,14274

HV507 : (2*3,1416*1,65)*(2,16-0,3) 19,28314

Mezisoučet 67,80201

41 380356222R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

odbednění

m2 124,09634 144,30 17 907,10 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 124,09634 124,09634

42 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 47,83800 976,10 46 694,67 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska V-A : 

HV501 : (1+0,7)*2*1,96 6,66400

HV502 : (1+0,7)*2*2,19 7,44600

HV503 : (1+0,7)*2*2,18 7,41200

Mezisoučet 21,52200

násoska V-B : 

HV504 : (1+0,7)*2*1,65 5,61000

HV505 : (1+0,7)*2*1,88 6,39200

HV506 : (1+0,7)*2*2,05 6,97000

HV507 : (1+0,7)*2*2,16 7,34400

Mezisoučet 26,31600

43 380356241T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, zřízení

m2 21,77129 1 256,10 27 346,92 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska V-A : 

HV501 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV502 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV503 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 9,33055

násoska V-B : 

HV504 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV505 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV506 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV507 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 12,44074

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



44 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 47,83800 101,60 4 860,34 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 47,838 47,83800

45 380356242T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, odbednění

m2 21,77129 206,20 4 489,24 801-5 Vlastní

Bednění zřízení : 21,77129 21,77129

46 380361005R00 ...z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,46582 33 085,30 15 411,79 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska V-A : 

  HV501 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,96 26,98387

  HV502 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,19 30,15034

  HV503 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,18 30,01267

  násoska V-B : 

  HV504 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,65 14,16301

  HV505 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,88 16,13724

  HV506 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,05 17,59646

  HV507 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*2,16 18,54066

  Mezisoučet 153,58426

Konec provozního součtu

výztuž karisítí průměru 6mm 150/150 : 153,58426*3,033/1000 0,46582

Mezisoučet 0,46582

Díl: 43 Schodiště

47 435125001R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t kus 7,00000 608,50 4 259,50 801-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

prefabrikované schodiště : 

Násoska V-A : 3 3,00000

Násoska V-B : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

48 4352PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 9 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 8 165,90 16 495,12 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska V-A : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

60 923,94
435 12-5 Montáž schodišťových ramen



Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

49 4353PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 10 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 9 039,00 9 129,39 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska V-B : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

50 4354PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 11 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 9 942,90 20 084,66 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska V-A : 1 1,00000

  Násoska V-B : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

51 4356PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 6 stupňů 180/270 mm ks    2,02000 5 423,40 10 955,27 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska V-B : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

52 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 10,68772 529,00 5 653,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

5 653,80
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



HV502 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV503 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 4,58045

násoska V-B : 

HV504 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV505 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV506 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV507 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 6,10727

Díl: 5 Komunikace

53 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 280,00000 131,50 36 820,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska V-A : 0,5*80*3 120,00000

násoska V-B : 0,5*80*4 160,00000

Mezisoučet 280,00000

54 596811111RT3 ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 55 mm, do lože z kameniva těženého m2 17,15314 335,90 5 761,74 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV 501 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 502 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 503 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

násoska V-B : 

HV 504 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 505 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 506 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 507 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

Mezisoučet 17,15314

55 596811111RT5 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého m2 280,00000 357,50 100 100,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

142 681,74
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



dlažba pod plotem : 

násoska V-A : 0,5*80*3 120,00000

násoska V-B : 0,5*80*4 160,00000

Mezisoučet 280,00000

Díl: 8 Trubní vedení

56 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 7,00000 1 039,50 7 276,50 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

násoska V-A : 

HV501 : 1 1,00000

HV502 : 1 1,00000

HV503 : 1 1,00000

násoska V-B : 

HV504 : 1 1,00000

HV505 : 1 1,00000

HV506 : 1 1,00000

HV507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

57 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 7,00000 2 044,10 14 308,70 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dno 200/200 : 

násoska V-A : 

HV501 : 1 1,00000

HV502 : 1 1,00000

HV503 : 1 1,00000

násoska V-B : 

HV504 : 1 1,00000

HV505 : 1 1,00000

HV506 : 1 1,00000

HV507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

58 59226107R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 7,07000 22 630,40 159 996,93 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  dno 200/200 : 

  násoska V-A : 

258 915,91
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,



  HV501 : 1 1,00000

  HV502 : 1 1,00000

  HV503 : 1 1,00000

  násoska V-B : 

  HV504 : 1 1,00000

  HV505 : 1 1,00000

  HV506 : 1 1,00000

  HV507 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

dno 200/200 : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

59 592261210R deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 2x; 

d = 800 mm

kus 7,07000 10 938,30 77 333,78 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

  násoska V-A : 

  HV501 : 1 1,00000

  HV502 : 1 1,00000

  HV503 : 1 1,00000

  násoska V-B : 

  HV504 : 1 1,00000

  HV505 : 1 1,00000

  HV506 : 1 1,00000

  HV507 : 1 1,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

60 931961115R00 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 5,98500 90,40 541,04 801-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dilatace základového pasu od výstupního komínu : 

Násoska V-A : 0,9*0,95*3 2,56500

Násoska V-B : 0,9*0,95*4 3,42000

XPS tl.20mm

3 252,43
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).



Mezisoučet 5,98500

61 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 43,98240 25,70 1 130,35 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska V-A : 3,1416*1*1*2*3 18,84960

Násoska V-B : 3,1416*1*1*2*4 25,13280

Mezisoučet 43,98240

62 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 45,30187 34,90 1 581,04 SPCM RTS 16/ II

viz položka Zkouška vodotěsnosti : 43,9824*1,03 45,30187

Mezisoučet 45,30187

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

63 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 29,08336 43,10 1 253,49 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska V-A : 3,1416*1,15*1,15*3 12,46430

Násoska V-B : 3,1416*1,15*1,15*4 16,61906

Mezisoučet 29,08336

64 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 29,08336 6,20 180,32 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska V-A : 3,1416*1,15*1,15*3 12,46430

Násoska V-B : 3,1416*1,15*1,15*4 16,61906

Mezisoučet 29,08336

Díl: 97 Prorážení otvorů
65 97PC04 P5 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 150 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 7,00000 6 882,00 48 174,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : 1 1,00000

HV502 : 1 1,00000

HV503 : 1 1,00000

násoska V-B : 

HV504 : 1 1,00000

HV505 : 1 1,00000

HV506 : 1 1,00000

HV507 : 1 1,00000

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

1 433,81
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

952 90-9 příplatek k ceně

48 174,00



Mezisoučet 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

66 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 1 254,46217 95,40 119 675,69 801-2 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,10,12,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,6

3,64, : 

Součet: : 1254,46217 1 254,46217

Díl: 711 Izolace proti vodě

67 711212107R00 ...savých podkladů m2 83,23104 40,60 3 379,18 800-711 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

HV502 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

HV503 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 36,65402

násoska V-B : 

HV504 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

HV505 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*10+0,9*0,5 4,50000

HV506 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*6+0,9*0,5 2,88000

HV507 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*6+0,9*0,5 2,88000

Mezisoučet 46,57702

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

17 638,34

119 675,69
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační



68 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 83,23104 169,50 14 107,66 800-711 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska V-A : 

HV501 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

HV502 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

HV503 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 36,65402

násoska V-B : 

HV504 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*11+0,9*0,5 4,90500

HV505 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*10+0,9*0,5 4,50000

HV506 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*6+0,9*0,5 2,88000

HV507 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*6+0,9*0,5 2,88000

Mezisoučet 46,57702

69 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

70 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 560,00000 99,60 55 776,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska V-A : 240 240,00000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

Náklady na přesun hmot je možné určit

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

- vlastní metodou.

566 705,20

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva



násoska V-B : 320 320,00000

Mezisoučet 560,00000

71 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 630,00000 18,50 11 655,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska V-A : 90*3 270,00000

násoska V-B : 90*4 360,00000

Mezisoučet 630,00000

72 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 7,00000 277,30 1 941,10 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska V-A : 3 3,00000

násoska V-B : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

73 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

74 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     560,00000 26,70 14 952,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska V-A : 240 240,00000

násoska V-B : 320 320,00000

Mezisoučet 560,00000

75 7673PC Odnímatelný segment oplocení dl. 3m svařený z tenkostěnných profilů, vč. ostnatého drátu, 

opatřen nátěrovým systémem

ks    7,00000 6 266,70 43 866,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.8 : 

násoska V-A : 3 3,00000

násoska V-B : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

76 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 7,00000 4 930,40 34 512,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

násoska V-A : 

HV501 : 1 1,00000

50 m vodorovně

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



HV502 : 1 1,00000

HV503 : 1 1,00000

násoska V-B : 

HV504 : 1 1,00000

HV505 : 1 1,00000

HV506 : 1 1,00000

HV507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

77 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 630,00000 6,20 3 906,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska V-A : 90*3 270,00000

násoska V-B : 90*4 360,00000

Mezisoučet 630,00000

78 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 1 890,00000 4,60 8 694,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 4 : 

násoska V-A : 270*3 810,00000

násoska V-B : 270*4 1 080,00000

Mezisoučet 1 890,00000

79 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 546,00000 12,30 6 715,80 SPCM RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska V-A : 

sloupky oplocení : 26*3*3 234,00000

Mezisoučet 234,00000

násoska V-B : 

sloupky oplocení : 26*4*3 312,00000

Mezisoučet 312,00000

80 7671PC Ocelová jednokřídlová otočná branka, vč. sloupků, vzpěr a ostnatého drátu, nátěrového systému 

a kování.

kus 7,00000 9 193,10 64 351,70 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska V-A : 3 3,00000

Osový rozestup sloupků branky 1,1 m, průchozí šířka min. 0,8 m, výška branky 1,8 m + 0,2 m ostnatý drát

Křídlo branky dovnitř otevírané - svařeno z tenkostěnných profilů, v horní části napnut ostnatý drát

Trubky sloupků nahoře zaslepené a vybavené otočnými závěsy křídla branky

Křídlo, sloupky i vzpěry pozinkované s nátěrovým systémem v barvě tmavě zelené

vč. zadlabacího zámku a oboustranné kliky

vč. informační cedulky - pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. stupně



násoska V-B : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

81 767PC01Za 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 1 x 0,7 m, materiál: sklolaminátový 

kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 7,00000 8 854,10 61 978,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.5 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

násoska V-A : 

HV501 : 1 1,00000

HV502 : 1 1,00000

HV503 : 1 1,00000

násoska V-B : 

HV504 : 1 1,00000

HV505 : 1 1,00000

HV506 : 1 1,00000

HV507 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

82 767PC03Z1 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,16 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 16 023,70 16 023,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-A : 

HV501 : 1 1,00000

83 767PC03Z2 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,39 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 16 909,20 16 909,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-A : 

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami



HV502 : 1 1,00000

84 767PC03Z3 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,38 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 16 871,10 16 871,10 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-A : 

HV503 : 1 1,00000

85 767PC03Z4 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,85 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 14 829,10 14 829,10 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-B : 

HV504 : 1 1,00000

86 767PC03Z5 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,08 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 15 715,60 15 715,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-B : 

HV505 : 1 1,00000

87 767PC03Z6 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 5,25 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 20 221,80 20 221,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-B : 

HV506 : 1 1,00000

88 767PC03Z7 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,36 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 16 794,10 16 794,10 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska V-B : 

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní



HV507 : 1 1,00000

89 767PC04Za 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 20 441,60 40 883,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska V-A : 2 2,00000

90 767PC04Zc 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 22 712,60 22 712,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska V-B : 1 1,00000

91 767PC04Zd 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 24 983,70 49 967,40 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska V-A : 1 1,00000

Násoska V-B : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

92 767PC04Zf 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 2,00000 13 627,40 27 254,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska V-B : 2 2,00000

výška 1,1m

délka na schodiště 11x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m

délka na schodiště 6x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

délka na schodiště 9x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m

délka na schodiště 10x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO04 Jímací území V

R: 04.3 Násoskové a výtlačné řady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201102R00 ...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 m2 1 070,00000 12,30 13 161,00 800-1 RTS 16/ II

HV 503 : 50 50,00000

HV 505 : 120 120,00000

HV 506 : 200 200,00000

HV 507 : 400 400,00000

Násoska V-B : 300 300,00000

Mezisoučet 1 070,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 1 070,00000 8,20 8 774,00 800-1 RTS 16/ II

HV 503 : 50 50,00000

HV 505 : 120 120,00000

HV 506 : 200 200,00000

HV 507 : 400 400,00000

Násoska V-B : 300 300,00000

Mezisoučet 1 070,00000

3 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 1,00000 322,60 322,60 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 502 : 1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

6 238 230,36
111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

111 20-15 Spálení větví

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

112 10 Kácení stromů



4 112101102R00 ...o průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,00000 181,20 181,20 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 502 : 1 1,00000

5 112201102R00 ...o průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00000 639,90 639,90 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 502 : 1 1,00000

6 115001106R00 ...při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm m 20,00000 1 318,90 26 378,00 800-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 2*10 20,00000

Mezisoučet 20,00000

7 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 5 712,00000 34,90 199 348,80 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska V-A : 241/40 6,02500

  Násoska V-B : 949/40 23,72500

  výtlak V : (1525-8-9-24+20)/40 37,60000

  Mezisoučet 67,35000

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání cca 12h/den : 68*7*12 5 712,00000

Mezisoučet 5 712,00000

8 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 3 732,00000 34,90 130 246,80 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

112 10-1 listnatých

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

112 20-111 vykopáním

115 00 Převedení vody

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,



  Násoska V-A : 175/40 4,37500

  napojení vrtu HV502 : 43/40 1,07500

  Násoska V-B : 400/40 10,00000

  výtlak V : 140/40 3,50000

  Mezisoučet 18,95000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 12h/den : 19*7*12 1 596,00000

Mezisoučet 1 596,00000

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 1 1,00000

  čistící šachta V/2 : 1 1,00000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 1 1,00000

  čistící šachta V/4 : 1 1,00000

  čistící šachta V/5 : 1 1,00000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 6*14*24 2 016,00000

Mezisoučet 2 016,00000

viz příloha TZ : 

křížení vodního toku : 5*24 120,00000

Mezisoučet 120,00000

9 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 476,00000 74,10 35 271,60 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska V-A : 241/40 6,02500

  Násoska V-B : 949/40 23,72500

  výtlak V : (1525-8-9-24+20)/40 37,60000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



  Mezisoučet 67,35000

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání den : 68*7 476,00000

Mezisoučet 476,00000

10 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 222,00000 92,20 20 468,40 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska V-A : 175/40 4,37500

  napojení vrtu HV502 : 43/40 1,07500

  Násoska V-B : 400/40 10,00000

  výtlak V : 140/40 3,50000

  Mezisoučet 18,95000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 19*7 133,00000

Mezisoučet 133,00000

Začátek provozního součtu

  do 9m : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 1 1,00000

  čistící šachta V/2 : 1 1,00000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 1 1,00000

  čistící šachta V/4 : 1 1,00000

  čistící šachta V/5 : 1 1,00000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 6*14 84,00000

Mezisoučet 84,00000

viz příloha TZ : 

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



křížení vodního toku : 5 5,00000

11 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 9,55000 123,30 1 177,52 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska DN150 - rušeno : 1,25 1,25000

Násoska V-B : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska rušeno : 1,25 1,25000

násoska rušeno : 1,25 1,25000

napojení vrtu HV504 : 

násoska rušeno : 1,2 1,20000

napojení vrtu HV506 : 

násoska rušeno : 1,2 1,20000

výtlak V : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod rušeno : 1,1 1,10000

plynovod VTL DN150 : 1,15 1,15000

plynovod VTL DN200 : 1,15 1,15000

Mezisoučet 9,55000

12 119001421R00 ...do 3 kabelů m 8,40000 143,80 1 207,92 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

křížení inženýrských síťí : 

napojení vrtu HV502 : 

kabel NN - rušeno : 1,2 1,20000

sdělovací kabel - rušeno : 1,2 1,20000

kabel NN - rušeno : 1,2 1,20000

výtlak V : 

křížení inženýrských síťí : 

119 00-143 kabelů

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,



sdělovací kabel : 1,1 1,10000

sdělovací kabel : 1,1 1,10000

kabel NN : 1,3 1,30000

sdělovací kabel : 1,3 1,30000

Mezisoučet 8,40000

13 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6 205,51000 25,70 159 481,61 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

travnatá plocha : 175*9,8*0,3 514,50000

napojení vrtu HV501 : 

travnatá plocha : 16*9,8*0,3 47,04000

napojení vrtu HV502 : 

travnatá plocha : 43*9,8*0,3 126,42000

napojení vrtu HV503 : 

travnatá plocha : 7*9,8*0,3 20,58000

Mezisoučet 708,54000

Násoska V-B : 

travnatá plocha : 112*2*0,3 67,20000

travnatá plocha : 55*9,8*0,3 161,70000

travnatá plocha : 359*2*0,3 215,40000

travnatá plocha : 75*9,8*0,3 220,50000

koryto potoka : 7*2*0,3 4,20000

napojení vrtu HV504 : 

travnatá plocha : 56,5*9,8*0,3 166,11000

napojení vrtu HV505 : 

průsek : 45,5*2*0,1 9,10000

les : 4,5*2*0,1 0,90000

napojení vrtu HV506 : 

travnatá plocha : 10*2*0,3 6,00000

napojení vrtu HV507 : 

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



travnatá plocha : 6*2*0,3 3,60000

Mezisoučet 854,71000

výtlak V : 

travnatá plocha : 1098*9,8*0,3 3 228,12000

travnatá plocha : 111*9,8*0,3 326,34000

travnatá plocha : 350*9,8*0,3 1 029,00000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 20*9,8*0,3 58,80000

Mezisoučet 4 642,26000

14 122201401R00 ...do 100 m3 m3 10,50000 69,30 727,65 800-1 RTS 16/ II

odstranění zemních hrázek : (2+5)/2*1,5*1*2 10,50000

Mezisoučet 10,50000

15 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 86,62900 284,50 24 645,95 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska DN150 - rušeno : 2*1,25*((1,45+1,4)/2-0,3+0,4) 3,81250

napojení vrtu HV502 : 

kabel NN - rušeno : 6*1,2*((1,9+1,9)/2-0,3+0,4) 14,40000

sdělovací kabel - rušeno : 2*0*((1,9+1,9)/2-0,3+0,4)

kabel NN - rušeno : 0,7*1,2*((1,9+1,9)/2-0,3+0,4) 1,68000

Mezisoučet 19,89250

Násoska V-B : 

křížení inženýrských síťí : 

násoska rušeno : 2*1,25*((2,44+2,41)/2-0,3+0,4) 6,31250

násoska rušeno : 2*1,25*((2,8+2,98)/2-0,3+0,4) 7,47500

napojení vrtu HV504 : 

násoska rušeno : 2*1,2*((1,48+1,46)/2-0,1+0,4) 4,24800

napojení vrtu HV506 : 

násoska rušeno : 2*1,2*((2,4+2,38)/2-0,3+0,4) 5,97600

Mezisoučet 24,01150

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.



výtlak V : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod rušeno : 2*1,1*((2+1,96)/2-0,3+0,4) 4,57600

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,1+2,2)/2-0,3+0,4) 4,95000

sdělovací kabel : 2*1,1*((1,65+1,65)/2-0,3+0,4) 3,85000

kabel NN : 6*1,3*((1,65+1,65)/2-0,3+0,4) 13,65000

sdělovací kabel : 2*1,3*((2+1,95)/2-0,3+0,4) 5,39500

plynovod VTL DN150 : 2*1,15*((2,23+2,18)/2-0,3+0,4) 5,30150

plynovod VTL DN200 : 2*1,15*((2,2+1,95)/2-0,3+0,4) 5,00250

Mezisoučet 42,72500

16 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 332,25789 156,10 51 865,46 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska V-A : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta V/1 : 5,8*(4,6-1,25)*1,8+5,8*4,6*1,38 71,79240

  čistící šachta V/2 : 5,8*(4,6-1,25)*2,02+5,8*4,6*1,4 76,60060

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,25)*0,3*2 -11,65800

  Mezisoučet 136,73500

  Násoska V-B : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta V/3 : 5,8*(4,6-1,3)*1,46+5,8*4,6*1,37 64,49600

  čistící šachta V/4 : 6,5*(5,2-1,3)*1,53+6,5*5,2*1,37 85,09150

  čistící šachta V/5 : 5,8*(4,6-1,25)*2,57+5,8*4,6*1,41 87,55390

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,3)*0,3*1 -5,74200

  čistící šachta : -6,5*(5,2-1,3)*0,3*1 -7,60500

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,25)*0,3*1 -5,82900

  Mezisoučet 217,96540

  výtlak V : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta V/6 : 5,8*(4,6-1,15)*2,42+5,8*4,6*0,85 71,10220

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,15)*0,3*1 -6,00300

  Mezisoučet 65,09920

Konec provozního součtu

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



hornina tř. 3 - 75% : 

Násoska V-B : 136,735*0,75 102,55125

Mezisoučet 102,55125

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska V-A : 217,9654*0,8 174,37232

Mezisoučet 174,37232

hornina tř. 3 - 85% : 

výtlak V : 65,0992*0,85 55,33432

Mezisoučet 55,33432

17 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 169,50679 20,50 3 474,89 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

Násoska V-A : 136,735*0,8*0,4 43,75520

Mezisoučet 43,75520

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

Násoska V-B : 217,9654*0,75*0,6 98,08443

Mezisoučet 98,08443

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak V : 65,0992*0,85*0,5 27,66716

Mezisoučet 27,66716

18 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 87,54171 128,40 11 240,36 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

Násoska V-B : 136,735*0,25 34,18375

Mezisoučet 34,18375

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska V-A : 217,9654*0,2 43,59308

Mezisoučet 43,59308

hornina tř. 4 - 15% : 

výtlak V : 65,0992*0,15 9,76488

Mezisoučet 9,76488

19 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 48,51605 20,50 994,58 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

Násoska V-A : 136,735*0,2*0,4 10,93880

Mezisoučet 10,93880

lepivost - 60% : 



strojní výkop : 

Násoska V-B : 217,9654*0,25*0,6 32,69481

Mezisoučet 32,69481

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak V : 65,0992*0,15*0,5 4,88244

Mezisoučet 4,88244

20 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5 328,94031 68,30 363 966,62 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska V-A : 

  TLT DN200 - zátažné pažení : (6-0)*1,25*(2,81+2,42)/2 19,61250

  (8-6)*1,25*(2,42+1,83)/2 5,31250

  (52-8)*1,25*(1,83+1,3)/2 86,07500

  (104,5-52)*1,25*(1,3+1,71)/2 98,76563

  (135,5-104,5)*1,25*(1,71+1,91)/2 70,13750

  (164-135,5)*1,25*(1,91+1,96)/2 68,93438

  (175-164)*1,25*(1,96+2,02)/2 27,36250

  prohloubení : 

  drenáž : 175*1,25*0,2 43,75000

  stabilizace : 175*1,25*0,2 43,75000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -175*1,25*0,3 -65,62500

  

  napojení vrtu HV501 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (4,7-0)*1,2*(1,56+1,57)/2 8,82660

  (8,7-4,7)*1,2*(1,57+1,46)/2 7,27200

  (16-8,7)*1,2*(1,46+1,35)/2 12,30780

  prohloubení : 

  drenáž : 16*1,2*0,2 3,84000

  stabilizace : 16*1,2*0,2 3,84000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -16*1,2*0,3 -5,76000

  

  napojení vrtu HV502 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (14,3-0)*1,2*(2,01+1,92)/2 33,71940

  (33,5-14,3)*1,2*(1,92+1,9)/2 44,00640

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  (43-33,5)*1,2*(1,9+1,89)/2 21,60300

  prohloubení : 

  drenáž : 43*1,2*0,2 10,32000

  stabilizace : 43*1,2*0,2 10,32000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -43*1,2*0,3 -15,48000

  

  napojení vrtu HV503 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (182-175)*1,2*(2,02+2,03)/2 17,01000

  prohloubení : 

  drenáž : 7*1,2*0,2 1,68000

  stabilizace : 7*1,2*0,2 1,68000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -7*1,2*0,3 -2,52000

  Mezisoučet 550,74020

  odpočet ruční výkop : (550,7402-19,8925) 530,84770

  Mezisoučet 530,84770

  Násoska V-B : 

  TLT DN250 - příložné pažení : (2,5-0)*1,3*(2,42+2,45)/2 7,91375

  (5,5-2,5)*1,3*(2,45+1,48)/2 7,66350

  (25-5,5)*1,3*(1,48+1,33)/2 35,61675

  (60-25)*1,3*(1,33+1,68)/2 68,47750

  (125-60)*1,3*(1,68+1,58)/2 137,73500

  (129,5-125)*1,3*(1,58+1,13)/2 7,92675

  (131,5-129,5)*1,3*(1,13+0)/2 1,46900

  (137-131,5)*1,3*(0+0)/2

  (138-137)*1,3*(0+1,14)/2 0,74100

  (144-138)*1,3*(1,14+1,34)/2 9,67200

  (184-144)*1,3*(1,34+1,53)/2 74,62000

  TLT DN200 - příložné pažení : (252-184)*1,25*(1,53+1,69)/2 136,85000

  (357-252)*1,25*(1,69+1,94)/2 238,21875

  (418,5-357)*1,25*(1,94+1,57)/2 134,91563

  (444-418,5)*1,25*(1,57+1,62)/2 50,84063

  (450-444)*1,25*(1,62+1,56)/2 11,92500

  (454-450)*1,25*(1,56+2,47)/2 10,07500

  (455,5-454)*1,25*(2,47+1,68)/2 3,89063

  (480-455,5)*1,25*(1,68+1,71)/2 51,90938

  (586,5-480)*1,25*(1,71+2,2)/2 260,25938



  (658,5-586,5)*1,25*(2,2+2,42)/2 207,90000

  (680,5-658,5)*1,25*(2,42+2,46)/2 67,10000

  (719-680,5)*1,25*(2,46+2,42)/2 117,42500

  (721,5-719)*1,25*(2,42+2,3)/2 7,37500

  (768,5-721,5)*1,25*(2,3+2,72)/2 147,46250

  (803-768,5)*1,25*(2,72+2,5)/2 112,55625

  (804,5-803)*1,25*(2,5+2,98)/2 5,13750

  (806-804,5)*1,25*(2,98+2,6)/2 5,23125

  (824-806)*1,25*(2,6+2,57)/2 58,16250

  prohloubení : 

  drenáž : 184*1,3*0,2 47,84000

  stabilizace : 184*1,3*0,2 47,84000

  drenáž : 640*1,25*0,2 160,00000

  stabilizace : 640*1,25*0,2 160,00000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -112*1,3*0,3 -43,68000

  travnatá plocha : -55*1,3*0,3 -21,45000

  travnatá plocha : -359*1,25*0,3 -134,62500

  travnatá plocha : -75*1,25*0,3 -28,12500

  koryto potoka : -7*1,3*0,3 -2,73000

  lesní cesta : -10*1,3*0

  lesní cesta : -206*1,25*0

  

  napojení vrtu HV504 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (38,2-0)*1,2*(1,25+1,6)/2 65,32200

  (51,3-38,2)*1,2*(1,6+1,54)/2 24,68040

  (59-51,3)*1,2*(1,54+1,45)/2 13,81380

  prohloubení : 

  drenáž : 59*1,2*0,2 14,16000

  stabilizace : 59*1,2*0,2 14,16000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -56,5*1,2*0,3 -20,34000

  nezpevněná cesta : -2,5*1,2*0

  

  napojení vrtu HV505 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (16,7-0)*1,2*(1,68+1,61)/2 32,96580

  (31,4-16,7)*1,2*(1,61+1,67)/2 28,92960

  (50-31,4)*1,2*(1,67+1,52)/2 35,60040



  prohloubení : 

  drenáž : 50*1,2*0,2 12,00000

  stabilizace : 50*1,2*0,2 12,00000

  odpočet povrchů : 

  průsek : -45,5*1,2*0,1 -5,46000

  les : -4,5*1,2*0,1 -0,54000

  

  napojení vrtu HV506 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (3,5-0)*1,2*(2,43+2,41)/2 10,16400

  (10-3,5)*1,2*(2,41+2,37)/2 18,64200

  prohloubení : 

  drenáž : 10*1,2*0,2 2,40000

  stabilizace : 10*1,2*0,2 2,40000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -10*1,2*0,3 -3,60000

  

  napojení vrtu HV507 : 

  TLT DN150 - příložné pažení : (830-824)*1,2*(2,57+2,54)/2 18,39600

  prohloubení : 

  drenáž : 6*1,2*0,2 1,44000

  stabilizace : 6*1,2*0,2 1,44000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -6*1,2*0,3 -2,16000

  Mezisoučet 2 440,55363

  odpočet ruční výkop : (2440,55363-24,0115) 2 416,54213

  Mezisoučet 2 416,54213

  výtlak V : 

  TLT DN250 - příložné pažení : (2-0)*1,1*(2,02+1,94)/2 4,35600

  (4,2-2)*1,1*(1,94+2,03)/2 4,80370

  (9-4,2)*1,1*(2,03+2,23)/2 11,24640

  (11,5-9)*1,1*(2,23+1,65)/2 5,33500

  (50-11,5)*1,1*(1,65+1,65)/2 69,87750

  TLT DN250 - zátažné pažení : (100-50)*1,3*(1,65+1,65)/2 107,25000

  (143-100)*1,3*(1,65+2,3)/2 110,40250

  (163-143)*1,3*(2,3+3,05)/2 69,55000

  (187-163)*0*(3,05+2,64)/2

  (203,1-187)*1,3*(2,64+2)/2 48,55760

  (205,3-203,1)*1,3*(2+1,92)/2 5,60560



  (213,3-205,3)*0*(1,92+2,15)/2

  (258-213,3)*1,3*(2,15+1,74)/2 113,02395

  (300-258)*1,3*(1,74+1,94)/2 100,46400

  (400-300)*1,3*(1,94+1,84)/2 245,70000

  TLT DN250 - příložné pažení : (493-400)*1,1*(1,84+1,6)/2 175,95600

  TLT DN300 - příložné pažení : (600-493)*1,15*(1,6+1,78)/2 207,95450

  (700-600)*1,15*(1,78+2,1)/2 223,10000

  (730-700)*1,15*(2,1+2,21)/2 74,34750

  (796-730)*1,15*(2,21+2,04)/2 161,28750

  (805-796)*0*(2,04+1,93)/2

  (812-805)*1,15*(1,93+1,89)/2 15,37550

  (890-812)*1,15*(1,89+1,49)/2 151,59300

  (900-890)*1,15*(1,49+1,68)/2 18,22750

  (917-900)*1,15*(1,68+1,99)/2 35,87425

  (970-917)*1,15*(1,99+1,69)/2 112,14800

  (1000-970)*1,15*(1,69+1,92)/2 62,27250

  (1045-1000)*1,15*(1,92+2,29)/2 108,93375

  (1115-1045)*1,15*(2,29+2,04)/2 174,28250

  (1200-1115)*1,15*(2,04+1,67)/2 181,32625

  (1300-1200)*1,15*(1,67+1,65)/2 190,90000

  (1380-1300)*1,15*(1,65+1,98)/2 166,98000

  (1420-1380)*1,15*(1,98+1,56)/2 81,42000

  (1460-1420)*1,15*(1,56+2,07)/2 83,49000

  (1485-1460)*1,15*(2,07+1,76)/2 55,05625

  (1500-1485)*1,15*(1,76+2,11)/2 33,37875

  (1526,5-1500)*1,15*(2,11+1,89)/2 60,95000

  (1564-1526,5)*1,15*(1,89+2,48)/2 94,22813

  (1608-1564)*1,15*(2,48+2,42)/2 123,97000

  rozšíření pro šachty : 

  jámy protlaku : 7*(2-1,3)*3,05+7*2*0,5 21,94500

  2*(2-1,3)*2,64+2*2*0,5 5,69600

  7*(2-1,3)*1,92+7*2*0,5 16,40800

  2*(2-1,3)*2,15+2*2*0,5 5,01000

  7*(2-1,15)*2,04+7*2*0,5 19,13800

  2*(2-1,15)*1,93+2*2*0,5 5,28100

  prohloubení : 

  drenáž : 143*1,1*0,2 31,46000

  stabilizace : 143*1,1*0,2 31,46000



  drenáž : 318*1,3*0,2 82,68000

  stabilizace : 318*1,3*0,2 82,68000

  drenáž : 1106*1,15*0,2 254,38000

  stabilizace : 1106*1,15*0,2 254,38000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -1098*1,15*0,3 -378,81000

  travnatá plocha : -111*1,1*0,3 -36,63000

  travnatá plocha : -350*1,3*0,3 -136,50000

  jámy protlaku : -7*(2-1,3)*0,3*3 -4,41000

  -2*(2-1,3)*0,3*3 -1,26000

  nezpevněná cesta : -8*1,15*0,3 -2,76000

  

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 20*1*(2,02+1,65)/2 36,70000

  prohloubení : 

  drenáž : 20*1*0,2 4,00000

  stabilizace : 20*1*0,2 4,00000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -20*1*0,3 -6,00000

  Mezisoučet 3 778,07213

  odpočet ruční výkop : (3778,07212-140,595) 3 637,47712

  Mezisoučet 3 637,47712

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

Násoska V-B : 2416,54213*0,75 1 812,40660

Mezisoučet 1 812,40660

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska V-A : 530,8477*0,8 424,67816

Mezisoučet 424,67816

hornina tř. 3 - 85% : 

výtlak V : 3637,47712*0,85 3 091,85555

Mezisoučet 3 091,85555

21 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2 884,25283 20,50 59 127,18 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

Násoska V-A : 530,8477*0,8*0,4 169,87126

ruční výkop : 

Násoska V-A : (19,8925+3,384)*0,8*0,4 7,44848



Mezisoučet 177,31974

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak V : 3637,47712*0,85*0,5 1 545,92778

ruční výkop : 

výtlak V : (140,595+1,692)*0,85*0,5 60,47198

Mezisoučet 1 606,39975

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 

Násoska V-B : 2416,54213*0,75*0,6 1 087,44396

ruční výkop : 

Násoska V-B : (24,0115+5,076)*0,75*0,6 13,08938

Mezisoučet 1 100,53333

22 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 255,92664 151,00 189 644,92 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

Násoska V-B : 2416,54213*0,25 604,13553

Mezisoučet 604,13553

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska V-A : 530,8477*0,2 106,16954

Mezisoučet 106,16954

hornina tř. 4 - 15% : 

výtlak V : 3637,47712*0,15 545,62157

Mezisoučet 545,62157

23 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 694,65669 20,50 14 240,46 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

Násoska V-A : 530,8477*0,2*0,4 42,46782

ruční výkop : 

Násoska V-A : (19,8925+3,384)*0,2*0,4 1,86212

Mezisoučet 44,32994

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak V : 3637,47712*0,15*0,5 272,81078

ruční výkop : 

výtlak V : (140,595+1,692)*0,15*0,5 10,67153

Mezisoučet 283,48231

lepivost - 60% : 

strojní výkop : 



Násoska V-B : 2416,54213*0,25*0,6 362,48132

ruční výkop : 

Násoska V-B : (24,0115+5,076)*0,25*0,6 4,36313

Mezisoučet 366,84444

24 139601102R00 ...v hornině 3 m3 161,38077 472,50 76 252,41 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska V-A : 

  křížení inženýrských síťí : 

  násoska DN150 - rušeno : 2*1,25*((1,45+1,4)/2-0,3+0,4) 3,81250

  

  napojení vrtu HV502 : 

  kabel NN - rušeno : 6*1,2*((1,9+1,9)/2-0,3+0,4) 14,40000

  sdělovací kabel - rušeno : 2*0*((1,9+1,9)/2-0,3+0,4)

  kabel NN - rušeno : 0,7*1,2*((1,9+1,9)/2-0,3+0,4) 1,68000

  Mezisoučet 19,89250

  Násoska V-B : 

  křížení inženýrských síťí : 

  násoska rušeno : 2*1,25*((2,44+2,41)/2-0,3+0,4) 6,31250

  násoska rušeno : 2*1,25*((2,8+2,98)/2-0,3+0,4) 7,47500

  

  napojení vrtu HV504 : 

  násoska rušeno : 2*1,2*((1,48+1,46)/2-0,1+0,4) 4,24800

  

  napojení vrtu HV506 : 

  násoska rušeno : 2*1,2*((2,4+2,38)/2-0,3+0,4) 5,97600

  Mezisoučet 24,01150

  výtlak V : 

  křížení inženýrských síťí : 

  vodovod rušeno : 2*1,1*((2+1,96)/2-0,3+0,4) 4,57600

  sdělovací kabel : 2*1,1*((2,1+2,2)/2-0,3+0,4) 4,95000

  sdělovací kabel : 2*1,1*((1,65+1,65)/2-0,3+0,4) 3,85000

  kabel NN : 6*1,3*((1,65+1,65)/2-0,3+0,4) 13,65000

  sdělovací kabel : 2*1,3*((2+1,95)/2-0,3+0,4) 5,39500

  nadzemní VN : 20*1,3*((1,82+1,74)/2-0,3+0,4) 48,88000

  plynovod VTL DN150 : 2*1,15*((2,23+2,18)/2-0,3+0,4) 5,30150

  plynovod VTL DN200 : 2*1,15*((2,2+1,95)/2-0,3+0,4) 5,00250

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  nadzemní VN : 20*1,15*((2,11+1,95)/2-0,3+0,4) 48,99000

  Mezisoučet 140,59500

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta V/2 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 3,38400

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta V/4 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta V/5 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 5,07600

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 1,69200

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

Násoska V-B : (24,0115+5,076)*0,75 21,81563

Mezisoučet 21,81563

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska V-A : (19,8925+3,384)*0,8 18,62120

Mezisoučet 18,62120

hornina tř. 3 - 85% : 

výtlak V : (140,595+1,692)*0,85 120,94395

Mezisoučet 120,94395

25 139601103R00 ...v hornině 4 m3 33,27023 876,20 29 151,38 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 25% : 

Násoska V-B : (24,0115+5,076)*0,25 7,27188

Mezisoučet 7,27188

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska V-A : (19,8925+3,384)*0,2 4,65530

Mezisoučet 4,65530

hornina tř. 4 - 15% : 



výtlak V : (140,595+1,692)*0,15 21,34305

Mezisoučet 21,34305

26 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 39,70000 15,40 611,38 800-1 RTS 16/ II

výtlak V : 

příložné pažení : (900-890)*2*(1,49+1,68)/2 31,70000

prohloubení : 

drenáž : 10*2*0,2 4,00000

stabilizace : 10*2*0,2 4,00000

Mezisoučet 39,70000

27 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 5 541,81600 98,60 546 423,06 800-1 RTS 16/ II

výtlak V : 

příložné pažení : (2-0)*2*(2,02+1,94)/2 7,92000

(4,2-2)*2*(1,94+2,03)/2 8,73400

(9-4,2)*2*(2,03+2,23)/2 20,44800

(11,5-9)*2*(2,23+1,65)/2 9,70000

(493-400)*2*(1,84+1,6)/2 319,92000

(600-493)*2*(1,6+1,78)/2 361,66000

(700-600)*2*(1,78+2,1)/2 388,00000

(730-700)*2*(2,1+2,21)/2 129,30000

(796-730)*2*(2,21+2,04)/2 280,50000

(805-796)*0*(2,04+1,93)/2

(812-805)*2*(1,93+1,89)/2 26,74000

(890-812)*2*(1,89+1,49)/2 263,64000

(917-900)*2*(1,68+1,99)/2 62,39000

(970-917)*2*(1,99+1,69)/2 195,04000

(1000-970)*2*(1,69+1,92)/2 108,30000

(1045-1000)*2*(1,92+2,29)/2 189,45000

(1115-1045)*2*(2,29+2,04)/2 303,10000

(1200-1115)*2*(2,04+1,67)/2 315,35000

(1300-1200)*2*(1,67+1,65)/2 332,00000

(1380-1300)*2*(1,65+1,98)/2 290,40000

(1420-1380)*2*(1,98+1,56)/2 141,60000

(1460-1420)*2*(1,56+2,07)/2 145,20000

(1485-1460)*2*(2,07+1,76)/2 95,75000

(1500-1485)*2*(1,76+2,11)/2 58,05000

(1526,5-1500)*2*(2,11+1,89)/2 106,00000

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



(1564-1526,5)*2*(1,89+2,48)/2 163,87500

(1608-1564)*2*(2,48+2,42)/2 215,60000

rozšíření pro šachty : 

jámy protlaku : (2-1,15)*2,04*2+(7+2)*2*0,5 12,46800

(2-1,15)*1,93*2+2*4*0,5 7,28100

prohloubení : 

drenáž : 1117,5*2*0,2 447,00000

stabilizace : 1117,5*2*0,2 447,00000

Propojovací potrubí : 

příložné pažení : 20*2*(2,02+1,65)/2 73,40000

prohloubení : 

drenáž : 20*2*0,2 8,00000

stabilizace : 20*2*0,2 8,00000

Mezisoučet 5 541,81600

28 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 1 303,44000 33,90 44 186,62 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

zátažné pažení : (52-8)*2*(1,83+1,3)/2 137,72000

(104,5-52)*2*(1,3+1,71)/2 158,02500

prohloubení : 

drenáž : 96,5*2*0,2 38,60000

stabilizace : 96,5*2*0,2 38,60000

napojení vrtu HV501 : 

zátažné pažení : (4,7-0)*2*(1,56+1,57)/2 14,71100

(8,7-4,7)*2*(1,57+1,46)/2 12,12000

(16-8,7)*2*(1,46+1,35)/2 20,51300

prohloubení : 

drenáž : 16*2*0,2 6,40000

stabilizace : 16*2*0,2 6,40000

Mezisoučet 433,08900

Násoska V-B : 

zátažné pažení : (25-5,5)*2*(1,48+1,33)/2 54,79500

(60-25)*2*(1,33+1,68)/2 105,35000

(129,5-125)*2*(1,58+1,13)/2 12,19500

(131,5-129,5)*2*(1,13+0)/2 2,26000

(137-131,5)*2*(0+0)/2

(138-137)*2*(0+1,14)/2 1,14000



(144-138)*2*(1,14+1,34)/2 14,88000

(184-144)*2*(1,34+1,53)/2 114,80000

(444-418,5)*2*(1,57+1,62)/2 81,34500

(450-444)*2*(1,62+1,56)/2 19,08000

prohloubení : 

drenáž : 145*2*0,2 58,00000

stabilizace : 145*2*0,2 58,00000

napojení vrtu HV504 : 

zátažné pažení : (38,2-0)*2*(1,25+1,6)/2 108,87000

(51,3-38,2)*2*(1,6+1,54)/2 41,13400

(59-51,3)*2*(1,54+1,45)/2 23,02300

prohloubení : 

drenáž : 59*2*0,2 23,60000

stabilizace : 59*2*0,2 23,60000

napojení vrtu HV505 : 

zátažné pažení : (16,7-0)*2*(1,68+1,61)/2 54,94300

(31,4-16,7)*2*(1,61+1,67)/2 48,21600

prohloubení : 

drenáž : 31,4*2*0,2 12,56000

stabilizace : 31,4*2*0,2 12,56000

Mezisoučet 870,35100

29 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 5 750,51700 134,60 774 019,59 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

zátažné pažení : (6-0)*2*(2,81+2,42)/2 31,38000

(8-6)*2*(2,42+1,83)/2 8,50000

(135,5-104,5)*2*(1,71+1,91)/2 112,22000

(164-135,5)*2*(1,91+1,96)/2 110,29500

(175-164)*2*(1,96+2,02)/2 43,78000

prohloubení : 

drenáž : 78,5*2*0,2 31,40000

stabilizace : 78,5*2*0,2 31,40000

napojení vrtu HV502 : 

zátažné pažení : (14,3-0)*2*(2,01+1,92)/2 56,19900

(33,5-14,3)*2*(1,92+1,9)/2 73,34400

(43-33,5)*2*(1,9+1,89)/2 36,00500



prohloubení : 

drenáž : 43*2*0,2 17,20000

stabilizace : 43*2*0,2 17,20000

napojení vrtu HV503 : 

zátažné pažení : (182-175)*2*(2,02+2,03)/2 28,35000

prohloubení : 

drenáž : 7*2*0,2 2,80000

stabilizace : 7*2*0,2 2,80000

Mezisoučet 602,87300

Násoska V-B : 

zátažné pažení : (2,5-0)*2*(2,42+2,45)/2 12,17500

(5,5-2,5)*2*(2,45+1,48)/2 11,79000

(125-60)*2*(1,68+1,58)/2 211,90000

(252-184)*2*(1,53+1,69)/2 218,96000

(357-252)*2*(1,69+1,94)/2 381,15000

(418,5-357)*2*(1,94+1,57)/2 215,86500

(454-450)*2*(1,56+2,47)/2 16,12000

(455,5-454)*2*(2,47+1,68)/2 6,22500

(480-455,5)*2*(1,68+1,71)/2 83,05500

(586,5-480)*2*(1,71+2,2)/2 416,41500

(658,5-586,5)*2*(2,2+2,42)/2 332,64000

(680,5-658,5)*2*(2,42+2,46)/2 107,36000

(719-680,5)*2*(2,46+2,42)/2 187,88000

(721,5-719)*2*(2,42+2,3)/2 11,80000

(768,5-721,5)*2*(2,3+2,72)/2 235,94000

(803-768,5)*2*(2,72+2,5)/2 180,09000

(804,5-803)*2*(2,5+2,98)/2 8,22000

(806-804,5)*2*(2,98+2,6)/2 8,37000

(824-806)*2*(2,6+2,57)/2 93,06000

prohloubení : 

drenáž : 679*2*0,2 271,60000

stabilizace : 679*2*0,2 271,60000

napojení vrtu HV505 : 

zátažné pažení : (50-31,4)*2*(1,67+1,52)/2 59,33400

prohloubení : 

drenáž : 18,6*2*0,2 7,44000



stabilizace : 18,6*2*0,2 7,44000

napojení vrtu HV506 : 

zátažné pažení : (3,5-0)*2*(2,43+2,41)/2 16,94000

(10-3,5)*2*(2,41+2,37)/2 31,07000

prohloubení : 

drenáž : 10*2*0,2 4,00000

stabilizace : 10*2*0,2 4,00000

napojení vrtu HV506 : 

zátažné pažení : (3,5-0)*2*(2,43+2,41)/2 16,94000

(10-3,5)*2*(2,41+2,37)/2 31,07000

prohloubení : 

drenáž : 10*2*0,2 4,00000

stabilizace : 10*2*0,2 4,00000

napojení vrtu HV507 : 

zátažné pažení : (830-824)*2*(2,57+2,54)/2 30,66000

prohloubení : 

drenáž : 6*2*0,2 2,40000

stabilizace : 6*2*0,2 2,40000

Mezisoučet 3 503,90900

výtlak V : 

zátažné pažení : (50-11,5)*2*(1,65+1,65)/2 127,05000

(100-50)*2*(1,65+1,65)/2 165,00000

(143-100)*2*(1,65+2,3)/2 169,85000

(163-143)*2*(2,3+3,05)/2 107,00000

(187-163)*0*(3,05+2,64)/2

(203,1-187)*2*(2,64+2)/2 74,70400

(205,3-203,1)*2*(2+1,92)/2 8,62400

(213,3-205,3)*0*(1,92+2,15)/2

(258-213,3)*2*(2,15+1,74)/2 173,88300

(300-258)*2*(1,74+1,94)/2 154,56000

(400-300)*2*(1,94+1,84)/2 378,00000

rozšíření pro šachty : 

jámy protlaku : (2-1,3)*3,05*2+(7+2)*0,5 8,77000

(2-1,3)*2,64*2+2*4*0,5 7,69600

(2-1,3)*1,92*2+(7+2)*0,5 7,18800



(2-1,3)*2,15*2+2*4*0,5 7,01000

prohloubení : 

drenáž : 318*2*0,2 127,20000

stabilizace : 318*2*0,2 127,20000

Mezisoučet 1 643,73500

30 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 39,70000 4,10 162,77 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1101 Pažení : 39,7 39,70000

31 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 5 541,81600 22,60 125 245,04 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1102 Pažení : 5541,816 5 541,81600

32 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 1 303,44000 9,20 11 991,65 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1101 Pažení : 1303,44 1 303,44000

33 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 5 750,51700 39,50 227 145,42 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1102 Pažení : 5750,517 5 750,51700

34 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 205,92650 107,00 22 034,14 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta V/1 : (4,6-1,25)*1,8+(5,8+4,6)*2*1,38 34,73400

čistící šachta V/2 : (4,6-1,25)*2,02+(5,8+4,6)*2*1,4 35,88700

Mezisoučet 70,62100

Násoska V-B : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta V/3 : (4,6-1,3)*1,46+(5,8+4,6)*2*1,37 33,31400

čistící šachta V/4 : (5,2-1,3)*1,53+(6,5+5,2)*2*1,37 38,02500

čistící šachta V/5 : (4,6-1,25)*2,57+(5,8+4,6)*2*1,41 37,93750

Mezisoučet 109,27650

výtlak V : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta V/6 : (4,6-1,15)*2,42+(5,8+4,6)*2*0,85 26,02900

Mezisoučet 26,02900

35 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 205,92650 31,30 6 445,50 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení pažení stěn : 205,9265 205,92650

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,



36 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 456,63660 35,30 16 119,27 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta V/1 : 5,8*(4,6-1,25)*1,8+5,8*4,6*1,38 71,79240

čistící šachta V/2 : 5,8*(4,6-1,25)*2,02+5,8*4,6*1,4 76,60060

Mezisoučet 148,39300

Násoska V-B : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta V/3 : 5,8*(4,6-1,3)*1,46+5,8*4,6*1,37 64,49600

čistící šachta V/4 : 6,5*(5,2-1,3)*1,53+6,5*5,2*1,37 85,09150

čistící šachta V/5 : 5,8*(4,6-1,25)*2,57+5,8*4,6*1,41 87,55390

Mezisoučet 237,14140

výtlak V : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta V/6 : 5,8*(4,6-1,15)*2,42+5,8*4,6*0,85 71,10220

Mezisoučet 71,10220

37 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 456,63660 7,80 3 561,77 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení rozepření stěn : 456,6366 456,63660

38 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 2 862,87609 51,40 147 151,83 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska V-A : 19,8925*0,93 18,50003

Násoska V-B : 24,0115*0,82 19,68943

výtlak V : 140,595*0,81 113,88195

strojní 50% : 

Násoska V-A : 530,8477*0,93*0,5 246,84418

Násoska V-B : 2416,54213*0,82*0,5 990,78227

výtlak V : 3637,47712*0,81*0,5 1 473,17823

Mezisoučet 2 862,87609

39 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 749,53920 51,40 38 526,31 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska V-A : 19,8925*0,07+3,384 4,77648

Násoska V-B : 24,0115*0,18+5,076 9,39807

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů



výtlak V : 140,595*0,19+1,692 28,40505

strojní 55% : 

Násoska V-A : 530,8477*0,07*0,55 20,43764

Násoska V-B : 2416,54213*0,18*0,55 239,23767

výtlak V : 3637,47712*0,19*0,55 380,11636

Mezisoučet 682,37126

strojní 16% : 

Násoska V-A : 136,735*0,16 21,87760

Násoska V-B : 217,9654*0,16 34,87446

výtlak V : 65,0992*0,16 10,41587

Mezisoučet 67,16794

40 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 049,96550 210,60 431 722,73 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

vytěžená zemina : 

ruční : (19,8925+3,384) 23,27650

strojní : (530,8477+136,735) 667,58270

potřebná zemina : 

zásyp : -339,3857 -339,38570

obsyp : -141,93318 -141,93318

Mezisoučet 209,54032

Násoska V-B : 

vytěžená zemina : 

ruční : (24,0115+5,076) 29,08750

strojní : (2416,54213+217,9654) 2 634,50753

potřebná zemina : 

zásyp : -1371,20003 -1 371,20003

obsyp : -578,94375 -578,94375

Mezisoučet 713,45125

výtlak V : 

vytěžená zemina : 

ruční : (140,595+1,692) 142,28700

strojní : (3637,47712+65,0992) 3 702,57632

potřebná zemina : 

zásyp : -1778,99592 -1 778,99592

obsyp : -(998,88161-19,83814) -979,04347

zemina vhodná do zásypů : 40,15 40,15000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



Mezisoučet 1 126,97393

41 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 30 749,48250 2,10 64 573,91 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 2049,9655*15 30 749,48250

Mezisoučet 30 749,48250

42 162301412R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 579,10 579,10 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 502 : 1 1,00000

43 162301422R00 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 243,70 243,70 800-1 RTS 16/ II

kácení stromu : 

HV 502 : 1 1,00000

44 162301912R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,00000 49,70 198,80 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 

kácení stromu : 

HV 502 : 1*4 4,00000

45 162301922R00 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 4,00000 28,30 113,20 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 

kácení stromu : 

HV 502 : 1*4 4,00000

46 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 10,50000 102,70 1 078,35 800-1 RTS 16/ II

zřízení zemních hrázek : (2+5)/2*1,5*1*2 10,50000

Mezisoučet 10,50000

47 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3 489,58165 55,50 193 671,78 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 19,8925 19,89250

strojní výkop : (530,8477+136,735) 667,58270

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

171 10-31 Zemní hrázky

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m



vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -175*1,25*0,4 -87,50000

stabilizace+drenáž : -66*1,2*0,4 -31,68000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN200 : 

travnatá plocha : -175*1,25*(0,1+0,21+0,3) -133,43750

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -16*1,2*(0,1+0,16+0,3) -10,75200

travnatá plocha : -43*1,2*(0,1+0,16+0,3) -28,89600

travnatá plocha : -7*1,2*(0,1+0,16+0,3) -4,70400

odpočet šachty : 

čistící šachta V/1,2 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta V/1 : -2,8*1,9*3,18 -16,91760

čistící šachta V/2 : -2,8*1,9*3,42 -18,19440

Mezisoučet 339,38570

Násoska V-B : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 24,0115 24,01150

strojní výkop : (2416,54213+217,9654) 2 634,50753

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -184*1,3*0,4 -95,68000

stabilizace+drenáž : -640*1,25*0,4 -320,00000

stabilizace+drenáž : -125*1,2*0,4 -60,00000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : -112*1,3*(0,1+0,26+0,3) -96,09600

travnatá plocha : -55*1,3*(0,1+0,26+0,3) -47,19000

koryto potoka : -7*1,3*(0,1+0,26+0,3) -6,00600

lesní cesta : -10*1,3*(0,1+0,26+0,3) -8,58000

TLT DN200 : 

travnatá plocha : -359*1,25*(0,1+0,21+0,3) -273,73750

travnatá plocha : -75*1,25*(0,1+0,21+0,3) -57,18750

lesní cesta : -206*1,25*(0,1+0,21+0,3) -157,07500

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -56,5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -37,96800

nezpevněná cesta : -2,5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -1,68000

průsek : -45,5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -30,57600

les : -4,5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -3,02400



travnatá plocha : -10*1,2*(0,1+0,16+0,3) -6,72000

travnatá plocha : -6*1,2*(0,1+0,15+0,3) -3,96000

odpočet šachty : 

čistící šachta V/3,4,5 : -5,8*4,6*0,3*3 -24,01200

čistící šachta V/3 : -2,8*1,9*2,83 -15,05560

čistící šachta V/4 : -3,5*2,5*2,9 -25,37500

čistící šachta V/5 : -2,8*1,9*3,27 -17,39640

Mezisoučet 1 371,20003

výtlak V : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 140,595 140,59500

strojní výkop : (3637,47712+65,0992) 3 702,57632

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -143*1,1*0,4 -62,92000

stabilizace+drenáž : -318*1,3*0,4 -165,36000

stabilizace+drenáž : -1106*1,15*0,4 -508,76000

stabilizace+drenáž : -20*1*0,4 -8,00000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : -1098*1,15*(0,1+0,31+0,3) -896,51700

nezpevněná cesta : -8*1,15*(0,1+0,31+0,3) -6,53200

TLT DN250 : 

travnatá plocha : -111*1,1*(0,1+0,26+0,3) -80,58600

travnatá plocha : -350*1,3*(0,1+0,26+0,3) -300,30000

TLT DN80 : 

travnatá plocha : -20*1*(0,1+0,09+0,3) -9,80000

odpočet šachty : 

čistící šachta V/6 : -5,8*4,6*0,3 -8,00400

čistící šachta V/6 : -2,8*1,9*3,27 -17,39640

Mezisoučet 1 778,99592

48 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 2,01062 356,40 716,58 800-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 2*3,1416*0,4*0,4*1*2 2,01062

Mezisoučet 2,01062

49 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 1 735,54765 196,20 340 514,45 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



TLT DN200 : 

travnatá plocha : 175*1,25*(0,21+0,3) 111,56250

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*175 -6,06132

napojení vrtu HV501 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 16*1,2*(0,16+0,3) 8,83200

napojení vrtu HV502 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 43*1,2*(0,16+0,3) 23,73600

napojení vrtu HV503 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 7*1,2*(0,16+0,3) 3,86400

Mezisoučet 141,93318

Násoska V-B : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 112*1,3*(0,26+0,3) 81,53600

travnatá plocha : 55*1,3*(0,26+0,3) 40,04000

koryto potoka : 7*1,3*(0,26+0,3) 5,09600

lesní cesta : 10*1,3*(0,26+0,3) 7,28000

odpočet potrubí : -3,1416*0,13*0,13*184 -9,76912

TLT DN200 : 

travnatá plocha : 359*1,25*(0,21+0,3) 228,86250

travnatá plocha : 75*1,25*(0,21+0,3) 47,81250

lesní cesta : 206*1,25*(0,21+0,3) 131,32500

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*640 -22,16713

napojení vrtu HV504 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 56,5*1,2*(0,16+0,3) 31,18800

nezpevněná cesta : 2,5*1,2*(0,16+0,3) 1,38000

napojení vrtu HV505 : 

TLT DN150 : 

průsek : 45,5*1,2*(0,16+0,3) 25,11600

les : 4,5*1,2*(0,16+0,3) 2,48400



napojení vrtu HV506 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 10*1,2*(0,16+0,3) 5,52000

napojení vrtu HV507 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 6*1,2*(0,15+0,3) 3,24000

Mezisoučet 578,94375

výtlak V : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 1098*1,15*(0,31+0,3) 770,24700

nezpevněná cesta : 8*1,15*(0,31+0,3) 5,61200

odpočet potrubí : -3,1416*0,155*0,155*1106 -83,47750

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 111*1,1*(0,26+0,3) 68,37600

travnatá plocha : 350*1,3*(0,26+0,3) 254,80000

odpočet potrubí : -3,1416*0,13*0,13*461 -24,47589

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 : 

travnatá plocha : 20*1*(0,09+0,3) 7,80000

Mezisoučet 998,88161

křížení vodního toku : 

obsyp propustku : (3+5)/2*1*6 24,00000

odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

Mezisoučet 15,78911

50 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 1 844,80950 116,10 214 182,38 800-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 147,9945 147,99450

Násoska V-B : 610,88 610,88000

výtlak V : (1106,835-20,9) 1 085,93500

Mezisoučet 1 844,80950

51 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2 049,96550 82,20 168 507,16 800-1 RTS 16/ II

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 2049,9655 2 049,96550

52 1417003PC Protlak neřízený z trub PE d560 v hornině tř. 1 - 4 m 9,00000 6 471,10 58 239,90 Vlastní

výtlak V : 

175 10-119 příplatek k ceně

199 Poplatky za skládku



bezvýkopové křížení komunikací : 

d560x50,8 : 9 9,00000

53 14172112PC Řízené protlačení a vtažení PE d 500 mm v hornině 1 - 4 m 32,00000 5 957,50 190 640,00 Vlastní

výtlak V : 

bezvýkopové křížení komunikací : 

d500x45,4 : 8 8,00000

bezvýkopové křížení vodního toku : 

d500x45,4 : 24 24,00000

Mezisoučet 32,00000

54 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 20 651,70000 46,20 954 108,54 Vlastní

Násoska V-A : 

travnatá plocha : 175*9,8 1 715,00000

napojení vrtu HV501 : 

travnatá plocha : 16*9,8 156,80000

napojení vrtu HV502 : 

travnatá plocha : 43*9,8 421,40000

napojení vrtu HV503 : 

travnatá plocha : 7*9,8 68,60000

Mezisoučet 2 361,80000

Násoska V-B : 

travnatá plocha : 112*2 224,00000

travnatá plocha : 55*9,8 539,00000

travnatá plocha : 359*2 718,00000

travnatá plocha : 75*9,8 735,00000

koryto potoka : 7*2 14,00000

napojení vrtu HV504 : 

travnatá plocha : 56,5*9,8 553,70000

napojení vrtu HV506 : 

travnatá plocha : 10*2 20,00000

napojení vrtu HV507 : 

travnatá plocha : 6*2 12,00000

Mezisoučet 2 815,70000



výtlak V : 

travnatá plocha : 1098*9,8 10 760,40000

travnatá plocha : 111*9,8 1 087,80000

travnatá plocha : 350*9,8 3 430,00000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 20*9,8 196,00000

Mezisoučet 15 474,20000

55 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 100,00000 41,10 4 110,00 AP-HSV Vlastní

Násoska V-B : 

napojení vrtu HV505 : 

průsek : 45,5*2 91,00000

les : 4,5*2 9,00000

Mezisoučet 100,00000

56 28613671PC Trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 500,0 mm; di = 409,2 mm; s = 45,40 mm, 

použití pro vodovody

m 35,20000 4 305,90 151 567,68 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak V : 

  bezvýkopové křížení komunikací : 

  d500x45,4 : 8 8,00000

  bezvýkopové křížení vodního toku : 

  d500x45,4 : 24 24,00000

  Mezisoučet 32,00000

Konec provozního součtu

d500x45,4 : 32*1,1 35,20000

Mezisoučet 35,20000

57 28613672PC Trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 560,0 mm; di = 458,4 mm; s = 50,80 mm, 

použití pro vodovody

m 9,90000 5 125,50 50 742,45 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak V : 

  bezvýkopové křížení komunikací : 

  d560x50,8 : 9 9,00000

  Mezisoučet 9,00000

Konec provozního součtu

d560x50,8 : 9*1,1 9,90000

Mezisoučet 9,90000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



58 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 36,80709 178,70 6 577,43 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak V : 

  TLT DN250 : 

  travnatá plocha : 20*1,1*(0,26+0,3) 12,32000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,13*0,13*20 -1,06186

  TLT DN80 : 

  travnatá plocha : 20*1,1*(0,09+0,3) 8,58000

  Mezisoučet 19,83814

Konec provozního součtu

obsyp potrubí : 19,83814*1,67*1,1*1,01 36,80709

Mezisoučet 36,80709

59 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 33,02509 205,40 6 783,35 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  betonová skruž DN800 : 2*3,1416*0,4*0,4*1*2 2,01062

  Mezisoučet 2,01062

Konec provozního součtu

výplň skruže : 2,01062*1,67*1,1*1,01 3,73044

Mezisoučet 3,73044

Začátek provozního součtu

  křížení vodního toku : 

  obsyp propustku : (3+5)/2*1*6 24,00000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,66*0,66*6*2/2 -8,21089

  Mezisoučet 15,78911

Konec provozního součtu

obsyp propustku : 15,78911*1,67*1,1*1,01 29,29464

Mezisoučet 29,29464

60 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    44,60665 308,10 13 743,31 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak II : 

  travnatá plocha : 20*1,1*((2,02+1,65)/2-0,1-0,26-0,3-0,3) 19,25000

  travnatá plocha : 20*1*((2,02+1,65)/2-0,1-0,09-0,3-0,3) 20,90000

  Mezisoučet 40,15000

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 40,15*1,01*1,1 44,60665

Mezisoučet 44,60665

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 706 214,86



61 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 820,00000 10,10 28 482,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  rozebrání panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů po druhém použití : 2820 2 820,00000

62 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 2 820,00000 10,10 28 482,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  rozebrání panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů pro použití na druhou délku : 2820 2 820,00000

63 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2 820,00000 3,30 9 306,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  zrušení panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

odstranění lože po druhém využití : 2820 2 820,00000

64 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2 820,00000 3,30 9 306,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

bez odvozu suti na skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti na skládku



  zrušení panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

vytežení lože pro použití na druhou délku : 2820 2 820,00000

65 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 770,96000 36,00 63 754,56 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

61,62,63,64, : 

Součet: : 1770,96000 1 770,96000

66 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 42 503,04000 8,20 348 524,93 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

61,62,63,64, : 

Součet: : 42503,04000 42 503,04000

67 979990001R00 ...stavební suti t 1 770,96000 123,30 218 359,37 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

61,62,63,64, : 

Součet: : 1770,96000 1 770,96000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

68 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 10,47600 630,70 6 607,21 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta V/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta V/4 : 

trativody D160 : 2*(6+5,2)*(0,65+0,25)/2*0,2 2,01600

čistící šachta V/5 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

výtlak V : 

212 5 Výplň trativodů

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

626 372,40



čistící šachta V/6 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

Mezisoučet 10,47600

69 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 2 694,00000 14,40 38 793,60 827-1 RTS 16/ II

odvodnění povrchové : 

Násoska V-A : 241 241,00000

Násoska V-B : 949 949,00000

výtlak V : (1525-8-9-24+20) 1 504,00000

Mezisoučet 2 694,00000

70 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 116,40000 15,40 1 792,56 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta V/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta V/4 : 

trativody D160 : 2*(6+5,2) 22,40000

čistící šachta V/5 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

Mezisoučet 116,40000

71 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 11 497,17000 23,60 271 333,21 800-2 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

drenáž : 175*1,25 218,75000

napojení vrtu HV501 : 

drenáž : 16*1,2 19,20000

212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



napojení vrtu HV502 : 

drenáž : 43*1,2 51,60000

napojení vrtu HV503 : 

drenáž : 7*1,2 8,40000

Mezisoučet 297,95000

Násoska V-B : 

drenáž : 184*1,3 239,20000

drenáž : 640*1,25 800,00000

napojení vrtu HV504 : 

drenáž : 59*1,2 70,80000

napojení vrtu HV505 : 

drenáž : 50*1,2 60,00000

napojení vrtu HV506 : 

drenáž : 10*1,2 12,00000

napojení vrtu HV507 : 

drenáž : 6*1,2 7,20000

Mezisoučet 1 189,20000

výtlak V : 

drenáž : 143*1,1 157,30000

drenáž : 318*1,3 413,40000

drenáž : 1106*1,15 1 271,90000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 20*1 20,00000

Mezisoučet 1 862,60000

Násoska V-A : 

stabilizace : 175*(1,25+0,2)*2 507,50000

čistící šachta V/1 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

čistící šachta V/2 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

napojení vrtu HV501 : 

stabilizace : 16*(1,2+0,2)*2 44,80000



napojení vrtu HV502 : 

stabilizace : 43*(1,2+0,2)*2 120,40000

napojení vrtu HV503 : 

stabilizace : 7*(1,2+0,2)*2 19,60000

Mezisoučet 799,90000

Násoska V-B : 

stabilizace : 184*(1,3+0,2)*2 552,00000

stabilizace : 640*(1,25+0,2)*2 1 856,00000

čistící šachta V/3 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

čistící šachta V/4 : (6,5*5,2)+6,5*(5,2-1)+(6,5+5,2)*2*0,3 68,12000

čistící šachta V/5 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

napojení vrtu HV504 : 

stabilizace : 59*(1,2+0,2)*2 165,20000

napojení vrtu HV505 : 

stabilizace : 50*(1,2+0,2)*2 140,00000

napojení vrtu HV506 : 

stabilizace : 10*(1,2+0,2)*2 28,00000

napojení vrtu HV507 : 

stabilizace : 6*(1,2+0,2)*2 16,80000

Mezisoučet 2 933,72000

výtlak V : 

stabilizace : 143*(1,1+0,2)*2 371,80000

stabilizace : 318*(1,3+0,2)*2 954,00000

stabilizace : 1106*(1,15+0,2)*2 2 986,20000

čistící šachta V/6 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 20*(1+0,2)*2 48,00000

Mezisoučet 4 413,80000

72 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 14,00000 1 356,90 18 996,60 825-1 RTS 16/ II

242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10



viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta V/2 : 1,0*2 2,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta V/4 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta V/4 : 1,0*2 2,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/5 : 1,0*2 2,00000

Mezisoučet 12,00000

viz příloha výpis materiálů : 

betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

73 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 1,97544 1 788,30 3 532,68 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 1 1,00000

  čistící šachta V/2 : 1 1,00000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 1 1,00000

  čistící šachta V/4 : 1 1,00000

  čistící šachta V/4 : 1 1,00000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/5 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

čerpací jímka : 3,1416*0,4*0,4*0,25*6 0,75398

obsyp čerpací jímky : 3,1416*(0,6*0,6-0,48*0,48)*0,5*6 1,22145

Mezisoučet 1,97544

74 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 50,16000 663,50 33 281,16 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

243 Výplň na dně studny

271 5 Polštáře zhutněné pod základy



čistící šachta V/1 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta V/2 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta V/4 : 6,5*5,2*0,3 10,14000

čistící šachta V/5 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

Mezisoučet 50,16000

75 242PC01 Demontáž čerpací jímky vč.odvozu a likvidace kus 6,00000 5 135,80 30 814,80 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

čerpací jímka : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

76 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 2 774,82000 27,70 76 862,51 SPCM RTS 16/ II

drenážní trubka : 2694*1,03 2 774,82000

Mezisoučet 2 774,82000

77 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 119,89200 99,60 11 941,24 SPCM RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

trativody D160 : 116,4*1,03 119,89200

Mezisoučet 119,89200

78 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 14,28000 985,60 14 074,37 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta V/2 : 1,0*2 2,00000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 1,0*2 2,00000



  čistící šachta V/4 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta V/4 : 1,0*2 2,00000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/5 : 1,0*2 2,00000

  viz příloha výpis materiálů : 

  betonová skruž DN800 : 1*2 2,00000

  Mezisoučet 14,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN800 : 14*1,02 14,28000

Mezisoučet 14,28000

79 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 8 310,36840 9,80 81 441,61 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska V-A : 

  stabilizace : 175*(1,25+0,2)*2 507,50000

  čistící šachta V/1 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  čistící šachta V/2 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  

  napojení vrtu HV501 : 

  stabilizace : 16*(1,2+0,2)*2 44,80000

  

  napojení vrtu HV502 : 

  stabilizace : 43*(1,2+0,2)*2 120,40000

  

  napojení vrtu HV503 : 

  stabilizace : 7*(1,2+0,2)*2 19,60000

  

  Násoska V-B : 

  stabilizace : 184*(1,3+0,2)*2 552,00000

  stabilizace : 640*(1,25+0,2)*2 1 856,00000

  čistící šachta V/3 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  čistící šachta V/4 : (6,5*5,2)+6,5*(5,2-1)+(6,5+5,2)*2*0,3 68,12000

  čistící šachta V/5 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  

  napojení vrtu HV504 : 

  stabilizace : 59*(1,2+0,2)*2 165,20000

  

  napojení vrtu HV505 : 

  stabilizace : 50*(1,2+0,2)*2 140,00000



  

  napojení vrtu HV506 : 

  stabilizace : 10*(1,2+0,2)*2 28,00000

  

  napojení vrtu HV507 : 

  stabilizace : 6*(1,2+0,2)*2 16,80000

  

  výtlak V : 

  stabilizace : 143*(1,1+0,2)*2 371,80000

  stabilizace : 318*(1,3+0,2)*2 954,00000

  stabilizace : 1106*(1,15+0,2)*2 2 986,20000

  čistící šachta V/6 : (5,8*4,6)+5,8*(4,6-1)+(5,8+4,6)*2*0,3 53,80000

  

  Propojovací potrubí : 

  stabilizace : 20*(1+0,2)*2 48,00000

  Mezisoučet 8 147,42000

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 8147,42*1,02 8 310,36840

Mezisoučet 8 310,36840

80 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 3 416,74500 10,80 36 900,85 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska V-A : 

  drenáž : 175*1,25 218,75000

  

  napojení vrtu HV501 : 

  drenáž : 16*1,2 19,20000

  

  napojení vrtu HV502 : 

  drenáž : 43*1,2 51,60000

  

  napojení vrtu HV503 : 

  drenáž : 7*1,2 8,40000

  

  Násoska V-B : 

  drenáž : 184*1,3 239,20000

  drenáž : 640*1,25 800,00000

  

  napojení vrtu HV504 : 



  drenáž : 59*1,2 70,80000

  

  napojení vrtu HV505 : 

  drenáž : 50*1,2 60,00000

  

  napojení vrtu HV506 : 

  drenáž : 10*1,2 12,00000

  

  napojení vrtu HV507 : 

  drenáž : 6*1,2 7,20000

  

  výtlak V : 

  drenáž : 143*1,1 157,30000

  drenáž : 318*1,3 413,40000

  drenáž : 1106*1,15 1 271,90000

  

  Propojovací potrubí : 

  drenáž : 20*1 20,00000

  Mezisoučet 3 349,75000

Konec provozního součtu

drenáž - separační vrstva : 3349,75*1,02 3 416,74500

Mezisoučet 3 416,74500

Díl: 26 Vrty
81 264000072T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.9,0 m kus 47,00000 15 921,00 748 287,00 Vlastní

Násoska V-A : 10 10,00000

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

napojení vrtu HV502 : 1 1,00000

Násoska V-B : 22 22,00000

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

výtlak V : 8 8,00000

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4 mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

748 287,00

hydrovrt

- vrt průměr DN400 dl.9,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm



čistící šachta V/6 : 1 1,00000

Mezisoučet 47,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

82 380311551R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm m3 1,60225 2 720,70 4 359,24 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta V/2 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta V/4 : 3*2*(0,05+0,095)/2 0,43500

čistící šachta V/5 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

Mezisoučet 1,60225

83 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 55,94500 3 982,40 222 795,37 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,18 6,67800

čistící šachta V/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,42 7,18200

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,83 5,94300

čistící šachta V/4 : (3,5*2,5-3*2)*2,9 7,97500

čistící šachta V/5 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,27 6,86700

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,27 6,86700

Mezisoučet 41,51200

dno tl. 300mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta V/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

Násoska V-B : 

747 287,86
380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů



čistící šachta V/3 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta V/4 : 3,9*2,9*0,3 3,39300

čistící šachta V/5 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

výtlak V : 

čistící šachta II/5 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

Mezisoučet 14,43300

84 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF3, XA1

m3 2,41695 3 982,40 9 625,26 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,28 0,25830

čistící šachta V/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,04 0,03690

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,63 0,58118

čistící šachta V/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,56 0,51660

čistící šachta V/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,92 0,84870

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,19 0,17528

Mezisoučet 2,41695

85 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 181,89800 1 017,30 185 044,84 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*2,78 26,13200

čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*3,02 28,38800

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*2,43 22,84200

čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*2,5 30,00000

čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*2,87 26,97800

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*2,87 26,97800

Mezisoučet 161,31800

dno tl. 300mm : 

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného



Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta V/2 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta V/4 : (3,9+2,9)*2*0,3 4,08000

čistící šachta V/5 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

Mezisoučet 20,58000

86 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 181,89800 144,30 26 247,88 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 181,898 181,89800

87 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 149,86200 976,10 146 280,30 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,3+1,4)*2*2,78 20,57200

čistící šachta V/2 : (2,3+1,4)*2*3,02 22,34800

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,3+1,4)*2*2,43 17,98200

čistící šachta V/4 : (3+2)*2*2,5 25,00000

čistící šachta V/5 : (2,3+1,4)*2*2,87 21,23800

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,3+1,4)*2*2,87 21,23800

Mezisoučet 128,37800

stěny tl. 250mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,28 2,29600

čistící šachta V/2 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,04 0,32800

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,63 5,16600

čistící šachta V/4 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,56 4,59200

čistící šachta V/5 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,92 7,54400

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,19 1,55800

Mezisoučet 21,48400

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



88 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 149,86200 101,60 15 225,98 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 149,862 149,86200

89 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 5,25258 26 217,40 137 708,99 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,18 6,67800

  čistící šachta V/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,42 7,18200

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,83 5,94300

  čistící šachta V/4 : (3,5*2,5-3*2)*2,9 7,97500

  čistící šachta V/5 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,27 6,86700

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*3,27 6,86700

  Mezisoučet 41,51200

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,28 0,25830

  čistící šachta V/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,04 0,03690

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,63 0,58118

  čistící šachta V/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,56 0,51660

  čistící šachta V/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,92 0,84870

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,19 0,17528

  Mezisoučet 2,41695

  dno tl. 300mm : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta V/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta V/4 : 3,9*2,9*0,3 3,39300

  čistící šachta V/5 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  výtlak V : 

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



  čistící šachta II/5 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  Mezisoučet 14,43300

Konec provozního součtu

vyztužení bet k-cí : (41,512+2,41695+14,433)*90/1000 5,25258

Mezisoučet 5,25258

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

90 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 669,95000 655,30 439 018,24 827-1 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

drenáž : 175*1,25*0,2 43,75000

napojení vrtu HV501 : 

drenáž : 16*1,2*0,2 3,84000

napojení vrtu HV502 : 

drenáž : 43*1,2*0,2 10,32000

napojení vrtu HV503 : 

drenáž : 7*1,2*0,2 1,68000

Mezisoučet 59,59000

Násoska V-B : 

drenáž : 184*1,3*0,2 47,84000

drenáž : 640*1,25*0,2 160,00000

napojení vrtu HV504 : 

drenáž : 59*1,2*0,2 14,16000

napojení vrtu HV505 : 

drenáž : 50*1,2*0,2 12,00000

napojení vrtu HV506 : 

drenáž : 10*1,2*0,2 2,40000

napojení vrtu HV507 : 

drenáž : 6*1,2*0,2 1,44000

Mezisoučet 237,84000

výtlak V : 

drenáž : 143*1,1*0,2 31,46000

drenáž : 318*1,3*0,2 82,68000

drenáž : 1106*1,15*0,2 254,38000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 20*1*0,2 4,00000

Mezisoučet 372,52000

91 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 335,61500 529,00 177 540,34 827-1 RTS 16/ II

1 055 732,95
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



Násoska V-A : 

TLT DN200 : 

travnatá plocha : 175*1,25*0,1 21,87500

napojení vrtu HV501 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 16*1,2*0,1 1,92000

napojení vrtu HV502 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 43*1,2*0,1 5,16000

napojení vrtu HV503 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 7*1,2*0,1 0,84000

Mezisoučet 29,79500

Násoska V-B : 

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 112*1,3*0,1 14,56000

travnatá plocha : 55*1,3*0,1 7,15000

koryto potoka : 7*1,3*0,1 0,91000

lesní cesta : 10*1,3*0,1 1,30000

TLT DN200 : 

travnatá plocha : 359*1,25*0,1 44,87500

travnatá plocha : 75*1,25*0,1 9,37500

lesní cesta : 206*1,25*0,1 25,75000

napojení vrtu HV504 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 56,5*1,2*0,1 6,78000

nezpevněná cesta : 2,5*1,2*0,1 0,30000

napojení vrtu HV505 : 

TLT DN150 : 

průsek : 45,5*1,2*0,1 5,46000

les : 4,5*1,2*0,1 0,54000

napojení vrtu HV506 : 



TLT DN150 : 

travnatá plocha : 10*1,2*0,1 1,20000

napojení vrtu HV507 : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : 6*1,2*0,1 0,72000

Mezisoučet 118,92000

výtlak V : 

TLT DN300 : 

travnatá plocha : 1098*1,15*0,1 126,27000

nezpevněná cesta : 8*1,15*0,1 0,92000

TLT DN250 : 

travnatá plocha : 111*1,1*0,1 12,21000

travnatá plocha : 350*1,3*0,1 45,50000

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 : 

travnatá plocha : 20*1*0,1 2,00000

Mezisoučet 186,90000

92 451541111T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 32 - 63 mm m3 669,95000 655,30 439 018,24 827-1 Vlastní

Násoska V-A : 

stabilizace : 175*1,25*0,2 43,75000

napojení vrtu HV501 : 

stabilizace : 16*1,2*0,2 3,84000

napojení vrtu HV502 : 

stabilizace : 43*1,2*0,2 10,32000

napojení vrtu HV503 : 

stabilizace : 7*1,2*0,2 1,68000

Mezisoučet 59,59000

Násoska V-B : 

stabilizace : 184*1,3*0,2 47,84000

stabilizace : 640*1,25*0,2 160,00000

napojení vrtu HV504 : 

stabilizace : 59*1,2*0,2 14,16000

napojení vrtu HV505 : 

stabilizace : 50*1,2*0,2 12,00000

napojení vrtu HV506 : 

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



stabilizace : 10*1,2*0,2 2,40000

napojení vrtu HV507 : 

stabilizace : 6*1,2*0,2 1,44000

Mezisoučet 237,84000

výtlak V : 

stabilizace : 143*1,1*0,2 31,46000

stabilizace : 318*1,3*0,2 82,68000

stabilizace : 1106*1,15*0,2 254,38000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 20*1*0,2 4,00000

Mezisoučet 372,52000

93 452313151R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,02700 2 085,30 56,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*0,3*1 0,02700

Mezisoučet 0,02700

94 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,36000 277,30 99,83 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*4*1 0,36000

Mezisoučet 0,36000

Díl: 5 Komunikace

95 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 3 666,00000 63,70 233 524,20 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  zřízení panelové cesty vč. 30% ztratného : 940*3*1,3 3 666,00000

  Mezisoučet 3 666,00000

Konec provozního součtu

zřízení první délky s nákupem materiálu : 3666 3 666,00000

96 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 2 820,00000 63,70 179 634,00 822-1 RTS 16/ II

1 159 938,57
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

bez nákladů na nákup štěrkodrti

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192.  V položkách jsou zakalkulovány i náklady 

na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.



Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  zřízení panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

zřízení druhé délky s použitím stávajícího materiálu : 2820 2 820,00000

97 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 5 640,00000 25,90 146 076,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  zřízení panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 2820*2 5 640,00000

Mezisoučet 5 640,00000

98 59381134R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 

zatížení 6,00 kN/m2

kus 1 044,34000 575,20 600 704,37 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území II : 

  zřízení panelové cesty : 940 940,00000

  Mezisoučet 940,00000

Konec provozního součtu

panely - vč. náhrady poškozených - 10% : 940*1,1*1,01 1 044,34000

Mezisoučet 1 044,34000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

99 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 5,10000 2 175,50 11 095,05 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta V/2 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

Násoska V-B : 

584 12 Osazení silničních panelů

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

24 193,64
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



čistící šachta V/3 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta V/4 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta V/5 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

Mezisoučet 5,10000

100 631315811T00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,15600 3 328,00 519,17 801-1 Vlastní

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

101 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,15600 126,30 19,70 801-1 RTS 16/ II

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

102 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,00439 23 083,40 101,34 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha nadzemní hydrant : 

  nadzemní hydrant : 1,3*0,8*2 2,08000

  Mezisoučet 2,08000

Konec provozního součtu

průměr drátu 5mm 150x150mm - 2,11 kg/m2 : 2,08*2,11/1000 0,00439

Mezisoučet 0,00439

103 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 31,92000 390,30 12 458,38 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta V/2 : 2,8*1,9 5,32000

Násoska V-B : 

631 31-5 tloušťky nad 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,



čistící šachta V/3 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta V/4 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta V/5 : 2,8*1,9 5,32000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,8*1,9 5,32000

Mezisoučet 31,92000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

104 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 1,67400 556,70 931,92 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta V/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta V/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta V/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Mezisoučet 1,67400

105 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 11,16000 436,50 4 871,34 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

okapový chodník 300/300/40 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta V/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta V/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta V/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.

5 803,26
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva



Mezisoučet 11,16000

Díl: 8 Trubní vedení

106 851631101R00 ...DN 80 mm m 20,00000 76,20 1 524,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN80 se zámkovými spoji : 20 20,00000

107 851631104R00 ...DN 150 mm m 191,00000 305,10 58 274,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

108 851631105R00 ...DN 200 mm m 815,00000 335,60 273 514,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN200 se zámkovými spoji : 815 815,00000

109 851631106R00 ...DN 250 mm m 641,00000 335,60 215 119,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN250 se zámkovými spoji : 623 623,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji a tepelnou izolací : 18 18,00000

Mezisoučet 641,00000

110 851631107R00 ...DN 300 mm m 1 103,00000 495,70 546 757,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN300 se zámkovými spoji : 983 983,00000

TLT DN300 se speciální ochranou proti bludným proudům : 120 120,00000

Mezisoučet 1 103,00000

10 621 081,94
851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,



111 851651106R00 ...DN 250 mm m 36,00000 201,30 7 246,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

112 851651107R00 ...DN 300 mm m 12,00000 225,80 2 709,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 12 12,00000

113 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 195,20 585,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

N-kus DN80 : 1 1,00000

TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

114 857362121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 3,00000 700,70 2 102,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN250 : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

115 857601101R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 178,50 357,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 45° DN80 : 2 2,00000

116 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 3,00000 477,60 1 432,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

MMK 22 1/2° DN150 : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

117 857601105R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 9,00000 410,90 3 698,10 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

jištěné spoje

jištěné spoje

jištěné spoje

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem



MMK 11 1/4° DN200 : 2 2,00000

MMK 22 1/2° DN200 : 7 7,00000

Mezisoučet 9,00000

118 857601106R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 250 mm

kus 5,00000 1 352,80 6 764,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 22 1/2° DN250 : 5 5,00000

119 857601107R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 6,00000 1 344,80 8 068,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 22 1/2° DN300 : 6 6,00000

120 857601107R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 1,00000 1 344,80 1 344,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN300 : 1 1,00000

121 857701105R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 4,00000 1 392,80 5 571,20 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 4 4,00000

122 857701107R00 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 300 mm

kus 2,00000 2 054,30 4 108,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN300/80 : 2 2,00000

123 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 400,60 400,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

124 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 148,90 297,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

125 891247211R00 ...hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 431,40 431,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

126 891361111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

250 mm

kus 1,00000 1 082,90 1 082,90 827-1 RTS 16/ II

jištěné spoje

jištěné spoje

jištěné spoje

jištěné spoje

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí



viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN250 : 1 1,00000

127 892241111R00 ...DN do 80 mm m 20,00000 16,30 326,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 20 20,00000

128 892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 1 006,00000 24,50 24 647,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 815 815,00000

Mezisoučet 1 006,00000

129 892381111R00 ...DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 1 792,00000 29,40 52 684,80 827-1 RTS 16/ II

TLT DN250 se zámkovými spoji : 623 623,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji a tepelnou izolací : 18 18,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji : 983 983,00000

TLT DN300 se speciální ochranou proti bludným proudům : 120 120,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 12 12,00000

Mezisoučet 1 792,00000

130 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 5,00000 4 900,00 24 500,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

131 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 20,00000 56,60 1 132,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 20 20,00000

132 892353111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 1 006,00000 81,70 82 190,20 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 815 815,00000

Mezisoučet 1 006,00000

133 892383111R00 ...DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 1 792,00000 163,30 292 633,60 827-1 RTS 16/ II

TLT DN250 se zámkovými spoji : 623 623,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji a tepelnou izolací : 18 18,00000

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí



TLT DN300 se zámkovými spoji : 983 983,00000

TLT DN300 se speciální ochranou proti bludným proudům : 120 120,00000

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 12 12,00000

Mezisoučet 1 792,00000

134 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 6,00000 155,30 931,80 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

135 899401112R00 ...šoupátkových kus 2,00000 226,00 452,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

136 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 503,30 1 006,60 827-1 RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

137 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 10,00000 1 022,00 10 220,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  modrá tabulka : 5 5,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 10 10,00000

138 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 2 823,00000 7,20 20 325,60 827-1 RTS 16/ II

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

899 72 Výstražné fólie



viz příloha výpis materiálů : 

výstražná folie : 2823 2 823,00000

139 801PC Kamerová zkouška průchodnosti a sklonu nivelety potrubí m     2 818,00000 44,20 124 555,60 Vlastní

Násoska V-A : 241 241,00000

Násoska V-B : 949 949,00000

výtlak V : 1628 1 628,00000

Mezisoučet 2 818,00000

140 PC802 Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M ks    1,01000 508,40 513,48 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  typový drenážní blok : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

typový drenážní blok : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

141 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 494,00 2 518,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

šoupátko DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

142 42227209R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 250; l = 250 mm; PN 10 nebo 16; D 405 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 14 005,40 14 145,45 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

šoupátko DN250 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

143 422736172R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80,0 mm; krycí 

hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 

50°C

kus 1,01000 24 483,40 24 728,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu



  viz příloha výpis materiálů : 

  nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

nadzemní hydrant DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

144 422737PC Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80 ks    2,02000 21 186,30 42 796,33 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

145 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 993,30 1 003,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

146 422913314R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 282,90 1 295,73 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

147 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 2,00000 392,40 784,80 SPCM RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000



Mezisoučet 2,00000

148 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 

podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně 

i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 

mm

kus 2,00000 890,30 1 780,60 SPCM RTS 16/ II

hydrantový poklop : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

149 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu kus 2,00000 75,00 150,00 Vlastní

nosná deska šoupátkového poklopu : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

šoupátko DN250 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

150 42291459T Podkladová deska pod poklop hydrantový kus 2,00000 156,10 312,20 Vlastní

podkladová deska hydrantového poklopu : 

za/odvzdušňovací souprava DN80 : 2 2,00000

151 42293516R spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-hrdlo přímé; PN 16,0; médium pitná a neagresivní odpadní 

voda; DN 300; jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí

kus 1,01000 14 307,30 14 450,37 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN300 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

multiorientační spojka s jištěním proti posunu DN300 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

152 5525112PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, s návarkem; uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxi 

vrstva

m     36,36000 3 570,20 129 812,47 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36 36,00000

  Mezisoučet 36,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se zámkovými spoji s návarkem : 36*1,01 36,36000

Mezisoučet 36,36000

153 552511391PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     20,20000 1 371,10 27 696,22 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN80 se zámkovými spoji : 20 20,00000



  Mezisoučet 20,00000

Konec provozního součtu

TLT DN80 se zámkovými spoji : 20*1,01 20,20000

Mezisoučet 20,20000

154 552511392bPC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     823,15000 2 293,00 1 887 482,95 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se zámkovými spoji : 815 815,00000

  Mezisoučet 815,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se zámkovými spoji : 815*1,01 823,15000

Mezisoučet 823,15000

155 552511392PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     192,91000 1 707,60 329 413,12 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN150 se zámkovými spoji : 191 191,00000

  Mezisoučet 191,00000

Konec provozního součtu

TLT DN150 se zámkovými spoji : 191*1,01 192,91000

Mezisoučet 192,91000

156 552511393PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     629,23000 2 996,90 1 885 739,39 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN250 se zámkovými spoji : 623 623,00000

  Mezisoučet 623,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se zámkovými spoji : 623*1,01 629,23000

Mezisoučet 629,23000

157 552511394PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     992,83000 3 369,20 3 345 042,84 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN300 se zámkovými spoji : 983 983,00000



  Mezisoučet 983,00000

Konec provozního součtu

TLT DN300 se zámkovými spoji : 983*1,01 992,83000

Mezisoučet 992,83000

158 5525113PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, s návarkem; uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxi 

vrstva

m     12,12000 3 369,20 40 834,70 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 12 12,00000

  Mezisoučet 12,00000

Konec provozního součtu

TLT DN300 se zámkovými spoji s návarkem : 12*1,01 12,12000

Mezisoučet 12,12000

159 55251162PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 200 g/m2 + extrud. polyethylen tl. 

1,8 mm

m     121,20000 5 317,50 644 481,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN300 se speciální ochranou proti bludným proudům : 120 120,00000

  Mezisoučet 120,00000

Konec provozního součtu

TLT DN300 se speciální ochranou proti bludným proudům : 120*1,01 121,20000

Mezisoučet 121,20000

160 5525117315R trouba litinová tepelně izolovaná, vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 250,0 mm; l = 6000,0 mm; 

spoj jištěný s kroužkem; PFA 25 bar; uvnitř VCM; vně PUR tvrdá pěna, ocelová plášťová trouba

m 18,18000 13 499,50 245 420,91 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN250 se zámkovými spoji a tepelnou izolací : 18 18,00000

  Mezisoučet 18,00000

Konec provozního součtu

TLT DN250 se zámkovými spoji a tepelnou izolací : 18*1,01 18,18000

Mezisoučet 18,18000

161 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 968,60 978,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000



Konec provozního součtu

TP kus DN80 dl. 200mm : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

162 55258556R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 80 mm; 

spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 6 671,50 13 476,43 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN300/80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN300/80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

163 55259235R tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 150 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 4,04000 4 086,80 16 510,67 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN200/150 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

164 55259414R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 176,50 2 198,27 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN150 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

165 55259415R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 2 861,00 5 779,22 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN200 : 2 2,00000

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN200 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

166 55259434R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 2 220,90 4 486,22 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN150 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN150 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

167 55259435R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 7,07000 2 936,40 20 760,35 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN200 : 7 7,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN200 : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

168 55259436R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 250 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 5,05000 4 243,20 21 428,16 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN250 : 5 5,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN250 : 5*1,01 5,05000

Mezisoučet 5,05000

169 55259437R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 6,06000 5 738,60 34 775,92 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



  MMK 22 1/2° DN300 : 6 6,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN300 : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

170 55259470R koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 334,50 2 695,69 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 45° DN80 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

MMK 45° DN80 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

171 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 028,40 1 038,68 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

172 55259735R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 250 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 3 187,10 6 437,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN250 : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN250 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

173 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 1 535,30 1 550,65 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  N-kus DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu



N-kus DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

174 55270211PC Kotevní příruba s jišťěním proti posunu DN250, tvárná litina, vnitřní i vnější povrch epoxidový 

povlak

ks    1,01000 6 889,20 6 958,09 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN250 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN250 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

175 592PC01 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 2,8 x 1,9 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 5,00000 9 758,00 48 790,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 5 5,00000

176 592PC03 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 3,5 x 2,5 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 15 818,30 15 818,30 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

177 919511411R00 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1000 m 12,00000 2 573,50 30 882,00 831-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

178 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 5 640,00000 31,80 179 352,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území V : 

  zřízení panelové cesty : 940*3 2 820,00000

  Mezisoučet 2 820,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 2820*2 5 640,00000

- montáže potrubí na betonové pražce nebo silniční panely vč. dodávky podkladních   prefabrikátů,

- bednění a obetonování potrubí.

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

261 718,41
919 51 Zřízení trub. propustků a hospodářských přejezdů

Včetně:

- podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,



Mezisoučet 5 640,00000

179 PC9001 Zřízení ochrany vzácných stromů obedněním kmene do výšky min. 2m, bednění přiléhající ke 

kmenu bude vypolštářováno

kpl 1,00000 5 084,50 5 084,50 Vlastní

vzácný strom : 

násoska V-B : 1 1,00000

180 59223132R trouba betonová hrdlová TBH; DN 1 000,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 162,8 kN/m kus 4,89600 6 830,60 33 442,62 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  zřízení propustku DN1000 : 6/2,5*2 4,80000

  Mezisoučet 4,80000

Konec provozního součtu

betonová trouba DN1000 : 4,8*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

181 592325033R patka základová plotová beton; l = 260 mm; š = 260 mm; h = 340,0 mm kus 10,10000 167,40 1 690,74 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  betonová patka 200x250x400mm : 

  orientační sloupek : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

betonová patka 200x250x400mm : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

182 PC901 Orientační sloupek  z oxidované pozinkované oceli průměru 48 mm dl. 1800 mm, vč. nátěru dvou 

vrstev protikorozního nátěru, v barvě modré a bílé v pásech šířky 250 mm

kus 10,10000 1 115,50 11 266,55 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  orientační sloupek : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

183 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 53,00000 275,30 14 590,90 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta V/2 : (2,55+1,65)*2 8,40000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,55+1,65)*2 8,40000

14 590,90
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry



čistící šachta V/4 : (3,25+2,25)*2 11,00000

čistící šachta V/5 : (2,55+1,65)*2 8,40000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,55+1,65)*2 8,40000

Mezisoučet 53,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

184 966008114R00 ...z trub DN přes 800 do 1200 mm m 12,00000 2 500,10 30 001,20 822-1 RTS 16/ II

viz příloha TZ : 

zřízení propustku DN1000 : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

185 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 36,72000 36,00 1 321,92 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

184, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

186 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 881,28000 8,20 7 226,50 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

184, : 

Součet: : 881,28000 881,28000

187 979990001R00 ...stavební suti t 36,72000 123,30 4 527,58 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

184, : 

Součet: : 36,72000 36,72000

Díl: 97 Prorážení otvorů
188 97PC01 P1 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 1,00000 6 882,00 6 882,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

189 97PC02 P2 - Prostup vrtaný průměru 300mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 4,00000 9 846,40 39 385,60 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2 2,00000

43 077,20
966 00-8 Bourání trubního propustku

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

111 365,90



čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

190 97PC03 P3 - Prostup vrtaný průměru 350mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 3,00000 12 756,30 38 268,90 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2 2,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

191 97PC04 P4 - Prostup vrtaný průměru 400mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 2,00000 13 414,70 26 829,40 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

192 998273101R00 ...v otevřeném výkopu t 6 681,87058 52,40 350 130,02 827-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,6,8,11,12,26,27,28,29,34,36,52,53,54,56,57,58,59,60,68,71,72,73,74,76,77,78,79,80,82,83,

84,85, : 

87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,113,114,121,122,123,124,125,126,13

0,134,135, : 

136,137,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,1

61,162,163, : 

164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,180,181,182,183, : 

Součet: : 6681,87058 6 681,87058

Díl: 711 Izolace proti vodě

193 711131311R00 ...vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 26,03500 73,50 1 913,57 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska V-B : 

350 130,02
998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

24 698,26
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho



čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 26,03500

194 711471051RZ5 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 26,03500 220,90 5 751,13 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 26,03500

195 711472051RZ5 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 38,50000 244,70 9 420,95 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 38,50000

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



196 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 26,03500 13,70 356,68 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 26,03500

197 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 52,07000 16,40 853,95 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 26,03500

nad nopovou fólií : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Mezisoučet 26,03500

198 711491271R00 ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 38,50000 19,50 750,75 800-711 RTS 16/ II



viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 38,50000

199 711491272R00 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 38,50000 19,50 750,75 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 38,50000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě



200 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

201 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 135,52350 10,80 1 463,65 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  pod PVC fólii - vodorovná : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  

  pod PVC fólii - svislá : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  

  nad PVC fólii : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska V-B : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



  čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  

  nad PVC fólii - svislá : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Mezisoučet 129,07000

Konec provozního součtu

geotextilie 300g/m2 : 129,07*1,05 135,52350

Mezisoučet 135,52350

202 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 27,85745 88,20 2 457,03 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750



  Mezisoučet 26,03500

Konec provozního součtu

nopova fólie : 26,035*1,07 27,85745

Mezisoučet 27,85745

203 693660195R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 600 g/m2

m2 27,33675 30,30 828,30 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  nad nopovou fólií : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta V/4 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  čistící šachta V/5 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Mezisoučet 26,03500

Konec provozního součtu

geotextilie 600g/m2 : 26,035*1,05 27,33675

Mezisoučet 27,33675

Díl: 713 Izolace tepelné

204 713131131R00 ...lepením m2 29,50000 100,70 2 970,65 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

skladba S3 : 

XPS tl.40mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

Mezisoučet 29,50000

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

10 793,29
713 13 Montáž tepelné izolace stěn



205 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

206 28375460T deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 m3 1,23900 3 896,00 4 827,14 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  skladba S3 : 

  XPS tl.40mm : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta V/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta V/4 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  čistící šachta V/5 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  Mezisoučet 29,50000

Konec provozního součtu

tl.40mm : 29,5*0,04*1,05 1,23900

Mezisoučet 1,23900

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

207 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

208 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 6,00000 4 930,40 29 582,40 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 1 1,00000

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

221 466,60
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



Mezisoučet 6,00000

209 767PC01Z 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 0,9 x 0,7 m, materiál: 

sklolaminátový kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 6,00000 17 780,20 106 681,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

210 767PC03Z 3/Z Odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou o rozměrech 0,5 x 0,5 m, materiál: 

kompozit, D+M, včetně přesunu hmot

kus 6,00000 3 245,80 19 474,80 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá



čistící šachta V/4 : 1 1,00000

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

211 767PC04aZ 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,27m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 12 595,10 12 595,10 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.3 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska II-C : 

čistící šachta V/4 : 1 1,00000

212 767PC04Z 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 2,75m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 5,00000 10 592,10 52 960,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 1 1,00000

čistící šachta V/2 : 1 1,00000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 1 1,00000

čistící šachta V/5 : 1 1,00000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

213 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 36,20000 27,70 1 002,74 800-771 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

dno : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta V/2 : 2,3*1,4 3,22000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta V/4 : 3*2 6,00000

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

37 277,83
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní



čistící šachta V/5 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,3*1,4 3,22000

Mezisoučet 22,10000

sokl výšky 300mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta V/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta V/4 : (3+2)*2*0,3 3,00000

čistící šachta V/5 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

Mezisoučet 14,10000

214 771475015T00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 30 cm m 47,00000 46,20 2 171,40 800-771 Vlastní

sokl výšky 300mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta V/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta V/4 : (3+2)*2 10,00000

čistící šachta V/5 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Mezisoučet 47,00000

215 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 22,10000 439,60 9 715,16 800-771 RTS 16/ II

dno : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta V/2 : 2,3*1,4 3,22000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta V/4 : 3*2 6,00000

čistící šachta V/5 : 2,3*1,4 3,22000

771 47-5 Montáž soklíků z dlaždic keramických do tmele

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických



výtlak V : 

čistící šachta V/6 : 2,3*1,4 3,22000

Mezisoučet 22,10000

216 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 47,00000 30,80 1 447,60 800-771 RTS 16/ II

sokl výšky 300mm : 

Násoska V-A : 

čistící šachta V/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta V/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Násoska V-B : 

čistící šachta V/3 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta V/4 : (3+2)*2 10,00000

čistící šachta V/5 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak V : 

čistící šachta V/6 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Mezisoučet 47,00000

217 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

218 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 38,37200 514,60 19 746,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  dno : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta V/2 : 2,3*1,4 3,22000

  Násoska V-B : 

  čistící šachta V/3 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta V/4 : 3*2 6,00000

  čistící šachta V/5 : 2,3*1,4 3,22000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : 2,3*1,4 3,22000

  sokl výšky 300mm : 

  Násoska V-A : 

  čistící šachta V/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta V/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  Násoska V-B : 

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



  čistící šachta V/3 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta V/4 : (3+2)*2*0,3 3,00000

  čistící šachta V/5 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  výtlak V : 

  čistící šachta V/6 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  Mezisoučet 36,20000

Konec provozního součtu

dlažba vnitř. : 36,2*1,06 38,37200

Mezisoučet 38,37200

Díl: M21 Elektromontáže

219 210800547RT1 ...vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 2 912,00000 20,50 59 696,00 M21 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

identifikační vodič : 2912 2 912,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

220 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     32,00000 831,80 26 617,60 M23 Vlastní

bezvýkopová technologie : 

nasunutí do chráničky d500x45,4mm : 32 32,00000

221 230193017T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN300 m     9,00000 850,90 7 658,10 M23 Vlastní

bezvýkopová technologie : 

nasunutí do chráničky d560x50,8mm : 9 9,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

222 460510204RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný T2N, neasfaltovaný m 22,40000 66,10 1 480,64 M46 RTS 16/ II

Násoska V-A : 

křížení inženýrských síťí : 

napojení vrtu HV502 : 

kabel NN - rušeno : (1+1,2+1) 3,20000

sdělovací kabel - rušeno : (1+1,2+1) 3,20000

kabel NN - rušeno : (1+1,2+1) 3,20000

výtlak V : 

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

1 480,64
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

59 696,00
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

34 275,70



křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,10000

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,10000

kabel NN : (1+1,3+1) 3,30000

sdělovací kabel : (1+1,3+1) 3,30000

Mezisoučet 22,40000



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO05 JKSO : 827.12.3.1

Zákl. údaje SO05

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.12 řady násoskové

827.12.3 potrubí z trub litinových

827.12.3.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

05.1 Jímací a pozorovací vrty 1 161 738,17 

05.2 Armaturní šachty, oplocení 960 220,21 

05.3 Násoskové a výtlačné řady 6 284 752,64 

Celkem objekt SO05 8 406 711,02 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 8 406 711,02

DPH 21 % 1 765 409,31

Celkem za objekt s DPH 10 172 120,33

Rekapitulace soupisu 05.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 7 627,28

2 Základy a zvláštní zakládání 603 098,64

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 021,30

8 Trubní vedení 3 359,25

9 Ostatní konstrukce, bourání 374 719,50

99 Staveništní přesun hmot 31 338,85

767 Konstrukce zámečnické 34 705,60

M23 Montáže potrubí 105 867,75

Celkem soupis 05.1 1 161 738,17

Rekapitulace soupisu 05.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 110 957,73

2 Základy a zvláštní zakládání 49 807,65

3 Svislé a kompletní konstrukce 61 981,80

38 Kompletní konstrukce 258 264,89

43 Schodiště 19 202,45

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 423,06

5 Komunikace 61 149,32

8 Trubní vedení 110 963,96

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 393,90

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 614,49

97 Prorážení otvorů 20 646,00

Jímací území VI

Rekapitulace stavebního objektu

Jímací území VI

Jímací a pozorovací vrty

Armaturní šachty, oplocení



99 Staveništní přesun hmot 35 153,66

711 Izolace proti vodě 7 001,60

767 Konstrukce zámečnické 220 659,70

Celkem soupis 05.2 960 220,21

Rekapitulace soupisu 05.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 1 781 777,56

11 Přípravné a přidružené práce 210 361,88

2 Základy a zvláštní zakládání 249 531,53

26 Vrty 79 605,00

38 Kompletní konstrukce 596 039,72

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 295 566,15

5 Komunikace 345 513,62

6 Úpravy povrchu, podlahy 23 791,15

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 836,05

8 Trubní vedení 2 158 747,63

9 Ostatní konstrukce, bourání 54 719,73

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 276,34

97 Prorážení otvorů 91 073,40

99 Staveništní přesun hmot 111 765,10

711 Izolace proti vodě 20 953,49

713 Izolace tepelné 9 550,93

767 Konstrukce zámečnické 182 915,10

771 Podlahy z dlaždic a obklady 32 174,44

M21 Elektromontáže 17 876,00

M23 Montáže potrubí 4 073,00

M46 Zemní práce při montážích 604,82

Celkem soupis 05.3 6 284 752,64

Násoskové a výtlačné řady



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO05 Jímací území VI

R: 05.1 Jímací a pozorovací vrty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,60000 25,70 92,52 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : 2*2*0,3 1,20000

PV 602 : 2*2*0,3 1,20000

PV 603 : 2*2*0,3 1,20000

Mezisoučet 3,60000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,58298 20,50 32,45 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

ruční výkop : 3,16595*0,5 1,58298

Mezisoučet 1,58298

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 3,16595 472,50 1 495,91 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.1 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 602 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

PV 603 : (3,1416*0,8)/3*(1,15^2+1,15*0,75+0,75^2) 2,30175

odpočet povrchy : 

travnatá plocha : -3,1416*1,15*1,15*0,3*3 -3,73929

Mezisoučet 3,16595

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

7 627,28
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 17,17665 210,60 3 617,40 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 

vytěžená zemina : 3,16595 3,16595

zemina z vrtů : 

pozorovací vrty : 3,1416*0,21*0,21*(9,5+10,5+11) 4,29488

jímací vrty : 3,1416*0,315*0,315*(10,5+11,5+12) 10,59866

zemina na zásyp : -0,88284 -0,88284

Mezisoučet 17,17665

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 257,64975 2,10 541,06 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 17,17665*15 257,64975

Mezisoučet 257,64975

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,88284 55,50 49,00 800-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 3,16595 3,16595

vytlačená zemina : 

štěrkový podsyp : -(3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2)*3 -1,55853

betonová skruž : -3,1416*0,62*0,62*0,2*3 -0,72458

Mezisoučet 0,88284

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 17,17665 82,20 1 411,92 800-1 RTS 16/ II

přebytečná zemina : 17,17665 17,17665

8 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 8,37711 46,20 387,02 Vlastní

pozorovací vrty : 

PV 601 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 602 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

PV 603 : 2*2-3,1416*0,62*0,62 2,79237

Mezisoučet 8,37711

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 3,00000 3 579,70 10 739,10 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

603 098,64
242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10



pozorovací vrty : 

betonová skruž DN1000 : 

PV 601 : 1 1,00000

PV 602 : 1 1,00000

PV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

10 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 65,00000 256,80 16 692,00 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 601 : 9,5 9,50000

PV 602 : 10,5 10,50000

PV 603 : 11 11,00000

jímací vrty : 

zárubnice PVC d63 : 

HV 601 : 10,5 10,50000

HV 602 : 11,5 11,50000

HV 603 : 12 12,00000

Mezisoučet 65,00000

11 242791113R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 300 m 34,00000 256,80 8 731,20 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 601 : 10,5 10,50000

HV 602 : 11,5 11,50000

HV 603 : 12 12,00000

Mezisoučet 34,00000

12 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,66000 1 010,70 667,06 825-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.3 : 

pozorovací vrty : 

zákrytová deska : 

PV 601 : 0,22 0,22000

S vyspárováním.

242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů

do studnového vrtu

245 11 Osazení krycí desky

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním



PV 602 : 0,22 0,22000

PV 603 : 0,22 0,22000

Mezisoučet 0,66000

13 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 7,01567 801,20 5 620,95 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(9,5-3,5) 0,59270

PV 602 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(10,5-3,5) 0,69149

PV 603 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*(11-4,5) 0,64209

jímací vrty : 

HV 601 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(10,5-3,5) 1,58337

HV 602 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(11,5-3,5) 1,80956

HV 603 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*(12-4,5) 1,69646

Mezisoučet 7,01567

14 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 3,24979 6 035,00 19 612,48 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 602 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*3 0,29635

PV 603 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*4 0,39513

jímací vrty : 

HV 601 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 602 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*3 0,67859

HV 603 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*4 0,90478

Mezisoučet 3,24979

15 247681114R00 Těsnění studny se zhutněním z jílu m3 0,48747 6 035,00 2 941,88 825-1 RTS 16/ II

mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicí : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.

praný tříděný štěrčík fr.4-8mm

vč.dodání jílu

vč.dodání TSB těsnění



PV 601 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 602 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

PV 603 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*0,5 0,04939

jímací vrty : 

HV 601 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 602 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

HV 603 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165)*0,5 0,11310

Mezisoučet 0,48747

16 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 31,00000 603,50 18 708,50 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 601 : 9,5 9,50000

PV 602 : 10,5 10,50000

PV 603 : 11 11,00000

Mezisoučet 31,00000

17 264041410R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 650 mm m 34,00000 1 207,00 41 038,00 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 601 : 10,5 10,50000

HV 602 : 11,5 11,50000

HV 603 : 12 12,00000

Mezisoučet 34,00000

18 264321212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.3 m 20,50000 2 931,30 60 091,65 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 : 

PV 601 : 9,5 9,50000

PV 603 : 11 11,00000

Mezisoučet 20,50000

19 264321213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 20 m hor.3 m 10,50000 2 931,30 30 778,65 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

264 04 Odpažení vrtů pro piloty

pažených manipulační pažnicí

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé



zárubnice PVC d225 : 

PV 602 : 10,5 10,50000

20 264321413R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 20 m hor.3 m 34,00000 2 931,30 99 664,20 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 : 

HV 601 : 10,5 10,50000

HV 602 : 11,5 11,50000

HV 603 : 12 12,00000

Mezisoučet 34,00000

21 286PC011 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit m 10,50000 3 965,90 41 641,95 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (plná část) : 

HV 601 : 3*1,05 3,15000

HV 602 : 3*1,05 3,15000

HV 603 : 4*1,05 4,20000

Mezisoučet 10,50000

22 286PC012 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm m     10,50000 2 069,10 21 725,55 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (plná část) : 

PV 601 : 3*1,05 3,15000

PV 602 : 3*1,05 3,15000

PV 603 : 4*1,05 4,20000

Mezisoučet 10,50000

23 286PC013 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm m     10,50000 560,40 5 884,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (plná část) : 

HV 601 : 3*1,05 3,15000

HV 602 : 3*1,05 3,15000

HV 603 : 4*1,05 4,20000

Mezisoučet 10,50000

24 286PC021 Trubka pro vrtané studny PVC d330 x 14,5mm závit, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     18,90000 5 517,70 104 284,53 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (perforovaná část) : 



HV 601 : (10,5-3-2)*1,05 5,77500

HV 602 : (11,5-3-2)*1,05 6,82500

HV 603 : (12-4-2)*1,05 6,30000

Mezisoučet 18,90000

25 286PC022 Trubka pro vrtané studny PVC d225x10 mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     18,90000 2 931,30 55 401,57 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (perforovaná část) : 

PV 601 : (9,5-3-1)*1,05 5,77500

PV 602 : (10,5-3-1)*1,05 6,82500

PV 603 : (11-4-1)*1,05 6,30000

Mezisoučet 18,90000

26 286PC023 Trubka pro vrtané studny HDPE d63 x 5,8mm, perforace příčná tl.2mm (tovární výroby) m     18,90000 689,70 13 035,33 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (perforovaná část) : 

HV 601 : (10,5-3-2)*1,05 5,77500

HV 602 : (11,5-3-2)*1,05 6,82500

HV 603 : (12-4-2)*1,05 6,30000

Mezisoučet 18,90000

27 286PC031 Trubka pro vrtané studny  PVC d330 x 14,5 mm závit - uzavřené dno m     6,30000 4 310,70 27 157,41 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty : 

zárubnice PVC d330 (kalník vrtu) : 

HV 601 : 2*1,05 2,10000

HV 602 : 2*1,05 2,10000

HV 603 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

28 286PC032 Trubka pro vrtané studny  PVC d225x10 mm - uzavřené dno m     3,15000 2 414,00 7 604,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

zárubnice PVC d225 (kalník vrtu) : 

PV 601 : 1*1,05 1,05000

PV 602 : 1*1,05 1,05000

PV 603 : 1*1,05 1,05000

Mezisoučet 3,15000

29 286PC033 Trubka pro vrtané studny  HDPE d63 x 5,8 mm - uzavřené dno m     6,30000 689,70 4 345,11 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 



jímací vrty : 

zárubnice HDPE d63 (kalník vrtu) : 

HV 601 : 2*1,05 2,10000

HV 602 : 2*1,05 2,10000

HV 603 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

30 59225342R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 3,06000 1 229,50 3 762,27 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 601 : 1 1,00000

  PV 602 : 1 1,00000

  PV 603 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN1000 : 3*1,02 3,06000

Mezisoučet 3,06000

31 59225759R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, jednodílná; TBH; d = 1 200,0 mm; tl = 70,0 mm kus 3,06000 970,90 2 970,95 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.1.3 : 

  pozorovací vrty : 

  PV 601 : 1 1,00000

  PV 602 : 1 1,00000

  PV 603 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska půlená : 3*1,02 3,06000

Mezisoučet 3,06000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

32 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 1,55853 655,30 1 021,30 827-1 RTS 16/ II

pozorovací vrty : 

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

PV 601 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

PV 602 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

fr.32/64 mm

1 021,30
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



PV 603 : (3,1416*0,25)/3*(0,875^2+0,875*0,75+0,75^2) 0,51951

Mezisoučet 1,55853

Díl: 8 Trubní vedení

33 899623181R00 ...C 30/37 m3 0,96558 3 479,00 3 359,25 827-1 RTS 16/ II

ochrana zhlaví vrtů : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 602 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

PV 603 : (3,1416*0,21*0,21-3,1416*0,1125*0,1125)*1 0,09878

jímací vrty : 

HV 601 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 602 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

HV 603 : (3,1416*0,315*0,315-3,1416*0,165*0,165-3,1416*0,0315*0,0315)*1 0,22308

Mezisoučet 0,96558

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
34 9PC01 Pročištění vrtu čerpáním kus 6,00000 5 147,40 30 884,40 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 601 : 1 1,00000

HV 602 : 1 1,00000

HV 603 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 601 : 1 1,00000

PV 602 : 1 1,00000

PV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

35 9PC02 Krátkodobá hydrodynamická zkouška kus 3,00000 10 294,00 30 882,00 Vlastní

3 359,25
899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

374 719,50

Po vystrojení se každý hydrogeologický jímací vrt a také vrt pozorovací pročistí čerpáním tak dlouho, až poteče čistá voda. Při čistění vrtů musí být čerpaná 

podzemní voda vhodným potrubím a nebo hadicí odváděna na předem určené místo tak, aby nedošlo k devastaci terénu podmáčením.



viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 601 : 1 1,00000

HV 602 : 1 1,00000

HV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

36 9PC03 Vzorkovací práce kus 6,00000 1 545,20 9 271,20 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 

jímací vrty : 

HV 601 : 1 1,00000

HV 602 : 1 1,00000

HV 603 : 1 1,00000

pozorovací vrty : 

PV 601 : 1 1,00000

PV 602 : 1 1,00000

PV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

37 9PC04 Laboratorní práce kpl 1,00000 10 294,00 10 294,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Rozsah ukazatelů tzv. základního fyzikálně - chemického rozboru, případně rozboru bakteriologického může být upřesněn po konzultaci s vedoucím 

laboratoře vod provozovatele vodovodu - společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Jedná se o krátkodobé (orientační) hydrodynamické zkoušky s čerpáním v délce 2 dnů s následnou 1-denní zkouškou stoupací, a to postupně na každém 

hydrogeologickém jímacím vrtu. Vrty pozorovací budou sloužit jako objekty k měření hladiny podzemní vody v průběhu jednotlivých hydrodynamických 

zkoušek (tj. čerpacích a stoupacích zkoušek). Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v 

projektu geologických prací, vodoprávním povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje. Na základě výsledků  individuálních 

hydrodynamických zkoušek zpracuje odpovědný řešitel dispozice na realizaci společných poloprovozních čerpacích zkoušek pro každou násosku.

V průběhu realizace vrtných prací budou odebírány z jednotlivých petrografických změn u každého vrtu (jímacího i pozorovacího) dokumentační vzorky 

hornin a ukládány do normovaných dřevěných vzorkovnic. Vzorkovnice se vzorky hornin potom budou po ukončení vrtných prací uloženy u investora až do 

doby jejich skartace.

Na konci krátkodobých čerpacích zkoušek bude z každého nového jímacího vrtu odebrán vzorek podzemní vody a odvezen do akreditované laboratoře za 

účelem zjištění jeho základních fyzikálně-chemických ukazatelů, případně ukazatelů bakteriologických (celkem bude odebráno 6 vzorků vody). Parametry 

kvality vody stanovované v průběhu čerpacích  zkoušek: pH, železo, mangan, CHSK(Mn), acidita, alkalita, tvrdost, CO2 volný, amonné ionty, dusičnany, 

chloridy, sírany, konduktivita.

Další vzorky podzemní vody budou odebírány ze všech 5 nových hydrogeologických vrtů v průběhu společné poloprovozní čerpací zkoušky takto:

- cca po 10 dnech jímání a následně cca po 20 dnech jímání na tzv. základní fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor (celkem 6 x 2 = 12 ks 

vzorků vody),

- na konci poloprovozní jímací zkoušky na celkový fyzikálně-chemický, případně bakteriologický rozbor dle přílohy č. 1 vyhlášky MZdr. Č. 254/2004 Sb. v 

aktuálním znění (celkem 6 ks vzorků vody)



38 9PC05 Společná poloprovozní hydrodynamická zkouška kpl 1,00000 293 387,90 293 387,90 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.1 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

39 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 31,19535 1 004,60 31 338,85 825-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, : 

Součet: : 31,19535 31,19535

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

40 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 15,00000 77,00 1 155,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : 1*5,0 5,00000

PV 602 : 1*5,0 5,00000

PV 603 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 15,00000

41 998767201R00 ...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

42 767PC01 Zámečnický výrobek pro uzamčení poklopu šachty vč.visacího zámku kg 15,00000 77,00 1 155,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : 1*5,0 5,00000

PV 602 : 1*5,0 5,00000

PV 603 : 1*5,0 5,00000

Mezisoučet 15,00000

43 767PC021 Ocelový poklop chráničky DN400 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 3,00000 4 827,70 14 483,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 601 : 1 1,00000

HV 602 : 1 1,00000

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

Na základě výsledků krátkodobých hydrodynamických zkoušek bude vždy na jímacích vrtech v rámci příslušné násosky postupně provedena společná 

poloprovozní čerpací zkouška v délce 28 dní s navazující minimálně 7-denní zkouškou stoupací. Bude jímáno ze všech vrtů příslušné násosky. Ve vrtech 

pozorovacích bude v průběhu společných čerpacích i stoupacích zkoušek opět měřena hladina podzemní vody. V průběhu hydrodynamických zkoušek musí 

být odstaveny mimo provoz stávající jímací vrty vždy na příslušné násosce. O průběhu hydrodynamických zkoušek se budou vést příslušné provozní 

záznamy. Jímaná voda z jednotlivých hydrogeologických jímacích vrtů bude vypouštěna podle údajů uvedených v projektu geologických prací, vodoprávním 

povolení stavby nebo využívána podle pokynů provozovatele vodního zdroje.

31 338,85
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

34 705,60
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



HV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

44 767PC022 Ocelový poklop chráničky DN250 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 3,00000 3 499,50 10 498,50 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : 1 1,00000

PV 602 : 1 1,00000

PV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

45 767PC023 Ocelový poklop chráničky DN100 vč.šroubu a nátěru, D+M kus 3,00000 2 413,80 7 241,40 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 601 : 1 1,00000

HV 602 : 1 1,00000

HV 603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

46 230011067R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4 m 6,00000 1 001,80 6 010,80 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 601 : 2 2,00000

HV 602 : 2 2,00000

HV 603 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

47 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 6,00000 1 601,90 9 611,40 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : 2 2,00000

PV 602 : 2 2,00000

PV 603 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

48 230011140R00 Montáž trubky ocelové 406 x 11 m 6,00000 2 003,60 12 021,60 M23 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 601 : 2 2,00000

HV 602 : 2 2,00000

105 867,75
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.



HV 603 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

49 143PC01 Ocelová chránička DN400 mm vč.nátěru m     6,30000 8 011,00 50 469,30 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 601 : 2*1,05 2,10000

HV 602 : 2*1,05 2,10000

HV 603 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

50 143PC02 Ocelová chránička DN250 mm vč.nátěru m     6,30000 3 203,70 20 183,31 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

pozorovací vrty : 

PV 601 : 2*1,05 2,10000

PV 602 : 2*1,05 2,10000

PV 603 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000

51 143PC03 Ocelová chránička DN100 mm vč.nátěru m     6,30000 1 201,80 7 571,34 Vlastní

viz příloha D.1.1.1.2,3 : 

jímací vrty- ochrana zhlaví : 

HV 601 : 2*1,05 2,10000

HV 602 : 2*1,05 2,10000

HV 603 : 2*1,05 2,10000

Mezisoučet 6,30000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO05 Jímací území VI

R: 05.2 Armaturní šachty, oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 504,00000 34,90 17 589,60 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska VI-A : 

  HV601 : 7 7,00000

  násoska VI-B : 

  HV602 : 7 7,00000

  HV603 : 7 7,00000

  Mezisoučet 21,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 21*24 504,00000

Mezisoučet 504,00000

2 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 21,00000 92,20 1 936,20 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  hloubkové odvodnění : 

  násoska VI-A : 

  HV601 : 7 7,00000

  násoska VI-B : 

  HV602 : 7 7,00000

  HV603 : 7 7,00000

  Mezisoučet 21,00000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

110 957,73
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání den : 21 21,00000

Mezisoučet 21,00000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 126,00000 25,70 3 238,20 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 10*10*0,3 30,00000

násoska V-B : 

HV602 : 10*10*0,3 30,00000

HV603 : 10*10*0,3 30,00000

Mezisoučet 90,00000

dlažba pod oplocením : (21+19)*2*0,5*0,3*3 36,00000

Mezisoučet 36,00000

4 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 46,69518 155,10 7 242,42 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska VI-A : 

  HV601 : 3,1416*1,8*1,8*1,88 19,13611

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3 -3,05364

  Mezisoučet 16,08248

  násoska VI-B : 

  HV602 : 3,1416*1,8*1,8*2,63 26,77020

  HV603 : 3,1416*1,8*1,8*1,88 19,13611

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

  Mezisoučet 39,79905

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

násoska VI-A : 16,08248*0,8 12,86598

Mezisoučet 12,86598

hornina tř. 3 - 85% : 

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



násoska VI-B : 39,79905*0,85 33,82919

Mezisoučet 33,82919

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 37,35614 20,50 765,80 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

strojní výkop : 

násoska VI-A : 16,08248*0,8*0,8 10,29279

násoska VI-B : 39,79905*0,85*0,8 27,06335

Mezisoučet 37,35614

6 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 9,18635 155,10 1 424,80 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

násoska VI-A : 16,08248*0,2 3,21650

Mezisoučet 3,21650

hornina tř. 4 - 15% : 

násoska VI-B : 39,79905*0,15 5,96986

Mezisoučet 5,96986

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 7,34908 20,50 150,66 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

strojní výkop : 

násoska VI-A : 16,08248*0,2*0,8 2,57320

násoska VI-B : 39,79905*0,15*0,8 4,77589

Mezisoučet 7,34908

8 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,26000 20,50 148,83 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 50% : 

násoska VI-A : 4,84*0,5 2,42000

násoska VI-B : 9,68*0,5 4,84000

Mezisoučet 7,26000

9 139601102R00 ...v hornině 3 m3 14,52000 472,50 6 860,70 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska VI-A : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2 0,75600

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26 5,52500

0,5*0,5*0,95*2 0,47500

0,4*0,4*0,55*10 0,88000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2 -0,21600

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



-0,5*0,5*0,3*28 -2,10000

-0,4*0,4*0,3*10 -0,48000

Mezisoučet 4,84000

násoska VI-B : 

základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*1,05*2*2 1,51200

oplocení : 0,5*0,5*0,85*26*2 11,05000

0,5*0,5*0,95*2*2 0,95000

0,4*0,4*0,55*10*2 1,76000

odpočet povrch : -0,4*0,9*0,3*2*2 -0,43200

-0,5*0,5*0,3*28*2 -4,20000

-0,4*0,4*0,3*10*2 -0,96000

Mezisoučet 9,68000

10 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 72,26937 107,00 7 732,82 800-1 RTS 16/ II

násoska VI-A : 

HV601 : 2*3,1416*1,8*1,88 21,26235

Mezisoučet 21,26235

násoska VI-B : 

HV602 : 2*3,1416*1,8*2,63 29,74467

HV603 : 2*3,1416*1,8*1,88 21,26235

Mezisoučet 51,00702

11 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 72,26937 31,30 2 262,03 800-1 RTS 16/ II

viz položka pažení : 72,26937 72,26937

12 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 65,04243 35,30 2 296,00 800-1 RTS 16/ II

násoska VI-A : 

HV601 : 3,1416*1,8*1,8*1,88 19,13611

násoska VI-B : 

HV602 : 3,1416*1,8*1,8*2,63 26,77020

HV603 : 3,1416*1,8*1,8*1,88 19,13611

Mezisoučet 65,04243

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 65,04243 7,80 507,33 800-1 RTS 16/ II

viz rozepření stěn stěn pažení : 65,04243 65,04243

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření



14 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 55,88153 51,40 2 872,31 800-1 RTS 16/ II

výkop pažených jam do 100m3 - 100% : 

Násoska VI-A : 16,08248 16,08248

Násoska VI-B : 39,79905 39,79905

Mezisoučet 55,88153

15 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 140,80306 42,10 5 927,81 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska VI-A : 4,84 4,84000

  Násoska VI-B : 9,68 9,68000

  strojní : 

  Násoska VI-A : 16,08248 16,08248

  Násoska VI-B : 39,79905 39,79905

  Mezisoučet 70,40153

Konec provozního součtu

odvoz na meziskládku a zpět : 70,40153*2 140,80306

Mezisoučet 140,80306

16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 57,44883 210,60 12 098,72 800-1 RTS 16/ II

přebytečná ornice : 

viz pol. sejmutí ornice : 126 126,00000

potřebná ornice : 

v rovině : -191,70873*0,3 -57,51262

-5,84338*0,1 -0,58434

svah : -104,54214*0,1 -10,45421

Mezisoučet 57,44883

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 861,73245 2,10 1 809,64 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 57,44883*15 861,73245

Mezisoučet 861,73245

18 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 14,52000 181,80 2 639,74 800-1 RTS 16/ II

násoska VI-A : 4,84 4,84000

násoska VI-B : 9,68 9,68000

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením



Mezisoučet 14,52000

19 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 70,40153 94,60 6 659,98 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska VI-A : 4,84 4,84000

  Násoska VI-B : 9,68 9,68000

  strojní : 

  Násoska VI-A : 16,08248 16,08248

  Násoska VI-B : 39,79905 39,79905

  Mezisoučet 70,40153

Konec provozního součtu

naložení na mezideponii : 70,40153 70,40153

20 171101101R00 ...na 95 % PS m3 81,97310 25,90 2 123,10 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

násoska VI-A : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*1,6)/3*(3,25^2+3,25*1,65+1,65^2) 31,24426

3,1416*3,25*3,25*0,3 9,95495

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3 -3,05364

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*1,88 -7,81096

terénní schodiště : -(2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,29510

Mezisoučet 29,03951

násoska VI-B : 

násyp okolo výstupního komínu : (3,1416*0,5)/3*(2,4^2+2,4*1,65+1,65^2) 6,51489

3,1416*2,4*2,4*0,3 5,42868

(3,1416*1,74)/3*(4,26^2+4,26*1,65+1,65^2) 50,83573

3,1416*4,26*4,26*0,3 17,10375

odpočet : 

Zásyp jámy : -3,1416*1,8*1,8*0,3*2 -6,10727

výstupní komín : -3,1416*1,15*1,15*2,63 -10,92703

-3,1416*1,15*1,15*1,88 -7,81096

terénní schodiště : -(0,54*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -0,71190

-(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15) -1,39230

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard



Mezisoučet 52,93359

21 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 70,40153 7,20 506,89 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  ruční : 

  Násoska VI-A : 4,84 4,84000

  Násoska VI-B : 9,68 9,68000

  strojní : 

  Násoska VI-A : 16,08248 16,08248

  Násoska VI-B : 39,79905 39,79905

  Mezisoučet 70,40153

Konec provozního součtu

uložení na mezideponii : 70,40153 70,40153

22 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 32,16826 55,50 1 785,34 800-1 RTS 16/ II

objem výkopu : 

násoska VI-A : 

strojní výkop : 

HV601 : 3,1416*1,8*1,8*1,88 19,13611

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15 -1,52682

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2 -2,03576

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*1,53 -6,35679

Mezisoučet 9,21675

objem výkopu : 

násoska VI-B : 

strojní výkop : 

HV602 : 3,1416*1,8*1,8*2,63 26,77020

HV603 : 3,1416*1,8*1,8*1,88 19,13611

vytlačená zemina : 

štěrkopískový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,15*2 -3,05364

štěrkový podsyp : -3,1416*1,8*1,8*0,2*2 -4,07151

armaturní šachta : -3,1416*1,15*1,15*2,28 -9,47287

-3,1416*1,15*1,15*1,53 -6,35679

Mezisoučet 22,95151

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku



23 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 104,54214 6,50 679,52 823-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 104,54214 104,54214

24 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 104,54214 18,00 1 881,76 800-1 RTS 16/ II

viz rozprostření ornice svah : 104,54214 104,54214

25 182301121R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 104,54214 24,70 2 582,19 800-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV 601 : 3.14160*(3,25+1,65)*(1,6^2+(3,25-1,65)^2)^(1/2) 34,83228

násoska VI-B : 

HV 602 : 3.14160*(2,4+1,65)*(0,5^2+(2,4-1,65)^2)^(1/2) 11,46879

HV 603 : 3.14160*(4,26+1,65)*(1,74^2+(4,26-1,65)^2)^(1/2) 58,24106

Mezisoučet 104,54214

26 199000001R00 ...ornice m3 57,44883 51,40 2 952,87 800-1 RTS 16/ II

viz položka vodorovné přemístění : 57,44883 57,44883

27 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 191,70873 46,20 8 856,94 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*3,25*3,25 -33,18315

násoska VI-B : 

HV602 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*2,4*2,4 -18,09562

HV603 : 10*10 100,00000

odpočet : -3,1416*4,26*4,26 -57,01250

Mezisoučet 191,70873

28 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 5,84338 41,10 240,16 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



HV 601 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

násoska VI-B : 

HV 602 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

HV 603 : 3,1416*1,65*1,65 8,55301

odpočet : -3,1416*1,45*1,45 -6,60521

Mezisoučet 5,84338

29 00572465R směs travní standard kg 0,43280 101,70 44,02 SPCM RTS 16/ II

zatravnění : 104,54214*0,004*1,035 0,43280

Mezisoučet 0,43280

30 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    48,59495 105,80 5 141,35 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zásyp : 

  násoska VI-A : 9,21675 9,21675

  násoska VI-B : 22,95151 22,95151

  násyp : 

  násoska VI-A : 29,03951 29,03951

  násoska VI-B : 52,93359 52,93359

  vytěžená zemina : 

  násoska VI-A : -(4,84+16,08248) -20,92248

  násoska VI-B : -(9,68+39,79905) -49,47905

  Mezisoučet 43,73983

Konec provozního součtu

vhodný zásypový a násypový materiál : 43,73983*1,1*1,01 48,59495

Mezisoučet 48,59495

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

31 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 67,85856 23,60 1 601,46 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 22,61952

násoska VI-B : 

HV602 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

HV603 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

Mezisoučet 45,23904

49 807,65
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



32 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 8,91257 663,50 5 913,49 800-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 2,03576

násoska VI-B : 

HV602 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

HV603 : 3,1416*1,8*1,8*0,2 2,03576

Mezisoučet 4,07151

podkladní polštář prefa schodiště : 

násoska VI-A : 

terénní schodiště : (2,16*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,04310

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 1,09710

násoska VI-B : 

terénní schodiště : (0,54*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 0,45990

0,9*0,4*0,15 0,05400

(2,43*0,9*0,4+0,5*0,9*1,15-0,9*0,7*0,4) 1,14030

0,9*0,4*0,15 0,05400

Mezisoučet 1,70820

33 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 19,03365 1 948,00 37 077,55 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4,5 : 

  násoska VI-A : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26 4,55000

  0,5*0,5*0,8*2 0,40000

  0,4*0,4*0,4*10 0,64000

  násoska VI-B : 

  oplocení : 0,5*0,5*0,7*26*2 9,10000

  0,5*0,5*0,8*2*2 0,80000

  0,4*0,4*0,4*10*2 1,28000

  násoska VI-A : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2 0,54000

  násoska VI-B : 

  základový pas prefa schodiště : 0,4*0,9*0,75*2*2 1,08000

275 31-3 prostý

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

275 31 Beton základových patek prostý



  Mezisoučet 18,39000

Konec provozního součtu

patky : 18,39*1,035 19,03365

Mezisoučet 19,03365

34 2129712PC Zřízení trojrozměrné prostorové rohože pro protierozní ochranu svahu PP/HDPE, D+M m2 110,38551 41,10 4 536,84 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV 601 : 3.14160*(3,25+1,65)*(1,6^2+(3,25-1,65)^2)^(1/2) 34,83228

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

násoska VI-B : 

HV 602 : 3.14160*(2,4+1,65)*(0,5^2+(2,4-1,65)^2)^(1/2) 11,46879

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

HV 603 : 3.14160*(4,26+1,65)*(1,74^2+(4,26-1,65)^2)^(1/2) 58,24106

3,1416*(1,65*1,65-1,45*1,45) 1,94779

Mezisoučet 110,38551

35 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 69,21573 9,80 678,31 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  násoska VI-A : 

  HV601 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  násoska VI-B : 

  HV602 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  HV603 : 3,1416*1,8*1,8*2+2*3,1416*1,8*0,2 22,61952

  Mezisoučet 67,85856

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 67,85856*1,02 69,21573

Mezisoučet 69,21573

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

36 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 108,00000 332,80 35 942,40 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska VI-A : 

sloupky oplocení : 26 26,00000

vzpěry : 10 10,00000

Mezisoučet 36,00000

násoska VI-B : 

sloupky oplocení : 26*2 52,00000

61 981,80
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných



vzpěry : 10*2 20,00000

Mezisoučet 72,00000

37 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 

zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 78,00000 256,80 20 030,40 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.2 : 

plotový sloupek průměr 48mm, dl. 2600mm : 

násoska VI-A : 26 26,00000

násoska VI-B : 26*2 52,00000

Mezisoučet 78,00000

38 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 30,00000 200,30 6 009,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.3 : 

plotová vzpěra průměr 42mm, dl. 2600 mm : 

násoska VI-A : 10 10,00000

násoska VI-B : 10*2 20,00000

Mezisoučet 30,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

39 380326143T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 

XF1, XA1

m3 40,28592 3 982,40 160 434,65 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,78 13,97835

Mezisoučet 13,97835

násoska VI-B : 

HV601 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,43 11,22980

HV602 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7)*1,92 15,07777

Mezisoučet 26,30757

40 380356221R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

zřízení

m2 43,85359 1 224,90 53 716,26 801-5 RTS 16/ II

vč.kompletní sady vhodného příslušenství

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

258 264,89
380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska VI-A : 

HV601 : (2*3,1416*1,65)*(1,78-0,3) 15,34357

Mezisoučet 15,34357

násoska VI-B : 

HV602 : (2*3,1416*1,65)*(1,43-0,3) 11,71503

HV603 : (2*3,1416*1,65)*(1,92-0,3) 16,79499

Mezisoučet 28,51002

41 380356222R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch zaoblených, 

odbednění

m2 43,85359 144,30 6 328,07 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 43,85359 43,85359

42 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 17,44200 976,10 17 025,14 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska VI-A : 

HV601 : (1+0,7)*2*1,78 6,05200

Mezisoučet 6,05200

násoska VI-B : 

HV602 : (1+0,7)*2*1,43 4,86200

HV603 : (1+0,7)*2*1,92 6,52800

Mezisoučet 11,39000

43 380356241T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, zřízení

m2 9,33055 1 256,10 11 720,10 801-5 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

výstupní komín : 

násoska VI-A : 

HV601 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 3,11018

násoska VI-B : 

HV602 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

HV603 : (2*3,1416*1,65)*0,3 3,11018

Mezisoučet 6,22037

44 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 17,44200 101,60 1 772,11 801-5 RTS 16/ II

Bednění zřízení : 17,442 17,44200

45 380356242T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, odbednění

m2 9,33055 206,20 1 923,96 801-5 Vlastní

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



Bednění zřízení : 9,33055 9,33055

46 380361005R00 ...z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,16154 33 085,30 5 344,60 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  násoska VI-A : 

  HV601 : (2*3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,78 24,50576

  násoska VI-B : 

  HV602 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,43 12,27461

  HV603 : (3,1416*1,65+(1+0,7)*2)*1,92 16,48059

  Mezisoučet 53,26095

Konec provozního součtu

výztuž karisítí průměru 6mm 150/150 : 53,26095*3,033/1000 0,16154

Mezisoučet 0,16154

Díl: 43 Schodiště

47 435125001R00 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t kus 3,00000 608,50 1 825,50 801-2 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

prefabrikované schodiště : 

Násoska VI-A : 1 1,00000

Násoska VI-B : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

48 4351PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 8 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 7 231,20 7 303,51 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska VI-A : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

49 4352PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 9 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 8 165,90 8 247,56 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska VI-B : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

19 202,45
435 12-5 Montáž schodišťových ramen



Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

50 4357PC Schodišťové rameno šířky 900 mm skládající se z 2 stupňů 180/270 mm ks    1,01000 1 807,80 1 825,88 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  prefabrikované schodiště : 

  Násoska VI-B : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

prefabrikované schodiště : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

51 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 4,58045 529,00 2 423,06 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 1,52682

násoska VI-B : 

HV602 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

HV603 : 3,1416*1,8*1,8*0,15 1,52682

Mezisoučet 3,05364

Díl: 5 Komunikace

52 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 120,00000 131,50 15 780,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska VI-A : 0,5*80 40,00000

násoska VI-B : 0,5*80*2 80,00000

Mezisoučet 120,00000

53 596811111RT3 ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 55 mm, do lože z kameniva těženého m2 7,35134 335,90 2 469,32 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

2 423,06
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

61 149,32
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



násoska VI-A : 

HV 601 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

násoska VI-B : 

HV 602 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

HV 603 : 3,1416*(1,45*1,45-1,15*1,15) 2,45045

Mezisoučet 7,35134

54 596811111RT5 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého m2 120,00000 357,50 42 900,00 822-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

dlažba pod plotem : 

násoska VI-A : 0,5*80 40,00000

násoska VI-B : 0,5*80*2 80,00000

Mezisoučet 120,00000

Díl: 8 Trubní vedení

55 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,00000 1 039,50 3 118,50 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

násoska VI-A : 

HV601 : 1 1,00000

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

HV603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

56 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 3,00000 2 044,10 6 132,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dno 200/200 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 1 1,00000

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

HV603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

57 59226107R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 6,283 m3; DN 2 000 mm; h = 2 000,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 3,03000 22 630,40 68 570,11 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

110 963,96
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,



  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  dno 200/200 : 

  násoska VI-A : 

  HV601 : 1 1,00000

  násoska VI-B : 

  HV602 : 1 1,00000

  HV603 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

dno 200/200 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

58 592261210R deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 2x; 

d = 800 mm

kus 3,03000 10 938,30 33 143,05 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1.2.4 : 

  zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 

  násoska VI-A : 

  HV601 : 1 1,00000

  násoska VI-B : 

  HV602 : 1 1,00000

  HV603 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska DN2000 s otvorem 1000x700mm : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

59 931961115R00 ...z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 2,56500 90,40 231,88 801-1 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

dilatace základového pasu od výstupního komínu : 

Násoska VI-A : 0,9*0,95*1 0,85500

Násoska VI-B : 0,9*0,95*2 1,71000

Mezisoučet 2,56500

60 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 18,84960 25,70 484,43 801-5 RTS 16/ II

XPS tl.20mm

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

1 393,90
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).



viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska VI-A : 3,1416*1*1*2 6,28320

Násoska VI-B : 3,1416*1*1*2*2 12,56640

Mezisoučet 18,84960

61 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 19,41509 34,90 677,59 SPCM RTS 16/ II

viz položka Zkouška vodotěsnosti : 18,8496*1,03 19,41509

Mezisoučet 19,41509

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

62 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 12,46430 43,10 537,21 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska VI-A : 3,1416*1,15*1,15 4,15477

Násoska VI-B : 3,1416*1,15*1,15*2 8,30953

Mezisoučet 12,46430

63 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 12,46430 6,20 77,28 801-5 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

Násoska VI-A : 3,1416*1,15*1,15 4,15477

Násoska VI-B : 3,1416*1,15*1,15*2 8,30953

Mezisoučet 12,46430

Díl: 97 Prorážení otvorů
64 97PC04 P5 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 150 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 3,00000 6 882,00 20 646,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : 1 1,00000

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

HV603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

614,49
952 90 Vyčištění objektů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

952 90-9 příplatek k ceně

20 646,00

35 153,66
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)



65 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 368,48703 95,40 35 153,66 801-2 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,10,12,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,62,6

3, : 

Součet: : 368,48703 368,48703

Díl: 711 Izolace proti vodě

66 711212107R00 ...savých podkladů m2 32,60402 40,60 1 323,72 800-711 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

Mezisoučet 11,54301

násoska VI-B : 

HV602 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*2+0,9*0,5 1,26000

HV603 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 21,06101

67 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 32,60402 169,50 5 526,38 800-711 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.4 : 

násoska VI-A : 

HV601 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*8+0,9*0,5 3,69000

Mezisoučet 11,54301

násoska VI-B : 

HV602 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*2+0,9*0,5 1,26000

HV603 : (3,1416*1,65*1,65-1*0,7) 7,85301

0,9*(0,18+0,27)*9+0,9*0,5 4,09500

Mezisoučet 21,06101

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

7 001,60

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační

práce včetně dodávky

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 

Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr



68 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

69 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 240,00000 99,60 23 904,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska VI-A : 80 80,00000

násoska VI-B : 160 160,00000

Mezisoučet 240,00000

70 767912110R00 ...ostnatého drátu, ve výšce do 2 m m 270,00000 18,50 4 995,00 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska VI-A : 90 90,00000

násoska VI-B : 90*2 180,00000

Mezisoučet 270,00000

71 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 3,00000 277,30 831,90 800-767 RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska VI-A : 1 1,00000

násoska VI-B : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

72 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

73 7672PC Lesní uzlíkové pletivo z pozinkovaného drátu výšky 1,8m m     240,00000 26,70 6 408,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.1 : 

násoska VI-A : 80 80,00000

násoska VI-B : 160 160,00000

Náklady na přesun hmot je možné určit

- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 

specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.

- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 

hmot.

- vlastní metodou.

220 659,70

50 m vodorovně

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



Mezisoučet 240,00000

74 7673PC Odnímatelný segment oplocení dl. 3m svařený z tenkostěnných profilů, vč. ostnatého drátu, 

opatřen nátěrovým systémem

ks    3,00000 6 266,70 18 800,10 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.8 : 

násoska VI-A : 1 1,00000

násoska VI-B : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

75 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 3,00000 4 930,40 14 791,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

násoska VI-A : 

HV601 : 1 1,00000

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

HV603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

76 314781PC01 Drát ostnatý ocelový pozinkovaný, vč. napínáků m 270,00000 6,20 1 674,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 7 : 

násoska VI-A : 90 90,00000

násoska VI-B : 90*2 180,00000

Mezisoučet 270,00000

77 314782PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát, vč. napínáků m 810,00000 4,60 3 726,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.2. : 

legenda oplocení pol. 4 : 

násoska VI-A : 270 270,00000

násoska VI-B : 270*2 540,00000

Mezisoučet 810,00000

78 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 234,00000 12,30 2 878,20 SPCM RTS 16/ II

viz příloha D.1.1.2.5 : 

násoska V-A : 

sloupky oplocení : 26*3 78,00000

Mezisoučet 78,00000

násoska V-B : 

sloupky oplocení : 26*2*3 156,00000

Mezisoučet 156,00000



79 7671PC Ocelová jednokřídlová otočná branka, vč. sloupků, vzpěr a ostnatého drátu, nátěrového systému 

a kování.

kus 3,00000 9 193,10 27 579,30 Vlastní

viz příloha D.1.1.2.5 : 

legenda oplocení pol.6 : 

násoska VI-A : 1 1,00000

násoska VI-B : 2 2,00000

Mezisoučet 3,00000

80 767PC01Za 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 1 x 0,7 m, materiál: sklolaminátový 

kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 3,00000 8 854,10 26 562,30 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.5 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

násoska VI-A : 

HV601 : 1 1,00000

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

HV603 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

81 767PC03Z1 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,98 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 15 330,40 15 330,40 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska VI-A : 

HV601 : 1 1,00000

Osový rozestup sloupků branky 1,1 m, průchozí šířka min. 0,8 m, výška branky 1,8 m + 0,2 m ostnatý drát

Křídlo branky dovnitř otevírané - svařeno z tenkostěnných profilů, v horní části napnut ostnatý drát

Trubky sloupků nahoře zaslepené a vybavené otočnými závěsy křídla branky

Křídlo, sloupky i vzpěry pozinkované s nátěrovým systémem v barvě tmavě zelené

vč. zadlabacího zámku a oboustranné kliky

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

vč. informační cedulky - pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. stupně

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze



82 767PC03Z2 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 3,63 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 13 981,70 13 981,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

83 767PC03Z3 3/Z Žebřík pro výškový rozdíl 4,12 m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 1,00000 15 869,70 15 869,70 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

násoska VI-B : 

HV602 : 1 1,00000

84 767PC04Z 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 18 169,50 18 169,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska V-A : 1 1,00000

85 767PC04Za 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 20 441,60 20 441,60 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska VI-B : 1 1,00000

86 767PC04Zg 4/Z Zábradlí na prefabrikovaném přístupovém schodišti, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, 

D+M, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 4 544,20 4 544,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.4 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska VI-B : 1 1,00000

- příčle protiskluzné bezpečnostní

výška 1,1m

délka na schodiště 9x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

výška 1,1m

délka na schodiště 2x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

výška 1,1m

délka na schodiště 8x180/270 stupňů

madlo, dvoutyčová výplň, sloupky





S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO05 Jímací území VI

R: 05.3 Násoskové a výtlačné řady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 1 764,00000 34,90 61 563,60 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska VI-A : 188/40 4,70000

  Násoska VI-B : 299/40 7,47500

  výtlak VI : (317+10+15-5)/40 8,42500

  Mezisoučet 20,60000

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání cca 12h/den : 21*7*12 1 764,00000

Mezisoučet 1 764,00000

2 115101202R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min h 1 680,00000 34,90 58 632,00 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

  čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

  čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

  výtlak VI : 

  čistící šachta II/5 : 1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

1 781 777,56
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

čerpání cca 24h/den : 5*14*24 1 680,00000

Mezisoučet 1 680,00000

3 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 147,00000 74,10 10 892,70 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  Násoska VI-A : 188/40 4,70000

  Násoska VI-B : 299/40 7,47500

  výtlak VI : (317+10+15-5)/40 8,42500

  Mezisoučet 20,60000

Konec provozního součtu

odvodnění povrchové : 

čerpání den : 21*7 147,00000

Mezisoučet 147,00000

4 115101302R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min den 70,00000 92,20 6 454,00 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  odvodnění hydrovrty : 

  do 9m : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

  čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

  čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

  výtlak VI : 

  čistící šachta II/5 : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

odvodnění hydrovrty : 

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



čerpání den : 5*14 70,00000

Mezisoučet 70,00000

5 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 1,05000 123,30 129,47 800-1 RTS 16/ II

výtlak VI : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod rušeno : 1,05 1,05000

6 119001421R00 ...do 3 kabelů m 3,15000 143,80 452,97 800-1 RTS 16/ II

výtlak VI : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : 1,05 1,05000

kabel NN : 1,05 1,05000

sdělovací kabel : 1,05 1,05000

Mezisoučet 3,15000

7 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 422,56000 25,70 62 259,79 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

travnatá plocha : 188*9,8*0,3 552,72000

Násoska VI-B : 

travnatá plocha : 294*9,8*0,3 864,36000

napojení vrtu HV602 : 

travnatá plocha : 5*9,8*0,3 14,70000

výtlak VI : 

travnatá plocha : 312*9,8*0,3 917,28000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 10*9,8*0,3 29,40000

travnatá plocha : 15*9,8*0,3 44,10000

Mezisoučet 2 422,56000

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky



8 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 13,91250 284,50 3 958,11 800-1 RTS 16/ II

výtlak VI : 

křížení inženýrských síťí : 

vodovod rušeno : 2*1,05*((1,2+1,3)/2-0,3) 1,99500

sdělovací kabel : 2*1,05*((1,64+1,64)/2-0,3) 2,81400

kabel NN : 6*1,05*((1,76+1,73)/2-0,3) 9,10350

Mezisoučet 13,91250

9 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 282,31367 156,10 44 069,16 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska VI-A : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta VI/1 : 5,8*(4,6-1,2)*1,78+5,8*4,6*1,42 72,98720

  čistící šachta VI/2 : 5,8*(4,6-1,2)*1,22+5,8*4,6*1,42 61,94400

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,2)*0,3*2 -11,83200

  Mezisoučet 123,09920

  Násoska VI-B : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta VI/3 : 5,8*(4,6-1,2)*1,49+5,8*4,6*1,43 67,53520

  čistící šachta VI/4 : 5,8*(4,6-1,2)*1,83+5,8*4,6*1,45 74,77360

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -5,8*(4,6-1,2)*0,3*2 -11,83200

  Mezisoučet 130,47680

  výtlak VI : 

  rozšíření pro šachty : 

  čistící šachta II/5 : 6,5*(5,2-1,05)*1,65+6,5*5,2*1,32 89,12475

  odpočet povrchů : 

  čistící šachta : -6,5*(5,2-1,05)*0,3 -8,09250

  Mezisoučet 81,03225

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska VI-A : 123,0992*0,8 98,47936

Mezisoučet 98,47936

hornina tř. 3 - 85% : 

Násoska VI-B : 130,4768*0,85 110,90528

Mezisoučet 110,90528

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



hornina tř. 3 - 90% : 

výtlak VI : 81,03225*0,9 72,92903

Mezisoučet 72,92903

10 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 203,97222 20,50 4 181,43 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

Násoska VI-A : 123,0992*0,8*0,8 78,78349

Násoska VI-B : 130,4768*0,85*0,8 88,72422

Mezisoučet 167,50771

lepivost - 50% : 

výtlak VI : 81,03225*0,9*0,5 36,46451

Mezisoučet 36,46451

11 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 52,29459 128,40 6 714,63 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska VI-A : 123,0992*0,2 24,61984

Mezisoučet 24,61984

hornina tř. 4 - 15% : 

Násoska VI-B : 130,4768*0,15 19,57152

Mezisoučet 19,57152

hornina tř. 4 - 10% : 

výtlak VI : 81,03225*0,1 8,10323

Mezisoučet 8,10323

12 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 39,40470 20,50 807,80 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

Násoska VI-A : 123,0992*0,2*0,8 19,69587

Násoska VI-B : 130,4768*0,15*0,8 15,65722

Mezisoučet 35,35309

lepivost - 50% : 

výtlak VI : 81,03225*0,1*0,5 4,05161

Mezisoučet 4,05161

13 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 458,19994 68,30 99 595,06 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska VI-A : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (11,5-0)*1,2*(2,81+2,42)/2 36,08700

  (68,5-11,5)*1,2*(2,42+1,83)/2 145,35000

  (109-68,5)*1,2*(1,83+1,3)/2 76,05900

  (179,5-109)*1,2*(1,3+1,71)/2 127,32300

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  (188-179,5)*1,2*(1,71+1,91)/2 18,46200

  prohloubení : 

  drenáž : 188*1,2*0,2 45,12000

  stabilizace : 188*1,2*0,2 45,12000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -188*1,2*0,3 -67,68000

  Mezisoučet 425,84100

  Násoska VI-B : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (7-0)*1,2*(1,25+1,21)/2 10,33200

  (20-7)*1,2*(1,21+1,49)/2 21,06000

  (38,5-20)*1,2*(1,49+1,44)/2 32,52300

  (57-38,5)*1,2*(1,44+1,89)/2 36,96300

  (102,5-57)*1,2*(1,89+1,97)/2 105,37800

  (123-102,5)*1,2*(1,97+1,78)/2 46,12500

  (139-123)*1,2*(1,78+1,99)/2 36,19200

  (172-139)*1,2*(1,99+2,02)/2 79,39800

  (185,5-172)*1,2*(2,02+1,6)/2 29,32200

  (228-185,5)*1,2*(1,6+1,79)/2 86,44500

  (247,5-228)*1,2*(1,79+1,74)/2 41,30100

  (264-247,5)*1,2*(1,74+1,9)/2 36,03600

  (281-264)*1,2*(1,9+1,88)/2 38,55600

  (294-281)*1,2*(1,88+1,78)/2 28,54800

  prohloubení : 

  drenáž : 294*1,2*0,2 70,56000

  stabilizace : 294*1,2*0,2 70,56000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -294*1,2*0,3 -105,84000

  

  napojení vrtu HV602 : 

  TLT DN150 - zátažné pažení : (5-0)*1,2*(2,53+1,47)/2 12,00000

  prohloubení : 

  drenáž : 5*1,2*0,2 1,20000

  stabilizace : 5*1,2*0,2 1,20000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -5*1,2*0,3 -1,80000

  Mezisoučet 676,05900

  výtlak VI : 

  TLT DN200 - příložné pažení : (10-0)*1,05*(1,2+1,6)/2 14,70000



  (21-10)*1,05*(1,6+1,64)/2 18,71100

  (42,5-21)*1,05*(1,64+1,75)/2 38,26463

  (47,5-42,5)*0*(1,75+1,76)/2

  (55,6-47,5)*1,05*(1,76+1,73)/2 14,84123

  (92-55,6)*1,05*(1,73+1,7)/2 65,54730

  (100-92)*1,05*(1,7+1,77)/2 14,57400

  (200-100)*1,05*(1,77+1,79)/2 186,90000

  (250,6-200)*1,05*(1,79+1,69)/2 92,44620

  (300-250,6)*1,05*(1,69+1,59)/2 85,06680

  (317-300)*1,05*(1,59+1,59)/2 28,38150

  rozšíření pro šachty : 

  jámy protlaku : 7*(2-1,05)*1,75+7*2*0,5 18,63750

  2*(2-1,05)*1,76+2*2*0,5 5,34400

  prohloubení : 

  drenáž : 317*1,05*0,2 66,57000

  stabilizace : 317*1,05*0,2 66,57000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -312*1,05*0,3 -98,28000

  

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 10*1*1,6 16,00000

  prohloubení : 

  drenáž : 10*1*0,2 2,00000

  stabilizace : 10*1*0,2 2,00000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -10*1*0,3 -3,00000

  

  TLT DN200 - příložné pažení : 15*1,05*1,4 22,05000

  prohloubení : 

  drenáž : 15*1,05*0,2 3,15000

  stabilizace : 15*1,05*0,2 3,15000

  odpočet povrchů : 

  travnatá plocha : -15*1,05*0,3 -4,72500

  Mezisoučet 658,89915

  odpočet ruční výkop : (658,89915-55,7025) 603,19665

  Mezisoučet 603,19665

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 



Násoska VI-A : 425,841*0,8 340,67280

Mezisoučet 340,67280

hornina tř. 3 - 85% : 

Násoska VI-B : 676,059*0,85 574,65015

Mezisoučet 574,65015

hornina tř. 3 - 90% : 

výtlak VI : 603,19665*0,9 542,87699

Mezisoučet 542,87699

14 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 034,09656 20,50 21 198,98 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

strojní výkop : 

Násoska VI-A : 425,841*0,8*0,8 272,53824

Násoska VI-B : 676,059*0,85*0,8 459,72012

ruční výkop : 

Násoska VI-A : 3,384*0,8*0,8 2,16576

Násoska VI-B : 3,384*0,85*0,8 2,30112

Mezisoučet 736,72524

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak VI : 603,19665*0,9*0,5 271,43849

ruční výkop : 

výtlak VI : (55,7025+1,926)*0,9*0,5 25,93283

Mezisoučet 297,37132

15 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 246,89671 151,00 37 281,40 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska VI-A : 425,841*0,2 85,16820

Mezisoučet 85,16820

hornina tř. 4 - 15% : 

Násoska VI-B : 676,059*0,15 101,40885

Mezisoučet 101,40885

hornina tř. 4 - 10% : 

výtlak VI : 603,19665*0,1 60,31967

Mezisoučet 60,31967

16 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 183,25042 20,50 3 756,63 800-1 RTS 16/ II

lepivost - 80% : 

strojní výkop : 

Násoska VI-A : 425,841*0,2*0,8 68,13456

Násoska VI-B : 676,059*0,15*0,8 81,12708



ruční výkop : 

Násoska VI-A : 3,384*0,2*0,8 0,54144

Násoska VI-B : 3,384*0,15*0,8 0,40608

Mezisoučet 150,20916

lepivost - 50% : 

strojní výkop : 

výtlak VI : 603,19665*0,1*0,5 30,15983

ruční výkop : 

výtlak VI : (55,7025+1,926)*0,1*0,5 2,88143

Mezisoučet 33,04126

17 139601102R00 ...v hornině 3 m3 57,44925 472,50 27 144,77 800-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak VI : 

  křížení inženýrských síťí : 

  vodovod rušeno : 2*1,05*((1,2+1,3)/2-0,3+0,4) 2,83500

  sdělovací kabel : 2*1,05*((1,64+1,64)/2-0,3+0,4) 3,65400

  kabel NN : 6*1,05*((1,76+1,73)/2-0,3+0,4) 11,62350

  sdělovací kabel : 2*0*((1,73+1,73)/2-0,3+0,4)

  nadzemní VN : 20*1,05*((1,69+1,69)/2-0,3+0,4) 37,59000

  Mezisoučet 55,70250

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta VI/2 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 3,38400

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  čistící šachta VI/4 : 

  trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

  Mezisoučet 3,38400

  výtlak II : 

  čistící šachta VI/5 : 

  trativody D160 : 2*(6+4,7)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,92600

  Mezisoučet 1,92600

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 80% : 

Násoska VI-A : 3,384*0,8 2,70720

Mezisoučet 2,70720

hornina tř. 3 - 85% : 

Násoska VI-B : 3,384*0,85 2,87640

Mezisoučet 2,87640

hornina tř. 3 - 90% : 

výtlak VI : (55,7025+1,926)*0,9 51,86565

Mezisoučet 51,86565

18 139601103R00 ...v hornině 4 m3 6,94725 876,20 6 087,18 800-1 RTS 16/ II

hornina tř. 4 - 20% : 

Násoska VI-A : 3,384*0,2 0,67680

Mezisoučet 0,67680

hornina tř. 4 - 15% : 

Násoska VI-B : 3,384*0,15 0,50760

Mezisoučet 0,50760

hornina tř. 4 - 10% : 

výtlak VI : (55,7025+1,926)*0,1 5,76285

Mezisoučet 5,76285

19 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 158,68150 15,40 2 443,70 800-1 RTS 16/ II

výtlak VI : 

příložné pažení : (10-0)*1,05*(1,2+1,6)/2 14,70000

(317-300)*1,05*(1,59+1,59)/2 28,38150

prohloubení : 

drenáž : 27*2*0,2 10,80000

stabilizace : 27*2*0,2 10,80000

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 - příložné pažení : 10*2*1,6 32,00000

drenáž : 10*2*0,2 4,00000

stabilizace : 10*2*0,2 4,00000

TLT DN200 - příložné pažení : 15*2*1,4 42,00000

drenáž : 15*2*0,2 6,00000

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



stabilizace : 15*2*0,2 6,00000

Mezisoučet 158,68150

20 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 748,35115 98,60 73 787,42 800-1 RTS 16/ II

výtlak VI : 

příložné pažení : (21-10)*1,05*(1,6+1,64)/2 18,71100

(42,5-21)*1,05*(1,64+1,75)/2 38,26463

(47,5-42,5)*0*(1,75+1,76)/2

(55,6-47,5)*1,05*(1,76+1,73)/2 14,84123

(92-55,6)*1,05*(1,73+1,7)/2 65,54730

(100-92)*1,05*(1,7+1,77)/2 14,57400

(200-100)*1,05*(1,77+1,79)/2 186,90000

(250,6-200)*1,05*(1,79+1,69)/2 92,44620

(300-250,6)*1,05*(1,69+1,59)/2 85,06680

prohloubení : 

drenáž : 290*2*0,2 116,00000

stabilizace : 290*2*0,2 116,00000

Mezisoučet 748,35115

21 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 565,09500 33,90 19 156,72 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

zátažné pažení : (109-68,5)*2*(1,83+1,3)/2 126,76500

(179,5-109)*2*(1,3+1,71)/2 212,20500

drenáž : 111*2*0,2 44,40000

stabilizace : 111*2*0,2 44,40000

Mezisoučet 427,77000

Násoska VI-B : 

zátažné pažení : (7-0)*2*(1,25+1,21)/2 17,22000

(20-7)*2*(1,21+1,49)/2 35,10000

(38,5-20)*2*(1,49+1,44)/2 54,20500

drenáž : 38,5*2*0,2 15,40000

stabilizace : 38,5*2*0,2 15,40000

Mezisoučet 137,32500

22 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 583,27400 134,60 213 108,68 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

zátažné pažení : (11,5-0)*2*(2,81+2,42)/2 60,14500

(68,5-11,5)*2*(2,42+1,83)/2 242,25000

(188-179,5)*2*(1,71+1,91)/2 30,77000

drenáž : 77*2*0,2 30,80000

stabilizace : 77*2*0,2 30,80000



Mezisoučet 394,76500

Násoska VI-B : 

zátažné pažení : (57-38,5)*2*(1,44+1,89)/2 61,60500

(102,5-57)*2*(1,89+1,97)/2 175,63000

(123-102,5)*2*(1,97+1,78)/2 76,87500

(139-123)*2*(1,78+1,99)/2 60,32000

(172-139)*2*(1,99+2,02)/2 132,33000

(185,5-172)*2*(2,02+1,6)/2 48,87000

(228-185,5)*2*(1,6+1,79)/2 144,07500

(247,5-228)*2*(1,79+1,74)/2 68,83500

(264-247,5)*2*(1,74+1,9)/2 60,06000

(281-264)*2*(1,9+1,88)/2 64,26000

(294-281)*2*(1,88+1,78)/2 47,58000

rozšíření pro šachty : 

jámy protlaku : (2-1,05)*2*1,75+(7+2)*2*0,5 12,32500

(2-1,05)*2*1,76+2*4*0,5 7,34400

drenáž : 255,5*2*0,2 102,20000

stabilizace : 255,5*2*0,2 102,20000

napojení vrtu HV602 : 

zátažné pažení : (5-0)*2*(2,53+1,47)/2 20,00000

drenáž : 5*2*0,2 2,00000

stabilizace : 5*2*0,2 2,00000

Mezisoučet 1 188,50900

23 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 158,68150 4,10 650,59 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1101 Pažení : 158,6815 158,68150

24 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 748,35115 22,60 16 912,74 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 10-1102 Pažení : 748,35115 748,35115

25 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 565,09500 9,20 5 198,87 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1101 Pažení : 565,095 565,09500

26 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 583,27400 39,50 62 539,32 800-1 RTS 16/ II

viz položka 151 20-1102 Pažení : 1583,274 1 583,27400

27 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 206,53500 107,00 22 099,25 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

rozšíření pro šachty : 

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření



čistící šachta VI/1 : (4,6-1,2)*2*1,78+(5,8+4,6)*2*1,42 41,64000

čistící šachta VI/2 : (4,6-1,2)*2*1,22+(5,8+4,6)*2*1,42 37,83200

Mezisoučet 79,47200

Násoska VI-B : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta VI/3 : (4,6-1,2)*2*1,49+(5,8+4,6)*2*1,43 39,87600

čistící šachta VI/4 : (4,6-1,2)*2*1,83+(5,8+4,6)*2*1,45 42,60400

Mezisoučet 82,48000

výtlak VI : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/5 : (5,2-1,05)*2*1,65+(6,5+5,2)*2*1,32 44,58300

Mezisoučet 44,58300

28 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 206,53500 31,30 6 464,55 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení pažení stěn : 206,535 206,53500

29 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 366,36475 35,30 12 932,68 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta VI/1 : 5,8*(4,6-1,2)*1,78+5,8*4,6*1,42 72,98720

čistící šachta VI/2 : 5,8*(4,6-1,2)*1,22+5,8*4,6*1,42 61,94400

Mezisoučet 134,93120

Násoska VI-B : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta VI/3 : 5,8*(4,6-1,2)*1,49+5,8*4,6*1,43 67,53520

čistící šachta VI/4 : 5,8*(4,6-1,2)*1,83+5,8*4,6*1,45 74,77360

Mezisoučet 142,30880

výtlak VI : 

rozšíření pro šachty : 

čistící šachta II/5 : 6,5*(5,2-1,05)*1,65+6,5*5,2*1,32 89,12475

Mezisoučet 89,12475

30 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 366,36475 7,80 2 857,65 800-1 RTS 16/ II

viz pol zřízení rozepření stěn : 366,36475 366,36475

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku



31 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 886,95878 51,40 45 589,68 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

výtlak VI : 55,7025 55,70250

strojní 50% : 

Násoska VI-A : 425,841*0,9*0,5 191,62845

Násoska VI-B : 676,059*0,5 338,02950

výtlak VI : 603,19665*0,5 301,59833

Mezisoučet 886,95878

32 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 85,65257 51,40 4 402,54 800-1 RTS 16/ II

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop : 

Násoska VI-A : 3,384 3,38400

Násoska VI-B : 3,384 3,38400

výtlak VI : 1,926 1,92600

strojní 55% : 

Násoska VI-A : 425,841*0,1*0,55 23,42126

Mezisoučet 32,11526

strojní 16% : 

Násoska VI-A : 123,0992*0,16 19,69587

Násoska VI-B : 130,4768*0,16 20,87629

výtlak VI : 81,03225*0,16 12,96516

Mezisoučet 53,53732

33 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 676,41706 210,60 142 453,43 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

vytěžená zemina : 

ruční : 3,384 3,38400

strojní : (425,841+123,0992) 548,94020

potřebná zemina : 

zásyp : -284,4894 -284,48940

obsyp : -103,776 -103,77600

Mezisoučet 164,05880

Násoska VI-B : 

vytěžená zemina : 

ruční : 3,384 3,38400

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



strojní : (676,059+130,4768) 806,53580

potřebná zemina : 

zásyp : -413,0958 -413,09580

obsyp : -165,048 -165,04800

Mezisoučet 231,77600

výtlak VI : 

vytěžená zemina : 

ruční : (55,7025+1,926) 57,62850

strojní : (603,19665+81,03225) 684,22890

potřebná zemina : 

zásyp : -345,3204 -345,32040

obsyp : -(168,38248-21,43024) -146,95224

zemina vhodná do zásypů : 30,9975 30,99750

Mezisoučet 280,58226

34 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 10 146,25590 2,10 21 307,14 800-1 RTS 16/ II

skládka 25km : 676,41706*15 10 146,25590

Mezisoučet 10 146,25590

35 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 042,90560 55,50 57 881,26 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

objem výkopu : 

strojní výkop : (425,841+123,0992) 548,94020

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -188*1,2*0,4 -90,24000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -188*1,2*(0,1+0,16+0,3) -126,33600

odpočet šachty : 

čistící šachta VI/1,2 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta VI/1 : -2,8*1,9*2,79 -14,84280

čistící šachta VI/2 : -2,8*1,9*3,2 -17,02400

Mezisoučet 284,48940

Násoska VI-B : 

objem výkopu : 

strojní výkop : (676,059+130,4768) 806,53580

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -294*1,2*0,4 -141,12000

-5*1,2*0,4 -2,40000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN150 : 

travnatá plocha : -294*1,2*(0,1+0,16+0,3) -197,56800

travnatá plocha : -5*1,2*(0,1+0,16+0,3) -3,36000

odpočet šachty : 

čistící šachta VI/3,4 : -5,8*4,6*0,3*2 -16,00800

čistící šachta VI/3 : -2,8*1,9*2,92 -15,53440

čistící šachta VI/4 : -2,8*1,9*3,28 -17,44960

Mezisoučet 413,09580

výtlak VI : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 55,7025 55,70250

strojní výkop : (603,19665+81,03225) 684,22890

vytlačená zemina : 

stabilizace+drenáž : -317*1,05*0,4 -133,14000

-10*1*0,4 -4,00000

-15*1,05*0,4 -6,30000

ložel+obsyp+potrubí : 

TLT DN200 : 

travnatá plocha : -312*1,05*(0,1+0,21+0,3) -199,83600

travnatá plocha : -15*1,05*(0,1+0,21+0,3) -9,60750

TLT DN80 : 

travnatá plocha : -10*1*(0,1+0,16+0,3) -5,60000

odpočet šachty : 

čistící šachta VI/5 : -6,5*5,2*0,3 -10,14000

čistící šachta VI/5 : -3,5*2,5*2,97 -25,98750

Mezisoučet 345,32040

36 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 437,20648 196,20 85 779,91 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

TLT DN150 - zátažné pažení : 

travnatá plocha : 188*1,2*(0,16+0,3) 103,77600

Mezisoučet 103,77600

Násoska VI-B : 

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



TLT DN150 - zátažné pažení : 

travnatá plocha : 294*1,2*(0,16+0,3) 162,28800

napojení vrtu HV602 : 

TLT DN150 - zátažné pažení : 

travnatá plocha : 5*1,2*(0,16+0,3) 2,76000

Mezisoučet 165,04800

výtlak VI : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 312*1,05*(0,21+0,3) 167,07600

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*312 -10,80648

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 10*1*(0,16+0,3) 4,60000

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 15*1,05*(0,21+0,3) 8,03250

odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*15 -0,51954

Mezisoučet 168,38248

37 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 415,77624 116,10 48 271,62 800-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 103,776 103,77600

Násoska VI-B : 165,048 165,04800

výtlak VI : (168,38248-21,43024) 146,95224

Mezisoučet 415,77624

38 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 676,41706 82,20 55 601,48 800-1 RTS 16/ II

viz vodorovné přemístění do 10 000m : 676,41706 676,41706

39 1417001PC Protlak neřízený z trub PE d450 v hornině tř. 1 - 4 m 5,00000 3 513,50 17 567,50 Vlastní

výtlak VI : 

bezvýkopové křížení komunikace : 

d450x40,9 : 5 5,00000

40 181300011PC Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 8 075,20000 46,20 373 074,24 Vlastní

Násoska VI-A : 

travnatá plocha : 188*9,8 1 842,40000

Násoska VI-B : 

travnatá plocha : 294*9,8 2 881,20000

napojení vrtu HV602 : 

travnatá plocha : 5*9,8 49,00000

výtlak VI : 

175 10-119 příplatek k ceně

199 Poplatky za skládku



travnatá plocha : 312*9,8 3 057,60000

Propojovací potrubí : 

travnatá plocha : 10*9,8 98,00000

travnatá plocha : 15*9,8 147,00000

Mezisoučet 8 075,20000

41 286136720R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 450,0 mm; di = 368,2 mm; s = 

40,90 mm;  použití pro vodovody

m 5,50000 3 418,40 18 801,20 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak IV : 

  bezvýkopové křížení komunikace : 

  d450x40,9 : 5 5,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

d450x40,9 : 5*1,1 5,50000

Mezisoučet 5,50000

42 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 39,76102 178,70 7 105,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  výtlak VI : 

  TLT DN200 : 

  travnatá plocha : 20*1,05*(0,21+0,3) 10,71000

  odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*20 -0,69272

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 10*1*(0,09+0,3) 3,90000

  TLT DN200 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 15*1,05*(0,21+0,3) 8,03250

  odpočet potrubí : -3,1416*0,105*0,105*15 -0,51954

  Mezisoučet 21,43024

Konec provozního součtu

obsyp potrubí : 21,43024*1,67*1,1*1,01 39,76102

Mezisoučet 39,76102

43 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    34,43822 308,10 10 610,42 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak VI : 

  travnatá plocha : 20*1,05*(1,69-0,1-0,21-0,3-0,3) 16,38000

  Propojovací potrubí : 

  TLT DN80 - příložné pažení : 

  travnatá plocha : 10*1*(1,6-0,1-0,21-0,3-0,3) 6,90000

  TLT DN200 - příložné pažení : 



  travnatá plocha : 15*1,05*(1,4-0,1-0,21-0,3-0,3) 7,71750

  Mezisoučet 30,99750

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 30,9975*1,01*1,1 34,43822

Mezisoučet 34,43822

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

44 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 840,00000 10,10 8 484,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  rozebrání panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů pro použití na druhou délku : 840 840,00000

45 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 840,00000 10,10 8 484,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  rozebrání panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

Konec provozního součtu

rozebrání panelů po druhém použití : 840 840,00000

46 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 840,00000 3,30 2 772,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zrušení panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti na skládku

210 361,88
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

bez odvozu suti na skládku

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů



Konec provozního součtu

vytežení lože pro použití na druhou délku : 840 840,00000

47 113107610R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 840,00000 3,30 2 772,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zrušení panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

Konec provozního součtu

odstranění lože po druhém využití : 840 840,00000

48 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 527,52000 36,00 18 990,72 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47, : 

Součet: : 527,52000 527,52000

49 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 12 660,48000 8,20 103 815,94 822-1 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47, : 

Součet: : 12660,48000 12 660,48000

50 979990001R00 ...stavební suti t 527,52000 123,30 65 043,22 801-3 RTS 16/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47, : 

Součet: : 527,52000 527,52000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

51 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 8,69400 630,70 5 483,31 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

čistící šachta VI/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

249 531,53
212 5 Výplň trativodů

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně



čistící šachta VI/4 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,69200

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 

trativody D160 : 2*(6+4,7)*(0,65+0,25)/2*0,2 1,92600

Mezisoučet 8,69400

52 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 824,00000 14,40 11 865,60 827-1 RTS 16/ II

odvodnění povrchové : 

Násoska VI-A : 188 188,00000

Násoska VI-B : 299 299,00000

výtlak VI : (317+10+15-5) 337,00000

Mezisoučet 824,00000

53 212753116R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 96,60000 15,40 1 487,64 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta VI/2 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

čistící šachta VI/4 : 

trativody D160 : 2*(5,3+4,1) 18,80000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 

trativody D160 : 2*(6+4,7) 21,40000

Mezisoučet 96,60000

54 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 3 455,87000 23,60 81 558,53 800-2 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

stabilizace : 188*(1,2+0,2)*2 526,40000

Mezisoučet 526,40000

212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami



Násoska VI-B : 

stabilizace : 294*(1,2+0,2)*2 823,20000

napojení vrtu HV602 : 

stabilizace : 5*(1,2+0,2)*2 14,00000

Mezisoučet 837,20000

výtlak VI : 

stabilizace : 312*(1,05+0,2)*2 780,00000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 10*(1+0,2)*2 24,00000

stabilizace : 15*(1,05+0,2)*2 37,50000

Mezisoučet 841,50000

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

čistící šachta VI/2 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

čistící šachta VI/4 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 6,5*5,2*2+(6,5+5,2)*2*0,3 74,62000

Mezisoučet 313,02000

Násoska VI-A : 

drenáž : 188*1,2 225,60000

Mezisoučet 225,60000

Násoska VI-B : 

drenáž : 294*1,2 352,80000

napojení vrtu HV602 : 

drenáž : 5*1,2 6,00000

Mezisoučet 358,80000

výtlak VI : 

drenáž : 312*1,05 327,60000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1 10,00000

drenáž : 15*1,05 15,75000

Mezisoučet 353,35000

55 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 10,00000 1 356,90 13 569,00 825-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10



čerpací jímka : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta VI/2 : 1,0*2 2,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1,0*2 2,00000

čistící šachta VI/4 : 1,0*2 2,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1,0*2 2,00000

Mezisoučet 10,00000

56 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 1,64620 1 788,30 2 943,90 825-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

  čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

  čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

čerpací jímka : 3,1416*0,4*0,4*0,25*5 0,62832

obsyp čerpací jímky : 3,1416*(0,6*0,6-0,48*0,48)*0,5*5 1,01788

Mezisoučet 1,64620

57 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 42,15600 663,50 27 970,51 800-2 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta VI/2 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

čistící šachta VI/4 : 5,8*4,6*0,3 8,00400

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 6,5*5,2*0,3 10,14000

243 Výplň na dně studny

271 5 Polštáře zhutněné pod základy



Mezisoučet 42,15600

58 242PC01 Demontáž čerpací jímky vč.odvozu a likvidace kus 5,00000 5 135,80 25 679,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

59 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 848,72000 27,70 23 509,54 SPCM RTS 16/ II

drenážní trubka : 824*1,03 848,72000

Mezisoučet 848,72000

60 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 99,49800 99,60 9 910,00 SPCM RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

trativody D160 : 96,6*1,03 99,49800

Mezisoučet 99,49800

61 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 10,20000 985,60 10 053,12 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  čerpací jímka : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta VI/2 : 1,0*2 2,00000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 1,0*2 2,00000

  čistící šachta VI/4 : 1,0*2 2,00000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 1,0*2 2,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu

betonová skruž DN800 : 10*1,02 10,20000

Mezisoučet 10,20000

62 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm

m2 2 568,48240 9,80 25 171,13 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska VI-A : 



  stabilizace : 188*(1,2+0,2)*2 526,40000

  Násoska VI-B : 

  stabilizace : 294*(1,2+0,2)*2 823,20000

  napojení vrtu HV602 : 

  stabilizace : 5*(1,2+0,2)*2 14,00000

  výtlak VI : 

  stabilizace : 312*(1,05+0,2)*2 780,00000

  Propojovací potrubí : 

  stabilizace : 10*(1+0,2)*2 24,00000

  stabilizace : 15*(1,05+0,2)*2 37,50000

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  čistící šachta VI/2 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  čistící šachta VI/4 : 5,8*4,6*2+(5,8+4,6)*2*0,3 59,60000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 6,5*5,2*2+(6,5+5,2)*2*0,3 74,62000

  Mezisoučet 2 518,12000

Konec provozního součtu

stabilizace ZS : 2518,12*1,02 2 568,48240

Mezisoučet 2 568,48240

63 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 956,50500 10,80 10 330,25 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  Násoska VI-A : 

  drenáž : 188*1,2 225,60000

  Násoska VI-B : 

  drenáž : 294*1,2 352,80000

  napojení vrtu HV602 : 

  drenáž : 5*1,2 6,00000

  výtlak VI : 

  drenáž : 312*1,05 327,60000

  Propojovací potrubí : 

  drenáž : 10*1 10,00000

  drenáž : 15*1,05 15,75000

  Mezisoučet 937,75000

Konec provozního součtu

drenáž - separační vrstva : 937,75*1,02 956,50500



Mezisoučet 956,50500

Díl: 26 Vrty
64 264000072T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.9,0 m kus 5,00000 15 921,00 79 605,00 Vlastní

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

65 380311551R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm m3 1,36880 2 720,70 3 724,09 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta VI/2 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

čistící šachta VI/4 : 2,3*1,4*(0,05+0,095)/2 0,23345

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3*2*(0,05+0,095)/2 0,43500

Mezisoučet 1,36880

66 380326142T03 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF1, XA1

m3 41,53150 3 982,40 165 395,05 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska VI-A : 

79 605,00

hydrovrt

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

- vrt průměr DN400 dl.9,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.1,4-4 mm

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

596 039,72
380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého



čistící šachta VI/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,39 5,01900

čistící šachta VI/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,8 5,88000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,52 5,29200

čistící šachta VI/4 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,88 6,04800

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,5*2,5-3*2)*2,57 7,06750

Mezisoučet 29,30650

dno tl. 300mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta VI/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

čistící šachta VI/4 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3,9*2,9*0,3 3,39300

Mezisoučet 12,22500

67 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 

prostředí XC4, XF3, XA1

m3 1,97415 3 982,40 7 861,85 801-5 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska II-B : 

čistící šachta II/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,67 0,61808

čistící šachta II/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,26 0,23985

Násoska II-C : 

čistící šachta II/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,54 0,49815

čistící šachta II/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,18 0,16605

výtlak II : 

čistící šachta II/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,49 0,45203

Mezisoučet 1,97415

68 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 153,83400 1 017,30 156 495,33 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného



Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*2,39 22,46600

čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*2,8 26,32000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*2,52 23,68800

čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*2,88 27,07200

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,9+3,3)*2*2,57 37,00800

Mezisoučet 136,55400

dno tl. 300mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta VI/2 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

čistící šachta VI/4 : (3,2+2,3)*2*0,3 3,30000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,9+2,9)*2*0,3 4,08000

Mezisoučet 17,28000

69 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 153,83400 144,30 22 198,25 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 153,834 153,83400

70 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 127,78200 976,10 124 728,01 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,3+1,4)*2*2,39 17,68600

čistící šachta VI/2 : (2,3+1,4)*2*2,8 20,72000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,3+1,4)*2*2,52 18,64800

čistící šachta VI/4 : (2,3+1,4)*2*2,88 21,31200

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,4+2,8)*2*2,57 31,86800

Mezisoučet 110,23400

stěny tl. 250mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,67 5,49400

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.



čistící šachta VI/2 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,26 2,13200

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,54 4,42800

čistící šachta VI/4 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,18 1,47600

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : ((1,35+1,15)+(0,9+0,7))*2*0,49 4,01800

Mezisoučet 17,54800

71 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 127,78200 101,60 12 982,65 801-5 RTS 16/ II

viz pol bednění : 127,782 127,78200

72 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 3,91551 26 217,40 102 654,49 801-5 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,39 5,01900

  čistící šachta VI/2 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,8 5,88000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,52 5,29200

  čistící šachta VI/4 : (2,8*1,9-2,3*1,4)*2,88 6,04800

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : (3,5*2,5-3*2)*2,57 7,06750

  Mezisoučet 29,30650

  stěny tl. 250mm : 

  Násoska II-B : 

  čistící šachta II/1 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,67 0,61808

  čistící šachta II/2 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,26 0,23985

  Násoska II-C : 

  čistící šachta II/3 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,54 0,49815

  čistící šachta II/4 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,18 0,16605

  výtlak II : 

  čistící šachta II/5 : (1,35*1,15-0,9*0,7)*0,49 0,45203

  Mezisoučet 1,97415

  dno tl. 300mm : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta VI/2 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  čistící šachta VI/4 : 3,2*2,3*0,3 2,20800

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 3,9*2,9*0,3 3,39300

  Mezisoučet 12,22500

Konec provozního součtu

vyztužení bet k-cí : (29,3065+1,97415+12,225)*90/1000 3,91551

Mezisoučet 3,91551

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

73 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 187,55000 655,30 122 901,52 827-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

drenáž : 188*1,2*0,2 45,12000

Mezisoučet 45,12000

Násoska VI-B : 

drenáž : 294*1,2*0,2 70,56000

napojení vrtu HV602 : 

drenáž : 5*1,2*0,2 1,20000

Mezisoučet 71,76000

výtlak VI : 

drenáž : 312*1,05*0,2 65,52000

Propojovací potrubí : 

drenáž : 10*1*0,2 2,00000

drenáž : 15*1,05*0,2 3,15000

Mezisoučet 70,67000

74 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 93,77500 529,00 49 606,98 827-1 RTS 16/ II

Násoska VI-A : 

TLT DN150 - zátažné pažení : 

travnatá plocha : 188*1,2*0,1 22,56000

Mezisoučet 22,56000

Násoska VI-B : 

TLT DN150 - zátažné pažení : 

travnatá plocha : 294*1,2*0,1 35,28000

napojení vrtu HV602 : 

TLT DN150 - zátažné pažení : 

travnatá plocha : 5*1,2*0,1 0,60000

v otevřeném výkopu,

295 566,15
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



Mezisoučet 35,88000

výtlak VI : 

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 312*1,05*0,1 32,76000

Propojovací potrubí : 

TLT DN80 - příložné pažení : 

TLT DN80 - příložné pažení : 10*1*0,1 1,00000

TLT DN200 - příložné pažení : 

travnatá plocha : 15*1,05*0,1 1,57500

Mezisoučet 35,33500

75 451541111T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 32 - 63 mm m3 187,55000 655,30 122 901,52 827-1 Vlastní

Násoska VI-A : 

stabilizace : 188*1,2*0,2 45,12000

Mezisoučet 45,12000

Násoska VI-B : 

stabilizace : 294*1,2*0,2 70,56000

napojení vrtu HV602 : 

stabilizace : 5*1,2*0,2 1,20000

Mezisoučet 71,76000

výtlak VI : 

stabilizace : 312*1,05*0,2 65,52000

Propojovací potrubí : 

stabilizace : 10*1*0,2 2,00000

stabilizace : 15*1,05*0,2 3,15000

Mezisoučet 70,67000

76 452313151R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,02700 2 085,30 56,30 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*0,3*1 0,02700

Mezisoučet 0,02700

77 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,36000 277,30 99,83 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192.  V položkách jsou zakalkulovány i náklady 

na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.



betonový blok : 

300 x 300 x 300 : 0,3*0,3*4*1 0,36000

Mezisoučet 0,36000

Díl: 5 Komunikace

78 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 1 092,00000 63,70 69 560,40 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zřízení panelové cesty vč. 30% ztratného : 280*3*1,3 1 092,00000

  Mezisoučet 1 092,00000

Konec provozního součtu

zřízení první délky s nákupem materiálu : 1092 1 092,00000

79 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 840,00000 63,70 53 508,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zřízení panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

Konec provozního součtu

zřízení druhé délky s použitím stávajícího materiálu : 840 840,00000

80 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 1 680,00000 25,90 43 512,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zřízení panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 840*2 1 680,00000

Mezisoučet 1 680,00000

81 59381134R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 

zatížení 6,00 kN/m2

kus 311,08000 575,20 178 933,22 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zřízení panelové cesty : 280 280,00000

345 513,62
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

bez nákladů na nákup štěrkodrti

584 12 Osazení silničních panelů

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm



  Mezisoučet 280,00000

Konec provozního součtu

panely - vč. náhrady poškozených - 10% : 280*1,1*1,01 311,08000

Mezisoučet 311,08000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

82 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 4,67100 2 175,50 10 161,76 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta VI/2 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

čistící šachta VI/4 : 3,4*2,5*0,1 0,85000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 4,1*3,1*0,1 1,27100

Mezisoučet 4,67100

83 631315811T00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,15600 3 328,00 519,17 801-1 Vlastní

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

84 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,15600 126,30 19,70 801-1 RTS 16/ II

viz příloha nadzemní hydrant : 

nadzemní hydrant : 1,3*0,8*0,15 0,15600

Mezisoučet 0,15600

85 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,00439 23 083,40 101,34 801-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

23 791,15
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31 Mazanina z betonu prostého

631 36-2 ze svařovaných sítí

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tloušťky nad 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů



  viz příloha nadzemní hydrant : 

  nadzemní hydrant : 1,3*0,8*2 2,08000

  Mezisoučet 2,08000

Konec provozního součtu

průměr drátu 5mm 150x150mm - 2,11 kg/m2 : 2,08*2,11/1000 0,00439

Mezisoučet 0,00439

86 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 33,28000 390,30 12 989,18 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9 5,32000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9 5,32000

čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9 5,32000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 4*3 12,00000

Mezisoučet 33,28000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

87 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 1,39500 556,70 776,60 801-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta VI/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

čistící šachta VI/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15)*0,15 0,27900

Mezisoučet 1,39500

88 632921911R00 ...o tloušťce dlaždic 40 mm m2 9,30000 436,50 4 059,45 801-1 RTS 16/ II

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

4 836,05
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování



viz přílohy D.1.1.2.2 : 

okapový chodník 300/300/40 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta VI/2 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

čistící šachta VI/4 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (1,95*1,75-1,35*1,15) 1,86000

Mezisoučet 9,30000

Díl: 8 Trubní vedení

89 851631101R00 ...DN 80 mm m 10,00000 76,20 762,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

90 851631104R00 ...DN 150 mm m 487,00000 305,10 148 583,70 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN150 se zámkovými spoji : 487 487,00000

91 851631105R00 ...DN 200 mm m 326,00000 335,60 109 405,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN200 se zámkovými spoji : 326 326,00000

92 851651105R00 ...DN 200 mm m 6,00000 184,10 1 104,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 6 6,00000

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

Včetně dodávky dlaždic.

2 158 747,63

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 63 s jištěným spojem pomocí těsnění s ocelovými segmenty (BRS)

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)



93 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 195,20 585,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

N-kus DN80 : 1 1,00000

TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

94 857352121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 370,00 370,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN200 : 1 1,00000

95 857601104R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 150 mm

kus 8,00000 477,60 3 820,80 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

MMK 22 1/2° DN150 : 7 7,00000

Mezisoučet 8,00000

96 857601105R00 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 4,00000 410,90 1 643,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

MMK 22 1/2° DN200 : 4 4,00000

97 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 400,60 400,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

98 891247211R00 ...hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 431,40 431,40 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

99 892241111R00 ...DN do 80 mm m 10,00000 16,30 163,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

100 892351111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 819,00000 24,50 20 065,50 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 487 487,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 326 326,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 6 6,00000

Mezisoučet 819,00000

jištěné spoje

jištěné spoje

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,



101 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 2,00000 4 900,00 9 800,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátko DN80 : 1 1,00000

nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

102 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 10,00000 56,60 566,00 827-1 RTS 16/ II

TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

103 892353111R00 ...DN 150 nebo 200 mm m 819,00000 81,70 66 912,30 827-1 RTS 16/ II

TLT DN150 se zámkovými spoji : 487 487,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji : 326 326,00000

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 6 6,00000

Mezisoučet 819,00000

104 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 5,00000 155,30 776,50 827-1 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

105 899401112R00 ...šoupátkových kus 1,00000 226,00 226,00 827-1 RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

106 899712111R00 ...na zdivu kus 1,00000 297,90 297,90 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

modrá tabulka : 1 1,00000

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky.

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních



107 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,00000 1 022,00 1 022,00 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  modrá tabulka : 1 1,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 1 1,00000

108 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 823,00000 7,20 5 925,60 827-1 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

výstražná folie : 823 823,00000

109 801PC Kamerová zkouška průchodnosti a sklonu nivelety potrubí m     829,00000 44,20 36 641,80 Vlastní

Násoska VI-A : 188 188,00000

Násoska VI-B : 299 299,00000

výtlak VI : 342 342,00000

Mezisoučet 829,00000

110 PC802 Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M ks    1,01000 508,40 513,48 Vlastní

viz příloha výpis materiálů : 

Začátek provozního součtu

  typový drenážní blok : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

typový drenážní blok : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

111 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 494,00 2 518,94 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

šoupátko DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

112 422736172R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80,0 mm; krycí 

hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 

50°C

kus 1,01000 24 483,40 24 728,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

899 72 Výstražné fólie



  nadzemní hydrant DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

nadzemní hydrant DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

113 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 993,30 1 003,23 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  zemní teleskopická souprava : 

  šoupátko DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

zemní teleskopická souprava : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

114 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 1,00000 392,40 392,40 SPCM RTS 16/ II

šoupátkový poklop : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

115 42291457T Nosná deska šoupátkového poklopu kus 1,00000 75,00 75,00 Vlastní

nosná deska šoupátkového poklopu : 

šoupátko DN80 : 1 1,00000

116 5525112PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, s návarkem; uvnitř polyuret. vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxi 

vrstva

m     6,06000 2 854,80 17 300,09 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 6 6,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se zámkovými spoji s návarkem : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

117 552511391PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     10,10000 1 371,10 13 848,11 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN80 se zámkovými spoji : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu



TLT DN80 se zámkovými spoji : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

118 552511392bPC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     329,26000 2 293,00 754 993,18 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN200 se zámkovými spoji : 326 326,00000

  Mezisoučet 326,00000

Konec provozního součtu

TLT DN200 se zámkovými spoji : 326*1,01 329,26000

Mezisoučet 329,26000

119 552511392PC Trouba vodovodní z tvárné litiny; hrdlová; DN 150,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný zámkovým 

spojem, uvnitř polyuretanová vrstva min 1 mm; vně zinko-Al povlak 400 g/m2, krycí epoxidová 

vrstva

m     491,87000 1 707,60 839 917,21 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TLT DN150 se zámkovými spoji : 487 487,00000

  Mezisoučet 487,00000

Konec provozního součtu

TLT DN150 se zámkovými spoji : 487*1,01 491,87000

Mezisoučet 491,87000

120 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 968,60 978,29 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  TP kus DN80 dl. 200mm : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

TP kus DN80 dl. 200mm : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

121 55259414R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 176,50 2 198,27 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 11 1/4° DN150 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

MMK 11 1/4° DN150 : 1*1,01 1,01000

vč. jistícího kroužku



Mezisoučet 1,01000

122 55259434R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 150 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 7,07000 2 220,90 15 701,76 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN150 : 7 7,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN150 : 7*1,01 7,07000

Mezisoučet 7,07000

123 55259435R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 4,04000 2 936,40 11 863,06 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  MMK 22 1/2° DN200 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

MMK 22 1/2° DN200 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

124 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 028,40 1 038,68 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přírubová tvarovka s hrdlem DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

125 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 1 535,30 1 550,65 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  N-kus DN80 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

N-kus DN80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

vč. jistícího kroužku

vč. jistícího kroužku



126 55270213PC Kotevní příruba dělená s jišťěním proti posunu DN200, tvárná litina, vnitřní i vnější povrch 

epoxidový povlak

ks    1,01000 5 715,10 5 772,25 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN200 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

kotevní příruba dělená s jištěním proti posunu DN200 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

127 592PC01 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 2,8 x 1,9 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 4,00000 9 758,00 39 032,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 4 4,00000

128 592PC03 ŽB stropní deska tl.0,25 m z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1; rozměr 3,5 x 2,5 m; otvory 0,9 x 0,7 

m, výztuž B 500 A - 90 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 15 818,30 15 818,30 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stropní deska : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

129 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 1 680,00000 31,80 53 424,00 822-1 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz příloha TZ : 

  řady jímacího území VI : 

  zřízení panelové cesty : 280*3 840,00000

  Mezisoučet 840,00000

Konec provozního součtu

dvojnásobné použití : 840*2 1 680,00000

Mezisoučet 1 680,00000

130 592325033R patka základová plotová beton; l = 260 mm; š = 260 mm; h = 340,0 mm kus 1,01000 167,40 169,07 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  betonová patka 200x250x400mm : 

  orientační sloupek : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

betonová patka 200x250x400mm : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

131 PC901 Orientační sloupek  z oxidované pozinkované oceli průměru 48 mm dl. 1800 mm, vč. nátěru dvou 

vrstev protikorozního nátěru, v barvě modré a bílé v pásech šířky 250 mm

kus 1,01000 1 115,50 1 126,66 Vlastní

54 719,73
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m



Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis materiálů : 

  orientační sloupek : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

orientační sloupek : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

132 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 48,22500 275,30 13 276,34 801-5 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

stěny tl. 250mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta VI/2 : (2,55+1,65)*2 8,40000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,55+1,65)*2 8,40000

čistící šachta VI/4 : (2,55+1,65)*2 8,40000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,25*2,25)*2 14,62500

Mezisoučet 48,22500

Díl: 97 Prorážení otvorů
133 97PC01 P1 - Prostup vrtaný průměru 250mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 8,00000 6 882,00 55 056,00 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2 2,00000

čistící šachta VI/2 : 2 2,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2 2,00000

čistící šachta VI/4 : 2 2,00000

Mezisoučet 8,00000

134 97PC02 P2 - Prostup vrtaný průměru 300mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 1,00000 9 846,40 9 846,40 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

13 276,34
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

91 073,40



135 97PC03 P3 - Prostup vrtaný průměru 350mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 1,00000 12 756,30 12 756,30 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

136 97PC04 P4 - Prostup vrtaný průměru 400mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí z tvárné litiny, mechanicky 

rozpínavé řetězové těsnění, ochrana obnažené výztuže proti korozi

kus 1,00000 13 414,70 13 414,70 Vlastní

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

legenda šachet : 

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

137 998273101R00 ...v otevřeném výkopu t 2 132,92185 52,40 111 765,10 827-1 RTS 16/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,5,6,19,20,21,22,27,29,39,40,41,42,43,51,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,72,73,74,7

5,76, : 

77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,93,94,97,98,101,104,105,106,107,110,111,112,113,114,116,11

7,118, : 

119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,130,131,132, : 

Součet: : 2132,92185 2 132,92185

Díl: 711 Izolace proti vodě

138 711131311R00 ...vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 22,26750 73,50 1 636,66 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

Mezisoučet 22,26750

139 711471051RZ5 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 22,26750 220,90 4 918,89 800-711 RTS 16/ II

111 765,10
998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

20 953,49
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů



viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

Mezisoučet 22,26750

140 711472051RZ5 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 32,30000 244,70 7 903,81 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 32,30000

141 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 22,26750 13,70 305,06 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



Mezisoučet 22,26750

142 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 44,53500 16,40 730,37 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

Mezisoučet 22,26750

nad nopovou fólií : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

Násoska VI-C : 

čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

Mezisoučet 22,26750

143 711491271R00 ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 32,30000 19,50 629,85 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

pod PVC fólii : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000



(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 32,30000

144 711491272R00 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 32,30000 19,50 629,85 800-711 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

nad PVC fólii : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

(1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

Mezisoučet 32,30000

145 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 151,50 151,50 800-711 RTS 16/ II

146 693660192R geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 

g/m2

m2 114,59175 10,80 1 237,59 RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  pod PVC fólii - vodorovná : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  

  pod PVC fólii - svislá : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě



  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  nad PVC fólii : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  

  nad PVC fólii - svislá : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  (1,35+1,15)*2*0,3 1,50000

  Mezisoučet 109,13500

Konec provozního součtu

geotextilie 300g/m2 : 109,135*1,05 114,59175



Mezisoučet 114,59175

147 28324276.AR fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka materiálu 1,0 mm; výška nopů 20,0 

mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

m2 23,82623 88,20 2 101,47 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  Mezisoučet 22,26750

Konec provozního součtu

nopova fólie : 22,2675*1,07 23,82623

Mezisoučet 23,82623

148 693660195R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 600 g/m2

m2 23,38087 30,30 708,44 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  nad nopovou fólií : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/2 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  čistící šachta VI/4 : 2,8*1,9-1,35*1,15 3,76750

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 3,5*2,5-1,35*1,15 7,19750

  Mezisoučet 22,26750

Konec provozního součtu

geotextilie 600g/m2 : 22,2675*1,05 23,38088

Mezisoučet 23,38088

Díl: 713 Izolace tepelné

149 713131131R00 ...lepením m2 24,80000 100,70 2 497,36 800-713 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

9 550,93
713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.



skladba S3 : 

XPS tl.40mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

Násoska VI-C : 

čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

Mezisoučet 24,80000

150 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 995,50 2 995,50 800-713 RTS 16/ II

151 28375460T deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 m3 1,04160 3 896,00 4 058,07 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  skladba S3 : 

  XPS tl.40mm : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta VI/2 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  Násoska VI-C : 

  čistící šachta VI/3 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  čistící šachta VI/4 : (2,8+1,9)*2*0,5 4,70000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : (3,5+2,5)*2*0,5 6,00000

  Mezisoučet 24,80000

Konec provozního součtu

tl.40mm : 24,8*0,04*1,05 1,04160

Mezisoučet 1,04160

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

152 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 172,60 172,60 800-767 RTS 16/ II

153 767PC02Z 2/Z Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně osazené na stropní desce, materiál: 

nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu hmot

kus 5,00000 4 930,40 24 652,00 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

182 915,10
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



Výpis řemeslných výrobků - 2/Z : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

154 767PC01Z 1/Z Otevíravý dešťujistý poklop s vyvýšeným rámem pro otvor 0,9 x 0,7 m, materiál: 

sklolaminátový kompozit, D+M, vč. přesunu hmot

kpl 5,00000 17 780,20 88 901,00 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 1/Z : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

155 767PC03Z 3/Z Odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou o rozměrech 0,5 x 0,5 m, materiál: 

kompozit, D+M, včetně přesunu hmot

kus 5,00000 3 245,80 16 229,00 Vlastní

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- rám a kryt spojen otočnými závěsy a táhlem kombinovaným se vzpěrou pro zajištění krytu v otevřené poloze

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy

- barva: šedá

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- dimenzování prvků pro užitné zatížení min 3,5 kN/m2, maximální průhyb měnží než 10 mm, nebo více než 1/200 rozpětí

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- obvodový rám podtmelit silikonovým tmelem

- obvodový rám kotvit chemickými nerezovými kotvami do stěn

- kryt poklopu vybaven pevným madlem

- kotevní a spojovací kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy DIN 1.4301

- vč. protiskluzné úpravy



viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 3/Z : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

156 767PC04Z 4/Z Žebřík pro výškový rozdíl 2,75m, materiál: nerezová ocel DIN 1.4301, D+M, včetně přesunu 

hmot

kus 5,00000 10 592,10 52 960,50 Vlastní

viz.příloha D.1.1.2.2 : 

Výpis řemeslných výrobků - 4/Z : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 1 1,00000

čistící šachta VI/2 : 1 1,00000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 1 1,00000

čistící šachta VI/4 : 1 1,00000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

157 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 30,76000 27,70 852,05 800-771 RTS 16/ II

viz přílohy D.1.1.2.2 : 

dno : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta VI/2 : 2,3*1,4 3,22000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta VI/4 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak VI : 

- příčle protiskluzné bezpečnostní

- žebřík kotven do betonové konstrukce nerezovými chemickými kotvami

32 174,44
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

- barva: šedá



čistící šachta VI/5 : 3*2 6,00000

Mezisoučet 18,88000

sokl výšky 300mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta VI/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

čistící šachta VI/4 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3+2)*2*0,3 3,00000

Mezisoučet 11,88000

158 771475015T00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 30 cm m 39,60000 46,20 1 829,52 800-771 Vlastní

sokl výšky 300mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta VI/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta VI/4 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3+2)*2 10,00000

Mezisoučet 39,60000

159 771575109RV4 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 18,88000 439,60 8 299,65 800-771 RTS 16/ II

dno : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta VI/2 : 2,3*1,4 3,22000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : 2,3*1,4 3,22000

čistící šachta VI/4 : 2,3*1,4 3,22000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : 3*2 6,00000

Mezisoučet 18,88000

160 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 39,60000 30,80 1 219,68 800-771 RTS 16/ II

771 47-5 Montáž soklíků z dlaždic keramických do tmele

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár



sokl výšky 300mm : 

Násoska VI-A : 

čistící šachta VI/1 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta VI/2 : (2,3+1,4)*2 7,40000

Násoska VI-B : 

čistící šachta VI/3 : (2,3+1,4)*2 7,40000

čistící šachta VI/4 : (2,3+1,4)*2 7,40000

výtlak VI : 

čistící šachta VI/5 : (3+2)*2 10,00000

Mezisoučet 39,60000

161 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 194,70 3 194,70 800-771 RTS 16/ II

162 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 32,60560 514,60 16 778,84 SPCM RTS 16/ II

Začátek provozního součtu

  viz přílohy D.1.1.2.2 : 

  dno : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta VI/2 : 2,3*1,4 3,22000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : 2,3*1,4 3,22000

  čistící šachta VI/4 : 2,3*1,4 3,22000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : 3*2 6,00000

  sokl výšky 300mm : 

  Násoska VI-A : 

  čistící šachta VI/1 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta VI/2 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  Násoska VI-B : 

  čistící šachta VI/3 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  čistící šachta VI/4 : (2,3+1,4)*2*0,3 2,22000

  výtlak VI : 

  čistící šachta VI/5 : (3+2)*2*0,3 3,00000

  Mezisoučet 30,76000

Konec provozního součtu

dlažba vnitř. : 30,76*1,06 32,60560

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



Mezisoučet 32,60560

Díl: M21 Elektromontáže

163 210800547RT1 ...vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 872,00000 20,50 17 876,00 M21 RTS 16/ II

viz příloha výpis materiálů : 

identifikační vodič : 872 872,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

164 230193015T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN200 m     5,00000 814,60 4 073,00 M23 Vlastní

bezvýkopová technologie : 

nasunutí do chráničky d450x40,9mm : 5 5,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

165 460510204RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný T2N, neasfaltovaný m 9,15000 66,10 604,82 M46 RTS 16/ II

výtlak VI : 

křížení inženýrských síťí : 

sdělovací kabel : (1+1,05+1) 3,05000

kabel NN : (1+1,05+1) 3,05000

sdělovací kabel : (1+1,05+1) 3,05000

Mezisoučet 9,15000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

4 073,00
230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

604,82
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

17 876,00
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : SO11 JKSO :

Zákl. údaje SO11

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

11.1 Přípojky NN 3 008 560,90 

11.2 Přenosy dat 669 259,50 

Celkem objekt SO11 3 677 820,40 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 3 677 820,40

DPH 21 % 772 342,28

Celkem za objekt s DPH 4 450 162,68

Rekapitulace soupisu 11.1

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 827 536,15

_3 Přidružené práce : 370 370,00

1 Zemní práce 1 810 654,75

Celkem soupis 11.1 3 008 560,90

Rekapitulace soupisu 11.2

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 573 259,50

_3 Přidružené práce : 96 000,00

Celkem soupis 11.2 669 259,50

Kabelová vedení

Rekapitulace stavebního objektu

Kabelová vedení

Přípojky NN

Přenosy dat



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO11 Kabelová vedení

R: 11.1 Přípojky NN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 10 Zatažení kabelu do chráničky ks 18,00000 1 400,00 25 200,00 Vlastní

2 6 Kabelová chránička DN125 m 350,00000 84,00 29 400,00 Vlastní

3 7 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 ks 46,00000 52,50 2 415,00 Vlastní

4 8 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

5 9 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x50 mm2 ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

6 1 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 7 040,00000 17,92 126 156,80 Vlastní

7 11 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 37 065,35 37 065,35 Vlastní

8 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x4 m 4 980,00000 35,00 174 300,00 Vlastní

9 3 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x50 m 800,00000 474,32 379 456,00 Vlastní

10 4 Zemnící pásek FeZn 30/4 m 1 700,00000 30,59 52 003,00 Vlastní

11 5 Spojovací svorky zemního pásku kpl 1,00000 210,00 210,00 Vlastní

Díl: _3 Přidružené práce :
12 25 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 359 170,00 359 170,00 Vlastní

13 26 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

14 27 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
15 12 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 6 900,00000 5,00 34 500,00 Vlastní

16 13 Výkop kabelové rýhy 50x90cm, tř.zeminy 3 - volný terén m 5 400,00000 119,70 646 380,00 Vlastní

17 14 Zához kabelové rýhy 50x90cm, tř.zeminy 3 m 5 400,00000 25,65 138 510,00 Vlastní

18 15 Výkop kabelové rýhy 50x100cm, tř.zeminy 3 - volný terén m 1 450,00000 133,00 192 850,00 Vlastní

19 16 Zához kabelové rýhy 50x100cm, tř.zeminy 3 m 1 450,00000 28,50 41 325,00 Vlastní

20 17 Protlak kabelové chráničky d=125mm pod asfaltovou komunikací m 25,00000 380,00 9 500,00 Vlastní

21 18 Protlak kabelové chráničky d=125mm pod potokem m 25,00000 760,00 19 000,00 Vlastní

22 19 Výkop a zához startovací jámy pro protlak pod asfaltovou komunikací hloubka 1,5m ks 6,00000 1 520,00 9 120,00 Vlastní

23 20 Výkop a zához startovací jámy pro protlak pod potokem hloubka 2,5m ks 6,00000 2 280,00 13 680,00 Vlastní

24 23 Odvoz přebytečné zeminy na skládku do vzdálenosti 15 km m3 685,00000 304,00 208 240,00 Vlastní

25 24 Úpravy terénu m2 3 425,00000 19,95 68 328,75 Vlastní

26 21 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm m3 6 850,00000 55,86 382 641,00 Vlastní

27 22 Výstražná fólie PVC š.33 m 6 850,00000 6,80 46 580,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

827 536,15

370 370,00

1 810 654,75





S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: SO11 Kabelová vedení

R: 11.2 Přenosy dat

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 13 Zatažení optického kabelu do chráničky HDPE40 m 6 350,00000 27,00 171 450,00 Vlastní

2 3 Ochrana sváru ks 140,00000 4,05 567,00 Vlastní

3 4 Příprava optického kabelu pro konektorování ks 70,00000 40,50 2 835,00 Vlastní

4 6 Měření optického vlákna včetně protokolu ks 70,00000 202,50 14 175,00 Vlastní

5 1 Optický kabel s LSZH pláštěm, CLT konstrukce, 4x50/125microm vláken (OM2),                 

průměr 6,, 5mm

m 6 350,00000 21,60 137 160,00 Vlastní

6 10 Chránička optického kabelu HDPE40 m 6 520,00000 29,40 191 688,00 Vlastní

7 11 Spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu ks 35,00000 270,00 9 450,00 Vlastní

8 12 Koncovka pro chráničky optického kabelu m 70,00000 114,75 8 032,50 Vlastní

9 14 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní

10 2 F/O pigtail, SC, 50/125microm, 2m ks 140,00000 47,25 6 615,00 Vlastní

11 5 Značení optického vlákna ks 140,00000 10,80 1 512,00 Vlastní

12 7 Spojka SC MM simplex, panelová kov, FA-ST-MM ks 140,00000 33,75 4 725,00 Vlastní

13 8 Záslepka pro ST konektor, plast, simplex ks 140,00000 4,20 588,00 Vlastní

14 9 Patch kabel 50/125 SCpc/STpc 1m OM2 MM duplex FC50-2/2-1M ks 36,00000 229,50 8 262,00 Vlastní

Díl: _3 Přidružené práce :
15 26 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 91 800,00 91 800,00 Vlastní

16 27 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

17 28 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

573 259,50

96 000,00



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : PS01 JKSO :

Zákl. údaje PS01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01.1.1 Jímací území II 1 100 107,20 

01.1.2 Čistící šachta II/1 84 580,50 

01.1.3 Čístící šachta II/2 84 580,50 

01.1.4 Čistící šachta II/3 84 580,50 

01.1.5 Čistící šachta II/4 84 580,50 

01.1.6 Čistící šachta II/5 412 762,00 

01.10 Čerpací stanice VI a sběrná studna 963 298,50 

01.2.1 Jímací území III 1 334 153,40 

01.2.2 Čístící šachta III/1 85 105,50 

01.2.3 Čístící šachta III/2 84 580,50 

01.2.4 Čístící šachta III/3 132 621,50 

01.2.5 Čístící šachta III/4 105 185,00 

01.3.1 Jímací území IV 571 557,60 

01.3.2 Čístící šachta IV/1 83 608,50 

01.3.3 Čístící šachta IV/2 105 185,00 

01.4.1 Jímací území V 1 298 489,40 

01.4.2 Čístící šachta V/1 84 580,50 

01.4.3 Čístící šachta V/2 105 185,00 

01.4.4 Čístící šachta V/3 84 580,50 

01.4.5 Čístící šachta V/4 132 548,50 

01.4.6 Čístící šachta V/5 105 710,00 

01.4.7 Čístící šachta V/6 85 105,50 

01.5.1 Jímací území VI 578 796,60 

01.5.2 Čístící šachta VI/1 84 580,50 

01.5.3 Čístící šachta VI/2 84 580,50 

01.5.4 Čístící šachta VI/3 84 580,50 

01.5.5 Čístící šachta VI/4 84 580,50 

01.5.6 Čístící šachta VI/5 294 809,00 

01.6 Čerpací stanice II a sběrná jímka 865 431,50 

01.7 Čerpací stanice III a sběrná jímka 1 083 186,00 

01.8 Čerpací stanice IV a sběrná studna 946 067,00 

01.9 Čerpací stanice V a sběrná jímka 882 070,00 

Celkem objekt PS01 12 201 368,20 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 12 201 368,20

DPH 21 % 2 562 287,32

Celkem za objekt s DPH 14 763 655,52

Technologická část

Rekapitulace stavebního objektu

Technologická část



Rekapitulace soupisu 01.1.1

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 159 115,20

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 597 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 85 344,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 189 852,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 68 100,00

Celkem soupis 01.1.1 1 100 107,20

Rekapitulace soupisu 01.1.2

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.1.2 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.1.3

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.1.3 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.1.4

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.1.4 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.1.5

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.1.5 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.1.6

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 29 499,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 133 847,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 238 066,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.1.6 412 762,00

Rekapitulace soupisu 01.10

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 88 101,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 215 218,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 179 580,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 449 850,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

806 Ostatní zařízení 19 199,00

Čístící šachta II/2

Jímací území II

Čistící šachta II/1

Čistící šachta II/3

Čistící šachta II/4

Čistící šachta II/5

Čerpací stanice VI a sběrná studna



Celkem soupis 01.10 963 298,50

Rekapitulace soupisu 01.2.1

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 198 697,40

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 695 902,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 99 568,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 253 136,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 86 850,00

Celkem soupis 01.2.1 1 334 153,40

Rekapitulace soupisu 01.2.2

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 6 025,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.2.2 85 105,50

Rekapitulace soupisu 01.2.3

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.2.3 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.2.4

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 8 683,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 43 422,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 69 166,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.2.4 132 621,50

Rekapitulace soupisu 01.2.5

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 8 467,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 36 069,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 49 299,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.2.5 105 185,00

Rekapitulace soupisu 01.3.1

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 94 986,60

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 304 923,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 42 672,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 94 926,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 34 050,00

Celkem soupis 01.3.1 571 557,60

Rekapitulace soupisu 01.3.2

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 10 378,00

Jímací území III

Čístící šachta III/1

Čístící šachta III/2

Čístící šachta III/3

Čístící šachta III/4

Jímací území IV

Čístící šachta IV/1



Celkem soupis 01.3.2 83 608,50

Rekapitulace soupisu 01.3.3

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 8 467,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 36 069,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 49 299,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.3.3 105 185,00

Rekapitulace soupisu 01.4.1

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 208 765,40

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 689 212,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 99 568,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 221 494,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 79 450,00

Celkem soupis 01.4.1 1 298 489,40

Rekapitulace soupisu 01.4.2

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.4.2 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.4.3

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 8 467,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 36 069,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 49 299,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.4.3 105 185,00

Rekapitulace soupisu 01.4.4

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.4.4 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.4.5

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 8 683,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 43 389,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 69 126,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.4.5 132 548,50

Rekapitulace soupisu 01.4.6

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 8 992,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 36 069,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 49 299,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Čístící šachta IV/2

Jímací území V

Čístící šachta V/1

Čístící šachta V/2

Čístící šachta V/3

Čístící šachta V/4

Čístící šachta V/5



Celkem soupis 01.4.6 105 710,00

Rekapitulace soupisu 01.4.7

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 6 025,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.4.7 85 105,50

Rekapitulace soupisu 01.5.1

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 96 204,60

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 310 998,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 42 672,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 94 872,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 34 050,00

Celkem soupis 01.5.1 578 796,60

Rekapitulace soupisu 01.5.2

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.5.2 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.5.3

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.5.3 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.5.4

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.5.4 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.5.5

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 5 500,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 28 696,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 39 034,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Celkem soupis 01.5.5 84 580,50

Rekapitulace soupisu 01.5.6

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 22 162,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 94 760,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 166 537,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

Čístící šachta VI/4

Čístící šachta V/6

Jímací území VI

Čístící šachta VI/1

Čístící šachta VI/2

Čístící šachta VI/3

Čístící šachta VI/5



Celkem soupis 01.5.6 294 809,00

Rekapitulace soupisu 01.6

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 121 598,50

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 149 197,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 170 596,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 361 810,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 31 030,00

806 Ostatní zařízení 31 200,00

Celkem soupis 01.6 865 431,50

Rekapitulace soupisu 01.7

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 135 595,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 250 498,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 273 773,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 392 290,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 31 030,00

Celkem soupis 01.7 1 083 186,00

Rekapitulace soupisu 01.8

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 78 686,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 195 401,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 179 580,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 449 850,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 11 350,00

806 Ostatní zařízení 31 200,00

Celkem soupis 01.8 946 067,00

Rekapitulace soupisu 01.9

Stavební díl Cena (Kč)

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 95 108,00

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 252 301,00

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 176 301,00

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení 333 890,00

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 24 470,00

Celkem soupis 01.9 882 070,00

Čerpací stanice II a sběrná jímka

Čerpací stanice III a sběrná jímka

Čerpací stanice IV a sběrná studna

Čerpací stanice V a sběrná jímka



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.1.1 Jímací území II

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d609x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,40000 19 820,00 47 568,00 Vlastní

d609x3 : 

2,4 2,40000

2 PC02 Potrubí - nerez d156x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 36,00000 1 836,00 66 096,00 Vlastní

d156x3 : 

36 36,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,60000 817,00 2 941,20 Vlastní

d84x2 : 

3,6 3,60000

4 PC04 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M, včerně 

tvarovek,, šroubení a fitinek

m 65,00000 654,00 42 510,00 Vlastní

d54x2 : 

65 65,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC05 Koleno 90° DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 6,00000 668,00 4 008,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

6 6,00000

6 PC06 Redukce centrická DN150/80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 6,00000 1 715,00 10 290,00 Vlastní

Redukce DN150/80 : 

6 6,00000

7 PC07 Příruba DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN 6, D+M ks 6,00000 14 412,00 86 472,00 Vlastní

příruba DN600 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

159 115,20

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

597 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



6 6,00000

8 PC08 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 18,00000 1 365,00 24 570,00 Vlastní

příruba DN80 : 

18 18,00000

9 PC09 Příruba zaslepovací s prostupy DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 6,00000 31 950,00 191 700,00 Vlastní

příruba zaslepovací s prostupy DN600 : 

6 6,00000

10 PC10 Úchyt pro uchycení trubky - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 6,00000 1 250,00 7 500,00 Vlastní

úchyt pro uchycení trubky : 

6 6,00000

11 PC11 Límec (plech tl. 8 mm + podtmelení + kotvení) - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 6,00000 4 480,00 26 880,00 Vlastní

límec : 

6 6,00000

12 PC12 Přírubový spoj DN600 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 19 114,00 114 684,00 Vlastní

přírubový spoj DN600 : 

6 6,00000

13 PC13 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 1 436,00 8 616,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

6 6,00000

14 PC14 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 18,00000 829,00 14 922,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

18 18,00000

15 PC15 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d156 ks 14,00000 6 075,00 85 050,00 Vlastní

nerezová spojka d156 : 

14 14,00000

16 PC16 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d84 ks 6,00000 3 240,00 19 440,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



nerezová spojka d84 : 

6 6,00000

17 PC17 Nippel přivařovací 2" - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 18,00000 198,00 3 564,00 Vlastní

Nippel přivařovací 2" : 

18 18,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
18 PC18 Šoupátko redukční s ručním kolem DN 150/80, tlaková třída min PN10, D+M ks 6,00000 9 528,00 57 168,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

6 6,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 6,00000 4 696,00 28 176,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

6 6,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
20 PC20 Indukční průtokoměr DN80, PN 16v odděleném provedení ks 6,00000 31 642,00 189 852,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN80 : 

6 6,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
21 PC21 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 6,00000 3 950,00 23 700,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

6 6,00000

22 PC22 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 6,00000 1 080,00 6 480,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

6 6,00000

23 PC23 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 6,00000 820,00 4 920,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

6 6,00000

24 PC24 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 6,00000 5 500,00 33 000,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

6 6,00000

189 852,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

68 100,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

85 344,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy





S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.1.2 Čistící šachta II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.1.3 Čístící šachta II/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.1.4 Čistící šachta II/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.1.5 Čistící šachta II/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.1.6 Čistící šachta II/5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d306x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 4 187,00 8 374,00 Vlastní

d306x3 : 

2 2,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

d256x3 : 

2 2,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

d206x3 : 

2 2,00000

4 PC04 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 8,50000 1 050,00 8 925,00 Vlastní

d104x2 : 

8,5 8,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC05 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 969,00 2 907,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

3 3,00000

6 PC06 Příruba DN300, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

příruba DN300 : 

2 2,00000

7 PC07 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 3 312,00 6 624,00 Vlastní

příruba DN250 : 

2 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

29 499,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

133 847,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



8 PC08 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

příruba DN200 : 

2 2,00000

9 PC09 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 6,00000 1 885,00 11 310,00 Vlastní

příruba DN100 : 

6 6,00000

10 PC10 Přírubový spoj DN300 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 965,00 7 860,00 Vlastní

přírubový spoj DN300 : 

4 4,00000

11 PC11 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 884,00 7 536,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

4 4,00000

12 PC12 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 275,00 5 100,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

4 4,00000

13 PC13 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 749,00 4 494,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

6 6,00000

14 PC14 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d306 ks 2,00000 14 256,00 28 512,00 Vlastní

nerezová spojka d306 : 

2 2,00000

15 PC15 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d256 ks 2,00000 13 554,00 27 108,00 Vlastní

nerezová spojka d256 : 

2 2,00000

16 PC16 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 2,00000 10 098,00 20 196,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
17 PC17 Šoupátko s ručním kolem DN 300 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 33 390,00 66 780,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

2 2,00000

18 PC18 Šoupátko s ručním kolem DN 250 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 24 854,00 49 708,00 Vlastní

šoupátko DN 250 : 

2 2,00000

19 PC19 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 15 943,00 31 886,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

2 2,00000

20 PC20 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 4 930,00 14 790,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

3 3,00000

21 PC21 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 3,00000 8 270,00 24 810,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

3 3,00000

22 PC22 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 300 ks 2,00000 9 634,00 19 268,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 300 : 

2 2,00000

23 PC23 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 2,00000 8 173,00 16 346,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

2 2,00000

24 PC24 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 2,00000 7 239,00 14 478,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
25 PC25 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

238 066,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

26 PC26 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

27 PC27 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

28 PC28 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.10 Čerpací stanice VI a sběrná studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 18,00000 2 500,00 45 000,00 Vlastní

d206x3 : 

18 18,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 17,00000 1 567,00 26 639,00 Vlastní

d154x2 : 

17 17,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 0,50000 817,00 408,50 Vlastní

d84x2 : 

0,5 0,50000

4 PC04 Potrubí - PE 100 d40x3,7 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 40,00000 187,00 7 480,00 Vlastní

d40x3,7 : 

40 40,00000

5 PC05 Potrubí - PE 100 d32x3,0 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 62,00000 127,00 7 874,00 Vlastní

d32x3 : 

62 62,00000

6 PC06 Potrubí - nerez d14x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 4,00000 175,00 700,00 Vlastní

d14x2 : 

4 4,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
7 PC07 Koleno 90° DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 3 570,00 14 280,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

88 101,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

215 218,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



koleno 90° DN 200 : 

4 4,00000

8 PC08 Koleno 90° DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 8,00000 4 260,00 34 080,00 Vlastní

koleno 90° DN 150 : 

8 8,00000

9 PC09 Redukce excentrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 970,00 5 940,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

2 2,00000

10 PC10 Redukce excentrická DN150/100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 560,00 5 120,00 Vlastní

redukce DN150/100 : 

2 2,00000

11 PC11 Redukce centrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 1 926,00 7 704,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

4 4,00000

12 PC12 Redukce centrická DN150/100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 710,00 3 420,00 Vlastní

redukce DN150/100 : 

2 2,00000

13 PC13 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 19,00000 2 500,00 47 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

19 19,00000

14 PC14 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 8,00000 2 226,00 17 808,00 Vlastní

příruba DN150 : 

8 8,00000

15 PC15 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 1 885,00 7 540,00 Vlastní

příruba DN100 : 

4 4,00000

16 PC16 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 1 365,00 1 365,00 Vlastní

příruba DN80 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



17 PC17 Příruba zaslepovací DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba zaslepovací DN150 : 

2 2,00000

18 PC18 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 14,00000 1 275,00 17 850,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

14 14,00000

19 PC19 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 1 222,00 7 332,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

6 6,00000

20 PC20 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 749,00 2 996,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

4 4,00000

21 PC21 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 1,00000 723,00 723,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

1 1,00000

22 PC22 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 2,00000 10 098,00 20 196,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

2 2,00000

23 PC23 Návarek s vnitřním závitem 5/4" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 780,00 11 560,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 5/4" : 

2 2,00000

24 PC24 Návarek s vnitřním závitem 1/2" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 784,00 5 352,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 1/2" : 

3 3,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
25 PC25 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

179 580,00



šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

26 PC26 Koš sací DN 200 ks 2,00000 12 362,00 24 724,00 Vlastní

koš sací DN 200 : 

2 2,00000

27 PC27 Koš vtokový DN 40 ks 2,00000 2 338,00 4 676,00 Vlastní

koš vtokový DN 40 : 

2 2,00000

28 PC28 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 200 ks 2,00000 35 557,00 71 114,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka DN 200 : 

2 2,00000

29 PC29 Mezipřírubová zpětná klapka DN 200 ks 2,00000 7 823,00 15 646,00 Vlastní

mezipřírubová zpětná klapka DN 200 : 

2 2,00000

30 PC30 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 1,00000 564,00 564,00 Vlastní

kulový kohout 1/2" : 

1 1,00000

31 PC31 Manometrový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 2,00000 684,00 1 368,00 Vlastní

manometrový kohout 1/2" : 

2 2,00000

32 PC32 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 6,00000 7 239,00 43 434,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

6 6,00000

33 PC33 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 80 ks 1,00000 2 111,00 2 111,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 80 : 

1 1,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
34 PC34 Indukční průtokoměr DN150, PN 16v odděleném provedení ks 1,00000 57 400,00 57 400,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN200 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

449 850,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

35 PC35 Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ ks 1,00000 1 515,00 1 515,00 Vlastní

Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ : 

1 1,00000

36 PC36 Evakuační stanice2x vývěva 3kW, cirkulační nádrž, 2 x podtlaková nádoba 150l s kapacitním 

spínáním,, podtlakové ventily na evakuačním, vyrovnávacím a propojovacím potrubí evakuační 

stanicebez

ks 1,00000 165 000,00 165 000,00 Vlastní

Evakuační stanice 2x3 kW : 

1 1,00000

37 PC37 Ponorné kalové čerpadlo úkapůQ=1l/s, H=8m, P=1,5kW s odděleným plovákovým spínačem ks 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní

Ponorné kalové čerpadlo úkapů : 

1 1,00000

38 PC38 Čerpadlo s pozitivním sáním ks 2,00000 106 520,00 213 040,00 Vlastní

Čerpadlo s pozitivním sáním : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
39 PC39 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

40 PC40 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

41 PC41 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

42 PC42 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

rozvaděče

Těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, tř.př. 1%

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standard

2 x 12,0l/s - 20,0 m (při chodu dvou čerpadel) 

1 x 8,0l/s - 13,0 m (při chodu jednoho čerpadla) 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy a příloha D.2.1.1 Technická zpráva

11 350,00



Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

Díl: 806 Ostatní zařízení
43 PC47 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj na 500 kg, D+M ks    1,00000 19 199,00 19 199,00 Vlastní

kladkostroj : 

1 1,00000

19 199,00

včetně revize



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.2.1 Jímací území III

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC06 Potrubí - nerez d609x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,80000 19 820,00 55 496,00 Vlastní

d609x3 : 

2,8 2,80000

2 PC07 Potrubí - nerez d156x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 43,00000 1 836,00 78 948,00 Vlastní

d156x3 : 

43 43,00000

3 PC08 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 4,20000 817,00 3 431,40 Vlastní

d84x2 : 

4,2 4,20000

4 PC09 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M, včerně 

tvarovek,, šroubení a fitinek

m 93,00000 654,00 60 822,00 Vlastní

d54x2 : 

93 93,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC01 TP kus DN80 - demontáž ks 1,00000 615,00 615,00 Vlastní

TP kus DN80 - demontáž : 

1 1,00000

6 PC10 Koleno 90° DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 668,00 4 676,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

7 7,00000

7 PC11 Redukce centrická DN150/80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 1 715,00 12 005,00 Vlastní

Redukce DN150/80 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

198 697,40

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

695 902,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



7 7,00000

8 PC12 Příruba DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN 6, D+M ks 7,00000 14 412,00 100 884,00 Vlastní

příruba DN600 : 

7 7,00000

9 PC13 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 21,00000 1 365,00 28 665,00 Vlastní

příruba DN80 : 

21 21,00000

10 PC14 Příruba zaslepovací s prostupy DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 31 950,00 223 650,00 Vlastní

příruba zaslepovací s prostupy DN600 : 

7 7,00000

11 PC15 Úchyt pro uchycení trubky - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 7,00000 1 250,00 8 750,00 Vlastní

úchyt pro uchycení trubky : 

7 7,00000

12 PC16 Límec (plech tl. 8 mm + podtmelení + kotvení) - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 7,00000 4 480,00 31 360,00 Vlastní

límec : 

7 7,00000

13 PC17 Přírubový spoj DN600 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 7,00000 19 114,00 133 798,00 Vlastní

přírubový spoj DN600 : 

7 7,00000

14 PC18 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 7,00000 1 436,00 10 052,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

7 7,00000

15 PC19 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 21,00000 829,00 17 409,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

21 21,00000

16 PC20 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d156 ks 16,00000 6 075,00 97 200,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



nerezová spojka d156 : 

16 16,00000

17 PC21 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d84 ks 7,00000 3 240,00 22 680,00 Vlastní

nerezová spojka d84 : 

7 7,00000

18 PC22 Nippel přivařovací 2" - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 21,00000 198,00 4 158,00 Vlastní

Nippel přivařovací 2" : 

21 21,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
19 PC23 Šoupátko redukční s ručním kolem DN 150/80, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 9 528,00 66 696,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

7 7,00000

20 PC24 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 7,00000 4 696,00 32 872,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

7 7,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
21 PC02 Indukční průtokoměr DN80, PN 16v odděleném provedení ks 1,00000 31 642,00 31 642,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN80 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy : 

1 1,00000

22 PC25 Indukční průtokoměr DN80, PN 16v odděleném provedení ks 7,00000 31 642,00 221 494,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN80 : 

7 7,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
23 PC03 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

24 PC04 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

99 568,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

253 136,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

86 850,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.



25 PC05 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

26 PC26 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 7,00000 3 950,00 27 650,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

7 7,00000

27 PC27 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 7,00000 1 080,00 7 560,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

7 7,00000

28 PC28 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 7,00000 820,00 5 740,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

7 7,00000

29 PC29 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 7,00000 5 500,00 38 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

7 7,00000

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.2.2 Čístící šachta III/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,50000 1 050,00 3 675,00 Vlastní

d104x2 : 

3,5 3,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

6 025,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.2.3 Čístící šachta III/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.2.4 Čístící šachta III/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 3 600,00 5 400,00 Vlastní

d256x3 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

d206x3 : 

1 1,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 0,50000 1 567,00 783,50 Vlastní

d154x2 : 

0,5 0,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
4 PC04 Redukce centrická DN250/200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

Redukce DN250/200 : 

1 1,00000

5 PC05 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 3 312,00 3 312,00 Vlastní

příruba DN250 : 

1 1,00000

6 PC06 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

1 1,00000

7 PC07 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

příruba DN150 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

8 683,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

43 422,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



8 PC08 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 884,00 3 768,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

2 2,00000

9 PC09 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

10 PC10 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

11 PC11 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d256 ks 1,00000 13 554,00 13 554,00 Vlastní

nerezová spojka d256 : 

1 1,00000

12 PC12 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
13 PC13 Šoupátko s ručním kolem DN 250 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 24 874,00 24 874,00 Vlastní

šoupátko DN 250 : 

1 1,00000

14 PC14 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 963,00 15 963,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

15 PC15 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 8 221,00 8 221,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

1 1,00000

16 PC16 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 1,00000 8 173,00 8 173,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

69 166,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

17 PC17 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

18 PC18 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 1,00000 4 696,00 4 696,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
19 PC19 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

20 PC20 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

21 PC21 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

22 PC22 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.2.5 Čístící šachta III/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 2 500,00 3 750,00 Vlastní

d206x3 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 1 567,00 1 567,00 Vlastní

d154x2 : 

1 1,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
4 PC04 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

5 PC05 Redukce centrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

1 1,00000

6 PC06 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

1 1,00000

7 PC07 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

příruba DN150 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

8 467,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

36 069,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



8 PC08 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

9 PC09 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

10 PC10 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

11 PC11 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

12 PC12 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

13 PC13 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 1,00000 6 075,00 6 075,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

1 1,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
14 PC14 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

15 PC15 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 8 221,00 8 221,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

1 1,00000

16 PC16 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

49 299,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

17 PC17 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

18 PC18 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 1,00000 4 696,00 4 696,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
20 PC20 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

21 PC21 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

22 PC22 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

23 PC23 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

11 350,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.3.1 Jímací území IV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d609x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,20000 19 820,00 23 784,00 Vlastní

d609x3 : 

1,2 1,20000

2 PC02 Potrubí - nerez d156x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 20,00000 2 244,00 44 880,00 Vlastní

d156x3 : 

20 20,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,80000 817,00 1 470,60 Vlastní

d84x2 : 

1,8 1,80000

4 PC04 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M, včerně 

tvarovek,, šroubení a fitinek

m 38,00000 654,00 24 852,00 Vlastní

d54x2 : 

38 38,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC05 Koleno 90° DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 668,00 2 004,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

3 3,00000

6 PC06 Redukce centrická DN150/80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 715,00 5 145,00 Vlastní

Redukce DN150/80 : 

3 3,00000

7 PC07 Příruba DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN 6, D+M ks 3,00000 14 412,00 43 236,00 Vlastní

příruba DN600 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

94 986,60

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

304 923,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



3 3,00000

8 PC08 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 9,00000 1 365,00 12 285,00 Vlastní

příruba DN80 : 

9 9,00000

9 PC09 Příruba zaslepovací s prostupy DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 31 950,00 95 850,00 Vlastní

příruba zaslepovací s prostupy DN600 : 

3 3,00000

10 PC10 Úchyt pro uchycení trubky - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní

úchyt pro uchycení trubky : 

3 3,00000

11 PC11 Límec (plech tl. 8 mm + podtmelení + kotvení) - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 3,00000 4 480,00 13 440,00 Vlastní

límec : 

3 3,00000

12 PC12 Přírubový spoj DN600 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 3,00000 19 114,00 57 342,00 Vlastní

přírubový spoj DN600 : 

3 3,00000

13 PC13 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 3,00000 1 436,00 4 308,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

3 3,00000

14 PC14 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 9,00000 829,00 7 461,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

9 9,00000

15 PC15 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d156 ks 8,00000 6 075,00 48 600,00 Vlastní

nerezová spojka d156 : 

8 8,00000

16 PC16 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d84 ks 3,00000 3 240,00 9 720,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



nerezová spojka d84 : 

3 3,00000

17 PC17 Nippel přivařovací 2" - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 9,00000 198,00 1 782,00 Vlastní

Nippel přivařovací 2" : 

9 9,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
18 PC18 Šoupátko redukční s ručním kolem DN 150/80, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 9 528,00 28 584,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

3 3,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 3,00000 4 696,00 14 088,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

3 3,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
20 PC20 Indukční průtokoměr DN80, PN 16v odděleném provedení ks 3,00000 31 642,00 94 926,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN80 : 

3 3,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
21 PC21 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 3,00000 3 950,00 11 850,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

3 3,00000

22 PC22 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

3 3,00000

23 PC23 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 3,00000 820,00 2 460,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

3 3,00000

24 PC24 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 3,00000 5 500,00 16 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

3 3,00000

94 926,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

34 050,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

42 672,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy





S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.3.2 Čístící šachta IV/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 2 978,00 2 978,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

10 378,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.3.3 Čístící šachta IV/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 2 500,00 3 750,00 Vlastní

d206x3 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 1 567,00 1 567,00 Vlastní

d154x2 : 

1 1,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
4 PC04 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

5 PC05 Redukce centrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

1 1,00000

6 PC06 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

1 1,00000

7 PC07 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

příruba DN150 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

8 467,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

36 069,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



8 PC08 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

9 PC09 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

10 PC10 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

11 PC11 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

12 PC12 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

13 PC13 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 1,00000 6 075,00 6 075,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

1 1,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
14 PC14 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

15 PC15 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 8 221,00 8 221,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

1 1,00000

16 PC16 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

49 299,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

17 PC17 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

18 PC18 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 1,00000 4 696,00 4 696,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
20 PC20 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

21 PC21 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

22 PC22 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

23 PC23 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

11 350,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.1 Jímací území V

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d609x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,80000 19 820,00 55 496,00 Vlastní

d609x3 : 

2,8 2,80000

2 PC02 Potrubí - nerez d156x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 42,00000 2 244,00 94 248,00 Vlastní

d156x3 : 

42 42,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 4,20000 817,00 3 431,40 Vlastní

d84x2 : 

4,2 4,20000

4 PC04 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M, včerně 

tvarovek,, šroubení a fitinek

m 85,00000 654,00 55 590,00 Vlastní

d54x2 : 

85 85,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC05 Koleno 90° DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 668,00 4 676,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

7 7,00000

6 PC06 Redukce centrická DN150/80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 1 715,00 12 005,00 Vlastní

Redukce DN150/80 : 

7 7,00000

7 PC07 Příruba DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN 6, D+M ks 7,00000 14 412,00 100 884,00 Vlastní

příruba DN600 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

208 765,40

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

689 212,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



7 7,00000

8 PC08 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 21,00000 1 365,00 28 665,00 Vlastní

příruba DN80 : 

21 21,00000

9 PC09 Příruba zaslepovací s prostupy DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 31 950,00 223 650,00 Vlastní

příruba zaslepovací s prostupy DN600 : 

7 7,00000

10 PC10 Úchyt pro uchycení trubky - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 7,00000 1 250,00 8 750,00 Vlastní

úchyt pro uchycení trubky : 

7 7,00000

11 PC11 Límec (plech tl. 8 mm + podtmelení + kotvení) - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 7,00000 4 480,00 31 360,00 Vlastní

límec : 

7 7,00000

12 PC12 Přírubový spoj DN600 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 7,00000 19 114,00 133 798,00 Vlastní

přírubový spoj DN600 : 

7 7,00000

13 PC13 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 7,00000 1 436,00 10 052,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

7 7,00000

14 PC14 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 21,00000 829,00 17 409,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

21 21,00000

15 PC15 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d156 ks 15,00000 6 075,00 91 125,00 Vlastní

nerezová spojka d156 : 

15 15,00000

16 PC16 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d84 ks 7,00000 3 240,00 22 680,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



nerezová spojka d84 : 

7 7,00000

17 PC17 Nippel přivařovací 2" - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 21,00000 198,00 4 158,00 Vlastní

Nippel přivařovací 2" : 

21 21,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
18 PC18 Šoupátko redukční s ručním kolem DN 150/80, tlaková třída min PN10, D+M ks 7,00000 9 528,00 66 696,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

7 7,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 7,00000 4 696,00 32 872,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

7 7,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
20 PC20 Indukční průtokoměr DN80, PN 16v odděleném provedení ks 7,00000 31 642,00 221 494,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN80 : 

7 7,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
21 PC21 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 7,00000 3 950,00 27 650,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

7 7,00000

22 PC22 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 7,00000 1 080,00 7 560,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

7 7,00000

23 PC23 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 7,00000 820,00 5 740,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

7 7,00000

24 PC24 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 7,00000 5 500,00 38 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

7 7,00000

221 494,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

79 450,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

99 568,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy





S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.2 Čístící šachta V/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.3 Čístící šachta V/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 2 500,00 3 750,00 Vlastní

d206x3 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 1 567,00 1 567,00 Vlastní

d154x2 : 

1 1,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
4 PC04 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

5 PC05 Redukce centrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

1 1,00000

6 PC06 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

1 1,00000

7 PC07 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

příruba DN150 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

8 467,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

36 069,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



8 PC08 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

9 PC09 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

10 PC10 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

11 PC11 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

12 PC12 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

13 PC13 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 1,00000 6 075,00 6 075,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

1 1,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
14 PC14 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

15 PC15 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 8 221,00 8 221,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

1 1,00000

16 PC16 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

49 299,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

17 PC17 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

18 PC18 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 1,00000 4 696,00 4 696,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
20 PC20 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

21 PC21 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

22 PC22 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

23 PC23 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

11 350,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.4 Čístící šachta V/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.5 Čístící šachta V/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 3 600,00 5 400,00 Vlastní

d256x3 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

d206x3 : 

1 1,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 0,50000 1 567,00 783,50 Vlastní

d154x2 : 

0,5 0,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
4 PC04 Redukce centrická DN250/200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 937,00 2 937,00 Vlastní

Redukce DN250/200 : 

1 1,00000

5 PC05 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 3 312,00 3 312,00 Vlastní

příruba DN250 : 

1 1,00000

6 PC06 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

příruba DN150 : 

1 1,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 884,00 3 768,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

8 683,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

43 389,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



2 2,00000

8 PC08 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

9 PC09 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

10 PC10 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d256 ks 1,00000 13 554,00 13 554,00 Vlastní

nerezová spojka d256 : 

1 1,00000

11 PC11 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

12 Pol__6 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

1 1,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
13 PC12 Šoupátko s ručním kolem DN 250 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 24 854,00 24 854,00 Vlastní

šoupátko DN 250 : 

1 1,00000

14 PC13 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

15 PC14 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 8 221,00 8 221,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

1 1,00000

16 PC15 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 1,00000 8 173,00 8 173,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

69 126,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

17 PC16 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

18 PC17 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 1,00000 4 696,00 4 696,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
19 PC18 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

20 PC19 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

21 PC20 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

22 PC21 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.6 Čístící šachta V/5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 2 500,00 3 750,00 Vlastní

d206x3 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 1 567,00 1 567,00 Vlastní

d154x2 : 

1 1,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,50000 1 050,00 3 675,00 Vlastní

d104x2 : 

3,5 3,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
4 PC04 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

5 PC05 Redukce centrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 970,00 2 970,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

1 1,00000

6 PC06 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

1 1,00000

7 PC07 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

příruba DN150 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

8 992,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

36 069,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



8 PC08 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

9 PC09 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

10 PC10 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

11 PC11 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

12 PC12 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

13 PC13 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 1,00000 6 075,00 6 075,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

1 1,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
14 PC14 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

15 PC15 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 8 221,00 8 221,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

1 1,00000

16 PC16 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

49 299,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



1 1,00000

17 PC17 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

18 PC18 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 1,00000 4 696,00 4 696,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
20 PC20 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

21 PC21 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

22 PC22 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

23 PC23 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

11 350,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.4.7 Čístící šachta V/6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,50000 1 050,00 3 675,00 Vlastní

d104x2 : 

3,5 3,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

6 025,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.5.1 Jímací území VI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d609x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,20000 19 820,00 23 784,00 Vlastní

d609x3 : 

1,2 1,20000

2 PC02 Potrubí - nerez d156x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 22,00000 2 244,00 49 368,00 Vlastní

d156x3 : 

22 22,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,80000 817,00 1 470,60 Vlastní

d84x2 : 

1,8 1,80000

4 PC04 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M, včerně 

tvarovek,, šroubení a fitinek

m 33,00000 654,00 21 582,00 Vlastní

d54x2 : 

33 33,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC05 Koleno 90° DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 668,00 2 004,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

3 3,00000

6 PC06 Redukce centrická DN150/80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 715,00 5 145,00 Vlastní

Redukce DN150/80 : 

3 3,00000

7 PC07 Příruba DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN 6, D+M ks 3,00000 14 412,00 43 236,00 Vlastní

příruba DN600 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

96 204,60

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

310 998,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



3 3,00000

8 PC08 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 9,00000 1 365,00 12 285,00 Vlastní

příruba DN80 : 

9 9,00000

9 PC09 Příruba zaslepovací s prostupy DN600, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 31 950,00 95 850,00 Vlastní

příruba zaslepovací s prostupy DN600 : 

3 3,00000

10 PC10 Úchyt pro uchycení trubky - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 3,00000 1 250,00 3 750,00 Vlastní

úchyt pro uchycení trubky : 

3 3,00000

11 PC11 Límec (plech tl. 8 mm + podtmelení + kotvení) - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 3,00000 4 480,00 13 440,00 Vlastní

límec : 

3 3,00000

12 PC12 Přírubový spoj DN600 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 3,00000 19 114,00 57 342,00 Vlastní

přírubový spoj DN600 : 

3 3,00000

13 PC13 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 3,00000 1 436,00 4 308,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

3 3,00000

14 PC14 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 9,00000 829,00 7 461,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

9 9,00000

15 PC15 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d156 ks 9,00000 6 075,00 54 675,00 Vlastní

nerezová spojka d156 : 

9 9,00000

16 PC16 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d84 ks 3,00000 3 240,00 9 720,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



nerezová spojka d84 : 

3 3,00000

17 PC17 Nippel přivařovací 2" - nerez ocel dle DIN 1.4571 ks 9,00000 198,00 1 782,00 Vlastní

Nippel přivařovací 2" : 

9 9,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
18 PC18 Šoupátko redukční s ručním kolem DN 150/80, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 9 528,00 28 584,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

3 3,00000

19 PC19 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 3,00000 4 696,00 14 088,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

3 3,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
20 PC20 Indukční průtokoměr DN80, PN 16v odděleném provedení ks 3,00000 31 624,00 94 872,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN80 : 

3 3,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
21 PC21 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 3,00000 3 950,00 11 850,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

3 3,00000

22 PC22 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

3 3,00000

23 PC23 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 3,00000 820,00 2 460,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

3 3,00000

24 PC24 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 3,00000 5 500,00 16 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

3 3,00000

94 872,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

34 050,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

42 672,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy





S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.5.2 Čístící šachta VI/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.5.3 Čístící šachta VI/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.5.4 Čístící šachta VI/3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.5.5 Čístící šachta VI/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

2 PC02 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 1 050,00 3 150,00 Vlastní

d104x2 : 

3 3,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
3 PC03 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

4 PC04 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

5 PC05 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

6 PC06 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 222,00 4 888,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

4 4,00000

7 PC07 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 500,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

28 696,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

8 PC08 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 2,00000 6 075,00 12 150,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
9 PC09 Šoupátko s ručním kolem DN 150 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 8 221,00 16 442,00 Vlastní

šoupátko DN 150 : 

2 2,00000

10 PC10 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 930,00 4 930,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

1 1,00000

11 PC11 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 1,00000 8 270,00 8 270,00 Vlastní

Bajonetová spojka DN 100 : 

1 1,00000

12 PC12 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 150 ks 2,00000 4 696,00 9 392,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 150 : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
13 PC13 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

14 PC14 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

15 PC15 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

39 034,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00



16 PC16 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.5.6 Čístící šachta VI/5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d306x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,00000 4 187,00 4 187,00 Vlastní

d306x3 : 

1 1,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

d256x3 : 

2 2,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

d206x3 : 

2 2,00000

4 PC04 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 5,50000 1 050,00 5 775,00 Vlastní

d104x2 : 

5,5 5,50000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
5 PC05 Koleno 90° DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 969,00 1 938,00 Vlastní

koleno 90° DN 100 : 

2 2,00000

6 PC06 Redukce centrická DN300/250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 3 687,00 3 687,00 Vlastní

redukce DN300/250 : 

1 1,00000

7 PC07 Příruba DN300, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

příruba DN300 : 

1 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

22 162,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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8 PC08 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 3 312,00 3 312,00 Vlastní

příruba DN250 : 

1 1,00000

9 PC09 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

3 3,00000

10 PC10 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 5,00000 1 885,00 9 425,00 Vlastní

příruba DN100 : 

5 5,00000

11 PC11 Přírubový spoj DN300 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 965,00 3 930,00 Vlastní

přírubový spoj DN300 : 

2 2,00000

12 PC12 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 884,00 3 768,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

2 2,00000

13 PC13 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 1 275,00 5 100,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

4 4,00000

14 PC14 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 749,00 4 494,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

6 6,00000

15 PC15 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d306 ks 1,00000 14 256,00 14 256,00 Vlastní

nerezová spojka d306 : 

1 1,00000

16 PC16 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d256 ks 1,00000 13 554,00 13 554,00 Vlastní

nerezová spojka d256 : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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1 1,00000

17 PC17 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 2,00000 10 098,00 20 196,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

2 2,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
18 PC18 Šoupátko s ručním kolem DN 300 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 33 410,00 33 410,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

1 1,00000

19 PC19 Šoupátko s ručním kolem DN 250 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 24 874,00 24 874,00 Vlastní

šoupátko DN 250 : 

1 1,00000

20 PC20 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 15 943,00 31 886,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

2 2,00000

21 PC21 Šoupátko s ručním kolem DN 100 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 4 930,00 14 790,00 Vlastní

šoupátko DN 100 : 

3 3,00000

22 PC22 Odvzdušnovací a zavzdušnovací ventil DN 100 ks 1,00000 19 991,00 19 991,00 Vlastní

odvzdušnovací a zavzdušnovací ventil DN 100 : 

1 1,00000

23 PC23 Bajonetová spojka DN 100 včetně nerez návarku s příslušným závitem 4" dle typu bajonetu ks 2,00000 8 270,00 16 540,00 Vlastní

bajonetová spojka DN 100 : 

2 2,00000

24 PC24 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 300 ks 1,00000 9 634,00 9 634,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 300 : 

1 1,00000

25 PC25 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 1,00000 8 173,00 8 173,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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26 PC26 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
27 PC27 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

28 PC28 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

29 PC29 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

30 PC30 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

11 350,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.6 Čerpací stanice II a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

d256x3 : 

2 2,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 38,00000 2 500,00 95 000,00 Vlastní

d206x3 : 

38 38,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

4 PC04 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 3,00000 817,00 2 451,00 Vlastní

d84x2 : 

3 3,00000

5 PC05 Potrubí - PE 100 d40x3,7 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 39,00000 187,00 7 293,00 Vlastní

d40x3,7 : 

39 39,00000

6 PC06 Potrubí - PE 100 d32x3,0 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 52,00000 127,00 6 604,00 Vlastní

d32x3 : 

52 52,00000

7 PC07 Potrubí - nerez d14x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 4,00000 175,00 700,00 Vlastní

d14x2 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

121 598,50

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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4 4,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
8 PC08 T- kus nerez DN250/250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 6 625,00 6 625,00 Vlastní

T- kus nerez DN250/250 : 

1 1,00000

9 PC09 Koleno 90° DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 6 250,00 18 750,00 Vlastní

koleno 90° DN 250 : 

3 3,00000

10 PC10 Koleno 90° DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 625,00 11 250,00 Vlastní

koleno 90° DN 200 : 

2 2,00000

11 PC11 Koleno 90° D80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 354,00 1 416,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

4 4,00000

12 PC12 Redukce excentrická DN200/125, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 970,00 5 940,00 Vlastní

redukce DN200/125 : 

2 2,00000

13 PC13 Redukce centrická DN250/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 3 237,00 6 474,00 Vlastní

redukce DN250/150 : 

2 2,00000

14 PC14 Redukce centrická DN250/125, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 937,00 5 874,00 Vlastní

redukce DN250/125 : 

2 2,00000

15 PC15 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 9,00000 3 312,00 29 808,00 Vlastní

příruba DN250 : 

9 9,00000

16 PC16 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

příruba DN200 : 

2 2,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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17 PC17 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

18 PC18 Příruba DN125, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 2 080,00 8 320,00 Vlastní

příruba DN125 : 

4 4,00000

19 PC19 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 1 780,00 1 780,00 Vlastní

příruba DN80 : 

1 1,00000

20 PC20 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 1 884,00 11 304,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

6 6,00000

21 PC21 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

22 PC22 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

23 PC23 Přírubový spoj DN125 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 875,00 3 500,00 Vlastní

přírubový spoj DN125 : 

4 4,00000

24 PC24 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 1,00000 723,00 723,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

1 1,00000

25 PC25 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d154 ks 1,00000 6 075,00 6 075,00 Vlastní

nerezová spojka d154 : 
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1 1,00000

26 PC26 Návarek s vnitřním závitem 5/4" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 780,00 11 560,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 5/4" : 

2 2,00000

27 PC27 Návarek s vnitřním závitem 1/2" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 784,00 5 352,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 1/2" : 

3 3,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
28 PC28 Šoupátko s ručním kolem DN 250 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 24 874,00 24 874,00 Vlastní

šoupátko DN 250 : 

1 1,00000

29 PC29 Koš sací DN 200 ks 2,00000 12 362,00 24 724,00 Vlastní

koš sací DN 200 : 

2 2,00000

30 PC30 Koš vtokový DN 40 ks 2,00000 2 338,00 4 676,00 Vlastní

koš vtokový DN 40 : 

2 2,00000

31 PC31 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 250 ks 2,00000 41 846,00 83 692,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka DN 250 : 

2 2,00000

32 PC32 Mezipřírubová zpětná klapka DN 250 ks 2,00000 10 207,00 20 414,00 Vlastní

mezipřírubová zpětná klapka DN 250 : 

2 2,00000

33 PC33 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 1,00000 564,00 564,00 Vlastní

kulový kohout 1/2" : 

1 1,00000

34 PC34 Manometrový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 2,00000 684,00 1 368,00 Vlastní

manometrový kohout 1/2" : 

2 2,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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35 PC35 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 1,00000 8 173,00 8 173,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

1 1,00000

36 PC36 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 80 ks 1,00000 2 111,00 2 111,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 80 : 

1 1,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
37 PC37 Indukční průtokoměr DN150, PN 16v odděleném provedení ks 1,00000 57 400,00 57 400,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN150 : 

1 1,00000

38 PC38 Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ ks 1,00000 1 515,00 1 515,00 Vlastní

Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ : 

1 1,00000

39 PC39 Ponorné kalové čerpadlo úkapůQ=1l/s, H=8m, P=1,5kW s odděleným plovákovým spínačem ks 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní

Ponorné kalové čerpadlo úkapů : 

1 1,00000

40 PC40 Čerpadlo s pozitivním sáním ks 2,00000 145 000,00 290 000,00 Vlastní

Čerpadlo s pozitivním sáním: 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
41 PC41 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

42 PC42 Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, včetně tvarovek, armatur, strojů, kotvení, naložení,, 

odvozu, složení, likvidace, poplatků

kpl 1,00000 9 840,00 9 840,00 Vlastní

Demontáž : 

1 1,00000

1 x 12,0l/s - 13,0 m (při chodu jednoho čerpadla)

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy
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Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standard

2 x 18,0l/s - 26,0 m (při chodu dvou čerpadel) 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy a příloha D.2.1.1 Technická zpráva

31 030,00



43 PC43 Uskladnění a opětovná montáž stávající použitelné technologie(vývěvy, podtlakové a recirkulační, 

nádoby včetně příslušenství)

kpl 1,00000 9 840,00 9 840,00 Vlastní

Uskladnění a opětovná montáž : 

1 1,00000

44 PC44 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

45 PC45 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

46 PC46 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

Díl: 806 Ostatní zařízení
47 PC47 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj na 500 kg, D+M ks    1,00000 31 200,00 31 200,00 Vlastní

kladkostroj : 

1 1,00000

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

31 200,00

včetně revize



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.7 Čerpací stanice III a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d306x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 20,00000 4 187,00 83 740,00 Vlastní

d306x3 : 

20 20,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 8,00000 3 600,00 28 800,00 Vlastní

d256x3 : 

8 8,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

d206x3 : 

2 2,00000

4 PC04 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 4,00000 817,00 3 268,00 Vlastní

d84x2 : 

4 4,00000

5 PC05 Potrubí - PE 100 d40x3,7 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 44,00000 187,00 8 228,00 Vlastní

d40x3,7 : 

44 44,00000

6 PC06 Potrubí - PE 100 d32x3,0 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 42,00000 127,00 5 334,00 Vlastní

d32x3 : 

42 42,00000

7 PC07 Potrubí - nerez d14x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 7,00000 175,00 1 225,00 Vlastní

d14x2 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

135 595,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



7 7,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
8 PC08 T- kus nerez DN300/300, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 7 125,00 7 125,00 Vlastní

T- kus nerez DN300/300 : 

1 1,00000

9 PC09 T- kus nerez DN250/250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 6 625,00 6 625,00 Vlastní

T- kus nerez DN250/250 : 

1 1,00000

10 PC10 Koleno 90° DN300, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 9,00000 6 350,00 57 150,00 Vlastní

koleno 90° DN 300 : 

9 9,00000

11 PC11 Koleno 15° DN300, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 3 175,00 6 350,00 Vlastní

koleno 15° DN 300 : 

2 2,00000

12 PC12 Koleno 90° DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 6 250,00 18 750,00 Vlastní

koleno 90° DN 250 : 

3 3,00000

13 PC13 Koleno 90° D80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 354,00 1 062,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

3 3,00000

14 PC14 Redukce excentrická DN300/100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 150,00 10 300,00 Vlastní

redukce DN300/100 : 

2 2,00000

15 PC15 Redukce centrická DN300/80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 4 950,00 9 900,00 Vlastní

redukce DN300/80 : 

2 2,00000

16 PC16 Redukce centrická DN300/200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 3 687,00 7 374,00 Vlastní

redukce DN300/200 : 

2 2,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

250 498,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



17 PC17 Příruba DN300, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 11,00000 3 600,00 39 600,00 Vlastní

příruba DN300 : 

11 11,00000

18 PC18 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 3 312,00 13 248,00 Vlastní

příruba DN250 : 

4 4,00000

19 PC19 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

příruba DN200 : 

2 2,00000

20 PC20 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 1 885,00 3 770,00 Vlastní

příruba DN100 : 

2 2,00000

21 PC21 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 780,00 5 340,00 Vlastní

příruba DN80 : 

3 3,00000

22 PC22 Příruba zaslepovací DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 4 305,00 4 305,00 Vlastní

příruba zaslepovací DN250 : 

1 1,00000

23 PC23 Přírubový spoj DN300 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 8,00000 1 965,00 15 720,00 Vlastní

přírubový spoj DN300 : 

8 8,00000

24 PC24 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 3,00000 1 884,00 5 652,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

3 3,00000

25 PC25 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



26 PC26 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 749,00 1 498,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

2 2,00000

27 PC27 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 3,00000 723,00 2 169,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

3 3,00000

28 PC28 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

29 PC29 Návarek s vnitřním závitem 5/4" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 780,00 11 560,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 5/4" : 

2 2,00000

30 PC30 Návarek s vnitřním závitem 1/2" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 784,00 5 352,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 1/2" : 

3 3,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
31 PC31 Šoupátko s ručním kolem DN 300 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 33 410,00 33 410,00 Vlastní

šoupátko DN 300 : 

1 1,00000

32 PC32 Koš sací DN 300 ks 2,00000 21 458,00 42 916,00 Vlastní

koš sací DN 300 : 

2 2,00000

33 PC33 Koš vtokový DN 40 ks 2,00000 2 338,00 4 676,00 Vlastní

koš vtokový DN 40 : 

2 2,00000

34 PC34 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 300 ks 2,00000 48 001,00 96 002,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka DN 300 : 

2 2,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

273 773,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



35 PC35 Mezipřírubová zpětná klapka DN 300 ks 2,00000 13 171,00 26 342,00 Vlastní

mezipřírubová zpětná klapka DN 300 : 

2 2,00000

36 PC36 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 1,00000 564,00 564,00 Vlastní

kulový kohout 1/2" : 

1 1,00000

37 PC37 Manometrový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 2,00000 684,00 1 368,00 Vlastní

manometrový kohout 1/2" : 

2 2,00000

38 PC38 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 300 ks 5,00000 9 634,00 48 170,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 300 : 

5 5,00000

39 PC39 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 1,00000 8 173,00 8 173,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

1 1,00000

40 PC40 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 80 ks 1,00000 2 111,00 2 111,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 80 : 

1 1,00000

41 PC41 Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí d 280 ks 1,00000 10 041,00 10 041,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu d 280 : 

1 1,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
42 PC42 Indukční průtokoměr DN200, PN 16v odděleném provedení ks 1,00000 81 000,00 81 000,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN200 : 

1 1,00000

43 PC43 Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ ks 1,00000 1 515,00 1 515,00 Vlastní

Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ : 

1 1,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

392 290,00

Těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, tř.př. 1%

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



44 PC44 Ponorné kalové čerpadlo úkapůQ=1l/s, H=8m, P=1,5kW s odděleným plovákovým spínačem ks 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní

Ponorné kalové čerpadlo úkapů : 

1 1,00000

45 PC45 Čerpadlo s pozitivním sáním ks 2,00000 148 440,00 296 880,00 Vlastní

Čerpadlo s pozitivním sáním : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
46 PC46 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

47 PC47 Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, včetně tvarovek, armatur, strojů, kotvení, naložení,, 

odvozu, složení, likvidace, poplatků

kpl 1,00000 9 840,00 9 840,00 Vlastní

Demontáž : 

1 1,00000

48 PC48 Uskladnění a opětovná montáž stávající použitelné technologie(vývěvy, podtlakové a recirkulační, 

nádoby včetně příslušenství)

kpl 1,00000 9 840,00 9 840,00 Vlastní

Uskladnění a opětovná montáž : 

1 1,00000

49 PC49 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

50 PC50 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

51 PC51 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

31 030,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standard

2 x 33,0l/s - 26,0 m (při chodu dvou čerpadel) 

1 x 22,0l/s - 14,0 m (při chodu jednoho čerpadla) 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy a příloha D.2.1.1 Technická zpráva



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.8 Čerpací stanice IV a sběrná studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 24,00000 2 500,00 60 000,00 Vlastní

d206x3 : 

24 24,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 1,50000 1 567,00 2 350,50 Vlastní

d154x2 : 

1,5 1,50000

3 PC03 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 0,50000 817,00 408,50 Vlastní

d84x2 : 

0,5 0,50000

4 PC04 Potrubí - PE 100 d40x3,7 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 40,00000 187,00 7 480,00 Vlastní

d40x3,7 : 

40 40,00000

5 PC05 Potrubí - PE 100 d32x3,0 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 61,00000 127,00 7 747,00 Vlastní

d32x3 : 

61 61,00000

6 PC06 Potrubí - nerez d14x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 4,00000 175,00 700,00 Vlastní

d14x2 : 

4 4,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
7 PC07 Koleno 90° DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 6,00000 5 625,00 33 750,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

78 686,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

195 401,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



koleno 90° DN 200 : 

6 6,00000

8 PC08 Koleno 90° DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 912,00 3 648,00 Vlastní

koleno 90° DN 150 : 

4 4,00000

9 PC09 Redukce excentrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 970,00 5 940,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

2 2,00000

10 PC10 Redukce excentrická DN150/100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 560,00 5 120,00 Vlastní

redukce DN150/100 : 

2 2,00000

11 PC11 Redukce centrická DN200/150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 2 970,00 11 880,00 Vlastní

redukce DN200/150 : 

4 4,00000

12 PC12 Redukce centrická DN150/100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 560,00 5 120,00 Vlastní

redukce DN150/100 : 

2 2,00000

13 PC13 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 21,00000 2 500,00 52 500,00 Vlastní

příruba DN200 : 

21 21,00000

14 PC14 Příruba DN150, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 226,00 4 452,00 Vlastní

příruba DN150 : 

2 2,00000

15 PC15 Příruba DN100, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 1 885,00 7 540,00 Vlastní

příruba DN100 : 

4 4,00000

16 PC16 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 1 780,00 1 780,00 Vlastní

příruba DN80 : 

1 1,00000
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17 PC17 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 16,00000 1 275,00 20 400,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

16 16,00000

18 PC18 Přírubový spoj DN150 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 222,00 2 444,00 Vlastní

přírubový spoj DN150 : 

2 2,00000

19 PC19 Přírubový spoj DN100 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 749,00 2 996,00 Vlastní

přírubový spoj DN100 : 

4 4,00000

20 PC20 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 1,00000 723,00 723,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 

1 1,00000

21 PC21 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 2,00000 10 098,00 20 196,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

2 2,00000

22 PC22 Návarek s vnitřním závitem 5/4" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 780,00 11 560,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 5/4" : 

2 2,00000

23 PC23 Návarek s vnitřním závitem 1/2" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 784,00 5 352,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 1/2" : 

3 3,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
24 PC24 Šoupátko s ručním kolem DN 200 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 15 943,00 15 943,00 Vlastní

šoupátko DN 200 : 

1 1,00000

25 PC25 Koš sací DN 200 ks 2,00000 12 362,00 24 724,00 Vlastní
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koš sací DN 200 : 

2 2,00000

26 PC26 Koš vtokový DN 40 ks 2,00000 2 338,00 4 676,00 Vlastní

koš vtokový DN 40 : 

2 2,00000

27 PC27 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 200 ks 2,00000 35 557,00 71 114,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka DN 200 : 

2 2,00000

28 PC28 Mezipřírubová zpětná klapka DN 200 ks 2,00000 7 823,00 15 646,00 Vlastní

mezipřírubová zpětná klapka DN 200 : 

2 2,00000

29 PC29 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 1,00000 564,00 564,00 Vlastní

kulový kohout 1/2" : 

1 1,00000

30 PC30 Manometrový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 2,00000 684,00 1 368,00 Vlastní

manometrový kohout 1/2" : 

2 2,00000

31 PC31 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 6,00000 7 239,00 43 434,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

6 6,00000

32 PC32 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 80 ks 1,00000 2 111,00 2 111,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 80 : 

1 1,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
33 PC33 Indukční průtokoměr DN150, PN 16v odděleném provedení ks 1,00000 57 400,00 57 400,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN150 : 

1 1,00000

34 PC34 Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ ks 1,00000 1 515,00 1 515,00 Vlastní

Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ : 
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1 1,00000

35 PC35 Evakuační stanice2x vývěva 3kW, cirkulační nádrž, 2 x podtlaková nádoba 150l s kapacitním 

spínáním,, podtlakové ventily na evakuačním, vyrovnávacím a propojovacím potrubí evakuační 

stanicebez

ks 1,00000 165 000,00 165 000,00 Vlastní

Evakuační stanice 2x3 kW : 

1 1,00000

36 PC36 Ponorné kalové čerpadlo úkapůQ=1l/s, H=8m, P=1,5kW s odděleným plovákovým spínačem ks 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní

Ponorné kalové čerpadlo úkapů : 

1 1,00000

37 PC37 Čerpadlo s pozitivním sáním ks 2,00000 106 520,00 213 040,00 Vlastní

Čerpadlo s pozitivním sáním : 

2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
38 PC38 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

39 PC39 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

40 PC40 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

41 PC41 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

Díl: 806 Ostatní zařízení
42 PC47 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj na 500 kg, D+M ks    1,00000 31 200,00 31 200,00 Vlastní

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

rozvaděče

31 200,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standard

2 x 12,0l/s - 20,0 m (při chodu dvou čerpadel) 

1 x 8,0l/s - 13,0 m (při chodu jednoho čerpadla) 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy a příloha D.2.1.1 Technická zpráva

11 350,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.



kladkostroj : 

1 1,00000

včetně revize



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS01 Technologická část

R: 01.9 Čerpací stanice V a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10
1 PC01 Potrubí - nerez d306x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 2,00000 4 187,00 8 374,00 Vlastní

d306x3 : 

2 2,00000

2 PC02 Potrubí - nerez d256x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 14,00000 3 600,00 50 400,00 Vlastní

d256x3 : 

14 14,00000

3 PC03 Potrubí - nerez d206x3 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 9,00000 2 500,00 22 500,00 Vlastní

d206x3 : 

9 9,00000

4 PC04 Potrubí - PE 100 d40x3,7 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 26,00000 187,00 4 862,00 Vlastní

d40x3,7 : 

26 26,00000

5 PC05 Potrubí - PE 100 d32x3,0 mm, tlaková třída min PN16,  včetně mechanických tvarovek, šroubení 

a, fitinek

m 61,00000 127,00 7 747,00 Vlastní

d32x3 : 

61 61,00000

6 PC06 Potrubí - nerez d14x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M m 7,00000 175,00 1 225,00 Vlastní

d14x2 : 

7 7,00000

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10
7 PC07 T- kus DN250/250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 6 625,00 13 250,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

95 108,00
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T- kus DN250/250 : 

2 2,00000

8 PC08 T- kus DN200/200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 5 750,00 5 750,00 Vlastní

T- kus DN200/200 : 

1 1,00000

9 PC09 Koleno 90° DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 8,00000 6 250,00 50 000,00 Vlastní

koleno 90° DN 250 : 

8 8,00000

10 PC10 Koleno 45° DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 3 125,00 3 125,00 Vlastní

koleno 45° DN 250 : 

1 1,00000

11 PC11 Koleno 90° DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 625,00 11 250,00 Vlastní

koleno 90° DN 200 : 

2 2,00000

12 PC12 Koleno 90° DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 354,00 1 062,00 Vlastní

koleno 90° DN 80 : 

3 3,00000

13 PC13 Redukce excentrická DN300/125, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 150,00 10 300,00 Vlastní

redukce DN300/125 : 

2 2,00000

14 PC14 Redukce centrická DN250/200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 937,00 5 874,00 Vlastní

redukce DN250/200 : 

2 2,00000

15 PC15 Redukce centrická DN250/125, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 2 937,00 5 874,00 Vlastní

redukce DN250/125 : 

2 2,00000

16 PC16 Příruba DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 11,00000 3 312,00 36 432,00 Vlastní

příruba DN250 : 

11 11,00000
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17 PC17 Příruba DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

příruba DN200 : 

4 4,00000

18 PC18 Příruba DN125, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 4,00000 2 190,00 8 760,00 Vlastní

příruba DN125 : 

4 4,00000

19 PC19 Příruba DN80, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

příruba DN80 : 

1 1,00000

20 PC20 Příruba zaslepovací DN250, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 7 950,00 7 950,00 Vlastní

příruba zaslepovací DN250 : 

1 1,00000

21 PC21 Příruba zaslepovací DN200, nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 7 125,00 7 125,00 Vlastní

příruba zaslepovací DN200 : 

1 1,00000

22 PC22 Přírubový spoj DN250 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 6,00000 1 884,00 11 304,00 Vlastní

přírubový spoj DN250 : 

6 6,00000

23 PC23 Přírubový spoj DN200 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 2,00000 1 275,00 2 550,00 Vlastní

přírubový spoj DN200 : 

2 2,00000

24 PC24 Přírubový spoj DN125 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 4,00000 875,00 3 500,00 Vlastní

přírubový spoj DN125 : 

4 4,00000

25 PC25 Přírubový spoj DN80 (těsnění s kovovou vložkou, šrouby a podložky z nerezové oceli A2-70, 

matky, mosazné)

ks 1,00000 723,00 723,00 Vlastní

přírubový spoj DN80 : 
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1 1,00000

26 PC26 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d306 ks 2,00000 14 256,00 28 512,00 Vlastní

nerezová spojka d306 : 

2 2,00000

27 PC27 Nerezová spojka s jištěním proti posunu d206 ks 1,00000 10 098,00 10 098,00 Vlastní

nerezová spojka d206 : 

1 1,00000

28 PC28 Návarek s vnitřním závitem 5/4" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 2,00000 5 780,00 11 560,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 5/4" : 

2 2,00000

29 PC29 Návarek s vnitřním závitem 1/2" - nerez ocel dle DIN 1.4571, tlaková třída min PN10, D+M ks 3,00000 1 784,00 5 352,00 Vlastní

návarek s vnitřním závitem 1/2" : 

3 3,00000

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10
30 PC30 Šoupátko s ručním kolem DN 250 (F4), tlaková třída min PN10, D+M ks 1,00000 24 874,00 24 874,00 Vlastní

šoupátko DN 250 : 

1 1,00000

31 PC31 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 250 ks 2,00000 41 846,00 83 692,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 250 : 

2 2,00000

32 PC32 Mezipřírubová uzavírací klapka s převodem DN 250 ks 1,00000 11 030,00 11 030,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka s převodem DN 250 : 

1 1,00000

33 PC33 Mezipřírubová uzavírací klapka s převodem DN 200 ks 1,00000 8 663,00 8 663,00 Vlastní

mezipřírubová uzavírací klapka s převodem DN 200 : 

1 1,00000

34 PC34 Mezipřírubová zpětná klapka DN 250 ks 2,00000 10 207,00 20 414,00 Vlastní

mezipřírubová zpětná klapka DN 250 : 

2 2,00000

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

176 301,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy



35 PC35 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 1,00000 564,00 564,00 Vlastní

kulový kohout 1/2" : 

1 1,00000

36 PC36 Manometrový kohout mosazný pochromovaný 1/2", včetně těsnění ks 2,00000 684,00 1 368,00 Vlastní

manometrový kohout 1/2" : 

2 2,00000

37 PC37 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 250 ks 2,00000 8 173,00 16 346,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 250 : 

2 2,00000

38 PC38 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 200 ks 1,00000 7 239,00 7 239,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 200 : 

1 1,00000

39 PC39 Příruba s jištěním proti posunu pro TLT potrubí DN 80 ks 1,00000 2 111,00 2 111,00 Vlastní

příruba s jištěním proti posunu DN 80 : 

1 1,00000

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a zařizení
40 PC40 Indukční průtokoměr DN200, PN 16v odděleném provedení ks 1,00000 81 000,00 81 000,00 Vlastní

indukční průtokoměr DN200 : 

1 1,00000

41 PC41 Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ ks 1,00000 1 515,00 1 515,00 Vlastní

Mechanický manometr O 100mm, závit G1/2“ : 

1 1,00000

42 PC42 Ponorné kalové čerpadlo úkapůQ=1l/s, H=8m, P=1,5kW s odděleným plovákovým spínačem ks 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní

Ponorné kalové čerpadlo úkapů : 

1 1,00000

43 PC43 Čerpadlo s pozitivním sáním ks 2,00000 119 240,00 238 480,00 Vlastní

Čerpadlo s pozitivním sáním : 

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standard

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

333 890,00

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy

Těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, tř.př. 1%

2 x 21,0l/s - 23,0 m (při chodu dvou čerpadel) 

1 x 14,0l/s - 14,0 m (při chodu jednoho čerpadla)

Technické specifikace viz příloha 2.2 Technické a uživatelské standardy a příloha D.2.1.1 Technická zpráva



2 2,00000

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky
44 PC44 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli (tř. 1.4571) s objímkami s gumovou výstelkou pro 

upevnění, potrubí, armatur, vč. chemických kotev, hmoždinek, třmenů, závěsů, podpěr, nosníků..

kpl 1,00000 3 950,00 3 950,00 Vlastní

Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli : 

1 1,00000

45 PC45 Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, včetně tvarovek, armatur, strojů, kotvení, naložení,, 

odvozu, složení, likvidace, poplatků

kpl 1,00000 6 560,00 6 560,00 Vlastní

Demontáž : 

1 1,00000

46 PC46 Uskladnění a opětovná montáž stávající použitelné technologie(vývěvy, podtlakové a recirkulační, 

nádoby včetně příslušenství)

kpl 1,00000 6 560,00 6 560,00 Vlastní

Uskladnění a opětovná montáž : 

1 1,00000

47 PC47 Označení potrubních větví a armatur - štítkySoučástí této položky je provedení trvanlivého 

značení, potrubí (včetně směrů toku), strojů, zařízení a armatur v rámci daného provozního 

souboru. Značení

kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní

Označení potrubních větví a armatur - štítky : 

1 1,00000

48 PC48 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 820,00 820,00 Vlastní

Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. : 

1 1,00000

49 PC49 Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody v potrubí a nádržích před uvedením do 

provozu

kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Vyčištění, proplach, dezinfekce a rozbor kvality vody : 

1 1,00000

24 470,00

musí být v souladu s předanou dokumentací skutečného provedení / provozního řádu.



Stavba : 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Objekt : PS02 JKSO :

Zákl. údaje PS02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

02.1 Jímací území II 1 015 588,95 

02.10 Čerpací stanice VI a sběrná studna 1 114 879,70 

02.2 Jímací území III 1 857 290,58 

02.3 Jímací území IV 511 249,98 

02.4 Jímací území V 1 184 270,28 

02.5 Jímací území VI 511 249,98 

02.6 Čerpací stanice II a sběrná jímka 1 026 421,10 

02.7 Čerpací stanice III a sběrná jímka 1 275 780,49 

02.8 Čerpací stanice IV a sběrná studna 1 031 298,89 

02.9 Čerpací stanice V a sběrná jímka 1 237 031,98 

Celkem objekt PS02 10 765 061,93 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 10 765 061,93

DPH 21 % 2 260 663,01

Celkem za objekt s DPH 13 025 724,94

Rekapitulace soupisu 02.1

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 101 606,61

_2 Svorkovací skříň MX201.1 - MX206.2 24 480,00

_3 Svorkovací skříň MX201.4 - MX206.4 21 060,00

_5 Rozvaděče DT201 - DT206 335 826,00

_6 Polní instrumentace 104 979,00

_7 Díl řídicí systém - umístěný v DT201 - DT206 145 736,64

_9 Přidružené práce MaR 221 306,40

1 Zemní práce 60 594,30

Celkem soupis 02.1 1 015 588,95

Rekapitulace soupisu 02.10

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 206 040,35

_10 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25

_11 Díl telemetrická stanice pro ČS VI 294 117,60

_12 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště VI - umístěný v RM6 43 912,80

_13 Přidružené práce MaR 208 061,00

_2 Svorkovací skříň MX1 3 670,00

_3 Svorkovací skříň MX2, MX3 1 880,00

Elektrotechnologická část a MaR

Rekapitulace stavebního objektu

Elektrotechnologická část a MaR

Jímací území II

Čerpací stanice VI a sběrná studna



_4 Svorkovací skříň MX4 860,00

_5 Svorkovací skříň MX5 2 170,00

_6 Rozvaděč RM6 celkem : 268 357,20

_8 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu 37 100,00

1 Zemní práce 6 597,50

F0852 Hromosvod 17 433,00

Celkem soupis 02.10 1 114 879,70

Rekapitulace soupisu 02.2

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 181 230,04

_2 Svorkovací skříň MX301.1 - MX311.2 44 880,00

_3 Svorkovací skříň MX301.4 - MX311.4 38 610,00

_4 Rozvaděče DT301 - DT311 615 681,00

_5 Polní instrumentace 192 461,50

_7 Díl řídicí systém - umístěný v DT301 - DT311 267 183,84

_9 Přidružené práce MaR 405 728,40

1 Zemní práce 111 515,80

Celkem soupis 02.2 1 857 290,58

Rekapitulace soupisu 02.3

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 53 832,56

_2 Svorkovací skříň MX401.1 - MX403.2 12 240,00

_3 Svorkovací skříň MX401.4 - MX403.4 10 530,00

_4 Rozvaděče DT401 - DT403 167 913,00

_5 Polní instrumentace 52 489,50

_6 Díl řídicí systém - umístěný v DT401 - DT403 72 868,32

_8 Přidružené práce MaR 110 653,20

1 Zemní práce 30 723,40

Celkem soupis 02.3 511 249,98

Rekapitulace soupisu 02.4

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 117 531,30

_2 Svorkovací skříň MX501.1 - MX506.2 28 560,00

_3 Svorkovací skříň MX501.4 - MX507.4 24 570,00

_4 Rozvaděče DT501 - DT507 391 797,00

_5 Polní instrumentace 122 475,50

_6 Díl řídicí systém - umístěný v DT501 - DT507 170 026,08

_8 Přidružené práce MaR 258 190,80

1 Zemní práce 71 119,60

Celkem soupis 02.4 1 184 270,28

Rekapitulace soupisu 02.5

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 53 832,56

_2 Svorkovací skříň MX601.1 - MX603.2 12 240,00

_3 Svorkovací skříň MX601.4 - MX603.4 10 530,00

_4 Rozvaděče DT601 - DT603 167 913,00

_5 Polní instrumentace 52 489,50

_6 Díl řídicí systém - umístěný v DT601 - DT603 72 868,32

_8 Přidružené práce MaR 110 653,20

1 Zemní práce 30 723,40

Celkem soupis 02.5 511 249,98

Rekapitulace soupisu 02.6

Stavební díl Cena (Kč)

Jímací území III

Jímací území IV

Jímací území V

Jímací území VI

Čerpací stanice II a sběrná jímka



_1 Montážní materiál 191 520,91

_11 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25

_12 Díl telemetrická stanice pro ČS II 157 575,60

_13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště II - umístěný v RM2 57 009,60

_14 Přidružené práce MaR 210 629,00

_2 Svorkovací skříň MX1 3 670,00

_3 Svorkovací skříň MX2, MX3 1 880,00

_5 Svorkovací skříň MX5 2 170,00

_6 Rozvaděč RM2 celkem : 287 996,26

_7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu 25 025,00

_9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu 37 100,00

1 Zemní práce 6 737,50

69 Svorkovací skříň MX4 860,00

F0852 Hromosvod 19 566,98

Celkem soupis 02.6 1 026 421,10

Rekapitulace soupisu 02.7

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 189 319,48

_11 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25

_12 Díl telemetrická stanice pro ČS III 157 575,60

_13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště III - umístěný v RM3 57 009,60

_14 Přidružené práce MaR 363 425,00

_2 Svorkovací skříň MX1 3 670,00

_3 Svorkovací skříň MX2, MX3 1 880,00

_4 Svorkovací skříň MX4 860,00

_5 Svorkovací skříň MX5 2 170,00

_6 Rozvaděč RM3 388 774,68

_7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu 23 275,00

_9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu 38 675,00

1 Zemní práce 6 597,50

F0852 Hromosvod 17 868,38

Celkem soupis 02.7 1 275 780,49

Rekapitulace soupisu 02.8

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 219 140,74

_11 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25

_12 Díl telemetrická stanice pro ČS IV 170 707,04

_13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště IV - umístěný v RM4 47 572,20

_14 Přidružené práce MaR 225 221,00

_2 Svorkovací skříň MX1 3 670,00

_3 Svorkovací skříň MX2, MX3 1 880,00

_5 Svorkovací skříň MX5 2 170,00

_6 Rozvaděč RM4 celkem : 249 452,16

_7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu 25 025,00

_9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu 36 750,00

1 Zemní práce 6 737,50

69 Svorkovací skříň MX4 860,00

F0852 Hromosvod 17 433,00

Celkem soupis 02.8 1 031 298,89

Rekapitulace soupisu 02.9

Stavební díl Cena (Kč)

_1 Montážní materiál 214 024,69

_11 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25

_12 Díl telemetrická stanice pro ČS V 170 707,90

_13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště V - umístěný v RM5 47 572,20

Čerpací stanice V a sběrná jímka

Čerpací stanice III a sběrná jímka

Čerpací stanice IV a sběrná studna



_14 Přidružené práce MaR 331 646,00

_2 Svorkovací skříň MX1 3 670,00

_3 Svorkovací skříň MX2, MX3 1 880,00

_4 Svorkovací skříň MX4 860,00

_5 Svorkovací skříň MX5 2 170,00

_6 Rozvaděč RM5 348 381,46

_7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu 26 075,00

_9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu 39 200,00

1 Zemní práce 6 597,50

F0852 Hromosvod 19 566,98

Celkem soupis 02.9 1 237 031,98



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.1 Jímací území II

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 10 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 60,00000 20,30 1 218,00 Vlastní

2 11 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 60,00000 28,84 1 730,40 Vlastní

3 12 Ukončení kabelů v rozvaděči do 1x2x1 mm2 ks 24,00000 42,00 1 008,00 Vlastní

4 13 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x1 mm2 ks 18,00000 52,50 945,00 Vlastní

5 14 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

6 15 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

7 16 Ukončení kabelů ve svorkové skříni do 2x0,5 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

8 17 Ukončení kabelů na snímači do 2x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

9 18 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

10 19 Ukončení kabelů na snímači do 2x2x1 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

11 20 Konzola se stříškou pro montáž skříně 165x130x90 z nerezové oceli ks 6,00000 2 800,00 16 800,00 Vlastní

12 21 Konzola pro montáž rozvaděče DT z nerezové oceli ks 6,00000 3 500,00 21 000,00 Vlastní

13 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 30,00000 29,26 877,80 Vlastní

14 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 60,00000 31,78 1 906,80 Vlastní

15 22 Prostupy stěnami tl. 500cm, d=80 mm ks 12,00000 525,00 6 300,00 Vlastní

16 23 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

17 24 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 5 310,41 5 310,41 Vlastní

18 3 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 150,00000 46,20 6 930,00 Vlastní

19 4 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1 m 60,00000 53,20 3 192,00 Vlastní

20 5 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 120,00000 125,72 15 086,40 Vlastní

21 6 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 120,00000 48,09 5 770,80 Vlastní

22 7 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

23 8 Ekvipotenciální svorkovnice ks 6,00000 805,00 4 830,00 Vlastní

24 9 Nerezový drát  8mm m 18,00000 182,00 3 276,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX201.1 - MX206.2
25 25 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu ks 12,00000 2 040,00 24 480,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX201.4 - MX206.4 21 060,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

101 606,61

24 480,00

plastová skříňka 150x110x140mm, IP54, 2xsvorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1linka



26 26 Svorkovací přechodová skříň pro indukční průtokoměr ks 6,00000 3 510,00 21 060,00 Vlastní

Díl: _5 Rozvaděče DT201 - DT206
27 27 plastová skříň pro montáž na sokl o celkových rozměrech 484x570x242 mm spřístrojovým 

panelem

ks 6,00000 14 993,02 89 958,12 Vlastní

28 46 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 6,00000 23 660,00 141 960,00 Vlastní

29 47 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 6,00000 1 350,00 8 100,00 Vlastní

30 28 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 6,00000 84,00 504,00 Vlastní

31 29 trojpólový vypínač 12A/400V s pákovým ovl. ks 6,00000 280,00 1 680,00 Vlastní

32 30 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací,    výměnné moduly ks 6,00000 4 900,00 29 400,00 Vlastní

33 31 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 18,00000 1 190,00 21 420,00 Vlastní

34 32 proudový chránič 1+N, 25A, 30mA ks 6,00000 1 017,66 6 105,96 Vlastní

35 33 napájecí zdroj 24VDC/1,3A ks 6,00000 1 246,00 7 476,00 Vlastní

36 34 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 114,00000 9,52 1 085,28 Vlastní

37 35 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 24,00000 247,80 5 947,20 Vlastní

38 36 jednopólový jistič 1C/1, 1A, 230V ks 12,00000 295,68 3 548,16 Vlastní

39 37 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 6,00000 700,00 4 200,00 Vlastní

40 38 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 6,00000 259,00 1 554,00 Vlastní

41 39 prostorový termostat 10A/230V pro spínání topení ks 6,00000 377,30 2 263,80 Vlastní

42 40 topný odpor 60W, 230VAC, IP20 ks 6,00000 1 000,58 6 003,48 Vlastní

43 41 sběrnice PEN kpl 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

44 42 sběrnice N kpl 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

45 43 sběrnice PE kpl 12,00000 140,00 1 680,00 Vlastní

46 44 sběrnice pro připojení stínění kpl 6,00000 70,00 420,00 Vlastní

47 45 kabelové vývodky IP54 kpl 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

Díl: _6 Polní instrumentace
48 48 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 6,00000 2 100,00 12 600,00 Vlastní

49 49 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 12,00000 7 348,25 88 179,00 Vlastní

50 50 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 6,00000 700,00 4 200,00 Vlastní

Díl: _7 Díl řídicí systém - umístěný v DT201 - DT206
51 51 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 6,00000 6 000,00 36 000,00 Vlastní

plastová skříňka 190x140x140mm, IP54, 3x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 2xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1 linka

335 826,00

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 spřívody ze spodu, rozměr soklu 484x600x242 mm

104 979,00

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

145 736,64



52 52 karta analogových vstupů - 4-20mA, připojovací svorkovnicevstupní signál 4-20mA, počet kanálů  

4

ks 6,00000 4 800,00 28 800,00 Vlastní

53 53 karta digitálních vstupů - napětí DC, připojovací svorkovnicevstupní napětí 24 Vpočet kanálů  4 ks 6,00000 4 800,00 28 800,00 Vlastní

54 54 karta čítačových vstupů- napětí DC, připojovací svorkovnicevýstupní napětí 24 Vpočet kanálů 2 ks 6,00000 4 800,00 28 800,00 Vlastní

55 55 napájecí modul 24VDC ks 6,00000 3 889,44 23 336,64 Vlastní

Díl: _9 Přidružené práce MaR
56 67 Uvedení do provozu kpl 1,00000 42 000,00 42 000,00 Vlastní

57 64 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 37 800,00 37 800,00 Vlastní

58 65 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

59 66 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

60 68 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 33 600,00 33 600,00 Vlastní

61 69 Aplikační SW pro řídicí systémy ve vrtech a studních kpl 1,00000 70 106,40 70 106,40 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
62 56 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 90,00000 3,50 315,00 Vlastní

63 57 Výkop kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 - volný terén m 90,00000 315,00 28 350,00 Vlastní

64 58 Zához kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 m 90,00000 67,50 6 075,00 Vlastní

65 62 Odvoz přebytečné zeminy m3 9,00000 800,00 7 200,00 Vlastní

66 63 Úpravy terénu m2 45,00000 52,50 2 362,50 Vlastní

67 59 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm, š.50 m 90,00000 147,00 13 230,00 Vlastní

68 60 Výstražná fólie PVC š.33 m 90,00000 5,04 453,60 Vlastní

69 61 Korugovaná dvouplášťová chránička, průměr 40mm m 90,00000 28,98 2 608,20 Vlastní

221 306,40

60 594,30



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.10 Čerpací stanice VI a sběrná studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 35 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 45,00000 20,30 913,50 Vlastní

2 36 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 120,00000 28,84 3 460,80 Vlastní

3 37 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 25 zl/žl m 50,00000 87,50 4 375,00 Vlastní

4 38 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

5 39 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1 mm2 ks 10,00000 52,50 525,00 Vlastní

6 40 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 26,00000 52,50 1 365,00 Vlastní

7 41 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

8 42 Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

9 43 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

10 44 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5 mm2 ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

11 45 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

12 46 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5/2,5 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

13 47 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x50 mm2 ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

14 48 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

15 49 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2x0,5 mm2 ks 16,00000 52,50 840,00 Vlastní

16 50 Ukončení kabelů v rozvaděči do 10x2x0,5mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

17 51 Ukončení kabelů na pohonu do 2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

18 52 Ukončení kabelů na pohonu do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

19 53 Ukončení kabelů na pohonu do 7x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

20 54 Ukončení kabelů na pohonu do 4x2,5 mm2 ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

21 55 Ukončení kabelů na pohonu do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

22 56 Ukončení kabelů na snímači do 2x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

23 57 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

24 58 Ukončení kabelů na snímači do 4x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

25 59 Zatažení kabelu do kabelové chráničky v délce 10m ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

26 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 80,00000 29,26 2 340,80 Vlastní

27 10 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 4x1,0 m 35,00000 31,78 1 112,30 Vlastní

28 11 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 m 60,00000 42,56 2 553,60 Vlastní

29 12 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 1x2x0,5 m 15,00000 21,28 319,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

206 040,35



30 13 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0,5 m 40,00000 21,70 868,00 Vlastní

31 14 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 140,00000 29,54 4 135,60 Vlastní

32 15 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 10x2x0,5 m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

33 16 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 65,00000 46,20 3 003,00 Vlastní

34 17 Koaxiální kabel RG-213/U m 25,00000 57,26 1 431,50 Vlastní

35 18 Komunikační kabel ETHERNET, DEVICENET m 10,00000 154,00 1 540,00 Vlastní

36 19 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 250/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky   a 

spojovacího, materiálu

m 50,00000 665,00 33 250,00 Vlastní

37 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 120,00000 42,28 5 073,60 Vlastní

38 20 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 125/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky  a 

spojovacího, materiálu

m 20,00000 525,00 10 500,00 Vlastní

39 21 Pozinkovaný kabelový žlab 62/50, včetně víka, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu m 50,00000 462,00 23 100,00 Vlastní

40 22 Vkládací plastová lišta 40x20 m 60,00000 89,74 5 384,40 Vlastní

41 23 Vkládací plastová lišta 80x40 m 20,00000 157,50 3 150,00 Vlastní

42 24 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 30,00000 108,64 3 259,20 Vlastní

43 25 Trubka tuhá PVC do  50mm včetně příchytek a spojek m 10,00000 130,06 1 300,60 Vlastní

44 26 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 70,00000 48,09 3 366,30 Vlastní

45 27 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

46 28 Ekvipotenciální svorkovnice ks 2,00000 805,00 1 610,00 Vlastní

47 29 Nerezový drát  8mm m 10,00000 182,00 1 820,00 Vlastní

48 3 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 170,00000 31,78 5 402,60 Vlastní

49 30 Zářivkové svítidlo 2x36W/230VAC, IP65, kompenzované, včetně zdrojů ks 9,00000 945,00 8 505,00 Vlastní

50 31 Jednopólový spínač, řazení 1, 10A/250VAC, IP54 nástěnný ks 3,00000 210,00 630,00 Vlastní

51 32 Krabice rozbočovací na povrch, IP44 ks 15,00000 212,94 3 194,10 Vlastní

52 33 Přímotopný konvektor 500W/230VAC, IP24 s integrovaným termostatem ks 4,00000 1 503,60 6 014,40 Vlastní

53 34 Zásuvková skříň 1x25A/400VAC, 2x16A/230VAC, IP54 s proudovým chráničem ks 1,00000 3 983,00 3 983,00 Vlastní

54 4 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 50,00000 40,46 2 023,00 Vlastní

55 5 Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 50,00000 54,60 2 730,00 Vlastní

56 6 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 120,00000 54,32 6 518,40 Vlastní

57 60 Nerezová nosná kontrukce pro svorkovací skříň ks 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

58 61 Prostupy stěnami tl. 600cm, d=150 mm ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

59 62 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

60 63 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 9 009,25 9 009,25 Vlastní

61 7 Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 m 25,00000 109,90 2 747,50 Vlastní

62 8 Kabel stíněný směděným jádrem NYCY 3x2,5/2,5 m 50,00000 66,22 3 311,00 Vlastní

63 9 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 2x1,0 m 80,00000 27,44 2 195,20 Vlastní

Díl: _10 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25



64 164 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

65 165 připojení kapacitního spímače hladiny v tlakové nádobě evakuace, 24V DC, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

66 166 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 1,00000 7 348,25 7 348,25 Vlastní

67 167 vysílač relativního tlaku, výstup 4-20 mA napájení po měřicí lince ks 1,00000 5 432,00 5 432,00 Vlastní

68 168 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

69 169 PIR detektor pohuby osob pro vnitřní prostory, úhel detekce 120°, délka záběru 12m, napájení 

12VDC,, výstupy ALARM, TMP

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

70 170 magnetický dveřní kontakt pro vnitřní prostory, výstupy ALARM, TMP integrovaný kabel 4x0,25 ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

71 171 plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem 250V / 8A, včetně závaží, délka 

kabelu, 10m

ks 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní

Díl: _11 Díl telemetrická stanice pro ČS VI
72 172 telemetrická stanice v základním provedení 16DI, 10DO ks 1,00000 138 468,00 138 468,00 Vlastní

73 173 rozvaděč rozšiřujících modulů o rozměrech 600x400x200mm ks 1,00000 147 625,20 147 625,20 Vlastní

74 174 směrová anténa včetně anténního stožáru pro připojení ČS VI do stávající radiové sítě VD 

Mikulov

ks 1,00000 8 024,40 8 024,40 Vlastní

Díl: _12 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště VI - umístěný v RM6
75 175 procesorový CPU modul - pracovní paměť max. 256 kByte, max. počet digitálních kanálů 2048, 

max počet, analogových kanálů 256, rozhraní 1xEthernet, 1xDeviceNet

ks 1,00000 30 816,00 30 816,00 Vlastní

76 176 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 1,00000 13 096,80 13 096,80 Vlastní

Díl: _13 Přidružené práce MaR
77 180 Uvedení do provozu kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

78 177 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 6 125,00 6 125,00 Vlastní

79 178 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

měřicí rozsah  0-10 bar mm, přesnost 0,5%, nerezová membrána, procesní připojení vnější závit 1/2"G, uzavírací jehlový ventil s odvzdušněním z nerezové 

oceli, návarek 1/2"G-F z nerezové oceli

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

294 117,60

4AI umístěná v kompletně vyzbrojené nástěnné skříňce 400x400x200mm, vybavená radiomodemem 450MHz pro připojení do stávající radiové sítě VD 

Mikulov. Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

vybavený :

modul 8 digitálních vstupů - 6 ks

modul 8 digitálních výstupů - 1 ks

modul 4 analogových vstupů 4-20mA - 1 ks

modul 2 analogových výstupů 4-20 mA - 1 ks

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

43 912,80

208 061,00



80 179 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

81 181 Aplikační SW pro řízení provozu ČS VI kpl 1,00000 109 140,00 109 140,00 Vlastní

82 182 SW práce pro začlenění objektu ČS VI do VD Mikulov kpl 1,00000 15 408,00 15 408,00 Vlastní

83 183 Aplikační SW pro řídicí systém sběru dat z prameniště VI kpl 1,00000 57 780,00 57 780,00 Vlastní

84 184 SW pro komunikaci po DeviceNet řídicího systém sběru dat z prameniště VI a telemterické 

stanice

kpl 1,00000 15 408,00 15 408,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX1
85 64 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu a plovákové spínače ks 1,00000 3 670,00 3 670,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX2, MX3
86 65 Svorkovací přechodová skříň pro kapacitní spínače ks 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní

Díl: _4 Svorkovací skříň MX4
87 66 Svorkovací přechodová skříň pro plovákový spínač ks 1,00000 860,00 860,00 Vlastní

Díl: _5 Svorkovací skříň MX5
88 67 Svorkovací přechodová skříň pro koncové spínače ks 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní

Díl: _6 Rozvaděč RM6 celkem :
89 135 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 46 200,00 46 200,00 Vlastní

90 136 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 1,00000 14 400,00 14 400,00 Vlastní

91 74 ampérmetr pro montáž do panelu 96x96mm, N=75/5A ks 3,00000 770,00 2 310,00 Vlastní

92 75 voltmetr pro montáž do panelu 96x96mm, 0-500VAC ks 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

93 76 voltmetrový přepínač 10A, pro měření fázových a sdružených napětí, pro montáž do panelu ks 1,00000 1 126,16 1 126,16 Vlastní

94 100 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 110,00000 9,52 1 047,20 Vlastní

95 101 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 6mm2 ks 5,00000 12,32 61,60 Vlastní

96 102 jistič pro jištění transformátorů 1,6-2,5A ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

97 103 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/1, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 317,10 2 853,90 Vlastní

98 104 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/2, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 397,18 794,36 Vlastní

99 105 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 1/0, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 257,18 1 800,26 Vlastní

100 106 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 0/1, černá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 257,18 1 800,26 Vlastní

101 107 signálka 230VAC, zelená, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 312,48 2 812,32 Vlastní

102 108 signálka 230VAC, žlutá, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 312,48 2 812,32 Vlastní

103 109 signálka 230VAC, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 312,48 624,96 Vlastní

104 110 motorový spouštěč 0,63 - 1 A vč.pomocných kontaktů 2Z ks 2,00000 649,18 1 298,36 Vlastní

105 111 motorový spouštěč 2,5 - 4 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

3 670,00

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 370mA, 1 

linka

1 880,00

plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 9x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

860,00

plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová

2 170,00

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

268 357,20



106 112 motorový spouštěč 6 - 10 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 4,00000 729,26 2 917,04 Vlastní

107 113 jednopólový jistič 10C/1, 10A, 230V ks 1,00000 152,04 152,04 Vlastní

108 114 jednopólový jistič 6B/1, 6A, 230V ks 1,00000 132,16 132,16 Vlastní

109 115 jednopólový jistič 4D/1, 4A, 230V ks 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

110 116 jednopólový jistič 4B/1, 4A, 230V ks 15,00000 209,02 3 135,30 Vlastní

111 117 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 3,00000 247,80 743,40 Vlastní

112 118 jednopólový jistič 16C/1, 16A, 230V ks 1,00000 151,20 151,20 Vlastní

113 119 trojpólový stykač 6A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 4,00000 458,36 1 833,44 Vlastní

114 120 trojpólový stykač 9A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 5,00000 519,82 2 599,10 Vlastní

115 121 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

116 122 pomocné relé 4P/6A, 230V AC vč. patice a ochranného modulu ks 21,00000 259,00 5 439,00 Vlastní

117 123 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 41,00000 259,00 10 619,00 Vlastní

118 124 frekvenční měnič 4kW, 400V, IP20, 1xAI 4-20mA, 1xAO 4-20mA, 3xDI 24VDC, 2xDO 230VAC ks 2,00000 25 550,00 51 100,00 Vlastní

119 125 vstupní síťová tlumivka 16A, 400VAC, IP20 ks 2,00000 2 821,00 5 642,00 Vlastní

120 126 prostorový termostat 10A/230V pro spínání ventilátoru ks 1,00000 382,20 382,20 Vlastní

121 127 ventilátor pro chlazení rozvaděče 230VAC, 400m3/h, 325x325mm ks 1,00000 3 809,40 3 809,40 Vlastní

122 128 výstupní větrací mřížka 325x325 mm ks 1,00000 778,12 778,12 Vlastní

123 129 dveřní spínač 1NO, 230VAC/2A ks 3,00000 343,00 1 029,00 Vlastní

124 130 zářivkové svítidlo 18W, 230VAC ks 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní

125 131 sběrnice PEN kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

126 132 sběrnice N kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

127 133 sběrnice PE kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

128 134 sběrnice pro připojení stínění kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

129 68 oceloplechová skříň se soklem 200mm o celkových rozměrech 1200x2000x400 mm spřístrojovým 

panelem

ks 1,00000 25 285,40 25 285,40 Vlastní

130 69 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 1,00000 84,00 84,00 Vlastní

131 70 trojpólový jistič pevné provedení 63A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, pomocné kontakty 2/0 ks 1,00000 6 428,80 6 428,80 Vlastní

132 71 svorky jističe pro připojení neupravených kabelů do 1x95mm2 ks 3,00000 0,70 2,10 Vlastní

133 72 rozvodný blok pro In=100A ks 1,00000 1,40 1,40 Vlastní

134 73 měřící  transformátor  proudu 75/5A, tř.p. 1,15VA ks 3,00000 975,80 2 927,40 Vlastní

135 77 relé hlídání ztráty a nesymetrie napětí, 400VAC, 1xpřepínací kontakt ks 1,00000 2 953,02 2 953,02 Vlastní

136 78 svodič přepětí stupeň D, 1+N, se signalizací ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

137 79 zdroj nepřerušitelného napájení 230VAC LINE INTERACTIVE, 700VA, IP20, zálohování záteže 

100VA po, dobu 60 minut

ks 1,00000 10 742,20 10 742,20 Vlastní

138 80 jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 1,00000 71,96 71,96 Vlastní

139 81 trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 4,00000 231,00 924,00 Vlastní

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu



140 82 trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky ks 2,00000 516,88 1 033,76 Vlastní

141 83 pojistka válcová do 6A gG ks 6,00000 20,02 120,12 Vlastní

142 84 pojistka válcová do 16A gG ks 1,00000 20,02 20,02 Vlastní

143 85 pojistka válcová do 32A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

144 86 pojistka válcová do 50A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

145 87 pojistka pro jištění polovodičů válcová 16A gR ks 6,00000 147,98 887,88 Vlastní

146 88 trojpólový svodič přepětí stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 8 296,40 8 296,40 Vlastní

147 89 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

148 90 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 2,00000 1 190,00 2 380,00 Vlastní

149 91 oddělovací transformátor 400/230VAC, 630VA ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

150 92 napájecí zdroj 24VDC/3A ks 1,00000 2 864,40 2 864,40 Vlastní

151 93 napájecí zdroj 24VDC/40mA ks 2,00000 912,80 1 825,60 Vlastní

152 94 napájecí zdroj 12VDC/400mA, včetně adaptéru 230VAC ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

153 95 zobrazovač procesů 3 1/2 místný, do panelu, napájení 230VAC, vstup 4-20mA ks 2,00000 3 206,00 6 412,00 Vlastní

154 96 zásuvka sokolová 230VAC, 16A ks 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

155 97 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2/0,03, 10A, 30mA ks 3,00000 1 407,56 4 222,68 Vlastní

156 98 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/2/0,03, 16A, 30mA ks 3,00000 1 406,72 4 220,16 Vlastní

157 99 řadová svorkovnice patrová pro průřez vodičů 1,5mm2 ks 70,00000 14,00 980,00 Vlastní

Díl: _8 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu
158 148 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

159 145 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

160 146 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

161 147 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

162 149 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
163 137 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 10,00000 3,50 35,00 Vlastní

164 138 Výkop kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 - volný terén m 10,00000 280,00 2 800,00 Vlastní

165 139 Zához kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 m 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

166 143 Odvoz zeminy m3 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

167 144 Úpravy terénu m2 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

168 140 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm  šířka 50cm m 10,00000 147,00 1 470,00 Vlastní

169 141 Výstražná fólie PVC š.33 m 10,00000 5,04 50,40 Vlastní

170 142 Dvouplášťová kabelová chránička průměr 75mm m 20,00000 28,98 579,60 Vlastní

Díl: F0852 Hromosvod
171 161 Ochranný úhelník ks 4,00000 283,50 1 134,00 Vlastní

172 150 Pozinkovaný drát průměr 8mm m 60,00000 65,21 3 912,60 Vlastní

173 151 Pozinkovaný drát průměr 10mm m 20,00000 89,70 1 794,00 Vlastní

17 433,00

37 100,00

6 597,50



174 152 Podpěra vedení na ploché střechy ks 24,00000 82,88 1 989,12 Vlastní

175 153 Podpěra vedení do zdiva ks 12,00000 88,20 1 058,40 Vlastní

176 154 Spojka připojovací ks 5,00000 62,58 312,90 Vlastní

177 155 Svorka univerzální ks 15,00000 66,50 997,50 Vlastní

178 156 Svorka okapová ks 2,00000 74,48 148,96 Vlastní

179 157 Svorka na okapové svody ks 10,00000 75,18 751,80 Vlastní

180 158 Svorka spojovací ks 20,00000 59,92 1 198,40 Vlastní

181 159 Svorka pásek - drát ks 10,00000 79,66 796,60 Vlastní

182 160 Svorka zkušební ks 4,00000 87,08 348,32 Vlastní

183 162 Držák ochranného úhelníku ks 8,00000 76,30 610,40 Vlastní

184 163 Zemnící tyč délka 2m včetně připojovací svorky ks 4,00000 595,00 2 380,00 Vlastní



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.2 Jímací území III

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 10 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 110,00000 20,30 2 233,00 Vlastní

2 11 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 110,00000 28,84 3 172,40 Vlastní

3 12 Ukončení kabelů v rozvaděči do 1x2x1 mm2 ks 44,00000 42,00 1 848,00 Vlastní

4 13 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x1 mm2 ks 33,00000 52,50 1 732,50 Vlastní

5 14 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 11,00000 52,50 577,50 Vlastní

6 15 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,5 mm2 ks 11,00000 52,50 577,50 Vlastní

7 16 Ukončení kabelů ve svorkové skříni do 2x0,5 mm2 ks 22,00000 52,50 1 155,00 Vlastní

8 17 Ukončení kabelů na snímači do 2x1,5 mm2 ks 11,00000 52,50 577,50 Vlastní

9 18 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 11,00000 52,50 577,50 Vlastní

10 19 Ukončení kabelů na snímači do 2x2x1 mm2 ks 11,00000 52,50 577,50 Vlastní

11 20 Konzola se stříškou pro montáž skříně 165x130x90 z nerezové oceli ks 11,00000 2 800,00 30 800,00 Vlastní

12 21 Konzola pro montáž rozvaděče DT z nerezové oceli ks 11,00000 3 500,00 38 500,00 Vlastní

13 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 55,00000 29,26 1 609,30 Vlastní

14 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 110,00000 31,78 3 495,80 Vlastní

15 22 Prostupy stěnami tl. 500cm, d=80 mm ks 22,00000 525,00 11 550,00 Vlastní

16 23 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

17 24 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 7 370,34 7 370,34 Vlastní

18 3 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 275,00000 46,20 12 705,00 Vlastní

19 4 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1 m 110,00000 53,20 5 852,00 Vlastní

20 5 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 220,00000 125,72 27 658,40 Vlastní

21 6 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 220,00000 48,09 10 579,80 Vlastní

22 7 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

23 8 Ekvipotenciální svorkovnice ks 11,00000 805,00 8 855,00 Vlastní

24 9 Nerezový drát  8mm m 33,00000 182,00 6 006,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX301.1 - MX311.2
25 25 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu ks 22,00000 2 040,00 44 880,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX301.4 - MX311.4 38 610,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

181 230,04

44 880,00

plastová skříňka 150x110x140mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1 linka



26 26 Svorkovací přechodová skříň pro indukční průtokoměr ks 11,00000 3 510,00 38 610,00 Vlastní

Díl: _4 Rozvaděče DT301 - DT311
27 27 plastová skříň pro montáž na sokl o celkových rozměrech 484x570x242 mm spřístrojovým 

panelem

ks 11,00000 14 993,02 164 923,22 Vlastní

28 46 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 11,00000 23 660,00 260 260,00 Vlastní

29 47 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 11,00000 1 350,00 14 850,00 Vlastní

30 28 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 11,00000 84,00 924,00 Vlastní

31 29 trojpólový vypínač 12A/400V s pákovým ovl. ks 11,00000 280,00 3 080,00 Vlastní

32 30 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací,    výměnné moduly ks 11,00000 4 900,00 53 900,00 Vlastní

33 31 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 33,00000 1 190,00 39 270,00 Vlastní

34 32 proudový chránič 1+N, 25A, 30mA ks 11,00000 1 017,66 11 194,26 Vlastní

35 33 napájecí zdroj 24VDC/1,3A ks 11,00000 1 246,00 13 706,00 Vlastní

36 34 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 209,00000 9,52 1 989,68 Vlastní

37 35 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 44,00000 247,80 10 903,20 Vlastní

38 36 jednopólový jistič 1C/1, 1A, 230V ks 22,00000 295,68 6 504,96 Vlastní

39 37 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 11,00000 700,00 7 700,00 Vlastní

40 38 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 11,00000 259,00 2 849,00 Vlastní

41 39 prostorový termostat 10A/230V pro spínání topení ks 11,00000 377,30 4 150,30 Vlastní

42 40 topný odpor 60W, 230VAC, IP20 ks 11,00000 1 000,58 11 006,38 Vlastní

43 41 sběrnice PEN kpl 11,00000 140,00 1 540,00 Vlastní

44 42 sběrnice N kpl 11,00000 140,00 1 540,00 Vlastní

45 43 sběrnice PE kpl 22,00000 140,00 3 080,00 Vlastní

46 44 sběrnice pro připojení stínění kpl 11,00000 70,00 770,00 Vlastní

47 45 kabelové vývodky IP54 kpl 11,00000 140,00 1 540,00 Vlastní

Díl: _5 Polní instrumentace
48 48 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 11,00000 2 100,00 23 100,00 Vlastní

49 49 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 22,00000 7 348,25 161 661,50 Vlastní

50 50 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 11,00000 700,00 7 700,00 Vlastní

Díl: _7 Díl řídicí systém - umístěný v DT301 - DT311
51 51 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 11,00000 6 000,00 66 000,00 Vlastní

plastová skříňka 190x140x140mm, IP54, 3x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 2xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1 linka

615 681,00

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu, rozměr soklu 484x600x242 mm

192 461,50

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

267 183,84



52 52 karta analogových vstupů - 4-20mA, připojovací svorkovnicevstupní signál 4-20mA, počet kanálů  

4

ks 11,00000 4 800,00 52 800,00 Vlastní

53 53 karta digitálních vstupů - napětí DC, připojovací svorkovnicevstupní napětí 24 Vpočet kanálů  4 ks 11,00000 4 800,00 52 800,00 Vlastní

54 54 karta čítačových vstupů- napětí DC, připojovací svorkovnicevýstupní napětí 24 Vpočet kanálů 2 ks 11,00000 4 800,00 52 800,00 Vlastní

55 55 napájecí modul 24VDC ks 11,00000 3 889,44 42 783,84 Vlastní

Díl: _9 Přidružené práce MaR
56 67 Uvedení do provozu kpl 1,00000 77 000,00 77 000,00 Vlastní

57 64 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 69 300,00 69 300,00 Vlastní

58 65 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 30 800,00 30 800,00 Vlastní

59 66 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 38 500,00 38 500,00 Vlastní

60 68 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 61 600,00 61 600,00 Vlastní

61 69 Aplikační SW pro řídicí systémy ve vrtech a studních kpl 1,00000 128 528,40 128 528,40 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
62 56 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 165,00000 3,50 577,50 Vlastní

63 57 Výkop kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 - volný terén m 165,00000 315,00 51 975,00 Vlastní

64 58 Zához kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 m 165,00000 67,50 11 137,50 Vlastní

65 62 Odvoz přebytečné zeminy m3 17,00000 800,00 13 600,00 Vlastní

66 63 Úpravy terénu m2 83,00000 52,50 4 357,50 Vlastní

67 59 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm, š.50 m 165,00000 147,00 24 255,00 Vlastní

68 60 Výstražná fólie PVC š.33 m 165,00000 5,04 831,60 Vlastní

69 61 Korugovaná dvouplášťová chránička, průměr 40mm m 165,00000 28,98 4 781,70 Vlastní

405 728,40

111 515,80



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.3 Jímací území IV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 10 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 30,00000 20,30 609,00 Vlastní

2 11 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 30,00000 28,84 865,20 Vlastní

3 12 Ukončení kabelů v rozvaděči do 1x2x1 mm2 ks 12,00000 42,00 504,00 Vlastní

4 13 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x1 mm2 ks 9,00000 52,50 472,50 Vlastní

5 14 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

6 15 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

7 16 Ukončení kabelů ve svorkové skříni do 2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

8 17 Ukončení kabelů na snímači do 2x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

9 18 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

10 19 Ukončení kabelů na snímači do 2x2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

11 20 Konzola se stříškou pro montáž skříně 165x130x90 z nerezové oceli ks 3,00000 2 800,00 8 400,00 Vlastní

12 21 Konzola pro montáž rozvaděče DT z nerezové oceli ks 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní

13 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 15,00000 29,26 438,90 Vlastní

14 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 30,00000 31,78 953,40 Vlastní

15 22 Prostupy stěnami tl. 500cm, d=80 mm ks 6,00000 525,00 3 150,00 Vlastní

16 23 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

17 24 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 4 074,46 4 074,46 Vlastní

18 3 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 75,00000 46,20 3 465,00 Vlastní

19 4 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1 m 30,00000 53,20 1 596,00 Vlastní

20 5 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 60,00000 125,72 7 543,20 Vlastní

21 6 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 60,00000 48,09 2 885,40 Vlastní

22 7 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

23 8 Ekvipotenciální svorkovnice ks 3,00000 805,00 2 415,00 Vlastní

24 9 Nerezový drát  8mm m 9,00000 182,00 1 638,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX401.1 - MX403.2
25 25 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu ks 6,00000 2 040,00 12 240,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX401.4 - MX403.4
26 26 Svorkovací přechodová skříň pro indukční průtokoměr ks 3,00000 3 510,00 10 530,00 Vlastní

10 530,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

53 832,56

12 240,00

plastová skříňka 150x110x140mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana



Díl: _4 Rozvaděče DT401 - DT403
27 27 plastová skříň pro montáž na sokl o celkových rozměrech 484x570x242 mm spřístrojovým 

panelem

ks 3,00000 14 993,02 44 979,06 Vlastní

28 46 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 3,00000 23 660,00 70 980,00 Vlastní

29 47 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 3,00000 1 350,00 4 050,00 Vlastní

30 28 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 3,00000 84,00 252,00 Vlastní

31 29 trojpólový vypínač 12A/400V s pákovým ovl. ks 3,00000 280,00 840,00 Vlastní

32 30 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací,    výměnné moduly ks 3,00000 4 900,00 14 700,00 Vlastní

33 31 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 9,00000 1 190,00 10 710,00 Vlastní

34 32 proudový chránič 1+N, 25A, 30mA ks 3,00000 1 017,66 3 052,98 Vlastní

35 33 napájecí zdroj 24VDC/1,3A ks 3,00000 1 246,00 3 738,00 Vlastní

36 34 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 57,00000 9,52 542,64 Vlastní

37 35 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 12,00000 247,80 2 973,60 Vlastní

38 36 jednopólový jistič 1C/1, 1A, 230V ks 6,00000 295,68 1 774,08 Vlastní

39 37 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

40 38 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 3,00000 259,00 777,00 Vlastní

41 39 prostorový termostat 10A/230V pro spínání topení ks 3,00000 377,30 1 131,90 Vlastní

42 40 topný odpor 60W, 230VAC, IP20 ks 3,00000 1 000,58 3 001,74 Vlastní

43 41 sběrnice PEN kpl 3,00000 140,00 420,00 Vlastní

44 42 sběrnice N kpl 3,00000 140,00 420,00 Vlastní

45 43 sběrnice PE kpl 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

46 44 sběrnice pro připojení stínění kpl 3,00000 70,00 210,00 Vlastní

47 45 kabelové vývodky IP54 kpl 3,00000 140,00 420,00 Vlastní

Díl: _5 Polní instrumentace
48 48 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní

49 49 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 6,00000 7 348,25 44 089,50 Vlastní

50 50 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

Díl: _6 Díl řídicí systém - umístěný v DT401 - DT403
51 51 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 3,00000 6 000,00 18 000,00 Vlastní

52 52 karta analogových vstupů - 4-20mA, připojovací svorkovnicevstupní signál 4-20mA, počet kanálů  

4

ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

plastová skříňka 190x140x140mm, IP54, 3x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 2xpřepěťová ochrana

167 913,00

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu, rozměr soklu 484x600x242 mm

52 489,50

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

72 868,32



53 53 karta digitálních vstupů - napětí DC, připojovací svorkovnicevstupní napětí 24 Vpočet kanálů  4 ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

54 54 karta čítačových vstupů- napětí DC, připojovací svorkovnicevýstupní napětí 24 Vpočet kanálů 2 ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

55 55 napájecí modul 24VDC ks 3,00000 3 889,44 11 668,32 Vlastní

Díl: _8 Přidružené práce MaR
56 67 Uvedení do provozu kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

57 64 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 18 900,00 18 900,00 Vlastní

58 65 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

59 66 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

60 68 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

61 69 Aplikační SW pro řídicí systémy ve vrtech a studních kpl 1,00000 35 053,20 35 053,20 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
62 56 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 45,00000 3,50 157,50 Vlastní

63 57 Výkop kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 - volný terén m 45,00000 315,00 14 175,00 Vlastní

64 58 Zához kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 m 45,00000 67,50 3 037,50 Vlastní

65 62 Odvoz přebytečné zeminy m3 5,00000 800,00 4 000,00 Vlastní

66 63 Úpravy terénu m2 23,00000 52,50 1 207,50 Vlastní

67 59 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm, š.50 m 45,00000 147,00 6 615,00 Vlastní

68 60 Výstražná fólie PVC š.33 m 45,00000 5,04 226,80 Vlastní

69 61 Korugovaná dvouplášťová chránička, průměr 40mm m 45,00000 28,98 1 304,10 Vlastní

110 653,20

30 723,40



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.4 Jímací území V

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 10 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 70,00000 20,30 1 421,00 Vlastní

2 11 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 70,00000 28,84 2 018,80 Vlastní

3 12 Ukončení kabelů v rozvaděči do 1x2x1 mm2 ks 28,00000 42,00 1 176,00 Vlastní

4 13 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x1 mm2 ks 21,00000 52,50 1 102,50 Vlastní

5 14 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 7,00000 52,50 367,50 Vlastní

6 15 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,5 mm2 ks 7,00000 52,50 367,50 Vlastní

7 16 Ukončení kabelů ve svorkové skříni do 2x0,5 mm2 ks 14,00000 52,50 735,00 Vlastní

8 17 Ukončení kabelů na snímači do 2x1,5 mm2 ks 7,00000 52,50 367,50 Vlastní

9 18 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 7,00000 52,50 367,50 Vlastní

10 19 Ukončení kabelů na snímači do 2x2x1 mm2 ks 7,00000 52,50 367,50 Vlastní

11 20 Konzola se stříškou pro montáž skříně 165x130x90 z nerezové oceli ks 7,00000 2 800,00 19 600,00 Vlastní

12 21 Konzola pro montáž rozvaděče DT z nerezové oceli ks 7,00000 3 500,00 24 500,00 Vlastní

13 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 35,00000 29,26 1 024,10 Vlastní

14 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 70,00000 31,78 2 224,60 Vlastní

15 22 Prostupy stěnami tl. 500cm, d=80 mm ks 14,00000 525,00 7 350,00 Vlastní

16 23 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

17 24 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 5 722,40 5 722,40 Vlastní

18 3 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 175,00000 46,20 8 085,00 Vlastní

19 4 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1 m 70,00000 53,20 3 724,00 Vlastní

20 5 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 140,00000 125,72 17 600,80 Vlastní

21 6 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 140,00000 48,09 6 732,60 Vlastní

22 7 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

23 8 Ekvipotenciální svorkovnice ks 7,00000 805,00 5 635,00 Vlastní

24 9 Nerezový drát  8mm m 21,00000 182,00 3 822,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX501.1 - MX506.2
25 25 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu ks 14,00000 2 040,00 28 560,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX501.4 - MX507.4
26 26 Svorkovací přechodová skříň pro indukční průtokoměr ks 7,00000 3 510,00 24 570,00 Vlastní

24 570,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

117 531,30

28 560,00

plastová skříňka 150x110x140mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana



Díl: _4 Rozvaděče DT501 - DT507
27 27 plastová skříň pro montáž na sokl o celkových rozměrech 484x570x242 mm s přístrojovým 

panelem

ks 7,00000 14 993,02 104 951,14 Vlastní

28 46 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 7,00000 23 660,00 165 620,00 Vlastní

29 47 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 7,00000 1 350,00 9 450,00 Vlastní

30 28 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 7,00000 84,00 588,00 Vlastní

31 29 trojpólový vypínač 12A/400V s pákovým ovl. ks 7,00000 280,00 1 960,00 Vlastní

32 30 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací,    výměnné moduly ks 7,00000 4 900,00 34 300,00 Vlastní

33 31 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 21,00000 1 190,00 24 990,00 Vlastní

34 32 proudový chránič 1+N, 25A, 30mA ks 7,00000 1 017,66 7 123,62 Vlastní

35 33 napájecí zdroj 24VDC/1,3A ks 7,00000 1 246,00 8 722,00 Vlastní

36 34 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 133,00000 9,52 1 266,16 Vlastní

37 35 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 28,00000 247,80 6 938,40 Vlastní

38 36 jednopólový jistič 1C/1, 1A, 230V ks 14,00000 295,68 4 139,52 Vlastní

39 37 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 7,00000 700,00 4 900,00 Vlastní

40 38 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 7,00000 259,00 1 813,00 Vlastní

41 39 prostorový termostat 10A/230V pro spínání topení ks 7,00000 377,30 2 641,10 Vlastní

42 40 topný odpor 60W, 230VAC, IP20 ks 7,00000 1 000,58 7 004,06 Vlastní

43 41 sběrnice PEN kpl 7,00000 140,00 980,00 Vlastní

44 42 sběrnice N kpl 7,00000 140,00 980,00 Vlastní

45 43 sběrnice PE kpl 14,00000 140,00 1 960,00 Vlastní

46 44 sběrnice pro připojení stínění kpl 7,00000 70,00 490,00 Vlastní

47 45 kabelové vývodky IP54 kpl 7,00000 140,00 980,00 Vlastní

Díl: _5 Polní instrumentace
48 48 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 7,00000 2 100,00 14 700,00 Vlastní

49 49 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 14,00000 7 348,25 102 875,50 Vlastní

50 50 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 7,00000 700,00 4 900,00 Vlastní

Díl: _6 Díl řídicí systém - umístěný v DT501 - DT507
51 51 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 7,00000 6 000,00 42 000,00 Vlastní

52 52 karta analogových vstupů - 4-20mA, připojovací svorkovnicevstupní signál 4-20mA, počet kanálů  

4

ks 7,00000 4 800,00 33 600,00 Vlastní

plastová skříňka 190x140x140mm, IP54, 3x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 2xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1 linka

391 797,00

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu, rozměr soklu 484x600x242 mm

122 475,50

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

170 026,08



53 53 karta digitálních vstupů - napětí DC, připojovací svorkovnicevstupní napětí 24 Vpočet kanálů  4 ks 7,00000 4 800,00 33 600,00 Vlastní

54 54 karta čítačových vstupů- napětí DC, připojovací svorkovnicevýstupní napětí 24 Vpočet kanálů 2 ks 7,00000 4 800,00 33 600,00 Vlastní

55 55 napájecí modul 24VDC ks 7,00000 3 889,44 27 226,08 Vlastní

Díl: _8 Přidružené práce MaR
56 67 Uvedení do provozu kpl 1,00000 49 000,00 49 000,00 Vlastní

57 64 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 44 100,00 44 100,00 Vlastní

58 65 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 19 600,00 19 600,00 Vlastní

59 66 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 24 500,00 24 500,00 Vlastní

60 68 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 39 200,00 39 200,00 Vlastní

61 69 Aplikační SW pro řídicí systémy ve vrtech a studních kpl 1,00000 81 790,80 81 790,80 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
62 56 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 105,00000 3,50 367,50 Vlastní

63 57 Výkop kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 - volný terén m 105,00000 315,00 33 075,00 Vlastní

64 58 Zához kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 m 105,00000 67,50 7 087,50 Vlastní

65 62 Odvoz přebytečné zeminy m3 11,00000 800,00 8 800,00 Vlastní

66 63 Úpravy terénu m2 53,00000 52,50 2 782,50 Vlastní

67 59 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm, š.50 m 105,00000 147,00 15 435,00 Vlastní

68 60 Výstražná fólie PVC š.33 m 105,00000 5,04 529,20 Vlastní

69 61 Korugovaná dvouplášťová chránička, průměr 40mm m 105,00000 28,98 3 042,90 Vlastní

258 190,80

71 119,60



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.5 Jímací území VI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 10 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 30,00000 20,30 609,00 Vlastní

2 11 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 30,00000 28,84 865,20 Vlastní

3 12 Ukončení kabelů v rozvaděči do 1x2x1 mm2 ks 12,00000 42,00 504,00 Vlastní

4 13 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x1 mm2 ks 9,00000 52,50 472,50 Vlastní

5 14 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

6 15 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

7 16 Ukončení kabelů ve svorkové skříni do 2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

8 17 Ukončení kabelů na snímači do 2x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

9 18 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

10 19 Ukončení kabelů na snímači do 2x2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

11 20 Konzola se stříškou pro montáž skříně 165x130x90 z nerezové oceli ks 3,00000 2 800,00 8 400,00 Vlastní

12 21 Konzola pro montáž rozvaděče DT z nerezové oceli ks 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní

13 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 15,00000 29,26 438,90 Vlastní

14 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 30,00000 31,78 953,40 Vlastní

15 22 Prostupy stěnami tl. 500cm, d=80 mm ks 6,00000 525,00 3 150,00 Vlastní

16 23 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

17 24 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 4 074,46 4 074,46 Vlastní

18 3 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 75,00000 46,20 3 465,00 Vlastní

19 4 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1 m 30,00000 53,20 1 596,00 Vlastní

20 5 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 60,00000 125,72 7 543,20 Vlastní

21 6 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 60,00000 48,09 2 885,40 Vlastní

22 7 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

23 8 Ekvipotenciální svorkovnice ks 3,00000 805,00 2 415,00 Vlastní

24 9 Nerezový drát  8mm m 9,00000 182,00 1 638,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX601.1 - MX603.2
25 25 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu ks 6,00000 2 040,00 12 240,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX601.4 - MX603.4 10 530,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

53 832,56

12 240,00

plastová skříňka 150x110x140mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1 linka



26 26 Svorkovací přechodová skříň pro indukční průtokoměr ks 3,00000 3 510,00 10 530,00 Vlastní

Díl: _4 Rozvaděče DT601 - DT603
27 27 plastová skříň pro montáž na sokl o celkových rozměrech 484x570x242 mm spřístrojovým 

panelem

ks 3,00000 14 993,02 44 979,06 Vlastní

28 46 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 3,00000 23 660,00 70 980,00 Vlastní

29 47 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 3,00000 1 350,00 4 050,00 Vlastní

30 28 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 3,00000 84,00 252,00 Vlastní

31 29 trojpólový vypínač 12A/400V s pákovým ovl. ks 3,00000 280,00 840,00 Vlastní

32 30 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací,    výměnné moduly ks 3,00000 4 900,00 14 700,00 Vlastní

33 31 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 9,00000 1 190,00 10 710,00 Vlastní

34 32 proudový chránič 1+N, 25A, 30mA ks 3,00000 1 017,66 3 052,98 Vlastní

35 33 napájecí zdroj 24VDC/1,3A ks 3,00000 1 246,00 3 738,00 Vlastní

36 34 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 57,00000 9,52 542,64 Vlastní

37 35 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 12,00000 247,80 2 973,60 Vlastní

38 36 jednopólový jistič 1C/1, 1A, 230V ks 6,00000 295,68 1 774,08 Vlastní

39 37 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

40 38 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 3,00000 259,00 777,00 Vlastní

41 39 prostorový termostat 10A/230V pro spínání topení ks 3,00000 377,30 1 131,90 Vlastní

42 40 topný odpor 60W, 230VAC, IP20 ks 3,00000 1 000,58 3 001,74 Vlastní

43 41 sběrnice PEN kpl 3,00000 140,00 420,00 Vlastní

44 42 sběrnice N kpl 3,00000 140,00 420,00 Vlastní

45 43 sběrnice PE kpl 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

46 44 sběrnice pro připojení stínění kpl 3,00000 70,00 210,00 Vlastní

47 45 kabelové vývodky IP54 kpl 3,00000 140,00 420,00 Vlastní

Díl: _5 Polní instrumentace
48 48 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 3,00000 2 100,00 6 300,00 Vlastní

49 49 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 6,00000 7 348,25 44 089,50 Vlastní

50 50 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

Díl: _6 Díl řídicí systém - umístěný v DT601 - DT603
51 51 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 3,00000 6 000,00 18 000,00 Vlastní

plastová skříňka 190x140x140mm, IP54, 3x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 2xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 60mA, 1 linka

167 913,00

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu, rozměr soklu 484x600x242 mm

52 489,50

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

72 868,32



52 52 karta analogových vstupů - 4-20mA, připojovací svorkovnicevstupní signál 4-20mA, počet kanálů  

4

ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

53 53 karta digitálních vstupů - napětí DC, připojovací svorkovnicevstupní napětí 24 Vpočet kanálů  4 ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

54 54 karta čítačových vstupů- napětí DC, připojovací svorkovnicevýstupní napětí 24 Vpočet kanálů 2 ks 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní

55 55 napájecí modul 24VDC ks 3,00000 3 889,44 11 668,32 Vlastní

Díl: _8 Přidružené práce MaR
56 67 Uvedení do provozu kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

57 64 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 18 900,00 18 900,00 Vlastní

58 65 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

59 66 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

60 68 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

61 69 Aplikační SW pro řídicí systémy ve vrtech a studních kpl 1,00000 35 053,20 35 053,20 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
62 56 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 45,00000 3,50 157,50 Vlastní

63 57 Výkop kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 - volný terén m 45,00000 315,00 14 175,00 Vlastní

64 58 Zához kabelové rýhy š.50xhl.90cm tř.zeminy 3 m 45,00000 67,50 3 037,50 Vlastní

65 62 Odvoz přebytečné zeminy m3 5,00000 800,00 4 000,00 Vlastní

66 63 Úpravy terénu m2 23,00000 52,50 1 207,50 Vlastní

67 59 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm, š.50 m 45,00000 147,00 6 615,00 Vlastní

68 60 Výstražná fólie PVC š.33 m 45,00000 5,04 226,80 Vlastní

69 61 Korugovaná dvouplášťová chránička, průměr 40mm m 45,00000 28,98 1 304,10 Vlastní

110 653,20

30 723,40



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.6 Čerpací stanice II a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 37 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 45,00000 20,30 913,50 Vlastní

2 38 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 120,00000 28,84 3 460,80 Vlastní

3 39 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 25 zl/žl m 50,00000 87,50 4 375,00 Vlastní

4 40 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

5 41 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1 mm2 ks 10,00000 52,50 525,00 Vlastní

6 42 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 26,00000 52,50 1 365,00 Vlastní

7 43 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

8 44 Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,5 mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

9 45 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

10 46 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

11 47 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

12 48 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

13 49 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x25 mm2 ks 2,00000 140,00 280,00 Vlastní

14 50 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x240+120 mm2 ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

15 51 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

16 52 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2x0,5 mm2 ks 16,00000 52,50 840,00 Vlastní

17 53 Ukončení kabelů v rozvaděči do 10x2x0,5mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

18 54 Ukončení kabelů na pohonu do 2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

19 55 Ukončení kabelů na pohonu do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

20 56 Ukončení kabelů na pohonu do 7x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

21 57 Ukončení kabelů na pohonu do 4x2,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

22 58 Ukončení kabelů na pohonu do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

23 59 Ukončení kabelů na snímači do 2x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

24 60 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

25 61 Ukončení kabelů na snímači do 4x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

26 62 Zatažení kabelu do kabelové chráničky v délce 10m ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

27 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 80,00000 29,26 2 340,80 Vlastní

28 10 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 2x1,0 m 80,00000 23,94 1 915,20 Vlastní

29 11 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 4x1,0 m 35,00000 31,78 1 112,30 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

191 520,91



30 12 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 m 35,00000 42,56 1 489,60 Vlastní

31 13 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 1x2x0,5 m 15,00000 21,28 319,20 Vlastní

32 14 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0,5 m 40,00000 21,70 868,00 Vlastní

33 15 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 140,00000 29,54 4 135,60 Vlastní

34 16 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 10x2x0,5 m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

35 17 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 65,00000 46,20 3 003,00 Vlastní

36 18 Koaxiální kabel RG-213/U m 25,00000 57,26 1 431,50 Vlastní

37 19 Komunikační kabel ETHERNET, DEVICENET m 10,00000 154,00 1 540,00 Vlastní

38 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 100,00000 42,28 4 228,00 Vlastní

39 20 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 250/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky   a 

spojovacího, materiálu

m 35,00000 665,00 23 275,00 Vlastní

40 21 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 125/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky  a 

spojovacího, materiálu

m 10,00000 525,00 5 250,00 Vlastní

41 22 Pozinkovaný kabelový žlab 62/50, včetně víka, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu m 35,00000 462,00 16 170,00 Vlastní

42 23 Vkládací plastová lišta 40x20 m 40,00000 89,74 3 589,60 Vlastní

43 24 Vkládací plastová lišta 80x40 m 15,00000 157,50 2 362,50 Vlastní

44 25 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 30,00000 108,64 3 259,20 Vlastní

45 26 Trubka tuhá PVC do  50mm včetně příchytek a spojek m 10,00000 130,06 1 300,60 Vlastní

46 27 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 70,00000 48,09 3 366,30 Vlastní

47 28 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

48 29 Ekvipotenciální svorkovnice ks 2,00000 805,00 1 610,00 Vlastní

49 3 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 150,00000 31,78 4 767,00 Vlastní

50 30 Nerezový drát  8mm m 10,00000 182,00 1 820,00 Vlastní

51 31 Zářivkové svítidlo 2x36W/230VAC, IP65, kompenzované, včetně zdrojů ks 7,00000 945,00 6 615,00 Vlastní

52 32 Jednopólový spínač, řazení 1, 10A/250VAC, IP54 nástěnný ks 3,00000 210,00 630,00 Vlastní

53 33 Krabice rozbočovací na povrch, IP44 ks 15,00000 212,94 3 194,10 Vlastní

54 34 Přímotopný konvektor 500W/230VAC, IP24 s integrovaným termostatem ks 3,00000 1 503,60 4 510,80 Vlastní

55 35 Zásuvková skříň 1x25A/400VAC, 2x16A/230VAC, IP54 s proudovým chráničem ks 1,00000 3 983,00 3 983,00 Vlastní

56 36 Pojistková skříň v kompaktním pilíři ks 1,00000 7 700,00 7 700,00 Vlastní

57 4 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 50,00000 40,46 2 023,00 Vlastní

58 5 Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 50,00000 54,60 2 730,00 Vlastní

59 6 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 80,00000 54,32 4 345,60 Vlastní

60 63 Nerezová nosná kontrukce pro svorkovací skříň ks 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

61 64 Prostupy stěnami tl. 600cm, d=150 mm ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

62 65 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

63 66 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 9 096,71 9 096,71 Vlastní

64 7 Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 m 25,00000 109,90 2 747,50 Vlastní

3xpojistkový spodek velikosti 00 včetně pojistek 80A,  průřez přívodních vodičů 240mm2, průřez vývodních vodičů 25mm2, PEN sběrnice



65 8 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x25 m 30,00000 275,10 8 253,00 Vlastní

66 9 Kabel stíněný směděným jádrem NYCY 3x6/6 m 50,00000 117,60 5 880,00 Vlastní

Díl: _11 MĚŘENÍ A REGULACE
67 174 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

68 175 připojení kapacitního spímače hladiny v tlakové nádobě evakuace, 24V DC, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

69 176 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 1,00000 7 348,25 7 348,25 Vlastní

70 177 vysílač relativního tlaku, výstup 4-20 mA napájení po měřicí lince ks 1,00000 5 432,00 5 432,00 Vlastní

71 178 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

72 179 PIR detektor pohybu osob pro vnitřní prostory, úhel detekce 120°, délka záběru 12m, napájení 

12VDC,, výstupy ALARM, TMP

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

73 180 magnetický dveřní kontakt pro vnitřní prostory, výstupy ALARM, TMP integrovaný kabel 4x0,25 ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

74 181 plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem 250V / 8A, včetně závaží, délka 

kabelu, 10m

ks 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní

Díl: _12 Díl telemetrická stanice pro ČS II
75 182 telemetrická stanice v základním provedení 16DI, 10DO ks 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

76 183 odpojení, demontáž a uskladnění stávající telemetrické stanice ks 1,00000 1 926,00 1 926,00 Vlastní

77 184 rozvaděč rozšiřujících modulů o rozměrech 600x400x200mm ks 1,00000 147 625,20 147 625,20 Vlastní

78 185 směrová anténa včetně anténního stožáru pro připojení ČS II do stávající radiové sítě VD Mikulov ks 1,00000 8 024,40 8 024,40 Vlastní

Díl: _13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště II - umístěný v RM2
79 186 procesorový CPU modul - pracovní paměť max. 256 kByte, max. počet digitálních kanálů 2048, 

max počet, analogových kanálů 256, rozhraní 1xEthernet, 1xDeviceNet

ks 1,00000 30 816,00 30 816,00 Vlastní

80 187 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 2,00000 13 096,80 26 193,60 Vlastní

modul 8 digitálních výstupů - 1 ks

24 680,25

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

měřicí rozsah  0-10 bar mm, přesnost 0,5%, nerezová membrána, procesní připojení vnější závit 1/2"G, uzavírací jehlový ventil s odvzdušněním z nerezové 

oceli, návarek 1/2"G-F z nerezové oceli

157 575,60

4AI umístěná v kompletně vyzbrojené nástěnné skříňce 400x400x200mm, vybavená radiomodemem 450MHz pro připojení do stávající radiové sítě VD 

Mikulov. Stávající zařízení, které bude využito !!!

vybavený :

modul 8 digitálních vstupů - 6 ks

modul 4 analogových vstupů 4-20mA - 1 ks

modul 2 analogových výstupů 4-20 mA - 1 ks

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

57 009,60



Díl: _14 Přidružené práce MaR
81 191 Uvedení do provozu kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

82 188 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 6 125,00 6 125,00 Vlastní

83 189 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

84 190 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

85 192 Úprava a doplnění aplikačního SW pro řízení provozu ČS II kpl 1,00000 44 940,00 44 940,00 Vlastní

86 193 Úprava a doplnění SW práce pro začlenění objektu ČS II do VD Mikulov kpl 1,00000 15 408,00 15 408,00 Vlastní

87 194 Aplikační SW pro řídicí systém sběru dat z prameniště II kpl 1,00000 109 140,00 109 140,00 Vlastní

88 195 SW pro komunikaci po DeviceNet řídicího systém sběru dat z prameniště II a telemterické stanice kpl 1,00000 30 816,00 30 816,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX1
89 67 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu a plovákové spínače ks 1,00000 3 670,00 3 670,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX2, MX3
90 68 Svorkovací přechodová skříň pro kapacitní spínače, plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 9x 

svorka do, 2,5mm2, 4x vývodka plastová

ks 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní

Díl: _5 Svorkovací skříň MX5
91 70 Svorkovací přechodová skříň pro koncové spínače, plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x 

svorka do, 2,5mm2, 4x vývodka plastová

ks 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní

Díl: _6 Rozvaděč RM2 celkem :
92 138 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 46 200,00 46 200,00 Vlastní

93 139 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 1,00000 14 400,00 14 400,00 Vlastní

94 77 ampérmetr pro montáž do panelu 96x96mm, N=75/5A ks 3,00000 770,00 2 310,00 Vlastní

95 78 voltmetr pro montáž do panelu 96x96mm, 0-500VAC ks 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

96 79 voltmetrový přepínač 10A, pro měření fázových a sdružených napětí, pro montáž do panelu ks 1,00000 1 125,60 1 125,60 Vlastní

97 100 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2/0,03, 10A, 30mA ks 6,00000 1 407,56 8 445,36 Vlastní

98 101 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/2/0,03, 16A, 30mA ks 3,00000 1 406,72 4 220,16 Vlastní

99 102 řadová svorkovnice patrová pro průřez vodičů 1,5mm2 ks 70,00000 14,00 980,00 Vlastní

100 103 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 110,00000 9,52 1 047,20 Vlastní

101 104 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 6mm2 ks 5,00000 12,32 61,60 Vlastní

102 105 jistič pro jištění transformátorů 1,6-2,5A ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

103 106 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/1, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

104 107 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/2, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 397,18 794,36 Vlastní

105 108 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 1/0, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 5,00000 257,18 1 285,90 Vlastní

106 109 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 0/1, černá, nosič štítku, popisný štítek ks 5,00000 257,18 1 285,90 Vlastní

107 110 signálka 230VAC, zelená, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 312,48 2 187,36 Vlastní

108 111 signálka 230VAC, žlutá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 312,48 2 187,36 Vlastní

210 629,00

3 670,00

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 370mA, 1 

linka

1 880,00

2 170,00

287 996,26



109 112 signálka 230VAC, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 312,48 624,96 Vlastní

110 113 motorový spouštěč 0,63 - 1 A vč.pomocných kontaktů 2Z ks 2,00000 649,18 1 298,36 Vlastní

111 114 motorový spouštěč 2,5 - 4 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

112 115 motorový spouštěč 6 - 10 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 2,00000 729,26 1 458,52 Vlastní

113 116 jednopólový jistič 10C/1, 10A, 230V ks 1,00000 152,04 152,04 Vlastní

114 117 jednopólový jistič 6B/1, 6A, 230V ks 1,00000 132,16 132,16 Vlastní

115 118 jednopólový jistič 4D/1, 4A, 230V ks 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

116 119 jednopólový jistič 4B/1, 4A, 230V ks 13,00000 209,02 2 717,26 Vlastní

117 120 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 3,00000 247,80 743,40 Vlastní

118 121 jednopólový jistič 16C/1, 16A, 230V ks 1,00000 151,20 151,20 Vlastní

119 122 trojpólový stykač 6A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 4,00000 458,36 1 833,44 Vlastní

120 123 trojpólový stykač 9A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 3,00000 519,82 1 559,46 Vlastní

121 124 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

122 125 pomocné relé 4P/6A, 230V AC vč. patice a ochranného modulu ks 19,00000 259,00 4 921,00 Vlastní

123 126 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 39,00000 259,00 10 101,00 Vlastní

124 127 frekvenční měnič 7,54kW, 400V, IP20, 1xAI 4-20mA, 1xAO 4-20mA, 3xDI 24VDC, 2xDO 230VAC ks 2,00000 32 526,20 65 052,40 Vlastní

125 128 vstupní síťová tlumivka 25A, 400VAC, IP20 ks 2,00000 4 447,80 8 895,60 Vlastní

126 129 prostorový termostat 10A/230V pro spínání ventilátoru ks 1,00000 382,20 382,20 Vlastní

127 130 ventilátor pro chlazení rozvaděče 230VAC, 400m3/h, 325x325mm ks 1,00000 3 809,40 3 809,40 Vlastní

128 131 výstupní větrací mřížka 325x325 mm ks 1,00000 778,12 778,12 Vlastní

129 132 dveřní spínač 1NO, 230VAC/2A ks 3,00000 343,00 1 029,00 Vlastní

130 133 zářivkové svítidlo 18W, 230VAC ks 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní

131 134 sběrnice PEN kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

132 135 sběrnice N kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

133 136 sběrnice PE kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

134 137 sběrnice pro připojení stínění kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

135 71 oceloplechová skříň se soklem 200mm o celkových rozměrech 1200x2000x400 mm spřístrojovým 

panelem

ks 1,00000 25 285,40 25 285,40 Vlastní

136 72 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 2,00000 84,00 168,00 Vlastní

137 73 trojpólový jistič pevné provedení 63A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, pomocné kontakty 2/0 ks 1,00000 6 428,80 6 428,80 Vlastní

138 74 svorky jističe pro připojení neupravených kabelů do 1x95mm2 ks 3,00000 0,70 2,10 Vlastní

139 75 rozvodný blok pro In=100A ks 1,00000 1,40 1,40 Vlastní

140 76 měřící  transformátor  proudu 75/5A, tř.p. 1,15VA ks 3,00000 975,80 2 927,40 Vlastní

141 80 relé hlídání ztráty a nesymetrie napětí, 400VAC, 1xpřepínací kontakt ks 1,00000 2 953,02 2 953,02 Vlastní

142 81 svodič přepětí stupeň D, 1+N, se signalizací ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu



143 82 zdroj nepřerušitelného napájení 230VAC LINE INTERACTIVE, 700VA, IP20, zálohování záteže 

100VA po, dobu 60 minut

ks 1,00000 10 742,20 10 742,20 Vlastní

144 83 jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 2,00000 71,96 143,92 Vlastní

145 84 trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 4,00000 231,00 924,00 Vlastní

146 85 trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky ks 2,00000 516,88 1 033,76 Vlastní

147 86 pojistka válcová do 6A gG ks 6,00000 20,02 120,12 Vlastní

148 87 pojistka válcová do 16A gG ks 2,00000 20,02 40,04 Vlastní

149 88 pojistka válcová do 32A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

150 89 pojistka válcová do 50A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

151 90 pojistka pro jištění polovodičů válcová 32A gR ks 6,00000 147,98 887,88 Vlastní

152 91 trojpólový svodič přepětí stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 8 296,40 8 296,40 Vlastní

153 92 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 2,00000 4 900,00 9 800,00 Vlastní

154 93 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 2,00000 1 190,00 2 380,00 Vlastní

155 94 oddělovací transformátor 400/230VAC, 630VA ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

156 95 napájecí zdroj 24VDC/3A ks 1,00000 2 864,40 2 864,40 Vlastní

157 96 napájecí zdroj 24VDC/40mA ks 2,00000 912,80 1 825,60 Vlastní

158 97 napájecí zdroj 12VDC/400mA, včetně adaptéru 230VAC ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

159 98 zobrazovač procesů 3 1/2 místný, do panelu, napájení 230VAC, vstup 4-20mA ks 2,00000 3 206,00 6 412,00 Vlastní

160 99 zásuvka sokolová 230VAC, 16A ks 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

Díl: _7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu
161 140 rozvaděč nástěnný o rozměrech 1400x1200x300 kpl 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

162 141 stavební elektroinstalace objektu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

163 142 zásuvková skříň 400V kpl 1,00000 175,00 175,00 Vlastní

164 143 hromosvod objektu ČS II kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

165 144 kabelové trasy kpl 1,00000 11 200,00 11 200,00 Vlastní

166 145 napájecí a ovládací kabely kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: _9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu
167 158 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

168 155 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

169 156 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

170 157 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

171 159 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
172 146 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 10,00000 3,50 35,00 Vlastní

173 147 Výkop kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 - volný terén m 10,00000 280,00 2 800,00 Vlastní

174 148 Zához kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 m 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

175 149 Výkop jámy pro pilíř pojistkové skříně m3 0,10000 1 400,00 140,00 Vlastní

25 025,00

37 100,00

6 737,50



176 153 Odvoz zeminy m3 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

177 154 Úpravy terénu m2 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

178 150 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm  šířka 50cm m 10,00000 147,00 1 470,00 Vlastní

179 151 Výstražná fólie PVC š.33 m 10,00000 5,04 50,40 Vlastní

180 152 Dvouplášťová kabelová chránička průměr 75mm m 20,00000 28,98 579,60 Vlastní

Díl: 69 Svorkovací skříň MX4
181 Pol__69 Svorkovací přechodová skříň pro plovákový spínač, plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 2x 

svorka do, 2,5mm2, 2x vývodka plastová

ks 1,00000 860,00 860,00 Vlastní

Díl: F0852 Hromosvod
182 171 Ochranný úhelník ks 4,00000 283,50 1 134,00 Vlastní

183 160 Pozinkovaný drát průměr 8mm m 80,00000 65,21 5 216,80 Vlastní

184 161 Pozinkovaný drát průměr 10mm m 20,00000 89,70 1 794,00 Vlastní

185 162 Podpěra vedení na ploché střechy ks 30,00000 82,88 2 486,40 Vlastní

186 163 Podpěra vedení do zdiva ks 12,00000 88,20 1 058,40 Vlastní

187 164 Spojka připojovací ks 5,00000 62,58 312,90 Vlastní

188 165 Svorka univerzální ks 20,00000 66,50 1 330,00 Vlastní

189 166 Svorka okapová ks 2,00000 74,48 148,96 Vlastní

190 167 Svorka na okapové svody ks 10,00000 75,18 751,80 Vlastní

191 168 Svorka spojovací ks 20,00000 59,92 1 198,40 Vlastní

192 169 Svorka pásek - drát ks 10,00000 79,66 796,60 Vlastní

193 170 Svorka zkušební ks 4,00000 87,08 348,32 Vlastní

194 172 Držák ochranného úhelníku ks 8,00000 76,30 610,40 Vlastní

195 173 Zemnící tyč délka 2m včetně připojovací svorky ks 4,00000 595,00 2 380,00 Vlastní

860,00

19 566,98



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.7 Čerpací stanice III a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 35 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 45,00000 20,30 913,50 Vlastní

2 36 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 120,00000 28,84 3 460,80 Vlastní

3 37 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 25 zl/žl m 50,00000 87,50 4 375,00 Vlastní

4 38 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

5 39 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1 mm2 ks 10,00000 52,50 525,00 Vlastní

6 40 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 26,00000 52,50 1 365,00 Vlastní

7 41 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

8 42 Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

9 43 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

10 44 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5 mm2 ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

11 45 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

12 46 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

13 47 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2 ks 2,00000 175,00 350,00 Vlastní

14 48 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

15 49 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2x0,5 mm2 ks 16,00000 52,50 840,00 Vlastní

16 50 Ukončení kabelů v rozvaděči do 10x2x0,5mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

17 51 Ukončení kabelů na pohonu do 2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

18 52 Ukončení kabelů na pohonu do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

19 53 Ukončení kabelů na pohonu do 7x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

20 54 Ukončení kabelů na pohonu do 4x2,5 mm2 ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

21 55 Ukončení kabelů na pohonu do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

22 56 Ukončení kabelů na snímači do 2x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

23 57 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

24 58 Ukončení kabelů na snímači do 4x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

25 59 Zatažení kabelu do kabelové chráničky v délce 10m ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

26 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 80,00000 29,26 2 340,80 Vlastní

27 10 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 4x1,0 m 35,00000 31,78 1 112,30 Vlastní

28 11 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 m 70,00000 42,56 2 979,20 Vlastní

29 12 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 1x2x0,5 m 15,00000 21,28 319,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

189 319,48



30 13 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0,5 m 40,00000 21,70 868,00 Vlastní

31 14 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 140,00000 29,54 4 135,60 Vlastní

32 15 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 10x2x0,5 m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

33 16 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 65,00000 46,20 3 003,00 Vlastní

34 17 Koaxiální kabel RG-213/U m 25,00000 56,00 1 400,00 Vlastní

35 18 Komunikační kabel ETHERNET, DEVICENET m 10,00000 154,00 1 540,00 Vlastní

36 19 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 250/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky   a 

spojovacího, materiálu

m 40,00000 665,00 26 600,00 Vlastní

37 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 90,00000 42,28 3 805,20 Vlastní

38 20 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 125/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky  a 

spojovacího, materiálu

m 15,00000 525,00 7 875,00 Vlastní

39 21 Pozinkovaný kabelový žlab 62/50, včetně víka, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu m 40,00000 462,00 18 480,00 Vlastní

40 22 Vkládací plastová lišta 40x20 m 40,00000 89,74 3 589,60 Vlastní

41 23 Vkládací plastová lišta 80x40 m 20,00000 157,50 3 150,00 Vlastní

42 24 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 30,00000 108,64 3 259,20 Vlastní

43 25 Trubka tuhá PVC do  50mm včetně příchytek a spojek m 10,00000 130,06 1 300,60 Vlastní

44 26 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 70,00000 48,09 3 366,30 Vlastní

45 27 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

46 28 Ekvipotenciální svorkovnice ks 2,00000 805,00 1 610,00 Vlastní

47 29 Nerezový drát  8mm m 10,00000 182,00 1 820,00 Vlastní

48 3 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 140,00000 31,78 4 449,20 Vlastní

49 30 Zářivkové svítidlo 2x36W/230VAC, IP65, kompenzované, včetně zdrojů ks 9,00000 945,00 8 505,00 Vlastní

50 31 Jednopólový spínač, řazení 1, 10A/250VAC, IP54 nástěnný ks 3,00000 210,00 630,00 Vlastní

51 32 Krabice rozbočovací na povrch, IP44 ks 15,00000 212,94 3 194,10 Vlastní

52 33 Přímotopný konvektor 500W/230VAC, IP24 s integrovaným termostatem ks 3,00000 1 503,60 4 510,80 Vlastní

53 34 Zásuvková skříň 1x25A/400VAC, 2x16A/230VAC, IP54 s proudovým chráničem ks 1,00000 3 983,00 3 983,00 Vlastní

54 4 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 50,00000 40,46 2 023,00 Vlastní

55 5 Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 50,00000 54,60 2 730,00 Vlastní

56 6 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 135,00000 54,32 7 333,20 Vlastní

57 60 Nerezová nosná kontrukce pro svorkovací skříň ks 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

58 61 Prostupy stěnami tl. 600cm, d=150 mm ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

59 62 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

60 63 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 8 520,68 8 520,68 Vlastní

61 7 Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 m 25,00000 109,90 2 747,50 Vlastní

62 8 Kabel stíněný směděným jádrem NYCY 3x6/6 m 50,00000 117,60 5 880,00 Vlastní

63 9 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 2x1,0 m 80,00000 23,94 1 915,20 Vlastní

Díl: _11 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25



64 171 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

65 172 připojení kapacitního spímače hladiny v tlakové nádobě evakuace, 24V DC, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

66 173 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 1,00000 7 348,25 7 348,25 Vlastní

67 174 vysílač relativního tlaku, výstup 4-20 mA napájení po měřicí lince ks 1,00000 5 432,00 5 432,00 Vlastní

68 175 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

69 176 PIR detektor pohuby osob pro vnitřní prostory, úhel detekce 120°, délka záběru 12m, napájení 

12VDC,, výstupy ALARM, TMP

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

70 177 magnetický dveřní kontakt pro vnitřní prostory, výstupy ALARM, TMP integrovaný kabel 4x0,25 ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

71 178 plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem 250V / 8A, včetně závaží, délka 

kabelu, 10m

ks 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní

Díl: _12 Díl telemetrická stanice pro ČS III
72 179 telemetrická stanice v základním provedení 16DI, 10DO ks 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

73 180 odpojení, demontáž a uskladnění stávající telemetrické stanice kpl 1,00000 1 926,00 1 926,00 Vlastní

74 181 rozvaděč rozšiřujících modulů o rozměrech 600x400x200mm ks 1,00000 147 625,20 147 625,20 Vlastní

75 182 směrová anténa včetně anténního stožáru pro připojení ČS III do stávající radiové sítě VD Mikulov ks 1,00000 8 024,40 8 024,40 Vlastní

Díl: _13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště III - umístěný v RM3
76 183 procesorový CPU modul - pracovní paměť max. 256 kByte, max. počet digitálních kanálů 2048, 

max počet, analogových kanálů 256, rozhraní 1xEthernet, 1xDeviceNet

ks 1,00000 30 816,00 30 816,00 Vlastní

77 184 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 2,00000 13 096,80 26 193,60 Vlastní

Díl: _14 Přidružené práce MaR
78 188 Uvedení do provozu kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

79 185 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 6 125,00 6 125,00 Vlastní

modul 4 analogových vstupů 4-20mA - 1 ks

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

měřicí rozsah  0-10 bar mm, přesnost 0,5%, nerezová membrána, procesní připojení vnější závit 1/2"G, uzavírací jehlový ventil s odvzdušněním z nerezové 

oceli, návarek 1/2"G-F z nerezové oceli

157 575,60

4AI umístěná v kompletně vyzbrojené nástěnné skříňce 400x400x200mm, vybavená radiomodemem 450MHz pro připojení do stávající radiové sítě VD 

Mikulov. Stávající zařízení, které bude využito !!!

vybavený :

modul 8 digitálních vstupů - 6 ks

modul 8 digitálních výstupů - 1 ks

modul 2 analogových výstupů 4-20 mA - 1 ks

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

57 009,60

363 425,00



80 186 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

81 187 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

82 189 Úprava a doplnění aplikačního SW pro řízení provozu ČS III kpl 1,00000 82 176,00 82 176,00 Vlastní

83 190 Úprava a doplnění SW práce pro začlenění objektu ČS III do VD Mikulov kpl 1,00000 28 248,00 28 248,00 Vlastní

84 191 Aplikační SW pro řídicí systém sběru dat z prameniště III kpl 1,00000 186 180,00 186 180,00 Vlastní

85 192 SW pro komunikaci po DeviceNet řídicího systém sběru dat z prameniště III a telemterické 

stanice

kpl 1,00000 56 496,00 56 496,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX1
86 64 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu a plovákové spínače ks 1,00000 3 670,00 3 670,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX2, MX3
87 65 Svorkovací přechodová skříň pro kapacitní spínače ks 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní

Díl: _4 Svorkovací skříň MX4
88 66 Svorkovací přechodová skříň pro plovákový spínač ks 1,00000 860,00 860,00 Vlastní

Díl: _5 Svorkovací skříň MX5
89 67 Svorkovací přechodová skříň pro koncové spínače ks 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní

Díl: _6 Rozvaděč RM3
90 136 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 72 100,00 72 100,00 Vlastní

91 137 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

92 75 ampérmetr pro montáž do panelu 96x96mm, N=100/5A ks 3,00000 770,00 2 310,00 Vlastní

93 76 voltmetr pro montáž do panelu 96x96mm, 0-500VAC ks 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

94 77 voltmetrový přepínač 10A, pro měření fázových a sdružených napětí, pro montáž do panelu ks 1,00000 1 125,60 1 125,60 Vlastní

95 100 řadová svorkovnice patrová pro průřez vodičů 1,5mm2 ks 70,00000 14,00 980,00 Vlastní

96 101 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 124,00000 9,52 1 180,48 Vlastní

97 102 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 6mm2 ks 5,00000 12,32 61,60 Vlastní

98 103 jistič pro jištění transformátorů 1,6-2,5A ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

99 104 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/1, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 317,10 2 853,90 Vlastní

100 105 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/2, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 397,18 794,36 Vlastní

101 106 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 1/0, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 257,18 1 800,26 Vlastní

102 107 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 0/1, černá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 257,18 1 800,26 Vlastní

103 108 signálka 230VAC, zelená, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 312,48 2 812,32 Vlastní

104 109 signálka 230VAC, žlutá, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 312,48 2 812,32 Vlastní

105 110 signálka 230VAC, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 312,48 624,96 Vlastní

2 170,00

3 670,00

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 370mA, 1 

linka

1 880,00

plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 9x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

860,00

plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

388 774,68



106 111 motorový spouštěč 0,63 - 1 A vč.pomocných kontaktů 2Z ks 2,00000 649,18 1 298,36 Vlastní

107 112 motorový spouštěč 2,5 - 4 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

108 113 motorový spouštěč 6 - 10 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 4,00000 729,26 2 917,04 Vlastní

109 114 jednopólový jistič 10C/1, 10A, 230V ks 1,00000 152,04 152,04 Vlastní

110 115 jednopólový jistič 6B/1, 6A, 230V ks 1,00000 132,16 132,16 Vlastní

111 116 jednopólový jistič 4D/1, 4A, 230V ks 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

112 117 jednopólový jistič 4B/1, 4A, 230V ks 15,00000 209,02 3 135,30 Vlastní

113 118 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 3,00000 247,80 743,40 Vlastní

114 119 jednopólový jistič 16C/1, 16A, 230V ks 1,00000 151,20 151,20 Vlastní

115 120 trojpólový stykač 6A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 4,00000 458,36 1 833,44 Vlastní

116 121 trojpólový stykač 9A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 5,00000 519,82 2 599,10 Vlastní

117 122 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

118 123 pomocné relé 4P/6A, 230V AC vč. patice a ochranného modulu ks 21,00000 259,00 5 439,00 Vlastní

119 124 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 41,00000 259,00 10 619,00 Vlastní

120 125 frekvenční měnič 15kW, 400V, IP20, 1xAI 4-20mA, 1xAO 4-20mA, 3xDI 24VDC, 2xDO 230VAC ks 2,00000 47 142,20 94 284,40 Vlastní

121 126 vstupní síťová tlumivka 40A, 400VAC, IP20 ks 2,00000 4 447,80 8 895,60 Vlastní

122 127 prostorový termostat 10A/230V pro spínání ventilátoru ks 1,00000 382,20 382,20 Vlastní

123 128 ventilátor pro chlazení rozvaděče 230VAC, 400m3/h, 325x325mm ks 1,00000 3 809,40 3 809,40 Vlastní

124 129 výstupní větrací mřížka 325x325 mm ks 1,00000 778,12 778,12 Vlastní

125 130 dveřní spínač 1NO, 230VAC/2A ks 3,00000 343,00 1 029,00 Vlastní

126 131 zářivkové svítidlo 18W, 230VAC ks 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní

127 132 sběrnice PEN kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

128 133 sběrnice N kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

129 134 sběrnice PE kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

130 135 sběrnice pro připojení stínění kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

131 68 oceloplechová skříň se soklem 200mm o celkových rozměrech 600x2000x400 mm spřístrojovým 

panelem

ks 1,00000 13 903,40 13 903,40 Vlastní

132 69 oceloplechová skříň se soklem 200mm o celkových rozměrech 800x2000x400 mm spřístrojovým 

panelem

ks 2,00000 16 690,80 33 381,60 Vlastní

133 70 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 2,00000 84,00 168,00 Vlastní

134 71 trojpólový jistič pevné provedení 100A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, pomocné kontakty 2/0 ks 1,00000 6 668,20 6 668,20 Vlastní

135 72 svorky jističe pro připojení neupravených kabelů do 1x120mm2 ks 3,00000 0,70 2,10 Vlastní

136 73 rozvodný blok pro In=160A ks 1,00000 1,40 1,40 Vlastní

137 74 měřící  transformátor  proudu 100/5A, tř.p. 1,15VA ks 3,00000 975,80 2 927,40 Vlastní

138 78 relé hlídání ztráty a nesymetrie napětí, 400VAC, 1xpřepínací kontakt ks 1,00000 2 953,02 2 953,02 Vlastní

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu



139 79 svodič přepětí stupeň D, 1+N, se signalizací ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

140 80 zdroj nepřerušitelného napájení 230VAC LINE INTERACTIVE, 700VA, IP20, zálohování záteže 

100VA po, dobu 60 minut

ks 1,00000 10 742,20 10 742,20 Vlastní

141 81 jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 3,00000 71,96 215,88 Vlastní

142 82 trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 2,00000 231,00 462,00 Vlastní

143 83 trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky ks 4,00000 516,88 2 067,52 Vlastní

144 84 pojistka válcová do 6A gG ks 6,00000 20,02 120,12 Vlastní

145 85 pojistka válcová do 16A gG ks 3,00000 20,02 60,06 Vlastní

146 86 pojistka válcová do 32A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

147 87 pojistka válcová do 50A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

148 88 pojistka pro jištění polovodičů válcová 63A gR ks 6,00000 147,98 887,88 Vlastní

149 89 trojpólový svodič přepětí stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 8 296,40 8 296,40 Vlastní

150 90 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 3,00000 4 900,00 14 700,00 Vlastní

151 91 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 2,00000 1 190,00 2 380,00 Vlastní

152 92 oddělovací transformátor 400/230VAC, 630VA ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

153 93 napájecí zdroj 24VDC/3A ks 1,00000 2 864,40 2 864,40 Vlastní

154 94 napájecí zdroj 24VDC/40mA ks 2,00000 912,80 1 825,60 Vlastní

155 95 napájecí zdroj 12VDC/400mA, včetně adaptéru 230VAC ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

156 96 zobrazovač procesů 3 1/2 místný, do panelu, napájení 230VAC, vstup 4-20mA ks 2,00000 3 206,00 6 412,00 Vlastní

157 97 zásuvka sokolová 230VAC, 16A ks 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

158 98 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2/0,03, 10A, 30mA ks 12,00000 1 407,56 16 890,72 Vlastní

159 99 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/2/0,03, 16A, 30mA ks 3,00000 1 406,72 4 220,16 Vlastní

Díl: _7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu
160 138 rozvaděč skříňový o rozměrech 800x2200x400, celkem 3 pole kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

161 139 stavební elektroinstalace objektu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

162 140 zásuvková skříň 400V kpl 1,00000 175,00 175,00 Vlastní

163 141 hromosvod objektu ČS III kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

164 142 kabelové trasy kpl 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní

165 143 napájecí a ovládací kabely kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: _9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu
166 155 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

167 152 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 5 775,00 5 775,00 Vlastní

168 153 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

169 154 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

170 156 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
171 144 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 10,00000 3,50 35,00 Vlastní

6 597,50

23 275,00

38 675,00



172 145 Výkop kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 - volný terén m 10,00000 280,00 2 800,00 Vlastní

173 146 Zához kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 m 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

174 150 Odvoz zeminy m3 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

175 151 Úpravy terénu m2 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

176 147 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm  šířka 50cm m 10,00000 147,00 1 470,00 Vlastní

177 148 Výstražná fólie PVC š.33 m 10,00000 5,04 50,40 Vlastní

178 149 Dvouplášťová kabelová chránička průměr 75mm m 20,00000 28,98 579,60 Vlastní

Díl: F0852 Hromosvod
179 168 Ochranný úhelník ks 4,00000 283,50 1 134,00 Vlastní

180 157 Pozinkovaný drát průměr 8mm m 70,00000 65,21 4 564,70 Vlastní

181 158 Pozinkovaný drát průměr 10mm m 20,00000 89,70 1 794,00 Vlastní

182 159 Podpěra vedení na ploché střechy ks 25,00000 82,88 2 072,00 Vlastní

183 160 Podpěra vedení do zdiva ks 12,00000 88,20 1 058,40 Vlastní

184 161 Spojka připojovací ks 5,00000 62,58 312,90 Vlastní

185 162 Svorka univerzální ks 15,00000 66,50 997,50 Vlastní

186 163 Svorka okapová ks 2,00000 74,48 148,96 Vlastní

187 164 Svorka na okapové svody ks 10,00000 75,18 751,80 Vlastní

188 165 Svorka spojovací ks 15,00000 59,92 898,80 Vlastní

189 166 Svorka pásek - drát ks 10,00000 79,66 796,60 Vlastní

190 167 Svorka zkušební ks 4,00000 87,08 348,32 Vlastní

191 169 Držák ochranného úhelníku ks 8,00000 76,30 610,40 Vlastní

192 170 Zemnící tyč délka 2m včetně připojovací svorky ks 4,00000 595,00 2 380,00 Vlastní

17 868,38



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.8 Čerpací stanice IV a sběrná studna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 37 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 45,00000 20,30 913,50 Vlastní

2 38 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 120,00000 28,84 3 460,80 Vlastní

3 39 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 25 zl/žl m 50,00000 87,50 4 375,00 Vlastní

4 40 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

5 41 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1 mm2 ks 10,00000 52,50 525,00 Vlastní

6 42 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 26,00000 52,50 1 365,00 Vlastní

7 43 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

8 44 Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,5 mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

9 45 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

10 46 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

11 47 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

12 48 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5/2,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

13 49 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x25 mm2 ks 2,00000 140,00 280,00 Vlastní

14 50 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x240+120 mm2 ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

15 51 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

16 52 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2x0,5 mm2 ks 16,00000 52,50 840,00 Vlastní

17 53 Ukončení kabelů v rozvaděči do 10x2x0,5mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

18 54 Ukončení kabelů na pohonu do 2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

19 55 Ukončení kabelů na pohonu do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

20 56 Ukončení kabelů na pohonu do 7x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

21 57 Ukončení kabelů na pohonu do 4x2,5 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

22 58 Ukončení kabelů na pohonu do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

23 59 Ukončení kabelů na snímači do 2x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

24 60 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

25 61 Ukončení kabelů na snímači do 4x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

26 62 Zatažení kabelu do kabelové chráničky v délce 10m ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

27 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 80,00000 29,26 2 340,80 Vlastní

28 10 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 2x1,0 m 80,00000 23,94 1 915,20 Vlastní

29 11 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 4x1,0 m 35,00000 31,78 1 112,30 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

219 140,74



30 12 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 m 35,00000 42,56 1 489,60 Vlastní

31 13 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 1x2x0,5 m 15,00000 21,28 319,20 Vlastní

32 14 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0,5 m 40,00000 20,30 812,00 Vlastní

33 15 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 140,00000 29,54 4 135,60 Vlastní

34 16 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 10x2x0,5 m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

35 17 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 65,00000 46,20 3 003,00 Vlastní

36 18 Koaxiální kabel RG-213/U m 25,00000 57,26 1 431,50 Vlastní

37 19 Komunikační kabel ETHERNET, DEVICENET m 10,00000 154,00 1 540,00 Vlastní

38 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 120,00000 42,28 5 073,60 Vlastní

39 20 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 250/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky   a 

spojovacího, materiálu

m 50,00000 665,00 33 250,00 Vlastní

40 21 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 125/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky  a 

spojovacího, materiálu

m 20,00000 525,00 10 500,00 Vlastní

41 22 Pozinkovaný kabelový žlab 62/50, včetně víka, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu m 50,00000 462,00 23 100,00 Vlastní

42 23 Vkládací plastová lišta 40x20 m 60,00000 89,74 5 384,40 Vlastní

43 24 Vkládací plastová lišta 80x40 m 20,00000 157,50 3 150,00 Vlastní

44 25 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 30,00000 108,64 3 259,20 Vlastní

45 26 Trubka tuhá PVC do  50mm včetně příchytek a spojek m 10,00000 130,06 1 300,60 Vlastní

46 27 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 70,00000 48,09 3 366,30 Vlastní

47 28 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

48 29 Ekvipotenciální svorkovnice ks 2,00000 805,00 1 610,00 Vlastní

49 3 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 170,00000 31,78 5 402,60 Vlastní

50 30 Nerezový drát  8mm m 10,00000 182,00 1 820,00 Vlastní

51 31 Zářivkové svítidlo 2x36W/230VAC, IP65, kompenzované, včetně zdrojů ks 9,00000 945,00 8 505,00 Vlastní

52 32 Jednopólový spínač, řazení 1, 10A/250VAC, IP54 nástěnný ks 3,00000 210,00 630,00 Vlastní

53 33 Krabice rozbočovací na povrch, IP44 ks 15,00000 212,94 3 194,10 Vlastní

54 34 Přímotopný konvektor 500W/230VAC, IP24 s integrovaným termostatem ks 4,00000 1 503,60 6 014,40 Vlastní

55 35 Zásuvková skříň 1x25A/400VAC, 2x16A/230VAC, IP54 s proudovým chráničem ks 1,00000 3 983,00 3 983,00 Vlastní

56 36 Pojistková skříň v kompaktním pilíři, 3xpojistkový spodek velikosti 00 včetně pojistek 80A ks 1,00000 7 700,00 7 700,00 Vlastní

57 4 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 50,00000 40,46 2 023,00 Vlastní

58 5 Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 50,00000 54,60 2 730,00 Vlastní

59 6 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 80,00000 54,32 4 345,60 Vlastní

60 63 Nerezová nosná kontrukce pro svorkovací skříň ks 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

61 64 Prostupy stěnami tl. 600cm, d=150 mm ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

62 65 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

63 66 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 9 799,44 9 799,44 Vlastní

64 7 Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 m 25,00000 109,90 2 747,50 Vlastní

průřez přívodních vodičů 240mm2, průřez vývodních vodičů 25mm2, PEN sběrnice



65 8 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x25 m 30,00000 275,10 8 253,00 Vlastní

66 9 Kabel stíněný směděným jádrem NYCY 3x2,5/2,5 m 50,00000 66,22 3 311,00 Vlastní

Díl: _11 MĚŘENÍ A REGULACE
67 174 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

68 175 připojení kapacitního spímače hladiny v tlakové nádobě evakuace, 24V DC, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

69 176 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s. ks 1,00000 7 348,25 7 348,25 Vlastní

70 177 vysílač relativního tlaku, výstup 4-20 mA napájení po měřicí lince ks 1,00000 5 432,00 5 432,00 Vlastní

71 178 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

72 179 PIR detektor pohybu osob pro vnitřní prostory, úhel detekce 120°, délka záběru 12m, napájení 

12VDC,, výstupy ALARM, TMP

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

73 180 magnetický dveřní kontakt pro vnitřní prostory, výstupy ALARM, TMP integrovaný kabel 4x0,25 ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

74 181 plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem 250V / 8A, včetně závaží, délka 

kabelu, 10m

ks 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní

Díl: _12 Díl telemetrická stanice pro ČS IV
75 182 telemetrická stanice v základním provedení 16DI, 10DO ks 1,00000 0,00 0,00 Vlastní

76 183 odpojení, demontáž a uskladnění stávající telemetrické stanice ks 1,00000 2 086,50 2 086,50 Vlastní

77 184 rozvaděč rozšiřujících modulů o rozměrech 600x400x200mm ks 1,00000 159 927,44 159 927,44 Vlastní

78 185 směrová anténa včetně anténního stožáru pro připojení ČS IV do stávající radiové sítě VD 

Mikulov

ks 1,00000 8 693,10 8 693,10 Vlastní

Díl: _13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště IV - umístěný v RM4
79 186 procesorový CPU modul - pracovní paměť max. 256 kByte, max. počet digitálních kanálů 2048, 

max počet analogových kanálů 256, rozhraní 1xEthernet, 1xDeviceNet

ks 1,00000 33 384,00 33 384,00 Vlastní

80 187 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 1,00000 14 188,20 14 188,20 Vlastní

modul 8 digitálních výstupů - 1 ks

24 680,25

výstup 4-20mA, přesnost 0,5%, napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou 

pro kompenzaci atm. tlaku délka 25m, IP68

měřicí rozsah  0-10 bar mm, přesnost 0,5%, nerezová membrána, procesní připojení vnější závit 1/2"G, uzavírací jehlový ventil s odvzdušněním z nerezové 

oceli, návarek 1/2"G-F z nerezové oceli

170 707,04

4AI umístěná v kompletně vyzbrojené nástěnné skříňce 400x400x200mm, vybavená radiomodemem 450MHz pro připojení do stávající radiové sítě VD 

Mikulov. Stávající zařízení, které bude využito !!!

vybavený :

modul 8 digitálních vstupů - 6 ks

modul 4 analogových vstupů 4-20mA - 1 ks

modul 2 analogových výstupů 4-20 mA - 1 ks

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

47 572,20



Díl: _14 Přidružené práce MaR
81 191 Uvedení do provozu kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

82 188 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 4 025,00 4 025,00 Vlastní

83 189 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

84 190 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

85 192 Úprava a doplnění aplikačního SW pro řízení provozu ČS IV kpl 1,00000 48 685,00 48 685,00 Vlastní

86 193 Úprava a doplnění SW pro začlenění objektu ČS IV do VD Mikulov kpl 1,00000 16 692,00 16 692,00 Vlastní

87 194 Aplikační SW pro řídicí systém sběru dat z prameniště IV kpl 1,00000 118 235,00 118 235,00 Vlastní

88 195 SW pro komunikaci po DeviceNet řídicího systém sběru dat z prameniště IV a telemterické 

stanice

kpl 1,00000 33 384,00 33 384,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX1
89 67 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu a plovákové spínače ks 1,00000 3 670,00 3 670,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX2, MX3
90 68 Svorkovací přechodová skříň pro kapacitní spínače, plastová skříňka 150x110x70mm ks 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní

Díl: _5 Svorkovací skříň MX5
91 70 Svorkovací přechodová skříň pro koncové spínače, plastová skříňka 360x270x180mm ks 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní

Díl: _6 Rozvaděč RM4 celkem :
92 138 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 35 011,20 35 011,20 Vlastní

93 139 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 1,00000 14 400,00 14 400,00 Vlastní

94 77 ampérmetr pro montáž do panelu 96x96mm, N=75/5A ks 3,00000 770,00 2 310,00 Vlastní

95 78 voltmetr pro montáž do panelu 96x96mm, 0-500VAC ks 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

96 79 voltmetrový přepínač 10A, pro měření fázových a sdružených napětí, pro montáž do panelu ks 1,00000 1 126,16 1 126,16 Vlastní

97 100 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2/0,03, 10A, 30mA ks 3,00000 1 407,56 4 222,68 Vlastní

98 101 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/2/0,03, 16A, 30mA ks 3,00000 1 406,72 4 220,16 Vlastní

99 102 řadová svorkovnice patrová pro průřez vodičů 1,5mm2 ks 70,00000 14,00 980,00 Vlastní

100 103 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 100,00000 9,52 952,00 Vlastní

101 104 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 6mm2 ks 5,00000 12,32 61,60 Vlastní

102 105 jistič pro jištění transformátorů 1,6-2,5A ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

103 106 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/1, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 317,10 2 219,70 Vlastní

104 107 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/2, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 397,18 794,36 Vlastní

105 108 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 1/0, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 5,00000 257,18 1 285,90 Vlastní

106 109 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 0/1, černá, nosič štítku, popisný štítek ks 5,00000 257,18 1 285,90 Vlastní

107 110 signálka 230VAC, zelená, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 312,48 2 187,36 Vlastní

IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

225 221,00

3 670,00

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 370mA, 1 

linka

1 880,00

IP54, 9x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

2 170,00

249 452,16



108 111 signálka 230VAC, žlutá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 312,48 2 187,36 Vlastní

109 112 signálka 230VAC, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 312,48 624,96 Vlastní

110 113 motorový spouštěč 0,63 - 1 A vč.pomocných kontaktů 2Z ks 2,00000 649,18 1 298,36 Vlastní

111 114 motorový spouštěč 2,5 - 4 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

112 115 motorový spouštěč 6 - 10 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 2,00000 729,26 1 458,52 Vlastní

113 116 jednopólový jistič 10C/1, 10A, 230V ks 1,00000 152,04 152,04 Vlastní

114 117 jednopólový jistič 6B/1, 6A, 230V ks 1,00000 132,16 132,16 Vlastní

115 118 jednopólový jistič 4D/1, 4A, 230V ks 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

116 119 jednopólový jistič 4B/1, 4A, 230V ks 13,00000 209,02 2 717,26 Vlastní

117 120 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 3,00000 247,80 743,40 Vlastní

118 121 jednopólový jistič 16C/1, 16A, 230V ks 1,00000 151,20 151,20 Vlastní

119 122 trojpólový stykač 6A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 4,00000 458,36 1 833,44 Vlastní

120 123 trojpólový stykač 9A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 3,00000 519,82 1 559,46 Vlastní

121 124 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

122 125 pomocné relé 4P/6A, 230V AC vč. patice a ochranného modulu ks 19,00000 259,00 4 921,00 Vlastní

123 126 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 39,00000 259,00 10 101,00 Vlastní

124 127 frekvenční měnič 4kW, 400V, IP20, 1xAI 4-20mA, 1xAO 4-20mA, 3xDI 24VDC, 2xDO 230VAC ks 2,00000 25 550,00 51 100,00 Vlastní

125 128 vstupní síťová tlumivka 16A, 400VAC, IP20 ks 2,00000 2 821,00 5 642,00 Vlastní

126 129 prostorový termostat 10A/230V pro spínání ventilátoru ks 1,00000 382,20 382,20 Vlastní

127 130 ventilátor pro chlazení rozvaděče 230VAC, 400m3/h, 325x325mm ks 1,00000 3 809,40 3 809,40 Vlastní

128 131 výstupní větrací mřížka 325x325 mm ks 1,00000 778,12 778,12 Vlastní

129 132 dveřní spínač 1NO, 230VAC/2A ks 3,00000 343,00 1 029,00 Vlastní

130 133 zářivkové svítidlo 18W, 230VAC ks 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní

131 134 sběrnice PEN kpl 1,00000 28,00 28,00 Vlastní

132 135 sběrnice N kpl 1,00000 28,00 28,00 Vlastní

133 136 sběrnice PE kpl 1,00000 28,00 28,00 Vlastní

134 137 sběrnice pro připojení stínění kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

135 71 oceloplechová skříň se soklem 200mm o celkových rozměrech 1200x2000x400 mm spřístrojovým 

panelem

ks 1,00000 25 285,40 25 285,40 Vlastní

136 72 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 1,00000 84,00 84,00 Vlastní

137 73 trojpólový jistič pevné provedení 63A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, pomocné kontakty 2/0 ks 1,00000 6 428,80 6 428,80 Vlastní

138 74 svorky jističe pro připojení neupravených kabelů do 1x95mm2 ks 3,00000 0,70 2,10 Vlastní

139 75 rozvodný blok pro In=100A ks 1,00000 1,40 1,40 Vlastní

140 76 měřící  transformátor  proudu 75/5A, tř.p. 1,15VA ks 3,00000 975,80 2 927,40 Vlastní

141 80 relé hlídání ztráty a nesymetrie napětí, 400VAC, 1xpřepínací kontakt ks 1,00000 2 953,02 2 953,02 Vlastní

142 81 svodič přepětí stupeň D, 1+N, se signalizací ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu



143 82 zdroj nepřerušitelného napájení 230VAC LINE INTERACTIVE, 700VA, IP20, zálohování záteže 

100VA po, dobu 60 minut

ks 1,00000 10 742,20 10 742,20 Vlastní

144 83 jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 1,00000 71,96 71,96 Vlastní

145 84 trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 4,00000 231,00 924,00 Vlastní

146 85 trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky ks 2,00000 516,88 1 033,76 Vlastní

147 86 pojistka válcová do 6A gG ks 6,00000 20,02 120,12 Vlastní

148 87 pojistka válcová do 16A gG ks 1,00000 20,02 20,02 Vlastní

149 88 pojistka válcová do 32A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

150 89 pojistka válcová do 50A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

151 90 pojistka pro jištění polovodičů válcová 16A gR ks 6,00000 147,98 887,88 Vlastní

152 91 trojpólový svodič přepětí stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 8 296,40 8 296,40 Vlastní

153 92 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

154 93 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 2,00000 1 190,00 2 380,00 Vlastní

155 94 oddělovací transformátor 400/230VAC, 630VA ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

156 95 napájecí zdroj 24VDC/3A ks 1,00000 2 864,40 2 864,40 Vlastní

157 96 napájecí zdroj 24VDC/40mA ks 2,00000 912,80 1 825,60 Vlastní

158 97 napájecí zdroj 12VDC/400mA, včetně adaptéru 230VAC ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

159 98 zobrazovač procesů 3 1/2 místný, do panelu, napájení 230VAC, vstup 4-20mA ks 2,00000 3 206,00 6 412,00 Vlastní

160 99 zásuvka sokolová 230VAC, 16A ks 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

Díl: _7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu
161 140 rozvaděč nástěnný o rozměrech 1400x1200x300 kpl 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

162 141 stavební elektroinstalace objektu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

163 142 zásuvková skříň 400V kpl 1,00000 175,00 175,00 Vlastní

164 143 hromosvod objektu ČS IV kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

165 144 kabelové trasy kpl 1,00000 11 200,00 11 200,00 Vlastní

166 145 napájecí a ovládací kabely kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: _9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu
167 158 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

168 155 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní

169 156 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

170 157 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

171 159 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
172 146 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 10,00000 3,50 35,00 Vlastní

173 147 Výkop kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 - volný terén m 10,00000 280,00 2 800,00 Vlastní

174 148 Zához kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 m 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

175 149 Výkop jámy pro pilíř pojistkové skříně m3 0,10000 1 400,00 140,00 Vlastní

25 025,00

36 750,00

6 737,50



176 153 Odvoz zeminy m3 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

177 154 Úpravy terénu m2 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

178 150 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm  šířka 50cm m 10,00000 147,00 1 470,00 Vlastní

179 151 Výstražná fólie PVC š.33 m 10,00000 5,04 50,40 Vlastní

180 152 Dvouplášťová kabelová chránička průměr 75mm m 20,00000 28,98 579,60 Vlastní

Díl: 69 Svorkovací skříň MX4
181 Pol__69 Svorkovací přechodová skříň pro plovákový spínač, plastová skříňka 150x110x70mm ks 1,00000 860,00 860,00 Vlastní

Díl: F0852 Hromosvod
182 171 Ochranný úhelník ks 4,00000 283,50 1 134,00 Vlastní

183 160 Pozinkovaný drát průměr 8mm m 60,00000 65,21 3 912,60 Vlastní

184 161 Pozinkovaný drát průměr 10mm m 20,00000 89,70 1 794,00 Vlastní

185 162 Podpěra vedení na ploché střechy ks 24,00000 82,88 1 989,12 Vlastní

186 163 Podpěra vedení do zdiva ks 12,00000 88,20 1 058,40 Vlastní

187 164 Spojka připojovací ks 5,00000 62,58 312,90 Vlastní

188 165 Svorka univerzální ks 15,00000 66,50 997,50 Vlastní

189 166 Svorka okapová ks 2,00000 74,48 148,96 Vlastní

190 167 Svorka na okapové svody ks 10,00000 75,18 751,80 Vlastní

191 168 Svorka spojovací ks 20,00000 59,92 1 198,40 Vlastní

192 169 Svorka pásek - drát ks 10,00000 79,66 796,60 Vlastní

193 170 Svorka zkušební ks 4,00000 87,08 348,32 Vlastní

194 172 Držák ochranného úhelníku ks 8,00000 76,30 610,40 Vlastní

195 173 Zemnící tyč délka 2m včetně připojovací svorky ks 4,00000 595,00 2 380,00 Vlastní

IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová

17 433,00

860,00



S: 4444 Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

O: PS02 Elektrotechnologická část a MaR

R: 02.9 Čerpací stanice V a sběrná jímka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: _1 Montážní materiál
1 35 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 4 zl/žl m 45,00000 20,30 913,50 Vlastní

2 36 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl m 120,00000 28,84 3 460,80 Vlastní

3 37 Vodič izolovaný směděným jádrem CY 25 zl/žl m 50,00000 87,50 4 375,00 Vlastní

4 38 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1 mm2 ks 12,00000 52,50 630,00 Vlastní

5 39 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1 mm2 ks 10,00000 52,50 525,00 Vlastní

6 40 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5 mm2 ks 26,00000 52,50 1 365,00 Vlastní

7 41 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

8 42 Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

9 43 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

10 44 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5 mm2 ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

11 45 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 2,00000 70,00 140,00 Vlastní

12 46 Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

13 47 Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2 ks 2,00000 175,00 350,00 Vlastní

14 48 Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x2x0,5 mm2 ks 6,00000 52,50 315,00 Vlastní

15 49 Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2x0,5 mm2 ks 16,00000 52,50 840,00 Vlastní

16 50 Ukončení kabelů v rozvaděči do 10x2x0,5mm2 ks 4,00000 52,50 210,00 Vlastní

17 51 Ukončení kabelů na pohonu do 2x1 mm2 ks 3,00000 52,50 157,50 Vlastní

18 52 Ukončení kabelů na pohonu do 4x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

19 53 Ukončení kabelů na pohonu do 7x1,5 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

20 54 Ukončení kabelů na pohonu do 4x2,5 mm2 ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

21 55 Ukončení kabelů na pohonu do 3x6/6 mm2 ks 2,00000 52,50 105,00 Vlastní

22 56 Ukončení kabelů na snímači do 2x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

23 57 Ukončení kabelů na snímači do 3x1,5 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

24 58 Ukončení kabelů na snímači do 4x1 mm2 ks 1,00000 52,50 52,50 Vlastní

25 59 Zatažení kabelu do kabelové chráničky v délce 10m ks 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

26 1 Kabel směděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 80,00000 29,26 2 340,80 Vlastní

27 10 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 4x1,0 m 35,00000 31,78 1 112,30 Vlastní

28 11 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 m 90,00000 42,56 3 830,40 Vlastní

29 12 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 1x2x0,5 m 15,00000 21,28 319,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

214 024,69



30 13 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0,5 m 40,00000 21,70 868,00 Vlastní

31 14 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 140,00000 29,54 4 135,60 Vlastní

32 15 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 10x2x0,5 m 40,00000 51,80 2 072,00 Vlastní

33 16 Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 1x2x1 m 65,00000 46,20 3 003,00 Vlastní

34 17 Koaxiální kabel RG-213/U m 25,00000 57,26 1 431,50 Vlastní

35 18 Komunikační kabel ETHERNET, DEVICENET m 10,00000 154,00 1 540,00 Vlastní

36 19 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 250/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky   a 

spojovacího, materiálu

m 50,00000 665,00 33 250,00 Vlastní

37 2 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 120,00000 42,28 5 073,60 Vlastní

38 20 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 125/100, včetně spojek, konzol, závěsů, přepážky  a 

spojovacího, materiálu

m 20,00000 525,00 10 500,00 Vlastní

39 21 Pozinkovaný kabelový žlab 62/50, včetně víka, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu m 50,00000 462,00 23 100,00 Vlastní

40 22 Vkládací plastová lišta 40x20 m 60,00000 89,74 5 384,40 Vlastní

41 23 Vkládací plastová lišta 80x40 m 20,00000 157,50 3 150,00 Vlastní

42 24 Trubka tuhá PVC do  32mm včetně příchytek a spojek m 30,00000 108,64 3 259,20 Vlastní

43 25 Trubka tuhá PVC do  50mm včetně příchytek a spojek m 10,00000 130,06 1 300,60 Vlastní

44 26 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 70,00000 48,09 3 366,30 Vlastní

45 27 Spojky zemnícího pásku FeZn 30x4 kpl 1,00000 420,00 420,00 Vlastní

46 28 Ekvipotenciální svorkovnice ks 2,00000 805,00 1 610,00 Vlastní

47 29 Nerezový drát  8mm m 10,00000 182,00 1 820,00 Vlastní

48 3 Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 170,00000 31,78 5 402,60 Vlastní

49 30 Zářivkové svítidlo 2x36W/230VAC, IP65, kompenzované, včetně zdrojů ks 11,00000 945,00 10 395,00 Vlastní

50 31 Jednopólový spínač, řazení 1, 10A/250VAC, IP54 nástěnný ks 3,00000 210,00 630,00 Vlastní

51 32 Krabice rozbočovací na povrch, IP44 ks 15,00000 212,94 3 194,10 Vlastní

52 33 Přímotopný konvektor 500W/230VAC, IP24 s integrovaným termostatem ks 4,00000 1 503,60 6 014,40 Vlastní

53 34 Zásuvková skříň 1x25A/400VAC, 2x16A/230VAC, IP54 s proudovým chráničem ks 1,00000 3 983,00 3 983,00 Vlastní

54 4 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 50,00000 40,46 2 023,00 Vlastní

55 5 Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 50,00000 54,60 2 730,00 Vlastní

56 6 Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 160,00000 54,32 8 691,20 Vlastní

57 60 Nerezová nosná kontrukce pro svorkovací skříň ks 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

58 61 Prostupy stěnami tl. 600cm, d=150 mm ks 8,00000 700,00 5 600,00 Vlastní

59 62 Zatěsnění prostupů proti vodě a hlodavcům kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

60 63 Drobný montážní materiál - 5% kpl 1,00000 9 469,99 9 469,99 Vlastní

61 7 Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 m 25,00000 109,90 2 747,50 Vlastní

62 8 Kabel stíněný směděným jádrem NYCY 3x6/6 m 50,00000 117,60 5 880,00 Vlastní

63 9 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 2x1,0 m 80,00000 27,44 2 195,20 Vlastní

Díl: _11 MĚŘENÍ A REGULACE 24 680,25



64 170 připojení indukčního průtokoměru v odděleném provedení, 230V AC, 1xAO, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

65 171 připojení kapacitního spímače hladiny v tlakové nádobě evakuace, 24V DC, 1xDO (dodávka 

technologie )

ks 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

66 172 tenzometrický snímač hladiny ponorný rozsah 0-10 m v.s., výstup 4-20mA, přesnost 0,5% ks 1,00000 7 348,25 7 348,25 Vlastní

67 173 vysílač relativního tlaku, výstup 4-20 mA napájení po měřicí lince ks 1,00000 5 432,00 5 432,00 Vlastní

68 174 spínač koncové polohy mechanický s páčkou pro indikaci zavření poklopu, IP54, přepínací 

mechanický, kontakt 24VDC/2A, kabelová vývodka

ks 3,00000 700,00 2 100,00 Vlastní

69 175 PIR detektor pohuby osob pro vnitřní prostory, úhel detekce 120°, délka záběru 12m, napájení 

12VDC,, výstupy ALARM, TMP

ks 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní

70 176 magnetický dveřní kontakt pro vnitřní prostory, výstupy ALARM, TMP integrovaný kabel 4x0,25 ks 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

71 177 plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem 250V / 8A, včetně závaží, délka 

kabelu, 10m

ks 3,00000 1 400,00 4 200,00 Vlastní

Díl: _12 Díl telemetrická stanice pro ČS V
72 178 telemetrická stanice v základním provedení 16DI, 10DO ks 1,00000 1,00 1,00 Vlastní

73 179 odpojení, demontáž a uskladnění stávající telemetrické stanice kpl 1,00000 2 086,50 2 086,50 Vlastní

74 180 rozvaděč rozšiřujících modulů o rozměrech 600x400x200mm ks 1,00000 159 927,30 159 927,30 Vlastní

75 181 směrová anténa včetně anténního stožáru pro připojení ČS Vdo stávající radiové sítě VD Mikulov, 

Nové

ks 1,00000 8 693,10 8 693,10 Vlastní

Díl: _13 Díl řídicí systém pro sběr dat z prameniště V - umístěný v RM5
76 182 procesorový CPU modul - pracovní paměť max. 256 kByte, max. počet digitálních kanálů 2048, 

max počet, analogových kanálů 256, rozhraní 1xEthernet, 1xDeviceNet

ks 1,00000 33 384,00 33 384,00 Vlastní

77 183 optický Ethernet switch, 2x optický port 100Base-FX, multi-mode, SC konektory, vlákno 50/125 

microm,, 4x port 10/100Base-T(X) in RJ45, napájení 24VDC

ks 1,00000 14 188,20 14 188,20 Vlastní

Díl: _14 Přidružené práce MaR
78 187 Uvedení do provozu kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

79 184 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 6 125,00 6 125,00 Vlastní

modul 4 analogových vstupů 4-20mA - 1 ks

napájení 24V DC po měřicí smyčce, pouzdro z nerezové oceli, oddělovací membrána z nerezové oceli, kabel s dutou žílou pro kompenzaci atm. tlaku délka 

25m, IP68

měřicí rozsah  0-10 bar mm, přesnost 0,5%, nerezová membrána, procesní připojení vnější závit 1/2"G, uzavírací jehlový ventil s odvzdušněním z nerezové 

oceli, návarek 1/2"G-F z nerezové oceli

170 707,90

4AI umístěná v kompletně vyzbrojené nástěnné skříňce 400x400x200mm, vybavená radiomodemem 450MHz pro připojení do stávající radiové sítě VD 

Mikulov. Stávající zařízení, které bude využito !!!

vybavený :

modul 8 digitálních vstupů - 6 ks

modul 8 digitálních výstupů - 1 ks

modul 2 analogových výstupů 4-20 mA - 1 ks

Nové zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!!

47 572,20

331 646,00



80 185 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

81 186 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

82 188 Úprava a doplnění aplikačního SW pro řízení provozu ČS V kpl 1,00000 90 415,00 90 415,00 Vlastní

83 189 Úprava a doplnění SW práce pro začlenění objektu ČS V do VD Mikulov kpl 1,00000 33 384,00 33 384,00 Vlastní

84 190 Aplikační SW pro řídicí systém sběru dat z prameniště V kpl 1,00000 153 010,00 153 010,00 Vlastní

85 191 SW pro komunikaci po DeviceNet řídicího systém sběru dat z prameniště V a telemterické 

stanice

kpl 1,00000 44 512,00 44 512,00 Vlastní

Díl: _2 Svorkovací skříň MX1
86 64 Svorkovací přechodová skříň pro tenzometrickou sondu a plovákové spínače ks 1,00000 3 670,00 3 670,00 Vlastní

Díl: _3 Svorkovací skříň MX2, MX3
87 65 Svorkovací přechodová skříň pro kapacitní spínače ks 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní

Díl: _4 Svorkovací skříň MX4
88 66 Svorkovací přechodová skříň pro plovákový spínač ks 1,00000 860,00 860,00 Vlastní

Díl: _5 Svorkovací skříň MX5
89 67 Svorkovací přechodová skříň pro koncové spínače ks 1,00000 2 170,00 2 170,00 Vlastní

Díl: _6 Rozvaděč RM5
90 135 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 72 100,00 72 100,00 Vlastní

91 136 zhotovení výrobní dokumentace rozvaděče je součástí dodávky rozvaděče a bude provedeno 

podle, dodaných typů zařízení

kpl 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

92 74 ampérmetr pro montáž do panelu 96x96mm, N=100/5A ks 3,00000 770,00 2 310,00 Vlastní

93 75 voltmetr pro montáž do panelu 96x96mm, 0-500VAC ks 1,00000 910,00 910,00 Vlastní

94 76 voltmetrový přepínač 10A, pro měření fázových a sdružených napětí, pro montáž do panelu ks 1,00000 1 125,60 1 125,60 Vlastní

95 100 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 2,5mm2 ks 124,00000 9,52 1 180,48 Vlastní

96 101 řadová svorkovnice pro průřez vodičů 6mm2 ks 5,00000 12,32 61,60 Vlastní

97 102 jistič pro jištění transformátorů 1,6-2,5A ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

98 103 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/1, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 317,10 2 853,90 Vlastní

99 104 ovládač třípolohový s aretací, kontakty 1/2, černý, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 397,18 794,36 Vlastní

100 105 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 1/0, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 257,18 1 800,26 Vlastní

101 106 tlačítkový ovládač s návratem, kontakty 0/1, černá, nosič štítku, popisný štítek ks 7,00000 257,18 1 800,26 Vlastní

102 107 signálka 230VAC, zelená, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 312,48 2 812,32 Vlastní

103 108 signálka 230VAC, žlutá, nosič štítku, popisný štítek ks 9,00000 312,48 2 812,32 Vlastní

104 109 signálka 230VAC, bílá, nosič štítku, popisný štítek ks 2,00000 312,48 624,96 Vlastní

105 110 motorový spouštěč 0,63 - 1 A vč.pomocných kontaktů 2Z ks 2,00000 649,18 1 298,36 Vlastní

2 170,00

3 670,00

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 6x vývodka plastová, 1xpřepěťová ochrana hrubá a jemná stupeň III, 24VDC, 370mA, 1 

linka

1 880,00

plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 9x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

860,00

plastová skříňka 150x110x70mm, IP54, 2x svorka do 2,5mm2, 2x vývodka plastová

plastová skříňka 360x270x180mm, IP54, 6x svorka do 2,5mm2, 4x vývodka plastová

348 381,46



106 111 motorový spouštěč 2,5 - 4 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 1,00000 633,78 633,78 Vlastní

107 112 motorový spouštěč 6 - 10 A vč.pomocných kontaktů 3Z+1R ks 4,00000 729,26 2 917,04 Vlastní

108 113 jednopólový jistič 10C/1, 10A, 230V ks 1,00000 152,04 152,04 Vlastní

109 114 jednopólový jistič 6B/1, 6A, 230V ks 1,00000 132,16 132,16 Vlastní

110 115 jednopólový jistič 4D/1, 4A, 230V ks 2,00000 266,00 532,00 Vlastní

111 116 jednopólový jistič 4B/1, 4A, 230V ks 15,00000 209,02 3 135,30 Vlastní

112 117 jednopólový jistič 2C/1, 2A, 230V ks 3,00000 247,80 743,40 Vlastní

113 118 jednopólový jistič 16C/1, 16A, 230V ks 1,00000 151,20 151,20 Vlastní

114 119 trojpólový stykač 6A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 4,00000 458,36 1 833,44 Vlastní

115 120 trojpólový stykač 9A/230V AC 2Z+2R, ochranný varistor 230VAC ks 5,00000 519,82 2 599,10 Vlastní

116 121 pomocné relé polovodičové 1P/6A, 24V DC vč. patice ks 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

117 122 pomocné relé 4P/6A, 230V AC vč. patice a ochranného modulu ks 21,00000 259,00 5 439,00 Vlastní

118 123 pomocné relé 2P/8A, 24V DC vč. patice a ochranného modulu ks 41,00000 259,00 10 619,00 Vlastní

119 124 frekvenční měnič 7,5kW, 400V, IP20, 1xAI 4-20mA, 1xAO 4-20mA, 3xDI 24VDC, 2xDO 230VAC ks 2,00000 32 526,20 65 052,40 Vlastní

120 125 vstupní síťová tlumivka 25A, 400VAC, IP20 ks 2,00000 4 447,80 8 895,60 Vlastní

121 126 prostorový termostat 10A/230V pro spínání ventilátoru ks 1,00000 382,20 382,20 Vlastní

122 127 ventilátor pro chlazení rozvaděče 230VAC, 400m3/h, 325x325mm ks 1,00000 3 809,40 3 809,40 Vlastní

123 128 výstupní větrací mřížka 325x325 mm ks 1,00000 778,12 778,12 Vlastní

124 129 dveřní spínač 1NO, 230VAC/2A ks 3,00000 343,00 1 029,00 Vlastní

125 130 zářivkové svítidlo 18W, 230VAC ks 3,00000 490,00 1 470,00 Vlastní

126 131 sběrnice PEN kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

127 132 sběrnice N kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

128 133 sběrnice PE kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

129 134 sběrnice pro připojení stínění kpl 1,00000 280,00 280,00 Vlastní

130 68 oceloplechová skříň se soklem 200mm o celkových rozměrech 600x2000x400 mm spřístrojovým 

panelem

ks 3,00000 15 610,00 46 830,00 Vlastní

131 69 optický box nástěnný kovový vnitřní 8SC simplex ks 1,00000 84,00 84,00 Vlastní

132 70 trojpólový jistič pevné provedení 100A/400V s pákou a prodlužovací hřídelí, pomocné kontakty 2/0 ks 1,00000 6 668,20 6 668,20 Vlastní

133 71 rozšiřující nástavce svorek pro připojení kabelů do 1x95mm2 ks 3,00000 0,70 2,10 Vlastní

134 72 rozvodný blok pro In=160A ks 1,00000 1,40 1,40 Vlastní

135 73 měřící  transformátor  proudu 100/5A, tř.p. 1,15VA ks 3,00000 975,80 2 927,40 Vlastní

136 77 relé hlídání ztráty a nesymetrie napětí, 400VAC, 1xpřepínací kontakt ks 1,00000 2 953,02 2 953,02 Vlastní

137 78 svodič přepětí stupeň D, 1+N, se signalizací ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

138 79 zdroj nepřerušitelného napájení 230VAC LINE INTERACTIVE, 700VA, IP20, zálohování záteže 

100VA po, dobu 60 minut

ks 1,00000 10 742,20 10 742,20 Vlastní

139 80 jednopólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 2,00000 71,96 143,92 Vlastní

krytím IP54/IP20, barvy šedé-odstín RAL 7032 s přívody ze spodu



140 81 trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky ks 2,00000 231,00 462,00 Vlastní

141 82 trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky ks 4,00000 516,88 2 067,52 Vlastní

142 83 pojistka válcová do 6A gG ks 6,00000 20,02 120,12 Vlastní

143 84 pojistka válcová do 16A gG ks 2,00000 20,02 40,04 Vlastní

144 85 pojistka válcová do 32A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

145 86 pojistka válcová do 50A gG ks 3,00000 26,04 78,12 Vlastní

146 87 pojistka pro jištění polovodičů válcová 32A gR ks 6,00000 147,98 887,88 Vlastní

147 88 trojpólový svodič přepětí stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 1,00000 8 296,40 8 296,40 Vlastní

148 89 svodič přepětí 2 póly, stupeň B+C, hrubá a jemná ochrana se signalizací, výměnné moduly ks 2,00000 4 900,00 9 800,00 Vlastní

149 90 přepěťová ochrana stupeň III hrubá a jemná 24VDC, 60mA, 1 linka ks 2,00000 1 190,00 2 380,00 Vlastní

150 91 oddělovací transformátor 400/230VAC, 630VA ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

151 92 napájecí zdroj 24VDC/3A ks 1,00000 2 864,40 2 864,40 Vlastní

152 93 napájecí zdroj 24VDC/40mA ks 2,00000 912,80 1 825,60 Vlastní

153 94 napájecí zdroj 12VDC/400mA, včetně adaptéru 230VAC ks 1,00000 490,00 490,00 Vlastní

154 95 zobrazovač procesů 3 1/2 místný, do panelu, napájení 230VAC, vstup 4-20mA ks 2,00000 3 206,00 6 412,00 Vlastní

155 96 zásuvka sokolová 230VAC, 16A ks 1,00000 224,00 224,00 Vlastní

156 97 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2/0,03, 10A, 30mA ks 8,00000 1 407,56 11 260,48 Vlastní

157 98 dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/2/0,03, 16A, 30mA ks 3,00000 1 406,72 4 220,16 Vlastní

158 99 řadová svorkovnice patrová pro průřez vodičů 1,5mm2 ks 70,00000 14,00 980,00 Vlastní

Díl: _7 Demontáže provozních rozvodů silnoproudu
159 137 rozvaděč skříňový o rozměrech 800x2200x400, celkem 3 pole kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

160 138 stavební elektroinstalace objektu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

161 139 zásuvková skříň 400V kpl 1,00000 175,00 175,00 Vlastní

162 140 hromosvod objektu ČS V kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

163 141 kabelové trasy kpl 1,00000 11 200,00 11 200,00 Vlastní

164 142 napájecí a ovládací kabely kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: _9 Přidružené práce provozní rozvod silnoproudu
165 154 Uvedení do provozu kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

166 151 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

167 152 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

168 153 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 5 600,00 5 600,00 Vlastní

169 155 Stanovisko TIČR kpl 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

Díl: 1 Zemní práce
170 143 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu m 10,00000 3,50 35,00 Vlastní

171 144 Výkop kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 - volný terén m 10,00000 280,00 2 800,00 Vlastní

172 145 Zához kabelové rýhy 50x80cm tř.zeminy 3 m 10,00000 60,00 600,00 Vlastní

173 149 Odvoz zeminy m3 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

26 075,00

39 200,00

6 597,50



174 150 Úpravy terénu m2 5,00000 52,50 262,50 Vlastní

175 146 Pískové kabelové lože/zásyp 10/10cm  šířka 50cm m 10,00000 147,00 1 470,00 Vlastní

176 147 Výstražná fólie PVC š.33 m 10,00000 5,04 50,40 Vlastní

177 148 Dvouplášťová kabelová chránička průměr 75mm m 20,00000 28,98 579,60 Vlastní

Díl: F0852 Hromosvod
178 167 Ochranný úhelník ks 4,00000 283,50 1 134,00 Vlastní

179 156 Pozinkovaný drát průměr 8mm m 80,00000 65,21 5 216,80 Vlastní

180 157 Pozinkovaný drát průměr 10mm m 20,00000 89,70 1 794,00 Vlastní

181 158 Podpěra vedení na ploché střechy ks 30,00000 82,88 2 486,40 Vlastní

182 159 Podpěra vedení do zdiva ks 12,00000 88,20 1 058,40 Vlastní

183 160 Spojka připojovací ks 5,00000 62,58 312,90 Vlastní

184 161 Svorka univerzální ks 20,00000 66,50 1 330,00 Vlastní

185 162 Svorka okapová ks 2,00000 74,48 148,96 Vlastní

186 163 Svorka na okapové svody ks 10,00000 75,18 751,80 Vlastní

187 164 Svorka spojovací ks 20,00000 59,92 1 198,40 Vlastní

188 165 Svorka pásek - drát ks 10,00000 79,66 796,60 Vlastní

189 166 Svorka zkušební ks 4,00000 87,08 348,32 Vlastní

190 168 Držák ochranného úhelníku ks 8,00000 76,30 610,40 Vlastní

191 169 Zemnící tyč délka 2m včetně připojovací svorky ks 4,00000 595,00 2 380,00 Vlastní

19 566,98


