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SMLoUVA o oílo
uzavřená v sou|adu s ustanovením s 2586 a nás|' zákona č'89/20,l2 sb-. občanský zákonÍk

|. smIuvní strany
'1.í. obiednate|: obéc Hrpbce

Ke Hřišti 14
41í 83 Hřobce, okr. Litoměřice
b-ank. spojéní: ČsoB' a.s.
lC:00263664
zasto!péna Bc. Pet.em Křížem
dá|e jen objednaté|

1.2. Objednatel: Linhart s!ot. s ř.o.
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - sta.á Bo|és|av
bank. spojenÍi MoNETA Money Bank a.s. ě..ú. 1652606-504/0600
td 47052121 Dlet Cz4705212',1
zastoupena Tomášem Linhaítem, jednaleIem
dáIe ién zhotoviteI

(spo|ečně dá|e téŽ,,sm|uvnI strany'') uzavíraj{ tuto sm|ouvu nás|edUjícího zněnÍ:

||. Vymezení pojmů

2' 1' Pojmy uŽité v této sm|ouvě majÍ nás{edujíci Význam:

objednate|| objednate|em je zadavaté| po uzavřenÍ srn|ouvy na p|něni veřejné zakázky nebo zakáŽky'

zhotovitel: zhotoviie|ém je dodavate| po uzavřénÍsm|ouvy na p|nění ve|qné zakázky nebo zakázky '

Podzhotoviteli podzhotovite|em je subdodavate| po uzavření sm|ouvy na p|nění Veřejné zakázky nebo
zakázky.

Dokumentace: dokumentace zpracovaná V rozsahu daném Vyh|áŠkou č.23112012 sb'

Po|oŽkový rozpočet: po|ožkovým rozpočtem je zhotovite|em oceněný soupís stavebních pracÍ s Výkazem
Výměr. dodávek a s|uŽeb. V němŽ jsou zhotovite|ém uvedeny jednotkové cény u vŠech po|oŽek
stavebnich prací' dodáVek a s|uŽeb a jejich ce|kové cény pro objednate|em Vymezené rnnoŽství'

l l|. Proh|ášení

3''1' Uvedení zástupci obou sm|uvnÍch stran proh|ašují' Že pod|e stanov. spo|ečenské smlouvy' jiného
organizačního předpisu nebo zmocnénÍjsou oprávněni tuto sm|ouvu podépsat a k p|atnosti sm|ouvy nenI
třeba podpisu jiné osoby'

3'2' osoby ob]ednate|em pověřéné:
a] k podp'sL sm|oJVy a jelIc|. dodatků
Bc' Petr Kříž

b) k]ednánim o technických zá|éžitostech]
Bc Pétr Knz
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c)jednáním a úkony V rámci uzavřené sm|ouvy při rea|ízaci stavby' vč. prováděnI zápisů do
;iavebního deníku (technický dozo4, kontro|y soupisu provedených prací' podpisu zjištbvacÍch
protoko|ů' kontro|y a přejímky provedených p.acl:
Bc' Petr KříŽ

3'3' osobv zhotovile|em povéiené:
a] k podp sU sm|oJVy a je' lch dodarků:
TomáŠ Linhart
b) jednáním o technÍckých zá|eŽitostech:
Vratis|av RVk, David Linhaí

c) jednáním á úkony v rámci uzavřené sm|ouvy při íea|izaci stavby' vó' píovádéní zápisů do
stavebnÍho deník! (technický dozo|)' kontro|y soupisu provedených pracl' podpisu zjišťovaclch
protoko|ů' kontro|y a přejímky p.ovedených prací:
Vral islav Ryk. David Linhan

3.4' zrněny shora uvédených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé
sm|uvnÍ siraně doporučeným dopisem' nébo zápisem ve stavebnÍm deníku - Vobou případech
podépsáno osobou uvedenou v bodě 3.2' a 3.3' pod písm' a)'

3'5' objednateI proh|ašuje' Že na provedení dí|a má Vyč|enéné finanění prostředky. Dá|e strany Výs|ovně
prohtaŠu]Í' že jim néní známo' Že by na majetek kteréko|i z nich by| V sou|adu s přÍs|ušnými ustanovenÍmi
inso|Venčn|ho zákona podán ke dni uzavření této sm|ouvy inso|Venční náVrh' že takový náVrh samy
nepoda|y, Že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobi|osti právně jednat, a Žé nejsou v Úpadku' přÍpadně' že
by p.otiktéréko|iz nich by|Véden Výkon rozhodnutínebo nařIzena exekuce'

3'6. Zhotovité| proh|ašuje' Že je poj]štěn proti škodám zpŮsobenýmijeho činnost{ Včetně moŽných Škod
způsobených jeho pracovníky aŽ do výše 2 7o0 0o0'- Kč' Toto pojiŠtění bude po cé|ou dobu realizace dl|a
udrŽoVat v pIatnosti.

3'7' sm|UvnI strany shodně proh|ašují' Že se dohod|y na tom' Že způsobí.li zhotovite| objednate|i škodu'
odpovidá zhotovite| za tuto škodu pouze do Výše ceny dí|á d|e této sm|ouvy.

|V' Předmět sm|ouvy

4'1' Podpisem této sm|ouvy se zhotovite| zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednate|e dí|o a
objednatel sé zavazuje dí|o převzít a zaplatjt za jeho plovedenÍ sjednanoLl cenu'

4'2. DíIem se pro Úče|y této sm|ouvy rozumí ,,Vícéúčé|oVé hřiště Hrobce. (dále v teÍu jen ''dí|o..)'
specifikace dí|a včetně po|oŽkového rozpočtu je Uvedena v pFÍ|oze č. 1 této smlouvy.

4'3' P|i rca|izaci dí|a je zhotovite| povinen řídit se dokumentací'

4.4' Zhotovite| je povinen použít pro zhotovení dí|a jen schvá|ené Výrobky a výrobní postupy néjlépe
VyhovujÍcÍ sta n oveným a sm|uveným poŽadavkům pro provedení dí|a'

V. Doba a místo p|nění

5'1' TermÍn zahájénI prací na dÍ|e: 08/2017

5,2. TermÍn dokončenídl|a: 30' 11' 2017

5'3' |\4 Ísto p|něnI: k' ú' Hrobce poŽemek p'č 609/14
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V|. céna dí|a

6'1' objednate| se zavazuje uhradit zhotovite|i za zhotovéní dí|a d|e této sm|ouvy ce|kovou cenu Vé Výši
1 9'19 021'28 Kč' s|ovy:jedenrni|iondevětsetdevatenácttisícdvacetjedna korun českých dvacetosm haléřŮ'
(dá|e jen 'cena dí|a..)' cena dí|a je tvořena součtem po|ožek po|ožkového rozpočtu. kter''ý tvoří přílohu č' 1
této sm|oUVy'

Nabídková cene v GzK ''Í|éjvýšé přÍpustná,,

Přédmět Cena bez DPH Částká DPH Cena 6 DPH

stavébní přácé -
zpúsobi|é vÝdaié 1 488 668 00 Kč 312 620'28 Kč 1 801 288'28 Kč

sÍavební práce -
nezDúsobi|é vÝdaié 97 300'00 Kč 20 433'00 Kč 117  733 ,00Kč

Celkem 1 585 968'00 Kč 333 053'28 Kč 1 919 021'28 Kč
Poznánka: celková cena je zaokrouhlena na dvě desetinná nísta'

6.2' cena dí|a se sjednéVá jako cena maximá|ní' cenu díla |ze měnit pouze na zák|adě písémné dohody
stran a v nás|edujícÍch případech:
a) objednate| poŽaduje práce. které nejsou zahrnuty V předmětu dí|a.
b) objednate| poŽaduje Vypustit některé prácé předmětu dÍ|a,
c) při rea|izaci dÍ|a se zjistÍ skutečnosti' které neby|y V době podpisu této sm|ouvy známy' a zhotovite| je
nezavini| ' anije nemohI předvÍdat a mají v]iV na cenu dí|a'
d) při rea|izaci dí|a se zjistÍ skutečnosti odIišné od dokumentace předané objednate|em (napr'
neodpoVídající geoIogické údaje)'

6'3' Dojde-|i při rea|izaci dí|a ké změnám na zák|adě poŽadavku objednate|e' předá objednate| zhotovite|i
soupis těchto požadovaných změn. které zhotovité| ocenl' Dojde-|i při rea|izaci dí|a ke změnám z podnětu
zhotovite|e z důvodů uvedených V bodě 6' 2. písm. c) a d)' je zhotovitel povinen provést soupjs těchto
navrhovaných změn vČ' ceny a pred|ožit soupis objednate|i k odsouh|asenÍ' Jakéko|i změny dí|a
poŽadované objednate|em či navrhované zhotovite|em' budou rea|izovány aŽ po uzavřenÍ pÍsemného
dodatku k této sm|ouvě' kter.ý bude obsahovat soupis změn a jejich oceněnI' popřÍpadě změnu termÍnu
dokončenÍ dí|a' U p.ací, které jsou obsaŽeny V po|oŽkovém rozpočtu (přÍ|oha č' 1)' bude změna ceny
stanovena na zák|adě jednotkové ceny dané práce V poloŽkovém rozpočtu' V přÍpadě změn u p|ac'' které
nejsou V po|ožkovém rozpoČtu uvedeny' bJde cena u.óe1a d|e cenové soustavy URs'

6,4' Dohodno!-|i se smluvnÍ st|any na změně díla či maieriá|u kjeho zhotovení, je objednaté| povinen
uhradit zhotovité|i veškeré prokázané nák|ady' které již zhotovite| na provedení díla V pŮVodní podobě
Vyna oŽiI a odkoupit od zhotovitele půVodnÍ rnatériá| (by|-|i zhotovite|em jiŽ-zakoupen).

6'5' za Vícepráce se mimo jiné považují činnosti. které neby|y na zák|adě objednaté|em předem
poskytnubých odborných podkjadů a informací předvídatelné V okamžiku uzavkánÍ této sm|ouvy (např'
zapřIčiněné stavem geo|ogického pod|oží' nutné pře|oŽky sÍtÍ atd')' dá|e téŽ změny dÍ|a vyŽádané ze
strany orgánů státnÍ správy.

V|l. P|atební podmínky

7'1. cena di|a bude fakturována 1x měsíčně s oh|edem na p|nění předmětu zakázky, VyÚčtování
provede zhotovite| formou daňového dok|adu. kter.ý bude mÍt VŠechny ná|eŽitosti stanovené zákonem' do
'l5 dnů po podpisu soupisu provedéných stavébnÍch prací (přÍpadně ode dne odstranění zjišténých Vad a
nédodě|ků)' součástÍ daňového dokladu je Vždy objednate|em odsouh|asený soupis provedených pracÍ'

7.2' Daňové dok|ady budou Vystaveny se 35 dennÍ lhútou sp|atnosti od jejich Vysiaveni. záýazek se
povaŽul.e za sp|něný dnem připsání přís|uŠné částky na Účet zhotovite|e'
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7'3. VŠechny fakturované dodáVky a stavební práce budou
nabídkového poIoŽkového rozpočtu.

7.4. objednateI néposkytuje zá|ohy'

V úČétnich dok|adech č|enénV zoůsobem d|e

Vlll. součinnost smIuvních stran

8'1' objednate| se zavazuje v termínu uvedeném Vbodě 5' 1' přédat zhotovité|i staveniště. staveniště
predá objednaté| zhotoviteli prosté všech práVnÍch vad a zhotovení dÍ|a znemožňujících nárokú tretích
osob tak' aby zhotovite| mohl Žahájit a provádět práce V |ozsahu a za podmínek stanovených touto
sm|ouvou' o pFedánÍ a převzetí staveniŠtě bude sepsán písemný protoko| podepsaný opráVňěnými
osobarniŽa obě strany' Dá|e se objednate|zavazuje k nás|edujícímuI

. zajistit pro provedení dí|a d|e pokynů zhotovite|e napojenÍ na odběrná mÍsta e|ektrické energiq'
Vody, popřípadě jiných ŽdrojŮ na staveniŠtě a to na sVé náklady,

. zajistit zhotovite|i pro uskadnění materiá|u a náradí pro zhotovení dí|a odpovídající prostor' kteryi
budé zajištěn proti odcizenÍtohoto materiá|u a nářadí a po dobu rea|izace dí|a za]istit přístup do
této mistnosti jen pracov1ikům zhotov|te|e či podzhotovite|e'

. určit zhotovité|i prostor pro sk|adovánÍ obalového materiá|u'

8'2, Ke VstUpu na staveniště V průběhu rea|izace dí|a jsou oprávněni za podmÍnky dodÉení
bezpéčnostních předpisů:

a) pracovníci zhotoviteie,
b) pracovníci podzhotovite|Ů'
c) pracovníci objédnate|é' Včetně technického dozoru' autorského dozoru' koordinátora

BOZP,
d) pracovníci kompetentních kontro]nÍch orgánů'
e) další osoby. ktéré se prokáŽí pÍsemným souh|asem ke Vstupu na staveniště daným

zhotovÍteIem nebo objednateIem'

8'3' zhotoviteIje povinen vést stavební deník. a to od zahájení prací na dí|e až do odstranění případných
Vad a nedodě|kŮ uvedených v protoko|e o předání dÍ|a'

8'4' sm|uvnÍ strany se dohod|y' že prŮběh réa|izace dí|a a dodržování ustanovení této sm|ouvy bude
pravidé|ně kontro|ován a koordinován po stránce Věcné. časové a finanční zástupci sm|uvních stran na
kontro|nÍch dnech svo|áVaných objednaté|em či zhotovité|em nejméně 1x týdně. objednate| čizhotovitel o
p|ánovaném kontro|nÍm dnu druhou stranu včas vyrozumí' zhotovite| jé povinen Vést stavebnl denlk'
zhotovité| je povinen o průběhu konirolních dnů' o zjištěních a přijatých záVěrech pořizovat zápisy Ve
stavebním deníku. objédnatel musÍ být VŽdy přÍtornen kontro|e konstrukcí' které mají být da|ším
postupem zakryty - o te.mínu bude VyrozuÍněn zápisem ve stavebnÍm denÍku či e|ektronickou poštou
min. 2 pracovnÍ dny předem. Nebude.li přítomen při kontro|é' je zhotovite| oprávněn pokračovat V rea|izaci
dÍ|a. Veškeré nák|ady na dodatečnou konko|u hradíobjednate|'

8.5. objednateÍje povinen Vytyčit inŽenýrské sítě nebo predat nákresy jejich VedenÍ zhotoviteli' Zhotovite|
neodpovídá za poškození inŽenýrských s|tÍ, které neby|y Vytyčeny či obsaŽeny V dokumentaci' nebo
pokud jejich skutečné umístění néodpovída|o Vytyčent či dokumentaci' V prÍpadě takových poškození se
prod|uŽuje termín dokončení dí|a o dobu potřebnou k provedenÍ přÍslušných oprav' PřÍpadné opravy je
povinen provést objednate| na V|astnÍ nák|ady' nebude-]i dohodnuto jinak'

8'6' sm|uvnÍ st|any shodně proh|ašují. že objednate| nenÍ opráVněn rnovité věci zhotovite|e zadrŽet ve
smyslu ustanovéní s 1395 a násl '  zákona č' 89/2012 sb.

8'7' Pokud tak práVní předpisy stanovÍ' je objednate| povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti p.áce
na staveniŠti' Této povjnnosti sé objednate| nemŮŽe zprostit přenesenÍrn na zhotovite|e ani jiným
zpúsobem.

8'g' Zhotovite|je povinen umoŽnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozolu projektanta'
přÍpadně výkqn činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi'
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8'1o' zhotovite| je oprávněn změnit subzhotovite|e, pomoc| kterého prokazova| sp|nénJ kva|ifikace
v zadáVacím řÍzenÍ pouze Ve Výjimečných případech a se souh|asem objednate|e. NoVý subzhotovite|
musí sp|ňovat stejnou či vyŠšÍ kva|ifikaci jako subzhotovite| předchoŽÍ' ostatnÍ subzhotovite|e můŽe
zhotovitei Vyměnit i bez souh|asu objednate|e'

8' 11' Zhotovite| je povinen zabezpéčit staveniŠtě v sou|adu se svými potřebami, dokumentacÍ předanou
objednatelem a s poŽadavky objednate|é'

8'12' zhotovite|je povinen do 14 dnů od předánÍ a převzetÍ dÍ|a odstranit zařÍzenÍ staveniště a Vykliditjej'
Je.|i dÍ|o předáno a převzato sVadami'a nedodě|ky' počÍná |hůta d|e tohoto bodu běŽet aŽ ode dne
odst.anénívŠech téchto Vad a nedodé'kŮ

8'13' objednate|je povinen z|ikvidovat oba|ový materiá| či nák|ady na jeho |ikvidaci uhradit zhotovite|i.

8'14' objednatel předá nejméně 7 dní pred termínem uvédéným Vbodě 5- 1' zhotovite|i dokumentaci'
přičemž odpovídá 2a jejÍ správnost a úplnost - tuto odpovědnost ne|ze žádným Žpůsobem přenést ňa
zhotovitele.

x. Předání dí|a

9'1' Néjpozději 5 pracovnÍch dnů pred termínem dokončení dí|a je zhotovite| povinen prostřednictvím
e-mai|u objednateli oznámit den' kdy bude dí|o připravéno k předání a Vyzvat objednaté|é kjeho převzetl.

9'2' objédnate|je povinen se k předání dí|a V Uvedeném térmínu dostavit a pořídit protoko| o předání a
převzetí dí|a' ktéÚ musí obsahovat proh|ášenÍ o převzeti nebo nepřevzetí dí|a a soupis případných Vad a
nedodě|kú s temíny jejich odshaněn|' objednate| je povinen k předání a převzetí dí|a přizvat osoby
VykonáVajIcÍ funkci technického dozoru stavébníka. přÍpadně také autorského dozoru projektanta'
objednatel nenÍ opráVněn odmítnout převzétí dí|a pro Vady dÍ|a' které nebránI užÍvánÍdÍ|a'

9'3' Pfi přédánÍ dÍ|a zhotovite| předá objednateli dok|ady atesty a proh|áŠení o shodě a jakosti dodaných
materiá|Ů'

9'4- NedostavG|i se objednate| pres rádnou V}?vu zhotovité|e Ve stanovéném termínu k předánÍdt|a' nebo
odmÍtneli protoko| o přédání dí|a podepsat' má zhotovite| práVo protoko| o předání di|a podepsat sám'
čímŽ dojdé k jednostrannému předání dí|a'

9'5-V|astnické práVo k dI|u a nebezpeči škody na něm přecházÍ na objednate|e dnem předánÍdí|a nebo
jeho části'

9.6. Kolaudace:

a) zhotovitélje povinen se zúčastnit ko|audačního řízení' pokud jéj přizve stavebnl úřad' V přÍpadě,
Že se zhotovite| přés řádné pozvánÍ nedostaví' nese Veškeré nák|ady na opakované ko|audačn[
řÍzení.

b) Zhotovite| jé povinen poskytnout objednate|i pro úče|y ko|audačnÍho řízení
nezbytnou součinnost' zejména dodat včas dok|ady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby'

c) objednate| jé povinen zas|at bez zbyiečného odk|adu zhotovite|i kopii ko|audačního rozhodnutí.
pokud ]'sou V něm stanoveny povinnostizhotovité|e'

d) zhotovité| jé povinen sp]nit svoje povinnosti Vyp|ýVajÍcÍ z ko|audačnlho rozhodnutÍ Ve |hůtě tam
stanovené a neby|a.|i |hůta stanovena' tak nejpozději do třicéti dnů odé dne doruÓenÍ kopie
koIaudačního roŽhodnuti'

X. Záruční doba a podmínky rek|amace

10'1' záručnÍdoba na provedené dí|o činI:
- na stavebnl část dí|a záruka 60 měsíců'
- na fia|e|iá| azaiízenízáruka minimá|ně 24 měsíců
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1o'2' objédnate| je povinén prÍpadné Vady dí|á písemně rek|amovat u zhotovité|e bez zbytečnéhó
odk|ádu pojejich zjiŠtěnÍ' V rek|amaci musÍ být vady dí|á popsány a uvedeno' jak se projevují'

10'3' Zhotovite| jé povinen' pokud nebudé dohodnuto jinak' co možná nejdříVé po obdrŽení rek|amace
nastoupit k odstranění rek|amované vady' V případě vady' pro kterou nénÍ moŽné dí|o používat a je nutné
ji neprod|éně odstranit' zajistí zhotovite| nástup kodskanění rek|amované Vady do 5 dnů od nah|ášení
vady, Takovouto Vadu je nutné nah|ásit te|efonicky ie-mailem na adresu: info@hrobce.cz'

10'4' zhotovite{je povinen nejpozději do 30 ka|endářnÍch dnů po obdÉení rek|amace písemně oznámit
objednate|i' zda rek|amaci uznáýá, nebr z jakých důVodů rek|amaci neuznáVá' Pokud tak neuóiní' má se
za to' Žé rck|amaci objednatele uznáVá. Náklady na odstranění vady, za níž zhotoviie| neodpovldá
(neoprávněná rekIamace), hradí objednate]

10'5' zhotovite| odstranÍ oprávněně rek]arnovanou Vadu co nejdříVé' néjpozdéji vŠak do 30 dní od
obdržení rek|amace. nenÍ-|iV konkrétnírn případě sjednána de|ší |hůta'

10'6' Reklamaci |ze uplatnit nejpozději pos|ednÍden záruční doby'

X|. odstoupení od sm|ouvy

1 1 ' 1 ' objed n atel a zh otovitél jsou o právně n i odstou pit od této sm|ouvy v přÍpadě podstatného poruŠen í
smIuVních povinností stanoVéných touto smIouvou.

11'2' za podstaÍné porušen| sm|ouvy' na jehož zák|adě múŽe objednate| od této smlolvy odstoupít,
sm|uvnI shany považují:

- případ, kdy se zhotovite| bézdŮvodně odchý|ilod dokumentacé'
- případ, kdy dí|o je zhotovováno vjiné než dohodnuté kva{itě, či dÍ|o neodpovídá

závazným technickým normám a předpisům a zhotovite| ani přes pÍsemné upozornění
objednate|e na tyto skuteČnost: nes.edná náp.avu

11'3' za podstatné porušenÍ sn]|ouvy' ||a jehož zák|adě může zhotovite| od této sm|ouvy odstoupit'
sm|uvnÍ strany považUjí:

. případ' kdy bude objédnate| V prod|ení s úhradou daňového dok|adu o více jak 21 dnÍ a
nesjédná nápravu ani po písemném u pozorně n i zhotovitelé'

- neposkytnutÍ součinnosti objednaté|e nezbytné pro řádné p|něnÍ záVazků zhotovite|e
(např' n epředán Í staven iště)'

'l1'4' Zhotovite| je opráVněn od této smlouvy odstoupit téŽ V případě' že Vyjdou najevo skutečnosti, z
nichŽ |ze důVodně usoudit' žé záVazky objednate|e d|e této sm|ouvy nebudou p|něny řádně a Včas'

11'5. odstoupení od sm|ouvy |ze Vždy učinit pouze písemným oznámenÍm' doručeným druhé sm|uvnÍ
straně v sou|adu s pravid|y doručování sjednanými V této smÍouvě' odstoupenl je účinné den po dni
doručení'

11.6. V připadě odstoupení' má zhotovite| povinnost do 14 dní Vyk|idit staveniště'

x||. smIuvní sankce

í2'1. sm|uvní strany se dohod|y, Že pokud nebude dodrŽen termín dokončenÍ dÍ|a, má objednate| nárok
na sm|uvnÍ pokutu Ve výši 0'07 % z ceny nedokončeného dÍ|a za každý den prod|enÍ'

12'2. smluvní strany se dohodly' Že V přÍpadě prod|ení zhotovite|e s odstraněnim Vad a nédodělkú po
termínu dohodnutém V protoko|u o předánÍdlla' má objednaté| nárok na sm|uvnÍ pokutu Ve Výši300'- Kč
za kaŽdý dén prod|ení za jednot|ivou Vadu/nédodě|ek.

12'3' sm|uvnÍ strany se dohod|y, že v případě prod|enÍzhotovitelé s odstraněnÍm opráVněně rek|amované
Vady d|é bodu 1o' 5' má objednate| nárok na sm|uvní pokutu Ve výŠi 0'02 va z ceny dí|a za kaŽdý den
prod|énÍ'
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'l2'4' sm|uvní strany se dohodly' že pokud bude objednate| V prod|enÍ s úhradou jakéhoko|i daňovéhó
dokladu. uhradI zhotovite|i smluvnÍ ú|ok z prod|ení Ve Výši 0'07 % z d|uŽné Částky za kaŽdý den prod|enÍ'

12'5' zhotovite| neni v prodlení s termínem dokončení di|a či odstranění Vady. brání-li mu V řádném
sp|néní VyššÍ moc. nevhodné k|iínatické podmÍnky (např. tep|ota pod 5.c' mráz' sněženÍ' déŠť'
pověhnostnÍ podmÍnky; trvajÍ-li dé|e než 3 po sobě jdoucÍ dny)' neposkytnutí součinnosti objednate|é
(např' népřédání staveniště, neúčast na kontro|nÍch dnech' nevyjádření se k potřebným změnám dí|a4ého
provedéní)' Termín dokončéní dí|a/odst.aněnÍ vady sé prod|uŽuje o dobu' po ktérou nemůže zhotovite|
z výše uvedených dŮVodů zhotovovat dí|o'

' xl|l. Vyšší moc

13.í' Pro Účely této sm|ouvy se za VyššÍ moc považuje každá népředvídate|né nebo neodvratite|ná
udá|ost' která vznik|a nezáVisle na Vů|j sm|uvních stran' a která znemožňuje po určitou dobu zce|a nebo
částečně sp|nénÍ závazků některé ze sm|uvnich stran. Jako vyšŠí moc |ze uznat udá|osti' ke kterým dojde
po podpisu této smlouvy a ktenim nemoh|a sm|UVnístrana' jíŽ se týkajÍ. zabránit.

13'2' sm|uvní strana' u nÍž dojde k oko|nosti VyŠšÍ moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů
pÍsemně uvědomit druhou smluvnI stranu o vzniku této udá|osti, jakoŽ i o jejÍm předpokládaném ukončení'

13'3' Po dobu trváníoko|nostiVyšŠí moci není sm]uvnístrana, ježje Vyšší mocÍdotčena' V prod|enÍ.

13'4' Jest|Íže oko|nost vyšší moci trvá dé|e než 30 dnŮ. jsou sm|uvnÍ strany povinny si dohodnout
odpovídajÍcí změny této sm|ouvy' Nedojde.|i k dohodě' je kteráko|iv ze sm|uvních skan oprávněna
jednostranným pÍsemným proh|ášením doručeným druhé sm|uvní st|aně od této sm|ouvy odstoupit'

x|V. změna závazku

14'1' Tuto sm|ouvu |zé měnit pouze pÍsemnými oboustranně podepsanýmidodatky'

14'2. Nastanou.|i u něktéré ze sm|uvních skan skutečnosti bránicí řádnému p|nění této sm|ouvy, je
povlnna to ihned bez zbytečného odk|adu oznámit druhé straně a Vyvo|atjednání o změnách či ukončení
smlouvy.

xv. závěrečná ustanovení

15'1' obě strany berou na védomÍ' Že během účinnosti této smlouvy múŽe dojÍt k situacím' které nejsou a
ani némohly být řeŠeny V této sm|ouvě. z tohoto dúvod! obě strany souhiasl s tím' Že v přÍpadě Vzniku
takové situace vstoupí obě strany ve spo|ečnéjednánÍza úče|em dop|něnÍtóto smlouv,.

15.2' Tato sm|ouva se řídí práVem ceské repub|iky' zejména občanským zákonÍkem'

15'3. Tato sm|ouva se Vyhotovujé ve3 stejnopiséch' z nichž každý má plahost o.iginá|u' Nabývá
účinnosti dnem podpisu obou sm|uvních stran' Dvě Vyhotovení sm|ouvy obdrži objédnate| a jedno
sm|ouvy obdrŽÍ zhotovite|.

15'4. sm|uvní strany se dohod|y. že veškéré podstatné pÍsemnosti {např' odstoupen[' upozornénl na
porušenÍ povinnostÍ. oznámení změny síd|a) budou zasí|ány druhé skaňě na adrésu uvedenou V záh|aVÍ
(nenÍ-|i písemně oznámena jiná adresa) dopolučenou poŠtou' Písémnost se povaŽuje vŽdy Ža doručenou
3' Pracovní den po jejÍm odes|áni,

15'5' smIuvnÍ strany se zavazují udržovat Véškéré jnformace' které jsoLl obécně povaŽovány za obchodnÍ
tajémství v tajnosti'

15'6' zhotovite| proh|ašuje, Žé umožní pověreným pracovníkům provádějícím audit a kontro|u poskytnout
Všechny nezbytné informace. týkajícÍ se subzhotovite|ských činnostÍ (nařÍzenÍ komise Es č. 44812004'
Pravid|o č' 1 bod 3'2')

15.7' Všechny fakturované stavebnÍ práce' dodávky a služby budou V účétních dok|adech č|éněny
způsobem díé nabídkového položkového rozpočtu'
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15.8- Zhotovite| bude uchovávat přÍslušné sm|ouvy a ostatní doklady týkajÍcí se rea|izace projektu Ve
smyslu zákona Ó' 563/1991 sb'' o účetnictví' ve zněnÍ pqzdějších přédpisů' po dobu stanovénou vtomto
zákoně. nejméně vŠak '12 |ét od pos|ední platby'

15.9' Dodavate| beré na vědomÍ' že sm|ouva včetně Všech jejÍch změn a dodatkŮ bL]de uveřejněna na
profilu zadavatele

15'10- obě strany proh|ašuji '  Že V sou|adu sé zněním zákona č. 106/1999 sb' ' o svobodném přistupu k
informacím, souh|así s možným zpřístupněním či zverejněnim célé sm|ouvy V jejím p|ném zněn|' jakož i
všech úkonů a oko|nostÍs touto sm|ouvou souvisejících' ke kterému mťlŽe kdyko|i V budoucnu dojít'

V HrobcÍch' dne 31.7.2017

//vv
Linhart spol. s r.o. o

Lhoiecká 820
250o] EÉrdý5 iad L?ban.s la lá  Bces aV

Te 324 911 101, Frx 32e91313C
j ,17052r21, DC 0/1 iC52121

. PrÍbha č, 1 _ Položkový rozpočet

s|avi ' dne 3,Í'7'2017

zhotovitel objednatel



E
ě ě. ě

E
ó ě. ó

E
E E E E E É E E I E E E E E É É E E E E

',!

=

s
.d

9
.E
,E
E

-9

'-

ď
š

-9

E
E

-e

E

E

P
E
e
.E
-9

.=
Es

.E

g

,e
e

P

!

E

s

'-

.É
,E

e
€

E

é

E
,P

'a

ě

É

E

.E
p
E
,E

E

E

.=

e

e

E

E

d

E

e

e

--

Ň
=

.E
ó
.E

I

ř

.&
č

E

E

E
b

.=
E

E
E

'.

-a

,9
e
Ea

.=
E

s

É

Š

É

É
,P

e

s

E
E

E

E

E

E

e

'-

,&
-9

E

.9
E

E
E

E

=

s

,3
É
E

E

'a

e

=

,R..q

E

e'-

s
E
E

-!

=

,&'s
E

6

ÉE

9
=

.&
E
E

E
ě

'-

E
E

=

,R
-9

É
E

!
.ó
s

=

s
.E
E
E

ě
E

á

12

=

E

I

R

E
E
E

'.

9
g

€

E
E

i+

ó i 6

ŇE
E €

=E

E

E

E
E
E

E

-g

g
É
E

=

;

P

ó

E

6

.d

ó'

I

=

š
=

E
E

9

E

.E

-a

Is

c
E
E

-a

a

e

:9

E

E
E

q

š
E

a

Ň



ó.

E E E E 9 E E

E

š

E

9

e

E

ó

6

.E

6

a
E

' -
I

o

-9

I

a
-!P

I
.s
e

-9

.E

Ě

,E

9
ě

o

ě

'I

e

ř

ě

e

f;

3
!
.N

e

.=
E

E

s

'E

.E
,9

I

,9

R

I
ř
:

E
E

e

-9

E

E
E
!

I
.ó

-a

E
8-a

I

&

I
-a

'.

'.s

E
6

É
E

E
E

'é

e

€

3
Á

'd

-9

E

E

S

!9

s

E

e

9

'.

9
E

,E

E.É

E

ě

.=
E
R
E

E

.9

6

e
E

R

.Q

=
9

d

'6.

s


