Snizeni energetické narocnosti osvétlovaci soustavy - podpora dotacnim titulem EFEKT 2017

SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni
na stavebni zakdzku (dale jen ,Obcansky zakonik”)

I.  Smluvni strany

Objednatel: ~ Mésto Klobouky u Brna

zastoupené Ing. Zdenék Lobpreis

se sidlem: Namésti Miru 1, 691 72 Klobouky u Brna
IC: 00283258

DIC: CZ 00283258

datova schranka ID: 92bbdmw

bankovni spojeni: Ceskd spofitelna

¢islo actu:

telefon: 519 361 571

e-mail: starosta@kloboukyubrna.cz

déle jen objednatel

Zastupce objednatele ve vécech technickych:

bude uveden v zdpisu o pfeddni stavenisté

Zhotovitel:
PETER HAVELKA

zastoupena

Peterem Havelkou, majitelem — fyzickou osobou

se sidlem: Ofechova 676/4, 691 06, Velké Pavlovice
IC: 63437686

DIC: CZ63437686

datova schranka ID:

bankovni spojeni: CSOB

Cislo Uétu: 154599642/0300

telefon: 604 957 016

e-mail: peter@havelka.eu

dale jen zhotovitel

PFi fizeni stavebni zakdzky (realizaci dila), zejména projednédvéani a potvrzovani technického
feSeni, projednavdni a potvrzovani zmén dila, pfedkladéni a projedndvéni dodatkl na zakladé
zmén dila, potvrzovédni postupu praci, potvrzovani soupisti provedenych praci a zjistovacich
protokoll, potvrzovani zépist o predani a pfevzeti dila nebo jeho &ésti, jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele:

Peter Havelka - ve vécech smluvnich (tel. 604 957 016)
Peter Havelka — ve v8cech technickych (tel. 604 957 016)

|
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SniZzeni energetické naro¢nosti osvétlovaci soustavy - podpora dotaénim titulem EFEKT 2017

za objednatele:

ve vécech smluvnich:
technicky dozor investora (TDI) — bude uveden v zdpisu o preddni stavenisté

Il. Predmét plnéni

i1

1.2

1.3

.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
kompletni stavebni prace véetn& dodavky stavebnich hmot a dill. Pfedmétem pInéni podle této
smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen dila)

»Opatieni ke sniZzeni energetické naro¢nosti osvétiovaci soustavy mésta
Klobouky u Brna“

v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakazky, kterou tvofi:

* Zaddvaci dokumentace a jeji pfilohy, zejména poZadavky na technické provedeni dila,
pozadavky na designové provedeni, pfedepsany zjednoduseny polozkovy rozpoc&et
a nabidka zhotovitele ze dne 3.7. 2017.

Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a Cinnosti pro komplexni dokoné&eni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na
vystavbu specifikované v soupisu praci a dodavek a soupisu vedlejsich a ostatnich nakladd.

Dilo bude provedeno podle objednatelem pfedané a zhotovitelem prevzaté technické
dokumentace, ktera je soudasti zadavaci dokumentace zakazky. Zhotovitel je povinen upozornit
pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavaci dokumentaci ¢i jinymi podklady pro provedeni
dila a pravnimi ¢&i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v priib&hu provedeni
dila zjisti.

Dilo bude provedeno v minimaini poZadované kvalité, kterd je urlena pfiloZzenou technickou
dokumentaci kterd je soucasti zaddvaci dokumentace vybérového fizeni, v souladu se viemi
obecné zédvaznymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami CSN, evropskymi normami
a touto smlouvou a ddle vdemi platnymi zakony, vyhlaskami a nafizenimi vydanymi vefejnymi
organy, které se tykaji praci tohoto druhu.

Zhotovitel provede jako nedilnou soucast dila:
= kontrolu kvality praci, individudIni zkousky k dodrzovani technologickych postupt

= zkousky kvality konstrukci

* preddni pfedepsanych dokladll potfebnych pro pfevzeti a pfedani dila na zékladé poZadavk(
objednatele, pfisluSnych orgdn( statni spravy a samosprévy.

Naklady na vedkeré vySe uvedené prace a doddvky jsou obsaZeny v cené specifikované dale
v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje fddné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Mistem plnéni je k.0. Klobouky u Brna, svételnd mista pfehledné zaneseny do pfiloZenych
mapovych podkladi

lll. Zmény dila

.1 Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zméndm, dopliikdim, nebo rozsifeni pfedmétu plnéni na

zakladé poZadavku objednatele nebo tak vyplyne z podminek pfi provadéni dila nebo zvad
zaddvaci dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopwﬁ /u nebo
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1.2

rozifeni. Po ocenéni objednanych praci zhotovitelem dila a po dosazeni cenové dohody, bude
novd cena dila upravena dodatkem ke smlouvé o dilo. Veskeré viceprace, zmény, neprovedené
prdce, dopliiky nebo roz3ifeni, které nebyly uvedeny v soupisu praci, doddvek a sluzeb, musi byt
vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné jejich ocenéni dle
jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu
objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu. Zadéni téchto vicepraci, zmén,
neprovedenych praci, doplikd nebo rozsifeni bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 134/2016
Sh., o zadavani vefejnych zakazek.

V pfipad&, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné, pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zjisténi, Ze nékteré prace a dodavky pfi zachovéni podoby a funkénosti
dila byly doddny v mensim rozsahu, mnoistvi nebo cené, pak se celkovéa cena dila adekvatnim
zplGsobem snizi (tzv. ménéprace).

IV. Doba plnéni

v.1

V.2

V.3

V.4

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:
= zahajeni stavebnich praci: ZafFi 2017
* dokonceni stavebnich praci: 30.11. 2017

Tato smlouva nezaklada ndrok zhotovitele na zahdjeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle
tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli jakékoliv naroky vici objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
zahdji provddéni dila nebo provede Cast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude
mit vic¢i objednateli ndrok na Uhradu takové ¢asti ceny dila ani nédklad(, vynaloZenych na
realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na nahradu toho, o co se v dUsledku takovych praci zvysi
hodnota majetku objednatele. Bude v3ak opravnén odmontovat a odvézt ze stavenisté vie, co
v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze stim
nesnizi hodnota majetku objednatele oproti stavu v dobé uzavieni této smlouvy.

Dilo se povaZzuje za dokonlené jeho predanim a prevzetim bez vad a nedodélk(i objednateli, o
kterém se poridi pisemny protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze
dilo pfejima, je soucasti predani a prevzeti dila.

Zahajeni a ukondeni praci na dile je védzdno na v¢asné pridéleni financnich prostiedk( a zajisténi
dalsich zdrojd pro financovani dila. Pfipadné prodlouZeni terminu dokonéeni dila bude Fe$eno
pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Objednatel pfedd stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav
treti osoby, které by brénily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou
pro zahajeni praci.

Lhita vystavby se prodluZuje o dobu nutného pferudeni praci pfi plsobeni vy$§i moci a
odstrarfiovdni nasledkud jejiho pasobeni, které znemoznuji provadéni dila. Pferuseni praci pro
pusobeni vy$§i moci se zaznamendvé do stavebniho deniku.

V. Cenadila

V.1

Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢l. If této smlouvy
jako cena nejvy3e pfipustnd, platna po celou dobu vystavby s vyjimkou pFipad( stanovenych v
této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a zisk zhotovitele, které
vyplyvaji z vymezeni pInéni dila, ve smyslu této smlouvy a zaddvaci dokumentace.

Cena za dilo celkem bez DPH 1.730.823,60 K¢ LQ
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V.2

V.3

V.4

DPH 363.472,96 K¢
Cena za dilo celkem véetné DPH 2.094.296,56 K¢

DPH bude pfepoltena v pfipadé zmény sazby podle platnych pfedpis.

Dari z pfidané hodnoty je ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisd,
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo zdanitelné plnéni uskuteénéno.

Cena dila je nejvy3e pfipustnd a nelze ji zvysit jinak, nez pisemnym dodatkem k této smlouvé.
Zhotovitel nemiZe Zadat Uhradu ¢asti ceny dila podle §2611 OZ. Zvyseni ceny dila podle §2612
OZ je nepfipustné. Zhotovitel nemUzZe Zadat zménu ceny dila pro zvy$ené Usili nebo nakiady na
jeho zhotoveni (§2620/1 0OZ). Zhotovitel pfebird nebezpedi zmény okolnosti a cenu dila nelze
zvysit ani rozhodnutim soudu (§2620/2 0Z).

Objednatelem budou nad réamec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, které si zcela

prokazatelné objednal. ZplGsob ocenéni téchto objednanych praci je uveden vl lIl. této
smlouvy.

VI. Fakturace a plnéni

Vi.l

Vi.2

VI.3

Vi4

VI.5
VI.6

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v ¢lanku VI.1. po ¢astech takto:

* Uhradou splatnych ¢astek do vySe 90% z celkové hodnoty dila bez DPH

* 10% ceny dila vyplacenim pozastavky, kterd bude uvolnéna po odstranéni vad a nedodélk(
z pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pozastavka se vytvoli pozastavenim 10% zcelkové hodnoty dila bez DPH poté, kdy pfed
dokoncenim dila dosahne Uhrnna hodnota splatnych ¢astek 90 % celkové hodnoty dila bez DPH.

Dil¢i fakturu vystavi zhotovitel mésiéné. Pravo vystavit dil¢i fakturu vznika podpisem zjistovaciho
protokolu objednatelem, respektive jeho povéfenym zastupcem, na zdkladé soupisu
provedenych praci (pfiloha zjistovaciho protokolu).

Faktury (danové doklady) budou obsahovat tyto udaje:

* obchodni jméno, sidlo, I, DIC objednatele i zhotovitele
= Cislo faktury

* bankovni spojeni objednatele i zhotovitele

* nazev, mnoistvi nebo rozsah pinéni véetné terminu, kdy byly prace provadény a na jaké
stavbé, ¢islo SOD

* datum vystaveni fa, datum zdanitelného pInéni
= vy3e ceny bez dané, sazbu dané, vysi dané.

Darovy doklad musi obsahovat vSechny povinné naleZitosti definované zejména v par. 28, odst.
2, zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a zdkona &. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, v platném znéni. Faktura podléhd reZimu pFenesené dafiové povinnosti dle
ustanoveni par. 92e, zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
V pfipadé, Ze darovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici néleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat ho ve |hté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni & Gpravé, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti, IhGta splatnosti pocind béZet znovu od opé&tovného prokazatelného
dorudeni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu.

Splatnost dilci faktury je 30 kalendafnich dnt od data doruéeni.

Konecnou fakturu vystavi zhotovitel po dokonéeni praci. Pravo vystavit koneénou fakturu vznika
podpisem zévére¢ného zjistovaciho protokolu, na zédkladé soupisu skute¢né provedenych praci
(pfiloha zjistovaciho protokolu) a zépisem o pfedani a prevzeti dila. /
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VI.7
V1.8

V1.9

VI.10

Splatnost konecné faktury je 30 kalendainich dnti od data doruceni.

Objednatel muZe vrétit fakturu v pfipadé, kdy faktura vykazuje formalni nedostatky nebo
nevzniklo pravo na vystaveni faktury na pfislusnou ¢astku.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky nebo jeji ¢asti delsim 60 kalendafnich dn(,
muiZe zhotovitel pFerusit prace. Pfitom je povinen prace znovu zahdjit do 7 kalendarnich dn
poté, kdy objednatel uhradil dluznou ¢astku. O dobu preruseni praci se potom prodluzuje Ihiita
pro dokonéeni dila. Kromé toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné naklady, které
vzniknou prerusenim praci.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 90 kalendafnich dni, muize
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moZnost objednatele pfedem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napraveé.

VIl. Provadeéni dila

Vil

VII.2

VI3

Vil.4

VILS

VIL.6

VIL7

O podstatnych zaleZitostech v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik
dle § 157 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zékon), ve znéni novely ¢.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt trvale
pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provddénych praci, osobdm povéfenym
k provddéni autorského dozoru, koordindtoru BOZP a dalSim oscham opravnénym k nahlizeni
nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.

Kromé zapist podle VII.1 se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z pfedani stavenisté,
zépisy o zahajeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o pfipadnych technickych zménach redeni,
zaménach material(, zapisy o kontrolach apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim uréenym pro osobu povéfenou
objednatelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za Gicelem archivace,
na dobu nejméné deseti let od kolaudace stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednatel
spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro posouzeni
okolnosti, jichz se zapis tykd. Smluvni strany se k jednotlivym zapistm ve stavebnim deniku
vyjadiuji ve IhGté do 5 pracovnich dnl od provedeni zapisd druhou stranou. Zapisem ve
stavebnim deniku nelze ménit ustanoveni této smlouvy (veskeré zmény a doplnéni této
smlouvy je moZno provddét pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma smliuvnimi
stranami). Nevyjadri-li se vtéto Ihité ma se za to, Ze sobsahem zdpisu souhlasi. Zapisem
v deniku nelze ménit tuto smlouvu o dilo.

K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebnich praci, déale také kprojedndni pro splnéni zakdzky potfebné spoluprice meszi
zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se budou
konat v souladu s komplexnosti prace minimalné 1x tydné (k datumovému upresnéni dojde po
vzajemné dohodé). Obé smluvni strany maji pravo svolat kontrolni den vidy v pfipadé potieby.
Prvni kontrolni den se bude konat v terminu upfesnéném zapisem ve stavebnim deniku.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provddét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud stavebni dozor provadi sam objednatel.

Technicky dozor objednatele nad zhotovovanim dila provadi fyzicka ¢i pravnicka osoba, kterou
objednatel touto &innosti povéfi a za timto ucelem ji zmocni (je-li takové osoby). O povéfeni a
zmocnéni osoby technickym dozorem dila informuje objednatel bez zbyte¢ného odkladu
zhotovitele a ozfejmi mu rozsah opravnéni a zmocnéni této osoby. Zhotovitel je povinen v
rozsahu oprdvnéni a zmocnéni TDI jednat s TDI namisto objednatele ve vSech zaleZitostech
souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila a pfipadné se fidit pokyny TDI. (
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VIL8

VIIL9

VII.10

Vil.11

VilL12

VIIL13

Vil.14

VIIL15

VIL16

Vil.17

Objednatel muizZe kdykoliv béhem pinéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci na TDI a takovou delegaci pravomoci mzZe také kdykoliv zrusit. O
delegaci ¢i zruSeni delegace pravomoci je objednatel povinen bez zbyte¢ného odkladu
vyrozumét zhotovitele.

Neni-li rozsah opravnéni TDI objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle ¢l. VII.7 ma se
za to, ze TDI je opravnén ke vdem pravnim jednanim, které je oprdvnén Cinit na zakladé smlouvy
objednatel, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy krok s
objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, Ze
TDI je zmocnén ke viem jedndnim nutnym k vykonu prav a povinnosti objednatele z této
smlouvy bez jakychkoliv omezeni, neni-li dale v této smlouvé stanoveno jinak.

TDI ma prdvo poZadovat na zhotoviteli, aby z ucasti na provadéni dila okamiZité vyloudil
pracovnika zhotovitele, ktery se podle nazoru TDI nechovd fadné, je nekompetentni nebo
nedbaly, nepini fadné své povinnosti, nebo jehoZ pfitomnost je z jinych dlvodd dle nazoru TDI
nezadouci. Osoba takto oznacena nesmi byt pfipusténa k Gcasti na provadéni dila bez souhlasu
TDI. Jakdkoliv osoba vylouc€ena z Gcasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co
nejkrat$im terminu.

Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem, respektive TDI, nezprostuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

Pravo objednatele pisemné zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech tykajicich se této smlouvy
tieti osobu v¢etné TDI neni dotceno.

Zhotovitel je povinen zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci {nezavisle na kontrole provddéné objednatelem).

Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami, v souladu
s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky objednatele.

Vsechny plochy a komunikace dotéené vystavbou a eventudlni $kody zplsobené v souvislosti
s provadénim dila dle této smlouvy musi byt zhotovitelem po skonceni jeho praci odstranény a
uvedeny do plvodniho stavu.

Zhotovitel je povinen predloZit objednavateli pisemny seznam vsech svych ptredpoklddanych
poddodavatelli. Ke zméné poddodavatele mlzZe dojit pouze se souhlasem objednatele. Pokud
dojde ke zméné poddodavatele, musi zhotovitel prokazat, Ze se jednd o poddodavatele stejné
kvalifikovaného a predloZit objednateli pfislusné doklady prokazujici spinéni kvalifikace. Zména
poddodavatele musi byt schvélena vidy pfed jejim provedenim. Pokud se jednd o vyménu
poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazovana kvalifikace, musi byt zména tohoto
poddodavatele schvdlena pred jejim provedenim a novy poddodavatel musi splfiovat stejné
(pGvodni) pozadavky na takového poddodavatele. Zhotovite!l se zavazuje priibéZné aktualizovat
seznam viech poddodavatell véetné jejich podilu na akci.

Vy38i moc je definovdna jako vyjime¢nd udalost nebo okoinost, kierd se vymyka kontrole
smluvni strany, pfed niZ se tato strana nemohla pfiméfené chréanit pfed uzavienim smlouvy o
dilo, které se strana nemUGze Gc¢elné vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze pfi¢ist druhé
strané.

Vy83i moc muiZe zahrnovat, avSak neomezuje se pouze na né, ndsledujici udalosti nebo

okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty (at byla valka vyhlasena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze zahranidi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo
obdanska valka,

c) vytrZnost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami neZ je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotovitel(,
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VIL.18

VILL19

Vil.20

Vil.21

VIL.22

Vil.23

Vil.24

VI1.25

d) vale€nd munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouZil
zhotovitel,

e) prirodni katastrofy jako je zemétreseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanickd aktivita,

f) nové pfijatd opatteni statnich organd, zplsobujici nemoZnost pInéni smlouvy o dilo.

Zhotovitel nese od doby pireddni stavenisté do doby jeho navrdceni objednateli nebezpeéi $kody
vzniklé na:

a) dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalsich ¢astech
b) plochdch, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v prostorach stavenisté

c) majetku, zdravi a prdvech tretich osob zplisobené zaméstnanci nebo spolupracujicimi
subjekty nebo jejich zaméstnanci

d) ostatnich pfilehlych pozemcich a objektech.

Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné Skody zplsobené jeho cCinnosti pfi
zhotoveni dila v pIném rozsahu i tfetim osobam.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobdm s minimélni pojistnou &éstkou
pojisténi odpovédnosti za Skodu 2 mil. K¢ Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udriovat
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dilo. Kopii pojistné smlouvy pfedloZi
zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozdéji ke dni predani stavenisté, prfipadné na jeho
vyzddani kdykoli v pribéhu provadéni stavby.

Zhotovitel v pribéhu celé stavby zajisti viechna potfebna organizacni, technickd event.
technologickd a bezpelnostni opatfeni pro fadné zabezpedeni praci a stavby v¢. mist dotCenych
stavbou. Déle ucini v8echny nezbytné kroky pro ochranu Zivotniho prostfedi a pro zajisténi a
spInéni podminek vyplyvajicich z platného stavebniho povoleni nebo jinych dokladd tykajicich
se stavby.

Dilo bude provddéno v obytné zastavbé, tudiZ je zhotovitel povinen dodrZovat noéni klid.
Provadét dilo o sobotdch, nedélich a statnich svatcich, je moZzné jen v dobé od 8,00 do 20,00
hodin.

Prace, které budou v dalsim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
povinen v&as provéfit. Toto provéfeni provede do 5 pracovnich dnl po obdrieni vyzvy
zhotovitele, pfiCemz tato vyzva musi byt provedena zédpisem ve stavebnim deniku a soucasné o
této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou
objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud se zéstupce objednatele ke kontrole pfes v¢asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel
pozadovat dodatecné jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, Ze prdce nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila bude dodrZovat predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci, hygienické a pozérni predpisy a bude provadét soustavnou kontrolu
bezpelnosti prace. Za dodrzovani uvedenych predpist v misté provadéni dila véetné veskerych
¢innosti souvisejicich s provddénim dila nese odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel odpovida za to,
Ze osoby vykonavajici prace a ¢innosti souvisejici s provadénim dila jsou vybaveny ochrannymi
pracovnimi prostfedky a potfebnymi pomulckami podle druhu vykonédvané préce a rizik s touto
¢innosti spojenych.

Veskeré povinnosti vyplyvajici z vyjadieni jednotlivych organl statni spravy azostatnich
stanovisek citovanych v dosud uzavienych spravnich fizenich pfenasi zadavatel na zhotovitele
stavby a tato skutednost musi byt zohlednéna v nabidkové cené. }4
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VIL.26

Vil.27

VII.28

Odvoz vytéZeného a vybouraného materialu zabezpecuje a hradi zhotovitel v&. poplatku za jeho
uloZeni na fizenou sklddku. S odpady Ize nakladat pouze zplsobem stanovenym zékonem a
provddécimi pfedpisy. Zhotovitel bude pfi pfejimce dila povinen pFedloZit doklady prokazujici
zplsob, jakym naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané zakazce.

Zhotovitel se zavazuje nahradit pfipadné prokazatelné $kody zplGsobené jeho &innosti pfi
zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

Préce, které vykazuji jiz vprdbéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit na svllj ndklad bezvadnymi pracemi.

VIIl. Dodani dila a prejimka

Vi1

VillL.2

VIIL3

Vill.4

Dilo je dokonceno protokoldrnim preddnim dila bez vad a nedodélkd zhotovitelem a jeho
prevzetim objednatelem. Pfejimka se uskutecni na pisemnou vyzvu zhotovitele ué¢inénou min. 5
pracovnich dnl pfed zahdjenim prejimky. O pribéhu a vysledku pfejimky se pofidi zépis
(pfeddvaci protokol), ktery podepisi zastupci objednatele a zhotovitele. Tento zépis je soucdsti
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze hotové dilo bude funkéni a provozuschopné a bude dosahovat
parametr( stanovenych projektovou dokumentaci. Pfevzeti dila jako celku je podminéno
dosaZenim vSech predepsanych parametra.

Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uZivani dila se pro Géely splnéni zavazkd
povazuje za dilo provedené fadné za predpokladu, Ze zhotovitel odstrani vidy nejpozdéji do 14
pracovnich dnl objednatelem vytknuté vady a nedodélky, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim pfipadé jinak. Vopatném pfipadé se na dilo bude hledét, jakoby
k pfedani/prevzeti nedoslo.

Nedilnou souddsti predmétu plnéni je zkompletovand dokladovéa dokumentace, kterd bude
obsahovat:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila, véetné soupisu provedenych zmén a odchylek od
odsouhlasené zadavaci dokumentace (4 paré)

b) protokoly o veskerych zménach dila — tzv. zménové listy, ve kterych bude uveden popis a
zdlvodnéni zmén po jednotlivych polozkach k ocenénému vykazu vymér a této Smlouvé.
Jednotlivé zménové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generainim
projektantem a odpovédnym zdstupcem objednatele. Kompletni dokladovost provedenych
zmén dila v prabéhu stavby bude obsahovat chronologicky fazené zménové listy v souznéni
se zdznamovou evidenci ve stavebnim deniku za celou dobu realizace dila. Soué&asti této
dokladové evidence skute¢ného provedeni dila bude srovnavaci zavéreény rozpocet.
PoZadované tabulky preda zhotovitel objednateli v ti$téné podobé a taktéZ v elektronické
podob& ve formdtu Microsoft EXCEL ¢i adekvatnich alternativnich bézné dostupnych
formatd obdobného charakteru (Napf. Open Office, Libre Office, ...)

c) kompletni protokoly o zkouskach a revizni zpravy

d) doklady prokazujici splnéni technickych poZadavkl na pouZité materidly a vyrobky dle
zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni zékona &. 100/2013
Sb. a dalsich pravnich predpist

e) kopie platnych zéru¢nich listd s identifikaci (oznac¢eni material( a vyrobk)

f) ostatni dokumenty potfebné ke kolaudaci.

Tato dokladovéd dokumentace bude predana ve 4 kompletnich slozkach s podrobnym soupisem
zejména dokladl pozadovanych stavebnim uradem, platnymi zdkony, pfisludnymi vyhldskami a
poskytovateli dotaci. Bez pfedani téchto dokladl se dilo nepovaZuje za fadné pfedané. Seznam
piedanych dokumentd smluvni strany bude nedilnou souéasti pfedavaciho protokolu.

;
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IX. Zaruka na dilo

IX.1

IX.2

IX.3

1X.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

Dodavatel i vyrobce svitidel se zarucuje, Ze mechanické provedeni svitidla zarucuje Zivotnost
svitidla po dobu minimalné 20ti let a garantuje jeho vlastnosti, zejména stdlost svételné
technickych parametrli a mechanickych vlastnosti, minimalné po dobu 7 let, za podminek
uZivani k Géelu, ke kterému je uréeno. Zivotnost svételnych zdroj(i LED garantovana vyrobcem je
minimalné 100 000 hodin provozu. Vyrobce garantuje, Ze pokles svételného toku zdroji LED po
dobé provozu 100 000 hodin bude maximdlné 20%. Poskytovana zaruka na v3echny
komponenty svitidla je nejméné 7 let. Poskytovana zaruka na stavebni ¢ast dila je nejméné 5
let. Zarucni IhGta pro uplatnéni narokl ze zdvad vzniklych pfi provozu dila bude poéitdna od
data radného dokonceni dila (tedy od data predani dila, pfipadné odstranéni posledni vady a
posledniho nedostatku zjisténych pfi predani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady,
které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele
odstrani bezplatné na vlastni naklady a tak, aby dilo udrzel v dobrém provozuschopném stavu.
Pokud je v technickych prilohach zadavaci dokumentace pozadovan vys$si pozadovany standard
(technické moZnosti a provedeni svitidel a konstrukénich prvkid), neZ je uveden vtomto
odstavci, fidi se obé strany SoD pravé zminénymi priloham, které maji prednost a zpfisriuji
minimalni poZadovany technicky standard.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad (dle ustanoveni 1X.11 této smlouvy), je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vad sam ¢i prostiednictvim jiného zhotovitele, a to na
ndklady zhotovitele. Zhotovitel neprebird zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé
naslednou stavebni cinnosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem
pInéni dle smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila.

Po dobu zaruéni doby zhotovitel garantuje, Ze dilo bude mit pfedepsané vlastnosti avak za
podminek, Ze objednatel bude dilo uzZivat v souladu s platnymi technickymi normami a pfedpisy.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni soudasti a na zévady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢i neodbornou manipulaci a péci a ddle na poskozeni Zivelnou udalosti.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady aZz do doby odstranéni vady se nepocita do
zaruéni doby dané asti dila; po tuto dobu tedy zaruéni doba nebéZi.

0Ozndmeni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné, doporu¢enym dopisem nebo elektronicky
e-mailem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V ozndmeni vad musi byt vada popsana. Pro
ureni dne ozndmeni vad zhotoviteli plati datum odeslani zpravy, jejiz pfijeti musi byt potvrzeno
zhotovitelem.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepiSi ob& smiuvni strany. Protokol vystavi
zhotovitel a musi v ném byt uvedeno:

*  jméno zastupch smluvnich stran

= ¢islo smlouvy o dilo

= datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace

* popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni

* datum zahajeni a odstranéni vady

* celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

* vyjadfeni, zda vada branila fadnému uZivani dila.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, kterd byla
objednateli zplsobena vadnym plnénim zhotovitele ¢i vznikem vady.

O odevzdani nového pInéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto plnéni
plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zplsobu plnéni a uplatiiovéni prév z

(.
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IX.10

X.11

1X.12

odpovédnosti za vady. V pfipadé vymény Casti dila z dlvodu vad za ¢4st novou, poéne béZet
ohledné takové vyménéné ¢asti dila zaru¢ni doba opét od pocatku.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude
uzndna s tim, Ze prokaZe-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s
odstranénim vady vCetné nakladl zhotovitele na prokazéni neopréavnénosti reklamace.

S odstrafiovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapocit okamZité po zji$téni zavady a
oznameni zhotoviteli, nejpozdéji do nejpozdéji do:
— vady majici pfimy vliv na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 48 hodin

—  vady bez pfimého vlivu na funkci zafizeni — nastup na odstranéni do 5 kalendé¥nich dni,
nedohodnou-li se obé smluvni strany v kazdém konkrétnim ptipadé jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude prlib&Zné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a testy
k prokazani kvalitativnich parametr( provadéného dila.

IX.13 Zhotovitel garantuje, ze celkovd spotfeba elektrické energie za rok, spoclitanad na 4.105
hodin provozu, bude ¢init maximélné 8514 kWh/rok, coZ bude prokdzano odeltem
z elektromérl tykajicich se predmétu dila a po provedeni kontrolniho méreni osvétlenosti
dle podminek dota¢niho programu EFEKT. Poruseni této povinnosti je podle ujednani
stran zvlast zdvainym a podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele, které zaklada
pravo objednatele od této smlouvy odstoupit a pravo na sjednanou smluvni pokutu i
nahradu vzniklé skody.

X. Smluvni pokuty a troky z prodleni

X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

X.7
X.8

X.9

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s provedenim celého dila ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni s fadnym dokonéenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplni-li zhotovitel kterykoli vypovédni divod pro odstoupeni
objednatele od této smlouvy, dle ujednani v ¢lanku XI.1. této smlouvy, zaplati zhotovitel
objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 20% z celkové ceny dila bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim stavenidté ve vysi 5 000,-- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni
s terminem splatnosti faktur ve vysi 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Tato smluvni
pokuta v sobé obsahuje i Urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast aétovan.

Za nedodrZeni dohodnutého kone&ného terminu odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pfi
piejimacim fizeni stavby se sjedndva pokuta ve vy$i 1 000,-- K& za kazdou vadu a kaZdy i
zapocaty kalendéfni den prodleni s odstranénim téchto vad.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu ndstupu k odstranéni reklamovanych vad v zaruéni
IhGté vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kaZdy izapocaty
kalendaini den prodleni a vadu. V pfipadé, ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uZivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havérie) vznika objednateli narok na smluvni
pokutu ve vysi 10 000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty kalendaini den prodleni a vadu.

Smluvni pokuty jsou splatné do 14 kalendé¥nich dn(i od vyacétovani.

Majetkové sankce jako pohleddvky objednatele vGéi zhotoviteli mohou byt vypofddany
v kone&né fakture za dilo formou odpoétu z ceny dila.

Smluvni pokuta se nezapocitdva na ndhradu skody.
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X.10

X.11

Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni doteno pravo
na nahradu 3kody, a to ani co do vySe, v niZ pfipadné nahrada $kody smluvni pokutu pfesdhne.
Povinnost zaplatit smluvni pokutu mGzZe vzniknout i opakované, jeji celkové vyse neni omezena.

Objednatel ma pravo Cerpat (provadét jednostranny zapocet) uvedené smluvni pokuty z plateb
faktur nebo ze zadrzného. Pfipadny zdpocet bude proveden pfi koneéném vyuétovani dila.

Xl. Odstoupeni od smlouvy

X1.1

X1.2

X1.3

Xl.4

X1.5

X1.6

X7

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni § 2001
aZ 2005 Obcanského zdkoniku (z dlvodu hrubého nepinéni smluvnich zavazki druhou stranou).

Objednatel miZe odstoupit od smlouvy (z dlvodu hrubého nepinéni smiuvnich zdvazk{
zhotovitelem) predevsim pokud:

= zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, kupfikladu v nizsim, neZ ujednaném
nebo pozadovaném standardu, nebo

= zhotovitel pouZivd pfi zhotoveni dila materidly ¢i postupy v rozporu s touto smlouvou,
kupfikladu v niZsi, nez ujednané nebo vyZadované kvalité, nebo

= zhotovitel je v podstatném prodieni oproti termintim provadéni dila, nebo

= zhotovitel pfes upozornéni objednatele pfi provadéni dila porusuje platné pravni predpisy,
kupfikladu stavebné pravni, pracovné pravni, pfedpisy na Useku bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, predpisy o pobytu a zaméstnavani cizincd, atd., nebo

= zhotovitel nedba pokyn( objednatele pro provadéni dila ani pfes upozornéni, nebo

= bylo-li rozhodnuto o upadku zhotovitele v insolven¢nim Fizeni, nebo

* byl naplnén dlvod k odstoupeni objednatele vyslovné ujednany v této smlouvé, anebo

= byl naplnén zdkonny ddvod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro porueni
povinnosti zhotovitele

pfiemz naplnéni jakéhokoli z dlivodll pro odstoupeni objednatele podle tohoto odstavce se
povaZuje za zvlast zavazné a podstatné poruseni povinnosti zhotovitele.

U provadeéni dila v niZsi neZ pozadované kvalité a pfi pouzivani materidll niz$i ne? pozadované
kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zdvazkd zhotovitele pfedem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k ndpravé.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou
naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smiuvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud
provedenych a nevyfakturovanych praci, pokud jsou tyto price zarovefi provedeny fadné,
v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem vyuZitelné ve smyslu této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy je podminéno pisemnym vyrozuménim druhé strany. Prévni Gg&inky
odstoupeni nastavaji dnem, kdy bude pisemné odstoupeni druhé strané doruéeno.

V pfipadé, kdy objednatel opravnéné smlouvu o dilo vypovi nebo od smlouvy odstoupi, vznika
objednateli narok na nahradu veskerych skod vyvolanych timto vynucenym vypovézenim nebo
odstoupenim od smlouvy.
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Snizeni energetické naro¢nosti osvétlovaci soustavy - podpora dota¢nim titulem EFEKT 2017

Xll. Zavérecna ustanoveni

XI.1 Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi Ceskym prévnim Fadem, zejména
ustanovenimi Obcanského zékoniku. Nedilnou soudasti a pfilohou této smlouvy jsou rozpocty
zakazky a harmonogram provadénych praci.

XIl.2  VeSkeré zmény a doplnéni této smlouvy je moino provadét pouze pisemnymi dodatky,
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Xil.3  Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni ndstupce smluvnich stran.

Xil.4  Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdd smluvni strana obdr¥i dvé
vyhotoveni.

XI.5  Ugastnici prohlauji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné vile, nikoli v
tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Smlouvu si precetli, souhlasi bez
vyhrad s jejim obsahem a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

XI.6  PInéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy bude zahdjeno na zakladé pisemného pokynu
objednatele.
Pfiloha ¢. 1 - PoloZkovy rozpocet

V Kloboukach dne _21.8. 2017 Ve Velkych Pavlovicich dne 3.7. 2017

Za objednatele: . Za zhotovitele:

Pefer '

Peter, Havelka
ajitel — fyzicka osoba

()

/
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Vykaz vymér (rozpocet)

Nazev akce:
meésta Klobouky u Brna"

Zadavatel: Mésto Klobouky u Brna

"Vefejna zakazka na stavebni prace - Opatfeni ke sniZeni energetické narocnosti osvétlovaci soustavy

Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich soubort

|

| JKso potet Cena

Vedlejsi a ostatni ndklady
Vedlej$i ndklady 1,00 23 035,00 K¢
Ostatni ndklady 1,00 32 150,00 K&

Stavebni objekt

01-VO |Veiejné osvétleni 1,00 1675 638,60 K&
Celkem cena za stavbu (bez DPH) 1730 823,60 K¢
DPH 21% 363 472,96 K¢
Celkem cena za stavbu s DPH 2094 296,56 K¢

Zpusobilé a nezplsobilé vydaje

|

Zpusobhilé vydaje
Celkem za zphsobilé vydaje 999 917,60 K¢
DPH 21% 209 982,70 K¢
_ |Celkem za zplisobilé vydaje s DPH 1209 900,30 K&

Nezpisobilé vydaje

Celkem za nezpusobilé vydaje

737 356,00 K&

DPH 21%

154 844,76 K&

“ |Celkem za nezpiisobilé vydaje s DPH

892 200,76 K¢




Polozkovy soupis praci a dodavek

Soupis

vedlejsich a ostatnich néklad{

Zpusobile vydaje

Nezpusobiie

p.&. popis poloiky mj.  |mnozstvi cena/mj. celkem vydaje celkem
Vedlej3i naklady
1.1 Zafizeni stavenisté kmpl 1,0 4 250,00 K¢ 4 250,00 K¢
12 Provozni vlivy kmpl 1,0 7 685,00 K& 7 685,00 K¢
1.3 Dopravni znadeni kmpl 1,0{ 11100,00 K& 11 100,00 K
soucet — vedlej§i naklady 0,00 K¢| 23 035,00 K&
Ostatni naklady
2.1 Vychozi revize kmpl 1,0 9 650,00 K& 9 650,00 K¢
2.2 Usekové méFeni osvétlenosti a jast autorizovanou osobou usek 5,0 3 250,00 K¢ 16 250,00 K&
2.3 Projekty - dokumentace skuteéného provedenf kmpi 1,0 6 450,00 K¢ 6 450,00 K¢
2.4 Autorsky dozor kmp! 1,0 6 250,00 K¢ 6 250,00 K¢
Soucet — ostatni naklady 32 150,00 Ké 6 450,00 K¢




VO Klobouky u Brna

objekt: Vefejné osvétleni
: Rekapitulace objektu SO 01 - VO
p.t Vyména osvétlovacich | Vyména konstrukénich | Zplsobilé vydaje celkem| Nezplsobilé vydaje
Rl téles /KE/ prvkdi /KE/ JKES celkem /KE/
1 material 817 817,60, 409 751,00 817 817,60 409 751,008
3 prace a mechanizace 149 950,00 298 120,00 149 950,008 298 120,00
5 CELKEM /K&/ 967767,600 | . 7078710 967767,600 ~ 707871,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

objekt: Vefejné osvétleni

Vyména osvétlovacich téles

Material
1.1.1  Svitidlo Typ B1, B1.1, B1.2, 5700K ks 26 10312 Ke 268 112 K¢
1.1.2  Svitidlo Typ A3, 4000K ks 24 8 105 K& 194 520 K¢
1.1.3  Svitidlo Typ A2, 4000K ks 25 8 094 K& 202 350 K¢
1.1.4  Svitidlo Typ A1, 4000K - designové ks 9 14 522 K¢ 130 698 K¢
1.1.5 Poplatek za recyklaci svitidla ks 84 8,40 K¢ 706 K¢
1.1.6  Kabel CYKY 3x1,5 m 600 12,90 K& 7 740 K¢
1.1.7  Podruiny material ks 84 163 K¢ 13 692 K¢
Prace
1.2.1  Demonté? svitidla kompletni, v¢. likvidace kmpl 77 330 K¢ 25410 K¢
1.2.2  MontaZ svitidla kompletni, v&. zapojeni kmpl 84 635 KC 53 340 K¢
Mechanizace
1.3.1  Montdini ploSina MH 80 890 K¢ 71200 K¢
soucet - Vyména osvétlovacich téles 967 768 K¢
Vyména konstrukénich prvki
Material
2.1.1  VyloZnik L-500 ks 24 485 K¢ 11 640 K¢
2.1.2  Vyloinik L-1000 ks 1264 K¢ 1264 K&
2.1.3  Vyloznik atypicky na zedni konzolu L=500 ks 533 K¢ 533 K¢
2.1.4  Sadovy sloup, hlinikovy pfirubovy, H=5m ks 7 213 K& 14 426 K¢
2.1.5  Uliéni sloup, hlinik.pfirub., H=7m ks 23 12 422 K¢ 285 706 K¢
2.1.6  Design. vyloZnik 1200 pro uli¢ni sloup, dle vykresu ks 23 2915K¢e 67 045 K&
2.1.7  Pfidavny kolmy vyloZnik 600 pro uli¢ni sloup ks 3 3262 K¢ 9 786 K&
2.1.8 Svorkovnice 1 okruh, IP54 ks 23 648 K¢ 14 904 K¢
2.1.8  Svorkovnice 2 okruh, IP54 ks 394 K¢ 1182 K¢
2.1.9  Ostatni material kmpl 3265 K¢ 3265 KE
2.1.10 zemni spojky 4x25 ks 52 285 K¢ 14 820 K&
Prace
2.2.1  Demonté? a likvidace stav. vyloznikd, kompletni kmpl 28 295,00 K¢ 8260 K¢
2.2.2  Demontdz a likvidace stav. Sloupd, v¢. odvozu kmpl 25  3965,00K¢ 99 125 K¢
2.2.3  Montai vyloinikd, kompletni kmpl 26 285,00 K¢ 7 410 K¢
2.2.4  Montaz sloupu, kompletni v¢. bet.zakladu a materidlu kmpl 25  5965,00KE 149 125 K¢
2.2.5 Odvozsuti kmpl 1 10900,00 K& 10900 K¢
Mechanizace
2.3.1  Autojefdb MH 20 1 165,00 K& 23 300 K¢




soucet - Vyména konstrukénich prvki a kabelaze

722 691 K¢




