SMLOUVA O DILO

Cislo smlouvy zhotovitele: 133/MCMJ/17

Uzaviend dle § 2586 a nasl. Zak. /89/2012 Sh. ob&. zakoniku

na realizaci dila

,Bzenec — Rekonstrukce MK ul. Ukolky a Na Salajce”

1 Smluvni strany
1.1 Mésto Bzenec
Sidlo: Nameésti Svobody ¢. 73, 696 81 Bzenec
Zastoupeny: Paviem Cejkou — starostou mésta
IC: 00284807
DIC: €Z00284807
Tel: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E — mail: podatelna@bzenec.cz

Déle téZ jen objednatel

1.2 STRABAG a.s.
Sidlo: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupeny: Ing. Petr Kydlicek — vedouci PJ Uherské Hradiité a

Ing. Karel Vaculik — vedouci OTU Oblasti Vychod
(na zékladé priloZené pIné moci)

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Praha
Cislo uétu: 5061885001/2700

IC: 608 38 744

DIC: CZ60838744

Tel: 572 553 548

Fax:

E-mail: petr.kydlicek@strabag.com

Déle téz jen zhotovitel

2. Pfredmét smlouvy

2.1

PFedmétem smlouvy je rekonstrukce ulice Ukolky a Na Salajce. Déle viz PD.
2.1.1

nabidky zhotovitele ze dne 1. 8. 2017

2.1.2

projektové dokumentace , Bzenec-rekonstrukce MK ul.Ukolky a Na Salajce.”

Projektant: Ing. Stefantik Peter, Na Vyhoné 3223, 695 01 Hodonin
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, ¢. autorizace 1003663
Misto stavby: k.u. Bzenec, parcely: viz PD



2.3

Pfedmétem smlouvy je Provedeni stavebnich praci (déle také zhotoveny stavby) na dile »Bzenec-
Rekonstrukce Mk ul. Ukolky a Na Salajce.” Zhotovenim stavby se rozumi upiné, funkéni 3 bezvadné
Provedeni véech stavebnich a montézZnich praci a konstrukci véetne doddvek Potfebnych materiglgy a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeny dila, dale Provedeni vgech ¢innosti souvisejicich
s dodévkou stavebnich praci a konstruki, jejichZ provedeni je pro Fidné dokonéeni dila nezbytné,
napriklad zafizeni staveniste, bezpeénostni opatfeni a Podobné, veetns koordina&ni a kompleta&ni

Cinnosti cel¢ stavby.

2.4
Nedilnou souéssti dila jsou déle:
2.4.1

dokonéeni dila.

244

Projednani a zajisténi pfipadného zvladtniho ugivéni komunikaci a vefejnych ploch, véetna Uhrady
vymeéfenych poplatkg a ndjemného.

2.4.5

2.6,
Veskeré technické doklady, osvédcen, atesty, navody k obsluze a Udrzbé apod. pokud je jejich
originél vyhotoven v cizim jazyce, musi byt Opatfeny Gfednim pfekladem do Ceského jazyka.

3. Cas plnéni

3.1
Terminy realizace dila:

3.1:1

Zahdjeni praci : 08/2017

Ukonéeni dila: 12/2017

3.1.3

Vyklizeni staveniété - 12/2017

3.14

Na vyzvu objednatele se zhotovite| Zavazuje vypracovat a to do 10 - dnj objednateli
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a k odsouhlaseni pfedat ¢asovy harmonogram postupu praci, v ném# budou uvedeny postupové dil&i
terminy. Objednatel tento harmonogram odsouhlasi nebo k nému sdéli pfipominky, které je
zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upraveny harmonogram do 3 nésledujicich
pracovnich dni pfedloZit objednateli k odsouhlaseni. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je
pro zhotovitele zadvazny. Objednatel pozaduje provést stavbu po etapach tak, aby byl vidy zajiitén
pfijezd k jednotlivym nemovitostem. (viz 2.5)

3.2

JestliZe je objednatel nucen zménit harmonogram praci, k éemuz je kdykoliv opravnén, je zhotovitel
povinen pfizpisobit provédéni dila této zmé&né. Neni - li to technicky mozné, je povinen to bez
zbytecného odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené dohodnou na Fefeni této
situace.

33
Béiné klimatické podminky ¢i vlivy povétrnosti v priib&hu dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu
pInéni zhotovitele, pokud s tim objednatel nesouhlasi.

34
K prodleni zhotovitele nedochazi z divodu vy33i moci napf. zaplaveni, poZaru, nebo vichfice.

3.5

O téchto prekaZkach uvédomi ta strana, kterd se o nich dozvi dfive, stranu druhou bez zbytetného
odkladu po jejich zji§téni zépisem do stavebniho deniku k zajidténi prislusnych opatfeni. Zhotovitel se
muZe odvoldvat na tyto prekazky jen od doby, kdy je pisemné oznamil objednateli s tim, Ze mu brani
v provadéni dila sjednanym zplsobem.

3.6

JestliZe md objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodriet terminy a Ihaty sjednané ve
smlouvé &i v harmonogramu praci, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrzeni
pokynu objednatele a na své naklady zvysit stav pracovnika, stroj a jiného pomocného materidlu
apod., pokud neprokéZe, Ze pochybnosti objednatele jsou nepodloZené.

4. Cena za dilo

4.1
Celkova cena dila bez DPH je stanovena ve vysi:

Bez DPH: 4 985 736,- K¢
DPH: 21% 1047 004,- K&
Celkem s DPH: 6 032 740,- K¢

Jedna se o cenu maximélni a nejvy$e pfipustnou. Smiluvni strany se dohodly, Ze vyse uvedend
smluvni cena za splnéni pfedmétu pinéni této smlouvy o dilo, zahrnuje vlivy inflace a nepodiéha
Zddnym zménam po celou dobu platnosti této smlouvy mimo vyjimky majici vliv na cenu dila
uvedené v tomto ¢lanku smlouvy o dilo.

Tato cena zahrnuje zejména:

41.1
Dodéni a provedeni a predani dila v rozsahu. Kvalité a kompletnosti stanovené v této smlouve.

4.1.2
Veskeré &innosti a dodévky potiebné k bezvadnému provedeni, vyzkougeni a zprovoznéni dila.



4.16
Dopravy Pracovnikg Zhotovite/e naaze Stavenists 3 Jejich ubytovan;

4.1,

Jklid stavenigtg

4.1.8

Néklady na Zafizenj Staveniste,

4.1.9

Pojisteni Provadéngho dila,

4.1.10

Protlpoiérm Zabezpegen (hasic Pristroje, Zastény apod.), Potrebné k Provedeni price
4.1.11

Néklady na ekologickoy likvidacj odpad(; vzniklych pg; realizaci djla

4.1.1

Uhrady viech energij spotrebovan\‘(ch zhotowtelem Pri realizaci djj5

4.1.13

,

i prace),
Zhotovite| Se Zavazyi takove vicepréce Pfistoupit, Vicepréce do rozsahy 10% ceny dila se
zhotovite| Zavazuje Provést v ramci sjednangho Casu a pInénj,

4.4
Objednate| je opravnén PoZadovat V pribéhy Provddéni djla Zamény materiglg & vyrobkg oproti
pivodng Navrienym 5 zhotovite| ie povinen tuto zémeny provést, Vph’padé, Ze PoZadovang
Mmateridly & vyrobky jsou Prokazate|ng draz3i nes Plvodnj, ma zhotovite| Prévo na zvysenj ceny o
rozdil mezj jejich Cenamij, v pfipadé nahrazenj levnéjgimi vyrobky ¢& Materidly se cena dila o rozdil

mezi jejich cenamj Snizuje,

4.5
Veskerg Préce, kterg zhotovite| Provede nag rozsah pfedméty této Smlouvy be; Pfedchoziho
Pisemného souhlasy objednateie, hradj zhotovite| a Nnemd n4rok na zmény terminy ¢ ceny za dilo.

Navic je v pfipades PoZadavky objednatele Povinen takoye prace v ureng Ih(té, jinak bez zbyteénéhg
odklady, odstranit 3 nahradit objednatel; veskeroy $kodu, kterd my tim vznikja.



4.6

Objednatelem odsouhlasené viceprace budou zdsadné hrazeny podle skute¢ného mnoistvi, druhu
poufitého materidlu a podle zplsobu provedeni vcendch, stanovenych zhotovitelem stejnym
zplisobem a ve stejné cenové urovni jako nabidkové cena dila a po jejich odsouhlaseni
objednatelem. Pfedem odsouhlasené viceprace, které nevyZaduji zmény projektové dokumentace,
zaznamenava zhotovitel do stavebniho deniku a zéznam potvrdi dozor objednatele.

Na viceprace vétsiho rozsahu zajisti smiuvni strana dodévajici realizalni projektovou dokumentaci
zpracovani dodatku k projektu.

4.7

Viceprace budou doloZeny soupisem praci, ktery bude objednatelem pfedem odsouhlasen. Pokud
zhotovitel pfedlo¥i soupis vicepraci po jejich provedeni bez pfedchoziho souhlasu objednatele
s jejich realizaci, nebudou tyto viceprace uhrazeny.

4.8

Objednatel méa pravo kdykoliv sniZit rozsah dila a nafidit vypudténi provedeni nékterych praci Ci
dodavek zejména v pfipadech, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s pinénim dila. Zhotovitel je
povinen na takové rozhodnuti objednatele pfistoupit a podminky stanovené objednatelem
respektovat.

4.9

Pokud se zmenéi rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli cenu snifenou o neprovedené prace a dodéavky. Rozhodujici pro stanoveni vy3e srazky
jsou jednotkové ceny z nabidky zhotovitele.

4.10

Pokud bude zhotovitel pofadovat poskytnuti slufeb, zafizeni, nebo pfipojnych bodl, které ma
objednatel na stavbé, Ize toto dohodnout se zastupcem objednatele na stavbé, ale zésadné vidy za
Uhradu (dle namé&fené spotfeby nebo dohodnuty pausal).

5. Platebni podminky

5.1

Vegkeré provedené prace budou mésiéné fakturovany, dnem zdanitelného pinéni bude vidy 15. Den
kalendainiho mésice. Zhotovitel pfedlo?i objednateli vidy nejpozdé&ji do 10 dnl ode dne
zdanitelného plnéni soupis provedenych praci ocenénych podle jednotkovych cen nabidkového
rozpottu a po odsouhlaseni objednatelem vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucésti musi byt soupis
provedenych praci (zjistovaci protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd.

5.2

Nedojde - |li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoiZstvi, kvalité nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprévnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiize zhotovitel uplatiiovat 74dné majetkové sankce vici objednateli, které by jinak vyplyvaly
z predmétného penéiitého zavazku.

5.3

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 — dnii po jejim obdrZeni za splnéni podminek
stanovenych vodst. 5.1, 5.2 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel neni v prodieni, uhradi — li
fakturu do 14 dn( po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na fakture uvedeny jako den splatnosti.






6. Pfedani stavenisté

6.1

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji tfi pracovni dny pfed zahajenim provadéni dila na
vyzvu zhotovitele. Staveniité bude zhotoviteli pfeddno vrozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran.

6.2

O pfedani stavenisté ( jeho Césti ) sepide objednatel spole¢né se zhotovitelem zapis, ve kterém bude
vyjadfeni zhotovitele k pfedanému stavenidti a budou pfipojeny podpisy povéfenych zastupcil
smluvnich stran.

6.3
Vytyceni viech inZenyrskych siti a zafizeni na staveniti zaji$fuje zhotovitel, ktery také odpovida za
$kody zplsobené porusenim podzemnich & nadzemnich siti a zafizeni jakéhokoliv druhu.

6.4

Objednatel miZe podle svych moZnosti zajistit zhotoviteli sluby, které bude zhotovitel pozadovat
pfi pfedani stavenisté (elektrickou energii), skladovaci prostory, pfipojny bod vody, $atny a podobné.
Vidy viak za pfedem dohodnutou Ghradu.

6.5

Zhotovitel vyklidi stavenidté do tii dni po pfedéni a pievzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené
se povaiuje staveniité zbavené viech odpadi a necistot a uvedené do pivodniho stavu (véetné
potfebného Gklidu).

7 Podminky provadéni dila

it |

Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel bere na védomi, e
jeho prace budou probihat v soub&hu s pracemi objednatele a jeho smluvnich partnert a je povinen
pfizpsobit svou pracovni ¢innost technologickym postupim ostatnich Géastniki vystavby.
Objednatel je opravnén v zajmu zajiSténi plynulého pribéhu vystavby organizovat provadéni dila
zhotovitele, zejména je oprévnén pfikdzat mu sménny provoz ¢ praci mimo pracovni dobu ve dnech
pracovniho klidu, éemuz je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skute¢nost nem4 vliv na cenu ani
terminy provédéni dila. PFi provadéni praci se zavazuje zhotovitel dbat pokynii objednatele.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsani zapisu o pfedani staveniété a# do dne odstranéni
posledni vady a nedodélku, uvedenych v protokolu o pfedéni a prevzeti dila objednatelem, stavebni
denik ve smyslu vyhlasky ¢..499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.

7.3

Do deniku se zapisuji viechny skute¢nosti, tykajici se provadéni dila, zejména udaje o &asovém
postupu praci, jejich jakosti zdivodnéni odchylek od projektové dokumentace a viceprace.
Zhotovitel je povinen vést evidenci svych zaméstnancl a zaméstnancl svych pfipadnych
subdodavatell od zafdtku do konce smény. Zapisy v deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale
mohou slouZit jako podklad pro vypracovéni dodatkll k této smlouvé. Objednatel je opravnén
sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.

7.4
Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele. V pfipadg, fe
objednatel nebude zdivodu na strané zhotovitele moci provést zépis ve stavebnim deniku, je



7.6
Zhotovite| je povinen pisemné vyzvat objednatele k provéreni Praci a konstrukci které v dalgim
pracovnim Postupu budoy zakryty, nebo se stanou nepristupnymi tj. zejména poklddka rozvodg a

7.9
Zhotovite| je povinen urgit Zaméstnance odpovédného z3 styk s objednatelem 3 prebirani jeho
pfikaz( a Pokynii apod., ktery ovldds Cesky jazyk (pFipadne té; tlumoénika).

Pracovnij Urazy pracovnikg zhotovitele 3 jeho Pfipadnych subdodavatell na stavenisti registruje a
odkodruje zhotovitel,

711
Technicky dozor Na stavbé nesmj vykondvat zhotovite| anj osoba s nim Propojend. Pokud by takova
Situace nastala, povazuji ji obg strany za divod k odstoupeni od smiouvy.

8. Bezpetnost prdce a ekologie



8.2

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenisti pofadek a istotu a je povinen odstrafovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s niZe uvedenymi pravnimi predpisy. Porusi — li
tuto povinnost a pfes upozornéni zastupce objednatele nepofadek do dvou dni neodstrani, je
objednatel opravnén sjednat poradek na naklady zhotovitele.

8.3

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pravni predpisy tykajici se nakladani sodpady a sklddat,
odstrafiovat a evidovat odpady vzniklé jeho Einnosti v souladu s uvedenymi predpisy, ukladat
odpady na mista k tomu uréend, plnit povinnosti pivodce odpadu dle uvedenych pfedpisi a pfi
pfedéni dila o tom pfedloZit doklady. Objednatel si vyhrazuje préavo kontroly nad dodriovanim
téchto povinnosti zhotovitele.

8.4

Pokud dojde &innosti zhotovitele ke znedisténi ¢i poskozeni pfilehlych fasédd, omitek, podlah nebo
strop(i, chodniki, komunikaci nebo jinych ploch ¢i konstrukci, zavazuje se zhotovitel, Ze je vydisti Ci
opravi na své naklady a to bez zbyteéného odkladu. Pokud tak neucini, je objednatel oprévnén
odstranit nedistoty ¢i provést opravy na naklady zhotovitele.

8.5

Zhotovitel se zavazuje respektovat zékon o vodéch a v rdmci vodniho hospodéfstvi zajistit skladovani
ropny ch latek a latek Skodlivych vodam v souladu s platnymi pfedpisy tak, aby tyto latky nevnikly do
kanalizace nebo neohrozily podzemni vody a Zivotni prostiedi a zabranit ukapim pohonnych hmot a
olejii z odstavenych vozidel, pfipadné ukapy zachycovat. V pfipadé Gniku zdvadnych latek, je
zhotovitel povinen okamZité informovat odpovédného pracovnika objednatele a zajistit na své
naklady ndpravu (asanaci apod.).

8.6
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenisté nebyl umoinén bez souhlasu objednatele pfistup
osobdam, které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila.

8.7

Zhotovitel je povinen na svij naklad a nebezpeci zajistit a udriovat osvétleni, ostrahu a oploceni
nebo jiné vhodné zabezpeleni staveni§té a materiadll, stroji a zafizeni v prostoru stavenité.
Objednatel nepfebird odpovédnost za pripadné ztraty nebo odcizeni material(, stroju a zafizeni
v prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen utinit vedkerd nezbytnd opatfeni k zamezeni ohroZeni
jivota, zdravi a majetku tfetich osob a ufinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel je povinen zajitovat ostrahu materialu pfevzatého od objednatele. Naklady zahrnul do
ceny.

9 Pfedani a prevzeti dila

9.1

Pravo poZadovat svolani pfejimaciho Fizeni vznikne zhotoviteli dnem fadného spinéni dila a
provedenim Fizeni o pfedb&Zném provéfeni dokonéenosti dila a kvality dila za Gasti smluvnich stran
a ufivatele. Zhotovitel vyzve nejméné deset pracovnich dnl pfed terminem dokonfeni dila
objednatele k pfevzeti dokon&eného dila. Podminkou pfedani a pfevzeti dila objednatelem je fadné
spinéni pfedmétu dila bez vad a nedodélki. Objednatel je opravnén, nikoliv viak povinen, pfevzit
dilo i s ojedin&lymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
fadnému a bezpeénému uZivani pfedmétu dila.



9.2
PFi pfedani dila predliozi zhotovitel:

9.2.1

Doklady pro pFejimaci fizeni a uspé&snou kolaudaci dila

9.2.2

Doklad o likvidaci odpadi

9.2.3

Projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén (skuteény stav).

9.2.4

Dodavatelskou dokumentaci

9.2.5

Zépisy o provéreni konstrukci zakrytych v priibéhu vystavby, protokoly o zkougkach
9.2.6.

Revizni zprévy

9.2.7.

Stavebni deniky, pfipadné deniky vice praci a méné praci.

9.2.8.

Seznam telefonnich &isel a jinych kontaktd k uplatnéni reklamace.

9.2.9

Ostatni doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly pfedany.

9.2.10

Geodeticky a geometricky plan zaméfeni dila.

9.3

Zapis o pfedéni a pfevzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych
obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nich; jeden obdrsi objednatel a jeden zhotovitel.
V zdpise je mozZné té7 uvést vy3i slevy, kterd bude uplatnéna za vady a nedostatky dila.

9.4

vady ve vy3e uvedené Ihiité neodstrani, je objednatel opravnén vady odstranit sim nebo zadat jejich
odstranéni tfeti osobé na naklady zhotovitele.

9.5
Pokud objednatel odmitne dokon&ené dilo prevzit, bude mezi stranami sepsan zapis se stanovisky
obou stran a zdGvodnénim objednatele.

9.6

V pfipadé, 7e k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zG&astnit se kolaudaéniho
Fizeni stavby. K tomuto Fizeni je zhotovitel povinen vyslat odborng zpasobilou osobu, kterd bude
schopna poskytovat kvalifikované informace tykajici se pfedmétu dila.

10 Jakost dila

10.1

Dilo provede zhotovitel v souladu stouto smlouvou, podminkami pravomocného stavebniho
povoleni a dotéenych orgénii a organizaci, projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a
realizaéni projektovou dokumentaci. Dilo bude spifiovat a vykazovat parametry stanovené
projektovou dokumentaci a nebude se odchylovat od platnych ¢SN (zévaznych i doporutenych &asti)
a platnych prévnich predpisti CR.
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Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly a technologie, ne jsou
uvedeny v projektové dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije Zadny materidl, o kterém je v dobé uZiti znamo, Ze je $kodlivy.

11 Zéruka za jakost

11.1

Zhotovitel poskytuje na dilo a vechny jeho soucésti zéruku za jakost, tedy, Ze dilo a véechny jeho
soucasti bude mit sjednané, jinak obvyklé, viastnosti a Ze bude pIné funkéni a to po zaruéni dobu,
ktera zalind béZet ode dne pfedédni a prevzeti dila objednatelem a kterd koné&i uplynutim 60 - ti
mésict ode dne prevzeti dila objednatelem.

11.2

Vady dila (skryté i zjevné), které objednatel zjisti v zaruéni dobé, je opravnény uplatnit u zhotovitele
do konce zarucni doby, a to pisemnou formou, véetné faxové zprévy, pficemz rozhodujici je datum
podani. Vada dle pismene a) tohoto odstavce muZe byt ozndmena i telefonicky na telefonni &isla.
Ktera zhotovitel pfedal objednateli pfi protokoldrnim pfeddni a pfevzeti celého dila, pficemz Ihita
k zahdjeni odstrafiovani vady a kjejimu odstranéni zalind bé&%et od okamiiku telefonického
oznameni. Ozndmeni vady je povaZovano za vyzvu k odstranéni v ném uvedené vady, neuplatni-li
objednatel v tomto oznameni jiny néarok.

Zhotovitel se zavazuje prace na odstrariovani vad zahdjit:

a) do 24 hodin, jedna- li se o vadu, kterd by mohla zpiisobit omezeni pfedmétu dila & havérii,
ohroZeni bezpe¢nost osob ¢i $kody na majetku velkého rozsahu,

b) do dvou dni u ostatnich vad od obdrieni vyzvy k jejich odstranéni a vady odstranit co nejdfive,
v pfiméfené, technicky moiné |hité uréené objednatelem.

11.3

Nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vady v€as nebo dostane - li se s odstrafiovanim vady do prodleni,
mé objednatel pravo na néklady zhotovitele odstranit vadu sam nebo zadat jeji odstranéni tieti
osobé. Pokud takto vzniklé naklady nebude moiné uhradit ze zadrZeného, je zhotovitel povinen
uhradit tyto naklady objednateli do 30 - ti dn( po doruéeni jejich vyuétovéni.

11.4

Hrozi-li vduasledku uplatnéné vady vznik havédrie, omezeni provozu predmétu dila, ohroZeni
bezpelnosti osob ¢&i 3kody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahdjit jeji
odstrafiovani bezodkladné, i kdyZ se dle jeho ndzoru nejednd o zaruéni vadu. Do doby soudniho
rozhodnuti o tom, zda se jedna o zaruéni vadu, nese naklady s jejim odstran&nim spojené zhotovitel,
nedohodnou-li se strany jinak.

11.5

Pokud zhotovitel prokdie, Ze za vady nerudi (tj. neni ddna zodpovédnost za vady reklamované
objednatelem) budou mu pfipadné ucelné vynaloiené ndklady na odstranéni vad proplaceny
objednatelem.

11.6

Vedle ndrokl uvedenych vy3e ma objednatel vidy pravo na nahradu 3kody, kterd mu byla
v souvislosti se zaruéni vadou zplsobena. V ramci nédhrady skody nahradi zhotovitel objednateli téZ
veskeré naklady, které musel objednatel vynaloZit v souvislosti s odstrafiovdnim vadné ¢asti dila
zabudované do stavby a smluvni pokuty ¢i jiné sankce, které musel vdisledku vadného dila
objednatel uhradit tfeti osobé.
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12 Sankce a odpovédnost za Ekody

121
V pfipadé prodleni objednatele s Gihradou ceny dila je zhotovitel opravnén po ném poZadovat urok
z prodleni.

12.2

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spln&nim jakéhokoliv terminu dle &asového
harmonogramu praci ¢i stanoveného na kontrolnim dnu se sjednavé ve vysi 0,1 % z ceny dila za
kazdy i zapoéaty den prodleni.

12.3
Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedanim celého dila dle smlouvy o dilo se
sjednava ve vy3i 0,1% z ceny dila za kaZdy i zapo&aty den z prodleni.

12.4 ,
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniété se sjednava ve vy3i 500,- K za kaidy i
zapocaty den prodleni.

125
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstran&nim vady & nedodélku z pfejimaciho Fizeni dila se
sjednava ve vy3i 1000,- K& za kaZdy i zapolaty den prodlent.

12.6
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se zahdjenim odstrafiovani vady dila v zaruéni dobé se
sjednava ve vysi 1000,-K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni a kaZdy pfipad.

12.7
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila v zaruéni dobé se sjednéava ve vysi
2000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy pfipad.

12.8
Smluvni pokuta za poruseni technologické kdzné, nedodrieni montasniho technologického postupu
vyrobce se sjednéva ve vy3i 100.000,-K¢ za kazdy zji§tény pfipad.

12.9
Objednatel md pravo smluvni pokutu, na niZ mu vznikl narok, zapoéist proti placeni faktury a faktura
bude uhrazena pouze e ve vy3i po odpottu smluvni pokuty. Pokud ¢dstka smluvni pokuty je vy3si ne#
Castka vydctovand v koneéné faktufe, zavazuje se zhotovitel provést uhradu zbyvajici ¢asti smluvni
pokuty do jeji celkové vyse ve prospé&ch Gétu objednatele do 45 -ti dndi od jejiho uplatnéni (tj.
uplatnéni naroku na zaplaceni smluvni pokuty) objednatelem.

12.10
Narok na néhradu $kody, zplisobené objednateli porusenim smluvni pokutou zajisténych povinnosti
zhotovitele, zGstava v celém rozsahu nedotéen. Smluvni pokuta se na vy3i Skody nezapoditava.

12.11

Zhotovitel zodpovida za viechny 3kody a ztraty na dile jim zpGsobené v pribéhu jakychkoli jim
provadénych praci. Zhotovitel dile zodpovidd za vedkeré ztraty a naroky plynouci z Gmrti nebo
poskozeni zdravi jakékoliv osoby a za ztraty nebo $kody na jakémkoliv majetku, jiném nei dile, které
vzniknou v disledku jeho provadéni a dokonéeni dila a pfi odstrafiovani jeho vad ¢i nedodélkd a
odpovidd za uznané néroky v soudnim Fizeni, odékodfiovanim nakladd za poplatky a ostatni vydaje
z toho nebo v souvislosti s provadénim pfedmétu dila vzniklych.
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12.12

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢nych odkladd uhradit objednateli ve3keré majetkové sankce, které
mu uloZi spravni i jiny orgdn za zhotovitelem zplGsobené poruseni obecné zdvaznych pfedpis(,
smérnic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dalSich zakonnych opatfeni.

13 Zastupovani
B&hem provadéni dila v rozsahu této smlouvy aZ do odvolani zastupuje
Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatkd:
Ing.Petr Kydli¢ek , vedouci PJ Uherské Hradisté a
Ing. Karel Vaculik, vedouci OTU Oblasti Vychod

Ve vécech technickych (v€. potvrzovani zjistovacich protokol(i, harmonogramu praci, prevzeti dila:
Ing. Petr Kydli¢ek, vedouci PJ Uherské Hradisté a
Viastimil Janku, stavbyvedouci

Objednatele:

Ve vécech smluvnich (podpisu smlouvy a jejich dodatku): Pavel Cejka, starosta Mésta Bzence
Ve vécech technickych (v€. potvrzovani zjist. protokoll, harmonogramu praci, prevzeti dila):

Josef Brhel, investi¢ni technik

14 Zvlastni ujednani

14.1
Veskeré ustni ¢i pisemné dohody tykajici se pfedmétu této smlouvy jejim uzavienim pozbyvaji
platnost.

14.2

Veskeré zmény a dopliiky, popfipadé zruseni této smlouvy o dilo dohodou, je moZno provadét pouze
pisemnymi chronologicky ocislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou stran.
Pokud se nebudou moci strany dohodnout na zméné, doplinéni nebo zruseni smlouvy, ma kterakoliv
strana pravo poZadat o rozhodnuti pfisludny soud.

14.3

Odstoupeni od smlouvy je moZno provést rovnéz pouze pisemnou formou s podpisem opravnéného
zdstupce. V odstoupeni musi byt déle uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a
presnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti nelze
odstoupeni od smlouvy uplatnit.

14.4

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkeré obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
objednatelem, nebo které se jinak dozvi v souvislosti s dodavkou zboZi, povaiuje za davérné a
soucdst obchodniho tajemstvi a nezpfistupni je, pfimo ani nepfimo, tfetim osobam bez pisemného
souhlasu objednatele, vynaloZi veskeré Usili k tomu, aby bylo zabranéno jejich zvefejnéni ¢i zneuziti
svymi zaméstnanci a nepouiije tyto informace k jinym uceliim nez k pInéni této smlouvy.
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14.5
Objednatel je opravnén ihned jako v pfipadé podstatného porudeni odstoupit od smlouvy mimo jiné
v téchto pfipadech:

14.5.1

Prodleni zhotovitele se zahdjenim praci pfevysuijici 5 dnd.

14.5.2

Prodleni zhotovitele v pinéni ¢asového harmonogramu pfevysujici dobu 5 dni.

14.5.3

Zhotovitel bez fadnych dGvodu zastavi provadéni smluveného dila.

14.5.4

Proti zhotoviteli je poddn ndvrh na prohldseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani.

1455

Zhotovitel vstoupi do likvidace.

14.5.6

Zhotovitel opakované zanedbdava nebo poru3uje své povinnosti smluvené v této smlouvé.

14.5.7

Zhotovitel porusi tuto smlouvu (napi. nedodrienim terminu, nekvalitni praci & dodavkou) a
nesjedna ndpravu ani v pfiméfené Ihité uréené objednatelem.

14.6

Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto prévo déle provadét prace a dodavky, aniz by jej
toto odstoupeni zprodtovalo jakychkoliv jeho zévazkii nebo povinnosti podle smlouvy nebo
povinnosti respektovat prava, kterd byla objednateli v souladu se smlouvou udélena. V pfipadé
odstoupeni od smlouvy, nezanikaji zejména ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté,
zadring, zaruka za jakost a smluvni pokuty za nezahdjeni odstrafiovani vady, za neodstranéni vady i
za nevyklizeni stavenisté. Zaru¢ni Ihiita v tomto pfipadé za¢ina bézet uinnosti odstoupeni.

14.7

Objednatel miZe po odstoupeni od smlouvy sém dokonéit dilo, nebo mize jeho dokon&eni zadat
jakémukoliv jinému zhotovitelovi. Objednatel nebo jiny takto zvoleny zhotovitel sméji pro dokonéeni
dila pouzivat zafizeni zhotovitele, do¢asné dilo a materidly tak, jak to uznaji za potiebné. Zhotovitel
md pravo na proplaceni hodnoty nepouZitého materialu, zafizeni zhotovitele a do¢asného dila, které
prevzal objednatel.

14.8

Po odstoupeni od smlouvy provedou smluvni strany provérku dosud provedenych praci a dodévek, o
¢emi vyhotovi protokol, ktery podepisi a v které, budou uvedeny veskeré price a dodavky, které
byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které tudi? objednatel pfevezme
a zhotoviteli uhradi a prace a dodévky , které maji vady a které objednatel uhradi aZ po odstranéni
téchto vad v urlené pfiméfené IhGté. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis, ktery objednatel
potvrdi, odpovida-li skute¢nosti. Nejsou-li vady praci a dodadvek vobjednatelem uréené lhité
odstranény, ztraci zhotovitel prévo na jejich thradu.

14.9

Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smlouvy jen v pfipadé, kdy objednatel nezaplatil splatnou
platbu ani po uplynuti 60 dni poté, co uplynula dodateénd pfiméiena Ihita k zaplaceni poskytnuta
zhotovitelem v oprdvnéné pisemné upomince.

14.10

Zhotovitel je povinen byt od uzavfeni této smlouvy do skonéeni zaruéni doby pojistén proti viem
veskerym Skoddm a odpovédnosti za $kodu, a to do vy3e pojistné Eastky rovnajici se minimalné
dvojnasobku ceny dila dle této smlouvy. Na vyZadani objednatele je zhotovitel povinen objednatel o
tom neprodlené predloZit vérohodny doklad vystaveny pfislusnou pojisfovnou. V pfipadg, Ze
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objednatel zjisti, Ze zhotovitel neni takto pojistény, je objednatel opravnén sam na naklady a riziko
zhotovitele za objednatele pojisténi uzavfit.

14.11
K pfevodu jakychkoliv prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy na tfeti osobu maze dojit pouze
po pfedchozi dohodé smiuvnich stran. Smiuvni strany pfipousti zapocteni vzdjemnych penéZitych

pohledédvek pfed splatnosti.

14.12

Ostatni vztahy pfi provadéni dila neupravené touto smlouvou se Fidi pFislusnymi ustanovenimi
obcanského zdkoniku a pfedpist souvisejicich.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nich? kaida ze smluvnich stran obdrij
dvé oboustranné potvrzend vyhotoveni.

V Bzencidne: 75 8 2077 Ve Zliné dne: 23. 8.2017

Smlouvu provéfil:
Ing. Zdenék Sasinka, OTU

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pavel CEJKA — starosta

vedouCi PJ Uherské Hradiité

1 Ing. Karel Vaculik
vedougi OTU Oblasti Vychod

:Smi_ .
STRABAG a.s.
Qastépny zavad Morava, oblast Wechod

Ptiluky 386, 760 01 2lin
(18)
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Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem
HSV 3704 749,72
PSV 0,00
MON 0,00
Vediej$i naklady 108 359,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 3813 108,72
Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Z4klad pro zakladni DPH 21 % 813 108,72 CZK
Zakladni DPH 21 % 800 752,83 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

ve Zling dne 31.7.2017
STRABAG MESTC RZEMEC
BTRABAG a.s. 626 &1
e s _
T Za zhotov@e/ v Zao??dnatele ,2;_, 2 nol 7
Stranka 1z 2




Rekapitulace dilu

770 823,99

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

1 Zemni prace HSV

5 Komunikace HSV 2474 797,07

91 Dopliiujici prace na komunikaci HSV 339 983,51

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 119 145,15

VN Vedlejsi naklady VN 108 359,00

Cena celkem 3813 108,72
Stranka 2 z 2




PoloZkovy rozpoéet

BZENEC-Rekonstrukce MK ul.Ukolky

]

113109415R00

w

113106121R00

o

113202111R00

o

113204111R00

(=]

113151114R00

~

113107625R00
113107615R00

o

©

919735112R00

101919731122R00
111919735124R00

12|919731112R00
13/938909311R00

141122201101R00

151171201101R00

16{162701105R00

17]171201201R00
18/199000005R00

19(181101102R00

20]181301102R00

21(180402111R00
221979084216R00

113106241R00

L

Rozebrani ploch ze silniénich panela
leavostranné nad kanalem: : 265*2+285
pravostranné: : (410-145)*3
leavostranné pred RI okna: : 33*2-20
Odstranéni podkladu pl.nad 50 m2, beton, ti. 15 cm

betony ve viezdech: : ( 8,6+3+7+7+8+4+4+55+12)*1

betony na vozovce: : 20+15+15

Rozebrani dlaZeb z betonovych dlazdic na sucho

stavajici dlazba chodnik a plochy v napojent: : 188,5+9+47 4
dlazba ve vjezdech u chodniku: :
10,6+10,3+16,1+3,7+44,5+10,4+5,6+12,3+4,8+46,3

dlazba v zapraveni ve vjezdech: :
(3,5+6+3+5+6,5+3+5,5+4+5+5+3+4,5+4+T+4+6+6+4+3 5+135)*1
rusena Cast chodniku 0,225-0,340 bez vijezdi: : (115-32,5)*1,2
Viytrhani obrub z krajnikd nebo obrubnikii stojatych

v zatatku Useku: : 10,5412 5+25,8+2

2%447,7-14,4

Vytrhani obrub zahonovych

obruba u stavajiciho chodniku: : 14+5

1Frdz.tivié.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm

v napojenich na zacéatku a konci seku: :

105+5*3

Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.drcené .25 cm
Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm
188,5+9+47 4

Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm

v napojenich: : 22+5

Zarovnani stycné plochy Ziviéné ti. do 10 cm

Rezénl stavajiciho betonového krytu ti. 15 - 20 em

u bouranych ploch ve viezdech: : 6,6+3+7+7+8+4+4+45 5+12
Zarovnani sty&né plochy z betonu tl. do 15 cm

Odstranéni nanosu z povrchu podkladu Zivice/beton, zameteni
stavaiiciho a fréz.povrch .
celkova plocha Zivice bez plochy s novou ki Usek ZU-0,145: :

dle CAD vyméry z vykresu: : 743
Odkopévky nezapaZené v hor. 3'do 100 m3
pro noveu konstrukci: : (1325+285)*0,07

UloZeni sypaniny do nasypll nezhutnénych, zpétné dosypani za

obrubami
pravostranné: : (447,7-207+7+82,5-14,4-24)*0,5%0,25

levostranné: . (447,7-146-66,5)*0,5%0,3

Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m
112,7-71,755

UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vy$ku pfes 2m

Poplatek za skladku zeminy 1- 4

40,945*1,8

Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutn&nim
rekonstruovana tast komunikace a chodniky s viezdy: :
(1325+285+188,5+9+47,4+84,6+223,5)*1,05

Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2, tprava terénu

za obrubami
za obrubami: : 25°2,0+(447,7-187-66,5)*1,5

plochy rus.chodniku: : 89

ZaloZeni travniku parkového v roving, vé.trav.semene 3kg/100m2
Vodorovna doprava vybour.suti a hmot do 3 km
343,128+38,556+89,976+135,111+0,76+80,817+13,2+462,55

Stranka 1z 3

m2

m2
m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

244,90000

84,60000

223,50000
99,00000

931,80000 [
50,80000
881,00000
19,00000
19,00000

51 249,00

836,00

21 000,00

112 608,00

10 040,90

2 160,00

1080,00
15 759,60

7 879,80
8173,00

15 327,20

16 862,43

6919,71

614,18
13 118,78

27 253,80

18 492,60

10 126,90
225 604,69
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46

564851111R00

564861111R00

567122114R00

26/567122111R00

564801112R00

564801112R00
573111112R00

565161211R00
573231110R00

x-01

565141111R00
573211111R00

577132111R00

596215021R00

592451151R

59245110R

596215040R00

592451177R

597101113RT1

597091111R00

597101020RAA

966008112R00
895941311RT2

899331111R00

49

50

5

'y

899431111R00

917862111RV3

917862111RV4

917762111RT8

917862111RT7

viezdy

konstrukce komunikace a chodnik
usek nové konstrukce: : (1325+285)*1,05
usek nového chodniku:

useku nové konstrukce
1325+285

viezdl
244,9+86,4

223,5+12

aeotextilii
743

743™1,2

1325+285+743+120
743+120+1325+285

188,5+9+47 .4

nevidomé

(3+43+11,5)"0,4"1,01

DiaZba zamkova 20x10x6 cm pfirodni
(244,9-7)*1,01

predlazdéni
86,4+223,5+11,5

86,4%1,01
C16/20.zatizeni C 250. D 400 kN
v&.napojeni na kanalizaci: :

litin.mfizka

rodtu a Zlabu §.100mm
pfes chodnik: : 3*1,5

uliéni vpusti TBV a napoi

: na komunikaci

naiezdového CSB H 15 1000/150/150
3+6,6+6,8+11+43+43+7+4+8,5+3+4,5+3 5+6+3
5+6,5+3+5 5+4+T+5+8+4+543+44 5+4+4+7
4464645 5+4+12+3 5+135+20+12+43

pravy+levy: : 39+39

obloukového R1.0m

ABO 2 - 15 100/15/25

(931,8-359,4-78-2)*1,01

Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, 8.nad 3 m, tl.

Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm, podkiad nové

spodni podkladni vrstva $D 0/32: : (84,6)*1,05
Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tioustky 20 cm, usek nové

: (188,5+9+47,4)*1,05
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 t.15 cm, podklad v

Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 11.12 cm, pod vjezdy
10,6+10,3+16,1+3,7+4,5+10,445,6412,3+4,8+6,3
Podklad z drti fr.4/8 tioudtky 4 cm, loZe pod diaZbu chodniku a

Podklad z drti fr.4/8 tloustky 4 cm, loZe u pfedlaZd.ploch vjezdl
Postfik Zivi€ny infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm
Postfik Ziviény spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2, pod vyztuZznou

Dodavka a montaz vyztuzné geomfiZze pod asf.vrstvy

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,t. 6 cm
Postfik Zivitny spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

4cm

Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm

Diazba zdmkové SLP skladba 20x10x8 cm &ervena, dlaZba pro

Kladeni zamkové dlazby ti. 8 cm do drté tl. 4 cm, vjezdy nové a

DlaZba zamkové 20x10x8 cm pfirodni, ve vjezdech

Montaz odvodiiovaciho Zlabu - polymerbeton, véetné beton, loZe

odvodnéni stavajici plochy ve vjezdu k Rl okna: : 25

Zlab odvodfiovaci s mfizkou pro zatiz. tf.D40t, §.150mm,dl.zlabu 1m,

Zlab odvodiiovaci polymerbeton, zatizeni B125 kN, véetné dodavky
Bourani uliéni vpust z trub DN do 50 cm, v&.odvozu vybour.materidlu

Zfizeni vpusti uliéni z dilch typ UVB - 50, véetné dodavky dilct pro

Vy&kova uprava vstupu do 20 cm, zvy3eni poklopu
Vy!kova uprava do 20 cm, zvydeni k:ylu Soupéte

"y 4 ¥ 3
Osazent stqat obrub bet. s opérou,loze z C 1 12/15 vc‘,etné obmbnlku

Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15,
vé.obrub.ndiezd.nab&h.CSB H 15/25 1000/150/150-250

Osazeni obrub. bet. s opérou,loze z C 12/15, vEetné obrubniku

Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15, v&etné& obrubniku

Stranka2z 3

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

aa.o

12 525,03

e

1947,64500 )

1690, 50000
257,14500
1 610,00000§

1610,00000
84,60000f
84,60000

331,30000

331,30000 -

235,50000 1
235,50000(

1 610,00000F

1610,00000
743,00000

891 60000 1
891,60000 _
743,00000| 570,00
2 473,00000
2 473,00000
2 473,00000(
2 473,00000 —
244,20000(
244,90000|
7,07000"

7,07000
240,27900
240,27900
321,40000f

25,00000

25,00000[F
4,50000]

4,50000
3,00000}

72,90000
75,50000
211,00000

78,00000

78,00000
2,00000]

497,32400)

40732400

20 09,0 1
118 602,00

366 157,26

450 800,00

18 950,40

13 252,00

9 420,00
37 030,00

437 920,00
11 145,00

94 509,60

156 030,00
32 149,00

442 667,00
45 306,50

2014,95

35 080,73

62 030,20

16 492,90

11 300,00

84 400,00
6 241,50

711,00
109 928,00

13 576,00
5 160,00
1

41 184,00

1 562,00

168 095,51




"52(917862111RT5

56
57
58
59

005111021R
005211030R
005241020R

005241010R

005121010R
005231020R

LY/

i

w chsist.

ABO 100/10/25
chodnik: : 15+19

2437,63+210,04

T inzenyrskych siti
Dotasnéa dopravni opatfeni
Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
Dokumentace skuteCného provedeni
Vybudovéni a provoz zafizeni staveni$té

Osazeni obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15, véetné obrubniku|

Individualni a komplexni vyzkou$eni, zkouky a revize

8 125,00

Stranka 3z 3

119 145,15

24 317,00
15 421,00
12 455,00
18 386,00
29 655,00




Polozkovy rozpocet

Objednatel: Mésto Bzenec

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1151 512,15
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 21 115,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1172 627,15
Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zéklad pro zékladni DPH 21 % 1172 627,15 CzK
Zakladni DPH 21 % 246 251,70 CzK

Zaokrouhleni

T = sy

0,00 CzK

ve Zliné dne 31.7.2017
Bare WS e ] r o
STRABAG a.s. - MES!G BZEMEC
Pk o 001 e e A o 625 e
Za zhoto% vV Za ﬁjednatele 298 017
Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1z 2




|
i

Rekapitulace dila

NdL TV

Zemni prace 151 244,93

5 Komunikace HSV 764 272,16

91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 201 090,40

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 34 904,66

VN Vedlejsi naklady VN 21 115,00

Cena celkem 1172 627,15
Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2z 2



Polozkovy rozpoéet

BZENEC-Rekonstrukce MK ul.Na Salajce

161979084216R00

113106121RO00

)

113106231R00

[

113202111R00

Y

113204111R00

5/113151114R00

=]

113107625R00

~

113107620R00

<

919735112R00

o

919731122R00

10{938909311R00

111132201110R00

12{171201101R00

13|181101102R00

14]1181301102R00

15(180402111R00

564851111R00

18|564841112R00

191564861111R00

20564801112R00

211564801112R00

Rozebréni dlazeb z betonovych diazdic na sucho
dl.chodniku bez viezdu: : (150,2-35,5)*1,5
Rozebrani dlaZeb ze zadmkové diazby v kamenivu

rozebranf ve viezdech: : 35,5*(2,20+1,5)

rozebrani 1,0m do vjezdl vievo i vpravo: : (35,5+38)*1,0
Vytrhéni obrub z krajnik( nebe obrubnikd stojatych

2*154,4

Vytrhéni obrub zahonovych

obruba u stévajiciho chodniku: : 2*(150,2-35,5)

podél viezdl vievo: : 5*2*2

Fréz Zivi¢ krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 em,t.5¢m

v napojenich na zacatku'Useku dle CAD vykresu: :

50

Odstranéni podkladu nad 50 m2, kam.drcené t1.25 cm

stavajici vjezdy vievo: : (4+4+4+16+7,5)*3 5

Odstranéni podkiadu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm, podklad

stavaiiciho chodniku
160,2*1,5

odvoz na skladku obce v kasamach: :

Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 5 - 10 em
v napojenich; : 11,5

Zarovnani styéné plochy Ziviéné tl. do 10 cm

Odstranéni nanosu z povrchu podkladu Zivice/beton, zameteni

stavaiiciho a fréz.povrch
celkova plocha Zivice:

(143,9*6)+44,4+50

|Hloubeni ryh §.do 60 em v hor.3 do 50 m3, STROJNE
levostranné: : (154,4-35,5)%0,3%0,25

pravostranné: : (154,4-38)%0,3%0,25

zemina bude ponechdna na stavbé pro Upravy a dosypani za
obrubami: :

UloZeni sypaniny do néasypl nezhutnénych, zpétné dosypéni za
obrubami

Uprava plané v z&fezech v hor. 1-4, se zhutnénim

u chodniku: :

150,2*1,5%1,05

Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500mz2, Uprava
terénu za obrubami

za obrubami: : 2*154,4*0,5+150,2*0,5

ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving, vé. dodavky

trav.semene 3ka/100m2
Vodorovna doprava vybour.suti a hmot do 3 km

po zhutném :ouétky 15 cm, podklad
viezdy

spodni podkladni vrstva $D 0/32 viezdy vievo: -
(4+4+4+16+7.5)*3.5*1.05

Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 13 cm
podklad viezdy: : (4+4+4+16+7,5)*3,5
Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tlioustky 20 cm, podklad

chodnik
(150,2-35,5)*1,5*1,05

Podklad z drti fr.4/8 tlouitky 4 cm, loze pod dlazbu chodniku a
viezdl

chodnik: : (150,2-35,5)*1,5

vjezdy: : 35,5*3,5

Podklad z drtj fr.4/8 tioustky 4 cm, loze u prediazdéni vjezdl
vjezdy vievo: : 35,5*1,0

Stranka 1z 2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

172,05000

204, 85000
131,35000

73,50000
308,80000

249,40000
229,40000

957,80000

17.64750 | 18

8,91750
8,73000

17,64750[8
236,56500|

229,50000 1%

229,50000
229,50000 {1

305,82400/

180,65250
180,65250

296,30000)
f

172,05000(
124,25000
73,50000
35,50000

s, soooo

8 603,70

16 984,00

10 973,60

8 750,00

8 449,00

12 391,50

920,00

460,00
10 535,80

7711,96

4 147,16

2838,78

9639,00

5 278,50
35 475,58

18 395,21

15 158,50

33 962,67

11 862,00

2 940,00




$.8

22]573231110R00
23|x-01

241572713112R00

25(573211111R00
26|577132111R00

27|596215021R00

28592451151R

29159245110R

301596215040R00

31|592451177R

321592451158R

331895941311RT2

35(917862111RV4

36(917862111RT7

37|917862111RT5

~36(998225111R00

40]|005241010R

34[917862111RVE

39[005241020R

vj vao: :1 .
aeotextilii

907,8*1,2

907,8*0,06"2,45
Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7

143,9%6+44,4+50

(150,2-35,5)*1,5

nevidomé

1,5%0,4*1,01

Diazba zamkova 20x10x6 cm pfirodni
(172,05-0,6)*1,01

35535
38"1+35,5"1

197,75
-35,5%0.4

pro nevidomé
35,5*0.4

oro uliéni vousti TBV
2

35,5+38

11*2

obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25
154,4+154,4-73,5-22

obrubniku ABO 100/10/25
150,2*2

|.l h en ik
645 525+1ao 134

' Geodebcké Zaméfeni skuteného provedenf

Dokumentace skutecného provedeni

Postiik Ziviény spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2, pod vyztuznou
Dodévka a montaz vyztuzné geomfize pod asf.vrstvy

Vyrovnani povrchu krytll kamen. obalenym asfaltem

kg/m2

Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, §.nad 3 m, tl. 4 cm
Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté ti. 4 cm

Dlazba zémkové SLP skladba 20x10x6 cm Zervend, dlazba pro

| Kladeni zamkové dlazby 1. 8 cm do drté tl. 4 cm, vjezdy
DlaZba zamkovéa 20x10x8 cm $edé, ve vjezdech nova

Dlazba HOLLAND | SLP skladba 20x10x8 cm &ervend, dlazba

Zfizeni vpusti uliéni z dilch typ UVB - 50, vietné dodavky diled

Osazeni stojat. obrub.bet. s rou. z 12I15. _‘
obrubniku naiezdového CSB H 15 1000/150/150

Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15,
v&.obrub.naiezd.nabéh.CSB H 15/25 1000/150/150-250

Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15, véetné

Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15, véetné

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

kus

38,00000]
907,80000

1089,36000

1089,36000 _
133,44660 15
133,44660
957,80000 |
957,80000
957,80000
172,05000
172,05000

0,60600

0,60600
173,16450}
173,16450
197,75000
124,25000|
73,50000
183,55000
197,75000
~14,20000
14,20000

o I

2,00000 [N

22,00000]

22,00000|
213,30000}"
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13 617,00
115 472,16

202 571,94

12 451,40
171 446,20

31829,25

172,71

25 282,02

38 165,75
34 690,95

4 856,40

31 408,00

24 255,00
11 616,00
72 095,40

93 124,00




