SMLOUVA O DIiLO

Satny + socialni zazemi — Borsov

uzaviena mezi

objednatelem
Obec Borsov nad Vitavou
zastoupena starostou obce, Mgr. Janem Zemanem
sidlem Obecni 52, 373 82 Borsov nad Vitavou
IC: 002 44 694
telefon: 387 250 221

e-mail: starosta@borsovnvlt.cz

zhotovitelem
WAREX spol. s r.o.
zastoupena Ing. Antonin Fry¢, jednatel
sidlem Na Radosti 184, 15521 Praha 5
IC: 18628419
telefon +420602200398

e-mail: antonin.fryc@warex.cz
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Smluvni strany:

Obec Borsov nad Vitavou

se sidlem: Obecni 52, 373 82 Bor3ov nad Vltavou
Zastoupena: Mgr. Janem Zemanem, starosta

ICO: 002 44 694

Bankovni spojeni: 8824231/0100

Ve vécech technickych: Ing. Pavel Otruba
dale jen ,,objednatel”

a

WAREX spol. s r.o.

se sidlem: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zli¢in

Zastoupeny: Ing. Antonin Fry¢€, CSc., jednatel

ICO: 18628419

DIC: CZ18628419

Zapsany v OR u: Meéstského soudu v Praze oddil C pod spis. znakou: vlozka 2845
Bankovni spojeni: CSOB, ¢&. tgtu: 271592132/0300

Ve vécech technickych: Ing. Roman Navratil, vedouci projekce
dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji tuto smlouvu o dilo podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., kterou se zhotovitel
zavazuje provést na svilj ndklad a nebezpeci dilo specifikované v ¢l. 1 této smlouvy o dilo
(dale jen ,,smlouva®) a objednatel se zavazuje za fadn€ provedené dilo zaplatit cenu podle
¢lanku II1. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé a v souladu s nabidkou
zhotovitele ze dne 22.6.2017 podanou v ramci zadavaciho fizeni k vefejné zakazce na
dodavku s ndzvem ,,Satny + socialni zdzemi FC Borov nad Vltavou

— dodavka a mont4z vrchni stavby*.

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

1.1

Predmétem plnéni zakazky ,,Satny + socidlni zdzemi FC Bor$ov nad Vltavou —
dodavka a montaz vrchni stavby“ je doddvka a montdz vrchni stavby objektu
sestaveného z kontejnerovych bunék. Objekt bude slouZit jako Satny a socialni
zdzemi pro fotbalovy oddil FC BorSov nad Vltavou. V &asti objektu budou
umistény vetejné toalety, jako zdzemi pro vystavujici a navitévniky pravidelnych
BorSovskych trhid.  Soucéasti dodavky nejsou spodni stavba a piipojky
inzenyrskych siti. Ty zaji§t'uje pro zadavatele jiny pfimy zhotovitel. Podkladem
pro uspofadani objektu je projektova dokumentace stavby vypracovana firmou
Avemy s.r.o. Kontaktni osobou zpracovatele PD je ing. Petr Rakousky, tel. 777
299 917, e-mail: rakousky@avemy.cz.

1.2 Zhotovitel se dale zavazuje k:

(a)

(b)

predani atest a certifikdtd pouZitych materiald, jakoZto i stavebnich konstrukei,
stavebnich hmot a smési dle piislusnych CSN a zdkona & 22/1997 Sb.
objednateli,

vedeni stavebniho deniku s obsahovymi naleZitostmi dle ustanoveni § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, oba ve znéni pozdgjsich pfedpist,
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(c) uvedeni objektu do provozu a provedeni zkudebniho provozu véetné zakoleni
persondlu.

Pfedmétem dila neni zhotoveni nasledujicich poloZek Projektové dokumentace, které

objednatel zajisti sam na své ndklady (piipadné prostfednictvim jiného zhotovitele):

a)pfipraveni plochy pro umisténi Dila (zejména piiprava zékladové desky pro umisténi

modularnich kontejnerti);

b)vybudovani pfipojek na inZenyrské sit¢ - splaSkova kanalizace, voda, poZarni

vodovod, elektro, plyn; a

c)zbudovani hromosvodu.

Objednatel je povinen fadné a vcas provedené Dilo prevzit a zaplatit za ndj

dohodnutou cenu. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano. Dilo je dokongeno,

je-li bez vad a nedod€lkil branicich uzivani dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se pfed uzavienim této smlouvy seznimil s Projektovou

dokumentaci a se Specifikaci dila.

TERMIN PLNENI

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotovovani Dila neprodleng po ti¢innosti této smlouvy.
Zahéjeni montaze dila 1.10.2017

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soudinnost ve vztahu
k umisténi a napojeni inZenyrskych siti na pfedmét Dila.

Dokonc¢eni montaze do 31.10.2017

Zhotovitel je opréavnén ¥adn€ dokoncit a pfedat Dilo objednateli i pfed sjednanym
terminem provedeni Dila. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou
souc¢innost k predani a ptevzeti dokonéeného Dila.

Objednatel mé pravo kontrolovat provadéni Dila a poZzadovat po zhotoviteli prokézani
skute¢ného stavu provadéni Dila kdykoliv v prib&hu trvani této smlouvy, aviak
nikoliv ¢ast&ji neZ jedenkrat tydné.

CENA DiLA

Cena za kompletni, fadné provedené a dokoncené Dilo dle Specifikace dila je
stanovena ve vySi 2.667.875,- K& bez DPH, DPH 560.254,- K&, celkem
3.228.129,- K& v¢. DPH (déle jen ,,cena®). Tato cena je cenou nejvyse piipustnou,
piiemz je stanovena na zékladé zdvazné nabidky zhotovitele ve vybérovém fizeni
vefejné zakdzky s ndzvem ,Satny + socidlni zdzemi FC Bor¥ov nad Vltavou —
dodavka a montdZ vrchni stavby“. Tato cena byla stanovena na zakladé
Projektoveé dokumentace, Specifikace dila, jakoZto i dalgich podkladfi zadévaciho
fizeni pfedmétné vefejné zakazky. Zhotovitel prohlasuje a odpovida za to, Ze cena
obsahuje veSkeré nédklady, price a dodavky nutné pro ¥adné zhotoveni Dila dle
Projektové dokumentace a dle Specifikace dila.

Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen aZ do terminu

dokonéeni Dila sjednaného ve smlouvé.

V cené jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pii plnéni svého zévazku dle

smlouvy vynaloZi (zejména naklady na material, dopravni opatieni, odvoz a uloZeni

odpadu, dopravu, vybudovéni, udrZovéani a vyklizeni staveni§t&, ndklady na sluzby,

atesty materiall, veSkeré zkousky a revize, méfeni apod.), vEetn& zapoéteni rezerv na
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uhradu nepfedvidatelnych nékladd vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru
obvyklych.

V ptipadé zjisténi potieby provedeni jakychkoliv praci mimo ramec Projektové
dokumentace a/fi Specifikace dila a tudiZz neobsaZenych v cen¢ uvedené v odst. 3.1
tohoto Clanku, se jednd o viceprace. Na viceprace musi byt uzavien pfed jejich
provedenim pisemny dodatek této smlouvy. Soucasti dodatku bude ujednani o cené
vicepraci, ktera bude stanovena na zéklad€¢ ceniku URS PRAHA, as., 1CO: 471
15 645 se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00 v cenach aktualnich pro provedeni
vicepraci, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Objednatel si vyhrazuje pravo zuZit rozsah Dila o prace tvofici maximalné 15% ceny
Dila, bez naroku zhotovitele na thradu uslého zisku ¢i jiné Gjmy.

Sjednana cena, jakoZto cena nejvySe pfipustna, muiZe byt zménéna pouze tehdy,
dojde-li pfed podpisem smlouvy nebo v prib&hu realizace vefejné zakazky
k zdkonnym zménam sazeb DPH ¢&i dojde-li k pisemné dohodé smluvnich stran o
zvySeni sjednané ceny v piipadé objednatelem pisemnou formou vyZzadaného zvyseni
pozadovanych standardd Dila.

PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Cena za Dilo bude uhrazena ve dvou splatkéch. Prvni splatka ve vysi 85% z ceny Dila
bude zhotoviteli uhrazena na zédklad€ faktury vystavené zhotovitelem po dodani
moduld na misto stavby. Druhd splatka ve vysi 15% z ceny Dila bude uhrazena po
fadném predani dokoneného Dila bez vad a nedodé€lkli branicich uzivani Dila
objednateli. Objednaiel se zavazuje bez zbyte¢nélio odkladu po prevzeti Dila zajistit
nezbytnou soucinnost pro provedeni kontrolni prohlidky a kolaudaéniho fizeni.
Splatnost dafiovych dokladd (faktur) zhotovitele ¢ini 21 dnG ode dne doruceni
objednateli.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o ucetnictvi a zakonu o
dani z pfidané hodnoty.

STAVENISTE

Staveni$t€¢ bude pfedédno a pievzato v terminu nejpozdéji do 10 dni od podpisu
smlouvy o dilo. K pfedani staveni$t¢ vyzve objednatel zhotovitele pisemné a uréi
termin pfedéani stavenisté alesponi 2 pracovni dny predem.

O pfedani a prevzeti stavenist€ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

Objednatel poskytne zhotoviteli na staveniti vodu a napojeni na el. energie. Naklady
na spotfebované energie jdou ktizi objednatele. Staveniit¢ musi byt piistupné
nakladnim vozidlim s navésem 14 metrd a musi zde byt dostate¢né velka zpevnéna
plocha pro manipulaci s 28 t. jefdbem. Objednatel dile umoZni zhotoviteli uzivani WC
na stavbé a vhodnou nadobu na odvoz a jeji odvoz a likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniSt¢ a vyklidit staveni$té nejpozdé&ji ke
dni pfedani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon€ovani pfedmétu Dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:
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(a) zajiSténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani
staveni$té v uspofddaném stavu za idelem predchézeni vzniku skod;

(b) zajisténi veSkerého osvétleni a =zdbran potfebnych pro prib&h praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiald a techniky
vnesenych zhotovitelem na staveni§té, pfedeviim s ohledem na provoz hasi¢u
v bezprostfedni blizkosti stavby, jakoZ i odpov&dnost za zaji§téni opatieni pro
zabezpeCeni bezpecnosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci Dila a za osazeni pfipadného dopravniho znadeni; a

(c) provedeni veSkerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prosttedi na
staveniSti i1 mimo n€ a k zabrdnéni vzniku $kod znegidt&nim, hlukem, nebo
zjinych davodli vyvolanych a zplsobenych provozni ¢&innosti zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani vegkerého odpadu vznikajictho pii &innosti zhotovitele
v souladu s pravnimi piedpisy.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Dilo bude zhotovitelem pieddno a objednatelem pfevzato bez vad a nedod&lkd
branicich uZivani Dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejpozdgji 3 dny piedem, kdy bude Dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do dvou dnti od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Objednatel je opravnén piizvat k pfedani a pfevzeti Dila zejména osoby vykonavajici
funkei technického dozoru.

O pribéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel pisemny zépis
(protokol), ktery obé€ strany podepiSi. V zpisu bude uveden téZ termin pro odstranéni
pfipadnych vad a nedodelki.

V piipad¢, Ze objednatel odmitd Dilo pfevzit, uvedou se v protokolu o piedéni a
prevzeti Dila 1 davody, pro které odmitd Dilo pfevzit.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro Ggely kolaudagniho Fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat v€as veskeré potfebné doklady, zejména (nikoliv viak
vylucng€) revize, doklady o provedenych zkouskéach, atesty ¢&i jiné dalsi doklady
nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby, jakoZto se tohoto Fizeni Gi¢astnit, pokud to bude
pro uspéSnou kolaudaci nezbytné.

Zhotovitel je povinen splnit povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho rozhodnuti ve lhiits
tam stanovené a nebyla-li lhita stanovena, tak nejpozdéji do tficeti dnd ode dne
doruceni kopie kolauda¢niho rozhodnuti.

ZARUKA ZA JAKOST DIiLA

Zhotovitel odpovida za vady, jezZ ma Dilo v dobé jeho ptedani objednateli a dale
odpovida za vady Dila zjisténé v zaruéni dobg.

Zaru€ni lhita u stavebnich a konstrukénich prvki Dila je stanovena v délce 24 mésict
od prevzeti Dila objednatelem. Ziru¢ni lhiita u ostatnich ¢asti Dila je stanovena
v délce 24 mesicl od prevzeti Dila objednatelem. Zaruéni Thita neb&# po dobu, po
kterou objednatel nemohl pfedmét Dila uzivat pro vady Dila, za které zhotovitel
odpovida.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. Objednatel je oprdvnén pozadovat odstranéni vady opravou, je-li
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vada opravitelnd; pfip. Zadat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Objednatel je
opravnén vybrat si ten zptsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

Zhotovitel je povinen nastoupit v zavislosti na povétrnostnich vlivech do 7 ti dnt k
odstranéni reklamované vady.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdé€ji do 48 hod po
obdrZeni reklamace (ozndmeni).

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmité opravu pievzit.

SMLUVNI POKUTY

Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokonfenim a pfeddanim Dila oproti terminu
sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2% z celkové ceny Dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni, a to do
maximdlni vySe 10% z celkové ceny Dila v€. DPH uvedené v ¢l. III. odst. 3.1 této
smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim a piedanim Dila oproti terminu sjednanému podle
smlouvy deldi jak 14 dni se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady
(piipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1 000 K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiZ odstraiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kaZzdy den prodleni.

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro odstranéni vad a nedodg€lkt zjisténych pii
prejimce Dila (uvedeny v zéapisu dle odst. 6.5 a 6.2), je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 1 000 K¢ za kazdou vadu a nedodélek a za kazdy den prodleni.
Sankce jsou splatné do deseti dni od doruceni pisemného uplatnéni objednatelem.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Pro piipad prodleni s thradou ceny Dila uhradi objednatel zhotoviteli 0,2% z celkové
ceny Dila bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECI SKODY NA DILE

Vlastnické pravo k pfedmétu Dila nabyva okamzikem piedani Dila Zhotovitelem.
Vlastnictvi k pfedmétu Dila pfechdzi na objednatele pfevzetim Dila a zaplacenim
prvni splatky ve vysi 85% z ceny Dila objednatelem zhotoviteli. V tento okamzik
prechdzi ze zhotovitele na objednatele rovnéz nebezpe¢i Skody na véci, kterd je
piedmétem Dila.

ZMENA SMLOUVY

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjedndvaji jako pisemny dodatek ke smlouvé s ¢iselnym
oznaCenim podle pofadového &isla pislu§né zmény smlouvy.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani piislu$nych dodatkd ke smlouve.
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PredloZi-li n€kterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu smlouvy formou pisemného
dodatku ke smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji
do sedmi dnti ode dne nasledujiciho po doru€eni navrhu dodatku.

Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem zhotovitele.
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PODMINKY PROVADENI DILA

Zhotovitel se zavazuje zachovévat na staveniSti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je
povinen denné odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti
¢i ¢innosti tfetich osob na staveniSti, technickymi ¢&i jinymi opatfenimi zabrafovat
jejich pronikdni mimo staveni$t€. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny
pozarniho dozoru a dozoru bezpefnosti prace. V rozsahu tohoto zévazku zajistuje
zhotovitel na své nédklady zaiizeni staveni$té, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezi deponii materidlu, a to 1 vyt€Zeného, ptfi¢emZ naklady s plnénim tohoto zavazku
jsou zahrnuty v cené Dila.

Zhotovitel zodpovida za kvalitu pouZitého materialu, ktery musi odpovidat pfislusnym
technicko-dodacim pfedpisim a zabezpe¢i kontrolu dodavek materidlu tak, aby
nemohlo dojit k zimé&nam. Veskery materidl vystaveny naméhani musi mit pfisluiné
osvédCeni o jakosti a zpisobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady ptedany
zhotovitelem objednateli v origindle, musi byt jejich kopie opatieny razitkem
zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou uroveri realizace
Dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny zmény proti
Projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci
Dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v dob&€ uZiti zndmo, Ze je Skodlivym.
Vsechny materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti poZadované zak. €.
183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich piedpist — stavebni zékon.

Vyvstane-li v pribéhu provadéni Dila nutnost upfesnéni zpisobu jeho provedeni
(véetné pouZivanych stavebnich materiall), zavazuje se zhotovitel neprodlené si
vyzédat piedchozi pisemny souhlas ¢ pokyn objednatele, pfi¢emZ, aniz by byl
takovyto pokyn ¢i souhlas objednatelem udélen, neni zhotovitel opravnén provést
piislu$né €innosti ¢i realizovat neodsouhlasené dodavky. Budou-li takovéto dodavky
¢i ¢innosti provedeny v rozporu s timto ustanovenim, neni objednatel povinen takové
prace a/nebo dodavky pievzit a uhradit cenu za jejich provedeni. Zhotovitel je povinen
na své naklady uvést provadéné Dilo do souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zabezpecit u€ast svych pracovnikil na provéfovani dodavek a
praci zhotovitele, které provadi zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych,
a zajisti neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od Projektové
dokumentace a Specifikace dila.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i pierusit provadéni Dila v pfipadé, Ze zhotovitel
porusuje podminky BOZP, PO nebo OP.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude pieddvat objednateli b&hem provaddéni Dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouSkach a méfeni do 2
pracovnich dni od jejich provedeni.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynll objednatele, udrZzovat na pfevzatém stavenisti,
vyjezdech z ného, piilehlych chodnicich a pfenechanych inZenyrskych sitich potfadek a
Cistotu a je povinen denné odstratiovat odpady a ne€istoty vzniklé jeho pracemi na své
naklady a nebezpedi. Plati zésada, Ze pti odchodu zaméstnancii zhotovitele ze stavby
musi byt denné stavenité uklizeno. V piipad€ neplnéni uvedenych podminek zajisti
objednatel uklid a pofadek staveni§té a ndklady stim spojené vyucltuje zhotoviteli
samostatnym dafiovym dokladem — fakturou. Pfedané stavenis$t¢ bude zhotovitelem
uzivano vyhradné pro uéely zhotovovani pfedmétu Dila.

Zhotovitel se zavazuje na pracovisti:
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12.4

12.5

12.6

¥

12.8

12.9

12.10

12,11

12.12

12.13

12.14

XIII.
13.1

(a) dodrzovat bezpe¢nostni, hygienické a poZarni predpisy a predpisy pro OZP;

(b) zajistit si vlastni dozor nad bezpenosti price a soustavnou kontrolu nad
bezpetnosti prace pii Cinnosti na pracovi§ti ve smyslu zékoniku prace a
souvisejicich piedpisti; a

(c) v piipad€ provadéni svaieéskych praci vydat pisemny piikaz a dodrZet potfebna
pozarné bezpecnostni opatfeni. Pfikaz pred zahajenim praci piedloZi zhotovitel na
védomi objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovidé i za Skodu zpiisobenou okolnostmi, které maji

pivod v povaze piistroje nebo jiné véci, které pouzil pii plnéni Dila, a Ze se této

povinnosti nemuZe zprostit.

V pfipadé drazu zaméstnance zhotovitele Uraz vySetii a sepife o ném zdznam

zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vybavi své zaméstnance ochrannymi pracovnimi
pomiickami pfed zahajenim Dila a odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci je budou v
pfedepsaném rozsahu a ucelu pouzivat.

Za materidl a stroje zhotovitele uskladnéné na staveni$ti (pracovisti) nepfebira
objednatel Zadné zaruky.

Stavebni prace mohou probihat v misté plnéni v pracovnim tydnu od 7,00 hodin do
20,00 hodin a o vikendu od 8,00 hodin do 16,00 hodin.

Zhotovitel je povinen zicastiiovat se kontrolnich schizek na stavbé s objednatelem pfti
jeho kontrolni ¢innosti ve smyslu ust. €. II. odst. 2.7 této smlouvy, a posilat na n&
svého zastupce, ktery je oprdvnén rozhodovat (i okamzZité) ve vécech technickych a
realizaénich. Z té€chto kontrolnich dnG bude u€inén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisera z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo.
Dohodnuté terminy a ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro
obé strany zévazné, pokud nejsou v rozporu s uzavienou smlouvou o dilo.

Zhotovitel smi zadat Dila nebo jeho ¢asti subdodavatelim. V pifipadé zhotovovani
Dila nebo jeho ¢asti subdodavatelem, nese odpovédnost za fadné zhotovovani Dila
nebo jeho €asti zhotovitel.

Pfi provadéni Dila ¢i jeho €asti zhotovitelem, tento zajisti, Ze Dilo &i jeho &ast budou
provadét vyhradé kvalifikovani zaméstnanci & osoby v obdobném poméru (dale
spoletné jen ,zaméstnanci). Zhotovitel odpovidd za to, Ze bude mit pro své
zaméstnance veSkera potfebna ufedni povoleni a platnd kvalifikaéni potvrzeni pro
provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci na stavbé svym odénim, chovanim
a vystupovanim nenarusovali pfiznivé image objednatele.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho zaméstnanci, ktefi vstoupi na stavbu, méli
identifikaéni visacku nebo jiné objednatelem uréené oznadeni. Oznaeni bude
viditeln€ umisténo na pracovnim odévu.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych pfedpisil a izemniho rozhodnuti.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zdkon, jinak v piipadé poruSeni této smlouvy podstatnym zpiisobem.
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13.2

XIV.

14.1

14.2

14.3

XV.
15.1

15.2

15.3

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je u¢inné okamzikem
jeho doruceni. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva zru$uje od pocatku. Tim
nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na smluvni pokutu, na niz vznikl narok jedné
ze smluvnich stran pied odstoupenim od smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze poruSenim smlouvy podstatnym

zpusobem se rozumi zejména:

(a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s dokonéenim &i predanim Dila, at’ jiZ
jako celku ¢i jeho jednotlivych €asti, které bude del$i nez 30 (tficet) kalendafnich
dnii; a/nebo

(b) jestlize zhotovitel po dobu deldi nez 14 (Ctrnact) kalendainich dni pFerusil prace
na provedeni Dila; a/nebo

(c) jestlize bude zhotovitelem podan insolvenéni navrh dluZnika ve smyslu
pfisluSnych pravnich piedpist nebo bude vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele
dle piisludnych pravnich pfedpisi; a/nebo

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

(e) zhotovitel i pies upozornéni objednatele poruSuje své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy a/nebo porusuje technologické pfedpisy pro realizaci Dila a/nebo
provadi Dilo v rozporu s touto smlouvou a tento stav neodstrani ani v nihradni
1haté k tomuto ucelu zhotoviteli poskytnuté objednatelem, kterd nesmi byt kratsi
jak 5 (pét) kalendéinich dni; a/nebo

(f) objednatel je v prodleni s plnénim svych penézitych zavazkd po dobu delsi jak 30
(tficet) kalendainich dni; a/nebo

(g) zhotovitel neprovadi Dilo v pozadované kvalité dle této smlouvy i pfesto, Ze byl
na tuto skute¢nost objednateiem pisemné upozornén, a v nihradni lhité, ktera
nesmi byt krat$i jak 5 (pét) pracovnich dni, vytykané nedostatky neodstrani.

OSOBY OPRAVNENE ZUCASTNIT SE JEDNANI NA STAVBE

Za objednatele je, krome jeho zastupcli, oprdvnén zucastnit se vSech jednani na stavbé:
Mgr. Jan Zeman, Mgr. Stanislav Gorcica

Objednatel je opravnén povéfit k jednanim a kontrole na stavbé jeho jménem tieti
osobu.

Za zhotovitele je opravnén se z¢astnit viech jedndni na stavbé: Ing. Tomas Kosnar.

ZAVERECNA USTANOVENI]

Tato smlouva je sepsana v 5-ti vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi 3 vyhotoveni a
zhotovitel 2 vyhotoveni.

Tato smlouva nabyvé platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénymi osobami obou
smluvnich stran.

Tato smlouva je uplnou dohodou stran a je jedinym zavaznym pravnim ujednanim
stran smlouvy ve vztahu k jejimu pfedmétu a nahrazuje veskera predchozi ujednéni a
pravni jednani stran smlouvy ve vztahu k pfedmétu této smlouvy, zejména pak nejsou
v pravnim vztahu mezi stranami dle této smlouvy zavazné jakékoli nabidky ¢&i jejich
potvrzeni, které byly ulinény pfed uzavienim této smlouvy, vyjma nabidky
zhotovitele v rdmci vyb&rového fizeni pfedmétné vetejné zakazky.
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15.4

15.5

15.6

Pozbude-li n€které ujednani v této smlouvé platnosti nebo je neproveditelné, zistavaji
ostatni ujednani této smlouvy v platnosti. Smluvni strany se v tomto ptipadé zavazuji
bez zbytetného odkladu neplatné nebo neproveditelné ujednani nahradit takovym,
které se nejvice blizi zamySlenému tcelu této smlouvy.

Pokud v této smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, Fdi se vztahy objednatele a
zhotovitele Ceskym pravem, zejména oblanskym zékonikem ¢&. 89/2012 Sb. v platném
znéni. VSechny pripadné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se
smluvni strany zavazuji pfednostné fesit dohodou. Pokud takova dohoda neni mozna,
tak se strany dohodly, Ze mistng pifslu§nym soudem bude obecny soud objednatele.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetnd jejich
piiloh a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Soudasné prohlaiuji, Ze tato smlouva
nebyla sjednéna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

V Borsové dne 10. 8. 2017 V Praze dne 22.6.2017

+ 7

DCZG BoR3oy HAB YITAV O
27 63 Obecni 52 (6)
3 ' Borgov nad Vita ’
... 1C0:002 44 ggq Yo
Priloh®/C: CZoo244694

zhotovite
Ing. Antopin Fry¢, CSc. - jednatel
WAREX spol. s r.o.

Piiloha €. 1: projektova dokumentace stavby vypracovand firmou Avemy s.r.o. Kontaktni
osobou zpracovatele PD je ing. Petr Rakousky, tel. 777 299 917, e-mail: rakousky@avemy.cz
Ptiloha €. 2: Stavebni povoleni v pravni moci

Ptiloha €. 3: Vypis poloZek
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