SMLOUVA O DIiLO
A

OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele: 17072634
"PRIRODNI KOUPACI BIOTOP OTASLAVICE"

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zékona ¢&. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik (dale
jen ,,ob¢ansky zakonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Obec Otaslavice, Uzemné samospravny celek
Otaslavice 343, PSC 798 06
Zastoupena:

Marek Hybl, starosta obce
Osoby opravnéné jednat:
- ve vécech technickych
1C: 00288586
DIC: CZ00288586
Bankovni spojeni: KB Prostéjov
Cislo actu: 2423701/0100
Tel:

Zhotovitel: IDS-InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
se sidlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

kontaletng GArEsa; cesesvss sovesemosserssvanss

Zéapis v OR u KS Ostrava, oddil B, vlozka 2419

ICO: 25869523 DIC: CZ25869523

Telefon: 585 757 041 e-mail: ids@ids-olomouc.cz

Bankovni spojeni: KB a.s., CSOB a.s.
Cislo uétu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:
ve vécech smluvnich opravnén k jednani:
p. Vladimir Dvorak, ¢len predstavenstva
ve veécech technickych opravnén k jednani:
p. Vladimir Dvorik, ¢len predstavenstva
stavbyvedouci: jm, pf., €. aut.
Ing. Barbara Zapletalova, 19937, stavbyvedouci
Ing. Tomas Stejskal, 1201861, stavbyvedouci
Bedrich Vymazal, asistent stavbyvedouciho

Ing. Jan Pospisil, asistent stavbyvedouciho
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1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni dila:

"PRIRODNi KOUPACi BIOTOP OTASLAVICE"
vrozsahu stanoveném piilohou této smlouvy — nabidkovym rozpoctem zhotovitele
zpracovanym na zaklad¢ vykazu vymeér (dale jen ,,dilo®).

2. Soucasti dila je dodavka a zabudovani materialt a vyrobki dle vySe uvedené dokumentace
ve standardu, v cenovych a kvalitativnich relacich materiali bé€zné dodavanych pro trh
v Ceské republice.

3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mize
zhotovitel poveéfit tieti osobu. Za vysledek téchto ¢innosti v8ak odpovida objednateli, stejné
jako by je provedl sam. V piipadé, ze zhotovitel poveéii provedenim nékterych praci jiné
osoby, ozndmi objednateli jejich nazev, jméno nebo obchodni firmu a jejich specializaci.
Dilo bude provedeno v souladu s podminkami soutéze, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dobé
podpisu smlouvy a v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd¢&jsich predpisu (dale jen ,.stavebni zakon™).

4. Zhotovenim dila se rozumi iplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci vetné dodavek potfebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.).

5. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat rozsifeni predmétu smlouvy o dodavky mensiho
rozsahu praci, pfipadné pozadovat ziizeni pfedmétu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
zmény piistoupit a v pfipadé rozsifeni dila tyto prace a dodavky za uplatu zajistit. Toto
ujednani se tyka i vicepraci, které vyplynou z kolauda¢niho fizeni.

6. Zhotovitel provede dilo dle zadani objednatele, projektové dokumentace, norem CSN,
zapisu o predani a prevzeti stavenisté a piipadnych pozadavkl objednatele uvedenych ve
stavebnim deniku.

2. Podklady

1. Zavaznymi podklady k provedeni dila jsou:

- Tato smlouva

- Projektova dokumentace k provedeni dila zpracovana spole¢nosti BAPO s.r.o.,
Susilovo nam. 423/47. 683 01 Rousinov. ICO: 26230283, DIC: CZ26230283
a nazvem: "Ptirodni koupaci biotop Otaslavice" (déle jen ,,projektova dokumentace®)

- Zadavaci dokumentace

- Nabidka praci zhotovitele s uvedenymi jednotkovymi cenami a celkovym
polozkovym rozpo¢tem ze dne 6.9.2017, kterd je piilohou této smlouvy o dilo (déle jen
»polozkovy rozpocet™)

2. Uvedené smluvni podklady plati v pfipadé rozporti v uvedeném pofadi a jejich dostatecna
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena dila

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za fadné provedeni dila cenu dohodnutou v této smlouve
(dale jen ,.,celkova cena dila®).

2. Celkova cena dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v piiloze-cenové
nabidce k této smlouvé, je cemou pevnou, smluvni, s pevnymi jednotkovymi cenami,
stanovenymi v zdvislosti na technické specifikaci a vymérach uvedenych v projektové
dokumentaci, platna po celou dobu provadéni dila a ¢ini:

Cena celkem bez DPH 16.900.907 K¢
DPH 21% 3.549.190 K¢
Celkova cena dila vé. DPH 20.450.097 K¢

3. V ptipadg, Ze v prubéhu realizace dila dojde na zakladé pozadavku objednatele ke zméné
rozsahu dila (ménéprace, viceprace), bude cena dila po projednani snizena nebo zvysena. Pro
ocenéni a vyéisleni zmén bude zhotovitelem pouzito jednotkovych cen uvedenych
v poloZzkovych rozpottech v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které
v polozkovych rozpoctech nejsou obsazeny, budou pouzity ceny dle ceniku URS v cenové
urovni odpovidajici dob€ provedeni praci.

4. P¥ipadné zmény objemu praci u polozek uvedenych v priloze ¢. 1 k této smlouvé mohou byt
realizovany pouze na zékladé pisemného dodatku (viceprace, ménéprace).

5. Celkovou cenu dila je mozno piekrocit ¢i zménit pouze v piipadg, ze:

a) dojde v prub&hu realizace dila ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych
predpisii, majicich vliv na cenu dila

b) objednatel bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek, kter€ nebyly
soucasti zadavacich podminek a v dob& zpracovani cenové nabidky o nich zhotovitel
nemohl v&dét a ani je nemohl predpokladat.

Zhotovitel bude fakturovat skute¢né provedené prace a spotfebovany materidl.

4. Termin plnéni

1. Predpokladané piedani stavenisté a zahajeni realizace dila: 7.11.2017
2. Predpokladané dokonceni realizace dila: 30.6.2018

3. Objednatel ma pravo jednostranné uréit jiny termin pfedani staveni$té podle provoznich a
dopravnich podminek. Lhuta pro provedeni dila musi ztstat zachovéana.

4. V piipadé, 7e vramci lhity pro provedeni dila nastane situace, kdy pro nepfiznivé
povétrnostni podminky nebudou moci byt dodrzeny technologické postupy pro dané stavebni
prace, prodluzuje se lhita pro provedeni dila o ptislusny pocet dni, v némz nebylo mozno
pokracovat v dile, aviak pouze v pfipad¢, Ze zhotovitel provede zapis o této skuteCnosti do
stavebniho deniku, ve kterém bude uveden dtivod, pro¢ prace na dile musely byt pferuseny.
Z4pis bude piedloZen zastupci objednatele, ktery potvrdi pfipadnou opravnénost pferuSeni praci.

5. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a piedano. Dokoncenim dila se rozumi dokonceni celé
stavby dle projektové dokumentace a polozkového rozpoctu. Pro tcely této smlouvy je dilo
dokonceno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem.
Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V piipadé, Ze vzniknou
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vady a nedodélky, ty nesmi branit plynulému a bezpeénému provozu, o tomto bude sepsan zapis
o predani a prevzeti dila. Staveni$té bude vyklizeno do 14 kalendainich dni od ptedani dila.
Ostatni dokumenty (zejména zavérecna zprava, piipadné doklady ke kolaudaci, pfipadné
geometrické plany, doklady o zkouskéch a revizich) budou ptedlozeny zhotovitelem objednateli
do 20 dnti od predani dila.

5. Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozdgji tii dny pred dokoncenim dila k jeho pievzeti, O
predani a pfevzeti dila bude potizen zépis podepsany obéma smluvnimi stranami s uvedenim
ptripadnych vad a nedodélku.

2. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

3. Nedod¢lkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektové
dokumentaci.

4. Bude-li dilo prevzato s drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, musi byt v zapisu o predani a pievzeti
popsany s uvedenim zpusobu a terminu jejich odstranéni.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstrafiovani ptipadnych vad a nedodélkli nejpozdéji do
10 kalendafnich dnti ode dne podpisu zépisu o predani a prevzeti dila poslednim z ucastnikd,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodg.

6. Zaruéni doba

1. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v trvani 60 mésicu na celé dilo.

V zaru¢ni dobé bude dilo vykazovat kvalitativni vlastnosti (provozni zptisobilost) stanovené
touto smlouvou piiméfené obvyklému opotiebeni béznym dopravnim zatizenim a vlastnosti
ptimétené vlivu povétrnostnich podminek.

Zarucni doba za¢ina béZet dnem pievzeti dokonteného dila objednatelem.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

3. Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v prub&hu zaru¢ni doby a byly zpusobeny
zivelnymi udalostmi.

4. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za véas uplatnénou.

5. Objednatel se zavazuje zjisténé vady neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 7 pracovnich dnti od obdrzeni reklamace pisemné nebo
mailem oznamit objednateli zda reklamaci uznava, jakou lhutu navrhuje k odstranéni vad nebo

z jakych divodi reklamaci neuznéva, Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

Strana 4 (celkem 9)




7. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na odstranovéni vad, opravnéné uplatnénych
objednatelem béhem zaru¢ni doby, nejpozdéji do 10 dni po obdrZeni pisemné reklamace u vad
nebranicich provozu, u vad branicich uzivani do 2 dni po obdrzeni pisemné reklamace.

.. Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, a Ze se na ni nevztahuje odpovédnost za vady,
resp. ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

7. Platebni podminky

1. Veskeré provedené prace na dile budou fakturovany na zéklade dil¢ich mési¢nich faktur.
Zhotovitel dolozi k dil¢i faktute zjistovaci protokol a soupis provedenych praci po polozkach
dle rozpoctu, ktery bude odsouhlasen objednatelem.

2. Cena za dilo bude uhrazena prubézné na zaklad¢ dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem 1x
za mésic a na zakladé kone¢né faktury. Zhotovitel dolozi ke kazdé dil&i faktufe zjist'ovaci pro-
tokol a soupis provedenych praci po polozkach dle rozpoctu, ktery bude odsouhlasen objedna-
telem. Objednatel uhradi zhotoviteli faktury do vyse 90% celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. 3
té¢to smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Zbyvajicich 10% ceny dila bude uhrazeno po
predani dila bez vad a nedodélku, resp. po odstranéni viech vad a nedodélki, a po vydani ko-
lauda¢niho souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnti ode dne doruceni objednateli.

Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu zdkona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisti a ddle musi obsahovat
tyto udaje:

e Udaje zhotovitele, obchodni jméno, sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni

e (Cislo smlouvy a den jejiho uzavieni

e piedmét dila

e Cislo faktury
fakturovanou ¢astku

e datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

e razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou
spravnost faktury

e vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci jako p¥ilohu

4.V pripadé¢, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené
v této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé se
pirerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhuta splatnosti za¢ne plynout dnem doruéeni opravené,
¢i opravnéné vystaven¢ faktury objednateli.

5. Zhotovitel je povinen predavat podklady tykajici se poloZkového rozpoétu (vwkazu vymer),
soupist provedenych praci (zjistovaci protokoly), zmén béhem vystavby (dodatky) a faktur za
stavebni prace v prib¢hu realizace dila také v elektronické podobé.

6. Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét zdanitelného plnéni pofizuje pro potieby souvisejici
vyluéné s ¢innosti vefejné spravy. pii niz neni povazovan za osobu povinnou k dani i pfesto, Ze
mé platnou registraci DPH. Z vy$e uvedeného dle § 92e zakona o DPH plyne, Ze poskytovatel
plnéni (zhotovitel) nepouZije rezim pienesené datlové povinnosti pii poskytnuti dodavky
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stavebnich a montdznich praci pfijemci plnéni (objednateli), tzn., Ze poskytovatel (zhotovitel),
ktery uskutecnil zdanitelné plnéni, uplatni dan na vystupu, dan pfizna a zaplati.

8. Odpovédnost za $kodu a majetkové sankce

1. Vlastnikem dila je od pocatku objednatel. Nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile nebo jeho
ucelenych castech nese zhotovitel od zahajeni praci az do jejich dokonceni a piedani dila
objednateli.

2. Za nedodrzeni terminu dokonceni dila dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den pro-
dleni.

3. Z divodu nedodrzeni dohodnutého terminu k odstranéni vad a nedodélk na dile zjisténych
pti jeho pfedani a pfevzeti a uvedenych v zapise o predani a pfevzeti, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapo-
¢aty tyden a kazdou jednotlivou vadu.

4. Objevi-li se v pribéhu zaruéni doby skrytd vada na prevzatém dile, zaruéni doba od doby
reklamace do doby zapisu o odstranéni vad se pterusuje.

5. Splatnost smluvnich pokut dle ptedchozich ustanoveni byla dohodnuta na 14 dnti od doruceni
vyuctovani zhotoviteli ¢i objednateli.

6. Ustanovenimi o smluvnich pokutach dle této smlouvy nejsou dotéeny naroky objednatele na
nahradu Skody zptsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveni$t¢ az do doby
protokoldrniho pfedani a pievzeti dokonCeného dila a odstranéni vad a nedodélkd, a to
minimalné v rozsahu stanoveném zakonem ¢&. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a
prilohy €. 9 provadéci vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni.

2. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
ptipadne zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

3. Objednatel bude zhotovitelem informovan o zapisu do stavebniho deniku u¢inéném
zhotovitelem a nasledné je povinen se k tomuto zépisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnt
ode dne obdrzeni informace o zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad
pro vypracovani doplnki a zmén smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mit na stavbé piistupny stavebni denik po celou dobu provadéni dila.
Bude-li zjist€no, Ze stavebni denik neni pfistupny v dobé provadéni praci na dile, bude
zhotoviteli ic¢tovana jednorazova sankce 500,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

6. Zhotovitel je povinen predat po dokonéeni dila a po odstranéni piipadnych vad a nedodélki

zjisteénych pfi predani a prevzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle ust.

§ 154 odst. 1 pism. d) a § 157 odst. 3 zak. ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisd.
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7. Zhotovitel spolu s originalem stavebniho deniku po dokonceni dila ptedlozi Zavéreénou
zpravu o kvalit€ provedenych praci, kterd bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001. |

10. Ostatni ujednani

1. Objednatel je povinen piedat zhotoviteli pred zahajenim praci na dile staveni$té na zakladé
pisemného protokolu prosté vsech pravnich i faktickych zavad a seznamit ho se specifickymi
mistnimi podminkami.

2. Objednatel pfeda pred zahajenim praci na dile, nejpozdéji pfi predani stavenisté, zhotoviteli
zapisem do stavebniho deniku (nebo samostatnym predavacim protokolem) vyjadieni o vech
podzemnich i nadzemnich inzenyrskych sitich v prostoru stavenist€ a pfilehlém okoli.
Zhotovitel na vlastni naklady zajisti jejich piipadné vyty¢eni jednotlivymi spravci. Za poskozeni
inzenyrskych siti, které nebyly timto zapisem zhotoviteli pfedany, nese odpovédnost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni pozadovanych praci zabezpe¢i dodrzovani
- bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci
- odpovidajicich pracovnich podminek
- opatieni k pozarni ochrané

stanovenych piislusnymi pravnimi ptedpisy.

4. Smluvni strany se zavazuji, Ze pohledavku vic¢i druhé smluvni strané nepostoupi tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu dluznika.

5. Dodaci podminky:

- zafizeni stavenisté a piipadné skladky si zajisti zhotovitel, rovnéz tak likvidaci odpadi
vzniklych v souvislosti s provadénim dila,

- veskeré stavebni prace a druh a rozsah kontrolnich zkousek pozaduje objednatel provadét
dle TKP a CSN z nich vyplyvajicich,

- zhotovitel je povinen nejpozd€ji do podpisu této smlouvy piedlozit objednateli plan
kontrolnich a prikaznich zkousek a pti realizaci bude ve stavebnim deniku uvadét kdy,
kde a ktera kontrola ¢i zkouska byla provedena, ke zkouskam bude pfizvan zastupce
objednatele,

- pfi realizaci dila nesmi dojit ke zne¢istovani okolnich ploch, v opaéném pripadé musi
zhotovitel zne¢isténi okamzité odstranit,

- zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinnd ve smyslu §2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné sprave v platném znéni,

- zhotovitel uhradi objednateli veskerou $kodu, a to zejména poplatky a sankce za Skody,
vzniklé vicendklady z divodi nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti, nebo
zavaznych vyjadieni organt statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim
obvodu stavenisté z divodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele,

- zhotovitel odpovida dle ustanoveni obcanského zakoniku za Skody vzniklé mimo
stavenisté, které jim zplsobi. K narokiim uplatnénym objednatelem se zhotovitel vyjadti
do 1 mésice ode dne jejich uplatnéni,

- zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofadek a €istotu. Je povinen odstrafiovat
odpady a netistoty vzniklé jeho ¢innosti,

- zhotovitel je povinen stavenisté zabezpeé&it podle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. Skody
zpusobené zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

- Soucasti predani dokonceného dila budou nasledujici dokumenty:

» dokumentace skute¢ného provedeni dila 2 paré.
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» geometricky plan 8x pro MP vypofadani 1x v digitalni podobé (pokud to bude

nutne)

zaméfeni skutecného stavu 3x, 1x v dig. podobé s podkladem katastralni mapy

osvédceni a protokoly o pouzitych materialech a zkouskéach v ,,Zavéreéné zprave

o prab¢hu dila a kvalité provedenych praci “ (viz. TKP).

» doklad o nakladani s odpady
» vyjadfeni vlastnikt dot¢enych pozemkii po dokonéeni dila
» fotodokumentace z prib&hu provadéni dila v digitalni podobé na CD,

- objednatel zajisti svym jménem a na své naklady koordinatora BOZP,

- technicky dozor zajisti objednatel,

- objednatel si vyhrazuje pravo na provadéni kontroly v pribéhu provadéni dila,

- staveniSté, na kterém se provadi dilo, bude vybaveno tabuli (dle vzoru, ktery byl p¥ilohou
zadavaci dokumentace) s daji: nazev dila, investor, zhotovitel, zastupce investora,
stavbyvedouci, termin zahdjeni a ukonceni a cena dila v tis. K¢&.

- zhotovitel v pribéhu provadéni dila bude mit uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi
obecné odpovédnosti za $kodu v minimalni vys$i odpovidajici sjednané celkové cené dila,

- pokud zhotovitel v zaddvacim Fizeni, na jehoz zdkladé byla uzaviena tato smlouva,
prokazoval ¢ast své kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, je zména takového
subdodavatele moZna jen s pisemnym souhlasem objednatele, a to za pfedpokladu, Ze
novy subdodavatel prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

Y V

11. Zavérecna ujednani

1. Ob¢ strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku a je moZné ji uvetejnit na profilu zadavatele
ve smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
piedpistl, a déle je mozné ji uverejnit v Registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvladtnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv) v aktualnim znéni uvefejnéno v registru smluy.

2. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho
financovanim, po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu nejméné vak do 31. 12. 2027:

a) uchovat dokumentaci projektu, veskeré originaly ucetnich dokladii a originaly
projektoveé dokumentace a dalsich dokumentt souvisejicich s realizaci projektu.
Doklady budou uchovany zptsobem uvedenym v zdkon& ¢&. 563/1991 Sb.., o
ucetnictvi, ve znéni pozdé¢jsich predpist, nebo v zdkoné ¢. 586/1992 Sb., o dani z
pifjmu, ve znéni pozdgjsich predpisi, ve smyslu ustanoveni § 7b pro danovou
evidenci. V pfipadg, Ze legislativa CR stanovuje lhiitu delii, plati tato stanoven4 lhiita.

b) umoznit piipadnému poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam provedeni
kontroly ucetni (danové) evidence, pouziti vefejnych finanénich prostiedki a fyzické
realizace projektu, zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjSich predpist, mj. umoznit vstup do svych objektl a na své pozemky
nebo objekty a pozemky, které vyuziva ke své ¢innosti. Timto ujedndnim nejsou
dotéena ani omezena prava ostatnich kontrolnich organti statni spravy CR a tzemni
samospravy v CR a organt EU (napt. NKU, Evropska komise, OLAF, Ministerstvo
financi, Evropsky tcetni dvir, Auditni organ, izemni finanéni organ, Platebni a
certifikacni organ, popiipadé jimi urenych zmocnéncti a dalich kontrolnich organi
dle ptedpist CR a EU),

¢) poskytnout potfebnou soudinnost pifpadnému poskytovateli dotace nebo jim
povétenym osobam pii kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace
projektu, zejména jim poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k projektu,
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Cetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na misté a pifstup ke
vSem movitym a nemovitym vécem souvisejicich s realizaci projektu,

d) umoznit na vyzvu pifpadného poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a pritbéhu
zadavani zakazek a poskytnout na vyzvu poskytovatele relevantni informace o
zpusobu zadani zakézky a vybéru nejvhodngjsi nabidky,

¢) poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich
ukazatell, které si mohou vyzadat zejména nasledujici kontrolni organy: Evropsky
Géetni dvir, Evropské komise, Nejvyssi kontrolni afad, Auditni organ, Uzemni
finan¢ni orgdn, Platebni a certifikaéni organ, popf. jimi uréeni zmocnénci a dalsi
kontrolni organy dle pfedpisti CR a piedpistit EU. Témto organiim je zhotovitel déle
povinen poskytnout sou¢innost p#i kontrolach minimalné ve stejném rozsahu jako
poskytovateli nebo jim povéfenym osobam.

3. V ptipadé, Ze objednatel nebude mit na realizaci dila dostate¢né finanéni prostiedky, ma
pravo odstoupit od této smlouvy.

4. V pripad€, Ze ma objednatel pouze ¢ast finan¢nich prostiedkt zavazuji se smluvni strany
uzaviit dodatek ke smlouvé, kterym dojde ke sniZeni pfedmétu plnéni v zavislosti na dispozici
finan¢nich prostiedcich.

5. Obé strany se zavazuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a
souhlasi s ni.

6. Zmény a dopliiky této smlouvy jsou mozné jen za predpokladu pisemné dohody a
oboustrann¢ho podpisu. Pfipadné zmény k této smlouvé mohou byt realizovany pouze na
zakladeé pisemného dodatku podepsaného obéma stranami.

7. Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za kody vzniklé objednateli v disledku &innosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v disledku neplnéni smluvnich podminek. 9. Ve vsech
piipadech, které nefesi ujednani obsazen4 v této smlouve, plati pisluina ustanoveni ob&anského

zékoniku.
9. Tato smlouva byla schvalena usnesenim zastupitelstva ¢. Op ..... dne ZC /5 .:Z“@/Z'l
Ptilohy: ¢. 1 — Nabidkovy rozpocet
¢. 2 — Casovy a finan¢ni harmonogram praci
V Otaslavicich dne ¢ ¥_70. 701t V Olomouci dne 25.10.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mz{ek/Hybl, starosta obce

IDS- InZenyrské a dopravni stav\B)leomouc a.s.
p. Vladimir Dvotak
¢len predstavenstva

IDS - InZenyrské a dopravnf

stavby Olomouc a.s.  (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IC0: 25869523, DIC: CZ2586952:
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