.

8EC
‘RNICE
256942

Smilouva o dilo

¢. zhotovitele: 003/2018

I. SMLUVNI[ STRANY
Jméno: Obec Chornice
sidlo: Jevitska 41, 569 42 Chornice
zastoupeny ve vé&cech smluvnich: Jifim Smékalem, starostou
i€: 00276 693
DIC: CZ00276693
bankovni spojeni (Cislo Gctu): 5225591/0100, Komeréni banka, a.s.
e-mail: obec.chornice@jevicko.net
(ddle jen ,,Objednatel”)
a
Jméno: »Spoleénost Chornice”

KAVE Bau s.r.o. (spravce spole¢nosti)
sidlo: K Doliku 66, Nové Jesencany, 530 02 Pardubice
zastoupeny: Petrem Veselym, jednatelem
IC: 241 35 658
DIC: CZ24135658

(pfipadné informace, Ze nenf pldtcem DPH)
zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod sp. zn. C 39441

bankovni spojeni (&islo G&tu): 277430396/0300, CSOB, a.s.

e-mail: info@kavebau.cz

Jméno: VPK Suchy s.r.o. (spole¢nik)

sidlo: Komenského nam. 12, 281 44 Zasmuky
zastoupeny: Ladislavem Suchym, jednatelem

IC: 270 85 201

DIC: €Z27085201

(pfipadné informace, Ze neni pidtcem DPH)

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. C 95134
bankovni spojeni (&islo U¢tu): 0429007379/0800, Ceska spofitelna, a.s.
e-mail: suchyml@vpksuchy.cz

(déle jen ,Zhotovitel”)

spolecné v dalim textu rovnéz jen ,Smluvni strany”

uzavieli vsouladu s§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku (ddle jen ,,Obcansky

zdkonik") tuto smlouvu o dilo (déle jen ,Smlouva®).
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10.

1. UVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho fizeni (dale jen ,Rizeni veFejné zakdzky")
verejné zakazky s nazvem ,Dokonéeni kanalizace Chornice”, ev. &. vefejné zakazky: Z2018-
000633 (ddle jen ,VeFejnd zakdzka“). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykladdna v
souladu se zaddvacimi podminkami Vefejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni
vefejné zakazky.

Dilo dle Smlouvy ma byt spolufinancovéno formou uéelové dotace v réamci dotaéniho programu
Mze CR.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodriovat i pozadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace, zejména oznaéeni a zplsob zpracovéni doklad?l
k fakturaci.

. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(lj nadklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (ddle jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokon&ené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Iv. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,,Dokon&eni kanalizace Chornice”, a to dle
dale specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfisluénymi
stavebnimi povolenimi & ohlddenimi vydanymi stavebnimi Gfady (dadle jen ,Stavebni
povoleni®), dle podminek stanovenych Smiouvou, a to véetné viech souvisejicich praci,
dodavek a sluzeb.

Dilo je bliZe specifikovano v zaddvaci projektové dokumentaci oznacené ,Dokonceni kanalizace
Chornice “ - zaddvaci dokumentace, zpracované spole¢nosti AQUA PROCON s.r.0., Palackého
tf. 12, 612 00 Brno, IC: 469 64 371, (dale té? ,Projektovd dokumentace” a ,Projektant
stavby”).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Gceldim: odvddéni odpadnich vod k &i$téni.

Souédsti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodévka, skladovdni, zabudovéni a montdZ veskerych dild, materidl(l a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajidténi a provedeni viech opatieni organizacniho, bezpegnostniho a stavebné
technologického charakteru kfadnému provedeni Dila, vEetné umoinéni pfistupl
obyvatel knemovitostem v mistech provddéni stavby; vie v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni staveni3té véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na staveni$té véetné zajisténi bezpeénosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni viech pfipadnych nezbytnych prizkumd a posudkd nutnych pro
fadné provadéni a dokonéeni Dila;

10.5. pribéiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho doasného
nebo trvalého uloZeni, resp. pfevzeti téchto odpad( do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich pfevzeti podle zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpist,
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neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vetné pieddni veskerych dokladd o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi fadné ochrany stdvajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotieny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k pfepravé & uskladn&ni materidlu, k zafizeni
staveni3té, pfed znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
viech téchto povrchil dottenych provadénim Dila do piivodniho stavu. Pfed zapotetim
praci budou tyto plochy vhodnym zpUsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi préci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktord a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(i, respektovani pozadavk
koordinatora BOZP;

10.9. vedkeré prace a doddvky souvisejici sbezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcdl, cyklist(i a vozidel v mistech dotéenych provédd&nim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni kdopravnim omezenim, jejich Gdriba a
pfemistovdni a nasledné odstranéni, a to véetnd rozhodnuti o zvldstnim uZivani
komunikaci, kde to bude vyzadovéano;

10.11.provedeni zavére¢ného dklidu staveni§té a uvedeni stavbou dotéenych ploch do
pavodniho stavuy;

10.12.zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii b&hem provadéni Dila;

10.13.zajisténi ndhradniho zdsobovani vodou po dobu piipadné vyluky;

10.14.provedeni individudlnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokon&eného Dila
vcetné vystaveni doklad{ o jejich provedeni;

10.15.provedeni vedkerych ostatnich pfedepsanych zkousek viech prvkd, systémi a zafizeni
tvoficich Dilo vEetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikatl, prohladeni o shodé a ostatnich doklad(i potfebnych pro moZnost fadného
provozovani ve smyslu platnych a G¢innych pravnich pfedpist apod. a jejich predénf
Objednateli v pisemné formé& ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Souédsti pInéni jsou také
pfisludné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném Gzemi;

10.18.zajisténi potiebnych &i orgény vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uZivani komunikace, naklddani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuleni b&hem provadéni Dila a zpétné protokoldrni predani jejich
sprdvcim, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodnového a havarijniho plénu po dobu vystavby veetné odsouhlaseni
pfislusnym Gfadem;

10.21.zpracovéni provoznich fadl pro trvaly provoz, které budou pfeddny k pfipominkovani
Objednateli 30 dnli pfed zahdjenim pfisluiného provozu Dila. Ndasledné budou
zapracovany pfipominky prfedané Objednatelem. V3echny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou Objednateli pfedany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosiéi (napt. CD);

10.22.geodetické zaméfeni skutetného provedeni Dila véetné geometrickych plén( (rozdéleni
pozemk( a zména hranice, vymezeni vécného bfemene - sluZebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zemé&méficskym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zememériCstvi a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdé&jsich predpist a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD);

Stranka 3 z 23



11.

12.

13;

14,

15.

16.

174

10.23.zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, s vyznacenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji pfeddni Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podob& na vhodném
datovém nosici (napf. CD) ve formdtu PDF a DWG.

10.24.U¢&ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fedeni vzniklych probléma na Dile v zéruéni
dohé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale ddny pfislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
acinnymi v dobé provddéni Dila, a déle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dal3imi rozhodnutimi a vyjadienimi dotfenych orgédnii vefejné spravy a spravci
inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydéni kolaudaéniho souhlasu ¢&i jiného povoleni
k uzivani Dila (déle jen ,Kolaudacni souhlas”), vyZadované Smlouvou, pravnimi pfedpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Zze s ohledem na své znalosti a zkuenosti zhotovi Dilo dle
pfedané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uZivano k uéelu, k nému? ma byt
provedeno, pfitemZ si neni védom Zadnych prekdZek, které by mu brénily v poskytnuti
sjednaneho plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapoetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢&ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbyteného odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za sprévnost a
Uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovidd Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci pinéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodévky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo dofasné k zahdjeni, provadéni, dokongeni a piedani Dila, pro
vydani Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. zajisténi sklddky
piebyteCného materidlu, odvoz tohoto materidlu na sklddku, zajisténi vedkerych zkousdek,
revizi, atesti, méfeni a prohld3eni o shodé potiebnych k vydani Kolauda&niho souhlasu pro
Dilo, provést uklid stavenidté a odstranéni zafizeni staveni3té apod.) a zpracovat a predat
Objednateli dokumentaci skuteéného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materidly, které
maji kvalitu odpovidajicf jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (déle jen , TDI”) dodacim listem, certifikitem nebo
prohlasenim o shodé od pouZivanych materialGd vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli nebo TDI pfed zabudovanim
pfislusnych material( do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepoutZije Zddny material, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin
a dalSich véci potfebnych pro pInéni pfedmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcil a dodavatell
atesty, prohla3eni o shodé, certifikaty a zaruéni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi urfeni zplsobu provaddéni Dila vdzan pfikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.
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18.

19

20.

21.

22.

23.

24,

Zmeny Dila, v€etné provedeni veSkerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni & zdZeni Dila, je moZné
Cinit pouze za podminek stanovenych zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakizek
(dle jen ,Zdkon o zaddvdni verejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o disledcich sjednanych zmén na vy3i sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvg,
nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (déle jen ,Cena Dila”) Cini 31 675 110,10 K& bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
rozclenéna v poloZkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymér), dédle jen
~PoloZkovy rozpocet”,

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
v ném? jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, doddvek
a sluZeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnoZstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvy3e pfipustna a nepiekrotitelnd s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustnd pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, Gdribu, aklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni staveni$té pro potieby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a néklady na ostrahu a Gklid stavenisté;

22.2. poplatky za zédbor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatk( ¢i ndgjemného za zvla$tni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi jedndnich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. ndklady na odvoz a likvidaci odpad( vzniklych v souvislosti s provédénim Dila;

22.6. ndklady na zékladni archeologicky vyzkum na dotéeném Gzemi;

22.7. cena vypracovani ve3keré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dal3i ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provéadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytelného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenéni dle nasledujictho odstavce Smlouvy, a tento soupis pfedloZit Objednateli ke schvaleni.
Bude-li navrieny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu
rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvdleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé
vsouladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222
zdkona, které fesi i jiné zmény zdvazk( ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu pfi vypo&tu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiZ sjednanych praci, dodavek ¢i sluZeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v PoloZkovém rozpottu;

Stranka 5z 23



25.

26.

27.

28.

24.2. V pfipadé, Ze se bude jednat o préce, doddvky Ci sluzby, které nejsou zahrnuty
v PoloZkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vie v K& bez
DPH):

Cenanovych praci , doddvek ¢isluzeb®k -C,
Kde koeficient k se vypoéte:

cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy
kid - —— —
predpoklddand hodnota zakdzky

Pficem?Z plati, Ze koeficient kK musi byt men3i nebo maximalné& roven 1.
C» = cena novych praci, doddvek ¢i sluZeb dle ceniku RTS Brno v cenové Grovni 2017

24.3. pokud se bude jednat o poloZky, které nejsou obsaZeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouZije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel miiZe pfedloZit i nabidku pro Objednatele vwhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jeho?
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila v&etné detailniho polozkového
rozpocCtu a vliv této zmény na terminy pinéni Dila. P¥i zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pfipadé, Ze vliv na terminy pInéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto z(stavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprdvnén Objednateli vyGétovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v priib&hu provadéni Dila ke
zmen3eni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel prévo na zaplaceni pouze pfisluiné &asti Ceny Dila.

V1. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zélohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéiné
mésicné na zakladé faktur - dafiovych doklad( (dale jen ,Faktura“), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pFisluiném kalendarnim
mésici. Datum uskuteZnéni zdanitelného pInéni je vidy posledni den kalendafniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovadna. Po pFevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavéreCnou Fakturu (dale jen ,Zdvéreénd Faktura”) vystavenou za stavebni préce,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do
pfevzeti Dila Objednatelem. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat ndleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zékona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jdich pFedpisti (dale jen ,ZoDPH"),
vietné informace, Ze provedeni Dila podléhd rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s
§92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliiovat
naleZitosti Ucetniho dokladu dle § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdéjich
pfedpisd. Faktura musi vidy splfiovat naleZitosti stanovené § 435 Obé&anského zdkoniku.
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29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

Faktura musi dale odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace
z Operacniho programu, zejména musi byt uveden nazev a &islo akce.

Zhotovitel pfedloZi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluZeb ocenénych v souladu s PoloZkovym rozpo&tem (ddle jen
~Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vSech praci, doddvek a sluieb provedenych,
dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3
pracovnich dnli od data uskuteénéni zdanitelného plnéni, a Faktura muZe byt vystavena a? po
odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrZeni. Vyjadfi-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadfeni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucdsti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dn ode dne jejiho doruéeni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyG¢tované Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepséni z bankovniho Gétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusnd Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jind néleZitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynii Objednatele.

Vzhledem k financovéni Projektu z Operatniho programu probihd kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktufe
nebo dokladech pfiloZenych k Faktufe zjistény nedostatky, je Objednatel rovné? opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji piilohy, opravit dle
pokyn{ Objednatele. Nedilnou soudasti Faktury bude pfidélené registraéni &islo projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Hlavnim mistem plnéni je katastr obce Chornice. Konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

Termin zahdjeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dni od pisemné vyzvy
Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu &i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti dokonéeného Dila): nejpozdéji do
12 mésici od pfevzeti stavenité Zhotovitelem. Do této uvedené lhity vystavby se

nezapocitdva pfipadné objednatelem vyhlasené pFerudeni praci;

Termin zkuSebniho provozu: nepfedpoklada se.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo nelplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel pfedal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo netplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v priib&hu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dal3i
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy pfedloZit Objednateli
harmonogram plnéni vetné finan¢niho planu (déle jen ,Harmonogram®) ke schvéleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnil od predlozeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram piepracovat dle pfipominek
Objednatele a upraveny ndvrh Harmonogramu pfedloZi Zhotovitel Objednateli ke schvéleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvalen. Pfi vypracovéni Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrZet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musf s Objednatelem,
dle jeho pfedpokladu a aktudlni situace pfedem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 38
Smiouvy. O pfedani a pfevzeti staveni$té bude sepsén protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uZivani stavenisté je povinen dodrZovat ve$keré pravni pfedpisy.

Zafizeni staveniSté, véetné zajisténi odbéru viech potfebnych energii a vody, si po dobu od
preddni staveni3té Zhotoviteli do doby pfedéni staveni$té zpét Objednateli, zaji§tuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méFici mista s méfidly, kterd budou
evidovat skuteCnou vysi Zhotovitelem spotiebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty¢eni staveniité opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soudast zafizeni staveni$té zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro &innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (déle jen ,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb aéastnikl vystavby po staveniiti
(povoleni viezdu apod.)

Zhotovitel odpovidé za ochranu zdravi a bezpetnost prace viech osob v prostoru stavenité
béhem provddéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti staveni$té Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovéni vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto
odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpe&nost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich pfedpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci a
poZarni ochrané na pracovidti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za $kody vzniklé
jejich poru3enim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstrafiovéni.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Odved srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat viechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenité tak, aby nedoslo k jejich ztrat&, odcizeni, pokozeni nebo zniteni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za vedkeré Skody vzniklé v disledku &nnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelli pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro Géely Smlouvy se
poSkozeni véci na pozemcich tfetich osob rozumi taktéZ porudeni hranic pozemku a prestupky
proti zasaddam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovéni prav naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovdvat (istotu a pofadek, odstrafiovat na své néaklady
odpady, necistoty vzniklé provddénim praci a je povinen staveni$té a zafizen( staveniété Fadné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potfeby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dal3imi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfeddvat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjiich
pfedpisd, a jeho provddécimi predpisy. Pfehled odpadld vzniklych &innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je

Zhotovitel povinen predloZit Objednateli pro Gcely vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho &innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni materidl nebyl umistovan mimo stavenisté,

Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu po vzniku $kody zplsobené v pribéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenidté vyklidit a pfedat staveni$té Objednateli nejpozdéji do 30 dnii
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfeddvacim protokolu stanoveno jinak. Smiuvni
strany sepiSi protokol o pfedani a pfevzeti staveniité zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢em? toto vybaveni a materidl vyklidi ihned po odstran&ni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsdno do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpetit
vyklizeni staveni3té tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiZ v rdmci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci Ing. Tomas Melichar
56.2. Pomocny stavbyvedouci Martin Sokol

56.3. Technolog stavby Ing. Petr Macik

56.4. Geotechnik Ing. Hynek Jankd, Ph.D.
56.5. Technolog svafeni plastll Ing. Zdenék Liska
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu" nebo spole¢né ,Clenové realizacniho tymu").

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpedit zménu Clena

realizatniho tymu, pokud je jeho Ccinnost nedostateénd nebo neuspokojivd, zejména

v piipadech, kdy:

57.1. kontrola, obecnd bezpeénost, organizace a koordinace provddéni Dila nejsou dostate¢né
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluZeb neodpovida poZadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDI, koordindtora BOZP nebo AD vydané podle
Smlouvy;

57.4. bude dén jiny zavaZny dGvod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dnd od dorugeni

Zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Clenem

realizatniho tymu kvalifikatni pfedpoklady, novy Clen realiza¢niho tymu musi spliiovat

kvalifikacnimi pfedpoklady na Clena realizaZniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdzky.

Novy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z diivodt na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dnli od dorueni Zddosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyds,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou & vy&&i kvalifikaci jako plvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

VeSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatel( majici
pfislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na poZadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dn.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivani komunikaci pfi provddéni Dila. Zhotovitel bude dodriovat veikeré pravni
predpisy a rozhodnuti p¥islusnych organil vefejné moci, které se tykaji uzivani, &isténi a tudriby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrénit a udriovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
VSechny Skody, které budou zplisobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi viechny dalsi pfipadné naklady,
zejmena sankce, ndhradu 3kody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlaiuje, 7e
pristupove komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potfeby plnéni pfedmétu Smiouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd pfed zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotfenych pozemkd. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikGim a uZivateldm.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho pfevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem &. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (déle jen ,Stavebni zdékon"), a souvisejicich platnych a d&innych
provadécich predpis(.
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65.

66.

67.

63.

69.

70.

71.

Do stavebniho deniku budou zaznamendvany vyznamné uddlosti o priibéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude kdispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobdam
opravnénym provddét zapisy za Objednatele, pfipadné jinym osobdm opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je oprdvnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zdpisy a provddét zapisy svych poZadavkl, pfipadné pfipominek
ke Zhotovitelem provedenym zapisiim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zdstupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pFipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen pFedat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi pfeddni a pfevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkou3ek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Gast svych povéfenych pracovnikli pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim Gfadem, a (init neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné spinéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potieby, nejméné
jednou za 14 dn(. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy
ucast stavbyvedouciho, pfipadné zéstupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zéstupcil
poddodavatel Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provddét pfedepsané zkousky a kontrolni zkouky a méfeni podle pldnu
kontrol a zkouSek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pfistroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro fadné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkoudky nezdvisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém piipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkoulkou provedenou Objednatelem nebo TDI zji§tén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici, je
Objednatel nebo TDI oprdvnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkoudky potrubi) u celé jiz provedené &&sti Dila, a to vie na naklady Zhotovitele.
V pfipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré ndklady na opakovani zkousky po sjednédni ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibéZné zvdt Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen uéinit
telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pfed zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodateénou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim viech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
piedepsané zkousky die CSN, CSN EN a pfipadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméfeni opravné&nou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méfeni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.
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79.

80.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele uinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zdpis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokrafovat. Bude-li Objednatel dodate¢né poZadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na néklad Objednatele.
Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese vedkeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provddéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze
Zhotovitel poruduje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpis, mdZe
Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo féddnym zplsobem.
Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, miZe Objednatel bez dalsiho
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprdvnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provddény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, €SN EN a
rozhodnutimi orgdnl vefejné spravy;

73.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zji§téné nedostatky a
kontrolovat terminy a zp(sob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich pfedpis(, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaleni jako TDI) je takovd osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordindtora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
Gcinnych préavnich pfedpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobdm povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit ve3keré vady a nedodélky zjisténé pfi kontroldch Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkdch pFfedepsanych
stavebnim dfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodé&lky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne pfedéni Dila Objednateli.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kaZdy pracovni den v dobé& od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li kprovedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé poZadované soucinnosti alespori 2 pracovni dny pfedem a uréi mu
pfiméfenou Ihitu k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z divodu neposkytnuti souinnosti Objednatelem.

Z4dost o vydéni Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyteCného odkladu poskytnout nezbytnou soudinnost a pfisluiné
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zidost vekeré
dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni pfedéni
Dila Objednateli.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedéni Dila alespofi 15 dni
predem.
Objednatel zajisti pozvéni TDI, pfipadné AD, k Ucasti na predani a pfevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho viasnym dokonéenim a

pfedanim Objednateli, v€etné pfedani veSkerych dokladli nezbytnych k vydéni Kolaudaéniho

souhlasu pro Dilo, k uZivéni Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a doklad{ stanovenych

Smlouvou, préavnimi pfedpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organii vefejné spravy, tj.

zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprdce s Objednatelem pfi zkusebnim provozu Dila Objednatelem;

83.3. doklady a zapisy o provedeni pfedepsanych zkoudek a méfenich, atesty, certifikaty,
prohla3eni o shodé pouZitych materiall a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o pfedvedeni funkénosti téchto
zafizenf;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zidosti o vydani
Kolaudacniho souhlasu, kterou si zajisti sdm Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individudlnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulaéni a provozni fady, navody k obsluze a navody na provoz a Gdrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v Ceském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly daldim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemkd jejich vlastniky & uZivateli, popf.
doklady o vypofadani pfipadnych $kod;

83.11.geodetické zaméfeni dokonleného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického pldnu pro zapis do katastru nemovitosti véetné slufebnosti,
ovéfeného katastralnim Gfadem;

83.13.dokumentaci skutetného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobég, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formétu PDF a DWG.

Dokumentace skutecného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zdkona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zavazné prévni pfedpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadieni orgdnt vefejné spravy & podminky provozovéni tykajici se Dila nebo platné technické
normy pfedepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méfeni ¢i zajidténi prohldseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Usp&3né provedeni pfed pfedanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokonéené, a Ze Dilo odpovidd Smlouvég,
je piné funkeni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jeZ nebrani fadnému
uZivani Dila funkZné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuiji, a které
nejsou nebo nemohou byt pfekdzkou pro vydéani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

O pfedéni a pfevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsén protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o pfeddni a pfevzeti Dila, zhodnoceni praci, dodavek a sluZeb, soupis zjist&nych vad,
dohodnuté Ihity k jejich odstranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladi
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi pfedani Dila (ddle téZ ,PFeddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Preddvaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfeddvaciho protokoluy, a to
vterminu stanoveném v Pfeddvacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendafnich dnii ode dne oboustranného podpisu Pfedédvaciho protokolu. O odstranéni vad
sepiSi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Pfedavacim protokolu Dila ve Ihaté dle pfedchdazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli vedkeré jim Ucelné vynaloiené ndklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podob& vynaloZeni nékladd na
odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609 Ob&anského zakoniku a rovnés
obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ulinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZziji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECI SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu md bez jakychkoli vyjimek od po&atku Objednatel,
pfiemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce pfechdzi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zdstavd vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zévazk(
ze Smlouvy jinak neZ spInénim, nap¥. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpedi Skody na Dile, vedkerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech, uréenych
ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachdzejiciho se na staveniti a majetku smluvnich partnerli Objednatele poskytujicich pinéni
na stavenisti, nese od okamiZiku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeéi skody na Dile
pfechazi na Objednatele okamiZikem prevzeti Dila Objednatelem, resp: po odstranéni véech
vad, pokud bylo Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 1976 Obcanského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, je? jsou
svym smyslem nebo G€inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufZiji.

Smiuvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spodivajici ve skutetnosti, Ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stdva dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnl od doruéeni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto pfipadé pfislusi zhotoviteli pouze
Ghrada skutefn&, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zdniku smluvniho vztahu
neuhrazenych nakladi.

Ustanoveni § 2599 - 2603 Obcanského zdkoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym
smyslem nebo Uginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuZiji.
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Xil. VADY DILA A ZARUCNiI PODMINKY

Zhotovitel odpovidd za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfisluSnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a Gginnymi v dobé
provddéni dila a rozhodnutimi dottenych organl vefejné spravy a sprévcd inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla poruiena prava
Objednatele nebo tfetich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiZ se Zhotovitel zavazuje, ?e Dilo bude
po zarucni dobu zplsobilé pro pouiiti k Gfelu stanovenému Smlouvou a e si zachovd
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatiiuje pravo tfeti osoba. Zaru¢ni doba ¢ini na stavebni &ist 60 mésich; na technologickou
Cast a povrchy komunikaci 36 mésict (ddle jen ,Zdruéni doba”). Zaruéni doba zalind béiet
dnem pfevzeti Dila Objednatelem na zakladé Pfeddvaciho protokolu, v pFipadé, Ze Dilo bylo
pfedédno bez vad. V pfipadé, Ze Dilo bylo pfeddno s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86
Smlouvy, pociné Zarucni doba bézet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

§7.1. pfi pfevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydan Kolaudaéni souhlas

97.3. kdykoli v prib&hu Zarucni doby zplsobilé pro pouZiti k Géelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v prabé&hu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi pfevzeti Objednatelem nebo kdykoli v priibéhu Zarueni doby prosté pravnich vad.

Objednatel md prava zvadného plnéni i v pfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pfi pfevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo tfetimi osobami,
ledaZze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrZeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpeéi $kody na
Dile na Objednatele vnéjsi udélost. To neplati, zpdsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakdkoliv tfeti
osoba, jejimZ prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spotivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zaruéni doby
vzhledem k poZadavkiim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pinéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pFijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vias, je-li pisemna forma reklamace odesldna Zhotoviteli nejpozddji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarudni doby.

Objednatel ma pravo na ndhradu néklad( Gcelné vynaloZenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.
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106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendafnich dni od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smiuvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaZe jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhité dle pfedchézejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, kterd se ukdze jako neopravitelna, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Vedkeré ndklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle
pfedchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu G¢tovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlie Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, 7e se jednd o havirii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkrat§im moZném terminu, nejpozdéji viak do
48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvéieni
vady (havdrii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou.
Veskeré ndklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zpiisobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zphsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné &
nikoli. ProkaZe-li se v3ak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo oprévnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
Gcelné vynaloZené ndklady v souvislosti s odstran&nim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepide Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede ddvody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zarulni doba se prodluZuje o dobu pocinajici dnem oznameni kaZdé zdruéni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zaruéni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obé&anského ziakoniku
se neuZiji a rovnéz se neufiji obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo G€inky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim,

Xill. BANKOVNIi ZARUKA
Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zéruku za fadné provedeni
Dila ve vy3i 5 % z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K& smérem nahoru (dale

jen ,Bankovni zdruka za provedeni”). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dGvodu poruseni jedné &i vice
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116.

117.

118.

119.

120.

121,

122,

123.

povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobd, vietné
pfipadné 3kody a nemajetkové Gjmy zplsobené Zhotovitelem porudenim Smiouvy nebo
v souvislosti s provddénim Dila, do okamZiku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnil po uzavieni Smlouvy piedat Objednateli original zaruéni listiny
Bankovni zdruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a Gcinna ode dne jejiho pfedani Objednateli
nejméné do konce kalenddfniho mésice, ktery nasleduje po kalendafnim mésici, ve kterém
Objednatel pfevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Zze konec doby dle pfedchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel pfedloZit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, kterd bude platnd a (¢innd nejméné do konce 25. mésice nésledujiciho
po mésici, v némZ byla uzaviena Smlouva. V pfipadé, Ze Dilo bude pfevzato Objednatelem az
po skonceni doby uvedené v pfedchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnil pied
skon&enim platnosti Bankovni zéruky za provedeni pfedat Objednateli novou Bankovni zéruku
za provedeni, jejiZ platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendéiniho mésice,
ktery nasleduje po kalenddfnim mésici, ve kterém Objednatel pfevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zdruku za jakost Dila ve vysi
3 % z ceny dila bez DPH po dobu prvnich dvou let zaruéni doby se zaokrouhlenim zaruky na
celé KC smérem nahoru (déle jen ,Bankovni zdruka za jakost"). Bankovni zéruka za jakost bude
kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z diivodu poruseni
jedné &i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli pisemnou Bankovni zdruku za jakost nejpozdéiji pfi
pfevzeti Dila Objednatelem. NepFeda-li Zhotovitel origindl zdruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle predchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit pfevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a G&innd ode dne jejiho pfedéni Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonceni prvnich dvou let Zaruéni doby. Vzhledem ke
skuteCnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze pfedem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zruku za jakost, jeZ bude platnd a
Gcinnd nejméné do uplynuti doby 25 mésicl ode dne pfevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zdruka za jakost bude kryt jakékoli pohleddvky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé
Objednateli z dlvodu porudeni jedné & vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z
odpovédnosti Zhotovitele:

121.1.za vady Dila;

121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li Zarulni doba za technologii trvat déle nez 36 mésic ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pfed skonéenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost pfedat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle neZ prodlouzend Zaruéni doba. Vy$e nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 119 Smlouvy.

Bankovni zdruka za provedeni a Bankovni zéruka za jakost budou dale oznatovédny spoleéné jen
jako ,,Bankovni zdaruka”.
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131.

132.

133.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, nepodminéna a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zérucnf listing€ Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnénd erpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dn@i po kazdém cerpdni Bankovni zaruky Objednatelem pfedat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vy$i jako méla Eerpana Bankovni
zéruka, pfipadné Bankovni zdruku doplinit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonleni platnosti Bankovni zéruky povinen vratit zaruéni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dnl po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z Ceny Dila za kaZdy den
prodleni.

Porudi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané I|h(té vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaidy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjedndna néprava Zhotovitelem
nebo obstardnim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle
odstavce 107.1. Smilouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele
z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kaidy den
prodleni. Prodleni splnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonfeno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim néhradniho pInéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smiouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotlena
prava Objednatele z vadného pinéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a pfedat ve sjednané |hité zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaidy den
pradleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Objednateli origindl zaruéni listiny k Bankovni zdruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- KC za kazdy den prodleni.

Porudi-li Zhotovitel zdvainym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

133.1.ve vy3i 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikG provddéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k
zajisténi bezpecnosti (odstranéni zdbradli, krytl apod.);

133.2.ve vy3i 5.000,- K&, za kaZdé poruseni piedpist BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K& za kaidé jednotlivé porudeni predpisi BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouZivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostfedki apod.);
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134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

133.4.ve vy3i 10.000,- K za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla
vést k poruleni piedpisti BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu aZ do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti spinit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZadovat nahradu Skody a nemajetkové Gjmy zplisobené porudenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v piné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalenddfnich dnd od doruéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zakonny trok z prodleni ve vy3i dle pravnich pfedpistl, nejméné
v3ak 0,015 % z dluZné castky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divod( stanovenych pravnimi pfedpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého pInéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz zEasti pinil.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 30 kalenddfnich dni;

139.2.ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohldadeni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu tpadku nebo hroziciho Gpadku;

139.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnii od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prdce do 5 pracovnich dnli od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné pterusi provédéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v pribéhu provadéni Dila vady zji$téné Objednatelem a
uvedené v zdpisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodateéné
Ih(té stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestliZze Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestliZe Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;

139.9.jestliZze nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné kricena.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednéani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou djmu a o sankcich trvat i
po zéniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokonéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupefi rozpracovanosti stavebnich praci a sou¢asné pfedd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahuijici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jako? i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou &st Dila podle
podminek Smlouvy.
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

XVI. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlauje, Ze neni v Gpadku ani ve stavu hroziciho Gpadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by viici nému bylo zahdjeno insolvenéni Fizeni. RovnéZ prohladuje, Ze vici nému neni v pravni
moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového & jiného organu na
plnéni, které by mohlo byt diivodem zahajeni exekuéniho Fizeni na majetek Zhotovitele a e
mu neni znamo, Ze by vi¢i nému takové Fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel na sebe piebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Ob&anského zdkoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlaiuje, e je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich pfedpisd.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (déle jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat origindly vyhotoveni Smlouvy v¢etné jejich dodatk(, origindly déetnich
dokladii a vekerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho &innosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umoznit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobam
(pracovnikim subjektll provadéjicim kontrolu vCetné Evropské komise, Evropského
U&etniho dvora), do Zhotovitelem k podnikdni uZivanych objektli a na Zhotovitelem k
podnikani uZivané pozemky k ovéfovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikani Udaje uvedené v &lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby oprévnéné
k jednéni za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Gdaji uvedenych v ¢lanku | Smlouvy, jeZ nastanou vdob& po uzavieni
Smiouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytecného odkladu pisemné& sdélit druhé Smluvni
strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za $kodu a nemajetkovou Gjmu, kterd
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTEN(

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvdni zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy a?
do doby uplynuti Zaruéni doby sjedndno pojisténi odpovédnosti za 3kodu & jinou Gjmu
zplsobenou Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osob& s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vy3i 20.000.000,- KE. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavfelo na strané Zhotovitele vice
osob (Clend sdruZeni, ¢lenil spole¢nosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou Skodu zptisobenou kteroukoli z téchto osob.
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153.

154,
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156.

157.

158.

159:

160.

161.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vSak od pfevzeti stavenité
Zhotovitelem do okamiiku pfechodu nebezpeti Skody na Dile na Objednatele. Pojiété&ni dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném Gzemi.

Zhotovitel je povinen pfedloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédéujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavci 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendainich dnll ode
dne uzavfeni Smlouvy a déle kdykoli v pribéhu trvani zavazkl ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvén.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte€ného
odkladu.

XVIIl. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohladuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pradvnim ndstupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona &. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich pfedpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uvefejnénim Smlouvy vcetné vsech pfipadnych dodatk(i a daldich
zdkonem poZzadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smiuv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skuteénostech majicich i
potencionalné vliv na pInéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to moiné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfisluind skutecnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen udinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné 3kody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni pinéni,
piicemZ je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat dle zakona €. 101/2000 Sh., o ochrané osobnich Udajd, ve
znéni pozdé&jSich predpisl, povinnost zachovdvat mienlivost o osobnich Gdajich a o
bezpecnostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tdajd.

Zhotovitel neni oprdavnén postoupit Zddnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapoCteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapoclteni jakékoliv své splatné i nesplatné

pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.
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170.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem pinéni a
stavenistém a bude odpovédny za 3Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti
s provddénim Dila. Zpisobi-li Zhotovitel pfi provddéni Dila $kodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tieti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pfedesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe moiné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porudi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Gjmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokdZe-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofadnd nepfedvidatelnd a
nepfekonatelna prekdzka vznikld nezdvisle na jeho vili. PfekdZka vznikld z osobnich poméri
Zhotovitele nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani
pfekaika, kterou byl Zhotovitel povinen pfekonat, jej v3ak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel zajisti na stavbé informacni tabuli k zdkladnim (dajim o stavbé dle stavebnich
pfedpisi.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsana opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze tfeti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (déle jen
~Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze pinit vtomto bodé niZe uvedené vyznamné
prace a &innosti, protoZe objednatel si vyhrazuje dle ust. § 105 odst. 2 zakona, Ze budou plnény
pfimo vybranym dodavatelem - prace na hloubeni kanalizatnich ryh, provadéni pokladky a
spojovani kanalizaCniho potrubi, obsypavani a zasypavani kanalizace (netyka se konstruké&nich
a asfaltovych vrstev opravy komunikaci).

Zhotovitel odpovida za plnéni Poddodavatele tak, jako by plnil sdm.

Zhotovitel prohlaSuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit djmu zplGsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlie Poddodavatel povinnost k ndhradé Gjmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni
vefejné zakdzky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni veFejné zakdzky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpefit zménu Poddodavatele, a

to zejména v pfipadech, kdy:

170.1. bude Poddodavatel vci Objednateli v prodleni se spinénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu upadku nebo hroziciho Gpadku nebo

170.4. bude Poddodavateli uloZen zakaz pInéni verejnych zakdzek nebo

170.5. bude dén jiny zavainy dlivod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni veFejné zakazky prokazoval plvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi spliiovat kvalifikaénimi pfedpoklady stanovené v Rizeni vefejné
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zakazky prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi dolofit pfisluiné
doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpokladu.

171. Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z ddvodd na strané Zhotovitele pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 dnli od doruceni Zddosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevydd, pokud:
171.1. prostfednictvim plvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky

prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢i vyssi kvalifikaci jako
pdvodni nahrazovany Poddodavatel nebo
171.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
XX. ZAVERECNA UJEDNANI

172. Ve3kera préva a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich pfedpist, kterd nemaji donucujici
acinky, maji pfednost pfed obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

173. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovény soudy Ceské republiky, jako?to soudy vyluéné pislusnymi.

174. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy uéinéné jinou ne’
pisemnou formou jsou vyloueny.

175. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

176. Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho uzavieni.

177. Uzavfeni této smlouvy schvalilo zastupitelstvo obce dne 23.4.2018 usnesenim &. 2/2018

V Chornicich, dne 21.5.2018 V Pardubicich, dne 21.5.2018

OBEC
CHORNICE

ol MME Bau s.r.o.
K Doli¢ku 66, 530 D%E/rdubice

I&: 241 35 658, DI¢: (224135658
;W\JP Tel. 466 610149 @
V_/

Jifi Smékal, starosta Petr Vesely, jedna/ f |

jednajici za ,,Spoléénost Chornice”

PREZKOUMAL
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